PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
TOM 1

Nazwa inwestycji
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Polanowicach.

Adres obiektu, ktorego dotyczy Program Funkcjonalno-Uzytkowy

Przedmiotowa sie¢ kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest w miejscowosci Polanowice, gmina
Byczyna. Inwestycja obejmuje swoim zasiegiem nieruchomosci przylegajace do pasa drogi
powiatowe]j relacji Biskupice-Polanowice i zlokalizowane w jednostce ewidencyjnej 160401_5
Byczyna - obszar wiejski, obreb 0049 Polanowice.

Nazwy i kody CPV:

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne;

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania;

71247000-1 Nadzor nad robotami budowlanymi;

71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacja;

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe;

45113000-2 Roboty na placu budowy;

45000000-7 Roboty budowlane;

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne;

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu;

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej;

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatow sciekowych;

45255600-5 Roboty w zakresie ktadzenia rur w kanalizacji;

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania
$ciekow.

Nazwa i adres Zamawiajacego:
Gmina Byczyna

ul. Rynek 1

46-220 Byczyna

Spis zawartosci:

Lp.| OPIS ZAWARTOSC

1. Strona tytutowa

2. Czes¢ opisowa

3. Czes¢ informacyjna

4. Zataczniki

2. | TOM2 | 1. Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

1. | TOM1

Opracowanie:
EBER Krzysztof Dzikonski, Mieleszynek 14a, 98-400 Wieruszéw

mgr inz. Krzysztof DWski

COilowiting




SPIS TRESCI

L
1.

10.1.
11.
11.1.
11.2.
12.
13.

14.
14.1.
15.
15.1.
15.2.
15.2.1.
15.2.4.

15.2.4.1.

15.2.5.

15.2.5.1.
15.2.5.2.
15.2.5.3.
15.2.5.4.
15.2.5.5.

15.2.6.

15.2.6.1.
15.2.6.2.
15.2.6.3.
15.2.6.4.
15.2.6.5.
15.2.6.6.

15.2.7.
15.2.8.
15.2.9.
15.2.10.
II1.

16.

VST P ettt ————— 4
ZAI0ZENIA WYJSCIOWE ...vvurrrrrereeeeseiisissrreeeeesessessssressessesssssasssssseesessssssassssssesssesseemnsssssnssesssennassssens 4
Sie¢ kanalizacji Sanitarnej Z PrzylaCzami.....cccveeeeeireeiiiirirreree e e e s s e rrrre e e e s s ssserrrrrre e e e e e e s eannnrreeees 4
Informacja dotyczaca uwarunkowan SrodowiskoWYCh ........cccceviiiiiiiiiiie e 4
Koncepcja budowy sieci kanalizacji Sanitarne].........eueeeeeeeeeiiieeeimememeieeeeeeeeee e e e e 4
(0742 0 012151011/ TR 6
ZAMAWIAJACY +evrnirrrnrerussernsernssessssssssserssssrsssrsssessssssssssrsssessnssensssesnssessssenssssesnseessssennnsensssennsnss 6
N T = 01Tt 0 o | PP 6
200 Ta k2= | =10 110 L[ A= N 6
6] [T = I L] Yo PP PPPPPPPPPPTIN 6
Stan formalno-prawny terenU iINWESTYCi...uuuruuiiiiriiriererriiiis s s e s s ee e e s e e rr e s 6
0goIny opis przedmiotu ZAMOWIENIA ....ceeeeeeeeeecrrerereeeeeeesasrerreeeeesessssnnnreeesesesessssssseeeesesesnansnsens 6
ZaKres rZE€CZOWY ZAMOWIENIA «.eeeeeiecerreeeereeeseesirereeeeesesesasassseeeeeaessesnsssreesseeeseasassssseeeessessannnsens 7
Dokumentacja ProJEKEOWE . ... iiiri et 7
Wykonawstwo robdt inzynieryjno-budowlano-montaZoWyCh ......e....eeeiccivrreeeeeeessesissreeeeseessessnsnnens 9
Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ obiektu i zakres robot budowlanych............... 10
SieC Kanalizacji SANILAIME] .....uvveeeiireeeeeesrrree s esree e s e e e s s s e e s ssre e e e s s ssr e e e s s enrre e e e e snnreeesnnnns 10
Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia — opis stanu obecnego.................. 11
Uktad drogowy i tereny planowanego prowadzenia prac budowlano-montazowych ..........cc......... 11
Opis Warunkow WodNO-grUNTOWYCR.....ueueeeeeeeiiiiiirirreeeeeeseessssanssreeesssssessssssereeessssssssnnresssesenssennns 11
0golne wtasciwosci fFUNKCIONAINO—UZYEKOWE .......uuvvreireeeeriiiinnierreeessesesssssrseeeressssssssssressessesssnnns 11
Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno—uzytkowe wyrazone we wskaznikach powierzchniowo-
KUDGEUFOWYCR ... e s e s s e e a s e e e s e e e e e e s ee e e e s e e nernr s 13
Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamOwienia .........eeveevrveeeeerirnensesnieeennnns 13
Wymagania dotyczgce ochrony SrodoWiSKa...........ueeeireeriiiiiciiiieieee e e e ssererr e e e e s sesrrneeeee e e e e 14
WYMAGANIA SZCZEGOIOWE ...veveereeeiieiirereeereseseisaisrreseesesseesasssrsereeessesesssrsssressessesnassssseneensenssnns 15
Dokumentacja ProJEKEOWE ... iiiiii i e 15
Wykonanie robdt budowlano-mMONtaZOWYCH ........uueeeereeiiiiiiirireee e e sssrrrreeeeesessssssnreereresssssnnnnes 17
Przygotowanie terenu budowy i dziatania przed rozpoczeciem robot ..........cccccvvveeeieeeeiieciineeenn. 17
RODOLY PrzygotOWaWEZE ... .ciiiiieeeeriiie s er e s s e e e e e e e e e e e e e nr s 18
RODOLY POMIGIOWE ...ciiiiiiiiii e s e s e e e s e e e e e e r i es e e e s e e rernra s 18
RODOLY ZIEMINE . et e 19
LT AT (o] 0 )Y PP O UPPPPPIRS 19
MEtOdY DEZWYKOPOWE ... .iiieiiie it et st s e e e e s e e e e e e s e e e e s e e e e s e e s e e e eaan s 21
OdWOANIENIE WYKOPOW. ....eveeeeeiereeeieiuereeereeeeeesssssseeeeeeseaessassnseeeeesesssaaasssssereeeseassessnssssessaasssanns 21
0T [V 0] - OO EPPRTTTR 22
(0]013Y/0) I 2= 153 o] - [ PP PPPPPPPPP 22
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami ..........cccoeeiiiiiiiiiiiciii e, 23
Materiaty do BUdOWY KANGIOW ...vvveeeiieiiiiiiiiiiiie et e e es e e e e e e e s enanra e e e e e s e s ennnraneeees 23
Studnie KanaliZaCyjNe.....ccuuiiiicii i 23
POSAAOWIENIE SEUANI vvvvrvuuiiiisiiiiiisiisis s s e s re s s s s s s e e e e e e s e s s e e e e e s e e e s eeerrr s e e e e s eesnnsnnnansn 26
Przykanaliki dO NIErUCNOMOSCI ...vvveeeieeiiciiciiiiiiiee e e e e sece e e e e e e s e e e e e ee e e e e e e e e s ennnrnnaeeenas 26
(AT goToit= o I & (o T0r.4 1|V PP PPPP PP 26
POMPOWNIE SCIEBKOW 11vviiieeiiiiiiiirteeie s e ss s estbrreee s e e e s es s naree e e e e e st sesaasbrrereeeeeses s asarbeeeeseseesasnnrennneeens 27
Proby i badania kanatow SANItArnYCh .....ccuvvreeeieeiii e e e e s s ennrrrae e e s 33
Proby i badania instalacji €leKtrYCZNE] ....ccuvereeeeeii it e e e e ennrrer e s 34
OdtWOrZENI& NAWIEIZCNNI. ..evuruiii i i i e e es e s s e se e s s s s e e e s rr s e s e s s s ersrr e eeeseeennnnnn 34
Procedury O0DIOIOWE ...uuuuuiiiiiiiiceiiiiis s s es e re s e s s s s s e e e e s s s e e e e re s e s s s e e s re s a i ee e e e e s e nernr s 34
CZESC INFORMACYINA ....voeieseeeeeeiaestseetesssesestsse s s s sesaebass st sssbesesa st sessssssesssessstesesessssessesssssnans 35
Dokumenty potwierdzajgce zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z

oo =0 01Y 7ol g T 4= o) L= 1Y SRR 35




17. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na

o= (T8 a (01 = T PP 35
18. (o= (010 4o ol nT T 7 PR R 36
19. Przepisy prawne i hormy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.... 36
SPIS RYSUNKOW
Lp. | Nazwa rysunku Numer rysunku
1. | Mapa pogladowa 0
2. | Plan zagospodarowania terenu 1.1-1.2
3. | Plan zagospodarowania terenu pompowni 2
WYKAZ ZALACZNIKOW

1) Dokumentacja fotograficzna z terenu objetego opracowaniem.

2) Obowigzujacy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

3) Skan przekrojow geotechnicznych z pierwotnej dokumentacji projektowe;.
4) Mapa zasadnicza.




I. WSTEP

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla realizacji inwestycji
polegajacej na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w Polanowicach, a nastepnie wykonanie na
jej podstawie niezbednego zakresu robot budowlanych, dla skanalizowania terendéw potozonych
wzdtuz projektowanych sieci.

Niniejszy Program Funkcjonalno — Uzytkowy zawiera informacje i wymagania Zamawiajgcego w
zakresie opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonania rob6t budowlanych.

Niniejsza dokumentacja obejmuje opis zadania inwestycyjnego, w ktérym wskazuje sie
przeznaczenie obiektdw powstatych w wyniku zakonczonych robdt budowlanych oraz stawiane im
wymagania techniczne, ekonomiczne, konstrukcyjne, materiatowe i funkcjonalne.

Zakres i forma Programu Funkcjonalno-Uzytkowego odpowiada Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454 ze zm.).

Zamawiajgcy ustalajgc warto$¢ zamdwienia opiera swojg kalkulacje finansowg o:
1) planowane koszty realizacji prac projektowych
2) planowane koszty realizacji rob6t budowlanych

Zasady wyliczen kosztéw realizacji prac projektowych oraz realizacji robét budowlanych okresla
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458 ze zm.).

1. Zatozenia wyjsciowe
1.1.Siec¢ kanalizacji sanitarnej z przytagczami

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej bedzie realizowana w systemie grawitacyjnym i
cisnieniowym (ttocznym) z przepompownig S$ciekéw, ktory powinien umozliwiaé przytaczenia
poszczegdlnych nieruchomosci, ktdre sg potozone wzdtuz tras kanatdw.

1.2.Informacja dotyczaca uwarunkowan srodowiskowych

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2373), Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia
2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. z 2019
r. poz. 1839), dla przedmiotowego zamierzenia wymagane jest uzyskanie decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, z uwagi na dtugos¢ projektowanej sieci
kanalizacji sanitarnej wiecej niz 1 km.

2. Koncepcja budowy sieci kanalizacji sanitarnej

Opracowanie projektu oraz realizacja robét budowlanych powinne by¢ zgodnie z:

1) decyzjg o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji,

2) ustaleniami  obowigzujgcego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
fragmentu obrebdw geodezyjnych Ciecierzyn, Miechowa, Prolice, Polanowice w gminie
Byczyna (Uchwata NR LII/386/18 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 26 kwietnia 2018r.)

3) innymi decyzjami, opiniami i uzgodnieniami, ktére bedg uzyskane w trakcie trwania prac
projektowych.




W ramach inwestycji projektuje sie do wykonania kanaty grawitacyjne o Srednicy 200mm o
dtugosci tacznej okoto 1393,4m, na ktdrych zabudowane bedzie 61 studni rewizyjnych i
inspekcyjnych z zakresu Srednic DN425 — DN1000. Studnie na kanalizacji grawitacyjnej beda
montowane na zatamaniach trasy, zmianach spadkéw, a takze w miejscach potaczen
przykanalikdw do granic nieruchomosci.

Z uwagi na uksztattowanie terenu, na terenie dziatki ewid. 505/1 AR_2 przewiduje sie lokalizacje
pompowni Sciekdw sanitarnych. Dziatka przylega do pasa drogi powiatowej. Przewiduje sie
zabudowe zbiornika pompowni o $rednicy min. 1,5m, ktory nalezy wyposazyé w niezbedng
armature (zasuwy odcinajgce, zasuwy/klapy zwrotne, ztgcze hydrantowe 52mm do ptukania,
czujniki ptywakowe i sonda hydrostatyczna), piony ttoczne oraz zestaw dwdch pomp zatapialnych
do Sciekéw, montowanych na stopach sprzegajgcych. Pompy bedg posiada¢ wirnik otwarty typu
Vortex o swobodnym przeptywie min. 60mm i bedg posiada¢ parametry: Qp~4,0dm3/s oraz
H~19mH;0. Przewiduje sie montaz pomp 3-fazowych. Szacunkowa moc pojedynczej pompy
~4kW (moc na wale) oraz ~4,7kW (moc pobierana z sieci).

Za przepompownig projektuje sie rurocigg ttoczny z rur i ksztattek PE100 SDR17 PN10 o Srednicy
De90mm do kanalizacji sanitarnej. Dtugos$¢ rurociggu ttocznego na odcinku od planowanej
przepompowni w kierunku istniejgcej lokalnej oczyszczalni Sciekdw w Polanowicach bedzie
wynosi¢ okoto 903,5m.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowaé na gtebokosciach umozliwiajgcych grawitacyjny
odptyw Sciekdow z nieruchomosci sasiadujgcych z pasem drogowym. Przewidywana S$rednia
gtebokos$¢ posadowienia sieci kanalizacji sanitarnej wahac sie bedzie od okoto 1,4 do 3,4m. W
celu zachowania odpowiednich parametréow przeptywu Scieku w kanale DN200, na gornych
odcinkach nalezy przyjac¢ Sredni spadek ok. 1,0-1,5%, na pozostatej czesSci, spadek minimalny
powinien by¢ nie mniejszy niz 0,5%.

Przewiduje sie wykonanie okoto 49 sztuk przykanalikéw (o szacunkowej tgcznej dtugosci
293,8m), ktore bedg umozliwiaé przytacze sie poszczegdinych nieruchomosci do projektowanej
sieci kanalizacyjnej. Przykanaliki (siegacze) do dziatek nalezy zakonczy¢ na terenie nieruchomosci
studzienkg inspekcyjng — przytgczeniowg lokalizowang w odlegtosci okoto 2m od granicy pasa
drogowego. W przypadku braku zgody wiasciciela nieruchomosci na wykonanie studzienki
inspekcyjnej, przykanalik zakonczy¢ studzienkg zlokalizowang przy granicy pasa drogowego.

Proponowany przebieg kanatdw sanitarnych i przykanalikdbw zostat przedstawiony w czesci
graficznej opracowania.

Do obliczen hydraulicznych sieci kanalizacyjnej i pompowni Sciekéw przyja¢ 49 nieruchomosci
znajdujacych sie obecnie w zasiegu projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej, a takze okoto 60
nieruchomosci z terenéw potozonych w zachodniej i Srodkowo-zachodniej czeSci miejscowosci, a
ktore mogg zosta¢ witgczone poprzez rozbudowe systemu kanalizacji grawitacyjnej: 8MN, 9MN,
3U, 1UP, 1PU, IMN, 2MN, 3MN, 1U, 2U oraz czeSciowo 6MN/U (wg MPZP). Pozostate tereny
znajdujgce sie w pdtnocnej czesci miejscowosci bedg rozpatrywane w odrebnym opracowaniu
jako rozbudowa niezaleznego uktadu kanalizacji grawitacyjno-ttocznej z odprowadzeniem w
kierunku istniejgcego systemu kanalizacyjnego.

Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie uzasadnionych zmian w rozwigzaniach technicznych,
technologicznych lub funkcjonalnych w stosunku do rozwigzan zawartych w Programie
Funkcjonalno — Uzytkowym. Zmiany takie muszg zosta¢ uzgodnione z Zamawiajgcym na etapie
wykonania dokumentacji projektowej.




II. CZESC OPISOWA
3. Zamawiajacy

Gmina Byczyna
ul. Rynek 1
46-220 Byczyna

4. Nazwa inwestycji

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Polanowicach.

5. Rodzaj zamoéwienia

Zamowienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robdt budowlanych.

6. Lokalizacja inwestycji

Zamierzenie budowlane dotyczy miejscowosci Polanowice potozonej w gminie Byczyna.

Zgodnie z podziatem terytorialnym, inwestycja potozona jest w wojewddztwie opolskim, gmina
Byczyna, jednostka ewidencyjna 160401_5 Byczyna — obszar wiejski, obreb 0049 Polanowice
(160401_5.0049).

Obszar inwestycji zlokalizowany jest na terenie zurbanizowanym i zagospodarowanym, gtdwnie w
sgsiedztwie zabudowan gospodarskich oraz budynkéw mieszkalnych. Teren inwestycji obejmuje
gtéwnie pasy drog i tereny rolne.

W zwigzku z koncepcyjnym charakterem Programu Funkcjonalno-Uzytkowego, w wyniku dalszych
decyzji i uzgodnien prowadzonych na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej, moga
nastgpi¢ zmiany tras sieci i przytaczy.

7. Stan formalno-prawny terenu inwestycji

Planowana do realizacji sie¢ kanalizacji sanitarnej bedzie zlokalizowana gtéwnie w pasie drdg
(wiasnosci Gminy Byczyna oraz Skarbu Panstwa/Powiatowego Zarzadu Drég w Kluczborku), a
takze na innych terenach stanowigcych wiasno$¢ Gminy Byczyna, Skarbu Panstwa, innych
podmiotdw, instytucji i prywatna.

Wstepne uzgodnienia lokalizacji przytaczy (sporzadzone na nieaktualizowanej mapie zasadniczej)
oraz wstepne zgody/opinie na przeprowadzenie sieci kanalizacji sanitarnej w duzej czesci
uzyskano przed realizacjg niniejszego PFU. W celu weryfikacji zakresu zamierzenia, Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy kopie uzgodnien, ktére s w jego posiadaniu po podpisaniu umowy. Po
stronie Wykonawcy lezy uzyskanie ostatecznych uzgodnien dla przebiegu przedmiotowej sieci i
lokalizacji przytaczy, ktore nalezy opracowac na zaktualizowanej mapie do celéw projektowych.

8. 0golny opis przedmiotu Zamowienia

Przedmiotem Zamdwienia jest:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej i innych opracowan wraz z uzyskaniem niezbednych
uzgodnien, opinii oraz decyzji administracyjnych, ktére postuzg do wykonania robot
budowlanych dla budowy sieci kanalizacyjnej w zakresie umozliwiajgcym odprowadzenie
$ciekow sanitarnych w kierunku lokalnej oczyszczalni Sciekdow z terendw obecnie
nieskanalizowanych w miejscowosci Polanowice.

2. Wykonanie robdt budowlanych w zakresie okreslonym w niniejszym PFU oraz na podstawie
wykonanej i uzgodnionej dokumentacji projektowej (zgodnie z powyzszym punktem nr 1.) i
innych opracowan uzyskanych przez Wykonawce.

3. Petnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji ww. rob6t budowlanych.




Realizacja inwestycji zgodnie z przedstawionym w PFU zakresem uwarunkowana jest
koniecznoscig poprawy gospodarki wodno-$ciekowej na terenach miejscowosci Polanowice, ktdre
nie posiadajg obecnie dostepu do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.

W zwigzku z powyzszym, przewiduje sie budowe sieci kanalizacyjnej w oparciu o:

a) Decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestyciji,

b) Zapisy obowigzujgcego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu
obrebéw geodezyjnych Ciecierzyn, Miechowa, Proslice, Polanowice w gminie Byczyna
(Uchwata NR LII/386/18 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 26 kwietnia 2018r.)

c) Decyzje zarzadcdw drdg,

d) Uzgodnienia z wtascicielami i zarzgdcami terendw.

9. Zakres rzeczowy zamowienia

Wykonawca powinien zaprojektowac i zrealizowaé catos¢ inwestycji uwzgledniajgc na kazdym
etapie aspekty technologiczne, ekonomiczne, materialowe, funkcjonalne, S$rodowiskowe i
spoteczne.

Dobor whasciwej technologii robdt dla poszczegdinych elementdw sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z przykanalikami (siegaczami) do nieruchomosci stanowi element prac projektowych, a tym
samym jest obowigzkiem Wykonawcy.
Przyjete przez Wykonawce rozwigzania projektowe i metody budowy sieci kanalizacji sanitarnej
oraz przytaczy, powinny zapewnial wszystkie wymagane parametry funkcjonalno — uzytkowe
okreslone w niniejszym PFU, a w szczegdlnosci odnoszace sie do:
— przepisow techniczno-budowlanych,
— podstawowych wymagan dotyczacych obiektéw budowlanych okreslonych w zatgczniku I
do Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) Nr 305/2011 z dnia 9
marca 2011 r., a o ktérych mowa w art. 5 Ustawy Prawo budowlane,
— warunkdw i wytycznych Zamawiajgcego,
— zapewnienia odpowiedniej trwatosci, a co za tym idzie szczelnosci sieci i przykanalikow
oraz zachowania wymaganych parametrow statycznych rurociggdéw i studni.

Realizacja ponizej wskazanego zakresu robdt powinna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce
przepisy (w tym w szczegdlnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce posiadajgcego
stosowne dos$wiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych i doswiadczeniu zawodowym.

Zaznacza sie, ze Zamawiajacy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich robot
objetych zadaniem.

9.1. Dokumentacja projektowa

W ramach zamodwienia nalezy opracowal petng i kompletng dokumentacje projektowg wraz z
uzyskaniem wymaganych decyzji administracyjnych, opinii i uzgodnien dla realizacji budowy sieci
kanalizacji sanitarnej, a takze przykanalikow kanalizacji sanitarnej do poszczegdlnych
nieruchomosci, w zakres ktorych wchodzi miedzy innymi:
1) Przeprowadzenie wizji w terenie i na terenie nieruchomosci planowanych do przytaczenia;
2) Inwentaryzacja stanu istniejgcego;
3) Pozyskanie aktualnych wypiséw z ewidencji gruntow;
4) Wykonanie badan geotechnicznych i badan podtoza gruntowego (zalecane wykonanie
otworéw badawczych co okoto 200-250m) oraz o ile bedzie wymagane — sporzadzenie
projektu geotechnicznego;




5)

6)

7)

8)

9)

Opracowanie kompletnego projektu budowlanego (tj. Projektu Zagospodarowania Terenu,

Projektu  Architektoniczno-Budowlanego,  Projektu  Technicznego) zgodnie z

obowigzujagcymi na dzien jego sporzadzenia przepisami Ustawy Prawo budowlane oraz

Rozporzadzenia Ministra rozwoju z dn. 11 wrze$nia 2020r. w sprawie szczegdtowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii w

sprawie ogtoszenia tekstu jednolitego — Dz. U. 2022 poz. 1679).

Uwaga: dopuszcza sie realizacje projektu budowlanego w mysl Art. 34 ust. 3b. Ustawy

Prawo budowlane.

Opracowanie Projektu Technicznego lub uszczegdtowienia projektu budowlanego w formie

Projektu Wykonawczego powinien zawiera¢ rozwigzania techniczne, technologiczne i

organizacyjne niezbedne do wykonania robét budowlanych dla co najmniej nw. branz:

a. sanitarnej (sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami),

b. konstrukcyjnej (zabezpieczenie wykopdw, posadowienie obiektéw np. rur, studni,
zbiornikéw i in.),

c. drogowej (zjazd na teren pompowni oraz odbudowa konstrukcji nawierzchni w
przypadku lokalizacji sieci w pasie drdg i poboczy, i in.),

d. elektrycznej (zasilanie urzgdzen znajdujgcych sie na terenie pompowni).

Ztozenie kompletnej dokumentacji projektowej do wiasciwego organu administracji

architektoniczno-budowlanej i uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego prawomocnej decyzji

pozwolenia na budowe lub zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu do zgtoszenia

budowy/wykonania robét budowlanych,

Opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji w porozumieniu z

Zamawiajgcym,

Opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych i

uzyskanie ich akceptacji przez Zamawiajacego,

10) Opracowanie, uzgodnienie i wdrozenie projektu organizacji ruchu zastepczego (ORZ) na

czas trwania robot,

11) Uzyskanie opinii, uzgodnien, decyzji, materiatdw, a w tym m.in.:

a. Zatwierdzenia u Zamawiajgcego przebiegu tras i rozwigzan technicznych budowy sieci
kanalizacyjnej wraz z przykanalikami,

b. Warunkéw Zasilania i Umowy Przytgczeniowej pompowni Sciekdw od wiasciwego

Przedsiebiorstwa Energetycznego (zastrzega sie, ze optata przytaczeniowa bedzie

stanowita koszt Wykonawcy robot, natomiast Zamawiajgcy — Gmina Byczyna

zobowigzuje sie do niezwtocznego podpisania Umowy Przylgczeniowej, ktdra pozwoli
na wykonanie przylagcza z szafg Zigcza Kablowego przez Przedsiebiorstwo

Energetyczne),

Narady Koordynacyjnej dziatajgcej przy Starostwie Powiatowym w Kluczborku,

d. Decyzji zezwalajgcej na lokalizacje infrastruktury technicznej i urzadzen niezwigzanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (m.in. w Wydziale
Zarzadzania Drogami w Kluczborku, Gminie Byczyna i in.);

e. Uzyskanie opinii i pozwolen wiasciwego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdéw na
prowadzenie prac lub badan zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 23 lipca 2023r. o
ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami,

f. Uzyskanie stosownego pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie wod ptynacych
lub przebudowy urzadzen melioracyjnych ktére mogg kolidowa¢ z projektowanymi
sieciami i przykanalikami (m.in. drenazy, saczkéw), a takze dokonanie zgtoszenia
wodnoprawnego na odprowadzenie wdd z wykopdw budowlanych,

g. Lokalizacji zaplecza budowy oraz decyzji zezwalajgcej na zajecie pasa drogowego,

o




h. i innych niezbednych do wykonania przedmiotu zamdwienia.

12) Wykonanie pozostatych badan w zakresie niezbednym do opracowania dokumentacji
projektowej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz umozliwiajgcych prowadzenie
robot budowlano-montazowych zamierzenia inwestycyjnego,

13) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacjg inwestycji wraz z dokonywaniem zmian
wynikajgcych na etapie budowy.

Zaznacza sie, ze Zamawiajacy zlecit wykonanie map do celdéw projektowych dla niniejszego
zamierzenia. Po podpisaniu umowy, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy zaktualizowane mapy w
formie papierowej oraz w postaci cyfrowej. Ewentualne powiekszenia zakresu/zasiegu map do
celdw projektowych nalezy zgtosi¢ Zamawiajgcemu przy przystapieniu do prac projektowych.

9.2. Wykonawstwo robat inzynieryjno-budowlano-montazowych

Zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami technicznymi dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej,
niezbedny zakres robot budowlanych obejmuje miedzy innymi:
1) Prace przygotowawcze, takie jak:

Przygotowanie i zagospodarowanie zaplecza budowy wraz z dojazdem do drdg
publicznych,

Zabezpieczenie terenu przez oznakowanie, ogrodzenie i wskazanie stref
niebezpiecznych,

Wytyczenie robdt,

Zabezpieczenie drzew i krzewodw,

Usuniecie warstwy urodzajnej (humusu) z powierzchni terenu robédt i ewentualnych
drog dojazdowych wraz z hatdowaniem lub transportem w migjsce tymczasowego
sktadowania,

Wykonanie tymczasowych drdg, zjazdéw technologicznych i przejazdéw w obszarze
inwestycji,

2) Roboty rozbiorkowe i demontazowe, takie jak:

Rozbidrka nawierzchni drog i chodnikéw oraz rozbidrka kraweznikéw i obrzezy,
Demontaz i likwidacja ewentualnych kolizji z sieciami i przykanalikami kanalizacji
sanitarnej wraz ze zgtoszeniem ich likwidacji/demontazy w o$rodku geodezyjnym,

3) Roboty ziemne oraz roboty konstrukcyjne, takie jak:

Wykonywanie wykopdw wraz z odwodnieniem i zabezpieczeniem $cian wykopow,
Sortowanie i hatdowanie gruntu nadajgcego sie do powtdrnego wykorzystania,
Zatadunek, wywdz do utylizacji gruntu nienadajgcego sie do wykorzystania,
Przygotowanie (wyréwnanie) i zageszczanie podtoza pod rurociaggi i obiekty,
Wykonanie komor dla metod bezwykopowych wraz z zabezpieczeniem $cian wykopow
oraz wykonaniem przecisku/przewiertu sterowanego,

Dowdz gruntu, zasypywanie wykopdw wraz z zageszczaniem,

Usuwanie/demontaz zabezpieczen Scian wykopdw,

4) Budowa sieci i przykanalikdw:

Montaz kanatdw sanitarnych wraz ze studniami i uzbrojeniem,

5) Budowa i zagospodarowanie terenu przepompowni $ciekdw:

Montaz zbiornika pompowni,

Montaz orurowania, armatury i pomp,

Montaz uktadu sterowania i zasilania oraz oSwietlenia terenu pompowni,

Wykonanie ogrodzenia wraz z bramg dwuskrzydtowg i furtkg wejsciowa,

Wykonanie utwardzonego zjazdu z drogi powiatowej wraz niwelacjg terenu

przylegajacego,




— Utwardzenie terenu pompowni kostkg brukowg typu POLBRUK/HOLLAND;
6) Odbudowa nawierzchni:

- Zageszczanie podtoza po wykonanych wykopach dla budowy sieci i przykanalikdw,

- Wyrdéwnanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne poboczy i jezdni,

-~ Rozscielanie warstw konstrukcyjnych wraz z zageszczeniem,

- Ukfadanie odtwarzanej nawierzchni z elementéw prefabrykowanych i rozscielanie
nawierzchni asfaltowych,

— Rozktadanie warstw ziemi urodzajnej w terenach rolnych oraz w obrebie
ewentualnych drég dojazdowych.

7) Sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

8) Opracowanie dokumentacji powykonawczej,

9) Zawiadomienie wifasciwego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o zakonczeniu robdt
budowlanych w imieniu Zamawiajgcego, z brakiem sprzeciwu tego organu wobec
ztlozonego zawiadomienia lub uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na
uzytkowanie obiektu po zakonczeniu robdt budowlanych (o ile bedzie wymagane).

10. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu i zakres robot
budowlanych

10.1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

L.p. Opis elementu J.m. Tlos¢
1. | Kanaly grawitacyjne z rur DN200 PVC/PP m 1393,4
2. | Studnie kanalizacyjne DN425-DN1000 kpl. 61
3. | Kanaty grawitacyjne z rur DN160 PVC/PP m 293,8
4. | Studnie kanalizacyjne przyfagczeniowe DN425 kpl. 49
5. Rurocigg kanalizacji sanitarnej ttocznej PE100 SDR17 m 903,5

De90mm
Kompletna przepompownia Sciekéw sanitarnych, a w
tym m.in.:

e  Zbiornik DN1500 z wtazem zejsciowym

e Zestaw 2 kompletdw pomp zatapialnych
montowanych na stopach sprzegajacych z
prowadnicami

e Armatura i orurowanie

4, e Plywakowe sygnalizatory poziomdéw oraz sonda | kpl. 1
hydrostatyczna

e Uktad zasilania i sterowania pracg pompowni

e Ogrodzenie wraz z bramg wjazdowg (o
wysokosci min. 1,8m)

e Oswietlenie terenu pompowni

e Utwardzenie terenu pompowni

e Zjazd z drogi

W wyniku dalszych uzgodnien prowadzonych na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej,
mogag nastgpi¢ zmiany tras sieci i przytaczy, a co za tym idzie ich dtugosci.

Nie dopuszcza sie wiaczenia kanatdw deszczowych i drenazowych do projektowanej sieci i
przykanalikéw (siegaczy) kanalizacji sanitarnych.
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UWAGA: Powyzej wskazane dlugosci sieci i przykanalikdw oraz iloSci materialow sg
orientacyjne. Wykonawca musi sie liczy¢ z sytuacjqa, ze rodzaje robot i ilosci zawarte
w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym moga ulec zmianie w trakcie
opracowywania i uzgadniania dokumentacji projektowej.

11. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamodwienia — opis stanu
obecnego

11.1.Uklad drogowy i tereny planowanego prowadzenia prac budowlano-
montazowych

Teren zamierzenia budowlanego potozony jest w wiekszosci wzdtuz pasa drogi powiatowej oraz
bocznych drég gminnych w miejscowosci Polanowice. W granicy pasa drogowego znajduje sie
jezdnia o nawierzchni z mas bitumicznych, obustronne pobocza o $redniej szerokosci okoto 0,5m
oraz rowy przydrozne o gt. ok. 0,5m-1,0m i szer. do ~1,0m. Nawierzchnia asfaltowa w rejonie
pasa drogowego drogi powiatowej jedynie w rejonie planowanej pompowni Sciekdw jest w ztym
stanie technicznym. Pobocza przylegajace do jezdni posiadajg nawierzchnie z kruszywa oraz
gruntowo-trawiastg. Jezdnia ulicy na odcinku planowanych studni S1-S41 ma szeroko$¢ od ~3,5
do 5,0m.

Na bocznej uliczce na odcinku planowanych studni S42-S61 jezdnia asfaltowa ma szeroko$¢ ~2,5
- 3,0m.

Pozostate drogi sg drogami o nawierzchniach gruntowych lub utwardzone kruszywem.

W wiekszosci planowanej inwestycji drzewa wystepujg wzdtuz pasa drogowego, przy poboczach
oraz na skraju linii rozgraniczajgcej pas drogowy.

Zakres odtworzenia — gtownie w zakresie pobocza drogi powiatowej na catej dtugosci
projektowanego kanatu oraz profilowanie rowdw po zakonczeniu robét wykopowych.

11.2.0pis warunkéw wodno-gruntowych

W zwigzku z posiadaniem przez Zamawiajgcego archiwalnej dokumentacji projektowej (nie
zrealizowanej), przyjmuje sie, ze ponizej wierzchnich warstw (nawierzchni drogowych lub ziemi
urodzajnej) w poziomie posadowienia wystepujg gtownie piaski drobne i $rednie. W przekroju
geologicznym mogg wystepowac przewarstwienia glin i glin piaszczystych.

Zgodnie z przeprowadzonym rozpoznaniem, przewiduje sie wystepowanie wod gruntowych w
wykopach realizowanych dla potrzeb posadawiania planowanej sieci kanalizacyjnej i obiektéw.

Zgodnie ze wskazaniem w punkcie 9.1 niniejszego opracowania, na Wykonawcy dokumentacji
projektowej spoczywa dokonanie badan geotechnicznych i badan podioza gruntowego oraz
sporzadzenie projektu geotechnicznego.

12. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno—uzytkowe

Zamierzenie budowlane, realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj (czyli w postaci prac
projektowych oraz robdt budowlanych), powinno by¢é wykonane w oparciu o podstawowe
wymagania, ktére zapewnig prawidtowe wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wykonanym
obiektom.

1) Jako podstawe opracowania dokumentacji projektowej i wykonania robot budowlanych
nalezy przyja¢ zatozenia i wymagania przedstawione w niniejszym Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym, ktore pod wzgledem technicznym pozwolg uzyskac
spodziewany efekt inwestycji.
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2) Wykonanie i oddanie do uzytku sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami musi by¢
rowniez zgodne z wszelkimi aktami prawnymi witasciwymi dla przedmiotu zamoéwienia,
m.in.:

— z Ustawg Prawo budowlane,

— Z przepisami techniczno-budowlanymi,

— obowigzujgcymi polskimi normami,

- wydang decyzjg o Srodowiskowych uwarunkowaniach, zapisami obowigzujgcego
MPZP oraz decyzjami i uzgodnieniami wtascicieli/zarzagdcdw drég i terendw,

3) Rozwigzania projektowe, dobdr parametrow technicznych zastosowanych materiatéw oraz
jako$¢ wykonanych robot powinny zapewniaC wysokg trwato$¢ i niezawodnosé
budowanych sieci i urzadzen. Powinny réwniez uwzglednia¢ mozliwo$¢ bezawaryjnej ich
pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, mozliwych do przewidzenia na etapie
projektowania i wykonania robdt budowlanych.

4) Zastosowane do budowy materiaty oraz urzadzenia powinny charakteryzowac sie wysoka
jakoscig, trwatoscig, niezawodnoscig, a roboty budowlane wysokim standardem
wykonania.

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy weryfikacja podanych w PFU rozwigzan koncepcyjnych
poprzez wykonanie wiasnych obliczen technologicznych, hydraulicznych oraz konstrukcyjnych w
niezbednym zakresie. Doktadne trasy projektowanych sieci i przykanalikow, ostateczne dtugosci,
$rednice, ilosci i inne parametry urzadzen oraz pozostatych elementéw projektowanych sieci i
przykanalikow, a takze poszczegdlne rozwigzania i sposdb ich wykonania zostang okreslone przez
Projektanta Wykonawcy na etapie realizacji prac projektowych i uszczegdtowione w projekcie
budowlanym oraz m.in. w projektach technicznych. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosc¢
za wykonanie obliczen i przyjete rozwigzania.

Dane okreSlone w PFU sg wielkoSciami koncepcyjnymi i szacunkowymi. W przypadku, gdy
wynikng rozbieznoSci w rozwigzaniach i danych przedstawionych przez Zamawiajgcego, a
opracowanymi przez Wykonawce w zakresie dtugosci, $rednic, spadkéw, zagtebien i innych,
Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie:
— wynikami szczegdtowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych Wykonawcy,
— wynikami badan i pomiaréw wtasnych Wykonawcy,
— zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno — Uzytkowego.

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze rodzaje robdt i ilosci wyszczegdlnione w niniejszym
Programie Funkcjonalno—Uzytkowym sg orientacyjne i mogg ulec zmianie po opracowaniu
szczegotowej dokumentacji projektowej. Szczegdtowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie
zakresu robdt stanowig ryzyko Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

W trakcie przygotowania wyceny oferty Wykonawca powinien mie¢ Swiadomo$¢ stopnia
ztozonosci, rozmiaréw i wymogow przedmiotu zamowienia i ze warto$¢ umowy obejmuje wszelkie
dodatkowe koszty, ktére mogg by¢ zwigzane z wypetnieniem przez Wykonawce warunkéw i
wymogow wynikajgcych z umowy.

Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki,
przeszkody czy okolicznosci, ktére mogg mie¢ wptyw na wykonanie przedmiotu umowy i uwaza,
ze wartos¢ robdt w ofercie jest prawidtowa i wystarczajgca na pokrycie wszystkich spraw oraz
rzeczy koniecznych do wykonania jego obowigzkéw wynikajgcych z wykonania przedmiotu
zamowienia i ze Wykonawcy nie przystuguje zadna dodatkowa zaptata z powodu braku
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zrozumienia czy nieuwzglednienia w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie
Wykonawcy.

13. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno—uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo-kubaturowych

Nie dotyczy.
Przewidywane do wykonania obiekty stanowig infrastrukture liniowg, dla ktérej nie mozna
okresli¢ doktadnych wskaznikéw powierzchniowo-kubaturowych.

14. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

Wykonawca sktadajgcy oferte winien uwzgledni¢ w swojej cenie wszystkie dodatkowe elementy
budowlane, instalacje i prace, ktdre nie zostaty wyszczegdlnione w wymaganiach Zamawiajgcego,
lecz s wazne i niezbedne dla zapewnienia poprawnego wykonania i pdzniejszego
funkcjonowania wybudowanych sieci i przykanalikdw oraz spetnienia warunkéw gwarangji
wynikajagce z doswiadczenia i wiedzy Oferenta. Przedtozone w ofercie rozwigzania powinny
odnosi¢ sie do niniejszego PFU, a takze winny gwarantowaé osiggniecie celu, jakim jest
umozliwienie odbioru Sciekdow bytowo-gospodarczych z nieruchomosci potozonych wzdtuz
planowanych odcinkdw sieci kanalizacji sanitarne;j.

Parametry techniczne i cechy materiatdw, muszg wykazywac zbieznosci z danymi okreslonymi w
niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, warunkach okreSlonych przez zarzadcéw i
wiascicieli terenéw, warunkach technicznych dla niniejszej inwestycji oraz wskazaniach
Zamawiajgcego okreslonych na etapie przetargu.

Planowana do realizacji inwestycja realizowana bedzie prowadzona w trybie ,zaprojektuj i
wybuduj", ktory wymaga od Wykonawcy ujecia w swojej ofercie ceny ryczattowej za wykonanie
nastepujgcych elementéw kontraktu:

Wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem wszystkich niezbednych decyzji i uzgodnien,
zgodnie z zakresem wskazanym w punkcie 9.1 niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego,
a takze wykonanie na wilasny koszt wszystkich pozostatych badan, ekspertyz i analiz
uzupetniajgcych, nie wynikajgcych wprost z niniejszego PFU, ale niezbednych dla prawidtowego
wykonania dokumentacji projektowej, a w tym:

1) Uzyskanie wszelkich wymaganych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie
uzgodnien, opinii, decyzji administracyjnych oraz pozostatych zatgcznikdow niezbednych do
realizacji przedmiotu zamdwienia w trybie zaprojektuj i wybuduj;

2) Opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji w porozumieniu
z Zamawiajgcym, ktéry bedzie obejmowac wykaz kluczowych elementéw realizacji oraz
wskazanie etapowania robdt;

3) Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ);

4) Opracowanie planu zapewnienia jakosci wykonywanych prac budowlanych;

5) Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt, ktére bedg stanowic
uszczegotowienie warunkow wykonania i odbioru robét budowlanych z PFU (Tom 2);

6) Sporzadzenie dokumentacji fotograficznej dla etapu: projektowego, sprzed realizacji robot
budowlanych, w trakcie rob6t budowlanych oraz po wykonaniu inwestycji;

7) Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie wykonywanych obiektow — o ile bedzie wymagane;

8) Opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz ze zgtoszeniem map powykonawczych do
zasobow wiasciwego osrodka geodezji i kartografii.
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Wykonawca jest zobowigzany ujg¢ w cenie oferty koszty zwigzane z prowadzeniem nadzoru
autorskiego oraz koszty zwigzane z prowadzeniem pozostatych nadzordéw, np. przedstawicieli
wiascicieli lub eksploatatoréw uzbrojenia podziemnego i in.

Wykonania na podstawie powyzszej dokumentacji robét budowlanych i obiektéw opisanych w
niniejszym opracowaniu, a w szczegolnosci:

1) Budowe gtéwnych kanatdw sanitarnych z niezbednymi obiektami wraz z przepompownig
Sciekdw i zagospodarowaniem terenu pompowni,

2) Budowe przykanalikdw kanalizacji sanitarnej do poszczegdlnych nieruchomosci,

3) Budowe rurociggu ttocznego,

4) Rozbiodrke i odtworzenie nawierzchni jezdni, poboczy i terendw nieruchomosci przewidzianych
do przytaczenia.

14.1.Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Dla budowy przedmiotowych kanatdw sanitarnych nalezy uzyskaé decyzje o Srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia.

Podczas realizacji zamierzenia opisanego w niniejszym PFU, nalezy uwzglednia¢ wskazane ponizej
rozwigzania chronigce Srodowisko:

— W trakcie budowy darnina i ziemia urodzajna zostang usuniete z terenu objetego robotami
ziemnymi oraz z tych czesci zaplecza i placu budowy, gdzie mogtaby ulec zniszczeniu lub
zanieczyszczeniu. Prace polegajgce na usunieciu humusu nie bedg wykonywane w czasie
silnych opadéw deszczu lub w przypadku gruntu nadmiernie nasyconego wodami
opadowymi.

— Wykorzystywany sprzet zostanie odpowiednio zabezpieczony przez Wykonawce przed
wyciekami substancji ropopochodnych i innych do $rodowiska glebowego.

— Wszystkie powstajgce odpady beda segregowanie i zbierane w przeznaczonych do tego celu
miejscach i pojemnikach oraz sukcesywnie usuwanie z zaplecza i placu budowy przez
wyspecjalizowana firme,

— Baza zaplecza budowy, w tym park maszyn i teren magazynowania materiatdw budowlanych
usytuowane bedg mozliwie daleko od budynkdéw mieszkalnych, co ma na celu zmnigjszenie
ucigzliwosci spowodowanej hatasem, wibracjami i zanieczyszczeniem powietrza (m.in.
spalinami i pyleniem),

— Zaplecze budowy i trasy przeznaczone do poruszania sie sprzetem budowlanym
utrzymywane w nalezytej czystosci i porzadku,

— Zaplecze budowy bedzie posiadato sorbenty, maty badz biopreparaty do neutralizacji i
likwidacji ew. rozlewdw olejowych podczas tankowania i konserwacji sprzetu,

— Zaleca sie aby prace budowlane beda prowadzone w godzinach 6 — 20,

— Materialy sypkie (kruszywo) przewozone bedg odpowiednio do tego przystosowanymi
pojazdami, a naczepy pojazddéw bedg zabezpieczone plandekga,

— Drzewa i krzewy znajdujgce sie w obszarze prac ziemnych lub w miejscach poruszania sie
sprzetu budowlanego, nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ (je$li bedg narazone na
uszkodzenia).

Uwaga — na obecng chwile nie przewiduje sie wycinki drzew, lecz w wyniku dalszych prac
projektowych oraz przy uzyskiwaniu zgdd na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej i
przykanalikow do nieruchomosci moze wystgpi¢ konieczno$¢ usuniecia drzew. Wykonawca
powinien niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego o tym fakcie.
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15. Wymagania szczegotowe
15.1.Dokumentacja projektowa

W pierwszym etapie realizacji inwestycji nalezy wykona¢ dokumentacje projektowg dla
zamierzenia budowlanego oraz uzyskal wszelkie zgody, opinie i decyzje oraz pozostate
dokumenty i opracowania niezbedne do wykonania projektu budowlanego, ktéry bedzie stuzy¢
uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowe lub zgtoszeniu budowy.

Projekt budowlany, stuzacy do realizacji planowanych robét budowlanych, bedzie wykonany
zgodnie z Ustawg Prawo budowlane (Dz. U. 2021 r. poz. 2351 ze zm.), Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dn. 11 wrze$nia 2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie ogtoszenia
tekstu jednolitego — Dz. U. 2022 poz. 1679), a takze pozostatymi aktualnymi na dzien

sporzadzenia dokumentacji przepisami prawnymi i normami branzowymi. Dokumentacja
projektowa musi uwzgledniaé wszystkie warunki wynikajgce z pozyskanych opinii, uzgodnien i
decyzji.

Projekt budowlany musi uwzgledniaé wszelkie istotne zagadnienia projektowe zwigzane z
wyborem metody budowy, doborem materiatdw oraz sposobu prowadzenia robdt, a w
szczegdlnosci by¢ sporzadzony w takim zakresie szczegdtowosci, by mozliwa byta jednoznaczna
ocena zaproponowanych w nim rozwigzan projektowych oraz uwzgledniajgca zapisy wszystkich
wymaganych opinii, uzgodnien, zatwierdzen i pozwolen wymaganych przez Prawo Budowlane
oraz wynikajgcych z innych ustaw.

Podczas realizacji dokumentacji projektowej wymaga sie przedstawienia Zamawiajgcemu analizy
kosztow w zakresie i formie umozliwiajgcej przyjecie rozwigzan materiatowych lub technologii
realizacji robdt, szczegdlnie, gdy mogg one wplyngé na obnizenie kosztow wykonawstwa i
eksploatacji inwestycji. Dotyczy to m.in. przedstawienia Zamawiajgcemu wariantow
materiatowych przy wykonaniu sieci metodg rozkopowa lub bezwykopowg. Warianty muszg
uwzglednia¢ mozliwe do zastosowania materiaty do budowy kanatu, technologie i metody
zabezpieczenia wykopow.

Po akceptacji przedtozonych rozwigzan przez Zamawiajgcego, Wykonawca wykona dokumentacje
zgodnie z przyjetymi na wczesniejszym etapie zatozeniami.

Zakres planowanych prac projektowych zostat wskazany w punkcie 9.1 niniejszego PFU.

Zgodnie obowigzujgcymi przepisami oprawia sie nastepujgce elementy projektu budowlanego:

- projekt zagospodarowania terenu;

- projekt architektoniczno-budowlany;

- projekt techniczny;

- opinie, uzgodnienia, pozwolenia, i inne dokumenty, o ktérych mowa w art. 33 ust. 2 pkt. 1
ustawy Prawo Budowlane.

Poszczegdlne elementy projektu budowlanego powinny byé zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dn. 11 wrze$nia 2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie ogtoszenia
tekstu jednolitego — Dz. U. 2022 poz. 1679).

Zgodnie z art. 34 ust. 3b ustawy Prawo budowlane Wykonawca moze opracowac jedynie projekt
zagospodarowania terenu jesli catos¢ problematyki moze zostaé przedstawiona w tym projekcie,
jednakze Zamawiajgcy wymaga dodatkowego opracowania i uzgodnienia z nim projektu
technicznego (lub analogicznego projektu wykonawczego), ktéry bedzie stuzyt Wykonawcy robot.
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Oprocz projektu budowlanego w ramach zamdwienia nalezy przedtozy¢ zbiér dokumentéw
formalno-prawnych (w dodatkowej teczce/skoroszycie) w sktad ktérych bedzie wchodzi¢ m.in.:
— mapa ewidencyjna z przebiegiem projektowanych odcinkéw kanalizacji sanitarnej;
— wypisy z ewidencji gruntéw (uproszczone) lub wykaz podmiotéw ewidencyjnych wraz z
uzgodnieniami przebiegu sieci i przyfaczy
— decyzje od zarzadcow drog, a takze uzgodnienia na prowadzenie sieci z wtascicielami
pozostatych terendw wraz z zatgcznikami mapowymi.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych - wykona¢ w
odniesieniu do projektu budowlanego (oraz przyjetych w nim technologii realizacji) oraz w
nawigzaniu do Programu Funkcjonalno-Uzytkowego TOM 2, w zakresie wskazanym w
Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz.
2454 ze zm.).

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania i wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej oraz
przykanalikow w zakresie wynikajgcym z zapisOw niniejszego Programu Funkcjonalno —
Uzytkowego i w oparciu o materialy i dokumenty uzyskane od Zamawiajgcego, a takze na
podstawie wiasnych dokumentéw, ustalen, uzgodnien i decyzji administracyjnych powstatych w
wyniku wizji lokalnych (ogledzin) i inwentaryzacji dla celdw projektowych.

Wykonawca bedzie uzgadniat z Zamawiajgcym wszystkie parametry projektowanych elementow
sieci kanalizacji sanitarnej oraz przykanalikéw, a takze elementéw odtworzenia nawierzchni, ktére
sg istotne z punktu widzenia kosztow eksploatacyjnych i trwatosci poszczegdinych elementdw.

Zakres ilosciowy dokumentaciji projektowej przekazywanej Zamawiajgcemu:

Tlosci Tlosci
Lp. Wyszczegdlnienie egzempla.r.zy egzemplgrzy W
W wersji formie
papierowej | elektronicznej
1. | Dokumentacja terenowo — prawna (oryginat + kopia) 1+ 1egz.
2. | Dokumentacja geotechniczna (geologiczno-inzynierska) 2 egz.
3. | Projekt sieci kanalizacyjnej (oryginat+ kolorowa kopia) 1+ 1egz
4. | Projekty organizacji ruchu zastepczego 1 egz.
Projekty odtworzenia nawierzchni (dla kazdego rodzaju
5. drég) 1 egz.
Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt 1 egz.
2 egz.
Budowlanych
7. | Matryce map zasadniczych 1 egz.
Teczka z oryginatami wszelkich uzyskanych uzgodnien,
8. |decyzji i pozwolen, a takze kopie przedtozenia wnioskdéw o 1 egz.
ich wydanie w urzedach i instytucjach
Zestawienie tabelaryczne elementéw sktadowych
9. |dokumentacji projektowej wraz z o$wiadczeniami o 1 egz. 1 egz.
kompletnosci pod wzgledem celu do jakiego ma stuzyé

Oprécz dokumentacji w formie papierowej, jw., nalezy przekazac:

1. kompletng dokumentacje w formie elektronicznej na CD, DVD lub pamieci typu Flash (USB):
opisy w formacie pdf i doc., a rysunki w formacie tiff, .jpg lub pdf - 1 egz.,

Dokumentacje projektowg w wers;ji elektronicznej nalezy do Zamawiajacego przekaza¢ w formie:
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A. skan dokumentacji opisowej w formatach (rozmiarach) jak wersja papierowa, w kolorze z
rozdzielczosScig 300 dpi zapisujac je w plikach PDF,

B. skan dokumentacji graficznej w formatach (rozmiarach) jak wersja papierowa, w kolorze z
rozdzielczoscig od 300 dpi zapisujac je w plikach TIFF lub JPG (ewentualnie PDF),

C. projekt zagospodarowania terenu w oryginalnym uktadzie wspotrzednych w postaci tras
kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, z opisami kanatéw, numeracjg studni i in. (zgodnie z
odwzorowaniem z zatwierdzonego projektu budowlanego) — w postaci pliku DWG i DXF
(zapisanej w wersji pliku programu typu Autocad 2012 lub starszej).

15.2.Wykonanie robét budowlano-montazowych

Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do wykonania robét budowlanych, opisano w PFU TOM 2
Warunki Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych.

Ponizej wymieniono podstawowe elementy sktadajgce sie na wykonanie robdt budowlano-
montazowych.

15.2.1. Przygotowanie terenu budowy i dziatania przed rozpoczeciem robét

W pierwszej kolejnosci, podczas rozpoczynania robot budowlanych, na Wykonawcy cigzy
obowigzek zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa na terenie budowy, zaplecza budowy oraz w
miejscu robot realizowanych poza placem budowy (np. miejsca tymczasowego sktadowania
urobku, publiczne drogi dojazdowe, itp.) w czasie trwania kontraktu. W szczegdlnosci, do zadan
Wykonawcy nalezy m.in:

— Zabezpieczenie placu budowy i zaplecza budowy przed dostepem 0sob nieupowaznionych,

— Przygotowanie i ustawienie niezbednych znakdw i tablic informacyjnych majacych wptywa na
bezpieczenstwo,

— Zapewnienie odpowiednich warunkéw BHP na stanowiskach pracy oraz w miejscach pobytu
0sob wykonujgcych prace budowlane,

— Zapewnienie niezbednej ochrony przeciwpozarowej poprzez m.in. dostep do hydrantow,
wyposazenie zaplecza budowy i pojazdow w sprzet gasniczy, a takze zabezpieczenie
materiatéw tatwopalnych przed dostepem oséb niepowotanych,

— Zapewnienie ochrony mienia wiasnego, Zamawiajgcego (w przypadku, gdy warunki
kontraktu bedg obejmowac) oraz osdb i podmiotdw trzecich, na ktdre przedmiotowa
inwestycja bedzie oddziatywa¢ w trakcie trwania kontraktu,

— Ustanowienie kierownika budowy posiadajgcego wymagane uprawnienia wymagane
przepisami prawa budowlanego obowigzujgcego w Polsce,

— Sporzadzenie Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- Zgtoszenie rozpoczecia robot,

— Uzyskanie dziennika budowy,

— Ustanowienie koordynatora BHP.

15.2.2. Organizacja ruchu zastepczego i wykonanie tymczasowych drog
technologicznych

Zgodnie z zakresem zamoéwienia wskazanym w pkt. 9 niniejszego opracowania, Wykonawca robot
ma za zadanie wykonac, uzgodnic i wdrozy¢ projekt tymczasowej organizacji ruchu zastepczego
(ORZ) dla drdég publicznych bedacych w obrebie inwestycji.

Ponadto, w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci Wykonawca bedzie musiat wykonac
niezbedne zjazdy z drdg, tymczasowe drogi dojazdowe i przejazdy o nawierzchniach
utwardzonych pozwalajgcych na poruszanie sie w obrebie inwestycji pojazdom i maszynom
budowlanym, kadrze wykonujgcej prace budowlane i stuzbom nadzoru.
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15.2.3. Przygotowanie i zagospodarowanie zaplecza budowy

Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem ustali lokalizacje zaplecza budowy w odniesieniu do
warunkéw lokalnych pozwalajgcych na skomunikowanie zaplecza budowy z terenem budowy. Do
obowigzkéw Wykonawcy nalezy dokonanie uzgodnien z wiascicielami i zarzgdcami gruntdéw, na
ktorych planuje lokalizacje zaplecza budowy oraz opracowanie i uzgodnienie projektu
tymczasowego zjazdu/dojazdu do drog publicznych.

W ramach zaplecza budowy Wykonawca doprowadzi do niego niezbedne media potrzebne w
realizacji inwestycji oraz pozwalajgce na osiggniecie wymagan stawianych przez odpowiednie
przepisy dotyczace BHP w miejscu pracy.
W obrebie zaplecza budowy znajdowac sie bedg w odpowiednich iloSciach: pomieszczenia
biurowe i socjalne dla pracownikéw, pomieszczenia techniczno-warsztatowe i magazynowe, park
maszyn i urzadzen oraz odpowiednie powierzchnie sktadowania materiatow przeznaczonych do
wbudowania.
Ponadto, w ramach zagospodarowania zaplecza budowy, Wykonawca:
- wyposazy je w pojemniki/kontenery do selektywnej zbidrki odpaddw;
— wyposazy je w sorbenty, maty sorpcyjne lub biopreparaty do neutralizacji substancji
ropopochodnych,
-~ podejmie inne dziatania w celu ochrony $rodowiska, a takze minimalizowania negatywnego
oddziatywania na teren sasiadujacy.

Teren zaplecza budowy powinien by¢ ogrodzony, oSwietlony i zabezpieczony przed dostepem
0sob nieupowaznionych, a Wykonawca zobowigzany jest takze do oznakowania miejsca budowy
poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej.

Wymaga sie od Wykonawcy robdt utrzymywania czystosci zaplecza budowy, wyjazdéw z placu
budowy, drég publicznych w obrebie inwestycji, po ktérych porusza¢ sie bedg maszyny i
samochody Wykonawcy.

15.2.4. Roboty przygotowawcze
15.2.4.1.Roboty pomiarowe

Zakres robot pomiarowych obejmuje w szczegdlnosci:

- sprawdzenie w terenie i namierzenie istniejgcych kanatdéw, rurociggdw oraz armatury i
urzadzen,

— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperdw roboczych),

— zastabilizowanie punktdbw w sposob trwaty, ich ochrona przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

— zlokalizowanie i oznaczenie przebiegu uzbrojenia podziemnego w pasie robét,

— wykonanie pomiaréw kontrolnych utozenia przewodéw podziemnych,

— wyznaczenie i zabezpieczenie istniejgcych w terenie punktéw osnowy geodezyjnej, a w
przypadku mozliwosci uszkodzenia tych punktow w trakcie robdt, ich przeniesienie i ponowne
odtworzenie po wykonanych pracach,

— odtworzenie granic dziatek w przypadku naruszenia znakdw granicznych.

Prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).
Pomiary wytyczenia powinne by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.
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15.2.4.2.Usuniecie warstwy urodzajnej (humusu)

Teren inwestycji przed rozpoczeciem robot ziemnych powinien by¢ oczyszczony z humusu.
Warstwa ziemi urodzajnej powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia m.in.
przy odtworzeniu terendw zielonych. Zaklada sie, ze wierzchnia warstwa obecnych terendw
zielonych, sktadajagca sie z gruntédw organicznych zalega do gtebokosci ~0,3 — 0,5 m p.p.t.

Podczas prac przygotowawczych przewiduje sie zdjecie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej, a
nastepnie jej hatdowanie w miejscach, ktdre nie bedg narazone na nadmierne zawilgotnienie, a
takze nie bedg powodowac utrudnien w transporcie wewnetrznym w obszarze budowy. W
przypadku koniecznosci, nalezy zorganizowac zatadunek i wywdz na czasowe sktadowisko.

W przypadku, gdy w humusie zdjetym podczas prac przygotowawczych bedzie wystepowac duza
ilos¢ gleby jatowej, Wykonawca zapewni wywdz oraz jej wymiane na ziemie urodzajng w
odpowiedniej ilosci. Odwdz ziemi nieurodzajnej nalezy przewidzie¢ na sktadowiska odpadow,
ktore majg odpowiednie pozwolenia na prowadzenie tego rodzaju dziatalnos¢.

15.2.4.3.Rozbiorka nawierzchni

W obrebie inwestycji wystepujg nawierzchnie terenu, ktére przewiduje sie do rozbiorki przed
wykonaniem robdt ziemnych:
— pobocza utwardzone
— nawierzchnie asfaltowe
— nawierzchnie utwardzone kruszywem
— nawierzchnie zjazdéw i miejsc postojowych na poszczegdlne posesje z elementéw takich
jak: kostka betonowa, kostka kamienna, ptytki chodnikowe i in.

Elementy uszkodzone nie nadajgce sie do ponownego wykorzystania nalezy wywiezé na
odpowiednie skladowisko odpadéw, ktdére ma odpowiednie pozwolenia na prowadzenie tego
rodzaju dziatalnoS¢. Sposdb postepowania z odpadami powinien by¢ zgodny z postanowieniami
Ustawy o odpadach.

15.2.5. Roboty ziemne
15.2.5.1.Wykopy

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych, w ciggu wytyczonych tras sieci i przytgczy nalezy
wyznaczy¢ wiadome miejsca skrzyzowan z istniejgcym i projektowanym (zgodnie ze zgtoszeniami
na Narady Koordynacyjne) uzbrojeniem podziemnym. Roboty wykopowe nie mogg wptywac
negatywnie na pozostate elementy zagospodarowania, takie jak: stupy o$wietleniowe, stupy linii
napowietrznych i in.(jesli wystepujg). Wykonawca powinien rozpoznaé zagrozenia mogace
wystgpic przy prowadzeniu robét na zblizeniu do istniejgcego uzbrojenia.

Wykonawca wykona wykopy kontrolne w celu potwierdzenia lokalizacji i rzednych zagtebienia
istniejgcego  uzbrojenia podziemnego krzyzujagcego sie lub przebiegajacego wzdtuz
projektowanych sieci i przytaczy.

Na Wykonawcy cigzy obowigzek zastosowania podczas prac wszystkich zalecenn i warunkéw
realizacji uzyskanych na etapie projektowania (m.in. w uzgodnieniach branzowych oraz w opinii
Narady Koordynacyjnej). W przypadku uszkodzenia czynnych sieci, Wykonawca poniesie
odpowiedzialno$¢ za dokonanie napraw, a takze wynikajacg za przerwy w dostawach oraz z
tytutu innych roszczen. Przewody uzbrojenia podziemnego napotkane podczas wykopdw,
krzyzujgce sie lub przebiegajgce réwnolegle powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed
uszkodzeniem.
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Wykopy nalezy wykonywac jako waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych, umocnionych
szalunkami systemowymi. Obudowy wykopdw nalezy realizowa¢ metodg pogrgzania wraz z
pogtebianiem wykopu do wymaganej gtebokosci. W miejscach wystepowania skrzyzowan z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, rodzaj umocnienia $cian wykopu zostanie odpowiednio
dobrany przez Wykonawce w odniesieniu do warunkow lokalnych i mozliwosci zastosowania.

Rodzaj obudowy wykopdw liniowych i obiektowych powinien by¢ zgodny z zatwierdzonym
projektem technicznym.

W przypadku, gdy warunki lokalne i dokumentacja projektowa bedzie dopuszczaé wykonanie
wykopdw otwartych, szerokoprzestrzennych o Scianach nieumocnionych, nachylenia skarp nalezy
przyjmowac:

a) o nachyleniu min. 1:1 — w gruntach zwieztych i bardzo spoistych (gliny)

b) o nachyleniu min. 1:1,25 — w gruntach mato spoistych

¢) o nachyleniu min. 1:1,5 — w gruntach sypkich (piaski)
Bezpieczne nachylenie skarp w gruntach spoistych w pkt. b) dotyczy przypadkdéw, gdy grunty te
wystepujg w stanach zwartych i poétzwartych. Dla standw plastycznych tych gruntéw bezpieczne
pochylenie skarp powinno wynosi¢ 1:1,5 dla skarp wykopdw o gtebokosci do 2,0m.

W przypadku wykopdw w o gtebokosci powyzej 2,0m ppt, niezaleznie od rodzaju gruntu nalezy
bezwzglednie wykonywaé wykopy o Scianach pionowych z odpowiednim umocnieniem $cian.

Minimalna szeroko$¢ wykopu umocnionego dla rur o $rednicy Dn<200mm powinna by¢ zgodna z
normg PN-B-10736:1999 i PN-EN 1610, a takze uzalezniona od jego gtebokosci. Zaleca sie
stosowanie minimalnych szerokosci wykopu zgodnie z tabelg zaczerpnietg z WT COBRTI INSTAL
— Zeszyt 9:

Glebokosc¢ wykopu , A" Minimalna szerokos¢ wykopu
m m
A< 1.00 nie jest wymagana
1.00< A< 175 0.80
1.75 < A <4.00 0.90
A > 4.00 1.00

Podane szerokosci wykopdw dotyczg gruntéw suchych (normalnej wilgotnosci). W przypadku
wykonywania wykopdéw dla budowy sieci i przytaczy uktadanych rownolegle obok siebie, a takze
wykonywanych w gruntach nawodnionych tj. gdy poziom wody gruntowej znajdzie sie ponad
dnem wykopu, podane wymiary szerokosci nalezy odpowiednio powiekszyc.

Podczas realizacji wykopow przy istniejgcych fundamentach i obiektach (np. studniach) nalezy
stosowac ich zabezpieczenie zgodnie ze wskazaniami okresSlonymi w dokumentacji projektowe;j.

Realizacja wykopu w sposéb reczny lub mechaniczny powinna by¢ dostosowana do warunkdéw
lokalnych, takich jak: gteboko$¢ wykopu (uzalezniona od gtebokosci posadowienia rurociggéw i
obiektdw), wystepowania skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym, odlegtosci od obiektéw i
fundamentdw, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu.

Grunt wydobyty z wykopu powinien by¢ sortowany w celu wydzielenia gruntéw nadajgcych sie do
ponownego wbudowania. Masy ziemne nadajgce sie do ponownego wykorzystania mogg by¢
sktadowane z jednej strony wykopu, w sposéb nie powodujgcy nacisku na klin odtamu. W
przypadku braku mozliwosci sktadowania gruntu wzdtuz wykonywanych wykopéw, wydobywane
masy ziemne nalezy zatadowywac i przewozi¢ samochodowymi $rodkami transportu na czasowy
odktad.
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Dno wykopu powinno by¢ réwne i wyprofilowane zgodnie z zadanymi w dokumentagiji
projektowej spadkami rurociggdw. Przed posadowieniem rurociggoéw i obiektdw, Wykonawca jest
zobowigzany do przeprowadzenia badan nosnosci podtoza i zageszczenia podsypki.

Wykonawca powinien wykonywac roboty w sposdb zapewniajgcy odprowadzenie wod opadowych
poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem.
Podczas wykonywania wykopow, poleca sie Wykonawcy takie ksztattowanie dna wykopdw oraz
pryzmy odspojonego gruntu, aby nie ulegt on nadmiernemu zawilgoceniu. Nie dopuszcza sie
sytuacji, gdy grunt ulegt zbytniemu zawilgoceniu, co uniemozliwia prawidtowe posadowienie
obiektéw, W takim wypadku grunt nadmiernie zawilgocony powinien zosta¢ odspojony i
przewieziony na odkfad.

Roboty ziemne i montazowe nalezy prowadzi¢ od najnizej potozonego miejsca wskazanego na
profilu podtuznym.

15.2.5.2.Metody bezwykopowe

Budowa kanatéw w technologii bezwykopowej, uzalezniona bedzie od decyzji Projektanta w
tym zakresie. Wszelkie prace naleze¢ wykona¢ zgodnie: z normg PN-EN 12889:2003,
wskazaniami w projekcie budowlanym Ilub projekcie technicznym, a takze zaleceniami
producentéw rur do technologii bezwykopowych. Wybdr rodzaju technik bezwykopowych (np.
przewiert sterowany WPS / przecisk) uzalezniony bedzie od warunkéw gruntowych, warunkéw
okreslonych przez wiascicieli i zarzagdcdw pasa drogowego oraz wiascicieli terendw, na ktdrych
planowana jest inwestycja.

Podstawowe czynnosci przy realizacji przewiertu poziomego (dla kanatdéw grawitacyjnych):

1. Przed realizacjg przewiertu lub przecisku nalezy odkry¢ wszelkie krzyzujgce sie sieci i
instalacje oraz potwierdzic¢ ich przebieg i rzedne posadowienia w celu wyeliminowania kolizji
z projektowang trasg i zagtebieniem przewodu kanalizacyjnego.

2. Wykonanie komory startowej i odbiorczej zlokalizowanej zgodnie z dokumentacja.
Komory przewiertowe powinny posiada¢ wielko$¢ zapewniajgcg montaz wiertnicy oraz jej
prace.

3. Wykonanie przewiertu zerdziami pilotowymi.

4. Rozwiercenie otworu z wykorzystaniem modutowych lub docelowych rur stalowych (dla
przewodow z rur z tworzyw sztucznych).

5. Przecigganie rur z tworzyw sztucznych na ptozach w rurach ostonowych.

Podstawowe czynnosci przy realizacji przewiertu sterowanego HDD (dla rurociggu ttocznego):

— Wytyczenie trasy rurociggu ttocznego wraz z rozpoznaniem lokalizacji kolidujgcego
uzbrojenia podziemnego i elementéw zagospodarowania terenu:

— Ustawienie wiertnicy oraz wykonanie komory startowej i odbiorczej po obu stronach odcinka
(w miejscach gdzie bedg wykonywane potgczenia poszczegdinych odcinkéw przewiertu).
Komory przewiertowe powinny posiadac¢ wielko$¢ zapewniajgca retencje ptuczki bentonitowej
stosowanej przy rozwiercaniu;

— Wykonanie przewiertu zerdziami pilotowymi;

— Powrotne rozwiercenie otworu z wykorzystaniem ptuczki bentonitowej wraz z jednoczesnym
przecigganiem rury przewodowej lub rury ostonowej;

15.2.5.3.0dwodnienie wykopow

Zgodnie ze wskazaniem w punkcie 9.1 niniejszego opracowania, na Wykonawcy dokumentacji
projektowej spoczywa dokonanie badan geotechnicznych i badan podfoza gruntowego oraz
sporzadzenie projektu geotechnicznego. Na podstawie opracowanej dokumentacji geotechnicznej
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Wykonawca podejmie decyzje o zastosowaniu odpowiednich urzadzen i metod odwadniania (np.
pompowanie z dna wykopu z drenowaniem/igtofiltry lub inne). Zgodnie ze wstepnym
rozpoznaniem, kanaty bedg posadowione w poziomie wystepowania wody gruntowej, a podczas
budowy kanatéw wystgpi naptyw wdd gruntowych do wykopdw realizowanych w trakcie prac
budowlano-montazowych.

15.2.5.4.Podsypka

Rodzaj podtoza zalezy od faktycznego rodzaju gruntu stwierdzonego podczas prac wykopowych.
Stosuje sie podtoza naturalne, tj. nienaruszony grunt rodzimy, grunt sypki i podtoza wzmocnione,
takie jak: zwirowo-piaskowe, betonowe, mieszane, realizowane zgodnie z zatwierdzonym
projektem budowlanym i projektem wykonawczym.

Do wykonania podsypek pod rurociggi i obiekty zaleca sie stosowac¢ mieszanki zwirowo-piaskowe
i pospdtki o grubosci warstwy wynoszacej minimum 10cm. Dla rur tgczonych kielichowo, w
podsypce nalezy przygotowac zagtebienia montazowe dla zastosowanych dtugosci rur.

Mieszanki zwirowo—piaskowe i pospotki przeznaczone do wykonania podsypek powinny spetniac
nastepujgce wymagania:

— uziarnienie do 16mm

- zawarto$¢ frakcji pytowej do 2%

— zawarto$¢ czagstek organicznych do 2%

W zaleznosci od rodzaju gruntu na poziomie posadowienia majg zastosowanie trzy rodzaje
podtoza:

1) podtoze naturalne — o ile stanowig go grunty suche piaszczyste: piaski grube, Srednie i
drobne. W tych warunkach rury mogg by¢ posadowione bezposrednio na wyréwnanym
podtozu rodzimym z wyprofilowaniem dna stanowigcym tozysko nosne rury.

2) dno wykopu stanowig rumosze, piaski pylaste i grunty spoiste jak gliny lub ity. Warunki
posadowienia rury wymadajg podtoza z zageszczonego piasku o minimalnej wysokosci
10cm.

3) dno wykopu stanowig grunty o niskiej nosnosci jak nasypy niebudowlane. Warunki
stabilnosci rur wymagajg usuniecia w/w gruntu do osiggniecia poziomu gruntu nosnego
oraz wymienienia go na zageszczony piasek do poziomu posadowienia rury.

Projektant, na etapie opracowywania dokumentacji projektowej powinien okresli¢ doktadny
sposéb wykonania podsypki wraz z okresleniem wskaznika zageszczenia podsypki dla
odpowiedniego rodzaju stosowanych rur.

Robdt zwigzanych z przygotowaniem podtoza nie nalezy prowadzi¢ jezeli grunt jest zamarzniety
lub nawodniony po opadach.

15.2.5.5.0bsypka i zasypka

Obsypke utozonych rurociggéw wykonac bezposrednio po ich utozeniu w wykopie. Dopuszcza sie
zageszczanie obsypki ubijakami recznymi w sposob uniemozliwiajgcy przesuniecie osi rur w pionie
i poziomie. Do czasu przeprowadzenia odbioru technicznego i geodezyjnego przewdd powinien
by¢ odkryty.

Po dokonaniu odbioréw nalezy wykona¢ zasypke kanatow i przewoddw kanalizacyjnych. Rury w
pierwszej kolejnosci zasypywac recznie rozktadajgc grunt piaszczysty na obsypke, a nastepnie
rozscielajgc go na catej szerokosci wykopu. Takie wykonanie ma na celu unikniecie uszkodzenia
rur przez duze kamienie mogace wystgpi¢ w gruncie zasypowym, a takze mozliwosci wystgpienia
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naprezen wywotanych przez nacisk gruntu na rury, co mogtoby powodowa¢ ich przemieszczenie
w pionie.

Pierwszg warstwe obsypki, tj. o grubosci 30cm ponad wierzchem rur wykonywacé z nalezytg
starannoscig i zageszczac lekkim sprzetem mechanicznym zgodnie z wytycznymi producenta rur.

W dalszej czesci, zasypywanie wykopdw wykonywac gruntami dowiezionymi lub pochodzacymi z
wykopu, piaszczystymi, jednorodnymi o grubosci ziaren do 16 mm, no$nymi, ktére zapewnig
niezbedne, minimalne zageszczenie w odniesieniu do sposobu odtworzenia nawierzchni terenu.

W trakcie zasypywania wykopdw i zageszczania zasypki, przewiduje sie systematyczne (co okoto
30cm) usuwanie rozpor i szalunkdw umacniajgcych $ciany wykopow. W zwigzku z tym,
maksymalna grubos¢ poszczegdlnych warstw zasypki powinna wynosi¢ 30cm przy zageszczaniu
mechanicznym lub 15cm przy zageszczaniu recznym (lekkimi ubijakami).

15.2.6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami

Zastosowane do budowy sieci kanalizacji sanitarnej rury, ksztattki rurowe i studnie muszg by¢
dopuszczone do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych zgodnie z Ustawg o wyrobach
budowlanych, a takze by¢ wykonane zgodnie z odpowiednig dla materiatu normg lub w
przypadku braku odpowiedniej — zgodnie z krajowg oceng techniczna.

15.2.6.1.Materialy do budowy kanatéw

Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowa¢ z rur i ksztattek z litego PVC lub PP o
wytrzymatosci min. SN8 wraz z przykanalikami do nieruchomosci przylegajacych do pasa
drogowego. Kanat gtowny zaprojektowac o Srednicy DN200mm, natomiast boczne odejscia do
dziatek o $rednicy DN160mm. PrzejScia poprzeczne przez jezdnie i przeszkody terenowe
przewiduje sie wykonaé bezwykopowo z zastosowaniem rur ostonowych.

Zastosowanie konkretnego typu rur nalezy uwarunkowac¢ m.in. wyborem technologii realizacji,
warunkami gruntowo-wodnymi oraz zapisami decyzji zarzadcow/wiascicieli terenu. Dla catosci
zakresu budowy sieci nalezy zapewni¢ ciggtos¢ wykonania kanatu w danej technologii
materiatowej.

Wyboru materiatu do budowy sieci kanalizacji sanitarnej i przykanalikéw dokona Projektant w
odniesieniu do projektowanej Srednicy i warunkdw, w jakich bedzie kanat budowany i
eksploatowany. Kazdorazowo nalezy dotgczy¢ obliczenia statyczno — wytrzymatosciowe
konstrukcji kanatu oraz uwzgledni¢ przyjetg technologie realizacji inwestycji. Materiat uzyty do
budowy kanatu musi zapewni¢ jego szczelno$¢, wytrzymato$¢ mechaniczng, odpornosS¢ na
korozje chemiczng i Scieranie.

Zastosowany materiat ma spetnia¢ wymagania stawiane przez Zamawiajgcego w tym zakresie, a
takze wymagania wszelkich norm odnoszacych sie do proponowanych materiatdw i wyrobdw
budowlanych. Przyjecie faktycznego materiatu rur kanalizacyjnych nalezy przedtozy¢ do
akceptacji Zamawiajacego.

15.2.6.2.Studnie kanalizacyjne
Na sieci kanalizacji sanitarnej nalezy zabudowac studnie kanalizacyjne rewizyjne i potaczeniowe,

wlazowe o S$rednicy wewnetrznej min. 1000mm, a takze studnie rewizyjne i inspekcyjne o
$rednicach z zakresu 425 — 600mm.

Studnie rewizyjne o $rednicy DN1000mm lokalizowa¢ co maksymalnie 65-80m. Pozostate studnie
na trasie gtdownych kanatdw sanitarnych lokalizowaé m.in. w miejscach przylaczen
poszczegdlnych nieruchomosci.
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Wymagania dla studni DN1000 (betonowe lub z tworzyw sztucznych)

Studnie prefabrykowane z kregow betonowych lub Zzelbetowych. Studnie muszg
odpowiada¢ normie PN-EN 1917. Z uwagi na przeptyw przez studnie Sciekdw posiadajgcych
typowe parametry Sciekdow bytowo-gospodarczych, nalezy stosowaé elementy betonowe lub
zelbetowe, klasy ekspozycji XA3, z betonu min. kl. C35/45 i wskazniku w/c<0,45, o nasigkliwosci
mniejszej niz 5%, wodoszczelnosci W10, z zastosowaniem cementu siarczanoodpornego.

Dolna czes¢ (dennica) w wykonaniu monolitycznym z fabrycznie wykonang kinetg i osadzonymi
przej$ciami szczelnymi lub kré¢cami potgczeniowymi zgodnymi z materiatem zastosowanych rur
kanalizacyjnych. Kineta uformowana do wysokosci 3/4 wysokosci kanatu oraz ze spocznikiem
posiadajgcym spadek w kierunku $cieku.

Powyzej dennicy stosowac kregi betonowe lub zelbetowe (o wysokosciach 1,0m, 0,5m, 0,25m) z
prefabrykowanych elementéw tgczonych za pomocg uszczelek gumowych. Ostatni element
stanowi¢ bedzie zwezka asymetryczna 1000/625.

Zwienczenie studni wykona¢ wiazami kanatowymi, okrggtymi o Srednicy @600mm. Ze wzgledu na
lokalizacje studni w obrebie drég publicznych nalezy zastosowa¢ wiazy kl. D400. Dla studni
zlokalizowanych w terenach rolnych zastosowac wiazy minimum kl. C250. Gérna krawedz wiazu
zlicowana z poziomem nawierzchni drogi z wykorzystaniem prefabrykowanych pierscieni
dystansowych z betonu o parametrach jak kregi betonowe. Dla potgczenia poszczegdinych
pierécieni dystansowych oraz na potgczeniu ich ze zwezkg stosowa¢ wodoszczelne zaprawy
cementowe. Suma wysokosci pierscieni dystansowych wraz z wtazem nie moze by¢ wieksza niz
45cm.

W studniach zastosowac stopnie ztazowe lub klamry spetniajgce wymagania normy PN-EN 13101
(DIN 1212E), zabezpieczone antykorozyjnie powtokg z tworzywa sztucznego, montowane w
uktadzie drabinkowym co 25-30cm od siebie. W przypadku stosowania klamer, muszg by¢ one
wykonane z pretéw ze stali ocynkowanej @30mm lub pretéw stalowych @30mm pokrytych
tworzywem o strukturze antyposlizgowej. Nie dopuszcza sie stosowania stalowych profili
~pustych” (tj. klamry z rury powlekanej antykorozyjnie).

Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o $rednicy 1000mm wykonane z

nastepujgcych elementow:

— dennica DN1000mm produkowana metodg wtrysku z kinetg dla kanatu DN=200mm
(potaczeniowg) oraz kréccami (doptywy i odptyw) odpowiednimi dla stosowanych rur
kanalizacyjnych PVC/PP,

— rura trzonowa fgczona na uszczelke DN1000mm o sztywnosci obwodowej minimum SN4 z
drabinkg ztazowa z GRP,

— stozek redukcyjny DN1000/600 mm z otworem wiazowym DN600mm,

— pierScien odcigzajacy zelbetowy pod witaz.

Dla studni zastosowaé witazy o konstrukcji zeliwnej z wypetnieniem betonowym kl. C35/45,
niewentylowane, osadzone na ramie (korpusie) o wysokosci min. 115mm. Przy lokalizacji w pasie
drogowym wymaga sie stosowania wtazéw klasy D400, a w przypadku lokalizacji w terenach
zieleni dopuszcza sie zastosowanie wtazoéw klasy co najmniej B125. Wtazy lokalizowane w pasie
drogowym wyposazy¢ w uszczelki i podktadki ttumigce drgania.

Wymagania dla studni DN425-DN600 (z tworzyw sztucznych)

Studzienki z tworzyw sztucznych o $rednicy DN425 realizowane jako rewizyjne i niewtazowe o
$rednicy wewnetrznej rury trzonowej studzienki 425 mm, z kinetg potgczeniowg lub przeptywowa
dla kanatéw PVC/PP o $rednicy 200 lub 160 mm — zgodnie ze $rednicg kanatu gtdwnego. Kazda
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studzienka sktada sie z 3 podstawowych elementéw, tj. kinety z PP lub PVC z fabrycznie
montowang uszczelkg, rury trzonowej z PP, PEHD Ilub PVC z uszczelkami i teleskopu
zwienczonego pokrywg klasy D400 przy lokalizacji w pasie drogowym lub przy klasy co najmniej
B125 przy lokalizacji w terenach zieleni. Wtaz studzienki nalezy oprze¢ na prefabrykowanym
kregu odcigzajgcym dostarczanym przez producenta. Z uwagi na réznice w tolerancji wymiardw,
w celu zachowania petnej szczelnosci kazda studzienka musi byé dostarczona w komplecie przez
jednego producenta

Studzienki z tworzyw sztucznych o $rednicy DN600 realizowane jako rewizyjne i niewtazowe o
$rednicy wewnetrznej rury trzonowej studzienki 600 mm. Studzienki realizowa¢ z kinetg
potaczeniowg dla kanatéow PVC/PP o $rednicy 200 lub 160 mm — zgodnie ze Srednicg kanatu
gtéwnego. Kazda studzienka sktada sie z 3 podstawowych elementéw, tj. kinety z PP lub PVC z
fabrycznie montowang uszczelkg i uformowang kinetg, rury trzonowej z PP, PEHD lub PVC z
uszczelkami i zwienczenia w postaci wiazu.

Dla studni stosowal teleskop zwienczony wiazem o konstrukcji zeliwnej z wypetnieniem
betonowym kl. C35/45, niewentylowanym, osadzonym na ramie (korpusie) o wysokosci min.
115mm. Przy lokalizacji w pasie drogowym wymaga sie stosowania wiazéw klasy D400, a w
przypadku lokalizacji w terenach zieleni dopuszcza sie zastosowanie wtazéw klasy co najmniej
B125. Wiazy lokalizowane w pasie drogowym wyposazy¢ w uszczelki i podkiadki ttumigce
drgania.

Zwienczenie studzienki tj. teleskop z witazem, nalezy oprze¢ na prefabrykowanym kregu
odcigzajgcym dostarczanym przez producenta studni. Z uwagi na rdznice w tolerancji wymiarow,
w celu zachowania petnej szczelnosci kazda studzienka musi byé dostarczona w komplecie przez
jednego producenta.

Studnia rozprezna na rurociggu ttocznym

Przyjmuje sie realizacje studzienki rozpreznej z tworzywa sztucznego PEHD, ktore jest odporne
na dziatanie zwiazkéw zawartych w zagnitych $ciekach sanitarnych. Srednica studni min.
DN800mm. Wprowadzenie krdc¢ca ttocznego do studni powinno znajdowac sie co najmniej 30cm
wyzej w stosunku do poziomu odptywu. Wytracanie energii Scieku realizowane poprzez
skierowanie kréc¢ca ttocznego na $ciane boczng studni (bez deflektora) w sposéb wywotujgcy
ruch wirowy $cieku. Studnia powinna by¢ wyposazona w kinete kulistg zapewniajaca
odprowadzenie cafej ilosci Scieku po rozprezeniu do odptywowego kanatu grawitacyjnego.
Zwienczenie studni wlazem o $rednicy DN600mm analogicznie jak w przypadku powyzej
opisanych studni z tworzyw sztucznych.

Wymagania dla wszystkich studni z tworzyw sztucznych:

Sztywno$¢ obwodowa korpusu studni min. SN4. Projektant Wykonawcy powinien przedstawi¢
obliczenia statyczno-wytrzymatoSciowe dla dobranych studni w odniesieniu do ich faktycznej
lokalizacji (drogi/tereny zieleni), a takze w odniesieniu do wynikéw badan obrazujgcych warunki
gruntowo-wodne. Ponadto, Projektant Wykonawcy przy doborze studni z tworzyw sztucznych
powinien odnosic sie do zabezpieczenia kazdego typu studni przed wyporem.

Wykonanie zageszczenia wokdt korpusu studni powinno by¢é wykonywane réwnomiernie i
zapewniaC uzyskanie wymaganego stopnia zageszczenia gruntu, a ponadto nie powinno
powodowac odksztatcenia lub owalizacji przekroju studni. Stosowane piyty odcigzajgce powinny
by¢ oparte na gruncie

Wymagania dla wszystkich studni:

W przypadku duzej réznicy wysokosci (powyzej 0,7m) miedzy dnem doptywu i odptywu nalezy
wykonac¢ kaskady zewnetrzne rurg DN160mm sprowadzajgcg Sciek do kinety studzienki. Kaskade
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wykonac¢ w postaci rury spadowej DN160mm potgczonej w gdrnej czesci trojnikiem redukcyjnym
prostym o $rednicy DN200/160, natomiast w dolnej czeSci co najmniej dwoma tukami DN160mm
45° (lub trzema tukami DN160mm 30°). Kanat gorny kaskady powinien by¢ wprowadzony do
studni kanalizacyjnej w sposdb umozliwiajagcy rewizje kanatu sanitarnego (np. poprzez
wprowadzenie kamery).

Rura spadowa kaskady powinna by¢ poprowadzona w odlegtosci 30-60cm od zewnetrznej Sciany
studni i powinna by¢ ustabilizowana w gruncie np. poprzez zastosowanie obetonowania — dla
studni betonowych lub zasypu mieszaning cementowo-piaskowg (1:3) — dla studni z tworzyw
sztucznych.

15.2.6.3.Posadowienie studni

Dokfadny sposdb posadowienia studni okresli projektant na etapie sporzadzenia dokumentacji, w
odniesieniu do wystepujgcych warunkéw gruntowo-wodnych.

15.2.6.4.Przykanaliki do nieruchomosci

W celu zapewnienia ciggtosci materiatowej, przykanaliki nieruchomosci nalezy wykonac z rur i
ksztattek z tego samego materiatu jak kanat gtdwny.

Wopiecia do nowo budowanej sieci kanalizacji sanitarnej realizowa¢ kazdorazowo za pomoca
studni rewizyjnych lub pofgczeniowych.

Przykanaliki zakonczy¢ studniami inspekcyjnymi — przylgczeniowymi o $rednicy co najmniej
425mm (zgodnie z opisem w punkcie 15.2.6.2.)

15.2.6.5.Rurociag ttoczny

Rurociag ttoczny kanalizacji sanitarnej nalezy przewidzie¢ do realizacji z rur i ksztattek
polietylenowych PEHD SDR17 PN10 o $rednicy min. De=DN90mm przeznaczonych do przesytu
$ciekow. Dopuszcza sie realizacje catego rurociggu z rur klasy PE100-RC przeznaczonych do
metod bezwykopowych oraz nie wymagajgcych stosowania podsypki i obsypki.

Na zatamaniach trasy nalezy zastosowal tuki doczotowe lub elektrooporowe o odpowiednich
$rednicach i wtasciwym typoszeregu SDR. Przy kacie zatamania trasy rurociggu wiekszym od 30°
nalezy stosowac¢ kombinacje tagodnych tukéw (np. 3x tuk 30° dla uzyskania kata 90°).

W miejscach zataman na trasie rurociggu dopuszcza sie lokalne giecie rur polietylenowych
zgodnie z ponizszg tabela:

Lp. | Temperatura | o . SDR17
otoczenia

1. > 20°C 20 x Dzew

2. > 10°C 35 x Dzew

3. > 0°C 50 x Dzew

Trase kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PEHD nalezy oznakowac tasmg o szerokosci 200mm z
zatopiong wkfadka metalowg i opisem ,kanalizacja ttoczna”.

Rury polietylenowe tgczy¢ metodg zgrzewania elektrooporowego lub doczotowo. Potgczenia z
armaturg wykonywac tulejami kotnierzowymi z luznym kotnierzem stalowym.

Do decyzji Projektanta Wykonawcy pozostawia sie konieczno$¢ stosowania urzadzen na rurociggu
ttocznym, tj. zawory odpowietrzajgco-napowietrzajgce, czyszczaki lub nasady ptuczace.
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15.2.6.6.Pompownia sciekow

Komore retencyjng projektuje sie w wykonaniu z polimerobetonu o wewnetrznej $rednicy min.
1500mm. Zbiornik musi zapewnia¢ zachowanie szczelnosci oraz spetniaé  normy
wytrzymatosciowe dla zbiornikéw catkowicie posadowionych w gruncie.

Z uwagi na planowane wyniesienie zwienczenia komory pompowni na wysoko$¢ min. 20cm
powyzej terenu pompowni, przykrycie zbiornika stanowi¢ bedzie ptyta nie wymagajgca
dopuszczenia do stosowania w terenach obcigzonych ruchem kotowym (typ lekki).

Zwienczenie komory pompowni wykonac wtazem zapewniajgcym szczelno$é, ze stali nierdzewnej-
kwasoodpornej z dociepleniem. Na terenie pompowni — w sasiedztwie zbiornika nalezy
zamontowac zurawik do wyciggania pomp. Dno komory powinno by¢ wyprofilowane za pomoca
skosow, tak aby w zadnym jego miejscu nie nastepowato gromadzenie sie zawiesin (skosy o
nachyleniu min. 459).

Przejscia rurociggdw przez Sciany zbiornika powinny by¢ zaopatrzone w uszczelnienia gumowe i
elastyczne tak, aby nie nastgpita utrata szczelnosci czy uszkodzenie rurociggu w przypadku
nierdwnomiernego osiadania komory pompowni i rurociggow.

Komore pomp wyposazy¢ w dwa kominki wentylacyjne z rur PE, PP lub PVC o $rednicy DN110mm
(nawiewny oraz wywiewny).

Zbiornik wyposazy¢ w podest technologiczny i drabine zejsciowg ze stali kwasoodpornej 1.4401
lub 1.4404. Drabinka powinna umozliwi¢ zej$cie na dno zbiornika i posiada¢ szerokos¢ zgodng z
normg PN-80 M-49060 (co najmniej 30 cm). Przy wiazie, na pokrywie komory pompowni lub na
poziomie terenu zamontowac porecze umozliwiajgce bezpieczne zejscie do zbiornika. Do montazu
wyposazenia statego w zbiornikach nalezy stosowac kotwy ze stali kwasoodpornej mocowane
zgodnie z wytycznymi producenta zbiornika.

Przepompownie zaprojektowac w uktadzie dwupompowym, z pompami zatapialnymi, pracujgcymi
naprzemiennie (1+1). Dla projektowanych parametréw pracy pompowni, przyjeto zastosowanie
pomp z wolnym przelotem, z wirnikiem typu vortex. Dla obliczeniowych parametrow pracy
zastosowa¢ 3~ (trojfazowe), 50 Hz, 400V zatapialne pompy wirowe o Srednicy krécca
przytgczeniowego DN80mm (zapewniajgce swobodny przelot min. 60mm).

Potgczenie pomp z kréécem ttocznym wykonac przez zespét kolana stopowego z szybkozigczem
umozliwiajgcym tatwy montaz i demontaz pomp.

Piony ttoczne wykonac z rur i ksztattek ze stali kwasoodpornej 1.4401 (OH18N10, AISI 316) lub
ze stali 1.4404 (AISI 316L) o Srednicy DN80. Wspdiny odcinek pionu wewngtrz pompowni
powinien by¢ wyposazony w nasade hydrantowg 52mm umozliwiajgcg ptukanie rurociggu
ttocznego.

Na przewodzie ttocznym kazdej pompy nalezy instalowac: zawor zwrotny kulowy pionowy prosty
lub kolanowy z petnym otwarciem zaworu dla predkosci przeptywu 0,7 m/s odporny na zatykanie
przez substancje znajdujgce sie w Sciekach oraz zasuwe odcinajaca.

ZALECENIA MONTAZOWE:
1) Piony ttoczne mocowac do Sciany zbiornika za pomocg obejm z wewnetrzng wkiadka
gumowg odporng na dziatanie $ciekéw.
2) W komorze pompowni powinny znajdowac sie urzadzenia sterowania pracg pomp (m.in.
ptywaki i sonda hydrostatyczna).
W celu uniemozliwienia pojawienia sie réznych potencjatéw i niebezpiecznych napie¢ na
przedmiotach metalowych (drabinka, prowadnice, korpusy silnikdw pomp), nalezy zastosowac
pofaczenia wyrdwnawcze. Z koicowym podigczeniem do szyny ekwipotencjalnej.
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Uktad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej na napieciu 400V, bezposredni, sktadajacy
sie z licznika umozliwiajgcego jednokierunkowy pomiar energii czynnej zostanie zlokalizowany w
zestawie zigczowo-pomiarowym (ZK). Zestaw oraz jego zasilanie bedzie wykonane w ramach
inwestycji Przedsiebiorstwa Energetycznego i nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.

Zabezpieczenia przedlicznikowe zainstalowane zostang w czeSci pomiarowej zestawu ztgczowo-
pomiarowego (ZK).

Podstawowym uktadem pracy szafki sterowania-zasilania bedzie praca z zasilaniem z sieci
energetycznej w uktadzie TN-C-S. W przypadku braku zasilania podstawowego powinno sie
zapewni¢ mozliwo$¢ przetgczenia rozdzielnicy na prace z zasilaniem awaryjnym.

Dla awaryjnego zasilania przepompowni przewiduje sie agregat przewozny (nie jest przedmiotem
dostawy przez Wykonawce). Szafke sterowania-zasilania nalezy przystosowa¢ do pracy
z agregatu pradotwdrczego jako alternatywnego zrédta zasilania.

Podtagczenia agregatu przewoznego przewiduje sie za posrednictwem wtyczki odbiornikowej
zainstalowanej na $ciance bocznej szafki.

W zakres opracowania elektrycznego wchodzi:
— wewnetrzna linia zasilajgca (WLZ),
— o$wietlenie terenu przepompowni,
— instalacja uziemiajaca,
— dodatkowa ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym.

Wewnetrzna linia zasilajgca WLZ
Potaczenie pomiedzy zestawem zigczowo-pomiarowym (ZK) a szafkg zasilajgco-sterujgcg SZS
przepompowni wykonac kablem o odpowiednim przekroju. Kabel nalezy na catej dtugosci chronic¢
rurg ostonowa o $rednicy De50.

Oswietlenie terenu

Ze wzgledu na brak o$wietlenia ulicznego w poblizu obiektu pompowni, oSwietlenie
przepompowni projektuje sie wykonaC za pomocg oprawy montowanej na metalowym,
ocynkowanym stupie o$wietleniowym o wysokosci 4,5m zlokalizowanym na terenie pompowni.
Stup nalezy posadowi¢ na prefabrykowanym fundamencie zgodnie z wytycznymi producenta.
Oprawe zasili¢ z szafki zasilajgco-sterujgcej. Oswietlenie sterowane bedzie przetgcznikiem recznie
lub wytgcznikiem zmierzchowym z czujnikiem zlokalizowanym w miejscu, ktére nie jest
oSwietlane bezposrednio przez projektowang oprawe (montaz np. na stupie lub Sciance szafki
sterujacej).

Instalacja uziemiajgca

Obok szafki zasilajgco-sterujgcej nalezy zastosowac uziom pionowo-poziomy, do ktérego nalezy
podtgczyé szyne PE szafki. Po wykonaniu robot nalezy wykonaé¢ pomiary sprawdzajgce oraz
sporzadzi¢ protokdt z pomiardw.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Ochrone podstawowg stanowi¢ bedzie izolacja czesci czynnych, ktdre znajdujg sie pod napieciem.
Jako ochrone przy uszkodzeniu nalezy zastosowa¢ samoczynne wylgczania zasilania z
zastosowaniem wytgcznikdw nadmiarowo-prgdowych. Jako ochrone uzupetniajgcg nalezy
zastosowal uziemione miejscowe potgczenia wyrdwnawcze w komorze przepompowni oraz
wytgcznik przeciwporazeniowy o czutosci 30mA. Instalacje nalezy wykonac¢ w systemie sieci TN-S.
Zaleca sie stosowanie rozdzielnic, osprzetu i urzadzen elektrycznych wykonanych w drugiej klasie
ochronnosci.
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Ochrona przepieciowa

W szafce sterowania-zasilania nalezy zabudowaé czteropolowy ogranicznik przepie¢ typu 1
kombinowany. Ogranicznik musi by¢ wyposazony w iskierniki dla stopnia 1. Zastosowana ochrona
ma na celu zabezpieczenie urzadzen i aparatury przed skutkami przepie¢ taczeniowych
pochodzacych z sieci energetycznej oraz z wytadowan atmosferycznych.

Sterowanie i przesyt danych

Przepompownie wyposazy¢ w wolnostojacg szafke zasilajgco-sterujgca, zlokalizowang w poblizu
zbiornika z pompami. Przyjmuje sie, ze szafka zasilania-sterowania (wraz z okablowaniem do
urzadzen zlokalizowanych na terenie przepompowni) dostarczana bedzie przez producenta lub
dostawce przepompowni jako komplet.

Szafe nalezy przygotowac pod system monitoringu i przesytu danych GPS/GPRS.
Minimalne wyposazenie rozdzielnicy zasilajgco-sterujacej uktadu dwupompowego w oparciu o
modut telemetryczny GSM/GPRS:

a) Obudowa rozdzielnicy:
e wykonana z poliestru wzmocnionego widknem szklanym o stopniu ochrony min. IP 66,
wspotczynniku udarowosci mechanicznej IK 10 z uszczelkg PUR, odporna na promieniowanie UV,
e wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie UV, na
ktorych sg zainstalowane (metodg sitodruku obrazu pompowni):
- kontrolki:

= poprawnosci zasilania,

= awarii ogolnej,

= awarii pompy nr 1,

= awarii pompy nr 2,

= pracy pompy nr 1,

= pracy pompy nr 2;
- wylgcznik gtdwny zasilania z ostong stykow,
- przefgcznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna),
- przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej,
- stacyjka z kluczem (umozliwiajgca rozbrojenia alarmu),
e 0 wymiarach minimum: 1000 (wysokos¢) x 600 (szerokos¢) x 300 (gtebokosé),
e wyposazona W ptyte montazowg z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm,
e Wyposazona W co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych,
e posadowiona na cokole z tworzywa, umozliwiajgcym montaz/demontaz wszystkich kabli (np.
zasilajgcych, od czujnikdow ptywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez koniecznosci
demontazu obudowy rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej, cokdt odporny na promieniowanie UV.

b) Urzadzenia elektryczne:

e modut telemetryczny GSM/GPRS (opcjonalnie)

e czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

e uktad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie

» przekfadnik pragdowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA, dobrany do pragdu pomp

 wylgcznik réznicowopradowy czteropolowy chronigcy wszystkie obwody odbiorcze

e gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym wytgcznikiem nadmiarowo-pragdowym klasy
B16

e wytgcznik silnikowy dla kazdej pompy jako zabezpieczenie przed przecigzeniem i zanikiem
napiecia na dowolnej fazie zasilajgcej

e stycznik dla kazdej pompy
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* jednopolowy wytgcznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujacej

e dla pomp o0 mocy <5,0kW rozruch bezposredni

» zasilacz buforowy 24 VDC min. 1,8A wraz z uktadem akumulatoréw

« syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania

sygnatu dzwiekowego i optycznego

 wyfgcznik kraficowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej

o wewnetrzne o$wietlenie rozdzielnicy — Swietldwka 8W

» sonda hydrostatyczna z wyjsciem pragdowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m H, O wraz
z ptywakami

e antena dla sygnatlu GSM modutu telemetrycznego w wykonaniu zaleznym od uzyskania
poprawnego poziomu sygnatu na obiekcie (opcja)

» wtyk do podtagczenia agregatu + przetgcznik Sie¢ — 0 — Agregat,

» ogranicznik przepiec klasy C.

) Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza pomp ma zapewniac:

e haprzemienng prace pomp

¢ automatyczne przetgczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku potwierdzenia pracy

* kontrole termikéw pompy i wytgcznikéw silnikowych

» funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie Sciekdw ponizej poziomu suchobiegu — tylko dla
pracy recznej

e w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnat z ptywakéw

e kompatybilnos¢ z istniejgcym systemem monitoringu.

d) Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktdrego wchodzg nastepujgce
sygnaty (UWAGA!!! - wszystkie sygnaty binarne powinny by¢é wyprowadzone z przekaznikow
pomocniczych):
e wejscia (24VDC):
- tryb pracy automatycznej pompowni
- zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe)
- potwierdzenie pracy pompy nr 1
- potwierdzenie pracy pompy nr 2
- awaria pompy nr 1 — kontrola wyfacznika silnikowego, zabezpieczenia termicznego i
zawilgocenia pompy jesli posiada
- awaria pompy nr 2 — kontrola wyfacznika silnikowego, zabezpieczenia termicznego i
zawilgocenia pompy jesli posiada
- kontrola otwarcia drzwi
- kontrola poziomu suchobiegu — ptywak
- kontrola poziomu alarmowego (przelania) — ptywak
- kontrola rozbrojenia stacyjki
» wejscia analogowe (4...20mA):
- sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA
- sygnat z przekfadnikéw pradowych (4...20mA)
e wyjscia (zatgczanie przekaznikédw napieciem 24VDC):
- zatgczanie pompy nr 1
- zatgczenie pompy nr 2
- zalgczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni
- zatgczenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie)
- zalgczenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie)
- zatgczenie wyjscia wtamania — do podtgczenia niezaleznej centralki alarmowej (opcjonalnie)
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e) Wyposazenie i mozliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS:
e sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem nadawczo-
odbiorczym GPRS/GSM zapewniajgcy dwukierunkowg wymiane danych z istniejgca stacjg bazowa
e zintegrowany wyswietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajgcy prace w bezposrednim
osSwietleniu promieniami stonecznymi
e 16 wejs¢ binarnych
e 16 wyjS¢ binarnych
* 4 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA
e komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obstugg protokotu MODBUS RTU/ASCII w trybie
MASTER lub SLAVE
* wejscia licznikowe
e kontrolki:
- zasilania sterownika
- poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody lub wartos¢ na wyswietlaczu HMI
- poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:
= nie zalogowany
= zalogowany
- poprawnosci zalogowania do sieci GPRS:
= logowanie do sieci GPRS
= poprawnie zalogowany do sieci GPRS
= brak lub zablokowana karta SIM
- aktywnosci portu szeregowego sterownika
» stopien ochrony IP40
e temperatura pracy: -200 C...50 0 C
» wilgotnos¢ pracy: 5...95% bez kondensacji
e modut GSM/GPRS/EDGE
e napiecie zasilania 24VDC
e gniazdo antenowe
e gniazdo karty SIM
e pomiar temperatury wewnatrz sterownika

f) Wymagania modutu telemetrycznego:
e wysytanie zdarzeniowe petnego stanu wejs¢ i wyj$¢ (binarnych i analogowych) modutu
telemetrycznego do stacji monitorujgcej w ramach ustugi GPRS (np. ORANGE, PLUS) w
wydzielonej sieci APN
e wysytanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanéw
alarmowych na obiekcie
e sterowanie pracg obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z ptywakéw i sondy
hydrostatycznej i na podstawie rozkazéw przesytanych ze Stacji Dyspozytorskiej przez operatora
(START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy réwnolegtej)
e sterowanie pracg obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wystanego ze stacji
operatorskiej
 podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu i stanie przepompowni:

- brak karty SIM

- poprawnos¢ PIN karty SIM

- btedny PIN karty SIM

- zalogowanie do sieci GSM

- zalogowanie do sieci GPRS
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- wejscia i wyjscia sterownika
- aktualny poziom Sciekdw w zbiorniku
- nastawiony poziom zatgczenia pomp
- nastawiony poziom wyfgczenia pomp
- nastawiony poziom dotgczenia drugiej pompy
- liczba zataczen kazdej z pomp
- liczba godzin pracy kazdej z pomp
- prad pobierany przez pompy
- poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach
e zmiana podstawowych parametréw pracy przepompowni, po wczesniejszej autoryzacji
(wpisanie kodu) operatora:
- poziomu zatgczenia pomp
- poziomu wyfgczenia pomp
- poziomu dotaczenia drugiej pompy
- zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej
- zakresu pomiarowego uzytego przektadnika prgdowego
» prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatéw o biezgcych awariach:
- kazdej z pomp
- zasilania
- wystgpieniu poziomu suchobiegu
- wystgpieniu poziomu przelewu
- btednym podtgczeniu ptywakdéw
- sondy hydrostatycznej
- wiamaniu
e naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia
e automatyczne przefaczanie pracujgcej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy z
mozliwoscig wytgczenia opcji
e blokada zataczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy — redukuje
czestotliwos¢ zatgczen pomp, funkcja z mozliwoscig wytgczenia (opcja)
e Zliczanie czasu pracy kazdej z pomp
» zZliczanie liczby zatgczen kazdej z pomp
e pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in. (OPCJA):
- pobieranej mocy
- zuzytej energii
- napiecia na poszczegoélnych fazach
» mozliwo$¢ podtgczenia sygnatu wtamania do zewnetrznej, niezaleznej centralki alarmowej

Zagospodarowanie i ogrodzenie terenu pompowni

Dojazd do pompowni bedzie umozliwiony od drogi powiatowej, na ktorej przewiduje sie
wykonanie zjazdu.

Teren przepompowni nalezy utwardzi¢ kostkg betonowg typu POLBRUK lub HOLLAND o grubosci
8 cm. Sugerowana konstrukcja nawierzchni pompowni:

- kostka betonowa gr. 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm
- podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
- grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr. 15cm

2 46 cm
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Nawierzchnie z kostki betonowej obramowac obrzezem betonowym o wymierze 6x20x100cm
posadowionego na fawie fundamentowej.

Zaprojektowac ogrodzenie panelowe (panele zgrzewane z kraty prostej) z gotowych elementéw o
wys. ~1,8m z typowg bramg dwuskrzydtowg o szer. 3,0m (otwierang do wewnatrz). Panele
montowane pomiedzy dwoma stupkami z profilu stalowego ocynkowanego za pomocg obejm.
Pod stupkami nalezy zastosowa¢ betonowe, prefabrykowane elementy podmuréwki (proste lub
narozne), a pomiedzy ktére nastepnie nalezy ustawia¢ betonowe ptyty podmurowki.

Elementy bramy i ogrodzenia powinny by¢é wykonane ze stali ocynkowanej. Brame i furtke
wejsciowg wyposazy¢ w kasete zamka z klamkg i wktadkg zamka patentowego.

Na etapie realizacji nalezy w ogrodzeniu wykona¢ otwdr przystosowany do gabarytéw szafki
ztacza kablowego.

15.2.7. Préby i badania kanatéw sanitarnych

Niezbedne badania przewoddw wykonywa¢ zgodnie z normg PN-EN 1610:2015.

Préba szczelnoSci
Badanie szczelnosci przewoddw i studni kanalizacyjnych wykonaé z uzyciem wody (metoda W).

Podczas proby szczelnosci nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

- cisnienie proby jest cisnieniem wynikajgcym z wypetnienia badanego odcinka przewodu
wodg do poziomu terenu, przy czym cisnienie nie powinno by¢ wieksze niz 50kPa i mnigjsze
niz 10kPa liczac od poziomu wierzchu rury,

- czas trwania proby powinien wynosi¢ 30min,

- cisnienie wody powinno by¢ utrzymywane poprzez uzupetnianie wody do maksymalnego
poziomu (= poziomowi terenu),

- iloS¢ wody przeznaczanej do uzupetniania w trakcie badania powinna by¢ mierzona i
rejestrowana wraz z wysokoscig stupa wody wymaganego cisnienia prébnego.

Prébe szczelnosci nalezy uznac za pozytywna, jesli ilos¢ uzupetnionej wody nie przekracza:
1) 0,15 I/m2 w czasie 30min dla kanatéw,
2) 0,20 I/m2 w czasie 30min dla kanatéw wraz ze studniami kanalizacyjnymi wtazowymi,
3) 0,40 I/m2 w czasie 30min dla studni kanalizacyjnych,

Gdzie m2 odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej (tj. kanatéw, studni).

Wybudowang kanalizacje ttoczng (ci$nieniowg) poddac probie szczelnosci zgodnie z normg PN-
B10725 lub PN-EN 805. Prébe wykona¢ dla catego przewodu.

Prébe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewoddw. Wszystkie ztgcza powinny byc
odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekdw. Nalezy upewnic¢ sie, ze kotpaki i
zaslepki s3 odpowiednio zamocowane.

Przy probie szczelnosci nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

- probie nalezy poddac caty rurociag, a jesli to niemozliwe — przebadaé odcinkami

- przewod nie powinien by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni
zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz 10°C;

- napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od nizszego punktu, w taki sposdb, aby
umozliwi¢ jego odpowietrzenie,

- temperatura wody uzywanej przy prébie nie powinna przekracza¢ 20°C;

- po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin w
celu ustabilizowania sie cisnienia;
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Po ustabilizowaniu sie ci$nienia probnego mozna przystgpi¢ do proby wiasciwe;j.

Cisnienie probne (STP) wg przytoczonej normy, powinno wynosi¢ w rurociggu - bez
uwzglednienia uderzenia hydraulicznego: STP = maksymalne cisnienie projektowe + 100 kPa,
natomiast z uwzglednieniem uderzenia hydraulicznego — dla rurociggu przesytowego: STP =
maksymalne cisnienie projektowe x 1,5 lub STP = maksymalne ci$nienie projektowe + 500 kPa
(wybrac¢ mniejszg wartosc).

Faza gtdwna préby cisnieniowej jest pozytywna, jezeli cisnienie utrzymuje sie na poziomie
obliczonego ci$nienia probnego oraz nie ulega zmianie przez okres 30minut, ktory jest na tyle
dtugi by otrzymac wiarygodne wyniki. Jesli na aparaturze pomiarowej zaobserwowano spadek
ci$nienia, $wiadczy to o nieszczelnym uktadzie. W przypadku stwierdzenia usterek, nalezy je
naprawic a caty proces proby przeprowadzi¢ jeszcze raz. Po zakonczeniu proby szczelnosci nalezy
zmniejszy¢ cisnienie powoli, w sposdb kontrolowany a przewdd powinien by¢ oprdzniony z wody.

15.2.8. Prdby i badania instalacji elektrycznej

Prace przy uktadaniu kabli oraz pomiary kabli wykona¢ zgodnie N SEP — E 004:2014. W trakcie
realizacji robdt i po ich zakonczeniu nalezy:

- sprawdzi¢ stan kabli,

- sprawdzi¢ sposob utozenia kabli przed ich zasypaniem,

- sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt kabli i zgodnosc¢ faz,

- dokonac¢ pomiaru rezystancji izolacji kabli.

Skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowej nalezy sprawdzi¢ zgodnie z PN HD 60364 — 6:2008r.
Zgodnie z ww. normg przy sprawdzeniu instalacji bezwzglednie wykona¢ ogledziny instalacji oraz
pomiary instalacji, a takze sprawdzenie funkcjonalne dziatania przepompowni. Doktadny zakres
prac do wykonania okresla ww. norma.

15.2.9. Odtworzenie nawierzchni

Odtworzenie elementdw pasa drogowego

-~ nawierzchnie z mas bitumicznych nalezy odtworzy¢é w wykopie na konstrukcje minimum KR-
2 (dla droég powiatowych). Warstwe Scieralng odtworzy¢ na potowie pasa drogi (w
przypadku realizacji robot wykopowych wzdtuz krawedzi jezdni i pobocza do 1/3 catej
szerokosci jezdni) oraz na catej szerokosci (w przypadku robot wykopowych powyzej 1/3
szerokosci jezdni). Zakres odtworzenia — na catej dtugosci wykopu z zaktadem po min.
1,5m po obu stronach od skrajnego $ladu wykopu.

— wszystkie naruszone nawierzchnie z kostki betonowej, chodniki i miejsca parkingowe nalezy
odtworzy¢ w pasie prowadzonych robdt wykopowych — z zaznaczeniem, ze nalezy
odtworzy¢ réwniez nawierzchnie w miejscach, ktdre zostaty uszkodzone podczas poruszania
sie ciezkim sprzetem budowlanym. Odtworzenie wykona¢ na podbudowie w kruszywa o
grubosci min. 15cm po zageszczeniu, podsypce cementowo-piastowej o grubosci min. 3cm,
przy uzyciu materiatu z rozbidérki — petnowartosciowego, nieuszkodzonego i oczyszczonego,
a w przypadku stwierdzenia ubytkow i uszkodzen - wymienionego na nowy materiat o
takich samych parametrach wytrzymatos$ciowych i walorach estetycznych (m.in. kolorystyka
i ksztatt).

Zaznacza sie, ze sposob odtworzenia nawierzchni nalezy uzgodni¢ z wiasciwym zarzadcg pasa
drogowego na etapie pozyskiwania zgody na zajecie pasa drogowego, a takze z wiascicielami
terenu podczas uzgadniania lokalizacji sieci i przykanalikdw na poszczegdlnych nieruchomosciach.

15.2.10. Procedury odbiorowe
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Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

1. odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

2. odbiorowi czeSciowemu,

3. odbiorowi koncowemu,

4. odbiorowi pogwarancyjnemu.
Czestotliwo$¢ wykonania poszczegolnych odbiordow przez Zamawiajgcego bedzie wynikata z
postepu prac, a takze z zapiséw Umowy.

III. CZESC INFORMACYINA

16. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow

Celem inwestycji, zgodnie z zapisami Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekdw jest zapewnienie odprowadzania $ciekédw w sposdb ciggty i niezawodny z
terendw zabudowy lub przeznaczonych pod zabudowe.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Na terenie inwestycji obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu
obrebéw geodezyjnych Ciecierzyn, Miechowa, ProSlice, Polanowice w gminie Byczyna (Uchwata
NR LII/386/18 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 26 kwietnia 2018r.).

Planowana inwestycja jest zgodna z zapisami MPZP m.in. w zakresie §15. 1. Pkt. 1), 2), 3), 9).

Ochrona zabytkow

Zgodnie z zapisami MPZP i zatgcznikiem graficznym na terenie inwestycji zlokalizowane sg obiekty
zabytkowe wpisane do rejestru zabytkdw (m.in. kosciot filialny pw. Nawiedzenia NMP wraz z
kamiennym murem i terenem w obrebie ogrodzenia, 96/2009 z 20.07.2009 r.).

Teren inwestycji ujety jest czeSciowo w granicach strefy ,B” ochrony konserwatorskiej.

Ponadto, na terenie przeznaczonym do skanalizowania wg niniejszego Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego nie wystepujg znane dotychczas stanowiska archeologiczne (wskazane w MPZP
stanowiska znajdujg sie w pdtnocnej czeSci miejscowosci Polanowice i znajdujg sie poza
zasiegiem inwestycji). Zastrzega sie, ze w przypadku natrafienia podczas realizacji prac na
znaleziska o charakterze archeologicznym, nalezy podja¢ dziatania zgodnie z zapisami Ustawy o
ochronie zabytkéw i opiece nad Zabytkami.

Pozostate dokumenty stwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z odrebnymi przepisami
Wykonawca uzyska na etapie opracowywania dokumentacji projektowej we wtasnym zakresie.

17. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Dla realizacji sieci i przykanalikdw uzyskano wstepne zgody i opinie wiascicieli lub zarzadcéw
terendw, na ktdérych zaplanowano zamierzenie budowlane opisane w niniejszym PFU.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dokumentacji projektowej oswiadczenie o prawie do
dysponowania gruntem na cele budowlane w momencie zakonczenia prac nad projektem
budowlanym przekazywanym do organu administracji architektoniczno-budowlanej w celu
uzyskania decyzji pozwolenia na budowe lub zgtoszenia. Przygotowanie wzoru o$wiadczenia o
posiadanym prawie do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane wraz ze wskazaniem
danych ewidencyjnych nalezy do Wykonawcy prac projektowych.
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18. Peinomocnictwa

Zamawiajagcy udzieli Wykonawcy petnomocnictwa niezbednego do realizacji przedmiotu
zamowienia na podstawie wniosku zawierajgcego niezbedne dane i wskazujgcego cel, ktéremu
petnomocnictwo ma stuzyd.

19. Przepisy prawne i hormy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Zakres i forma Programu Funkcjonalno-Uzytkowego odpowiada Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentagiji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2021 r. poz.2458).

Wymagania Zamawiajgcego powotujg sie na przepisy prawa — ustawy, rozporzadzenia, normy,
instrukcje. Jezeli tego nie okreslono, nalezy przyjmowac ostatnie wydania dokumentéw oraz
biezagce aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie wymagane spetnienie ich zapisow i wymagan w
trakcie realizacji. W przypadku, ich braku nalezy stosowaé odpowiednio przepisy Ustawy z dnia
11 wrzednia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) — art. 30
Ustawy.

1.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.2351 ze zm.);
. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2625 ze zm.);

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.
2556 ze zm.);

4,  Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.
1710 ze zm.);

5.  Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.
344);

6. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.
Dz.U. z 2022 r. poz. 503),

7.  Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 699);

8. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne
oraz niektdrych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 1990)

9. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.: Dz.U. 2022 poz. 916);

10. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j.: Dz.U. z
2022 poz. 840);

11. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t.j.: Dz.U. 2023 r. poz.
215);

12. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1213);

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (t.j.: Dz.U. z 2022 poz.
1225 ze zm.);

14. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektow
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych. (t.j.: Dz.U. z 2022 poz. 1518 ze
zm.);

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dn. 11 wrze$nia 2020r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679 ze zm.);
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U.
z 2021 r. poz. 2454 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody. (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70);

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzednia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839);
Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 02 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpaddw.
(Dz.U. 2020 poz. 10 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow
obiektow budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego. (Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1554);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéow robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym. (Dz.U. 2021 poz. 2458 ze zm.);
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji
obowigzkéw dostawcéw Sciekdw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekdéw do
urzadzen kanalizacyjnych. (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 1757);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401);
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i
konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (tekst jednolity: Dz.U. 2003 nr 169
poz. 1650);

Polskie Normy:

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania

PN-EN 1610:2015 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych

PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu

zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe.

PN-EN 124-1:2015-07  Zwienczenia wpustow Sciekowych i studzienek wiazowych do

nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego -- CzeS¢ 1: Definicje,
klasyfikacja, ogdlne zasady projektowania, wtasciwosci uzytkowe i
metody badan
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PN-EN 476:2012

PN-EN 13101:2005

PN-EN 1401-1:2019-07

PN-EN ISO 1452-1:2010

PN-EN ISO 1452-2:2010

PN-EN ISO 1452-3:2011

PN-EN ISO 1452-4:2011

PN-EN 295-1:2013-06

PN-EN 295-2:2013-07

Zwienczenia wpustow Sciekowych i studzienek wiazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego -- Cze$¢ 2: Zwienczenia
wpustow Sciekowych i studzienek wtazowych wykonane z zeliwa
Zwienczenia wpustdw Sciekowych i studzienek witazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego -- Cze$¢ 3: Zwienczenia
wpustow Sciekowych i studzienek wtazowych wykonane ze stali lub
stopdw aluminium

Zwienczenia wpustow Sciekowych i studzienek wiazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego -- Cze$¢ 4: Zwienczenia
wpustdéw Sciekowych i studzienek witazowych wykonane z betonu
zbrojonego stalg

Zwienczenia wpustdw Sciekowych i studzienek witazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego -- Cze$¢ 5: Zwienczenia
wpustow Sciekowych i studzienek witazowych wykonane z materiatéw
kompozytowych

Zwienczenia wpustéw i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego -- Cze$¢ 6: Zwienczenia wpustdw i studzienek
witazowych wykonane z polipropylenu (PP), polietylenu (PE) lub
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U)

Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

Stopnie do studzienek wiazowych. Wymagania, znakowanie, badania i
ocena zgodnosci.

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i
systemu

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesyfania
wody oraz do ciSnieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod
ziemig i nad ziemig. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U).
Czes¢ 1: Wymagania ogdlne

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do ciSnieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod
ziemig i nad ziemig. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U).
Czes¢ 2: Rury

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesyfania
wody oraz do ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod
ziemig i nad ziemig. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U).
Czesc¢ 3: Ksztattki

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesyfania
wody oraz do ciSnieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod
ziemig i nad ziemig. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U).
CzesS¢ 4: Armatura

Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i kanalizacyjnej -- Czes$¢
1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i potgczen

Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i kanalizacyjnej -- Cze$¢
2: Ocena zgodnosci i testowanie
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Inne dokumenty:

Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i kanalizacyjnej -- Cze$¢
3: Metody badan

Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i kanalizacyjnej -- Cze$¢
4: Wymagania dotyczgce adapterdw, potgczen i ztaczy elastycznych
Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Polipropylen (PP) --
Czesc¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

Materiaty kamienne. Kamien famany

Cement -- Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne
Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 1: Zasady ogdine
Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego

Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 1: Zasady ogdine

Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych — 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych. Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — 1994 r.

Instrukcje ukfadania i montazu rurociggéw wydane przez producentow rur.

Katalogi i instrukcje montazowe producentéw studzienek z elementéw prefabrykowanych.
Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED).

Decyzje, opinie, uzgodnienia dotyczace projektowanej kanalizacji sanitarnej i przytaczy.

Uwaga: w przypadku, gdy w czasie realizacji zamowienia nastgpig zmiany poszczegdinych ustaw,
rozporzadzen i aktdw prawnych, Wykonawce zobowigzuje sie do stosowania nowych i
obowigzujacych na dzien sporzadzenia dokumentacji i prowadzenia prac budowlanych przepisow.
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