PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
TOM 2
WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa inwestycji
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Polanowicach

Adres obiektu, ktorego dotyczy Program Funkcjonalno-Uzytkowy

Przedmiotowa sie¢ kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest w miejscowosci Polanowice,
gmina Byczyna. Inwestycja obejmuje swoim zasiegiem nieruchomosci przylegajace do pasa
drogi powiatowej relacji Biskupice-Polanowice i zlokalizowane w jednostce ewidencyjnej
160401_5 Byczyna — obszar wiejski, obreb 0049 Polanowice.

Nazwy i kody CPV:

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne;

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania;

71247000-1 Nadzér nad robotami budowlanymi;

71248000-8 Nadzér nad projektem i dokumentacja;

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe;

45113000-2 Roboty na placu budowy;

45000000-7 Roboty budowlane;

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne;
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu;

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej;

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatow Sciekowych;

45255600-5 Roboty w zakresie ktadzenia rur w kanalizacji;

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéow do
odprowadzania Sciekow.

Nazwa i adres Zamawiajacego:
Gmina Byczyna

ul. Rynek 1

46-220 BYCZYNA

OPRACOWANIE:

EBER KRZYSZTOF DZIKOI(ISKI, MIELESZYNEK 14A, 98-400 WIERUSZOW
mgr inz. Krzysztof Dzikonski
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ST-00 Wymagania Ogolne

1 Wymagania Ogdélne

1.1 Nazwa zamdwienia

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Polanowicach

1.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest okreslenie Warunkéw Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych dla
wykonania i odbioru robét realizowanych w ramach zadania wskazanego w pkt. 1.1.

1.3 Zakres WWiORB
Warunki Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (WWiORB) stanowig integralng cze$¢ Programu
Funkcjonalo-Uzytkowego oraz Specyfikacji Warunkdw Zamdwienia przy zlecaniu i realizacji zadania
inwestycyjnego wskazanego w punkcie 1.1.
Warunki Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych nalezy stosowac przy wykonywanych czynnosciach
i robotach budowlano-montazowych obejmujacych:

1) Roboty pomiarowe

2) Roboty przygotowawcze

3) Roboty ziemne

4) Roboty montazowe sieci i przylgczy kanalizacji sanitarnej

5) Roboty zwigzane odtworzeniem nawierzchni

6) Roboty zwigzane z budowag pompowni, zagospodarowaniem terenu pompowni i montazem

rurociggu ttocznego (ciSnieniowego)

UWAGA: Niniejsze Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych opisujg minimalne warunki
stawiane przez Zamawiajgcego w odniesieniu do przedmiotu zamdwienia.

Wyloniony w postepowaniu przetargowym Wykonawca, bedzie zobowigzany po uzgodnieniu
dokumentacji projektowej obejmujgcej przedmiot zamodwienia do sporzadzenia Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych i uzyskania pozytywnej oceny Zamawiajacego.

1.4 Okreslenia podstawowe

Armatura - element odcinajacy lub regulujgcy przeptyw i cisnienie, np. zasuwa odcinajgca, zasuwa
regulacyjna, hydrant;

Budowla — obiekt budowlany, niebedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, stanowigcy
catos¢ techniczno-uzytkowq albo jego wyodrebniony element konstrukcyjny lub technologiczny;
Budynek — obiekt budowlany, trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegréd budowlanych posiadajgcych fundamenty oraz dach;

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, potwierdzajacy,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sg
zgodne z okreslong norma lub wtasciwymi przepisami prawnymi.

Chodnik — odpowiednio utwardzony pas terenu zlokalizowany przy jezdni lub odsuniety od jezdni,
przeznaczony do ruchu pieszych;

Dokumentacja Projektowa - opracowania obejmujgce projekt budowlany w tym projekt
zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny, ktére wskazuja
lokalizacje, charakterystyczne parametry i sposdb wykonania obiektu budowlanego bedacego
przedmiotem robdt.

Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Deklaracja witasciwosci uzytkowych (DWU) — dokument stanowigcy potwierdzenie wiasciwosci
wyrobu budowlanego;

Droga tymczasowa — droga przeznaczona do ruchu pojazdéw i maszyn budowlanych obstugujgcych
budowe w trakcie jej realizacji. Kazda droga tymczasowa wykonana na cele obstugi budowy, jest
przewidziana do usuniecia po zakonczeniu prac budowlanych;

Dziennik budowy — urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robot i jest wydawany odptatnie przez whasciwy organ. Stuzy do
notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robdt, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i uwag pomiedzy Inspektorem nadzoru,
Wykonawcg i Projektantem;

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzadkowany zbiér danych przestrzennych

i opisowych sieci uzbrojenia terenu, zawierajacy takze informacje o podmiotach wiadajacych siecia.
Gwarancja — czasowe zobowigzanie Wykonawcy zapewniajace bezawaryjne funkcjonowanie
zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z zatozeniami projektowymi;




Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, ktora petni funkcje inspektora
nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawg Prawo Budowlane;

Kanat - liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania $ciekow;

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego i wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach
realizacji kontraktu;

Kineta - specjalnie wyprofilowane dno studni kanalizacyjnej umozliwiajgce taczenie Ilub
ukierunkowanie strumieni przeptywajgcych Sciekdw;

Kolektor grawitacyjny — kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu Sciekdw;

Komora robocza studni — zasadnicza czeS$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego
elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

Ksztaltka — element inny niz rura, ktory umozliwia potaczenie przewoddw, odchylenie, zmiane
kierunku lub zmiane Srednicy przewodu;

Krajowa ocena techniczna (KOT) - jest udokumentowang, pozytywng oceng wiasciwosci
uzytkowych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, ktére zgodnie z zamierzonym
zastosowaniem majg wplyw na spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane, w
ktérych wyrdb bedzie zastosowany.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, w ktorym
prowadzone sg badania i préby zwigzane z oceng jakosci materiatdw oraz robdt;

Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozkfadania obcigzen od
ruchu oraz zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu pojazdéw lub pieszych;

Niweleta / Profil podtuzny — rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju osi drogi lub obiektu
liniowego;

Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla,
stanowigce cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami;

Obszar oddziatywania obiektu — teren w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu;

Odkitad - grunt pozyskiwany z wykopu ztozony w okreSlonym miejscu bez przeznaczenia lub z
przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu,

Pal szalunkowy — umocnienie $ciany wykopu w postaci elementu ptytowego lub stupowego Scianki
szczelnej z odpowiednio wyprofilowanym bocznym zamkiem faczacym,

Pas drogowy — pas terenu wydzielony liniami rozgraniczajgcymi, ktdéry jest przeznaczony do
umieszczania w nim drogi, chodnikéw oraz zieleni;

Plantowanie terenu — wyrdwnanie powierzchni terenu przez Sciecie wypuktosci i zasypanie
wgtebien;

Podloze — grunt rodzimy Ilub nasypowy, stanowigcy bezposrednie podparcie przewoddow
wodociggowych i kanalizacyjnych oraz obiektdéw z nimi zwigzanych;

Podbudowa - dolna czes¢ konstrukcyjna nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen;

Polska Norma - dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu i
zatwierdzony przez upowazniong jednostke organizacyjng do powszechnego i wielokrotnego
stosowania, ustalajagcy zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia
uporzadkowania w okres$lonym zakresie;

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — tytut prawny wynikajacy z
prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego przewidujgcego uprawnienie do wykonywania robot budowlanych;

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego;

Projektant - osoba posiadajgca uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w
zakresie projektowania zgodnie z Prawem budowlanym, bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.
Przeszkoda - obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej sieci
kanalizacyjnej i wodociggowej;

Przytacze kanalizacji sanitarnej — przewod taczacy sie¢ kanalizacyjng z instalacjg kanalizacyjng
budynku;

Reper — trwale zastabilizowany znak geodezyjny o okreslonej rzednej wysokosciowej w przyjetym
uktadzie odniesienia;

Roboty budowlane — budowa oraz wszelkie prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbidrce obiektu budowlanego;

Sie¢ kanalizacyjna — uktad przewodéw kanalizacyjnych i obiektéw inzynierskich, znajdujgcych sie
poza budynkami;

Sie¢ kanalizacji sanitarnej — sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania Sciekdéw bytowo-
gospodarczych;




Skrzyzowania - miejsce przeciecia sie rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i
istniejacego uzbrojenia;

Studnia kanalizacyjna - obiekt inzynierski na kanale przeznaczony do kontroli i prawidtowej
eksploatacji kanatéw;

Studzienka polgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwéch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy;

Studzienka przelotowa - obiekt zlokalizowany na zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach
spadku kanatu oraz na odcinkach prostych;

Teren budowy - przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

Uzbrojenie terenu — urzadzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym, tj. sieci i instalacje
wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, telekomunikacyjne, energetyczne i in.

Warstwa scieralna - gérna warstwa nawierzchni;

Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowsg;

Wyréb budowlany - zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR
305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobow budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG, oznacza kazdy wyrdb lub zestaw
wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub
ich czesciach, ktdrego wiasciwosci wptywajg na wiasciwosci uzytkowe obiektdw budowlanych w
stosunku do podstawowych wymagan dotyczacych obiektéw budowlanych;

Wykop - zaglebienie w powierzchni terenu, otwarte, wykonywano jako wasko- / szeroko-
przestrzenne w sposob liniowy dla budowy sieci, instalacji i urzgdzen podziemnych.

Zaplecze budowy - teren wskazany przez Wykonawce, utwardzony i ogrodzony w sposéb
uniemozliwiajgcy ruch pojazdéw niezwigzanych z obstugg budowy oraz poruszanie sie po nim 0sdb
postronnych.

Znak budowlany - oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogdlnego stosowania,
potwierdzajgce dokonanie oceny zgodnosci tego wyrobu z normg zharmonizowang lub europejska
aprobatg techniczna.

1.5 Warunki ogélne

Wykonawca ma obowigzek wykazywac sie odpowiednig wiedzg techniczng i doswiadczeniem.

Przy wykonywaniu sieci, przylaczy kanalizacyjnych i obiektdw z nig zwigzanych nalezy zachowywac
jednolitos¢ i spdjnosé rozwigzan techniczno — technologicznych, stosowanych materiatéw, potaczen,
ksztattek i armatury oraz nalezy uwzglednia¢ warunki techniczne prowadzenia, wykonania i odbioru
robét budowlano — montazowych okreslone w Polskich Normach, odrebnych przepisach oraz
instrukcjach wydawanych przez producentdw rur i armatury.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Umowa,
Programem Funkcjonalno — Uzytkowym, uzgodniong dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi
przepisami i uzgodnieniami.

Wykonawca dostarczy na teren budowy niezbedne materiaty, urzadzenia i dokumenty
wyspecyfikowane w PFU i Umowie oraz zapewni niezbedny, wykwalifikowany personel wykonawczy, a
takze inne rzeczy, dobra i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do petnego wykonania robdt
zwigzanych z niniejszym zamdwieniem.

Roboty budowlano-montazowe bedg prowadzone pod nadzorem upowaznionego Inspektora Nadzoru
ze strony Zamawiajgcego.

Podczas realizacji inwestycji przyjmuje sie podziat Dokumentacji Projektowej na:

¢ dokumentacje Zamawiajgcego, stanowigcg przetargowg dokumentacje projektowa (projekt budow-
lany oraz STWIORB), ktore zostang przekazane przez Projektanta do Wykonawcy robdt budowlanych,
e dokumentacje Wykonawcy, stanowigcg zbidr opracowan (m.in. projekt organizacji ruchu zastep-
czego, projekty zaplecza budowy, i in.), ktorg Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej.
Dokumentacja projektowa powinna by¢ podzielona na czesci:

e budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Dzietrzkowice, ul. Wojska Polskiego,

e przebudowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci tubnice, ul. Ogrodowa,

e budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Wéjcin.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana zgodnie z obowigzujgcymi na dzien jej sporza-
dzenia ustawa Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju
z dn. 11 wrzednia 2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. poz. 1609 z pdzn. Zmianami).

1.5.1 Teren Budowy
W terminie okreslonym w Umowie, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy.




Podczas realizacji inwestycji, Wykonawca zapewni w cenie ofertowej niezbedne roboty tymczasowe
takie jak: tymczasowe drogi, przejécia, ktadki nad wykopami, barierki i ogrodzenia, oprawy
o$wietleniowe poprawiajace widoczno$¢, znaki i Swiatla sygnalizacji ruchu, a takze pozostate sprzety
ktére mogg zapewnia¢ swobode ruchu pieszych i pojazdéw, wygode i zapewnienie bezpieczenstwa
wiascicieli i uzytkownikow budynkéw oraz terendéw przylegtych do budowy, a takze innych osob
postronnych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy oraz wykonania wszystkich niezbednych robdt tymczasowych nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wliczony w cene ofertowa.

Wykonawca dokona uzgodnien z wiascicielami i zarzgdcami gruntdéw przylegtych do terenu inwestycji,
dotyczacych mozliwosci czasowego korzystania z catosci lub czesci dziatek dla dojazdu i postoju
maszyn lub sprzetu, sktadowania materiatéw oraz prowadzenia robot.

Wszelkie koszty zwigzane z powyzszym beda poniesione przez Wykonawce i przyjmuje sie, ze sg
wliczone w cene oferty przetargowej.

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada za niego przed wiascicielem terenu
i Zamawiajgcym. Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ teren do stanu
pierwotnego lub wynikajgcego z uzgodnien do projektu oraz po wykonaniu robét budowlanych
zobowigzany jest uzyska¢ pisemne os$wiadczenie od wiasciciela lub dzierzawcy terenu, na ktérym
prowadzone byly roboty budowlano-montazowe, ze nie wnosi zadnych roszczen, co do sposobu
odtworzenia terenu.

1.5.1.1 Tablica informacyjna
Zgodnie z Prawem budowlanym (Dz.U. z 2021 poz. 2351), Wykonawca zobowigzany jest do
umieszczenia Tablicy Informacyjnej w miejscu widocznym przed wjazdem na teren budowy.

1.5.1.2 Zaplecze budowy

W ramach inwestycji, Wykonawca dokona uzgodnien z wiascicielami i zarzagdcami gruntéw, na ktérych
planuje lokalizacje zaplecza budowy wraz z opracowaniem projektu tymczasowego zjazdu/dojazdu do
drég publicznych (o ile bedzie wymagany).

Wykonawca w cenie ofertowej uwzgledni koszty wykonania projektu organizacji wykonania inwestycji,
budowy zaplecza, obstugi przez czas trwania kontraktu, a takze koszty niezbednych pozwolen oraz
zajecia terenu.

Wykonawca wiasnym kosztem i staraniem wykona wszystkie tymczasowe przylacza mediow
niezbednych dla celéw obstugi zaplecza budowy, a po zakonczeniu budowy jest zobowigzany do ich
usuniecia. Za korzystanie z mediéw Wykonawca bedzie ponosit optaty zgodnie z warunkami zawartymi
w umowach z ich dostawcami.

W obrebie zaplecza budowy Wykonawca zapewni w odpowiedniej ilosci pomieszczenia socjalne,
biurowe, sprzetowe i magazynowe, a takze niezbedne powierzchnie sktadowe i miejsca postojowe
jakie beda odpowiadac biezagcym potrzebom Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Na terenie zaplecza budowy Wykonawca zapewni pojemniki do selektywnego gromadzenia odpaddéw
zgodnie z przepisami miejscowymi. Wymaga sie, aby zebrane odpady byty regularnie usuwane.
Wykonawca zabezpieczy zaplecze budowy oraz teren budowy wszelkimi niezbednymi $rodkami
bezpieczenstwa przed kradziezg i zniszczeniem sprzetu, materiatéw i pozostatego mienia.

Do Wykonawcy naleze¢ bedzie w szczegdlnosci ochrona mienia przekazanego przez
Inwestora/Zamawiajgcego, mienia wiascicieli terenu, na ktérym bedzie zlokalizowane zaplecze
budowy oraz prowadzone bedg roboty, a takze wilasnosci Wykonawcy i podwykonawcow.
Zapewnienie dozoru i ochrony przez Wykonawce trwac bedzie od okreslonego w umowie terminu
przekazania terenu budowy, az do protokolarnego zakonczenia prac i likwidacji zaplecza budowy.

1.5.1.3 Plan BIOZ

Zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, Kierownik budowy opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia.

1.5.1.4 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji kontraktu Wykonawca ma obowigzek znac i przestrzega¢ przepisy BHP.

Wykonawca w trakcie realizacji inwestycji jest odpowiedzialny zapewnic i spetni¢ wszystkie niezbedne
wymogi odnosnie BHP przez wszystkich pracownikdw pracujgcych podczas realizacji prac
budowlanych. Dotyczy to zardwno pracownikdw stanowigcych sity wiasne, a takze pracownikow
podwykonawcow.

Ponadto, zapewnienie wymogdw BHP dotyczy wszystkich pracownikdw znajdujacych sie w obrebie
terenu budowy i zaplecza budowy, a takze realizujgcych zadania poza nimi, a ktorych wykonanie jest




niezbedne do prawidtowego prowadzenia procesu budowlanego (m.in. transport drogowy i dostawy, i

in.).

Kazdy sprzet, maszyny oraz urzadzenia wykorzystywane przez Wykonawce, a takze Srodki ochrony

indywidualnej muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami dotyczacymi BHP oraz

pozostatymi przepisami i wymaganiami szczegétowymi dotyczacymi BHP.

Zgodnie z przepisami, Wykonawca ma obowigzek zadba¢, by pracownicy nie wykonywali prac w

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan

sanitarnych.

Przy robotach ziemnych i budowlano-montazowych z uwagi na specyfike robét, nalezy zwrdéci¢ uwage

m.in. na :

— wiasciwie przygotowanie terenu budowy tj. wygrodzenie, oznakowanie, przygotowanie zaplecza
budowy - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r, w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych;

— zapewnienie bezpiecznego przejscia dla pieszych;

— wytypowanie bezpiecznego miejsca sktadowania materiatdw i przechowywanie ich zgodnie z
wymogami producentéw, w sposob nie zagrazajgcy pracownikom i mieszkancom okolicznych
posesji i osobom postronnym;

— o$wietlenie miejsc pracy, drogi na Terenu Budowy i dojs¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami;

- stosowanie sie do wszystkich zalecenn dotyczacych sprzetu zmechanizowanego, pomocniczego i
urzadzen;

— prawidtowe zabezpieczenie wykopdw o $cianach pionowych zgodnie z projektem i technologia
zastosowana przez Wykonawce;

— zapewnienie bezpiecznego zejscia do wykopow;

— zabezpieczenie terenu wykonywania robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym przed dostepem
0sob niezatrudnionych;

— wiasciwe oznakowanie miejsc pracy (m.in. ,gtebokie wykopy”);

— zapewnianie bezpiecznych stanowisk pracy i maksymalna likwidacja zagrozen dla zdrowia i zycia,
oraz zapewnienie $rodkow pierwszej pomocy w poblizu miejsc pracy;

— zapewnienie w zakresie ochrony przed hatasem indywidualnych $rodkéw ochrony stuchu;

— z uwagi na brak mozliwosci catkowitego wygrodzenia terenu budowy nalezy zastosowac
dodatkowe zabezpieczenia gtebokich wykopdw przez ustawienie oznakowanych barierek i tablic
informacyjnych o gtebokich wykopach oraz dodatkowym oznaczeniem $wietinym;

— zapewnienie odpowiedniej odziezy (ubran roboczych), obuwia i ochronnych nakry¢ glowy, a takze
innych urzadzen i sprzetéw ochrony indywidualnej wraz z nadzorem dotyczacym ich stosowania;

— okreslenie zasad prowadzenia procedury w razie wypadkdow, a takze wyznaczenie o0sdb
odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy.

1.5.1.5 Pierwsza pomoc

Na terenie budowy Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ wyposazenie niezbedne do udzielania
pierwszej pomocy w nagtych wypadkach, ktére bedzie gotowe do uzycia przez caty czas trwania
kontraktu.

Ponadto, Wykonawca zapewni w miejscach prowadzenia robot co najmniej jedng osobe posiadajgca
wiedze na temat udzielania pierwszej pomocy, ktdra bedzie dolna udzieli¢ takiej pomocy w nagtych
przypadkach.

1.5.1.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepisow ochrony przeciwpozarowej zawartych m.in.
w Ustawie o ochronie przeciwpozarowej; Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dn. 07 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow
budowlanych i terenéw; Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 lipca
2009 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drdég pozarowych, oraz w pozostatych
przepisach szczegétowych.

Podczas realizacji inwestycji, Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne dziatania majace na celu
zapobieganiu powstania pozaru na terenie budowy i na zapleczu budowy oraz w ich bezposrednim
sgsiedztwie.

Wykonawca bedzie w posiadaniu i bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy szczegétowe na terenie budowy i terenie zaplecza budowy, a w tym: w
pomieszczeniach biurowych, socjalnych, warsztatowych i magazynowych, a takze w maszynach i
pojazdach budowlanych.

Sposéb sktadowania materiatéw tatwopalnych bedzie zgodny z odpowiednimi przepisami w tym
zakresie, a miejsca przechowywania bedg zabezpieczone przed dostepem osob niepowotanych.




Odpowiedzialno$¢ za wystgpienie pozaru, a takze za wszelkie straty materialne i niematerialne, a w
szczegolnosci utrate zdrowia lub zycia, spowodowane pozarem wywotanym w trakcie realizacji robét
budowlanych lub przez pracownikdw zatrudnionych przy realizacji inwestycji, bedzie spoczywac na
Wykonawcy.

1.5.1.7 Dzialania stuzb ratunkowych

Wykonawca w trakcie robdt zapewni dostep do nieruchomosci oraz oséb fizycznych stuzbom
ratunkowym (m.in. Policji, Strazy Pozarnej, Stuzby Zdrowia, i in.) w sytuacjach tego wymagajacych.

W przypadku realizacji robot, ktére bedg powodowaé zamkniecie drogi, Wykonawca uzyska niezbedne
uzgodnienia organizacji ruchu zastepczego, a nastepnie przed zamknieciem danego odcinka ulicy lub
jej czesci poinformuje m.in. Policje i Straz Pozarng o terminie rozpoczecia robdt oraz o terminie
przywrdcenia ruchu pojazdow.

Prowadzenie robdt budowlanych powinno zosta¢ tak zorganizowane i zaplanowane, aby zapewniac
swobodny dostep w dowolnym momencie stuzbom ratunkowym do kazdej nieruchomosci znajdujacej
sie w obrebie terenu budowy i jego sasiedztwie.

1.5.1.8 Zabezpieczenie miejsc prowadzenia prac

Wykonawce zobowigzuje sie do podjecia wszelkich niezbednych dziatan w celu zapobiegania
wypadkom podczas realizacji kontraktu, ze szczegdlnym uwzglednieniem miejsc prowadzenia
otwartych wykopow, miejsc tymczasowego sktadowania urobku i materiatdw oraz miejsc poruszania
sie pojazdow i maszyn budowlanych.

Zaleca sie, aby na koniec kazdego dnia roboczego wykopy oraz utozone w nich kanaty bytly poddane
odbiorom czeSciowym oraz o ile to mozliwe zostaty zasypane. W przypadku braku mozliwosci
zasypania wykopow na koniec dnia, Wykonawca musi przewidzie¢ zakrywanie wykopow (np. ptytami
szalunkowymi) i zabezpieczanie tymczasowymi ogrodzeniami uniemozliwiajgcymi przedostanie sie
pojazdow oraz osdb postronnych w obreb wykopu otwartego i klina odtamu.

Wykopy otwarte wykonywane w pasie drogowym nalezy oznakowac i zabezpiecza¢ zgodnie z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu zastepczego (lub projektem organizacji wykonania
inwestycji), m.in. znakami ostrzegawczymi, zaporami drogowymi, stupkami/pachotkami drogowymi
oraz sygnalizacjg Swietlng. Znaki drogowe i informacyjne powinny odpowiadac aktualnym przepisom i
uzgodnieniom branzowym uzyskanym przez Wykonawce.

Wszelkie przeszkody, ktore mogg stanowi¢ zagrozenie zdrowia i Zycia muszg by¢ odpowiednio
oznakowane oraz nalezycie oswietlone w czasie wystepowania stabej widocznosci, a takze w
przypadku takiej koniecznosci — rowniez w nocy. Ilo$¢ lamp i ich rozmieszczenie muszg zapewniac
nalezytg widoczno$¢ oraz wskazywac wszelkie niebezpieczne miejsca i przeszkody.

1.5.2 Rozpoczecie, prowadzenie i zakonczenie prac

Warunkiem rozpoczecia robot przewidzianych w ramach Zamowienia jest uzyskanie przez Wykonawce
decyzji pozwolenia na budowe oraz spetnienie pozostatych wymagan wynikajacych z Umowy, PFU
oraz wydanych decyzji, opinii i uzgodnien.

Po podpisaniu Umowy, a przed rozpoczeciem prac — w terminie wskazanym w Umowie, Wykonawca
opracuje harmonogram realizacji inwestycji i przekaze do akceptacji Zamawiajgcemu. Harmonogram
powinien odnosi¢ sie do wszystkich czynnosci niezbednych do wykonania zamdéwienia, a takze
powinien uwzglednia¢ zapisy wszystkich uzgodnien, decyzji i opinii uzyskanych podczas realizacj
dokumentacji projektowej (w szczegolnosci projektu organizacji ruchu zastepczego i in.).

Przed rozpoczeciem robot i okreSlonych czynnosci, Wykonawca dziatajgc w imieniu Zamawiajgcego
jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane strony (a w tym wiascicieli,
zarzadcow i uzytkownikdw terenu oraz nieruchomosci, na ktérych bedzie prowadzit roboty, a takze
wiascicieli/zarzadcow infrastruktury technicznej wystepujgcej w obrebie prac) o terminie rozpoczecia
prac oraz o przewidywanym terminie zakonczenia.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkdw uzgodnien wydanych przez
zainteresowane jednostki, bedace wiascicielami, zarzadcami lub uzytkownikami terendw i urzadzen,
na ktdrych prowadzone beda prace budowlano-montazowe.

Wykonawca poniesie koszty pracy nadzoru nad realizacja zadania przez przedstawicieli
poszczegdlnych instytucji oraz wiascicieli/zarzadcow infrastruktury technicznej wystepujacej w obrebie
prac, jesli takie optaty bedg naliczone.

Wykonawca, przed rozpoczeciem realizacji robdt objetych Umowa, jest zobowigzany do uzyskania
wiasnym kosztem i staraniem wszelkich decyzji, pozwolen i zatwierdzen wymaganych przez
obowigzujgce przepisy prawa.

W celu spetnienia tego warunku, wymagane jest od Wykonawcy dochowanie waznosci decyzji
administracyjnych, dokumentéw formalnych, uzgodnien, opinii, a takze map i rysunkdéw.
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1.5.2.1 Dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, nastepujgce dokumenty:

—  Projekt budowlany zatwierdzony Decyzjg Pozwolenia na budowe, lub o$wiadczenie o braku
sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robot budowlanych wraz z projektem zagospodarowania
terenu,

—  Dziennik budowy,

—  Branzowe projekty techniczne (o ile wymagane),

- Harmonogram robot zatwierdzony przez Zamawiajacego,

—  Projekt projekt organizacji ruchu zastepczego (ORZ),

- Protokoty z préb, badan, inspekcji i odbioréw robot (czesciowe i koncowy),

-~ Protokoty z narad technicznych i ustalen,

-  Operaty geodezyjne, szkice tyczenia oraz lokalizacje reperéw roboczych,

- Korespondencje na budowie,

- Rysunki, schematy i opisy stuzace prawidtowej realizacji robdt,

-~ Atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci lub deklaracje wtasciwosci uzytkowych i inne doku-
menty  dopuszczajgce do  zastosowania w  budownictwie  wyroby  budowlane
i urzadzenia,

—  Protokoty przekazania terenu budowy oraz protokoty z dokonanych ogledzin terenu inwestycji,

—  Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne.

Wykonawca zapewni waznos$¢ przez caty czas trwania Umowy decyzji administracyjnych, uzgodnien,
opinii i innych dokumentéw formalnych, a takze map i rysunkéw szczegdtowych, ktére sg niezbedne
do prawidtowego wykonania robét budowlanych.

Wykonawca sporzadzi wilasnym kosztem i staraniem, a takze zapewni niezbedne sprawdzenia i
weryfikacje projektéw niezbednych do realizacji robot budowlanych przez osoby uprawnione lub
odpowiednie jednostki opiniujgce.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Inspektor nadzoru powinien mie¢ mozliwos¢ wgladu do dokumentéw budowy w
kazdym momencie trwania kontraktu.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy musi zostaé zgtoszone Zamawiajgcemu, a jego
odtworzenie powinno nastgpic w odpowiedniej formie przewidzianej prawem i przepisami
szczegolnymi.

UWAGA: dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru, Nadzoru Budowlanego, a
takze przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1.5.2.2 Udokumentowanie stanu istniejgcego

Wykonawca przed rozpoczeciem prac przeprowadzi wizje lokalng terenu budowy, a w tym drdg,
chodnikéw, terendw zieleni i budynkdw, ktére znajdujg sie w obrebie planowanych robdt, a takze
miejsc poruszania sie pojazddw i maszyn budowlanych oraz innych miejsc, na ktére prowadzone prace
budowlane bedg w jakikolwiek sposob oddziatywac.

Wykonawca poinformuje o wizji lokalnej zainteresowane strony (a w tym wiascicieli, zarzadcéw i
uzytkownikéw terenu oraz nieruchomosci, a takze wiascicieli/zarzadcow infrastruktury technicznej)
oraz dotozy starain w celu zapewnienia ich udziatu podczas ogledzin.

Wszystkie stwierdzone istniejgce uszkodzenia i wady nalezy opisac i sfotografowal. Zaleca sie, aby
dokumentacja fotograficzna i filmowa obejmowata caty obszar inwestycji, tak aby po zakonczeniu prac
unikng¢ ewentualnych roszczen dotyczacych napraw mienia.

Przyjmuje sie, ze wszelkie uszkodzenia i wady nie odnotowane, ale zauwazone w trakcie lub po
wykonaniu prac obcigzajg Wykonawce. Wykonawca wiasnym kosztem i staraniem naprawi
stwierdzone usterki w celu przywrocenia stanu sprzed uszkodzenia, a potwierdzenie dokonania
naprawy zostanie odnotowane w protokotach odbioru (zdania) terenu przez wiasciciela terenu lub
urzadzen infrastruktury techniczne;j.

Z chwilg protokolarnego przejecia terenu budowy, Wykonawca odpowiada przed Zamawiajgcym za
przejety teren. Przy przekazaniu terenu budowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kopie
protokotdw udostepnionych terenéw wraz ze szczegétowymi ustaleniami  wynikajgcymi  z
przeprowadzonej wizji lokalnej, a takze dotagczy dokumentacje fotograficzng w wersji drukowanej oraz
w formie elektronicznej (np. na ptycie CD, DVD lub innym nos$niku danych).

W przypadku takiej koniecznosci protokoty, dokumentacja fotograficzna i ewentualne szkice z
pomiardw sieci i urzgdzen podziemnych powinny by¢ wykonywane réwniez w trakcie ich odkrycia
(odstoniecia) w miare postepu prac wykopowych.
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1.5.2.3 Sprawy organizacyjne

Wykonawca bedzie zobligowany do dotrzymania terminéw zawartych w uzgodnieniach i decyzjach

uzyskanych na etapie sporzadzania projektu budowlanego oraz w uzgodnieniach i decyzjach wydawa-

nych przez jednostki i instytucje w trakcie realizacji prac budowlanych. Wszelkie przedtuzenia prowa-

dzenia prac nalezy wczesniej uzgodnic z wiascicielem lub zarzadcg terenu, a wszelkie koszty zwigzane

przedtuzeniem zajecia gruntu, ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich warunkéw uzgodnieni, wydanych przez

zainteresowane jednostki, bedgce wiascicielami badz uzytkownikami terendéw i urzadzen, na ktdrych

prowadzone bedg prace sieciowe.

Pozyskane wszelkich wymaganych prawem polskim uzgodnien oraz pozwolen wynikajgcych z

planowanego sposobu realizacji i technologii prowadzenia robdt, a takze wykonanie wszelkich

niezbednych dokumentacji i opracowan koniecznych do ich uzyskania bedg wykonane kosztem i

staraniem Wykonawcy.

Przez caly czas trwania kontraktu, Wykonawca bedzie przekazywat Zamawiajgcemu miesieczne

raporty o postepie robét budowlanych. Forma i zakres opisu postepu prac zostanie uzgodniona na

roboczo z Inspektorem nadzoru.

Jesli Umowa to przewiduje, w trakcie robdt budowlanych bedg przeprowadzane narady techniczne,

ktore bedg sie odbywacC zgodnie z okreslong w Umowie czestotliwoscig. Narady techniczne

przeprowadzane bedg w biurze Wykonawcy na zapleczu budowy.

Na naradach bedg obecni:

1) Inspektor nadzoru oraz inne osoby reprezentujgce Zamawiajgcego,

2) Kierownik budowy

3) Wykonawca i Podwykonawcy (jesli ich obecnos¢ bedzie wymagana)

4) 1Inne osoby zaproszone (np. przedstawiciele zarzadcy drogi, przedstawiciele producentéw
wyrobéw budowlanych i in.)

Forma prowadzenia narad technicznych zostanie ustalona z Inspektorem nadzoru. Wymaga sie

kazdorazowo spisanie notatki z narady z zatgczeniem listy obecnosci.

1.5.2.4 Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami, zarzadcami i
uzytkownikami nieruchomosci, ktdrych teren zostat przekazany w celu realizacji inwestycji, a takze
przed wiascicielami/zarzadcami urzadzen infrastruktury technicznej (podziemnej i nadziemnej)
znajdujacych sie w obrebie robdt ziemnych, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.

Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi pisemnie o przystgpieniu do robdt ziemnych
wiascicieli lub zarzadcdw istniejacej infrastruktury technicznej wystepujacej w rejonie prowadzenia
prac, a takze uzgodni z nimi sposob zabezpieczenia urzadzen i instalacji, a w razie koniecznosci
zapewni udziat przedstawicieli nadzoru technicznego na czas prowadzenia prac.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzadzen lub instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi
Zamawiajgcego i zainteresowane instytucje, oraz bedzie z nimi wspotpracowat przy dokonywaniu
napraw. Naprawa wszelkich uszkodzen powinna nastgpi¢ bezzwtocznie w celu zminimalizowania
ucigzliwosci wynikajgcych z niesprawnego dziatania urzadzen i instalagji.

Wszelkie uszkodzenia istniejgcej infrastruktury technicznej bedace nastepstwem realizacji prac
budowlano-montazowych lub spowodowane innym dziataniem Wykonawcy obcigzajg Wykonawce.
Wykonawca wiasnym kosztem i staraniem bedzie dazyt do naprawy stwierdzonych uszkodzen w
porozumieniu z wtascicielem lub zarzadcg uszkodzonej infrastruktury.

Do Wykonawcy naleze¢ bedzie ochrona mienia wiasnego, mienia przekazanego przez
Inwestora/Zamawiajgcego, mienia wiascicieli terendw ktore zostaty przekazane w celu prowadzenia
robdt budowlanych oraz mienia wiascicieli lub zarzadcédw infrastruktury technicznej znajdujgcej sie w
obrebie prowadzonych prac. Przez caly okres trwania robot budowlanych obejmujgcy protokolarne
przejecie i zdanie terenéw, na Wykonawcy cigzy obowigzek podjecia odpowiednich dziatan w celu
nalezytego zabezpieczenia wtasnosci publicznej lub prywatnej przed uszkodzeniem lub kradzieza,
m.in. przez odpowiedni nadzér i ochrone, odpowiednie zabezpieczenie oraz podjecie innych dziatan.
Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem odpowiedniego
zabezpieczenia ze strony Wykonawcy, nastgpi uszkodzenie, zniszczenie lub kradziez wtasnosci
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na wilasny koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong/utracong
witasnosC. Przy czym stan naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Ponadto, Wykonawce zobowigzuje sie w trakcie trwania kontraktu do przyjmowania i wyjasniania
skarg i wnioskow od wiascicieli, zarzadcow lub uzytkownikdw terenu przekazanego czasowo pod
budowe.
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1.5.2.5 Polisy ubezpieczeniowe

Wykonawca bedzie posiada¢ wazne polisy ubezpieczeniowe wymagane przez Zamawiajgcego, a ktore
beda okreslone w dokumentach przetargowych lub w Umowie.

Wszelkie koszty pozyskania i posiadania ubezpieczen ponosi Wykonawca.

1.5.2.6 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami w zakresie i formie
zgodnej z dokumentacjg projektowg oraz wytycznymi do Archiwizacji Cyfrowej.

Dokumentacja powykonawcza odnosi¢ sie bedzie do stanu faktycznie wykonanego i obejmowac
bedzie wszystkie elementy, ktére zostaty przez Wykonawce zrealizowane z uwzglednieniem
szczegoOtowej lokalizacji elementdw, wszystkich niezbednych wymiardw i detali wykonanych robdét.
Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza bedzie odnosi¢ sie do wszystkich wykonanych i
rozebranych (zlikwidowanych) obiektow budowlanych. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia
wykonanych sieci, przytaczy i obiektdw z nimi zwigzanych beda poddawane pomiarom geodezyjnym
przed ich zasypaniem (zakryciem). Szczegoty wykonania zawarto w punkcie 2 Roboty pomiarowe.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru dokumentacje powykonawczg przed rozpoczeciem
odbioru koncowego. Przyjmuje sie, ze dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ w formie
wydrukowanej w 4 egzemplarzach, a takze w 2 egzemplarzach na nosniku pamieci CD/DVD/pamiec
Flash. W przypadku, gdy podczas odbioru korncowego zostang wprowadzone zmiany w zakresie robot,
to Wykonawca dokona odpowiednich zmian w dokumentacji powykonawczej.

1.5.3 Zgodnos¢ robot z postanowieniami Umowy i innych dokumentow
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ich zgodno$é m.in. z:

— Umowa,

— uzgodniong dokumentacjg projektowg oraz innymi opracowaniami pozyskanymi lub wykonanymi

wiasnym kosztem i staraniem w celu przeprowadzenia procesu budowlanego,

— Programem Funkcjonalno — Uzytkowym,

— obowigzujgcymi wytycznymi Zamawiajgcego, opiniami i uzgodnieniami,

— obowigzujacymi przepisami, w tym przepisami techniczno — budowlanymi oraz zgodnie z

zasadami wiedzy technicznej,

— poleceniami Inspektora Nadzoru,
przy czym wymagania wskazane co najmniej w jednym z powyzszych, beda obowigzywac¢ Wykonawce
tak, jakby byly ujete w catej dokumentaciji.
Zamierzenie bedzie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj, ktory wymaga aby Wykonawca
zaprojektowal, zrealizowat i ukonczyt roboty okreslone zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego oraz
zgodnie z powyzszymi wskazaniami. Wykonawce zobowigzuje sie takze do usuwania na biezaco
wszelkich wad stwierdzonych podczas realizacji oraz podczas czynnosci odbiorowych.
Odpowiedzialno$¢ za poprawno$¢ przyjetych rozwigzan materiatowych, zastosowanych urzadzen, a
takze za odpowiednie wykonanie robét budowlano-montazowych spoczywa na Wykonawcy.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze zastosowane materiaty i urzadzenia, a takze
sposOb prowadzenia robot bedg negatywnie wptywac na jakos¢ lub trwatos¢ przedmiotu zamowienia,
Wykonawca robdt dokona niezbednych zmian w celu spetnienia warunkéw zgodnosci z powyzszymi
wskazaniami.

1.5.4 Stosowanie obowigzujacych przepisOw prawa, norm i przepisow szczegolnych
Wykonawca jest zobowigzany do znajomosci i bezwzglednego przestrzegania prawa polskiego i norm
branzowych (PN oraz norm zharmonizowanych) oraz przepiséw szczegdélnych wydawanych przez or-
gany administracji panstwowej i samorzgdowej w trakcie projektowania, realizacji i ukonczenia niniej-
szej inwestycji. Zgodnie z Prawem zamoéwien publicznych, w nawigzaniu do miejsc w dokumentacji
przetargowej, w ktérych przywotano odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat,
specyfikacji technicznych i systemdw referencyjnych, Zamawiajacy informuje, ze dopuszcza stosowa-
nie rozwigzan réwnowaznych.

1.5.5 Ochrona srodowiska i gospodarka odpadami

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania robot budowlanych Wykonawca bedzie:

1. utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

2. podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm doty-
czacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub doébr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibraciji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
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3. utrzymywac wykorzystywany sprzet w nalezytym stanie technicznym, a takze zostanie zabezpie-
czony przed wyciekami substancji ropopochodnych i innych do $rodowiska glebowego.

4. posiada¢ na zapleczu budowy i w parku maszyn sorbenty, maty lub biopreparaty do neutralizacji i
likwidacji plam oleju i paliwa.

5. spetnia¢ warunki okreslone w decyzjach.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1. lokalizacje baz, warsztatdéw, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

2. prowadzenie prac w godzinach 6 - 20 ze wzgledu na sasiedztwo zabudowy mieszkaniowej,

3. $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— nadmiernym hatasem i wibracja

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwoscig powstania pozaru.

Opfaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm okreslonych w przepisach
dotyczacych ochrony Srodowiska obcigzg Wykonawce.

Wykonawca jest wytwércg i posiadaczem odpaddw.

— Na Wykonawcy cigzg wszystkie obowigzki wynikajace z ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach.

— Przy realizacji robét, odpadami sg materiaty pochodzgce z rozbiérki (z wyjatkiem elementdéw stalo-
wych, elementdw zeliwnych, materiatdw kamiennych i innych przeznaczonych do powtdrnego wbu-
dowania lub do odzysku) grunt z robdt ziemnych, woda z ptukania oraz woda poddana dezynfekgcji
chlorem, a takze osady z czyszczenia sieci.

— Wykonawca posegreguje materiat z rozbiérek zgodnie ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpa-
dach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 779) i oraz wywiezie na odpowiednie skfadowisko przeznaczone do
skfadowania tego rodzaju odpaddéw, a nastepnie podda odzyskowi lub utylizacji.

— Wszelkie odpady, materiaty z rozbidrki, gruz i ziemia (nie nadajgce sie do wbudowania lub ich
nadmiar) Wykonawca jest obowigzany usung¢ z terenu budowy. Wykonawca we witasnym zakresie
znajdzie sktadowisko odpaddw dla materiatow uzyskanych z rozbiérek. Po stronie Wykonawcy lezy
zawarcie umow w zakresie sktadowania, przerobu lub utylizacji tych materiatéw. Ponadto, Wykonawca
w cenie ofertowej poniesie koszty transportu, sktadowania lub utylizacji tych materiatow.

— Materiaty z rozbidrki nawierzchni drogowych (nadajgce sie do powtdrnego wykorzystania) powin-
ny by¢ zdawane w miejsca wskazane przez uzytkownikéw tych drég.

— Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan w tym wzgledzie nie podlegaja
odrebnej zapfacie i s3 uwzglednione w cenie ofertowej.

— Wykonawca dotaczy dowody zaswiadczajagce o zagospodarowaniu odpaddéw  zgodnie
z ustawg do dokumentéw odbioru czesSciowego.

— Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego zobowigzany jest do przedtozenia Kart Przekazania Odpa-
déw.

Odpady przeznaczone do utylizacji Wykonawca moze kierowac tylko na sktadowiska odpadéw, ktore
majg odpowiednie pozwolenia na prowadzenie tego rodzaju dziatalnosc.

1.6 Materialy i wyroby budowlane

Materialy i wyroby budowlane stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu przedmiotu

zamowienia musza:

— by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawg Prawo budowlane i
Ustawg o wyrobach budowlanych,

— posiada¢ wymagane atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci lub deklaracje wiasciwosci
uzytkowych oraz $wiadectwa dopuszczenia,

— odpowiada¢ wymaganiom jakosciowym Polskich Norm i przepiséw odrebnych,

— by¢ zgodne z opracowang dokumentacjg projektowa.

Zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych, dany wyréb lub materiat nadaje sie do zastosowania przy

wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest:

- oznakowany znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowa-

ng albo europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego

Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za

zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskq wykazie wyrobdw majacych niewielkie zna-

czenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktdrych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi

regutami sztuki budowlanej, albo

— oznakowany znakiem budowlanym, ktérego wzor jest zgodny z zatgcznikiem do Ustawy.

Wszystkie materiaty, wyroby budowlane lub urzgdzenia przeznaczone do realizacji Zaméwienia, musza

zostac zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru wnioski

o dopuszczenie materiatow, ktore planuje zastosowac przy realizacji przedmiotu Zamodwienia. Wnioski

o zatwierdzenie materiatdow i urzadzen nalezy sporzadzac¢ na wzorze zaakceptowanym przez Inzyniera
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nadzoru, a nastepnie nalezy do niego zatgczy¢ odpowiednie atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci
lub deklaracje wtasciwosci uzytkowych oraz Swiadectwa dopuszczenia.

Deklarowanie zgodnosci wyrobdw budowlanych muszg by¢ zgodne ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1213).

Inspektor nadzoru zaakceptuje lub odrzuci materiaty lub wyroby budowlane w oparciu 0 wymagania
sformutowane w: Umowie, dokumentacji projektowej, niniejszej Specyfikacji Technicznej, a takze w
Polskich Normach.

Zatwierdzenie partii materiatdw przeznaczonych do wbudowania z danego zrodla nie oznacza, ze
wszystkie materiaty z danego zrddta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowa-
dzenia ciggtej kontroli jakosci oraz badan w celu udokumentowania przed Inspektorem nadzoru, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrédfa za kazdym razem spetniajg wymagania Zamawiajgcego i
nadajg sie do wbudowania.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za odpowiednig iloS¢ i jakoS¢ materiatdw dostarczanych na plac
budowy, a takze za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie.

Zastrzega sie, aby zastosowane przez Wykonawce materiaty i wyroby budowlane byty fabrycznie no-
we i nie uzywane.

1.6.1 Materialy i wyroby budowlane nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty, wyroby budowlane lub urzadzenia, ktére nie uzyskaty akceptacji (zatwierdzenia) przez
Inspektora nadzoru nie mogg zosta¢ wykorzystane przy realizacji przedmiotu Zamoéwienia.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Zamawiajgcego zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy. Dopuszcza sie gromadzenie materiatdw nie odpowiadajacych wymaganiom
Zamawiajgcego w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru jedynie w przypadku, kiedy uzycie
tych materiatdw moze sie okazac koniecznie do wykonania innych robdt (np. robdt tymczasowych),
niz te, dla ktdrych zostaty pierwotnie zakupione.

Wszelkie roboty, do ktdrych Wykonawca zastosuje nie zbadane lub nie zaakceptowane materiaty,
bedg mogty zosta¢ odrzucone przez Inspektora nadzoru, a w konsekwencji bedzie to powodowac brak
protokolarnego odbioru i niezaptacenie za ich wykonanie.

1.6.2 Transport i warunki dostaw materiatow

Wykonawca ponosi wszelkie koszty dostawy materiatdw, wyrobdw budowlanych i urzadzen na teren
budowy i do miejsc wbudowania, a takze koszty roziadunku oraz zorganizowania miejsc
tymczasowego skfadowania i zabezpieczenia ich przed kradziezg i uszkodzeniem.

Przyjmuje sie, ze materiaty, wyroby budowlane i urzadzenia tadowane sg w fabrykach lub
hurtowniach na S$rodki transportu przez dos$wiadczonych pracownikow przy zastosowaniu metod
zaakceptowanych przez przewoznika. Przewoznik bierze odpowiedzialnos¢ za odpowiednie
zabezpieczenie i dostarczenie tadunku w stanie nieuszkodzonym na teren budowy.

Wszystkie uszkodzenia i usterki stwierdzone na terenie budowy podczas przyjmowania materiatow,
muszg by¢ odnotowane w dokumentach przewozowych, o czym nalezy bezzwiocznie powiadomic
dostawce oraz przewoznika na pismie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Zapisy w dokumentach
przewozowych powinny by¢ wykorzystane do przeprowadzenia ewentualnych procedur
reklamacyjnych.

Uszkodzone elementy powinny by¢ odwiezione do producenta/hurtownika. W przypadku gdy nie jest
mozliwe odwiezienie uszkodzonego materiatu bezposrednio po jego dostawie, powinno sie go
oznaczy¢ i sktadowac¢ w oddzielnym miejscu na terenie budowy.

Podczas roztadunku nalezy przestrzega¢ wytycznych producentow w tym zakresie. Za wszelkie
uszkodzenia i usterki powstate podczas roztadunku odpowiada Wykonawca.

Przy transporcie i roztadunku materiatéw nalezy przede wszystkim dopilnowa¢, aby zostaty spetnione
wymagania odpowiednich przepiséw w zakresie bezpieczenstwa.

1.6.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty, wyroby budowlane lub urzadzenia do czasu gdy bedg one uzyte do robot, powinny by¢
zabezpieczone, tak aby zachowaty wszelkie wiasciwosci uzytkowe.

Wykonawca wiasnym kosztem i staraniem pozyska, przygotuje, utrzyma i w razie koniecznosci
zabezpieczy miejsca sktadowania materiatdw. Miejsca czasowego skfadowania materiatéw bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy zgodnie z projektem organizacji wykonania inwestycji OWI, a
w przypadku ich wyznaczenia w pasach drogowych takze zgodnie z projektem organizacji ruchu
zastepczego ORZ.

Po zakonczeniu robot budowlanych miejsca tymczasowego sktadowania wyrobow bedg doprowadzone
przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposéb zgodny z warunkami wtascicieli terenéw, na
ktérych sktadowiska zorganizowano.
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1.6.4 Wariantowe stosowanie wyrobow budowlanych

Zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego, dokumentacja projektowa sporzadzana
przez Wykonawce ma obejmowac warianty materiatowe dla budowy sieci kanalizacyjnej. W zwigzku z
tym, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju mate-
riatu co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu lub z odpowiednio dtuzszym zapasie czasu, kto-
ry pozwoli na analize danego wyrobu budowlanego i wykonanie badan przez Inspektora nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

1.7 Sprzeti srodki transportu
Wykonawca zobowigzany jest do:

— uzywania jedynie takiego sprzetu, ktérego zastosowanie nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robdt i negatywnego oddziatywania na $rodowisko,

— uzywania jedynie takich $érodkow transportu, ktorych wykorzystanie nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, witasciwosci przewozonych wyrobdw
budowlanych i negatywnego oddziatywania na $rodowisko.

Sprzet i $rodki transportu bedgce wiasnoscia Wykonawcy, podwykonawcéw lub wynajete do
wykonania rob6ot muszg by¢ utrzymywane w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Kazdy
rodzaj sprzetu i $rodkdw transportu ma spetniaé wszelkie przepisy dotyczace jego uzytkowania,
przepisy BHP, przepisy ruchu drogowego (o ile przewiduje sie poruszanie sprzetu i srodkdw transportu
po drogach publicznych), a takze ma spetnia¢ normy ochrony Srodowiska.

Sprzet i $rodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce przy realizacji robdt majg gwarantowaé
nalezyte wykonanie przedmiotu zamoéwienia. Liczba i wydajno$¢ sprzetu oraz Srodkéw transportu
powinny zapewnia¢ przeprowadzenie robdt w terminach okreslonych w Umowie oraz w odniesieniu do
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego harmonogramu robot.

Podczas ruchu sprzetu i srodkéw transportu po drogach publicznych muszg by¢ spetnione wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego. Ponadto, Wykonawca bedzie stosowat sie do okreslonych
ograniczen dotyczacych obcigzen na o$ pojazdéw oraz innych parametrow technicznych (np. ograni-
czenia wysokosciowe przy przejazdach pod wiaduktami itp.) podczas poruszania sie po drogach. Wy-
konawca, w przypadku planowanego przekroczenia ograniczenia obcigzenia osi pojazdow, uzyska
wiasnym kosztem i staraniem wszelkie niezbedne zezwolenia, ktére uprawnig go do przewozenia po-
nadnormatywnych wagowo fadunkéw.

Wykonawca, sporzadzajgc projekt organizacji ruchu zastepczego (ORZ) zaplanuje roboty tak, aby nie
wystepowato poruszanie sie sprzetu i Srodkéw transportu wywotujgcych nadmierne obcigzenia w ob-
rebie niedawno zakonczonych robdt. Wszelkie uszkodzenia nawierzchni lub wybudowanych obiektow
powstate w skutek tego zaniechania bedg obcigzaty Wykonawce.

Wykonawca odtworzy wiasnym kosztem i staraniem wszelkie stwierdzone uszkodzenia istniejgcych
nawierzchni i urzadzen technicznych (tj. wpusty, studnie, znaki i in.) znajdujacych sie w obrebie od-
dziatywania inwestycji, a ktdre zniszczone zostaty w wyniku pracy sprzetu lub Srodkéw transportu
wykorzystywanych do realizacji przedmiotu Zamdwienia.

Wykonawce zobowigzuje sie do usuwania na biezgco, wtasnym kosztem i staraniem wszelkie zanie-
czyszczenia i substancje spowodowane poruszaniem sie pojazdéw i maszyn budowlanych po drogach
publicznych, a takze w obrebie terenu budowy m.in. z podjazdéw i wjazdéw na tereny nieruchomosci
sgsiadujacych z budowa, chodnikéw, parkingdw i drég wewnetrznych.

1.8 Wykonanie roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowa, zatwierdzong dokumentacja
projektowa, poleceniami Inspektora nadzoru oraz pozostatymi warunkami okreslonymi w projektach
wykonawczych, decyzjach administracyjnych, uzgodnieniach i opiniach. Ponadto jest odpowiedzialny
za jakosc i trwato$¢ przyjetych rozwigzan i zastosowanych materiatéw oraz wykonywanych robét.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za przyjeta technologie i metody wykonywania wszelkich robot.
Wykonawca przystepujac do robot zapewni:

— wykwalifikowany personel, tj. kadre kierowniczg, inzynierow, wyspecjalizowanych robotnikéw i
inne osoby w odpowiedniej ilosci,

— odpowiedni dla planowanych robot i sprawny sprzet budowlany, maszyny i srodki transportu oraz
urzadzenia i narzedzia, w celu prawidtowego i terminowego wykonania przedmiotu Zamowienia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami okreSlonymi w zatwierdzonej dokumentacji
projektowej, a takze w materiatach uzyskanych w trakcie realizacji robdt za zgodg Projektanta i
Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce podczas
wytyczenia i wyznaczenia robodt, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, zostang poprawione
przez Wykonawce jego wiasnym kosztem i staraniem.
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Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Polecenia Inspektora nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Inspektora nadzoru, pod grozbg wstrzymania robot. Wszelkie konsekwencje finansowe wynikajace z
tego tytutu poniesie Wykonawca.

1.9 Kontrola jakosci
Wszelkie niezbedne badania, sprawdzenia i proby prowadzone przez Wykonawce oraz Zamawiajgcego
majq za zadanie zapewnienie odpowiedniej jakosci robot i trwatosci wybudowanych obiektow.

1.9.1 Kontrola jakosci materiatéw i wyrobow

Wszystkie materiaty, wyroby budowlane lub urzgdzenia przeznaczone do realizacji Zamoéwienia, musza
zostac zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Proces zatwierdzenia materiatéw zostat opisany w punkcie 1.6 Materiaty i wyroby budowlane.

1.9.1.1 Pobieranie i badanie probek

Prébki stosowanych materiatéw i wyrobow bedg pobierane losowo z danej partii dostarczonej na teren
budowy. Wszystkie niezbedne badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm
lub na podstawie innych procedur badz wytycznych zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Przed rozpoczeciem badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju prowadzonych
badan, miejscu i terminie poboru probek i przeprowadzenia badania. Po kazdym badaniu Wykonawca
przekaze raporty z wynikami przeprowadzonej proby Inspektorowi nadzoru w celu ich oceny.

Wszelkie dokumenty okreSlajgce wiasciwosci wyrobow budowlanych, materiatéw i urzadzen
zastosowanych podczas robot, a w tym m.in. atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci lub deklaracje
wiasciwosci uzytkowych, Swiadectwa dopuszczenia, receptury oraz wyniki kontrolnych badan prébek
powinny znajdowa¢ sie na terenie budowy, a Inspektor nadzoru powinien mie¢ zapewniony wglad do
tych dokumentéw. Jednoczesnie wymaga sie od Wykonawcy przechowywania i systematycznej
archiwizacji tych dokumentéw w sposdb ustalony z Inspektorem nadzoru przez caly czas trwania
robdt budowlanych.

Zaznacza sie, ze wszystkie powyzej wskazane dokumenty bedg wymagane do okazania podczas
przeprowadzanych odbioréw robdt.

1.9.1.2 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Inspektor nadzoru jest uprawniony do przeprowadzania kontroli, pobierania probek materiatow i
wyrobow budowlanych oraz ich badania. Wykonawca, posrednik w sprzedazy (hurt/detal) i producent
materiatdw powinni podjg¢ dziatania majgce na celu prawidtowe wykonanie badan, udzielic mu
niezbednych informacji i wszelkiej pomocy.

W pierwszej kolejnosci Inspektor nadzoru bedzie prowadzi¢ weryfikacje wynikdw z badan kontrolnych
przeprowadzanych przez Wykonawce, a nastepnie bedzie ocenia¢ ich zgodno$¢ z wymaganiami
okreslonymi w: Umowie, dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej, a takze w Polskich
Normach.

W celu sprawdzenia poprawnosci wynikow jakosci wyrobow przedstawionych przez Wykonawce,
Inspektor nadzoru na koszt Zamawiajgcego moze pobieraC probki tych wyrobow i prowadzi¢
niezaleznie badania.

Jezeli wyniki przeprowadzonych niezaleznych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru:

— podejmie decyzje o dopuszczeniu do zastosowania wyrobdw wytgcznie w oparciu o wyniki
wiasnych badan, lub

— zleci Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub uzupetniajgcych
badan.

W zwigzku z powyzszym, catkowite koszty zwigzane z poborem prébek, powtdrnych lub dodatkowych
badan oraz ekspertyz przeniesione zostang na Wykonawce.

1.9.2 Kontrola jakosci robot

Kontrola zwigzana z wykonaniem prac budowlano-montazowych, powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robdt zgodnie z: zapisami Umowy, wytycznymi realizacji okreslonymi w projekcie
budowlanym i projektach wykonawczych oraz z wymaganiami norm, obowigzujgcych przepisow i
sztuki budowlanej.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania danej fazy
robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt
uzna¢ za niezgodng z wyzej wskazanymi wymaganiami i po dokonaniu poprawek przeprowadzic
badania ponownie.
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Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt. W
szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych reperow roboczych w odniesieniu do statych punktéw
wysokosciowych,

— sprawdzenie poprawnosci wytyczenia osi przewodow,

sprawdzenie szerokosci, gtebokosci oraz oszalowane (umocnienia $cian) wykopdw,

sprawdzenie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,

— sprawdzenie rodzaju podtoza,

— sprawdzenie poprawnosSci zastosowanych materiatow, wyrobdw budowlanych i urzadzen w
odniesieniu do zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru,

— sprawdzenie odchylenia utozenia osi rurociggu i lokalizacji studni,

sprawdzenie jakosSci wykonania pofgczen rurociggéw,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania spadkdw przewoddw,

— badanie wskaZznikéw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu.

1.10 Odbior robot
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
1. odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
2. odbiorowi czesciowemu,
3. odbiorowi koncowemu,
4. odbiorowi pogwarancyjnemu.
Czestotliwos¢ wykonania poszczegolnych odbioréw przez Zamawiajgcego bedzie wynikata z postepu
prac, a takze z zapisow Umowy.

1.10.1 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidér roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych robodt, ktére w trakcie dalszych prac budowlanych ulegng zakryciu.
Gotowo$¢ danej czeSci robdot do odbioru Wykonawca zgtosi wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru w formie okreslonej w Umowie
lub powyzej wskazanej instrukcji. Odbidr robdt bedzie przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie
pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.
Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez wstrzymywania ogdlnego postepu robot.
Jakos¢ i iloS¢ robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu Inspektor nadzoru oceni na podstawie
dokumentéw przekazanych przez Wykonawce, a ktére bedg obejmowac:
1) szkice geodezyjne potwierdzajgce utozenie przewoddéw w gruncie i ich zgodnos¢ z zatwierdzonym
projektem,
2) protokoty préb, inspekcji i badan,
3) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci lub deklaracje wiasciwosci uzytkowych, $wiadectwa
dopuszczenia, receptury zastosowanych materiatow, ktdore $wiadczy¢ bedg o ich jakosci,
4) inne pozostate dokumenty niezbedne dla odbioru robdt (np. szkice montazowe, i in.).
Kazdorazowo, z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt podpisany Inspektora nadzoru
i przez przedstawicieli Wykonawcy (m.in. kierownik budowy, kierownik robét) a takze przez inne oso-
by mogace uczestniczy¢ w odbiorze. Wzor protokotu odbioru Wykonawca uzgodni z Inspektorem nad-
zoru.
W kazdym protokole odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, nalezy okreslic doktadny
przedmiot i zakres odbioru wraz ze wskazaniem danych charakterystycznych (tj. Srednice, dtugosci,
ilosci wbudowanych urzadzen, i in.) oraz jednoznacznie wskazac¢:

- zgodnos$¢ wykonanych robot z Umowa,

— technologie wykonania robot,

— wyniki (pozytywnie / negatywnie) przeprowadzonych préb,
Do protokotu nalezy zatgczy¢ ww. dokumenty dostarczone przez Wykonawce.

1.10.2 Odbioér czesciowy

Odbior czesciowy obejmuje ocene ilosci i jakosci wykonywanych robdt, ktore bedg podstawg do cze-
Sciowej ptatnosci na warunkach okreslonych Umowa. Odbidr czesciowy bedzie sie odbywac analogicz-
nie jak Odbidr robédt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Przyjmuje sie, ze zatgcznikiem do protokotu odbioru czeSciowego bedg wszystkie wczesniejsze proto-
koty z odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, ktore pokrywajg sie w catosci zakresem
odbioru czesciowego oraz niezbedne dokumenty i zatgczniki.
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Zakres kazdorazowego odbioru cze$ciowego powinien by¢ zgodny z Umowa i harmonogramem pfat-
nosci czesciowych.

Protokot odbioru czeSciowego, ktdry uzyskat pozytywng ocene przez Inspektora nadzoru, stanowi
zatacznik do wystgpienia o ptatnos¢ czesciowa.

1.10.3 Odbiér koncowy

1.10.3.1 Zasady przeprowadzenia odbioru koncowego

Odbidr koncowy jest ostateczng oceng wykonania wszystkich robot przewidzianych w Umowie oraz ich
zgodnosci z Umowa w odniesieniu do jakosci ich wykonania oraz iloSci.

Wykonawca stwierdzi zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koricowego odpowiednim wpisem
do dziennika budowy, a nastepnie pisemnie poinformuje Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru o
gotowosci do rozpoczecia odbioru.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, w ktorej sktad bedzie
wchodzi¢: przedstawiciel Zamawiajgcego, Inspektor nadzoru, Wykonawca i kierownik budowy, a takze
inne osoby, ktérych udziat jest wymagany odrebnymi przepisami.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw
prob, badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg
projektowg i Umowg. W trakcie odbioru koricowego robdt komisja ma obowigzek zapoznac sie z
protokotami odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czeSciowych, a w
szczegblnosci z zapisami dotyczacymi  koniecznosci  wykonania przez Wykonawce robot
uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

Komisja przeprowadzi takze niezbedne prdéby, badania i inspekcje, ktdre przewidziane sg do
przeprowadzenia podczas odbioru koncowego.

Po zakonczeniu czynnosci odbiorowych nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru koncowego, w ktorym
nalezy opisaC przebieg i wyniki czynnosci odbiorowych oraz ewentualne wytyczne dotyczace
eksploatacji. Protokét sporzadzic w formie uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Cztonkowie komisji
odbiorowej sg zobowigzani do pisemnego poswiadczenia ustalen zawartych w protokole.

W przypadku, gdy podczas odbioru koncowego stwierdzone zostang wady lub usterki, komisja
odbiorowa przekaze Wykonawcy zestawienie niezbednych robét poprawkowych lub uzupetniajacych
wraz ze wskazaniem terminu ich wykonania.

1.10.3.2 Dokumenty przedktadane do odbioru koncowego
Przed dokonaniem czynnosci odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
dokumenty i uzyskac ich zatwierdzenie przez Inspektora nadzoru. W dokumentacji odbiorowej, nalezy
przedstawic:
— Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przez projektanta i in-
spektora nadzoru, lub zatwierdzong dokumentacje zamienng jesli jej wykonanie byto konieczne w
wyniku realizacji robét.
— Szkice geodezyjne powykonawcze z naniesionymi rzednymi dna w punktach charakterystycznych
kanatow,
— Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg sieci uzbrojenia terenu, tj. oryginat mapy oraz wersje
elektroniczng mapy na ptycie CD, a takze wykaz wspdtrzednych geodezyjnych wykonanych sieci i
przylaczy,
— Deklaracje zgodnosci, deklaracje wiasciwosci uzytkowych, certyfikaty, $wiadectwa jakosci, receptu-
ry i inne dokumenty dotyczace zastosowanych materiatow i wyrobéw budowlanych,
— Dokumentacje techniczno-ruchowe zastosowanych urzadzen,
—  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan,
— Protokoty préb szczelnosci,
— Protokoty wpiecia do czynnych sieci,
— Protokoty badania zageszczen podsypki i warstw zasypu,
— Protokoty odbioréw czesciowych i robot zanikowych oraz protokoty odbiorédw czesciowych,

Kopie kart przekazania odpadéw na skfadowiska lub podmiotom majgcym pozwolenie na dalsza
przerobke lub utylizacje odpaddw,
— Protokoty odbioru i przekazania terenu wiascicielom/zarzadcom, na ktdrych realizowane byty robo-
ty,
— Nagrania z kamerownia kanatéw grawitacyjnych wraz z opisem przebiegu inspekgiji,
— Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego okreslone na etapie postepowania przetargowe-
go.
W przypadku, gdy Inspektor nadzoru stwierdzi, ze przekazane do akceptacji dokumenty odbiorowe
beda zawierac braki, btedy lub inne wady, przekazana zostanie Wykonawcy informacja o terminie
uzupenienia lub wniesienia poprawek wraz z okresleniem terminu odbioru koficowego.
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1.10.4 Szkolenia

W przypadku zastosowania nietypowych urzadzen lub technologii, Wykonawca ma obowigzek
zapewni¢ w ramach czynnosci odbiorowych przeszkolenie personelu kierowniczego i pracownikow
eksploatacji, ktérzy beda uzytkowaé wybudowane obiekty. Wykonawca zorganizuje i poniesie koszty
przeprowadzenia niezbednych szkolen.

1.10.5 Odbiér pogwarancyjny

Okres gwarancji na wykonane roboty i wbudowane materiaty bedzie okreslony w Umowie.
Wykonawca przez caty czas trwania gwarancji bedzie brat udziat w corocznych przegladach gwaran-
cyjnych jesli takie zostang przewidziane w Umowie.

Odbiér pogwarancyjny polega na koricowej ocenie wykonanych robdt i wybudowanych obiektow.
Odbior bedzie obejmowac m.in. ocene jakosci i trwatosci robdt, ktére wynika¢ bedag z napraw wad i
usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym, a takze wad zaistniatych w okresie gwarancji.

1.11 Obmiar i podstawa ptatnosci

1.11.1 Obmiar

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot w jednostkach ustalonych w

przedmiarze robdt. Obmiaru dokonuje Wykonawca robdt, ktdry powinien pisemnie poinformowac na

co najmniej 3 dni przed rozpoczeciem Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robdt. Wyniki

obmiaru beda wpisywane do ksigzki obmiardéw.

Przyjmuje sie, Zze obmiary bedg przeprowadzone przed odbiorami czeSciowymi i odbiorem koncowym,

a w przypadku zaistnienia takiej sytuacji takze w trakcie dtuzszej przerwy w robotach (np. z uwagi na

niesprzyjajgce warunki atmosferyczne wstrzymujgce front robot).

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Wszelkie btedy zostang poprawione wedtug

ustalen wskazanych przez Inspektora nadzoru na pismie.

Dla celéw obmiaru nalezy przyjmowac, ze:

- dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone w rzucie
poziomym wzdtuz linii osiowej,

- powierzchnie bedg obliczone zgodnie ze wzorami geometrycznymi figur okreslonych za pomoca
wierzchotkéw

- objetosci bedg wyliczone jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj albo jako pole po-
wierzchni pomnozone przez $rednig wysokos¢ (gtebokos¢)

- ilosci bedg wyrazone za pomocg sztuk lub kompletéw

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane

przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet

wymagaijg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, przez caty

czas trwania robdt.

1.11.2 Podstawa platnosci
Wynagrodzenie, harmonogram pfatnosci czeSciowych oraz sposob zaptaty zostang okreSlone w
Umowie. Przewiduje sie, ze Inwestycja bedzie rozliczana ryczattem.

Kwota ryczattowa za wykonanie robét obejmuje w szczegdlnosci:

— robocizne wraz z kosztami towarzyszacymi;

— wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy;

— wartos¢ pracy sprzetu z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z po-
wrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy);

— roboty geodezyjne — pomiary, tyczenia, uzyskanie materiatdow wyjsciowych i sporzadzenie szkicow
oraz map powykonawczych;

— koszty posrednie, w skfad ktdrych wchodzg m.in.: ptace personelu i kierownictwa budowy, pra-
cownikdw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i zorganizowania oraz eksploatacji zaplecza bu-
dowy (w tym doprowadzenie medidéw, drédg dojazdowych, itp.), koszty dotyczace zabezpieczenia i
oznakowana robdt, wydatki dotyczgce BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw,
optaty za zajecia pasa drogowego i innych dziatek, ekspertyzy dotyczace wykonanych robdt, ubezpie-
czenia oraz koszty prowadzenia dziatalnosci przedsiebiorstwa Wykonawcy;

— koszty przeprowadzenia badan i prob wykonanych robét;
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— koszty wykonania wszelkich robdt tymczasowych i towarzyszacych, a w tym: budowli, urzadzen i
in.;

— zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji robot oraz okresu gwarancji;

Rozliczenie kwoty ryczattowej bez lub z uwzglednieniem podatku VAT bedzie okreSlone w Umowie.
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ST-01 Roboty Pomiarowe

2 Roboty pomiarowe

Wykonawca zapewni wykonanie wszelkich prac pomiarowych, ktére sg niezbedne do prawidtowego
przeprowadzenia robdt budowlano-montazowych.

Roboty pomiarowe nalezy wykonaé¢ zgodnie z Ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne. Prace
pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca zapewni statg, petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu robdt, ktéra bedzie
obejmowac:

a) tyczenie tras i obiektow,

b) biezagce pomiary wykonawcze (szkice i inwentaryzacja powykonawcza),

c) wykonanie map powykonawczych ze zgtoszeniem do zasobu osrodka geodezyjnego,

d) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej sieci kanalizacyjnej i przytgczy w formie cyfrowej.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami okreSlonymi w zatwierdzonej dokumentacji
projektowej, a takze w materiatach uzyskanych w trakcie realizacji robot za zgoda Projektanta i
Inspektora Nadzoru.

2.1 Zakres robo6t pomiarowych

Niniejsze Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (WWIiORB) dotyczace
wykonania i odbioru robdt pomiarowych stanowi integralng cze$¢ Dokumentacji Projektowej oraz
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamodwienia przy zlecaniu i realizacji zadania inwestycyjnego
wskazanego w punkcie 1.1.

Zakres robot pomiarowych obejmuje w szczegdlnosci:

- sprawdzenie w terenie i namierzenie istniejgcych kanatdw, rurociggdéw oraz armatury i urzadzen,

- sprawdzenie wszystkich podanych wymiaréw projektowych w odniesieniu do wspdtrzednych geode-
zyjnego uktadu odniesienia obowigzujgcego w miejscu budowy, tak aby uzyska¢ odpowiednig doktad-
nos$¢ wytyczenia wszystkich realizowanych obiektow,

- potwierdzenie granic dziatek ewidencyjnych,

- wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),

- wytyczenie w terenie tras sieci i lokalizacji obiektow, zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ich
ochrona przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtwo-
rzenie,

- sporzadzenie na czas trwania budowy szkicu tyczenia obejmujgcego podstawowe i wtdrne linie ba-
zowe siatki gtéwnej, przeciecia siatki, punkty nawigzania i repery,

- zlokalizowanie i oznaczenie przebiegu uzbrojenia podziemnego w pasie robot,

- wykonanie pomiaréw kontrolnych utozenia przewoddw podziemnych,

- wyznaczenie i zabezpieczenie istniejgcych w terenie punktow osnowy geodezyjnej, a w przypadku
mozliwosci uszkodzenia tych punktow w trakcie robdt, ich przeniesienie i ponowne odtworzenie po
wykonanych pracach,

- odtworzenie granic dziatek po robotach budowlanych w przypadku naruszenia znakdw granicznych.

2.2 Materialy i wyroby budowlane
Wymagania dotyczace wyrobdw budowlanych podano w punkcie 1.6 Materiaty i wyroby budowlane.

2.3 Sprzet i srodki transportu
Wymagania dotyczgce sprzetu i Srodkéw transportu podano w punkcie 1.7 Sprzet i srodki transportu.

2.4 Wykonanie robot

2.4.1 Geodezyjne wyznaczenie tras sieci i obiektow w terenie

Obstuga geodezyjna Wykonawcy, na podstawie sporzadzonej i zatwierdzonej dokumentacji
projektowej zawierajgcej wspotrzedne punktdw charakterystycznych i lokalizacje obiektow, a takze w
oparciu o materiaty uzyskane z miejscowego Osrodka Geodezji i Kartografii, powinna przeprowadzi¢
obliczenia i niezbedne pomiary geodezyjne, ktére postuzg do szczegdtowego wytyczenia robdt. W
zwigzku z realizacjg inwestycji w terenie zagospodarowanym, na ktorym wystepujg istniejgce sieci i
instalacje uzbrojenia podziemnego, Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ ich faktyczny przebieg
oraz rzedne posadowienia uzbrojenia podziemnego poprzez wykonanie przekopéw kontrolnych.

W przypadku wystepowania kolizji projektowanych sieci i przytaczy z istniejgcym uzbrojeniem,
Wykonawca w porozumieniu z Projektantem, Inspektorem Nadzoru i wtascicielem/zarzadcg uzbrojenia
podejmie dziatania majgce na celu ominiecie przeszkody.

0s$ projektowanych rurociggéw i obiektéw powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w
dodatkowych punktach posrednich w odlegtosciach nie rzadziej niz co 50 metrow. Wszystkie
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wytyczone w terenie punkty gtdwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ oznaczone w sposob
widoczny, a takze w sposéb jednoznacznie okreslajacy charakterystyke i potozenie tych punktéw.
Dopuszczalne odchylenie osi trasy projektowanych rurociggdw w stosunku do dokumentagiji
projektowej nie moze by¢ wieksze niz +/- 5 cm.

Usuwanie palikow w trakcie robot z wytyczonej osi trasy jest dopuszczalne w momencie, kiedy
Wykonawca zastapi je odpowiednimi palikami (Swiadkami) po obu stronach osi, w bezpiecznej
odlegtosci od wykopdw. Swiadki muszg posiadac naniesione domiary do palikdw osi, ktére umozliwig
sprawdzenie poprawnosci utozenia przewoddéw w wykopie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robdt. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez
Wykonawce s$wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

2.4.2 Wyznaczenie punktéw wysokosciowych

Wykonawca zatozy robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz projektowanych trasy sieci
i przytaczy. Dla uzyskania odpowiedniej doktadnosci, na krétkim odcinku budowanych sieci i obiektow
zaleca sie aby maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi nie byta wieksza niz 50metréw.
Robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy zatozy¢ poza zasiegiem wykonywanych robot
zwigzanych z budowg sieci i przytaczy oraz robot zwigzanych z rozbidrka i odtworzeniem nawierzchni.
Repery robocze mozna zaktadac na stabilnych, istniejgcych i nie podlegajgcych rozbiérce budowlach
potozonych wzdtuz tras projektowanych wodociggow i kanalizacji. Dopuszcza sie takze zaktadanie
reperéw na odpowiednio zabezpieczonych przed przesuwaniem i osiadaniem stupkach betonowych,
lub ksztattownikach stalowych.

W bezposrednim sasiedztwie zatozonego repera nalezy wykonac¢ odpowiednie opisy, tak aby mozna
byto jednoznacznie okresli¢ jego nazwe oraz rzedna.

Wymagane jest sporzadzenie protokotdw z zatozenia reperdéw roboczych oraz potwierdzenie tego
faktu odpowiednim wpisem do Dziennika budowy, ktére bedg podpisane przez geodete obstugujgcego
budowe na rzecz Wykonawcy.

2.4.3 Inwentaryzacja powykonawcza

Wykonawca ma obowigzek wykonania:

— geodezyjnych pomiarow powykonawczych catoéci wykonanych robét tj. wbudowanych sieci i przy-
taczy, wbudowanej armatury i obiektdw (w formie szkicdw polowych z naniesionymi rzednymi osi
rurociggdw cisnieniowych oraz rzednymi dna kanatow),

— sporzadzenia dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (w formie map powykonawczych),

— zgtoszenia wykonanych sieci, przylaczy i obiektdw do ewidengiji sieci uzbrojenia terenu miejscowe-
go Osrodka Geodezji i Kartografii,

— wykonania inwentaryzacji geodezyjnej sieci wod-kan w formie cyfrowej (pliki .dxf, .dwg, .dgn)
przekazywanej Zamawiajgcemu oraz Inspektorowi nadzoru na nosniku cyfrowym CD/DVD/pamiec
Flash.

Szkice polowe przewoddw podziemnych i zwigzanych z nimi elementéw uzbrojenia powinny by¢ wy-
konywane na biezgco po utozeniu w wykopie, ale przed ich zasypaniem. Wymaga sie aby szkice w
sposOb czytelny przedstawialy zakres wykonanych obiektdw oraz zachowywaty skale umozliwiajaca
odczytanie i ewentualne sprawdzenie wymiardw sieci i obiektow.

Wykonawca przekaze inwentaryzacje powykonawczg do miejscowego o$rodka dokumentacji geode-
zyjnej i kartograficznej w ilosci i formie zgodnej z wymaganiami okreslonymi w jego regulaminie.
Zorganizowanie, wykonanie oraz ewentualne optaty za wszystkie niezbedne prace towarzyszace nale-
73 do dziatan Wykonawcy i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene ofertowa.

2.5 Kontrola jakosci

Wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w punkcie 1.9 Kontrola jakosci.

Kontrole jakosSci prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreSlonych w
instrukcjach i wytycznych GUGIK

2.6 Odbior robot
Wymagania dotyczace odbioru robdt podano w punkcie 1.10 Odbidr robot.
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ST-02 Roboty Przygotowawcze

3 Roboty przygotowawcze

3.1 Zakres roboét przygotowawczych

Niniejsza Warunki Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (WWIiORB) dotyczace wykonania i
odbioru robot przygotowawczych stanowi integralng cze$¢ Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia przy zlecaniu i realizacji zadania inwestycyjnego wskazanego w
punkcie 1.1.

W zakres robdt przygotowawczych wchodzi wykonanie robdt tymczasowych i towarzyszacych, a takze
innych robdt zwigzanych z przygotowaniem terenu budowy do wiasciwych robdt, a mu.in.
zabezpieczenie zieleni i rozbidrki nawierzchni.

3.2 Materialy i wyroby budowlane
Wymagania dotyczace wyrobdw budowlanych podano w punkcie 1.6 Materiaty i wyroby budowlane.

3.3 Sprzeti srodki transportu

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem robdt przygotowawczych mogg by¢ realizowane przy uzyciu

nastepujacego sprzetu mechanicznego:

—  spycharka do zdjecia i rozscielenia humusu, plantowania terenu, przemieszczania gruntu

—  koparka z osprzetem przedsiebiernym, podsiebiernym

—  fadowarka do zatadunku i transportu materiatéw sypkich

—  pita do ciecia asfaltu, frezarka i zrywarka do nawierzchni asfaltowych

—  zuraw samochodowy

—  zageszczarka wibracyjna ptytowa

—  mioty pneumatyczne

— inny sprzet — ktdry moze okazac sie niezbedny do wykonania robot przygotowawczych o ile zo-
stanie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru.

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen nalezy wykorzystywac:

— samochody dostawcze, skrzyniowe,

— samochdd ciezarowe, samowytadowcze, naczepy

— inne $rodki transportu — ktére mogg okazac sie niezbedne do przewozu materiatow, sprzetu budow-
lanego i urzadzen o ile zostang zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Wymagania dotyczgce sprzetu i Srodkéw transportu podano w punkcie 1.7 Sprzet i srodki transportu.

3.4 Wykonanie robét

3.4.1 Roboty tymczasowe i towarzyszace

Roboty tymczasowe obejmujg wszelkie prace niezbedne do wykonania robdt podstawowych objetych
zamowieniem. Roboty tymczasowe nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu
robdt podstawowych. Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie
nadajgcym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji
przedmiotu zaméwienia. Zgodnie z punktem 1.5.1. podczas realizacji inwestycji, Wykonawca zapewni
w cenie ofertowej niezbedne roboty tymczasowe takie jak: tymczasowe drogi, przejscia, kfadki nad
wykopami, barierki i ogrodzenia, oprawy osSwietleniowe poprawiajgce widocznos$é, znaki i Swiatta
sygnalizacji ruchu, a takze pozostate sprzety ktdre mogag zapewniaé swobode ruchu pieszych i
pojazdow, wygode i zapewnienie bezpieczenstwa wiascicieli i uzytkownikéw budynkow oraz terendw
przylegtych do budowy, a takze innych o0s6b postronnych. Ponadto, jako roboty tymczasowe
Zamawiajacy traktuje m.in. zabezpieczenie zieleni, zabezpieczenie wykopdw (szalunki), montaz
urzadzen do odprowadzenia wody z terenu budowy oraz koszty odprowadzenia wod z wykopow,
zabezpieczenie istniejgcych sieci i instalacji podziemnych wraz z ich ewentualnym przetozeniem
wysokosciowym (usuniecie kolizji), tymczasowe uzbrojenie terenu (np. by-passy na istniejgcych
wodociggach i kanatach) wraz z ewentualnymi dodatkowymi robotami ziemnymi. Rowniez koszty
zwigzane z organizacjg i utrzymaniem zaplecza budowy, zabezpieczeniem terenu budowy i organizacji
ruchu zastepczego nalezg w catosci do wykonawcy.

Roboty towarzyszace to pozostate roboty, ktére sg niezbedne do wykonania nie zaliczone do robot
podstawowych i obejmujg m.in.:

— Przeprowadzenie ogledzin w terenie budowy wraz z dokumentacjg fotograficzng;

— Nadzory wiascicieli/zarzadcow terenu i sieci uzbrojenia terenu;

— Nadzér autorski wraz z dokumentacjg zamienng;

— Pozostate prace projektowe wraz z uzgodnieniami (np. projekty ORZ, etc.);

— Badania zageszczenia warstw gruntow;

— Prace badawcze i laboratoryjne;

— Opracowanie dokumentacji powykonawczej.
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Koszty wykonania wszelkich robot tymczasowych i towarzyszacych nie podlegajg odrebnej zaptacie i
przyjmuije sie, ze sg one wliczone w cene ofertowg za wykonanie przedmiotu zamodwienia.

3.4.2 Roboty przygotowawcze

3.4.2.1 Przygotowanie terenu budowy

Teren budowy nalezy przygotowac i zabezpieczy¢é zgodnie z punktami 1.5.1 i 1.5.2 oraz zgodnie z
projektami ORZ.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy dokonac wizji lokalnej, podczas ktérej Wykonawca
okresli zakres niezbednych prac przygotowawczych. Wizja w terenie powinna odbywac sie m.in. przy
udziale wtascicieli/zarzadcdw przejmowanych terendw oraz infrastruktury technicznej. Sporzadzone
protokoty i dokumentacja fotograficzna (oraz ewentualne nagrania wideo) powinny dotyczy¢ stanu
obecnego ze szczegdinym uwzglednieniem istniejgcych uszkodzen i miejsc, na ktdre wszelkie roboty
mogaq oddziatywac i planuje sie ich czasowg degradacje (np. miejsca lokalizacji zaplecza, sktadowania
urobku, pasy drég dojazdowych i in.).

3.4.2.2 Zabezpieczenie zieleni

Roslinnos¢ w obrebie robdt powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem.
Zabezpieczenie zieleni nalezy wykonac poprzez ogrodzenia ochronne obejmujgce powierzchnie rowng
rzutowi korony drzewa lub jesli nie ma takiej mozliwosci min. 2,0m od pnia chronionego drzewa.

W przypadku gdy ustawienie ogrodzenia ochronnego nie jest mozliwe, nalezy wykona¢ ostony
przypiowe o wysokosci min. 1,5m powyzej terenu, przy czym deskowanie powinno opierac sie dolng
czescig o podtoze gruntowe (a nie na korzeniach przypowierzchniowych). Przestrzen pomiedzy pniem
a deskami wypetni¢ matami stomianymi lub zrolowang jutg, ktére bedg amortyzowaty ewentualne
uderzenia. Przy wykonaniu zabezpieczen pni niedopuszczalne jest wbijanie w nie gwozdzi.
Zastosowane zabezpieczenia muszg chroni¢ pnie drzew przez uszkodzeniami mechanicznymi oraz
zasypaniem. wypetniajac przestrzen.

Wszystkie przejazdy i drogi tymczasowe dla obstugi budowy nalezy wytyczy¢ poza zasiegiem koron i
systeméw korzeniowych drzew. Nie wolno dopusci¢ do poruszania sie w terenach zieleni pojazdow
powodujgcych zageszczanie gruntu i obrywanie korzeni drzew. Jezeli jednak istnieje koniecznos¢
wytyczenia drogi w obrebie korony lub korzeni drzewa, nalezy wykona¢ jg ze specjalnych elementow,
izolujgc podtoze warstwg gruboziarnistego zwiru lub innych podobnych materiatow.

Przy drzewach nie nalezy sktada¢ materiatéw budowlanych oraz innych rzeczy mogacych spowodowacé
jakiekolwiek uszkodzenia korzeni, pni i koron, jak rowniez zmieniajgcych warunki siedliskowe.

W celu zminimalizowania uszkodzen systemu korzeniowego, wszelkie prace w obrebie strefy
korzeniowej nalezy prowadzi¢ wylacznie sposobem recznym lub metodami bezwykopowymi (m.in.
przewierty, przeciski). Podczas robot wykopowych nalezy zachowaé min. 3,0m skraju wykopu od pnia
drzewa.

W wypadku pojawienia sie w granicach wykonywanego wykopu zasiegu korzeni drzew nalezy
wykonywac specjalne ekrany zabezpieczajgce systemy korzeniowe, z zastosowaniem podtoza
biologicznie czynnego, ktdére umozliwi szybszg odbudowe korzeni.

Wszelkie prace zwigzane z zabezpieczeniem zieleni i z pracami w zakresie zieleni Wykonawca zleci
wiasnym kosztem i staraniem firmie specjalistyczne;j.

W przypadku zniszczenia drzew i krzewdw lub ich trwatego uszkodzenia w trakcie wykonywania robét,
zostang naliczone kary zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie przyrody.

Zabezpieczenie roslin na terenie budowy nalezy wykonac nastepujgco:

— Wykopy w sasiedztwie roslin nalezy wykonywac recznie.

— Planowane roboty wykopowe realizowac¢ w odlegtosci min. 2,0m od pni drzew i 1,0m od krzewdw.
— Nie dopusci¢ do odcinania lub frezowania korzeni, a odkryte czesci korzeni podlewac oraz okrywaé
matami.

— Nie dopusci¢ do obsypywania pni ziemig z wykopdw.

— Materiatéw budowlanych oraz sprzetu nie nalezy ustawia¢ pod koronami drzew, a ziemie i urobek
z wykopdw nie odktada¢ w poblizu pni drzew.

— Roboty ziemne oraz inne roboty zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen
technicznych prowadzone w poblizu drzew, mogg by¢ wykonywane wytgcznie w sposob nie szkodzacy
zieleni.

W przypadku wystepowania nadmiernych temperatur otoczenia, w celu ograniczenia skutkdéw suszy
nalezy:

- Wykonywa¢ wykopy krétkimi odcinkami (za zgodg Inspektora Nadzoru), tak aby system korzenio-
wy mozliwie jak najkrocej byt narazony na odstoniecie.

— Prowadzi¢ roboty w miare mozliwosci poza okresem wegetaciji.

- Intensywnie podlewa¢ drzewa i krzewy znajdujgce sie w obrebie prac.
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Ponadto w celu ochrony drzew i krzewdw, w przypadku takiej konieczno$ci, zastosowaé metode tzw.
ekranu korzeniowego, pozwalajgca na regeneracje systemu korzeniowego przez zespot zabiegow
specjalistycznych (impregnacja ran, odzywianie, nawadnianie, wzbogacanie podtoza w rejonie
wykopdw i in.).

W przypadku koniecznosci ciecia zywych czesci koron, korzeni lub wycinki drzew nalezy wykonywac je
tylko w ostatecznosci za zgodg i na warunkach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, wiascicieli
terenu oraz wilasciwego miejscowego organu Ochrony Srodowiska — zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami Ustawy o ochronie przyrody.

3.4.2.3 Rozbiorka nawierzchni terenu
W obrebie inwestycji wystepujg nawierzchnie terenu, ktore przewiduje sie do rozbidrki przed
wykonaniem robot ziemnych:

— pobocza utwardzone;

— nawierzchnie asfaltowe drdg powiatowych i gminnych;

— nawierzchnie z kostki betonowej drég dojazdowych, zjazdéw, chodnikdw i miejsc postojowych.
W ramach rozbiorki kazdej z nawierzchni utwardzonych przewiduje sie takze rozebranie ich
podbudowy i warstw konstrukcyjnych.
Wszelkie czynnosci zwigzane z rozbiorkg nawierzchni wykonywa¢ w oparciu o uzgodniong przez
poszczegdlnych zarzadcdw drég (Zarzad Drég Powiatowych, Urzad Gminy tubnice) dokumentacje
projektowa (dotyczacg rozbidrki i odtworzenia nawierzchni) oraz projektem ORZ. Wykonawca przez
caty okres trwania robot (od rozbidrki nawierzchni, przez prace wykopowe i montazowe, az do
odtworzenia nawierzchni) zapewni odpowiednie oznakowanie i oSwietlenie miejsca prowadzenia robdt,
drogi tymczasowe lub objazdy, niezbedne ktadki dla pieszych i przejazdy dla samochoddéw, barierki i
wygrodzenia i inne poprawiajgce bezpieczenstwo elementy. Przyjmuje sie, ze wykonanie tych prac
oraz ponoszenie kosztow zwigzanych z zajeciem pasa drogowego sg wliczone w cene ofertowa.

Czynnosci podczas rozbiorek nawierzchni asfaltowych:

1) wytyczenie tras projektowanych sieci i przylgczy w terenie oraz wytycznie obrysu planowanych
wykopow,

2) wytyczenie obrysu odtworzenia nawierzchni asfaltowej,

3) usuwanie asfaltowej warstwy Scieralnej za pomocg zrywarki

4) pionowe dociecie krawedzi warstwy $cieralnej z usunieciem asfaltu

5) ciecie asfaltowej warstwy wigzacej

6) odspojenie miotami pneumatycznymi i usuwanie warstwy wigzacej za pomocg koparek lub
spycharek

7) odspojenie i usuniecie warstw podbudowy i warstw konstrukcyjnych

Destrukt nawierzchni asfaltowych i frezowiny asfaltowe, a takze warstwy podbudowy nalezy wywiez¢
na odpowiednie sktadowisko odpaddéw, ktére ma odpowiednie pozwolenia na prowadzenie tego
rodzaju dziatalno$¢. Sposdb postepowania z odpadami powinien by¢ zgodny z postanowieniami
Ustawy o odpadach.

Uwaga: dopuszcza sie zagospodarowanie frezowiny do odtworzenia poboczy lub drég o
nawierzchniach utwardzonych o ile taki sposéb odtworzenia zostanie przyjety przez wiasciwego
zarzgdce pasa drogowego.

Czynnosci podczas rozbiorek nawierzchni z elementéw prefabrykowanych (m.in. phyty
chodnikowe, kostka brukowa i betonowa, krawezniki i obrzeza):

1) wytyczenie tras projektowanych sieci i przylgczy w terenie oraz wytycznie obrysu planowanych
wykopdw,

2) wytyczenie obrysu odtworzenia nawierzchni,

3) usuwanie elementow prefabrykowanych recznie przy uzyciu narzedzi brukarskich lub mechanicznie
4) odspojenie miotami pneumatycznymi i usuwanie warstw podbudowy i warstw konstrukcyjnych
Elementy demontowane, nie posiadajgce uszkodzen, ktdére uzyskajg akceptacje Inspektora nadzoru do
wykorzystania podczas odtworzenia, Wykonawca bedzie zobowigzany oczysci¢, ztozy¢ na paletach,
zabezpieczyC i przewiez¢ w celu tymczasowego sktadowania.

Elementy uszkodzone nie nadajgce sie do ponownego wykorzystania nalezy wywiez¢ na odpowiednie
sktadowisko odpaddw, ktére ma odpowiednie pozwolenia na prowadzenie tego rodzaju dziatalnosc.
Sposob postepowania z odpadami powinien by¢ zgodny z postanowieniami Ustawy o odpadach.
Czynnosci podczas rozbiorki nawierzchni terenéw zielonych:

1) wytyczenie tras projektowanych sieci i przytgczy w terenie oraz wytycznie obrysu planowanych
wykopow,

2) wytyczenie obrysu odtworzenia nawierzchni,

3) usuwanie warstwy ziemi urodzajnej mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W
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wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego
wykonania robdt, nalezy dodatkowo stosowac reczne wykonanie robdt, jako uzupetnienie prac
wykonywanych mechanicznie. Humus nalezy zdja¢ na petng glteboko$¢ jego zalegania, wedtug
faktycznego stanu wystepowania.

Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie intensywnych opaddw i bezposrednio po nich, aby unikngc
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

4) zdjety humus nalezy sktadowaé w regularnych pryzmach.

Miejsca skladowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy i zageszczaniem.

W przypadku, gdy w humusie zdjetym podczas prac przygotowawczych bedzie wystepowac duza ilos¢
gleby jatowej, Wykonawca zapewni wywoOz oraz jej wymiane na ziemie urodzajng w odpowiedniej
ilosci. Odwdz ziemi nieurodzajnej nalezy przewidzie¢ na sktadowiska odpaddw, ktére maijg
odpowiednie pozwolenia na prowadzenie tego rodzaju dziatalnosc.

3.4.2.4 Prace rozbiorkowe i demontazowe
Nie przewiduje sie realizacji prac rozbiérkowych i demontazowych.

3.4.2.5 Roboty odwodnieniowe

Na Wykonawcy dokumentacji projektowej spoczywa dokonanie badan geotechnicznych i badan
podioza gruntowego oraz sporzadzenie projektu geotechnicznego. Na podstawie opracowanej
dokumentacji geotechnicznej podejmie decyzje o zastosowaniu odpowiednich urzadzen i metod
odwadniania (np. pompowanie z dna wykopu z drenowaniem/igtofiltry lub inne).

Na odprowadzenie wod z wykopdw na tereny nieutwardzone, do istniejgcych rowdw lub kanatow
deszczowych Wykonawca pozyska niezbedne zgody wtascicieli terenu lub urzadzen dotyczace zrzutu
wody z pompowania wykopow, a takze uzyska zgtoszenie wodnoprawne na odwodnienie wykopow
budowlanych i bedzie przestrzegat wytycznych zawartych w otrzymanych uzgodnieniach. Koszty
wszelkich roboét wynikajacych z uzyskanego pozwolenia nalezy ujgé w cenie ofertowe;j.

3.5 Kontrola jakosci

Wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w punkcie 1.9 Kontrola jakosci.

Sprawdzeniu podlega¢ bedzie wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz
wymaganiami niniejszej Specyfikacji Technicznej. Roboty demontazowe podlegajg odbiorowi, a ocena
poszczegodlnych etapdw musi by¢ potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

3.6 Odbior robét
Wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w punkcie 1.10 Odbidr robdét.
Roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu. Sprawdzenie bedzie
obejmowac:
— pomiar powierzchni usuwanej warstwy ziemi urodzajnej,
— jako$¢ oczyszczenia terenu z odpadow powstatych podczas prac przygotowawczych oraz ewentu-
alnych prac rozbidrkowych i demontazowych, a takze sposéb zagospodarowania odpadéw zgod-
nie z przepisami Ustawy o odpadach.

27



ST-03 Roboty ziemne
4 Roboty ziemne
4.1 Zakres robot ziemnych
Niniejsze Warunki Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych (WWIiORB) dotyczace wykonania i
odbioru robdt ziemnych stanowi integralng cze$¢ Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia przy zlecaniu i realizacji zadania inwestycyjnego wskazanego w
punkcie 1.1.
Roboty ziemne realizowane w czasie budowy rurociggdw kanalizacyjnych obejmujg m.in.:

— usuwanie wierzchniej warstwy gleby,

— wykopy otwarte obudowane,

— wykopy otwarte nieobudowane ze skarpami (bezpiecznym nachyleniem skarp),

— wykonywanie podsypek i posadawianie obiektdw na podtozu,

— umocnienie $cian wykopow,

— odwodnienie wykopdw,

- montaz i demontaz konstrukcji podwieszen i stemplowania istniejgcego uzbrojenia,

— zasypanie i zageszczenie warstw zasypu.

4.2 Materialy i wyroby budowlane

Wyrobam| i materiatami stosowanymi do wykonania robot ziemnych sa:
ziemia urodzajna (humus, gleba);

— grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odktadzie;

— grunt wydobyty z wykopu, sktadowany poza strefg robot;

— grunty piaszczyste dowiezione spoza strefy na podsypke i obsypke;

- Zwiry;

— grodzice stalowe i pale szalunkowe;

— profile stalowe walcowane do rozpar¢ umocnien wykopow;

- szalunki systemowe (obudowy wykopow).

Wymagania dotyczgce wyrobdw budowlanych podano w punkcie 1.6 Materiaty i wyroby budowlane.

4.3 Sprzeti srodki transportu

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopdw mogg by¢ prowadzone recznie oraz przy uzyciu

nastepujgcego sprzetu mechanicznego:

- spycharka do zdjecia i rozScielenia humusu, zsypywania wykopow, plantowania terenu, prze-
mieszczania gruntu

—  koparka z osprzetem przedsiebiernym, podsiebiernym

—  fadowarka do zatadunku i transportu materiatéw sypkich

- systemowe szalunkami belkowo - ptytowe do umocnienia wykopow

—  zuraw samochodowy

- zageszczarka wibracyjna ptytowa oraz zageszczarka kroczgca do zageszczania wykopow

— ubijak do zageszczania

— inny sprzet — ktéry moze okazac sie niezbedny do wykonania robot ziemnych o ile zostanie za-
twierdzony przez Inspektora nadzoru.

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen nalezy wykorzystywac:

— samochody dostawcze, skrzyniowe,

— samochdd ciezarowe, samowytadowcze, naczepy

— inne $rodki transportu — ktére mogg okazac sie niezbedne do przewozu materiatow, sprzetu budow-

lanego i urzadzen o ile zostang zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Wymagania dotyczgce sprzetu i sSrodkéw transportu podano w punkcie 1.7 Sprzet i Srodki transportu.

4.4 Wykonanie robot

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw Wykonawca:

— zapozna sie z projektem zagospodarowania terenu, na ktdrym znajdujg sie zaprojektowane sieci i
urzadzenia przedstawione na aktualnych mapach zasadniczych odnoszacych sie do istniejgcego i inne-
go projektowanego zagospodarowania terenu,

— zapozna sie z profilami podiuznymi przytaczy i sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej, a
takze z lokalizacjg obiektdw i urzadzen z nimi zwigzanych,

— zapozna sie z wynikami badan geotechnicznych,

— wytyczy w terenie i trwale oznaczy zarys robot ziemnych na gruncie za pomocg kotkdw osiowych,
kotkdw Swiadkéw i kotkdw krawedziowych wraz z domiarami do statych punktdw charakterystycznych
potozonych wzdtuz pasa robdt oraz reperdw,
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— wykona wykopy kontrolne w celu potwierdzenia lokalizacji i rzednych zagtebienia istniejgcego
uzbrojenia podziemnego, ktdrego lokalizacja i rzedne zaczerpniete z map zasadniczych mogg budzi¢
watpliwosci,

— wyznaczy miejsca tymczasowego sktadowania urobku z wykopow.

4.4.1 Roboty pomiarowe
Sposdb wykonania robdt pomiarowych podano w punkcie 2 Roboty pomiarowe.

4.4.2 Roboty przygotowawcze
Sposob wykonania robét przygotowawczych podano w punkcie 3 Roboty przygotowawcze.

4.4.3 Wykopy kontrolne

W miejscach skrzyzowan, w celu potwierdzenia lokalizacji i rzednych zagitebienia istniejgcego
uzbrojenia podziemnego, ktdrego lokalizacja i rzedne zaczerpniete z map zasadniczych mogg budzi¢
watpliwosci, nalezy wykonac wykopy kontrolne.

Podczas wykopow kontrolnych na skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem nalezy stosowac sie do
warunkéow uzyskanych na etapie uzgodnien dokumentacji. Z uwagi na zalecenia, Wykonawca musi
liczy¢ sie z wykonaniem prac w sposéb reczny.

Ponadto, Wykonawca musi liczy¢ sie z koniecznoscig powiadomienia wiasciciela/zarzadcy uzbrojenia,
oraz wlasnym kosztem i staraniem zapewnienia udziatu przedstawiciela lub eksploatatora podczas
wykonywania wykopow kontrolnych.

4.4.4 Wykopy

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz normami, m.in. PN-B-
10736:1997, PN-EN 1610:2015.

Realizacja wykopu w sposob reczny lub mechaniczny powinna by¢ dostosowana do warunkéw
lokalnych, takich jak: gtebokos¢ wykopu (uzalezniona od gtebokosci posadowienia rurociggow i
obiektow), wystepowania skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym, odlegtosci od obiektow i
fundamentéw, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu.

4.4.4.1 Odspojenie i odklad urobku

Odspojenie gruntu nalezy wykonywa¢ mechaniczne lub reczne z zapewnieniem urzadzen do
mechanicznego wydobycia urobku.

Dopuszcza sie tymczasowy odktad urobku po jednej stronie wykopu w odlegtosci co najmniej 1,0 m
od krawedzi klina odtamu, jedynie w przypadku gdy umozliwiajg to warunki terenowe oraz projekt
organizacji wykonania inwestycji. W przypadku braku mozliwosci odktadu urobku wzdtuz wykopdw,
Wykonawca zapewni zatadunek, Srodki transportu i przewdz do miejsce tymczasowego sktadowania
urobku z wykopdw.

Masy ziemne wydobywane z wykopdw powinne by¢ sortowane w celu wydzielenia gruntéw
nadajgcych sie do ponownego wbudowania. Miejsca wywozu na czasowy odkiad, a takze miejsca
statego wywozu gruntu nie nadajgcego sie do wbudowania, wtasnym kosztem i staraniem zorganizuje
i przygotuje Wykonawca. Wykonawca poniesie takze wszelkie koszty zwigzane z zatadunkiem,
transportem poza teren budowy i ewentualnymi opfatami za sktadowanie lub utylizacje gruntu nie
nadajacego sie do ponownego wbudowania.

Podczas trwania robdt szczegdlng uwage nalezy zwrécic na:

— bezpieczng odlegtos¢ od istniejgcych obiektéow budowlanych naziemnych i podziemnych,

— bezpieczng odlegto$¢ w pionie i poziomie od przewoddéw wodociggowych, kanalizacyjnych, gazo-
wych, kabli energetycznych, telefonicznych i innych typédw uzbrojenia podziemnego.

W przypadku natrafienia na urzadzenia i przewody nie oznaczone w dokumentacji projektowej i ma-
pach nalezy je zabezpieczy¢. Nastepnie nalezy powiadomic¢ Inspektora nadzoru oraz jednostki i insty-
tucje, ktére moga by¢ wiascicielem lub eksploatatorem tych urzadzen i przewodow.

— zapewnienie recznego odspojenie gruntu w miejscach, w ktdrych projekt wskazuje przebieg innego
uzbrojenia. Niezaleznie od wskazai na mapach w trakcie wykopdw przy uzyciu sprzetu mechaniczne-
go nalezy prowadzi¢ ciggta obserwacje odspajanego gruntu.

— usytuowanie koparek, ktére nie powinny znajdowac sie w odlegtosci mniejszej niz 0,6m od klina
odtamu dla kazdej kategorii gruntu.

— zastosowanie odpowiednich elementy obudowy wykopdw zgodnych z dokumentacjg projektowg i
normami branzowymi. Rozstaw rozparcia $cian powinien by¢ zweryfikowany w odniesieniu do warun-
kéw wystepujacych w trakcie robét wykopowych.

— zapewnienie statego dozoru jakosci wykonania i trwatosci stanu umocnien $cian wykopéw. Obu-
dowa wykopu powinna wystawa¢ min. 15 cm ponad poziom terenu przy wykopie.
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- zastosowanie odpowiednich bezpiecznych zej$¢ do wykopow oraz ich rozmieszczenia wzdtuz wyko-
pow zgodnych z normami i przepisami BHP.

W przypadku wystgpienia podczas robét wykopowych:

1) zjawisk kurzawkowych, punktowych przebi¢ wod gruntowych lub nieprzewidzianych osuwisk nale-
zy: natychmiast wstrzymaé pogtebianie wykopu, zapewni¢ bezpieczenstwo pracownikdw i osob po-
stronnych narazonych na ruchy gruntu, a nastepnie podjg¢ dziatania zaradcze (m.in. wzmocnienie
gruntu w miejscach przebi¢ wody lub osuwisk geowtdkning i kruszywem o odpowiednim uziarnieniu).
W przypadku koniecznosci, Wykonawca wiasnym kosztem i staraniem zasiegnie opinii projektanta lub
uprawnionych geologéw.

2) niewybuchdw, niewypatéw lub przedmiotdw $wiadczacych o ich zaleganiu w gruncie, Wykonawca
bezwzglednie wstrzyma wszelkie roboty oraz:

—zabezpieczy, oznaczy i ogrodzi miejsce znaleziska,

—powiadomi Inspektora nadzoru oraz odpowiednie stuzby,

Wstrzymanie prac bedzie trwac przez caty trwania rozpoznania saperskiego, odkrycia, zabezpieczenia i
wywozu przedmiotow niebezpiecznych z terenu budowy.

4.4.4.2 Umocnienie $cian i szeroko$¢ wykopow
Dla realizacji przedmiotowych sieci, przytaczy i obiektéw z nimi zwigzanych przewiduje sie wykopy o
$cianach pionowych i umocnionych.
Umocnienia $cian wykopow realizowa¢ obudowa zwartg, np. systemowymi szalunkami ptytowymi lub
stupowo-ptytowymi oraz np. za pomocg wbijanych grodzic. Szalunki powinny zapewni¢ minimalny
przeSwit pomiedzy dnem wykopu i dolng rozporg w sposdb umozliwiajgcy montaz rur o
projektowanych $rednicach. Szalunki muszg przenosi¢ wszelkie obcigzenia wystepujgce w gruncie
uzaleznione od gtebokosci wykopu, istniejgcych warunkéw gruntowo-wodnych i obcigzenia naziomem
ze szczegdlnym uwzglednieniem poruszania sie pojazdow w sasiedztwie wykopow. Ruch pojazdow i
maszyn budowlanych powinien odbywac sie w bezpiecznej odlegtosci od naturalnego klina odfamu.
Umacnianie $cian systemowymi szalunkami ptytowymi lub stupowo-ptytowymi wykonywa¢ metoda
systematycznego pograzania do wymaganej gtebokosci dna wykopu.
Podczas zapuszczania (wbijania) grodzic nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na prawidlowe
prowadzenie pali w zamkach. Przed zakonczeniem pogtebiania pali nie nalezy rozpoczynac
wykonywania wykopu. Po zakonczeniu zapuszczania grodzic, w trakcie pogtebiania wykopu Sciany
nalezy rozpiera¢ odpowiednimi ksztattownikami stalowymi.
Do umocnienia Scian wykopow dopuszczalne jest stosowanie materiatow uzywanych. Przed
zastosowaniem materiatdbw do wykonania obudowy wykopdw w postaci $cian szczelnych nalezy
uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.
W przypadku, gdy warunki lokalne i dokumentacja projektowa bedzie dopuszcza¢ wykonanie
wykopéw otwartych, szerokoprzestrzennych o $cianach nieumocnionych, nachylenia skarp nalezy
przyjmowac:

a) o nachyleniu min. 1:1 —w gruntach zwieztych i bardzo spoistych (gliny)

b) o nachyleniu min. 1:1,25 — w gruntach mato spoistych

c) o nachyleniu min. 1:1,5 — w gruntach sypkich (piaski)
Bezpieczne nachylenie skarp w gruntach spoistych w pkt. b) dotyczy przypadkéw, gdy grunty te
wystepujg w stanach zwartych i potzwartych. Dla standw plastycznych tych gruntéw bezpieczne
pochylenie skarp powinno wynosi¢ 1:1,5 dla skarp wykopdéw o gtebokosci do 2,0m.
W przypadku wykopdow w o gtebokosci powyzej 2,0m ppt, niezaleznie od rodzaju gruntu nalezy
bezwzglednie wykonywac¢ wykopy o $cianach pionowych z odpowiednim umocnieniem Scian.
Minimalna szeroko$¢ wykopu o Scianach pionowych i umocnionych powinna wynosi¢ zgodnie z tabelg
zaczerpnietg z WT COBRTI INSTAL — Zeszyt 9:

Glebokos¢ wykopu ,A” Minimalna szerokos$¢ wykopu
m m
A <1.00 nie jest wymagana
1.00<A<1.75 0.80
1.75 <A £4.00 0.90
A > 4.00 1.00

Wykonawca powinien opieraC sie przede wszystkim na zatwierdzonym projekcie budowlanym i
projektach wykonawczych, ktore bedg okresla¢ minimalne szeroko$ci wykopdw i sposéb ich
umochienia.

W przypadku wykonywania wykopéw dla budowy sieci i przytaczy uktadanych réwnolegle obok siebie,
a takze wykonywanych w gruntach nawodnionych tj. gdy poziom wody gruntowej znajdzie sie ponad
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dnem wykopu, podane wymiary szerokosci nalezy odpowiednio powiekszy¢, tak aby zapewnic¢
wiasciwg przestrzen montazowa.

4.4.4.3 Odwodnienie wykopow

Na Wykonawcy dokumentacji projektowej spoczywa dokonanie badan geotechnicznych i badan
podtoza gruntowego oraz sporzadzenie projektu geotechnicznego. Na podstawie opracowanej
dokumentacji geotechnicznej podejmie decyzje o zastosowaniu odpowiednich urzadzen i metod
odwadniania (np. pompowanie z dna wykopu z drenowaniem/igtofiltry lub inne).

Pompowanie z dna wykopu z drenowaniem

Wzdtuz ubezpieczonych $cian wykopu, nalezy wykonac obustronne rowki o przekroju 0,25 x 0,25 m,
ktorych gorna krawedz bedzie znajdowac sie ponizej poziomu posadowienia rurociggdw. W rowki
nalezy uktadac rury drenarskie z otuling - filtrem z wtdkna syntetycznego, o Srednicy min. 90mm. Po
roztozeniu w rowkach, rury zasypa¢ gruntem dobrze przepuszczajgcych wode, np. piaskiem grubym
lub zwirem ptukanym.

W przypadku duzego naptywu wéd gruntowych w najnizszych punktach wykopdw wynikajgcych z
zaprojektowanego spadku podtuznego (np. w miejscach wykopdw obiektowych pod studnie) nalezy
zamontowac tymczasowe studzienki zbiorcze o srednicy min. 500mm (z PE, PVC, PP lub betonowe) i
wysokosci okoto 1,0m. Do studzienek zbiorczych nalezy wprowadzac rurki drenarskie uktadane wzdtuz
wykopow.

W celu odprowadzenia wéd gruntowych, nalezy w studzienkach montowac pompy zatapialne lub weze
ssawne pomp ustawianych na poziomie terenu. Wydajnos$¢ i wysoko$¢ podnoszenia pompy powinna
gwarantowac sprawne wypompowanie wody gruntowej w czasie wykonywania robdt zwigzanych z
montazem przewoddéw, armatury i urzadzen, czynnosci odbiorowych i zasypu wykopu do wysokosci
stwierdzonego maksymalnego poziomu wody podziemnej.

Po wykonaniu robdt wiasciwych, studzienki tymczasowe nalezy zlikwidowac poprzez wypetnienie
odpowiednim gruntem piaszczystym, jednorodnym, ktéry pozwoli na uzyskanie odpowiednich
wskaznikdéw zageszczenia.

Odwodnienie igtofiltrami

Wzdtuz ubezpieczonych $cian wykopu, w odlegtosci okoto 1,0-2,0m od ich krawedzi nalezy wptukiwaé
igly na gtebokos$¢ pozwalajgcg skuteczne obnizenie poziomu wody ponizej poziomu posadowienia
rurociggéw i obiektow. Odlegto$¢ pomiedzy igtami powinna wynosi¢ okoto 1,0-1,5m. Wykonawca,
podczas  realizacji  robot  okreSli  sposob  wptukiwania  igiet, tj.  jednostronnie/
obustronnie/naprzemiennie/rzedowo i in. Przyjmuje sie, ze w celu obnizenia wody gruntowej ponizej
poziomu posadowienia rurociggéw i obiektdw, igty powinny zostaé wptukane na gtebokos¢ o okoto
1,5-3,0m gtebiej niz dno wykopu.

4.4.4.4 Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego

Podwieszenia przewodow istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego, realizowac z chwilg ich odkrycia
w trakcie gtebienia wykopu budowlanego. Konstrukcja podwieszen powinna by¢ wykonywana
indywidualnie, zgodnie z zaleceniami wiasciciela lub eksploatatora przewodow i rurociggdw, a takze w
odniesieniu do typu podwieszanego elementu, jego Srednicy oraz dtugosci w wykopie. Nie dopuszcza
sie pozostawiania przewodow bez koniecznego podparcia lub podwieszenia.

Na czas realizacji prac zaleca sie czasowe wylgczenie z eksploatacji istniejgcych przewodéw w
porozumieniu i na warunkach okreslonych przez ich wtasciciela lub eksploatatora.

Przy pracach w obrebie istniejgcych sieci kanalizacyjnych i gazowych, z ktdrych mogg wydobywac sie
gazy niebezpieczne, przed wejéciem pracownikéw do wykopéw nalezy sprawdzac ich stezenia przy
zastosowaniu odpowiednik detektoréw i czujnikdw.

Wykonawca bedzie postepowad zgodnie z zapisami Protokotu Narady Koordynacyjnej i uwagami
wskazanymi na zatwierdzonych mapach.

4.4.5 Warunki posadowienia rurociggoéw i obiektow

Sposob posadowienia rurociggdw i obiektéw w nimi zwigzanych bedzie okreslony w dokumentacji
projektowej sporzadzonej przez Wykonawce.

Rodzaj podtoza zalezy od faktycznego rodzaju gruntu stwierdzonego podczas prac wykopowych. Sto-
suje sie podtoza naturalne, tj. nienaruszony grunt rodzimy, grunt sypki i podtoza wzmocnione, takie
jak: zwirowo-piaskowe, betonowe, mieszane, realizowane zgodnie z zatwierdzonym projektem bu-
dowlanym, nie mniej jednak grubos$¢ warstwy podsypki dla rur kanalizacyjnych nie moze by¢ mniejsza
niz 10 cm.

Ogolne zalecenia wykonania:

1) Podtoze naturalne lub podsypka podtoza wzmocnionego powinny umozliwia¢ wyprofilowanie spadku
podtuznego zgodnego z dokumentacjg i ksztattu pod uktadane przewody (w celu zapewnienia jego oparcia
na podtozu na !/4 obwodu oraz niecki montazowe przy potgczeniach kielichowych lub kotnierzowych).
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2) Podloze naturalne stosuje sie w gruntach suchych (normalnej wilgotnosci), takich jak: piaszczy-
ste, zwirowo-piaszczyste, piaszczysto-gliniaste i gliniasto-piaszczyste z zastrzezeniem posadowienia
przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

3) Podtoze wzmocnione nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami dokumentacji projektowe;j.

4) Odchytki grubosci podtoza wzmocnionego od zatwierdzonej dokumentacji projektowej nie mogg
przekracza¢ 10 mm.

5) Rdznica rzednych wykonanego podtoza od rzednych przewidzianych w dokumentacji technicznej
nie moze w zadnym punkcie przekroczy¢ wartosci £1,0 cm. Wystepujgce roznice nie mogg na zadnym
odcinku przewodu spowodowa¢ spadku przeciwnego oraz jego zmniejszenia do zera.

6) Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidzianej w dokumentacji projektowej nie
powinno by¢ wieksze niz 10%.

7) Podsypka powinna mie¢ grubo$¢, co najmniej 10 cm i by¢ okreSlona przez Projektanta w odnie-
sieniu do zalecen producentéw rur.

8) Podsypka powinna by¢ zageszczona w sposdb umozliwiajgcy stabilne utozenie rurociggu.

9) Podsypka powinna spetniac nastepujgce wymagania:

- nie powinna by¢ nawodniona,

- nie powinna by¢ zmrozona,

- nie powinna zawiera¢ ostrych kamieni lub innego rodzaju famanego materiatu (np. gruz i in.).

10) Nalezy zwréci¢ uwage na to, aby ani podsypka ani tez grunt pod przewodem nie zostaty naru-
szone (rozmyte, spulchnione, zmarzniete itp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym razie nalezy
usuna¢ naruszony grunt na catej powierzchni dna i zastgpi¢ go nowa podsypka.

11) Podtoze naturalne nie moze ulec uszkodzeniu w zwigzku z prowadzeniem prac wykopowych.
Grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podioze przed naruszeniem struktury gruntu powinno
wynosi¢ 0,10 m. Zdjecie tej warstwy i wyprofilowanie dna wykopu pod rurociggi powinno byc¢
wykonywane bezposrednio przed ich utozeniem.

Studnie i zbiorniki posadowi¢ na podbudowie z kruszywa 31,5-63mm o grubosci 15cm, ktore nalezy
roztozy¢ na ubitym gruncie rodzimym. Bezposrednio pod dnem studni zastosowaé warstwe
wyréwnawczg z suchego betonu kl. C8/10 o grubosci 10cm. Grubosci warstw pod obiekty wskazano w
dokumentacji projektowe;j.

4.4.6 Wykonanie obsypki i zasypki wykopow

Obsypke utozonych rurociggdw wykona¢ bezposrednio po ich utozeniu w wykopie. Dopuszcza sie
zageszczanie obsypki ubijakami recznymi w sposdb uniemozliwiajgcy przesuniecie osi rur w pionie i
poziomie. Do czasu przeprowadzenia odbioru technicznego i geodezyjnego przewdd powinien by¢
odkryty.

Po dokonaniu odbioréow nalezy wykonac zasypke kanatow. Rury w pierwszej kolejnosci zasypywac
recznie rozkfadajgc grunt piaszczysty na obsypke, a nastepnie rozscielajagc go na catej szerokosci
wykopu. Takie wykonanie ma na celu unikniecie uszkodzenia rur przez duze kamienie mogace
wystagpi¢ w gruncie zasypowym, a takze mozliwosci wystgpienia naprezen wywotanych przez nacisk
gruntu na rury, co mogtoby powodowac ich przemieszczenie w pionie.

Pierwszg warstwe obsypki, tj. o grubosci 30cm ponad wierzchem rur wykonywac z nalezytg
starannoscig i zageszczac lekkim sprzetem mechanicznym zgodnie z wytycznymi producenta rur.

W dalszej czesci, zasypywanie wykopéw wykonywac gruntami pochodzacymi z wykopu lub
dowiezionymi, piaszczystymi, jednorodnymi o grubosci ziaren do 16 mm, no$nymi, ktére zapewnig
niezbedne, minimalne zageszczenie w odniesieniu do sposobu odtworzenia nawierzchni terenu.

Jesli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, zageszczenie obsypki i zasypki powinno odbywac
sie warstwami do uzyskania wskaznika Is=0,97, natomiast od 0,3m powyzej wierzchu rury do spodu
nawierzchni nieutwardzonych nalezy uzyska¢ zageszczenie o wskazniku Is=0,98 (w terenach
zielonych).

Przy zasypywaniu wykopdw wykonanych w pasie drogowym, nalezy przyjmowac uzyskanie wskaznika
Is=1,00 w warstwie o grubosci 1,0 m ponizej warstw konstrukcyjnych odbudowywanych nawierzchni.
W trakcie zasypywania wykopow i zageszczania zasypki, przewiduje sie systematyczne (co okoto
30cm) usuwanie rozpor i szalunkéw umacniajacych $ciany wykopdw. W zwigzku z tym, maksymalna
grubo$¢ poszczegdlnych warstw zasypki powinna wynosi¢ 30cm przy zageszczaniu mechanicznym lub
15cm przy zageszczaniu recznym (lekkimi ubijakami).

4.4.7 Gruntz dowozu

Wykonawca pozyska w odpowiedniej ilosci i 0 odpowiedniej jakosci grunt z dowozu.

Materiat uzywany do zasypu musi by¢ zgodny m.in. z normg PN-EN 1997-1:2008. O ile dokumentacja
projektowa nie stanowi inaczej, piaski i pospdtki wykorzystywane do zasypu wykopdw powinny
pozwala¢ na osiggniecie wymaganego zageszczenia oraz spetnia¢ nastepujgce minimalne wymagania:
- uziarnienie do 16mm
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- zawartosc frakcji pytowej do 2%
- zawarto$¢ czastek organicznych do 2%.

4.5 Kontrola jakosci

W trakcie prowadzenia prac wykopowych, kontrola powinna obejmowac m.in:

— sprawdzenie poprawnosci wytyczenia osi przewodow

- sprawdzenie szerokosci, gtebokosci oraz oszalowane (umocnienia $cian) wykopow

— sprawdzenie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda

— sprawdzenie rodzaju podtoza

— sprawdzenie materiatow uzytych na wykonanie podsypek, osypek i zasypek przez laboratoryjne
okreslenie ich parametrow

— sprawdzenie rzednych i spadkéw dna wykopu w odniesieniu do dokumentacji projektowej

— grubosci i rownomiernosci utozonych warstw podsypek, osypek i zasypek

— badania wskaznikdéw zageszczenia na podstawie wykonania préb w min. trzech miejscach na kazde
100m przewoddw (co okoto 30m), a takze w miejscach wykopdw punktowych (np. przy studniach,
komorach przewiertowych)

Kontrole robdt ziemnych prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normg PN-S-02205:1998.

Pozostate wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w punkcie 1.9 Kontrola jakosci.

4.6 Odbior robot
Wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w punkcie 1.10 Odbidr robdét.

4.6.1 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Podczas realizacji robot ziemnych, wymagane bedzie przeprowadzenie odbioréw robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, a ktére bedg obejmowac w szczegdlnosci:

1) Pomiar szerokosci wykopdow

2) Pomiar rzednych dna i sposobu przygotowania dna wykopu do utoZenia rurociggdw i obiektow

3) Sposdb zabezpieczenia Scian wykopow

4) Sposdb zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia podziemnego

5) Badanie zageszczenia poszczegdlnych warstw podsypki, obsypki i zasypki.
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ST-04 Roboty montazowe sieci i przykanalikow kanalizacji sanitarnej

5 Roboty montazowe sieci i przykanalikow kanalizacji sanitarnej

5.1 Zakres robot

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robdt
budowlanych realizowanych w ramach zadania wskazanego w punkcie 1.1.

5.2 Materialy i wyroby budowlane

Wymagania dotyczace wyrobdw budowlanych podano w punkcie 1.6 Materiaty i wyroby budowlane.

Wyrobami i materiatami stosowanymi do budowy kanatéw sanitarnych uktadu grawitacyjnego sa:

— rury i ksztattki kanalizacyjne z materiatow okreslonych w zatwierdzonej dokumentacji projektowej,

— rury ochronne — o ile bedg wymagane na skrzyzowaniach z przewodami i urzadzeniami istniejgce-
go uzbrojenia podziemnego,

— rury przewiertowe lub przeciskowe z materiatow okreslonych w zatwierdzonej dokumentacji pro-
jektowej,

— studnie na sieci kanalizacyjnej potaczeniowe, przelotowe, kaskadowe i in.,

— studnie rewizyjne i inspekcyjne dla przylaczy kanalizacyjnych.

Zastosowane do budowy sieci i przytgczy kanalizacji sanitarnej rury, ksztattki rurowe i studnie musza

by¢ dopuszczone do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych zgodnie z Ustawg o wyrobach

budowlanych, a takze by¢ wykonane zgodnie z odpowiednig dla materiatu norma lub w przypadku

braku odpowiedniej — zgodnie z aprobata techniczng/krajowg oceng techniczng.

Wszystkie rury i ksztattki zastosowane do budowy kanatéw powinny by¢ oznakowane z zewnatrz w

sposob czytelny i trwaty.

Oznakowanie powinno zawiera¢ nastepujgce informacje:
— kod producenta i/lub znak firmowy
— surowiec
— wymiar nominalny
— min. grubo$¢ Scianki lub SDR (dla rur tworzywowych)
— klasa sztywnosci
— data produkgji
— powotanie sie na norme, zgodnie z ktérg zostaty wyprodukowane.

5.2.1 Rury i ksztattki

Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowac z rur i ksztattek z litego PVC lub PP o wytrzymatosci
min. SN8 wraz z przykanalikami do nieruchomosci przylegajacych do pasa drogowego. Kanat gtéwny
zaprojektowa¢ o Srednicy DN200mm, natomiast boczne odejscia do dziatek o $rednicy DN160mm.
Przejscia poprzeczne przez jezdnie i przeszkody terenowe przewiduje sie wykonac¢ bezwykopowo z
zastosowaniem rur ostonowych.

Zastosowanie konkretnego typu rur nalezy uwarunkowa¢ m.in. wyborem technologii realizacji,
warunkami gruntowo-wodnymi oraz zapisami decyzji zarzadcdw/wiascicieli terenu. Dla catosci zakresu
budowy sieci nalezy zapewnic ciggtos¢ wykonania kanatu w danej technologii materiatowej.

Wyboru materiatu do budowy sieci kanalizacji sanitarnej i przykanalikéw dokona Projektant w
odniesieniu do projektowanej Srednicy i warunkow, w jakich bedzie kanat budowany i eksploatowany.
Kazdorazowo nalezy dotgczy¢ obliczenia statyczno — wytrzymatoSciowe konstrukcji kanatu oraz
uwzgledni¢ przyjeta technologie realizacji inwestycji. Materiat uzyty do budowy kanatu musi zapewnié¢
jego szczelno$¢, wytrzymatos¢ mechaniczng, odpornos¢ na korozje chemiczng i Scieranie.
Zastosowany materiat ma spetnia¢ wymagania stawiane przez Zamawiajgcego w tym zakresie, a takze
wymagania wszelkich norm odnoszacych sie do proponowanych materiatéw i wyrobéw budowlanych.
Przyjecie faktycznego materiatu rur kanalizacyjnych nalezy przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego.

5.2.2 Studnie na kanatach

Na sieci kanalizacji sanitarnej nalezy zabudowac studnie kanalizacyjne rewizyjne i potgczeniowe,
wiazowe o S$rednicy wewnetrznej min. 1000mm, a takze studnie rewizyjne i inspekcyjne o Srednicach
z zakresu 425 — 600mm.

Studnie rewizyjne o Srednicy DN1000mm lokalizowaé co maksymalnie 65-80m. Pozostate studnie na
trasie gtownych kanatdéw sanitarnych lokalizowa¢ m.in. w miejscach przytgczen poszczegdinych
nieruchomosci.

Wymagania dla studni DN1000 (betonowe lub z tworzyw sztucznych)
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Studnie prefabrykowane z kregéw betonowych lub zelbetowych. Studnie muszg odpowiadac
normie PN-EN 1917. Z uwagi na przeptyw przez studnie Sciekéw posiadajgcych typowe parametry
Sciekow bytowo-gospodarczych, nalezy stosowac elementy betonowe lub zelbetowe, klasy ekspozycji
XA3, z betonu min. kl. C35/45 i wskazniku w/c<0,45, o nasigkliwosci mniejszej niz 5%,
wodoszczelnosci W10, z zastosowaniem cementu siarczanoodpornego.

Dolna cze$¢ (dennica) w wykonaniu monolitycznym z fabrycznie wykonang kinetg i osadzonymi
przejsciami szczelnymi lub kréécami potgczeniowymi zgodnymi z materiatem zastosowanych rur
kanalizacyjnych. Kineta uformowana do wysokosci 3/4 wysokosSci kanatu oraz ze spocznikiem
posiadajgcym spadek w kierunku $cieku.

PowyZzej dennicy stosowal kregi betonowe lub zelbetowe (o wysokosciach 1,0m, 0,5m, 0,25m) z
prefabrykowanych elementéw tgczonych za pomocg uszczelek gumowych. Ostatni element stanowic
bedzie zwezka asymetryczna 1000/625.

Zwienczenie studni wykona¢ wiazami kanatowymi, okragtymi o $rednicy @600mm. Ze wzgledu na
lokalizacje studni w obrebie drég publicznych nalezy zastosowa¢ wiazy kl. D400. Dla studni
zlokalizowanych w terenach rolnych zastosowac¢ witazy minimum kl. C250. Goérna krawedz wtazu
zlicowana z poziomem nawierzchni drogi z wykorzystaniem prefabrykowanych pierScieni
dystansowych z betonu o parametrach jak kregi betonowe. Dla pofaczenia poszczegdinych pierscieni
dystansowych oraz na potgczeniu ich ze zwezkg stosowa¢ wodoszczelne zaprawy cementowe. Suma
wysokosci pierscieni dystansowych wraz z wtazem nie moze by¢ wieksza niz 45cm.

W studniach zastosowac stopnie ztazowe lub klamry spetniajgce wymagania normy PN-EN 13101 (DIN
1212E), zabezpieczone antykorozyjnie powiokg z tworzywa sztucznego, montowane w ukiadzie
drabinkowym co 25-30cm od siebie. W przypadku stosowania klamer, muszg by¢ one wykonane z
pretow ze stali ocynkowanej @30mm lub pretow stalowych @30mm pokrytych tworzywem o
strukturze antyposlizgowej. Nie dopuszcza sie stosowania stalowych profili ,,pustych” (tj. klamry z rury
powlekanej antykorozyjnie).

Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o $rednicy 1000mm wykonane z nastepujgcych
elementdéw:

— dennica DN1000mm produkowana metodg wtrysku z kineta dla kanatu DN=200mm (potgczenio-
wg) oraz kréccami (doptywy i odptyw) odpowiednimi dla stosowanych rur kanalizacyjnych
PVC/PP,

— rura trzonowa taczona na uszczelke DN1000mm o sztywnosci obwodowej minimum SN4 z dra-
binkg ztazowa z GRP,

— stozek redukcyjny DN1000/600 mm z otworem wiazowym DN600mm,

— pierscien odcigzajacy zelbetowy pod wiaz.

Dla studni zastosowa¢ wilazy o konstrukcji zeliwnej z wypetnieniem betonowym kl. C35/45,
niewentylowane, osadzone na ramie (korpusie) o wysokosci min. 115mm. Przy lokalizacji w pasie
drogowym wymagda sie stosowania wtazéw klasy D400, a w przypadku lokalizacji w terenach zieleni
dopuszcza sie zastosowanie wiazéw klasy co najmniej B125. Wiazy lokalizowane w pasie drogowym
wyposazy¢ w uszczelki i podktadki ttumigce drgania.

Wymagania dla studni DN425-DN600 (z tworzyw sztucznych)

Studzienki z tworzyw sztucznych o S$rednicy DN425 realizowane jako rewizyjne i niewtazowe o
$rednicy wewnetrznej rury trzonowej studzienki 425 mm, z kinetg potaczeniowa lub przeptywowa dla
kanatow PVC/PP o Srednicy 200 lub 160 mm — zgodnie ze S$rednicg kanatu gtdownego. Kazda
studzienka sktada sie z 3 podstawowych elementdw, tj. kinety z PP lub PVC z fabrycznie montowang
uszczelka, rury trzonowej z PP, PEHD lub PVC z uszczelkami i teleskopu zwienczonego pokrywa klasy
D400 przy lokalizacji w pasie drogowym lub przy klasy co najmniej B125 przy lokalizacji w terenach
zieleni. Whaz studzienki nalezy oprze¢ na prefabrykowanym kregu odcigzajgcym dostarczanym przez
producenta. Z uwagi na rdéznice w tolerancji wymiaréw, w celu zachowania petnej szczelnosci kazda
studzienka musi by¢ dostarczona w komplecie przez jednego producenta

Studzienki z tworzyw sztucznych o $rednicy DN600 realizowane jako rewizyjne i niewtazowe o $redni-
cy wewnetrznej rury trzonowej studzienki 600 mm. Studzienki realizowa¢ z kinetg potgczeniowa dla
kanatéw PVC/PP o $rednicy 200 lub 160 mm — zgodnie ze $rednicg kanatu gtéwnego. Kazda studzien-
ka sktada sie z 3 podstawowych elementow, tj. kinety z PP lub PVC z fabrycznie montowang uszczelka
i uformowang kinetg, rury trzonowej z PP, PEHD lub PVC z uszczelkami i zwienczenia w postaci wiazu.
Dla studni stosowac teleskop zwienczony wtazem o konstrukcji zeliwnej z wypetnieniem betonowym
kl. C35/45, niewentylowanym, osadzonym na ramie (korpusie) o wysokosci min. 115mm. Przy lokali-
zacji w pasie drogowym wymaga sie stosowania wiazow klasy D400, a w przypadku lokalizacji w tere-
nach zieleni dopuszcza sie zastosowanie wtazow klasy co najmniej B125. Wiazy lokalizowane w pasie
drogowym wyposazy¢ w uszczelki i podktadki thumigce drgania.
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Zwienczenie studzienki tj. teleskop z wtazem, nalezy oprze¢ na prefabrykowanym kregu odcigzajacym
dostarczanym przez producenta studni. Z uwagi na réznice w tolerancji wymiaréw, w celu zachowania
petnej szczelnosci kazda studzienka musi by¢ dostarczona w komplecie przez jednego producenta.

Studnia rozprezna na rurociggu tfocznym

Przyjmuje sie realizacje studzienki rozpreznej z tworzywa sztucznego PEHD, ktore jest odporne na
dziatanie zwigzkéw zawartych w zagnitych Sciekach sanitarnych. Srednica studni min. DN80Omm.
Wprowadzenie krdéca ttocznego do studni powinno znajdowac sie co najmniej 30cm wyzej w stosun-
ku do poziomu odptywu. Wytracanie energii $cieku realizowane poprzez skierowanie krécca ttocznego
na $ciane boczng studni (bez deflektora) w sposéb wywotujgcy ruch wirowy Scieku. Studnia powinna
by¢ wyposazona w kinete kulistg zapewniajgcg odprowadzenie catej ilosci Scieku po rozprezeniu do
odptywowego kanatu grawitacyjnego. Zwienczenie studni wlazem o Srednicy DN600mm analogicznie
jak w przypadku powyzej opisanych studni z tworzyw sztucznych.

Wymagania dla wszystkich studni z tworzyw sztucznych:

Sztywno$¢ obwodowa korpusu studni min. SN4. Projektant Wykonawcy powinien przedstawic¢
obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe dla dobranych studni w odniesieniu do ich faktycznej lokalizacji
(drogi/tereny zieleni), a takze w odniesieniu do wynikdw badan obrazujgcych warunki gruntowo-
wodne. Ponadto, Projektant Wykonawcy przy doborze studni z tworzyw sztucznych powinien odnosic¢
sie do zabezpieczenia kazdego typu studni przed wyporem.

Wykonanie zageszczenia wokdt korpusu studni powinno by¢ wykonywane réwnomiernie i zapewniac
uzyskanie wymaganego stopnia zageszczenia gruntu, a ponadto nie powinno powodowac
odksztatcenia lub owalizacji przekroju studni. Stosowane piyty odcigzajace powinny by¢ oparte na
gruncie

Wymagania dla wszystkich studni:

W przypadku duzej roznicy wysokosci (powyzej 0,7m) miedzy dnem doptywu i odptywu nalezy
wykona¢ kaskady zewnetrzne rurg DN160mm sprowadzajgcg Sciek do kinety studzienki. Kaskade
wykona¢ w postaci rury spadowej DN160mm potgczonej w gornej czesci tréjnikiem redukcyjnym
prostym o $rednicy DN200/160, natomiast w dolnej czesci co najmniej dwoma tukami DN160mm 45°
(lub trzema tukami DN160mm 30°). Kanat gérny kaskady powinien by¢ wprowadzony do studni
kanalizacyjnej w sposéb umozliwiajacy rewizje kanatu sanitarnego (np. poprzez wprowadzenie
kamery).

Rura spadowa kaskady powinna by¢ poprowadzona w odlegtosci 30-60cm od zewnetrznej Sciany
studni i powinna by¢ ustabilizowana w gruncie np. poprzez zastosowanie obetonowania — dla studni
betonowych lub zasypu mieszaning cementowo-piaskowg (1:3) — dla studni z tworzyw sztucznych.

5.2.3 Studzienki rewizyjne przytaczy
Dla przykanalikdw sanitarnych nalezy zastosowac studzienki z tworzyw sztucznych PE/PVC/PP o
minimalnej $rednicy @425mm analogicznie jak w opisie studnia w punkcie 5.2.2.

5.2.4 Beton
Zastosowac beton o klasie okreslonej w dokumentacji projektowej i zgodny z wymaganiami normy
PN-EN 206:2013.

5.3 Sprzeti srodki transportu

Wykonawca przystepujgcy do budowy kanatdéw oraz obiektdw na sieciach i przytaczach powinien
wykazywac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu mechanicznego:

— koparka z osprzetem przedsiebiernym, podsiebiernym

zuraw samochodowy

zageszczarka wibracyjna ptytowa oraz zageszczarka kroczgca do zageszczania wykopow

ubijak do zageszczania

— inny sprzet — ktdry moze okazac sie niezbedny do wykonania robot montazowych o ile zostana
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen nalezy wykorzystywac:

— samochody dostawcze, skrzyniowe,

— samochdd ciezarowe, naczepy i przyczepy,

— inne $rodki transportu — ktére mogg okazac sie niezbedne do przewozu materiatéw, sprzetu budow-
lanego i urzadzen o ile zostang zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Wymagania dotyczace sprzetu i srodkéw transportu podano w punkcie 1.7 Sprzet i $rodki transportu.
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5.3.1 Wytyczne dla transportu, roztadunku i skladowania

Podczas transportu, roztadunku i sktadowania wszelkich materiatéw i wyrobdéw budowlanych nalezy
stosowac sie do zalecen ich producentéw. Drobne elementy nalezy przechowywac¢ w kontenerach
magazynowych zaplecza budowy.

Zatadunek i roztadunek rur dostarczanych na paletach nalezy wykonywaé przy uzyciu wozkéw

widtowych o gtadkich widtach. Palety nie powinny by¢ uszkodzone, a wszystkie zabezpieczenia

fabryczne (kliny, obejmy, itp.) nie mogg by¢ naruszone. W przypadku stwierdzenia uszkodzen

palet, ktére moga zagraza¢ przenoszonemu fadunkowi, nalezy przewidzie¢ zdjecie elementéw z

palet i roztadunek pojedynczych elementdw.

Rury o matym ciezarze (np. PVC, PP, PE) mogg by¢ przenoszone recznie przez co najmniej dwoch

pracownikdw, natomiast ciezkie rury (np. kamionka, zeliwo) powinny by¢ roztadowywane i

tadowane pojedynczo przy uzyciu dzwigdw oraz miekkich paséow z wiodkien poliestrowych o

odpowiedniej wytrzymatosci . Elementy metalowe takie jak: prety, haki, liny i tancuchy moga

spowodowac uszkodzenia w przypadku nieodpowiedniego przenoszenia.

Nie dopuszcza sie zrzucania rur oraz umys$lnego upuszczania ich z duzych wysokosSci na miejsce

sktadowania. Zrzucanie rur moze powodowac ich mechaniczne uszkodzenia.

Do celéw transportowych powinny by¢ stosowane samochody ciezarowe i dostawcze o pfaskiej
platformie lub specjalne pojazdy do transportu rur (np. przyczepy diuzycowe). Na platformie nie

mogg znajdowac sie wystajgce elementy, ktdre mogg uszkodzi¢ rury.

Rury o najwiekszej $rednicy powinny by¢ uktadane w pierwszej warstwie (na spodzie) bezposrednio
na platformie samochodu ciezarowego. Uktadane pojedynczo rury powinny by¢ przekladane

listwami drewnianymi tak, aby mozna byto przeciggng¢ pomiedzy nimi zawiesia do ich roztadunku.

W przypadku zatadunku rur kielichowych, nalezy tak utozy¢ stos rur, aby kielichy poszczegdlnych

rur nie znajdowaty sie bezposrednio obok siebie. Rury na czas przewozu nalezy zabezpieczyé

pasami, aby unikng¢ przesuwania sie tadunku podczas transportu. Jezeli dtugos¢ rur jest wieksza
niz dtugo$¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy sktadowaniu nalezy przestrzega¢ ponizszych wytycznych:

— Rury i ksztattki powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu.

— Rury nie powinny by¢ skltadowane bezposrednio na podtozu. W przypadku gdy dostawy rur nie sg
realizowane na paletach, nalezy zastosowa¢ podktadki drewniane uktadane na wyréwnanym podtozu.
Odstepy pomiedzy podktadkami drewnianymi nie powinny przekracza¢ 2,0m.

— Pomiedzy warstwami rur stosowa¢ przektadki drewniane, ktore muszg by¢ ptaskie i odpowiednio
szerokie, aby nie spowodowaty deformacji rury.

— Rury o najwiekszych s$rednicach nalezy sktadowac najnizej.

— Rury z tworzyw sztucznych (m.in. PVC, PP, PE) chroni¢ przed nastonecznieniem przez sktadowanie
pod zadaszeniem.

— Rury z tworzyw sztucznych (m.in. PVC, PP, PE) nie sktadowac w poblizu zrodet ognia i ciepta lub

niebezpiecznych substancji typu: paliwa, rozpuszczalniki, oleje, lakiery itd.

Transport kregow, dennic, zwezek i ptyt pokrywowych powinien odbywac¢ sie samochodami
ciezarowymi w pozycji wbudowania (w pozycji stojgcej). Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem
elementéw w trakcie transportu, wszystkie elementy nalezy zabezpieczyé przed przesuwaniem za
pomocg przektadek, rozpér i klindw (z drewna, gumy lub innych odpowiednio wytrzymatych
materiatow).

Podnoszenie i opuszczanie ciezkich elementdw studni nalezy wykonywac za pomocg minimum trzech
lin zawiesia rozmieszczonych roéwnomiernie na obwodzie prefabrykatu lub zgodnie z instrukcjami
otrzymanymi z zakfadu prefabrykacji/dostawcy.

Przechowywanie wiazéw i stopni ztazowych moze odbywac sie na skfadowiskach i w magazynach
Wykonawcy z dala od substancji powodujacych korozje.

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Podczas przewozu kruszyw nalezy stosowac
plandeki na skrzyniach samochoddw ciezarowych, ktére bedg zabezpiecza¢ tadunek przed
rozwiewaniem frakcji pylastych.

Przewdz cementu powinien odbywac sie m.in. samochodami dostawczymi lub skrzyniowymi, ktdre
beda zabezpiecza¢ go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i
zanieczyszczeniem.

5.4 Wykonanie robét

Budowe kanatdéw grawitacyjnych nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-
B-10736:1999, PN-EN 1610:2015, ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL.
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5.4.1 Roboty pomiarowe

Sposdb wykonania robdt pomiarowych podano w punkcie 2 (ST-01) Roboty pomiarowe.

Geodezyjne prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane na biezgco podczas montazu kanatow,
zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami.

5.4.2 Roboty przygotowawcze
Sposdb wykonania robét przygotowawczych podano w punkcie 3 (ST-02) Roboty przygotowawcze.

5.4.3 Roboty ziemne
Sposob wykonania robét ziemnych podano w punkcie 4 (ST-03) Roboty ziemne.

5.4.4 Przygotowanie podioza

Przygotowanie podtoza okreslono w punkcie 4.4.5 Warunki posadowienia rurociggéw i obiektow.
Projektant na etapie sporzadzenia dokumentacji projektowej okresli doktadny sposéb przygotowania
podtoza oraz sposobu wykonania podsypek pod kanaty i obiekty.

5.4.5 Ukladanie kanatéw

Przed utozeniem kanatéw rurowych nalezy zapoznac sie z ,Instrukcjg montazowg” producenta rur.
Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z technologig przyjeta w zatwierdzonej dokumentacji projektowej
oraz zgodnie z ww. normami i wytycznymi.

5.4.5.1 Warunki montazu kanatow

W trakcie budowy kanatéw grawitacyjnych nalezy przestrzega¢ ponizszych wytycznych:

1) Ukladanie rur kanalizacyjnych mozna rozpoczag¢ po starannym przygotowaniu podioza,
uksztattowanego zgodnie z zaprojektowanym spadkiem. Wykopy powinny by¢ odwodnione.

2) Warunkiem przystgpienia do montazu kanatéw i studni jest odbidr techniczny sposobu
przygotowania dna wykopu do ich ulozenia, a takze sposdb zabezpieczenia S$cian wykopdw i
zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

3) W miejscach ztgczy kielichowych nalezy wykonywac niecki montazowe zapewniajgce przestrzen w
celu wykonania pofaczen. Nie dopuszcza sie opierania kielichow rur na podtozu.

4) Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny. Rury i ksztattki nie moga
mie¢ widocznych uszkodzen, ktére mogly powstaC podczas transportu i sktadowania. Rury nalezy
takze oczysci¢, ze szczegdlnym uwzglednieniem wnetrza rury oraz bosego konca i kielicha.

5) Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie. Bezposrednio po opuszczeniu rury do
wykopu nalezy potaczy¢ jg ze studnig lub z wczedniej utozonym kanatem. Technologia uktadania
przewodow powinna zapewnic utrzymanie trasy i spadkow okreslonych w dokumentacji projektowe;j.
6) W trakcie tgczenia rur i ksztattek kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ czysto$¢ wgtebienia na uszczelke,
poprawnosc¢ jej umieszczenia w kielichu i doktadnos¢ przylegania.

7) Bosy koniec rury posmarowac Srodkiem poslizgowym zalecanym przez producenta, a stosowanie
olejéw i smardw, ktére mogg negatywnie wptywac na materiat rury lub uszczelki jest zabronione.

8) Nalezy przestrzega¢ okreslonej przez producenta gtebokosci wcisku bosego konca w kielich i
technologii tgczenia rur.

9) Skracanie rur wymaga wykonywania cie¢ w ptaszczyznie prostopadtej do osi rury i fazowania
przycietego konca.

10) Kazda rura powinna by¢ utozona w wykopie zgodnie z projektowang osig, spadkiem i rzedng
oraz przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci, symetrycznie do swej osi.

11) Spadek przewodu nalezy kontrolowa¢ za pomocg niwelatora w odniesieniu do reperéw
statych, znajdujacych sie poza wykopem.

12) Rury uktada¢ zewnetrznym oznaczeniem fabrycznym skierowanym do gory. W przypadku
stosowania rur oznaczanych rowniez wewnetrzne, opisy fabryczne powinny znajdowac sie na
sklepieniu rury, co utatwi odczyt podczas inspekcji kamera.

13) Poszczegolne rury utozone w wykopie nalezy unieruchomi¢ poprzez obsypanie ich gruntem
piaszczystym do potowy Srednicy (potowy wysokoSci rury) na catej dtugosci. Nastepnie obsypke
podbi¢ z obu stron, tak aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia do czasu wykonania pozostatych
zlgczy.

5.4.5.2 Warunki montazu studni

Sposob przygotowania podtoza i posadowienie studni wykona¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w zatwierdzonej dokumentacji projektowej.

Montaz prefabrykowanych studni betonowych prowadzi¢ wedtug ogdinych zasad:

1) element denny studzienki betonowej ustawia¢ na podbudowie wykonanej zgodnie z
dokumentacjg projektowa
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2) na zamek gorny prefabrykowanego elementu natozy¢ uszczelke, a nastepnie uszczelke oraz
zamek dolny nastepnego kregu posmarowac s$rodkiem poslizgowym zalecanym przez producenta
studni,

3) jesli wymaga tego producent, po zamontowaniu kregu nalezy wyspoinowa¢ zaprawg
szybkowigzacg pofaczenie kregdw od wewnatrz studni. Warstwa zaprawy powoduje rownomierne
przenoszenie naprezen i zabezpiecza przed ewentualnym wystgpieniem spekan scian, ktdre moga
pojawia¢ sie w wyniku nierdwnomiernego osiadania elementoéw studni.

4) po wykonaniu powyzszych czynnosci mozna montowac kolejne elementy nadbudowy,

5) zwienczenie studni betonowych wykona¢ za pomocg asymetrycznych zwezek betonowych lub
pokrywowych ptyt Zzelbetowych. Dostosowanie wysokosci studni do niwelety terenu z
wykorzystaniem prefabrykowanych pierécieni dystansowych z betonu o parametrach jak kregi
betonowe. Dla potgczenia poszczegdlnych pierscieni dystansowych oraz na potgczeniu ich ze zwezka
stosowa¢ wodoszczelne zaprawy cementowe. Na studniach nalezy zastosowadé wilazy @600 o
konstrukcji zeliwnej z wypetnieniem betonowym kl. C35/45, niewentylowane, osadzone na ramie
(korpusie) o wysokosci min. 115mm.

Do montazu dennic, poszczegdinych kregdw oraz zwezek nalezy stosowac zawiesia linowe, dzieki
ktédrym mozliwy jest transport poziomy oraz prawidtowe tgczenie poszczegdinych elementéw.

Montaz studzienek rewizyjnych z tworzyw sztucznych lokalizowanych na przylaczach prowadzi¢
wedtug zalecen producentéw okreslonych w ,Instrukcji montazowej”.

5.4.5.3 Warunki wykonania kanatéw metodami bezwykopowymi

W przypadku, gdy Projektant na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej podejmie decyzje o

realizacji kanatéw w technologii bezwykopowej, do Wykonawcy bedzie naleze¢ wykonanie prac
zgodnie: z normg PN-EN 12889:2003; wskazaniami w projekcie technicznym, a takze zaleceniami

producentéw rur do technologii bezwykopowych.

Wybdr rodzaju technik bezwykopowych (np. przewiert sterowany WPS / przecisk) uzalezniony bedzie
od warunkéw gruntowych, warunkéw okreslonych przez wiascicieli i zarzadcéw pasa drogowego oraz
wiascicieli terendw, na ktérych planowana jest inwestycja.

Podstawowe czynnosci przy realizacji przewiertu poziomego (dla kanatéw grawitacyjnych):

1. Przed realizacjg przewiertu lub przecisku nalezy odkry¢ wszelkie krzyzujgce sie sieci i instalacje
oraz potwierdzi¢ ich przebieg i rzedne posadowienia w celu wyeliminowania kolizji z
projektowang trasg i zagtebieniem przewodu kanalizacyjnego.

2. Wykonanie komory startowej i odbiorczej zlokalizowanej zgodnie z dokumentacja.

Komory przewiertowe powinny posiada¢ wielko$¢ zapewniajgcg montaz wiertnicy oraz jej prace.

3. Wykonanie przewiertu zerdziami pilotowymi.

4. Rozwiercenie otworu z wykorzystaniem modutowych Ilub docelowych rur stalowych (dla
przewoddw z rur z tworzyw sztucznych).

5. Przecigganie rur z tworzyw sztucznych na ptozach w rurach ostonowych.

5.4.5.4 Warunki wykonania rur ostonowych

Jesli Projektant na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej podejmie decyzje o zastosowaniu
rur ochronnych na kanatach, to do Wykonawcy naleze¢ bedzie ich montaz w oparciu o wskazania
opisane w projekcie budowlanym lub projekcie technicznym.

5.4.6 Obsypka i zasypka kanatow

Sposéb zasypania utozonych kanatéw okre$lono w punkcie 4.4.6 Wykonanie obsypki i zasypki
wykopow.

Projektant na etapie sporzadzenia dokumentacji projektowej okresli doktadny sposdb wykonania
zasypu kanatow i obiektow.

5.4.7 Odtworzenie nawierzchni

Sposéb odtworzenia nawierzchni podano w punkcie 6 (ST-05) Roboty zwigzane odtworzeniem
nawierzchni.

Sposéb odtworzenia terendw zielonych — poprzez rozscielenie warstwy ziemi urodzajnej, ktéra zostata
usunieta z miejsc prowadzenia prac.

Wykonawca przywrdci nawierzchnie terenu po robotach do stanu pierwotnego (réwnego lub lepszego)
lub zgodnie z warunkami okre$lonymi przez wiascicieli/zarzadcdw tych terendw okreslonych np. w
uzgodnieniach, porozumieniach lub protokofach przekazania terenu.

5.5 Kontrola jakosci
Wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w punkcie 1.9 Kontrola jakosci.

39



5.5.1 Materialy

Kontrola zastosowanych materiatéw i wyrobéw budowlanych polega na pordéwnaniu ich cech w
odniesieniu do:

1. zatwierdzonej dokumentacji projektowej,

2. wymogdw okreslonych w niniejszej Specyfikacji Technicznej,

3. norm dotyczacych materiatdw oraz atestow, deklaracji, certyfikatdw, $wiadectw jakosci i innych
dokumentow okreslajgcych ich wtasciwosci.

5.5.2 Kontrola jakosci wykonania prac montazowych

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwosécig okresSlong w Normach, ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL i zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.

Kontrola bedzie obejmowaé w szczegdlnosci:

— zgodno$¢ prac z zatwierdzong dokumentacjg projektowg oraz normami

— sprawdzenie szerokosci, gtebokosci oraz oszalowane (umocnienia Scian) wykopow

— sprawdzenie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg

— sprawdzenie rodzaju podtoza oraz rzednych i spadkéw dna wykopu

— sprawdzenie poprawnosci utozenia osi przewoddw oraz rzednych i spadkéw dna kanatow

— sprawdzenie poprawnosci wykonania potgczen

— sprawdzenie wykonania studni i potaczen w miejscach przejsc¢ szczelnych

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg (m.in. stopni ztazowych).

5.5.3 Tolerancje wykonania

1) Odchytka osi utozonego kanatu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ £5 cm.

2) Spadek dna kanatu powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ 1 cm.

3) Odchytka grubosci warstwy podtoza nie moze przekracza¢ 2 cm.

4) Rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z tolerancjg +0,5 cm w stosunku do terenu, w
ktérym sg montowane.

5.5.4 Proby i badania

Po wykonaniu kanatéw, Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia préb i badan stanowigcych
podstawe odbioréw robdt przez Inspektora nadzoru. Kanaty poddaé prébom i badaniom zgodnie z
normg PN-EN 1610:2015.

Kanaty nalezy poddac prdbie szczelnosci wedtug obowigzujgcej normy PN-EN 1610:2015 w obecnosci
Inspektora nadzoru. Prébe nalezy wykonaé zgodnie ze wskazaniami Inspektora nadzoru dla catego
wykonanego kanatu sanitarnego lub dla poszczegdlnych odcinkéw pomiedzy studniami osobno, majac
na uwadze wykonanie préb takze na przykanalikach i przytaczach.

Wykonawca, po wybudowaniu kanatu jest zobowigzany do wykonania inspekcji kamera. Przed inspek-
cja, Wykonawca zapewni ptukanie kanatéw metodg hydrostatyczng w celu usuniecia wszelkich zanie-
czyszczen mogacych utrudnic inspekcje.

Nagranie z kamerownia wraz z opisem przebiegu inspekcji Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzo-
ru na noéniku cyfrowym CD/DVD/pamie¢ Flash. Termin przeprowadzenia inspekcji Wykonawca ustali z
Inspektorem nadzoru.

Po zasypaniu kanatéw, nalezy wykona¢ badania wskaznikow zageszczenia. Przyjmuje sie, ze
Wykonawca wykona badania zageszczenia w min. trzech miejscach na kazde 100m przewodoéw (co
okoto 30m), a takze w miejscach wykopow punktowych (np. przy studniach, komorach
przewiertowych).

5.6 Odbior robét

Wymagania dotyczace:
1. odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
2. odbioru czeSciowego,
3. odbioru koncowego,

podano w punkcie 1.10 Odbidr robdt.
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ST-05 Roboty zwigzane z odtworzeniem nawierzchni

6 Roboty zwigzane z odtworzeniem nawierzchni

6.1 Nazwa zamowienia

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robdt
budowlanych realizowanych w ramach zadania wskazanego w punkcie 1.1.

6.2 Zakres robot

Niniejsze Warunki Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (WWIiORB) dotyczaca wykonania i
odbioru robét zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni stanowi integralng cze$¢ Dokumentaciji
Projektowej oraz Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamdwienia przy zlecaniu i realizacji zadania
inwestycyjnego wskazanego w punkcie 1.1.

Zakres robot obejmuje odtworzenie elementéw pasa drogowego po wykonaniu robdt budowlano-
montazowych zwigzanych z budowg sieci kanalizacyjnej.

W obrebie inwestycji wystepujg nawierzchnie terenu, ktére przewiduje sie do rozbidrki przed
wykonaniem robdt ziemnych:

— pobocza utwardzone

— nawierzchnie asfaltowe drég powiatowych i gminnych

— nawierzchnie z kostki betonowej drog dojazdowych, zjazddw, chodnikdw i miejsc postojowych.

6.3 Materialy i wyroby budowlane

Wymagania dotyczace wyrobdéw budowlanych podano w punkcie 1.6 Materiaty i wyroby budowlane.
Wyrobami i materiatami stosowanymi do odbudowy nawierzchni sg:

— mieszanki asfaltowe stosowane na odpowiednie warstwy konstrukcyjne,

— krawezniki betonowe i kamienne

— obrzeza betonowe

— kostka betonowa

— kruszywa famane lub naturalne

— piaski do podsypek, spoin i otworéw

— cement i inne spoiwa.

6.4 Sprzeti srodki transportu

Roboty zwigzane z odtworzeniem nawierzchni mogg by¢ prowadzone recznie oraz przy uzyciu
nastepujacego sprzetu mechanicznego:

— réwniarka

— walec stalowy gtadki: lekki, Sredni lub ciezki

— walec ogumiony

— skrapiarki

— rozktadarka nawierzchni bitumicznych

- tadowarka do zatadunku i transportu materiatéw sypkich

— zageszczarka wibracyjna ptytowa

— inny sprzet — ktéry moze okazac sie niezbedny do wykonania robdt o ile zostanie zatwierdzony
przez Inspektora nadzoru.

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen nalezy wykorzystywac:

— samochody dostawcze, skrzyniowe,

— samochdd ciezarowe, samowytadowcze, naczepy

— inne $rodki transportu — ktére mogg okazac sie niezbedne do przewozu materiatow, sprzetu budow-
lanego i urzadzen o ile zostang zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Wymagania dotyczace sprzetu i srodkéw transportu podano w punkcie 1.7 Sprzet i srodki transportu.

6.5 Wykonanie roboét

Roboty dotyczace odtworzenia nawierzchni drogowych zaleca sie zleca specjalistycznej firmie
drogowej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot i ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami zarzadcy drdg i poleceniami Inspektora nadzoru.

6.5.1 Podloze

Podloze pod nawierzchnie powinno by¢ odpowiednio zageszczone po wykonanych robotach
montazowych oraz robotach ziemnych zwigzanych z budowg sieci kanalizacyjnej.

Koryto pod nawierzchnie powinno by¢ przygotowywane w sprzyjajgcych warunkach pogodowych.
Koryto nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen i elementdw nie stanowigcych warstw konstrukcyjnych (np.
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gruz, krawezniki, itp.). Jesli to konieczne — po wyprofilowaniu poditoza nalezy przystgpi¢ do
zageszczania (dogeszczania) warstwy zasypu wykopu.

6.5.2 Podbudowy i warstwy podsypkowe

Podbudowy i podsypki (np. cementowo-piaskowe) powinny by¢ rozktadane warstwami grubosciach
wskazanych w dokumentacji projektowej. Przy rozscielaniu nalezy zapewni¢ rownomierne rozkfadanie
warstw, tak aby zachowane byly wymagane spadki i rzedne wysokosciowe.

Sposdb zageszczenia i koniecznos¢ uzyskania odpowiedniego wskaznika zageszczenia muszg byc
zgodne ze wskazaniami Projektanta.

6.5.3 Rozkladanie kostki betonowej

Na przygotowanych warstwach podbudowy i podsypki nalezy uktada¢ kostke betonowg zgodnie ze
sposobem okreslonym w dokumentacji projektowej, w uzgodnieniu z zarzadcg drogi. Plyty spasowaé
ze sobg, tak aby szczeliny miedzy poszczegdlnymi elementami nie byty wieksze niz 0,5cm dla kostki
betonowej. Poszczegdlne elementy sasiadujgce ze sobg powinny by¢ tak wypoziomowane aby nie
tworzyly sie uskoki.

Wypetnienie spoin i otwordw w piytach drogowych wypetnia¢ dopiero po roztozeniu wszystkich
prefabrykatow w danym odtwarzanym odcinku.

6.5.4 Rozkladanie mieszanek asfaltowych

Przed roztozeniem poszczegdlnych warstw asfaltowych, kazdg z ponizszych warstw (poprzednig), na
ktorej jest rozktadana nalezy skrapia¢ emulsjg asfaltowg w celu uzyskania odpowiedniego potgczenia.
Pozostate powierzchnie (kraweznikéw, wiazéw, i in.) stykajgce sie z warstwg asfaltowg powinny
zostac pokryte asfaltem lub innym szczeliwem, zgodnie ze wskazaniami dokumentacji projektowej.
Mieszanke asfaltowg nalezy wbudowywac¢ w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Nalezy
zapewni¢, aby temperatury otoczenia podczas rozktadania warstw bitumicznych nie byty zbyt niskie, a
w przypadku takiej koniecznosci nalezy zapewni¢ podgrzewanie podtoza. Nie dopuszcza sie uktadania
mieszanki asfaltowej podczas silnego wiatru.

6.6 Kontrola jakosci

Przed przystgpieniem do prac, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia deklaracji zgodnosci,
aprobat technicznych, certyfikatow, receptur mieszanek i in. dokumentéw w celu uzyskania zgody
Inspektora nadzoru na ich wbudowanie.

Kontroli podlega m.in.:

— Zageszczenie warstw zasypki wykopu

— Przygotowanie koryta — oraz podtoza i podsypki

— Uksztattowanie trasy odtwarzanej nawierzchni (liniowo$¢ kraweznikéw, obrzezy)

— Rzedne wykonanych warstw i spadkéw podtuznych/poprzecznych (co maksymalnie 50m wzdtuz i
minimalnie w 3 miejscach przekroju)

— Zageszczenie warstw podbudowy

— Sposob wykonania przewigzek i nawigzan do warstw istniejgcych nawierzchni

— Wystepowanie uskokéw (na nawierzchniach z elementéow prefabrykowanych) oraz sposéb
wypetnienia spoin i otworéw

— 0Ogolny wyglad warstwy (np. spekania, deformacje, wykruszenia, i in.)

6.7 Odbior robot
Wymagania dotyczgce odbioréw podano w punkcie 1.10 Odbiér robot.
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ST-06 Roboty zwigzane z budowa pompowni, zagospodarowaniem terenu pompowni i
montazem rurociggu ttocznego (ci$nieniowego)
7 Roboty zwigzane z budowa pompowni, zagospodarowaniem terenu pompowni i
montazem rurociggu ttocznego (ci$nieniowego)
7.1 Zakres robot
Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robdt budowla-
nych realizowanych w ramach zadania wskazanego w punkcie 1.1.

7.2 Materialy i wyroby budowlane
Wymagania dotyczace wyrobdéw budowlanych podano w punkcie 1.6 Materiaty i wyroby budowlane.

Wyrobami i materiatami stosowanymi do budowy i zagospodarowania terenu przepompowni $ciekdw,
a takze do budowy rurociggu ci$nieniowego sg m.in.:

— rury i ksztattki kanalizacyjne z materiatow okreslonych w zatwierdzonej dokumentacji projektowej,
— komora pomp z polimerobetonu,

— armatura odcinajaca i zwrotna,

— pompy,

— aparatura kontrolna i pomiarowa,

— urzadzenia uktadu sterowania i automatyki.

Zastosowane do budowy rury, ksztattki rurowe, zbiorniki muszg by¢ dopuszczone do stosowania przy
wykonywaniu robot budowlanych zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych, a takze by¢ wykonane
zgodnie z odpowiednig dla materiatu normg lub w przypadku braku odpowiedniej — zgodnie z
aprobatg techniczng/krajowg oceng techniczng.

7.2.1 Rury i ksztattki

Rurociagg ttoczny wykona¢ z rur polietylenowych do sciekow PE100 SDR17 na cisnienie 10 bar o
$rednicy nominalnej min. De90x5,4mm. Srednice rurociggu ttocznego przyja¢ w odniesieniu do
obliczen hydraulicznych parametréw pracy projektowanej przepompowni $ciekdw.

W przypadku podjecia decyzji o realizacji metodami bezwykopowymi nalezy stosowac rury
dwuwarstwowe PE100 RC (Resistant to Crack).

Rury polietylenowe faczy¢ metoda zgrzewania elektrooporowego lub doczotowo. Potgczenia z armatu-
ra wykonywac facznikami rurowo-kotnierzowymi RK do rur PE lub tulejami kotnierzowymi z luznym
kotnierzem stalowym.

Na zatamaniach trasy nalezy zastosowac tuki doczotowe lub elektrooporowe o odpowiednich Sredni-
cach i wtasciwym typoszeregu SDR. Dopuszcza sie stosowanie ksztattek segmentowych.
Niedopuszczalne dla kanatu ttocznego jest stosowanie tukéw PEHD na rurociggu ttocznym o kacie
wiekszym niz 30°. W przypadku koniecznosci uzyskania wiekszych katéw (tj. wiecej niz 30°) nalezy
stosowac taczenie ksztattek np. 2x lub 3x 30° z zastosowaniem odstepu min. 0,5m pomiedzy ksztatt-
kami.

W miejscach zataman na trasie rurociggu dopuszcza sie lokalne giecie rur polietylenowych zgodnie z
onizsza tabelg:

Lp. | Temperatura | o . SDR17
otoczenia

1. > 20°C 20 x Dzew

2. > 10°C 35 x Dzew

3. > 0°C 50 x Dzew

Nad utozonym w wykopie rurociggiem ttocznym, na wysokosci okoto 30cm powyzej wierzchu rury
nalezy uktadac tasme lokalizacyjng z opisem ,Kanalizacja ttoczna” z wtopiong wktadkga metalowa (nie
dotyczy odcinkéw realizowanych bezwykopowo).

7.2.2 Komora pompowni

Komore pompowni projektuje sie w wykonaniu z polimerobetonu o wewnetrznej $rednicy 1500mm.
Zbiornik musi zapewnia¢ zachowanie szczelnosci oraz spetnia¢ normy wytrzymato$ciowe dla
zbiornikéw catkowicie posadowionych w gruncie.

Zbiornik pompowni powinien by¢é wykonany z materiatéw nie ulegajacych korozji w $rodowisku waéd
gruntowych i Sciekow.

43



Z uwagi na planowane wyniesienie zwienczenia komory pompowni na wysoko$¢ min. 20cm powyzej
terenu pompowni, przykrycie zbiornika stanowi¢ bedzie piyta nie wymagajgca dopuszczenia do
stosowania w terenach obcigzonych ruchem kotowym (typ lekki).

Zwienczenie komory pompowni wykona¢ wtazem zapewniajgcym szczelno$¢, ze stali nierdzewnej-
kwasoodpornej z dociepleniem. Na terenie pompowni — w sgsiedztwie zbiornika nalezy zamontowac
zurawik do wyciggania pomp. Dno komory powinno by¢ wyprofilowane za pomocg skosoéw, tak aby w
zadnym jego miejscu nie nastepowato gromadzenie sie zawiesin (skosy o nachyleniu min. 459).
Przejécia rurociggdw przez Sciany zbiornika powinny byC zaopatrzone w uszczelnienia gumowe i
elastyczne tak, aby nie nastgpita utrata szczelnosci czy uszkodzenie rurociggu w przypadku
nierownomiernego osiadania komory pompowni i rurociggow.

Zbiornik wyposazy¢ w podest technologiczny i drabine zejSciowg ze stali kwasoodpornej 1.4401 lub
1.4404. Drabinka powinna umozliwi¢ zejscie na dno zbiornika i posiadac¢ szeroko$¢ zgodng z norma
PN-80 M-49060 (co najmniej 30 cm). Przy wiazie, na pokrywie komory pompowni lub na poziomie
terenu zamontowac porecze umozliwiajgce bezpieczne zejscie do zbiornika. Do montazu wyposazenia
statego w zbiornikach nalezy stosowac kotwy ze stali kwasoodpornej mocowane zgodnie z wytycznymi
producenta zbiornika.

W komorze pomp zapewni¢ wykonanie wentylacji (kominki: nawiewny oraz wywiewny).

7.2.3 Pompy

Agregaty pompowe zamontowane w pompowni powinny by¢ konstrukcyjnie przystosowane do
pompowania $ciekdw surowych i niepodczyszczonych.

Przepompownie zaprojektowaé w ukfadzie dwupompowym, z pompami zatapialnymi, pracujgcymi
naprzemiennie (1+1). Zastosowa¢ pompy z wolnym przelotem, z wirnikiem typu vortex. Dla
obliczeniowych parametréw pracy zastosowac 3~ (tréjfazowe), 50 Hz, 400V zatapialne pompy wirowe
o $rednicy kroéca przytgczeniowego DN80mm (zapewniajace swobodny przelot min. 60mm).
Potgczenie pomp z kro¢cem ttocznym wykonac przez zespét kolana stopowego (stopa sprzegajaca) z
szybkoztgczem i prowadnica rurowg, ktdre umozliwia¢ beda tatwy montaz i demontaz pomp.

Pompy powinny by¢ zabezpieczone przed suchobiegiem oraz przecigzeniem.

Obudowa pompy musi zapewnia¢ dtugi okres eksploatacji w kontakcie ze Sciekami sanitarnymi i wy-

trzymywac obcigzenia udarowe, powodowane przez obecne w zawiesinie Sciekdw czastki state.

7.2.4 Armatura i orurowanie

Piony ttoczne wykonac z rur i ksztattek ze stali kwasoodpornej 1.4401 (OH18N10, AISI 316) lub ze
stali 1.4404 (AISI 316L) o $rednicy DN80. Wspdiny odcinek pionu wewngtrz pompowni powinien by¢
wyposazony w nasade hydrantowg 52mm umozliwiajgcg ptukanie rurociggu ttocznego.

Na przewodzie ttocznym kazdej pompy nalezy instalowac: zawor zwrotny kulowy pionowy prosty lub
kolanowy z petnym otwarciem zaworu dla predkosci przeptywu 0,7 m/s odporny na zatykanie przez
substancje znajdujgce sie w $ciekach oraz zasuwe odcinajgcg. Zawory zwrotne powinny byc
przeznaczone do przeptywu Sciekdw z zawartoscig ciat statych i piasku, a takze powinien posiadac
konstrukcje umozliwiajgca rewizje (zdejmowana pokrywa) i wymiane kuli.

7.2.5 Konstrukcje przeznaczone do eksploatacji i demontazu pomp

Pompownie Sciekow nalezy wyposazy¢ w zurawik do wyciggania pomp ze zbiornika pompowni.
Zurawik w wykonaniu ze stali nierdzewnej musi by¢ trwale przymocowany do fundamentu
zlokalizowanego przy zbiorniku pomp. Dopuszcza sie stosowanie przenosnego zurawika, z tym ze na
pompowni musi by¢ zamontowana na state stopa do zamocowania zurawika.

Prowadnice pomp powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej, pozwalajace na kompensacje tolerancji
budowlanych. tancuchy do podnoszenia pomp powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej. tancuchy
powinny mie¢ dtugo$¢ co najmniej o 2 metry wiekszg od wysokosci pompowni.

7.2.6 Beton
Zastosowac beton o klasie okreslonej w dokumentacji projektowej i zgodny z wymaganiami normy
PN-EN 206:2013.

7.3 Sprzet i srodki transportu

Wykonawca przystepujagcy do budowy rurociggu ttocznego i przepompowni Sciekéw powinien
wykazywac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu mechanicznego:

— koparka z osprzetem przedsiebiernym, podsiebiernym

— zuraw samochodowy

— zageszczarka wibracyjna ptytowa oraz zageszczarka kroczaca do zageszczania wykopow

— ubijak do zageszczania
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— inny sprzet — ktdry moze okazac sie niezbedny do wykonania robdt montazowych o ile zostang
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen nalezy wykorzystywac:

— samochody dostawcze, skrzyniowe,

— samochdd ciezarowe, naczepy i przyczepy,

- inne $rodki transportu — ktére mogg okazac sie niezbedne do przewozu materiatdw, sprzetu budow-
lanego i urzadzen o ile zostang zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Wymagania dotyczace sprzetu i srodkéw transportu podano w punkcie 1.7 Sprzet i $rodki transportu.

7.3.1 Wytyczne dla transportu, roztadunku i skladowania

Podczas transportu, roztadunku i sktadowania wszelkich materiatow i wyrobéw budowlanych nalezy
stosowac sie do zalecen ich producentéw. Drobne elementy nalezy przechowywac¢ w kontenerach
magazynowych zaplecza budowy.

Zatadunek i roztadunek rur dostarczanych na paletach nalezy wykonywac przy uzyciu wozkow

widlowych o gtadkich widtach. Palety nie powinny by¢ uszkodzone, a wszystkie zabezpieczenia

fabryczne (kliny, obejmy, itp.) nie mogg by¢ naruszone. W przypadku stwierdzenia uszkodzen

palet, ktére mogg zagraza¢ przenoszonemu tadunkowi, nalezy przewidzie¢ zdjecie elementéw z
palet i roztadunek pojedynczych elementdw.

Rury o matym ciezarze (np. PVC, PP, PE) mogg by¢ przenoszone recznie przez co najmniej dwdch

pracownikdw, natomiast ciezkie rury (np. kamionka, zeliwo) powinny by¢ roztadowywane i

tadowane pojedynczo przy uzyciu dzwigédw oraz miekkich paséw z widkien poliestrowych o

odpowiedniej wytrzymatoséci . Elementy metalowe takie jak: prety, haki, liny i tancuchy moga

spowodowac uszkodzenia w przypadku nieodpowiedniego przenoszenia.

Nie dopuszcza sie zrzucania rur oraz umyslnego upuszczania ich z duzych wysokosci na miejsce

sktadowania. Zrzucanie rur moze powodowac ich mechaniczne uszkodzenia.

Do celéw transportowych powinny by¢ stosowane samochody ciezarowe i dostawcze o pfaskiej

platformie lub specjalne pojazdy do transportu rur (np. przyczepy dtuzycowe). Na platformie nie

moga znajdowac sie wystajgce elementy, ktdre moga uszkodzi¢ rury.

Rury o najwiekszej srednicy powinny by¢ uktadane w pierwszej warstwie (na spodzie) bezposrednio

na platformie samochodu ciezarowego. Uktadane pojedynczo rury powinny by¢ przekladane

listwami drewnianymi tak, aby mozna byto przeciggngé¢ pomiedzy nimi zawiesia do ich roztadunku.

W przypadku zatadunku rur kielichowych, nalezy tak utozy¢ stos rur, aby kielichy poszczegdinych

rur nie znajdowaty sie bezposrednio obok siebie. Rury na czas przewozu nalezy zabezpieczyc

pasami, aby unikng¢ przesuwania sie fadunku podczas transportu. Jezeli dtugos¢ rur jest wieksza

niz dtugos¢ pojazdu, wielkoS¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy sktadowaniu nalezy przestrzegac ponizszych wytycznych:

— Rury i ksztattki powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu.

— Rury nie powinny by¢ sktadowane bezposrednio na podtozu. W przypadku gdy dostawy rur nie sg
realizowane na paletach, nalezy zastosowa¢ podktadki drewniane uktadane na wyréwnanym podtozu.
Odstepy pomiedzy podktadkami drewnianymi nie powinny przekracza¢ 2,0m.

— Pomiedzy warstwami rur stosowac przektadki drewniane, ktére muszg by¢ ptaskie i odpowiednio

szerokie, aby nie spowodowaty deformacji rury.

— Rury o najwiekszych srednicach nalezy sktadowac najnize;j.

— Rury z tworzyw sztucznych (m.in. PVC, PP, PE) chroni¢ przed nastonecznieniem przez sktadowanie

pod zadaszeniem.

— Rury z tworzyw sztucznych (m.in. PVC, PP, PE) nie sktadowa¢ w poblizu Zzrédet ognia i ciepta lub

niebezpiecznych substancji typu: paliwa, rozpuszczalniki, oleje, lakiery itd.

Transport kregéw, dennic, zwezek i piyt pokrywowych powinien odbywa¢ sie samochodami
ciezarowymi w pozycji wbudowania (w pozycji stojgcej). Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem
elementéw w trakcie transportu, wszystkie elementy nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem za
pomocg przektadek, rozpér i klindw (z drewna, gumy lub innych odpowiednio wytrzymatych
materiatéw).

Podnoszenie i opuszczanie ciezkich elementéw studni nalezy wykonywac za pomocg minimum trzech
lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu lub zgodnie z instrukcjami
otrzymanymi z zakfadu prefabrykacji/dostawcy.

Przechowywanie wiazéw i stopni ztazowych moze odbywac sie na sktadowiskach i w magazynach
Wykonawcy z dala od substancji powodujacych korozje.

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Podczas przewozu kruszyw nalezy stosowac
plandeki na skrzyniach samochoddw ciezarowych, ktére bedg zabezpiecza¢ fadunek przed
rozwiewaniem frakcji pylastych.
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Przew6z cementu powinien odbywac sie m.in. samochodami dostawczymi lub skrzyniowymi, ktore
beda zabezpiecza¢ go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i
zanieczyszczeniem.

7.4 Wykonanie robodt
7.4.1 Prace rozbiorkowe i demontazowe
Nie przewiduje sie.

7.4.2 Roboty pomiarowe

Sposdb wykonania robét pomiarowych podano w punkcie 2 (ST-01) Roboty pomiarowe.

Geodezyjne prace pomiarowe powinny by¢é wykonywane na biezgco podczas montazu kanatéw,
zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami.

7.4.3 Roboty przygotowawcze
Sposdb wykonania robét przygotowawczych podano w punkcie 3 (ST-02) Roboty przygotowawcze.

7.4.4 Roboty ziemne
Sposob wykonania robét ziemnych podano w punkcie 4 (ST-03) Roboty ziemne.

7.4.5 Przygotowanie podioza

Przygotowanie podtoza okreslono w punkcie 4.4.5 Warunki posadowienia rurociggdw i obiektow.
Projektant na etapie sporzadzenia dokumentacji projektowej okresli doktadny sposdb przygotowania
podtoza oraz sposobu wykonania podsypek pod kanaty i obiekty.

7.4.6 Uktadanie kanatéw

Przed utozeniem kanatéw rurowych nalezy zapoznac sie z ,Instrukcjg montazowg” producenta rur.
Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z technologig przyjetg w zatwierdzonej dokumentacji projektowej
oraz zgodnie z ww. normami i wytycznymi.

7.4.6.1 Warunki montazu rurociagu PE

Roboty montazowe przy budowie rurociggu ttocznego winne by¢ prowadzone w starannie
umocnionych (oszalowanych) i odwodnionych wykopach. Przy ukfadaniu rur w wykopie nalezy
zapewni¢ kompensacje zwigzang z naprezeniami wywotanymi temperaturg powietrza. W celu
kompensacji wydtuzen, nalezy:

— rury w wykopach ukfadac luzno,

— rure gazociggu obsypywac od razu warstwg piasku (obsypki)

— ostatni zgrzew (np. na wiagczeniu do istniejgcej sieci) wykonywaé w momencie wystepowania

nizszych temperatur powietrza.

Montaz projektowanego rurociggu winni prowadzi¢ pracownicy posiadajacy uprawnienia dla tego
zakresu robdt oraz aktualne przeszkolenia BHP. Do montazu rurociggu nalezy stosowac atestowany
sprzet, w tym gtéwnie zgrzewarki do montazu rur polietylenowych.

Do montazu stosowaé tylko materiaty w tym rury, ksztattki i armature gwarantowanej jakosci,
posiadajgce atest oraz certyfikaty dopuszczajgce do stosowania przy budowie sieci gazowych.
Zabrania sie montazu rur i armatury uszkodzonej w czasie transportu i sktadowania. Zabrania sie
stosowania w rejonie rurociggéw PEHD materiatdw ropopochodnych w tym lepikdw, abizoli, bitizoli itp.

Przewody i armature uklada¢ na wyprofilowanych podtozach z uwzglednieniem zalecen instrukcji
fabrycznych producentéw. Rury nalezy uktadaé napisami identyfikujgcymi usytuowanymi na grzbiecie
przewodow. Podczas montazu nalezy zabezpieczy¢ rury i ksztattki przed zabrudzeniem.

Kazde zgrzewane pofgczenie rur PEHD winno by¢ sprawdzone i posiada¢ wypetniong metryczke
zgrzewu.

Nie jest dozwolone fgczenie ksztattek i rur o rdznych grubosciach Scianek (SDR) poprzez zgrzewanie
doczotowe. W przypadku stosowania ksztattek i rur o réznych grubosciach potaczenia miedzy nimi
wykonac za pomocg muf elektrooporowych.

Podstawowe wymogi przy tgczeniu rur PE:
— osoby wykonujgce zgrzewania powinny posiadac¢ aktualne uprawnienia do wykonywania lub
dozorowania tych prac,
— urzadzenia do zgrzewania powinny posiada¢ aktualng kalibracje (nie dtuzszg niz 12miesiecy),
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- do zgrzewania doczotowego i elektrooporowego nalezy stosowal zgrzewarki automatyczne,
ktére posiadajg mozliwos¢ kontroli parametrow zgrzewania i rejestracje catego procesu,

— podczas zgrzewania nalezy stosowac obejmy zaciskowe i kalibratory (uniemozliwiajgce zmiane
potozenia podczas procesu zgrzewania),

— nalezy zgrzewac rury i ksztattki PE o tym samym wskazniku ptyniecia (MFR), tym samym
rodzaju polietylenu (PE100 lub PE80), tym samym typoszeregu (SDR17 lub SDR11). W
przypadku braku informacji na temat materiatow lub w przypadku koniecznosci zgrzewania
materiatow o roznych wiasciwosciach, nalezy ZAWSZE zastosowac ksztattki do zgrzewania
elektrooporowego (tj. mufy, tuki, trdjniki, itp.)

— odcinki rur PE powinny by¢ zgrzewane napisami (oznakowaniem) w jednym ciggu i ukfadane
napisami do géry w wykopach,

— proces zgrzewania wykonywac¢ tylko w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych (w
odpowiedniej temperaturze, bez wiatru, bez opaddéw i mgty). Nie powinno wykonywac sie prac
w temperaturze ponizej 5°C.

UWAGA: Po wykonaniu rurociggéw, muszg one zosta¢ niezwtocznie zinwentaryzowane geodezyjnie zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa w tym zakresie, przez uprawnionego geodete na panstwowe mapy
zasadnicze, znajdujgce sie w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

7.4.6.2 Warunki montazu zbiornika pomp
Sposdb przygotowania podtoza i posadowienie zbiornika wykona¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w zatwierdzonej dokumentacji projektowej.

W przypadku zaprojektowania takiego rozwigzania materialowego, przyjmuje sie ze zbiornik
polimerobetonowy zostanie dostarczony w formie monolitu na teren budowy. Roztadunek, a
nastepnie montaz zbiornika musi by¢ zgodny z zaleceniami producenta lub dostawcy, ktdrzy
powinni poinformowa¢ Wykonawce o sposobie prowadzenia robdt lub przekaza¢ odpowiednie
instrukcje.

Do montazu ciezkich zbiornikdw oraz prefabrykatow tj. dennic, poszczegdlnych kregow oraz
zwezek nalezy stosowaé zawiesia linowe, dzieki ktorym mozliwy jest transport poziomy oraz
prawidtowe fgczenie poszczegdinych elementow.

7.4.6.3 Warunki wykonania rur ostonowych na kanale ttocznym

Jesli Projektant na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej podejmie decyzje o zastosowaniu
rur ochronnych na kanatach, to do Wykonawcy naleze¢ bedzie ich montaz w oparciu o wskazania
opisane w projekcie budowlanym lub projekcie technicznym.

7.4.7 Obsypka i zasypka kanatow

Sposdb zasypania utozonych kanatdw okre$lono w punkcie 4.4.6 Wykonanie obsypki i zasypki
wykopow.

Projektant na etapie sporzadzenia dokumentacji projektowej okresli doktadny sposdb wykonania
zasypu kanatow i obiektow.

7.4.8 Warunki montazu pomp i armatury
Montaz wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowa a takze zgodnie z zaleceniami i instrukcjami
producentow i dostawcow.

7.4.9 Sterowanie i monitoring pracy pompowni
Szafe sterowania i urzadzenia z nig zwigzane wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i zgodnie
z zaleceniami i instrukcjami producentdw i dostawcow.

7.4.10 Uktad zasilania oraz oswietlenie terenu pompowni
Trasy linii kablowych i sterowania (sygnatowych) wytyczy¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Kable i przewody nalezy uktada¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 i uktadaé w rowach kablowych z
zastosowaniem rury ostonowej przy zachowaniu niezbednego zapasu i zgodnie z projektem. Nad linig
kablowg utozy¢ folie ostrzegawczg koloru niebieskiego. Na koncach kabli i co okoto 5m zamontowac
opaski opisowe podajac typ kabla, rok budowy i nr kabla lub jego przebieg. Kable na terenie
pompowni nalezy uktada¢ w ostonach rurowych.

7.4.11 Ogrodzenie, utwardzenie zjazdu, terenu pompowni i miejsca postojowego

Teren przepompowni i zjazd nalezy utwardzi¢ kostkg betonowa typu POLBRUK lub HOLLAND o
grubosci 8 cm. Sugerowana konstrukcja nawierzchni pompowni:

- kostka betonowa gr. 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm
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- podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
- grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr. 15cm

2 46 cm

Nawierzchnie z kostki betonowej obramowaé obrzezem betonowym o wymiarze 6x20x100cm
posadowionego na fawie fundamentowej.

Zaprojektowac ogrodzenie panelowe (panele zgrzewane z kraty prostej) z gotowych elementéw o
wys. ~1,8m z typowg bramg dwuskrzydiowg o szer. 3,0m (otwierang do wewnatrz). Panele
montowane pomiedzy dwoma stupkami z profilu stalowego ocynkowanego za pomocg obejm. Pod
stupkami nalezy zastosowac betonowe, prefabrykowane elementy podmuréwki (proste lub narozne), a
pomiedzy ktore nastepnie nalezy ustawiac¢ betonowe ptyty podmurdwki.

Elementy bramy i ogrodzenia powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej. Brame wejSciowg
wyposazy¢ w kasete zamka z klamkg i wktadkg zamka patentowego.

Na etapie realizacji nalezy w ogrodzeniu wykonac otwér przystosowany do gabarytdw szafki ztgcza
kablowego.

7.4.12 Odtworzenie nawierzchni
Sposéb odtworzenia nawierzchni podano w punkcie 6 (ST-05) Roboty zwigzane odtworzeniem
nawierzchni.

7.5 Kontrola jakosci
Wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w punkcie 1.9 Kontrola jakosci.

7.5.1 Materialy

Kontrola zastosowanych materiatéw i wyrobdw budowlanych polega na pordéwnaniu ich cech w
odniesieniu do:

1. zatwierdzonej dokumentacji projektowej,

2. wymogdw okreslonych w niniejszej Specyfikacji Technicznej,

3. norm dotyczacych materiatdw oraz atestow, deklaracji, certyfikatow, $wiadectw jakosci i innych
dokumentow okreslajgcych ich wtasciwosci.

7.5.2 Kontrola jakos$ci wykonania prac montazowych

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z
czestotliwoscig okreSlong w Normach, ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL i zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.

Kontrola bedzie obejmowac w szczegolnosci:

— zgodno$c prac z zatwierdzong dokumentacjg projektowg oraz normami

— sprawdzenie szerokosci, gtebokosci oraz oszalowane (umocnienia $cian) wykopow

— sprawdzenie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda

— sprawdzenie rodzaju podtoza oraz rzednych i spadkow dna wykopu

— sprawdzenie poprawnosci utozenia osi przewoddw oraz rzednych i spadkow

— sprawdzenie poprawno$ci wykonania potaczen

— sprawdzenie wykonania zbiornika i potgczen w miejscach przejs¢ szczelnych

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg

7.5.3 Tolerancje wykonania

1) Odchytka osi utozonego kanatu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ +£5 cm.
2) Spadek powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekraczac¢ £2 cm.
3) Odchytka grubosci warstwy podtoza nie moze przekracza¢ £2 cm.

7.5.4 Prdby i badania kanalizacji ttocznej
Wybudowang kanalizacje ttoczng (ci$nieniowa) poddac probie szczelnosci zgodnie z normg PN-B10725
lub PN-EN 805. Prébe wykona¢ dla catego przewodu.

Prébe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewoddw. Wszystkie zlgcza powinny byc
odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekdw. Nalezy upewni¢ sie, ze kotpaki i
zaslepki sg odpowiednio zamocowane.

Przy prébie szczelnosci nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- prébie nalezy poddac caty rurociag, a jesli to niemozliwe — przebada¢ odcinkami

- przewdd nie powinien by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej
nie moze by¢ nizsza niz 10°C;

- napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od nizszego punktu, w taki sposob, aby
umozliwi¢ jego odpowietrzenie,
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- temperatura wody uzywanej przy probie nie powinna przekraczac 20°C;
- po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin w
celu ustabilizowania sie ci$nienia;

Po ustabilizowaniu sie ci$nienia probnego mozna przystapi¢ do proby wiasciwe;j.

Cisnienie probne (STP) wg przytoczonej normy, powinno wynosi¢ W rurociggu - bez uwzglednienia
uderzenia hydraulicznego: STP = maksymalne ciSnienie projektowe + 100 kPa, natomiast z
uwzglednieniem uderzenia hydraulicznego — dla rurociggu przesytowego: STP = maksymalne ci$nienie
projektowe x 1,5 lub STP = maksymalne ci$nienie projektowe + 500 kPa (wybra¢ mniejszg wartosc).

Faza gtéwna proby cisnieniowej jest pozytywna, jezeli ciSnienie utrzymuje sie na poziomie obliczonego
cisnienia prébnego oraz nie ulega zmianie przez okres 30minut, ktory jest na tyle dtugi by otrzymac
wiarygodne wyniki. Jesli na aparaturze pomiarowej zaobserwowano spadek cisnienia, swiadczy to o
nieszczelnym uktadzie. W przypadku stwierdzenia usterek, nalezy je naprawic¢ a caty proces préby
przeprowadzi¢ jeszcze raz. Po zakonczeniu préby szczelnosci nalezy zmniejszy¢ cisnienie powoli, w
sposob kontrolowany a przewodd powinien by¢ oprdzniony z wody.

Po zasypaniu rurociggdw, nalezy wykona¢ badania wskaznikdw zageszczenia. Przyjmuje sie, ze
Wykonawca wykona badania zageszczenia w min. trzech miejscach na kazde 100m przewodoéw (co
okoto 30m), a takze w miejscach wykopdw punktowych (np. przy studniach, komorach
przewiertowych).

7.5.5 Kontrola jakos$ci wykonania prac elektrycznych
W trakcie realizacji robdt i po ich zakonczeniu nalezy:
- sprawdzi¢ stan kabli,
- sprawdzi¢ sposdb utozenia kabli przed ich zasypaniem,
- sprawdzic ciggtos$¢ zyt kabli i zgodnos¢ faz,
- sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej — uziemienia,
- sprawdzi¢ prace linii pod napieciem,
- sprawdzi¢ poprawnos¢ wszystkich potgczen Srubowych,
- dokona¢ pomiaru skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej,
- dokona¢ pomiaru rezystancji uziomow roboczych,
- dokonac¢ pomiaru rezystanciji izolacji kabli.

7.5.6 Prdby i badania instalacji elektrycznej
Prace przy uktadaniu kabli oraz pomiary kabli wykona¢ zgodnie N SEP — E 004:2014.

Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej nalezy sprawdzi¢ zgodnie z PN HD 60364 — 6:2008r.

Zgodnie z ww. normg przy sprawdzeniu instalacji bezwzglednie wykona¢ ogledziny instalacji oraz
pomiary instalacji, a takze sprawdzenie funkcjonalne dziatania przepompowni.

7.6 Odbior robot

Wymagania dotyczace:
4. odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
5. odbioru czesciowego,
6. odbioru koncowego,

podano w punkcie 1.10 Odbidr robét.

8 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Wymagania Zamawiajgcego powotujg sie na przepisy prawa — ustawy, rozporzadzenia, normy,

instrukcje. Jezeli tego nie okreslono, nalezy przyjmowac ostatnie wydania dokumentoéw oraz biezace

aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie wymagane spetnienie ich zapiséw i wymagan w trakcie realizacji.

Dla realizacji przedmiotowego zamierzenia budowlanego, przepisy prawne podano w Tomie 1
Programu Funkcjonalno — Uzytkowego (pkt. 19, od strony 36).
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