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CZESC OPISOWA PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

[1] Umowa z Inwestorem nr 7011.18.2021.DU zawartej w dniu 22.07.2021 r

[2] Wizja w terenie.;

[3] Mapa do celéow projektowych w skali 1:500 WG-WG0.6640.2095.2021;

[4] Ustalenia z Inwestorem.

[5] Opinia geotechniczna

[6] Decyzja Pozwolenie Wodnoprawne Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie —
znak: RZ.ZUZ.2.4210.204.2022.AW z dnia 30 sierpnia 2022 r.

[7] Decyzja Burmistrza Sedziszowa Matopolskiego o braku koniecznosci przeprowadzania oceny
oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko — znak: 0SiGL.6220.2.2022.AK z dnia
08.07.2022'r.

[8] Protokot z Narady Koordynacyjnej — znak: WG-WGO0.6630.1.180.2022 z dnia 11.07.2021 r.

[9] Warunki techniczne wydane przez gestoréw sieci uzbrojenia terenu.

[10]

[11]
[12]

[13]

[14]

[15]

[16]
[17]
[18]
[19]

[20]

[21]
[22]

[23]
[24]

A. Akty prawne:

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (tj. Dz.U. 2020 poz. 1363 z pdzn. zm);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (tj. Dz.U. 2021 poz. 2351 z pdzn. zm);
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. 2021 poz. 1376 z pdzn.
zm);

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. (tj. Dz.U. 2016 poz. 124 z pdzn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkoéw, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie iich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (tj. Dz.U. 2019 poz.
1065 z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (tj. Dz.U. 2021 poz.
1990);

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami. (tj. Dz.U. 2021 poz.
1899),

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
dokonywania podziatéw nieruchomosci (Dz.U. 2004 nr 268 poz. 2663);

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.
Dz.U. 2022 poz. 503.)

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko (tj. Dz.U. 2021 poz. 2373, z pézn. zm.);

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska. (tj. Dz.U. 2021 poz. 1973,
z péin. zm.);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2021 poz. 1098 z pézn. zm.);
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. 2022
poz. 840),




[25]
[26]
[27]

[28]
[29]

[30]

[31]

[32]

[33]

[34]

[35]

[36]

[37]

[38]

[39]

[40]

[41]

[42]

[43]

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tj. Dz.U. 2021 poz. 2233 z pdzn. zm.);
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. 2022 poz. 699);

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpaddw
(Dz.U. 2020 poz. 10);

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (tj. Dz.U. 2021 poz.
1326 z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze (tj. Dz.U. 2021 poz. 1420
z péin. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463);

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej. (tj. Dz.U. 2021 poz. 869
z péin. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 sierpnia 1991 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (tj. Dz.U. 2009
nr 124 poz. 1030 z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terendéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzednia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650
z péin. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk
przyrodniczych oraz gatunkéw bedacych przedmiotem zainteresowania Wspdinoty,
a takze kryteridw wyboru obszaréw kwalifikujgcych sie do uznania lub wyznaczenia jako
obszary Natura 2000 (tj. Dz.U. 2014 poz. 1713);

Ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. 2021 poz. 576 z pdin.
zm);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie. (Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1864);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz.
640);

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. (tj. Dz.U. 2021 poz. 450
z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych. (tj. Dz.U. 2019 poz. 2310 z pdzn.
zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (tj. Dz.U. 2019 poz. 2311
z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do woéd lub do ziemi sciekdw, a takie przy
odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych
(Dz.U. 2019 poz. 1311)




[44] Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (tj. Dz.U. 2021
poz. 1062),

B. Wytyczne, instrukcje, inne dokumenty

[45] Zarzadzenie 31 GDDKIA z 16.06.2014r Katalog typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i pétsztywnych. Politechnika Gdanska, 2014;

[46] Polskie Normy powotane w przepisach techniczno — budowlanych;

[47] Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych, cz. 1, GDDP Warszawa 2001;

[48] Instrukcja Zagospodarowania Drég, GDDP Warszawa 1997;

[49] Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED), Transprojekt Warszawa 1979 —
1982;

[50] R.Edel—,Odwodnienie drog”, WKit Warszawa 2000;

[51] Podrecznik dobrych praktyk wykonywania opracowan S$rodowiskowych dla drég
krajowych — EKKOM Krakéw 2008 r.

[52] Inne wytyczne branzowe.

[53] W. Brylicki — ,Ukfadanie nawierzchni drogowej z elementéw wibroprasowanych”,
kwartalnik Budownictwo Technologie Architektura nr 4/2003, 1/2004, 2/2004,

2. ZAMIERZENIE INWESTYCYINE

2.1 INWESTOR

Inwestorem przedsiewziecia jest Burmistrz Miasta i Gminy Sedziszow Matopolski,
ul. Rynek 1, 39-120 Sedziszéw Matopolski.

2.2 PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 107629R UL. POLUDNIOWA NA
ODCINKU OD KM 0+037,00 DO KM 1+420,00 WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
| PRZEBUDOWA SIECI UZBROJENIA TERENU W M. SEDZISZOW MALOPOLSKI

Dla rozbudowy przyjeto lokalny kilometraz celem opisu projektowanych elementéw. taczna
dtugos¢ odcinka objetego opracowaniem wynosi 1383,0 m. Jest to fragment drogi obejmujgcy
odcinek za skrzyzowaniem z drogg krajowa nr 94 na odcinku Debica - Rzeszéw w kierunku
potudniowym — do granicy miasta/gminy Sedziszéw Matopolski.

2.3 LOKALIZACIA INWESTYCJI

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie podkarpackim, powiecie
ropczycko-sedziszowskim, w potudniowej czesci miasta Sedziszow Matopolski . Czes¢ inwestycji
lezy w granicach administracyjnych gminy lwierzyce (teren obrebu ewidencyjnego 0007 Sielec).
Lokalizacja inwestycji przedstawiona zostata réwniez w czesci rysunkowe] niniejszego projektu
zagospodarowania terenu na rysunku nr 1 pt. Orientacja. Przedmiotowa droga stanowi
potgczenie nieruchomosci bezposrednio z nig sgsiadujacych, w czesci zabudowanych z istniejgca
siecig drog — drogg krajowa nr 94.

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERNU

Teren na ktorym zlokalizowana jest inwestycja jest terenem pagdrkowatym
charakteryzujgcym sie spadkami w kierunku najnizszych punktow w rejonie km ok. 0+275,00.
Gtéwnym i charakterystycznym elementem zagospodarowania terenu sg istniejgce drogi
publiczne, tereny rolne oraz zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa zlokalizowana bezposrednio




przy drodze, lub w oddaleniu i komunikowana poprzez drogi wewnetrzne. Odcinek
przedmiotowej drogi mozna podzieli¢ na dwa pododcinki. Pierwszy z nich obejmuje odcinek od
poczatku opracowania do km ok. 0+247 — jest to odcinek poddany przebudowie w ramach
innego zadania projektowego, oraz drugi odcinek obejmujacy zakres od km 0+247 do konca
opracowania objetego niniejszym projektem.

Pierwszy odcinek drogi w km ok. 0+037 — 0+144 posiada przekrdj poétuliczny z chodnikiem dla
pieszych po stronie lewej oraz poboczem ulepszonym kruszywem i rowem drogowym otwartym
po stronie prawej. Kontynuacje stanowi przekréj uliczny z chodnikiem dla pieszych po stronie
lewej i zatokg postojowg po stronie prawej. Od km ok. 0+210 ponownie wystepuje przekrdj
potuliczny. Odwodnienie realizowanej jest bezposrednio poprzez wpusty uliczne i system
kanalizacji deszczowej lub posrednio przez rowy otwarte z wprowadzeniem wdod do kanalizacji
deszczowej. Jezdnia posiada szerokos¢ ok. 7,0 m, pobocza ok. 0,8, natomiast chodniki ok. 1,6 m.
Zatoka postojowa ma szerokos$¢ 2,5m. Nawierzchnia jest w stanie bardzo dobrym.

Drugi odcinek posiada przekrdj szlakowy, z obustronnymi rowami otwartymi. Jezdnia
posiada szerokos¢ ok. 4,8 — 5,20 m. Nawierzchnia posiada liczne deformacje podtuzne
i poprzeczne. Na wiekszosci odcinka posiada liczne spekania. Droga posiada zawyzone pobocza o
zmiennej szerokosci i nawierzchni gruntowej. Odwodnienie realizowane jest poprzez nadane
spadki poprzeczne i podtuzne do rowéw otwartych. Liczne deformacje i zawyzone pobocza
utrudniajg odprowadzenie wody opadowej i roztopowej z powierzchni jezdni, co w konsekwencji
przektada sie do przenikania wody przez liczne szczeliny w nawierzchni w jej gtab i jej degradacje.
Ruch pieszych odbywa sie po jezdni lub poboczu.

Pobliskie dziatki po stronie prawej w gtéwnej mierze zabudowane budynkami mieszkalnymi
i gospodarczymi lub przeznaczone sg pod taka zabudowe, a takze grunty uzytkowane rolniczo.
Nieruchomosci na ktdrych znajduje sie zabudowa sg ogrodzone. Po stronie lewej wystepuja
grunty uzytkowane rolniczo.

Zjazdy indywidualne i publiczne do przylegtych nieruchomosci posiadajg nawierzchnie
gruntowg nieulepszong lub ulepszong kruszywem, bitumiczng lub betonowg — z kostki brukowej.
Uktad drogowy umozliwia bezposredniag dostepnos¢ do drogi mieszkaricom posesji
zlokalizowanych wzdtuz jej przebiegu bezposrednio zjazdami lub posredni przez drogi
wewnetrzne.

Wzdtuz przedmiotowego odcinka wystepuje zieled wysoka — drzewa, gatunkow w gtéwnej
mierze lisciastych.

Z trasg istniejacej drogi krzyzujg sie podziemne inapowietrzne linie elektroenergetyczne,
podziemne kanalizacje kablowe teletechniczne, sieci wodociggowe oraz kanalizacyjne. Istniejgce
zagospodarowanie dziatek przylegtych do pasa drogowego oraz zakres projektowanych robodt
przedstawiono w czesci rysunkowej projektu zagospodarowania terenu na rysunku nr 2.

3.2 CHARAKTERYSTYKA ZIELENI ISTNIEJACEJ ORAZ PRZEWIDYWANA WYCINKA

W ciggu przedmiotowego odcinka drogi gminnej, gdzie zlokalizowana jest zabudowa
dominuje zielen przydomowa w tym drzewa owocowe, zieled ozdobna z dominacjg gatunkdw
iglastych jak rowniez punktowo wystepujg réznorakie gatunki drzew lisciastych.

W pasie drogowym zlokalizowane sg drzewa, ktére wchodzg w kolizje z projektowanymi
rozwigzaniami sytuacyjno-wysokosciowymi. Planowang wycinke planuje sie ograniczy¢ do
niezbednego minimum. Zieled przeznaczono do usuniecia tylko i wylgcznie w przypadku
wystepowania kolizji z projektowanymi rozwigzaniami branzowymi lub gdy stwarza
niebezpieczenstwo dla uzytkownikow trasy.

W celu poprawy estetyki drogi przewiduje sie zatozenie trawnikdw (obsianie) skarp.




3.3 PODZIAL ZADANIA INWESTYCYJNEGO NA ETAPY | KOLEJNOSC ICH REALIZACII

Nie przewiduje sie etapowania realizacji projektowanego przedsiewziecia w ramach
przedmiotowego opracowania. W zwigzku z powyzszym nie zachodzi koniecznos¢ wykonywania
tymczasowych potgczen komunikacyjnych. Inwestycja zostanie zrealizowana jako catos¢. Prace
budowlane bedg realizowane na catosci odcinka rdwnoczes$nie z zapewnieniem ciggtosci ruchu
i dostepnosci do nieruchomosci sgsiadujgcych z przedmiotowa drogg.

3.4 NIEZAINWENTARYZOWANE SIECI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

W przypadku natrafienia przez Wykonawce w trakcie realizacji robét budowalnych na nie-
zainwentaryzowane sieci/urzadzenia infrastruktury technicznej jest on zobowigzany do
uzgodnienia z wtascicielem/zarzadcg sieci rozwigzan projektowych oraz zapewnienie
odpowiedniej inwentaryzacji geodezyjnej i dopetnienia wszystkich formalnosci wynikajgcych
z Prawa Budowlanego i przepiséw branzowych.

3.5 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Do gtebokosci rozpoznania tj. 3,0 m p.p.t. grunty rodzime podtoza zakwalifikowano do
pylastego (eolicznego) pakietu geotechnicznego, w obrebie ktdérego nastepnie wydzielono
warstwy geotechniczne.

Pakiet geotechniczny | (pyty lessopodobne) stanowig czwartorzedowe osady wieku
plejstoceniskiego litologicznie wyksztatcone jako pyty. Do pakietu zaliczono grunty
drobnoziarniste (spoiste, wysadzinowe). Pod wzgledem genetycznym s3 to utwory eoliczne
lessopodobne (E.). Grunty te wystepujg w stanie twardoplastycznym (0,00<1,<0,25). W obrebie
tej serii wydzielono jedng warstwe geotechniczng oznaczong symbolem IC1 (grupa konsolidacji C
— grunty spoiste nieskonsolidowane).

e Warstwa geotechniczna IC1 — grunty mato spoiste w stanie twardoplastycznym —
warstwa nosna.
Grunty warstwy geotechnicznej IC1 reprezentowane s3 przez pyty o S$rednim stopniu
plastycznosci li4.=0,15. Grunty te stwierdzono w otworach:

e Ot-1 na gtebokosci 0,8 —3,0 m p.p.t.,
e (Ot-2 na gtebokosci 0,4 —3,0 m p.p.t.

Na podstawie przeprowadzonego rozpoznania geologicznego stwierdza sie, ze wzdtuz
analizowanego odcinka drogi wystepujg proste warunki gruntowe.

3.5.1 Zagrozenia geologiczne

Grunty lessopodobne (pyty eoliczne) budujgce podtoze na analizowanym terenie, sg
podatne na deformacje filtracyjne (erozje, rozmycia) oraz posiadajg wtasciwosci tiksotropowe.

Na rozwdj niekorzystnych proceséw deformacyjnych w gruntach lessopodobnych istotny
wptyw majg przede wszystkim: infiltracja wdéd opadowych w podtoze lessowe, erozyjne
oddziatywanie wéd opadowych i roztopowych oraz dziatalnos¢ cztowieka. Po wiekszych opadach
atmosferycznych rejestruje sie rozmycia i sptywy powierzchniowe w réznej skali. Szczegdlnie
grozne sg deszcze nawalne, gdyz one powodujg najwieksze zniszczenia.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zagrozenia, ktore wigzg sie z prowadzeniem robot
ziemnych (koryto drogowe, wykopy) w obrebie gruntéow lessopodobnych, do ktéorych nalezy
zaliczy¢:

- rozmywalnos¢ (wymywanie czgstek drobnych),

- wrazliwos¢ na dziatanie wody (niski wskaznik plastycznosci — pyty),

- utrata wytrzymatosci pod wptywem wzrostu wilgotnosci przy Sr > 0,70,

- wiasciwosci tiksotropowe (uptynnienie, uplastycznienie),

- sufozja i erozja wewnetrzna.




3.5.2 Warunki wodne

W ramach wykonanych wiercen nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody
gruntowe] — brak witasciwego, ciggtego poziomu wodonos$nego zwigzanego z osrodkiem
porowym. Nie zaobserwowano takze innych przejawdéw wystepowania wod gruntowych np.
sgczen srédglinnych (obserwacji dokonano w czerwcu 2022 r.).

Zaznacza sie jednak, ze w okresach mokrych mogg wystgpic¢ lokalne sgczenia w obrebie
utworow pylastych tj. w przedziale gtebokosci 0,5 —-2,0 m p.p.t.

3.5.3 Grupy nosnosci podtfoza

Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych -
zatgcznik do Zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Publicznych z dnia 16 czerwca 2014
r. okreslono grupy nosnosci podtoza Gi. W przypadku rozbieinej oceny wedtug rdéznych
kryteriéw, decydowaty wyniki najmniej korzystne.

Grupe nosnosci podtoza okreslono na podstawie wysadzinowosci, rodzaju i stanu gruntéw
zalegajacych do gtebokosci 1,0 m ponizej spodu konstrukcji nawierzchni oraz w catej strefie
przemarzania gruntu. Przy ocenie grupy nosnosci podtoza uwzgledniono warunki wodne.

Wzdtuz analizowanego odcinka drogi grupe nosnosci podtoza okreslono jako G4.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1 PROJEKTOWANE ZMIANY W ZAGOSPODAROWANIU TERENU

Gtéwnym celem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 107629R majaca
na celu poprawe bezpieczenstwa i komfortu uczestnikdw, w tym segregacje ruchu polegajgca na
skierowaniu rowerzystéw na projektowang Sciezke pieszo — rowerowgq i pieszych na chodnik /
Sciezke. Zaprojektowany zakres robdt powoduje koniecznos¢ kompleksowego rozwigzania
odwodnienia pasa drogowego poprzez budowe systemu kanalizacji zamknietej. Dodatkowo
w kolizji z rozwigzaniami projektowymi jest teletechniczna kanalizacja kablowa — przewidziano
jego czesciowg przebudowe poza obszar kolizji z droga.

W stanie istniejgcym, droga gminna posiada nawierzchnie bitumiczng w bardzo ztym stanie
technicznym. Posiada liczne ubytki oraz spekania strukturalne siegajgce gtebokoscig podbudowy.
Krawedzie spekane, bez znacznych odtaman, ubytkéw. Nawierzchnia wykazuje liczne deformacje
profilu podfuznego i poprzecznych, co moze $wiadczyé o czesciowej utracie nosnosci.

Majac na uwadze powyisze oraz projektowany zakres inwestycji zatozono rozbidrke
istniejgcej konstrukcji nawierzchni i wykonanie nowej petnej konstrukcji.

4.2 ROZBIORKI OBIEKTOW

W zwigzku z realizacjg inwestycji przewiduje sie gtéwnie rozbidrke kolidujgcych odcinkéw
sieci podlegajacych przebudowie tj. kanalizacji kablowej. Ponadto przewiduje sie rozebranie
nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej. Zaprojektowano réwniez rozbidrke nawierzchni
istniejacych zjazdoéw z przepustami pod nimi, a takze wycinke ok. 77 sztuk drzew znajdujacych sie
w projektowanym pasie drogowym kolidujgcych z projektowanymi robotami drogowymi oraz
zakrzaczen o facznej powierzchni ok 700 m?2.

Szczegbdtowy zakres prac w tym zakresie przedstawiono na rysunku nr 2 — Plan Sytuacyjny
oraz w odpowiednich rysunkach branzowych projektu architektoniczno-budowlanego.




5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
5.1 OGOLNY ZAKRES INWESTYCII

Inwestycja obejmowac bedzie swym zakresem:

odhumusowanie pasa drogowego w czesci sgsiadujacej z nawierzchnia jezdni,

wycinke drzew wraz z karczowaniem pni oraz usuniecie zieleni niskiej w postaci punktowych
krzewdw i zakrzaczen,

rozbidrke czesci obiektéw budowlanych — nawierzchni jezdni drogi gminnej, zjazdéw wraz
z przepustami itp.,

przebudowe sieci uzbrojenia terenu w sposéb zgodny z projektem zagospodarowania terenu
— kanalizacji teletechnicznej kablowej,

wykonanie robdt ziemnych, tj. wykopdw i nasypoéw drogowych celem uksztaltowania
korpusu projektowanej drogi w terenie,

wykonanie kompleksowego systemu odwodnienia drogi sktadajgcego sie z odcinkéw
kanalizacji szczelnej zamknietej z odprowadzeniem wodd projektowanym wylotem do
odbiornika — rowu melioracyjnego,

budowe oswietlenia drogowego, kanatu technologicznego,

wykonanie nowej jezdni odcinka drogi gminnej objetej opracowaniem o nawierzchni
bitumicznej wraz z ze Sciezky pieszo - rowerowgq i chodnikiem usytuowanych przy krawedzi
jezdni,

wykonanie zatoki autobusowej oraz peronu o nawierzchni z kostki brukowej po stronie lewej
- w km ok. 0+295 str. lewa,

przebudowe/budowe zjazdéw indywidualnych do nieruchomosci gruntowych sgsiadujacych
z projektowanym pasem drogowym,

budowe oswietlenia przejscia dla pieszych poprzez ustawienie niezaleznych
(autonomicznych) lamp solarnych,

wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, w tym przejscia dla pieszych,

obsianie traw, prace wykonczeniowe i porzadkowe,

5.2 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt zaktada rozbudowe odcinka drogi gminnej nr 107629R - ul. Potudniowa, poprzez

polepszenie uksztattowania geometrycznego trasy oraz nawierzchni drogi, dopasowanie zjazdéw
do aktualnych warunkéw ruchowych, budowe $ciezki pieszo - rowerowej, chodnika i zatoki
autobusowej. Ponadto projekt zaktada budowe systemu odwodnienia drogi poprzez wykonanie
sieci kanalizacji deszczowej, a takze zabezpieczenie lub przebudowe istniejgcych sieci uzbrojenia
terenu bedacych w kolizji z rozwigzaniami projektowymi.

Dla projektowanej drogi przyjeto nastepujgce parametry techniczne:

e Kategoria drogi: gminna

o Klasa Z

e Predkos¢ projektowa Vp =50 km/h

o Predko$é miarodajna Vm = nie okresla sie
e Szeroko$¢ pasa ruchu 3,50 m

e Jezdnia o szerokosci 7,0m

e |lo$¢ paséw ruchu (przekroj) 1x2

e Szerokos¢ poboczy gruntowych 0,75m

e Skrajnia pionowa 4,60m

e Pochylenia podtuzne niwelety 0,30-6,00%

e Pochylenie poprzeczne na prostej 2,0 % (daszkowy)
e Dopuszczalny nacisk osi pojazdu 115 kN/o$

e Kategoria ruchu KR 3-4




e Szerokos¢ Sciezki rowerowej 2,50 m (bez kraweznika i obrzezy)
e Szeroko$¢ chodnika 2,00m (bez kraweznika i obrzezy)
e Szeroko$é zatoki autobusowej 3,00m

Po zrealizowaniu catosci zaprojektowanych prac droga ta bedzie drogg jednojezdniowa
dwupasowg dwukierunkowga o przekroju ulicznym, nawierzchni bitumicznej szerokosci 7,0m na
odcinku prostym. Przy lewej krawedzi jezdni projektuje sie $ciezke pieszo - rowerowa
o nawierzchni z kostki betonowej szerokosci 2,50m (2,73m wraz z kraweznikiem i obrzezem)
wyniesiong za pomocg kraweznika ponad poziom jezdni drogi gminnej, natomiast przy prawej
chodnik dla pieszych o szerokosci 2,00m (2,23 wraz z kraweznikiem i obrzezem).

Przy lewej krawedzi w rejonie poczatku budowy Sciezki projektuje sie zatoke autobusowq
(km ok. 0+295) wraz z peronem chodnikiem i $ciezkg rowerowa.

Na lukach jezdni drogi zaprojektowano spadki poprzeczne daszkowe o wartosci 2,0% -
podobnie jak odcinakach prostych daszkowe o wartosci 2,0% - odpowiednie dla sprawnego
sptywu wody opadowej do wpustéw drogowych i dalej poprzez projektowang kanalizacje
deszczowga zamknietg ztozong z czesci przelotowych z rur z tworzyw sztucznych oraz betonowych
studni rewizyjnych, projektowanym wylotem do rowu melioracyjnego. Przewidziano budowe
osSwietlenia drogowego, oraz dedykowanego autonomicznego, solarnego oswietlenia przejscia
dla pieszych.

W zwigzku zzaprojektowaniem drogi o normatywnych parametrach zmianie ulegnie
przebieg kanalizacji kablowej, regulacji wysokosciowej poddang zostang studnie rewizyjne
kanalizacji sanitarnej.

5.3 UKtAD KOMUNIKACYINY | DOSTEP DO DROGI PUBLICZNE)J

Dostep do obiektu zapewniony zostanie bez ograniczen, na poczatku opracowania
z istniejace] sieci drég publicznych — drogi krajowej nr 94 poprzez skrzyzowanie skanalizowane
nie objete niniejszym opracowaniem i odcinek poczatkowy przedmiotowe] drogi gminnej oraz na
koricu opracowania przez kontynuacje przedmiotowej drogi potgczonej z innymi drogami
publicznymi.

Teren przyleglty bedzie potgczony z projektowang drogg za posrednictwem:
zjazdéw indywidualnych i publicznych. Zaprojektowano odtworzenie i przebudowe wszystkich
istniejgcych zjazdéw. Szerokos¢ zjazdow dostosowano do istniejgcej z zachowaniem minimalnej
szerokosci jezdni wraz z poboczami 4,5 m. Na szerokosci chodnika/sciezki rowerowej, przeciecia
krawedzi zjazdéw indywidualnych i drogi zakoriczone bedg skosem 1:1 o proporcji n:m = 1,0,
gdzie n=min. 1,5. Szczegétowe rozwigzania przedstawiona w czesci rysunkowej.

Zapewnienie odpowiedniej przepustowosci i bezpieczedstwa ruchu drogowego na
opracowywanym odcinku jest istotne zaréwno z punktu widzenia kierowcéw jak i pieszych.
Przyjete w projekcie rozwigzania tworzg spdjny, bezpieczny i czytelny uktad komunikacyjny.

5.4 UKSZTALTOWANIE SYTUACYINE

Droga gminna bedgaca przedmiotem opracowania biegnie po $ladzie istniejgcym. Wystepuja
nieliczne korekty osi — gtdwnie w obrebie fukdw poziomych a takie poszerzenia samej jezdni
wynikajgce z konicznosci dostosowania parametréw drogi do obowigzujgcych przepiséw.
Poczatek opracowania zlokalizowany jest za skrzyzowaniem skanalizowanym z drogg krajowg nr
94. Punkt poczatkowy (0+037,00) ustalono w oparciu o przeciecie sie osi obu drég. Os biegnie w
kierunku potudniowym. W km ok 0+240 trasa wykonuje lekki zwrot w prawo. W km ok 0+900
trasa skreca w lewo zmieniajgc swdj bieg na kierunek potudniowo — wschodni. W km ok 1+350
trasa skreca w prawo. Koniec opracowania przewidziano tuz za tukiem poziomym — jest to km
1+420 w ktérym przebiega granica gminy Sedziszéw Matopolski.
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5.5 UKSZTALTOWANIE WYSOKOSCIOWE

Niweleta trasy zostata uksztattowana w oparciu o warunki geometryczne i warunki

bezpieczenstwa ruchu. Przy projektowaniu niwelety drogi uwzgledniono:
e wymagane dopuszczalne maksymalne i minimalne pochylenia podtuzne drogi;

e mozliwos¢ odwodnienia drogi, w strefie tukéw poziomych ksztattowanie pochylen

i ramp zgodnie z warunkami technicznymi;
e skrajnie pionowe;
e dostosowanie przebiegu trasy do uksztattowania terenu;
e wymagane warunki dla uzyskania niezbednej widocznosci na zatrzymanie;
e zagospodarowanie terenu przylegtego.
Niwelete trasy gtéwnej zaprojektowano o pochyleniu podtuznym:
®  imax=6,00 %;
® inin=0,30 %.

5.6 CHARAKTERYSTYKA ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH DROGI

Na podstawie dany zawartych w opinii geotechnicznej dokonano oceny nosnosci podtoza
gruntowego. Istniejgce podtoze, ze wzgledu na wystepowanie gruntdw bardzo wysadzinowych -
pyly, klasyfikuje sie wg KTKNPiP z 2014 r. w grupie nosnosci G4. Wyznaczono minimalng
wymagang grubos$é konstrukcji nawierzchni ze wzgledu na odpornos¢ na wysadziny wynoszaca

0,75m.

Z uwagi na przebieg sytuacyjno-wysokosciowy oraz stan istniejgcej nawierzchni, jej

wykorzystanie nie jest mozliwe — przewidziano jej rozbiérke i wykonanie nowej konstrukcji.

Przyjeto nastepujgce typy konstrukcji:

TYP A: Konstrukcja jezdni drogi gminnej nr 107629R:

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S o gr. 5 cm;

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W o gr. 8 cm;

warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22P o gr. 10cm;

warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa famanego 0/63 stabil. mech. o gr. 30cm
warstwa ulepszonego podtoza w postaci gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
OoRm=2,5MPaogr.30cm.

Suma: 83 cm

TYP B: Konstrukcja zatoki autobusowej:

warstwa Scieralna z betonu cementowego dyblowana i kotwiona o gr. 21cm;

warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22P o gr. 10cm;

warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego 0/63 stabil. mech. o gr. 22-35cm;
warstwa ulepszonego podtoza w postaci gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
OoRm=2,5MPaogr.30cm.

Suma: 83-96 cm

TYP C1: Konstrukcja Sciezki rowerowej/sciezki pieszo-rowerowej/chodnika:/peronu

warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej bezfazowej, szarej o gr. 8 cm;

warstwa podsypki cementowo — piaskowej 1:4 o gr. 4cm;

warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 stabil. mech. o gr. 15cm

warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabil. spoiwem hydr.o Rm =2,5MPaogr. 15 cm.
Suma: 42 cm
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TYP C2: Konstrukcja Sciezki pieszo-rowerowej/chodnika — na zjazdach

warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej bezfazowej, kolorowej o gr. 8 cm;
warstwa podsypki cementowo — piaskowej 1:4 o gr. 4cm;

warstwa podbudowy z betonu cementowego C12/15 o gr. 15cm

warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabil. spoiwem hydr.o Rm =2,5MPaogr. 15cm.
Suma: 42 cm

TYP J: Konstrukcja poboczy ulepszonych:
e warstwa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabil. mech. o gr. 15cm

W zakresie zjazddw przewidziano nastepujace konstrukcje:

TYP P1: Zjazd indywidualny o nawierzchni bitumicznej:

e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11So gr. 4 cm;
e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W o gr. 4 cm;
e warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa famanego 0/31,5 stabil. mech. o gr. 20cm
e warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabil. spoiwem hydr. o Rm =2,5 MPa o gr. 15 cm.
Suma: 43 cm
Elementy ulic:

Zaprojektowano nastepujace elementy ulic:

e krawezniki betonowe prefabrykowane 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowe] 1:4
grubosci 5 cm po zageszczeniu, posadowione na fawie betonowej z oporem o grubosci 15 cm;

e krawezniki przystankowe 43,5x34cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm po
zageszczeniu, posadowione na fawie betonowej z oporem o grubosci 15 cm;

e Sciek przykraweznikowy w obrebie zatoki autobusowej z kostki prostokatnej 10x8x40cm na
podsypce cemnetowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm i tawie betonowej;

e obrzeza betonowe o wymiarach 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3 cm
po zageszczeniu, posadowione na fawie betonowej z oporem o grubosci 10 cm;

5.7 ODWODNIENIE DROGI

W zakresie rozwigzan projektowych przewiduje sie wykonanie urzgdzen odpowiadajgcych za
sprawne odprowadzenie wodd opadowo — roztopowych z pasa drogowego a takzie
zabezpieczajgcych korpus drogowy przed naptywem wéd z terendéw przylegtych. W ramach
systemu odwodnienia projektuje sie odcinki kanalizacji deszczowej zamknietej.

Odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych z powierzchni jezdni, sciezki pieszo —
rowerowej, chodnika oraz zjazdéw poprzez nadanie odpowiednich spadkéw realizowane bedzie
przez uktad kanalizacji deszczowej. Odbiornikiem wodd opadowo-roztopowych bedzie réw
melioracyjny.

Bioragc pod uwage istniejgce uwarunkowania oraz przewidywane natezenia ruchu na
projektowanych drogach nie ma potrzeby stosowania dodatkowych urzgdzen oczyszczajgcych
wody opadowo-roztopowe przed wprowadzeniem ich do odbiornikow.

Wody opadowe 1z powierzchni jezdni, S$ciezki, chodnika bedg odbierane poprzez
zaprojektowane wpusty deszczowe z osadnikami w ktérych zatrzymywane beda piasek oraz
grubsze frakcje zawiesin, o nasadach jednospadowych. Nastepnie poprzez przykanaliki
DN200mm do projektowanych kolektoréw deszczowych.
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Zaprojektowano nastepujgce odcinki kanalizacji deszczowej:

e @ 315mm w zakresie km 0+925,00 - 1+375,00 na odcinku o dtugosci 450m,
Wyposazony w 11 szt. studni rewizyjnych (S21-S31) o $rednicy DN 1000 z wtazem
zeliwnym klasy min. D400, oraz 21 szt. studzienek Sciekowych (Wd21-Wd31)
wyposazonych we wpusty zeliwne klasy min. D400,

e (@ 500mm w zakresie km 0+758,00 - 0+925,00 na odcinku o dtugosci 167m,
Wyposazony w 4 szt. studni rewizyjnych (S17-S20) o $rednicy DN 1200 z wtazem zeliwnym
klasy min. D400, oraz 7 szt. studzienek $ciekowych (Wd17-Wd20) wyposazonych we
wpusty zeliwne klasy min. D400,

e @ 600mm w zakresie km 0+255,00 - 0+758,00 na odcinku o dtugosci 503m,
Wyposazony w 14 szt. studni rewizyjnych o srednicy DN 1500 (S3-S16) oraz 1szt. studni
DN2000 (S2) z wtazami zeliwnymi klasy min. D400, oraz 28 szt. studzienek sciekowych
(Wd2-Wd16) wyposazonych we wpusty zeliwne klasy min. D400,

e (@ 800mm w zakresie odprowadzenia do odbiornika w km ok. 0+255 o dtugosci 576m
Wyposazony w 5 szt. studni rewizyjnych o $rednicy DN 1500 (S1.0 — S1.4) z wtazami
zeliwnymi klasy min. D400, zakoriczony wylotem W1 do rowu melioracyjnego.

Wylot z kanalizacji deszczowej obejmuje wylot wéd opadowych lub roztopowych W-1 do
rowu melioracyjnego w km 0+055 (w km 1+060 liczonym od ujscia systemu rowdéw do rzeki
Bystrzyca) o parametrach:

e konstrukcja wylotu - tworzywo sztuczne (HDPE/PP) w obudowie betonowej

prefabrykowanej lub monolitycznej o parametrach dtugosé¢ 1170 mm x szeroko$¢ 880 mm
x wysokos¢ 1282 mm sktadajgcej sie ze Scianki czotowej, ptyty wypadu oraz Scianek
bocznych tréjkatnych,

e rzedna wylotu-223,80 m.n.p. m,

e S$rednica - @ 800 mm,

Skarpa i dno rowu na dfugosci 1,0 m powyzej i 3,0 m ponizej wylotu zostang umocnione
prefabrykatami betonowymi azurowymi 90 x 60 x 10 cm lub o zblizonych wymiarach uktadanymi
na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm do wysokosci 1,0 m.

Studnie kanalizacyjne zostang wykonane o S$rednicy wewnetrznej 1000-2000 mm w
konstrukcji prefabrykowanej lub mieszanej monolityczno — prefabrykowanej (z elementow
betonowych i zelbetowych) z wtazem zeliwnym klasy min D400 petnym lub wfazy zeliwne z
wypetnieniem betonowym. Studnie z betonu klasy minimum C35/45. Nalezy stosowaé studnie z
pierscieniami odcigzajgcymi. Ewentualne zastosowanie elementéw stozkowych jest mozliwe
wyfacznie w terenach zielonych.

Zaprojektowano typowe wpusty uliczne z osadnikiem (o wysokosci osadnika min. 0,5 m)
$rednicy nominalnej 0,5m z pierscieniem odcigzajacym (podwdjnym).

Projektowana kanalizacja charakteryzowac sie bedzie nastepujgcymi parametrami:

e studzienki sciekowe betonowe z wpustem zeliwnym najazdowym klasy min. D400,

e przykanaliki deszczowe $rednicy 200 mm z tworzywa sztucznego PP lub PE,
Wszystkie przykanaliki wykonane zostang z rur o Srednicach ¢200. Rury utozone zostang na
dobrze ubitym i stabilnym podtozu, na podsypce piaskowej grubosci 20cm (tawa na szerokosé
Srednicy rury) i obsypane gruntem sypkim (materiat niewysadzinowy) 35 cm ponad rure,
zageszczajgc obsypke symetrycznie warstwami co 15cm. Wylot przykanalika do studni kanalizacji
deszczowej.

e studnie rewizyjne prefabrykowane zelbetowe o srednicy DN1000-2000 mm, studnia z wtazem
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zeliwnym najazdowym klasy min. D400,

e przewdd gtéwny kanalizacji deszczowej Srednicy 315-800 mm z tworzywa PP lub PE na podsypce
z piasku gr. min. 20cm.

e Prefabrykowana, betonowa obudowa wylotu wg KPED 02.16

5.8 OSWIETLENIE ULICZNE

5.8.1 Zasilanie oswietlenia:

Celem zasilania w energie elektryczng os$wietlenia ulicy Potudniowej projektuje sie szafe
oswietleniowg SzO. Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej umiesci¢ w oddzielnym zestawie
ZK-1+ZP. Szafe oswietleniowg oraz zestaw ztgczowo-pomiarowy posadowi¢ na fundamentach
betonowych, obudowy winny byé wykonane z tworzywa sztucznego o |l stopni izolacji
i odpornym na promienie UV.

Zasilanie szafy SzO wykonac¢ kablem YAKXS 4x50 z wolnego pola szafy nr 5425/11. Miejsce
dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wtasnosci sieci
zostato okreslone w warunkach przytgczenia i sg to zaciski prgdowe na wyjsciu przewoddéw od
zabezpieczen w szafie 5425/11 w kierunku instalacji odbiorcy.

5.8.2 Roboty kablowe:

e projektuje sie kabel YAKXS 4x35 do zasilania obwodu wzdtuz projektowanej drogi (w kier.

drogi nr 94) - stupy nr 1 do nr 11,

e projektuje sie kabel YAKXS 4x35 do zasilania obwodu wzdiuz projektowanej drogi

(w kierunku potudniowym) - stupy nr 12 do nr 35.

W projektowanych stupach zastosowac tabliczki bezpiecznikowe/ztaczki 1ZK-2 z wktadka
bezpiecznikowg Bi 2 A. Miedzy ztaczky 1ZK-2 a oprawg osSwietleniowq zaprojektowano przewdd
YDY 3x1,5.

Wraz z kablami, w tym samym wykopie, uktadaé bednarke FeZn 25x4. Potgczenia bednarki w
ziemi wykona¢ metodgq spawania, a spawane styki zabezpieczy¢ np. farbga asfaltowa.

5.8.3 Montaz oswietlenia ulicznego:

Oswietlenie drogi zaprojektowano przy pomocy stupdéw stalowych, ocynkowanych, o
wysokosci 8 m, z wysiegnikiem 1-ramiennym dfugosci 1,5 m i kacie nachylenia 5°, malowane na
kolor metalu RAL 9006, na zewnatrz lakier bezbarwny. Dolng cze$¢ stupa dodatkowo
zabezpieczy¢ elastomerem do wysokosci 0,6 m. Zarédwno malowanie, jak i zabezpieczenie
elastomerem winno by¢ wykonane przez producenta stupdw.

Stupy oswietleniowe posadowi¢ na fundamencie prefabrykowanym F-150/200.

Do oswietlenia projektuje sie oprawy o$wietleniowe LED-owe o mocy 65 W.

5.8.4 Uktadanie kabli oswietleniowych:
Projektowane kable nN ukfada¢ w wykopie na gtebokosci min. 70 cm, na podsypce piaskowej
o grubosci 10 cm. Kable po ufozeniu nalezy przysypaé warstwg piasku tej samej grubosci,
nastepnie warstwg gruntu rodzimego i folig z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim
ufozonej na wysokos$ci nie mniejszej niz 25 cm i nie wiekszej niz 35 cm nad kablem. Przy
skrzyzowaniach z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym kable prowadzi¢
w rurach ochronnych ¢#110/6,3.

5.9 KANAL TECHNOLOGICZNY

Kanat technologiczny zostat zaprojektowany wedtug:

e - Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 15.05.2015 r. poz. 680

e - Ustawy o drogach publicznych

Kanat technologiczny utozony wzdtuz drogi gminnej nr 107629R ul. Potudniowa wybudowany
bedzie jako minimalny przekréj KTu, tj. 1 rura @110 karbowana gietka; 1 rura @40/3,7 oraz
wigzka mikrorur 7x12, ze wzgledu na wystepowanie Sieci Szerokopasmowe]j Polski Wschodniej-
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woj. podkarpackie. W miejscu skrzyzowan z projektowanymi wjazdami oraz istniejgcym
i projektowanym uzbrojeniem nadziemnym i podziemnym zastosowano przekréj kanatu KTp, tj. 1
rura #110/6,3 jako ostonowa rur: $40/3,7 oraz wigzki mikrorur 7x12. Gteboko$¢ utozenia winna
wynosi¢ 1 m.

Kanat technologiczny zasypa¢ warstwg gruntu rodzimego i utozy¢ tasme ostrzegawcza
w kolorze pomaranczowym z napisem: ,Uwaga! Kanat technologiczny”. Tasme ostrzegawcza
uktadac¢ w potowie gtebokosci nad rurociggiem tworzgcym kanat technologiczny.

Bezposrednio nad rurociggiem utozy¢ tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng réwniez z napisem:
»Uwaga! Kanat technologiczny”. TaSma winna zawiera¢ metalowy pasek w postaci tasmy
kwasoodpornej o szerokosci 25 mm i grubosci 0,1 mm.

Na trasie rurociggu rozmiesci¢ studnie kablowe SK-2 z ramg i pokrywa typu , ciezkiego”.

5.9.1 Hermetyzacja studni kablowych:
Pokrywy studni kablowych nalezy wyposazy¢ w zamkniecia, ktére uniemozliwig w trakcie
eksploatacji dostep do kabli w kanalizacji osobom postronnym. Projektuje sie zastosowanie
pokryw zewnetrznych z uktadem zasuwowo-ryglowym, blokowanym zamkiem Abloy.

5.10 SIECI 1 URZADZENIA UZBROJENIA TERENU

Dla wykonania inwestycji polegajacej na rozbudowie / przebudowie drogi gminnej niezbedne
jest:
e Przebudowa sieci $wiattowodowej SSPW-woj. podkarpackie

Zakres budowy/przebudowy przedstawiono w czesci branzowej projektu wykonawczego.
5.11 UKSZTALTOWANIE TERENU | ZIELENI

Zasadniczy sposob uksztattowanie terenu nie ulega zmianie. Wycince podlega¢ beda drzewa
w ilosci ok. 77 sztuk drzew rosngcych w obrebie linii rozgraniczajgcych, odcinkowo przewiduje sie
ponadto karczowanie drobnych samosiejek, roslinnosci niskiej i zarosli o powierzchni tgcznej ok
700 m?. Zakres robdt zwigzanych z wycinkg ograniczony jest do minimum niezbednego do
zrealizowania wszystkich elementéw inwestycji. Teren wokot obiektu zachowany zostanie na
zblizonych do istniejacych rzednych terenu. Nie beda wykonywane Zzadne prace trwale
znieksztatcajgce rzeibe terenu. Po zakonhczeniu prac przewidywane jest plantowanie
i humusowanie powierzchni sgsiadujgcych terendw zielonych. Zakres robét ziemnych w postaci
uksztattowania skarp wykopu drogowego i zabezpieczaniu ich przed erozjg i utratg statecznosci
zwigzana z nadmiernym nawodnieniem poprzez nadanie im nachylenia w zakresie 1:1,5 — 1:2.
Lokalnie przewiduje sie wykonanie skarp o nachyleniu 1:1 wraz z ich umocnieniem. Ponadto po
zakonczeniu prac zaréwno w obrebie linii rozgraniczajgcych jak i zakresu terenu niezbednego
przewidywane jest plantowanie i obsiew powierzchni terenéw zielonych celem doprowadzenia
do stanu sprzed inwestycji.

5.12 GEODEZJA | OSNOWA

Projekt zagospodarowania terenu sporzgdzony zostat na aktualnej kopii mapy do celow
projektowych w ukfadzie wspotrzednych 2000 strefa 7. Rzedne wysokoSciowe podano w oparciu
o uktad Amsterdam PL-EVRF2007-NH.

Przy wykonywaniu prac ziemnych szczegdlnej ochronie podlegajg znaki geodezyjne, znaki
grawimetryczne, znaki magnetyczne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle
triangulacyjne. W szczegdlnosci nie wolno dokonywac czynnosci powodujgcych ich zniszczenie,
uszkodzenie lub przemieszczenie. W przypadku zniszczenia podczas prowadzenia inwestycji,
Wykonawca zobowigzany jest do wznowienia znakdéw geodezyjnych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa.
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Po zakonczeniu robdt budowlanych nalezy przygotowad inwentaryzacje powykonawcza
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i przekaza¢ do odpowiedniego organu celem przejecia do
zasobow.

6. INFORMACIE | DANE W ZAKRESIE OGRANICZEN | ZAKAZOW
W ZAGOSPODAROWANIU | ZABUDOWIE TERENU

6.1 DZIEDZICTWO KULTUROWE, ZABYTKI ORAZ DOBRA KULTURY

Projektowana inwestycja nie wywiera zadnego wptywu na dziedzictwo kulturowe, zabytki
oraz dobra kultury. Zgodnie z pismem Podkarpackiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw
znak L.dz. Rz-IRN.5152.430.2021.BW z dnia 25.10.2021 r. zaleca sie prowadzenie nadzoru
archeologicznego na catej dtugosci inwestycji przez uprawnionego archeologa, po uzyskaniu
pozwolenia konserwatorskiego, w zwigzku z lokalizacjg w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji
stanowisk archeologicznych podlegajgcych ochronie konserwatorskiej, o nr:

e Nr 14: AZP 103-73/46 — punkt osadniczy z wczesnej epoki brazu,
e Nr15: AZP 103-73/47 — punkt osadniczy z okresu neolitu,
e Nr 16: AZP 103-73/48 — punkt osadniczy z okresu neolitu.

6.2 WPLYW EKSPOATACJI GORNICZE)

Przedmiotowe przedsiewziecie znajduje sie poza terenami gérniczymi i nie wymaga z tego
tytutu dodatkowych zabezpieczen w ramach profilaktyki budowlanej.

6.3 ZAGROZENIE ZJAWISKAMI GEODYNAMICZNYMI
Teren inwestycji znajduje sie poza obszarami zagrozonymi osuwaniem sie mas ziemnych.
6.4 CHARAKTERYSTKA EKOLOGICZNA

Zakres planowanych prac obejmuje wg ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o
udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (tj. Dz.U.2021.784 z poin. zm.),
przedsiewziecia moggcego potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Przedmiotowe zadanie nalezy bowiem zaliczy¢ do przedsiewzie¢, mogacych potencjalnie
znaczgco oddziatywaé na Srodowisko - zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporzadzenia Rady Ministréow
w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko rozporzadzenia (Dz.U.
2019.1839) - drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci przedsiewziecia powyzej 1 km
inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni
twardej, z wytaczeniem przebudowy drég lub obiektéw mostowych, stuzgcych do obstugi stacji
elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o
ktéorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8, 9, 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody. W zwigzku z Rozbudowg drogi budowie w ramach przedmiotowe] inwestycji podlegaé
bedzie réwniez:

e sie¢ oswietlenia ulicznego — 0,4kV napiecia — linie kablowe, Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 6)
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko. Do przedsiewzie¢ mogacych zawsze
znaczgco oddziatywaé na $rodowisko zalicza sie napowietrzne linie elektroenergetyczne
0 napieciu znamionowym nie mniejszym niz 220 kV i dtugosci nie mniejszej niz 15 km,
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 6) powotanego wczesniej Rozporzadzenia do przedsiewziec
mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac na $srodowisko zalicza sie: napowietrzne
linie elektroenergetyczne o napieciu znamionowym nie mniejszym niz 110 kV inne niz
wymienione w § 2 ust. 1 pkt 6. — przedmiotowa przebudowa nie kwalifikuje sie do tego
typu przedsiewzied.
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e projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej - zgodnie z pkt. 3.1. ppkt. 81 Rozporzgdzenia
Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na s$rodowisko do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na S$rodowisko zalicza sie sieci kanalizacyjne o catkowitej dtugosci
przedsiewziecia nie mniejszej niz 1 km, z wytaczeniem:

b) sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym
— przedmiotowa przebudowa nie kwalifikuje sie do tego typu przedsiewziec.

Inwestycja ta nie jest usytuowana w obszarze Natura 2000 i nie ma na ten obszar wptywu.
Ponadto przedsiewziecie zlokalizowane jest poza wielkopowierzchniowymi formami ochrony
przyrody o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.). Przedsiewziecie nie bedzie realizowane w obrebie obszaréw
wodno — btotnych, obszaréw wybrzezy, obszarédw gorskich. Teren planowanego przedsiewziecia
nie jest atrakcyjny dla ptazéw. Teren objety przedsiewzieciem w czesci dotyczgcej zajecia nowych
powierzchni biologicznie czynnych, stanowi obecnie nieuzytek lub grunty orne uzytkowane
rolniczo, podlegajgcy naturalnej sukcesji (porosniety w duzej czesci gtéwnie roslinnoscig niska,
nieprzedstawiajgcg cennych wartosci przyrodniczych). Realizacja przedsiewziecia nie wptywanie
negatywnie na utrate rdznorodnosci gatunkéw, w tym gatunkéw chronionych na mocy
przepiséw dyrektywy siedliskowej i ptasiej oraz na bogactwo gatunkéw lub sktad gatunkowy
siedlisk na obszarze oraz nie wywota posredniej lub bezposredniej szkody, utraty i fragmentacji
siedlisk. Usuniecie zieleni nie wptynie na rodzaj uzytkowania gruntu oraz funkcje ekosystemu
zaréwno na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsiewziecia.

Na terenie ww. inwestycji nie wystepujg zakazy obowigzujgce w stosunku do gatunkéw
roslin, zwierzat i grzybéw objetych ochrong. W trakcie prac budowlanych inwestor realizujacy
przedsiewziecie jest obowigzany uwzgledni¢ ochrone srodowiska na obszarze prowadzenia prac,
a w szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw
wodnych - zgodnie z art. 75 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska
(tj. Dz.U. 2021 poz. 1973 z pdzn. zm.). Przewiduje sie nastepujgce dziatania minimalizujgce:

1) Znajdujace sie na terenie budowy wykopy (w tym liniowe) w przypadku czasowego ich
pozostawienia jako otwarte i inne potencjalne pufapki ekologiczne, do ktérych moga
wpadad ptazy i inne mate zwierzeta nalezy zabezpieczy¢ w taki sposdb, aby uniemozliwié
zwierzetom dostanie sie do nich (np. poprzez stosowanie szczelnych przykry¢, wygrodzen
z siatek lub folii) lub tez zastosowac¢ rozwigzania umozliwiajgce samodzielne wydostanie
sie z nich (np. pochylnie, pozostawienie wywtaszczenia jednej ze $cian). Miejsca takie
powinny by¢ systematycznie kontrolowane, a ewentualnie znajdujace sie w ,,pufapkach”
ptazy i inne zwierzeta niezwtocznie uwalniane i przenoszone w odpowiednie danemu
gatunkowi siedliska.

2) Wycinke drzew i krzewdw nalezy prowadzi¢ poza okresem legowym ptakow, tj. poza
okresem 1 marca — 31 sierpnia. W przypadku koniecznosci wykonywania ww. prac
ziemnych w ww. okresie prace te bedg poprzedzone kontrolg przyrodnika pod katem
wystepowania chronionych gatunkéw zwierzat w okresie 1-3 dni przed planowanym
terminem zdjecia humusu. Prace te nalezy prowadzié¢ od srodka ku brzegom terenu przez
ktory biegnie trasa projektowanej inwestycji, aby umozliwi¢ zwierzetom bezpieczne
opuszczenie terenu prowadzonych prac ziemnych. W razie stwierdzenia wystepowania
chronionych gatunkéw, zdejmowanie humusu nalezy wstrzymaé do momentu
opuszczenia danego terenu przez te zwierzeta (np. zakonczenia legéw, wyprowadzania
mtodych) lub momentu uzyskania stosownych zezwolen na odstepstwa od zakazéw
obowigzujgcych w stosunku do chronionych gatunkéw.

3) Prace przygotowawcze zwigzane ze zdjeciem wierzchniej warstwy gleby (humusu) wraz
z roélinnoscia zielng, zostang przeprowadzone poza okresem legowym ptakdw, tj. poza
1 marca — 31 sierpnia. W przypadku koniecznosci wykonywania ww. prac ziemnych
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w okresie legowym ptakow, prace te powinny by¢ poprzedzone kontrolg specjalistow
nadzoru przyrodniczego pod katem wystepowania chronionych gatunkdéw zwierzat
w okresie 1-3 dni przed planowanym terminem zdjecia humusu. Prace te nalezy
prowadzi¢ od srodka ku brzegom terenu przez ktore biegnie trasa planowanej inwestycji,
aby umozliwi¢ zwierzetom bezpieczne opuszczenie terenu prowadzonych prac ziemnych.
W razie stwierdzenia wystepowania chronionych gatunkéw, zdejmowanie humusu
nalezy wstrzymaé do momentu opuszczenia danego terenu przez te zwierzeta (np. do
zakonczenia legdw, wyprowadzenia mtodych) lub do momentu uzyskania stosownych
zezwolen na odstepstwa od zakazéw obowigzujgcych w stosunku do chronionych
gatunkéw.

4) W celu zabezpieczenia drzew (nieprzeznaczonych do wycinki) znajdujacych sie najblizej
przebudowanej drogi nalezy: ostoni¢ pnie drzew, unikaé¢ sktadowania materiatéw
w sgsiedztwie drzew, nie dopuszczaé do manewrowania ciezkim sprzetem w poblizu
drzew oraz wykonywac recznie ewentualne wykopy i rozkopy w sgsiedztwie drzew.

Ponadto nalezy przestrzegac zasad realizacji prac budowlanych i pdzZniejszej eksploatacji, ze
szczegdlnym uwzglednieniem ponizszych warunkéw:

e stosowana technologia robdt zapobiegaé¢ bedzie wprowadzaniu zawiesin substancji
organicznych oraz zanieczyszczenn ropopochodnych zwigzang z praca sprzetu
budowalnego i srodkéw transportu do wéd powierzchniowych,

e przedsiewziecie bedzie realizowane z zapewnieniem zasady oszczednego korzystania
zterenu i minimalnego przeksztatcenia jego powierzchni. Zaplecza oraz bazy beda
lokalizowane na terenie planowanym do zajecia oraz w miare mozliwosci w granicach
istniejgcego pasa drogowego,

e przed rozpoczeciem zasadniczych robét budowlanych nastgpi odhumusowanie terenu
wraz z jego ztozeniem w sposdb uporzgdkowany (pryzmy) do ponownego
wykorzystania,

e w trakcie prowadzenia prac nie nalezy powodowa¢ zmiany stanu wody w gruntach, ze
szkodg dla gruntéw sgsiednich,

e w toku realizacji uzywane bedg materiaty bezpieczne dla Srodowiska, materiaty i surowce
bedg zabezpieczone przed mozliwoscig przedostania sie do srodowiska, w szczegdélnosci
bedg sktadowane na terenie zapleczy w taki sposdb, aby nie bylo mozliwosci
spowodowania zanieczyszczenia przylegtego terenu,

e sprzet uzywany do realizacji prac bedzie sprawny oraz bedzie stacjonowat poza korytem,
na wyznaczonym i witasciwie urzadzonym zapleczu, w szczegdlnosci miejsca postoju
i konserwacji maszyn budowlanych zostang odpowiednio zabezpieczone przed
mozliwoscig wycieku substancji ropopochodnych i przedostaniem sie ich do gruntéw
iwod,

e prowadzenie robot w trakcie realizacji inwestycji winno odbywac¢ sie w sposéb
ograniczajgcy maksymalnie ucigzliwos¢ pod wzgledem akustycznym oraz wibracji
wywotanych pracg ciezkiego sprzetu, roboty szczegdlnie hatasliwe beda wykonywane
w porze dziennej tj. miedzy godz. 6.00 a 22.00,

e w przypadku natrafienia w trakcie realizacji lub eksploatacji przedsiewziecia na obiekty
wartosci  archeologicznej lub zabytkowej niezwtoczne powiadomienie stuzb
konserwatora zabytkéw lub zapewni¢ staty nadzér archeologiczny,

e transport dla potrzeb budowy bedzie prowadzony po istniejgcych drogach,

e roboty w trakcie budowy i pdzniejszej eksploatacji (remontéw) muszg by¢ wykonane tak,
aby nie byty Zrédtem zanieczyszczenia srodowiska surowcami, materiatami i odpadami
lub innymi substancjami stosowanymi w czasie ich trwania,
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w toku budowy i eksploatacji nalezy zapewni¢ wtasciwg organizacje robot
z zastosowaniem sprawnego sprzetu o wysokiej, jakosci i optymalnych warunkéw jego
wykorzystania, tak, aby zminimalizowac hatas i emisje do powietrza,

e sposodb wykonywania robdét zapewni ograniczenie emisji do powietrza poprzez
minimalizacje pylenia (w trakcie przewozu i magazynowania materiatéw sypkich, ruchu
sprzetu oraz robdt ziemnych), stosowanie w maksymalnym zakresie gotowych
mieszanek, przewdéz mas bitumicznych transportem posiadajgcym wymagane
zabezpieczenia,

e stosowane surowce i materiaty powinny by¢ tak dobierane, oraz powinna byé zapewniona
taka organizacja robot, aby zminimalizowad ilos¢ powstajgcych odpaddw,

e wytworzone odpady powinny by¢é magazynowane selektywnie, w wyznaczonych
urzgdzonych miejscach,

e wytworzone odpady winny by¢ w pierwszej kolejnosci poddane odzyskowi w miejscu ich
powstawania, a gdy jest to niemozliwe przekazywane specjalistycznym firmom
prowadzgcym dziatalno$¢ w zakresie gospodarowania odpadami. Odpady winny by¢
transportowane z czestotliwoscia wynikajgca z proceséw  organizacyjnych
i technologicznych. Magazynowanie i transportowanie odpaddéw nalezy prowadzi¢
w sposOb zapobiegajacy ich rozproszeniu sie w Srodowisku,

e po zakonczeniu prac budowlanych teren zostanie uprzatniety i przywrécony do stanu
umozliwiajgcego jego wykorzystanie zgodnie z zatozonymi celami,

e optymalizowane beda sposoby zimowego utrzymania drogi, przy zastosowaniu Srodkéw
wykluczajacych mozliwos¢ spowodowania zagrozenia dla wéd powierzchniowych,

e prace budowlane bedg prowadzone w taki sposéb, aby minimalizowa¢ mozliwos¢
zanieczyszczenia wod lub ingerowania w przylegty teren,

e w trakcie eksploatacji utrzymanie terendw zielonych na poboczach drogi i skarpach bedzie

zapewnione poprzez ich koszenie - nie bedg stosowane herbicydy.

6.5 SPOSOB GOSPODARKI ODPADAMI

Podstawowe zasady gospodarowania odpadami w fazie realizacji obejmujg ich segregacje
oraz magazynowanie w wyznaczonych i urzadzonych miejscach. Zasady te obejmuja
obligatoryjne  rozwigzania chronigce  $rodowisko. Dzieki  przyjetym  rozwigzaniom
zminimalizowane zostanie mozliwe oddziatywanie odpaddéw na srodowisko przy zapewnieniu
maksymalnego wykorzystania materiatdow mozliwych do wtdérnego wykorzystania, takich jak
destrukt, podbudowy, elementy betonowe z rozbidrek.

W wyniku eksploatacji drogi powstang odpady z eksploatacji urzadzen, remontéw,
utrzymania zieleni drogowej. Ponadto w wyniku zdarzen drogowych mogg powsta¢ odpady
w wyniku wypadkow i zdarzen losowych. W zaleznosci od sytuacji i rodzaju zdarzenia mogg to
by¢ odpady wykazujgce wiasciwosci niebezpieczne. Jesli zaistnieje taka sytuacja usuwanie
i unieszkodliwianie odpaddéw zawierajgcych substancje niebezpieczne nalezy zleci¢ firmom
posiadajgcym odpowiednie zezwolenia. Postepowanie z odpadami bedzie analogiczne do zasad
stosowanych w odniesieniu do innych odcinkdw drég tego samego zarzadcy.

W przewazajgcej ilosci odpady te beda wtasnoscia jednostek wykonujgcych prace
remontowe i bedg zagospodarowywane przez te jednostki

6.6 ZASIEG ODDZIALtYWANIA PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO

Inwestycja jest realizowana poza terenami objetymi ochrong w trybie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2020.0.55). Teren, na ktérym znajduje sie
przedsiewziecie nie jest potozony w obrebie obszaréw Natura 2000, obszaréw wodno-btotnych
jak réwniez obszaréw o ptytkim zaleganiu wéd podziemnych. Obszary takie sg potozone w
znacznej odlegtosci od rozpatrywanego przedsiewziecia, zdecydowanie poza zasiegiem jego
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oddziatywania. Zasieg oddziatywania nie przekracza praktycznie terenu zajmowanego przez
przedsiewziecie, a najblizej potozony ww. obszar to:
e Strzyzowsko-Sedziszowski Obszar Chronionego Krajobrazu — ok. 3,1 km od inwestycji,
Mielecko-Kolbuszowsko-Gtogowski Obszar Chronionego Krajobrazu - — ok. 5,0 km od
inwestycji,
Obszar NATURA 2000 - Puszcza Sandomierska PLB180005 — ok 8,1 km od inwestycji.
Obszar NATURA 2000 - Dolna Wistoka z Doptywami PLH180053 — ok 8,9 km od
inwestycji.
Natomiast najblizej potozony obiekt chronionego srodowiska to:
e REZERWAT - ,Szwajcaria Ropczycka” — ok. 7,7 km od inwestycji,
e Pomniki przyrody - Lipa Beata — ok 7,7 km od inwestycji.

Inwestycja nie przecina korytarzy ekologicznych oraz nie powoduje zaburzen korytarzy
migracyjnych zwierzat. Natezenie ruchu na przedmiotowej drodze w bardzo matym stopniu
wptywa na migracje, oddziatywanie to jest wrecz pomijalne. W zwigzku z powyzszym nie
wprowadza sie dziatan minimalizujgcych oddziatywanie na tego typu obszary gdyz nie ma ono
miejsca.

7. WARUNKI | ZAKRES REALIZACJI WYMOGOW OKRESLONYCH W POZWOLENIU
WODNOPRAWNYM DLA PRZEDMIOTOWEJ INWESTYCJI

Realizacja niniejszego projektu wymaga uzyskania zgody wodnoprawnej (pozwolenia
wodnoprawnego) na realizacje nastepujgcych czynnosci:
1) Wykonanie urzadzen wodnych:
o wylotu W-1,
e zabudowe odcinka rowu lewostronnego w km 0+247,00 — 1+375,00,
e przebudowe odcinka rowu przydroznego lewostronnego w km 1+416,00 —
1+420,00,
e likwidacji rowu przydroznego otwartego prawostronnego w km 0+175,00 —
1+420,00
e przebudowe rowu melioracyjnego w km 0+000 — 0+055
2) Ustuge wodng — odprowadzenie woéd opadowych lub roztopowych projektowanym
wylotem W-1.

Decyzjg znak: RZ.ZUZ.2.4210.204.2022.AW 1z dnia 30 sierpnia 2022 r. udzielono
przedmiotowego pozwolenia, okreslajagc nastepujgce warunki realizacji powyzszych
czynnosci:
1) nie przekraczania w wodach opadowych lub roztopowych wprowadzanych do ww.
odbiornika stezen zanieczyszczen:

. zawiesiny ogodlne - 100 mg/I,

° weglowodory ropopochodne - 15 mg/I,
ponadto przedmiotowe wody nie mogg zawiera¢ odpaddw oraz zanieczyszczen
ptywajacych,

2) wykonywania prac budowlanych w sposéb niedopuszczajgcy do zanieczyszczenia
Srodowiska substancjami i materiatami stosowanymi do budowy, sciekami lub odpadami
powstajgcymi w trakcie prac,

3) podejmowania takich dziatan technicznych i organizacyjnych, aby nie dopusci¢ do
gromadzenia w obszarze budowy zbednych materiatdw oraz sprzetu technicznego,
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4)

5)

6)

7)
8)
9)

prowadzenia corocznej konserwacji rowu melioracyjnego stanowigcego odbiornik wéd
opadowych lub roztopowych na dtugosci ok. 55 m w zakresie km 0+000 — 0+055
przedmiotowego urzadzenia wodnego,

racjonalnego i oszczednego korzystania z terenu, aby w jak najmniejszym stopniu zajmowac
obszary biologicznie czynne w tym ingerowac w siedliska przyrodnicze, szczegdlnie wodne,

prowadzenia prac budowlanych w taki sposdb, aby nie powodowaé zmian stanu wody na
gruncie ze szkodg dla gruntéw sgsiednich,

uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu urzadzen wodnych,
wykonywania prac budowlanym poza okresem zagrozenia powodziowego,

dokonywania przeglagdu stanu technicznego oraz droznosci wylotu wdéd opadowych lub
roztopowych oraz odbiornika w miejscu wylotu z czestotliwosciowa minimalng raz do roku
oraz po kazdym wstgpieniu opaddéw nawalnych,

10) nie wprowadzania do kanalizacji woéd opadowych lub roztopowych zadnych innych Sciekéw

czy wod niz wymienionych w niniejszej decyzji bez zgody organu kompetentnego do
udzielenia pozwolenia wodnoprawnego,

11) zapewnienia statej i fachowej obstugi urzadzen do wprowadzania w/w wéd do w/w

odbiornika oraz dostepu do wylotu wdéd opadowych lub roztopowych,

12) postepowania w przypadkach zatrzymania dziatalnosci badZz wystgpienia awarii urzadzen

istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z ponizszymi zasadami:

12.1) w przypadku przedostania sie do kanalizacji deszczowej innych substancji lub $ciekow
niewymienionych w niniejszej decyzji nalezy niezwtocznie i w sposdb skuteczny zablokowac
odptyw z kanalizacji oraz podjg¢ dziatania w celu usuniecia nagromadzonych zanieczyszczen,

12.2) w przypadku stwierdzenia nadmiernego zanieczyszczenia obszaru odwadnianego
przez istniejgcy kanalizacje deszczowg badz stwierdzenia zanieczyszczenia terenu podczas
wykonywania prac budowlanych nalezy:

e niezwtocznie zablokowac odptyw z kanalizacji deszczowej do odbiornika,

e niezwtocznie oczysci¢ nawierzchnie z nagromadzonych zanieczyszczern za pomoca
dostepnych $rodkéw technicznych (w tym taboru asenizacyjnego) i odpowiednich
sorbentéw stuzagcych do neutralizacji substancji zanieczyszczajgcych, wraz z
podjeciem wszelkich dziatan w celu uniemozliwienia przedostania sie zanieczyszczen
do wéd odbiornika w tym zastosowania barier przeciwolejowych oraz:

a) uruchomienia wtasnych stuzb w celu prowadzenia statego nadzoru nad podjetymi
czynnosciami,

b) niezwtocznego powiadomienia odpowiednich stuzb ochrony srodowiska, inspekcji
sanitarnej lub strazy pozarnej,

c) sporzadzenia protokotu z podjetych czynnosci w wyniku awarii,

13) utrzymania czystosci i porzadku w obszarze zlewni kanalizacji odprowadzajjcej

przedmiotowe wody,

14) przeciwdziatania niekorzystnym zmianom w Srodowisku wywotanym funkcjonowaniem

przedmiotowej instalacji do odprowadzania wod opadowych i roztopowych do w/w
odbiornika,

15) odnotowywania wszelkich czynnosci wykonanych w ramach przedmiotowego pozwolenia

wodnoprawnego w prowadzonym dzienniku eksploatacji,
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Realizacja i podzniejsza eksploatacja elementow inwestycji z zachowaniem podanych
warunkéw nie narusza wymagan i ustalen zawartych w ustawie Prawo wodne [26] i przepisach
odrebnych w zakresie oddziatywania inwestycji na srodowisko i gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisty.

8. WARUNKI BEZPIECZENSTWA | OCHRONA ZDROWIA NA TERENIE BUDOWY

Rozpoczecie robdt zwigzanych z realizacjg zadania nalezy poprzedzi¢ opracowaniem przez
kierownika budowy ,Planu bezpieczeistwa i ochrony zdrowia” na podstawie ,Informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, stanowigcej odrebny tom Projektu Budowlanego.
Prowadzenie robdét zwigzanych z realizacja zadania wymaga wprowadzenia tymczasowe;j
organizacji ruchu drogowego. Wykonawca robodt jest zobowigzany do opracowania projektu
organizacji ruchu na czas wykonywania robdt, w ktérym oprécz wymagan postawionych przez
zarzadce drogi musi uwzglednic¢ potrzeby mieszkancéw w zakresie dostepu do drogi publiczne;j.
W miare postepu robdét Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji tymczasowej organizacji
ruchu.

9. INNE DANE

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie przed rozpoczeciem robét budowlanych.
Nalezy wytyczyé obiekt w terenie i sprawdzi¢ zgodnos$¢ projektu. Rysunki i czes¢ opisowa sg
dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w opisie, a nie ujete na
rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w opisie winny by¢ traktowane tak, jakby byty ujete
w obu przypadkach. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy
zgtosic to projektantowi celem wyjasnienia.

Dopuszcza sie nieistotne odstepstwa od projektu technicznego w zakresie zmiany wymiaréw
oraz parametrow o ile nie naruszajg warunkéw technicznych i innych przepiséw. Muszg one
zostac¢ kazdorazowo zaakceptowane przez autora dokumentacji.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy przeprowadzi¢ wytyczenie istniejgcych sieci uzbrojenia
terenu, wykonanie odkrywek i sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja.
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CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU WYKONAWCZEGO

SPIS RYSUNKOW:

ouhkwnN

Orientacja—Rys. 1

Plan sytuacyjny — Rys. 2.1-2.2
Przekroje typowe — Rys. 3.1-3.2
Profile podtuzne — Rys. 4.1-4.2
Szczegdty — Rys. 5.1-5.3

Przekroje poprzeczne — Rys. 6.1-6.3

1:10 000

1:500

1:50
1:100/1000
1:20, 1:25, 1:50
1:100
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WARUNKI TECHNICZNE, OPINIE, DECYZJE | UZGODNIENIA

Warunki techniczne przebudowy istniejacych linii Swiattowodowych EXATEL znak:
KW/2022/09/00145, (ewt-9266) z dnia 15.09.2022 r.,

Warunki techniczne przebudowy i zabezpieczenia sieci swiattowodowej ORSS — pismo znak
1/0/DC/Z0097/MG/01/22 z dnia 26.01.2022 r.,

Warunki techniczne przytgczenia oswietlenia wydane przez PGE Dystrybucja S.A. — pismo
znak 22-F2/QP/03915 z dnia 12.04.2022 r.,

Warunki techniczne zabezpieczenia i przebudowy sieci wodociggowej i kanalizacyjnej
wydane przez PGKiM Sp. z 0.0. — pismo znak TUT 50/16/22 z dnia 07.02.2022r.,

Protokoét z narady koordynacyjnej znak: WG-WG0.6630.1.180.2022 z dnia 11.07.2022 r.,
Decyzja $rodowiskowa znak: 0OSiGL.6220.2.2022.AK z dnia 08.07.2022 r.,

Pozwolenie wodnoprawne znak: RZ.ZUZ.2.4210.204.2022.AW z dnia 30.08.2022 r.
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EXATEL

KW/2022/09/00145, (ewt-9266) Warszawa, dnia 15 wrzesnia 2022.

Pan

Andrzej Litwin

Projektant Branzy Teletechnicznej
alitwin@ost.net.pl

Dotyczy: wydania warunkéw technicznych przebudowy linii swiatfowodowej Exatel

1.

3.

S.A. w zwiazku z planowanym zadaniem ,,Rozbudowa ulicy Malopolskiej w

Sedziszowie Malopolskim”, wer. 1

W nawigzaniu do emaila z dnia 09.09.2021, Dziat Inwestycji Infrastrukturalnych

i Dostepowych w Departamencie Utrzymania i Rozwoju Infrastruktury Exatel SA informuje

ze w obszarze objetym budowang przez Parstwa inwestycjg znajduje sie swiattowodowa

linia telekomunikacyjna bedgca wtasnoscig Exatel S.A.:

a. Kabel swiattowodowy DDC-CO-T20 24j (6Tx4J). Swiatlowdd zaciggniety jest do
rurociggu Exatel 2xRHDPE fi 40/3,7.

Przebieg w/w linii Swiattowodowej pokazane sg na formatkach dolgczonych

do niniejszego pisma.

Exatel SA wyraza zgode na przebudowe w/w linii Swiattowodowe] pod warunkiem

spetnienia nastepujgcych wymagan:

W wypadku wystgpienia kolizji/zblizenia i koniecznosci przebudowy linii Swiattowodowej

Exatel wyrazamy zgode na przebudowe/zabezpieczenie naszej infrastruktury na

nastepujacych warunkach:

a. Koszty przebudowy istniejgcej infrastruktury i nie bedg obcigzaly Exatel ponad
zobowigzania sankcjonowane prawem, poniesie je podmiot zmieniajgcy stan
istniejgcy. Na koszt naruszajacego stan istniejgcy, nalezy opracowaé projekt
i wykona¢ przetozenie istniejgcych urzgdzen telekomunikacyjnych wchodzgcych w
kolizje z projektowang inwestycjg, zwracajgc szczegdolng uwage na normatywne
odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowar elementdw uzbrojenia terenu.

b. W pierwszym etapie nalezy na uzgodnionych warunkach przebudowaé kanalizacje
pierwotng, bez przecinania istniejgcych kabli Exatel.

c. Wykona¢ projekt przebudowy linii Swiattowodowych Exatel. Projekt uzgodnic¢
ze wszystkimi interesariuszami w tym z Dzialem Inwestycji Infrastrukturalnych
i Dostepowych Exatel (DIIID).

d. StosowacC materiaty tego samego typu i konstrukcji co zamontowane obecnie lub
odpowiedniki uzgodnione z Exatel o nie gorszych parametrach.

e. Przebudowe nalezy projektowac¢ w taki sposob zeby czas ewentualnych przerw w
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transmisji zostat zminimalizowany do maksymalnie 4 godzin w oknie serwisowym
00:00-04:00.

Projektowaé ostony ztgczowe typu FOSC-400B takie jak stosowane na pozostatych
czesciach linii. Wymagane sg zapasy min 25m kazdego kabla przy ztgczu.

. Po wykonaniu przebudowy nalezy wykona¢ pomiary OTDR i ttumienia metodg
wtrgceniowg pospawanych wiokien w celu okreslenia poprawnosci montazu.

. Spawania, pomiary i aktualizacje paszportyzacji optycznej linii nalezy zleci¢ odptatnie
Grupie Swiattowodowej Exatel S.A. (kontakt do Kierownika: Tomasz Rosiak,
tel. 697050934).

Wszelkie prace zanikajgce powinny zosta¢ kazdorazowo udokumentowane -
wykonane fotografie. Fotografie powinny umozliwia¢ identyfikacje miejsca ich
wykonania.

Na kablach umiesci¢ przywieszki zgodnie z wymaganiami wtasciciela kanalizaciji.

. Wszelkie prace zostang wykonane zgodnie z zasadami wykonania prac na elementach
sieci Exatel opisanymi ponizej.

. Zasady wykonywania prac na elementach sieci Exatel S.A.:

a. Prace planowe na sieci Exatel wykonywane sg na podstawie uzgodnionego projektu.

. Prace niepowodujace przerw w transmisji, lecz wykonywane na dziatajgcych
kablach i w bezposrednim sgsiedztwie dziatajgcych systeméw Exatel w tym zacigganie
kabli do czesciowo zajetych rur HDPE 40mm, prace w istniejgcych zasobnikach,
spawanie i pomiary w weztach powinny zostac wykonane
w uzgodnionym terminie. Wykonawca z wyprzedzeniem min. 5 dni roboczych
zaproponuje na: infrastruktura@exatel.pl termin prac. Wraz z propozycja terminu poda:
miejsce i zakres wykonywanych prac i kontakty robocze do osoby realizujgcej prace.
Po sprawdzeniu czy nie ma kolizji z innymi pracami, otrzyma odpowiedz czy w
zaproponowanym terminie jest mozliwe wykonanie prac,
lub propozycje nowego terminu, ewentualnie innych godzin wykonania prac.

. Wykonanie prac powodujgcych przerwy w transmisji realizowa¢ w oknie
serwisowym, jako prace planowe, zgodnie z procedurg obowigzujgcg w Exatel.
Wykonawca z wyprzedzeniem min. 15 dni roboczych zaproponuje na:
infrastruktura@exatel.pl termin prac. Wraz z propozycjg terminu poda: miejsce i zakres
wykonywanych prac i kontakty robocze do osoby realizujgcej prace.
Po sprawdzeniu czy nie ma kolizji z innymi pracami, sprawdzeniu afektowanych ustug,
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11.

EXATEL

poinformowaniu klientéw o przerwach otrzyma wraz z numerem prac planowych
odpowiedZz czy w zaproponowanym terminie jest mozliwe wykonanie prac, lub
propozycje nowego terminu, ewentualnie innych godzin wykonania prac.

W zaakceptowanym terminie, z miejsca prac, przed przystapieniem do nich
Wykonawca zgtasza zamiar przystgpienia do dziatan telefonicznie do DNS pod
numerem 223450505. Po zakonczeniu prac niezwtocznie potwierdza telefonicznie
223450505, 7e wszystkie systemy pracujg poprawnie.

Dziatania w kanalizacji nalezy prowadzi¢ w zgodzie z postanowieniami jej wtasciciela.

Prace zorganizowac w taki sposob zeby czas przerwy w transmisji nie przekraczat 4
godzin w uzgodnionym oknie serwisowym. Jesli to okaze sie konieczne zapewnic dwie
ekipy spawajgce jednoczesnie w obu ztaczach oraz zespot do wykonania pomiarow w
trakcie spawania.

Dostep do weztow Exatel pod nadzorem osob upowaznionych po zgloszeniu do
dostep@exatel.pl z wyprzedzeniem min 6 dni roboczych.

Pomiary i dokumentacja powykonawcza powinny zostaé wykonane zgodnie
z obowigzujgcymi normami i wymaganiami Exatel.

Udokumentowa¢ zmiany na istniejgcych liniach i w rozptywie wiokien, wykonac
aktualizacje schematu rozptywu wiokien, wykonac fotografie ztgczy.

Inwestor po zakonczeniu prac zwréci Exatel przelozong infrastrukture
telekomunikacyjng oraz przekaze Komplet dokumentacji powykonawczej
w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej (w formacie PDF), na adres siedziby Spotki,
na 5 dni przed planowanym odbiorem prac. Dostarczy szkice inwentaryzacji
geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i okresli
graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjng wprowadzong
do zasobow geodezyjnych starostwa powiatowego.

Z czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzgdzony
zostanie protokot odbioru technicznego podpisany, przy udziale zainteresowanych
stron: Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela Exatel.

Niniejsze warunki zachowujg waznos¢ do 30.09.2023r.

Wszelkie zapytania w powyzszych sprawach nalezy kierowa¢ na adres e-mail:
bartosz.borowski@exatel.pl tel. 601388220.

Z powazaniem,

Elektronicznie
EXATEL pedpisany przez
. Bartasz Przemystaw
Daziat Inwestycji A
Infrastrukturainych  BOTOWSK]
| Dostqpowych Data: 2022.09.15
08:42:19 +02°00"
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Inwentaryzacja powykonawcza przytgcza telekomunikacyjnego
obreb: Sedziszow Malopolski [0001]

jedn.ewid.: Sedziszow Malopolski [181504_4]

skala: 1:500

ark. map.: 7.125.27.12.4.2,7.125.27.13.3.1

uktad odniesienia poziomy: 2000

ukfad odniesienia wys.: Kronsztadt 86

L. ks. rob. 250/2019

WG-WG0.6640.865.2019

Mapa opracowana z wykorzystaniem materiatow otrzymanych z PODGIK
Wykonat dnia 21.05.2019:
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POLSKI WSCHODNIE)J ROZWOJQ RECIONALNECD

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSC WOIEWODZTWO PODEARPACKIE

ROZWO) UNIA EUROPEJSKA

Projekt ,Sie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej — wojewddztwo podkarpackie” wspéifinansowany

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwéj Polski Wschodnigj

Nasz znak: 1/0/DC/Z0097/MG/01/22 Poznan, 26 stycznia 2022

Inwestor:

Burmistrz Sedziszowa Malopolskiego
ul. Rynek 1

39-120 Sedziszow Matopolski

Projektant:

BETA PROJEKT

al. T. Rejtana 53A lok. 65
35-326 Rzeszow

Dotyczy: Warunkow technicznych do projektowania przebudowy i zabezpieczenia sieci swiattowodowej
Sie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej — wojewddztwo podkarpackie (SSPW) w miejscach kolizji z
projektem pn. ,Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 107629R ul. Poludniowa na odcinku od km
0+037,00 do km 1+383,00 wraz z niezbedng infrastrukturg i przebudowa sieci uzbrojenia terenu w m.
Sedziszéw Matopolski.”

W odpowiedzi na Panstwa wiadomos¢ elektroniczng z dn. 26.01.2022 z prosba o wydanie Warunkéw
Technicznych dla w/w zadania, Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe Sp. z o.0. (ORSS),
potwierdzaja, ze na obszarze objetym inwestycjg znajduje sie czynny rurocigg 4xHDPE40/3,7 bedacy
wlasnoécig Wojewddztwa Podkarpackiego, oznaczony na zatgczonej mapie linig koloru pomaranczowego
(na mapach inwentaryzacyjnych linia z symbolem ,4t” lub ,t4"). Niniejszym pismem przekazujemy warunki
techniczne do projektowania przebudowy oraz zabezpieczenia istniejacego rurociagu teletechnicznego
w miejscach Kkolizji.

1. Wszelkie zblizenia do istniejacej infrastruktury SSPW mozliwe sg z zachowaniem technologii budowy
okreslonej w normie ZN-96 TPSA-004 i minimalnej odlegtosci pionowej pomiedzy najblizszymi
brzegami elementéw obu sieci wynoszacej 0,5 metra. Wszelkie zblizenia na odlegtos¢ ponizej
0,5 metra nalezy rozwazac¢ (budowac) w kategoriach skrzyzowania.

2. Na planie sytuacyjnym zaznaczono istniejgcg linie $wiattowodowg w postaci rurociggu kablowego
4xHDPE40/3,7. W wykopach otwartych bezposrednio nad rurociggiem kablowym utozono tasme
ostrzegawczo-lokalizacyjng w kolorze pomaranczowym oraz w potowie wykopu tasme ostrzegawcza
z napisem ,Uwaga! Kabel optotelekomunikacyjny”.

3. Wojewddztwo Podkarpackie jest witascicielem czterech rur HDPE40/3,7 (czarne rury z wyrdoznikami
odpowiednio: czerwonym, niebieskim, zielonym, biatym). W rurze z wyréznikiem w Kolorze zielonym
znajduje sie czynny kabel swiattowodowy SSPW Z-XOTKisd 12J.

4. Przed przystapieniem do prac nalezy obowiazkowo wvykonac¢ lokalizacie istniejacej linii
Swiattowodowe| SSPW w terenie, kidrg nalezy przeprowadzi¢ z wykorzystaniem map sytuacyjno-
wysokosciowych, zawierajgcych inwentaryzacije geodezyjna linii Swiatiowodowej oraz wykonanie
wykopow prébnych pod piatnym nadzorem stuzb technicznych ORSS. Wykonane prace lokalizacyjne
nalezy potwierdzi¢ protokolarnie z przedstawicielem ORSS.

5. W miejscach, gdzie istniejaca linia swiattowodowa SSPW przecina sie z projektowang droga oraz
zjazdami publicznymi rurocigg 4xHDPE40/3,7 nalezy zabezpieczyé rurg dwudzielng Arot A120PS (w
przypadku braku rury ostonowej). Konce rury ochronnej powinny byé wyprowadzone poza zewnetrzne
krawedzie projektowanej drogi / zjazdéw na co najmniej 1,0 metr. Odlegto$¢ goérnej powierzchni rury

e
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

ostonowej do nawierzchni zjazdéw powinna wynosi¢ co najmniej 1,0 metr, natomiast dla kolizji z drogg
wojewodzkag 1,2 metra. W przypadku, gdy jest ona mniejsza rurociag kablowy 4xHDPE40/3,7 nalezy
zagtebi¢ na wskazang gtebokosé.

W przypadku skrzyzowania z pozostatymi elementami uzbrojenia terenu: gazowym, wodociggowym,
energetycznym, teletechnicznym, kanalizacjg sanitarng lub deszczowg nalezy je przeprowadzié¢ pod
magistralg SSPW 4xHDPE40/3,7 instalujgc na niej dwudzielng rure ochronng Arot A120PS (w sytuaciji,
gdy rurociag nie jest poprowadzony w rurze ostonowej). Konce rury ochronnej powinny by¢
wyprowadzone od osi skrzyzowania mierzgc wzdiuz istniejgcej kanalizacji kablowej z obu stron na
odlegto$é co najmniej 1,5 metra. Odlegto$é pionowa miedzy zewnetrzng krawedzig sieci
gazowej / wodociggowej / energetycznej / teletechnicznej / sanitarnej / deszczowej a  zewnetrzng
$ciankg rury ochronnej na kanalizacji kablowej sieci SSPW powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 metra.

Na odcinkach projektowanej przebudowy / rozbudowy drogi, gdzie istniejgca linia $wiattowodowa
SSPW koliduje z planowang inwestycjg i wymaga przebudowy, nalezy zaprojektowaé przebudowe
magistrali $wiattowodowej SSPW tak, aby nowy przebieg trasowy zachowywat nastepujgce odlegtosci
i warunki:

* min. 1,0 m — od zewnetrznej krawedzi rowu odwadniajgcego lub linii podstawy nasypu,

* min. 1,0 m — na zewnatrz od krawedzi nawierzchni jezdni,

» przejscie przez jezdnie bylo prostopadte do projektowanej przebudowy drogi z dopuszczalnym
odchyleniem 15° oraz zgodne z normg ZN-96 TPSA-004,

» gltebokos¢ utozenia linii taka, aby pokrycie byto nie mniejsze niz 1,2 m,

« zachowanie normatywnych odlegtosci od pozostatych sieci uzbrojenia terenu.

Przed przekazaniem urzadzen infrastruktury SSPW do przebudowy oraz po jej zakonczeniu nalezy
wykonaé komplet pomiaréw typu préby szczelnosci, préby kalibracji rurociggu oraz pomiary
reflektometryczne kabla $wiattowodowego.

Przed rozpoczgciem prac nalezy réwniez dokona¢ weryfikacji dlugosci zapaséw kabla
Swiattowodowego w obszarze przebudowy a nastepnie uzgodni¢ z ORSS sposob przebudowy kabli
SSPW.

Na zabezpieczenie lub / oraz ew. przebudowe linii Swiattowodowej SSPW nalezy opracowac
projekt budowlany i wykonawczy, ktore nalezy uzgodni¢ z Centrum Zarzadzania Sieciag ORSS
w Poznaniu.

Wszelkie prace w bezposredniej bliskosci rurociagu SSPW (odlegto$é ponizej 1,0 metra), nalezy
wykonywaé recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego i pod platnym nadzorem naszego
przedstawiciela. O nadzér ten, nalezy wystgpi¢c do ORSS, na minimum 2 tygodnie przed
planowanym terminem prowadzenia prac, wskazujgc jednoczesnie dane strony (inwestora lub
wykonawcy), ktéra zostanie obcigzona kosztami po zakonczeniu prac.

Wszelkie inne prace w sgsiedztwie czynnej magistrali nalezy zgtosi¢ do ORSS minimum 5 dni przed
ich planowanym rozpoczeciem (Centrum Nadzoru Sieci, e-mail: noc@orss.pl, tel. 61 861 49 35).
Wszelkie odstoniete w trakcie prowadzenia prac elementy infrastruktury SSPW nalezy zabezpieczyé¢
ioznakowa¢ tasmg z napisem ,Uwaga! Kabel optotelekomunikacyjny”. Po zakonczeniu prac
pozostawi¢ w ziemi w stanie nienaruszonym.

W przypadku nie dostosowania sie¢ do zgtoszen, o ktérych mowa w pkt. 11 oraz pkt.12 na
Zlecajacego (Inwestora lub Wykonawce) natozona zostanie kara pieniezna w wysokosci réwnej
optacie za jedng wizyte nadzoru.

Prowadzone roboty budowlane w sasiedztwie czynnej magistrali SSPW nie moga zaklocac jej
pracy.

Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem i ewentualna przebudowa infrastruktury SSPW (w tym
wszelkie materialy i prace naktadcze) nie bedg obcigzaé ORSS.

\!?:: o Rss Sie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej — wojewddztwo podkarpackie
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ materialng wynikajgcg z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie
uszkodzen infrastruktury telekomunikacyjnej w czasie wykonywania robét oraz za szkody, ktére
w przysztosci moglyby powsta¢ na skutek prowadzonych prac.

W przypadku kiedy prace objete Inwestycjg zostang wykonane bez uzgodnienia z ORSS, bez nadzoru
ORSS lub niezgodnie z niniejszymi warunkami, a w konsekwencji tych dziatan dojdzie do uszkodzenia
infrastruktury SSPW, na wykonawce prac zostanie automatycznie natozona kara w wysokosci 100 tys.
zt.

Podczas realizacji inwestycji nalezy bezwzglednie przestrzegaé¢ niniejszych warunkéw i uzgodnien. Nie
przestrzeganie ich bedzie skutkowato powiadomieniem wiasciwych organéw nadzoru budowlanego
i wstrzymaniem prac.

Infrastruktura sieci SSPW po zakonczeniu roboét powinna pozostaé w granicach nieruchomosci (dziatki)
z przed rozpoczecia prac. W przypadku gdy infrastruktura SSPW zostanie zlokalizowana na terenie
innych nieruchomosci Inwestor zobowigzany jest we wlasnym zakresie i na wlasny koszt zawrzeé
umowe z uprawnionym podmiotem na mocy, ktérej Wojewddztwo Podkarpackie nabedzie prawo do
trwatego pozostawienia swojej infrastruktury na tej nieruchomosci.

W przypadku przebudowy po zakonczeniu prac nalezy dostarczy¢ po 2 egzemplarze zaktualizowanej
mapy inwentaryzacji geodezyjnej obszaru przebudowy infrastruktury SSPW, potwierdzong we
wiasciwym osrodku geodezyjnym, najdalej w ciggu 6 miesiecy od podpisania ,protokotu z nadzoru” lub
.protokotu odbioru robét”.

Z trescia niniejszeqo dokumentu nalezy zapozna¢ wykonawce robdt, kierownika budowy

oraz osoby fizycznie wykonujace prace.

Niniejsze uzgodnienie zapewnia tylko zachowanie dotychczasowych witasciwosci uzytkowych
i parametréw technicznych linii $wiattowodowej, bez poprawy jakosci.

Uzgodnienie jest wazne przez okres 12 miesiecy od daty wystawienia.

ﬁ:: o Rss Sie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej — wojewoddztwo podkarpackie
2
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//? (w2 01.10.2018)
Mielec, 12-04-2022 r.

PGE Dystrybucja S.A.

WP-1

P GE 22-F2/5/03915.

Zalacznik nr 1 do umowy nr 22-F2/UP/03915 o przytaczenie do sieci.

GMINA SEDZISZOW MALOPOLSKI
ul. Rynek 1
39-120 SEDZISZOW MLP

Warunki przytaczenia nr 22-F2/WP/03915 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: oéwietlenie uliczne
Lokalizacja: gmina Sedziszéw Matopolski, miejscowos¢ Sedziszéw Matopolski, ul. Potudniowa (odcinek na potudnie od
drogi E-4).

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 majo 2007r. wsprawie szczegotowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 83 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 24-03-2022, okresla sie nastepujgce warunki przylgczenia:

1

B ow
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11
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1

w

Miejsce przytaczenia: wolne pole w wolnostojacej szafie kablowej SK nr 5424/11 w linii nN. Stacja zasilajgca
$11-1266 Sedziszow 28.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wilasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od
zabezpieczen w szafie kablowej SK w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 5,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwiazanych z przytaczeniem:

5.1 w nawigzaniu do wolnostojacej szafy kablowej SK nr 5425/11 (dz. nr 2013/98) wyprowadzi¢ kabel YAKXS o
przekroju wyniklym z obliczert do wolnostojacej szafy oswietleniowej SO przy ul. Potudniowej .

5.2 Z proj. szafy oéwietleniowej wyprowadzi¢ kablem YAKXS o przekroju wyniktym z obliczeri, min. 35mm?
obwody oswietlenia wydzielonega. Stupy oswietleniowe montowac wedtug potrzeb.

5.3 Catos¢ prac nalezy wykonaé wiasnym kosztem i staraniem (wybudowane urzgdzenia pozostaja na majatku
odbiorcy) - na przedmiotowy zakres prac opracowac dokumentacje techniczno-prawna.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: wolnostojaca szafa oswietleniowa SO.

Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

7.1 Uktady: pomiarowy i sterujacy montowac w projektowanej szafie oswietleniowej SO - szczegdly dotyczace
uktadu pomiarowego uzgodnic¢ na roboczo w RE Mielec (ukfad pomiarowy oraz zabezpieczenie przedlicznikowe dobraé
do ilodci | mocy zainstalowanych lamp).

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

8.1 Zabezpieczenie dobrane wediug obliczen do wielkosci mocy przylaczeniowej.

Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢ samoczynne wyljczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajace]j 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzgdzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

13.1 warunki przylaczenia sa waine 2 lata od daty ich doreczenia,

13.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia {(w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.
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14 Uwagi dodatkowe:
14.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnierh w budowie urzadzen.
14.2 Zmiany wpiywajace na zwiekszenie oplaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.
14.3 Na w/wym. zakres opracowaé dokumentacje techniczno-prawg. Projekt wykonawczy nalezy uzgodni¢ w RE
Mielec.

Warunki przylaczenia opracowat: Warunki przyfaczenia zatwierdzil.
Wiestaw Mroczek

PGE
m%{l?"?buc}a S.A,

Rejon Enarge ¥ Mlslec

Dyrektor
Ireneusz Ledwéjclik
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A Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 0.0.

PGKIM w Sedziszowie Matopolskim
v 39-120 Sedziszéw Matopolski, ul. 3-go Maja 11
TUT 50/16/22 Sedziszow Matopolski 07.02.2022r.

BETAPROJEKT Beata Charchut
Al. Rejtana 53A lok. 65
35-326 Rzeszow

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.01.2022r. (data wptywu 26.01.2022r.) dotyczace wydania warunkow
technicznych zabezpieczenia, budowy lub przebudowy istniejacego uzbrojenia podziemnego i uzgodnienia kolizji
i skrzyzowan z istniejaca siecia wodociagowa i kanalizacyjna dla zadania pn. ,Przebudowa i rozbudowa drogi
gminnej nr 107629R ul. Potudniowa na odcinku od km 0+037,00 do km 1+383 wraz z niezbedng infrastruktura i
przebudowa sieci uzbrojenia terenu w m. Sedziszéw Matopolski” na dziatce o numerze ewidencyjnym 2009 obreb
Sedziszéw Matopolski w miejscowosci Sedziszow Matopolski Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej i

Mieszkaniowej Sp. z 0.0. z siedziba w Sedziszowie Matopolskim okre$la nastepujace warunki:

1. Prace w zblizeniu do weztdéw, czynnych rurociagéw lub urzadzen wodnych oraz kanalizacyjnych nalezy
prowadzi¢ recznie pod nadzorem wyznaczonego pracownika PGKiM Sp. z 0.0.

2. Wszystkie urzadzenia znajdujace sie w obecnej niwelecie drogi takie jak skrzynki zasuw oraz wtazy studni
musza by¢ oznaczone i wyréwnane do nowej niwelety drogi, Sciezki rowerowej lub chodnika.

3. W miejscach skrzyzowan projektowanego kanatu deszczowego z istniejacymi przewodami i urzadzeniami
wodociggowymi oraz kanalizacyjnymi nalezy zachowac min. 0,5 m odlegtoéci pomiedzy skrajnymi sciankami
tych rurociaggdw. Nalezy w miare mozliwosci zachowac kat prosty w miejscach przecinania sie rurociggow.

4, Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotyczy uzgodnienie wystgpi¢ do PGKiM
Sp. 2 0.0. z 7 dniowym wyprzedzeniem o zlecenie nadzoru branzowego.

5. Cato$é¢ prac jak wyzej Wykonawca winien wykona¢ wtasnym kosztem i staraniem.

6. Celem usuniecia potencjalnej awarii PGKiM Sp. z 0.0. bedzie miato zagwarantowany nieutrudniony dostep
do rurociagdw znajdujacych sie na przebudowywanym odcinku drogi.

7. W miejscach, w ktérych dojdzie do zabudowy terenu powyzej przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych
biegnacych wzdtuz przebudowywanej drogi nawierzchnia powinna mie¢ charakter demontowalny.

8. Naprawa wszelkich szkod wyrzadzonych podczas robét budowlanych lezy po stronie Wykonawcy robét.

Z powazaniem

PRZEDSIE K
Otrzymuja: KOMUNAL =J Z-ca kierownika
Sekcji wodociggow
@ Adresat i /ﬁ@”@d\ g&
2. a/a 5 sgrinz. Tomggz Opulski
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STAROSTA
ROPCZYCKO-SEDZISZOWSKI

Znak sprawy: WG-WGO0.6630.1.180.2022

PROTOKO¢L

z narady koordnacyjnej przeprowadzonej w dniu: 2022-07-08

Whnioskodawca: BETAPROJEKT Beata Charchut

35-326 Rzeszow
Tadeusza Rejtana 53A lok. 65

Inwestor: Burmistrz Sedziszowa Malopolskiego

39-120 Sedziszow Matopolski
Rynek 1

ROPCZYCE , dnia 2022-07-11

Sposoéb przeprowadzenia narady: za pomocg $srodkow komunikacji elektronicznej

Obstuga techniczna narady: Arkadiusz Strzyz - Inspektor w Referacie PODGIK

Przewodniczacy narady: Jan Czarnik - Kierownik Referatu PODGIK

Nr gminy Nrobrebu Dziatka Nazwa gminy Nazwa obrebu
044 1 2009 SEDZISZOW MtP.-MIEJSKASedziszéw Malopolski
044 1 2016/7 SEDZISZOW MtP.-MIEJSKASedziszéw Matopolski

Opis przedmiotu narady:
25  Projekt sieci elektroenergetycznej
25  Projekt sieci telekomunikacyjnej
25  Projekt sieci innej

25  Projekt sieci kanalizacji deszczowej

Imie, nazwisko uzgadniajacego
Lp | Nazwa Instytucji Dat
ata

Stanowisko uczestnika

1| Panstwowe Gospodarstwo Piotr Furtak
Wodne Wody Polskie Zarzad
Zlewnie Wistoki Madzér Wodny
Ropczyce

2022-07-07 10:33:14

brak uwag

2| Polska Spotka Gazownictwa sp. z Henryk Wojton
o.0. w Tarnowie Oddziat Zaklad
Gazowniczy w Jasle

2022-07-08 22:51:42

PSG-0ZG JASLO Gazownia w Sedziszowie
Matopolskim - TAK

Przed rozpoczeciem robot ziemnych dokonaé
lokalizacji istniejgcych gazociagow.

Prace ziemne( skrzyzowania, zblizenia) z istniejacymi
gazociggami wykonac recznie pod odplatnym
nadzorem pracownika Gazowni w Sedziszowie Mip.-
uzyskac protokoly odbioru skrzyzowan.
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3| PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Tomasz Patynek Zachowac minimalne wymagane odlegtosci od
Rzeszow Rejon Energetyczny istniejgcych i projektowanych urzadzen
Mielec eneregtycznych (w tym od istniejgcej
elektroenergetycznej linii napowietrznej WK 110kV -
) zblizenie do lampy oswietlenia ulicznego nr 28). Na
2022-07-06 22:28:46 istniejacych kablach energetycznych w miejscu
skrzyzowania z projektwanymi urzgdzeniami
stosowac rury oslonowe. Prace w poblizu urzadzen
energetycznych wykonywac w uzgodnieniu i pod
nadzorem pracownika RE Mielec. Dokumentacje
projektowg uzgodni¢ w RE Mielec.
4| PRZEDSIEBIORSTWO Ryszard Bartkowicz brak uwag
GOSPODARKI KOMUNALNEJ |
MIESZKANIOWEJ Sp. z 0.0.
2022-07-04 12:15:25
5| Orange Polska S A
6| Gmina Sedziszow Matopolski Dariusz Urbanek brak uwag
2022-07-05 13:51:52
7| Otwarte Regionalne Sieci
Szerokopasmowe Sp. z 0.0.
8| Przewodniczgcy narady Starostwo Powiatowe w Ropczycach informuje, ze w

koordynacyjnej

obrebie planowanej przebudowy i rozbudowy drogi
znajduja sie punkty geodezyjnej poziomej osnowy
szczegotowej o nasiepujgcych numerach
katalogowych | wspétrzednych:

712527-14220 X=5546231.46 Y=7551315.03
oraz wysokosciowe] osnowy szczegolowe] o
nastepujgcych numerach katalogowych i
wspolrzednych:

712527-5025 X=5546760.39Y=7551144.92

Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy
bezwzglednie wyznaczy¢, oznaczyc | zabezpieczy¢
wiw punkty osnowy geodezyjnej

Nalezyte zabezpieczenie znakow szczegdtowsj
osnowy geodezyjnej znajdujacych sie na placu
budowy (modernizacji drogi) nalezy w okresie trwania
roboét budowlanych do obowiazkéw kierownika
budowy, ktéremu wykonawca czynnosci
geodezyjnych powierza opieke nad tymi znakami.
Jezeli znaki osnowy geodezyjnej zostang
przesuniete/zniszczone przez Wykonawce, o na
koszt Wykonawcy geodeta uprawniony obstugujgcy
inwestycje

w zakresie czynnosci geodezyjnych zwigzanych z
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przebudowg i rozbudowa drogi dokona odtworzenia
uszkodzonego znaku. Prace zwiazane z ewentualnym
wznowieniem lub odtworzeniem
zniszczonego/uszkodzonego w trakcie prac
budowlanych znaku osnowy geodezyjnej geodeta
uprawniony ma wykonac z uwzglednieniem
przepisow:

- ustawy Prawo geodezyjne | kartograficzne
Dz.U.2021 poz.1990;

- rozporzadzenia w sprawie osnow geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych z dnia 6 lipca
2021r. Dz.U.2021 poz.1341;

- rozporzgdzenia z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie
standardow technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz opracowania i przekazywania
wynikéw tych pomiarow do panstwowego zasobu
geodezyjnego I Kartograficznego Dz.U.2020. poz.1429;
- rozporzgdzenia w sprawie ochrony znakéw
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych
Dz.U.2020 poz. 1357.

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Z uwagi na to, ze znaki geodezyjne podlegajg ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakéw nalezy
wykonywac ze szczegoblng ostroznoscia, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegajg
one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne)

Podmioty wezwane na narade, ktorych przedstawiciele nie uczestniczyli w niej:

1 Orange Polska S.A.

2 ORSS
Protokét podpisany elektronicznie Flektronicznie podpisany przez
przez Jana Czamika J C 1|, Jan Czarnik
a n Za rn I Data: 2022.07.11 14:03:05
Kierownika Referatu PODGIK +02'00'
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BURMISTRZ Sedziszéw Matopolski, 2022-07-08
SEDZISZOWA MALOPOLSKIEGO

0$iGL.6220.2.2022.AK

DECYZIJA

Na podstawie

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U.
z22021r., poz. 735 ze zm.),

- art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.),

- § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie

przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839 ze
zm.)

po rozpatrzeniu wniosku

Burmistrza Sedziszowa Matopolskiego dziatajacego przez petnomocnika Pana Romana
Charchut z dnia 20.01.2022 r. (data wplywu do tut. Urzedu 21.01.2022 r) wraz
z uzupetnieniami w sprawie wydania decyzji $rodowiskowej dla przedsiewziecia pn:
»Przebudowa i rozbudowa ulicy Potudniowej w Sedziszowie Matopolskim na odcinku od
km 0+037,00 do km 1+420,00 wraz z niezbedna infrastruktura i przebudows sieci”.

stwierdzam

1. Brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania na $rodowisko dla przedsiewziecia
pn: ,Przebudowa i rozbudowa ulicy Potudniowej w Sedziszowie Matopolskim na odcinku
od km 0+037,00 do km 1+420,00 wraz z niezbgdng infrastrukturg i przebudowsg sieci”.

2. Okreslam istotne warunki korzystania ze $rodowiska dla planowanego przedsiewziecia:

1. Znajdujace sig na terenie budowy wykopy (w tym liniowe) w przypadku czasowego ich
pozostawienia jako otwarte i inne potencjalne putapki ekologiczne, do ktérych moga
wpadac ptazy i inne mate zwierzeta nalezy zabezpieczy¢ w taki sposéb, aby uniemozliwi¢
zwierzgtom dostanie sig do nich (np. poprzez stosowanie szczelnych przykryé, wygrodzen
z siatek lub folii) lub tez zastosowaé rozwiazania umozliwiajgce samodzielne wydostanie
sig z nich (np. pochylnie, pozostawianie wyptaszczenia jednej ze $cian). Miejsca takie
powinny by¢ systematycznie kontrolowane, a ewentualnie znajdujace sie w ,putapkach”
ptazy i inne zwierzeta niezwtocznie uwalniane i przenoszone w odpowiednie danemu
gatunkowi siedliska.

2. Wycinke drzew i krzewdw nalezy przeprowadzi¢ poza okresem lggowym ptakéw, tj. poza
okresem 1 marca — 31 sierpnia. W przypadku koniecznoéci wykonywania ww. prac
ziemnych w ww. okresie, prace te beda poprzedzone kontrolg przyrodnika pod katem

1
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wystgpowania chronionych gatunkéw zwierzat w okresie 1-3 dni przed planowanym
terminem zdjgcia humusu. Prace te nalezy prowadzi¢ od $rodka ku brzegom terenu przez
ktéry biegnie trasa planowanej inwestycji, aby umozliwi¢ zwierzetom bezpieczne
opuszczenie terenu prowadzonych prac ziemnych. W razie stwierdzenia wystepowania
chronionych gatunkéw, zdejmowanie humusu nalezy wstrzymaé do momentu
opuszczenia danego terenu przez te zwierzeta (np. do zakoAczenia legdw,
wyprowadzenia mtodych) lub do momentu uzyskania stosownych zezwolern na
odstepstwa od zakazéw obowiazujacych w stosunku do chronionych gatunkdéw.

3. Prace przygotowawcze zwigzane ze zdjeciem wierzchniej warstwy gleby (humusu) wraz
z roslinnodcia zielng, zostang przeprowadzone poza okresem legowym ptakéw,
tj. poza 1 marca — 31 sierpnia. W przypadku koniecznosci wykonywania ww. prac
ziemnych w okresie lggowym ptakéw, prace te powinny by¢ poprzedzone kontrolg
specjalistéw nadzoru przyrodniczego pod katem wystepowania chronionych gatunkdéw
zwierzat w okresie 1-3 dni przed planowanym terminem zdjecia humusu. Prace te nalezy
prowadzi¢ od $rodka ku brzegom terenu przez ktéry biegnie trasa planowanej inwestycji,
aby umozliwi¢ zwierzgtom bezpieczne opuszczenie terenu prowadzonych prac ziemnych.
W razie stwierdzenia wystepowania chronionych gatunkow, zdejmowanie humusu nalezy
wstrzyma¢ do momentu opuszczenia danego terenu przez te zwierzgta (np. do
zakoriczenia legéw, wyprowadzenia miodych) lub do momentu uzyskania stosownych
zezwoleri na odstepstwa od zakazéw obowigzujagcych w stosunku do chronionych
gatunkdw.

4. W celu zabezpieczenia drzew (nieprzeznaczonych do wycinki) znajdujacych sie najblizej
przebudowanej drogi nalezy: ostaniaé¢ pnie drzew, unika¢ sktadowania materiatéw
w sgsiedztwie drzew, nie dopuszcza¢ do manewrowania cigzkim sprzetem w poblizu
drzew oraz wykonywac¢ recznie ewentualne wykopy i rozkopy w sasiedztwie drzew.

Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie ¢rodowiska oraz
o0 ocenach oddziatywania na érodowisko (Dz. U. z 2022 poz. 1029 ze zm.) charakterystyka
przedsigewzigcia stanowi zatacznik nr 1 do niniejszej decyzji.

Wykaz dziatek inwestycyjnych stanowi zatacznik nr 2 do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Do Burmistrza Sedziszowa Matopolskiego w dniu 21.01.2022 r. wptynat wniosek Pana
Romana Charchut Petnomocnika reprezentujacego Burmistrza Sedziszowa Matopolskiego
W sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pn:
»Przebudowa i rozbudowa ulicy Potudniowej w Sedziszowie Matopolskim na odcinku od
km 0+037,00 do km 1+420,00 wraz z niezbedng infrastrukturg i przebudowg sieci”.

Ztozony przez Petnomocnika Inwestora wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsigwzigcia nie spetniat wymogéw okreslonych
w art. 74 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz oceny oddziatywania na
$rodowisko (Dz. U. 2022 poz. 1029 ze zm.) w zwigzku z powyiszym Organ pismem z dnia
08 lutego 2022 r., znak: 0SiGL.6220.2.2022.AK wezwat Petnomocnika Inwestora do
uzupetninia brakéw formalnych przedmiotowego wniosku.

Burmistrz Sedziszowa Matopolskiego zawiadomieniem z dnia 21 lutego 2022 r.,
znak: 0SiGL.6220.2.2022.AK wyznaczyt nowy termin zatatwienia przedmiotowe] sprawy.
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Uzupetnienie brakéw formalnych wniosku Petnomocnik Inwestora przedtozyt do tut.
Urzedu w dniu 02 marca 2022r.

Zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie érodowiska oraz 0 ocenach oddziatywania na
$rodowisko wniosek zostat prawidtowo skompletowany i do wniosku zostaty dotaczone
zgodnie z obowiazujacymi przepisami wymagane dokumenty.

Informacja o ztozonym wniosku w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zostata zamieszczona w publicznie dostgpnym wykazie danych Ekoportal
na stronie internetowej www.wykaz.ekoportal.pl (karta nr: 3/2022).

Liczba stron postepowania w niniejszej sprawie przekracza 10, zgodnie z art.
74 ust. 3 ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko, stad
do doreczenn korespondencji zastosowano przepisy art. 49 Kodeksu postepowania
administracyjnego.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko (Dz. U. z 2022 poz. 1029 ze zm.) Organem wtasciwym do wydania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach w przedmiotowej sprawie jest Burmistrz Sedziszowa
Matopolskiego.

Burmistrz Sedziszowa Matopolskiego Obwieszczeniem 2z dnia 17.03.2022 .
znak: 0SiGL.6220.2.2022.AK powiadomit strony postepowania o wszczeciu postepowania
administracyjnego, zmierzajacego do wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedmiotowego przedsiewziecia.

Projektowane przedsiewzigcie zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
3 paidziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U.
z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), nalezy zaliczy¢ do przedsiewzieé mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywac na $rodowisko, ktérych realizacja zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 wyzej
wymienionej ustawy wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Przedsigwziecie to wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839 ze zm.).

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. —
0 udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. 2 2022 r, poz. 1029 ze zm.),
Organ prowadzacy postgpowanie pismem znak: 08iGL.6220.2.2022.AK z dnia 17.03.2022r.
wystapit do:

-Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie

-Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ropczycach

-Dyrektora Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Zarzadu Zlewni w Jagle

0 opinig w przedmiocie przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla
planowanego przedsiewziecia.

Regionalny Dyrektor Ochrony S$rodowiska w Rzeszowie pismem znak:
W008.4220.16.9.2022.NH.2 z dnia 24.03.2022 . (data wptywu do tut. Urzedu 25.03.2022 r.)
wyrazit opinig o braku obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko w/w
przedsigwzigcia o ile spetnione beda okreélone warunki.

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ropczycach wydat opinie znak:
PSNZ.9020.4.9.2022 z dnia 28.03.2022 r., ze nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny
oddziatywania w/w przedsiewziecia na érodowisko.
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Dyrektor Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarzad Zlewni
w Jasle pismem znak: RZ.2Z$.2.435.45.2022.AK z dnia 25.03.2022 r. (data wptywu do tut.
Urzedu 01.04.2022 r.) stwierdzit, braki merytoryczne w karcie informacyjnej przedsiewziecia
i wezwat Wnioskodawce do uzupetnienia ww. dokumentu.

Petnomocnik Inwestora w dniu 07 kwietnia 2022r. przedtozyt do tut. Urzedu
uzupetnienie karty informacyjnej przedsiewzigcia zgodnie z wezwaniem Dyrektora
Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Zarzagdu Zlewni w Jaéle.

Inwestor w dniu 07 kwietnia 2022r. przedtozyt do tut. Urzedu pismo, ktérym
skorygowat kilometraz planowanego przedsiewziecia, bez zmiany zakresu rzeczowego
i dtugos¢ odcinka objetego pracami budowlanymi.

Organ uwzgledniajac powyisze na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia
3 paidziernika 2008 r. — o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczeristwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U.
22022 r, poz. 1029 ze zm.), pismem znak: 0$iGL.6220.2.2022.AK z dnia 20.04.2022r. wystapit
do:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie oraz
-Pariistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ropczycach o opinie w przedmiocie
przeprowadzenia oceny oddziatywania na érodowisko dla planowanego przedsiewziecia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie pismem
znak: W00$.4220.16.9.2022.NH.4 z dnia 27.04.2022 r. (data wptywu do tut. Urzedu
28.04.2022 r.) podtrzymat stanowisko wyrazone w opinii z dnia 24.03.2022r.
znak:W008$.4220.16.9.2022.NH.2 o braku koniecznosci  przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko w/w przedsigwziecia o ile spetnione beda okreslone warunki.

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Jaéle opinig znak:
RZ.2$.2.435.45.2022.AK z dnia 27.04.2022 r. (data wptywu do tut. Urzedu 02.05.2022 r.)
stwierdzit, ze dla ww. przedsiewziecia przeprowadzenie oceny oddziatywania na érodowisko
nie jest wymagane.

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ropczycach wydat opinie znak:
PSNZ.9020.4.19.2022 z dnia 04.05.2022 r.,, ze nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny
oddziatywania w/w przedsiewziecia na érodowisko.

Obwieszczeniem znak: 0S$iGL.6220.2.2022.AK z dnia 19.05.2022 r. Burmistrz
Sedziszowa Matopolskiego poinformowat strony postgpowania, o wydaniu przez Organy
opiri o braku koniecznoici przeprowadzenia oceny oddziatywania przedmiotowego
przedsiewziecia na  $rodowisko oraz o zebranym  materiale dowodowym
i 0 mozliwosci wypowiedzenia sie co do catosci zgromadzonych w sprawie dokumentéw
i materiatow.

W trakcie toczacego sie postepowania nie wptynety zadne uwagi i wnioski.

Po analizie karty informacyjnej i uwzgledniajac tacznie szczegétowe uwarunkowania
zawarte w art. 63 ust.1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. — o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko, ustalono co nastepuje:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsigwzigcia, z uwzglednieniem:
a) Skali_przedsiewziecia i wielkoéci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcii
a takze istotnych rozwigzari charakteryzujacych przedsiewziecie,
Planowane przedsiewziecie polegato bedzie na przebudowie i rozbudowie
ul. Potudniowej w miejscowogci Sedziszéw Matopolski na odcinku od km ok. 04037 do km ok.

1+420 w zwigzku z budowg ciggu pieszo-rowerowego, chodnika, éciezki rowerowej oraz
oswietlenia ulicznego.
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Ponadto zakres prac na przedmiotowym odcinku drogi gminnej obejmowat bedzie
m.in.:

— budowg kanalizacji deszczowej zamknietej (kolektora deszczowego i studzienek) wraz
z montazem osadnikéw (odmulaczy) i wylotu do istniejgcego rowu zlokalizowanego po
stronie wschodniej w odlegtosci ok. 600 m od inwestycji na terenie gminy Sedziszéw
Matopolski i gminy Iwierzyce,

— budowe oswietlenia ulicznego oraz kanatu technologicznego na catej dtugosci
ul. Potudniowej,

— inne prace o charakterze przygotowawczym, pomocniczym i porzadkujacym, wycinka
zieleni, przebudowa sieci uzbrojenia i infrastruktury  technicznej kolidujacej
z projektowanymi robotami.

Teren ww. drogi objety jest uchwata Nr XXXVII/334/14 z dnia 07 maja 2014 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego

w miejscowosci Sgdziszéw Matopolski (Dz. Urz. Urzedowy Wojewddztwa podkarpackiego

2 2014-06-16, poz. 1764), oznaczony symbolem 1KD-L (tereny drdg klasy lokalnej).

Szeroko$¢ jezdni w stanie istniejagcym wynosi od 4,6 m do 5 m. Po przebudowie

i rozbudowie szeroko$¢ jezdni wyniesie ok. 7 m. Droga posiadac¢ bedzie kategorie ruchu

KR 3 — KR 4. Istniejaca droga charakteryzuje sie nawierzchnig bitumiczna, o zmiennej

szerokosci i nieregularnych spadkach poprzecznych, w wielu miejscach posiada uszkodzenia
nawierzchni.

b) Powigzar z innymi przedsiewzieciami, w szczegdlnoéci kumulowania sie_oddziatywan
przedsiewzie¢ realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostata wydana decyzja
o_srodowiskowych uwarunkowaniach znajdujgcych sie na terenie, na ktérym planuje sie
realizacie przedsiewziecia oraz_w _obszarze oddziatywania przedsiewziecia lub ktdrych
oddziatywania mieszczg sie w_obszarze oddziatywania planowanego przedsiewziecia
w_zakresie, w jakim ich oddziatywania moga prowadzi¢ do skumulowania oddziatywar
z planowanym przedsiewzieciem.

Zgodnie z przedtozong dokumentacja na terenie planowanego zamierzenia nie s3
realizowane ani zrealizowane przedsiewziecia, ktére mogg prowadzi¢ do skumulowania
oddziatywar z planowanym przedsiewzieciem.

¢) Réznorodnosci biologicznej, wykorzystania zasobéw naturalnych, w tym gleby, wody
i powierzchni ziemi
Jak wynika z karty informacyjnej przedsigwzigcia inwestycja miesci sie na obszarze
zabudowy rozproszonej zagrodowej i jednorodzinnej. Na przedmiotowym terenie nie
wystegpuja obszary gatunkowej ochrony roslin i zwierzat, obszary ochrony leénej i inne.
Realizacja przedsigwzigcia wigze sie z wycinkg drzew i krzewéw. Wycinka obejmowa¢
bedzie likwidacje roslinnosci wysokiej znajdujacej sie na powierzchni ok 1500 m2, w tym ok.
77.

Na etapie prac wystgpi zapotrzebowanie m.in.: na kruszywo tamane, beton
asfaltowy, mieszanki mineralno- bitumiczne w iloéciach typowych dla tego rodzaju
przedsiewziec.

Emisja substancji zanieczyszczajacych do powietrza oraz emisja hatasu podczas
prowadzenia prac budowlanych, ktéra bedzie spowodowana praca maszyn budowlanych

J
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i pojazdow transportujgcych materiaty budowlane, nie moze zostaé wyeliminowana, bedzie
miata charakter krétkotrwaty i odwracalny. Uciazliwoéci dla terenéw sgsiednich zwigzane
z wystgpowaniem hatasu, wibracji, emisji do powietrza i pytu, beda mie¢ charakter
przejéciowy, ustepujacy wraz z przesuwaniem sie frontu robét. Prace realizacyjne beda
wykonywane wytacznie w porze dziennej. W celu ograniczenia emisji substancji
zanieczyszczajacych do powietrza oraz emisji hatasu, podczas prowadzenia prac
budowlanych bedzie pracowat sprawny technicznie sprzgt oraz stosowane bedg gotowe
mieszanki przygotowywane w wytwdrniach w celu ograniczania pylenia. Materiaty
pozostawione na budowie do wbudowania i sktadowane przez czas, w jakim moze dojé¢ do
ich wyschnigcia i pylenia, zostang usypane w pryzmy i zabezpieczone plandekami. Transport
dla potrzeb budowy bedzie prowadzony po istniejacych drogach.

Najblizsza zabudowa chroniona akustycznie znajduje sie w odlegtosci ok. 22 m od
projektowanej jezdni drogi gminnej. S3 to obszary charakteryzujgce sie rozproszong
zabudowg jednorodzinng i zagrodows, wystepujace na nieruchomosciach gruntowych
bezposrednio sasiadujacych z terenem dziatki drogowej. Jest to teren zabudowy
mieszkaniowej zagrodowej, dla ktérego dopuszczalny poziom hatasu wynosi 65 dB w porze
dziennej i 56 dB w nocy, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska
z 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku (Dz. U.
z22014r., poz. 112).

Przedmiotowa droga wykorzystywana jest gtéwnie przez okolicznych mieszkafncow.
Natezenie ruchu na przedmiotowym odcinku drogi szacowane jest na ok. 1316 poj./dobe.
Realizacja przedmiotowego przedsiewzigcia nie wplynie na pogorszenie klimatu
akustycznego w jego rejonie. Nowa nawierzchnia przyczyni si¢ do ograniczenia emisji hatasu
oraz emisji zanieczyszczen pytowo-gazowych dzieki wigkszej ptynnosci ruchu drogowego.

Pracownicy zatrudnieni na etapie realizacji przedsiewzigcia beda korzysta¢
z przeno$nych urzadzen sanitarnych, w obrebie zaplecza budowy, opréznianych przez firme
specjalistyczng. Woda do celéw socjalnych i budowlanych pobierana bedzie z #rédet
wiasnych wykonawcy robdt. Woda do celdw budowlanych wykorzystywana bedzie
w niewielkich ilosciach (do zwilzania podbudowy z kruszyw w trakcje zageszczania oraz
zwilzania két walcéw podczas walcowania mas bitumicznych).

Prace budowlane bedg prowadzone przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu
zmechanizowanego, prawidtowo eksploatowanego i konserwowanego, bedzie on
stacjonowat na wyznaczonym i wtasciwie urzadzonym zapleczu. W szczegdlnogci miejsca
postoju i konserwacji maszyn budowlanych zostang odpowiednio zabezpieczone przed
mozliwoscig wycieku substancji ropopochodnych i przedostaniem sig ich do gruntéw i wéd.
Zaplecza oraz bazy bedg lokalizowane na terenie planowanym do zajecia pod inwestycje oraz
w miare mozliwosci w granicach pasa drogowego.

W celu odprowadzenia wéd opadowych z powierzchni drogi wykonana zostanie
szczelna kanalizacja deszczowa (kolektor deszczowy i studzienki) wraz z montazem
osadnikéw (odmulaczy) i wylot do istniejacego rowu melioracyjnego zlokalizowanego po
stronie wschodniej.

Powstajace odpady beda odpadami typowymi dla tego typu przedsiewzieé i bedg
zagospodarowywane zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.). Bedg one selektywnie magazynowane w wyznaczonych
miejscach, w sposob zapobiegajacy ich rozprzestrzenianiu sie w srodowisku i odbierane przez
uprawnionego odbiorce w celu ich odzysku lub unieszkodliwiania.
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Scieki socjalno-bytowe powstajace w wyniku bytowania pracownikéw beda gromadzone
w  szczelnym  zbiorniku bezodptywowym, skad okresowo beda wywoione wozami
asenizacyjnymi do oczyszczalni $ciekdw.

W stanie istniejgcym ul. Potudniowa na catym omawianym odcinku posiada obustronne
rowy otwarte, ktére sg w ztym stanie technicznym. Dtugosé¢ odcinkéw rowdéw przewidzianych
do likwidacji wynosi¢ bedzie dla rowu lewostronnego 1170 m oraz dla rowu prawostronnego
1180 m. Przewiduje sie wykonanie szczelnego kolektora deszczowego z rur z tworzyw
sztucznych o $r. od 315 do 600 mm w miejscu lewostronnego rowu oraz wykonanie
kolektora odptywowego o sr. 800 mm na dziatce nr ewid. 2016/7 odprowadzajacego wody
do rowu zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 978.

Projektowany system kanalizacji deszczowej sktada¢ sie bedzie z: czgsci przewodowej
o di. ok. 1730 m, ok. 34 szt. betonowych studni rewizyjnych, ok. 58 szt. wpustéw
deszczowych majacych na celu przejmowaé wody z poziomu nawierzchni jezdni
i chodnikéw.

Wylot kanalizacji DN800 zlokalizowany w obrebie dziatki nr ewid. 978 wykonany zostanie
w formie betonowej obudowy monolitycznej. Ponizej wylotu planowany jest do wykonania
odcinek rowu otwartego trapezowego umocnionego na dnie prefabrykantami betonowymi
oraz do petnej wysokosci skarp o dt. 4-10 m. Odcinek tego rowu wiacza sie bedzie
bezposrednio do rowu zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 881 w obrebie ktérego planuje
si¢ wykonanie prac remontowych polegajacych na wyprofilowaniu skarp i dna oraz
wykonaniu umocnien.

Wody opadowe lub roztopowe z powierzchni utwardzonych odprowadzane beda
poprzez odpowiednio nadane spadki do projektowanej kanalizac;ji deszczowej. Wody te beda
spetnia¢ wymagania okreélone w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srédlqdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
$rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do
ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do
urzadzeri wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311).

W celu ochrony $rodowiska gruntowo — wodnego zostang zastosowane odpowiednie
technologie i podjete dziatania minimalizujace negatywny wptyw inwestycji na $rodowisko.

f). przewidywanych ilociach i rodzaju wytwarzanych odpaddw oraz ich wplywu na
srodowisko, w przypadkach gdy planuie sie ich powstawanie.

Powstajace odpady bedy odpadami typowymi dla tego typu przedsiewzie¢ i bedg
zagospodarowywane zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.). Beda one selektywnie magazynowane w wyznaczonych
miejscach, w sposdb zapobiegajacy ich rozprzestrzenianiu sie w srodowisku i odbierane przez
uprawnionego odbiorce w celu ich odzysku lub unieszkodliwiania.

g). zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajgcego z emisji

W myél art. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekgji Sanitarnej
organy tej inspekcji zajmuja sie ochrong zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wptywem
szkodliwosci i ucigzliwosci Srodowiskowych, zapobieganiem powstawania choréb.
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Wedtug art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008r. ustawy o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz
0 ocenach oddziatywania na $rodowisko ilekro¢ w ustawie jest mowa o oddziatywaniu na
srodowisko rozumie sie przez to réwniez oddziatywanie na zdrowie ludzi.

Analizujac oddziatywanie i wptyw przedmiotowego przedsiewziecia na zdrowie ludzi
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny biorac pod uwage charakter przedsiewziecia,
poprawiajacy bezpieczeristwo ruchu uzytkownikéw drogi wyrazit opinie, ze nie istnieje
potrzeba przeprowadzenia oceny oddziatywania na przedsiewziecie.

2. Usytuowanie przedsiewziecia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla Srodowiska,
w szczegblnosci przy istniejacym i planowanym uzytkowaniu terenu, zdolnosci
samooczyszczania si¢ Srodowiska i odnawiania sie zasobéw naturalnych, waloréw
przyrodniczych i  krajobrazowych oraz  uwarunkowan miejscowych  planéw
zagospodarowania przestrzennego ~ uwzgledniajgce:

a) Obszary wodno-btotne, inne obszary o ptytkim zaleganiu wéd podziemnych, w tym

siedliska tegowe oraz ujécia rzek

Przedsigewzigcie nie jest potozone na obszarze wodno-btotnym.

b) Obszary wybrzesy i érodowisko morskie

Przedsiewziecie realizowane bedzie z dala od obszaréw wybrzezy oraz od $rodowisk
morskich.

c) Obszary gérskie lub leéne
Przedsigwzigcie realizowane bedzie na obszarze wolnym od obszaréw gérskich lub
lesnych.

d) Obszary objete ochrona, w tym strefy ochronne uje¢ wéd i obszary ochronne wod
$rédladowych.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza granicami Gtéwnych Zbiornikéw Wéd
Ponadto przebudowywana droga znajduje sie poza obszarami zagrozenia i ryzyka
powodziowego. Ponadto teren znajduje sie poza ujeciami wod
i wyznaczonymi dla nich strefami ochronnymi.

d) Obszary wymagaijace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roslin,
grzybéw i zwierzat lub ich_siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona,
w tym obszary Natura 2000 oraz pozostate formy ochrony przyrody.

Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane bedzie poza wielkopowierzchniowymi
formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o0 ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r., poz. 1098 ze zm.), w tym poza granicami obszaréw
Natura 2000. Obszarem Natura 2000 pofozonym najblizej miejsca realizacji zadania jest
obszar specjalnej ochrony ptakéw Puszcza Sandomierska PLB180005, zlokalizowany
w odlegtosci ok. 8 km.

Teren realizacji przedsiewziecia znajduje si¢ poza granicami korytarzy ekologicznych,
wyznaczonych w Projekcie korytarzy ekologicznych taczacych Europejska Sie¢ Natura 2000 w
Polsce (Jedrzejewski W., Nowak S., Stachura K., Skierczyrski M., Mystajek R. W.,
Niedziatkowski K., Jedrzejewska B., Wojcik J. M., Zalewska H., Pilot M. 2005),
a zaktualizowanych w latach 2010 - 2012 przez Instytut Biologii Ssakéw PAN w Biatowiezy.
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Przylegty do inwestycji teren jest terenem pagorkowatym. Grunty przylegte do
przedmiotowej inwestycji charakteryzuja sig wystepowaniem nielicznej zabudowy
mieszkalnej, jednorodzinnej i zagrodowej. Na terenie zamierzenia wystepuja rowy
przydrozne otwarte nieumocnione, podlega¢ beda one likwidacji oraz zastapieniu kanalizacja
deszczowa.

W celu zrealizowania prac zachodzi koniecznoé¢ wycinki drzew i krzewéw. Wycinka
obejmowac bedzie likwidacje roslinnosci na powierzchni ok. 1500 m?, w tym ok. 77 drzew
o obwodach pnia 50 — 120 cm: brzozy ok. 32 szt., topole ok. 21 szt., modrzewie ok. 8 szt.,
graby ok. 7 szt., lipy — ok. 9 szt. oraz $redniej i niskiej na powierzchni ok. 700 m2.

W celu zabezpieczenia drzew (nieprzeznaczonych do wycinki) znajdujacych sie
najblizej przebudowanej drogi Wykonawca bedzie zobowigzany m.in. do: ostoniecia pni
drzew, unikania sktadowania materiatéw w sgsiedztwie drzew, niedopuszczenia do
manewrowania cigzkim sprzetem w poblizu drzew oraz recznego  wykonywania
ewentualnych wykopéw i rozkopéw w sasiedztwie drzew.

Znajdujace sig na terenie budowy wykopy (w tym liniowe) i inne potencjalne putapki
ekologiczne, do ktérych moga wpada¢ ptazy i inne mate zwierzgta bedg zabezpieczane
w taki sposéb, aby uniemozliwi¢ zwierzetom dostanie sig do nich (np. poprzez stosowanie
szczelnych przykry¢, wygrodzer z siatek lub folii) lub zastosowane beda rozwiazania
umozliwiajagce samodzielne wydostanie si¢ z nich (np. pochylnie, pozostawianie
wyptaszczenia jednej ze $cian). Miejsca takie beda systematycznie kontrolowane,
a ewentualnie znajdujace sig¢ w ,putapkach” ptazy i inne zwierzeta niezwlocznie uwalniane
i przenoszone w odpowiednie danemu gatunkowi siedliska.

Zebrana w pierwszym etapie wykonywania wykopdw wierzchnia  warstwa
préchniczna gleby (humus), bedzie magazynowana osobno i zostanie wykorzystana podczas
prac wykoriczeniowych.

Lokalizacja Inwestycji nie doprowadzi do zmian w lokalnym krajobrazie, poniewaz
realizowana bedzie w $ladzie istniejacej drogi.

Wptyw przedmiotowego przedsiewziecia na klimat na etapie realizacji ograniczy sie
do spalania paliw w pojazdach i maszynach wykorzystywanych na placu budowy, oraz
poruszajacych sig po budowanej drodze na etapie jej eksploatacji. Ze wzgledu na skale
i charakter przedsiewzigcia, nie przewiduje sie znaczacego oddziatywania na zmiany klimatu
lokalnego i globalnego, na etapie jego eksploatacji.

Majac na uwadze rodzaj, skale oraz usytuowanie przedsiewziecia uznano, iz nie
bedzie ono w sposéb znaczacy oddziatywaé na zasoby, twory i sktadniki przyrody, o ktérych
mowa w art. 2 ust. 1 ww. ustawy o ochronie przyrody, w tym na przedmioty i cele ochrony
ww. obszaru Natura 2000, na integralno$¢ tego obszaru ispdjnosé sieci Natura 2000.
Planowane przedsiewzigcie nie wymaga zatem przeprowadzenia oceny oddziatywania na
$rodowisko, a tym samym oceny oddziatywania na obszary Natura 2000, wymaganej art. 6.3
Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

Nalezy zauwazy¢, ze decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach nie zezwala
na przeprowadzenie czynnosci zakazanych w stosunku do gatunkéw chronionych, decyzje te
wydane sa w odrebnych postepowaniach i maja inny charakter, dlatego tez w przypadku gdy
realizacja zadania bedzie wigza¢ sie z tamaniem zakazéw obowigzujacych w stosunku do
gatunkéw roélin, zwierzat i grzybéw objetych ochrong gatunkowa, konieczne bedzie
uzyskanie stosownych zezwolen, o ktérych mowa w art. 56 ustawy o ochronie przyrody.

60



f).Obszary, na ktorych standardy jakosci $rodowiska zostaty przekroczone lub istnieje
prawdopodobieristwo ich przekroczenia.

Planowana inwestycja nie obejmuje obszaréw o przekroczonych normach, jakosci
sSrodowiska

g) Obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

W bezposrednim sasiedztwie inwestycji znajduja sie trzy stanowiska archeologiczne:
nr 14 (AZP 103-73/46) — tj. punkt osadniczy z wczesnej epoki brazu w Sedziszowie
Matopolskim oraz nr 15 (AZP 103-73/47) i nr 16 (AZP 103-73/48) — jako punkty osadnicze
z okresu neolitu w Sedziszowie Matopolskim. Na catym odcinku drogi w trakcie realizacji
inwestycji zostanie zapewniony nadzér archeologiczny.

h) Gesto$¢ zaludnienia

Planowane przedsiewigcie jest zlokalizowane na terenie o nieznacznej gestosci
zaludnienia.

i) Obszary przylegajace do jezior
Inwestycja zlokalizowana jest z dala od obszaréw przylegajacych do jezior.

i) Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej

Przedsiewziecie nie jest zlokalizowane na terenie uzdrowiska i obszarze ochrony
uzdrowiskowe;j.

k) wody i obowigzujace dla nich cele érodowiskowe

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 18 paZdziernika 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911 z pdin. zm.) teren
przedsigwzigcia zlokalizowany jest w obrebie jednolitych czesci wéd powierzchniowych (JCWP):
-»Bystrzyca (bez Budzisza)” o kodzie PLRW20006218869, typ 6 (potok wyzynny weglanowy
z substratem drobnoziarnistym na lessach i lessopodobnych), bedacej niemonitorowang, silnie
zmieniong czescia wod (przekroczenie wskaznika: m3), w zlym stanie i zagrozona ryzykiem
nieosiggniecia celu Srodowiskowego, ktérym jest dobry potencjat ekologiczny i dobry stan chemiczny.
Ze wzgledu na brak mozliwosci technicznych oraz dysproporcjonalne koszty termin osiggniecia ww.
celu zostat przedtuzony do 2021 r. Zlewnia ww. JCWP zostata zaliczona do obszaru chronionego
przeznaczonego do ochrony przedmiotéw ochrony zaleinych od wéd: PLB18000S Puszcza
Sandomierska. Teren objety inwestycja znajduje si¢ poza ww. obszarem.

-»Budzisz” o kodzie PLRW2000122188689, typ 12 (potok fliszowy), bedacej niemonitorowana, silnie
zmieniong czescia wod (przekroczenie wskaznika: m3), w zlym stanie i zagrozong ryzykiem
nieosiagnigcia celu srodowiskowego, ktérym jest dobry potencjat ekologiczny i dobry stan chemiczny.
Ze wzgledu na brak mozliwosci technicznych oraz dysproporcjonalne koszty termin osiggniecia ww.
celu zostat przedtuzony do 2021 r.

Planowana inwestycja pofoiona jest na terenie jednolitej czesci wéd podziemnych (JCWPd)
o kodzie PLGW2000134, bedacej monitorowang czgécig wéd, niezagrozong ryzykiem nieosiagniecia
celu Srodowiskowego, ktérym jest dobry stan iloSciowy i chemiczny, bez derogacji. Ponadto ww.
JCWPd zostata zaliczona do obszaréw chronionych przeznaczonych do poboru wody na potrzeby
zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczong do spozycia.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza granicami Gtéwnych Zbiornikéw Wéd
Podziemnych. Przedsiewzigcie planowane jest do realizacji poza obszarami zagrozenia i ryzyka
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powodziowego. Ponadto teren ten znajduje sie poza ujgciami wéd i wyznaczonymi dla nich strefami
ochronnymi.

3. Rodzaj, cechy i skale mozliwego oddziatywania rozwaznego w odniesieniu do kryteriéw
wymienionych w pkt 1i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikajgce z:

a) Zasiegu oddziatywania - obszaru geograficznego i liczby ludnoéci, na ktéra przedsiewziecie
moze oddziatywa¢

Projektowane przedsiewziecie nie bedzie miato ponadnormatywnego wptywu na
faung, flore, wody powierzchniowe i podziemne, klimat, dobra materialne, zabytki, dobra
kultury, krajobraz oraz wzajemne oddziatywania migdzy tymi elementami oraz na zdrowie
i zycie ludzi.

Przyjete rozwigzania chronigce w srodowisko jak np. oszczedne korzystanie z terenu,
stosowanie sprawnego sprzetu, wyposazenie budowy w sorbenty itp., zminimalizuja
niewielki wptyw realizacji inwestycji na $wiat zwierzat i rodlin, ale takze na powierzchnie
ziemi.

Emisja substancji zanieczyszczajacych do powietrza oraz emisja hatasu, wibracji, pytu
i btota podczas prowadzenia prac, spowodowana pracg maszyn budowlanych i pojazdéw
transportujgcych materiaty budowlane wykorzystywanych na placu budowy bedzie miata
charakter krotkotrwaty i odwracalny. Ucigzliwosci beda wystepowac okresowo, sukcesywnie
przemieszczajac si¢ w obrebie realizowanego odcinka.

Prace budowlane bedg wykonywane wytacznie w porze dziennej z ograniczeniem
uzycia sprzetu wibracyjnego w sasiedztwie najblizej usytuowanych budynkéw mieszkalnych.

b) Transgranicznego charakteru oddziatywania przedsiewziecia na poszczegélne elementy

przyrodnicze.

Uwzgledniajac lokalizacje przedmiotowego przedsiewziecia w znacznej odlegtosci od
granicy panstwa oraz jego przewidywany zasigg oddzialywania na etapie realizacj,
eksploatacji i ewentualnej likwidacji, nie zachodza mozliwosci generowania przez
przedmiotowe przedsigwzigcie oddziatywan o charakterze transgranicznym.

¢) Charakteru, wielkosci, intensywnoéci i ztozonosci oddziatywania, z uwzglednieniem
obcigzenia istniejacej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczecia
oddziatywania.

Informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsiewziecia stwierdzajg brak
mozliwosci wystapienia oddziatywan o znacznej wielkoéci, intensywnosci lub ztozonosci.

d). Prawdopodobierstwo oddziatywania

Z dotaczonej dokumentacji wynika, ze oddziatywanie planowanego przedsiewziecia
wystapi tylko na etapie budowy, ktére zwigzane bedzie z emisja substancji
zanieczyszczajacych do powietrza oraz emisja hatasu podczas prowadzenia prac
budowlanych, ktéra bedzie spowodowana praca maszyn budowlanych
i pojazdéw transportujacych materiaty budowlane, nie moze zosta¢ wyeliminowana, bedzie
miata charakter krotkotrwaty i odwracalny. Ucigzliwosci dla terenéw sasiednich zZwigzane
z wystgpowaniem hatasu, wibracji, emisji do powietrza i pytu, beda mieé charakter
przejsciowy, ustepujacy wraz z przesuwaniem sig frontu robét. Prace realizacyjne beda
wykonywane wylacznie w porze dziennej. W celu ograniczenia emisji substanc;ji
zanieczyszczajacych do powietrza oraz  emisji hatasu, podczas prowadzenia prac
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budowlanych bedzie pracowat sprawny technicznie sprzet oraz stosowane beda gotowe
mieszanki przygotowywane w wytwdrniach w celu ograniczania pylenia.

Zaktada sig, ze realizacja planowanego przedsigwzigcia przyczyni sie do rozwiazania
probleméw komunikacyjnych na wnioskowanym terenie poprzez poprawe bezpieczeristwa
ruchu pieszych i zapewnienie ptynnosci ruchu komunikacji samochodowej.

e) Czasu trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddziatywania.

Jak wynika z karty informacyjnej przedsiewzigcia oddziatywania rozpocza sie
w chwili rozpoczgcia prac budowlanych i s typowe dla procesu budowlanego.

Oddziatywania te beda krétkoterminowe wystepuja w czasie realizacji planowanego
przedsigwzigcia.W odniesieniu do planowanego przedsiewziecia oddziatywania na ludzi oraz
elementy przyrody bedzie miato charakter krétkotrwaty i przemijajacy powodujac chwilowy
wzrost emisji hatasu, emisji zanieczyszczen oraz powstawanie odpaddw.

Projektowane przedsiewzigcie nie bedzie zrédtem ponadnormatywnych zagrozen dla
$rodowiska w zakresie akustycznym.

Istotne jest odpowiednie planowanie, wykonywanie oraz sposéb prowadzenia prac
budowlanych, ktére przyczynig sie do zapobiegania czy zmniejszenia negatywnego wptywu
realizacji przedsigewziecia na srodowisko.

f). Powiazari z innymi przedsiewzieciami, w szczegélnoéci kumulowania sie_oddziatywan
przedsiewzie¢ realizowanych i zrealizowanych, dla_ktérych zostata wydana decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych sie na terenie, na ktérym planuje sie
realizacie przedsiewziecia oraz w_obszarze oddziatywania przedsiewziecia lub ktérych

oddziatywania mieszcza sie w obszarze oddziatywania planowanego przedsiewziecia —
w_zakresie, w_jakim ich oddziatywania moga prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan
z planowanym przedsiewzieciem.

Zgodnie z przedtozong dokumentacjg w obrebie planowanego zamierzenia nie s

obecnie realizowane inne przedsiewziecia, w wyniku ktérych moze dojéé do skumulowania
oddziatywan z planowanym przedsiewzieciem.

Mozliwos¢ ograniczenia oddziatywania

Zastosowane rozwigzania i technologie zostaty dobrane w taki sposéb, zeby chronié
srodowisko naturalne znajdujace sie na omawianym terenie. Zakres oddziatywania inwestycji
miesci sie w granicach obszaru objetego wnioskiem.

W celu ochrony $rodowiska gruntowo — wodnego zostang zastosowane odpowiednie
technologie i podjete dziatania minimalizujace negatywny wptyw inwestycji na érodowisko.
Do powyiszych nalezg m.in.:

— Do pracy dopuszczone bedy wytacznie pojazdy i maszyny budowlane sprawne
technicznie.

— Wykorzystywany sprzet bedzie stacjonowat na wyznaczonym i wiasciwie
urzadzonym zapleczu, w szczegélnoici miejsca postoju i konserwacji maszyn
budowlanych zostang odpowiednio zabezpieczone przed mozliwoscia wycieku
substancji ropopochodnych i przedostaniem sig ich do $rodowiska gruntowo-
wodnego.
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— Paliwa i substancje bitumiczne wykorzystywane w trakcie przebudowy
i rozbudowy bedy przechowywane w szczelnych zbiornikach, w magazynach
spetniajacych wymagania przeciwpozarowe i ochrony srodowiska.

— Podczas realizacji uzywane beda materiaty bezpieczne dla $rodowiska.

— Materialy i surowce beda sktadowane na terenie zapleczy tak, aby nie byto

mozliwosci spowodowania przez nie zanieczyszczenia przylegiego terenu.

— Zaplecze budowy zostanie odizolowane od gruntu i wod gruntowych, w celu

ograniczenia ewentualnego zanieczyszczenia.

— Materialy sypkie (kruszywa) oraz mieszanki mineralno-bitumiczne dowozone na

plac budowy, samochodami samowytadowczymi bedg zabezpieczane plandekami.

— W przypadku rozlewu substancji ropopochodnych ustawione zostang typowe

zapory ptywajace oraz zastosowane sorbenty. W przypadku rozlewu na
powierzchnig ziemi nalezy dokona¢ jej przykrycia szczelnym materiatem, celem
doraZnego ograniczenia przemieszczania sig substancji z wodami do gruntu.

— Powstajagce odpady bedy selektywnie magazynowane, w wyznaczonych

i odpowiednio przystosowanych do celu miejscach.

— Prowadzone prace nie spowoduja zmian stanu wody w gruntach ze szkodg dla

gruntow sasiednich.

— Sposoby zimowego utrzymania drogi beda optymalizowane, przy zastosowaniu

$rodkéw wykluczajacych mozliwogé spowodowania zagrozenia dla wéd.

— W trakcie eksploatacji utrzymanie terendw zielonych na poboczach drogi

i skarpach bedzie zapewnione poprzez ich koszenie - nie bedy stosowane
herbicydy

Dla projektowanej inwestycji nie przewiduje sie utworzenie obszaru ograniczonego
uzytkowania.

Organ po przeanalizowaniu informacji zawartych  w  karcie informacyjnej
przedsigwziecia oraz biorac po uwage opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony $rodowiska
W Rzeszowie, Dyrektora Zarzadu Zlewni w Jadle, a takie Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Ropczycach planowane przedsiewzigcie nie bedzie miato

negatywnego wplywu na elementy $rodowiska oraz nie bedzie stanowito zagrozenia dla
najblizszej zabudowy mieszkaniowe;.

Informacje o wydanej decyzji, 0 mozliwosci zapoznania sie z jej trescig oraz
z dokumentacjg sprawy, w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska,
Paristwowego Powiatowego Inspektora  Sanitarnego oraz Dyrektora Paristwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Zarzadu Zlewni w Jasle zgodnie z art. 85 ust. 3
ustawy o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko Organ podaje do
publicznej wiadomoéci.

Niniejsza decyzja zostanie podana do publicznej wiadomosci poprzez zamieszczenie
informacji na tablicach ogfoszen Urzedu Miejskiego stronie internetowej Biuletynu

Informacji Publicznej Urzedu Miejskiego w Sedziszowie Matopolskim www.bip.sedziszow-
mlp.pl oraz w miejscu planowane;j inwestycji.

Dane o decyzji zostang umieszczone w publicznie dostepnym wykazie danych Ekoportal na
stronie internetowej www.wykaz.ekoportal.pl.
13
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Uwzgledniajac uwarunkowania zawarte w art 63 ust. 1 ustawy o udostepnianiu
informacji no $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na srodowisko Burmistrz Sedziszowa Matopolskiego wydat decyzje
o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie
1. Od decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Rzeszowie za posrednictwem Burmistrza Sedziszowa Matopolskiego w terminie 14 dni od
daty jej doreczenia.
2. Przed uptywem terminu do wniesienia odwotania decyzja nie ulega wykonaniu.
Whiesienie odwotania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.
3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do
whniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna.
Zafqczniki: 1.Charakterystyka przedsiewziecia

Z up. BURMISTRZA

R s e A 3
mgrinz fapina Maré

Kierownik Referath Ochrony Srodowisia

i (ﬁs;}(\i rKi Lokalow €
5

Otrzymuja:
1. Pan Roman Charchut — Petnomocnik Inwestora

2. Strony postepowania poprzez obwieszczenie - (art.74 ust. 3 ustawy 00S w zwiazku z art.

49 Kpa)

3. A/a

Do wiadomosci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska, al. Pitsudskiego 38, 35-001 Rzeszéw

2. Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Mickiewicza 57, 39-100 Ropczyce

3. Dyrektor Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Zarzad Zlewni w Jasle,
ul. Modrzejewskiego 12, 38-200 Jasto
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URZAD MIEJSKI
W SEDZISZOWIE MALOPOLSKIM
ul. Rynek 1, 39-120 Sedzisz6w Malopolski

Charakterystyka przedsiewziecia

Planowane przedsigwzigcie polega¢ bedzie na przebudowie i rozbudowie
ul. Poludniowej w miejscowosci Sedziszéw Matopolski, w zwigzku z budowa: ciggu pieszo-
rowerowego, chodnika, $ciezki rowerowej oraz o$wietlenia ulicznego.

Parametry techniczne istniejacej drogi:

— klasa drogi: D,

— kategoria obcigzenia ruchem KR 1-2,

— korona drogi: 5,50 — 6,50 m,

— $rednia szerokos¢ jezdni: 4,60 — 5,00 m,

— nawierzchnia bitumiczna,

— spadki poprzeczne jednostronne, daszkowe, nieregularne 0 — 5%,

— system odwodnienia odwodnienie powierzchniowe i rowy otwarte.
W ramach realizacji inwestycji przewiduje sie:

— przebudowe i rozbudowe ul. Potudniowej polozonej w stanie istniejacym na dziatce
o nr ewid. 2009 w m. Sedziszéw Matopolski;

— rozwigzanie ukladu odwodnienia drogi poprzez budowe kanalizacji deszczowej
zamknietej (kolektora deszczowego i studzienek) wraz z montazem osadnikéw
(odmulaczy), i wylot do istniejacego rowu zlokalizowanego po stronie wschodniej
w odlegtosci ok. 600 m od inwestycji;

— budowe o$wietlenia ulicznego oraz kanalu technologicznego na catej dtugosci
ul. Potudniowej;

— inne prace o charakterze przygotowawczym, pomocniczym i porzadkujacym.
Przedmiotowa droga posiada nawierzchni¢ bitumiczng i znajduje sie

w niedostatecznym stanie technicznym, nie posiada chodnika dla pieszych, pobocza drogi sa
w zlym stanie technicznym o niewystarczajgcej szerokosci.
Zgodnie z wymogami wymiary poszczegblnych elementéw przekroju oraz parametry
geometryczne omawianej drogi bedg wynosic:
— szeroko$¢ jezdni na odcinku prostym objetym przebudowa nawierzchni 1 x 7,00 m,
— szeroko$¢ nawierzchni ciggu pieszo - rowerowego 1 x 2,50 m,
— szeroko$¢ nawierzchni chodnika dla pieszych oraz $ciezki rowerowej — 1x 2,00 m,
— szeroko$¢ pasa drogowego zmienna $r. 14-16 m.

Dla sprawnego odprowadzenia wod opadowych z powierzchni drogi projektuje sie
wykonanie szczelnej kanalizacji deszczowej (kolektora deszczowego i studzienek) wraz
z montazem osadnikéw (odmulaczy) i wykonaniem wylotu do istniejgcego rowu
melioracyjnego zlokalizowanego po stronie wschodniej na terenie gminy Sedziszoéw
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Matopolski i Gminy Iwierzyce. W przekroju poprzecznym o daszkowym pochyleniu jezdni
i=2% lub pochyleniu jednostronnym dostosowanym do parametréw tuku poziomego woda
odprowadzona zostanie do projektowanych urzadzen odwodnienia drogowego — wpustow
zlokalizowanych obustronnie przy kraweznikach.

W ramach przedmiotowej inwestycji nie projektuje si¢ nowych skrzyzowan,
przewidywane jest wykonanie zjazdow indywidualnych i publicznych do sgsiadujgcych
z pasem drogowym nieruchomosci. Na istniejacych zjazdach przewidywane jest wykonanie
nowych warstw bitumicznych jezdni i dostosowania parametrow geometrycznych do
wymagan obowigzujacych przepisow

Inwestycja ta polegajaca na rozbudowie drogi gminnej jest przedsiewzigciem
lokalnym majacym na celu zaspokojenie potrzeb komunikacyjnych mieszkancéw oraz
rozw6j terenéw gminy. Wraz z rozbudowa drogi drogg projektuje si¢ kompleksowy
szczelny system odwodnienia ktory zapobiega¢ bedzie niekontrolowanemu naptywowi wod
opadowo — roztopowych z pasa drogowego na dziatki przylegte majac powyzsze na uwadze
uzna¢ nalezy, ze poprzez minimalizacj¢ negatywnych oddzialywan poprzez poprawe
warunkéw ruchu pojazdow i kompleksowe rozwiazanie odwodnienia projekt ten bgdzie mial
pozytywny wplyw na ochrone réznorodnosci biologiczne;j

Zup. BYRMISTRZA
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URZAD MIEJSKI
W SEDZISZOWIE MALOPOLSKIM
ul. Rynek 1, 39-120 Sedzisz6w Malopolski

Zalgcznik nr 2

Wykaz dziatek zwiazanych z realizacja przedsiewziecia potozonych w obrebie ewidencyjnym 0001

Sedziszéw Matopolski.

2009, 2016/8, 2016/7, 2016/5, 2016/6, 978, 2016/7, 2015, 1118, 2013/54, 2013/52, 2013/18,
2013/52, 2013/8, 2013/15, 2013/14, 2013/13, 2013/12, 2013/11, 1138/2, 1138/1, 2013/10,
2013/9,
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Panistwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarzadu Zlewni
w Jasle

RZ.Z2UZ.2.4210.204.2022. AW lasto, dnia 30 sierpnia 2022r.

DECYZIJA

Na podstawie art. 389 ust. 1 pkt 116, art. 393 ust. 4,art. 397 ust. 3 pkt 2), art. 400 ust. 1 i 6,

art. 403 w zwigzku z art. 14 ust. 4, art. 17 ust. 1 pkt 4, ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (Dz.
U.z 2021r., poz. 2233) rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12
lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla érodowiska wodnego oraz warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wad lub do ziemi éciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd
opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz.U. z 2019r. poz. 1311)oraz art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r., poz. 735 ze
zm.), po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Sedziszowa Matopolskiego z siedzibg przy ul. Rynek 1, 39-
120 Sedziszow Matopolski reprezentowanej przez Pana Romana Charchut z dnia 06 czerwca 2022 r.
w sprawie uzyskania pozwoleri wodnoprawnych w zakresie wykonania wylotu wéd opadowych lub
roztopowych do rowu melioracyjnego, zabudowe lewego rowu przydroinego kolektorem krytym,
likwidacja prawego rowu przydroinego, a takze na odprowadzanie w sposéb zorganizowany wdéd
opadowych lub roztopowych poprzez projektowany wylot do ww. wymienionego odbiornika w
zwiazku z realizacjg inwestycji pn. ,Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 107629 R ul.
Potudniowa na odcinku od km 0+037,00 do km 1+420,00 wraz z niezbedna infrastruktura i przebudowa
sieci uzbrojenia terenu w m. Sedziszéw Matopolski".

orzekam

. Udzielam Burmistrzowi Sedziszowa Matopolskiego z siedziba przy ul. Rynek 1, 39-120 Sedziszéw
Matopolski pozwolenia wodnoprawnego na:

1) wykonanie urzadzenia wodnego w postaci:

1.1) wylotu wéd opadowych lub roztopowych W-1 do rowu melioracyjnego w km 0+055
w obszarze dziatki o nr 978 w obrebie ewidencyjnym 181504_4.0001. Sedziszéw Matopolski gm.
Sedziszéw Matopolski, pow. ropczycko-sedziszowski o parametrach:

a) konstrukcja wylotu - tworzywo sztuczne (HDPE/PP) w obudowie betonowe] prefabrykowanej
lub monolitycznej o parametrach dtugo$¢ 1170 mm x szerokos$¢ 880 mm x wysokosé 1282
mm skiadajgcej sig ze écianki czotowej, ptyty wypadu oraz scianek bocznych tréjkgtnych,

b) rzedna wylotu- 223,80 m. n. p. m,

c) $rednica- @ 800 mm,

d) lokalizacja za pomoca wspétrzednych geodezyjnych w uktadzie PL ETRF 2000
X:5547388.41Y:7551739.64

Skarpa i dno rowu na dtugosci 1,0 m powyiej i 3,0 m ponizej wylotu zostang umocnione
prefabrykatami betonowymi azurowymi 90 x 60 x 10 cm lub o zblizonych wymiarach ukfadanymi
na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm do wysokosci 1,0 m.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Jasle, ul. Modrzejewskiego 12, 38-200 Jaslo
tel.: +48 (13) 446 33 11 || e-mail: zz-jaslo@wody.gov.pl

69



1.2) zabudowe odcinka rowu przydroznego lewostronnego drogi gminnej nr 107629 R, (ul.
Potudniowej w Sedziszowie Matopolskim) w zakresie km 0+247,00 — 1+375,00 w obszarze dziatki
o nr 2009 w obrebie ewidencyjnym 181504_4.0001. Sedziszéw Matopolski gm. Sedziszéw
Matopolski, pow. ropczycko-sedziszowski przewodem o ponizszych parametrach:

a) typ przewodu - PVC,

b) érednica przewodu @ 315mm w zakresie km 0+925,00 - 1+375,00 na odcinku o dtugosci
450m,

c) $rednica przewodu @ 500mm w zakresie km 0+758,00 - 0+925,00 na odcinku o dtugosci
167m,

d) srednica przewodu @ 600mm w zakresie km 0+255,00 - 0+758,00 na odcinku o dtugosci
503m,

e) taczna dtugos¢ zabudowanego lewostronnego rowu przydroznego — 1120,0 mb,

f) spadek podtuzny w dnie przewodu @ 315 mm zmienny — nie mniejszy niz 0,6%,

g) spadek podtuzny w dnie pozostatych przewodéw — w zakresie 0,2 — 2,85 %,

h) wielko$¢ wody miarodajnej doboru parametréw przewodu o $rednicy @ 315mm - 0 natezeniu
Q0% = 0,06 m*/s dla q = 146,84 dm>/(s*ha) powodowanego opadem o prawdopodobienstwie
wystgpienia raz na 5 lat i czasie trwania 15 minut,

i) wielkos¢ wody miarodajnejdoboru parametrow przewodu o $rednicy @ 500mm - o natezeniu
Q0% = 0,0816 m3/s dla q = 146,84 dm>/(s*ha) powodowanego opadem
o prawdopodobieristwie wystgpienia raz na 5 lat i czasie trwania 15 minut

j) wielko$¢ wody miarodajnejdoboru parametrédw przewodu o $rednicy @ 600mm - o natgzeniu
Q0% = 0,1481 m3/s dla q = 146,84 dm?3/(s*ha) powodowanego opadem
o prawdopodobienstwie wystapienia raz na 5 lat i czasie trwania 15 minut

k) gtebokoé¢ wody miarodajnej w przewodzie o $rednicy @ 315mm — nie wiecej niz 22cm,

I) gtebokos¢ wody miarodajnej w przewodzie o $rednicy @ 500mm — nie wiecej niz 28cm,

m) gtebokos$¢ wody miarodajnej w przewodzie o $rednicy @ 600mm — nie wiecej niz 36cm,

n) sposdb zabudowy poczatku zabudowanego odcinka rowu - poprzez przytacz do istniejgcej
zabudowy,

0) sposob zabudowy korica zabudowanego odcinka rowu - $cianka czotowa betonowg ponizej
ktérej row na odcinku 3,0m zostanie ubezpieczony prefabrykatami betonowymi azurowymi
90 x 60 x 10 cm lub o zblizonych wymiarach uktadanymi na podsypce cementowo - piaskowej
gr. 5 cm na catej szerokosci dna i wyprofilowanych ze spadkiem 1:1 skarpach,

p) wyposazenie przewodu w 31 studni rewizyjnych @ 1000 — 15000 mm oraz 59 wpustow
deszczowych umiejscowionych w poziomie nawierzchni jezdni z kratkami do przejmowania
wdd opadowych lub roztopowych sptywajacych z jezdni drogi chodnika, ciggu pieszo -
rowerowego, $ciezki rowerowej oraz zatoki autobusowej,

q) lokalizacja przewodu wg wspdtrzednych geodezyjnych w uktadzie 2000:

Poczatek: Y= 7551169.60; X= 5547357.64;
Koniec: Y=7551321,00; X= 5546271.33;

1.3) przebudowe odcinka rowu przydroznego lewostronnego drogi gminnej nr 107629 R,

(ul. Potudniowej w Sedziszowie Matopolskim) w zakresie km 1+416,00 — 1+420,00 w obszarze
dziatki o nr 2009 w obrebie ewidencyjnym 181504_4.0001. Sedziszéw Matopolski gm. Sedziszéw
Matopolski, pow. ropczycko-sedziszowski polegajacg na nadania mu ponizszych parametréw:

a) rodzaj rowu —ziemny trapezowy, ubezpieczony,

b) lokalizacja rowu w oparciu o kilometraz drogi - 1+416,00 — 1+420,00

c) catkowita dtugos¢ rowu — 4,00 m,

d) minimalna szeroko$¢ w dnie — 0,4 m,

e) gtebokos¢ rowu—1,0m,

f) profil skarp rowu —1:1-1:1,5,

g) srednispadek w dnie rowu —4 %,

h) wysoko$¢ wody miarodajnej Qaos% = 61,5 dm3/s w rowie - okoto 0,12m,

i) lokalizacja wg wspétrzednych geodezyjnych w uktadzie 2000:
Poczatek X= 5546229.19, Y= 7551328.00,

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Jasle, ul. Modrzejewskiego 12, 38-200 Jasto
tel.: +48 (13) 446 33 11 || e-mail: zz-jaslo@wody.gov.pl
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2)

Koniec X= 5546226.70, Y= 7551328.21,

1.4) likwidacja rowu przydroznego otwartego prawostronnego drogi gminnej nr 107629 R,
(ul. Potudniowej w Sedziszowie Matopolskim) w zakresie km 0+175,00 - 1+420,00 w obszarze
dziatki o nr 2009 w obrebie ewidencyjnym 181504_4.0001. Sedziszéw Matopolski gm. Sedziszow
Matopolski, pow. ropczycko-sedziszowski o ponizszych parametrach:

a) rodzaj rowu —ziemny trapezowy,

b) lokalizacja rowu w oparciu o kilometraz drogi - 0+175,00 - 1+420,00,

c) catkowita dtugo$é rowu — 1245,00 m,

d) szerokos¢ w dnie— 0,25-0,50 m,

e) gtebokos¢ rowu - w zakresie od 0,5 do 0,9m,

f) profil skarp rowu —1:1-1:1,5,

g) spadek w dnie rowu—0,5% - 2,70 %,

h) sposéb likwidacji rowu - poprzez demontaz istniejacej infrastruktury w postaci przepustéw
na zjazdach oraz zasypanie ziemig rodzima zageszczona a takze warstwami stanowigcymi
podbudowe pod projektowane elementy przekroju drogi (chodnik i jezdnia),

i) spos6b zagospodarowania wdd opadowych lub roztopowych doptywajacych do
likwidowanego rowu — poprzez dren z rur perforowanych na potowie obwodu érednicy min.
100 mm w zasypce z grysu ptukanego o uziarnieniu 2-8 mm w ostonie z geosyntetyku
separacyjnego uktadany na gtebokosci ok 60 cm liczac od poziomu proj. terenu wzdtuz
przebudowanej drogi w zakresie km 0+280 - 0+450 z ktérego wody s3 odprowadzane do
zabudowanego rowu,

j) lokalizacja przewodu wg wspétrzednych geodezyjnych w uktadzie 2000:

Poczatek X=547336.88, Y= 7551158.03,

Koniec X=5547162.86, Y= 7551155.69,

1.5) przebudowe odcinka rowu melioracyjnego w zakresie km 0+000 — 0+055 w obszarze dziatek
o nr 978 i 881 w obrgbie ewidencyjnym 181504_4.0001. Sedziszéw Matopolski gm. Sedziszéw
Matopolski, pow. ropczycko-sedziszowski oraz o nr 1, 6 i 7 w obrebie ewidencyjnym
181504_4.0007. Sielec gm. Iwierzyce, pow. ropczycko-sedziszowski polegajaca na nadania mu
ponizszych parametrow:

a) catkowita dtugos¢ rowu — 55,00 m,

b) minimalna szeroko$¢ w dnie —0,5 m,

c) minimalna gteboko$¢ rowu—1,0 m,

d) profil skarp rowu -1:1,5,

e) s$rednispadek w dnie rowu—1,1 %,

f) szacowna wydajnos¢ rowu — okoto Q = 4,6 m*/s dla zatozonej wysokosci wody 0,9m,

g) sposéb ubezpieczenia rowu - na odcinku 4,0 m w obrebie projektowanego wylotu w
zakresie km 0+052 — 0+055 na catej szerokosci dna korytkami typu mulda oraz na
wyprofilowanych skarpach ptytami azurowymi typu ciezkiego gr.10 cm do wysokosci 1,0m
liczac od dna rowu,

h) lokalizacja wg wspétrzednych geodezyjnych w uktadzie 2000:

Poczatek X= 5547390.35, Y= 7551739.52,
Koniec X= 55473342.38, Y= 7551778.98,

na ustugg wodna polegajaca na odprowadzeniu wéd opadowych lub roztopowych sptywajacych
z odcinka drogi gminnej nr 107629 R, (ul. Potudniowej w Sedziszowie Matopolskim) w zakresie km
0+210,00 — 1+420,00 poprzez projektowany wylot W-1 o $rednicy @ 800 mm do rowu
melioracyjnego w km 0+055 wg wspétrzednych geodezyjnych- X: 5547388.41 Y: 7551739.64 ze
zlewni o catkowitej powierzchni F = 1,8 ha, (powierzchnia zredukowana 1,3 ha) sktadajace;j sie z
jezdni o nawierzchni bitumicznej — 0,86 ha (powierzchnia zredukowana 0,774 ha), chodnika i
$ciezki rowerowej o nawierzchni z kostki brukowej betonowej — 0,55 ha (powierzchnia
zredukowana 0,4675 ha) oraz terendw zielonych —0,39 ha (powierzchnia zredukowana 0,0585 ha)
w ilosci:

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
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Il

a) Qsmax = 0,191 m3/s (wartoéci okreslonej dla zatozonego opadu maksymalnego
o natezeniu q = 150,0 [I/s/ha)),

b) Qu.rok=9100,0 m3/rok (wartosci okresélonej dla zatozonego opadu $redniorocznego 700
mm/rok),

Pozwolenia wodnoprawne na ustuge wodng udzielam na okres 30 lat liczac od dnia w ktorym
przedmiotowa decyzja stata sie ostateczna.

Przedmiotowe pozwolenie wodnoprawne udzielam pod nastepujacymi warunkami:

1)

2)

3)

4)

5)
6)
7)

8)
9)

10)

11)

12)

nie przekraczania w wodach opadowych lub roztopowych wprowadzanych do ww. odbiornika
stezen zanieczyszczen:
e zawiesiny ogdlne - 100 mg/I,

e weglowodory ropopochodne - 15 mg/I,
ponadto przedmiotowe wody nie mogg zawiera¢ odpaddw oraz zanieczyszczen ptywajacych,

wykonywania prac budowlanych w sposdb niedopuszczajacy do zanieczyszczenia Srodowiska
substancjami i materiatami stosowanymi do budowy, Sciekami lub odpadami powstajgcymi
w trakcie prac,
podejmowania takich dziatari technicznych i organizacyjnych, aby nie dopusci¢ do gromadzenia
w obszarze budowy zbednych materiatdw oraz sprzetu technicznego,
prowadzenia corocznej konserwacji rowu melioracyjnego stanowigcego odbiornik wdd
opadowych lub roztopowych na dtugosci ok. 55 m w zakresie km 0+000 —0+055 przedmiotowego
urzgdzenia wodnego,
racjonalnego i oszczednego korzystania z terenu, aby w jak najmniejszym stopniu zajmowac
obszary biologicznie czynne w tym ingerowac w siedliska przyrodnicze, szczegélnie wodne,
prowadzenia prac budowlanych w taki sposéb, aby nie powodowac zmian stanu wody na gruncie
ze szkodg dla gruntéw sgsiednich,
uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu urzadzen wodnych,
wykonywania prac budowlanym poza okresem zagrozenia powodziowego,
dokonywania przeglagdu stanu technicznego oraz droznosci wylotu wod opadowych lub
roztopowych oraz odbiornika w miejscu wylotu z czestotliwosciowa minimalng raz do roku oraz
po kazdym wstgpieniu opadéw nawalnych,
nie wprowadzania do kanalizacji wod opadowych lub roztopowych zadnych innych $ciekdw czy
wéd niz wymienionych w niniejszej decyzji bez zgody organu kompetentnego do udzielenia
pozwolenia wodnoprawnego,
zapewnienia statej i fachowej obstugi urzadzen do wprowadzania ww. wéd do ww. odbiornika
oraz dostepu do wylotu wéd opadowych lub roztopowych,
postepowania w przypadkach zatrzymania dziatalnosci badZz wystgpienia awarii urzadzen
istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z ponizszymi zasadami:
12.1) w przypadku przedostania sie do kanalizacji deszczowej innych substancji lub
sciekdw niewymienionych w niniejszej decyzji nalezy niezwtocznie i w sposdb
skuteczny zablokowa¢ odptyw z kanalizacji oraz podja¢ dziatania w celu usunigcia
nagromadzonych zanieczyszczen,
12.2) w przypadku stwierdzenia nadmiernego zanieczyszczenia obszaru odwadnianego
przez istniejacg kanalizacje deszczowg badZ stwierdzenia zanieczyszczenia terenu
podczas wykonywania prac budowlanych nalezy:
12.2.1) niezwtocznie zablokowac odptyw z kanalizacji deszczowej do odbiornika,
12.2.2) niezwtocznie oczysci¢ nawierzchnie z nagromadzonych zanieczyszczeri za
pomocy dostepnych $rodkédw technicznych (w tym taboru asenizacyjnego)
i odpowiednich sorbentéw stuzacych do neutralizacji  substancji
zanieczyszczajacych, wraz z podjeciem wszelkich dziatan w celu uniemozliwienia
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przedostania sie zanieczyszczen do wéd odbiornika w tym zastosowania barier
przeciwolejowych oraz:
a) uruchomienia wiasnych stuzb w celu prowadzenia statego nadzoru nad
podjetymi czynnosciami,
b) niezwtocznego  powiadomienia  odpowiednich  stuzb ochrony
$rodowiska, inspekji sanitarnej lub strazy pozarnej,
¢) sporzadzenia protokotu z podjetych czynnosci w wyniku awarii,
13) utrzymania czystosci i porzadku w obszarze zlewni kanalizacji odprowadzajacej przedmiotowe
wody,
14) przeciwdziatania niekorzystnym zmianom w $rodowisku wywotanym funkcjonowaniem
przedmiotowej instalacji do odprowadzania wéd opadowych i roztopowych do ww. odbiornika,

15) odnotowywania wszelkich czynnosci wykonanych w ramach przedmiotowego pozwolenia
wodnoprawnego w prowadzonym dzienniku eksploatacji,

. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzeri wodnych koniecznych do jego

realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien oséb trzecich przystugujacych wobec tych
nieruchomosci i urzadzen.

Niniejsza decyzja nie zwalnia od obowigzku uzyskania uzgodnien i decyzji wynikajacych
z odrebnych przepisow.

UZASADNIENIE

Burmistrz Sedziszowa Matopolskiego z siedzibg przy ul. Rynek 1, 39-120 Sedziszéw Matopolski
reprezentowany przez Pana Romana Charchut pismem z dnia 3 czerwca 2022 r. skierowanym do
Dyrektora Zarzadu Zlewni w Jasle wnidst o udzielenie pozwolert wodnoprawnych w zakresie wykonania
urzadzen wodnych na zabudowe lewostronnego rowu przydroinego drogi gminnej nr 107629 R
kolektorem krytym, likwidacje prawostronnego rowu przydroznego ww. drogi, przebudowe odcinka
rowu melioracyjnego o di. 55m, wykonanie wylotu wéd opadowych lub roztopowych do rowu
melioracyjnego a takze w zakresie ustugi wodnej na odprowadzanie w sposéb zorganizowany wod
opadowych lub roztopowych poprzez projektowany wylot do ww. odbiornika w zwigzku z realizacja
inwestycji pn. ,Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 107629 R ul. Potudniowa na odcinku od km
0+037,00 do km 1+420,00 wraz z niezbedng infrastrukturg i przebudows sieci uzbrojenia terenu w m.
Sedziszéw Matopolski".

Zgodnie z art. 407 ustawy Prawo wodne do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
dotaczono operat wodnoprawny wraz z opisem prowadzenia zamierzonej dziatalnosci niezawierajacym
okreslen specjalistycznych, wypisy z rejestru gruntow dziatek znajdujacych sie w zasiegu oddziatywania
w/w zamierzonego korzystania z wéd. Przedmiotowa inwestycja realizowana bedzie na podstawie
specustawy drogowej — ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdInych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 1, poz. 1474 z p6zniejszymi
zmianami). Zgodnie z art. 11 ust. 2. ww. ustawy w sprawach dotyczacych zezwolenia na realizacje
inwestycji drogowej nie stosuje sig przepiséw o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W mysl art. 389 pkt 6 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na
wykonanie urzadzen wodnych do ktérych zgodnie z art. 16 ppkt 65a) ww. ustawy zaliczamy rowy.
Dyspozycja art. 17 ust. 1 pkt 4 Prawa wodnego rozszerza stosowanie przepiséw ustawy dotyczacych
wykonania urzadzen wodnych do takich czynnosci jak odbudowa, rozbudowa, nadbudowa,
przebudowa, rozbidrka lub likwidacja tych urzadzen. W mysl art. 389 pkt 1 ww. ustawy pozwolenie
wodnoprawne wymagane jest na ustuge wodnga polegajaca na odprowadzaniu wéd opadowych lub
roztopowych, ujetych w otwarte lub zamknigte systemy kanalizacji deszczowej stuzace do
odprowadzania opadéw atmosferycznych do urzadzerh wodnych w niniejszym przypadku do rowu
odwadniajgcego.

Rozbudowa drogi gminnej nr 107629 R (ul. Potudniowej w Sedziszowie Matopolskim) na odcinku
w zakresie km 0+037,00 - 1+420,00 ma na celu dostosowanie drogi do obwigzujgcych normatywéw
prawnych wraz z wykonaniem sciezki pieszo-rowerowej. W ramach realizacji przedsiewziecia zostanie
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uregulowana gospodarka wodami opadowymi lub roztopowych sptywajagcymi z obszaru
przebudowanej drogi. W przedmiocie sprawy zamierzenie inwestycyjne obejmuje:

a) zabudowe odcinka rowu przydroznego lewostronnego drogi gminnej nr 107629 R, (ul.
Potudniowej w Sedziszowie Matopolskim) w zakresie km 0+247,00 — 1+375,00
przewodami o $rednicach:

e (3 315mm w zakresie km 0+925,00 - 1+375,00 na odcinku o dtugosci 450m,
e (@ 500mm w zakresie km 0+758,00 - 0+925,00 na odcinku o dtugosci 167m,
e (@ 600mm w zakresie km 0+255,00 - 0+758,00 na odcinku o dtugosci 503m,

b) przebudowe odcinka rowu przydroznego lewostronnego ww. drogi w zakresie km
1+416,00-1+420,00 w celu nadania mu odpowiednich paramentéw do przeprowadzenia
wody miarodajnej Quo% = 61,5 dm3/s o prawdopodobnie wystgpienia p=20%,

c) likwidacja rowu przydroznego otwartego prawostronnego ww. drogi w zakresie km
0+175,00 - 1+420,00,

d) przebudowe odcinka rowu melioracyjnego w zakresie km 0+000 — 0+055 na dtugosci 55m
w celu nadania urzadzeniu wodnemu odpowiednich parametréw tj. szerokosci w dnie
0,5m, minimalnej gtebokosci - 1,0m, profilu skarp —1:1,5, spadku w dnie 4,0% wraz z jego
ubezpieczeniem na odcinku 4,0m w obrebie projektowanego wylotu na catej szerokosci
dna korytkami typu mulda oraz na wyprofilowanych skarpach ptytami azurowymi typu
ciezkiego gr.10 cm do wysokosci 1,0 m liczac od dna rowu,

e) wykonanie wylotu wdd opadowych lub roztopowych oznaczonego W-1
odprowadzajacego wody opadowe lub roztopowe sptywajace z przebudowanej drogi do
rowu melioracyjnego w km 0+055,

Zgodnie z § 101. rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie /tj.
D.U. 2016.124 ze zmianami/ urzadzenia do powierzchniowego odwodnienia pasa drogowego powinny
zapewnia¢ sprawne odprowadzenie wody. Wymiary urzadzeri odwadniajacych droge ustala si¢ na
podstawie deszczu miarodajnego, ktéry dla klasy L lub D okresla sie z prawdopodobiefnstwem
pojawienia sie opadéw wynoszacym co najmniej p = 100%. Dobrane parametry urzgdzen z naddatkiem
spetniajg naktadane na nich ww. wymogi prawne. Realizacja przedsiewzigcia nie bedzie zmieniac
konfiguracji terenu a tym samym kierunkéw sptywu woéd opadowych lub roztopowych. Wody z
terendw przylegtych do likwidowanego rowu bedg zabierane poprzez dren z rur perforowanych na
potowie obwodu srednicy min. 100 mm, umieszczony w zasypce z grysu ptukanego o uziarnieniu 2-8
mm w ostonie z geosyntetyku separacyjnego, uktadany na gtebokosci ok 60 cm liczgc od poziomu proj.
terenu wzdtuz przebudowanej drogi w zakresie km 0+280 - 0+450 z ktérego wody sg odprowadzane
do zabudowanego rowu.

Zgodnie z § 17 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi $Srédladowej z dnia 12 lipca
2019r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych (Dz.U. z 2019r. poz. 1311), wody
opadowe lub roztopowe sptywajace z nawierzchni drogi gminnej ujete w systemy kanalizacyjne
odprowadzane projektowanym wylotem do rowu melioracyjnego, nie bedg zawieraé substancji
zanieczyszczajacych w ilosciach przekraczajacych 100 mg/l zawiesin ogdlnych oraz 15 mg/I
weglowodoréw ropopochodnych.

Planowane przedsigwzigcie bedzie realizowane w obrebie zlewni jednolitej czesci wéd
powierzchniowych Bystrzyca (bez Budzisza) o kodzie PLRW20006218869 o statusie silnie zmienionej
czesci wod charakteryzujacej sie ztym ich stanem oraz zagrozong oceng ryzyka nieosiggniecia celéw
srodowiskowych. Zamierzone korzystanie z woéd ponadto bedzie realizowane w JCWPd nr 134,
posiadajgcym dobra ocene stanu iloSciowego i chemicznego. Realizacja przedsiewziecia jak wynika z
przedtozonej dokumentacji nie bedzie wigza¢ sie z budowg obiektéw, ktdrych funkcjonowanie
zmieniatoby w istotny sposéb istniejace uksztattowanie terenu, przyczyniajac sie do spietrzenia wody
czy skierowania jej w inne rejony. Przedsigwzigcie nie bedzie wigzac sie z ponadnormatywnga emisjg
zanieczyszczert do $rodowiska a tym samym nie bedzie wptywaé na elementy biologiczne,
fizykochemiczne oraz morfologiczne jednolitej czesci wod. Wobec powyzszego uznano, iz w przypadku
prawidtowej realizacji i eksploatacji przedsiewziecia, jego funkcjonowanie nie bedzie niekorzystnie
oddziatywa¢ na flore i faune oraz wody powierzchniowe. Na etapie wykonywania prac budowlanych
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moga wystapic ucigzliwosci przejsciowe, ktére przy odpowiedniej organizacji prowadzonych prac mogg
ulec znacznemu ograniczeniu.

Zamierzony sposéb korzystania z wody nie narusza ustalen planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisty zatwierdzonym na posiedzeniu Rady Ministréw w dniu 18 pazdziernika 2016r.
Realizacja zamierzenia inwestycyjnego nie bedzie tworzy¢ jakichkolwiek barier migracyjnych czy
utrudniajacych przeptyw wéd a tym samym nie przyczyni sie do zmiany elementéw chemicznych,
fizykochemicznych i biologicznych wéd, w stopniu pogarszajacym klasyfikacje jednolitej czesci wod ani
nie zagrozi osiagnigciu celéw srodowiskowych okreslonych dla JCWP czy JCWPd.

Przedsigwzigcie nie bedzie lokalizowane na obszarach chronionych ustanowionych na podstawie
ustawy o chronig przyrody. Ponadto zmierzone korzystanie z wéd nie narusza planéw lub programow,
o ktorych mowa art. 396 ustawy Prawo Wodne.

W mysl art. 10 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego organ ma obowigzek zapewnic¢
stronom czynny udziat w kazdym stadium postepowania, a przed wydaniem decyzji umozliwi¢ im
wypowiedzenie sig co do zebranych dowoddw i materiatéw. Przestrzegajac procedury tutejszy organ
zawiadomit pismem znak: RZ.ZUZ.2.4210.204.2022.AW iz przed wydaniem decyzji w przedmiotowej
sprawie, strony maja prawo do wypowiedzenia si¢ w wyznaczonym terminie. Ponadto informacje
0 wszczgciu postgpowania o wydanie w/w pozwolenia wodnoprawnego podano do publicznej
wiadomosci poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie BIP RZGW Rzeszéw oraz stronie
podmiotowej Urzedu Gminy Sedziszow Matopolski a takze na tablicach ogtoszen tut. Urzedu. Strony
postgpowania a takze spoteczeristwo nie wniosto zadnych uwag w przedmiotowej sprawie.

Majac powyzsze na uwadze orzeczono jak w sentencji decyz;ji.

Gospodarki Wodnej w Rzeszowie za poérednjetwﬁ/r_hi@fhv era Zarzadu Zlewni w Jaéle w terminie 14
dni od daty jej otrzymania. W trakcie bieg ‘gi}m gg‘wé’i.e;ﬁenia odwotania strona moze zrzec sie
prawa do wniesienia odwotania wobec organy ad L @ﬁ\ﬁﬂblicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem

f i ‘/zrzeczeniu sie prawa do wniesienia

QOd decyzji niniejszej przystuguje prawo wnies/ienja_kh‘{wtfania do Dyrektora Regionalnego Zarzadu

dorgczenia organowi administracji publiczie] hed

odwotania przez ostatnig ze stron postep €sjg ostateczna i prawomocna.
3 P

Na podstawie art.398 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca201 l\@#o Wodne

dokonano optaty za wydanie pozwolenia wodnopraWﬂ&o’_“m} ocie 2x237,87 zt.

Otrzymuija:
1. Petnomocnik Gmina Sedziszéw Matopolski ul. Rynek 1 39-120 Sedziszéw Matopolski Pan

Roman Charchut ul. Kwiatkowskiego 139 a/7 35-311 Rzeszéw

2. Gmina Sedziszoéw Matopolski ul. Rynek 1 39-120 Sedziszéw Matopolski

3. Gmina Iwierzyce 39-124 Iwierzyce 80

Do wiadomosci:

1. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Rzeszowie — celem wpisania do Systemu
Informacyjnego Gospodarowania Wodami (art. 240 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017r.
Prawo wodne ),

2. ZUZa/a
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