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I. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO  

1.  OPIS OGÓLNY  

1.1. Lokalizacja  

Istniejące drogi gminne oraz droga wewnętrzna zlokalizowane są w województwie śląskim, w 

powiecie gliwickim w m. Toszek. 

W ramach zadania należy wykonać dokumentację projektową i na jej podstawie, zgodnie z przepisami 

zrealizować roboty budowlane dla dróg gminnych;  

1) Nr 620031 S Przebudowa ul. Polnej      dł. odcinka ok. 272,34 m  

2) Nr 620016 S Przebudowa ul. ks. Jana Twardowskiego dł. odcinka ok. 237,65 m 

3) Nr 620031 S Przebudowa ul. dr Ludwiga Guttmanna dł. odcinka ok. 237,65 m 

4) Nr 620002 S Przebudowa ul. Bocznej   dł. odcinka ok. 1130,24 m 

5) Droga wewnętrzna od ul. Bocznej   dł. odcinka ok. 101,05 m 

6) Droga wewnętrzna od ul. Bocznej   dł. odcinka ok. 103,21 m 

7) Droga wewnętrzna od ul. Bocznej   dł. odcinka ok. 101,77 m 

 

Łączna długość dróg wchodzących w skład inwestycji wynosi około 2,184 km.  

Ulice: Polna, dr Ludwiga Guttmanna, ul. ks. Jana Twardowskiego stanowią drogi dojazdowe dla 

komunikacji  indywidualnej obsługującej zabudowę miejscowości Toszek. 

Ulica Boczna stanowi drogę klasy „L” – lokalnej dla komunikacji indywidualnej obsługującej Gminę 

Toszek. 

Przedmiotowe ulice: Boczna i Polna łączą się z drogą wojewódzką DW 907 – ul. Dworcową.  

Ulica Boczna krzyżuje się z trzema drogami wewnętrznymi, stanowiącymi drogi dojazdowej do 

posesji zlokalizowanych wzdłuż przedmiotowych dróg. 

 

1.2. Lokalizacja inwestycji  

 

1.3.  Opis ogólny przedmiotu zamówienia  

Program funkcjonalno-użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, sfinansowania a 

także realizacji, odbioru i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów zadania.  

Zmiany ilości lub parametrów, zawarte w niniejszym PFU, jakie mogą wystąpić w trakcie 

opracowania projektu oraz jakie wynikną z optymalizacji przyjętych rozwiązań (w tym elementów 

wynikających z decyzji środowiskowej) nie będą powodowały zmiany zaakceptowanej kwoty 

kontraktowej oraz nie mogą wpłynąć na przedłużenie czasu ukończenia przedmiotu zamówienia.  

Wszystkie sformułowania użyte w niniejszym dokumencie jak i jego załącznikach typu: ma być, 

należy przewidzieć, należy zaprojektować, należy wykonać, powinien spełnić itp. oznaczają wyraźnie 

dla Wykonawcy: polecenie wykonania.  
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Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, sfinansowanie a także uzyskanie wymaganych prawem 

decyzji oraz zezwoleń na realizację, wybudowanie, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, oddanie 

do użytkowania przedmiotowego zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych – ul. Polnej, ul. ks. Jana 

Twardowskiego, ul. dr Ludwiga Guttmanna, ul. Bocznej (wraz z trzema drogami wewnętrznymi) w 

Toszku”. 

 

1.4. Zakres przedmiotu zamówienia  

1.4.1. Części zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na:  

1) opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, 

uzgodnień oraz  przygotowaniu materiałów do złożenia wniosku w celu uzyskania decyzji o 

zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ZRID zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. 

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  

(t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.) w imieniu i na rzecz Zamawiającego, a także uzyskanie 

innych decyzji administracyjnych niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego pn: 

„Przebudowa dróg gminnych – ul. Polnej, ul. ks. Jana Twardowskiego, ul. dr Ludwiga 

Guttmanna, ul. Bocznej (wraz z trzema drogami wewnętrznymi) w Toszku”. 

2) wykonaniu robót budowlanych na przedmiotowym zadaniu w oparciu o dokumentację projektową 

opracowaną przez Wykonawcę, STWiORB (opracowane przez Wykonawcę i wykonane zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (t.j. Dz.U. 2013 r. poz. 1129) oraz 

odpowiednie przepisy prawa.  

  

1.4.2. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamówienia  

A. Przebudowa drogi gminnej nr 620031 S - ul. Polna  

Odcinek ulicy objęty przedsięwzięciem ma początek na skrzyżowaniu z DW 907 – ul. 

Dworcową, tj. od działki nr 47, a kończy się ok. 80,0m za skrzyżowaniem z ul. dr Ludwiga 

Guttmanna 

Parametry projektowe:  

- Droga klasy: D - dojazdowa (jednojezdniowa, dwukierunkowa)   

- Przekrój: uliczny, półuliczny 

- Prędkość projektowa: Vp = 40 km/h  

- Szerokość jezdni: 5,0 m  

- Szerokość pasa ruchu: 2,50 m  

- Szerokość chodnika: 2,00 m  

 -     Kategoria ruchu: KR1  

- Dopuszczalny nacisk osi pojazdu: 100 kN  

 

B. Przebudowa drogi gminnej nr 620016 S – ul. ks. Jana Twardowskiego 

Odcinek ulicy objęty przedsięwzięciem ma początek na skrzyżowaniu z DG 620031 S – ul. 

Polną, a kończy wraz z końcem istniejących zabudowań. 

- Droga klasy: D - dojazdowa (jednojezdniowa, dwupasowa)  

- Przekrój: uliczny, półuliczny 

- Prędkość projektowa: Vp = 30 km/h  

- Szerokość jezdni: 5,0 m  

- Szerokość pasa ruchu: 2,50 m  

-       Kategoria ruchu: KR1  

- Dopuszczalny nacisk osi pojazdu: 100 kN  

 

 

 

C. Przebudowa drogi gminnej nr 620031 S – ul. dr Ludwiga Guttmanna 
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Odcinek ulicy objęty przedsięwzięciem ma początek na skrzyżowaniu z DG 620031 S – ul. 

Polną, a kończy wraz z końcem istniejących zabudowań. 

- Droga klasy: D - dojazdowa (jednojezdniowa, dwupasowa)  

- Przekrój: uliczny, półuliczny 

- Prędkość projektowa: Vp = 30 km/h  

- Szerokość jezdni: 5,0 m  

- Szerokość pasa ruchu: 2,50 m  

-       Kategoria ruchu: KR1  

- Dopuszczalny nacisk osi pojazdu: 100 kN  

 

D. Przebudowa drogi gminnej nr 620002 S – ul. Boczna 

Odcinek ulicy objęty przedsięwzięciem ma początek na skrzyżowaniu z DW 907 – ul. 

Dworcową, tj. od działki nr 47, a kończy się skrzyżowaniem z drogą gminną nr 620005 S – ul. 

Dworcowej. 

- Droga klasy: L - lokalna (jednojezdniowa, dwupasowa)  

- Przekrój: uliczny, półuliczny 

- Prędkość projektowa: Vp = 30 km/h  

- Szerokość jezdni: 5,0 m ( ruch uspokojony) 

- Szerokość pasa ruchu: 2,50 m  

- Szerokość chodnika: 2,0 m 

-       Kategoria ruchu: KR1  

- Dopuszczalny nacisk osi pojazdu: 100 kN  

 

E. Przebudowa trzech dróg wewnętrznych od ul. Bocznej 

- Przekrój: drogowy 

- Prędkość projektowa: Vp = 30 km/h  

- Szerokość jezdni: 5,0 m  

- Szerokość pasa ruchu: 2,50 m  

-       Kategoria ruchu: KR1  

- Dopuszczalny nacisk osi pojazdu: 100 kN  

 

1.4.3. Zakres zasadniczych robót budowlanych przewidzianych do zaprojektowania i wykonania  

Zakres zamówienia obejmuje wszystkie niezbędne prace zapewniające prawidłowe funkcjonowanie 

układu drogowego.  

Nie ograniczając się do niżej wymienionych robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami 

określonymi w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym, Wykonawca w ramach ceny oferty, 

zaprojektuje i wykona następujące roboty budowlane i montażowe:  

Przebudowa drogi gminnej nr 620031 S - ul. Polna  

Przebudowa drogi gminnej nr 620016 S – ul. ks. Jana Twardowskiego  

Przebudowa drogi gminnej nr 620031 S – ul. dr Ludwiga Guttmanna  

Przebudowa drogi gminnej nr 620002 S – ul. Boczna 

Przebudowa trzech dróg wewnętrznych od ul. Bocznej 

a)  Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 

- roboty pomiarowe związane z wytyczeniem sytuacyjno-wysokościowym obiektu 

- roboty pomiarowe i podziałowe dla wyznaczenia docelowego pasa drogowego (do 

decyzji ZRID) 

- wycinka istniejącego drzewostanu  w postaci zagajników kolidującego z przewidzianym 

zakresem robót 

- zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej na poszerzeniach korpusu drogowego 

- rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni 

- rozbiórka istniejących zjazdów do posesji 

- rozbiórka lub przebudowa kolidującego uzbrojenia: sieć gazowa, sieć oświetlenia ulicznego 

- zabezpieczenie istniejących sieci poprzez założenie rur ochronnych 

b) roboty ziemne,  
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- wykopy pod wykonanie pełnej konstrukcji nawierzchni - korytowanie 

- wykopy pod wykonanie nowych rowów przydrożnych 

-wykopy pod wykonanie zbiornika odparowującego 

- wykopy pod wykonanie kanalizacji deszczowej 

- zasypanie z zagęszczeniem rowów do likwidacji 

- zasypanie wykopów po wykonaniu kanalizacji deszczowej 

c) odwodnienie drogi 

- wykonanie odcinków kanalizacji deszczowej z odpływem do istniejących rowów  

melioracyjnych i drogowych 

- wykonanie odwodnienia powierzchniowego w postaci rowów przydrożnych wraz z 

wyposażeniem (rury przepustowe pod zjazdami, ścieki wzdłużne i naskarpowe) 

- wykonanie kanalizacji deszczowej z odpływem do rowu i z odpływem do zbiornika 

odparowującego 

-wykonanie studni chłonnych na drogach wewnętrznych ( odjazdy od ul. Bocznej) 

d) budowa kanału technologicznego  

e) budowa nowej konstrukcji nawierzchni jezdni 

- wzmocnienie podłoża  

- podbudowa  

- pakiet warstw bitumicznych 

f) budowa nowej konstrukcji chodnika  

- wzmocnienie podłoża 

- podbudowa 

- kostka betonowa na warstwie ścieralnej 

g) budowa nowych zjazdów do posesji oraz odtworzenie zjazdów już istniejących 

- wzmocnienie podłoża 

- podbudowa 

- kostka betonowa na warstwie ścieralnej 

- w przypadku zjazdów istniejących z kostki kamiennej oraz nowej kostki betonowej odtworzenie 

warstwy ścieralnej 

h) roboty wykończeniowe 

- plantowanie i humusowanie skarp (rowów) nasypów, gruntu rodzimego  

- wykonanie poboczy umocnionych kruszywem dla przekroju drogowego 

- budowa  ogrodzeń dla zbiornika  

 - wykończenie i porządkowanie terenu zarówno w pasie drogowym jak i poza nim na działkach 

przyległych - naruszonych przez Wykonawcę w czasie realizacji robót,  

  i)  elementy zabezpieczenia ruchu BRD 

  - stała organizacja ruchu (oznakowanie poziome i pionowe) 

  - organizacja ruchu na czas prowadzenia robót 

- wykonanie odcinka oświetlenia ulicznego w technologii LED w ciągu ul. Polnej 

o długości ok. 101m  

j) elementy związane z organizacją procesu budowlanego 

- wykonanie dokumentacji dla realizacji zadania inwestycyjnego 

 - projekt zagospodarowania terenu 

 - projekty architektoniczno-budowlane dla każdej z branż 

 - projekty techniczne dla każdej z branż 

 - niezbędne uzgodnienia i decyzje do projektu budowlanego 

- niezbędne uzgodnienie wynikające z ustawy o szczególnym przygotowaniu i realizacji 

inwestycji drogowej - ZRID 

- projekty podziałów działek dla ustalenia nowego pasa drogowego decyzją ZRID 

 - projekt stałej organizacji ruchu 

 - projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 

- pełnienie nadzoru autorskiego  

   - przygotowanie dokumentów do wniosku o pozwolenia na użytkowanie i zgłoszenia zakończenia 

robót,  

- sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej,  

- wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia.  
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k) przygotowanie zaplecza placu budowy 

- pozyskanie terenu dla lokalizacji zaplecza budowy 

- organizacja biura budowy  

- organizacja placu składowego na elementy rozbiórkowe i wycinkę drzew,  

- organizacja placu składowego na elementy do wbudowania: kruszywa, drogowa elementy 

betonowe do zabudowy (krawężniki, obrzeża, kostka) elementy kanalizacji deszczowej (rury, 

studnie, wpusty) 

Budowę wszystkich odcinków dróg gminnych  i wewnętrznych objętych inwestycją należy 

poprowadzić możliwie maksymalnie w istniejącym pasie drogowym.  

  

1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i realizacji inwestycji zgodnie z zobowiązaniami 

wynikającymi z: 

- Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 

zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2015 r. poz. 2031)  

- Ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2016 poz. 

353).  

  

1.5.1. Wymagania w stosunku do Wykonawcy wynikające z decyzji środowiskowej  

Dla przedmiotowej inwestycji należy pozyskać Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

ciągu ul. Bocznej (dla pozostałych ulic decyzja środowiskowa nie jest wymagana). 

Decyzja Środowiskowa będzie nadrzędna w stosunku do innych dokumentów. Wszelkie dane i 

wymagania dotyczące rozwiązań realizacyjnych i technicznych związanych z ochroną środowiska, 

zawarte w innych częściach niniejszego PFU należy interpretować zgodnie z postanowieniami 

decyzji.  

W przypadku konieczności przeprowadzenia postepowania środowiskowego i uzyskania decyzji 

środowiskowej dla zadań objętych opracowaniem a nie wyszczególnionych powyżej, Wykonawca 

przygotuje odpowiednie dokumenty oraz pozyska decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach 

zgodny na realizację przedsięwzięcia. 

 

1.5.2. Ogólne uwarunkowania projektowe  

Wykonawca na etapie projektowania zobowiązany jest do:  

1) opracowania projektu zagospodarowania terenu,  

2) opracowania projektów architektoniczno-budowlanych dla wszystkich koniecznych branż, 

3) opracowanie projektów technicznych dla wszystkich wymaganych branż, 

4) sporządzenia przedmiarów robót oraz szczegółowych specyfikacji technicznych,  

5) przygotowania materiałów (operatów) stanowiących załącznik do wniosku o uzyskanie pozwoleń 

wodnoprawnych na wykonanie urządzeń jak i korzystanie ze środowiska,  

6) opracowania dokumentacji geodezyjno-prawnej, w tym:  

- ustalenia stanu prawnego nieruchomości objętych liniami rozgraniczającymi inwestycji oraz 

wykonanie stosownej dokumentacji,  

- sporządzenia map (odrębny arkusz mapy dla każdej działki) zawierających projekty podziału 

nieruchomości oraz niezbędnych wykazów zmian gruntowych, zgodnie z przepisami 

odrębnymi. Jeśli zajdzie konieczność wykonania dodatkowych projektów podziału gruntów 

Wykonawca wykona je w ramach ceny kontraktowej.   

- wyznaczenia i wyniesienia nowych granic pasa drogowego na podstawie decyzji ZRID, 

(oznakowanie słupkami granicznymi oraz słupkami PD) oraz opracowanie dokumentacji 

geodezyjnej zgodnie z WWiORB D.01.01.01.  

- Wykonania projektów podziałów wraz z pozyskaniem aktualnych wypisów z ewidencji 

gruntów, odpisy z księgi wieczystej, wykazy zmian ewidencyjnych – stanowiących załącznik 

do wniosku o ZRID.  

- inwentaryzacja nakładów rzeczowych na przejmowanych nieruchomościach (w tym 

dokumentacji fotograficznej na dzień wydania ZRID).  

7) Wykonania wszelkich innych niezbędnych badań i pomiarów.  
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8) Uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wykonawca przygotuje odpowiednie 

dokumenty oraz pozyska decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia dla wyszczególnionych zadań w oparciu o obowiązujące przepisy, w 

szczególności Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (j.t. Dz. U. 2020, poz. 283 ze zm.) i Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (.t. Dz.U. 2019 poz. 1396 z późn. zm.).  

9) Uzyskania w imieniu Zamawiającego i na jego rzecz:  

- Wszystkich warunków technicznych przebudów, uzgodnień i zatwierdzeń wymaganych 

prawem;  

- Wszystkich uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji i zgód niezbędnych do wykonania 

kontraktu;  

- Odstępstwa od warunków technicznych (jeżeli zajdzie taka konieczność) na warunkach 

Zamawiającego i za jego zgodą.  

10) Wykonania projektów spełniających obowiązujące przepisy i normy dla budowy, przebudowy lub 

likwidacji urządzeń infrastruktury technicznej nad i podziemnej (urządzenia teletechniczne, 

urządzenia energetyczne, sieci wodociągowe i gazowe, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 

urządzenia melioracyjne, system odprowadzenia wód deszczowych i ścieków sanitarnych),  

11) Przygotowania na własny koszt:  

- materiałów do wniosku ZRID na podstawie których Wykonawca w imieniu Zamawiającego 

wystąpi o uzyskanie niezbędnej  decyzji,  

- karty informacyjnej przedsięwzięcia do decyzji środowiskowej oraz wszystkich dokumentów 

i opracowań (m.in. raport odziaływania na środowisko, jeśli organ wydający decyzję nałoży 

obowiązek jego opracowania) niezbędne do uzyskania decyzji środowiskowej.   

12) Uwzględnienia dodatkowych wymagań wynikających z uzyskanych: warunków, decyzji oraz 

opinii uzyskiwanych na potrzeby wydania decyzji ZRID. Po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego 

dla tych rozwiązań Wykonawca umieści je w projekcie i zrealizuje.  

13) Nieodpłatnego uzgodnienia projektów skierowanych przez Zamawiającego (w okresie trwania 

umowy) związanych z:  

- lokalizacją w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z 

potrzebami zarządzania drogami,  

14) Nieodpłatnego opiniowania uzgodnień związanych z inwestycją.  

15) Opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych na 

wszystkie elementy realizowanych robót oraz opracowania przedmiaru robót, uwzględniając uwagi 

Zamawiającego  

16) Opracowania projektów stałej, czasowej organizacji ruchu, uzyskania wymaganych opinii i 

zatwierdzenia tych projektów przez Organ Zarządzający Ruchem - zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Projekty czasowej organizacji ruchu muszą uwzględniać utrzymanie ciągłości ruchu w 

trakcie realizacji robót.  

17) Przeniesienia praw autorskich.  

18) Sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizowanych robót budowlanych.  

19) Dokumentacja geotechniczna. 

Wykonawca przeprowadzi badania podłoża gruntowego i przedstawi Zamawiającemu: karty 

otworów geotechnicznych oraz wyniki badania nośności podłoża dla każdej z dróg.  

  

1.5.3. Ogólne uwarunkowania realizacyjne  

Wykonawca na etapie realizacji jest zobowiązany do:   

1) Realizacji robót w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiającego projekty techniczne po 

wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę Wykonawcy.  

2) Usunięcia kolizji z urządzeniami obcymi poprzez przebudowę lub zabezpieczenie oraz uzyskanie 

od ich właścicieli lub zarządców, warunków technicznych, pozwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń na 

przebudowę lub likwidację urządzeń infrastruktury technicznej. Wykonawca własnym staraniem i 

na własny koszt zapewni nadzór ze strony właściciela sieci.  

3) Poniesienia kosztów związanych z: ochroną konserwatorsko-archeologiczną, ochrony saperską 

terenu robót (w tym rozpoznanie i usunięcie ewentualnych niewypałów/niewybuchów)  
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4) Prowadzenia pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych zgodnie z wymogami Specyfikacji 

technicznych (ST), w niezależnym od Wykonawcy robót laboratorium drogowym, 

zaakceptowanym przez Zamawiającego i składania co miesięcznych raportów z wykonanych 

pomiarów i badań za dany miesiąc.  

5) Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiarów ilości zamawianych robót.  

6) Dokonania uzgodnień z zarządcami dróg publicznych, wewnętrznych oraz właścicielami 

nieruchomości w zakresie przywrócenia dróg oraz nieruchomości użytkowanych przez 

Wykonawcę w czasie budowy do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem robót oraz zrealizuje 

ww. zobowiązania. Dlatego przed rozpoczęciem robót lub użytkowaniem ww. Wykonawca 

sporządzi dokumentację inwentaryzacyjną.  

7) Wykonania pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza budowy, zaplecza techniczne, 

składowe, Plac Budowy, drogi tymczasowe – wykonane na potrzeby Wykonawcy i budowy oraz 

wszelkich innych terenów przekształconych przez Wykonawcę,  

8) Przeprowadzenia robót w taki sposób, aby umożliwić zachowanie nieprzerwanego ruchu na 

drogach lokalnych oraz dostęp do terenów przyległych, a w tym do każdej działki sąsiadującej z 

projektowaną inwestycją.  

9) Przeprowadzenia inwentaryzacji stanu istniejących dróg na których będzie się odbywał ruch 

pojazdów ciężkich związany z budową.  

10) Przeprowadzenia inwentaryzacji istniejących budynków zlokalizowanych w pobliżu 

prowadzonych robót.  

11) Utrzymania drogi od chwili przejęcia placu budowy.  

12) Stosowania założeń specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót  

13) Przygotowania rozliczenia końcowego robót i sporządzania operatu kolaudacyjnego, który ma 

zawierać: umowę, ofertę, umowy z podwykonawcami, harmonogram, wyceniony wykaz cen, 

protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, polisę ubezpieczeniową, protokół 

przekazania placu budowy, pismo o powołaniu Komisji Odbioru, Program Zapewnienia Jakości 

(PZJ), badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje 

zgodności materiałów, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinię technologiczną na 

podstawie wyników badań i pomiarów, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą (wraz z kopią 

mapy zasadniczej), rozliczenie finansowe, protokół odbioru końcowego robót, karta informacyjna 

odbioru robót, oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z przepisami. 

Operat należy dostarczyć w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji 

elektronicznej (w formacie *pdf).  

14) Przygotowania dokumentów do wniosku o pozwolenia na użytkowanie i zgłoszenia zakończenia 

robót,  

15) Przygotowania dokumentów do wniosku o pozwolenia na użytkowanie i zgłoszenia zakończenia 

robót, a także dokonania wszelkich uzupełnień wynikających z żądania organu.  

16) Uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie lub skuteczne 

zawiadomienie Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o zakończeniu robót.  

  

1.5.4. Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe  

1) Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być 

zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

Budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333) oraz z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla 

przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi 

normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.  

2) Efektem końcowym mają być przebudowane drogi gminne, wchodzące w skład inwestycji, jako 

drogi klasy „L” i „D” (zgodnie w wykazem), jednojezdniowe- 2-pasowe.  

3) Drogi mają spełniać wymogi zawarte w „Warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać 

drogi publiczne i ich usytuowanie" (j.t. Dz.U. 2016 poz. 124 z późn. zm.), to znaczy konstrukcja 

ma być zaprojektowana na okres eksploatacji min. 20 lat.  

4) Konstrukcję nawierzchni należy przyjąć dla dróg klasy „L” i „D” kategoria ruchu KR 1 

5) Konstrukcję nawierzchni jezdni należy przyjąć, przyjmując obciążenie osią obliczeniową 100 kN, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami szczegółowymi, między innymi:  
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• Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (j.t. Dz.U. 2016 poz. 

124 z późn. zm.),  

• Analizy i projektowanie konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych pod redakcją Józefa 

Judyckiego, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności Warszawa 2014,  

• Wymagania Techniczne WT 2014 rekomendowane przez Ministra Infrastruktury wydane przez 

IBDiM,  

• Katalogiem Typowych Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych (Zał. Nr 1 do Zarządzenia nr 31 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dn. 16.06.2016).  

 

1.5.5. Zakres robót i szacunkowa wycena  

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się:  

1) wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych,  

2) wynikami badań i pomiarów własnych,  

3) wynikami opracowań własnych,  

4) zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego,  

5) wywiadem geodezyjnym,  

6) analizą materiałów dotyczących planowanych inwestycji (narady koordynacyjne dawniej ZUD).  

  

Wykonawca musi mieć świadomość, że rodzaje robót opisane w Programie Funkcjonalno – 

Użytkowym są orientacyjne i poglądowe i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji 

projektowej (wynikającej z uzyskanych decyzji, opinii i uzgodnień oraz zastosowanych 

rozwiązań projektowych).  

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko 

Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.  

  

W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mieć świadomość wysokiego stopnia złożoności, 

rozmiarów i wymogów przedmiotu zamówienia, i że wartość umowy obejmuje wszelkie dodatkowe 

koszty, które mogą być związane z wypełnieniem przez Wykonawcę warunków i wymogów 

wynikających z umowy.  

Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki, 

przeszkody czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uważa, że 

wartość robót określona w WYKAZIE CEN oraz ofercie jest prawidłowa i wystarczająca na pokrycie 

wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowiązków wynikających z wykonania 

przedmiotu zamówienia, i że wykonawcy nie przysługuje żadna dodatkowa zapłata z powodu braku 

zrozumienia czy krótkowzroczności w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy.  

  

1.5.6. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe  

1.5.6.1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe  

Zakres robót przygotowawczych i rozbiórkowych obejmuje: 

- roboty pomiarowe związane z wytyczeniem sytuacyjno-wysokościowy obiektu  

Roboty będą polegać na wytyczeniu wszystkich niezbędnych elementów drogi (krawędzi jezdni, 

chodników, zjazdów do posesji, przebiegu odwodnienia powierzchniowego (rowów), kanalizacji 

deszczowej oraz oświetlenia ulicznego, przebiegu przebudowywanych i zabezpieczanych sieci. 

- roboty pomiarowe i podziałowe dla wyznaczenia docelowego pasa drogowego (do decyzji ZRID) 

Roboty będą polegać na wytyczeniu w terenie i stabilizacji trwałej sytuacyjno-wysokościowej nowych 

granic pasa drogowego, jak również wytyczenie tymczasowe terenu niezbędnego dla realizacji 

inwestycji 

- wycinka istniejącego drzewostanu ( zagajników) kolidującego z przewidzianym zakresem robót 

Roboty będą polegać na wycince drzew i krzewów określonych w planie wyrębu i zatwierdzonych 

decyzją ZRID. Wycinkę należy przeprowadzić z zachowaniem terminów uwzględniających okresy 

lęgowe ptactwa (warunki z decyzji środowiskowej). 

- zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej na poszerzeniach korpusu drogowego 

Roboty będą polegać na usunięciu warstw ziemi urodzajnej na poszerzeniu korpusu drogowego. 

Zebrany humus Wykonawca wykorzysta do robót wykończeniowych, zaś ewentualny nadmiar 

zeskładuje w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 
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- rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni 

Roboty będą poległy na mechanicznym frezowaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej. Materiał z 

rozbiórki należy zeskładować w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Dopuszcza się za zgodą 

Zamawiającego wykorzystanie materiału z rozbiórki do umocnienia poboczy. 

- rozbiórka istniejących zjazdów do posesji 

W związku ze zmianą niwelety jezdni oraz systemu odwodnienia drogi konieczna jest rozbiórka 

istniejących zjazdów do posesji. Zjazdy wykonane z kostki kamiennej oraz nowej kostki betonowej 

należy odtworzyć z dopasowaniem do nowego przebiegu sytuacyjno- wysokościowego ulic. Zakres 

przekładanych zjazdów przed ich wykonaniem ustalić z właścicielami posesji. Dla pozostałych zjazdów 

indywidualnych należy wykonać nową nawierzchnię w określonym standardzie materiałowych i 

kształcie. Na odcinkach poza zabudową obrzeżną (ul. Boczna i ul. Polna) należy zapewnić dojazd do 

pól uwzględniając warunki wynikające z mapy ewidencyjnej (zapewnić jeden zajazd do każdej działki 

rolnej) 

- rozbiórka lub przebudowa kolidującego uzbrojenia: sieć gazowa, sieć elektroenergetyczna 

Zakres i przebudowy kolidującego uzbrojenia należy na podstawie uzyskanych warunków przebudowy 

wykonać pod nadzorem administratorów sieci. Administrator sieci decyduje o warunkach odwozu, 

składowania, ewentualnej utylizacji materiałów z rozbiórki 

- zabezpieczenie istniejących sieci poprzez założenie rur ochronnych 

Zakres zabezpieczenia istniejących sieci należy określić na podstawie warunków wydanych przez 

zarządców tych sieci.  

 

1.5.6.2. Roboty ziemne 

Planowane roboty ziemne będą związane z szeregiem prac przewidzianych w pasie drogowym: 

- wykopy pod wykonanie pełnej konstrukcji nawierzchni – korytowanie 

Roboty będą polegały na wykonaniu wykopów z utworzenie koryta dla przyszłego wykonania pełnej 

nawierzchni jezdni i ciągów pieszych. Zakres robót będzie wynikać z zagospodarowania pasa 

drogowego. 

- wykopy pod wykonanie nowych rowów przydrożnych 

W związku z zmianą zagospodarowania pasa drogowego na odcinku poza zabudowa obrzeżną (ul. 

Boczna) zaproponowano odwodnienie powierzchniowe z nowym rowem odwodnieniowym  

- wykopy pod wykonanie kanalizacji deszczowej 

Roboty będą polegały na wykonaniu wykopów wąsko-przestrzennych pod wykonanie kanalizacji 

deszczowej w ciągu ul. Polnej, ul. ks. Jana Twardowskiego, ul. dr. Ludwiga Guttmanna i ul. Bocznej.  

- wykopy pod wykonanie zbiornika odparowującego dla kanalizacji w ul. Polnej ,ul. ks. Jana 

Twardowskiego, ul. dr. Ludwiga Guttmanna 

Roboty będą polegać na wykonaniu zbiornika wraz z umocnieniem dna i skarp 

- zasypanie wykopów po wykonaniu kanalizacji deszczowej 

Roboty obejmują zasypanie wykopów wąskoprzestrzennych po wcześniejszym ułożeniu elementów 

kanalizacji deszczowej. 

 

1.5.6.3. Odwodnienie drogi 

Zaplanowano mieszany system odwodnienia ulic: 

- wykonanie kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Polnej, ul. ks. Jana Twardowskiego, ul. dr. Ludwiga 

Guttmanna z odpływem ciągów do zaprojektowanego zbiornika odparowującego 

- wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej z odpływem do istniejącego rowu drogowego ciągu ul. 

Bocznej   

Roboty będą polegały na wykonaniu w wykopie wąsko-przestrzennym kanalizacji deszczowej 

składającej się z studni rewizyjnych połączonych kanałem głównym oraz przykanalików z 

wpustami ulicznymi podłączonych do studni rewizyjnych. 

-wykonanie odwodnienia w postaci studni chłonnych z podłączeniem wpustów ulicznych  

Roboty będą polegały na wykonaniu na drogach wewnętrznych ( ślepe dojazdy do posesji od ul. 

Bocznej ) z końcu zakresu drogowego studni chłonnych z uwagi na brak możliwości odwodnienia 

grawitacyjnego  

- wykonanie odwodnienia powierzchniowego w postaci rowów przydrożnych wraz  z wyposażeniem  

Roboty będą polegać na wykonaniu  w ul. Bocznej przekroju  półulicznego  Przewiduje się ,że woda 

opadowa z części jezdni spłynie  poboczem umocnionym do wykonanego rowu zaś druga część  
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jezdni będzie odwadniana poprzez wpusty z odprowadzeniem  przykanalikami do 

zaprojektowanego rowu .  

 

1.5.6.4.  Budowa kanału technologicznego 

Budowę kanału technologicznego warunkują zapisy ustawy o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 

poz. 60 z póź. Zmianami) Budowa kanału technologicznego zgodnie z ust. 6 p.2  dotyczy  przebudowy 

drogi publicznej (ul. Polnej, ul. ks. Jana Twardowskiego, ul. dr Ludwiga Guttmanna, ul. Boczna). 

Konieczność lub nie, budowy kanału jest zależna od istniejącej infrastruktury teleinformatycznej. 

Wykonawca na etapie opracowania dokumentacji projektowej ustali konieczność bądź nie, jej wykonania. 

Drogi wewnętrzne od ul. Bocznej nie wymagają wyposażenia w postaci kanału technologicznego. 

 

1.5.6.5. Budowa nowej konstrukcji nawierzchni jezdni 

- wzmocnienie podłoża  

O wzmocnieniu podłoża należy zdecydować po wykonaniu korytowania pod konstrukcję 

nawierzchni. Dla modułu wtórnego uzyskanego na podłożu E2>80MPa można podjąć decyzję 

o rezygnacji z jego wykonania. Grubość warstwy podłoża uzależniona jest od wielkości modułu 

wtórnego E2 jak również rodzaju warstwy.  

- podbudowa  

Wykonanie podbudowy przewiduje się z zagęszczonego kruszywa łamanego ułożonego 

dwuwarstwowo ze zróżnicowanym uziarnieniem dla każdej z warstw.  

- pakiet warstw bitumicznych 

Roboty będą polegać na ułożeniu i zagęszczeniu pakietu 2 warstw bitumicznych: warstwy 

wiążącej oraz warstwy ścieralnej. Powiązanie pomiędzy podbudową i warstwą wiążącą jak 

również pomiędzy warstwą wiążącą, a warstwą ścieralną należy zrealizować poprzez skropienie 

nawierzchni emulsjami asfaltowymi. 

 

1.5.6.6. Budowa nowej konstrukcji chodnika  

- wzmocnienie podłoża 

O wzmocnieniu podłoża należy zdecydować po wykonaniu korytowania pod konstrukcję 

nawierzchni. Dla modułu wtórnego uzyskanego na podłożu E2>45MPa można podjąć decyzję 

o rezygnacji z jego wykonania. Grubość warstwy podłoża uzależniona jest od wielkości modułu 

wtórnego E2 jak również rodzaju warstwy.  

- podbudowa 

Wykonanie podbudowy przewiduje się z zagęszczonego kruszywa łamanego ułożonego 

jednowarstwowo. 

- kostka betonowa na warstwie ścieralnej 

Roboty będą polegać na ułożeniu kostki betonowej na podsypce piaskowo-cementowej. Dobór 

rodzaju kostki należy ustalić z Zamawiającym. 

 

1.5.6.7.Budowa nowych zjazdów do posesji oraz odtworzenie zjazdów już istniejących 

- wzmocnienie podłoża 

O wzmocnieniu podłoża należy zdecydować po wykonaniu korytowania pod konstrukcję 

nawierzchni. Dla modułu wtórnego uzyskanego na podłożu E2>45MPa można podjąć decyzję o 

rezygnacji z jego wykonania. Grubość warstwy podłoża uzależniona jest od wielkości modułu 

wtórnego E2 jak również rodzaju warstwy.  

- podbudowa 

Wykonanie podbudowy przewiduje się z zagęszczonego kruszywa łamanego ułożonego 

jednowarstwowo. 

- kostka betonowa na warstwie ścieralnej 

Roboty będą polegać na ułożeniu kostki betonowej na podsypce piaskowo-cementowej. Dobór 

rodzaju kostki należy ustalić z Zamawiającym. 

- w przypadku zjazdów istniejących z kostki kamiennej oraz nowej kostki betonowej - 

odtworzenie warstwy ścieralnej 

Roboty będą polegać na rozbiórce i ponownym wykonaniu nawierzchni zjazdów których stan i 

rodzaj materiału uzasadnia jego przełożenie. Dla zjazdów indywidualnych należy każdorazowo 

decyzję o przekładce uzgodnić z właścicielem posesji do której przynależy dany zjazd. 
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1.5.6.8. Roboty wykończeniowe 

- plantowanie i humusowanie skarp (rowów) nasypów, gruntu rodzimego  

Roboty będą polegać na plantowaniu i humusowaniu wykonanych nowych skarp rowu 

przydrożnego oraz plantowaniu i uzupełnieniu humusem istniejących poboczy ziemnych w 

nawiązaniu do wykonanej nowej nawierzchni jezdni i chodników. 

- wykonanie poboczy umocnionych kruszywem dla przekroju drogowego 

Roboty będą polegać na wykonaniu poboczy umocnionych w miejscach zastosowania przekroju 

drogowego (na długości wykonanego nowego rowu drogowego).  

- wykończenie i porządkowanie terenu zarówno w pasie drogowym jak i poza nim na działkach 

przyległych - naruszonych przez Wykonawcę w czasie realizacji robót. 

Roboty będą polegały na uporządkowaniu terenu istniejącego pas drogowego, pasa terenu 

niezbędnego dla realizacji inwestycji (wynikającego z decyzji ZRID) jak również miejsc 

składowania materiałów z rozbiórki i do zabudowy oraz zaplecza placu budowy. 

 

1.5.6.9 .Elementy zabezpieczenia ruchu BRD 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i zastosować w terenie: 

• projekt stałej organizacji ruchu,  

• projekty czasowej organizacji ruchu na czas budowy,  

Projekty muszą być zatwierdzone przez Organ Zarządzający Ruchem.  

  

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

2.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych  

Zamawiający oczekuje, że przedmiot zamówienia w zakresie zaprojektowania i wykonania zostanie 

rozliczony i przekazany w terminie określonym w umowie.  

  

2.2. Wymagania techniczne   

Poniższe wymagania techniczne są wartościami, które Wykonawca powinien spełnić z zastrzeżeniem, 

że zaprojektowane i wbudowane elementy powinny odpowiadać wymaganiom wynikającym z ich 

usytuowania i przeznaczenia w szczególności powinny być dostosowane do wymagań bezpieczeństwa 

ruchu na drodze oraz istniejących warunków terenowych. Na każde odstępstwo od niżej 

wymienionych wymagań Wykonawca musi uzyskać akceptację Zamawiającego. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo odmowy takiego uzgodnienia.  

  

2.2.1. Roboty przygotowawcze  

1.2.1.1. Roboty pomiarowe 

W zakres prac projektowych wchodzą: 

- wytyczenie elementów trasy wraz z stabilizacją punktów charakterystycznych 

- wznowienie granic pasa drogowego z ujawnieniem istniejących i stabilizacją nowych wynikających 

z decyzji ZRID 

- wykonanie pomiarów powykonawczych po realizacji zadania 

Wszystkie czynności geodezyjne  powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami 

Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich 

punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót, a w przypadku ich zniszczenia muszą 

być odtworzone na koszt Wykonawcy.  

Szczegóły prowadzenia robót geodezyjnych określa SST D-01.01.01 

 

1.2.1.2. Wycinka drzew i krzewów 

Wycinkę drzewostanu kolidującego z inwestycją należy przeprowadzić zgodnie z zatwierdzonym  

decyzją ZRID, planem wyrębu. Wycinkę należy przeprowadzić w okresie poza lęgowym, z zachowaniem 

warunków bezpieczeństwa. Zamawiający przewiduje, iż Wykonawca zagospodaruje materiał z wycinki 

we własnym zakresie.   

Szczegóły prowadzenia robót związanych z wycinką określa SST D-01.02.01 

 

1.2.1.3. Rozbiórka istniejących elementów drogowych  

Roboty rozbiórkowe dotyczą: 
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- rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni 

- rozbiórka nawierzchni jezdni z trylinki  

-rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych 

- rozbiórka istniejących zjazdów do posesji 

- rozbiórka lub przebudowa kolidującego uzbrojenia: sieć gazowa, sieć elektroenergetyczna 

Zamawiający wymaga by roboty rozbiórkowe prowadzić z zachowaniem ciągłości ruchu. 

Materiał z rozbiórki warstw bitumicznych  nawierzchni  jest własnością Zamawiającego  i zostanie 

przez wykonawcę przebadany pod kontem ewentualnego wykorzystania w zakresie umocnienia 

poboczy. Zakresie i ilości wykorzystania materiału frezowego wykonawca ustali z zamawiającym 

Wykonawca ustali z zamawiającym które zjazdy do posesji podlegać będą odtworzeniu (ze 

względu na dobry stan nawierzchni), a które wymagają przebudowy. 

Wykonawca ustali z zamawiającym zakres odtworzenia lub odbudowy ogrodzeń 

Zakres przebudów kolidującego uzbrojenia wynikać będzie z warunków przebudowy 

wydanych przez administratorów sieci, jak również podpisanych przez Zamawiającego z gestorami 

umów i porozumień regulujących prawnie warunki przebudowy. Wykonawca nie ma prawa do 

podpisywania w imieniu Zamawiającego umów i porozumień, które pociągają za sobą zobowiązania 

finansowe Zamawiającego wobec gestorów sieci. 

Szczegóły prowadzenia robót związanych z robotami rozbiórkowymi określa SST D-01.02.04. 

 

1.2.2. Roboty ziemne  

Roboty ziemne dotyczą: 

- wykopów pod wykonanie pełnej konstrukcji nawierzchni - korytowanie 

- wykopów pod wykonanie nowych rowów przydrożnych 

- wykopów pod zbiornik odparowujący 

- wykopów pod wykonanie kanalizacji deszczowej 

- zasypania wykopów po wykonaniu kanalizacji deszczowej 

Zamawiający wymaga minimalizacji zakresu prac ziemnych: wykonawca winien dążyć do 

bilansowania się wykopów i nasypów. Nadmiar gruntów z wykopów nie nadających się do zabudowy 

Wykonawca odwiezie z placu budowy i zutylizuje. 

Przy formowaniu nasypów Wykonawca uzyska odpowiednie wskaźniki zgęszczenia gruntu.  

Wykopy po ułożeniu kanalizacji deszczowej oraz rowy do likwidacji, Wykonawca wypełni odpowiednim 

gruntem niewysadzinowym z zagęszczeniem dla uzyskania odpowiednich parametrów dla ułożenia na nich 

nawierzchni. 

 Szczegóły prowadzenia robót zgodnie z SST D-02.01.01 oraz SST D-02.03.01. 

 

2.2.3. Odwodnienie drogi 

Przewidziano trzy rodzaje ( sposoby) odwodnienia: 

- wykonanie odcinków kanalizacji deszczowej z odpływem do istniejących rowów  drogowych lub 

zbiornika odparowującego  

- wykonanie odwodnienia powierzchniowego w postaci rowów przydrożnych  

-wykonanie odwodnienia w postaci studni chłonnych 

Przewiduje się zaprojektowanie kanalizacji deszczowej na odcinku zabudowy obrzeżnej 

przedmiotowych ulic poprzez wykonanie wąskoprzestrzennych wykopów  

Odprowadzenie kanalizacji deszczowej przewidziano do istniejącego  rowu zlokalizowanych 

w pasie drogowym ul. Bocznej ,zaś w wypadku ulic ; Polnej, ks. Jana Twardowskiego, dr Ludwiga 

Guttmanna do projektowanego zbiornika  Rodzaj i kształt wylotu należy dobrać w zależności od 

wielkości spływu wód .Wielkość i głębokość zbiornika należy dobrać poprzez wykonanie obliczeń 

wielkości spływu i możliwości retencyjnej  Dla odprowadzenia wód deszczowych i roztopowych 

należy uzyskać pozwolenie wodno-prawne. 

O konieczności zastosowania urządzeń podczyszczających ścieki zadecydują zapisy 

uzyskanej wcześniej decyzji środowiskowej dla przedmiotowej inwestycji. 

Elementy kanalizacji deszczowej: 

- przewody główne wykonać z rur PP (polipropylenowych) dwuściennych karbowanych o sztywności SN-8 

- przykanaliki wykonać z rur PVC-U o sztywności SN-8 
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- studnie rewizyjne wykonać z kręgów betonowych śr. min. 1000 mm zwieńczonych włazem żeliwnym D-

400, studnie zlokalizowane w jezdni winny posiadać pierścień odciążający (dopuszcza się zastosowanie 

zwężki) 

- studzienki uliczne wykonać z kręgów betonowych śr. 500 mm zwieńczonych kratą żeliwną D-400, 

wpusty winny posiadać osadniki z koszem   

Zbiornik zaprojektować o skarpach umocnionych płytami ażurowymi. Skarpy o max. nachyleniu 1:1 

Dla projektowanych studni chłonnych należy wykonać obliczenia zdolności chłonnych  

Szczegóły prowadzenia robót zgodnie z SST D-03.02.01. 

 

2.2.4.Nawierzchnia jezdni 

Zamawiający wymaga aby dla zaprojektowanej nawierzchni minimalna grubość warstw wynosiły 

(przy podłożu G1 i  E2>80MPa): 

- 17 cm - dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-63,0 mm  

- 8 cm – górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm 

- 5cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 

- 4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  

Przy module sztywności podłoża E2<80MPa należy wzmocnić podłoże. 

Zamawiający dopuszcza: 

- stabilizację istniejącego gruntu podłoża spoiwami hydraulicznymi  

- stabilizacje poprzez wykonanie dodatkowych warstw konstrukcyjnych podłoża 

Wykonawca w dokumentacji projektowej przedstawi na podstawie badań geologicznych i badań nośności 

podłoża wyniki obliczeń ewentualnego wzmocnienia podłoża. 

Zamawiający ma prawo, przed wykonanie robót nawierzchniowych, zlecić niezależnej jednostce 

weryfikację przedstawionych przez Wykonawcę obliczeń celem ich ostatecznej akceptacji. 

Wymagana minimalna konstrukcja nawierzchni dotyczy wszystkich ulic ujętych w zamówieniu 

Szczegóły prowadzenia robót zgodnie z SST D-04.05.01, SST D-04.04.04, SST D-05.03.05b,  

SST D-05.03.05a. 

 

2.2.5. Chodniki  

Zamawiający  ramach zlecanego zadania  wymaga wykonania chodnika dla pieszych w ciągu 

ul. Polnej i Bocznej. 

Parametry chodnika należy przyjąć zgodnie z warunkami technicznymi oraz w miejscach i o 

parametrach, które wynikną z uzgodnień z Zamawiającym, potrzeb BRD oraz zapisami niniejszego PFU.  

Zamawiający wymaga dla zaprojektowanego chodnika minimalnych  grubości warstw (przy 

podłożu G1 i E2>45MPa): 

-20 cm - górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm 

-5 cm - podsypka cem.- piaskowa 1:4,  

-6 cm – kostka betonowa szara 

Przy module sztywności podłoża E2<45MPa należy wzmocnić podłoże. 

Zamawiający dopuszcza: 

- stabilizację istniejącego gruntu podłoża spoiwami hydraulicznymi  

- stabilizacje poprzez wykonanie dodatkowych warstw konstrukcyjnych podłoża 

Szczegóły prowadzenia robót zgodnie z SST D-04.05.01, SST D-04.04.04, SST D-05.03.23 

 

2.2.6. Zjazdy 

Utwardzoną szerokość zjazdów do posesji istniejących dostosować do szerokości bram i 

furtek, a w przypadku braku bram minimalna utwardzona szerokość zjazdu nie może być mniejsza niż 

4,0 m. Na każdą posesję, która w chwili opracowywania dokumentacji ma zapewnioną obsługę 

komunikacyjną z drogi gminnej, nawet w przypadku braku typowego zjazdu należy zaprojektować 

jeden zjazd. W przypadku obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania terenu Wykonawca 

zobowiązany jest do weryfikacji dostępności poszczególnych działek do drogi gminnej. W przypadku, 

gdy posesja obsługiwana jest większą ilością istniejących zjazdów należy uwzględniać wszystkie.  

Na odcinkach występowania chodników zjazdy indywidualne zaprojektować z brukowej kostki 

betonowej grubości 6 cm (skos 1:1,5).   

Zjazdy publiczne wykonać jako bitumiczne (beton asfaltowy) o szerokości nie mniejszej niż 5,0 m 

plus pobocza o szerokości 1,0 m wyokrąglone promieniem Rmin.=5,0 m.  
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Zjazdy indywidualne na pola o szerokości niemniejszej niż 5,0 m plus pobocza o szerokości 1,0 m 

wyokrąglone promieniem Rmin.=8,0 m, nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego, grubości 25 cm.  

Zjazdy indywidualne poza obszarem gdzie występuje chodnik – z  kostki betonowej z 

obramowaniem z obrzeży. Na długości zjazdu krawędź jezdni ograniczyć krawężnikiem najazdowym 

wystawionym na wysokość 3 cm w stosunku do poziomu przylegającej nawierzchni jezdni. 

 Zamawiający wymaga dla zaprojektowanego chodnika minimalnych grubości warstw (przy 

podłożu G1 i E2>45MPa): 

-20 cm - górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm 

-5 cm - podsypka cem.- piaskowa 1:4,  

-8 cm – kostka betonowa kolorowa 

Przy module sztywności podłoża E2<45MPa należy wzmocnić podłoże. 

Zamawiający dopuszcza: 

- stabilizację istniejącego gruntu podłoża spoiwami hydraulicznymi  

- stabilizację poprzez wykonanie dodatkowych warstw konstrukcyjnych podłoża 

Dla zjazdów przecinających rowy przydrożne należy wykonać przepusty pod zjazdami wraz ze 

ściankami czołowymi. Zamawiający wymaga min. śr. rury przepustowej 500 mm. 

Szczegóły prowadzenia robót zgodnie z SST D-04.05.01, SST D-04.04.04, SST D-05.03.23. 

 

2.2.7. Pobocza  

Do obowiązków Wykonawcy należy zaprojektowanie i wykonanie obustronnych poboczy 

utwardzonych szerokości 0,75 m o minimalnej grubości konstrukcji: 

10 cm – kruszywo niezwiązane 0/35 mm,  

Zamawiający dopuszcza wykonanie poboczy z destruktu po rozbiórce istniejących warstw 

bitumicznych.  

Wykonawca po wcześniejszym przebadaniu materiału uzyska zgodę zamawiającego na jego 

zabudowę. 

Szczegóły prowadzenia robót zgodnie z SST D-06.03.01. 

 

2.2.8. Oznakowanie pionowe i poziome  

1) Wykonanie czasowego, stałego oznakowania pionowego obejmuje montaż nowego i czasowego 

oznakowania pionowego wg zatwierdzonych projektów oraz utrzymanie i demontaż czasowego 

oznakowania po zakończeniu robót budowlanych.  

Oznakowanie pionowe należy wykonać zgodnie ze „Szczegółowymi warunkami technicznymi 

dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkami 

ich umieszczania na drogach” Załącznik do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 

lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 

drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego   

2) Oznakowanie poziome należy wykonać na skrzyżowaniu z DW 907 i przejściach dla pieszych. 

3) Całkowity zakres oznakowania poziomego zgodnie z projektem należy wykonać przed końcowym 

odbiorem robót.  

 Szczegóły prowadzenia robót zgodnie z SST D-07.01.01, SST D-07.02.01. 

 

2.2.9. Elementy ulic  

 Zamawiający wymaga aby zabudowywane elementy uliczne posiadały minimalne wymagania: 

- krawężniki drogowe wystające 15*30*100 na ławie betonowej, w świetle 12 cm 

- na zjazdach i przejściach dla pieszych krawężnik najazdowy 15*22*100 na ławie betonowej 

ustawiony w świetle 2 cm 

- obrzeża betonowe 8*30*100 na ławie betonowej  

Szczegóły prowadzenia robót zgodnie z SST D-08.01.01, SST D-08.03.01. 

 

2.2.10. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji inwestycji  

Sposób prowadzenia robót oraz zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie realizacji 

przedsięwzięcia winny być zgodne z wymaganiami Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

zgody na realizację inwestycji oraz zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. 

U. z 2020 roku, poz. 797 z późn. zm.).  
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2.2.11. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie 

podejmować wszelkie kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać m.in.: uszkodzeń lub uciążliwości 

dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 

zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Roboty 

szczególnie hałaśliwe będą wykonywane w porze dziennej tj. między godz. 6.00 a 22.00.  

  

2.3. Wymagania materiałowe  

Wykonawca będzie stosował tylko materiały spełniające wymogi określane w ustawie Prawo 

Budowlane, będące zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane, 

oraz posiadające odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodności i aprobaty.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za spełnienie wymagań jakościowych materiałów.  

  

2.4. Wymagania dotyczące opracowań załączanych do oferty  

Wykonawca przedkłada jako załącznik do oferty:  

   -wypełniony Wykaz Cen -Tabela Prac Projektowych - Ryczałtowych 

          -wypełniony Wykaz Cen -Tabela Robót – Ryczałtowych 

 

2.5. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej Wykonawcy  

Po podpisaniu umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy aktualną mapę do celów 

projektowych. Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą wszystkie branże 

wchodzące w skład przedmiotowej inwestycji, wszystkie obiekty oraz urządzenia wchodzące w skład 

inwestycji (w tym drogowe, inżynierskie, infrastruktury technicznej i inne) i na jej podstawie uzyska 

zgodę właściwego organu na prowadzenie robót.  

 

2.6. Zakres opracowań wymaganych przez zamawiającego 

 Zamawiający wymaga na etapie wstępnym: 

1. Uzyskanie decyzji środowiskowych uwarunkowań dla realizacji zamówienia  

2. Wykonania dokumentacji geologiczno–inżynierskiej  badania podłoża gruntowego 

3. Geodezyjnych pomiarów uzupełniających dla projektowanych elementów przebudowy 

4. Ostatecznego uzgodnienia Planu zagospodarowania terenu 

Po  ostatecznym zatwierdzeniu przez zamawiającego, rozwiązań planu zagospodarowania i 

ustaleniu linii rozgraniczających wykonawca wykona: 

1. Podział  zgodnie z ustaloną w Panie Zagospodarowania linią rozgraniczającą poszerzające 

tym samym  pas drogowy 

2. Uzgodnienia wynikające z decyzji ZRID na podstawie ustawy o szczególnym przygotowaniu i 

realizacji inwestycji drogowych. 

3. Dla projektowanego odwodnienia drogowego operaty wodno-prawne i uzyska w imieniu 

zamawiającego pozwolenia wodno-prawne. Pozwolenia wodno-prawne uzyska na: 

- budowę urządzeń wodnych; wyloty kanalizacji deszczowej , zbiornik odparowujący , studnie 

chłonne oraz budowę lub przebudowę istniejących rowów  

- szczególne korzystanie z wód – dotyczy odprowadzenia bezpośrednio do gruntu wód 

opadowych i roztopowych 

4. Inwentaryzację istniejącego drzewostanu z równoczesnym przygotowaniem planu wyrębu 

wynikającego z konieczności wycinki drzewostanu kolidującego z przebudową. 

Przygotowany plan wyrębu stanowi załącznik do decyzji ZRID. Przedmiotowa decyzja 

zatwierdza plan wyrębu bez konieczności uzyskania pozwolenia na wycinkę 

5. Projekt Budowlany który składać się będzie z: 

- Projektu Zagospodarowania Terenu 

- Projektu Architektoniczno-Budowlanego 

 - branża drogowa 

 - kanalizacja deszczowa  

 - przebudowa sieci gazowej 

 - przebudowa sieci elektroenergetycznej 
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 - budowa kanału technologicznego (fakultatywnie) 

-Projektu technicznego  

 - branża drogowa 

 - kanalizacja deszczowa  

 - przebudowa sieci gazowej 

 - przebudowa sieci elektroenergetycznej 

 - budowa kanału technologicznego (fakultatywnie) 

- Uzgodnień  

 - warunki przebudowy włączenia do DW 907 (ZDW K-ce) 

 - warunki przebudowy kolidującego uzbrojenia 

- uzgodnienie przebiegu istniejących i projektowanych sieci na naradzie koordynacyjne 

w Powiatowym Ośrodku Geodezyjno-Kartograficznym Powiatu Gliwickiego 

 - uzgodnienia projektów przebudowy z zarządcami sieci 

 - uzgodnienie 

 - wcześniej uzyskane decyzję  

6. Projekt stałej i czasowej organizacji ruchu 

Dla tarczy skrzyżowania ul. Bocznej i ul. Polnej z DW 907 uzgodnienie wydaje Marszałek 

Województwa Śląskiego po zaciągnięciu opinii ustawowo określonych organów. 

Dla pozostałego zakresu drogowego organizację ruchu uzgadnia Starosta Gliwicki po 

zaciągnięciu opinii ustawowo określonych organów. 

 

Projekt budowlany powinien uwzględniać wszystkie elementy planowanej inwestycji oraz stan 

prawny na dzień przekazania dokumentacji Zamawiającemu.  

Projekt budowlany powinien zostać opracowany w oparciu o:  

• niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy,  

• decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach,  

• pozyskane przez Wykonawcę uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez obowiązujące 

przepisy.  

Projekt winien być opracowane na podstawie:  

• aktualnych map sytuacyjno–wysokościowych do celów projektowych i map ewidencyjnych,  

• własnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych stanowiących podstawę do opracowania 

elementów dokumentacji.  

Szczegółowe specyfikacje techniczne - opracować w układzie obejmującym wszystkie 

występujące w przedmiocie zamówienia roboty, w oparciu o aktualne Ogólne Specyfikacje 

Techniczne opracowane przez Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego i  

Projekt budowlany musi być przedstawiony do akceptacji Zamawiającego oraz posiadać 

uzgodnienie z Zamawiającym.   

  

2.7. Materiały do uzyskania zgody właściwego organu na prowadzenie robót  

Wykonawca jest zobowiązany przygotować dla Zamawiającego projekty podziału, materiały do 

wniosków: ZRID, pozwolenia wodno-prawnego, na podstawie których Zamawiający wystąpi o 

uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego oraz decyzji ZRID. Pozostałe opinie, uzgodnienia 

niezbędne do pozyskania w imieniu Zamawiającego zgody właściwego organu na prowadzenie robót 

pozyska własnym kosztem i staraniem Wykonawca.  

  

2.8. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej i robót budowlanych  

2.8.1.  Wymagane terminy  

 Wykonawca przed podpisaniem umowy uzgodni z Zamawiającym Harmonogram Robót. 

Zamawiający wymaga, aby w harmonogramie przyjęty był termin wykonania zamówienia 

deklarowanym w złożonej przez Wykonawcę ofercie przetargowej. 

  

2.8.2. Zakres opracowań projektowych -ilość egzemplarzy dla Zamawiającego  

Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu dokumentację w postaci: 

1) Projektu Budowlanego w ilości 4 egz. składającego się z odrębnych ponumerowanych tomów; 

 -Tom 1. Projekt Zagospodarowania 

 -Tom 2. Projekt Architektoniczno-Budowlany (w zależności od ilości branż Tomy 2.1-i) 
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 -Tom 3. Projekt Techniczny (w zależności od ilości branż Tom 2.1-i) 

-Tom 4. Uzgodnienia (wszystkie decyzje, pozwolenia i uzgodnienia) 

-Tom 5. Dokumentacja geologiczno-inżynierska 

-Tom 6. Operat wodno-prawny wraz z pozwoleniem  

-Tom 7. Inwentaryzacja zieleni wraz z planem wyrębu  

2) Tom 8. Dokumentacja formalno-prawna (podziały) dla regulacji pasa drogowego w ilości 5 egz. 

3) Tom 9. Uzgodnień wynikających z ustawy o szczególnym przygotowaniu i realizacji inwestycji 

drogowych  5 egz. 

4) Tom 10. Projekt stałej organizacji ruchu 4 egz. 

5) Tom 11. Projekt czasowej organizacji ruchu 4 egz. 

6) Tom 12. Przedmiar Robót 3 egz. 

7) Tom 13. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania robót budowlanych  3 egz. 

Do wniosku o wydanie decyzji ZRID należy dołączyć Tomy: 1,2,4,5,6,7,8,9 

Dla wszystkich wyróżnionych tomów 1-12 należy przekazać Zamawiającemu wersję w postaci 

elektronicznej: 

- nieedytowalnej zapisanej z rozszerzeniem *. pdf 

Wszystkie materiały tekstowe takie jak opisy techniczne, przedmiary robót, specyfikacje 

techniczne, ślepe kosztorysy, materiały rysunkowe, itp. należy zapisać w formacie pdf.   

- edytowalnej z rozszerzeniem *. doc, *.xls , *.dwg 2008 ,  * . dxf , *.ath 

Wszystkie materiały tekstowe takie jak opisy techniczne, przedmiary robót, specyfikacje 

techniczne itp. należy zapisać w formatach Microsoft Word lub Microsoft Excel, a ślepe 

kosztorysy w formacie Excel lub ath. Wszystkie materiały rysunkowe należy zapisać w 

formacie AutoCad 2008 (przekazane z właściwym stylem wydruku).  

Wykonawca załączy również scan opieczętowanego projektu budowlanego w formacie PDF. 

Rozmiar pojedynczego pliku nie powinien przekraczać 20 MB.  

  

2.8.3. Nadzór autorski  

1) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru autorskiego.  

2) Nadzór autorski obejmuje czynności określone wymogami prawa budowlanego (art. 20 pkt. 4), w 

szczególności:  

• stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji inwestycji z 

projektem, poprzez udział w Radzie budowy lub wizytę na budowie (co najmniej 1 raz w 

miesiącu),  

• uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych 

w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego w 

terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wniosku,  

• opracowania i uzgodnienia dokumentacji rozwiązań zamiennych zgłoszonych przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę w przypadku, gdy na etapie opracowywania dokumentacji 

niemożliwa była do przewidzenia sytuacja uniemożliwiająca wykonanie robót budowlanych 

zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.  

  

2.8.4. Inne ustalenia i zalecenia końcowe  

1) Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie kompletnym 

z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,  

2) Kompletny projekt budowlany przed złożeniem wniosku o pozyskanie zgody na prowadzenie robót 

i rozpoczęciem prac budowlanych musi być zaakceptowany przez Zamawiającego,  

3) Po uzyskaniu przez Wykonawcę zgody właściwego organu na prowadzenie robót, na podstawie 

zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu budowlanego, Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu dokumentację projektową za pomocą protokołu zdawczo-odbiorczego,  

4) Po wykonaniu i protokolarnym przekazaniu Zamawiającemu kompletnej dokumentacji technicznej, 

w celu realizacji robót budowlanych, Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie plac 

budowy,  

5) Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania inwestycji do przekazania jej w użytkowanie 

zgodnie z procedurą określoną w Prawie Budowlanym (złożenie wniosku o pozwolenie na 

użytkowanie, w przypadku, gdy będzie wymagane lub zgłoszenie zakończenia robót) oraz do 



Przebudowa dróg gminnych – ul. Polnej, ul. ks. Jana Twardowskiego, ul. dr Ludwiga Guttmanna, ul. Bocznej (wraz z trzema 

drogami wewnętrznymi) w Toszku 

 

  

Program Funkcjonalno-Użytkowy                                                                                     19 | S t r o n a   

uczestnictwa w czynnościach związanych z uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie,  

6) W trakcie procesu projektowego Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania w siedzibie 

Zamawiającego, co miesięcznych narad technicznych i przedstawienia wykazu postępu prac 

projektowych dokumentującego stan zaangażowania i sposób rozwiązania elementów robót, które 

będą realizowane. Protokoły z rad technicznych należy załączyć do projektu wykonawczego,  

7) Wykonawca będzie uczestniczył w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii i 

przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjaśnień i dokonywanie potrzebnych zmian i 

uzupełnień w opracowaniach projektowych.  

  

2.8.5. Kontrola i odbiór zadania  

1) Zamawiający ma prawo do zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na każdym etapie realizacji 

zadania,  

2) Dokumentacja powinna być wykonana w postaci tomów posiadających stronę tytułową wraz z 

odpowiednimi danym. Tomy należy skompletować w odrębnych teczkach. Informacja o zawartości 

teczki powinna być podana na wierzchu teczki, w środku i na grzbiecie. Teczki powinny być 

wytrzymałe i posiadać odpowiednie zamkniecie  

3) Zapłata za elementy wykonane i odebrane nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokonywania zmian 

w przekazanych elementach wynikających z dokonanych później uzgodnień, bądź pozyskanych 

opinii czy też decyzji. Za pracę zakończoną i odebraną, Zamawiający uznaje dokumentację odebraną 

wg protokołu zdawczo - odbiorczego odbioru końcowego.  
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

  

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi 

z odrębnych przepisów.  

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające zgodność 

zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.  

  

2. Oświadczenie Zamawiającego, stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane.  

Zamawiający będzie posiadał prawo do dysponowania terenem w pasie drogowym po 

uprawomocnieniu się decyzji ZRID. Pozyskanie dokumentacji formalno-prawnej, prawa do 

tymczasowego zajęcia terenu dla celów realizacji robót budowlanych (teren niezbędny), organizacji 

robót budowlanych i zaplecza Wykonawcy oraz poniesienie kosztów z tego tytułu należą do 

Wykonawcy. W przypadku konieczności wyjścia poza istniejący pas drogowy lub pozyskania 

dodatkowych terenów, wynikających z niezbędnych rozwiązań projektowych, Wykonawca pozyska 

wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz wszystkie materiały do ich pozyskania, umożliwiające wejście w 

teren, na własny koszt.  

  

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.  

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333).  

[2] Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 

2016 poz. 124 z późn. zm.).  

[3] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie (Dz.U. z 2000 r. poz. 735 z późn. zm.).  

[4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1129).  

[5] Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 110 z późn. 

zm.).  

[6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. 

Dz.U. 2017 poz. 784 z późn. zm.).  

[7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (t.j. Dz.U. 2019 poz. 2311 z późn. zm.).  

[8] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1219 z późn. 

zm.).  

[9] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć, mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 r. poz. 1839).  

[10] Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609).  

[11] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2020 poz. 276 z 

późn. zm.)  

[12] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. 

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. z 

2012 r. poz. 463).  

[13] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. 

Nr 120, poz. 1126).  

[14] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie wzorów: wniosku o 

pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. 2015 r. poz. 1146).  

[15] Ustawa z dnia 29.02.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 1843 z późn. 

zm.).  
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[16] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389).  

[17] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 września 2000 r. w sprawie 

kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen 

czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. z dnia 20 

grudnia 2000 r. Nr 114, poz. 1195 z późn. zm.).  

[18] Ustawa z dnia 18.07.2017r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 310 z późn. zm.).  

[19] Ustawa z dnia 09.06.2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 1064 z późn. 

zm.).  

[20] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.12.2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań 

dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga 

uzyskania koncesji (Dz.U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1696 późn. zm.).  

[21] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunków, jakie należy 

spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 

niebezpiecznych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800).  

[22] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. 

Dz.U. 2020 poz. 283 z późn. zm.).  

[23] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 1363 z późn. zm.).  

[24] Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 55 z późn. zm.).  

[25] Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 65 z późn. 

zm.). [26] Ustawa z dnia 03.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U.2017 r. poz. 

1161 z późn. zm.).  

  

Wytyczne i instrukcje  

[27] Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. GDDP, Warszawa 2014 r.  

[28] Zasady ochrony środowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r.  

[29] Katalog wzorcowych drogowych urządzeń ochrony środowiska. GDDP, Warszawa – 2000 r.  

[30] Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. GDDP 

Warszawa 1998 r.  

[31] Ogólne specyfikacje techniczne obejmujące potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i 

kartografii oraz nabywania nieruchomości. GDDP Warszawa 1998 r.  

[32] Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych - GDDP Warszawa 1998 r.  

[33] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znaków drogowych 

pionowych - załącznik nr 1 do rozporządzenia [7],  

[34] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znaków drogowych 

poziomych - załącznik nr 2 do rozporządzenia [7],  

[35] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla sygnałów drogowych 

- załącznik nr 3 do rozporządzenia [7].  

[36] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego - załącznik nr 4 do rozporządzenia [7].  

[37] Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP, Warszawa 1994 r.  

• Analizy i projektowanie konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych pod redakcją 

Józefa Judyckiego, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności Warszawa 2014  

• Wymagania Techniczne WT 2014 rekomendowane przez Ministra Infrastruktury wydane 

przez IBDiM,  

• Katalogiem Typowych Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych (Zał. Nr 1 do Zarządzenia nr 

31  

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dn 16.06.2016)  
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[40] Wytycznych w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na 

środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów 

operacyjnych", wydanych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, dnia 19 

października 2015 r.  

[41] Zarządzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 listopada 2005 r. 

Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań.   

oraz wszelkie inne nie wymienione wyżej obowiązujące przepisy   

   

Uwaga:  

W przypadku zmiany wymienionych wyżej przepisów lub wejścia w życie nowych 

regulacji prawnych należy opracować poszczególne materiały i uzyskać decyzje według 

nowych unormowań.  

  

4. Załączniki do Programu funkcjonalno-użytkowego:  

-  Wykaz Cen -Tabela Prac Projektowych - Ryczałtowych 

 - Wykaz Cen -Tabela Robót – Ryczałtowych 

 - Wykaz działek do podziału pod decyzję ZRID 

- Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robót 

- Część rysunkowa  

• Plan orientacyjny 1:10 000  

• Plany sytuacyjny 1:500 

• Przekroje normalne 1:50 

• Mapa ewidencyjna 1:500 

• Aktualna mapa do celów projektowych 
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WYKAZ CEN 

  

Zasady obliczenia wykazu cen  

  

Wykonawca powinien dokładnie przestudiować wszystko, co zostało zawarte w Programie 

Funkcjonalno-Użytkowym, aby przygotować swoją propozycję Ceny, będąc w pełni świadomym, że 

nie będzie ona podlegać zmianom w czasie trwania Umowy, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w 

Umowie.  

  

Wykaz cen określa całkowitą cenę, za którą Wykonawca zgodnie z Umową wykona przedmiot 

zamówienia obejmujący rezultaty rzeczowe określone w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.  

  

W wykazie cen Wykonawca uwzględni wszelkie koszty bezpośrednie (robocizny, materiałów, sprzętu 

i transportu), koszty pośrednie, podatki zgodnie z obowiązującym prawem, inne podobnego rodzaju 

obciążenia, koszty organizacji robót, opłaty za zajęcie pasa drogowego, wszelkie wydatki poboczne i 

nieprzewidziane oraz wszelkie ryzyka i zysk Wykonawcy ponoszone w związku z wykonaniem 

przedmiotu zamówienia to jest dokumentacji projektowej, dokumentów Wykonawcy, robót 

budowlanych, dostaw i usług oraz usunięciem wad i zapewnieniem gwarancji jakości a także koszty 

refundowane związane z zapewnieniem gwarancji i ubezpieczeń oraz utrzymaniem tymczasowej 

organizacji ruchu podczas budowy (tymczasowe objazdy, bezpieczne przejścia przez ulicę, 

sygnalizacja świetlna itp.).  

  

Wykaz cen jest ceną ryczałtową i zostanie wyliczony przez Wykonawcę na podstawie jego własnej 

kalkulacji.  

  

Wykonawca w wykazie cen, weźmie pod uwagę warunki Umowy oraz wszystkie zobowiązania i 

zawrze swoje wynagrodzenie za opracowanie wszystkich Dokumentów Wykonawcy, wykonanie 

Robót, dostaw i usług oraz usunięcie wad i zapewnienie gwarancji jakości, zgodnie z Umową.  
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


