



RBRiGK.271.2.20.2021 -Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Kruszynie z dostosowaniem pomieszczeń w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025

RBRiGK. 271.2.20.2021

GMINA WŁOCLAWEK
REGON 910866904
NIP 8882878334

Włocławek, dnia 20 września 2021 r.

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Kruszynie z dostosowaniem pomieszczeń w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025”

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Gmina Włocławek, działając na podstawie 222 ust. 5 w zw. z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) przekazuje informację z otwarcia ofert z dnia 20 września 2021 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pn. „Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Kruszynie z dostosowaniem pomieszczeń w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025”.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 450 000,00 zł brutto (słownie brutto: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) w tym:

- 1) Część 1 – Przebudowa pomieszczeń GOK w Kruszynie z dostosowaniem na pracownię rehabilitacji w ramach programu Senior+ - kwotę 300 000,00 zł brutto, słownie brutto: trzysta tysięcy złotych 00/100;
- 2) Część 2 – Dostawa i montaż windy zewnętrznej – kwotę 100 000,00 zł brutto, słownie brutto: sto tysięcy złotych 00/100;
- 3) Część 3 - Dostawa i montaż wyposażenia na potrzeby Dziennego Domu „Senior+” w Kruszynie – kwotę 50 000,00 zł brutto, słownie brutto: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100.

W postępowaniu została złożona 1 (jedna) oferta przez Wykonawcę Liftek Grzegorz Przybył, ul. Szmaragdowa 4, 87-853 Kruszyn, który złożył ofertę na wykonanie części 2 zamówienia – Dostawa i montaż windy zewnętrznej - za cenę brutto 93 480,00 zł. (słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt złotych 00/100).

Na wykonanie części 1 zamówienia – Przebudowa pomieszczeń GOK w Kruszynie z dostosowaniem na pracownię rehabilitacji w ramach programu Senior+ i części 3 zamówienia Dostawa i montaż wyposażenia na potrzeby Dziennego Domu „Senior+” w Kruszynie nie została złożona żadna oferta.

WOJCI
mgr inż. Magdalena Kocjan-Komorowska