Zatgcznik nr 6 do SWZ- Opis przedmiotu zamowienia

NAZWA ZAMOWIENIA:

Rozbiorka pozostatosci budynkéw nr 12, 14, 16 oraz oficyny (scian piwnic

i fundamentéw) do poziomu posadowienia wraz z zasypaniem wykopu i niwelacja

terenu przy ul. Bolestawa Chrobrego / Garncarskiej w Stargardzie.

ZAMAWIAJACY:

Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Spoétka z ograniczong

odpowiedzialnoscia w Stargardzie
ul. A.Struga 29, 73-110 Stargard

NADZOR ARCHEOLOGICZNY:
Muzeum Archeologiczno- Historyczne w Stargardzie
Rynek Staromiejski 2-4, 73-110 Stargard

ADRES INWESTYCJI:
ul. Bolestawa Chrobrego 12, 14, 16; 73-110 Stargard,;
dz. nr 131/1, 131/3, 131/7 i 191/1; obreb 11 miasta Stargard

Stargard, listopad 2024 r.
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Zatgcznik nr 6 do SWZ- Opis przedmiotu zamdwienia

1. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamowienia sg prace rozbidrkowe pozostatosci budynkéw nr 12, 14, 16 oraz
oficyny ($cian piwnic i fundamentoéw) po przeprowadzonych badaniach archeologicznych na
dziatkach nr 131/1, 131/3, 131/7i 191/1 obreb 11 miasta Stargard przy ul. Bolestawa
Chrobrego / Garncarskiej w Stargardzie.

Prace rozbiorkowe dotyczg wykonania wszystkich niezbednych robdt min:
¢ Wykonanie zabezpieczen pod wzgledem bhp;
e Wykonanie wszystkich robot rozbiorkowych prac przez pracownikéw fizycznych jak
i ciezkiego sprzetu (koparki);
o Wywo6z materiatu z rozbiérki;
e Zasypanie powstatego wykopu po pracach rozbiérkowych;
¢ Niwelacja terenu po rozbiorce;

Nadzér archeologiczny przy pracach rozbidrkowych zostanie przeprowadzony przez
Muzeum Archeologiczno- Historyczne w Stargardzie.

Sciany piwnic przy ul. Bolestawa Chrobrego 12, 14, 16 w Stargardzie zostaly czesciowo
rozebrane.

Zamawiajgcy zaleca odbycie przez Wykonawce wizji lokalnej terenu inwestycji przez
zZtozeniem oferty.

2. Termin wykonania zamowienia

taczny czas prac szacuje sie na 15 dni roboczych (od poniedziatku do pigtku) liczony od
dnia przekazania placu budowy, lecz nie dtuzej niz do dnia 31.12.2204 r..

3. Opis przedmiotu zaméwienia

Rozbidérka pozostatlosci budynkéw wraz z zasypaniem wykopu i niwelacjg terenu po
przeprowadzonych badaniach archeologicznych.

Na dziatce 131/7 w miejscu po bytych budynkach przy ul. Bolestawa Chrobrego 12, 14, 16 +
przylegta oficyna nalezy wykona¢ rozbiérke pozostatosci budynkéw nr 12, 14, 16 oraz
oficyny ($cian piwnic i fundamentéw) do poziomu posadowienia wraz z zasypaniem wykopu
i niwelacjg terenu przy ul. Bolestawa Chrobrego / Garncarskiej w Stargardzie. Rozbiérke
pozostatosci $cian piwnic i fundamentéw budynkéw do poziomu posadowienia wykonac
zgodnie z projektem: ,Rozbiorka Budynkoéw nr 12 i nr 14 przy ul. Bolestawa Chrobrego
w Stargardzie” ETAP Il, sporzgdzonym w czerwcu 2023 r. przez mgr. inz. Marka
Bogustawskiego oraz niniejszym przedmiotem zamowienia.

Do wykonania po stronie Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) przeprowadzenie szkolenia pracownikéw wykonujgcych prace rozbiérkowe z zakresu
technologii bezpieczehstwa wykonywanych robét na terenie budowy;
UWAGA: do wykonywania prac mogg by¢ dopuszczeni tylko pracownicy posiadajgcy
wiasciwe przeszkolenie BHP oraz instruktaz stanowiskowy udzielany na miejscu
budowy.
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2)

3)

4)
5)
6)
7

8)
9)

10)

11)

12)
13)
14)
15)

dokonanie sprawdzenia mozliwosci wystgpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym
i nadziemnym terenu przed rozpoczeciem robot;

przed przystgpieniem do robdét rozbiorkowych konstrukcji budynkéw dokonac
sprawdzenia mozliwosci wystgpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnymi i nadziemnym
terenu w razie koniecznosci dokona¢ odfgczenia budynkow od mediow w uzgodnieniu
z wtasciwymi dostawcami;

w razie koniecznosci dokonanie niezbednych zaje¢ pasa drogowego ul. Bolestawa
Chrobrego oraz wniesie optaty za prowadzenie prac w tym zakresie;

w razie koniecznosci wykonanie przesuniecia ogrodzenia terenu inwestycji
wraz z wtasciwym oznakowaniem;

zabezpieczenie tras dojazddow sprzetu i transportu materiatdw rozbiérkowych oraz
uzyskanie niezbednej zgody od Zarzadcy Drogi;

wyznaczenie na terenie rozbiérki miejsca segregacji i czasowego skfadowania materiatu;
przygotowania zaplecza socjalnego na czas prowadzenia robét;

wykonanie zatadunku i wywozu nadmiaru gruntu zgromadzonego na terenie budowy po
pracach archeologicznych nienadajgcego sie do wykonania zasypu po dokonanej
rozbiodrce;

wykonanie rozbidrki pozostatosci budynkéw nr 12, 14, 16 oraz oficyny (rozbi6rka scian
piwnic i fundamentéw) do poziomu posadowienia przy ul. Bolestawa Chrobrego /
Garncarskiej w Stargardzie;

zasypanie powstatego wykopu gruntem piaszczystym warstwami o grubosci nie
przekraczajgcej 25[cm] z zageszczeniem mechanicznym poszczegoélnych warstw;
uprzatniecie oraz wywoz gruzu po rozbiorce;

dokonanie niwelacji terenu catej dziatki — terenu budowy;

pozostawienie ogrodzenia budowy po zakohczeniu robdt — wg wskazan Zamawiajgcego;
wykonanie innych dodatkowych prac niezbednych do wykonania zlecenia.

4. Uwagi ogodlne:

1) Roboty nalezy wykonaé zgodnie z:

a) Opisem przedmiotu zamowienia : ,Rozbiérka pozostatosci budynkdéw nr 12, 14, 16
oraz oficyny (Scian piwnic i fundamentéw) do poziomu posadowienia wraz
Z zasypaniem wykopu i niwelacjg terenu przy ul. Bolestawa Chrobrego / Garncarskiej
w Stargardzie’.

b) Dokumentacjg projektowa: ,Rozbiérka Budynkéw nr 12 i nr 14 przy ul. Bolestawa
Chrobrego w Stargardzie” ETAP Il sporzadzong przez mgr. inz. Marka
Bogustawskiego w czerwcu 2023 r;

c) Decyzjg nr 672/2023 z dnia 06.10.2023 r. wydang przez Staroste Stargardzkiego
zatwierdzajgcego projekt budowlany i udzielajgcego pozwolenia na rozbiorke;

d) Decyzjg nr 1472/2023 z dnia 03.10.2023 r. wydang przez Zachodniopomorskiego
Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Szczecinie;

e) Decyzjg nr 1046/2024 z dnia 05.07.2024 r. Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow w Szczecinie;

f) Decyzjg nr 1160/2023 z dnia 25.07.2024 r. Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow w Szczecinie;
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2) Roboty nalezy prowadzi¢ pod ciaglym nadzorem archeologicznym jak i osoby
posiadajacej odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane - kierownika
budowy.

a) Kierownik budowy jest zobowigzany sporzgdzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. Plan powinien obejmowaé szczegdtowy zakres rodzaju robo6t budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

b) Do wykonania prac budowlanych mogg by¢ dopuszczeni tylko pracownicy
posiadajgcy wtasciwe przeszkolenie BHP oraz instruktaz stanowiskowy udzielany na
miejscu budowy.

c) Przed przystgpieniem do prac budowlanych Kierownik Budowy powinien
przeprowadzi¢ lub  zapewni¢ przeprowadzenie instruktazu ogodlnego i
stanowiskowego wszystkich zatrudnionych pracownikoéw w zakresie przepisow BHP i
p.poz.

d) Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polskimi Normami, Prawem
Budowlanym oraz sztukg budowlana.

e) Po stronie Wykonawcy lezy uporzgdkowanie terenu z dostosowaniem do terendéw
sgsiednich wraz z wywozem i zagospodarowaniem odpadéw budowlanych
pochodzacych z rozbiérki zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U 2013, poz. 21 z pbzniejszymi zmianami).

f) Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP, a szczegolnie zawartymi
w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. w sprawie bhp przy
wykonywaniu robét budowlanych (Dz.U. nr 47 z 2003 r. Poz.401).

5. Zataczniki do Opisu przedmiotu zamoéwienia:

1) Dokumentacja projektowa: ,Rozbiérka Budynkéw nr 12 i nr 14 przy ul. Bolestawa
Chrobrego w Stargardzie” ETAP Il sporzadzona przez mgr. inz. Marka Bogustawskiego
w czerwcu 2023 r.;

2) Decyzja nr 672/2023 z dnia 06.10.2023 r. wydana przez Staroste Stargardzkiego
zatwierdzajgcego projekt budowlany i udzielajgcego pozwolenia na rozbiorke;

3) Decyzja nr 1472/2023 z dnia 03.10.2023 r. wydana przez Zachodniopomorskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkdw w Szczecinie;

4) Decyzja nr 1046/2024 z dnia 05.07.2024 r. Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow w Szczecinie;

5) Decyzja nr 1160/2023 z dnia 25.07.2024 r. Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Szczecinie;
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