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NAZWA ZAMÓWIENIA:  

Rozbiórka pozostałości budynków nr 12, 14, 16 oraz oficyny (ścian piwnic                      

i fundamentów) do poziomu posadowienia wraz z zasypaniem wykopu i niwelacją 

terenu przy ul. Bolesława Chrobrego / Garncarskiej w Stargardzie. 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Stargardzie 

ul. A.Struga 29, 73-110 Stargard 

 

NADZÓR ARCHEOLOGICZNY: 

Muzeum Archeologiczno- Historyczne w Stargardzie 

Rynek Staromiejski 2-4, 73-110 Stargard 

 

ADRES INWESTYCJI:  

ul. Bolesława Chrobrego 12, 14, 16; 73-110 Stargard; 

dz. nr 131/1, 131/3, 131/7 i 191/1; obręb 11 miasta Stargard  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stargard, listopad 2024 r. 
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1. Przedmiot zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia są prace rozbiórkowe pozostałości budynków nr 12, 14, 16 oraz 

oficyny (ścian piwnic i fundamentów) po przeprowadzonych badaniach archeologicznych na 

działkach nr 131/1, 131/3, 131/7i 191/1 obręb 11 miasta Stargard przy ul. Bolesława 

Chrobrego / Garncarskiej w Stargardzie. 

 

Prace rozbiórkowe dotyczą wykonania wszystkich niezbędnych robót min: 

 Wykonanie zabezpieczeń pod względem bhp; 

 Wykonanie wszystkich robót rozbiórkowych prac przez pracowników fizycznych jak     

i ciężkiego sprzętu (koparki); 

 Wywóz materiału z rozbiórki; 

 Zasypanie powstałego wykopu po pracach rozbiórkowych; 

 Niwelacja terenu po rozbiórce; 

 

Nadzór archeologiczny przy pracach rozbiórkowych zostanie przeprowadzony przez 

Muzeum Archeologiczno- Historyczne w Stargardzie. 

 

Ściany piwnic przy ul. Bolesława Chrobrego 12, 14, 16 w Stargardzie zostały częściowo 

rozebrane.   

Zamawiający zaleca odbycie przez Wykonawcę wizji lokalnej terenu inwestycji przez 

złożeniem oferty. 

 

2. Termin wykonania zamówienia 

 

Łączny czas prac szacuje się na 15 dni roboczych (od poniedziałku do piątku) liczony od 

dnia przekazania placu budowy, lecz nie dłużej niż do dnia 31.12.2204 r.. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

  

Rozbiórka pozostałości budynków wraz z zasypaniem wykopu i niwelacją terenu po 

przeprowadzonych badaniach archeologicznych. 

 

Na działce 131/7 w miejscu po byłych budynkach przy ul. Bolesława Chrobrego 12, 14, 16 + 

przyległa oficyna należy wykonać rozbiórkę pozostałości budynków nr 12, 14, 16 oraz 

oficyny (ścian piwnic i fundamentów) do poziomu posadowienia wraz z zasypaniem wykopu   

i niwelacją terenu przy ul. Bolesława Chrobrego / Garncarskiej w Stargardzie. Rozbiórkę 

pozostałości ścian piwnic i fundamentów budynków do poziomu posadowienia wykonać 

zgodnie z projektem: „Rozbiórka Budynków nr 12 i nr 14 przy ul. Bolesława Chrobrego         

w Stargardzie” ETAP II, sporządzonym w czerwcu 2023 r. przez mgr. inż. Marka 

Bogusławskiego oraz niniejszym przedmiotem zamówienia. 

 

Do wykonania po stronie Wykonawcy należy w szczególności: 

1) przeprowadzenie szkolenia pracowników wykonujących prace rozbiórkowe z zakresu 

technologii bezpieczeństwa wykonywanych robót na terenie budowy; 

UWAGA: do wykonywania prac mogą być dopuszczeni tylko pracownicy posiadający 

właściwe przeszkolenie BHP oraz instruktaż stanowiskowy udzielany na miejscu 

budowy. 
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2) dokonanie sprawdzenia możliwości wystąpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym 

i nadziemnym terenu przed rozpoczęciem robót; 

3) przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych konstrukcji budynków dokonać 

sprawdzenia możliwości wystąpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnymi i nadziemnym 

terenu w razie konieczności dokonać odłączenia budynków od mediów w uzgodnieniu   

z właściwymi dostawcami; 

4) w razie konieczności dokonanie niezbędnych zajęć pasa drogowego ul. Bolesława 

Chrobrego oraz wniesie opłaty za prowadzenie prac w tym zakresie; 

5) w razie konieczności wykonanie przesunięcia ogrodzenia terenu inwestycji                     

wraz z właściwym oznakowaniem; 

6) zabezpieczenie tras dojazdów sprzętu i transportu materiałów rozbiórkowych oraz 

uzyskanie niezbędnej zgody od Zarządcy Drogi; 

7) wyznaczenie na terenie rozbiórki miejsca segregacji i czasowego składowania materiału; 

8) przygotowania zaplecza socjalnego na czas prowadzenia robót; 

9) wykonanie załadunku i wywozu nadmiaru gruntu zgromadzonego na terenie budowy po 

pracach archeologicznych nienadającego się do wykonania zasypu po dokonanej 

rozbiórce; 

10) wykonanie rozbiórki pozostałości budynków nr 12, 14, 16 oraz oficyny (rozbiórka ścian 

piwnic i fundamentów) do poziomu posadowienia przy ul. Bolesława Chrobrego / 

Garncarskiej w Stargardzie; 

11) zasypanie powstałego wykopu gruntem piaszczystym warstwami o grubości nie 

przekraczającej 25[cm] z zagęszczeniem mechanicznym poszczególnych warstw; 

12) uprzątnięcie oraz wywóz gruzu po rozbiórce; 

13) dokonanie niwelacji terenu całej działki – terenu budowy; 

14) pozostawienie ogrodzenia budowy po zakończeniu robót – wg wskazań Zamawiającego; 

15) wykonanie innych dodatkowych prac niezbędnych do wykonania zlecenia. 

 

4. Uwagi ogólne: 

 

1) Roboty należy wykonać zgodnie z: 

a) Opisem przedmiotu zamówienia : „Rozbiórka pozostałości budynków nr 12, 14, 16 

oraz oficyny (ścian piwnic i fundamentów) do poziomu posadowienia wraz                   

z zasypaniem wykopu i niwelacją terenu przy ul. Bolesława Chrobrego / Garncarskiej 

w Stargardzie”. 

b) Dokumentacją projektową: „Rozbiórka Budynków nr 12 i nr 14 przy ul. Bolesława 

Chrobrego w Stargardzie” ETAP II sporządzoną przez mgr. inż. Marka 

Bogusławskiego w czerwcu 2023 r.; 

c) Decyzją nr 672/2023 z dnia 06.10.2023 r. wydaną przez Starostę Stargardzkiego 

zatwierdzającego projekt budowlany i udzielającego pozwolenia na rozbiórkę; 

d) Decyzją nr 1472/2023 z dnia 03.10.2023 r. wydaną przez Zachodniopomorskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie; 

e) Decyzją nr 1046/2024 z dnia 05.07.2024 r. Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków w Szczecinie; 

f) Decyzją nr 1160/2023 z dnia 25.07.2024 r. Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków w Szczecinie; 
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2) Roboty należy prowadzić pod ciągłym nadzorem archeologicznym jak i osoby 

posiadającej odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane – kierownika 

budowy. 

a) Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. Plan powinien obejmować szczegółowy zakres rodzaju robót budowlanych, 

stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

b) Do wykonania prac budowlanych mogą być dopuszczeni tylko pracownicy 

posiadający właściwe przeszkolenie BHP oraz instruktaż stanowiskowy udzielany na 

miejscu budowy. 

c) Przed przystąpieniem do prac budowlanych Kierownik Budowy powinien 

przeprowadzić lub zapewnić przeprowadzenie instruktażu ogólnego i 

stanowiskowego wszystkich zatrudnionych pracowników w zakresie przepisów BHP i 

p.poż. 

d) Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z Polskimi Normami, Prawem 

Budowlanym oraz sztuką budowlaną. 

e) Po stronie Wykonawcy leży uporządkowanie terenu z dostosowaniem do terenów 

sąsiednich wraz z wywozem i zagospodarowaniem odpadów budowlanych 

pochodzących z rozbiórki zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

(Dz. U 2013, poz. 21 z późniejszymi zmianami). 

f) Roboty należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP, a szczególnie zawartymi 

w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. w sprawie bhp przy 

wykonywaniu robót budowlanych (Dz.U. nr 47 z 2003 r. Poz.401). 

 

 

5. Załączniki do Opisu przedmiotu zamówienia: 

 

1) Dokumentacja projektowa: „Rozbiórka Budynków nr 12 i nr 14 przy ul. Bolesława 

Chrobrego w Stargardzie” ETAP II sporządzona przez mgr. inż. Marka Bogusławskiego 

w czerwcu 2023 r.; 

2) Decyzja nr 672/2023 z dnia 06.10.2023 r. wydana przez Starostę Stargardzkiego 

zatwierdzającego projekt budowlany i udzielającego pozwolenia na rozbiórkę; 

3) Decyzja nr 1472/2023 z dnia 03.10.2023 r. wydana przez Zachodniopomorskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie; 

4) Decyzja nr 1046/2024 z dnia 05.07.2024 r. Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków w Szczecinie; 

5) Decyzja nr 1160/2023 z dnia 25.07.2024 r. Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków w Szczecinie; 

 

 


