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PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

 
BUDOWA HYBRYDOWEGO HYDRO-FOTOWOLTAICZNEGO ZESPÓŁ 

ELEKTROENERGETYCZNEGO 

Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie hybrydowego hydro-

fotowoltaicznego zespołu elektroenergetycznego w ramach realizacji projektu: 

Modernizacja, budowa OZE wraz z budową indywidualnych źródeł ciepła 

zeroemisyjnego oraz poprawą efektywności energetycznej budynków i 

instalacji publicznych  

Adresy obiektów, których dotyczy program: Lipusz ul Derdowskiego 7A, dz. ew. 

nr 310/10, 309/2 Lipusz, ul. Młyńska 18, dz. ew. nr  1095, Lipusz, ul. Rogali 1 dz. ew. 

nr 1514, Lipusz, ul. Wybickiego, dz. ew. nr  224/3, Lipusz ul. Wybickiego 27, 

dz.1500/2 Lipusz, ul. Młyńska 2, dz. ew. nr  321/2 

Zamawiający: Gmina Lipusz ul. Wybickiego 27, 83-424 Lipusz 

  

Zadanie:                      
Budowa hybrydowego hydro-fotowoltaicznego 

zespół elektroenergetycznego 

  

Opracowane 

przez: 
Marek Klasa  

Data opracowania: marzec 2023 
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Program Funkcjonalno-użytkowy został opracowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno-

użytkowego  (Dz.U. z 2004r Nr 202, poz. 2072, z późniejszymi zmianami). Program funkcjonalno-

użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowić będzie podstawą do: 

• przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy; 

• przygotowania oferty przez Wykonawcę; 

• zawarcie umowy na wykonanie zadania w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj” 

Kod CPV i nazwa robót 

45000000-7………………………………………………………………………………………………………………….Roboty budowlane 

45200000-9……..Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45111291-4…………………………………………………………………………. Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45210000-2…………………………………………………………………...………….. Roboty budowlane w zakresie budynków 

45220000-5……………………………………………………………………..……………………. Roboty inżynieryjne i budowlane 

45300000-0………………………………………………………………………..………………….Roboty instalacyjne w budynkach 

45111300-1………………………………………………………………………………………………………………Roboty rozbiórkowe 

45262311-4………………………………………………………………………………………………………. Betonowanie konstrukcji  

45453000-7………………………………………………………………………………………...Roboty remontowe i renowacyjne   

45262330-2……….………………………………………………………………………………….Roboty w zakresie napraw betonu   

45432100-5…………………………………………………………………………………………..…..Kładzenie i wykładanie podłóg    

45410000-4……………………………………………..……………………………………………………………………………..Tynkowanie 
   
45442100-8……………………………………………………………………………………………………………………Roboty malarskie 
 
45442200-9……………………………………………………………………………………….Nakładanie powłok antykorozyjnych  

45262310-7……………………………………………………………………………………… Zbrojenie. Przygotowanie i montaż  

45310000-3…………………………………………………………………….……………………….Roboty instalacyjne elektryczne 

45311000-0…………………………………………….……Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45311200-2………………………………………………..…………..………………….Robot w zakresie instalacji elektrycznych 

45312310-3………………………………………………..……………………………………………………..…….. Ochrona odgromowa 

45350000-5 ……………………………………………….…………………………………………………………Instalacje mechaniczne 

45314320-0……………………………………………..………………………………Instalowanie okablowania komputerowego 

45315100-9……………………………………………..………………………………………Instalacyjne roboty elektrotechniczne 

45315600-4……………………………………………..………………………………………………………Instalacje niskiego napięcia 

48000000-8……………………………………………………………..……Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne  

51112000-0…………………..……………..... Usługi instalowania sprzętu sterowania i przesyłu energii elektrycznej 

71320000-7 ………………………………………..………………………………Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

71247000-1……………………………………………………………………………………….. Nadzór nad robotami budowlanymi 
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71248000-8…………………………………………………………………………………… Nadzór nad projektem i dokumentacją 

71000000-8…………………………………………………. Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

71242000-6……………………………...……………..Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów 

09331200-0………………………………………………………………………………………… Słoneczne moduły fotoelektryczne 

09332000-5………………………………….…………………………………………………………………………… Instalacje słoneczne 

Definicje i skróty użyte w opracowaniu : 

W niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym następujące słowa i wyrażenia będą miały znaczenie 

ustalone poniżej: 

AKPiA………………………………………………………………………………..Aparatura kontrolno – pomiarowa i automatyka                 

SCADA……………….System informatyczny nadzorujący przebieg procesu technologicznego lub produkcyjnego 

SSP……………………………………………………………………………………………………………………System sygnalizacji pożaru 

MEW…………………………………………………………………………………………………..........................Mała elektrownia Wodna 

OZE…………………………………………………………………………………………………..……………….Odnawialne Źródła Energii                                                                                                                                  

SZiW…………..................................................................................................System Informatyczny Zarządzania i Wizualizacji                                                                                                     

PMS…………………………………………………………………………………………………………………….System Zarządzania Mocą                                                                                                                                                

EMS…………………………………………………………………………………………………………………System Zarządzania Energią                                                                                                                                 

PEMS MŁYN……………………………………………System Zarządzania Mocą i Energią w obiekcie STACJA MŁYN                                                                       

PEMS SUW………………………………………………………………..…System Zarzadzania Mocą i Energią w obiekcie SUW   

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzająca jego przydatność do stosowania 

w budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego jednostkę. 

 

Beton hydrotechniczny – beton przeznaczony do wykonania budowli wodnych, z dodatkami mineralnymi i 

domieszkami chemicznymi. 

 

Certyfikat zgodności – działanie trzeciej strony wykazujące, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż 

należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub z właściwymi 

przepisami prawnymi. 

 

Deklaracja zgodności – oświadczenie dostawcy stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób, 

proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną. 

 

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

Dokumentacja Projektowa – oznacza wszelkie projekty, rysunki i opisy, opracowane przez Wykonawcę i 

zatwierdzone przez Zamawiającego, a także decyzje, uzgodnienia i pozwolenia, niezbędne do realizacji 

Przedsięwzięcia inwestycyjnego, a w szczególności – do wykonania Robót przez Wykonawcę. 

Data rozpoczęcia – oznacza datę rozpoczęcia robót i datę przekazania Wykonawcy placu budowy. 

Droga technologiczna – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących 

zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 

Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa – ochrona części przewodzących, dostępnych w wypadku 

pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 

 

Grupy, Klasy, Kategorie robót – grupy, klasy, kategorie określone w Rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 

listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r. z późn. zm.). 
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Gruntowanie – powlekanie powierzchni przeznaczonej do malowania warstwą materiału mającego 

właściwości silnego wiązania z podłożem, w celu stworzenia jednolitej powłoki (zwanej gruntem) oraz 

zwiększenia przyczepności materiału malarskiego do powierzchni malowanej. 

 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – osoba prawna lub fizyczna wykonująca nadzór nad realizacją 

przedmiotu zamówienia w imieniu Zamawiającego, zgodnie z zapisami Prawa Budowlanego. Do podstawowej 

roli Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w  zamierzonym procesie budowlanym należy kontrola zgodności 

wykonywanych robót z projektem, przepisami, a także warunkami techniczno-budowlanymi oraz 

dokonywanie rozliczeń robót. 

 

Impregnacja powierzchniowa – proces polegający na nasyceniu powierzchni betonu środkami 

uszczelniającymi jego pory i nadającymi powierzchni właściwości hydrofobowe. 

Kierownik budowy  – oznacza osobę wyznaczoną przez Wykonawcę, upoważnioną do kierowania robotami 

i do występowania w jego imieniu w sprawach związanych z realizacją zadania.Klasa betonu – symbol 

literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na ściskanie. Liczba 

po literze C oznacza wytrzymałość gwarantowaną na ściskanie badaną na próbkach cylindrycznych 

i sześciennych w MPa. 

Linia kablowa – kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym albo kilka 

kabli jedno - lub wielożyłowych połączonych równolegle, łącznie z osprzętem, ułożone na wspólnej trasie.   

Linia kablowa nN lub SN – napięcie tej linii wynosi 230/400 V lub 15kV. 

 

Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu 

 

Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w stanie 

suchym.   

 

Napięcie znamionowe linii – napięcie między przewodowe, na które linia została zbudowana. 

                                                                                                                      

Oferta –  oznacza ofertę złożoną przez Wykonawcę, na podstawie której podpisana jest Umowa na   

niniejszego zamówienia. 

Osprzęt linii kablowej – zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęziania lub zakończenia kabli. 

 

Plac budowy / Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Program i PFU: – oznacza niniejszym program funkcjonalno-użytkowy opracowany na podstawie 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w  sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego. 

Projekt budowlany – PB – oznacza dokument formalno-prawny konieczny do uzyskania pozwolenia na 

budowę, którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 

września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 z 

późn. zm.). 

Projekt wykonawczy – PW – dokumentacja techniczna o zakresie umożliwiającym wykonanie oraz odbiór 

robót budowlanych. Dokumentacja zawiera w szczególności wszystkie rysunki, szkice oraz opisy niezbędne 

do wykonania robót budowlanych, a także specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 

niezbędne dla określenia parametrów jakościowych materiałów i robót. 
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Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub 

wykonanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

Plac budowy / Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

 

Producent – podmiot produkujący materiały i wyroby budowlane, a także urządzenia i maszyny wchodzące 

w skład wyposażenia technologicznego inwestycji. 

 

Pręty stalowe wiotkie – pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40 mm.   

Posadzka – wykończeniowa (wierzchnia) warstwa podłogi. 

 

Podłoże malarskie – powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub wygładzona, 

na której ma być wykonana powłoka malarska.  

 

Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłoże, 

decydująca o właściwościach użytkowych i wyglądzie powierzchni malowanych. 

 

Przepust kablowy – konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami 

mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 

 

Roboty – oznaczają roboty stale związane z realizacją Przedsięwzięcia inwestycyjnego, które Wykonawca ma 

wykonać na mocy umowy zawartej z Zamawiającym oraz wszelkie roboty tymczasowe każdego rodzaju 

potrzebne na placu budowy do wykonania i ukończenia Robót oraz usunięcia wad. 

Rozruch – zespół następujących kolejno czynności, mających doprowadzić do uzyskania pełnej sprawności 

eksploatacyjnej nowozainstalowanych urządzeń. 

 

Strona – oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności jak tego wymaga kontekst. 

 

Stopień wodoszczelności – symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem 

przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, 

działającego na próbki betonowe. 

 

Stopień mrozoodporności – symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem jego 

odporności na działanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania 

próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 2%. 

 

Szkolenie – czynności konieczne do pełnego zapoznania pracowników i operatorów obiektu z zasadami 

działania, funkcjonowania i pracy obiektu oraz jego wyposażenia technologicznego 

 

Skrzyżowanie – miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu poziomego linii kablowej 

przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urządzenia 

podziemnego. 

 

Turbina wodna – urządzenie przetwarzające energię mechaniczną wody (energię wody płynącej) na pracę 

użyteczną w wirniku, w którym następuje zmiana wiru wody i wytwarzanie momentu obrotowego 

przenoszonego na generator w celu wytworzenia energii elektrycznej. 

 

Trasa kablowa – pas terenu, w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych. 
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Umowa – oznacza umowę pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym na zaprojektowanie i wybudowanie 

przedmiotu Zamówienia, wraz z załącznikami. 

 

Urządzenia budowlane – urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające 

możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w 

tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place 

pod śmietniki. 

 

Wspólny słownik zamówień – system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na 

potrzeby zamówień publicznych, mający na celu jednoznaczne określenie przedmiotu zamówienia. 

Obowiązuje w  krajach Unii Europejskiej. 

 

Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie RbG – wytrzymałość zapewniona  

z 95% prawdopodobieństwem uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 mm, 

wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-EN 206+A1 

 

Wykonawca – oznacza osobę  wybraną i zatwierdzoną przez Zamawiającego. 

WLZ – wewnętrzna linia zasilająca.  

Zamawiający –  Gmina Lipusz ul.  Wybickiego 27, 83-424 Lipusz 

Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody. 

Zaprawa – mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących 

przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.  

 

Zaprawa typu PCC/SPCC – gotowa zaprawa (polimer cement concreto) produkowana fabrycznie, w której 

oprócz spoiwa cementowego, kruszywa i dodatków mineralnych, występują modyfikatory poprawiające 

przyczepność zapraw do podłoży, ich wytrzymałość na zginanie i rozciąganie, urabialność, szczelność i 

odporność chemiczną. 

 

Zbliżenie – miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią kablową, urządzeniem 

podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż odległość dopuszczalna dla danych warunków 

układania bez stosowania przegród lub osłon zabezpieczających i w których nie występuje skrzyżowanie. 

 

 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z normą SEP -E-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie 

kablowe" i SEP-E- 0001 "Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia" oraz innymi odpowiednimi polskimi 

normami i definicjami. 

                                                             

 

Tablice:                                                                                                                                                                                                                                              

Tablica 1……………………………….Zestawienie minimalnych wymiarów czasowych pomocy technicznej 

Tablica 2…………..……………………………………………………………......Schemat blokowy  zespołu zasilającego 

Tablica 3…………..………………………………………………………………..Wymagania w zakresie harmonicznych 

Tablica 4…………..…………………………...…..Parametry techniczne przekształtników zespołu zasilającego 

Tablica 5……………………………………………..…Specyfikacja  parametrów technicznych magazynu energii   
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Tablica 6………………….Schemat strukturalny informatycznego systemu monitorowania i zarządzania  

Tablica 7..…………..………………………………………………………………………..Porty przełączników sieciowych                   

Tablica 8…………..……………………..Wykaz parametrów mierzonych w testach  łączy światłowodowych  

Tablica 9...…………………………………Wykaz parametrów mierzonych w testach systemów miedzianych    

Tablica 10 …………………………………………………....Sposoby montażu paneli fotowoltaicznych na gruncie 

Tablica 11 …………………………………………………………….....Schemat poglądowy instalacji fotowoltaicznej        

 

Załączniki:                                                                                                                                                                                                                                                           

Załącznik nr 1…………………………..…..Koncepcja techniczna abonenckiej stacji transformatorowej 

Załącznik nr 2……………………………………………Wymagania w zakresie realizacji farmy fotowoltaicznej                                         

Załącznik nr 3…………………………………………Wymagania w zakresie modernizacji hydrozespołu MEW 

Załącznik nr 4…………………………Wymagania w zakresie realizacji budynku stacyjnego STACJA MŁYN                

Załącznik nr 5…………………………………………………….… Przebieg tras kablowych i  lokalizacja obiektów  

Zawartość PFU: 

• CZĘŚĆ I                                                                                                                                                                                                              

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W ODNOŚNIU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

2. UWARUNKOWANIA REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

3. WYMAGANIA TECHNICZNE  I ORGANIZACYJNE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE WARUNKÓW REALIZACJI GWARANCJI I SERWISU POGWARANCYJNEGO 

5.WYMAGANIA W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA ŚWIADCZEŃ POMOCY TECHNICZNEJ                                                                                                                                      

• CZĘŚĆ II                                                                                                                                                                                    

ROZBUDOWA GMINNEJ ELEKTROENERGTYCZNEJ SIECI ROZDZIELCZEJ nN i SN. 
1. AKTUALNE TECHNICZNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2. ZAKRES PLANOWANEJ MODERNIZACJI I ROZBUDOWY.  

• CZĘŚĆ III                                                                                                                                                                                          

SYSTEM INFORMATYCZNY MONITOROWANIA, ZARZĄDZANIA                              

MOCĄ I ENERGIĄ  PEMS 
1. OPIS  OGÓLNY 

2. PEMS BAiA 

3. PEMS SUW 

4. PEMS MŁYN  

5. PSMS HYDROZESPÓŁ 

6. PEMS OCZYSZCZALNIA 

6. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA dla PEMS 

7. SIEĆ ŚWIATŁOWODOWA  

• CZĘŚĆ IV 

INSTALACJA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ 50 kWp 
 Załącznik nr 2 

• CZĘŚĆ V 

MODERNIZACJA URZĄDZEŃ I INSTALACJI HYDROTECHNICZNYCH  MEW – 
Załącznik nr 3 

• CZĘŚĆ VI 
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WYMAGANIA W ZAKRESIE REALIZACJI BUDYNEKU STACYJI 

TRANSFORMATOROWEJ „STACJA MŁYN”  
Załącznik nr 4 

• CZĘŚĆ VII 

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓR BUDOWLANYCH 
1. WYMAGANIA OGÓLNE 

2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
3. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

4. ROBOTY ŻELBETOWE  

5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

6. ROBOTY INSTALACYJNO-TECHNOLOGICZNE 

7. ROBOTY ELEKTRYCZNE  

    

CZĘŚĆ I 

 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W ODNIESIENIU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA   

 

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA     

Program funkcjonalno-użytkowy dla budowy i modernizacji sieci rozdzielczej z odnawialnymi źródłami 

energii elektrycznej wraz z pozostałymi dokumentami kontraktowymi, określa wymagania względem 

Wykonawcy, które w ramach zadeklarowanej ceny ryczałtowej na zasadach „Zaprojektuj i Wybuduj” wykona: 

• jeśli będzie to konieczne z punktu widzenia prawa budowlanego projekty budowlane oraz uzyska 

uzgodnienia, pozwolenia i decyzje administracyjne; 

• projekty koncepcyjne, wykonawcze i powykonawczy; 

• opracuje, zainstaluje i uruchomi; 

• przeprowadzi szkolenia; 

• będzie świadczył usługi wsparcia technicznego. 

 

2. UWARUNKOWANIA REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

2.1.      Uwarunkowania lokalizacyjne. 

Przewidywanym miejscem lokalizacji  dla projektowanego  układu energetycznego jest  teren gminy 

Lipusz wraz obiektami gminnymi zlokalizowanych na jej obszarze. Ostateczna decyzja o lokalizacji 

poszczególnych elementów nowego układu zapadną na etapie realizacji projektów koncepcyjnych lub 

wykonawczych. 

2.2  Uwarunkowania w zakresie przystosowania zewnętrznej i wewnętrznej infrastruktury  

energetycznej instalacji i obiektów gminnych do włączenia w rozbudowywany układ 
energetyczny. 

Opis istniejącej instalacji energetycznej  jest  przeznaczony wyłącznie  do celów informacyjnych. 

Wykonawca wykona własną inwentaryzację stanu istniejącego, która to będzie jedyną podstawą do 

zawarcia umowy wykonawczej. 

2.3. Uwarunkowania formalno-prawne.  
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Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne które są w jakikolwiek sposób związane z wykonaniem 

zamówienia i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas realizacji. Wykonawca 

będzie przestrzegała praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wymagań 

prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych prawem w odniesieniu do 

sprzętu , materiałów lub urządzeń użytych w ramach realizacji zamówienia. Wszystkie straty, koszty 

postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakiekolwiek praw 

własności intelektualnej pokryje Wykonawca.  

 

Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z normami i przepisami: 

• PN-EN 50173-1 Wybór okablowania; 

• PN-EN 50174-1 Technika informatyczna. Instalacje okablowania. Część 1: Specyfikacja i 

zapewnienie jakości”; 

• PN-EN 50174-2 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 2: Planowanie i 

wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków; 

• PN-EN 50310 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z 

zainstalowanych sprzętem informatycznym; 

• PN-EN 50346 Technika informatyczna. Instalacje okablowania. Badanie zainstalowanego 

okablowania; 

• PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw 

termoplastycznych na napięcie znamionowe 0,6/1Kv 

• PN-IEC 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe; 

• PN-EN 62275:2020-03  Systemy prowadzenia przewodów – Opaski przewodów do instalacji 

elektrycznych. 

• PN-EN 60445:2022-04 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 

maszyną, znakowanie i identyfikacja -- Identyfikacja zacisków urządzeń i końcówek przewodów 

a także samych przewodów. 

• PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). 

• PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego 

napięcia. Część 1: Zasady, wymagania i badania. 

• PN-EN 60799:2021-07  Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody 

pośredniczące. 

• PN-EN 60898-1:2019-02  Sprzęt elektroinstalacyjny. Sprzęt elektroinstalacyjny -- 

Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych -- Część 1: 

Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego. 

• PN-EN 61008-1:2013-05 Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe bez 

wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB). Część 

1: Postanowienia ogólne. 

• PN-EN 61009-1:2013-06 Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe  

• z wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego i podobnego (RCBO). 

Część 1: Postanowienia ogólne. 

• PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. 

Wytyczne przeprowadzania po montażowych badań odbiorczych. 

• PN-E-93207:1998 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na 

napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania. 

• PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa – Część 1: Zasady ogólne. 

• PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa – Część 1: Zarządzanie ryzykiem. 
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• PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa – Część 1: Uszkodzenia fizyczne obiektów i 

zagrożenie życia. 

• PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa – Część 1: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w 

obiektach. 

• PN-HD 60364-4-443:2016-03 Ochrona odgromowa – Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- 

Część: 4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed zaburzeniami 

napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przejściowymi 

przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi 

• PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  
• PN-EN 62275:2020-03  Systemy prowadzenia przewodów – Opaski przewodów do instalacji 

elektrycznych. 

• PN-EN 60445:2022-04 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, 

znakowanie i identyfikacja -- Identyfikacja zacisków urządzeń i końcówek przewodów a także samych 

przewodów. 

• PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). 

• PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. 

Część 1: Zasady, wymagania i badania. 

• PN-EN 60799:2021-07  Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody 

pośredniczące. 

• PN-EN 60898-1:2019-02  Sprzęt elektroinstalacyjny. Sprzęt elektroinstalacyjny -- Wyłączniki do 

zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych -- Część 1: Wyłączniki do obwodów 

prądu przemiennego. 

• PN-EN 61008-1:2013-05 Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego 

zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB). Część 1: Postanowienia ogólne. 

• PN-EN 61009-1:2013-06 Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe  

• z wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego i podobnego (RCBO). Część 1: 

Postanowienia ogólne. 

• PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne 

przeprowadzania po montażowych badań odbiorczych. 

• PN-E-93207:1998 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie do 

750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania. 

• PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa – Część 1: Zasady ogólne. 

• PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa – Część 1: Zarządzanie ryzykiem. 

• PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa – Część 1: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia. 

• PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa – Część 1: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach. 

• PN-HD 60364-4-443:2016-03 Ochrona odgromowa – Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część: 4-

443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i 

zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przejściowymi przepięciami atmosferycznymi lub 

łączeniowymi 

• BN-62/6738-07 - Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.  

• BN-62/6738-05 - Beton hydrotechniczny. Badania betonu. 

• PN-EN 12504-1:2011 – Badania betonu w konstrukcjach- Część 1: Próbki rdzeniowe, ocena i badanie 

wytrzymałości na ściskanie. 

• PN-EN 12504-2:2013-03 – Badania betonu w konstrukcjach- Część 2: Badanie nieniszczące-Oznaczenie 

liczby odbić 

• PN-EN 206+A1:2016-12 – Beton- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

• PN-76/M-47361.04  Wibratory do zagęszczania betonów. Wibratory pogrążalne.  

• PN-EN 12620+A1:2010 – Kruszywa do betonu. 
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• PN-EN 1008:2004 – Woda zarobowa do betonu- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

• PN-EN 12350 - Badania mieszanki betonowej. 

• PN-EN 19707:2003-10 - Cement, Cement Specjalny. Skład wymagania i kryteria zgodności. 

• PN-EN 197-1:2012 - Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 

• PN-EN 934-2+A1:2002  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 2: Domieszki do betonu - 

Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie. 

• PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 

Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania. 

• PN-B-062S1  

• 306/91- Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych.  

• PN-EN 12812:2008 - Deskowania – Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania. 

• PN-89/H-84023/01 -  Stal określonego stosowania. Wymagania ogólne. Gatunki. 

• PN-89/H-84023/06 - Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 

• PN-82/H-93000 - Stal węglowa i niskostopowa. Walcówka i pręty walcowana na gorąco.  

• PN-82/H-93215 - Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 

• PN-EN 10021:2009 – Ogólne warunki techniczne wyrobów stalowych. 

• PN-EN 1504:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Definicje, wymagania, 

sterowanie jakością i ocena zgodności. 

• PN-EN 14629:2008 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Metody badań - 

Oznaczanie zawartości chlorków w betonie. 

• PN-ISO 4288:1997, PN-ISO 4288:1997/Ap1:1999 Wymagania geometryczne wyrobów - Struktura 

geometryczna powierzchni - Zasady i procedury oceny struktury geometrycznej powierzchni metodą 

profilową. 

• PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.  

• PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.  

• PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 

• PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 

„Tynki”, wydane ITB – 2003r. 

• PN-B-01814:1992 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 

Metoda badania przyczepności powłok ochronnych. 

• PN-ISO 8501 - Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. 

Wzrokowa ocena czystości powierzchni. 

• PN-H-04684 - Ochrona przed korozją. Nakładanie powłok metalizacyjnych z cynku, aluminium i ich 

stopów na konstrukcje stalowe i wyroby ze stopów Żelaza. 

• PN-EN ISO 4618 - Farby i lakiery - Terminy i definicje 

• PN-EN 22063 - Powłoki metalowe i inne nieorganiczne. Natryskiwanie cieplne 

• PN EN ISO 12944 - Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych 

systemów malarskich. 

• PN-EN ISO 1461 - Ochrona przed korozją. Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych część B: Roboty wykończeniowe. zeszyt 3: 

Posadzki mineralne i żywiczne (ITB, Warszawa 2004 r.). 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych część C: Zabezpieczenia i izolacje. zeszyt 9: 

Naprawy konstrukcji żelbetowych przy użyciu kompozytów z żywic syntetycznych (ITB, Warszawa 2006 

r.) 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=513048&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=560089&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=560089&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=560089&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=559497&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=477057&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=559497&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=559497&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=559497&page=1
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• PN- EN 14157:2005 Kamień naturalny - Oznaczanie odporności na ścieranie 

• Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i 

zarządzania systemami zapewnienia jakości. 

• PN-C-89085-07:1988P Żywice epoksydowe. Metody badań. Oznaczanie barwy. 

• PN-C-89085-02:1989P Żywice epoksydowe. Metody badań. Pobieranie próbek. 

• PN-EN 12266-1 Armatura przemysłowa. Badania armatury metalowej. Część 1: Próby ciśnieniowe, 

procedury badawcze i kryteria odbioru. Wymagania obowiązkowe. 

• PN-EN 12266-2 Armatura przemysłowa. Badania armatury metalowej. Część 2: Badania, procedury 

badawcze i kryteria odbioru. Wymagania dodatkowe. 

• PN-EN 10204 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli. 

• PN-EN 1333 Kołnierze i ich połączenia. Elementy rurociągów. Definicja i dobór PN. 

• PN-EN 60204-32:2010 Bezpieczeństwo maszyn - Wyposażenie elektryczne maszyn - Część 32: 

Wymagania dotyczące urządzeń dźwignicowych 

• Instrukcje montażu i eksploatacji urządzeń sporządzone przez Producentów. 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, montażu 

i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r) 

• Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2020 

poz.10) 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2021 poz. 2233 z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2020 poz. 470 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1686) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2454 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 

1126 z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2020 poz. 215) 

• Rozporządzenie Ministra spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i ich usytuowania; 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych w 

sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i usytułowane. 

Wykonawca winien na bieżąco uwzględniać w pracach projektowych i montażowych zmiany w/w 

rozporządzeniach, ustawach i normach. Ponadto przy opracowywaniu projektów i instrukcji oraz wykonaniu 

instalacji obowiązują wytyczne zawarte w: 

• IRiESD (Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej) , w szczególności p. II.4.5.; 

• IRiESD "Szczegółowe wymagania techniczne dla jednostek wytwórczych przyłączanych i przyłączonych 

do sieci dystrybucyjnej"; 
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• Kodeks sieci (NC -Network Code) RfG, Zbiór wymagań technicznych dla modułów wytwarzania energii 

typu A; 

• Uzyskane warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Energa-Operator w Gdańsku 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

 

3. WYMAGANIA TECHNICZNE  I ORGANIZACYJNE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

3.1. Ogólne.  

Zamówienie obejmuje wykonanie wszystkich instalacji, prób, uruchomień oraz pomiarów 
dostarczonych i zainstalowanych urządzeń zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm i wiedzy 
technicznej, a także dozór technicznego.  Wygląd zewnętrzny wszystkich obudów rozdzielnic, 
przekształtników, regulatorów itp. powinien być ujednolicony pod względem stylistyki oraz barw. 
Kolorystykę urządzeń należy uzgodnić z Zamawiającym. Oznaczenia szaf i aparatury powinno być 
wykonane w języku polskim.  Zamawiający wymaga, by wszystkie dostarczone urządzenia były 
fabrycznie nowe i wyprodukowane nie wcześniej niż rok przed ich instalacją. Nie dopuszcza się 
dostawy urządzeń wycofanych z eksploatacji, produkcji czy wystaw oraz targów.  

3.2.Wymagania dotyczące technicznej dokumentacji wykonawczej, powykonawczej, 
instrukcji eksploatacyjnych i ruchowych.   

Zamawiający wymaga, aby dokumentacja techniczno-ruchowa zawierała w szczególności: 
charakterystykę techniczną dostarczonych urządzeń, jednostek funkcjonalnych i instalacji wraz 
z odpowiednimi deklaracjami zgodności, protokoły pomiarów i testów potwierdzające wymagane 
parametry techniczne, schematy zasadnicze połączeń urządzeń pierwotnych, wtórnych oraz 
zabezpieczeń i  obwodów pomocniczych, czynności związane z uruchomieniem oraz szczegółową 
instrukcję eksploatacji, w tym wymagania w zakresie oględzin, przeglądów, napraw, prób i pomiarów, 
postępowanie obsługi w zakresie awarii, zakłóceń i pożarów, wymagania dotyczące kwalifikacji 
obsługi. Wykonawca dostarczy pełną dokumentację poszczególnych sterowników jednostek 
funkcjonalnych, w tym opis algorytmu sterowania wraz z specyfikacjami parametrów. Dla wszystkich 
parametrów należy podać ich znaczenie oraz zakresy możliwych zmian. Dokumentacja ta powinna 
zawierać m.in. szczegółowe dane techniczne, schematy blokowe, listy sygnałów i zmiennych,  
równania stanów i inne informacje pozwalające na udokumentowanie opracowanych modeli 
matematycznych oraz zastosowanych układów regulacji w sposób umożliwiający ich przyszły rozwój 
i modyfikacje przez Zamawiającego.  

Ponadto Wykonawca wykona dokumentację techniczną w tym instrukcje eksploatacyjne w wersji 

drukowanej w ilości 4 egz. oraz na nośniku pamięci wersji elektronicznej zawierają:    

karty katalogowe zastosowanych urządzeń i aparatów; 

certyfikaty i licencje dla zastosowanych urządzeń, instalacji, oprogramowania, 

• protokoły pomiarów powykonawczych , sieci rozdzielczej SN; nN i sieci strukturalnej. 

• instrukcje administrowania, zarzadzania i aktualizacji systemu informatycznego,  

• instrukcje eksploatacji i operacji ruchowych na siecią rozdzielczej SN, nN, 

• instrukcję eksploatacji i operacji ruchowych zespołem zasilającym hydrozespół, 

• wymagania kwalifikacyjne dla personelu technicznego eksploatującego  sieć rozdzielczą SN i nN 

oraz zespół zasilający hydrozespół.  

• instrukcje postępowania ze stanami alarmowymi. 

• instrukcja operacji ruchowych w stanach zagrożenia pożarowego w tym przygotowanie obiektu 

zasilanego z gminnej sieci rozdzielczej do akcji gaśniczej. 

• instrukcja gaszenia kontenera zespołu zasilającego hydrozespół 
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Wykonawca dostarczy kody źródłowe aplikacji oraz licencji oprogramowania narzędziowego. 

Dopuszcza się aby możliwość dokonywania zmian w aplikacjach była zablokowana przez 

Wykonawcę na okres objęty gwarancją. 

 

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE WARUNKÓW REALIZACJI GWARANCJI I 

SERWISU POGWARANCYJNEGO 
4.1. Okres gwarancji jakości udzielonej na całość instalacji będzie nie krótszy niż 24 miesiące. 

4.1.1. Okresy gwarancji jakości udzielonej na poszczególne urządzenia lub grupy urządzeń       
wchodzących w skład instalacji będą zgodne z ofertą Wykonawcy, przy czym w żadnym przypadku nie może 

to być okres krótszy niż 24 miesiące liczone od dnia odbioru końcowego. 

4.2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnych napraw gwarancyjnych, czyli 

usuwania wszelkich wykrytych lub zaistniałych wad, usterek i uszkodzeń elementów instalacji badawczej 

objętych gwarancją z wyjątkiem uszkodzeń spowodowanych korzystaniem z instalacji badawczej w sposób 

niezgodny z jej przeznaczeniem. 

4.3. Wszelkie elementy instalacji badawczej wymienione w trakcie naprawy gwarancyjnej będą 

fabrycznie nowe i będą charakteryzowały się tymi samymi parametrami technicznymi, co elementy 

podlegające wymianie. Okres gwarancji dla tych elementów biegnie od daty ich wymiany. 

4.4. Zamawiający będzie zgłaszał potrzebę naprawy gwarancyjnej  pisemnie,  pocztą elektroniczną lub 

telefonicznie. 

4.5. Wykonawca potwierdzi przyjęcie zgłoszenia potrzeby naprawy gwarancyjnej w czasie nie dłuższym 

niż 24 godziny dla zgłoszeń przekazanych w dni powszednie z wyjątkiem piątku oraz w czasie nie dłuższym 

niż 72 godziny dla zgłoszeń przekazanych w piątek. 

4.6. Czas naprawy gwarancyjnej, czyli czas liczony od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia potrzeby 

naprawy do jej zakończenia, nie może być dłuższy niż 7 dni. 

4.7. W okresie gwarancji Wykonawca będzie również zobowiązany do nieodpłatnego   świadczenia 
wymaganych przeglądów serwisowych gwarancyjnych.  

4.8. Wykonawca będzie ponosił wszelkie koszty związane z realizacją świadczeń gwarancyjnych. 

4.9. Świadczenia gwarancyjne będą wypełniane w siedzibie Zamawiającego. 

 

5. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA ŚWIADCZEŃ POMOCY 

TECHNICZNEJ                                                                                                                                             
Dotyczy: 
• instruktażu  eksploatacji instalacji i poszczególnych urządzeń instruktaż w siedzibie 

Zamawiającego  po zakończeniu odbioru końcowego 

• pomocy eksperckiej (w formie konsultacji) tworzenia modyfikacji i uruchamiania projektów 

użytkowych, w tym konfiguracji i scenariuszy sterowania, projektów SCADA, algorytmów 

sterowania i innych. Konsultacje telefoniczne w okresie trwania umowy. 

• Wymiar pomocy technicznej dotyczy całego okresie gwarancji Wykonawca będzie również 

zobowiązany do nieodpłatnego  świadczenia pomocy wymaganych przeglądów serwisowych 

gwarancyjnych.  

 

• CZĘŚĆ II 

ROZBUDOWA GMINNEJ ELEKTROENERGETYCZNEJ SIECI 

ROZDZIELCZEJ nN i SN  
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1. AKTUALNE TECHNICZNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA Planowana modernizacja i rozbudowa gminnej elektroenergetycznej sieci  rozdzielczej 

obejmuje dwa niżej opisane obszary które są odpowiedzialne za ponad osiemdziesiąt procent rocznego 

zużycia energii w Gminie Lipusz.  

1.1. OBSZAR SUW  

To rejon wokół  Zespołu Szkół w Lipusz będący największym gminnym konsumentem energii (300-

400MWh) oraz o łącznej mocy zainstalowanej 150 kW.  Wszystkie obiekty gminne na tym obszarze są 

zasilane z  rozdzielnicę RG SUW zainstalowanej w budynku KOTŁOWNIA/SUW, zasilanej z abonenckiej 

stacji transformatorowej 15/0,4kV T352576 Lipusz ZSwL Ab typu STNK 12/12 PP3. Moc  przyłączeniowa 

stacji transformatorowej to 300kW wybudowanej na podstawie warunków przyłączenia P/14/001645 ( 

załącznik nr 1).  RG SUW zasila:  Zespół Szkół w Lipuszu o mocy zainstalowanej 100,0 kW, Kotłownia 

szkolną  o mocy zainstalowanej 40,0 kW, Stacja Uzdatniania Wody o mocy zainstalowanej 40,0 kW, 

Gminne Centrum Sportu i Rekreacji o mocy zainstalowanej 30,0 kW oraz Przedszkole o mocy 

zainstalowanej 25,0 kW. Również do niej poprzez automatyczny układ SZR jest podłączony awaryjny 

zespół prądotwórczy o moc znamionowej 130 kW.  Rozdzielnica RG SUW jest wyposażona analizator 

jakości energii firmy SOCOMEC z funkcjami strażnika mocy. Kolejnym elementem instalacji  jest układ 

kompensacji mocy biernej .  

1.2. OBSZAR MŁYN 

To obszar wokół obiektu Młyna przy ul. Młyńskiej2 aktualnie pełniącego funkcję elektrowni 

wodnej(MEW). MEW z generator asynchroniczny o mocy znamionowej 18,5 kW  napędzany wodną 

turbiną Francissa. Generator będący silnikiem asynchronicznym pracującym prądnicowo czyli 

nadsynchronicznie w istniejącym układzie może pracować tylko on-line, czyli z pobieraniem z sieci 

dystrybucyjnej mocy biernej do magnesowania maszyny. Sprzęgnięcie z siecią następuje przez łączniki, 

bezpieczniki i liczniki energii zainstalowane w szafie sterowej hydrozespołu realizującej funkcje 

uruchamiania, regulacji prędkością i mocy zatrzymywania, awaryjnego odstawiania oraz  regulacji 

kierownicy turbiny. Obiekt jest własnością Gminy Lipusz. Do obszaru MŁYN wchodzą następujące 

obiekty gminne: budynek Urządu Gminy, budynek Ośrodka Zdrowia, budynek Gminnego Ośrodka 

Kultury Sportu i Rekreacji  oraz budynek Remizy Strażackiej. Niniejsze obiekty aktualnie posiadają 

własne indywidualne przyłącza elektryczne do sieci dystrybucyjnej Energa Operator S.A. z wyłączeniem 

budynkiem Urzędu Gminy, który jest zasilany linią kablową nN z rozdzielnicy MEW.  Łączna moc 

zainstalowana na tym obszarze to 80 kW z konsumpcją energii elektrycznej na poziomie 150 MWh 

rocznie. Pomiędzy obiektem MWE, a budynkiem Urzędu Gminy  jest położony kable światłowodowy. 

Mapa lokalizacji obiektów stanowi załącznik nr 5. 

1.3. OBSZAR OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW 

      To obszar do którego wyłącznie zaliczamy obiekt Oczyszczalni Ścieków w Lipuszu. 

 

2. ZAKRES PLANOWANEJ MODERNIZACJI I ROZBUDOWY.  

Celem  modernizacji jest osiągnięcie wysokiego poziomu:        

• bezpieczeństwa zasilania,  
• wykorzystania energii z już istniejących źródeł OZE oraz budowa kolejnych 
• samowystarczalności energetycznej 

Dla realizacji  celu planuje się połączenie siecią rozdzielczą SN i nN obiekty gminne dwóch obszarów : 

obszar  SUW, obszar  MŁYN oraz Oczyszczalnię Ścieków w Lipuszu. Sieć rozdzielcza  SN to linia 

kablowej wychodzącej z istniejącej słupowej abonenckiej stacji transformatorowej 15/0,4kV  
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T352576 Lipusz ZSwL Ab zlokalizowanej przy obiekcie Kotłownia/SUW (działka 310/10)  z  

projektowaną wnętrzową stacją transformatorowych 15/0,4kV o mocy przyłączeniowej 200 kW 

zlokalizowaną na terenie parkingu przy ul. J. Wybickiego w Lipuszu zwaną dalej „STACJA MŁYN”.  

Siecią rozdzielczą nN zostaną połączone obiekty gminne takie jak: Urząd Gminy, Ośrodek Zdrowia, 

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji (GOKSiR)oraz Remiza Strażacka. Ponadto w zakres 

przedsięwzięcia wchodzi kompleksowa modernizacja hydrozespołu elektrowni wodnej MEW.   

2.1. Linia kablowa SN.  
Miejscem wpięcia projektowanej abonenckiej linii kablowej SN 15kV zasilającej stację STAJA MŁYN 

jest istniejąca słupowa stacja transformatorowa  T352576 Lipusz ZSwL Ab zlokalizowana przy 

obiekcie Kotłownia/SUW (działka 310/10). Lokalizacja stacji załącznik nr 5 Kwestię sposobu 

realizacji wpięcia linii zasilającej SN 15kV stację STACJA MŁYN  Zamawiający pozostawia do 

rozwiązania Wykonawcy z zastrzeżeniem, iż musi istnieć fizyczna możliwość swobodnego 

(operacyjnego) jej rozłączania oraz istniejący układ pomiarowo-rozliczeniowy pozostanie jedynym 

dla całości sieci.  Projektowany przebieg trasy linii kablowej SN stanowi załącznik nr 5.    
  

2.2. Stacja transformatorowa MŁYN. 
 Abonencką stację transformatorową STACJA MŁYN wykonać jako stację wnętrzową z mocą 

przyłączeniową 200 kW i transformatorem 250 kVA. Podstawowe komponenty składowe układu 

elektroenergetycznego  stacji to: 

• zespół zasilający (50kW), 

• agregat awaryjny (78kW),  

• transformator 15/0,4kV 250kVA 

• szafa sterownicza z inwerterami, 

• rozdzielnica główna RG MŁYN .  

Ponadto stacja powinna być wyposażona w sprzęt BHP i p. poż. oraz w pomiar temperatury 

pomieszczeń z zewnętrzną sygnalizacją optyczną przekroczenia stanów alarmowych oraz z informacją 

do systemu PEMS. Wymaga się wykonania niezbędnych instalacji elektrycznych w tym oświetleniowej 

oraz instalacji nadzoru wizualnego (4 kamery) wpiętej do systemu PEMS.   Wizualizacja 

architektoniczna oraz proponowany układ pomieszczeń stacji z opisem konstrukcyjnym stanowi 

załącznik nr 4. 

 

2.2.1. Zespół zasilający 
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              Tablica nr2. Schemat blokowy zespołu zasilającego    

Zespół zasilający dostosowany do pracy w trybie ON GRED , OFF GRED+AGREGAT AWARYJNY  oraz 
OFF GRED o mocy wyjściowej 50 kW w skład którego wchodzą: 

• przekształtnik U1,U2,U3,  
• magazynu energii elektrycznej (100 kWh),  
• układ BMS magazynu energii elektrycznej,  
• sterownik i panel HMI układ zarządzania mocą i energią PEMS  

W trybie ON GRID  zespół zapewnia dwukierunkowy przepływ energii elektrycznej z/do sieci 
dystrybucyjnej z regulacją mocy czynnej i biernej. W trybie pracy  OFF GRID + AGREGAT ma zapewnić 
możliwość pracę równoległej z agregatem awaryjnym. Natomiast w trybie OFF GRID ( bez zasilania ze 
strony zewnętrznej sieci rozdzielczej lub agregatu awaryjnego) ma zapewnić dla wybranych linii 
odbiorczych zasilanie z maksymalną mocą do 50 kW.  Dopuszcza się rozwiązania alternatywne dla 
zespołu zasilającego spełniające wymagania Zamawiającego co do parametrów technicznych, trybów 
pracy i funkcjonalności. 

2.2.1.1. Przekształtniki.  
Do ich zadań należeć będzie współudział w sterowaniu pracą hydrozespołu oraz pracą magazynu 
energii. Przekształtniki mają zapewnić  separację  galwaniczną ponadto powinny spełniać wymagania 
standardu IEEE-519-1992 dotyczące zniekształceń harmonicznych na szynach zbiorczych przy pracy 
z obciążeniem znamionowym, tzn. poziom zniekształceń napięcia i prądu powinien być nie gorszy niż: 
• całkowite THD napięcia  5%, 
• całkowite THD prądu  5%, 
• poszczególne harmoniczne napięcia  3% harmonicznej podstawowej 

• Poszczególne harmoniczne prądu 
 
       Tablica nr 3. Wymagania dla harmonicznych 

 

Rząd harmonicznej h<11 11h<17 17h<23 23h<35 h≥35 

Dopuszczalny poziom [%] 4 2 1,5 0,6 0,3 

 



  E N E R G E T Y C Z N Y  L I P U S Z                      S t r o n a  | 18 

 

         Tablica nr 4. Wymagania dla przekształtników 
 

 

L.P 

 

 

Parametr PrzekształtnikU1 Przekształtnik U2 Przekształtnik U3 

1. Rodzaj Jednokierunkowy 3 

x 400 V AC -> 650 V 

DC 

Dwukierunkowy 650 

V DC <-> 650 V DC 

Dwukierunkowy 650 V 
DC <-> 3x 400 V AC z 

sieciowym filtrem LCL 

2. Moc znamionowa 18,5 kW 50 kW 50 kW 

3.  Zakres napięcia AC 
Wg kodeksu sieci 

NC RfG 
- 

Wg kodeksu sieci NC 

RfG 4. Zakres częstotliwości 

napięcia AC 

5. Zakres napięcia 

wyjściowego DC 

600 V – 750 V DC 600 V-750 V DC 600 V – 750 V DC 

6. Dokładność statyczna 

amplitudy napięcia 

wyjściowego 

 2% AC  5% DC  2% AC 

7. Dokładność statyczna 

częstotliwości 

napięcia wyjściowego 

 0,2% -  0,2% 

8. Moc znamionowa1 18,5 kW 50 kW 50 kW 

9.  Maksymalny prąd 

wyjściowy 

≥ 63 A AC / 30 s ≥ 180 A DC / 30 s ≥ 200 A AC / 30 s 

10. Współczynnik mocy ≥ 0,88 1 ≥ 0,88 

11.  Sprawność ≥ 92% ≥ 86% ≥ 92% 

12. Temperatura 

otoczenia, wilgotność 
+5 oC ÷ + 45 oC , 

do 90%, 

+5 oC ÷ + 45 oC, 

do 90%, 

+5 oC ÷ + 45 oC, 

do 90%, 

      
 

 
2.2.1.2.  Magazyn energii 
 
        Tablica nr 5. Specyfikacja wymagań dla magazynu energii elektrycznej 

Lp. Parametr Wartość 

1. Technologia wykonania ogniw LiFeP04 (litowo – żelazowy – fosforanowy) 

2.  
Pojemność zainstalowana 

Energia użyteczna początkowa 

125 kWh 

120 kWh 

3.  Napięcie znamionowe zasobnika   650 V DC 
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3. Moc magazynu  50 kW 

4. 
Żywotność (zachowanie  80 % pojemności) przy 

ładowaniu i rozładowywaniu 

 5000 cykli przy rozładowywaniu do 50% 

 3000 cykli przy rozładowywaniu do 70% 

 2500 cykli przy rozładowywaniu do 80% 

5. 
Warunki pracy: temperatura otoczenia, wilgotność 

bez kondensacji 
+5 oC … + 40 oC , 30 … 90% 

6.  Układ połączeń ogniw w zasobniku Szeregowo - równoległy 

7. Wyposażenie zasobnika,  interfejs komunikacyjny 
Pasywne układy BMS pakietów oraz nadrzędny aktywny 

BMS, CAN lub Modbus RTU lub TCP 

 
2.2.1.3. BMS 

 Pasywne układy BMS pakietów oraz nadrzędny aktywny  

 
2.2.1.4. PEMS   

 Szczegółowy opis systemu PEMS  w części IV PFU 

2.2.2.  Rozdzielnica  RG MŁYN 
Wnętrzowa dwusekcyjna rozdzielnica nN  
Pole 1. Sekcja pierwsza.   
• Obwody zasilające: 

   - Transformator 15/0,4kV (250 kVA)  
   - Agregat awaryjny (100 kW)  
   - SZR (200kW) 

• Obwody odbiorcze : 
- Oczyszczalnia Ścieków (100kW) 

                         - Urząd Gminy (60kW) 
          -  Ładowarka samochodowa (50) kW 

                         - Rezerwa ( 40 kW) 
              Pole 2. Sprzęgło 

•  Sprzęgło (100kW) 
Pole 3. Sekcja druga.  
• Obwody zasilające: 
        - Zespół wytwórczy (50kW) 
• Obwody odbiorcze: 
        -  Ośrodek Zdrowia (60kW) 
        -  Rozdzielnica oświetlenia ulicznego (20 kW) 
        -  Rozdzielnica potrzeb własnych hydrozespołu MEW (20 kW) 

                       -  Rozdzielnica potrzeb własnych stacji MŁYN (10 kW) 
         -  Rezerwa  (20kW) 
         -  Rezerwa  (10kW)  
               Pole 4. Zespół wytwórczy 

Dopuszcza się do zmian w ilości i układzie poszczególnych pól rozdzielnicy RG STACJA MŁYN. 
Wyposażyć obwody zasilające, odbiorcze i sprzęgło w aparaty z napędem elektromechanicznym 
mogących zapewnić realizację funkcji sterowniczych systemu PEMS w tym SZR oraz odczytu stanu ich 
położenia. Ponadto wyposażyć obwody zasilające i odbiorcze w pomiar jakości energii poprzez 
zabudowę analizatorów jakości energii ( osobne dla każdej sekcji)  zapewniających dynamikę 
pomiarową 2-120% w klasie 0,5 dla całego układu pomiarowego oraz wskaźnik kierunku przepływu 
energii dla obwodu zasilającego z transformatora 15/0,4kV . 
 

2.2.3.Transformator 15/0,4kV. 
Transformator 15/0,4kV 250kVA  suchy żywiczny wykonany zgodnie z rozporządzeniem KE  
548/2014 – etap I. Zgodność z normami: IEC 60076-1; 60076-2; 60076-5; 60076-10; 60076. 
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2.2.4. Włącznik PWP.  
Wykonać instalację przeciwpożarowego wyłącznik prądu (PWP) z informacją o stanie położenia do 
systemu PEMS. 

 

2.3. ROZBUDOWA SIECI ROZDZIELCZEJ nN.   

2.3.1.OBSZAR MŁYN                                                                                                                                                            

2.3.1.1. Budowa linii kablowej nN na odcinku RG STACJA MŁYN –  RG MEW.  

Obwód nr 1. Kabel dobrać dla mocy zainstalowanej 40 kW.  Linię kablową nN 0,4 kV należy 
poprowadzić zgodnie z załącznikiem  nr 5. pomiędzy zespołem zasilającym w stacji  STACJA MŁYN, a 
rozdzielnicą RG MEW.  Kable układać zgodnie z normą N SEP-E-004. Uziemienie robocze stacji STACJA 
MŁYN oraz uziemienie hydrozespołu  połączyć bednarką.  

Obwód nr 2. Kabel dobrać dla mocy zainstalowanej 10 kW.  Linię kablową nN 0,4 kV należy 
poprowadzić zgodnie z załącznikiem  nr 5. Pomiędzy rozdzielnicą RG MŁYN , a RG STACJA MŁYN.  
Kable układać zgodnie z normą N SEP-E-004.                                                                                                                                            

2.3.1.2. Budowa Linii kablowej nN na odcinku RG STACJA MŁYN – ZK3 Ośrodek Zdrowia.  

Ośrodek Zdrowia – moc zainstalowana 30 kW kabel dobrać dla mocy 60kW. Linię kablową nN 0,4 kV  

należy poprowadzić pomiędzy  rozdzielnicą RG STACJA MŁYN, a projektowanym złączem kablowym 

ZK3. Lokalizacja trasy kabla oraz złącza kablowego ZK3 w załącznik nr 5. Kabel układać zgodnie z 

normą N SEP-E- 004. Po uruchomieniu całości przedsięwzięcia zlikwidować istniejące przyłącze z sieci 

dystrybucyjnej operatora Energa Operator oraz przepięć WLZ do nowego złącza ZK3. 

2.3.1.3. Budowa linii kablowej nN na odcinku ZK3 Ośrodek Zdrowia – GOKSiR 

GOKSiR – Kabel dobrać dla mocy zainstalowanej 20kW. Kabel należy poprowadzić zgodnie z 

załącznikiem nr 5 pomiędzy  rozdzielnicą RG STACJA MŁYN, a istniejącym złączem kablowym ( 

należy przewidzieć konieczność montażu kolejnego złącza kablowego).  Kabel układać zgodnie z 

normą N SEP-E- 004. Po uruchomieniu całości przedsięwzięcia zlikwidować istniejące przyłącze z sieci 

dystrybucyjnej operatora Energa Operator oraz przepięć WLZ. 

2.3.1.4. Budowa linii kablowej nN na odcinku  ZK3 Ośrodek Zdrowia – Remiza Strażacka.  

Remiza Strażacka  – moc zainstalowana 20 kW. Linię kablową nN 0,4 kV należy poprowadzić pomiędzy  
projektowanym złączem kablowym ZK3 Ośrodek Zdrowia zgodnie z załącznikiem nr 5  , a istniejącym 

złączem kablowym budynku Remizy Strażackiej( należy przewidzieć konieczność montażu kolejnego 

złącza kablowego).   Kabel układać zgodnie z normą N SEP-E- 004. Po uruchomieniu całości 

przedsięwzięcia zlikwidować istniejące przyłącze z sieci dystrybucyjnej operatora Energa Operator 

oraz przepięć WLZ. 

 

2.3.1.5. Budowa linii kablowej nN na odcinku  RG STACJA MŁYN – Rozdzielnica oświetlenia 

ulicznego.  

Oświetlenie uliczne - mocy zainstalowana 20kW. Kabel należy poprowadzić zgodnie z załącznikiem 

nr 5 pomiędzy  rozdzielnicą RG STACJA MŁYN, a istnieją rozdzielnicą oświetlenia ulicznego.  Kabel 

układać zgodnie z normą N SEP-E- 004. Rozdzielnica oświetlenia ulicznego znajduje się przy ul 

Młyńskiej.   

 

2.3.2. OBSZAR OCZYSZCZALNIA   
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Realizacja budowy nowego układu rozdzielczego dla Oczyszczalni Ścieków w Lipuszu  odbywać się 

będzie w ramach  odrębnego postępowania przetargowego.                                                                                               

2.3.3. OBSZAR SUW                                                                                                                                                    

2.3.3.1. Modernizacja istniejącej rozdzielnicy nN abonenckiej stacji transformatorowej 
T352576 Lipusz ZSwL Ab.   

Należy dostosować istniejącą rozdzielnicę nN abonenckiej stacji transformatorowej T352576 Lipusz 

ZSwL Ab do możliwości podłączenia projektowanej farmy fotowoltaicznej 100 kWp.  Obwód instalacji 

fotowoltaicznej należy wyposażyć zgodnie z wymogami operatora sieci dystrybucyjnej ENERGA 

OPERATOR. Układ rozliczeniowo-pomiarowy dostosować do transmisji danych pomiarowych dla 

systemu PEMS SUW oraz zainstalować wskaźnik kierunku przepływu energii elektrycznej. Dopuszcza 

się realizację funkcji  wskaźnika kierunku przepływu energii poprzez  odczyt danych z istniejącego 

układu pomiarowo-rozliczeniowego.  Ponadto modernizacja powinna uwzględniać konieczność 

dostosowania układu rozdzielczego nN do realizacji funkcji  odłączenia źródeł energii przez instalację 

Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu (PWP) w tym farmy: zasilanie z fotowoltaicznej, zasilanie z 

krajowej  sieci dystrybucyjnej oraz z awaryjnego agregatu prądotwórczego.  

             3.3.2. Modernizacja rozdzielnicy RG SUW 

Na elewacji zewnętrznej istniejącej rozdzielnicy RG SUW zainstalować dotykowy panel operatorski 

HMI z funkcjonalnością PLC o wymiarach ekranu 15” zasilany przez układ podtrzymania napięcia 

przez okres 2 godz.  Styki pomocnicze stanu położenia zabezpieczeń obwodów: Kotłownia, Szkoła, 

SUW, Stadion wpiąć do panelu HMI. Istniejący analizator jakości energii firmy SOCOMEC wpiąć do 

Ethernet Switch SUW.  Ponadto z układu SZR agregatu awaryjnego wprowadzić  sygnały stanu jego 

pracy oraz stanu położenia aparatów łączących i zabezpieczających  do panelu HMI.  

                                             

• CZĘŚĆ III 

SYSTEM INFORMATYCZNYMONITOROWANIA, ZARZĄDZANIA                        
MOCĄ I ENERGIĄPEMS   

                       

   1. OPIS  OGÓLNY 

Nie dopuszcza się zaoferowania aplikacji programowych, planów licencyjnych opartych o rozwiązania 

chmurowe oraz wymagających ponoszenia opłat w trakcie użytkowania w tym z ograniczeniem 

czasowy możliwości ich użytkowania. Należy dążyć do rozwiązań pozwalających na niezależne 

funkcjonowanie poszczególnych węzłów energetycznych nawet w sytuacji utraty łącza 

komunikacyjnego z pozostałymi węzłami. W zakresie rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa systemu 

oczekuje się iż nie będzie on wpięty w ogólnie dostępna sieć internetową. Ponadto wszelkie operacje 

na poszczególnych panelach HMI mających na celu dokonywanie zmian w nastawach parametrów 

pracy poszczególnych urządzeń czy elementów sieci rozdzielczej będą mogły być realizowane 

wyłączne po wykonaniu procesu autoryzacji dostępu. To zabezpieczenie nie dotyczy możliwości 

podglądu  poszczególnych planów synoptycznych. Stanowiskiem do nadawania autoryzacji będzie 

komputer  w budynku Urzędu Gminy. 

Wykonawca wykona i przedłuży do akceptacji Zamawiającemu projekt  koncepcyjny wszystkich 
bloków funkcjonalnych  zawierające: 

• opis sposobu realizacji poszczególnych funkcji, 



  E N E R G E T Y C Z N Y  L I P U S Z                      S t r o n a  | 22 

 

• schemat topologii fizycznej systemu z zestawieniem sprzętowym, 

• opis synoptyk i grafik wizualizacyjnych,  

• tabelaryczne i podzielone na grupy funkcjonalne i obiektowe  zestawienie zmiennych, 

• realizację funkcji sterowania, nadzoru, rejestracji i archiwizacji, 

• realizację funkcji powiadamiania personelu utrzymania o stanach przedalarmowych i 

alarmowych. 

Systemu PEMS  składają się z pięciu bloków funkcjonalnych podzielonych wg obszarów ich 

oddziaływania oraz wykonywanych zadań. 

           Bloki funkcjonalne to: 

• Blok PEMS BAiA odpowiedzialny za realizację funkcji analitycznych i administracyjnych, 

raportowania, wizualizacji oraz archiwizacji danych  pomiarowych, stanów pracy gminnej 

elektroenergetycznej sieci  rozdzielczej  oraz źródeł energii . 

• Blok PEMS MŁYN odpowiedzialny za realizację  wizualizacji, sterowania i zarządzania pracą węzła 

energetycznego STACJA MŁYN 

• Blok PEMS  SUW odpowiedzialny za realizację funkcji wizualizacji, sterowania i zarządzania pracą 

węzła energetycznego SUW. 

• Blok PEMS OCZYSZCZALNIA odpowiedzialny za realizację funkcji wizualizacji, sterowania pracą 

węzła energetycznego OCZYSZCZALNIA 

• Blok PEMS HYDROZESPÓŁ odpowiedzialny za funkcjonowanie i wizualizację pracy hydrozespołu 

i jego urządzeń i instalacji pomocniczych.  

  2.  Blok PEMS BAiA                                                                                                                                                                    

Do zadań tego bloku należeć będzie tworzenie raportów, gromadzenie danych pomiarowych oraz 

wszelkich zdarzeń, zmian w układzie rozdzielczym oraz stanów w jednostkach wytwórczych.   Ponadto 

rejestracji podglądów z kamer wideo. Umożliwiał będzie realizację operacji ruchowych dotyczących 

funkcjonowania układu rozdzielczego i wytwórczego. Podstawowym narzędziem do komunikacji 

operatora z sytemem będzie stanowisko komputerowe z funkcją serwera i ekranem monitora 

dotykowego o przekątnej nie mniej 15” i klawiaturą. Stanowisko wyposażyć w układ podtrzymania 

zasilania przez okres 48 h. 

 

   2.1. Funkcje monitorujące:   

• graficzna prezentacja na dedykowanych synoptykach stanów pracy aparatów, urządzeń, źródeł 

energii;  

• bieżący bilans energii w punktach jej poboru, wytwarzania i odbioru. Punktach opomiarowanych 

na podstawie wymogów zawartych w pozostałych częściach PFU , 

• podgląd wideo z kamer monitorujących 

  

2.2. Funkcje raportujące i wspomagające zarządzanie siecią rozdzielczą i źródłami energii:   
• edycja raportu  o bilansie energii w tym z średniookresowym współczynnikiem  wykorzystania  

energii ze  źródeł OZE w skali tygodnia, miesiąca, kwartału i roku;  

• edycja raportu  zużycia energii elektryczne dla poszczególnych linii odbiorczych już 

opomiarowanych lub przewidzianych do opomiarowania na podstawie wymogów określonych  w 

pozostałych częściach PFU w skali tygodnia, miesiąca, kwartału i roku;  

• kalendarz serwisowy. Kalendarz ma służyć organizacji prac serwisowych i eksploatacyjnych oraz 

rejestracji stanów alarmowych.  Okres archiwizacji danych o stanach alarmowych  oraz okres dla 

planu prac serwisowych  to 5 lat od daty odbiory inwestycji. Kalendarz serwisowy ma służyć 

automatycznemu generowaniu poleceń wykonania prac przeglądowych, konserwacyjnych oraz 

serwisowych opracowany na podstawie instrukcji eksploatacyjnych i ruchowych poszczególnych 
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instalacji, urządzeń i aparatów. Osoba odpowiedzialna za fizyczną realizację tych czynności będzie 

otrzymywać drogą elektroniczną na wskazane adresy poczty elektronicznej lub alternatywnie z 

zastosowanie innych komunikatorów druk formularza zlecenia wykonania prac.  Osoba ta na 

panelu HMI przypisanego do danego obszaru realizacji powyższych prac będzie dokonywać 

potwierdzenia ich wykonania. Brak takowego potwierdzenia  będzie skutkowała 

wygenerowaniem stanu alarmowego. Stany alarmowe  będą generować adekwatną widomość 

poprzez np. bramkę SMS do wybranych  nadzoru. 

Ponadto aplikacja powinna zapewnić możliwość  swobodnej edycję zmian i aktualizacji  

kalendarza serwisowego. Również kalendarz będzie rejestrowała procesy autoryzacji wejść do 
każdego z podsystemów i pomieszczeń objętych tym procesem.  

• aplikacja wspomagająca procesy decyzyjne w aspekcie efektywności ekonomicznej co do realizacji 

poszczególnych scenariuszy zarządzania przepływami energii.   

Projekty realizacji poszczególnych funkcjonalności tego bloku Wykonawca przedstawi Inwestorowi 

do akceptacji. 

3. PEMS SUW.  
3.1. Wymagania ogólne 

Wymaga się aby blok PSMS SUW łączył funkcję systemu Power Management System  z funkcją systemu 

Energy Management System. Power Management System w zakresie ochrony parametrów jakości 
energii oraz parametru mocy zamówionej na przyłączu PPE dotyczy pracy w trybie w trybie ON GRID.  

Natomiast w trybie OFF GRID ochrony agregatu awaryjnego przed przeciążeniem. Energy 

Management System w zakresie zarządzania przepływami energii w odniesieniu do magazynu energii 

w stacji STACJA MŁYN oraz farmy fotowoltaicznej i sieci zewnętrznej.  

3.2. Wymagania szczegółowe 

PEMS SUW  w trybie ON GRID  ma zapewnić utrzymanie parametrów współpracy z gminną i krajową  

siecią dystrybucyjną w tym utrzymywanie zadanego poziomu mocy chwilowej na przyłączu PPE. 

PEMS SUW w trybie pracy OFF GRID czyli zasilanie odbiorów przyłączonych do RG SUW wyłącznie z 

agregatu awaryjnego na zapewnić współdziałanie z istniejącym układem SZR oraz realizować 

scenariusze *sterowania odbiorami celem ochrony przed przeciążeniem.  Ponadto wymagane jest, aby  

umożliwiał dostęp do następujących informacji:  

 

udostępniane przez inwerter farmy fotowoltaicznej 
• informacja o wystąpieniu stanu awaryjnych z podaniem kodu, chwili i miejsca wystąpienia awarii, 
• wartość i kierunek przekazywanej mocy, 
• napięcia i prądy wejściowe/wyjściowe, 
• stanów aparatury łączeniowe zabezpieczającej w RG SUW i rozdzielnicy nN w stacji 

transformatorowej 15/0,4kV T352576 Lipusz ZSwL Ab, 
• ilość energii przekazanej oraz pobranej z sieci 
Ponadto system będzie uwzględniał możliwość realizacji manualnych operacje przez użytkownika na 
aparaturze łączeniowej RG SUW. 
 
 *Scenariusz pracy. To zestaw z góry opracowanych i uzgodnionych z Zamawiającym scenariuszy 

(algorytmów) zarządzania przepływami energii.                                                                       

4. PEMS MŁYN  

4.1. Wymagania ogólne. 

Wymaga się aby blok funkcjonalny PSMS MŁYN łączył funkcję układów Power Management System, 

Energy Management System oraz Battery Monitoring System. 

4.1.1.    Power Management System 
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W zakresie kontroli parametru wielkości mocy poboru energii przez odbiory przyłączone do  gminnej  

sieci dystrybucyjnej i zasilane z  RG MŁYM.  

4.1.2.    Energy Management System   

W zakresie zarządzania przepływami energii  dla realizacji trzech scenariuszy zasilania:  

Scenariusz pierwszy. Praca w trybie ON GRID. Podstawowy stan pracy układu zasilanego z dwóch 

źródeł energii jakimi są: Zespół zasilający oraz Gminna sieć dystrybucyjna bez ograniczeń w zakresie 

ilości zasilanych odbiorów.  

Scenariusz drugi. Praca w trybie OFF GRID+AGERGAT AWARYJNY. Stan pracy układu zasilanego z 

dwóch źródeł energii jakimi są Zespół zasilający oraz Agregat awaryjny . W tym trybie przewiduje 

się ograniczenia co do ilości zasilanych odbiorów. Szczegółowy scenariusze do uzgodnienia z 

Zamawiającym na etapie realizacji projektów technicznych.  

Scenariusz trzeci. Praca w trybie OFF GRID Stan pracy układu wyłącznie zasilanego z zespołu 

zasilającego. W tym trybie przewiduje się maksymalne ograniczenia co do ilości zasilanych odbiorów. 

Szczegółowy scenariusze do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji projektów 

technicznych.  

Szczegółowe funkcje Energy Management System   to :  

• sterowanie pracą przetworników zespołu zasilającego 

• utrzymanie parametrów jakości energii, 

• regulacji napięcia mocą czynną i bierną,  

• stabilizacja parametrów pracy hydrozespołu 

• zarządzania procesem ładowania i rozładowywania oraz ochrony maksymalnego poziomu 

rozładowania magazynu energii  

• wygładzanie krzywej obciążenia. 

• stabilizacja parametrów sieci po stronie niskiego napięcia. 

• kompensacja mocy biernej. 

• kompensacja odkształceń (harmonicznych). 

• maksymalizacja  możliwości generacji energii przez hydrozespół. 

 

4.1.3.  Battery Monitoring System  

Udostępnianie w czasie rzeczywistym informacji o aktualnym stanie pracy zespołu bateryjnego w tym: 

• Maksymalny możliwy prąd ładowania 

• Maksymalny możliwy prąd rozładowania 

• Aktualny poziom naładowania SOC (State of Charge) 

• Ilość aktywnych baterii  

• Aktualny prąd ładowania/rozładowania 

• Aktualne napięcie 

• Pozostała pojemność zestawu bateryjnego (w Ah) 

•  Licznik zużytej energii 

•  Średnia temperatura  

• Najwyższa temperatura 

• Najniższa temperatura 

• Ostrzeżenia / Błędy  

• Aktualny stan pracy 

   
4.2. Wymagania szczegółowe 
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Wymagane jest, aby umożliwiał dostęp do następujących informacji:  

• stan pracy inwertera – tj. załączony, wyłączony, ładowanie baterii, rozładowywanie baterii oraz 
pozostałe udostępniane przez urządzenie z poziomu użytkownik 

• informacja o wystąpieniu stanu awaryjnego z podaniem kodu, chwili i miejsca wystąpienia awarii, 
• stanów aparatury łączeniowej i zabezpieczającej w RG STACJA MŁYN 
• wartość i kierunek przekazywanej energii, 
• napięcia i prądy wejściowe/wyjściowe zespołu zasilającego, 
• ilość energii przekazanej oraz pobranej z gminnej sieci rozdzielczej. 

 
Całość zobrazowana na dedykowanych synoptykach. Ponadto system  będzie uwzględniał możliwość 
realizacji manualnych operacje przez użytkownika na aparaturze łączeniowej w rozdzielnicy RG  
STACJA MŁYN. 

 

5. PSMS HYDROZESPÓŁ 

Funkcje sterowania i nadzór nad pracą hydrozespołu oraz jego urządzeń pomocniczych poszerzone   o 

zabezpieczenia technologiczne, m.in.: 

• od nadobrotów generatora – niedopuszczenie do rozbiegu, 

• od podobrotów generatora – niedopuszczenie do pracy silnikowej, 

• od pracy przy obniżeniu poziomu wody „górnej” poniżej ustalonego minimum, 

• od przekroczenia temperatury uzwojeń generatora, przekładni, łożysk, szafy sterowniczej, 

• od zapchania kraty napływowej, 

• od uszkodzenia czujników pomiarowych (prędkość obrotowa, czujniki krańcowe, czujniki 

temperatur, przetworniki poziomu wody, pozycji mechanizmów) 

• zaniku zasilania potrzeb własnych, 

• od uszkodzenia mechanizmu zamykania dopływu wody 

• od uszkodzenia systemu sterowania hydrauliką 

• od błędnych parametrów sieci (podnapięciowe, nadnapięciowe, braku fazy, złej częstotliwości) 

I wszelkich innych niezbędnych dla zachowania bezpiecznej eksploatacji hydrozespołu. 

 Ponadto powinien zapewnić: 

• prezentacja graficzna bieżącego poziom lustra wody za i przed kratownicą wlotu od hydrozespołu 

oraz stan położenia zasuwy w tym podgląd z kamer zewnętrznych i wewnętrznych, 

• wykresy moc chwilowych generacji energii na tle wykresów stanów lustra wody przed kratownicą 

wlotu oraz za nią. 

6. PEMS OCZYSZCZALNIA 

Odczyty i wizualizacja stanów aparatury łączeniowej oraz danych pomiarowych z analizatora jakości 

energii,  inwerterów famy fotowoltaicznej oraz wskaźnika kierunku przepływu energii. 

7. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA REALIZACYJNE  DLA PEMS 

Za funkcjonowanie systemu PEMS odpowiedzialnym będzie  sterownik programowalny (PLC)  Master 

zlokalizowany w RG STACJA MŁYN oraz sterownikami  Slave w rozdzielnicach RG SUW, RG 

OCZYSZCZALNIA oraz RG HYDROZESPÓŁ wyposażonymi w panele operatorskie HMI o wymiarach 

ekranu dotykowego 15”umieszczonymi na elewacjach zewnętrznych tychże rozdzielnic. Alternatywnie 

zamiast sterowników programowalnych można zastosować panele HMI z funkcjonalnością PLC i 

powiązane z nimi moduły wejść/wyjść. 

Przedstawiona na Tablicy nr 6 architektura sieci strukturalnej systemu w topologii gwiazdy jest 

zbudowana z pięciu przełącznikach sieciowych (switchy) o 8 portach Ethernet, w tym dwóch 

światłowodowych, połączonych między sobą za pomocą łącza (kabla) światłowodowego. Zaleca się 

zastosowanie TCP/UDP lub CAN lub RS485 i prędkości nie mniejszą od 100 Mb/s. Obsługiwane przez 

PEMS rządzenia są skomunikowane z przełącznikami sieciowymi za pomocą ekranowanej skrętki. 
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Alternatywnie obsługiwane urządzenia, które nie są wyposażone z interfejsy Ethernet mogą być 

skomunikowane w innych protokołach z portami komunikacyjnymi PLC lub elektrycznie z 

wejściami/wyjściami binarnymi i analogowymi. Zalecane jest jednak dążenie do ujednolicenia 

protokołów komunikacyjnych. Infrastruktura dla PEMS ma umożliwić współdziałanie  urządzeń i 

instalacji poszczególnych obszarów wymienionych w Tablicy nr 7.  

 

Tablica nr 7. Porty przełączników sieciowych   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.P. Ethernet Switch  Nazwa urządzenia/ aparatu/instalacji 

1. 

Ethernet Switch - RG SUW 

Stacja transformatorowa T352576 Lipusz ZSwL Ab. 
Wskaźnik kierunku przepływu energii 

2. 
Stacja transformatorowa T352576 Lipusz ZSwL Ab. Odczyt 
z układu pomiarowo-rozliczeniowego  

3. Inwerter farmy fotowoltaicznej  

4. Kamera 1 (ostateczna  ilość  ujętych w załączniku nr2) 

5. Panel HMI w RG SUW 

6.  Sterownik PLC 

7. 

Ethernet Switch - RG 
STACJA MŁYN  

Przetwornik U1 

8. Przetwornik U2 

9. Przetwornik U3 

10. BMS 

11. Panel HMI w RG STACJA MŁYN 

12. Sterownik PLC w RG STACJA MŁYN 

13. Kamera 1 

14. Kamera 2 

15. Kamera 3 

16. Kamera 4 

17. 

Ethernet Switch - 
HYDROZESPÓŁ 

Panel HMI w Tablicy sterowniczej hydrozespołu 

18. Sterownik PLC w tablicy sterowniczej hydrozespołu 

19. Kamera 1 

20. Kamera 2 

21. 
Ethernet Switch - URZĄD 

GMINY 
Stanowisko komputerowe 

22. 
Ethernet Switch 

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW 

Panel HMI w RG OCZYSZCZALNIA 

Sterownik PLC w RG Oczyszczalnia 
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8.  SIEĆ ŚWIATŁOWODOWA  

W raz z budową linii kablowych SN i nN ułożyć kabel światłowodowym jedno-modowym 12 

włókien (SM 9/125 OS1) w kanalizacji kablowej ( warunki wykonania kanalizacji kablowej 

uzgodnić na etapie realizacji projektów technicznych) na odcinakach pomiędzy  RG SUW – 

STACJA MŁYN – OCZYSZCZALNIA ŚCIEIEKÓW.  Wymagana jest przepustowość na poziomie nie 

mniejszym niż 64 mln pps (przy 64 bajtowych pakietach) oraz wydajność poszczególnych 

przełączań na poziomie nie mniejszym niż 32 Gbps.  Lokalne łącza wykonać za pomocą 

ekranowanej skrętki. Po wykonaniu instalacji należy wykonać pomiary testowe wszystkich kabli 

okablowania komunikacyjnego poziomego (między obiektowego) zgodnie z zaleceniami 

producenta oraz norm. Zgodnie z normą   ISO/IEC 11801 2 nd edition należy przeprowadzić test 
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akceptacji potwierdzający zgodność danego okablowania z wybraną klasą, gdy tor transmisyjny 

jest zbudowany z komponentów spełniających wymagania danej klasy -Tablica nr  8 i 9. 

   Tablica nr 8  Wykaz parametrów mierzonych w testach  łączy światłowodowych   

         

gdzie: I – informacyjne, N – wymagane, C – wyliczane z pozostałych parametrów 

         Tablica nr 9. Wykaz parametrów mierzonych w testach systemów miedzianych. 

                     
                     Parametr 

Rodzaj testu 

Test akceptacji Test 
zgodności 

    Test odniesienia 

Return Loss I N N 

Insertion Loss I N N 

NEXT I N N 

PS NEXT C C C 

ACR I N N 

ELFEXT I C C 

PS ELFEXT I N N 

Opóźnienie I N N 

Różnica opóźnień I N N 

Długość kanału w trakcie badań 

Mapa połączeń I I N 
Ciągłość przewodników, 
ekranu, zwarcie, otwarte 
obwody 

N N N 

           gdzie: I – informacyjne, N – wymagane, C – wyliczane z pozostałych parametrów     

 

• CZĘŚĆ IV 
INSTALACJA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ 50 kWp 
Szczegółowo Opisana w załączniku nr 2 

• CZĘŚĆ V 
MODERNIZACJA URZĄDZEŃ I INSTALACJI HYDROTECHNICZNYCH  MEW – 
Szczegółowo opisana w Załączniku nr 3 

• CZĘŚĆ VI 
WYMAGANIA W ZAKRESIE REALIZACJI BUDYNEKU STACYJI 

TRANSFORMATOROWEJ „STACJA MŁYN”  
Szczegółowo opisana w załączniku nr 4 

 
Parametr 

 

Rodzaj testu 

Test 
akceptacji 

Test zgodności Test 
odniesienia 

Tłumienie N N N 

Szerokość pasma MHz x km  

Opóźnienie I N N 

Długość C C C 

Test poprawnej polaryzacji N N N 
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• CZĘŚĆ VI 

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

1 Wymagania ogólne    

1.1.Część ogólna 

1.1.1. Przedmiot WWiORB 

Niniejsze Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) stanowią i zawierają 

podstawowe wymagania ogólne, będące warunkami wspólnymi dla wykonania oraz odbioru 

wszystkich robót, konstrukcji i obiektów, które zostaną zrealizowane w ramach inwestycji. Ustalenia 

zawarte w niniejszej dokumentacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

prawidłowe wykonanie prac budowlanych w tym instalacyjnych. 

1.1.1 Zakres robót objętych WWiORB 

Roboty, których dotyczy niniejszy WWiORB obejmują wszystkie czynności, umożliwiające i mające na 

celu wykonanie prac.  

Przedmiotem WWiORB są roboty instalacyjne, demontażowe wraz z konstrukcjami, które składają się 

na projektowany zakres przedsięwzięcia, a mianowicie: 

• Roboty przygotowawcze, 

• Roboty rozbiórkowe, 

• Roboty żelbetowe, 

• Roboty remontowe i konserwacyjne, 

• Roboty w zakresie konstrukcji metalowych, 

• Roboty instalacyjno-technologiczne, 

• Roboty elektryczne, 

1.1.2 Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót 

1.1.2.1 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający oświadczy, że posiada pełne prawa do tej części działek inwestycyjnych, będących jego 

własnością. Uzyskanie prawa do realizacji inwestycji na działkach nie będących własnością 

Zamawiającego oraz ewentualnych działek ewidencyjnych, które nie zostały ujęte w programie 

funkcjonalno-użytkowym, a konieczność ich włączenia do zakresu inwestycji wyniknie na etapie prac 

projektowych i wykonawczych, spoczywa na Wykonawcy. W przypadku gdy pozyskanie praw do 

nieruchomości niezbędnych do realizacji inwestycji będzie wymagało zaciągnięcia zobowiązań 

finansowych, wówczas obowiązek ten spoczywa na Zamawiającym. 

Z chwilą przejęcia terenu budowy, Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, 

których teren został przekazany pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. 

Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków 

mieszkańców. 

1.1.2.2 Dokumentacja projektowa 

Warunkiem rozpoczęcia robót budowlanych jest pisemne zatwierdzenie dokumentów Wykonawcy 

lub ich części przez Zamawiającego oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub pozwolenia 

na realizację inwestycji. 
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Wykonawca we własnym zakresie opracuje Dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania i 

uzyska akceptację Zamawiającego oraz wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim warunki, 

uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne, konieczne do realizacji całości 

inwestycji i jej uruchomienia. 

1.1.2.3 Zgodność robót z Dokumentacją projektową 

Dokumentacja projektowa, WWiORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w 

choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Dane określone w Dokumentacji projektowej i w WWiORB będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 

elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, 

a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją projektową lub 

WWiORB i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 

niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.1.2.4 Zabezpieczenie terenu budowy 

Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób uzgodniony z 

Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych – w miarę potrzeb 

podświetlanych. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego określi niezbędny sposób ogrodzenia terenu 

budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

przedmiotu zamówienia, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, 

zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, 

oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 

robót, wygody społeczności i innych. 

1.1.2.5 Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz 

przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w jakikolwiek sposób związane z 

robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących wykorzystania 

opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. W sposób ciągły 

powinien informować Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Jeśli nie dotrzymanie ww. wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości obciążą 

one Wykonawcę. 

1.1.2.6 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej 

lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem 

koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej 

lub publicznej to Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan 

naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
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Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany do 

sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej budynków, dróg i pozostałych elementów 

zagospodarowania terenu w obszarze terenu inwestycji i dojazdu do tego terenu. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne oraz 

musi uzyskać od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie 

informacji o ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń. 

1.1.2.7 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy ochrony 

środowiska naturalnego. 

W okresie realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania i stosowania rozwiązań, 

które zostaną zawarte w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia, chroniących środowisko i pozwalających zminimalizować jego negatywne 

oddziaływanie na lokalne zasoby przyrodnicze. 

W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 

• Podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy oraz będzie unikał uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności prywatnej i społecznej, a wynikających ze skażenia 

środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania, 

• Miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. Stosowany sprzęt 

nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty i kary za przekroczenia norm, 

określonych w odpowiednich przepisach dotyczących środowiska, obciążają Wykonawcę, 

• Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie 

realizacji robót, obciążają Wykonawcę. 

1.1.2.8 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

wolno stosować materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu większym od 

dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć świadectwa dopuszczenia do 

stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

1.1.2.9 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, w tym celu zapewni sprawny 

sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Wykonawca rozmieści sprzęt 

przeciwpożarowy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy 

maszynach i w pojazdach mechanicznych. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. 

Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami 

użytkownika nieruchomości. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym jego 

działalnością przy realizacji robót przez personel Wykonawcy. Wykonawca odpowiadać będzie za 

straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie, powstały w wyniku zaniedbań 

w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych. 

1.1.2.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) 
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Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących BHP. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego.  

1.2 Materiały 

1.2.1 Akceptowanie użytych materiałów 

Materiały użyte do realizacji przedsięwzięcia muszą posiadać stosowne atesty, świadectwa 

dopuszczenia do stosowanie w budownictwie, certyfikaty oraz odpowiednie deklaracje zgodności 

producenta z normami, aprobatą techniczną. 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 

źródła wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie świadectwa badania jakości w celu zatwierdzenia 

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie 

oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania WWiORB w czasie 

prowadzenia robót. 

Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub niezadawalającej jakości, Wykonawca 

powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. 

Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny być z 

tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie 

całego procesu eksploatacji. 

1.2.2 Pozyskiwanie materiałów wyjściowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 

wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 

oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 

i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów do robót. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z 

wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

1.2.3 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja projektowa lub WWiORB przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie 

dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez 

zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

1.2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
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Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 

Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca wykonuje 

na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie będą zapłacone. 

1.2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały (do czasu, gdy będą one potrzebne do 

wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz 

były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przechowywanie materiałów 

musi odbywać się na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób 

skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania 

materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego 

stanu. 

1.3 Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 

robót. Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany 

w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. Wykonawca dostarczy, na żądanie, 

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego 

użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji, nie 

może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jakikolwiek sprzęt, 

maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, nie 

zostaną przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dopuszczone do robót. 

1.4 Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i na właściwości przewożonych materiałów. 

Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na Teren budowy. Wykonawca stosować się 

będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów lub sprzętu na i z 

terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych 

ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, WWiORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego, w terminie przewidzianym Umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą 

spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 

obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 

dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inwestora, pod warunkiem 

przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

1.5 Warunki wykonania robót budowlanych 

Warunki wykonania robót: 

• Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na Terenie budowy odpowiedniej liczby 

wykwalifikowanego personelu, odpowiednich maszyn oraz narzędzi niezbędnych do wykonania 

Robót, 

• Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z Umową, za jakość stosowanych 

materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją projektową, 
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• Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie położenia wszystkich elementów 

zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w zatwierdzonej Dokumentacji projektowej, 

• Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 

robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt, 

• Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność, 

• Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji 

projektowej, innych normach i instrukcjach, 

• Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli 

wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, 

• Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót, 

• Ewentualne skutki finansowe z tytułu nie dotrzymania terminu poniesie Wykonawca, 

• W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego zakończenia 

robót, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty 

na koszt Wykonawcy. 

1.6 Kontrola jakości robót 

1.6.1 Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie 

i wszystkie urządzenia, niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 

projektowej i WWiORB. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone 

w normach i wytycznych. Wykonawca dostarczy świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 

sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 

prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

1.6.2 Prowadzenie badań i pomiarów oraz ich raportowanie 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi o rodzaju, miejscu i terminie 

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich 

wyniki do akceptacji. Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie 

raportów z wyników badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 

zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego na formularzach według dostarczanego przez niego wzoru lub innych, przez niego 

zaaprobowanych. 

1.6.3 Dokumentacja budowy 

Dokumentację budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Umowy, stanowią w szczególności: 
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• Decyzja udzialająca pozwolenia na budowę (jeżeli będzie wymagana na potrzeby realizacji inwestycji)  

lub zgoda na realizację inwestycji wraz z Projektem Budowlanym, 

• Dziennik budowy, 

• Dokumenty Wykonawcy, 

• Harmonogram Robót, 

• Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia, zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze, 

• Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi, 

• Protokoły z narad, 

• Protokoły z prób, inspekcji i odbiorów. 

Dokumentacja Budowy oraz wszelkie inne związane z realizacją Umowy dokumenty będą 

przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty 

budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Inspektora Nadzoru 

Budowlanego i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

Dokumenty te będą wymagane podczas Odbiorów i Prób Końcowych Robót. 

1.7 Odbiór robót budowlanych 

Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego: 

• Odbiorowi robót zanikających, 

• Odbiorowi częściowemu elementów robót, 

• Odbiorom końcowym. 

1.7.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowość danej części Robót zgłasza 

Wykonawca wpisem do Dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od 

daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym także Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 

1.7.2 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru robót dokonuje 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 

wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

1.7.3 Odbiory końcowe 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego. Wykonawca przekaże Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kompletną i 

prawidłową dokumentację powykonawczą i dokumentację budowy. Kompletność dokumentów 

powykonawczych należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 

W terminie 7 dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru, Zamawiający powiadomi pisemnie 

Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji odbiorowej. Rozpoczęcie prac 

komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu określonego w Umowie. 
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Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją 

projektową. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

1.7.4 Przebieg przejęcia robót 

• Sprawdzenie i przekazanie kompletności dokumentów wymaganych postanowieniami Umowy, PFU i 

Prawa Budowlanego. 

• Sprawdzenie kompletności i poprawności wykonania robót poprzez weryfikację ich zgodności z 

postanowieniami Umowy, Dokumentacją projektową, polskimi normami oraz sztuką budowlaną. 

• Podpisanie protokołu odbioru końcowe. Roboty przygotowawcze  

1.8 Część ogólna 

1.8.1 Zakres robót objętych WWiORB 

Zakres niniejszych WWiORB obejmuje wykonanie wszelkiego rodzaju robót przygotowawczych i 

rozbiórkowych związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa nowej instalacji hydroenergetycznej 

wykorzystując istniejącą infrastrukturę Młyna Wodnego w miejscowości Lipusz” a w szczególności: 

• Wykonanie ogrodzenia placu budowy, 

• Oznakowanie placu budowy, 

• Określenie punktu poboru wody i energii elektrycznej, 

• Przygotowanie zaplecza socjalnego budowy, 

• Wyznaczenie placów składowych i magazynu materiałów budowlanych, 

• Przygotowanie wytwórni i warsztatów prac tymczasowych 

1.9 Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, źródeł pozyskania, przechowywania i składowania podano 

w pkt. 2.2 niniejszych WWiORB. 

Dopuszcza się zastosowanie innych rozwiązań materiałowych, o parametrach równych lub lepszych 

od przewidzianych materiałów. Dobór konkretnych rozwiązań materiałowych spoczywa na 

Wykonawcy i powinien zostać wykonany na etapie sporządzania Dokumentacji projektowej oraz 

zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Materiały stosowane do wykonania robót będących tematem niniejszych WWiORB to: 

• Materiały potrzebne do wykonania ogrodzenia, zabezpieczenia i oznakowania terenu 

budowy, 

• Materiały potrzebne do wykonania odgrodzenia obszaru robót przed napływem wody, 

• Materiały potrzebne do przygotowania zaplecza budowy. 

Pozostałe materiały niezbędne do wykonania niniejszych robót powinny spełniać wymagania 

określone w Dokumentacji projektowej oraz niniejszych WWiORB. 

1.10 Sprzęt 

Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu, zapewniający prawidłowe wykonanie 

robót określonych w Dokumentacji projektowej i WWiORB, zgodnie  

z założoną technologią.  

1.11 Transport 
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Do przewozu wszelkich elementów przygotowania terenu budowy zastosowane będą samochody  

dostawcze. 

1.12 Warunki wykonania robót budowlanych 

Wykonanie robót będących tematem niniejszych warunków powinno spełniać ogólne zasady 

wykonywania robót podane w pkt. 2.5 niniejszych WWiORB. 

Roboty przygotowawcze powinny być prowadzone na podstawie Dokumentacji projektowej. W 

ramach organizacji placu budowy, Wykonawca powinien przewidzieć selektywne gromadzenie 

odpadów z podziałem na składniki mające charakter surowców wtórnych. W tym celu na terenie 

budowy należy ustawić specjalne pojemniki, kontenery i zbiorniki przeznaczone do tymczasowego 

magazynowania danego rodzaju odpadu do czasu wywiezienia do utylizacji. 

1.12.1 Ogrodzenie placu budowy 

Plac budowy wymaga ogrodzenia na powierzchni, na której prowadzone będą roboty budowlane, a 

także na powierzchni, na której znajdą się elementy zaplecza budowy. Ogrodzenie powinno być trwałe 

i szczelne. Wysokość ogrodzenia nie powinna być mniejsza niż 1,5 m. Od strony dróg i innych miejsc 

publicznych ogrodzenie powinno być pełne, a od strony lasów lub terenów przemysłowych dopuszcza 

się stosowanie ogrodzenia ażurowego. W ogrodzeniu należy zamontować bramy wjazdowe i furtki. 

Miejsce lokalizacji bram i furtek powinno wynikać z układu komunikacyjnego dróg i chodników 

znajdujących się poza placem budowy oraz planowanego układu komunikacyjnego w obrębie placu 

budowy. Bramy i furtki powinny otwierać się do wewnątrz placu budowy, a ich konstrukcja powinna 

zapewniać bezpieczeństwo użytkowania. 

1.12.2 Oznakowanie placu budowy 

Teren budowy powinien być oznakowany odpowiednimi tablicami ostrzegawczymi: 

TEREN BUDOWY. NIEZATRUDNIONYM WSTĘP WZBRONIONY” 

oraz Tablicę informacyjną. 

1.12.3 Przygotowanie zaplecza budowy 

Zaplecze socjalne budowy obejmuje barakowozy lub obiekty kontenerowe przeznaczone na biuro 

budowy, szatnie i jadalnie, magazyn narzędziowy i magazyn ogólny. Obiekty przeznaczone na biuro 

budowy, szatnie i jadalnie powinny być wyposażone w instalację elektryczną, a w okresie zimowym 

dodatkowo w instalację grzewczą. Liczba i wielkość obiektów powinna wynikać z przewidywanej 

liczby zatrudnionych pracowników umysłowych i fizycznych, natomiast powierzchnia magazynów 

powinna wynikać z planowanej liczby i wielkości składowanych materiałów, narzędzi i urządzeń.  

Obiekty sanitarno-higieniczne, które koniecznie należy urządzić na zapleczu placu budowy obejmują 

ustępy i umywalnie. Teren budowy należy wyposażyć w system odbioru odprowadzania ścieków 

bytowych oraz w szczelny bezodpływowy pojemnik do odprowadzania ścieków z zaplecza budowy. 

Punkt poboru wody dla potrzeb budowy powinien być zlokalizowany co najmniej 10 m od budynku. 

Punkt poboru wody powinien być wyposażony w armaturę, umożliwiającą podłączenie węża oraz 

pobór wody do wiader i pojemników. Teren przy punkcie poboru wody należy utwardzić i 

wyprofilować. Instalację wodociągową, stanowiącą punkt poboru wody lub beczkowóz należy 

zabezpieczyć w okresie zimowym przed zamarznięciem. Miejsce poboru wody do picia należy 

odpowiednio oznakować.  

Punktem poboru energii elektrycznej na potrzeby budowy powinna być rozdzielnia budowlana, 

wyposażona w licznik energii elektrycznej. 

Wytwórnie betonów i zapraw, ciesielnie, zbrojarnie i inne warsztaty tymczasowe, które mają być 

urządzone na placu budowy wymagają właściwego zabezpieczenia podłoża gruntowego od 

zanieczyszczeń. Chronić należy w szczególności grunt urodzajny i wody gruntowe. 
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Place składowe do składowania materiałów budowlanych, przeznaczonych do wbudowania należy 

lokalizować zgodnie z ogólnymi zasadami składowania tych materiałów oraz w zależności od 

planowanej organizacji robót budowlanych. Miejsca, gdzie wyznaczono place składowe wymagają 

właściwego zabezpieczenia podłoża gruntowego od zanieczyszczeń. Chronić należy w szczególności 

grunt urodzajny i wody gruntowe. Place składowe wymagają przygotowania powierzchni przez 

ułożenie tymczasowych nawierzchni lub wykorzystania nawierzchni istniejących. Nawierzchnie 

tymczasowe mogą być wykonane z płyt lub elementów prefabrykowanych. Podłoże gruntowe może 

też być zabezpieczone warstwą żwiru lub pospółki.  

Na placu budowy należy wytyczyć i odpowiednio utwardzić drogi służące do transportu materiałów 

budowlanych na plac budowy i w obrębie placu budowy. Drogi technologiczne wykonać zgodnie z 

Dokumentacją projektową. 

1.13 Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w 

zatwierdzonej Dokumentacji projektowej i niniejszych WWiORB. Kontrola jakości robót powinna 

spełniać wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót podane w pkt. 2.6 niniejszych WWiORB. 

 

1.14 Odbiór robót budowlanych 

Odbiór robót powinien spełniać wszystkie wymagania ogólne dotyczące odbioru robót budowlanych 

zawartych w pkt. 2.7 niniejszych WWiORB. 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w 

Dzienniku budowy zakończenia robót i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych 

w Dokumentacji projektowej.  

1.15 Część ogólna 

1.15.1 Zakres robót objętych WWiORB 

Zakres niniejszych WWiORB obejmuje wykonanie wszelkiego rodzaju robot rozbiórkowych, które 

będą obejmowały m.in.: 

• Urządzenie składowisk materiałów z rozbiórki, 

• Demontaż stalowych konstrukcji towarzyszących, umożliwiający przeprowadzenie prac 

modernizacyjnych, 

• Rozbiórkę części elementów żelbetowych w obrębie istniejącego turbozespołu, niezbędnych do 

przeprowadzenia jego demontażu, 

• Rozbiórka elementów budynku MEW podlegających wymianie, 

• Demontaż istniejącego turbozespołu wraz z  instalacją towarzyszącą, 

• Demontaż istniejących instalacji wewnętrznych i zewnętrznych niezbędnych do wykonania prac. 

1.16 Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, źródeł pozyskania, przechowywania i składowania podano 

w pkt. 3.2 niniejszych WWiORB. Dla robót rozbiórkowych nie przewiduje się zastosowania 

dodatkowych materiałów. 

1.17 Sprzęt 

Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający prawidłowe wykonanie 

robót określonych w Dokumentacji projektowej i niniejszych WWiORBTransport 

Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie oraz spełniać ogólne wymagania dotyczące 

transportu.  Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

1.18 Szczegółowe warunki wykonania robót budowlanych 
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Na podstawie Dokumentacji projektowej należy wyznaczyć elementy przewidziane do rozebrania. W 

przypadku elementów konstrukcyjnych zastosować rozwiązania zabezpieczające przed awariami 

budowlanymi. Należy chronić przed uszkodzeniem elementy, które zgodnie z Dokumentacją 

projektową mają zostać zachowane. Odpady transportować na zewnątrz budynku tak, aby nie 

zanieczyszczały Placu budowy. Do rozbiórki urządzeń, wyposażenia technologicznego oraz instalacji 

wewnętrznych oraz zewnętrznych można przystąpić dopiero po stwierdzeniu, że wszystkie te 

instalacje zostały odłączone od sieci przez pracowników właściwych im instytucji. Demontaż instalacji 

powinni wykonywać robotnicy odpowiednich specjalności. Przed rozpoczęciem prac demontażowych 

urządzeń wodnych oraz elektrycznych należy unieruchomić obecnie zainstalowane i pracujące 

urządzenie oraz odłączyć od instalacji elektrycznej zasilającej i zamknąć wlot doprowadzający wodę 

do turbiny.  

W ramach planu organizacji placu budowy Wykonawca powinien przewidzieć selektywne 

gromadzenie odpadów z podzialem na składniki mające charakter surowców wtórnych. W tym celu 

na terenie budowy należy ustawić specjalne pojemniki, kontenery i zbiorniki przeznaczone do 

tymczasowego magazynowania danego rodzaju odpadu do czasu wywiezienia do utylizacji. 

Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali, a także odpady pochodzące z urządzeń elektrycznych 

i elektronicznych itp. należy posegregować i odwieźć na składowisko odpadów. Odpady budowlane 

należy przewieźć w miejsce utylizacji. 

Wartość utylizowanych elementów stanowi własność Gminy Lipusz. 

 

2 Roboty żelbetowe 

2.1 Część ogólna 

2.1.1 Zakres robót objętych WWiORB 

Zakres niniejszych WWiORB obejmuje wykonanie wszelkiego rodzaju robót żelbetowych w ramach 

które będą obejmowały m.in.: 

• wykonanie nowych lub odtworzenie istniejących elementów konstrukcyjnych MEW związanych 

z dostawą i montażem nowego hydrozespołu w obrębie budynku elektrowni wodnej, 

• wykonanie konstrukcji żelbetowych w rejonie istniejącej rury ssącej w przypadku konieczności 

dostosowania kształtu rury ssącej do nowej turbiny wodnej, 

• wykonanie prac żelbetowych w rejonie ujęcia wody, w przypadku dostosowania konstrukcji do 

montażu nowej kraty wlotowej, 

• wykonanie prac żelbetowych w rejonie ujęcia wody, w przypadku dostosowania konstrukcji do 

montażu nowych zamknięć wlotowych, 

2.2 Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, źródeł pozyskania, przechowywania i składowania podano 

w pkt. 4.2 niniejszych WWiORB. 

Dopuszcza się zastosowanie innych rozwiązań materiałowych, o parametrach równych lub lepszych 

od przewidzianych materiałów. Dobór konkretnych rozwiązań materiałowych spoczywa na 

Wykonawcy i powinien zostać wykonany na etapie sporządzania Dokumentacji projektowej oraz 

zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

2.2.1 Beton 

Do wykonywania robót budowlanych związanych z wykonaniem konstrukcji żelbetowych należy 

stosować wyłącznie betony zgodne z PN-EN 206-1:2003.  
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Skład mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca lub producent betonu towarowego na 

podstawie wyników badań materiałów, wyżej wymienionej normy, ogólnie stosowanych metod 

projektowania składu betonu oraz laboratoryjnych badań próbek. 

Wytwórnia betonów powinna mieć odpowiednie zaplecze magazynowe dla cementu i kruszywa oraz 

być w pełni zautomatyzowana (dozowanie, odważanie, czas mieszania i opróżniania). 

Dokumenty dostawy betonu powinny zawierać co najmniej następujące informacje: 

• Nazwę lub numer składu betonu towarowego, 

• Numer serii dokumentu dostawy, 

• Datę, 

• Nazwę nabywcy, 

• Nazwę i lokalizację miejsca budowy, 

• Gatunek lub opis mieszanki betonu, łącznie z minimalną zawartością cementu, jeżeli została 

określona, 

• Określoną urabialność, 

• Typ cementu, 

• Maksymalną nominalną wielkość ziarna kruszywa, 

• Rodzaj lub nazwę domieszki, jeżeli została dodana, 

• Ilość betonu w metrach sześciennych, 

• Godzinę załadunku. 

W zależności od rzeczywistych warunków pracy beton powinien odpowiadać wymaganiom 

obejmującym: 

• Konsystencję i szczelność mieszanki betonowej, 

• Odporność betonu na działanie wody agresywnej, 

• Wodoszczelność betonu, 

• Mrozoodporność betonu, 

• Wytrzymałość betonu na ściskanie, 

• Wydzielanie się ciepła podczas wiązania i twardnienia betonu. 

2.2.2 Cement 

Do betonu hydrotechnicznego należy stosować cementy o właściwościach technicznych zgodnych z 

polskimi normami pod warunkiem uwzględnienia wymagań określonych dla tych spoiw w warunkach 

technicznych i normach dla betonu hydrotechnicznego. 

Początek wiązania cementów do wykonywania betonów hydrotechnicznych w konstrukcjach 

masywnych o przekroju poprzecznym powyżej 1,5 m nie powinien następować wcześniej niż po 

5 godz. i nie później niż po 10 godz., licząc od chwili zarobienia mieszanki betonowej wodą. 

Magazynowanie cementu: 

• Cement pakowany (workowany) – składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym 

terenie zabezpieczone po bokach przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub 

pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach); 

• Cement luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do 

pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 

przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 

przeprowadzania kontroli objętości cementu, do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach). 

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające 

cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny 

być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie 

może być użyty do betonu po okresie: 
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• 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

• Po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach 

zamkniętych. 

Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana 

osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

2.2.3 Kruszywo 

Do betonu hydrotechnicznego należy stosować kruszywo mineralne w postaci piasków, żwirów lub 

kruszyw łamanych, których właściwości techniczne odpowiadają wymaganiom określonym w 

normach dla betonu hydrotechnicznego. 

Kruszywo naturalne (piasek, żwir) powinno być zbadane na zawartość skał osadowych. Stosowanie 

kruszyw zawierających skały osadowe jest dopuszczalne po laboratoryjnym zbadaniu betonu z tego 

rodzaju kruszywa na wytrzymałość na ściskanie oraz odporność na działanie danego środowiska 

wodnego. 

Kruszywo do betonu hydrotechnicznego powinno być odporne na działanie mrozu, z tym, że liczba 

cykli zamrażania i odmrażania kruszywa powinna być dostosowana do wymaganej mrozoodporności 

betonu. Badania należy przeprowadzać wg obowiązujących polskich norm. Dla betonów 

hydrotechnicznych o mrozoodporności F100 i wyższej, odporność kruszywa na działanie mrozu 

powinna być całkowita. Dla betonu hydrotechnicznego o mrozoodporności F50 uszkodzenie kruszywa 

na skutek zamrażania i odmrażania nie powinno wynosić więcej niż 5% wagowo. 

Maksymalny nominalny górny wymiar ziaren kruszywa należy dobierać, uwzględniając otulinę 

zbrojenia oraz minimalną szerokość przekroju elementu. 

Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być składowane oddzielnie na umocnionym i czystym 

podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 

Rodzaj kruszywa, jego uziarnienie i właściwości, np. kształt ziaren, mrozoodporność, ścieralność, 

zawartość pyłów, należy dobrać biorąc pod uwagę: 

• Realizację robót, 

• Przeznaczenie betonu, 

• Warunki środowiska, na które będzie narażony beton, 

• Wszelkie wymagania dotyczące odsłoniętego kruszywa lub kruszywa przy mechanicznym 

wykończeniu powierzchni betonowych. 

2.2.4 Woda zarobowa 

Woda zarobowa do betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 

Woda do betonów i zapraw powinna pochodzić ze źródeł nie budzących żadnych wątpliwości lub 

dobrze zbadanych. Stosowanie wody z wodociągu nie wymaga badań. 

2.2.5 Domieszki do betonu 

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 

- napowietrzającym,  

- uplastyczniającym, 

- przyspieszającym lub opóźniającym wiązanie. 

 

Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 

- napowietrzająco-uplastyczniających, 

- przyspieszająco-uplastyczniających. 

Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut 

Dróg i Mostów oraz posiadać atest Producenta. 

2.2.6 Stal zbrojeniowa 
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Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych należy zastosować stal A-IIIN RB500 lub lepszą. Właściwości 

mechaniczne i technologiczne stali powinny być zgodne z wymaganiami 

PN-82/H-93215. Do każdej partii stali zbrojeniowej dostarczanej na budowę wytwórca zobowiązany 

jest załączyć zaświadczenie o jakości (atest), stwierdzające zgodność wyrobu z wymogami norm 

państwowych. Każdy krąg lub wiązka prętów stali dostarczanej na budowę powinna być zaopatrzona 

w co najmniej dwie przywieszki, na których należy podać w sposób trwały: znak wytwórczy, średnicę 

nominalną, znak stali, numer wytopu lub partii oraz znak obróbki cieplnej. 

Dostarczoną na budowę każdą partię stali zbrojeniowej należy poddać kontroli sprawdzając: zgodność 

atestu z zamówieniem oraz cechami oznaczonymi na przywieszkach załączonych do kręgów i wiązek 

prętów. Ponadto, należy sprawdzić wygląd powierzchni, wymiary, masę oraz prostoliniowość prętów 

dostarczonych w wiązkach. 

Dostarczana na Teren budowy stal zbrojeniowa, jak również gotowe do wbudowania elementy 

zbrojenia (pręty) powinny być składowane na odpowiednio przystosowanych do tego celu 

składowiskach, które zabezpieczałyby je przed zanieczyszczeniami, wpływem czynników atmosfery 

oraz uszkodzeniami mechanicznymi. 

2.2.7 Pozostałe materiały 

Pozostałe materiały, niezbędne do wykonania niniejszych robót, a nie ujęte w niniejszych Warunkach, 

powinny spełniać wymagania określone w Dokumentacji projektowej i warunkach ogólnych 

zawartych w pkt. 4.2.7. niniejszych WWiORB oraz uzyskać aprobatę Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 

2.3 Sprzęt 

Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający prawidłowe wykonanie 

robót określonych w Dokumentacji projektowej i niniejszych WWiORB, Roboty można wykonać przy 

użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwa legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać 

wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek 

wolnospadowych). 

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania 

mieszanek plastycznych.  

2.4 Transport 

Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych, tzw. 

„gruszek". Ilość „gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 

uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku 

awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy 

pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

- 90 minut – przy temperaturze +15°C, 

- 70 minut – przy temperaturze +20°C, 

- 30 minut – przy temperaturze +30°C. 

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi, przystosowanymi do tego celu, środkami 

transportu, w sposób gwarantujący uniknięcia trwałych odkształceń stali oraz zgodnie z przepisami 

BHP i ruchu drogowego. 

Stal zbrojeniową należy składować pod zadaszeniem, posortowaną wg wymiarów i gatunków. Odgięte 

pręty zbrojeniowe powinny być składowane na wydzielonych, uporządkowanych miejscach, w sposób 

nie powodujący ich uszkodzenia i pomieszania. Druty winny być składowane w magazynie 

zamkniętym, w kręgach, posortowane wg wymiarów i gatunków. 
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2.5 Szczegółowe warunki wykonania robót budowlanych 

2.5.1 Roboty przygotowawcze 

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę 

szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego) obejmującej: 

-wybór składników betonu, 

-opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 

-sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 

-warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 

-kolejność i sposób betonowania, 

-sposób transportu mieszanki betonowej, 

-wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 

-sposób pielęgnacji betonu, 

-zestawienie koniecznych badań. 

2.5.2 Deskowania 

Deskowanie elementów licowych powinno być wykonane z elementów deskowania uniwersalnych 

umożliwiających uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej. Przy betonowaniu elementów, od 

których wymagana jest wodoszczelność należy stosować odpowiednie deskowania wielkowymiarowe 

i ściągi gwarantujące szczelność elementów. Powierzchnie wewnętrzne deskowania należy smarować 

środkami o działaniu antyadhezyjnym. Środki te nie mogą powodować plam ani zmian w odcieniach 

powierzchni betonu. Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z powierzchni deskowania 

wszelkie zanieczyszczenia. 

Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych Dokumentacją projektową 

należy przyjmować zgodnie z odpowiednimi normami. Wszystkie obudowy i połączenia należy 

rozmieścić i wykształcić zgodnie z Dokumentacją projektową. 

2.5.3 Roboty zbrojeniowe 

Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. W przypadku 

stwierdzenia krzywizn w prętach stali zbrojeniowej należy ją prostować. Haki, odgięcia prętów, złącza 

i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg Dokumentacji projektowej. Cięcie i gięcie stali 

zbrojeniowej należy wykonywać mechanicznie. 

Dla zachowania właściwej grubości otulin należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 

podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. Szkielety 

płaskie i przestrzenne po ich ustawieniu i ułożeniu w deskowaniu należy łączyć zgodnie z rysunkami 

roboczymi przez spawanie. Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć 

specjalnymi zaciskami. Zamknięcia strzemion należy umieszczać na przemian. Przy stosowaniu 

spawania skrzyżowań prętów i strzemion, styki spawania mogą się znajdować na jednym pręcie. 

2.5.4 Roboty betonowe i żelbetowe 

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, 

a w szczególności: 

-prawidłowość wykonania deskowań, 

-prawidłowość wykonania zbrojenia, 

-zgodność rzędnych z projektem, 

-czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych, zapewniających wymaganą wielkość 

otuliny, 

-przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
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-gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: 

PN-EN 206+A1:2016-12 i PN-B-062S1. Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

Wykonawca powinien podjąć odpowiednie środki zapobiegające wprowadzaniu do betonu 

zanieczyszczeń, znajdujących się na obuwiu sporządzających go pracowników i innych 

zanieczyszczeń, a tam gdzie beton umieszczany jest bezpośrednio na powierzchni dna wykopów, 

miękki materiał Wykonawca powinien najpierw usunąć. 

2.5.5 Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie 

produkcji betonu, który może zapewnić następujące wymagania dozowanie składników do mieszanki 

betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością: 

▪  ±2% - przy dozowaniu cementu i wody, 

▪  ±3% - przy dozowaniu kruszywa. 

Dozatory muszą miec  aktualne s wiadectwo legalizacji. Wagi powinny byc  kontrolowane co najmniej 

raz w roku. Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny byc  sprawdzane co najmniej raz w 

miesiącu. Przy dozowaniu składniko w powinno się uwzględniac  korektę związaną ze zmiennym 

zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania nalez y ustalic  dos wiadczalnie, jednak nie powinien on byc  

kro tszy niz  2 minuty. Do podawania mieszanek betonowych nalez y stosowac  pojemniki o konstrukcji 

umoz liwiającej ich łatwe opro z nianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek 

plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki 

betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie nalez y zrzucac  z wysokos ci większej niz  0,75 m od 

powierzchni, na kto rą spada. W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takz e w 

nocy, konieczne jest wczes niejsze przygotowanie odpowiedniego os wietlenia, zapewniającego 

prawidłowe wykonawstwo robo t i dostateczne warunki bezpieczen stwa pracy.  

 

2.5.6 Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonów 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5ºC, zachowując 

warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 

zamarznięciem. Uzyskanie wymaganej wytrzymałości 15 MPa należy zbadać na próbkach 

przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to 

zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C 

w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 

7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 

+35°C. 

2.5.7 Pielęgnacja betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 

osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu. Przy temperaturze 

otoczenia wyższej niż +5ºC należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia betonowania rozpocząć 

pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 14 dni (przez polewanie co 

najmniej 3 razy na dobę). Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu 

pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy 

na dobę. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami 

przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 

2.5.8 Wykańczanie powierzchni betonu 
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Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 

- wszystkie betonowe powierzchnie muszą byc  gładkie i ro wne, bez zagłębien  między ziarnami 

kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 

- pęknięcia i rysy są niedopuszczalne. 

2.6 Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu następujących elementów robót: 

-sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,  

-sprawdzeniu stateczności (wytrzymałości) deskowania,  

-sprawdzeniu szczelności i czystości deskowania,  

-sprawdzeniu geodezyjnym charakterystycznych poziomów deskowania, 

-zgodności wykonanego zbrojenia z Dokumentacją projektową,  

-jakości betonu użytego do betonowania,  

-sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania,  

-dokładności wymiarowych,  

-pielęgnacji betonu w okresie twardnienia. 

Podczas robót betonowych należy przeprowadzać systematyczną kontrolę cech wytrzymałości, 

przebiegu twardnienia betonu, terminów rozszalowania oraz częściowego lub całkowitego obciążenia 

konstrukcji. W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) należy pobrać 

próbki o liczności określonej w planie kontroli jakości, lecz nie mniej niż: 

- 1 próbka na 100 zarobów, 

- 1 próbka na 50 m3 betonu, 

- 3 próbki na dobę, 

- 6 próbek na partię betonu. 

Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje 

się,  przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą  

PN-EN 206+A1:2016-12. Jeżeli próbki pobrane i badane według powyżej podanych kryteriów wykażą 

wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek 

wyciętych z konstrukcji. Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za 

odpowiadający wymaganej klasie betonu. 

W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, 

dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 

Kontrola zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Kierownika 

Budowy i zgłoszona do odbioru przez nadzorującego. Zbrojenie powinno być zgodne z Dokumentacją 

projektową oraz odpowiadać wymaganiom zawartym w normach budowlanych. Zakres sprawdzenia 

oraz wymagania i tolerancje podają przytoczone normy w pkt. 4.10 niniejszego opracowania. Roboty 

uznaje się za zgodne z Dokumentacją projektową, WWiORB i wymaganiami kontroli jakości, jeżeli 

wszystkie badania i oględziny dały pozytywne wyniki. 

2.6.1 Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego w Dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z Dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi. 

Należy przeprowadzić odbiory następujących faz realizacyjnych: 

-wbudowanie zbrojenia elementów konstrukcyjnych, 

- wykonanie szalowań z podparciami. 
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2.6.2 Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w 

Dzienniku budowy zakończenia robót żelbetowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych 

robót zawartych w Dokumentacji projektowej. 

Odbiór gotowych robót żelbetowych powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 

- ocenę wyników badań i kontroli, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

Roboty wykończeniowe obiektów budowlanych  

2.7 Część ogólna 

2.7.1 Zakres robót objętych WWiORB 

Zakres niniejszych WWiORB obejmuje wykonanie  w szczególności: 

• Reprofilację powierzchni betonowych komory turbiny oraz budynku EW, 

• Wykonanie posadzek wewnątrz budynku EW w formie nowych posadzek betonowych,  

• Zabezpieczenie antykorozyjne istniejących elementów stalowych. 

• Budowa budynku stacji transformatorowej STACJA MŁYN 

2.8 Wymagania dotyczące materiałów 

Dopuszcza się zastosowanie innych rozwiązań materiałowych, o parametrach równych lub lepszych 

od przewidzianych materiałów. Dobór konkretnych rozwiązań materiałowych spoczywa na 

Wykonawcy i powinien zostać wykonany na etapie sporządzania Dokumentacji projektowej oraz 

zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Materiały przeznaczone do wykonywania wskazanych robót to: 

• Zaprawa PCC/SPCC z przeznaczeniem do wykorzystania dla konstrukcji murowych oraz 

żelbetowych i betonowych. Zaprawa do uzupełniania ubytków muru na głębokość 0,5 ÷ 

10 cm. Między warstwami zaprawy naprawczej i podłożem murowym stosuje się warstwę 

sczepną. Jednorazowa maksymalna grubość warstwy powinna być zgodna z zaleceniami 

producenta materiału. 

                      Parametry zapraw PCC/SPCC:     

- Maksymalna średnica ziarna kruszywa nie może być większa niż 1/3 grubości układanej 

warstwy: i ≤ 8 mm, 

- Wytrzymałość stwardniałej zaprawy na ściskanie po 28 dniach: ≥ 45 MPa, 

- Wytrzymałość stwardniałej zaprawy na zginanie po 28 dniach: ≥ 9 MPa, 

- Skurcz po 90 dniach: ≤ 0,1 %, 

- Przyczepność do betonu/muru po 28 dniach: ≥ 2,5 MPa. 

• Szpachlówka PCC z przeznaczeniem do wykorzystania dla konstrukcji murowych oraz 

żelbetowych i betonowych, do uzupełniania ubytków do 5 mm. Jednorazowa maksymalna 

grubość warstwy powinna być zgodna z zaleceniami producenta materiału. Parametry 

szpachlówki PCC: 

- Wytrzymałość stwardniałej zaprawy na ściskanie po 28 dniach: ≥ 15 MPa, 

- Ograniczony skurcz / pęcznienie: ≥ 0,8 MPa, 

-  Przyczepność do betonu/muru po 28 dniach: ≥ 0,8 MPa. 



  E N E R G E T Y C Z N Y  L I P U S Z                      S t r o n a  | 47 

 

• Posadzki wewnątrz obiektów – posadzki betonowe o chropowatej powierzchni, która 

zapewnia wysoki stopień antypoślizgowości oraz odporność na substancje chemiczne stosowane 

do eksploatacji maszyn i urządzeń. 

• Środki gruntujące – przy malowaniu farbami emulsyjnymi: powierzchni betonowych lub 

tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju 

farby emulsyjnej nie podaje inaczej, na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania 

farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej 

przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 

• Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 

świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz posiadać ocenę higieniczną PZH.  

Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka 

stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 

Farba do betonu służy do wykonywania dekoracyjnych, renowacyjnych i konserwacyjnych 

powłok malarskich na zewnątrz i wewnątrz budynków. Tworzy na malowanym podłożu barwną, 

elastyczną powłokę o jedwabistym połysku. Posiada wysoką odporność na działanie wody oraz 

zmiennych warunków atmosferycznych. Charakteryzuje się dużą odpornością na zarysowania 

i ścieranie, jest wyjątkowo odporna na zabrudzenia i łatwo zmywalna. 

Dane techniczne: 

     - Zużycie: 0,10÷0,20 l/m2, 

     - Temperatura stosowania: +5 do +25 °C, 

     - Czas schnięcia: 6 h, 

                      - Całkowite utwardzenie: 48 h,  

     - Stopień połysku: jedwabisty, 

     - Gęstość objętościowa: 1,07 kg/dm3, 

     -  Konsystencja: gęsta ciecz. 

• Zabezpieczenie antykorozyjne istniejących elementów stalowych – 3 powłoki malarskie: 

-Modyfikowana farba epoksydowa do gruntowania (podkład) – powinna to być modyfikowana, 

tiksotropowa farba epoksydowa, przeznaczona do gruntowania powierzchni stalowych. Farba 

składa się z dwóch składników – farby i  utwardzacza. Farba powinna się charakteryzować 

bardzo dobrą przyczepnością do podłoża i  elastycznością. Powstała powłoka powinna być 

odporna na działanie wody, roztworów soli i  alkaliów, ropy naftowej, oleju opałowego, benzyny. 

Grubość warstwy - 70 μm. 

-Farba epoksydowa (powłoka pośrednia) – powinna to być dwuskładnikowa farba, utwardzona 

poliaminoamidem. Farba powinna się charakteryzować bardzo dobrą przyczepnością do 

podłoża, elastycznością i twardością. Powstała powłoka powinna być odporna na 

promieniowanie słoneczne i agresywne czynniki atmosferyczne, wodę, roztwory soli i alkaliów, 

ropy naftowej, olejów roślinnych i oleju napędowego. Grubość warstwy - 70 μm. 

-Farba poliuretanowa nawierzchniowa (warstwa powierzchniowa) – powinna to być 

dwuskładnikowa farba nawierzchniowa, barwiąco-dekoracyjna, dobrze przyczepna do podłoża, 

elastyczna, twarda i odporna na uszkodzenia mechaniczne. Odporna na promieniowanie 

słoneczne, czynniki atmosferyczne, wodę rzeczną, morską, sole, alkalia i okresowe działania 

kwasów, ropy naftowej, olei. Grubość warstwy - 60 μm. 

• Rozcieńczalniki i rozpuszczalniki stosowane do ww. materiałów antykorozyjnych powinny 

być ściśle określone, odpowiednie dla danego materiału oraz zgodne z wymaganiami Producenta 

powłok antykorozyjnych. 

• Benzyna lakowa lub preparat emulsyjny – do odłuszczenia czyszczonych powierzchni 

elementów stalowych należy użyć benzyny lakowej lub preparatu emulsyjnego. 
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• Ścierniwo do czyszczenia podłoża metodą strumieniowo-ścierną – jako ścierniwo może być 

wykorzystany piasek lub śrut. Piasek powinien być przesiany, wysuszony, o wielkości ziaren 

dostosowanej do średnicy dyszy piaskarni. 

Elementy planowanej inwestycji, które nie zostały wyszczególnione powyżej, lecz są niezbędne 

dla zapewnienia prawidłowego zaprojektowania, wykonania i funkcjonowania obiektu, należy 

uwzględnić w dokumentacji projektowej oraz zastosować rozwiązania materiałowe o wysokiej 

jakości i odporności na czynniki zewnętrzne, w tym czynniki atmosferyczne i działanie wody. 

 

Pozostałe materiały, niezbędne do wykonania wskazanych robót, a nie ujęte w niniejszych Warunkach 

powinny spełniać wymagania określone w zatwierdzonej Dokumentacji projektowej i warunkach 

ogólnych zawartych w niniejszych WWiORB, oraz uzyskać aprobatę Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. Materiały stosowane do reprofilacji powierzchni betonowych i murowych należy 

składować w oryginalnych, nieotwieranych i nieuszkodzonych opakowaniach w suchych i chłodnych 

warunkach, zabezpieczonych przed działaniem czynników atmosferycznych. 

Wszystkie materiały, niezbędne do wykonania planowanych robót budowlanych, powinny być 

przechowywane w warunkach umożliwiających odpowiednią ochronę przed wpływami 

atmosferycznymi. 

2.9 Sprzęt 

Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający prawidłowe wykonanie 

robót określonych w Dokumentacji projektowej i WWiORB.  Jest on zobowiązany do używania jedynie 

takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie 

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji projektowej. 

 

2.10 Transport 

Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą stateczności i 

szkodliwymi wpływami atmosferycznymi. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich 

środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych 

towarów. 

Materiały należy transportować krytymi środkami transportu w oryginalnych opakowaniach chroniąc 

przed uszkodzeniami mechanicznymi, wilgocią i mrozem. 

2.11 Szczegółowe warunki wykonania robót budowlanych 

2.11.1 Reprofilacja powierzchni betonowych 

Przygotowanie podłoża betonowego przy uzupełnieniu ubytków ma szczególne znaczenie. W zakres 

przygotowania podłoża wchodzą następujące prace: 

-usunięcie pozostałości powłok ochronnych oraz powierzchniowych zanieczyszczeń, 

-usunięcie słabo związanych warstw elementów betonowych poprzez piaskowanie, 

hydropiaskowanie lub groszkowanie, 

- usunięcie szkodliwych substancji mogących mieć wpływ na połączenie nakładanych materiałów z 

murem lub betonem, 

- zapewnienie by podłoże było czyste, szorstkie, chłonne i wystarczająco nośne. 

Preparaty dostarczane są jako suche, jednoskładnikowe zaprawy do mieszania z wodą. Miesza się je 

w odpowiednich, określonych w instrukcjach proporcjach, dodając do wody w mieszarkach suchy 

składnik. Należy mieszać mieszadłem wolnoobrotowym lub w betoniarce. Po wymieszaniu masa 

powinna być jednorodna bez smug, o określonej konsystencji. 

W czystą i szorstką powierzchnię ubytku wciera się za pomocą pędzla lub szczotki warstwę sczepną. 

Nie należy dopuszczać do podsychania warstwy sczepnej przed nałożeniem następnej warstwy 
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wypełniającej ubytek. Jeżeli podłoże betonowe jest bardzo suche, należy nawilżyć go w dniu 

poprzedzającym naprawę, tak, by w czasie nakładania warstwy sczepnej było ono matowo wilgotne. 

Wypełnienie przygotowanych powierzchni ubytków modyfikowaną tworzywem sztucznym zaprawą 

na bazie cementu PCC. Przygotowaną mieszankę należy nanosić stosując nacisk, warstwami na 

aktywną jeszcze pod względem klejenia warstwę sczepną. Większe ubytki muszą być wypełnione w 

kilku procesach roboczych, przy czym każdej warstwie pośredniej należy nadać szorstką 

powierzchnię, a po jej wyschnięciu każdorazowo powlec warstwą sczepną. Nałożonej zaprawy nie 

należy nanosić poza obrys ubytku w konstrukcji, lecz jedynie wygładzić pacą. Zaprawę nanosić należy 

z użyciem nacisku, dobrze ją zagęszczając, drewnianą packą tynkarską lub kielnią nie dopuszczając do 

powstania pustek powietrznych. Każdorazowo winna być pokrywana tak mała powierzchnia, aby 

możliwe było nanoszenie warstwy zawsze na świeżą warstwę sczepną (warstwa wiążąca i zaprawa 

wypełniająca ubytek powinny być przygotowywane jednocześnie). Nałożoną w ten sposób zaprawę 

należy natychmiast wyrównać łatą do żądanej grubości, a następnie krótko wygładzić pacą. Jeżeli 

ubytek ma głębokość większą niż 5 cm należy stosować pręty zbrojeniowe Ø 6 mm zakotwione w 

istniejącą konstrukcję murową lub nakładać zaprawę wielowarstwowo. 

2.11.2 Układanie posadzek 

Podłoże betonowe musi być wystarczająco wytrzymałe (wytrzymałość na odrywanie Rśr=1,5 MPa 

i Rimin=1,0 MPa). Powierzchnia musi być sucha, przyczepna i pozbawiona elementów nie związanych 

z podłożem. Warstwy o niewystarczającej nośności lub zanieczyszczone olejami należy usunąć 

mechanicznie, np. za pomocą oczyszczania strumieniowo-ściernego. Przed układaniem nawierzchni 

podłoże należy zagruntować środkami przewidzianymi dla określonego typu nawierzchni. Powłoki 

izolacyjno-nawierzchniowe układa się na podłożu betonowym pozbawionym mleczka cementowego, 

luźnych nie związanych składników, odpowiednio wytrzymałym, suchym, czystym, równym i gładkim. 

Usuwanie mleczka cementowego z powierzchni betonu należy wykonać przez śrutowanie, 

hydropiaskowanie lub piaskowanie. Oczyszczoną powierzchnię odpyla się odkurzaczem 

przemysłowym lub sprężonym powietrzem. 

Kryteria oceny jakości podłoża betonowego są następujące: 

- Podłoz e suche – beton w stanie powietrzno-suchym, bez s lado w wilgoci i zaciemnien , o wilgotnos ci 

< 4 %, 

- Podłoz e czyste – powierzchnia wolna od luz nych frakcji, pyło w, plam oleju, smaro w i innych 

zanieczyszczen  w ocenie wizualnej, podłoz e gładkie – lokalne niero wnos ci i zagłębienia powierzchni 

betonu nie przekraczają ± 1,0 mm, szorstkos c  podłoz a badana wypełnienia piaskiem nie powinna 

przekraczac  1,0 mm. 

 Nierówności podłoża przekraczające podane wartości dopuszczalne należy naprawić zaprawami 

PCC/SPCC. Rysy występujące w podłożu należy iniektować. Podłoże po przygotowaniu podlega 

odbiorowi Inspektora Nadzoru Inwestoskiego z wpisem do dziennika budowy. W pierwszym etapie 

podłoże należy zagruntować środkami firmowymi na bazie żywic. Lepszą metodą jest szpachlowanie 

podłoża żywicą gruntującą z dodatkiem kruszywa kwarcowego 0,1 do 0,3 mm. 

Krótko przed rozpoczęciem prac należy wymieszać, za pomocą mieszadła z napędem elektrycznym, 

składniki materiału nawierzchniowego. Piasek dozować porcjami podczas procesu mieszania. Ważne 

jest ścisłe przestrzeganie proporcji składników oraz czasu przydatności do stosowania. W przypadku 

żywic, do których dodaje się utwardzacze reakcja wiązania rozpoczyna się natychmiast po 

wymieszaniu. W celu zwiększenia odporności na ścieranie nawierzchni oraz nadania jej właściwości 

antypoślizgowych do wykonania powłok używane są piaski kwarcowe (wymagania jak dla klasy 6-tej 

wg BN-80/6811-01). Piasek dozuje się porcjami podczas procesu mieszania lub posypuje ułożoną 

warstwę do jej wysycenia. 

Materiał nanosić przez szpachlowanie, rozprowadzać równomiernie przy pomocy listwy gumowej na 

prowadnicach, stanowiących zarazem podkładki dystansowe dla zachowania odpowiedniej grubości 

warstwy. 
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Materiał można układać, gdy temperatura powietrza i podłoża mieści się w granicach +10 do + 30 oC. 

Masa powinna być nanoszona jednowarstwowo. 

Roboty związane z wykonaniem izolacjo- nawierzchni powinny być wykonywane przez specjalistyczne 

firmy lub pod nadzorem przedstawiciela producenta. Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń 

technologicznych określonych przez wytwórcę materiałów, zawartych w Kartach Technicznych. Ma to 

decydujący wpływ na trwałość wykonanych powłok, a także na odporność korozyjną obiektu. Izolacjo-

nawierzchnie z materiałów chemoutwardzalnych wykonywane są zwykle z warstw: 

- warstwy gruntującej – nanoszonej za pomocą wałka welurowego, 

- warstwy podstawowej – nanoszonej szpachlą zębatą (warstwę nanosi się jednorazowo w 

wyspecyfikowanej w projekcie grubos ci) następnie odpowietrzamy ją za pomocą wałka kolcowego, 

- antypos lizgowej nawierzchni uz ytkowej – nanoszonej szpachlą zębatą (warstwę nanosi się 

jednorazowo w wyspecyfikowanej w projekcie grubos ci) następnie odpowietrzamy ją za pomocą 

wałka kolcowego, 

- warstwy zamykającej – nanoszonej za pomocą wałka welurowego.  

2.11.3 Roboty tynkarskie 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 

reprofilacyjne powierzchni oraz roboty instalacyjne podtynkowe. 

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż + 5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie 

nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy 

zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających.  

Tynki zwykłe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia 

tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą cementową i zatarte do 

równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń, a wystające 

metalowe elementy zabezpieczone antykorozyjnie. 

Zaleca się zastosowanie gotowego rozwiązania systemowego, którego wykonanie należy realizować 

zgodnie z instrukcją i wytycznymi Producenta. 

2.11.4 Roboty malarskie 

Powierzchnie betonowe powinny być oczyszczone z wystających grudek związanego betonu oraz 

tłustych plam i kurzu. Wystające elementy metalowe, których nie można usunąć powinny być 

zabezpieczone antykorozyjnie. 

W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoży z wymaganiami jw. należy określić zakres prac, 

rodzaje materiałów oraz sposoby usunięcia tych niezgodności. Następnie przeprowadzić ponowną 

kontrolę podłoży, a wyniki odnotować w formie protokołu kontroli i wpisu do Dziennika budowy. 

W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić odpowiednią wentylację. 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją Producenta farb. Elementy, które w czasie 

robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy zabezpieczyć i osłonić. 

W przypadku małych powierzchni można nakładać farbę przy pomocy zwykłego pędzla, duże obiekty 

malowane są z zastosowaniem natrysku pneumatycznego lub hydrodynamicznego. 

• Nakładanie pędzlem 

- Na podłożach mineralnych stosuje się tylko do malowania małych powierzchni (np. narożników) ze 

względu na niską wydajność;  

- Nakładanie farb o wysokiej lepkości (np. tiksotropowych) pędzlem może powodować powstawanie 

charakterystycznych smug, które nie zanikają po wyschnięciu;  

- Nakładanie pędzlem jest użyteczne przy gruntowaniu, gdyż umożliwia dokładne wcieranie gruntu w 

podłoże.  

• Nakładanie wałkiem 

- Metoda najbardziej popularna przy nakładaniu farb na podłoża mineralne, ze względu na prostotę i dużą 

wydajność;  
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- Należy pamiętać o nakładaniu w kierunkach krzyżujących się, aby pokryć wszystkie nierówności 

podłoża. 

• Natrysk powietrzny 

- Metoda o dużej wydajności, ale wymagająca bardziej skomplikowanego sprzętu;  

-Należy pamiętać o przecedzeniu farby przed użyciem, aby usunąć ewentualne zanieczyszczenia mogące 

zatkać dyszę pistoletu. 

 

2.11.5 Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych 

Przed wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego należy wykonać czyszczenie do metalicznie 

błyszczącej powierzchni do stopnia czystości Sa 2,5 (na oglądanej bez powiększenia powierzchni nie 

może być widoczny olej, smar, pył, większe ślady zgorzeliny walcowniczej, rdzy, powłok malarskich 

czy obcych zanieczyszczeń). Zabezpieczenie elementu po oczyszczeniu powinno być przeprowadzone 

w czasie nie przekraczającym 6 godzin. 

Prace malarskie należy przeprowadzić przy wilgotności powietrza i temperaturze podanych 

w instrukcjach fabrycznych farb. W przypadku braku danych należy malować przy wilgotności 

względnej powietrza nie większej niż 90% i przy temperaturze powietrza minimum +5ºC i maksimum 

+40ºC. Powłoki z farb epoksydowych nie mogą być nakładane przy temperaturze poniżej +10ºC chyba, 

że dane producenta dopuszczają aplikację w innych temperaturach. 

Niedopuszczalne jest przeprowadzenie prac malarskich na wolnym powietrzu: 

- we wczesnych godzinach rannych i późnych popołudniowych tj. orientacyjnie do dwóch godzin po 

wschodzie słońca i po dwóch godzinach do zachodu słońca, 

- w czasie deszczu, mgły, śniegu, gradu i silnego wiatru. 

Temperatura malowanego podłoża powinna być wyższa, co najmniej o 3ºC od temperatury punktu 

rosy. Prace malarskie na wolnym powietrzu najlepiej przeprowadzać w okresie maj-wrzesień. 

Silne przewiewy podczas prac malarskich prowadzonych w pomieszczeniach są niedopuszczalne. 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją Producenta farb. Elementy, które w czasie 

robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy zabezpieczyć i osłonić. 

2.11.6 Reprofilacja powierzchni betonowych 

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

- zgodność z Dokumentacją projektową, 

- jakość zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- stan powierzchni, wielkość ubytków i pęknięć na oczyszczonych powierzchniach elementów 

murowych, betonowych i żelbetowych, 

-  jakość wykonania uzupełnień reprofilacyjnych. 

2.11.7 Roboty tynkarskie oraz malarskie 

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

- zgodność z Dokumentacją projektową, 

- jakość zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowość przygotowania podłoża, 

- przyczepność tynków i materiałów powierzchniowych, powłok i okładzin do podłoża i grubość ich 

warstwy, 

- prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi, 

- wygląd zewnętrzny wykonanych powłok malarskich, 

-  zgodność barwy powłoki malarskiej ze wzorcem. 

2.11.8 Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych 
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Zaproponowane przez Wykonawcę zestawy wyrobów do realizacji systemowych powłok ochronnych 

powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Grubość i kolor powłok 

ochronnych powinny być zgodne z dokumentacją, przy uwzględnieniu instrukcji Producenta. 

Ewentualne rozbieżności w tym zakresie rozstrzyga Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 

Ocenę jakości przygotowania powierzchni należy przeprowadzić wg PN-ISO 8501-1. Kontrolę pokryć 

malarskich przeprowadza się po oczyszczeniu elementów podlegających malowaniu i po nałożeniu 

wszystkich warstw powłoki. 

- Powierzchnia elementów po oczyszczeniu powinna odpowiadać założonym klasom oczyszczenia. 

- W czasie trwania prac malarskich należy kontrolować przestrzeganie warunków prowadzenia prac 

malarskich. 

- Sprawdzeniu podlega nałożenie każdej warstwy gruntowej i nawierzchniowej. Dla ułatwienia 

kontroli należy każdą warstwę wymalować w innym kolorze. 

- W przypadku zniszczeń pokrycia malarskiego wskazujących na konieczność całkowitej renowacji 

należy określić stopień zniszczenia a następnie odnowić powłokę. 

- Niedopuszczalne są następujące wady pokrycia: 

▪ pęcherze, 

▪ odstawanie powłoki, 

▪ powłoka niewysuszona, wykazująca przylep, 

▪ miejsca niepokryte, 

▪ liczne zacieki lub zmarszczenia, 

▪ liczne wtrącenia ciał obcych w powłoce, 

Konieczne jest sprawdzenie przez użytkownika stanu pokrycia na eksploatowanym obiekcie 

w odstępach od 3, 6, 12 miesięcy (zależnie od odpowiedzialności obiektu i rodzaju środowiska). 

2.12 Odbiór robót budowlanych 

Odbiór wykonanych robót powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 

- Ocenę wyników badań i kontroli, 

- Ocenę wyglądu zewnętrznego i wymagań estetycznych, 

- Sprawdzenie zgodności wymiarów z dokumentacją projektową, 

- Wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

- Stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z Zamówieniem. 

- Zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez producenta oraz 

protokołów odbioru materiałów i wyrobów. 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w 

Dzienniku budowy zakończenia robót i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót 

zawartych w Dokumentacji projektowej. 

 

3 Roboty instalacyjno-technologiczne 

3.1 Część ogólna 

3.1.1 Zakres robót objętych WWiORB 

Zakres niniejszych WWiORB obejmuje wykonanie wszelkiego rodzaju robót instalacyjno-

technologicznych w tym ,  

- dostawa i montaż hydrozespołu;  

- dostawa i montaż czyszczarki kraty wlotowej; 

- modernizacja zastawek na jazie 

- modernizacja zastawek na wlocie do MEW 

3.2 Materiały 
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Wszystkie zastosowane materiały oraz urządzenia muszą spełniać wymagania zawarte 

w Dokumentacji projektowej. 

Wyraża się zgodę na zastosowanie innych rozwiązań technologicznych niż opisane w dokumentacji, 

pod warunkiem zachowania zasady równoważności rozwiązań materiałowych, parametrów 

urządzeń, warunków ich pracy, sterowania i zasilania, kompletności wyposażenia oraz udzielenia 

gwarancji na całość urządzenia. Zmiana proponowanych rozwiązań wymaga akceptacji 

Zamawiającego dla urządzeń zamiennych, a wykonanie dokumentacji zamiennej spoczywa na 

Wykonawcy. Zamówienie materiałów i urządzeń należy poprzedzić zweryfikowaniem w naturze 

wszystkich wymiarów, rzędnych, kątów nachylenia itp. oraz stwierdzeniu zgodności powyższych 

parametrów z Dokumentacją projektową. 

Wszystkie materiały i urządzenia wchodzące w skład wyposażenia technologicznego należy 

dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru 

technicznego, atestami. Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem 

kompletności i zgodności z danymi Producenta. Należy przeprowadzić oględziny stanu technicznego 

materiałów. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości, mogących mieć wpływ 

na jakość wykonywanych robót, materiały należy przed wbudowaniem poddać badaniom 

sprawdzającym określonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

3.2.1 Składowanie 

Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, 

uszkodzeniu lub pogorszeniu ich własności technicznych. Zaleca się ich przechowywanie 

w pomieszczeniach zamkniętych. Należy bezwzględnie stosować się do instrukcji składowania 

opracowanej przez Producenta. Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni 

i ostrych przedmiotów. Drobny osprzęt powinien być składowany w skrzyniach i zabezpieczony przed 

uszkodzeniem. 

 

3.3 Sprzęt 

Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający prawidłowe wykonanie 

robót określonych w Dokumentacji projektowej i WWiORB.  Jest on zobowiązany do używania jedynie 

takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie 

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w wyżej wymienionych 

dokumentach. 

  

3.4 Transport 

Transport materiałów odbywa się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, 

uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport znajduje się w instrukcji 

Producenta dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. Transport powinien spełniać 

wymagania producenta materiałów i urządzeń. 

Na samochodzie elementy wyposażenia technologicznego powinny być układane na równym podłożu 

i zabezpieczone przed zarysowaniem. Zabezpieczenia przed przesuwaniem się elementów 

wyposażenia technologicznego można dokonać za pomocą klinów drewnianych. Należy zwrócić 

uwagę, aby nie stykały się one z ostrymi przedmiotami i nie zostały w wyniku tego uszkodzone 

mechanicznie. 

3.5 Ogólne warunki montażowe elementów wyposażenia technologicznego 

Przed przystąpieniem do prac montażowych należy przeprowadzić dokładne prace pomiarowe oraz 

bezwzględnie zapoznać się z Dokumentacją Projektową. Koordynację realizacji należy wykonać 

bezpośrednio na budowie przed montażem. Ponadto: 
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- Wszystkie prace montażowe należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i  przepisami 

oraz zasadami wiedzy technicznej, 

- Wszelkie urządzenia i materiały przewidziane do zabudowy w ramach zaprojektowanego obiektu 

muszą być nowe i nieużywane, 

- Urządzenia po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinny być instalowane tak, żeby były 

dostępne do obsługi i konserwacji, 

- Wyposażenie technologiczne należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej 

był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu wyposażenia technologicznego, 

- Wyposażenie technologiczne powinno być mocowane do przegród lub konstrukcji wsporczych przy 

użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć, zgodnie z Dokumentacją 

projektową. 

 

Wszystkie prace montażowe należy wykonywać w ścisłej zgodzie z instrukcją montażu i obsługi 

urządzenia dostarczoną przez Producenta. 

 

3.5.1 Wytyczne dotyczące procedury rozruchu 

Warunkami przystąpienia do prac rozruchowych jest: 

- Zakończenie wszelkich prac budowlano-montażowych i instalacyjnych  dla każdej z branż. 

-Przeprowadzenie prób montażowych, prac regulacyjno-pomiarowych oraz odbiorów 

specjalistycznych. 

-Przedłożenie protokołów, zaświadczeń i wyników pomiarów z przeprowadzonych prób 

montażowych, prac regulacyjno-pomiarowych oraz odbiorów specjalistycznych. 

-Protokolarne potwierdzenie przeprowadzenia prób montażowych przez Wykonawcę montażu 

poszczególnych urządzeń i instalacji. 

-Protokolarne potwierdzenie usunięcia wszelkich usterek budowlano-montażowych, ujawnionych w 

okresie prowadzenia prób montażowych, oraz prac regulacyjno-pomiarowych. 

-Skompletowanie dokumentacji technicznej, składającej się z dokumentacji techniczno-ruchowych 

otrzymanych od producentów zainstalowanych urządzeń, dokumentacji powykonawczej, atestów 

oraz dokumentacji specjalistycznej opracowanej na podstawie DTR (dokumentacji techniczno-

ruchowej) zainstalowanych urządzeń, stanowiącą „Instrukcję rozruchu technologicznego”. 

-Przeszkolenie załogi w zakresie stosowanej technologii oraz BHP i P.poż. 

3.5.1.1 Przygotowanie obiektu do prac rozruchowych 

Przygotowanie obiektu do prac rozruchowych obejmuje: 

- Wyposażenie obiektu w niezbędny sprzęt BHP i P.poż., wynikający z przepisów dla tego typu 

obiektów oraz zgodnie z dokumentacją techniczną. 

- Przekazanie Użytkownikowi do eksploatacji urządzeń nie podlegających rozruchowi, 

a warunkujących rozpoczęcie rozruchu. 

- Przygotowanie materiałów, części zamiennych oraz aparatury pomiarowej, potrzebnych do 

przeprowadzenia rozruchu. 

3.5.1.2 Realizacja prac rozruchowych 

Realizacja rozruchu obejmuje przeprowadzenie prób ruchowych w trzech etapach: 

• Rozruch mechaniczny 

Rozruch mechaniczny obiektów i urządzeń przeprowadza się na „sucho” i polega on na sprawdzeniu 

szczelności, estetyki, czystości, zamocowań i działania poszczególnych elementów wyposażenia EW. 

Rozruch mechaniczny wykonuje się indywidualnie dla poszczególnych elementów wyposażenia EW. 

W tej fazie rozruchu próby ruchowe prowadzone są bez obciążenia wodą. Po zakończeniu rozruchu 

mechanicznego i uzyskaniu pozytywnych wyników należy sporządzić protokół.  
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• Rozruch hydrauliczny 

Rozruch hydrauliczny należy przeprowadzić po zakończeniu rozruchu mechanicznego i uzyskaniu 

pozytywnych wyników, potwierdzonych protokołem. Rozruch hydrauliczny dotyczy urządzeń i 

instalacji technologicznej przeznaczonej do wytwarzania energii elektrycznej pozyskiwanej z 

przepływającej wody przez turbinę i przeprowadza się go na „mokro”. 

Podczas rozruchu hydraulicznego sprawdza się szczelność i prawidłowość hydraulicznego 

funkcjonowania zainstalowanych urządzeń. Pozwala to na wstępną weryfikację zrealizowanych 

rozwiązań projektowych, sprawdzenie jakości i charakterystyk oraz właściwego doboru 

dostarczonych urządzeń, wypróbowanie, zsynchronizowanie i wyregulowanie działania oraz 

współdziałania urządzeń i instalacji wraz z doprowadzeniem ich do pełnej sprawności ruchowej i do 

określenia stopnia niezawodności działania przy zadanych warunkach pracy. 

Sprawdzenie parametrów pracy turbozespołu powinno się odbywać przy pełnym obciążeniu wodą. 

Czas pracy powinien wynosić 72 godziny.  

Po zakończeniu sprawdzania działania turbozespołu, należy przywrócić priorytety działania zgodnie 

z dokumentacją projektową.  

• Rozruch AKPiA 

W ramach rozruchu hydraulicznego należy bezwzględnie przewidzieć rozruch urządzeń i układów 

AKPiA. Rozruch powinien obejmować co najmniej: 

- Sprawdzenie poprawności wskazań na panelu operatorskim i wyświetlaczu. 

- Sprawdzenie poprawności zachowania się układów w przewidzianych technologicznych strefach 

pracy urządzeń. 

- Sprawdzenie poprawności działania przewidzianych technologią algorytmów sterowania. 

- Sprawdzenie poprawności działania układów sterowania przy wystąpieniu blokad elektrycznych i 

technologicznych. 

- Sprawdzenie poprawności działania włączenia i wyłączenia agregatu prądotwórczego do pracy. 

- Sprawdzenie poprawności działania układu sterowania po wyłączeniu agregatu prądotwórczego do 

pracy. 

- Sprawdzenie poprawności działania sterowania urządzeniami w lokalizacjach przewidzianych 

projektem technicznym. 

- Sprawdzenie poprawności działania sieci komunikacyjnej oraz przekazu telemetrycznego. 

3.5.1.3 Warunki techniczne zakończenia rozruchu 

Kierownik rozruchu specjalistycznej grupy rozruchowej po zakończeniu tej operacji, sporządza 

sprawozdanie końcowe z wykonanych prac, obejmujące co najmniej: 

- opis przedmiotu rozruchu, 

- opis przebiegu rozruchu, 

- uwagi dotyczące zastosowanych rozwiązań projektowych, dostarczonych urządzeń i wykonanego 

montażu, 

- zestawienie zmian technicznych i technologicznych wprowadzonych w czasie rozruchu, 

- wnioski dotyczące wprowadzania ewentualnych dalszych zmian i ulepszeń, 

- ewentualne zalecenia i wskazówki dotyczące eksploatacji, 

- określenie uzyskanych wyników rozruchu, 

- orzeczenie o stopniu gotowości obiektów do podjęcia stałej eksploatacji. 

Z prac rozruchu technologicznego sporządza się protokół stwierdzający uzyskanie założonych 

parametrów technologicznych oraz wykaz ewentualnych usterek koniecznych do bezwzględnego ich 

usunięcia lub zaleceń do ewentualnego wykonania bieżącego lub w przyszłości. 

W przypadku nie uzyskania w rozruchu wymaganych wyników, Inwestor ustala sposób i termin 

usunięcia przeszkód, które to uniemożliwiają. 

3.6 Kontrola jakości robót 
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W celu oceny jakości montażu elementów układu turbozespołu i instalacji  należy przeprowadzić 

stosowne badania. Badania te powinny obejmować w szczególności: 

- sprawdzenie wytyczenia osi przewodu,  

-sprawdzić dobór armatury, co wykonuje się poprzez jej identyfikację i porównanie  

z Dokumentacją projektową,  

- sprawdzenie rodzaju armatury,  

- sprawdzenie wykonania połączeń przewodów i armatury,  

- sprawdzenie ułożenia przewodów,  

- wytrzymałości przewodów i armatury,  

- wykonanie próby szczelności - przed przystąpieniem do próby należy sprawdzić jakość wykonanych 

połączeń oraz robót montażowych. Po wykonaniu instalacji technologicznych konieczne jest 

wykonanie próby szczelności. Zauważone nieszczelności usunąć zgodnie z instrukcją Producentów 

urządzeń i armatury.  

- kontrolę procesu rozruchu oraz weryfikację uzyskania założonych parametrów technologicznych. 

Dodatkowo w celu oceny jakości montażu elementów wyposażenia technologicznego, należy 

sprawdzić: 

- zaświadczenia o jakości materiałów i urządzeń dostarczonych przez Producenta ze stanem 

faktycznym dostarczonych materiałów, 

- zgodność miejsca montażu z Dokumentacja projektową, 

- jakość wykonanych połączeń montażowych i zakotwień. 

3.7 Odbiór robót budowlanych 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w 

Dzienniku budowy zakończenia robót i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót 

zawartych w Dokumentacji projektowej.  

Odbiór wykonanych prac technologicznych powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 

- Ocenę wyników badań, rozruchów i kontroli, 

- Wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

- Stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem, 

- Zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez Producenta oraz 

protokołów odbioru materiałów i wyrobów. Roboty elektryczne 

3.8 Część ogólna 

3.8.1 Zakres robót objętych WWiORB 

Zakres niniejszych WWiORB obejmuje wszelkiego rodzaju czynności związane z wykonaniem 

instalacji elektroenergetycznej, instalacji automatyki i sterowania oraz instalacji teletechnicznej. 

Ponadto: 

- elektrycznych instalacji wewnętrznych 

- sieci rozdzielczej nN i SN 

3.9 Materiał 

Dopuszcza się zastosowanie innych rozwiązań materiałowych, o parametrach równych lub lepszych 

od przewidzianych materiałów. Dobór konkretnych rozwiązań materiałowych spoczywa na 

Wykonawcy i powinien zostać wykonany na etapie sporządzania Dokumentacji projektowej oraz 

zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Dopuszcza się zastosowanie innych 

rozwiązań materiałowych, o parametrach równych lub lepszych od przewidzianych materiałów. 

Stosowane materiały i urządzenia muszą być nowe, najlepszej jakości, o parametrach dostosowanych 

do czynników zewnętrznych, na których działanie mogą być wystawione, a także dokładnie 

odpowiadać warunkom, niezbędnym do prawidłowego wykonywania powierzonych robót oraz do 
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prawidłowego funkcjonowania całej instalacji. Stosowane materiały i urządzenia musza posiadać 

odpowiednie deklaracje zgodności lub certyfikaty dopuszczające do stosowania ich w budownictwie.  

3.10 Sprzęt 

Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający prawidłowe wykonanie 

robót określonych w Dokumentacji projektowej i WWiORB, zgodnie z założoną technologią. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykorzystywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 

przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 

materiałów, sprzętu itp. Sprzęt powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu Wykonawcy do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

3.11 Transport 

Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą stateczności i 

szkodliwymi wpływami atmosferycznymi. Składowanie materiałów powinno odbywać się w 

warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich własności technicznych. 

Zaleca się ich przechowywanie w pomieszczeniach zamkniętych. Należy bezwzględnie stosować się do 

instrukcji składowania opracowanej przez Producenta. Drobny osprzęt powinien być składowany w 

skrzyniach i zabezpieczony przed uszkodzeniem. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie 

takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych 

towarów. 

3.11.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm, przepisów BHP oraz 

przepisami budowy urządzeń energetycznych. Specjalistyczne roboty elektryczne mogą być 

wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające aktualne uprawnienia wydane w tym celu przez 

odpowiednią, uprawniona jednostkę. 

3.11.2 Układanie kabli 

Kable należy układać w trasach wytyczonych przez fachowe służby geodezyjne. Układanie kabli 

powinno być zgodne z normą PN-76/E-05l25. Kable powinny być układane w sposób wykluczający 

ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Temperatura otoczenia przy układaniu 

kabli nie powinna być mniejsza niż 0°C. Kabel można zginać jedynie w przypadkach koniecznych, przy 

czym promień gięcia powinien być możliwie duży, jednak nie mniejszy niż 10-krotna zewnętrzna jego 

średnica.  Bezpośrednio w gruncie, kable należy układać na głębokości 0,8 m z dokładnością do 5 cm 

na warstwie piasku o grubości 10 cm z przykryciem również 10 cm warstwą piasku, a następnie 

warstwą gruntu rodzimego o grubości co najmniej 15 cm. Jako ochronę przed uszkodzeniami 

mechanicznymi, wzdłuż całej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, należy układać folię koloru 

niebieskiego (nN) lub czerwonego (SN) szerokości minimum 30 cm. Przy skrzyżowaniu z innymi 

instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel należy układać w przepustach kablowych. Przepusty 

powinny być zabezpieczone przed  dostawaniem się do ich wnętrza wody i przed ich zamuleniem.  

Przy skrzyżowaniach z innymi instalacjami podziemnymi, oraz drogami i placami utwardzonymi, 

kable należy układać w przepustach kablowych oraz osłonach kablowych. Na kablach już istniejących 

w miejscach skrzyżowań należy zakładać rury osłonowe dwudzielne. Przekroje kabli/przewodów 

powinny zostać dobrane zgodnie z obowiązującymi normami.  Po wykonaniu linii kablowej należy 

pomierzyć rezystancję izolacji poszczególnych odcinków kabla induktorem o napięciu nie mniejszym 

niż 2,5 kV, przy czym rezystancja nie może być mniejsza niż 20 MΏ /m. 

3.11.3 Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej 
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Żyłę PEN zasilającej linii kablowej nN, należy rozdzielić w rozdzielni głównej budynku na N i PE, 

miejsce rozdziału skutecznie uziemić przez przyłączenie do uziomu. W przypadku istnienia już 

wydzielonych żył N i PE, niedopuszczalne jest ich ponowne połączenie.  

Instalacje wewnętrzne należy wykonywać w układzie sieci TN-S. Instalację dla napięcia wyższego niż 

50 V - wykonywać jako 3-przewodową i 5-przewodową (przewód fazowy L lub L1, L2, L3, przewód 

neutralny N i ochronny PE). Ponadto w tablicach rozdzielczych należy stosować wyłączniki różnicowo-

prądowe o prądzie różnicowym 30mA (jako dodatkowy system ochrony od porażeń prądem 

elektrycznym) oraz wyłączniki instalacyjne przetężeniowe i nadmiarowoprądowe, chroniące 

instalację od przeciążeń i zwarć. Ochrona dodatkowa przed dotykiem pośrednim zapewniona zostanie 

poprzez zastosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania. 

Dla prawidłowego zrealizowania samoczynnego wyłączenia w układzie TN-S należy: 

- wszystkie części przewodzące dostępne instalacji przyłączyć do uziemionego przewodu 

ochronnego PE, 

- miejsce połączenia przewodu PE i N skutecznie uziemić. 

Samoczynne wyłączenie zasilania powinien zapewnić (w każdym miejscu instalacji) odpowiedni prąd 

zwarciowy powstały w przypadku zwarcia pomiędzy przewodem fazowym i przewodem ochronnym 

lub częścią przewodzącą dostępną. 

Po wykonaniu projektowanej instalacji elektrycznej w obiekcie, należy wykonać badania ochronne 

instalacji. 

3.11.4 Wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej 

Instalacja elektryczna wewnętrzna powinna zostać wykonana zgodnie z projektem wykonawczym, 

sztuką budowalną oraz obowiązującymi normami i przepisami prawa. Instalację elektryczną należy 

zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz warunkami 

technicznymi i ich wykonania określonymi przez gestorów sieci elektrycznej. Przewody i kable 

stosowane w instalacjach elektrycznych wewnętrznych muszą być dostosowane do sieci o napięciu 

znamionowym 400/230 V prądu przemiennego i częstotliwości 50 Hz oraz do przewidywanego 

obciążenia. 

3.12 Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w 

zatwierdzonej Dokumentacji projektowej i niniejszych WWiORB. Kontrola jakości robót powinna 

spełniać wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości podane w pkt. 2.6 niniejszych WWiORB.  

Kontrola jakości robót będzie przeprowadzona na bieżąco przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

ze zwróceniem szczególnej uwagi na wykonanie, zgodności z wymogami norm, certyfikatów, 

wytycznych wykonania i odbioru. 

W trakcie wykonania wykopów pod kable kontroli podlega: 

-zgodność lokalizacji, wymiarów i zabezpieczeń ścian wykopu z dokumentacją projektową. 

-wskaźnik zagęszczenia gruntu zasypywanych fundamentów lub kabli. 

W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące pomiary: 

- głębokości zakopania kabla,  

- grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem,  

- odległości folii ochronnej od kabla,  

- rezystancji izolacji i ciągłości żył kabla.  

Pomiary należy wykonywać co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjątkiem pomiarów rezystancji i 

ciągłości żył kabla, które należy wykonywać dla każdego odcinka kabla. Ponadto należy sprawdzić 

wskaźnik zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi. 

Podczas wykonywania uziomów należy: 

- wykonać pomiar głębokości ułożenia bednarki, 
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- sprawdzić stan połączeń spawanych, 

- sprawdzić wskaźnik zagęszczenia i rozplantowanie gruntu.  

Kontrola jakości robót związanych z systemem automatyki sterującej oraz systemem wizualizacji 

elektrowni polega na: 

               - wizualnym sprawdzeniu sposobu i dokładności montażu elementów systemu. 

- sprawdzeniu jakości zastosowanych materiałów i prawidłowości działania elementów systemu i 

oprogramowania. 

- sprawdzeniu awaryjnego zatrzymywania pracy elektrowni (turbina, generator). 

- sprawdzeniu rozruchu elektrowni po wcześniejszej awarii. 

3.13 Odbiór robót budowlanych  

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w 

Dzienniku budowy zakończenia robót i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót 

zawartych w Dokumentacji projektowej. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- wykopy pod kable, 

- ułożenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem, 

- wykonanie uziomów taśmowych. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować:  

- projektową dokumentację powykonawczą,  

- geodezyjną dokumentację powykonawczą  

- protokoły pomiarów uziemień, stanu izolacji kabli oraz ochrony przeciwporażeniowej. 


