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1.OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia

REMONT POMIESZCZEŃ ZAPLECZA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DĘBINIE

         I.2 Inwestor: GMINA PNIEWY ul. Dworcowa 37   62-045  Pniewy

  I.3 Adres: Dębina Dz. Nr 25/18

2.CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie  remontu pomieszczeń  zaplecza świetlicy wiejskiej w
Dębinie.  Remont polega na wyburzeniu części ścianek działowych,  wykonaniu nowych ścianek,ianek,
wykonaniu tynków, malowaniu, licowaniu ścian, skuciu istniejącej posadzki i wykonaniuwykonaniu tynków, malowaniu, licowaniu ścian, skuciu istniejącej posadzki i wykonaniu
wszystkich nowych warstw oraz wykonaniu nowej stolarkiwszystkich nowych warstw oraz wykonaniu nowej stolarki

3. OGÓLNY ZAKRES ROBÓT

3.1.  Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące
realizacji  robót  budowlanych  remontowych,  planowanych  do  wykonania  w ramach  remontu
budynku.

3 .2.  Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie wszystkich robót budowanych  Obejmują prace związane z dostawą materiałów,
wykonawstwem i wykończeniem wszystkich prac remontowo – budowlanych, wykonywanych na
miejscu.

ROBOTY BRANŻY BUDOWLANEJ
Roboty wg kodów Wspólnego Słownika Zamówień:
45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne,
45262522-6 – Roboty murarskie, 45321000-3 – Izolacje cieplne, 45410000-4 - Tynkowanie,
45421000-4 – Roboty w zakresie stolarki budowlanej,

I. ROBOTY BUDOWLANE

1. Rozbiórki daszków nad wejściami ( element1 kosztorysu poz.1-2)
2. Roboty murowe



1.2 Roboty murowe, rozbiórki, wykucia ( element2 kosztorysu poz.3-6)
1.3 Wykonanie ścianek działowych i uzupełnianie ścian ( element 2, poz. 7-8)
1.4 Przemurowanie komina ( poz.9)
1.5 Usunięcie gruzu z budynku ( element 2, poz.10-12)

3. Remont posadzek
          3.1 Roboty rozbiórkowe ( element 3 kosztorysu, poz.13-19)

3.2Wykonanie podkładu, izolacji przeciwwilgociowej i termicznej oraz
posadzki ( element 3 kosztorysu, poz.20-26)

3.3 Wykonanie posadzek z wykładziny zgrzewalnej (element3 poz.27-28)
3.4Wykonanie posadzek z płytek podłogowych gresowych ( element.3 poz.29)
3.5 Wywóz gruzu ( element 3, poz. 30-33)

4.Remont stolarki
4.1Montaż drzwi wewnętrznych ( element4 kosztorysu poz. 34-35)
4.2Wymiana okien (poz. 36-37)
4.3Montaż drzwi zewnętrznych z PCV z górnym naświetlem ( poz38)

5 Roboty tynkarskie
5.1Odbicie starych tynków ( element 5 kosztorysu , poz. 39)
5.2Wykonanie nowych tynków tynków ( element 5, poz.40)
5.3Rozebranie sufitów i wykonanie nowych z płyt g-k ( poz41-42)
5.4Gruntowanie podłoży ( element 5, poz. 43-44)
5.5Wykonanie gładzi gipsowych ( element 5, poz.45-46)
5.6Licowania ścian płytkami ( element 5, poz. 47)
5.7Usunięcie gruzu ( element 5 kosztorysu poz.48-51)

6 Roboty malarskie
6.1Malowanie ścian i sufitów ( element 6. poz.52—53)

7.0Ocieplenie stropodachu
  7.1Montaż warstwy izolacji z wełny mineralnej ( element 7, poz.54-56)

8.0 Naprawa elewacji po robotach remontowych
8.1Naprawa elewacji z ociepleniem i otynkowaniem oraz montażem parapetów

zewnętrznych ( element 8, poz57-61)

9.0Podjazd dla niepełnosprawnych wraz z podestem oraz gotowym daszkiem
9.1 Wykonanie podjazdu z kostki betonowej długości 2,5 m, podestu przed wej-

ściem oraz montażem małego daszku z poliwęglanu ( element 9 , poz. 62-71)
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1. I. WSTĘP

2. I.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja  techniczna  ST-1  –  Wymagania  Ogólne,  odnosi  się  do  wymagań
wspólnych dla wszystkich wymagań prac budowlanych  i technicznych, dotyczących
wykonania  i  odbioru  robót,   które  zostaną  zrealizowane  podczas „Remont  i
przystosowanie  lokalu  mieszkalnego  nr  5  w  budynku  mieszkalnym  przy  ul.
Wolności 9 w Pniewach dla osób z dysfunkcją ruchową”

3. I.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Niniejsza  specyfikacja  stanowi  podstawę  do  szczegółowych  rozstrzygnięć
dotyczących  robót  ogólnobudowlanych  oraz  sanitarnych  w  zakresie  wymiany
grzejników.  Specyfikacja  techniczna stosowana  jest  jako dokument  przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót w obiekcie wymienionym w
pkt I.1.

4. I.3. Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie określenia metod i
sporządzania kosztorysu inwestorskiego niniejsza Specyfikacja
Techniczna stanowi podstawę sporządzania kosztorysu inwestorskiego.

5. I.4. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:
ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
Realizacja robót budowlanych musi zawsze odpowiadać wszystkim przepisom
techniczno – budowlanym i prawnym, dotyczących danego obiektu i technologii
wykonania robót. Szczególną uwagę należy zwrócić na przepisy dotyczące ochrony
przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska, ochrony
sanitarnej.
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia na własny koszt przestrzegania
obowiązujących przepisów oraz spełnienia ewentualnych późniejszych, w trakcie
budowy, wymogów władz administracyjnych.

1.4. Zmiany rozwiązań zawartych w przedmiarze oraz w specyfikacji technicznej
Wszelkie zmiany i odstępstwa  nie mogą powodować obniżenia wartości
funkcjonalnych i użytkowych obiektów, a zmiany dotyczące zmiany projektowanych
rozwiązań materiałowych i urządzeń nie mogą powodować zmniejszenia trwałości
eksploatacyjnej i zwiększenia kosztów eksploatacji. Wprowadzenie zmiany do ww.
dokumentacji jest możliwe wyłącznie przed złożeniem oferty, po zaakceptowaniu
proponowanej zmiany przez Zamawiającego w formie odpowiedzi na zapytanie
ofertowe. Wniosek – zapytanie ofertowe Wykonawca powinien złożyć do
Zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert (zapytań do SIWZ)
Wniosek w tej sprawie powinien zawierać precyzyjnie opisane proponowane
rozwiązanie zamienne oraz porównanie parametrów technicznych z rozwiązaniem
zawartym w dokumentacji technicznej. Jeżeli jest to możliwe do wniosku należy
dołączyć próbkę proponowanego materiału. Do wniosku należy koniecznie dołączyć
dokument potwierdzający, że wyrób jest dopuszczony do obrotu i stosowania w
budownictwie.



W trakcie realizacji robót Zamawiający nie dopuszcza wprowadzania zmian poza
następującymi przypadkami:
- zaprojektowane rozwiązanie posiada istotne wady lub wykonawca proponuje
rozwiązania korzystniejsze dla inwestora(w tym przypadku Zamawiający zastrzega
sobie prawo wprowadzenia rozwiązania zamiennego za zgodą autora projektu  bez
skutków finansowych)
- zaprojektowane rozwiązanie materiałowe posiada istotne wady (w tym przypadku
Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia rozwiązania zamiennego bez
skutków finansowych).
1.5. Zmiany materiałów
Wszystkie wskazane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót znaki
towarowe, nazwy producentów i dystrybutorów zostały wskazane w celu właściwego
(precyzyjnego) opisania przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza
stosowanie wyrobów równoważnych lub o wyższym standarcie. Należy stosować
wyroby określone w niniejszej specyfikacji lub równoważne [Art. 29 ust. 3 z dnia
29.01.2004 r. o zamówieniach publicznych].
 Obiekt ma spełniać wymagania określone w:
przepisach techniczno – budowlanych (wg Art. 7, pkt. 1 Prawa Budowlanego),
Polskich Normach, szczególnie w normach wprowadzonych do obowiązkowego
stosowania (Rozporządzenie MSWiA z dnia 4.03.1999 r. w sprawie wprowadzenia
stosowania niektórych Polskich Norm).
aprobatach technicznych i innych dokumentach normujących wprowadzenie
wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie.

1.6. Zakres prac, które obejmują poszczególne pozycje przedmiaru
Przedmiary robót zostały opracowane na podstawie katalogów nakładów rzeczowych
powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu robót budowlanych. Wszystkie
pozycje przedmiarowe oprócz zakresu prac opisanego w danej pozycji obejmują
nakłady i czynności towarzyszące opisane w założeniach ogólnych i założeniach
szczegółowych dotyczących odpowiednich rozdziałów. Opisane w tych założeniach
warunki techniczne wykonania robót, założenia kalkulacyjne, zasady
przedmiarowania i zakres robót są ściśle związane z określoną pozycją przedmiaru.

1.7. Odbiór robót budowlanych
1.10.1. Podstawa odbioru robót budowlanych.
Podstawą odbioru robót budowlanych będą stanowiły następujące dokumenty:
1) umowa z załącznikami:
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
- kosztorys  ofertowy,
2) wymagane odrębnymi przepisami protokoły pomiarów, prób i sprawdzeń,
4) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
5) przepisy  techniczno – budowlane i Polskie Normy,

1.7.2. Potwierdzenie odbioru wykonanych elementów lub obiektów.
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Z odbioru elementów robót lub obiektu komisja sporządza protokół, który po
zatwierdzeniu przez zamawiającego stanowi podstawę do rozliczenia robót.
W składzie komisji zawsze występuje właściwy Inspektor nadzoru inwestorskiego,
kierownik budowy oraz właściwy kierownik robót.

2.0. OCHRONA ISTNIEJĄCEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Istniejące zagospodarowanie w granicach placu budowy podlega ochronie od
uszkodzeń, zanieczyszczeń i skażeń. Koszty związane z przywróceniem terenu do
stanu zastanego przy rozpoczynaniu budowy ponosi wykonawca robót.

6. 3.0 Ochrona robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia
zakończenia robót przez Inspektora oraz będzie utrzymywać roboty do czasu
końcowego odbioru.
Utrzymywanie  powinno  być  prowadzone  w  taki  sposób,  aby  budowla  lub  jej
elementy  były  w  zadowalającym  stanie  przez  cały  czas,  do  momentu  odbioru
końcowego.
Inspektor może wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie,  w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpocząć roboty
wstrzymane nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

7. 4.0. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne
miejscowe  oraz  inne  przepisy  i  wytyczne,  które  są  w  jakikolwiek  związane  z
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i
wytycznych podczas prowadzenia robót.

8. 5 Równoważność norm i przepisów prawnych
Gdziekolwiek  w  dokumentach  kontraktowych  powołane  są  konkretne  normy  i
przepisy które  spełniać mają materiały,  sprzęt  i  inne towary oraz wykonywane i
zbadane  roboty,  będą  obowiązywać  postanowienia  najnowszego  wydania  lub
poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej.

II. MATERIAŁY
9. II.1. Wymagania ogólne

Wszystkie  zastosowane  materiały  muszą  być  zgodne  z  wymogami  Ustawy  o
wyrobach  budowlanych,  wg  której  materiały  nadaje  się  do  stosowania  przy
wykonywaniu  robót  budowlanych,  jeżeli  jest  oznakowany  znakiem  CE  albo
umieszczony  jest  przez  Komisję  Europejską  w  wykazie  wyrobów  mających
niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i  bezpieczeństwa,  dla  których  producent  wydał
deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej albo jest oznakowany
znakiem budowlanym (B).
Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jeżeli
producent, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał oceny



zgodności  i  wydał,  na  swoją  wyłączną  odpowiedzialność,  krajową  deklarację
zgodności z Polską Normą wyrobu budowlanego albo aprobatą techniczną.  Ocena
zgodności obejmuje własności użytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego
przeznaczenia,  mające  wpływ  na  spełnienie  przez  obiekt  budowlany  wymagań
podstawowych.

10.II.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji
Technicznych

Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez
Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez
Inspektora.  Jeżeli  Inspektor  zezwoli  Wykonawcy  na  użycie  tych  materiałów  do
innych robót, niż te do których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie
przewartościowany (skorygowany) przez Inspektora.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i
niezapłaceniem.

11.II.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały
swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora.
Miejsca  czasowego  składowanie  będą  zlokalizowane  w obrębie  terenu  budowy i
uzgodnione z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawcę.

12.II.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli  Dokumentacja  Projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo
w  okresie  dłuższym,  jeśli  będzie  to  wymagane  dla  badań  prowadzonych  przez
Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez
zgody Inspektora.

III. SPRZĘT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany
do robót  powinien  być  zgodny z  ofertą  Wykonawcy i  powinien  odpowiadać pod
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji
robót, zaakceptowanym przez Inspektora.

IV. TRANSPORT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,
które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości
przewożonych materiałów.

V. WYKONAWSTWO ROBÓT
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  warunkami
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Umowy, za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność
z  Dokumentacja  Projektową,  wymaganiami  ST,  projektem organizacji  robót  oraz
poleceniami  Inspektora.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  stosowane  metody
wykonywania robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie
w  planie  i  wyznaczenie  wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  Dokumentacja
Projektową lub przekazanymi na piśmie instrukcjami Inspektora Nadzoru.
Błędy  popełnione  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i  wyznaczaniu  robót  zostaną
usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się
skutkiem błędu zawartego  w danych  dostarczonych  Wykonawcy na piśmie  przez
Inspektora.  Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez
Inspektora  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  odpowiedzialności  za  ich  dokładność.
Decyzje  Inspektora  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów i  elementów
robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  Umowie,  Dokumentacji
Projektowej, ST, normach i wytycznych.
Polecenia  Inspektora  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca.

13.VI. Kontrola jakości Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiągnąć założoną jakość. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót i
jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca
będzie  przeprowadzać  pomiary  zapewniające  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia
pomiarowe posiadają legalizację.

14.VI.1. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi wyniki do akceptacji
Inspektora.

15.VI.2. Certyfikaty i deklaracje
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
a)  Certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z
kryteriami
    technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
właściwych
    przepisów i dokumentów technicznych.
b) Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
    - Polską Normą,
    - lub aprobata techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono
Polskiej
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt „a” i które spełniają wymogi
Specyfikacji.



W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda
partia  dostarczona  do  robót  będzie  posiadać te  dokumenty,  określające  w sposób
jednoznaczny  jej  cechy.  Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  w/w  dokumenty
wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań
będą odrzucone.

16.VI.3. Odbiór  robót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy.
Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu – polega na finalnej ocenie ilości
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór  robót  takich  prac  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru dokonuje Inspektor.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.
Odbiór  powinien  być  wykonany  nie  później  niż  3  dni  od  daty  powiadomienia
Inspektora o gotowości do odbioru. Decyzję odbioru, ocenę jakości oraz zgodę na
kontynuowanie robót Inspektor dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.

Odbioru  końcowego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w
obecności  Inspektora  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  wskazana  przez
Zamawiającego  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych
dokumentów, wyników pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót
z Dokumentacją Projektową i ST. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót
poprawkowych lub robót
uzupełniających lub robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności  i
ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że
jakość  wykonywanych  robót  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  Dokumentacja
Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając
pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymagań  w
dokumentach Umowy.
Dokumenty do odbioru końcowego:
Podstawowym dokumentem do dokonania  odbioru końcowego robót  jest  protokół
odbioru końcowego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do  odbioru  końcowego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące
dokumenty:
a) Dokumentacje projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową,
jeśli  została  sporządzona  w  trakcie  realizacji  umowy  oraz  dokumentację
powykonawczą,
b)  Specyfikacje  Techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i  ewentualne
uzupełniające lub zamienne),
c) Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
e) Wyniki pomiarów kontrolnych zgodnie z ST,
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f) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie
z ST,
W  przypadku,  gdy  roboty  pod  względem  wyżej  wymienionego  przygotowania
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.
Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą
zestawione  wg wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.  Termin  wykonania  robót
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
Odbiór pogwarancyjny.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem
wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór  pogwarancyjny będzie  dokonany na podstawie  oceny wizualnej  obiektu z
uwzględnieniem zasad zapisanych w części dotyczącej „Odbioru końcowego robót”.

17.VI.8. Podstawa płatności
Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za
jednostkę  obmiarową  ustaloną  dla  danej  pozycji  kosztorysu.  Cena  jednostkowa
pozycji  kosztorysowej  będzie  uwzględniać  wszystkie  czynności,  wymagania  i
badania składające się na jej wykonanie, określone dla danej roboty w specyfikacji
technicznej i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych  ubytków i transportu na teren budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny.
Wszystkie pozycje wycenianie są w PLN.
Cena  ofertowa  nie  może  zawierać  podatków,  opłat  celnych  i  importowych
nałożonych  zgodnie  z  prawem  i  rozporządzeniami  kraju  pochodzenia  strony
Zamawiającej,  na  produkcję,  wytwarzanie,  sprzedaż  i  transport  wyposażenia,
urządzenia linii produkcyjnej, zakup materiałów i towarów Wykonawcy, które będą
wykorzystywane lub dostarczane w ramach Umowy.
W odróżnieniu, Cena Ofertowa powinna zawierać opłaty celne, podatki i inne opłaty
nakładane  poza  krajem  pochodzenia  strony  Zamawiającej,  na  produkcje,
wytwarzanie,  sprzedaż  i  transport  wyposażenia  Wykonawcy,  urządzenie  linii
produkcyjnej,  zakup  materiałów  i  towarów,  które  będą  wykorzystywane  lub
dostarczane  w  ramach  Umowy  oraz  w  ramach  usług  wykonywanych  w  ramach
Umowy.
Bez względu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej pozycji
i/lub wyjaśnienie, Wykonawca musi jasno zrozumieć, że kwoty podane przez niego w
Kosztorysie  Ofertowym  stanowią  zapłatę  za  pracę  wykonaną  i  zakończona  pod
każdym względem.
Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania,
bez względu na to czy zostały określone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich



częściach niniejszej Umowy i że odpowiednio wycenił pozycje kosztorysu. Tak więc,
kwota  musi  zawierać  nagłe  i  nieprzewidziane  wydatki  oraz  różnorakie  ryzyko
związane z koniecznością wybudowania, wykończenia i konserwacji  całości robót
objętych Umową.
Jeżeli w Kosztorysie Ofertowym nie zostały zawarte oddzielne pozycje, wszystko to
musi  być  uwzględnione  w  stawkach  i  kwotach  przypisanych  poszczególnym
pozycjom  dla  wszystkich  kosztów  wchodzących  w  rachubę  w  Kosztorysie
Ofertowym.
Kwoty podane przez Wykonawcę we wszystkich pozycjach Kosztorysu Ofertowego
muszą zawierać  odpowiednie  proporcje  w stosunku do kosztów wykonania  robot
określonych  w  Umowie,  oraz  wszystkie  marże  i  narzuty,  zyski,  koszty
administracyjne  i  tym  podobne  wydatki  (chyba,  ze  zostały  oddzielnie
wyszczególnione),  odnoszące  się  do  Umowy jako  całości,  będą  rozdysponowane
pomiędzy wszystkie pozycje podane w Kosztorysie Ofertowym.
Całość  zamówienia  będzie  opodatkowana  stawka  podatku  VAT odpowiednią  dla
danej inwestycji. Wyliczenie podatku należy podąć osobno.
Płatności miesięczne, – gdy pozycja w Kosztorysie Ofertowym jest wyceniana jako
„suma”,  wynagrodzenie  będzie  wypłacone  na  podstawie  wykazania  pozycji
Kosztorysu. Natomiast w przypadku pozycji, gdzie jest wyceniona jako płatność „za
jednostkę”,  wypłata  będzie  dokonana  w  oparciu  o  znaczny  stopień  wykonania
poszczególnych prac.
Płatność zostanie wstrzymana na mocy ustaleń zawartych w Umowie.

VII. PRZEPISY ZWIĄZANE
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno
przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które
są  w jakiejkolwiek  sposób  związane  z  prowadzonymi  robotami  i  będzie  w pełni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.
Uwzględniono następujące przepisy i wytyczne ogólne:

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r r. w sprawie określenia metod
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,  ( Dz. U. nr 130; poz.1389),

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2020 r. w sprawie
szczegółowego Zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. (Dz.
U. Z z2020r poz. 1609),

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U. nr  47: poz. 401),

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z
2002r.) z późniejszymi zmianami, tekst jednolity Dz.U. Z 2019 r poz1065

• Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. Z 2020r poz.1333.)  z późniejszymi
zmianami oraz przepisy wykonawcze do Ustawy,

• Ustawa Prawo Zamówień Publicznych  ( Dz. U. Z2019 r poz.2019)
• Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.,
• Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne.
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• Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robót budowlano –montażowych
w okresie obniżonych temperatur, ITB 1988,

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom I,
budownictwo ogólne. MGPiB, ITB, Arkady 1989.

• Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003) wraz z późniejszymi zmianami

• Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

• Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.
163) wraz z późniejszymi zmianami

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych
metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia metod i
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno – użytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

Wykonawca  będzie  przestrzegał  praw  autorskich  i  patentowych.  Będzie  w  pełni
odpowiedzialny  za  spełnianie  wszystkich  wymagań  prawnych  w  odniesieniu  do
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego
realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów
i innych wymaganych świadectw.

VIII. MATERIAŁY BUDOWLANE PRZYJĘTE DO WBUDOWANIA

 Remont  i przystosowanie likalu mieszkalnego nr 5 w budynku mieszkalnym
przy ul. Wolności 9 w Pniewach dla osób z dysfunkcją ruchową

 MATERIAŁ:
- bloczki z betonu komórkowego  gr 12 cm i 6 cm
- zaprawa cementowo-wapienna marki M-5
-preparat Unigrunt do gruntowania podłoży
-tynk cem-wap wykonany na spoiwie mineralnym jako mieszanina piasku, wody i
spoiwa czyli wapna i cementu. Tynk kat. III dwuwarstwowy, zatarty na gładko  gr
min 18mm
-gips szpachlowy stosowany do wykonywania gładzi gipsowych. Grubość tynku
średnio 6mm
-płytki  ceramiczne ścienne- typowa glazura o wymiarach  30x30, powierzchnia
gładka, wodoszczelna, płytki kat. 1 o równych bokach,
-zaprawa klejowa do glazury wodoodporna, nietoksyczna
- Farby emulsyjne
farby emulsyjne wytworzone na spoiwie polimerowym, do malowania ścian i sufitów
ściany należy pomalować w pastelowych kolorach, sufity pomalować kolorem
białym. Korytarz dodatkowo lakierowany do wys. 1,6m.

-Płytki  podłogowe  o  wymiarach  30  x  30  cm,  w  kolorze  uzgodnionym  z
Inwestorem; płytki muszą spełniać następujące wymagania: nasiąkliwość ≤ 3%;



wytrzymałość na zginanie ≥270 MPa; twardość powierzchni (w skali Mohsa) ≥4;
odporne na działanie chemikaliów domowych
-  Zaprawa klejowa:  zaprawa klejowa Atlas  Plus ,  przyczepność min.  0,5 MPa,
odporna na temperaturę od -200C do +600C.
- Zaprawa do fugowania
- Papa termozgrzewalna
- Beton C8/10 – podbeton warstwa 10cm
- Beton C12/15
- Styropian   gr 15 cm podłoga
- Okna w kolorze białym

         Stolarka drzwiowa wewnętrzna:   Minimalny współczynnik przenikania ciepła
U = 0,9W/m2K

– Drzwi płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, w łazience drzwi z
otworami nawiewnymi – 1 szt 80/205 cm

– Drzwi przesuwne drewniane o szerokości przejścia 80cm
Stolarka drzwiowa zewnętrzna:
       - drzwi aluminiowe skrzydło 90cm  Minimalny współczynnik przenikania ciepła
U = 1,3 W/m2K
-płyty styropianowe gr 10cm
-siatka zbrojąca,
-preparat gruntujący,
-wyprawa tynkarska mineralna
- farba akrylowa (np.Caparol)
-łączniki mechaniczne,
- tynk mozaikowy
- blacha ocynkowana z powłoką poliestrową
- kostka betonowa grubości 8 cm.

– obrzeże betonowe o wymiarach 20x6
– balustrady ze stali nierdzewnej
– wełna mineralna miękka gr 15 cm x2
– folia paroizolacyjna
– płyty g-k ognioodporne gr 12,5 m
–  daszek nad wejściem z poliwęglanu ( gotowy)
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