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NAZWY | KODY (CPV)

Kod numeryczny sktada sie z 8 cyfr, podzielonych w nastepujgcy sposob:

pierwsze dwie cyfry okreslajg dziaty (XX000000-Y)

pierwsze trzy cyfry okreslajg grupy (XXX00000-Y)

pierwsze cztery cyfry okreslajg klasy (XXXX0000-Y)

pierwsze pie¢ cyfr okreslajg kategorie (XXXXX000-Y)

Kazda z ostatnich trzech cyfr zapewnia wigkszy stopien precyzji w ramach kazdej kategorii.
Dziewigta cyfra stuzy do zweryfikowania poprzednich cyfr.

45000000-7 Roboty budowlane,

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe,

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45400000-1 Roboty wykonhczeniowe w zakresie obiektow budowlanych,

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45215221-2 Roboty budowlane w zakresie osrodkow opieki dziennej

45261100-5 Wykonanie konstrukcji dachowych

45261410-1 Izolowanie dachu

45261420-4 Uszczelnianie dachu

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45262522-6 Roboty murarskie

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

45316110-9 Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego

45321000-3 Izolacja cieplna

45323000-7 Roboty w zakresie izolacji dzwiekoszczelnych

45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowe;j

45331221-1 Instalowanie urzadzen klimatyzacji czesciowej powietrza

44622100-7 Urzadzenia do odzyskiwania ciepta

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45312000-7 Instalowanie systemdw alarmowych i anten

45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

45315000-8 Instalowanie rzadzen elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu elektrycznego w

budynkach

45316000-5 Instalowanie systeméw oswietleniowych i sygnalizacyjnych

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowe;j

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 Instalowanie urzadzenh grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzen sanitarnych

45340000-2 Instalowanie ogrodzeh, ptotéw i sprzetu ochronnego

45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate,

45451000-3 Dekorowanie,

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie,

45443000-4 Roboty elewacyjne,

45442000-7 Nakfadanie powierzchni kryjgcych,

45421145-2 Instalowanie rolet

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j

45421111-6 Instalowanie framug drzwiowych
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45421112-2 Instalowanie ram okiennych

45421131-1 Instalowanie drzwi

45421132-8 Instalowanie okien

45421146-9 Instalowanie sufitdw podwieszanych

45430000-0 Pokrywanie podtog i $cian

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45431100-8 Ktadzenie terakoty

45431200-9 Ktadzenie glazury

45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtodg, scian i tapetowanie scian,

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie,

45422000-1 Roboty ciesielskie,

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;,

45410000-4 Tynkowanie,

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach,

45350000-5 Instalacje mechaniczne,

45340000-2 Instalowanie ogrodzenh, ptotéw i sprzetu ochronnego,

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,

45320000-6 Roboty izolacyjne,

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne,

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych,

44112110-5 Konstrukcje dachowe,

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania sciekéw,

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéow komunikacyjnych i linii
energetycznych,

45232451-8 Roboty odwadniajgce i nawierzchniowe,

45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingdw,

45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych,

45233161-5 Roboty budowlane w zakresie $ciezek pieszych,

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne,

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektdw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej,

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe,

45261300-7 Ktadzenie zaprawy i rynien,

45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych,
hotelowych i restauracyjnych obiektéw budowlanych,

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych,

45212220-4 Roboty budowlane zwigzane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi,

45212221-1 Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych,

45212210-1 Roboty budowlane w zakresie jednofunkcyjnych osrodkéw sportowych,

45212213-2 Roboty zwigzane z oznakowaniem obiektéw sportowych,

45212212-5 Roboty budowlane w zakresie basendéw ptywackich,

45212100-7 Roboty budowlane w zakresie obiektow wypoczynkowych,

45120000-4 Prébne wiercenia i wykopy,

45122000-8 Prébne wykopy,

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne,

45121000-1 Prébne wiercenia,

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne,

45113000-2 Roboty na placu budowy,

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby,

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu,

45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych,

45112723-9 Roboty w zakresie ksztaltowania placow zabaw,

45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych,

45112200-7 Usuwanie powioki gleby,

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowéw,

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne,

45111300-1 Roboty rozbidrkowe,

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne,

45111290-7 Roboty przygotowawcze do swiadczenia ustug,

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu,
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45111250-5 Badanie gruntu,

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu,

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu,

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu,

45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu,

45112700-2 Projekt zagospodarowania terenu,

45212220-4 Projekt architektoniczny budowlany urzgdzen zagospodarowania terenu,
65000000-3 Obiekty uzytecznosci publicznej,

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne,
73000000-2 Ustugi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne ustugi doradcze,
92000000-1 Ustugi rekreacyjne, kulturalne i sportowe,

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne,
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne,

71210000-3 Doradcze ustugi architektoniczne,

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego,

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych,
71222000-0 Ustugi architektoniczne w zakresie przestrzeni,

71223000-7 Ustugi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektow budowlanych,
71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania,

71241000-9 Studia wykonalnosci, ustugi doradcze, analizy,

71248000-8 Nadzoér nad projektem i dokumentacja,

71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodnej,
71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztéw,
71244000-0 Kalkulacja kosztéw, monitoring kosztow,

71250000-5 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe,

71251000-2 Ustugi architektoniczne i dotyczgce pomiaréw budynkéw,

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania,

71321000-4 Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji,
71325000-2 Ustugi projektowania fundamentow,

71326000-9 Dodatkowe ustugi budowlane,

71327000-6 Ustugi projektowania konstrukcji nosnych,

71328000-3 Ustugi kontroli projektu konstrukcji nosnych.

09331100-9 Kolektory stoneczne do produkciji ciepta

09331200-0 Stoneczne moduly fotoelektryczne

32410000-0 Lokalna sie¢ komputerowa

32580000-2 Sprzet do obstugi danych

Program opracowano zqodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym,

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie,
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Il. CZESC OPISOWA
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:
1.1. Opis ogdlny i informacje o realizacji zamierzenia,

Przedmiotowe opracowanie dotyczy realizacji planowanego zamierzenia budowlanego,
ktérego przedmiotem jest:

.Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkét nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra
Skargi 217, w trybie przetargowym ,,Zaprojektuj i Wybuduj”.

Zgodnie z wymaganiami Inwestora opracowanie wykonane zostato w dwéch wariantach

energooszczednosci:
WARIANT |1 - jak dla budynkéw pasywnych,
WARIANT Il — jako ekonomiczny, projektowany budynek ma spetniaé wymagane

wspotczynniki przewidziane w zatgczeniu do warunkéw technicznych dla oszczednosci
energii i izolacyjnosci cieplnej na dzien 01.01.2021 r.

Oba warianty zapewniajg wykonanie budynku o parametrach obiektu o wysokim
standardzie energooszczednosci przy czym WARIANT | wykonania obiektu bedzie
zapewniat parametry jak dla budynku pasywnego, o bardzo niskim zapotrzebowaniu na
energie do ogrzania wnetrza, w ktorym komfort termiczny zapewniony bedzie przez
pasywne zrodta ciepta poprzez odpowiednio zaprojektowany uktad okien i przeszkleh w
budynku, ciepto odzyskiwane z wentylacji, pompy ciepta i ogniwa fotowoltaiczne.

Niniejsze opracowanie (PFU) jest zbiorem wytycznych dla obu wariantéw
energooszczednosci tego samego obiektu do zaprojektowania i budowy obiektu
zgodnie z zapisami koncepcji architektonicznej stanowigcej zatacznik do
programu funkcjonalno-uzytkowego.

Podstawg do sporzadzenia oferty do przetargu poza SIWZ jest zatgczona do niniejszego
programu koncepcja architektoniczna, charakteryzujgca w sposob dokfadny elementy
programowo-funkcjonalne, konstrukcyjne, materiatowe, instalacyjne i inne rozwigzania
dla wykonania obiektu, oraz decyzja Zamawiajgcego, ktéry wariant bedzie realizowany.
Inwestycja zaplanowana jest jako budowa nowego budynku wolnostojgcego w sposob
kompleksowy tak by obiekt mégt prawidtowo funkcjonowac.

Na podstawie niniejszego Programu Funkcjonalno — Uzytkowego, koncepcji oraz
zgodnie z wymaganiami dla zaprojektowania i wykonania wyzej przywotanego zadania
inwestycyjnego i zgodnie z pozostatymi wymaganiami opisanymi przez Zamawiajgcego,
zadaniem Wykonawcy bedzie wykonanie:

kompleksowych wielobranzowych projektéw budowlanych wraz z wszystkimi

uzgodnieniami i opracowaniami niezbednymi do realizacji zadania i uzyskania

pozwolenia na budowe, oraz uzgodnienia tych projektow z Zamawiajgcym przed
ztozeniem wniosku o pozwoleniu na budowe,

- wielobranzowych projektéw wykonawczych we wszystkich branzach (jako opracowan
uszczegotowiajgcych projekt budowlany), zatwierdzenie tych projektow przez
Zamawiajgcego pod wzgledem materiatowym,

- pozyskanie aktualnej mapy do celow lokalizacji dla potrzeb wykonania planu
zagospodarowania terenu,

- dokumentacji badan podtoza gruntowego oraz projektu geotechnicznego i opinii
geotechnicznej,

- uzyskania warunkow technicznych od gestorow mediéw w wypadku zwiekszenia
zapotrzebowania oraz w razie potrzeby wykonanie projektow przebudowy lub budowy
nowych sieci i przytgczy niezbednych do prawidtowego funkcjonowania obiektu objetego
projektem,

- kosztorysow i szczegodtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz zatwierdzenie tych opracowan przez Zamawiajgcego,
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- uzyskanie w imieniu inwestora pozwolenia na budowe

- wykonanie kompletu roboét budowlanych w zakresie tzw. ,pod klucz” oraz uzyskanie
wymaganych efektow (parametréw uzytkowych, technicznych, technologicznych,
jakosciowych, wizualnych, estetycznych i funkcjonalnych), wynikajgcych z niniejszego
PFU, koncepcji architektonicznej autorstwa Projektowanie Architektoniczne Michat
Otomanski z siedzibg w todzi, projektéw oraz warunkéw pozwolenia na budowe,
warunkoéw technicznych gestoréw sieci i dostawcow medidw, zarzadcow drog
publicznych i innych wydanych uzgodnien, kosztorysow i specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz celu jakiego chce osiggng¢ Zamawiajgcy i
zgodnych z przepisami obowigzujgcego prawa, jak rowniez uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie obiektu jesli taki wymodg bedzie warunkiem decyzji o pozwoleniu na budowe
i innymi wymaganymi przez Zamawiajgcego wymaganymi.

- wykonanie elementdéw zagospodarowania terenu niezbednych do prawidiowego

funkcjonowania obiektu,

uruchomienie catego obiektu po budowie i wszystkich jego elementéw i wbudowanych

urzadzen oraz, obiektow i elementéw zagospodarowania terenu, wraz z wyposazeniem

kompletnym obiektu wymaganym do jego prawidtowego uzytkowania bez koniecznosci

dodatkowego doposazania ze strony uzytkownika oraz wg wymagan wynikajacych z

obowigzujgcych przepiséw i niniejszego PFU, wyposazenia p.poz. wg wymagan

obowigzujgcych przepisoéw i PFU, oraz wyposazeniem w instrukcje ogodlne i

stanowiskowe w szczegolnosci w zakresie: instrukciji ogélnych uzytkownika obiektu i

urzagdzen technologicznych w tym m.in. technologii basenowej, kottowni; instrukcji dla

uzytkowania urzgdzen i wyposazenia ruchomego, instrukcji bhp, instrukcji p.poz. dla

catego obiektu, w tym scenariusza ewakuac;ji obiektéw, instrukcji przechowywania i

pracy ze srodkami chemicznymi, itp.

opracowanie scenariusza pozarowego budynku,

W przypadku wyboru przez Zamawiajagceqo Wariantu | (o parametrach jak dla
budynku pasywnego), dodatkowo zadaniem Wykonawcy bedzie wykonanie
dokumentacji i wybudowanie obiektu ze szczegélnym uwzglednieniem:

wysokiej izolacyjnosci przegréd budowlanych (posadzki, scian, dachu),
wysokiej izolacyjnosci zastosowanej stolarki okiennej i drzwiowej,
wykonanie obiektu w wykonaniu budynku gdzie wyeliminowano mostki termiczne,
wykonanie testu szczelnosci budynku, oraz zdjeé termowizyjnych dla mostkéw
termicznych
przeprowadzenie wszelkich odbiorow niezbednych do uzyskania przez Inwestora
pozwolenia na uzytkowanie obiektu z uwzglednieniem wytycznych dla budownictwa
pasywnego (potwierdzajgcych uzyskanie zaktadanego efektu pasywnos$ci wariantu | po
realizacji inwestycji).

Wariant | obiektu projektowany jest tak, jak dla budynkéw pasywnych, gdzie

wykorzystywane sg systemy o najlepszych parametrach szczelno$ci i izolacyjnosci

obiektow budowlanych pod kgtem energooszczednosci w tym rowniez wysoki standard

zastosowania izolacji termicznej wszystkich przegréd budowlanych, duzo wyzszy niz

w przypadku obiektéw standardowych, spetniajacych przepisy obiektéw

energooszczednych obiektow. Budowa obiektu pasywnego podlega tym samym

0gollnym budowlanym zatozeniom, co w przypadku domu energooszczednego, przy

czym projektowany jest tak, by pasywnie, czyli w sposob bierny, pozyskiwat energie

z otoczenia (bez uzycia aktywnych instalacji grzewczych). Ciepto pozyskiwane jest wiec

m.in. z:

e promieniowania stonecznego,

e o0dzyskow z wentylacji mechanicznej (rekuperacja),

o zyskow ciepta pochodzgcych z urzadzen, oraz 0séb (uzytkownikow),

e zastosowaniu nowoczesnych technologii tj. ogniw fotowoltaicznych do produkcji
energii elektrycznej energii stonecznej i pomp ciepta.
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1.2.

1.3.

Wariant Il ekonomiczny, zaktadajgcy spetnienie przepiséw w zakresie
energooszczednosci - ma spetnia¢é wymagane wspotczynniki przewidziane w zatgczeniu
do warunkow technicznych dla oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej na dzien
01.01.2021 r.

Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ i zakres robot
budowlanych.

Zakres zamierzenia:
Wykonanie w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” obiektu Powiatowej Hali Sportowej przy
Zespole Szkot nr 1 w Pabianicach w dwdch wariantach energooszczednosci.

Bilans projektowaneqgo terenu:

powierzchnia zabudowy 1 556,03 m?
powierzchnia utwardzonych dojs¢ i dojazdow 3 925,87 m?
powierzchnia rezerwy dla terenéw sportowych 1 149,00 m?
powierzchnia biologicznie czynna (50,01%) 6 631,10 m?
Razem powierzchnia terenu 13 262,00 m?

50,01 % powierzchni biologicznie czynnej spetnia warunki Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego miasta Pabianic. Teren niniejszej inwestyciji,
oznaczony zostat w planie symbolem D.12.1/U/Z oraz D.13.3/WC, ktory warunkuje
udziat powierzchni biologicznie powyzej 50% terenu inwestycji.

Charakterystyczne parametry obiektu:

l.p Dane llosé¢:

1. Powierzchnia uzytkowa 1 408,06m?2
2. Powierzchnia zabudowy 1 556,03 m?
3. Kubatura sali gimnastycznej 15 131,50 m3
4, Kubatura catego budynku 17 318,95 m3
5. Wysokos¢ budynku 10,20 m

6. Dtugosé 43,49m

7. Szerokos$é 23,88m

8. llos¢ wszystkich kondygnacji 1

Opis stanu istniejgcego.

Teren, na ktorym zlokalizowany bedzie projektowany budynek hali sportowej z
zapleczem szatniowo-sanitarnym potozony jest centralnej czesci miasta Pabianic .
Teren stanowig dziatki o nr ewidencyjnych: 112/5, 112/7, 112/8, 112/10, 112/16, 112/17,
112/18, 112/20, 112/22, 112/24, 112/26, 112/29, 112/31, 112/33 potozone w obrebie P-
13. Jest to obszar pomiedzy ul. Piotra Skargi oraz ul. Kazimierza, z mozliwoscig
dojazdu z kazdej z tych ulic.

Teren inwestycji nie jest ogrodzony, potozony jest na dziatce niezabudowanej, ktoéra od
potnocy graniczy z terenem zabudowanym 4 kondygnacyjnym budynkiem Powiatowego
Osrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego. Pozostate granice
stanowig dziatki z zabudowg wielorodzinng i tereny pofabryczne. Teren dziatki jest
niezadrzewiony, nie wystepuje tez tutaj inna zielen o wysokich wartosciach
przyrodniczych. Zielen niska ma postac jedynie dzikich zaniedbanych traw.
Uksztattowanie terenu inwestycji z nieznacznym spadkiem ukierunkowanym na potnoc.
Dojazd do terenu od strony potudniowej z ulicy Kazimierza — nowoprojektowany zjazd,
od strony pétnocnej z ulicy Piotra Skargi za pomocg istniejgcego — przebudowanego
Zjazdu, na dziatce Inwestora o nr ew. 112/28. Warunki budowy i przebudowy zjazdéw
zatgczone do niniejszego opracowania.

Teren jest nieuzbrojony wiec wszystkie przytgcza infrastruktury bedg wykonane jako
nowe. Zgodnie z informacjami do gestoréw mediéw udostepnionymi przez Inwestora z
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pozyskanych dla projektu realizowanego na tym terenie w 2015 roku poza przytgczami
konieczne bedzie czesciowo wybudowanie duzych odcinkow sieci. Nalezy uwzgledni¢ w
projektach koniecznos¢ zaprojektowania przytgczy i odcinkow sieci do wigczenia w
instalacje miejskg zgodnie z warunkami technicznymi gestorow mediow.

Planowana obstuga w zakresie infrastruktury techniczne;.

Przytgcze energetyczne oraz instalacja oswietlenia terenu — projektowane,
Przytacze telekomunikacyjne — projektowane, (kompleksowe rozwigzanie tgcznosci
telefonicznej w oparciu o istniejgce numery miejskie i centrale telefoniczne).
Przytagcze wody zimnej — projektowane do sieci miejskiej wraz z hydrantem ppoz.,
Przytgcze kanalizacji sanitarnej — projektowane do sieci miejskiej,

Przytgcze kanalizacji deszczowej — istniejgce sieci miejskie;j.

C.O. —realizowane w catosci przez instalacje pomp ciepta.

Instalacje domofonowg zewnetrzng od furtki do budynku szkoty.

Dojazd do terenu inwestycji w Pabianicach jest mozliwy dwoma ulicami: Piotra Skargi oraz
ul. Kazimierza. Teren obstugiwany jest za pomocg utwardzonych doj$¢ i dojazdow
wewnetrznych. Na terenie projektuje sie parking z 50 miejscami dla samochoddw

osobowych, w tym 3 dla os6b niepetnosprawnych, oraz 4 miejscami dla autokaréw.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych warunki geotechniczne podtoza na podstawie przeprowadzonych
badan nalezy uznac za ztozone z uwagi na zaleganie od powierzchni terenu nasypoéw
niebudowlanych a takze nawiercenie zwierciadta wody o charakterze napietym.
Projektowang inwestycje nalezy wstepnie zakwalifikowaé do drugiej kategorii
geotechnicznej. Ostateczng kategorie geotechniczng okresli projektant obiektu po
zapoznaniu sie z niniejszym opracowaniem. W podtozu badanego terenu do zbadanej
maksymalnej gltebokosci 6,0m ppt. wystepujg grunty rodzime nosne dla projektowane;j
inwestycji. Nasypy niebudowlane muszg zostaé usuniete do gruntu rodzimego. W trakcie
prowadzenia prac terenowych stwierdzono wystepowanie wody podziemnej w postaci
ciggtego, lekko napietego zwierciadta wody. Sytuacja wodna na analizowanym terenie
ulega¢ bedzie sezonowym zmianom w zaleznosci od opadéw atmosferycznych lub
roztopow. Nalezy niezwtocznie po wykonaniu wykopow przystgpi¢ do przeprowadzenia
prac zwigzanych z fundamentem a na czas prac ziemnych przewidzie¢ odpowiedni
sposéb odprowadzenia wody z wykopu. Do obliczenh statycznych podaje sie w
zestawieniu tabelarycznym wartosci parametrow geotechnicznych nawierconych warstw.
Teren inwestycji jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
miasta Pabianice. Przeznaczenie terenu zgodnie z wyrysem z planu — U/Z - teren ustug
publicznych lub komercyjnych (tj. ustugi o$wiaty, kultury, zdrowia, sportu, rekreaciji i
wypoczynku) z towarzyszacg zielenia.

Dla tego obszaru obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta
Pabianic, ktéry klasyfikuje ww. dziatki jako D.12.1/U/Z oraz D.13.3/WC, co oznacza ze
funkcja hali sportowej jest zgodna z zapisami miejscowego planu. Jednoczesnie jest to
strefa ochrony konserwatorskiej ogélnych cech rozplanowania, oraz ochrony
archeologicznej.

Obiekt nalezy zakwalifikowac do Il kategorii geotechnicznej.
Projektowana inwestycja nie jest potozona i nie wchodzi w zblizenie do terenéw
wartosciowych przyrodniczo a zaréwno teren inwestycji jak i najblizsze tereny przylegte

nie sg zaliczane do obszaru Natura 2000.

Obszar oddziatywania miesci sie w obrebie terenu inwestyc;ji.
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1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

W celu realizacji inwestycji nalezy sporzadzi¢ projekty budowlane i szczegotowe
wykonawcze oraz kosztorysy i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. z 2000 r. Dz. U. Nr 106, poz.
1126 z p6zn. zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47
poz. 401),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 28.10.2004r,
- Przepisami techniczno - budowlanymi,

- Obowigzujgcymi normami,

- Zasadami wiedzy technicznej.

Dokumenty formalno-prawne:

- Uzgodnienia z Zamawiajgcym na wszystkich etapach realizacji projektow budowlanych,
wykonawczych i wykonawstwa,

- Wizja lokalna w zakresie opracowania, inwentaryzacja fotograficzna,

- Polskie Normy i inne Normatywy,

- Koncepcja architektoniczna uzgodniona z Zamawiajgcym,

- Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
bedzie przekazane przez Zamawiajgcego,

- Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500 — pozyska Wykonawca swoim
staraniem na wtasny koszt i uzytek,

- Warunki techniczne wszystkich gestorow mediow — pozyska Wykonawca swoim staraniem
na wiasny koszt i uzytek,

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- Badania geologiczne podfoza gruntowego wykonane.

Uwarunkowania wynikajace z lokalizacji inwestyciji:

Przeznaczenie terenu zgodnie z wyrysem z planu — U/Z - teren ustug publicznych lub
komercyjnych (tj. ustugi odwiaty, kultury, zdrowia, sportu, rekreacji i wypoczynku) z
towarzyszgcg zielenig.

Dla tego obszaru obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta
Pabianic, ktéry klasyfikuje ww. dziatki jako D.12.1/U/Z oraz D.13.3/WC, co oznacza ze
funkcja hali sportowej jest zgodna z zapisami miejscowego planu. Jednoczesnie jest to
strefa ochrony konserwatorskiej ogélnych cech rozplanowania, oraz ochrony
archeologicznej.

Warunki urbanistyczno - architektoniczne,

Projektowany budynek nie przekroczy wysokosci 12 m (wysoko$¢ budynku wynosi
10,20m ponad teren przy najnizej potozonym wejsciu).

Koncepcja przewiduje w strefie wejscia na teren obiektu realizacje placu przed-
wejsciowego, czesciowo wydzielonego jako komunikacja piesza i kotowa a
czesciowo jako rekreacja i zielen zintegrowana z elementami matej architektury
stanowigcymi jej dopetnienie.

Lokalizacja budynku jest zgodna z wytycznymi planu miejscowego.
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Projektowany procentowy udziat terenéw biologicznie czynnych w stosunku do
powierzchni dziafki nie jest mniejszy niz 50% i wynosi 50,01%.

Obstuga komunikacyjna,

Dojazd do terenu inwestycji w Pabianicach jest mozliwy dwoma ulicami: Piotra Skargi oraz
ul. Kazimierza. Teren obstugiwany jest za pomocg utwardzonych doj$¢ i dojazdow
wewnetrznych.

Na terenie znajduje sie parking z 50 miejscami dla samochodéw osobowych, w tym 3 dla
0s6b niepetnosprawnych, oraz 4 miejscami dla autokarow.

Omoéwienie przewidywanych zmian,

Projekt zagospodarowania terenu zakfada lokalizacje nowego obiektu oraz w jego
obrebie zlokalizowanie elementow zagospodarowania terenu niezbednych do jego
prawidtowego funkcjonowania:

utwardzonych dojazdow i dojs¢,

miejsc parkingowych dla samochodéw osobowych w tym dla oséb niepetnosprawnych,
miejsc parkingowych dla autokarow

placu przed-wejsciowego oraz utwardzonych elementéw terenu przed wejsciami,,
zieleni izolacyjnej w pasie 4 m od granicy z zabudowg mieszkaniowg oraz zieleni
ozdobnej,

budowa nowych elementéw infrastruktury podziemnej — sieci i przytgczy,
elementéw matej architektury: stojaki na rowery, kosze na $mieci, tawki, oswietlenie
terenu ozdobne (iluminacja) i uzytkowe, schody terenowe i pochylnia.

Sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajace przeciwpozarowe

zaopatrzenie w wode,

Budynek objety zewnetrzng ochrong ppoz. trzema hydrantami zewnetrznymi HP@80
nadziemnymi na wodociggu miejskiej sieci, jeden usytuowany przy wewnetrznej drodze
prowadzgcej do parkingu (dz.nr ew. 112/28), drugi w pasie drogowym ul. Kazimierza,
trzeci w pasie drogowym ul. Piotra Skargi. Powierzchnia uzytkowa budynku nie
przekracza 1500m2 — obiekt nie wymaga drogi pozarowej. Droga wewnetrzna
projektowana jest w taki sposob, ze zapewnia warunki ochrony budynku takie same jak
wymaga sie od drogi pozarowej ze wzgledu na przyjete rozwigzania jej przebiegu,
odlegtosci od budynku i projektowanej nosnosci nawierzchni przystosowanej do nacisku
powyzej 100kN. Odlegtosci hydrantdéw zapewniajg wymagania przepisow w tym zakresie
( odlegtos¢ pierwszego hydrantu min. 75m od budynku drugiego 150m)

Wpltyw w zakresie krajobrazu, débr materialnych i kultury - Projektowane
rozwigzanie nie bedzie powodowato niekorzystnego oddziatywania w zakresie
ochrony krajobrazu. Budynek zostat zaprojektowany w sposdb harmonijnie wpisujgcy
sie w otaczajgcy krajobraz i uksztattowanie terenu.

Dziatka znajduje sie w strefach:
Il — ej klimatycznej, VI - ej gruntowej, Il — ej $niegowej, | — ej wiatrowe;j.

Odpady state.

Zagospodarowanie odpaddéw na podstawie uméw z odpowiednimi stuzbami

miejskimi. Projektuje sie zadaszone miejsce na odpady w formie blaszanej wiaty,
dostepne poprzez utwardzony dojazd i dojscie.

Projektowana inwestycja nie warunkuje powstania ucigzliwych odpadoéw statych poza
odpadami o charakterze gospodarczo — komunalnym. Wszelkie odpady state powstate
podczas uzytkowania obiektu jak réwniez budowlane powstate w trakcie prowadzenia
robét budowlanych zostang zagospodarowane zgodnie z postanowieniami zawartymi w
ustawie o odpadach.
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1.5. Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Prace obiektowe stanowigce przedmiot inwestycji powinny zosta¢ zaprojektowane, a
nastepnie zrealizowane przy uzyciu takich technologii i Srodkéw technicznych, aby do
minimum ograniczy¢ niekorzystne oddziatywanie inwestycji na srodowisko (emisja
hatasu i drgan, emisja spalin, emisja ciepta do atmosfery, zapotrzebowanie na media).
Uzyte materiaty budowlane, instalacyjne i wykohczeniowe oraz technologie muszg
zapewnic niskie koszty eksploatacji i utrzymania obiektu przy zapewnieniu wymaganego
przez Zamawiajgcego wysokiego standardu wykonczenia i wyposazenia.

Wymaganie to dotyczy zaréwno etapu realizacji projektu, budowy jaki i uzytkowania
obiektu oraz elementéw towarzyszacych.

Przedmiot inwestycji nalezy zaprojektowac i zrealizowa¢ zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych norm i przepisow. W szczegdlnoéci realizowany obiekt i elementy
budowlano — instalacyjne towarzyszgce muszg spetniaé warunki ochrony
przeciwpozarowej, bezpieczenstwa konstrukgji i uzytkowania, ochrony srodowiska,
wymagan sanitarno — higienicznych i ochrony zdrowia, przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz pokrewnych.

Dla Wariantu | — nalezy przyjaé parametry jak dla budynku pasywnego - Zgodnie z
wymaganiami Inwestora i zatozeniami budownictwa pasywnego, budynek bedzie
cechowat sie bardzo niskim zapotrzebowaniem energii na cele grzewcze ponizej 15
kWh/m?*rok i rocznym zapotrzebowaniem na energie pierwotng niezbedng do
funkcjonowania obiektu ponizej 120 kWh/m?.

Dzieki bardzo dobrym wiasciwo$sciom — szczelnosci budynku, szczegdinym
rozwigzaniom detali trudnych miejsc gdzie mogg wystepowaé mostki termiczne
(eliminacja mostkoéw), zastosowaniu materiatdbw o specjalnych wiasciwosciach i
parametrach izolacyjnosci przegrod zewnetrznych (wspétczynnik przenikania ciepfa dla
$cian, dachu, podiogi na gruncie U ponizej 0,15 W/m?K, oraz okien ponizej 0,8 W/m?K)
straty ciepta bedg wynosi¢ ponizej 10 W/m? powierzchni uzytkowej. Zbedne bedzie
stosowanie niezaleznej instalacji centralnego ogrzewania a temperatura w
pomieszczeniach bedzie regulowana przy wykorzystaniu instalacji wentylacji
mechaniczne;j.

Dla Wariantu Il - nalezy przewidzie¢ takie rozwigzanie techniczne i technologiczne, aby
zapewniona byta bardzo dobra izolacyjnos¢ przegrod budowlanych przewyzszajgca o
jeden przedziat czasowy wymagany obecnie poziom wspoétczynnikdw przenikania ciepta
przez przegrody oraz oszczednos¢ w pobieraniu i wydatkowaniu energii, zarowno
cieplnej jak i elektryczne;j.

Nalezy w taki sposéb zaprojektowac, a nastepnie zrealizowaé budowe, aby spetnic¢
wymagane wspotczynniki przewidziane w zatgczeniu do warunkéw technicznych dla
oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej na dzieh 01.01.2021 r.

Ponadto obiekt bedzie przyjazny dla oséb niepetnosprawnych. Wejscie do budynku,
szerokoS$¢ przejs¢ i komunikacji wewnetrznej, drzwi do pomieszczen a takze toalety
zostang zaprojektowane zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie majgc na uwadze zapewnienie petnej dostepnosci do
wszystkich pomieszczen dla osob niepetnosprawnych.

Zapewnienie wyjS¢ ewakuacyjnych oraz ochrona przeciwpozarowa budynku zostanie
opracowana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, Polskimi Normami oraz
wymaganiami Prawa Budowlanego.

Zgodnie z niniejszym PFU oraz koncepcja autorstwa pracowni: Projektowanie
Architektoniczne Michat Otomanski z siedzibg w Lodzi i warunkami technicznymi
oraz umowami gestoréw i dostawcow medidw, zarzagdcow drég i innych waznych
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uzgodnien i opracowan przedprojektowych i uzgodnien z Zamawiajacym do
obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato:

a) Wykonanie projektéw i robét budowlanych oraz oddanie do uzytku przedmiotu
zamowienia musi by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. nr 207 poz. 2016 z 2003 r.) z pézniejszymi
Zmianami,

b) Wykonanie projektow i rob6t budowlanych oraz oddanie do uzytku musi byé réwniez
zgodne z wszelkimi aktami prawnymi wiasciwymi dla przedmiotu zamodwienia, z
przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi
oraz zasadami wiedzy technicznej,

c) Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze rodzaje robét i ilosci wyszczegdlnione w
niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym sg orientacyjne i mogg ulec zmianie po
opracowaniu dokumentacji projektowej i nie moze to mie¢ wptywu na zmiane
zaoferowanej ceny wykonania obiektu oraz wykonania dokumentacji projektowe;j,

d) Szczegdbtowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie zakresu robot stanowig ryzyko
Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe a za koniecznos¢ wykonania
dodatkowych opracowan projektowych réwniez wynagrodzenie nie ulegnie zmianie,

e) W trakcie wyceny Robdét Wykonawca winien mie¢ swiadomos¢ stopnia ztozonosci,
rozmiarow i wymogow przedmiotu zaméwienia i ze warto$¢ jego wynagrodzenia, a w
konsekwencji umowy obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, ktdre moga by¢ zwigzane z
wypetnieniem przez Wykonawce warunkow i wymogdéw wynikajgcych z umowy,

f) Zamawiajgcy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek
warunki, przeszkody czy okolicznosci, ktére mogg mie¢ wplyw na wykonanie przedmiotu
umowy i uwaza, ze wartos¢ robot w ofercie jest prawidtowa i wystarczajgca na pokrycie
wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowigzkéw
wynikajgcych z wykonania przedmiotu zamoéwienia i ze Wykonawcy nie przystuguje
zadna dodatkowa zaptata z powodu braku zrozumienia w odniesieniu do takich spraw
lub rzeczy po stronie Wykonawcy,

g) Dokumentacja projektowa (projekty wykonawcze) winna opierac sie na rozwigzaniach
ujetych i wynikajgcych z niniejszego PFU oraz koncepciji architektonicznej autorstwa
Pracowni Projektowej PION Andrzej Kusztelak z siedzibg w todzi.

h) Aktualna mapa do celéw opiniodawczych w skali 1:500 — pozyska Wykonawca swoim
staraniem na wiasny koszt i uzytek, (w razie koniecznosci do obowigzkéw wykonawcy
bedzie nalezato réwniez uzyskanie aktualnej mapy do celéw projektowych jesli zakres
projektu bedzie przewidywat zmiany zagospodarowania terenu).

i) Warunki techniczne wszystkich gestoréw mediow — pozyska Wykonawca swoim staraniem
na wtasny koszt i uzytek w razie takiej koniecznosci i uzgodni projekty z dostawcami
medidw,

Opis ogoiny projektowanego obiektu:

Projektuje sie budynek w technologii tradycyjnej, murowanej. Budynek bedzie
jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony podzielony przestrzennie i funkcjonalnie na 3
strefy:

1. Strefa wejscia - hall gtéwny przeszklony i zadaszony w konstrukcji dzwigaréw z drewna
klejonego,

2. Strefa zaplecza - w ksztafcie litery ,L” o funkcji szatniowo-sanitarnej i techniczno-
magazynowej, przykrytg stropodachem ptaskim, przystajgca do hali sportowej od strony
potudniowej i zachodniej.

Uktad szatni to dwa zespoty (damski i meski) sktadajgce sie z szatni potgczonych strefg
wc z natryskami z bezposrednimi wyjsciami na sale sportowg, oraz szatnia i wc dla
niepetnosprawnych. W tej strefie znajduja sie rowniez pom. dla treneréw/ pierwsza
pomoc z zapleczem sanitarnym, pom socjalne dla pracownikéw oraz pom.
administracyjne. Pomieszczenia techniczne i magazyny sprzetu posiadajg wiasne
wyjécia zewnetrzne, potgczone sg z salg sportowg sciang zachodniag.
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3. Hala sportowa - zlokalizowana na osi kierunku wschod - zachdéd, z przeszkleniem

elewacji potudniowej, petng $ciana od potnocy z dwoma wyjsciami ewakuacyjnymi oraz
zewnetrzng Sciankg wspinaczkowg na catej wysokosci i szerokosci budynku po stronie
wschodniej. Konstrukcje hali stanowi uktad stupéw zelbetowych wspierajgcych dzwigary
z drewna klejonego w uktadzie co 6m. Bryta hali stanowi dominujgcg wysokosciowo
cze$c¢ catego obiektu o wys. 10,20m. Hala z pethowymiarowym boiskiem do pitki recznej
o wymiarach 20x40m umozliwia podziat na trzy mniejsze boiska treningowe poprzez
podwieszane kotary. Wewnatrz zlokalizowano takze scianke wspinaczkowg na scianie
szczytowej.

Program uzytkowy i charakterystyczne parametry

OPIS FUNKCJI | JEDNOSTKA . ,
LOKALIZACJA POMIESZCZEN [M2?] WYKONCZENIE POMIESZCZEN
NAZWA
NR POMIESZCZENIA | POWIERZCHNI
POM. | PARTER A[M?2) SCIANY SUFIT POSADZKA
TAPETA MODUtOWY ROZBIERALNY O WYKEADZINA
WINYLOWA WYM. PLYT 300X60CM — KAUCZUKOWA
NA PODtOZU | AKUSTYCZNY Z WEENY DRZEWNEJ | ACOUSTIC FLOORING
TEKSTYLNYM | tACZONEJ MAGNEZYTEM - KOLOR | GR. 4AMM
0.01 BIURO ZAWODOW 16,03 NATURALNY
TAPETA MODUtOWY ROZBIERALNY O WYKEADZINA
WINYLOWA WYM. PLYT 300X60CM — KAUCZUKOWA
POKOJ TRENEROW NA PODtOZU | AKUSTYCZNY Z WEENY DRZEWNEJ | ACOUSTIC FLOORING
/PIERWSZA TEKSTYLNYM | tACZONEJ MAGNEZYTEM - KOLOR | GR. 4AMM
0.02 POMOC 20,65 NATURALNY
TAPETA MODUtOWY ROZBIERALNY O WYKEADZINA
WINYLOWA WYM. PLYT 300X60CM — KAUCZUKOWA
NA PODtOZU | AKUSTYCZNY Z WEENY DRZEWNEJ | ACOUSTIC FLOORING
TEKSTYLNYM | tACZONEJ MAGNEZYTEM - KOLOR | GR. 4AMM
0.03 POM. BIUROWE 20,35 NATURALNY
TAPETA MODUtOWY ROZBIERALNY O WYKEADZINA
WINYLOWA WYM. PLYT 300X60CM — KAUCZUKOWA
NA PODtOZU | AKUSTYCZNY Z WEENY DRZEWNEJ | ACOUSTIC FLOORING
SZATNIA TEKSTYLNYM | tACZONEJ MAGNEZYTEM - KOLOR | GR. 4MM
0.04 TRENEROW 8,20 NATURALNY
TAPETA MODUtOWY ROZBIERALNY O WYKLADZINA
WINYLOWA WYM. PLYT 300X60CM — KAUCZUKOWA
NA PODtOZU | AKUSTYCZNY Z WEENY DRZEWNEJ | ACOUSTIC FLOORING
TEKSTYLNYM | tACZONEJ MAGNEZYTEM - KOLOR | GR. 4MM
0.05 POKOJ SNIADAN 13,11 NATURALNY
GLAZURA
30X60CM DO
PELNEJ STROP MALOWANY FARBA
SCHOWEK WYSOKOSCI. | LATEKSOWA NA KOLOR CZARNY. | GRES ANTPOSLIZGOWY
0.06 PORZADKOWY 2,24 R11 60X60CM
TAPETA MODUtOWY ROZBIERALNY O WYKEADZINA
WINYLOWA WYM. PLYT 300X60CM — KAUCZUKOWA
NA PODtOZU | AKUSTYCZNY Z WEENY DRZEWNEJ | ACOUSTIC FLOORING
SZATNIA TEKSTYLNYM | tACZONEJ MAGNEZYTEM - KOLOR | GR. 4MM
0.07 PERSONELU 5,55 NATURALNY
TAPETA SUFIT WYSPOWY W POLOWIE WYKEADZINA
WINYLOWA WYSOKOSCI DZWIGARA Z DREWNA | KAUCZUKOWA
NA PODtOZU | KLEJONEGO SKtADAJACY SIE Z ACOUSTIC FLOORING
TEKSTYLNYM | WYSP O WYMIARACH 240X480CM | GR. 4AMM
Z POLACZONYCH PLYT O
WYMIARACH 120X60CM —
AKUSTYCZNY Z WELNY DRZEWNE)
tACZONEJ MAGNEZYTEM - KOLOR
0.08 HALL GtOWNY 69,00 NATURALNY. BOKI WYSP
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ZABUDOWANE TA SAMA PLYTA
25MM GR. O WYS. MINIMUM
10CM W PIONIE. WYSPY WISZACE Z
20CM PRZERWAMI.

GLAZURA MODUtOWY ROZBIERALNY O
30X60CM DO | WYM. PtYT 300X60CM —
PEtNEJ AKUSTYCZNY Z WEENY DRZEWNEJ
WYSOKOSCI. tACZONEJ MAGNEZYTEM - KOLOR | GRES ANTPOSLIZGOWY
0.09 WC DAMSKIE 12,18 NATURALNY R11 60X60CM
GLAZURA MODUtOWY ROZBIERALNY O
30X60CM DO | WYM. PtYT 300X60CM —
PEtNEJ AKUSTYCZNY Z WEENY DRZEWNEJ
WYSOKOSCI. tACZONEJ MAGNEZYTEM - KOLOR | GRES ANTPOSLIZGOWY
0.10 WC MESKIE 12,49 NATURALNY R11 60X60CM
GLAZURA MODUtOWY ROZBIERALNY O
30X60CM DO | WYM. PtYT 300X60CM —
PEtNEJ AKUSTYCZNY Z WEENY DRZEWNEJ
NATRYSKI WYSOKOSCI. tACZONEJ MAGNEZYTEM - KOLOR | GRES ANTPOSLIZGOWY
0.11 DAMSKIE 5,33 NATURALNY R11 60X60CM
GLAZURA MODUtOWY ROZBIERALNY O
30X60CM DO | WYM. PLYT 300X60CM —
PEtNEJ AKUSTYCZNY Z WEENY DRZEWNEJ
WYSOKOSCI. tACZONEJ MAGNEZYTEM - KOLOR | GRES ANTPOSLIZGOWY
0.12 NATRYSKI MESKIE 5,33 NATURALNY R11 60X60CM
TAPETA MODUtOWY ROZBIERALNY O WYKLADZINA
WINYLOWA WYM. PLYT 300X60CM — KAUCZUKOWA
NA PODLOZU | AKUSTYCZNY Z WEENY DRZEWNEJ | ACOUSTIC FLOORING
TEKSTYLNYM | tACZONEJ MAGNEZYTEM - KOLOR | GR. 4MM
0.13 SZATNIA DAMSKA 13,03 NATURALNY
TAPETA MODUtOWY ROZBIERALNY O WYKLADZINA
WINYLOWA WYM. PLYT 300X60CM — KAUCZUKOWA
NA PODLOZU | AKUSTYCZNY Z WEENY DRZEWNEJ | ACOUSTIC FLOORING
TEKSTYLNYM | tACZONEJ MAGNEZYTEM - KOLOR | GR. 4MM
0.14 SZATNIA DAMSKA 13,03 NATURALNY
TAPETA MODUtOWY ROZBIERALNY O WYKLADZINA
WINYLOWA WYM. PLYT 300X60CM — KAUCZUKOWA
NA PODtOZU | AKUSTYCZNY Z WEENY DRZEWNEJ | ACOUSTIC FLOORING
TEKSTYLNYM | tACZONEJ MAGNEZYTEM - KOLOR | GR. 4MM
0.15 SZATNIA MESKA 13,03 NATURALNY
TAPETA MODUtOWY ROZBIERALNY O WYKLADZINA
WINYLOWA WYM. PLYT 300X60CM — KAUCZUKOWA
NA PODtOZU | AKUSTYCZNY Z WEENY DRZEWNEJ | ACOUSTIC FLOORING
TEKSTYLNYM | tACZONEJ MAGNEZYTEM - KOLOR | GR. 4MM
0.16 SZATNIA MESKA 13,03 NATURALNY
TAPETA MODUtOWY ROZBIERALNY O WYKLADZINA
WINYLOWA WYM. PLYT 300X60CM — KAUCZUKOWA
NA PODtOZU | AKUSTYCZNY Z WEENY DRZEWNEJ | ACOUSTIC FLOORING
TEKSTYLNYM | tACZONEJ MAGNEZYTEM - KOLOR | GR. 4MM
0.17 KOMUNIKACJA 3,39 NATURALNY
GLAZURA
30X60CM DO
PELNEJ STROP MALOWANY FARBA
POM. WYSOKOSCI. LATEKSOWA NA KOLOR CZARNY. GRES ANTPOSLIZGOWY
0.18 PORZADKOWE 3,40 R11 60X60CM
TAPETA MODUtOWY ROZBIERALNY O WYKLADZINA
WINYLOWA WYM. PtYT 300X60CM — KAUCZUKOWA
NA PODtOZU | AKUSTYCZNY Z WEENY DRZEWNEJ | ACOUSTIC FLOORING
TEKSTYLNYM | tACZONEJ MAGNEZYTEM - KOLOR | GR. 4MM
0.19 SZATNIA ON 6,07 NATURALNY
GLAZURA MODUtOWY ROZBIERALNY O
30X60CM DO | WYM. PtYT 300X60CM — GRES ANTPOSLIZGOWY
0.20 WC ON 4,92 | PELNEJ AKUSTYCZNY Z WEENY DRZEWNEJ | R11 60X60CM
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WYSOKOSCI.

tACZONEJ MAGNEZYTEM - KOLOR
NATURALNY

TAPETA MODULOWY ROZBIERALNY O WYKLADZINA
WINYLOWA | WYM. PLYT 300X60CM — KAUCZUKOWA
MAGAZYN NA PODtOZU | AKUSTYCZNY Z WEENY DRZEWNEJ | ACOUSTIC FLOORING
SPRZETU TEKSTYLNYM | tACZONEJ MAGNEZYTEM - KOLOR | GR. 4AMM
021 | GIMNASTYCZNEGO 14,70 NATURALNY
TAPETA MODULOWY ROZBIERALNY O WYKLADZINA
WINYLOWA | WYM. PLYT 300X60CM — KAUCZUKOWA
MAGAZYN NA PODtOZU | AKUSTYCZNY Z WEENY DRZEWNEJ | ACOUSTIC FLOORING
SPRZETU TEKSTYLNYM | tACZONEJ MAGNEZYTEM - KOLOR | GR. 4AMM
0.22 | GIMNASTYCZNEGO 25,81 NATURALNY
GLAZURA
30X60CM DO
PELNEJ STROP MALOWANY FARBA
MAGAZYNEK WYSOKOSCI. | LATEKSOWA NA KOLOR CZARNY. | GRES ANTPOSLIZGOWY
0.23 | TERENOWY 12,17 R11 60X60CM
TAPETA MODULOWY ROZBIERALNY O WYKLADZINA
WINYLOWA | WYM. PLYT 300X60CM — KAUCZUKOWA
NA PODtOZU | AKUSTYCZNY Z WEENY DRZEWNEJ | ACOUSTIC FLOORING
TEKSTYLNYM | tACZONEJ MAGNEZYTEM - KOLOR | GR. 4AMM
0.24 | KOMUNIKACIA 3,64 NATURALNY
TAPETA MODULOWY ROZBIERALNY O WYKLADZINA
WINYLOWA | WYM. PLYT 300X60CM — KAUCZUKOWA
NA PODtOZU | AKUSTYCZNY Z WEENY DRZEWNEJ | ACOUSTIC FLOORING
TEKSTYLNYM | tACZONEJ MAGNEZYTEM - KOLOR | GR. 4MM
0.25 KOMUNIKACIA 41,22 NATURALNY
GLAZURA
30X60CM DO
PELNEJ STROP MALOWANY FARBA
POM. RUCHU WYSOKOSCI. | LATEKSOWA NA KOLOR CZARNY. | GRES ANTPOSLIZGOWY
0.26 | ELEKTRYCZNEGO 11,97 R11 60X60CM
GLAZURA
30X60CM DO
PELNEJ STROP MALOWANY FARBA
WENTYLATOROW WYSOKOSCI. | LATEKSOWA NA KOLOR CZARNY. | GRES ANTPOSLIZGOWY
027 |NIA 19,59 R11 60X60CM
GLAZURA
30X60CM DO
PELNEJ STROP MALOWANY FARBA
WYSOKOSCI. | LATEKSOWA NA KOLOR CZARNY. | GRES ANTPOSLIZGOWY
0.28 | WEZEL CIEPLNY 10,77 R11 60X60CM
ELASTYCZNA
TAPETA PODtOGA SPORTOWA
WINYLOWA NA| SUFIT WYSPOWY SKEADAJACY SIE | - SYNTETYCZNA PVC O
PODtOZU Z WYSP O WYMIARACH GR. MIN. 7,5 MM NA
TEKSTYLNYM | 240X480CM Z POLACZONYCH PEYT | KONSTRUKCII
DO WYS. 2M. | O WYMIARACH 120X60CM — LEGAROWANEJ W
POWYZEJ AKUSTYCZNY Z WEENY DRZEWNEJ | CALOSCI ZE SKLEJKI |
ZABUDOWA Z | tACZONEJ MAGNEZYTEM - KOLOR | PYCIE
PEYT ZPLYT O | NATURALNY. BOKI WYSP ROZKtADAJACE!
WYMIARACH | ZABUDOWANE TA SAMA PtYTA | NAPREZENIA. TYP
120X60CM 25MM GR. O WYS. MINIMUM PODtOGI SPORTOWE:
AKUSTYCZNYC | 10CM W PIONIE. WYSPY Z 20CM | KOMBI ELASTYCZNA-
H Z WEENY PRZERWAMI POMIEDZY WYSPAMI | PLASZCZYZNOWO |
DRZEWNEJ | DZWIGAREM A WYSPA. PLYTY PUNKTOWO
£ACZONE) WYPOSAZONE W KLIPSY ELASTYCZNA
MAGNEZYTEM | PRZECIWKO WYPADANIU PLYT STOSOWANIE:
- KOLOR (KLASA A1) LUB ZAMOCOWANE | ZGODNOSC Z NORMA
0.29 | SALA SPORTOWA 994,31 | NATURALNY. | NA STALE PN EN 14 904:2006
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GLAZURA MODUtOWY ROZBIERALNY O

30X60CM DO | WYM. PtYT 300X60CM —

PEtNEJ AKUSTYCZNY Z WEENY DRZEWNEJ

WYSOKOSCI. tACZONEJ MAGNEZYTEM - KOLOR | GRES ANTPOSLIZGOWY
0.30 WC MESKIE 5,20 NATURALNY R11 60X60CM

GLAZURA MODUtOWY ROZBIERALNY O

30X60CM DO | WYM. PtYT 300X60CM —

PELNEJ AKUSTYCZNY Z WEENY DRZEWNEJ

WYSOKOSCI. tACZONEJ MAGNEZYTEM - KOLOR | GRES ANTPOSLIZGOWY
0.31 WC DAMSKIE/ON 4,20 NATURALNY R11 60X60CM

GLAZURA MODUtOWY ROZBIERALNY O

30X60CM DO | WYM. PtYT 300X60CM —

PELNEJ AKUSTYCZNY Z WEENY DRZEWNEJ

WYSOKOSCI. tACZONEJ MAGNEZYTEM - KOLOR | GRES ANTPOSLIZGOWY
0.32 WC TRENEROW 4,14 NATURALNY R11 60X60CM

1 408,06 SUMA POWIERZCHNI UZYTKOWEJ OBIEKTU

Wielkosci mozliwych przekroczeh lub pomniejszenia przyjetych parametréw powierzchni
i kubatur lub wskaznikéw

Dopuszcza sie tolerancje w powierzchni w wymiarowaniu dla powierzchni niecek
basenowych +/- 3%, dla budynku +/- 5%, pod warunkiem spetnienia przez wszystkie
pomieszczenia wymagan funkcjonalnych okreslonych w niniejszym opracowaniu i
koncepciji architektonicznej oraz spetnienia wymagan — uzgodnien Zamawiajgcego i
obowigzujgcych przepiséw budowlanych.

Pomieszczenia techniczne obstugi budynku — w dostosowaniu do koniecznych
projektowych rozwigzan technicznych i przepiséw.

Zaleca sie ograniczenie powierzchni tych pomieszczeh do niezbednego minimum.
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2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania dotyczace dokumentaciji projektowej — wymagania ogolne.

Wykonawca przedmiotu zamowienia odpowiedzialny jest za:

a) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej uwzgledniajgc wymagania
zawarte w koncepcji, niniejszym PFU oraz obowigzujgcych przepisach, oraz
ustaleniach z Zamawiajacym,

b) opracowanie karty informacyjnej przedsiewziecia i uzyskanie decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach przedsiewziecia, (jesli bedzie taka potrzeba z punktu widzenia
dofinansowania)

c) uzyskanie decyzji zezwalajgcej na wycinke drzew, w przypadku, gdy drzewo koliduje z
planowanym zagospodarowaniem terenu lub ze wzgledu na jego stan zdrowotny na
podstawie inwentaryzacji zadrzewienia, ktérg wykonawca wykona wiasnym staraniem;

d) przygotowanie odpowiednich dokumentéw formalno-prawnych i uzyskanie na ich
podstawie, w imieniu Zamawiajgcego, odpowiednich decyzji, uzgodnien, warunkéw i
pozwolen w oparciu o obowigzujgce przepisy;

e) realizacji zadania zgodnie z umowg i wykonang dokumentacjg techniczng, ktérg
wykona sam w oparciu o koncepcje o niniejszy PFU i ktdra zostanie przyjeta przez
Zamawiajgcego;

f) wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz inwentaryzacji geodezyjnej a takze
przygotuje instrukcje uzytkowania, bezpieczenstwa pozarowego i rozruchowe dla stanu
po realizacji;

g) rozruchu urzadzen, opracowania instrukcji eksploatacji oraz przeszkolenia obstugi;

h) uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zrealizowanego obiektu na warunkach
okreslonych przez organ administracji architektonicznej wydajgcy decyzje o pozwoleniu
na budowe.

2.1.1. Zakres dokumentacji projektowej i wymagania jakie powinna spetniaé
dokumentacja projektowa.

Zamawiajacy wymaga od wykonawcy sporzadzenia dokumentacji projektowo-
kosztorysowej w tym wykonania:

a) Aktualnej mapy do celéw projektowych w skali 1:500 terenu inwestycji,

b) Inwentaryzacji geodezyjnej i wywiadu branzowego i pomiardw istniejgcej infrastruktury
na terenie inwestycji w zakresie niezbednych do wykonania projektow i prowadzenia
robot budowlanych,

c) Karty informacyjnej przedsiewziecia i uzyska decyzje o srodowiskowych
uwarunkowaniach przedsiewziecia jesli bedzie ona wymagana przez Zamawiajgcego
np. dla potrzeb ztozenia wniosku o dofinansowanie inwestycji,

d) Projektu budowlanego — zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3
lipca 2003 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego,

e) Projektu wykonawczego — zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegodtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego,

f)  Przedmiaru robét — zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego,

g) Wykonanie szczegdtowego zestawienia wyposazenia obiektu oraz uzgodnienie jakosci
proponowanego wyposazenia z Zamawiajgcym,

h) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych — zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
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i)
)
k)

1)

wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego,
Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe w imieniu Zamawiajgcego,

Kosztorysu inwestorskiego w oparciu o srednie dla regionu aktualne stawki,
Dokonanie uzgodnien projektéw wykonawczych z gestorami uzbrojenia podziemnego,
dostawcami mediéw, zarzadcami drog publicznych i innych zwigzanymi z realizacja, a
w tym opracowania dokumentéw wynikajgcych z tych uzgodnien,

Uzgodnien szczegotow dokumentacji z Zamawiajgcym przed ztozeniem z wnioskiem o
pozwolenie na budowe,

m) odtworzenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami naruszonych bgdz zlikwidowanych

n)

0)

punktow osnowy geodezyjnej i przekazania dokumentacji powykonawczej do zasobu
odpowiedniej jednostki geodezji,

przygotowania dokumentacji powykonawczej oraz skutecznego zgtoszenia
zakonczenia robot budowlanych i/lub uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,
przygotowania rozliczenia koncowego robét i sporzgdzania operatu kolaudacyjnego,
ktéry ma zawiera¢ m.in.: umowe, oferte, umowy z podwykonawcami, harmonogram,
wyceniony wykaz elementow rozliczeniowych, protokoty odbioru robét ulegajgcych
zakryciu i zanikajgcych, polise ubezpieczeniowa, protokdt przekazania placu budowy,
pismo o zgtoszeniu do odbioru, badania materiatéw, wyniki pomiarow, wyniki badan
laboratoryjnych, deklaracje zgodno$ci materiatéw, sprawozdanie techniczne
Wykonawcy, opinie technologiczng na podstawie wynikow badan i pomiaréw,
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, rozliczenie finansowe, oswiadczenie
kierownika budowy o wykonaniu robot zgodnie z projektem i w zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, zgode autoréw projektu na wprowadzenie zmian
nieistotnych jesli jakie wystapig podczas realizacji bgdz uzyskania w trakcie trwania
zamiennych decyzji w wypadku koniecznosci wprowadzenia zmian istotnych w
rozumieniu prawa budowlanego,

sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami budowlanymi —
projektanci poszczegdlnych branz zobowigzani sg do petnienia nadzoru autorskiego
przez caty okres prowadzenia robét budowlanych. Czynnosci nadzoru okreslone
wymogami prawa budowlanego w ramach rozwigzan przyjetych w projektach
wykonawczych. Nadzor autorski dla projektu zabezpieczony zostanie staraniem
Zamawiajgcego, z wytgczeniem przypadkow zmian w projekcie budowlanym
zainicjowanych przez wykonawce — koszty te Wykonawca powinien przewidzie¢ w
wycenie oferty, w sposob analogiczny do sposobu wyceny przyjetego przez
Zamawiajgcego.

sprawowania nadzoru archeologicznego i prowadzenie ratowniczych badah w razie
wystgpienia takiej koniecznosci,

udostepnienia terenu budowy innym Wykonawcom realizujgcym odrebne zadania w
obszarze inwestycji oraz koordynacji prowadzonych rob6t budowlanych — po akceptac;i
Zamawiajgcego.

UWAGA:

Dokumentacja projektowa wykonana w ramach powierzonego wykonawcy zadania musi
spetnia¢ wymogi dofinansowania inwestycji ze $rodkéw publicznych, a w szczegdlnosci
Unii Europejskiej. Realizacja powyzszego zakresu robét winna by¢ wykonana w oparciu
0 obowigzujgce przepisy w szczegolnosci Prawa Budowlanego przez Wykonawce
posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy w wykonywaniu
podobnych skalg i zakresem obiektéw oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych i doswiadczeniu zawodowym wymaganych szczegotowymi zapisami
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

W przypadku wyboru do realizacji przez Zamawiajgcego wariantu | nalezy opracowujgc
dokumentacje projektowg zachowac¢ wszelkie standardy przewidziane podczas
projektowania budynkéw pasywnych, zaréwno rozwigzania materiatowe jak i techniczne
oraz dobdr poszczegodlnych elementéw budynku musi spetniaé parametry jak dla
budynkéw pasywnych
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2.1.2. Wymagania ogolne dla prac projektowych i robé6t budowlanych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wglgdu do projektu budowlanego, projektéw
wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych i
weryfikacji zawartych w nim danych pod wzgledem zgodnos$ci z umowg i programem
funkcjonalno-uzytkowym oraz koncepcjg stanowigcych podstawe ich realizacji — przed
skierowaniem projektu do realizacji lub przed uzyskaniem decyzji administracyjnych.
Wykonawca projektu w porozumieniu z Zamawiajgcym, po opracowaniu projektu
budowlanego a przed opracowaniem projektéw wykonawczych, moze dokona¢ wyboru
okreslonych rozwigzan materiatowych i urzgdzen. Wyroby budowlane zastosowane w
trakcie budowy muszg spetnia¢ wymagania polskich przepisow a Wykonawca musi
posiada¢ dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie ich do obrotu w budownictwie.
Wszystkie montowane urzgdzenia muszg posiada¢ odpowiednie atesty dopuszczajgce
ich stosowanie na terenie Polski. Dopuszcza sie stosowanie réznych urzadzen i
materiatéw pod warunkiem, ze spetniajg warunki techniczne i wymagania specyfikaciji
technicznej oraz programu funkcjonalno-uzytkowego i koncepgiji.

Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzgdzania realizacjg
umowy oraz zespotu specjalistow petnigcych funkcje inspektoréw nadzoru w zakresie
wynikajgcym z Prawa budowlanego i postanowiefh umowy.

Inspektorzy beda uprawnieni do dokonywania odbioréw (dokumentac;ji, robét
czesciowych, zanikowych oraz koncowych), kontroli uzytych wyrobéw budowlanych w
odniesieniu do ich parametréw oraz zgodnosci z dokumentacja, jakosci i doktadnosci
wykonania robét, kontroli przeprowadzania préb i pomiardw, kontroli prawidtowosci
funkcjonowania zamontowanych urzgdzen i wyposazenia.

W_przypadku wyboru przez Zamawiajagcego wariantu | (jak dla budynkéw
pasywnych) wykonawca jest zobligowany zaprojektowa¢ i zrealizowaé obiekt w tai
sposdb by spetnial _on podczas eksploatacji wymagania dla budynkéw

pasywnych.

Ideg budowy obiektéw pasywnych jest zaprojektowanie i wykonanie budynku w taki
sposob, aby ograniczy¢ do minimum jego straty ciepta w wyniku czego ograniczone sg
do minimum zapotrzebowania na zastosowanie niezaleznej instalacji grzewczej tak jak
to ma miejsce w przypadku budynkéw tradycyjnych czy nawet energooszczednych.
Dla zrealizowania takiej trudnej idei nalezy spetni¢ wiele czynnikéw i wzig¢ pod uwage
szerokie spektrum zagadnien i uwarunkowan zaréwno architektonicznych jak i
instalacyjnych. Na prawidtowosc¢ przyjetych zatozen projektowych ma wptyw miedzy
innymi odpowiednia lokalizacja budynku na terenie inwestycji, uwzgledniajagc
usytuowanie w stosunku do kierunkow (stron swiata), uwarunkowania zwigzane z
istniejgcg zabudowg w sgsiedztwie (ograniczenie dostepu do $wiatta stonecznego),
dobdr specjalnych materiatéw budowlanych o bardzo dobrych wtasciwosciach
izolacyjnosci termicznej jak rowniez rozwigzan technicznych zapewniajgcych szczelnosc
obiektu, wybor odpowiednich instalacji zapewniajgcych oszczednosc¢ energii cieplnej i
elektrycznej, kontrola nad prowadzonymi robotami budowlanymi, ktére muszg by¢
realizowane z nadzwyczajng doktadnoscig i starannoscig na kazdym etapie realizacji
inwestyciji.

Budynek o parametrach jak pasywny hali sportowej charakteryzuje sie nastepujgcymi
cechami:

- zapotrzebowanie na moc cieplng ponizej 10 W/m? powierzchni uzytkowe;j,

- maksymalna warto$¢ rocznego zapotrzebowania na energie cieplng ponizej 15 kWh/m?
powierzchni uzytkowej,

- wskaznik zapotrzebowania energii na chtodzenie ponizej 15 kWh/m? powierzchni
uzytkowej,
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- wskaznik catkowitego zuzycia energii pierwotnej na wszystkie potrzeby zwigzane z
utrzymaniem budynku ponizej 120 kWh/m2 rocznie,

- wspdiczynnik przenikania ciepta dla przegréd zewnetrznych U < 0,15 W/(m?*K)

- wsp. przenikania ciepta okien (dla catego elementu szyba + profile) U < 0,80W/(m?*K)

- wspotczynnik przenikania ciepta dla szyb U < 0,50 W/(m?*K)

- zastosowanie w instalacji wentylacji mechanicznej urzgdzenia z odzyskiem ciepta o
sprawnos$ci min. 75% przy uzyciu pomp ciepfa,

- ogrzewanie i chiodzenie pomieszczen przy wykorzystaniu instalacji wentylacji
mechanicznej z rekuperacja,

- przegrody budowlane wykonane w sposob minimalizujgc mostki termiczne,

- zorientowanie okien na potudnie — akumulacja energii stonecznej i eliminacja przeszklen
na kierunku pétnocny,

- szczelnos¢ przegréd zewnetrznych na przenikanie powietrza; wskaznik préby
ci$nieniowej nso przy 50 Pa nadcisnienia i podci$nienia ponizej 0,6 h™

- przegrody zewnetrzne nieprzezroczyste charakteryzujace sie duzg akumulacyjnoscig
ciepta,

- zredukowanie zuzycia energii elektrycznej poprzez zastosowanie oswietlenia i urzgdzen
energooszczednych oraz ogniw fotowoltaicznych,

- przegrody zewnetrzne przezroczyste o wspotczynniku catkowitej przepuszczalnosci
promieniowania stonecznego powyzej 0,5,

- brak aktywnej instalacji centralnego ogrzewania,
Wykonanie odpowiednich instalacji jest niezbednym elementem projektu umozliwiajgcym
osiggniecie zaktadanych wskaznikéw eksploataciji i rezultatu. Z uwagi na wymagania dla
budynkéw pasywnych zwigzane ze stosunkowo niskim zapotrzebowaniem na grzanie i
chtodzenie pomieszczen uzytkowych, osiggnietym dzieki bardzo niskim wspotczynnikom
przenikania ciepta dla przegréd zewnetrznych, nowoprojektowany budynek nie bedzie
posiadat odrebnej instalacji centralnego ogrzewania. Zrédtem ciepta i chtodu dla
instalacji bedzie pompa ciepfa pracujgca na ekologicznym czynniku chtodniczym R410A.
Ciepta  woda uzytkowa bedzie grzana poprzez uktad kolektoréw stonecznych
podigczonych rownolegle do instalacji grzewczej pompy ciepta. Instalacja fotowoltaiczna
ma za zadanie wyprodukowaé prad na potrzeby wiasne obiektu a wiec pokryé
zapotrzebowanie energii elektrycznej na prace rewersyjnej pompy ciepta, prace
agregatu wody lodowej, prace pomp obiegowych na instalacji hydraulicznej grzewczej,
chtodniczej, c.w.u., oraz o$wietlenia obiektu.
Istotg projektowanego budynku pasywnego jest maksymalne wykorzystanie zrodet
energii odnawialnej na wiasne potrzeby funkcjonalne. W zwigzku z tym nalezy
zaprojektowac¢ system wysokosprawny system ogniw fotowoltaicznych do produkcji
energii elektrycznej o mocy wystarczajgcej na pokrycie zapotrzebowania obiektu.
Przewiduje sie zastosowanie ogniw na dachach obiektu jak réwniez fasadzie po stronie
potudniowe;.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace akceptacji proponowanych
rozwiazan projektowych i wykonywania robét budowlanych.

Wykonawca na poszczegolnych etapach realizacji umowy - wykonywania dokumentac;ji
(projekt budowlany, projekt wykonawczy), realizacji robét budowlanych, powinien
uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego odnosnie zastosowanych w projekcie i w realizacji
rozwigzan (rozplanowania przestrzennego, formy, uzytych materiatéw, jakosci urzadzen
i proponowanych systemow itp.).

Wymagania i informacje ogélne dotyczace wykonania robét budowlanych i spraw
organizacyjnych budowy:

Wykonawca wykona wszystkie czynnosci wynikajgce z dokumentow wchodzgcych w
sktad opisu przedmiotu zamowienia, zgodnie z niniejszym PFU i koncepcjg oraz
zatgcznikami do PFU jak réwniez zastosuje sie do nastepujgcych wytycznych:

- Nadzor inwestorski na zadaniu petni¢ bedzie zespét inspektoréw Zamawiajgcego,
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- Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu Program Zapewnienia
Jakosci 7 dni przed rozpoczeciem robot budowlanych,

- Wykonawca zorganizuje i urzadzi zaplecze budowy na wiasny koszt.

- Wykonawca udostepni Zamawiajgcemu zaplecze budowy w celu spotkan
koordynacyjnych.

- Bezposrednio przed rozpoczeciem robot Wykonawca wykona i trwale zamontuje przed
wjazdem na budowe oraz bedzie utrzymywat przez caty okres realizacji robo6t az do
czasu uruchomienia obiektu bilbord o wymiarach 6,0m x 3,0 m, z materiatu
zapewniajgcego jego trwatos¢ i odpornos¢ na warunki atmosferyczne oraz czytelnosc,
na ktérym umiesci zaprojektowany na etapie projektu w uzgodnieniu z Zamawiajgcym
wielobarwne tresci w tym informacje o budowanym obiekcie, wizualizacje itp. na catej
jego powierzchni wizualizacje obiektu.

Wykonawca ma prawo do umieszczenia swojego logo na wszystkich no$nikach
wykorzystywanych w kampanii informacyjnej o budowanym obiekcie. Doktadne miejsce
lokalizacji bilbordu zostanie wskazane przez Zamawiajgcego po podpisaniu kontraktu.
Wykonawca zobowigzany bedzie po zakonczeniu robot, przywroci¢ teren otoczenia
budowy i po jej zapleczu do stanu nie gorszego niz pierwotny. Wykonawca poniesie
koszty zwigzane z wyptatg odszkodowan za wszelkie zniszczenia, ktére powstang w
trakcie prowadzenia rob6t budowlanych.

Wykonawca jest posiadaczem i wytworcg wszystkich odpaddw powstatych w wyniku
prowadzenia prac, w tym odpaddw niebezpiecznych. Na wykonawcy cigzg wszystkie
obowigzki wynikajgce z ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 Nr 62,
poz. 628 z pdzn. zmianami), a w szczegodlnosci opisane w rozdziale 4. ustawy. Koszty
transportu odpadow oraz optaty za wysypisko ponosi¢ bedzie Wykonawca.

Prace prowadzone na czynnych elementach infrastruktury i sieci podziemnych nalezy
wykonywac za posrednictwem lub pod nadzorem wtascicieli lub zarzgdcow tych sieci.
Podczas przebudowy sieci nalezy zapewni¢ ciggtos¢ dostawy mediéw wszystkim
odbiorcom oraz zawiadomi¢ mieszkancéw i innych uzytkownikoéw o prowadzonych
robotach oraz ewentualnie przewidywanych przerwach w dostawie np. wody. Podczas
przebudowy np. sieci kanalizacyjnej nalezy zapewni¢ ciggty przeptyw sciekéw
komunalnych na przebudowywanym odcinku kanatu. Przy wykonywaniu prac na innych
sieciach, w zakresie czasu ich unieczynnienia, nalezy dostosowac sie do wymogow
stawianych przez ich wtascicieli lub zarzadcow.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace zawartosci dokumentacji projektowej.

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujgcg wszystkie branze
wchodzace w skifad planowanej inwestyciji kierujgc sie w szczegdlnosci koncepcja
stanowigcg zatgcznik do niniejszego PFU.

Wykonawca opracuje takze wszystkie inne elementy, ktére musi zawiera¢ dokumentacja
projektowo-kosztorysowa szczegdtowo wymienione w pkt. 2.1.1.

Forma i zakres dokumentacji projektowej musi spetnia¢ wymagania odpowiednich
Rozporzadzen i przepisdw oraz polskich norm.

Na podstawie opracowanego projektu Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego
wszystkie wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia wtasciwych organéw do
realizacji poszczegdlnych robot budowlanych i instalacyjnych dla prawidtowego
wykonania zadania i funkcjonowania obiektu.

Dokumentacja Projektowa, niniejszy PFU i koncepcja oraz inne dokumenty
przeznaczone jako podstawa do realizacji inwestycji opisujg przedmiot Umowy i
wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy
tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji przetargowe;.

Wykonawca nie moze wykorzystywacé btedéw lub niezgodnosci w dokumentach, ktore to
niezgodnosci zawsze winny byc¢ rozstrzygane na korzys¢ Zamawiajgcego a o ich
wykryciu Wykonawca powinien niezwtocznie powiadomié Zamawiajgcego, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw i zajmie w tej sprawie
jednoznaczne stanowisko wigzgce dla Wykonawcy.
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Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ opracowana w oparciu o niniejszy PFU,
koncepcje oraz zatgczniki w czesci informacyjnej PFU, oraz pozyskane przez
Wykonawce uzupetniajgce pomiary, wytyczne, uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane
przez Zamawiajgcego lub obowigzujgce przepisy w zaleznosci od potrzeb.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu opracowang dokumentacje wszystkich
opracowan w formie papierowej (format A4) oraz w formie elektronicznej w formacie
plikow modyfikowalnych i obrazéw (PDF;DOC;DWG;ATH) na nosniku optycznym (CD-R,
DVD+/-R) w 4 kompletach. Wersja elektroniczna projektu musi by¢ jednoznaczna z
wersjg papierowa, a zawartosc¢ plikdw odzwierciedla¢ uktad stron, rysunkéw z wersiji
papierowej. Wersja elektroniczna powinna rowniez zawiera¢ wszystkie rysunki
zatgcznikdw oraz opatrzone pieczeciami, opisami uzgodnien itp. Pliki muszg by¢
zoptymalizowane pod wzgledem rozmiaru do 50 MB, jakos¢ zeskanowanych lub
wygenerowanych dokumentéw, rysunkow technicznych powinny umozliwia¢ odczytanie
wszystkich detali i cech a jednoczesnie uwzgledniac i nie przekraczac rzeczywistej
rozdzielczosci standardowych urzadzen do wyswietlania i powielania danych. Materiaty
wchodzgce w skiad wers;ji elektronicznej powinny charakteryzowac sie nastepujgco:

- rysunki techniczne i opisy:

- rozdzielczo$é 300-600 dpi,

W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca tgcznie z przekazang

dokumentacjg projektowa, przekaze oswiadczenia o:

- przekazaniu autorskich praw majgtkowych i udzieleniu zgody na wykonywanie praw
zaleznych bez dodatkowego wynagrodzenia,

- kompletnosci dokumentaciji,

- opracowaniu dokumentacji w zakresie niezbednym do realizacji celu, ktéremu ma
stuzyé,

- zgodnosci dokumentacji z umowg, obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej i normami,

- nie obcigzeniu dokumentacji zadnymi roszczeniami i prawami osob trzecich.

W ramach proponowanej oferty (bez dodatkowego wynagrodzenia) Projektant ma
obowigzek opiniowaé¢ wnioski firm zewnetrznych, ktére wptynety do Zamawiajgcego w
trakcie trwania umowy i dotyczg lokalizacji urzgdzen infrastruktury podziemne;j i
naziemnej w obszarze realizowanego zadania.

Przygotowanie terenu budowy.

Nalezy zabezpieczyC dziatajgce obiekty budowlane na dziatce w sposob wydzielajgcy
wizualnie oraz akustycznie, tak aby budowa nie generowata zanieczyszczen elewac;ji,
elementéw zagospodarowania terenu i drzewostanu a takze ogrodzen czy dojazdow i
zjazdu z drogi publicznej. Codziennie nalezy sprzataé plac budowy i zabrudzenia
wynikajgce z prowadzenia prac budowlanych powstate na terenie dziatki. Ruch
pracownikéw ma sie odbywac po Scisle okreslonym terenie budowy. Teren budowy
obejmujacy teren inwestycji wymaga wykonania prac przygotowawczych w postaci
wydzielenia i ogrodzenia placu budowy oraz terenéw sktadowych materiatéw
budowlanych i odpaddw wedtug przygotowanego wczeséniej projektu organizacji placu
budowy i harmonogramu uzgodnionego z Zamawiajgcym.

Oznakowanie terenu i wykonanie prac zabezpieczajgcych Wykonawca wykona w oparciu
o zawartg w projekcie informacje BIOZ i wykonany przed rozpoczeciem realizacji przez
kierownika budowy plan BIOZ. Zapewnienie organizacji transportu materiatow
budowlanych i dojazdu do realizowanego budynku Wykonawca zorganizuje w sposob
bezszkodowy dla istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu i budynkow
sgsiednich. Zapewnienie energii elektrycznej i wody do zasilania placu budowy
Wykonawca zrealizuje w oparciu o podpisanie i sfinansowanie stosownych uméw.
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Oswietlenie placu budowy zgodnie z przyjetym harmonogramem prac (na przyktad w celu
umozliwienia pracy nocnej. Przygotowanie zaplecza biurowego i socjalnego budowy
bedzie realizowane w ramach posiadanych przez Wykonawce mozliwosci technicznych.

W celu zabezpieczenia terenu budowy Wykonawca wykona ogrodzenie wydzielonych
obszaréw w miejscu prowadzonych prac o wysokosci min. 2 m, uniemozliwiajgcego
przedostanie sie osob niepowotanych w tym dzieci na teren budowy. Wykonawca na czas
prowadzenia robot zapewni ochrone obiektu i mienia na przejetym placu budowy.
Wykonawca odpowiednio zagospodaruje plac budowy oraz wykona w razie potrzeby
tymczasowe sieci, drogi i place manewrowe, niezbedne dla prawidtowej realizaciji
inwestycji a takze funkcjonowania istniejgcych budynkéw w porozumieniu z
uzytkownikiem terenu. Wykonawca przygotuje zaplecze budowy, w skiad ktérego bedg
wchodzi¢ przenosne kontenery mieszczgce biuro budowy, szatnie, umywalnie, jadalnie, i
magazyn sprzetu oraz ubikacje przenosne. Zaplecze budowy nalezy organizowac z
uwzglednieniem wytycznych zawartych w obowigzujgcych przepisach i uzytkowaé
zgodnie z przepisami BHP i ppoz. Do zaplecza nalezy podtgczy¢ energie elektryczng oraz
wode.

Materialy, ktére dostarczane bedg na budowe Wykonawca ma obowigzek odpowiednio
zabezpieczy¢ przed wodg opadowg i sktadowaé na wydzielonych placach sktadowych,
wyznaczonych zgodnie z zaleceniami SSTWIORB. Materiaty i urzgdzenia wymagajace
ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi nalezy przechowywac w
kontenerach stalowych. Materiaty sypkie nalezy sktadowaé z uwzglednieniem ich
maksymalnej wysokosci sktadowania. Odpady powinny by¢ przechowywane w
odpowiednich pojemnikach dostarczonych przez Wykonawce. Ich wywozem i utylizacjg
beda zajmowac¢ sie wyspecjalizowane w tym zakresie firmy posiadajgce odpowiednie
uprawnienia. W procesie realizacji nalezy dgzy¢ do minimalizacji ilosci odpadow, a takze
do ograniczania ilosci zanieczyszczen emitowanych do atmosfery. Kierownictwo robot
dazy¢ powinno réwniez do minimalizowania hatasu ucigzliwego dla realizatorow i
otoczenia.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze pracownicy zostang wyposazeni w sprzet ochrony
osobistej, odziez, obuwie robocze oraz odziez ochronng zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm w tym zakresie. Wszyscy pracownicy muszg mie¢ wazne badania lekarskie oraz
posiadac aktualne szkolenie w zakresie BHP. Kierownicy robét zobowigzani sg do
przeszkolenia pracownikéw przed przystgpieniem do robét do szkolenia stanowiskowego
BHP, ktdre nalezy odnotowac i potwierdzi¢ podpisem osoby szkolgcej i szkolonej. Strefy
niebezpieczne na budowie powinny by¢ odpowiednio wyznaczone i oznakowane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

Do realizacji robét stosowac nalezy materiaty i wyroby zgodnie z zatwierdzong
dokumentacjg techniczng, dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadajgce
wymagane dokumenty jakosciowe. Na zastosowane materiaty, wyroby budowlane i
urzgdzenia techniczne Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty
zgodnosci, deklaracje wiasciwosci uzytkowych lub zgodnosci z Polskimi Normami lub
Aprobatami Technicznymi, $wiadectwa jakosci, atesty, wymagane prawem opinie i
oswiadczenia.

Maszyny i urzgdzenia oraz narzedzia pracy powinny by¢ wyposazone w certyfikaty na
znak bezpieczenstwa i powinny by¢ oznakowane znakiem bezpieczenstwa. Jezeli nie ma
obowigzku wyposazenia maszyn i urzadzen pracy w certyfikat, wéwczas producent,
importer, dystrybutor lub inny dostawca majg obowigzek wydac deklaracje zgodnosci tych
wyrobéw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami
okreslonymi wiasciwymi przepisami. W/w maszyny i urzgdzenia powinny charakteryzowaé
sie minimalnym poziomem hatasu w czasie pracy.
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2.3 Zagospodarowanie terenu.

Teren, na ktérym zlokalizowany bedzie projektowany budynek hali sportowej z zapleczem
szatniowo-sanitarnym potozony jest centralnej czesci miasta Pabianic .

Teren stanowig dziatki o nr ewidencyjnych: 112/5, 112/7, 112/8, 112/10, 112/16, 112/17,
112/18, 112/20, 112/22, 112/24, 112/26, 112/29, 112/31, 112/33 potozone w obrebie P-
13. Jest to obszar pomiedzy ul. Piotra Skargi oraz ul. Kazimierza, z mozliwoscig dojazdu
z kazdej z tych ulic.

Projektowana lokalizacja budynku uwarunkowana jest prawidtowg obstugg komunikacyjng
jak i koniecznoscig zapewnienia prawidtowego oswietlenia i nastonecznienia swiattem
dziennym oraz ekspozycjg obiektu od strony obu dojazdéw i ,przedpola” parkingu.
Zakfada sie budowe budynku na terenie inwestycji zlokalizowanej pomiedzy ul. Piotra
Skargi oraz ul. Kazimierza.

Przewiduje sie dwa zjazdy publiczne potgczone drogg wewnetrzng prowadzgcg poprzez
projektowany parking dla 50 samochodéw osobowych o wymiarach 250x500cm, w tym
trzy miejsca postojowe dla pojazdéw posiadajgcych karte parkingowg o wymiarach
360x500cm, oraz 4 miejscami dla autobusow o wymiarach 300x1900cm. Na terenie
przeznaczono tez specjalne miejsca na stojaki rowerowe zaréwno na parkingu jak i przy
wejsciu do budynku. Wejscie gtéwne do obiektu zlokalizowano od strony wschodniej i
wyznacza je niewielki plac z wydzielong strefg zieleni w ksztatcie okregu. Znajdujg sie tu
schody zewnetrzne oraz pochylnia dla osob niepetnosprawnych, zlokalizowana wzdtuz
prowadzgcej sciany z napisem. Z budynku zaprojektowano réwniez kilka wyjs¢
technicznych oraz ewakuacyjnych na zewnatrz znajdujgcych sie po zachodniej oraz
potnocnej stronie obiektu. Wszystkie wyjscia z budynku potgczono utwardzonymi
dojsciami o szer. 150cm z parkingiem, oraz budynkiem Zespotu Szkét nr 1 w Pabianicach
a takze z dwoma dojazdami znajdujgcymi sie po pétnocnej i potudniowej stronie obiektu.
Na terenie inwestycji przewidziano rezerwe na budowe elementéw zewnetrznych
dedykowanych uprawianiu sportu takich jak 4 torowa bieznia prosta 100m dtugosci z
trybung, skocznia w dal, boisko wielofunkcyjne o wymiarach 20x44m z mozliwoscig
sezonowego funkcjonowania jako lodowisko.

Gléwne zalozenia i rozwigzania projektowe:

o Zmiana wizerunku estetycznego terenu i najblizszego otoczenia — teren
niezainwestowany po rozbiérce budynku dawnych warsztatow z lat siedemdziesiatych.

o Budowa nowego zjazdu z drogi

o Uatrakcyjnienie otoczenia budynku poprzez elementy matej architektury
zagospodarowania terenu — utwardzenie terenu, oswietlenie i zielen.

o Odpowiednia lokalizacja budynku zapewniajgca prawidtowe funkcjonowanie obiektu.

o Nowoczesna forma architektoniczna przenikajgcych sie wzajemnie bryt
prostopadtosciennych i uzyte materiaty elewacyjne uatrakcyjnig obiekt dla jego
uzytkownikéw, przez co stanie sie bardziej przyjazny,

o dostosowanie obiektu do potrzeb osdb niepetnosprawnych o réznym stopniu
niepetnosprawnosci,

o Wykorzystanie mozliwosci nowoczesnych i naturalnych materiatéow budowlanych:

- drewna klejonego konstrukcja dachu widoczna od wewnatrz sali gimnastycznej,

- elewacja wentylowana z blachy tytanowo-cynkowej na rgbek stojgcy,

- wewnetrzne sufity podwieszane akustyczne do likwidacji pogtosu, wyspowy sufit
akustyczny w hali sportowej oraz modutowe rozbieralne w holu i pomieszczeniach
zaplecza z naturalnych materiatéw (wetna drzewna tgczona magnezytem),

- zastosowanie specjalnych samoczyszczgcych tynkéw wykonanych na specjalnie
wzmocnionej podbudowie odpornej na uderzenia i uszkodzenia mechaniczne w
strefie cokotowej budynku, oraz na scianie pétnocnej oraz krétkich scianach wsch-
zach sali gimnastycznej

- nowoczesne materiaty izolacyjne w warstwach dachowych z pianki PIR o wysokich
parametrach izolacyjnosci termicznej,
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- zastosowanie weiny mineralnej jako termoizolacji scian,

- zastosowanie nowoczesnego podcisnieniowego systemu odwodnienia dachu

- zastosowanie nowoczesnych energooszczednych paneli fotowoltaicznych
dachowych i fasadowych w fasadzie przeszklenia potudniowego sali gimnastyczne;.

Wymagania Zamawiajacego do elementéw zieleni wysokiej i niskiej:

Na terenie nie projektuje sie wycinki drzew — teren nie jest zadrzewiony. Na dziatkach nie
wystepuje zielehh o wysokich warto$ciach przyrodniczych.

Projektowana zielen realizuje wymagania dotyczgce powierzchni biologicznie czynnej
zawarte w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Pabianice.
Projektowane nowe nasadzenia poza walorami estetycznymi podkresleniem architektury
budynku i zagospodarowania terenéw zielonych bedzie petnita réwniez funkcje
wspomagajgca dla gospodarki cieplnej budynku (pasywnosci obiektu). Zielen w przypadku
wyboru wariantu | bedzie petni¢ wazne funkcje - do realizacji tego celu nalezy sciany
potnocne obiektu gesto obsadzi¢ wysokimi zimozielonymi drzewami i krzewami, ktére przez
caty rok bedg zabezpieczaty przed wychtadzaniem przegréd budowlanych. Po stronie
potudniowej niewysokie drzewa lisciaste o wysokosci okoto 5m bedg zapewniaty cieh i
zabezpieczaty przed nadmiernym nagrzewaniem sie pomieszczen a zima, kiedy nie bedzie
lisci pozwolg energii stonecznej przenika¢ do wnetrza budynku bez ograniczen. Ponadto
planuje sie nasadzenie drzew i krzewow, aby przeksztatci¢ teren poza budynkiem w
rekreacyjno-wypoczynkowe wnetrze zielone z urzgdzeniami sportowymi. Elementy
infrastruktury sportowej w postaci biezni czy boiska nie sg przedmiotem inwestyc;ji i
zaprojektowano je jako rezerwa terenu nie objeta szczego6towo inwestycja. Na projekcie
koncepcyjnym zagospodarowania terenu pokazano przyktadowg lokalizacje urzagdzen
sportowych: boiska, biezni, skoczni, trybun, Scinki wspinaczkowej zewnetrznej. Wzdtuz
dojs¢ przy terenach zielonych planowana jest rowniez sitownia zewnetrzna. Zieleh
izolacyjna ma na celu przestoniecie nieatrakcyjnych zniszczonych budynkow
gospodarczych i pustostandw, oraz stworzenie estetycznego otoczenia dla projektowanej
architektury hali sportowej. Docelowo zagospodarowanie terenu przewiduje poza pasem
zielni izolacyjnej zadrzewienie czesci terenu zielonego i uatrakcyjnienie terendéw przylegtych
do budynku hali sportowej poprzez ozdobne gatunki drzew i krzewow oraz trawniki. Od
strony zabudowy mieszkaniowej projektuje sie zielen izolacyjng w pasie szer. 4m wzdtuz
granicy i caly ten teren projektuje sie jako biologicznie czynny.

Wymagania Zamawiajacego do elementéw drogowych:
Projekt nie ingeruje w zaden sposob w uksztattowanie istniejgcego terenu oraz spadki
Istniejgcy spadek w kierunku potnocnym. Reprofilacje planuje sie tylko w zakresie
najblizszego otoczenia projektowanego budynku dla potrzeb prawidtowego rozwigzania
komunikacji pieszej i kotowej oraz wyniesienia budynku okoto 30cm powyzej
otaczajgcego terenu.
Dojazd do terenu inwestycji w Pabianicach jest mozliwy dwoma ulicami: Piotra Skargi oraz ul.
Kazimierza. Teren obstugiwany jest za pomocg utwardzonych dojs¢ i dojazdow
wewnetrznych.
Na terenie znajduje sie parking z 50 miejscami dla samochoddw osobowych, w tym 3 dla oséb
niepetnosprawnych, oraz 4 miejscami dla autokarow.
Projekt zagospodarowania terenu zaktada lokalizacje nowego obiektu oraz w jego obrebie
zlokalizowanie elementéw zagospodarowania terenu niezbednych do jego prawidtowego
funkcjonowania:
- utwardzonych dojazdow i dojsc,
- miejsc parkingowych dla samochodow osobowych w tym dla oséb niepetnosprawnych,
miejsc parkingowych dla autokarow

- placu przed-wejsciowego oraz utwardzonych elementéw terenu przed wejsciami,,

- zieleni izolacyjnej w pasie 4 m od granicy z zabudowg mieszkaniowg oraz zieleni
ozdobnej,

- budowa nowych elementow infrastruktury podziemnej — sieci i przytgczy,
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- Elementéw matej architektury: stojaki na rowery, kosze na $mieci, tawki, oswietlenie
terenu ozdobne (iluminacja) i uzytkowe, schody terenowe i pochylnia.

- Wykonawca jest zobowigzany w razie koniecznosci wykonac projekt organizacji ruchu na
czas prowadzonych robét (projekty muszg by¢ zatwierdzone przez Zarzgdzajgcego przed
przystgpieniem do realizacji.

- Wykonanie oznakowania pionowego na czas robot obejmuje montaz oznakowania zgodnie
z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonania robot oraz jego demontaz po
zakonczeniu budowy z zachowaniem standardow przewidzianych w SSTWIORB,

Bilans projektowanego terenu:

- powierzchnia zabudowy 1 556,03 m?2
- powierzchnia utwardzonych dojs¢ i dojazdéw 3 925,87 m?
- powierzchnia rezerwy dla terenéw sportowych 1 149,00 m?
- powierzchnia biologicznie czynna (50,01%) 6631,10 m?

Razem powierzchnia terenu 13 262,00 m?

50,01 % powierzchni biologicznie czynnej spetnia warunki Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego miasta Pabianic. Teren niniejszej inwestycji, oznaczony zostat w planie symbolem
D.12.1/U/Z oraz D.13.3/WC, ktéry warunkuje udziat powierzchni biologicznie powyzej 50% terenu
inwestycji.

2.4 Wymagania dotyczace architektury.

Koncepcja zaktada budowe nowego budynku Powiatowej Hali Sportowej w Pabianicach, ul.
Piotra Skargi 21. Projekt koncepcyjny zgodnie z wymaganiami Inwestora opracowanie
wykonane zostato w dwéch wariantach energooszczednosci:

WARIANT | - jak dla budynkéw pasywnych,

WARIANT Il — jako ekonomiczny, zaktadajgcy spetnienie obowigzujgcych przepiséw w
zakresie energooszczednosci. Projektowany budynek ma spetnia¢ wymagane wspotczynniki
przewidziane w zatgczeniu do warunkow technicznych dla oszczednosci energii i
izolacyjnosci cieplnej na dzier 01.01.2021 r.

Oba warianty zapewniajg wykonanie budynku o parametrach obiektu o wysokim standardzie
energooszczednosci przy czym WARIANT | wykonania obiektu bedzie zapewniat parametry
Jak dla budynku pasywnego”, o bardzo niskim zapotrzebowaniu na energie do ogrzania
wnetrza, w ktérym komfort termiczny zapewniony bedzie przez pasywne Zzrodta ciepta
poprzez odpowiednio zaprojektowany ukfad okien i przeszklen w budynku, ciepto
odzyskiwane bedzie z wentylacji dzigki rekuperacji, oraz wytwarzane przez wysokosprawne
pompy ciepta, a energia elektryczna produkowana bedzie przez ogniwa fotowoltaiczne.
Wariant | obiektu projektowany jest tak, jak dla budynkéw pasywnych, gdzie
wykorzystywane sg systemy o najlepszych parametrach szczelnosci i izolacyjnosci obiektow
budowlanych pod katem energooszczednosci w tym réwniez wysoki standard zastosowania
izolacji termicznej wszystkich przegréd budowlanych, duzo wyzszy niz w przypadku obiektow
standardowych, spetniajgcych przepisy obiektow energooszczednych obiektéw. Budowa
obiektu pasywnego podlega tym samym ogolnym budowlanym zatozeniom, co w przypadku
domu energooszczednego, przy czym projektowany jest tak, by pasywnie, czyli w sposéb
bierny, pozyskiwat energie z otoczenia (bez uzycia aktywnych instalacji grzewczych). Ciepto
pozyskiwane jest wiec m.in. z:

promieniowania stonecznego,

odzyskéw z wentylacji mechanicznej (rekuperacja),

zyskow ciepta pochodzgcych z urzadzen, oraz osoéb (uzytkownikéw),

zastosowaniu nowoczesnych technologii tj. ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii
elektrycznej energii stoneczneji pomp ciepta.

Wariant Il ekonomiczny, zaktadajgcy spetnienie przepisow w zakresie energooszczednosci
- ma spetnia¢ wymagane wspétczynniki przewidziane w zatgczeniu do warunkéw
technicznych dla oszczedno$ci energii i izolacyjnosci cieplnej na dzien 01.01.2021 r.
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MAKSYMALNE WSPOtCZYNNIKI PRZEGROD ZEWNETRZNYCH DLA POSZCZEGOLNYCH WARIANTOW
ENERGOOSZCZEDNOSCI OBIEKTU:

WARIANT I - JAK DLA OBIEKTOW PASYWNYCH - BUDYNEK SZCZELNY BEZ MOSTKOW
TERMICZNYCH,

Sciany zewnetrzne: < 0,15 W/(m2 " K)
Dachy, stropodachy: <0,12 W/(m2 * K)
Podtoga na gruncie: <0,15W/(m2 ' K)
Okna i przeszklenia: <0,80 W/(m2 " K)
Drzwi zewnetrzne: < 1,00 W/(m2 * K)

WARIANT Il - EKONOMICZNY, WYMAGANE WSPOLCZYNNIKI NA 01.01.2021 R.

Sciany zewnetrzne: < 0,20 W/(m2 " K)
Dachy, stropodachy: < 0,15 W/(m2 * K)
Podtoga na gruncie: <0,30 W/(m2 " K)
Okna i przeszklenia: <0,90 W/(m2 - K)
Drzwi zewnetrzne: <1,30 W/(m2 *K)

Opis ogoiny obiektu:

Projektuje sie budynek w technologii tradycyjnej, murowanej. Budynek bedzie
jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony podzielony przestrzennie i funkcjonalnie na 3 strefy:
Strefa wejscia - hall gtéwny przeszklony i zadaszony w konstrukcji dzwigaréw z drewna
klejonego,

Strefa zaplecza - w ksztatcie litery ,L” o funkcji szatniowo-sanitarnej i techniczno-
magazynowej, przykryta stropodachem ptaskim, przystajgca do hali sportowej od strony
potudniowej i zachodniej.

Uktad szatni to dwa zespoty (damski i meski) sktadajgce sie z szatni potgczonych strefg wc z
natryskami z bezposrednimi wyjsciami na sale sportowa, oraz szatnia i wc dla
niepetnosprawnych. W tej strefie znajdujg sie rowniez pom. dla treneréw/ pierwsza pomoc z
zapleczem sanitarnym, pom socjalne dla pracownikow oraz pom. administracyjne.
Pomieszczenia techniczne i magazyny sprzetu posiadajg wlasne wyjscia zewnetrzne,
potaczone sg z salg sportowg Sciang zachodnig.

Hala sportowa - zlokalizowana na osi kierunku wschéd - zachod, z przeszkleniem elewacji
potudniowej, petng sciana od pétnocy z dwoma wyjsciami ewakuacyjnymi oraz zewnetrzng
Sciankg wspinaczkowg na catej wysokosci i szerokosci budynku po stronie wschodnie;.
Konstrukcje hali stanowi ukfad stupow Zelbetowych wspierajgcych dzwigary z drewna
klejonego w uktadzie co 6m. Bryta hali stanowi dominujacg wysokosciowo czes¢ catego
obiektu o wys. 10,20m. Hala z petnowymiarowym boiskiem do pitki recznej o wymiarach
20x40m umozliwia podziat na trzy mniejsze boiska treningowe poprzez podwieszane kotary.
Wewnatrz zlokalizowano takze Sscianke wspinaczkowg na $cianie szczytowe.

W zatgczeniu niniejszego PFU Zamawiajgcy przekazuje koncepcje architektoniczna.

Do projektu nalezy przyjg¢ szczegétowe wytyczne materiatowe, rozwigzan funkcjonalno-
przestrzennych, powigzanh i gabarytow pomieszczen oraz wizerunek obiektu okreslony w
zatgczonej koncepcji jako szczegdtowe wytyczne architektoniczne do projektu. Projektant
zobowigzany jest uzgodni¢ wprowadzane zmiany w projekcie budowlanym w stosunku do
zatgczonej koncepcji architektonicznej z autorem koncepcji zamieszczonej do niniejszego
PFU.

Lokalizacja inwestycji w Pabianicach wymaga dbatosci o walory przestrzenne i estetyczne
obiektu oraz doboru wiasciwych i dobrych jakosciowo materiatdw. Wymaga sie, aby
projektowany obiekt stanowit spdjng czes¢ zaprojektowanego uktadu urbanistycznego i
estetycznego oraz kolorystycznego z otoczeniem, zagospodarowaniem terenu, istniejgcymi
obiektami Zespotu szkét nr 1 w Pabianice.
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Podane propozycje rozwigzah materiatowych zawarte sg zardwno w koncepcji
architektonicznej stanowigcej zatgcznik do PFU oraz zawarte ponizej okres$lajg minimalne
wymagania Zamawiajgcego dla przedmiotu zamowienia.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci zastosowania przez Wykonawce rozwigzan o
nizszej jakosci lub nizszych parametrach uzytkowych.

Charakterystyczne parametry obiektu:

L.P. DANE ILOSC:

1. POWIERZCHNIA UZYTKOWA 1 408,06 M?2
2. POWIERZCHNIA ZABUDOWY 1 556,03 M2
3. KUBATURA SALI GIMNASTYCZNEJ 15 131,50 M3
4. KUBATURA CALEGO BUDYNKU 17 318,95 M3
5. WYSOKOSC BUDYNKU 10,20 M

6. DLUGOSC 43,49M

7. SZEROKOSC 23,88M

8. ILOSC WSZYSTKICH KONDYGNACJI 1

Sciany zewn. - elewacja wentylowana, wykonczona blacha tytanowo-cynkowa
potaczona na podwojnie zaginany rabek stojacy
Sciana zewnetrzna (kolejno$é warstw liczona od strony pomieszczen )
- tapeta winylowa
- tynk wewnetrzny cem-wap kat. IV ~1,5 cm.
- §ciana konstrukcyjna z pustakéw H+H Silikat APLUS w klasie gestosci 2,2 gr. 25 cm
- wetna mineralna pomiedzy rusztem stalowym — grubo$¢ zalezna od wariantu
energooszczednosci,
- folia paroprzepuszczalna (wiatroizolacja),
- przestrzen wentylowana 2cm
- systemowa elewacja wentylowana z poszyciem blachg na rgbek stojgcy,

Przewiduje sie wykonanie wykonczenia scian na rgbek stojgcy podwajnie zaginany.

Rabek stojacy

Rabek stojacy
podwdjnie
zaginany

Rabek stojacy
pojedynczo
zaginany

Sciany zewnetrzne murowane — elewacja wentylowana- wykonczenie poprzez
systemowe aluminiowe ptyty kompozytowe.

Parametry ptyt kompozytowych nie gorsze niz:

Grubos$¢ panelu — 4mm

Srednia warto$¢ ttumienia dzwieku R- 26dB

Wspdétczynnik thumienia d - 0,0087

Wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm>=130N/mm2

Granica plastycznosci — Rp0,2>=90N/mm?2

Wydtuzenie catkowite po rozerwaniu A50>=5%

Wspotczynnik sprezystosci E 70000 N/mm2
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Sciany zewnetrzne murowane — elewacja niewentylowana — metoda lekka - mokra.
zewnetrzne warstwowe kolejnos¢ warstw liczona od strony pomieszczen/

- tapeta winylowa lub wyktadane glazurg w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia.

- tynk wewnetrzny cem-wap 1V kat dla powierzchni pod malowanie,

- ciana konstrukcyjna H+H Silikat APLUS w klasie gestosci 2,2 gr. 25 cm

- wetna mineralna mocowana mechanicznie i klejona — grubosé zalezna od wariantu
energooszczednosci,

- systemowa elewacja bezspoinowa w metodzie lekkiej - mokrej z wykonczeniem wyprawg
wierzchnig— przeznaczona do stosowania na wetne mineralng tzw. ,oddychajgca”.

Elewacje wykona¢ w kompletnym bezspoinowym systemie ocieplen (wymagane parametry
techniczne systemu nalezy potwierdzi¢ poprzez przedstawienie do akceptacji aprobat
systemu, kart technicznych, raportow klasyfikacyjnych reakcji na ogien).

Przygotowanie podtoza:

Podtoze powinno by¢: czyste, suche, odpylone, odttuszczone, wolne od wykwitow i luznych
czgstek, niezmrozone. Nalezy sku¢ istniejgce fragmenty gtuchych i nienosnych tynkow.
Ubytki uzupetni¢ zaprawg tynkarskg cementowo-wapienng. Podtoza bardzo chtonne
zagruntowaé odpowiednim preparatem.

Klejenie ptyt termoizolacyjnych:

Piyty wetny mineralnej uzyte do izolacji o parametrach nie gorszych niz:

Polska Norma PN-EN 13162:2009 — spetnienie wymagan,

Certyfikat CE, EC Deklaracja Zgodnosci

Wspétczynnik przewodzenia ciepfa:

- deklarowany A D= 0,041 W/mK ; - obliczeniowy A obl = 0,042 W/mK

Obcigzenie charakterystyczne ciezarem wikasnym 0,78 kN/m?

Klasa reakcji na ogien A1

Zaprawa klejowo-szpachlowa — klejenie metoda obwodowo-punktowg (powierzchnia
klejenia min. 40% powierzchni tyty izolacyjnej). Ptyty klei¢ w uktadzie poziomym z
mijankowym uktadem spoin.

tgczniki: 6szt/m2 (eliminujgce mozliwo$¢ wystgpienia efektu tzw. ,biedronki”) lub tgczniki
ejotherm NTK U (ilo$¢ tgcznikow: powierzchniowo 6, strefach krawedziowych do wys. 8,0m
: 8 szt, wys. 8-20m: 10 szt).

Wykonanie warstwy szpachlowej - zbrojonej:

Zaprawa klejowo-szpachlowa zbrojona siatkg alkaidoodporng (masa powierzchniowa >145
g/m?, siatka wklejona w zaprawe szpachlowg na zaktad 10cm) Minimalna grubo$¢ warstwy
szpachlowej 3,0 mm. W strefie wejsciowej budynku oraz cokotowej w celu zwiekszenia
odpornos$ci na uderzenia nalezy wykona¢ podwaojng warstwe zbrojenia siatka.

Wykonanie wyprawy wierzchniej:

Warstwa podktadowa: tynk 1,5mm (bez koniecznosci gruntowania podtoza. Warstwa
wierzchnia-fakturowa -  0,2mm (ilos¢ warstw dostosowa¢ do uzyskania gtadkiej
powierzchni, tynk szlifowany przed natozeniem kolejnej warstwy nalezy odpylic)

W celu uzyskania powierzchni metalicznej wyprawe wstepnie malowac farbg w kolorze
dobranym do farby metalicznej. Po min. 12 godzinnej przerwie technologicznej tak
przygotowang powierzchnie malowac¢ farbg metodg hydrodynamiczng (wg wytycznych karty
technicznej produktu).

Klasa reakcji na ogien catego systemu NRO.

Zaprawa_klejowo-szpachlowa oraz tynk wierzchni _cienkowarstwowy wchodzgce w_sktad
systemu zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 2 stycznia 2007 roku w
sprawie _wymagan zawartosci__naturalnych _izotopéw promieniotwdrczych posiadaijg
Swiadectwo higieny radiacyjnej.
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Sciany wewnetrzne-murowane,

Wszystkie sciany murowane gr. 25cm, o izolacyjnosci RA1 = 54 dB na specjalnej zaprawie
do bloczkow gazobetonowych. Wszystkie sciany gr. 11,5cm wykonac np. z H+H Silikat
APLUS w klasie gestosci 2,2 gr. 25 cm lub rownowaznego stosujgc specjalne
cienkowarstwowe zaprawy i inne rozwigzania systemowe jednego producenta (np.
mocowanie futryn, nadproza, naroza, przewigzania i potgczenia z innymi materiatami,
kotwienie itp.) Nie dopuszcza sie rozwigzan z roznych producentow tylko jeden system
jednego producenta dla catego obiektu np. w technologii H+H lub rownowaznej. Pozostate
obudowy szachtow i zamknie¢ otworéw dopuszcza sie jako szkieletowe za wyjgtkiem
ponizszego:

a) w miejscach wykonania otwordw, bruzd i przejs¢ na prowadzenie instalacji,

b) pomieszczen mokrych — natryskow, szatni, WC w natryskach,

c) Scian dziatowych pomieszczen wydzielonych pozarowego — $ciany pomieszczeh piwnic
— wentylatorowi, magazynow, pomieszczenie ruchu elektrycznego, wymiennikowni.

d) miejscach przebi¢ dla przeprowadzenia kanatow wentylacyjnych - $cianki pomontazowe,
€) w miejscach mocowania zawiasow drzwiowych czy podmurowan pod oparcie
prefabrykatow (np. nadprozy typu L19),

Stosowanie $cianek szkieletowych a takze wypetnien otworéw po montazowych z
zastosowaniem plyt G-K w pomieszczeniach mokrych jest niedopuszczalne, niezaleznie od
rodzaju zastosowanego typu ptyt (nie dotyczy ptyt cementowych lub cementowo-
widknowych).

W pomieszczeniach suchych dopuszcza sie zastosowanie scianek dziatowych
szkieletowych na profilach cienkosciennych z poszyciem podwdjnym ptytg gipsowo-
kartonowg (ruszt min. C100 co 30cm)(parametry: Izolacyjnos¢ akustyczna Ra1 50 dB;

Rw 55 dB ; Masa 50 kg/m?

Przed wykonaniem $cian dziatowych nalezy opracowaé scenariusz dostawy i montazu
urzgdzen wielkogabarytowych, pozostawiajgc odpowiednie drogi i otwory montazowe.

Scianki i kabiny systemowe HPL.

Scianki systemowe z drzwiami w WC, kabiny oraz $cianki w przebieralniach z ptyt HPL
drewnopodobnych, grubos¢ — 11mm

Projektuje sie scianki na nézkach oraz okuciach wytgcznie ze stali kwasoodporne;j.
Kolorystyke uzgodni¢ z projektantem i na podstawie projektu wykonawczego i tabeli
réwnowaznosci.

Wykonczenia scian wewnetrznych.

Tynk cementowo — wapienny

Warstwa naniesionego tynku cementowo — wapiennego to okoto 1,5 cm.

Jakos¢ jego natozenia przekfada sie na akumulacje ciepta w domu, jak i stanowi takze
element wygtuszenia wnetrza. Tynki cementowo-wapienne majg doskonatg paro
przepuszczalno$¢, doskonale nadajg sie na ktadzenie bezposrednio na Sciany.

Ostateczng faze wykonczen tynku cementowo-wapiennych jest zacieranie mechaniczne,
zacieraczkami renomowanych firm.

Tynki wykonane z gotowych mieszanek w workach z zastosowaniem agregatow
tynkarskich. Mieszanka ta produkowana jest na bazie cementu portlandzkiego, wapna i
wypetniaczy kwarcowych. Tynk ten jest dwuwarstwowy. Przed tynkowaniem wykonujemy
obrzutke, jako warstwe szczepng. Ostateczny wyglad uzyskujemy po mechanicznym
zatarciu. Piasek kwarcowy zawarty w mieszance pozwala na uzyskanie pieknej drobniutkiej
faktury charakterystycznej dla tynkéw cementowo-wapiennych.

Wykonczenia wszystkich scian malowanych pomieszczen:

Dwukrotne malowanie emulsjg lateksowg - parametry nie gorsze niz: Najnowszej generacji,
wodorozcienczalna lateksowa farba akrylowo-kompozytowa, opracowana

z wykorzystaniem nowoczesnej technologii enkapsulacji - Zwiekszona odpornosé powtoki
na brud i kurz oraz plamy, Najwyzsza odporno$¢ na zmywanie i szorowanie na mokro —
klasa 1 (PN-EN 13300), nie zawierajgca rozpuszczalnikédw organicznych: zero LZO,
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certyfikat Ecolabel, Rekomendacja Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, nie zawiera
formaldehydu dodanego w procesie produkcji,

Wykonczenie poprzez zastosowanie tynku zywicznego - parametry nie gorsze niz:
Wielkos¢ ziarna: maksymalnie 0,8 mm Zawartos¢ substancji statych: ok. 80% Woypetniacz:
barwione piaski kwarcowe; Kolorysytka do ustalenia z projektantem na bazie nadzoru
autorskiego,

narozniki aluminiowe - parametry nie gorsze niz:

NAROZNIK ALUMINIOWY PERFOROWANY:

. szerokosé: 25x25 mm

. grubos¢ blachy: 0,35 mm
. dlugosci: 2m, 2,5m,3 m
. materiat: aluminium

Przy umywalkach tam gdzie nie ma glazury na scianach fartuchy z glazury szarosci
min 1,20 m wysokosci 2,0m,

Wykonczenia wszystkich scian pomieszczen sanitarnych:

Sciany do petnej wysokosci lub do wysoko$ci 2m (opis szczegétowy wykonczenia znajduje
sie w pkt. PROGRAM UZYTKOWY) wykonaé w oktadzinie zmywalnej glazury w kolorach
jasnych biato-szarych. Na styku posadzki i Scian zastosowac listwy ze stali nierdzewnej w
formie ¢wieréwatka utatwiajgce w utrzymaniu w czystosci oraz na wszystkich narozach
katowniki ochronne ze stali nierdzewnej, (Naroznik wykonany ze stali nierdzewnej o
gruboéci min. 1,5 mm, Wymiar ramion 75mm x 75mm)

Pod glazure stosowac izolacje podptytowg wysoko elastyczng 2-komponentowg mikro-
zaprawe uszczelniajgcg - zgodnie z wybrang technologig producenta - parametry nie
gorsze niz:

Dane techniczne
cement, dobierane piaski kwarcowe, wysoko reaktywne

Baza
polimery, reaktywne materiaty wypetniajgce i dodatki
Barwa szara
. odpowiednia do szlamowania, malowania
Konsystencja

szpachlowania i natrysku
Gestosc¢ swiezej mieszanki ok. 1,40 kg/dm?

Proporcje mieszanki 1:1 (w czesciach wagowych)

Sposo6b nanoszenia Walkiem lub aparatem natryskowym
Wymagana liczba warstw €O najmniej 2

Srodek czyszczacy w stanie swiezym - woda

Temperatura powietrza i
i od +5°C do +30°C
obiektu w czasie obroébki
Czas obrobki w temp. +20°C  ok. 45 minut
1-warstwowg powtoke mozna po 4 godzinach obcigzac

Mozliwos¢ obcigzania w lekkim ruchem pieszym,

temp. +23°C, przy 50% 2-warstwowg po 20 godz. mozna obcigzac lekkim
wilgotnosci wzglednej ruchem pieszym i oktadac ptytkami, a po 3 dniach
powietrza mozna obcigza¢ mechanicznie, po 7 dniach mozna

obcigzac¢ wodg
mozliwos¢ dalszej obrobki po 90 minutach
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Obcigzanie ruchem pieszym  po 4 godzinach
Przyklejanie ptytkami po 4 godzinach
maks. po 24 godzinach, proces zalezny od warunkéw
Catkowite wysychanie atmosferycznych i podtoza (takze przy +5°C i 95%
wilgotno$ci wzglednej powietrza)

Wykonczenia posadzek.
Hol, korytarze i komunikacja ogdlna oraz pok. treneréw - wykonczenie:
Wyktadziny kauczukowe - grubo$¢ warstwy uzytkowej 4mm - Wyktadzina podtogowa
kauczukowa. Gtadka wykfadzina kauczukowa, do obiektow uzytecznosci publiczne;j,
zabezpieczona fabrycznie polimerem PRO Wyktadziny kauczukowe sg niezwykle
wytrzymate i odporne na Scieranie, dzieki temu okres ich uzytkowania jest znacznie dtuzszy
niz innych rodzajéw wyktadzin. Wyktadziny podtogowe z kauczuku mozna réwniez
stosowac na obszarach o wzmozonym ruchu, takich jak np. lotniska. Dtugi okres
uzytkowania oznacza oszczednos$¢ w wymiarze ekonomicznym, dzieki relatywnie duzo
mniejszej czestotliwosci wytgczenia obiektu na czas renowacji pokrycia podtogowego.
Zalety wyktadzin kauczukowych:
w 100% ekologiczny produkt, ktéry uzyskuje sie z drzew lub z pozostatosci po produkciji
benzyny jest odporny na ekstremalne obcigzenia oraz $Scieranie, surowiec uzywany przy
produkcji wymagajgcej materiatdw najwyzej jakosci oraz wytrzymatosci, dla produktéw
takich jak np. opony samochodowe, smoczki dla dzieci czy specjalne uszczelki
w przemysle,

Kauczuk uzyskuje swoje wiasciwosci dzieki wulkanizacji w wysokiej temperaturze i pod
wysokim cisnieniem

posiada wysokg elastycznos¢ iprzy zdeformowaniu szybko powraca do swojego
oryginalnego ksztattu
tworzywo wolne od PCW, zmiekczaczy (ftalanéw) i halogenéw (np. chloru)

bezpieczenstwo w przypadku pozaru — nie nastepuje wytwarzanie chlorowodoru, kwasu
solnego, nie jest zrodtem wytwarzania dioksyn i furanéw
-wysoka antyposlizgowosc.
Zaprojektowano wykfadziny kauczukowe wg wzornika ,Artigo Dharma” dopuszcza sie
rozwigzania réwnowazne innych producentéw:

Wymagania:

Grubos¢ 4,0mm

Ciezar catkowity: 4800 g/m2

Twardos¢ ISO 7619: 88 +5

Odpornos¢ na $cieranie 1SO 4649: 170 mm3
Stabilnos¢ wymiaréw EN 434: +0,30%

Odpornosé na poslizg EN 13893 (DS): 0,30
Reakcja na ogienn EN 13501: Bfl-s1
Antystatycznos¢ EN 1815: 2kV

Redukcja dzwieku: ISO 140-8: 18 dB

Pokryta fabrycznie polimerem PRO, redukujgcym koszty utrzymania czystosci
Format: rulon w rozmiarze 1,9 x 10 m

Posiadajg nastepujgce atesty i certyfikaty: Znak CE

Wykonczenie posadzek klatki schodowej i pomieszczen sanitarnych ptytkami gresu.
W klatkach schodowych oraz sanitariatach zaprojektowano ptytki gresowe podtogowe w
formacie 59,8 x 59,8cm w kolorze szarym oraz plytki gresowe scienne w formacie 29,8 x
59,8cm rowniez w kolorze szarym (np. Paradyz, kolekcja Naturstone lub produkt
rownowazny), oraz ptytki Scienne w formacie 14,8 x 119,8cm i 14,8 x 89,8cm, w kolorze
drewna naturalnego (np. Paradyz Almonte Brown Gres lub rownowazny). Na schodach
stopnice ryflowane w formacie 29,8 x 59,8cm (np. Paradyz, kolekcja Naturstone Stopnica
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Grafit lub réwnowazny). Szczegoty nalezy rozrysoac w uktadzie ptytek na etapie projektu.
Warstwy wykohczeniowe wykonac¢ poprzez utozenie w kierunku rownolegtym do $cian
ptytek gresowych. Szer. fug 0,5cm, wykopriczy¢ fugg na bazie cementéw w kolorze szarym
dodatkowo uszlachetnionych tworzywami sztucznymi.

Wymagania minimalne dla ptytek gresowych:

* grubos¢ 11mm

» odpornosc¢ na plamienie min. klasa 4.

* wytrzymato$¢ na zginanie min 35 N/mm2,

« odporno$¢ na $cieranie wgtebne — max 175 mm?® materiatu startego, zgodne z
wymaganiami PN-ISO 13006:2001 dla grupy Bla.

* antyposlizgowos¢ R = 10 wg DIN 51130,

* odpornos¢ na odczynniki chemiczne UA, ULA, UHA,

+ ukfadanie na kleju samorozptywnym

* nasigkliwosci E<0,5%, sklasyfikowane (wg PN-EN 87:1994) jako: « Alla « Blla
* Nalezy stosowac ptytki nieszkliwione - pétmatowe, zabezpieczone antyposlizgowo
* Kolor ptytek — zgodnie z uzgodnieniem projektanta i Inspektora Nadzoru

* Wymiary robocze powinny umozliwia¢ wykonanie spoiny o grubosci 5mm

* Dopuszcza sie stosowanie jedynie ptytek ceramicznych pierwszego gatunku.
* Ptytki o sredniej nasigkliwosci wodnej E<0,5%, powinny spetnia¢ wymagania norm:
* PN-EN 177 - dla ptytek formowanych metodg B - prasowane na sucho

* PN-EN 186 - dla ptytek formowanych metodg A - ciggnione

* Plytki ceramiczne ich opakowania powinny mie¢ nizej podane oznaczenia:

» Znak handlowy producenta i / lub wiasciwy znak fabryczny i kraj pochodzenia
» Gatunek — wytacznie 1

» Odpowiednia norma europejska lub krajowa

* Wymiar nominalny i roboczy

* Rodzaj powierzchni ptytki (szkliwiona / nieszkliwiona).

Wycieraczki przy wejsciu gtdwnym — wymagania i parametry: Projektuje sie w obiekcie
trzystrefowe systemowe wycieraczki z mat specjalnie dobranych do duzej intensywnosci
uzytkowania. Wymaga sie zastosowanie bardzo trwatych systemowych rozwigzanh jednego
producenta w catym obiekcie, przy wejsciu gtéwnym. Projektuje sie minimum trzystrefowe
wycieraczki o catej szerokosci drzwi wejsciowych, wyposazone w kasety ze stali
nierdzewnej do odprowadzenia wody wnoszonej przez uzytkownikéw (podtaczy¢ do
kanalizacji deszczowej), wyposazone w specjalne maty przeznaczone do budynkéw
uzytecznosci publicznej w ramie ze stali nierdzewnej zagtebionej ponizej wykonczonej
posadzki razem z kasetg. W strefie 1-2 nalezy zastosowac¢ wktad z wktadkg rypsows i
szczotkg kasetowg (RCB).

Pomieszczenia ,,mokre” sanitariaty, natryskownie:

ptytki antyposlizgowe w klasie antyposlizgowosci B w miejscach gdzie ludzie mogg chodzi¢
boso i R12 dopuszczone do stosowania w natryskach o rozmiarach 60x60cm. (Gres
barwiony w masie o grubosci min. 10,5 mm, antyposlizgowos¢ mat R12 B (norma DIN
51130), grupa B1a GL (norma UNI EN 14411-G, ISO 13006), bardzo mate odchylenia
wymiarow, ptaskosci i jakosci powierzchni (norma EN ISO 10545-2), wchtanianie wody
<0,1% (norma UN EN ISO 10545-3), wytrzymatos¢ na zginanie 50+60 N/mm2 ( norma UNI
EN ISO 10545-4), wspétczynnik liniowej rozszerzalnos¢ termicznej 6x10-6 (norma UNI EN
ISO 10545-8), mrozoodporne, odporne na szoki termiczne (norma UNI EN ISO 10545-8),
odporne na kwasy (oprocz kwasu fluorowodorowego) oraz zasady (norma UNI EN ISO
10545-13), odporne na plamienie (norma UNI EN ISO 10545-14), brak zmiany koloréw pod
wplywem S$wiatta (norma DIN 51094), rektyfikowane.

W miejscach gdzie wystepujg kratki Sciekowe posadzke nalezy wykona¢ z 1 %

spadkiem w kierunku kratek lub odwodnien liniowych. Pod ptytki stosowaé zaprawy
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wodoodporne nanoszone watkiem, uszczelnienie elastyczng zaprawg klejowg lub klejem
epoksydowym, fuga epoksydowa, w miejscach dylatacji fuga silikonowa.
0- Szlichta cementowa M4 ze spadkiem 1 % do kratek kanalizacji marki 5Mpa gr. 4 — 6¢cm,

dylatowana obwodowo i na granicy miedzy pomieszczeniami z paska gr. 1cm styropianu
FS30

1 - Folia PE gr. min 0,3mm

2 - Styropian FS-30, gr. 6,0 cm.

3 -Stropy zelbetowe monolityczne lub gestozebrowe wg projektu konstrukgciji,
* Wymiar nominalny i roboczy

Podtoga hali sportowej:
Nawierzchnia syntetyczna rolowana PVC o gr. min. 7,5 mm na konstrukcji legarowanej
— w catosci ze sklejki i ptycie rozktadajgcej naprezenia ze sklejki.
System podtogi sklada sie nastepujacych warstw:
a.Konstrukcja legarowana ze sklejki BFU 100 wilgocioodpornej z fabrycznie wykonang i
zamontowang podktadka sprezystg zapewniajgcg amortyzacje systemu
b. Slepa podioga ze sklejki BFU 100 wilgocioodpornej
c. Warstwa ptyty rozktadajgca obcigzenia — ze sklejki BFU 100 wilgocioodpornej Wyktadzina

sportowa PVC o fgcznej gr. 7,5 mm i kompleksie wierzchniej warstwy uzytkowej z PVC o
gr. min. 2 mm

Typ podtogi sportowej: Kombi elastyczna- ptaszczyznowo i punktowo elastyczna
Stosowanie: Sportowe i wielofunkcyjne obiekty — zgodnos¢ z normg PN EN 14 904:2006

listwy przyscienne

nawierzchnia sportowa PVC

warstwa rozkladajaca
obcigzenie ze sklajki
(wymiary 2500x1250x12mm)

folia PE

modul slepej podlogi ze sklejki
[wymiary 2500x84x12mm)

- elastyczne legary ze sklgjki
! [wymiary 2500x84x25mm)

B 73, VLS TRT —— bariera wilgotnoZci

b ke LA , Vi Ay e beton
s e b M A - v % ¢ TR T

Szczegdtowy opis systemu podtogi sportowej

Montaz od warstwy wierzchniej betonu Dane techniczne
Elastyczne legary - sklejka
Wykonane ze sklejki BFU 100, system:
- legar z podkfadkg elastycznag 25 mm
- rozstaw osiowy : 417 mm
- odstepy legarow : 333 mm
Slepa podtoga moduly - sklejka
Wykonane ze sklejki BFU 100

. 12 mm

mocowane do elastycznych legarow,
- rozstaw osiowy modutéw: 139 mm
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- odstepy modutow: 55 mm

Folia PE 0.03 mm
10% zatozona na zaktad, luzno utozona '

Warstwa rozktadajgca obcigzenie — sklejka

Piyty ze sklejki, przykrecone do slepej podiogi, 12 mm
zainstalowane w sposob naprzemienny

Wykltadzina sportowa PVC 7,5 mm
Catkowita wysokosé Total: 56,5 mm

System konstrukcji legarowej ze sklejki musi w catosci pochodzi¢ od jej producenta i musi
posiadaé certyfikacje zgodnosci z normg PN EN 14 904
Informacja dotyczaca certyfikacji wyktadziny sportowej o gr. 7,5mm

Certyfikacja miedzynarodowych federacji sportowych:

a. Certyfikat Miedzynarodowej Federac;ji Pitki Siatkowej FIVB - najwyzszy poziom rozgrywek
b. Certyfikat Europejskiej Federacji Pitki Recznej EHF

c. Certyfikat Miedzynarodowej Federacji Pitki Recznej IHF

d. Certyfikat Miedzynarodowej Federacji Koszykowki FIBA

e. Certyfikat BWF (badminton)

f. Certyfikat IFF —-Miedzynarodowej Federacji Hokeja na Trawie (Unihokeja)

g.Zgodnosc¢ z normg EN 14 904

Podloga sportowa posiada nastepujace kryteria zqgodne z pelng norma PN EN 14 904:

a. Tarcie — 80-110 PTV / EN 13036-4

b. Amortyzacja — > 55-75 % / EN 14808:2006

c. Odksztatcenia pionowe — 2,3 - 5 mm / EN 14809:2006

d. Odbicie pitki — 90% / EN 12235:2005

e. Odpornos¢ na obcigzenia toczne 1 500 N — brak uszkodzen / EN 1569:2002
f. Odpornos¢ na scieranie — max 1000 mg / EN 1SO 5470-1:2001

g. Odpornos¢ na uderzenie — brak uszkodzen / EN 1517:2002

h. Odpornosc¢ na wgtebienie — =< 0,5 mm / EN 1516:2002

i. Potysk —<=45 %/ EN ISO 2813:2001

j- Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien — CflIS1 / EN 13501-1:2007
k. Emisja formaldehydu — E1 / EN 14904

|. Zawarto$¢ pentachlorofenolu — brak zawartosci / EN 14904

Sposob transportu i sktadowania zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.
Wszystkie materialy sg ocechowane wraz z data przydatnosci zastosowania.

Opis technologii montazu podtogi sportowej z wyktadzing syntetyczng PVC o gr. min.
7,5 mm na konstrukcji legarowanej, slepej podtodze, ptycie rozktadajacej obcigzenia
— wymienione komponenty ze sklejki.

1. Rozlozenie folii ocinajgcej o grubosci 0,5 mm.
Roztozenie legara z podkifadkg sprezystg w rozstawie osiowym, co 417 mm i odstepie
legarow miedzy sobg co 333 mm wzdtuz dtuzszego boku hali. Przekréj legara: 25 mm (z
podktadkg sprezystg) x 84 mm — legar ze sklejki.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.

21.

22.

23.

Roztozenie warstwy $lepej podtogi — moduty ze sklejki w rozstawie osiowym modutéw , co
139 mm i ich odstepach co 55 mm w poprzek w stosunku do dolnego legara. Przekrdj
modutu Slepej podtogi ze sklejki: 12 mm x 84 mm.

taczenie dolnego legara z modutem ze sklejki za pomocg fgcznikéw stalowych typu
zszywka budowlana, gwézdz budowlany z zastosowaniem do materiatbw drewnianych i
drewnopochodnych. Wymiary zszywek: od 14/38 do 14/50. Wymiary gwozdzi: od 1.8/38 do
2.5/90.

Roztozenie folii PE o grubosci 0,3 mm na wykonanej slepej podtodze ze sklejki

Roziozenie warstwy ptyty ze sklejki rozkladajgcej obcigzenia, wymiary ptyty: 2 500 mm x
1250 mm x 12 mm.

Modut ptyty ze sklejki mocowany wkretami 4.5/45 w ilosci do warstwy $lepej podtogi ze
sklejki w ilosci ok.60 szt./ptyta.

Szpachlowanie potgczen ptyt ze sklejki — szpachlg dyspersyjng , zuzycie ok.0,07 kg/m2.
Szlifowanie zaszpachlowanych potgczeh ptyt ze sklejki za pomocg urzadzenia typu:
szlifierka columbus.

Roziozenie nawierzchni sportowej syntetycznej PVC rolowanej gr. min. 7,5 mm na
wykonanym podtozu z ptyty ze sklejki..

Dociecie wszystkich krawedzi roztozonych rolek wyktadziny sportowej zgodnie z wymiarem
boisk oraz ich kolorystyka.

Klejenie przygotowanej wyktadziny do podioza z piyt sklejkowych za pomocag kleju:
wodnego trwale elastycznego. Zuzycie kleju 0,4-0,6kg/m2

Walcowanie przyklejonej wyktadziny za pomocg walca stalowego.

Frezowanie krawedzi rolek za pomocg frezarki do wykfadzin PVC.

taczenie wyfrezowanych krawedzi rolek za pomocg sznura spawalniczego (w kolorze
wyktadziny) z uzyciem spawarki do wyktadzin PVC.

Scinanie nadmiaru sznura spawalniczego za pomocg noza monterskiego oraz wyréwnanie
do poziomu wierzchniej warstwy wyktadziny.

Trasowanie linii boisk przyjetych w projekcie kolorystycznym.

Wyznaczanie linii boisk do wymalowania za pomocg tasm maskujgcych.

Malowanie Linii boisk przy uzyciu farb PU — 2k.

Olistwowanie krawedzi systemu nawierzchni sportowej za pomowca listew drewnianych
profilowanych z drewna iglastego, sosna lub $wierk polakierowanych lakierem bezbarwnym
Listwy mocowane sg do podtogi sportowej za pomocg gwozdzi stolarskich.

Wszystkie narzedzia typu : miara, zszywacz, gwozdziarka, wkretarka, wyrzynarka, pilarka,
kompresor: sg oznaczone w sposéb wymagany do stosowania w budownictwie zgodnie z
przeznaczeniem. Kazde narzedzie jest poddawane zaktadowej kontroli produkciji.

Wszelkie precyzyjne prace podczas wykonywania podfogi sportowej odbywajg sie za
pomocg narzedzi recznych lub mechanicznych, przez odpowiednio wykwalifikowanych
pracownikéw.

W miejscach na ptycie boiska:

a. Pole ataku pod siatkg, po 3 mb. z kazdej strony

b.Pola pod koszami do koszykowki

c. Pola bramkowe do pitki recznej/noznej

d. Pola pod trybunami (siedziskami wzdtuz $cian) wzmocni¢ poprzez podwdjne zageszczenie

konstrukcji legarowanej — w tym przypadku podktadka sprezysta powinna po montazu
znajdowac sie ok. 2-3 mm powyzej ptaszczyzny podtoza betonowego.
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Opis techniczny wykladziny sportowej stanowigcej wierzchnig okrywe systemu
podioqgi sportowej:

Nawierzchnia rulonowa PVC wielowarstwowa z wierzchnig warstwg PVC kalendrowang
o min. grubosci 7,5 mm, szerokosci 1,5 m. tgczona za pomocg sznura o gr. 5 mm
wykonanie metodg obrdbki termicznej. Pianka sprezysta w wyktadzinie — dwuwarstwowa:
spodnia amortyzujgca, wierzchnia o podwdjnej gestosci w stosunku do spodniej. Komorki w
piance okragte i zamkniete.

Wiasciwosci techniczne nawierzchni (wyktadziny) nie gorsze niz:

a. Grubos¢ kompleksu warstwy uzytkowej czystego PVC z wtopiong siatkg z widkna
szklanego - min. 2 mm

Grubo$¢ warstwy pianki PVC - min. 5,4 mm

Waga nawierzchni — min. 4,6 kg/m2

Reakcja na ogien — min. Cfl s1 (wg. EN 13 501-1)

Klasa formaldehydéw — E1

Zawartos¢ pentachlorofenolu (PCP) — brak zawartosci
Odbicie pitki - =96% ( wg. EN 12 235)

Poslizg 80-110 (wg. EN 13 036-4)

Absorbcja wstrzgséw — min. 32 (wg. EN 14 808)
Odpornos¢ na scieranie < 350 mg (wg. EN ISO 5470-1)
Potysk — 23 GU / EN ISO 2813:2001

Wskaznik IPI (Impact Protection Index) — nie mniej niz 70%

e R

Podtoze pod montaz podtogi sportowej musi by¢ rowne zgodnie z normg PN-EN 13 036-7
Pomieszczenie przeznaczone pod montaz nawierzchni musi spetnia¢ wymienione warunki,
w ktorej zakonczono wszystkie prace remontowo-budowlane i instalacyjne, z wszystkimi
otworami okiennymi i drzwiowymi zamykanymi i szczelnymi, oraz dostep do mediéw
i oSwietlenie miejsca robot. Wymagana temperatura pomieszczen nie nizsza niz 15°C,
wilgotno$¢ poditoza betonowego maksymalnie 2%, wilgotnosé powietrza sali w trakcie
montazu i po jego zakohczeniu musi zawierac sie w granicach 40-65%. System ogrzewania
musi by¢ zainstalowany i sprawdzony, w czasie sezonu grzewczego budynek musi by¢
ogrzewany.

WYKLADZINA OCHRONNA ZABEZPIECZAJACA

Nawierzchnia ochronna PVC stuzgca do zabezpieczania podstawowej nawierzchni
sportowej w halach i salach gimnastycznych podczas imprez innej rangi niz sportowe, np.
dyskoteki, koncerty, akademie itp.

a. Skfad chemiczny — 100 % PVC: jednorodna struktura PVC, bezpiankowa.

Wykfadzina nie moze sie famac¢ na zgieciach podczas zwijania i rozwijania, nie moze

sie odbarwia¢ na zatamaniach, nie moze sie rozrywac na krawedziach

Waga 1 m2 wyktadziny — nie wiecej niz 2 kg

Grubos¢ wyktadziny — nie wiecej niz 1,5 mm

Szerokos¢ rolki — 1,5 mb

Przeznaczenie — nawierzchnia do zabezpieczania podstawowej nawierzchni sportowej

w halach sportowych i widowiskowych

g. Atestacja: deklaracja CE zgodnosci z normg PN EN 14 904, atest higieniczny PZH,
klasyfikacja palnosci — BfIS1

h. Diugosc¢ rolek - 21 mb

=4

=0 a0
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Wykonczenie sufitow:

W sali gimnastycznej i innych pomieszczeniach wg opisu wykonczenia pomieszczen
zaprojektowano sufity podwieszone (w czesci wyspowe) z ptyt dzwiekochtonnych
wykonane z wetny drzewnej tgczonej magnezytem na ruszcie stalowym z profili
cienkosciennych.

Sufity projektuje sie z w technologii sufitéw podwieszanych typu modutowego o wadze ptyt
wypetniajgcych nie mniejszej niz 14,50 kg/m?. Wybrana ptyta wetny drzewnej fgczone;
magnezytem grubosci minimum 25mm powinna charakteryzowac sie mozliwoscig
wielokrotnego malowania bez znacznych strat wspotczynnika pochtaniania dzwieku — sufit
akustyczny (szerokos$¢ wiokien ok. 1 mm). Pod piyty stosowac ruszt na konstrukcji
krzyzowej typu CD 60 podwojne;j.

Zawiesia - Regulowane zawiesia z drutu, powinny by¢é mocowane do otworéw w profilach
nosnych. Regulowane zawiesia z drutu powinny by¢ jednakowo zorientowane i
przymocowane do profili nosnych tak, aby ich nizsze konce byty umieszczone w tym
samym kierunku.

Mocowanie do stropu - Elementy (Sruby, wkrety, kofki) stuzgce mocowaniu wieszakéw do
stropu sg dostepne u specjalistycznych dostawcow. Nalezy zawsze stosowaé dostosowany
do konstrukgji stropu typ mocowania oraz upewnic sie, ze posiada on wystarczajgcg
wytrzymatosé na wyrywanie. Jezeli nie obowigzujg inne zalecenia, ptyty sufitowe powinny
by¢ rozmieszczone symetrycznie, a tam, gdzie to mozliwe, szeroko$¢ skrajnych ptyt
powinna przekracza¢ 200mm. Gérne kohce zawiesi powinny by¢ przymocowane za
pomocg odpowiednich zamocowan do stropéw monolitycznych. Dolne konce powinny by¢
zamocowane do profili nosnych systemu w rozstawie 1200 mm. Profile nosne powinny by¢
rozmieszczone osiowo co 1200 mm, na odpowiedniej wysoko$ci i wypoziomowane.
Potgczenia pomiedzy profilami nosnymi powinny by¢ na przemian legte (nie moga
znajdowac sie w jednej linii). Dodatkowe wieszaki winny by¢ zamontowane na profilach
nosnych w odlegtosci 150 mm od punktu rozprezenia ogniowego. Maksymalna odlegto$¢
pierwszego wieszaka od sciany (lub listwy przysciennej) wynosi 450 mm. Mogg by¢
niezbedne dodatkowe zawiesia, aby utrzymac ciezar instalacji i dodatkowych akcesoriéw
montowanych zaréwno nad - jak i podwieszanych pod konstrukcjg sufitu.

W hali sportowej zaprojektowano sufit podwieszony wyspowy z ptyt dzwiekochtonnych

z wetlny drzewnej fgczonej magnezytem — w oparciu o ptyty gr. 40mm o wymiarach

120x60cm mocowane na ruszcie stalowym na wieszakach (wymiary wysp

360x240cm).

- W hali sportowej zaprojektowano dodatkowo na Scianach krétkich oktadziny z ptyt
dzwigkochtonnych z wetny drzewnej taczonej magnezytem na ruszcie stalowym —
format ptyt 1200x600mm odsunigeta od Sciany 5cm — typ profilu Q,
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- W pomieszczeniach natryskow, sanitariatéw i pozostatych pomieszczeh objetych
projektem mokrych sufit podwieszany modutowy 60x60cm z wypetnieniem z piyt
dzwiekochtonnych z wetny drzewnej taczonej magnezytem.

- Jako zabudowy kanatéw wentylacyjnych, ktére w pomieszczeniach mokrych
powinny by¢ wykonane z ptyt wodoodpornych (cementowo-wtdknowych lub innych
— zabrania sie stosowanie ptyt g-k).

Sufit wyspowy.

Na czesci sufitu hali i holu wejsciowego wykonaé sufit wyspowy w module 60x120cm z

wypetnieniem z ptyt wetny drzewnej — nalezy przewidzie¢ sufit spetniajgcy nastepujgce

parametry:

- materiat odporny na wilgo¢ — wilgotno$¢ dopuszczalna do 100%,

- materiat lekki - catkowity ciezar sufitu (do 17kg/m?),

- materiat o wtasciwosciach sufitu akustycznego — wspotczynnik pochtaniania:

Hz 125 250 500 1000 2000 4000

ap 0,60 0,90 0,95 0,90 0,80 0,90

- wyglad — ptyty akustyczne dekoracyjne z weiny drzewnej fgczonej magnezytem

np. Heradesign Superfine 40mm lub rownowazne.
Profile z ksztattownikéw stalowych,
Nalezy stosowaé systemowy ruszt ze stali ocynkowanej wykonany wg instrukcji dostawcy
systemu - Profil CD 60 o grubosci 0,6 mm
UWAGA:
Wszystkie profile i elementy konstrukcji w odpornosci na dziatanie agresywnego dziatania
wody basenowej w klasie D.
Laczniki,
Do montazu i sufitdw stosuje sie nastepujace typy tgcznikow:
1) tacznik wzdtuzny - do tgczenia (przedtuzania) profil CD 60.
2) Wieszak prosty ES 125 ( dla opuszczeni do 150 mm)
Wkrety
Do stosowania w systemach akustycznych z wetny drzewnej nalezy uzywac tylko
specjalnych wkretow ze stali A2 lub A4 odpornych na agresywne dziatanie. 9 szt /ptyte np.
Maxi Aquapanel 50 mm,
Ptyty akustyczne na sciany
Dekoracyjne ptyty akustyczne z weiny drzewnej fgczonej magnezytem z fabrycznie
przyklejong wetna mineralna 25 mm 90kg/m3. Malowane na kolor Natur 13, ostateczna
probka do akceptacji inwestora. Sufity akustyczne wykonac zgodnie z rysunkami
szczegotowymi producenta (ogolny rysunek sufitbw w czesci projektu wykonawczego).
Montaz za pomocg niewidocznych wkretow systemowych.
Konieczny dodatek antyplesniowy do ptyt np. BFA lub réwnowazny.
WYMAGANE PARAMETRY PLYT HALI SPORTOWEJ:

Klasa pochtaniania 0,90(L) dla niskich czestotliwosci z wetng mineralna 25 mm 90 kg/m3 (
suficie),

Hz 125 250 500 1000 2000 4000
ap 0,60 0,90 0,95 0,90 0,80 0,90

Szeroko$¢ widkna 1 mm

Grubos¢ 40 mm Sufit ( 15 WW+ 25MW)

Wymiar paneli 1200x600

materiat odporny na wilgo¢ — wilgotno$¢ dopuszczalna do 100%,
Tolerancja wymiarowa +/-1 mm

Duza odpornosc¢ na uszkodzenia mechaniczne- klasa 1A

Niska emisyjnos¢ czastek statych (czystos¢ powietrza).
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e Kolor podobny do RAL 1015 lub dowolny inny zgodny z projektem wnetrz malowany
fabrycznie
o Mozliwos¢ odswiezania przez malowanie bez znacznych strat w pochtanianiu hatasu(
trwatos¢ funkcji akustycznej)
e Zabezpieczenie przed pyleniem wetny
Krawedz ptyt fazowana 5mm/45st, ptyty malowane wraz z krawedziami.
Nie nalezy zamykac szczelnie wysp sufitowych aby zapewni¢ wentylacje przestrzeni
ponad wyspami i zmniejszy¢ ryzyko wykraplania. Profile mozna wsung¢ 50 mm w gtgb
wysp aby nie byty widoczne. Nie projektuje sie wykonczenia innego krawedzi wyspy niz
sama plyta z fazowang krawedzig.
Wykonanie sufitow podwieszanych i okladzin scian z dekoracyjnych plyt z wetny
drzewnej taczonej magnezytem.
» wykonanie rusztu stalowego dwupoziomowego krzyzowego zamocowanego do
konstrukcji stropu
* wytrasowanie i zamocowanie wieszakow ES 125
* wykonanie ruszt z profili gtéwnych typu CD 60 co 300 mm w osi przy zastosowaniu
tacznikow wzdtuznych
* wyregulowanie poziomu lub pionu rusztu,
¢ Ptyty sezonowaé w pomieszczeniu gdzie maja by¢ montowane przez okoto 5-7 dni po
otwarciu kartonow.

Zamocowanie dekoracyjnych ptyt akustycznych z wetny drzewnej fgczonej magnezytem
do rusztu za pomocg wkretow w odlegtosci 125 mm od dachu. ( 12szt wkretéw / m2).
Sufit z pltyt akustycznych z weiny drzewnej tgczonej magnezytem nalezy wykonac¢ w taki
sposob, aby uzyskac estetyczng powierzchnie Sufit podwieszaé powyzej instalacii
mozliwie wysoko. Pod konstrukcje do montazu sufitu i Sciany wykona¢ zgodnie z
wytycznymi i standardami dostawcy systemu.
Uszkodzenia widkien malowac farbami spray w kolorze ptyty.
Dachy budynku.
Nad czescig hallu gtbwnego, oraz salg sportowg, projektuje sie dach w konstrukcji
drewnianej z dzwigarbw masywnych z drewna klejonego klasy GL35. Warstwe
konstrukcyjng dachu stanowi blacha trapezowa oparta bezposrednio na dzwigarach.
Dzwigary stezono zespotem ptatwi i stezen potaciowych, Sciennych i rygli kratowych. Nad
budynkiem niskim, nad czescig zaplecza sztniowo-sanitarnego i technicznego projektuje sie
stropodach niewentylowany w konstrukcji zelbetowej, monolitycznej, ptytowej. Poszycie
stropodachu z membrany (FPO/TPO).
Dach sali gimnastycznej.
- Warstwa wierzchnia — blacha powlekana imitujgca rgbek stojgcy w kolorze szarym,
- Laty i Kontrataty 5 x 3,5cm zabezpieczone przeciwwilgociowo mocowane w rozstawie co 60cm
- Folia dachowa wysoko — paroprzepuszczalna,
- lzolacja termiczna z pisanki PIR — grubo$¢ izolacji w zaleznosci od wariantu
energooszczednosc
- Czes¢ nosna przekrycia (blacha trapezowa),
- Konstrukcja z drewna klejonego,
- Sufit podwieszony wyspowy z wetny drzewnej 25mm tgczonej magnezytem ptyty 120x 60cm
Stropodachy nad budynkiem .
Wielowarstwowa syntetyczna membrana dachowa na bazie elastycznych Poliolefin
(FPO/TPO)
GR. 1.8mm, mocowana mechanicznie do podtoza kolor RAL 7040 ,Window grey”
Konstrukcija spadku z klinéw styropianowych izolacja termiczna z Pianki PIR —
PARAMETRY:
jednorodna warstwa, bez spoin i potgczen technologicznych - szczelno$¢ warstwy
termo i hydroizolacja podczas jednego procesu aplikacji, uzyskiwana dzieki
strukturze zamknietych komorek strukturze zamknietych komérek - zapewnia
gazoszczelnos¢ w komorach chtodniczych, bardzo dobra przyczepnosé do réznych
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podfozy, (nie osuwa sie, nie ulega filcowaniu), odporna na wysokie i niskie
temperatury, (od -50°C do +110°C), trwata i bezzapachowa, odporna na grzyby,
bakterie, zapobiega kondensacji pary wodnej, atesty higieniczne PZH, aprobaty
techniczne ITB

Termoizolacija— PARAMETRY:

jednorodna warstwa, bez spoin i potgczen technologicznych - szczelnos¢ warstwy
termo i hydroizolacja podczas jednego procesu aplikacji, uzyskiwana dzieki
strukturze zamknietych komérek strukturze zamknietych komorek - zapewnia
gazoszczelnos¢ w komorach chtodniczych bardzo dobra przyczepnos¢ do réznych
podfozy (nie osuwa sie, nie ulega filcowaniu)

odporna na wysokie i niskie temperatury (od -50°C do +110°C)

trwata i bezzapachowa

odporna na grzyby, bakterie

zapobiega kondensacji pary wodnej

atesty higieniczne PZH, aprobaty techniczne ITB

Warstwa paroizolacyjna — Parametry: osnowa: kompozytowa, grubos¢ 2,0 mm,
odpornos¢ na splywanie +100°C, gietko$¢ w temperaturze -25°C, Zastosowanie, szczegoty
specyfikacji: wg. PN-EN 13969:2006 Typ A, wyrob do izolacji przeciwwilgociowe;.

Strop zelbetowy wg projektu konstrukcji

Sufit podwieszony wg opisu warstw sufitowych

Slusarka okienna i drzwiowa, fasady.

Okna i drzwi zewnetrzne stanowigce elementy przeszklen na profilach z aluminium—
zestaw szklany i ramy okienne czy drzwiowe.

Profile pieciokomorowe z wktadkg termoizolacyjng, z zestawem szyb zespolonych min.
trzyszybowym (dwukomorowym). Kolor profili— grafitowy.

W catym budynku zaprojektowano slusarke aluminiowa.

W catym budynku potowa wymaganej ilosci okien bedzie otwieralna w sposéb
umozliwiajgcy wietrzenie pomieszczen — poza pomieszczeniami wentylowanymi
mechanicznie. Przy zastosowaniu otwieranych skrzydet powyzej 1,5m okna nalezy
wyposazy¢ w uchwyty umozliwiajgce otwieranie z poziomu posadzki.

System okienno- drzwiowy

Opis konstrukciji.

Przyjety system to nowoczesna konstrukcja okienno-drzwiowa z przegrodg, ktérej
zadaniem jest zaspokojenie szerokich potrzeb, oczekiwan i wymagan klientéw. Systemem
ten przeznaczony jest do wykonywania aluminiowych konstrukcji o wysokich wtasnosciach

uzytkowych, zapewniajgcych dobrg izolacje termiczng i akustyczng tworzonej zabudowy
zewnetrznej, gwarantujgc jednoczesnie zachowanie wysokiej ekonomii rozwigzan.

System zbudowany jest z profili trzykomorowych wykonanych z wysokiej jakosci
ksztattownikow aluminiowych zespolonych przektadkami termicznymi, wykonanymi z
poliamidu wzmocnionego widknem szklanym. Zastosowanie specjalnie wyprofilowanych
przektadek zwigksza sztywnosc¢ zespolenia ksztattownikow.

Gtebokosé¢ profili dla konstrukcji drzwiowych oraz profili o$cieznic okien wynosi 75 mm,
natomiast profile skrzydet okien majg gteboko$¢ 84 mm. W budowanych konstrukcjach,
profile oscieznic i skrzydet drzwi sg zlicowane obustronnie, natomiast profile oscieznicy i
skrzydta okna tworzg jedng ptaszczyzne po stronie zewnetrznej konstrukcji. Dzieki
odpowiedniej konstrukcji i starannie dobranym komponentom, system charakteryzuje sie
wysokimi parametrami wytrzymatosciowymi oraz cechuje go niska wartos¢ wspoétczynnika
przenikania ciepta Uf. Profile okienne wyposazone zostaty w uniwersalne rowki zgodne ze
standardem EURO, ktére umozliwiajg zastosowanie i montaz oku¢ obwiedniowych zaréwno
przeznaczonych do okien aluminiowych jak i tworzywowych. Profile o$cieznic, po
zewnetrznej stronie, posiadajg specjalnie przygotowane rowki do zamontowania
systemowych uszczelnien peczniejacych jak i gniazdo w przekltadce termicznej
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przeznaczone do montazu specjalnej systemowej folii paroszczelnej / paroprzepuszczalne;.
Konstrukcja profili systemu AS 75 daje mozliwo$¢ giecia ich z duzg doktadnoscig i
powtarzalnoscig ksztattu, co umozliwia wykonanie réznego rodzaju konstrukcji tukowych.
Powierzchnie profili i ksztattownikéw poddawane sg obrébce wykanczajgcej polegajgcej na
pokryciu powtokami anodowymi, lakierowymi (proszkowymi poliestrowymi) lub innymi
specjalnymi pokryciami w celu zabezpieczenia ich przed korozjg. Powtoki te powinny
spetnia¢ odpowiednie wymagania.

Powtoki anodowe:

e grubos¢ warstwy oznaczana wg PN-EN ISO 2360 lub PN-EN ISO 2808 - 20-30 um,
o stopien uszczelnienia powtoki wg PN-90/H-04606/02,
e odpornosc¢ powtoki na korozje wg PN-76/H-04606/03,
e wyglad zewnetrzny zgodny z PN-80/H-97023.
Powtoki poliestrowe proszkowe:
grubos$¢ warstwy oznaczana wg PN-EN 1SO 2360 lub PN-EN ISO 2808 - 75+15um,
twardos¢ wzgledna wg PN-EN ISO 1522 - min. 0,7,
odpornos¢ na odrywanie od podfoza wg PN-EN ISO 2409 - stopien 0,
odpornos$¢ na dziatanie mgty solnej wg PN-ISO 7253,
odpornos$¢ na dziatanie cieczy wg PN-EN ISO 2812.
Powtoki drewnopodobne:
nanoszone metodg sublimacji na powierzchnie lakieru,
wysoka odpornos¢ powtoki na Scieranie,
duza trwatos¢ w warunkach eksploatacji zewnetrznej,
atrakcyjny wyglad zewnetrzny.
System AS 75 posiada parametry techniczne zgodne z normg PN-EN 14351-1+A1,
potwierdzone badaniami typowych konstrukcji systemu.

Drzwi
Parametr charakterystychny Norma Wynik badania
Przepuszczalno$é powietrza 1 22372%0 y klasa 4
. PN-EN
Wod |
0d0szczelnosc 1220812001 klasa E 1200 Pa
PN-EN
Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem 12210:2016 C2
Okna
Parametr charakterystychny Norma Wynik badania
Przepuszczalno$é powietrza 1 2’;3'7%%0 y klasa 4
. PN-EN
Wodoszczelnosé
12208:12001 klasa E 1950 Pa
PN-EN
Nosnos¢ zabezpieczen 14351-1+A2:2016 Spetniona
. ) PN-EN
Odporno$¢ na wtamanie 14019:2006 RC2
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Profile po docieciu i niezbednej obrébce tgczone sg za pomocg systemowych aluminiowych
tgcznikéw oraz innych akcesoriéw. Potgczenia narozy typu ,L”, wykonywane sg poprzez
przyciecie koncéw profili oscieznic lub skrzydet pod katem 45° oraz potgczenie ich za
pomocg pokrytych klejem Duo, wsunietych do wewnetrznych komaér profili, naroznikéw
aluminiowych. Nastepnie potgczenie jest zagniatane lub kotkowane w celu wstepnej
stabilizacji. Potgczenia typu , T” przewigzek, wykonywane sg za pomocg kotkowania profili,
po wsunieciu ich na pokryte klejem Duo tgczniki.

Szyby lub wypetnienia montowane sg za pomocg listew szklenia i kompletu uszczelek
przyszybowych. System pozwala na stosowanie zestawow o grubosci od 16 mm do 57 mm
w oknach statych i skrzydtach drzwi oraz od 25 mm do 66 mm w skrzydtach okien.
Uszczelki przyszybowe, przymykowe i uszczelki centralne wykonane sg z kauczuku
syntetycznego EPDM Ilub elastomeru termoplastycznego TPE. Uszczelki przyszybowe
montuje sie w sposob ciggly, bez przycinania w narozach, fgczac konce uszczelki w
potowie dtugosci gornej poprzeczki ramy okna. Taki sposéb szklenia gwarantuje dobrg
szczelnosé na przenikanie wody i powietrza. Uszczelke przymykowg przycina sie pod
katem 45° i klei w narozach. Uszczelki centralne przycina sie pod katem 90° i tgczy przy
pomocy specjalnych naroznikéw.

27 50 20
P2302XX K1105XX

@oéﬁ
P2102XX () ut E

33 20

P2102XX K1103XX

75
75

97

‘ P2401XX P2403XX

75
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Materiaty.

Ksztattowniki aluminiowe

Ksztattowniki aluminiowe sg wykonywane w procesie wyciskania ze stopu aluminium EN
AW-6060 lub AW-6063 wg PN-EN 573-3, stan T66 wg PN-EN 515 lub ze stopu AIMgSi0,5
F22 wg DIN 1725 T.1.

Ksztattowniki spetniajg wymagania okreslone w normie PN-EN 755-1.

Wiasnosci mechaniczne ksztattownikow sg zgodne z normg PN-EN 755-2.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe ksztattownikow wg PN-EN 12020-2.
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Przektadki termiczne
Przektadki termiczne wykonane sg z poliamidu wzmocnionego witéknem szklanym - wg
DIN 16941 T.2 (posiadajg certyfikat producenta).
Przektadki termiczne charakteryzujg sie bardzo duzg wytrzymatoscig, oraz majag
rozszerzalnosc¢ cieplng zblizong do aluminium, co gwarantuje poprawng prace ztgcza i
zapobiega rozerwaniu pofgczenia na granicy poliamid-aluminium, podczas wystepowania
duzych zmianach temperatur na elewacjach budynkéw. Odpowiedni kontrolowany sposob
zagniatania przektadki termicznej gwarantuje uzyskanie przewidzianej w normach
wytrzymatosci profilu zespolonego.
Uszczelki
Uszczelki przyszybowe, przymykowe i centralne wykonane sg z kauczuku syntetycznego
EPDM wg DIN 7863 lub elastomeru termoplastycznego TPE oraz normy wykonawczej wg
DIN 7715 E2 lub ISO 3302-1.
Szyby
W systemie, szklenie przeprowadzane jest szybami zespolonymi, tak dobieranymi, aby
zabudowa spetniata wymagania normy cieplnej oraz spetniala wymagania w zakresie
ochrony przeciwdzwiekowej pomieszczen jak i bezpieczehstwa uzytkowania.
Wypelnienia czesci nieprzezroczystych
Wypetnienia czesci nieprzezroczystych sg indywidualng kwestig wyboru uzytkownika,
jednakze musza one zosta¢ tak dobrane aby zabudowa spetniata wymagania normy
cieplnej oraz spetniata wymagania w zakresie ochrony przeciwdzwiekowej pomieszczen jak
i bezpieczenstwa uzytkowania. Ponizej podano przyktadowe mozliwosci zastosowan
wypetien warstwowych:

o dwustronnie blacha stalowa ocynkowana lub lakierowana, wewnatrz poliuretan,

styropian, wetna mineralna twarda lub ptyta OSB o réznej grubosci,
e dwustronnie blacha aluminiowa anodowana lub lakierowana, wewnagtrz poliuretan,
styropian, wetna mineralna twarda lub ptyta OSB o réznej grubosci,

e inne wypetnienia z ptyt profilowanych lub ptaskich (np. MDF).
Blachy aluminiowe
Blachy aluminiowe wykonywane ze stopu aluminium PA2N wg PN-75/H-92741,
anodowane lub lakierowane przeznaczone do elementéw wypetnien warstwowych lub
obrébek blacharskich.

Blachy stalowe
Blachy stalowe zabezpieczone przed korozjg powtokg ochronng cynkowg oraz powtokami

lakierowanymi. Blachy spetniajgce wymagania norm: PN-89/H-92125, PN-84/H-92126, BN-
84/0642-46 oraz DIN17162, DIN59232.

Elementy ztaczne

Elementy ztgczne stosowane do wykonywania potgczen, wykonane ze stali nierdzewnej lub
ocynkowanej wg norm podanych w dokumentacji systemowe;.

Okucia

Okucia systemowe nalezy mocowaé do profili okien i drzwi zgodnie z ich przeznaczeniem
oraz dokumentacjg systemowg lub dokumentacjg producenta oku¢. Parametry oku¢ muszg
by¢ dostosowane do gabarytow i ciezaru skrzydet oraz do wystepujgcych obcigzen
eksploatacyjnych.

Izolatory termiczne

Izolatory termiczne umozliwiajg zapewnienie odpowiednich wysokich parametrow
izolacyjnosci termicznej fasad aluminiowych. lzolatory nalezy przechowywaé¢ w miejscu
suchym i wolnym od pytu, nie narazonym na warunki atmosferyczne oraz chroni¢ je przed
Swiattem stonecznym i/lub wysokg temperaturg.
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Materialy pozostate

Wszystkie pozostate, niezbedne akcesoria i materiaty dodatkowe okreslone w katalogu,
muszg by¢ zgodne z dokumentacjg systemowa.

Fasady stupowo-ryglowe z profili o szerokosci widocznej 50 mm (marka referencyjna
system AF50) o prostokatnym, zamknietym przekroju (gtebokos¢ profili wg obliczen
statycznych).

W fasadach =zastosowaé system uszczelki podszybowej ptaszczowej (uszczelka
jednoczesciowa TPE, w zakresie podparcia zespolen szklanych po obydwu stronach,
zamykajgca szeroko$¢ stupa/rygla fasadowego od zewnagtrz na szerokosci min. 30mm)
zapewniajgcej wysoka szczelnos$¢ konstrukciji na przenikanie wody i powietrza. Konstrukcje
nosng systemu stanowig ksztattowniki o prostokatnym, zamknietym przekroju, ktore petnig
zaréwno role stupow jak i rygli. System stupowo-ryglowy cechuje licowanie uszczelki stupa i
rygla w widoku od wewnatrz.

Stup i rygiel fasady w wersji dla montazu zestawdéw szybowych z modutami
fotowoltaicznymi posiada po stronie wewnetrznej fasady trzy komory serwisowe — dwie
komory boczne i jedng tylng. Kazda komora posiada demontowalng maskownice
gwarantujgcg szybki dostep i prowadzenie czynnosci obstugowych i serwisowych dla
elementow sktadowych modutéw fotowoltaicznych zestawu szybowego a wymiar minimalny
komor bocznych stupal/rygla 15 x 45 mm, wymiar minimalny komory tylnej stupa/rygla
40mm x 17mm. Wymiar komér serwisowych ma zapewni¢ mozliwos¢ prowadzenia
okablowania oraz umieszczenie w nich innych elementéw instalacji fotowoltaicznej w tym.
m.in. radiowych sensorow komunikacyjnych (moduty pomiarowe pracujgce w technologii
bezprzewodowej w topologii MESH stanowigce integralng czes¢ systemu fasadowego)
monitorujgcych w czasie rzeczywistym podstawowe parametry elektryczne (napiecie, prad,
opcjonalnie: temperatura, natezenie oswietlenia) kazdego modutu PV zestawu szybowego
indywidualnie. Zapewni¢ przeziernos¢ zestawu szybowego z modutem fotowoltaicznym
min. 50% w zaleznosci od innych wymogow projektowych. Budowa i cechy uzytkowe
fasady stupowo-ryglowej w wersji powyzej zapewniajg mozliwos¢ demontazu i powtérnego
montazu zestawu szybowego czesci przeziernej fasady z wnetrza budynku. Demontowalne
maskownice umozliwiajg wyjecie a nastepnie powtérne wiozenie zestawu szybowego z
modutem fotowoltaicznym od wewnetrznej strony fasady stupowo-ryglowe;j.

Szklenie fasady wykonaé zestawami szybowymi zespolonymi spetniajgcymi wymagania
normy cieplnej oraz odpowiedni poziom bezpieczenstwa uzytkowania. Zestawy szybowe
spetniajg wymagania m.in. norm: EN 1279-1, EN 1279-5, EN 12150. Przestrzen miedzy
pakietami szklgcymi wypetniona jest specjalnym izolatorem zapewniajgcym wysokie
parametry izolacyjnosci termicznej fasady. Zapewni¢ licowanie konstrukcji po stronie
wewnetrznej. Uszczelki ptaszczowe, przyszybowe i przymykowe z kauczuku syntetycznego
EPDM wg DIN 7863 lub elastomeru termoplastycznego TPE oraz normy wykonawczej wg
DIN 7715 E2 lub ISO 3302-1. Parametry termiczne przegrod (Ucw, Ud i Uw (W/m2*K)
zgodnie z wymaganiami Warunkow Technicznych i wytycznymi projektowymi. Elementy
zlgczne stosowane do wykonywania potgczen, wykonane ze stali nierdzewnej lub
ocynkowanej wg norm podanych w dokumentacji systemowe;.

Okucia systemowe ze specjalnych ksztattownikéw aluminiowych, zabezpieczonych
antykorozyjnie, dobranych odpowiednio w zaleznosci od przewidywanego przeznaczenia i
wymaganej nosnosci.

Klasyfikacja ITB konstrukcji stupowo-ryglowej standardowej: odpornos¢ na obcigzenie
wiatrem [EN 13116] - 2400 Pa, wodoszczelno$¢ [EN 12154] — RE2400, przepuszczalnosc
powietrza [EN 12152] - AE 1500 Pa. Wersja estetyczna fasady: stup - profil maskujgcy o
wysokosci 18mm na profilu dociskowym, rygiel — profil maskujacy o wysokosci 14mm na
profilu dociskowym.

Drzwi i okna zewnetrzne wykona¢ w systemie okienno-drzwiowym izolowanym termicznie
zbudowanym z profili trzykomorowych zespolonych przektadkami termicznymi z poliamidu
wzmochnionego wioknem szklanym. Gtebokos¢ profili konstrukcji drzwiowych wynosi 75
mm, profili skrzydet okien 84 mm. Profile skrzydet drzwiowych wyposazone w perforowane
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przektadki termiczne w celu kompensacji naprezeh na skutek wystepowania réznic
temperatur pomiedzy czescig wewnetrzng i zewnetrzng drzwi.

Okucia drzwiowe zgodne 2z dokumentacja systemowg i przeznaczeniem obiektu
(klamki/klamki U-form i klamki U-form/pochwyty ze stali nierdzewnej, zamek, wkfadka,
klucze, samozamykacze, samozamykacze z regulacjg zamykania, ryglowanie skrzydta
biernego w drzwiach dwuskrzydtowych, zawiasy drzwiowe, ogranicznik otwarcia skrzydta,
elektrozaczep, kontaktrony, okucia a-panik) uzgodni¢ z Projektantem. Okucia okienne
(bezklasowe, napowietrzajgce, oddymianie) zgodne z dokumentacja systemowg i
przeznaczeniem obiektu (klamki ze stali nierdzewnej, okucia ukryte, kontaktrony, sitowniki,
sterowanie, okablowanie i zasilanie, dla okien pofozonych na wysokosci powyzej 1,5m
otwieranie z poziomu posadzki) uzgodni¢ z Projektantem. Parametry oku¢ dostosowane do
gabarytéw i ciezaru skrzydet okiennych i drzwiowych oraz do wystepujgcych obcigzen
eksploatacyjnych. Parapety systemowe ttoczone CLASSIC ze stopu aluminium.
Klasyfikacja ITB dla okna jednoskrzydtowego RU:

- Wodoszczelnosé min. [wg EN 12208] E 1950;

- Przepuszczalno$¢ min. powietrza [wg EN 12207] 4 klasa;

Klasyfikacja ITB dla drzwi jednoskrzydtowych otwieranych na zewnatrz:

- Wodoszczelnos¢ min. [wg EN 12208] E 750;

- Przepuszczalnos¢ powietrza min. [wg EN 12207] 3 klasa;

Parametry termiczne przegrod (Ud i Uw (W/m2*K)) zgodnie z aktualnymi Warunkami
Technicznymi i wytycznymi projektowymi. Wypetnienie konstrukcji drzwiowych spetniajgce
wytyczne systemowe, wymagania normy cieplnej oraz zatozone wymagania w zakresie
ochrony przeciwdZzwigkowej pomieszczen i odpowiedni poziom bezpieczenstwa
uzytkowania.

Elementy zlgczne stosowane do wykonywania potgczen ze stali nierdzewnej lub
ocynkowanej wg norm zawartych w dokumentacji systemowej. Uszczelki ptaszczowe,
przyszybowe i przymykowe z kauczuku syntetycznego EPDM wg DIN 7863 lub elastomeru
termoplastycznego TPE oraz normy wykonawczej DIN 7715 E2 lub ISO 3302-1. Uszczelka
centralna konstrukcji drzwiowych z elastomeru termoplastycznego TPE.

Okna, drzwi i witryny wewnetrzne bezklasowe wykona¢ w systemie Scianek
wewnetrznych nieizolowanych termicznie. Gtebokosci konstrukcyjna ksztattownikow dla
konstrukcji oscieznic i dla skrzydet drzwiowych min. 50 mm. Okucia zgodne z
dokumentacja systemowg i przeznaczeniem obiektu (zawiasy, klamki U-form nierdzewne z
szyldem, zamek, wktadka, klucz, samozamykacz, zawiasy wrebowe z niezalezng regulacjg
w 3 ptaszczyznach) uzgodni¢ z Projektantem. Parametry oku¢ dostosowane do gabarytow i
ciezaru skrzydet oraz do wystepujgcych obcigzen eksploatacyjnych. Uszczelki
przyszybowe, przymykowe i centralne z kauczuku syntetycznego EPDM wg DIN 7863 lub
elastomeru termoplastycznego TPE oraz normy wykonawczej wg DIN 7715 E2 lub ISO
3302-1. Konstrukcje drzwiowe obowigzkowo wyposazy¢é w dwustronng uszczelke
przymykowg centralng z elastomeru termoplastycznego TPE. System powinien
charakteryzowa¢ sie wysokimi parametrami wytrzymatosciowymi min. 3 klasa
wytrzymatosci mechanicznej drzwi, zakres stosowania min. kat. IVb. Izolacyjnosc
akustyczna dla wybranych konstrukcji drzwiowych wedtug dokumentacji projektowe;.

Drzwi 1 i 2-skrzydtowe pozarowe z naswietlami lub bez wykonaé z profili aluminiowych o
gtebokosci min. 75mm i klasg odpornosci ogniowej od EI15 do EIG0. Wypetnienie szkto
(przeciwpozarowe bezpieczne warstwowe) i/lub panele nieprzezierne. Wyposazenie m.in.:
samozamykacze, zawiasy, zamki, KD, klamki U-form, szyld, sterowanie, okablowanie,
zasilanie itd. (zgodne z wytycznymi systemowymi i wedtug wymogéw zestawienia Slusarki
uzgodnié z Projektantem). Scianki szprosowe (lgczenia pionowe $rodkowe), konstrukcja
ram oraz stupkow/poprzeczek - profile aluminiowe z, klasa odpornosci ogniowej: od EI15 do
EI60, wypetnienia: szkio (przeciwpozarowe bezpieczne warstwowe) i/lub panele
nieprzezierne.

Wytyczne projektowo-wykonawcze dla konstrukcji aluminiowych

- Wszelkie zastosowane konstrukcje (profile, akcesoria, uszczelki, okucia), potgczenia
konstrukcji oraz obrobki nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu.
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- Wszystkie wykonane konstrukcje powinny spetnia¢é stosowne normy oraz wymogi
bezpieczenstwa i by¢ zgodne z obowigzujgcym Prawem Budowlanym.
- Wykonawca zakresu S$lusarki aluminiowej zobowigzany jest do sporzgdzenia
dokumentacji zawierajgcej wszelkie niezbedne obliczenia w tym obliczenia statyczne oraz
projekt warsztatowy. Dokumentacja ta winna by¢é podpisana przez osobe posiadajgca
odpowiednie uprawnienia, uzgodniona z Projektantem obiektu oraz z Systemodawcg profili.
- Przed przystgpieniem do realizacji, podwykonawca winien wykona¢ obmiary oraz
przedstawi¢ detale wykonawcze do zatwierdzenia przez projektanta. Firma wykonawcza
jest zobowigzana do przedstawienia deklarowanych parametrow technicznych
wykonywanych konstrukcji aluminiowych.
- Obrébka wykanczajgca profili powlokami proszkowymi poliestrowymi winna by¢
przeprowadzona w lakierni Systemodawcy profili posiadajgcej certyfikat jakosci Qualicoat.
- Montaz $lusarki aluminiowej zgodnie z wytycznymi systemowymi i instrukcjag montazu
(konstrukcje zewnetrzne z uzyciem folii paroszczelnej i paroprzepuszczalnej) na podstawie
wymagan uzgodnionych z Projektantem.
Szklenie szybami zespolonymi spetniajgcymi wytyczne systemowe, wymagania normy
cieplnej, wymagania ochrony przeciwdzwiekowej pomieszczen i gwarantowa¢ odpowiedni
poziom bezpieczenstwa uzytkowania.
Ksztattowniki aluminiowe ze stopu EN AW 6060 lub AW-6063 wg PN EN 573-3, stan T66
wg PN-EN 515, spetniajg wymagania normy PN-EN 755-1, wtasnosci mechaniczne zgodne
z normg PN EN 755-2, tolerancje wymiarowe wg PN EN 12020-2.
Powierzchnie profili i ksztattownikéw okien, drzwi i fasad poddawane obrdbce
wykanczajgcej polegajacej na pokryciu powilokami proszkowymi poliestrowymi
spetniajgcymi ponizsze wymagania:

— grubos¢ warstwy oznaczona wg PN-EN ISO 2360 lub PN-EN-ISO 2808 — 75+-15

mikrometréw

— twardos¢ wzgledna wg PN-EN ISO 1522 — min. 0,7

— odpornos¢ powitoki na odrywanie od podtoza PN-EN ISO 2409 — stopien 0

— odpornos¢ na dziatanie mgty solnej wg PN-EN ISO 7253

Moduly fotowoltaiczne przezierne w fasadzie stupowo-ryglowej

Instalacje fotowoltaiczng w zestawach szybowych w fasadzie stupowo-ryglowej wyposazyé
w system monitoringu i zarzgdzania oparty na modutach pomiarowych pracujgcych w
technologii bezprzewodowej w topologii MESH. Moduty pomiarowe umieszczone w
stupie/ryglu fasady w wersji dla montazu zestawdw szybowych z modutami
fotowoltaicznymi po stronie wewnetrznej fasady w specjalnych komorach serwisowych —
dwie komory boczne i jedna tylna. Kazda komora serwisowa stupa/rygla fasady posiada
demontowalng maskownice gwarantujgcg szybki dostep i prowadzenie czynnoSci
obstugowych i serwisowych dla elementéw sktadowych modutéw fotowoltaicznych a w razie
takiej koniecznosci mozliwos¢ demontazu i montazu zestawu szybowego od strony
wewnetrznej budynku. Monitoring systemu zapewnia:

- Monitoring w czasie rzeczywistym podstawowych parametréw elektrycznych (napiecie,
prad, opcjonalnie: temperatura, natezenie oswietlenia) kazdego panelu PV indywidualni

- Monitoring w czasie rzeczywistym podstawowych parametréw elektrycznych (j.w.) dla
kazdego tancucha paneli i catej instalacji

- Automatyczna lokalizacja (co najmniej 2D z doktadnos$cig min. 0,5m) modutéw
pomiarowych umieszczonych na panelach PV

- Detekcja stanéw awaryjnych poszczegdlnych paneli

- Wizualizacja stanu pracy fasady PV (z uwzglednieniem poszczegélnych paneli i tancuchow
paneli)

- Przechowywanie danych pomiarowych dla wszystkich elementéw fasady przez okres co
najmniej 12 miesiecy (przy zatozeniu, ze pomiary wykonywane sg co 5 minut)
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- Mozliwos¢ pracy catego systemu bez dostepu do sieci Internet

Zarzadzanie fasadg stupowo-ryglowa z zestawami szybowymi zawierajgcymi moduty
fotowoltaiczne:

- Mozliwos¢ sterowania odbiorem mocy z fasady - do magazynéw energii oraz
odbiornikow/instalacji odbiorczych, na podstawie definiowalnych scenariuszy

- Mozliwos¢ samodzielnego definiowania przez administratora systemu scenariuszy
sterujgcych odbiorem mocy z fasady

- Raporty dotyczace pracy fasady, w tym: efektywno$¢ energetyczna poszczegolnych paneli i
tancuchéw, ilos¢ wyprodukowanej energii w zadanych okresach itp.

- Mozliwosc¢ integracji z systemami klasy BMS i BEMS

- Przechowywanie informacji o wymianach paneli fasadowych w bazie danych systemu (z
automatyczng lokalizacjg)

- Mozliwos¢ pracy catego systemu bez dostepu do sieci Internet,

Porecz zewnetrzna pochylni dla O.N.

Zewnetrzna porecz pochylni dla oséb niepetnosprawnych projektuje sie wytgcznie jako
systemowe (wybranego producenta), wykonana ze stali kwasoodpornej, szlachetnej,
polerowana. Projektuje sie porecz wys. 90cm ( zgodnie z przepisami) mocowane do
stupkoéw na sciance pochylni, porecze i stupki okrggte o przekroju 42mm ze stali
kwasoodporne; .

Parapety

Wszystkie parapety zewnetrzne wykonaé w systemie paneli ptyty kompozytowej (blacha
aluminiowa+ tworzywo).

Parapety wewnetrzne wykonaé:

- parapety okien wykonac¢ z kamienia sztucznego (konglomeratu kwarcowego o grubosci
min. 3cm)

Wystajgce poza Sciane 5cm.

- parapety na Scianach wykonczonych glazurg wykonywac z glazury.

Obrébki blacharskie

Zaleca sie zastosowanie systemu aluminiowej ptyty kompozytowej (blacha
aluminiowa+tworzywo). Dopuszczalne jest stosowanie blachy powlekanej w miejscach
niewidocznych. Podbitka dachu sali gimnastycznej w systemie aluminiowej ptyty
kompozytowej warstwowej takiej jak na elewacjach.

Szafki w szatniach

W przebieralniach przy pomieszczeniach sportowych — szafki podwdjne 33.3x50cm,
wykonane z laminatu, okucia ze stali nierdzewnej, wyposazone w zamki na kluczyk wg
dokumentacji wyposazenia w wykonaniu z ptyt HPL-u i okué¢ ze stali nierdzewnej.

Scianka wspinaczkowa

Konstrukcje wsporczg dla paneli wspinaczkowych stanowi istniejgca Sciana Sali
gimnastycznej, murowana o wysokoéci 5m. Na $cianie nalezy zamontowac ruszt z profili
C80. Do profilu C80 przyspawane bedg blachy o grubosci 5 mm stuzgce do montazu paneli
wspinaczkowych oraz punktéw asekuracyjnych. Profile zostang zamocowane do
elementéw murowanych sciany poprzez zastosowanie kotew wklejanych np. Hilti HVZ
M12.

Ogdlna charakterystyka $ciany.

Pokrycie sciany tworzg panele na bazie sklejki Mono’tape,

W panelach osadzone sg gniazda przeznaczone do zamocowania chwytéw. Sciana
wspinaczkowa wykonana bedzie z materiatow stabo rozprzestrzeniajgcych ogien (SRO).
Zasady konstrukcji

Panele zamocowane bedg na szkielecie stalowym z ram ptaskich.
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Sciana wspinaczkowa ma charakter rekreacyjny. Powierzchnie $ciany tworzg trzy drogi
wspinaczkowe, o réznej trudnosci.

Powierzchnia sciany sktada sie tylko z formacji pionowych.

Systemy asekuracji zamocowane na powierzchni Sciany:

- indywidualne punkty asekuracji gérnej - 9kpl.

- indywidualne punkty asekuracji - 52 szt.

Podstawowe wymiary $ciany:

Wymiary pomieszczenia: 9,0m x 6,0m, wysokosci 6,36m (5m do konstrukc;ji)
Szerokos$é podstawy 5m, wysoko$¢ 4,88m, powierzchnia ok. 24,4 m?

Wyposazenie sciany

Chwyty wspinaczkowe — ok 110 szt.:

Do kazdego chwytu dotgczona jest $ruba ,Imbus” M10.

Osprzet wspinaczkowy:

lina statyczna — 140m.;

karabinek zakrecany typu HMS - 4 szt.

przyrzad asekuracyjny typu kubek - 4 szt.

uprzgz wspinaczkowa biodrowa - 10 szt.;

ekspresy - 34 szt.

tasmowy przyrzad do auto-asekuracji — 1szt.;

pas piersiowy - 1 szt.;

tabliczka znamionowa — 1 szt.;

klucz do srub typu ,imbus” — 1 szt.

Panele wspinaczkowe

Pokrycie sciany to panele wspinaczkowe na bazie sklejki spetniajgce warunki normy PN-EN
12572.

Panele Mono’'tape na bazie sklejki -PN-EN 12572. x na bazie sklejki wodoodporne;j
lisciastej gr. 18mm wg. PN-83/D-97003 - wymiar podstawowy 1,25 x 2,44m, minimalna
ilo$¢ gniazd na 1m? 18szt., powierzchnia paneli piaskowo-zywiczna (zywica Polimal 1602
Apys) pomalowana farbg akrylowg wodorozcieczalng. Plyta obustronnie malowana zywica
trudno-zapalng Polimal 1602 Apys (zabezpieczona do materiatu SRO).

Systemy asekuracyjne - zestawienie podstawowych elementéw i danych technicznych:
System asekuracji gérnej; gérne indywidualne punkty asekuracyjne - 8 kpl.;

Dane techniczne dla jednego punktu indywidualnego gérnego:

Sruba typu ,imbus” M12 kI.8.8 - 2 szt.;

Nakretki M12 - 4 szt.;

Plakietka atestowana typu ,PETZL” o0 nosnosci 25kN - 2szt.;

tancuch K 10x35mm kI.5 — 1 szt ;

Karabinek typu RAPIDE MAILLON 8mm — 2 szt.;

Karabinek zakrecany typu LBS (CE 0082) — 1 szt;

Punkty zamocowane sg bezposrednio do konstrukcji stalowe;j.

Indywidualne punkty asekuracyjne gorne

(montaz bezposrednio do belki konstrukcji dachu) - 1 kpl.;

Dane techniczne dla jednego punktu indywidualnego gérnego:

Blacha stalowa 270x100x18mm — 1 szt.;

Kotwa wklejana HVZ M12/25 — 3 szt.;

Sruba typu ,imbus” M12 kl.8.8 wraz z podktadka - 2 szt.;

Nakretki zaciskowe M12 - 2 szt.;

Plakietka atestowana typu ,PETZL” o no$nosci 25kN - 2szt.;

tancuch K 10x35mm kl.5 — 1 szt.;

Karabinek zakrecany owalny RAPIDE MAILLON 8mm — 2 szt.

Karabinek zakrecany typu STEEL'O (CE 0082) — 1szt

System asekuracji indywidualnej — 52 kpl.

Dane techniczne dla jednego punktu indywidualnego:

sruba typu ,imbus” M12 kI.8.8 - 1 szt.;

Nakretki M12 - 2 szt.;
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Plakietka atestowana typu ,PETZL” o nosnosci 25kN - 1szt.;

Konserwacja

Konstrukcje sciany pomalowac¢ warstwg farby antykorozyjnej.

Przeglad stanu technicznego sciany wspinaczkowej nalezy wykonywaé min. co 2 lata przy
czym pierwszy przeglad nalezy przeprowadzi¢ po 5-ciu pierwszych miesigcach
uzytkowania.

Obowigzkowe przeglady techniczne i naprawy w ramach gwarancji i pogwarancyjne nalezy
zgtaszac i zleca¢ wykonawcy w terminach okreslonych w instrukcji uzytkowania.
Korzystanie ze sciany powinno odbywac sie wedtug Instrukcji uzytkowania sciany
wspinaczkowej dostarczonej przez wykonawce.

Wiasciciel sciany zobowigzany jest do przestrzegania terminéw obowigzkowych
przeglagdow stanu technicznego $ciany wspinaczkowe.

Izolacje przeciwwilgociowe i akustyczne
Pionowa wykonywana ze wzgledu na stosowany styrodur srodkiem wodo-rozpuszczalnym
w technologii np. w postaci emulsji nanoszonych watkiem — PARAMETRY nie gorsze niz:
dwuskfadnikowa kompozycja, produkowana na bazie modyfikowanej bitumami zywicy
epoksydowej o nastepujgcych wtasciwosciach:

— odpornos$¢é chemiczna — odporna na srodowisko sciekéw w zakresie ph — 4-13, oraz na

siarkowodor.

— przyczepnosc¢ do podtoza 21.5 MPa

— wytrzymato$¢ na rozcigganie =2 10 MPa

— przepuszczalnosé wody pod zwiekszonym cisnieniem w zakresie 72h = 0.6MPa

— elastycznos¢ — zdolnos¢ do przenoszenia rys = 0.3 mm

— mozliwosé naktadania na wilgotne podtoze

— odpornos¢ na scieranie i uderzenia mechaniczne.

Pozioma z folii termozgrzewalnej PE-LD hydro-izolacyjnej gr. 0,3mm w warstwach
podtogowych lub w technologii w postaci emulsji nanoszonych watkiem z tasmami
wklejanymi w miejscach narazonych na ruchy ptaszczyzn lub konstrukcyjne mikroszczeliny.
- sufity podwieszone w catym budynku — z ptyt dzwiekochtonnych — likwidacja pogtosu,

IMPREGNACJE | ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE:
Elementy stalowe konstrukcji przed dziataniem korozji nalezy zabezpieczy¢ poprzez
malowanie.
Proponowany zestaw farb PSt-9/mio (zestaw poliwinylowy grubo-powtokowy ogdinego
stosowania) wg katalogu wybranego producenta:
» warstwa podktadowa 1. — jedna warstwa, grubos¢ powtoki (po wyschnieciu) g=30 um,
» warstwa podktadowa 2. — jedna warstwa, grubos¢ powtoki (po wyschnigciu) g=80 um,
= warstwa wierzchnia: farba dwie warstwy, grubo$¢ powtoki (po wyschnieciu) g=40+50
um, lub jedna warstwa, grubosé powtoki (po wyschnieciu) g=40+50 um.
Przygotowanie podtoza przed malowaniem do stopnia czystosci Sa 272 (wg PN-ISO 8501-
1:1996). Lgczna grubos¢ powtoki antykorozyjnej g = 150+160 um.
Wszystkie materiaty malarskie stosowac¢ zgodnie z zaleceniami ich producentéw
(szczegdlnie zwigzane jest to z zaleceniami dotyczy fgczenia farb w zestawy malarskie,
przygotowania podioza do malowania, sezonowania poszczegolnych powiok itp.). Miejsca
uszkodzone w trakcie transportu i spawane na montazu nalezy oczysci¢ i pomalowac
zestawem farb jw.

Wykonczenie powierzchni scian tapeta — okleing winylowa.

Sciany pom. Uzytkowych bedg wykonczone $cienng okleing winylowg. Okleiny cechujg
wysokie walory estetyczne oraz funkcjonalne. Dostepne sg w szerokiej gamie kolorystycznej
i strukturalnej — wigczajgc tekstury tekstylne i nadruki cyfrowe wykonywane na zaméwienie —
oferta ta doskonale sprawdzi sie we wnetrzach o ré6znorakim zastosowaniu i charakterze.
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Ponadto oferowane rozwigzania cechujg sie odpornoscig na ogien, dziatanie swiatta i
przebarwienia. Latwy w montazu i utrzymaniu winyl stanowi doskonate rozwigzanie we
wnetrzach wymagajgcych zabezpieczenia przed plamami i chemikaliami.

Parametry okleiny:

-warstwa wierzchnia winylu jest zadrukowana przy uzyciu farb na bazie wody, nosnik
bawetniany

-wymiary - szerokos¢ + 130 cm, + 51 inches

-garmatura 460 gr/m?, £ 19 oz/yd

-wspotczynnik pochtaniania dzwieku 1ISO 354, alphaw 0.10

-odpornos¢ ogniowa EN 13501, B s2 dO ASTM E84, A

-przeznaczenie: mocowanie na $cianach wewnetrznych i scianach dziatowych o klasie
odpornosci na ogniowej A2-st, dO lub wyzszej, za pomoca kleju, produkt przeznaczony
gtéwnie do celow dekoracyjnych

Proponowana okleina kolekcji Wallcovering 01 vinyl colour choice nr. 1056.058. - kolor
kremowy.

Sciany mobilne.

Systemowe o grubosci maksymalnie 100mm z wykohczeniem umozliwiajgcym tgczenie
paneli.

Zawieszenie paneli gorne — bez prowadzenia w podtodze, wykonczone ptytg laminowana.

Test szczelnosci budynku

W przypadku wyboru wariantu | (jak dla budynku pasywnego), jego szczelnosc jest istotna z
uwagi na mozliwo$¢ infiltracji powietrza i w konsekwencji pogorszenia wiasciwosci
termoizolacyjnych. Moze ona powodowaé bezposrednie uciekanie ciepta przez szczeliny.
Dobrze wykonana powioka izolacyjna powinna tak okala¢ budynek, aby wytworzyta sie
catkowicie zamknieta przestrzen. W celu potwierdzenia prawidiowego wykonania powtoki
uszczelniajgcej budynek oraz sposobu osadzenia okien i drzwi w Scianach zewnetrznych,
nalezy wykonac test szczelnosci. Miernikiem szczelnoéci jest wielkos¢ n50, ktéra stanowi
ilos¢ wymian powietrza o objetosci réwnej kubaturze budynku w ciggu godziny, wywotanych
réznicg cisnien pomiedzy wnetrzem a otoczeniem wynoszgcym 50 Pa. Dla budynku
pasywnego wartos¢ n50 powinna by¢ mniejsza niz 0,6 I/h. Test szczelnosci przeprowadza
sie zgodnie z normg PN EN 13892 ,Wiasciwosci cieplne budynkéw. Okreslanie
przepuszczalnoéci powietrznej budynkéw. Metoda pomiaru cisnieniowego z uzyciem
wentylatora”. Probe cisnieniowg nalezy przeprowadzi¢ po otynkowaniu budynku na zewnatrz
i po zamontowaniu folii izolacyjnej wewnatrz. Do préby wykorzystuje sie urzgadzenie np.
.Blower Door” lub rownowazne sktadajgce sie z wentylatora oraz kotnierza wypetniajacego.
Ustawia sie je w drzwiach wejsciowych lub oknie. Préba polega na wypompowaniu z
budynku powietrza do osiggniecia podcisnienia o wartosci 50 Pa i pomiarze strumienia
powietrza przeptywajgcego przez nieszczelnosci, ktore mozna w ten sposéb tatwo
zlokalizowa¢ i usungé. Podobny test wykonuje sie dla nadci$nienia o wartosci 50 Pa.

UWAGI DO MATERIALOW:

W trakcie realizacji nalezy stosowac¢ materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujgce
Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie, lub jesli sg przedmiotem Polskich
Norm, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodnos¢ z postanowieniami
odpowiednich norm.

Wszelkie zmiany w stosunku do rozwigzan zawartych w projekcie nalezy konsultowac z
Projektantem i Inwestorem.

Dobdr wszystkich elementéw wykonczenia i wyposazenia wewnetrznego nalezy uzgodni¢ z
Inwestorem i Projektantem.

Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ z zachowaniem przepiséw BHP, szczegdtowych norm i
wymagan technicznych, warunkéw wykonywania i odbioru robét budowlanych oraz instrukcjg
producenta.
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Projekt objety jest prawem autorskim zgodnie z ,Ustawg o prawie autorskim i prawach
pokrewnych”.
Pozostale wymagania dotyczace materiatéw opisano w koncepcji.

2.5 Wymagania dotyczace konstrukcii.

Rozwigzania dla wymagan dotyczgcych konstrukcji budynku

W przypadku wyboru wariantu | energooszczednosci obiektu, wszystkim rozwigzaniom
obejmujgcym elementy konstrukcji budynku powinna kierowaé naczelna zasada uzyskania
strat ciepta ponizej 10 W/m? powierzchni uzytkowej oraz zapotrzebowania na energie do
ogrzewania ponizej 15 kWh/(m? rok). Aby osiggna¢ takie wartosci nalezy uzyskac
wspotczynnik przenikania ciepta dla przegrod zewnetrznych ponizej 0,15 W/(m? K) oraz dla
okien ponizej 0,8 W/(m? K).

Warunki gruntowe — W podfozu badanego terenu wystepujg nastepujgce warstwy
geotechniczne:

Warstwa | — to utwory antropogeniczne reprezentowane przez nasypy niebudowlane o
zmiennej migzszosci i sktadzie oraz zmiennym zageszczeniu i urabialnosci.

Warstwa Il — to utwory rodzime o genezie fluwioglacjalnej wyksztatcone w postaci utworéw
spoistych, glina piaszczysta zwiezta o konsystencji twardoplastycznej. Usredniony stopien

plastycznosci dla tej warstwy wynosi IL = 0,22.

Warstwa lll — to utwory rodzime o genezie fluwioglacjalnej wyksztatcone w postaci utworéw
spoistych, piasek gliniasty o konsystencji plastycznej. Usredniony stopienh plastycznosci dla
tej warstwy wynosi IL = 0,28.

Warstwa IV — to utwory rodzime o genezie fluwioglacjalnej wyksztatcone w postaci utworéw
niespoistych, zwiry i otoczaki o srednim stopniu zageszczenia. Usredniony stopien
zageszczenia dla tej warstwy wynosi ID = 0,51.

Warstwa V — to utwory rodzime o genezie fluwioglacjalnej wyksztatcone w postaci utworéw
spoistych, pospotka gliniasta o konsystencji plastycznej. Usredniony stopienh plastycznosci
dla tej warstwy wynosi IL = 0,31. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych warunki geotechniczne
podfoza na podstawie przeprowadzonych badan nalezy uznac za ztozone z uwagi na
zaleganie od powierzchni terenu nasypow niebudowlanych a takze nawiercenie zwierciadta
wody o charakterze napietym.

Kategoria geotechniczna budynku - inwestycje zalicza sie do Il kategorii geotechnicznej:

Fundamenty — Projekt przewiduje stupy zelbetowe oraz posadowione na stopach
fundamentowych. Sciany posadawiane na tawach potgczonych monolitycznie ze stopami
stupow. Wszystkie elementy zelbetowe wykonane z betonu klasy C30/37 (B37) zbrojone
stalg B500SP (klasa ciggliwosci C).

Sciany konstrukcyjne murowane- $ciany konstrukcyjne kondygnaciji nadziemnych —
murowane z elementow H+H Silikat APLUS w klasie gestosci 2,2 o grubosci 25 cm.

Sciany oporowe - projektuje sie wykonanie $cian oporowych o zréznicowanych wymiarach.
Beton C30/37 W8, stal B500SP.

Sciany zelbetowe — projektuje sie wykonanie $cian zelbetowych o grubosci 25cm. Beton
C30/37, stal BS500SP.

Stupy zelbetowe — projektuje sie wykonanie szeregu stupow zelbetowych o zréznicowanych
wymiarach. Beton C30/37, stal B500SP.
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Wience — projektuje sie wykonanie wiencéw na poziomie stropéw parteru jak i niezalezne
wience obwodowe . Wieniec o zréoznicowanych wymiarach. Beton C30/37, stal B500SP.

Nadproza — nadproze wykona¢ jako zelbetowe. Mato obcigzone nadproza okienne i
drzwiowe mozna wykonac jako prefabrykowane. Beton C30/37, stal BS00SP.

Podciagi — projektuje sie wykonanie podciggéw zelbetowych w catym obiekcie. Beton
C30/37, stal BS0O0OSP.

Stropy — W catosci obiektu projektuje sie wykonanie stropodachu (poza halg) jako
gestozebrowych na belkach strunobetonowych. Dodatkowo projektuje sie wykonanie
pojedynczych stropéw oraz wspornikéw jako zelbetowych. Beton C30/37, stal B500SP.

Dach w konstrukcji drewnianej — nad czescig hali sportowej oraz czescig hallu
wejsciowego nalezy wykonaé dach w konstrukcji drewnianej z drewna klejonego klasy GL30.
Dzwigary gtéwne proste oparte dotem na tozysku sztywnym, a u géry na tozysku
przegubowo-przesuwnym. L.ozysko gorne wykonac z zapewnieniem wspoétczynnika tarcia na
przesuwie nie wiekszym niz k=0,1. Warstwe konstrukcyjng dachu stanowi blacha trapezowa
np. T153-119L-840 pozytyw gr. 1 mm oparta bezposrednio na dzwigarach. Dopuszcza sie
zastosowanie innej blachy o poréwnywalnych lub wiekszych parametrach zgodnie z tabelg
réwnowaznosci:

Material Blacha stalowa cynkowana obustronnie, zabezpieczona warstwg poliestrowg
Nominalna grubosc¢ Min. 1 mm

Catkowita szerokos¢ 880,2 mm

Szerokosé uzytkowa 840 mm

Wysokos¢ ryflowania 153 mm

Nacisk na powierzchnie 10,71 - 17,87 kg / mp
Gwarancja 10 lat gwaranciji na kolor i korozje
Trwato$é 50 - 60 lat, odpornosé na zmiany temperatur

Mocowanie blachy na wkretach na kazdej fali. Zaktad na potgczeniu blach 25 cm. Dzwigary
nalezy stezac zespotem ptatwi oraz stezen potaciowych. Dzwigary nalezy tgczyé w weztach
za pomocg $rub i blach weztowych. Mocowania ptatwi oraz stezen wg systemowych
rozwigzan producenta konstrukcji dachu dostarczy¢ do akceptacji projektanta wraz z
rysunkami warsztatowymi.

Stopodach zelbetowy — Nad czescig szatniowo-sanitarng i techniczng budynku projektuje
sie stropodach w konstrukcji zelbetowej. Stropodach o konstrukcji ptytowo zebrowej bez
pustki wentylowanej. Dopuszcza sie zastosowanie stropu gestozebrowego na belkach
sprezonych.

Posadzki — Posadzki przyziemia nalezy wykonac¢ stosujgc szlichte cementowg gr. 5cm,
zbrojong krzyzowo siatkg z pretow @6. Ptyta Zelbetowa grubosci 15cm zbrojona siatkg 10
co 20 cm dotem i gorg. Plyte zamocowac na catym obwodzie do zelbetowych Scian
fundamentowych zabezpieczajgc obiekt przed naporem wody. Izolacje wykona¢ jako
przeciwwodng ciezka. Podbudowa pod ptytg posadzki — podsypka piaskowo zwirowa 30 cm,
zageszczona do Ip=0,9.
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Przebicia instalacyjne — W trakcie wszystkich robot konstrukcyjnych nalezy prace
koordynowac¢ wraz z projektami instalacyjnymi oraz architektonicznym. Przebicia okragte
wykonac przy uzyciu wiertnic zgodnie z lokalizacjg otworow. Ptyty stropowe w strefach
przewidywanych przewiertow odpowiednio dozbroi¢. Otwory w $cianach murowanych
przekry¢ nadprozami typu L.

OPIS PODSTAWOWYCH MATERIALOW KONSTRUKCYJNYCH:

Konstrukcje zelbetowe — zbrojenie giéwne i strzemiona B500SP. Dopuszcza sie zastepczo
zastosowanie zbrojenia RBS00W lub innego z klasy A-I1IN.

Uwaga: potgczenia spawane zbrojenia dopuszcza sie jedynie przy zastosowaniu stali
B500SP. Wszystkie elementy zelbetowe nalezy wykonac z betonu B37 (C30/37).

Konstrukcje stalowe — stal S235

Konstrukcje zelbetowe — Otulina zbrojenia wynosi 2,5cm a fundamentow 4cm. Otuling
zbrojenia nalezy zapewni¢ stosujgc typowe przektadki dystansowe. W zaleznosci od rodzaju
elementu, klasy srodowiska w jakim sie znajduje, otuline kazdorazowo podano w
obliczeniach statyczno-wytrzymatosciowych oraz w projekcie. tgczenie pretéw
zbrojeniowych na zaktad. Potgczenia zbrojenia dolnego nalezy lokalizowac¢ w strefach
przypodporowych, a zbrojenia géornego w przestach. W jednym miejscu fgczy¢ co najwyzej
50 % zbrojenia. Zachowac nastepujgce zaktady pretow: @8 — 30 cm; J10 — 40 cm; @12 — 50
cm; @16 — 70 cm; @20 — 80 cm; @25 — 100 cm. Lgczenie zbrojenia w stupach lokalizowaé
nad kazdg przerwg technologiczng (nad kazdym stropem lub wiencem) z zaktadem jw. Na
odcinku tgczenia pretéw rozstaw strzemion zagesci¢ dwukrotnie. Lgczenie zbrojenia przez
spawanie dopuszcza sie jedynie dla stali B500SP. W takim przypadku nalezy uzgodnic¢
sposob fgczenia z projektantem. Wszystkie elementy nalezy betonowaé z zapewnieniem
odpowiedniego zageszczenia przy uzyciu wibratoréw.

Ogodlne wytyczne montazu konstrukcji stalowej:

Wykonanie i odbiér konstrukcji wg PN-EN 1090. Klasa wykonania konstrukcji: EXC2. Spoiny
doczotowe wykonaé o grubosci tgczonych elementow lub o grubosci cienszego z fgczonych
elementéw. Elementy o gruboéci powyzej 4 mm zukosowaé na X,V lub 1/2V. Spoiny
pachwinowe jednostronne wykona¢ o grubosci 0,7 cienszego z tgczonych elementow, a
dwustronne grubosci 0,5 cienszego z tgczonych elementéw. Spoiny powyzej 5mm
wykonywac¢ warstwowo. W niektorych przypadkach moze zachodzi¢ konieczno$c
zeszlifowania spoin w celu dopasowania elementéw. Ustalenie powyzszego pozostaje w
obowigzku spawalnika. Wszystkie spoiny podlegajg kontroli wizualnej, a czes¢, zgodnie z
zapisami PN-EN 1090, kontroli ultradzwigkowej. Kontrole spoin powinien dokonac
uprawniony spawalnik. Elementy z profili zamknietych nalezy spawacC z zaslepieniem
otworow, eliminujgc tym samym wptyw czynnikéw korozyjnych na wewnetrzne powierzchnie
ksztattownikow. Montaz konstrukcji stalowej powinien by¢ poprzedzony wstepnym montazem
w wytwoérni. W kazdej fazie montazu nalezy zwraca¢ uwage na zachowanie stateczno$ci
konstrukcji. W razie koniecznoéci nalezy stosowac¢ odciggi montazowe.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ z zachowaniem przepisow bhp i p. poz. Jakiekolwiek
zmiany mozna dokonaé wylgcznie za zgodg projektanta, oraz z wpisem do dziennika
budowy. Wszystkie odstepstwa od projektu nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z projektantem.

Zabezpieczenie antykorozyjne: Przed malowaniem konstrukcje oczysci¢ przez
piaskowanie do stopnia przygotowania powierzchni Sa 2%.. Konstrukcje zabezpieczyé
antykorozyjnie powtokg malarskg (1 x farba podktadowa, 2 x farba nawierzchniowa). Farby
chlorokauczukowe lub poliwinylowe. Grubos¢ powtoki 120 ym.
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2.6 Wymagania dotyczace instalacji wentylacji mechanicznej i
ogrzewania.

Rozwigzania dla wymagan dotyczgcych konstrukciji budynku

- Przegrody zewnetrzne szczelne i o dobrych parametrach cieptochronnych

- Zapotrzebowanie na energie niezbedng do ogrzania jednego metra kwadratowego
powierzchni podczas jednego sezonu grzewczego ponizej 15 kWh/(m2/rok)

- Wspotczynnik przenikania ciepta U dla przegrod zewnetrznych (dach, sciany, podtoga na
gruncie) mniejszy niz 0,15 W/(m2/K)

- Szczelnos$¢ powloki zewnetrznej budynku, sprawdzona przy pomocy testu cisnieniowego,
podczas badania roznicy cisnienia zewnetrznego i wewnetrznego wynoszgcej 50 Pa,
krotno$¢ wymiany powietrza nie powinna przekraczac¢ 0,6 h-1

- Przegrody zewnetrzne wykonane w taki sposdb, aby maksymalnie zredukowaé mostki
termiczne

- Okna o wspoétczynniku przenikania ciepta U ponizej 0,9 W/(m2/K) dla ramy i przeszklenia
oraz catkowitej przepuszczalnosci energii promieniowania stonecznego dla przeszklenia
9250%

Wymagania dotyczace instalacji

- Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepta (rekuperator)

-Brak konwencjonalnego oddzielnego systemu ogrzewania, ogrzewanie realizowane poprzez
nadmuch cieptego powietrza potgczony z wentylacja mechaniczng

- Wykorzystanie pompy cieptg powietrze woda jako gtdwne Zzrodio grzania cieptej wody
uzytkowej

- Wytwarzanie energii elektrycznej przez instalacje fotowoltaiczng

- Sprawnos¢ rekuperatora, stosowanego do odzysku ciepta, powyzej 75%

- Efektywne wykorzystanie energii elektrycznej (montaz energooszczednych urzadzen i
oswietlenia)

Podstawa wykonania dokumentac;ji projektowe;j:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U, z 2002r Nr 75
poz. 690 z pézn. zm.) ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”
zawierajgce sie w Wymaganiach Technicznych COBRTI INSTAL Zeszyt 5 ,Wymagania
sanitarno-higieniczne dla krytych ptywalni” wydane przez PZIiTS oraz PZP przy akceptadji
Ministerstwa Zdrowia - autor mgr inz. Czestaw Sokotowski, Stosowne do projektowanych
instalacji normy i przepisy branzowe (w tym normy dotyczgce efektywnosci silnikéw
elektrycznych, stosowanych w centralach wentylacyjnych, normy dotyczgce temperaturowej
efektywnos$ci odzysku ciepta z usuwanego powietrza, itp.).

Instalacja wentylaciji

Z uwagi na wymagania dla budynkéw pasywnych zwigzane ze stosunkowo niskim
zapotrzebowaniem na grzanie i chtodzenie dla pomieszczen uzytkowych, osiggnietym dzieki
bardzo niskim wspdiczynnikom przenikania ciepta dla przegréd zewnetrznych,
nowoprojektowany budynek Hali sportowej nie bedzie posiadat odrebnej instalacji
centralnego ogrzewania. Zaréwno ogrzewanie jak i chiodzenie pomieszczen bedzie
realizowane poprzez instalacje wentylacji mechaniczne;.

W zwigzku z powyzszym instalacja wentylacji spetnia nastepujgce funkcje:

- wymiana zuzytego i doprowadzenie $wiezego powietrza do pomieszczen,

- zapewnienie prawidtowej wentylacji budynku,

- grzanie i chtodzenie pomieszczen.
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Wymagang ilo$¢ powietrza wentylacyjnego nalezy obliczy¢ w oparciu o normy:

- PN-83/B-03430 ,Wentylacjia w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej. Wymagania”, wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000,

- PN-B-03420:1976 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego.

- PN-EN ISO 7730:2006 Ergonomia $rodowiska termicznego — Analityczne wyznaczanie
i interpretacja komfortu termicznego z zastosowaniem obliczania wskaznikéw PMV i PPD
oraz kryteriéw lokalnego komfortu termicznego.

- PN-EN 15251:2007 Kryteria Srodowiska wewnetrznego, obejmujgce warunki cieplne,
jakos¢ powietrza wewnetrznego, oswietlenie i hatas.

- PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

- PN-82/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690)

Dobdr ilosci powietrza wentylacyjnego podano na podstawie ilosci osob przy zatozeniu 30
[m3/h/osobe] oraz krotnosci wymian dla danego typu pomieszczenia i tej podstawie
obliczono strumien powietrza wentylacyjnego przedstawiong w tabeli powyzej. Dodatkowo
ilosci powietrza skorygowano zwiekszajgc tg ilos¢ tak, aby pokryé straty ciepta
pomieszczenia (budynek ogrzewany powietrzem). Praca instalacji stata w ciggu pracy
obiektu z obnizeniem ilosci powietrza uwzgledniajgcym obnizenie temp. w pomieszczeniu
poza pracg obiektu o 3°C w czasie okresu grzewczego oraz obnizeniem ilosci powietrza w
stosunku do zawartosci C02 w powietrzu wywiewanym (centrale wyposazone w czujniki C02
w powietrzu wywiewanym) ale z priorytetem utrzymania zadanej temp. w pomieszczeniu.

Uktady wentylacji mechanicznej - nawiewno-wywiewne;j:

Wydatek | Wydatek
Centrala | nawiew, |wywiew, |Obstuga Typ

m3/h m3/h
N1/W1 |5515 5515 CENTRALA SALA SPORTOWA  |wewnetrzna
N2/W2 975 975 CENTRALA POM. BIUROWE wewnetrzna
N3/W3 1290 1290 CENTRALA POM. SANITARNE wewnetrzna

Wszystkie powyzsze centrale projektuje sie jako nhawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepta na
wymienniku obrotowym (krzyzowym dla pom. sanitarnych), wewnetrzne w wykonaniu
standardowym. Centrala N1/W1, dodatkowo wyposazona w rewersyjng pompe ciepta
zintegrowang z centralg wentylacyjng. Centrale N2/W2, N3/W3 wyposazone w nagrzewnice
freonowg podtgczone do skraplajgcej pompy ciepta. Wszystkie obliczenia dla agregatu
grzewczo — chtodzgcego zostaty wykonane na cele ogrzewania, chtodzenie posiada
parametry wynikowe.

Wszystkie powyzsze centrale wyposaza sie wentylatory typu EC — low noise, falowniki
zabudowane w centralach. Izolacja akustyczna obudowy centrali powinna wynosi¢ min. 45
mm.

Kazdag centrale nalezy wyposazy¢ w ttumiki akustyczne wbudowane w centrali od strony
czerpni oraz wyrzutni, bgdz niezalezne ttumiki kanatowe lub kolanowe, powodujgce ttumienie
hatasu do otoczenia. Obowigzkowo od strony nawiewnej oraz wywiewnej centrali wymaga
sie montazu tlumikéw akustycznych. Parametry tlumikow zostang uszczegotowione na
etapie projektu wykonawczego.

Automatyka powyzszych central powinna zostaé wyposazona w kontrole aktualnego
przyptywu, programator czasowy temperatury oraz wydajnosci. Wszystkie centrale zostang
wyposazone w funkcje tzw. nocnego obnizenia wydatku powietrza. Kompletna automatyka
do central musi by¢ na wyposazeniu centrali wentylacyjnej nie dopuszcza sie automatyki
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dostarczanej oddzielnie nie stanowigcej integralnej czesci centrali wentylacyjnej. W celu
poprawy ekonomiki pracy ukfadéw wszystkie centrale wyposazono w falownik wentylatoréow,
co pozwala dostosowac ilos¢ powietrza do poziom stezenia CO2 w kanale powrotnym
zbiorczym jezeli stezenie C02 bedzie ponizej 900 ppm stopniowo zmniejsza¢ obroty
wentylatora i odwrotnie przy wzroscie CO2 powyzej 900ppm ma zwieksza¢ obroty
wentylatorow. System wentylacji NW1 w Sali gimnastycznej bedzie miat za zadanie
utrzymanie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniu stgd ilos¢ powietrza ttoczonego
przez urzadzenia bedzie stata. Zmienna bedzie natomiast ilos¢ swiezego powietrza. Aby
centrale wentylacyjne mogty realizowa¢ taki algorytm pracy nalezy zamontowa¢ w nich
czujniki jakosci powietrza.

Jakos¢ usuwanego powietrza oraz stezenie CO2 bedzie posrednio zwigzana z iloscig osob
przebywajgcych w pomieszczeniu Sali gimnastycznej oraz intensywnosci zaje¢ sportowych.
W przypadku gdy stezenie CO2 w powietrzu usuwanym bedzie sie zwiekszato (np. z powodu
wiekszej ilosci 0s6b, zawoddw sportowych itp.) wowczas automatyka central wentylacyjnych
uktadu NW1 bedzie zmniejszata stopieh recyrkulacji i dostarczata do Sali wiecej $wiezego
powietrza. W sytuacji odwrotnej, gdy iloS¢ osob przebywajgcych w Sali gimnastycznej bedzie
mniejsza, czujnik jakosci odczyta zmniejszajgcg sie ilos¢ CO2 w powietrzu usuwanym
i zwiekszy ilos¢ powietrza recyrkulacyjnego. Taki sposob sterowania zapewni odpowiednig
ilos¢ swiezego powietrza w Sali gimnastycznej w kazdej sytuacji oraz przyczyni sie do
oszczednosci w zuzyciu energii na cele grzewcze i chtodnicze bez pogarszania parametrow
temperaturowych powietrza w pomieszczeniu. Nawiew powietrza w obrebie Sali
gimnastycznej nalezy zrealizowaé poprzez dysze dalekiego zasiegu natomiast na wywiewie
nalezy zamontowac¢ kratki wyciggowe. Instalacje w uktadzie wentylacyjnym NW1 nalezy
wykonac¢ z kanatow okrggtych spiro izolowanych wetng gr. 40 mm z ptaszczem z folii
aluminiowej. Centrala N1/W1 wyposazona dodatkowo w komore mieszania powinna mie¢
mozliwo$¢ pracy z uwzglednieniem min. 10% powietrza zewnetrznego, przy czym dobor
centrali wykona¢ nalezy w sposéb, aby centrala umozliwita przeptyw 100% powietrza
zewnetrznego. Konieczne jest spetnienie wytycznych dla warunkéw Ekoprojektu 2018 dla
central wentylacyjnych. Zasilanie elektryczne central dachowych nalezy doprowadzi¢ do szaf
sterowniczych znajdujgcych sie przy przedmiotowych centralach. Panele (ekrany)
sterownicze central zaleca sie zlokalizowa¢ w pomieszczeniach bez mozliwosci dostepu
0sOb niepowotanych np. zaplecze ochrony. Szczegdtowa lokalizacja paneli sterowniczych
zostanie ustalona na etapie projektu wykonawczego.

Z central wentylacyjnych pobdr powietrza nastepuje przy udziale wspdlnego kanatu
czerpnego oraz czerpni Sciennej zamontowanej w zewnetrznej sScianie budynku na
wysokosci min 2,0 m ponad gruntem (dolna krawedz czerpni). Wyrzut powietrza przy udziale
zbiorczego kanaty wyrzutowego i wyrzutni dachowej posadowionej min 0,4 m ponad
dachem. Centrale wentylacyjne potgczone z kanatami nawiewnymi i wywiewnymi przez
taczniki elastyczne przeciwdziatajgce przenoszeniem drgan i hatasu do instalacji wentylacji.

Podstawowe parametry central wentylacyjnych uktadu N1/W1:
- wydajnos¢ powietrza nawiewanego 5515 m3/h

- wydajnos¢ powietrza usuwanego 5515 m3/h

- sprez dyspozycyjny max. 200 Pa

- obrotowy wymiennik ciepta o sprawnosci odzysku 82,5%

- filtry powietrza na nawiewie i wyciggu klasy F7

- wbudowana rewersyjna pompa ciepta o mocy 35.8 kW (temp. nawiewu 35°C)
- moc wtasciwa wentylatora, SFP przy filtrach czystych 1,63 kW
- klasa energetyczna wg Eurovent A+

- moc znamionowa silnika wentylatora 2,4 kW

- catkowita sprawnos¢ statyczna wentylatora 63,5%

- moc wtasciwa wentylatora 0,98 kW/(m3/s)

Centrala musi posiada¢ certyfikat ,passive house institute"

Podstawowe parametry central wentylacyjnych uktadu N2/W2:
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- wydajnos¢ powietrza nawiewanego 975 m3/h
- wydajnos¢ powietrza usuwanego 975 m3/h
- sprez dyspozycyjny max. 200 Pa
- obrotowy wymiennik ciepta o sprawnosci odzysku 86,0%
- filtry powietrza na nawiewie i wyciggu klasy F7
- wbudowana freonowa nagrzewnica ciepta o mocy 5.96 kW (temp. nawiewu 35°C)
- moc wiasciwa wentylatora, SFP przy filtrach czystych 0,21 kW
- klasa energetyczna wg Eurovent A+
- moc znamionowa silnika wentylatora 0,41 kW
- catkowita sprawno$¢ statyczna wentylatora 49,5%
- moc wiasciwa wentylatora 0,71 kW/(m3/s)
Centrala musi posiada¢ certyfikat ,passive house institute"
Podstawowe parametry central wentylacyjnych uktadu N3/W3:
- wydajnos¢ powietrza nawiewanego 1290 m3/h
- wydajnos¢ powietrza usuwanego 1290 m3/h
- sprez dyspozycyjny max. 200 Pa
- obrotowy wymiennik ciepta o sprawnosci odzysku 79,0%
- filtry powietrza na nawiewie i wyciggu klasy F7
- wbudowana freonowa nagrzewnica ciepta o mocy 13.90 kW (temp. nawiewu 35°C)
- moc wiasciwa wentylatora, SFP przy filtrach czystych 0,28 kW
- klasa energetyczna wg Eurovent A+
- moc znamionowa silnika wentylatora 0,80 kW
- catkowita sprawno$¢ statyczna wentylatora 54,5%
- moc wiasciwa wentylatora 0,71 kW/(m3/s)
Centrala musi posiada¢ certyfikat ,passive house institute"
Podstawowe funkcje automatyki central wentylacyjnych:
- regulacja temperatury powietrza nawiewanego
- sterowanie wbudowang pompg ciepta (lub nagrzewnicg freonowa)
- sterowanie stopniem recyrkulacji komory mieszania (centrale w systemie N1/W1)
- utrzymywanie statego cisnienia w kanale nawiewnym (centrale w uktadach NW2 i NW3)
- regulacja obrotéw wentylatorow
- sterowanie rotorem w funkcji odzysku ciepta/chtodu oraz jego odszranianiem
- funkcja czyszczenia wymiennika obrotowego polegajgca na cyklicznym chwilowym
zatgczaniu sie wymiennika gdy nie jest wykorzystywany
- utrzymywanie wydajno$ci pomimo czesciowego zabrudzenia filtrow
- korygowanie ilosci przeptywu powietrza w zaleznoéci od jego gestosci
- regulacja temperatury komfortu pod katem wspétpracy z agregatami skraplajgcymi
- kalibracja filtrow w centrali po ich wymianie
- sygnalizacja alarméw
- komunikacja z systemem BMS
Obudowa central powinna by¢ wykonana z paneli z blachy ocynkowanej
wypetnionych izolacjg z wetny mineralnej o grubosci 50 mm. Klasa szczelnosci dla obudowy
min. L2. Centrale wentylacyjne muszg posiadac certyfikat Eurovent oraz spetnia¢c wymagania
dyrektywy w sprawie Ekoprojektu zapisane w Rozporzadzeniu Komisji UE Nr 1253/2014 i
1254/2014. Jest to m.in. minimalna sprawnos¢ odzysku ciepta centrali wentylacyjnej
wynoszaca 73% oraz maksymalne jednostkowe zuzycie energii do celow wentylacji JZE < -
42 kWh/(m2/rok) Ze wzgledu na charakter pasywny Sali gimnastycznej, wszystkie centrale
wentylacyjne muszg posiadac certyfikat Passive House Institute.

Kanaty wentylacyjne nalezy zaizolowaé zgodnie z Rozporzadzenie ministra infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
Instalacje wentylacji nalezy wykonaé zgodnie z:

- PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i
badania
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- PN-EN 13180:2004 Wentylacja budynkow -Sie¢ przewodoéw - Wymiary i wymagania
mechaniczne dotyczace przewodow gietkich
- PN-EN 13779:2008 Wentylacja budynkéw niemieszkalnych - Wymagania dotyczace
wiasciwosci instalacji wentylaciji i klimatyzacji.

Instalacja wentylacji mechanicznej oprocz dostarczania odpowiedniej ilosci powietrza
wentylacyjnego do pomieszczeh ma za zadnie utrzyma¢ w budynku komfortowg temperature
niezaleznie od pory roku.

Zapotrzebowanie na ciepto i chtdéd dla obiektu nalezy obliczy¢ zgodnie z:

- PN-EN 15217:2008 Charakterystyka energetyczna budynkéw - Metody wyrazania
charakterystyki energetycznej i certyfikacji energetycznej budynkow

- PN-EN 12831:2006 Instalacje grzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowanego
obcigzenia cieplnego

- PN-94/B-03406 Obliczenia zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600 m3
- PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
0golnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844)

- PN-B-02025 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego

- PN-EN SO 13790:2009 Energetyczne witasciwosci uzytkowe budynkéw — Obliczanie
zuzycia energii na potrzeby ogrzewania i chtodzenia.

- PN-EN 15243:2011 Wentylacja budynkéw - Obliczanie temperatury wewnetrznej,
obcigzenia i energii w budynkach wyposazonych w systemy klimatyzacji

Moc

jed. Nawiew Wywiew ele.
N1/W1 m3/h 5515 5515
MocC nagrzewnicy kW 35,8 45% 16,7
N2/W2 m3/h 975 975
moc nagrzewnicy kW 5,96 7% 3,6
N3/W3 m3/h 1290 1290
moc nagrzewnicy kW 13,9 17% 6,2
Cwu
moc grzewcza kW 25 8,3

suma: 80,66 100% 34,9

2.7. INSTALACJA FREONOWA

Dla central wentylacyjnych N2/W2 i N3/W3 projektuje agregat skraplajgcy z funkcjg
rewersyjnej pompy ciepta o mocy 19,86 kW (grzanie i chtodzenie). Agregat ten posadowiony
bedzie na dachu budynku nad pomieszczeniem, nr 7 wezta ciepta. Doprowadzat on bedzie
czynnik grzewczy do nagrzewnic w centralach wentylacyjnych za pomocg instalacji rurowej
miedzianej. Wszystkie obliczenia dla agregatu grzewczo — chtodzgcego zostaty wykonane na
cele ogrzewania, chtodzenie posiada parametry wynikowe.

Instalacja CWU zasilana bedzie z pompy ciepta o mocy 25 kW zlokalizowanej na dachu nad
pomieszczeniem nr 7 wezta ciepta oraz wymiennika freon woda zlokalizowanego w
pomieszczeniu technicznym nr 7 wezet ciepta. Uklad wodny wymiennik zasobnik cieptej
wody uzytkowej o pojemnosci 1500 | bedzie pracowat w uktadzie zamknietym dwururowym,
pompowym. Zabezpieczenie ztadu CWU bedzie naczynie wzbiorcze + zawor
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2.8.

bezpieczehstwa. Poziomy rozprowadzajgce instalacie CWU prowadzone bede pod stropem
pomieszczenia technicznego. Parametry instalacji CWU przyjeto na poziomie 60/50 °C.
Uktad CWU zasilany jest poprzez wymiennik freon/woda przez pompe uktadu tadowania
zasobnika wbudowang w jednostke wewnetrzng. Instalacja wodna od wymiennika freon-
woda do zasobnika CWU wykonana z rur spawanych w izolacji Armaflex ACE Plus (izolacja
ta posiadajgca klase reakcji na ogien B/BL-s3) o grubosci podanej w ponizszej tabeli:

Minimalna grubos¢ izolacji

Lp Rodzaj przewodu lub komponentu Cieplnej (materiat 0,035
' W/(m * K)
1 |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 |Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 |Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna . srednicy
wewnetrznej rury
4 |Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce
5 |przez $ciany lub stropy, skrzyzowania|1/2 wymagan z poz. 1-4
przewoddéw

Przewody ogrzewanh centralnych wg poz. 1 -4,
6 utozone w komponentach budowlanych miedzy

1/2 wymagan z poz. 1-4

ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikéw
7 |Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

S Przewody ogrzewania powietrznego (utozone
wewnatrz izolacji cieplnej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone
na zewnatrz izolacji cieplnej budynku)

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone
wewnatrz budynku

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone|100 % wymagan z poz. 1
na zewnagtrz budynku -4

40 mm

80 mm

50% wymagan z poz. 1-4

Wymagania dotyczace instalacji wody zimnej.

Zrédtem wody dla budynku jest przytagcze wody DN100.

Na przytgczu wody istnieje zabudowany wodomierz gtéwny (do pozostawienia) wraz z
armaturg towarzyszgca (tj, zawory odcinajgce, filtr osadnikowy), ktérg nalezy wymienic¢ na
nowg. Dodatkowo na przytgczu nalezy zabudowaé zawor antyskazeniowy klasy BA.

Na instalacji wodociggowej zewnetrznej projektuje sie hydrant zewnetrzny DN 100.
Przytgcze wody stuzy¢ bedzie do pokrycia zapotrzebowania wody na cele socjalno-
bytowe. W projektowanym obiekcie nie jest wymagana instalacja przeciwpozarowa
zaopatrzona w hydranty wewnetrzne.

Instalacja wody zimnej zostanie podzielona na dwa obiegi:
- Instalacje wody pitnej,

- Instalacje wody deszczowej zasilajgcg sptuczki w miskach ustepowych i pisuarach tzw.
wody szarej,

Zalozenia projektowe:

Zrédtem wody zimnej dla budynku jest przytacze wody DN100.
Instalacja CWU i CYRKULACJI zasilana bedzie z pompy ciepta o mocy 25 kW
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zlokalizowanej na dachu nad pomieszczeniem nr 7 wezta ciepta oraz wymiennika freon
woda zlokalizowanego w pomieszczeniu technicznym nr 7 wezet ciepta. Uktad wodny
wymiennik zasobnik cieptej wody uzytkowej o pojemnosci 1500 | bedzie pracowat w
uktadzie zamknietym dwururowym, pompowym. Zabezpieczenie ztadu CWU bedzie
naczynie wzbiorcze + zawor bezpieczenstwa. Poziomy rozprowadzajgce instalacjie CWU
prowadzone bede pod stropem pomieszczenia technicznego. Parametry instalacji CWU
przyjeto na poziomie 60/50 °C. Uktad CWU zasilany jest poprzez wymiennik freon/woda
przez pompe uktadu fadowania zasobnika wbudowang w jednostke wewnetrzng.
Instalacja wodna od wymiennika freon-woda do zasobnika CWU wykonana z rur
spawanych w izolacji Armaflex ACE Plus (izolacja ta posiadajgca klase reakcji na ogien
B/BL-s3) o grubosci podanej w ponizszej tabeli:

Minimalna grubos¢ izolacji

Lp Rodzaj przewodu lub komponentu Cieplnej (materiat 0,035
' W/(m * K)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna sredplcy
wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace
5 przez sciany lub stropy, skrzyzowania 1/2 wymagan z poz. 1-4
przewodoéw
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4,
6 utozone w komponentach budowlanych miedzy 1/2 wymagar z poz. 1-4

ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Przewody ogrzewania powietrznego (utozone

S . o : 40 mm
wewnatrz izolacji cieplnej budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone
9 . s . 80 mm
na zewnatrz izolacji cieplnej budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 50% wymagan z poz. 1-4
wewnatrz budynku
11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone | 100 % wymaganh z poz. 1

na zewnatrz budynku -4

Budynek projektowanej Hali sportowej bedzie podtgczony do lokalnej instalacji
wodociggowej i kanalizacyjnej poprzez przytgcza.
Wymagang ilos¢ wody oraz ilos¢ sciekow nalezy obliczy¢é na podstawie:
- Polskiej Normy PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
- Polskiej Normy PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
W budynku przewiduje sie punkty czerpalne w postaci natryskow, umywalek, misek
ustepowych, zawordw czerpalnych oraz zaworéw polewaczkowych.
Przewiduje sie podzieli¢ instalacje wodociggowg na dwa uktady:
- ukfad dostarczajgcy wode ,czystg” do celow higienicznych i spozywczych
- uktad dostarczajgcy wode bytowo-gospodarczg do sptukiwania misek ustepowych oraz
do zaworow polewaczkowych

Woda czysta dostarczana bedzie bezposrednio z miejskiej instalacji wodociggowej
poprzez przytacze.

Odbiornikami instalacji beda:
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- natryski — 15 szt.

- umywalki — 9 szt.

- zlewozmywaki — 3szt

- zawory czerpalne — 2 szt.

Do celow sptukiwania misek ustepowych i pisuaréw oraz podlewania zieleni nalezy
zaprojektowac zbiornik podziemny z PE o poj. 5000 I, w ktérym bedzie gromadzona
woda deszczowa. Zbiornik powinien posiada¢ krociec wlotowy wody deszczowej, kréciec
doprowadzajgcy wode z sieci wodociggowej z zamontowanym zaworem
elektromagnetycznym, oraz kréciec przelewowy do kanalizacji ogolnosptawnej.
W przypadku opadéw atmosferycznych woda deszczowa bedzie sie gromadzita
w zbiorniku podziemnym i wykorzystywana na biezgco do sptukiwania toalet czy
polewaczek. W przypadku okresowych brakéw opaddéw i niewystarczajgcej ilodci wody
deszczowej, zamontowany w zbiorniku ptywak bedzie po przekroczeniu granicznego
minimalnego poziomu wody w zbiorniku otwierat zawor i dopuszczat wode z instalacji
wodociggowej az do uzyskania poziomu optymalnego. Wéwczas pltywak spowoduje
zamkniecie doptywu wody.

W przypadku wystepowania ciggtych i obfitych opadéw atmosferycznych, nadmiar
nagromadzonej wody bedzie odprowadzany kréécem przelewowym do instalacji
kanalizacji.

Aby umozliwi¢ naptyw deszczowki do zbiornika nalezy odwodnienie dachu oraz drenaz
opaskowy wokot budynku spig¢ instalacjg i podtgczyé do zbiornika.

Na wyjsciu wody uzytkowej ze zbiornika nalezy zamontowaé filtry mechaniczne
i biologiczne celem podczyszczenia wody oraz pompe ttoczgcg wode do instalacji.

Do sterowania pracg zbiornika nalezy zastosowa¢ automatyke realizujgcg powyzsze
tryby pracy.

Zbiornik musi posiadaé witaz inspekcyjny stuzgcy do okresowego czyszczenia
zbiornika. Zbiornik nalezy posadowi¢ na ptycie fundamentowej i zabezpieczy¢ go przed
naporem gruntu zgodnie z wymaganiami producenta zbiornikow.

Odbiornikami wody w instalacji bytowo gospodarczej beda:

- miski ustepowe — 8 szt.

- pisuary — 4szt
- zawory polewaczkowe — 2 szt.

Wymagania dotyczace instalacji wody cieptej.

Woda do celdéw instalacji c.w.u. bedzie podgrzewana w pojemnosciowym zasobniku
c.w.u. o poj. 15001. Wezownica zasobnika cwu bedzie grzana posrednio z pompy ciepta
o0 mocy 25 kW zlokalizowanej na dachu nad pomieszczeniem nr 7 wezta ciepta oraz
wymiennika freon woda zlokalizowanego w pomieszczeniu technicznym nr 7 wezet
ciepfa. Uktad wodny wymiennik zasobnik cieptej wody uzytkowej o pojemnosci 1500 |
bedzie pracowat w ukfadzie zamknietym dwururowym, pompowym. Zabezpieczenie
ztadu CWU bedzie naczynie wzbiorcze + zawor bezpieczenstwa. Poziomy
rozprowadzajgce instalacje CWU prowadzone bede pod stropem pomieszczenia
technicznego. Parametry instalacji CWU przyjeto na poziomie 60/50 °C. Uklad CWU
zasilany jest poprzez wymiennik freon/woda przez pompe uktadu tadowania zasobnika
wbudowang w jednostke wewnetrzng. Instalacja wodna od wymiennika freon-woda do
zasobnika CWU wykonana z rur spawanych w izolacji Armaflex ACE Plus (izolacja ta
posiadajgca klase reakcji na ogien B/BL-s3) o grubosci podanej w ponizszej tabeli:
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Minimalna grubosc¢

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Ié%SICrJ]Iej (materiat

0,035 W/(m * K)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna _srednlcy

wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 1/2 wymagar z poz

5 przechodzgce przez sciany lub stropy, 1-4 '
skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg poz.

6 1 -4, ulozone w komponentach 1/2 wymagan z poz.
budowlanych  miedzy  ogrzewanymi 1-4
pomieszczeniami roznych uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego

S (utozone wewnatrz izolacji cieplnegj 40 mm
budynku)

Przewody ogrzewania powietrznego

9 (utozone na zewnatrz izolacji cieplnej 80 mm
budynku)

10 Przewody instalacji wody lodowej 50% wymagan z
prowadzone wewngtrz budynku poz. 1-4

11 Przewody instalacji wody lodowej 100 % wymaganh z
prowadzone na zewnatrz budynku poz. 1-4

tadowanie zasobnika bedzie uzaleznione od temperatury wody w podgrzewaczu.

Po dogrzaniu podgrzewacza do wymaganej temperatury pompa ciepta wytgczy sie.
Zasobnik c.w.u. nalezy dodatkowo wyposazyé w grzatke elektryczng do
przeprowadzania cyklicznej dezynfekcji termicznej podgrzewacza.

W budynku nalezy zastosowacé cyrkulacje c.w.u.

W punktach poboru wody nalezy zastosowac¢ armature umozliwiajgcg zminimalizowanie
zuzycia wody:

- przy umywalkach bezdotykowe baterie z fotokomorkg

- przy miskach ustepowych zestawy sptukujgce z podziatem iloéci sptukiwanej wody
Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej nalezy zaizolowa¢ zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Rozporzadzeniu ministra infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Zaprojektowana armatura bedzie w wykonaniu ,wandaloodpornym , uruchamiana
bezdotykowo.
Pozostate wymagania opisano w koncepgiji.

Wymagania dotyczace instalacji kanalizacji sanitarnej.

Instalacje nalezy wykona¢ uzywajgc rur i ksztattek z nieplastyfikowalnego PVC
taczonych za pomocg kielichdw z uszczelkg gumowg. Bose konce rur po przycieciu
nalezy oczysci¢ z zadziorow, zukosowac i przed wsunieciem posmarowac Srodkiem
poslizgowym na bazie silikonu. Nie nalezy skraca¢ i przycina¢ ksztattek. Przewody
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poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zaleznym od $rednicy rury. Przewody
nalezy uktada¢ z kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekéw. Piony
kanalizacyjne bedg prowadzone w szachtach i sciankach instalacyjnych, podej$cia do
pionéw nalezy prowadzi¢ w bruzdach sciennych, $ciankach instalacyjnych Ilub
warstwach posadzki. W przypadku prowadzenia instalacji przez pomieszczenia
nieogrzewane nalezy izolowac¢ termicznie i zabezpieczy¢ kablami grzejnymi. Na pionach
i poziomach nalezy montowaé rewizje i czyszczaki. Przewody kanalizacyjne prowadzone
przez pomieszczenia sal lekcyjnych, sal rekreacyjnych itp. wykona¢ zrur
kanalizacyjnych niskoszumowych lub zaizolowac¢ piankg dzwigekoszczelng.

Przewody spustowe prowadzone w bruzdach nalezy przesklepia¢ np. tynkiem na siatce
stalowej z zachowaniem 2 cm izolacji powietrznej. Przewody nalezy mocowac¢ do
elementéw konstrukcji budynku za pomocg podpér statych i przesuwnych. Pomiedzy
przewodem a obejmg uchwytu, nalezy stosowaé przekifadke elastyczng z wyjgtkiem
podpér wykonanych z tworzywa sztucznego. Poziome przewody powinny miec
zamocowany przynajmniej co drugi element (ksztattke) uniemozliwiajgc powstawanie
zataman w miejscach potgczen. Maksymalny rozstaw uchwytéow nalezy przyjmowacé 1,0
m. Haki nalezy umieszczaé pod kielichami. Na kazdej kondygnacji przewdd spustowy
powinien posiada¢ jedno mocowanie state (pod stropem) i jedno przesuwne.

Kanalizacje prowadzong pod posadzka nalezy wykona¢ z rur HDPE Ilub PVC do
kanalizacji zewnetrznej typ $redni. Rury te nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o
grubosci 15cm zageszczonej. Stosowaé materiat: piasek srednioziarnisty bez frakciji
pylastych, o wielkosSci ziaren do 2mm. Uktadanie rur moze by¢ prowadzone po
uprzednim przygotowaniu podfoza.

Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej dlugosci w co
najmniej 4 swego obwodu. Rura zakonczona kielichem, do ktérego jest wciskany bosy
koniec powinna by¢ uprzednio zastabilizowana przez wykonanie obsypki i jej
odpowiednie zageszczenie. Roboty ziemne nalezy wykonywaé w wykopie
waskoprzestrzennym.

Instalacja kanalizacji podposadzkowej obejmuje wykonanie rewizji na pionie w odlegtosci
h=50cm nad poziomem posadzki. Czyszczenie kanalizacji odbywaé sie bedzie za
pomocg rewizji zabudowanych na pionach kanalizacyjnych i za pomocg czyszczaka
wykonanego na kanalizacji podposadzkowe;.

Podejscia odptywowe, tgczace wyloty urzadzen sanitarnych z pionem spustowym
nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 2,0-2,5%. Urzadzenia sanitarne nalezy
wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia wodne (syfony). Wysoko$¢ zamkniecia powinna
gwarantowac nie przenikanie zapachdw do pomieszczeh i uniemozliwia¢ wyssanie wody
z syfonu podczas sptywania wody z innych przyborow.

Piony spustowe w gornej czesci przechodzg w rure wentylacyjng zakonczong na
wysokosci 0,5 m ponizej powierzchni dachu i wyprowadzong 0,5-1,0 m ponad dach
nasade wentylacyjng. Srednica nasady jest powiekszona w stosunku do $rednicy pionu i
dla pionu o $rednicy 100 mm wynosi 150mm. Zabrania sie wyprowadzania rur
wentylacyjnych do kanatéw wentylacyjnych z pomieszczen i kanatow spalinowych.
Przewody instalacji kanalizacyjnej prowadzi¢ co najmniej 10 cm ponizej przewodow
elektrycznych oraz prowadzi¢ rownolegle do przewodoéw wodociggowych i centralnego
ogrzewania przy zachowaniu min. odlegtosci 10cm. Odprowadzenie Sciekdw z muszli
ustepowych, zlewu oraz umywalek odbywa sie w przestrzeni wylewki, zabudowy karton -
gips oraz w bruzdach z zachowaniem normatywnego spadku. W pomieszczeniach
technologii kuchni wszystkie wpusty podtogowe nalezy wyposazy¢ we wstepne tapacze
odpadkéw oraz przy odprowadzaniu sciekéw zachowaé przerwe powietrzng. Przewody
wodne i kanalizacyjne w w/w pomieszczeniach kuchennych nalezy prowadzi¢ jako kryte.
Pozostate szczegdtowe rozwigzania w projekcie branzowym.
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2.11. Wymagania dotyczace instalacji kanalizacji deszczowej.

Wody opadowe z dachu zostang odprowadzone do sieci kanalizacji deszczowej
instalacjg deszczowg w systemie podcisnieniowym. Wpusty deszczowe, przewody oraz
ksztattki stanowi¢ bedg elementy wybranego systemu. Przed zamdwieniem konkretnego
systemu sprawdzi¢ instalacje u wybranego producenta. W przypadku dachéw zwirowych
nalezy zabezpieczy¢ wpust przed mozliwoscig dostania sie drobnego zwiru do jego
wnetrza poprzez wykonanie obsypki z ptukanego zwiru o granulacji ok. 50 mm w pasie o
szerokosci min. 0,5 m wokdt wpustu

W przypadku dachow zielonych nalezy zabezpieczy¢ wpust przed mozliwoscig dostania
sie zanieczyszczeh do jego wnetrza poprzez zastosowanie elementéw nadbudowy - rura
ostonowa z kratkg. W rurze nalezy wykonac perforacje umozliwiajgcag sptyw wody i
owing¢ jg geowtokning.

Nalezy potwierdzi¢ u producenta membrany mozliwos¢ jej zastosowania do obrobki
wpustow.

Przy zamawianiu wpustéw nalezy sprawdzi¢ rodzaj zastosowanego pokrycia dachowego
Instalacja sktada sie z odwodnien dachowych potgczonych poziomymi rurami
zbiorczymi (zlokalizowanymi pod stropem). Wpusty nalezy wyposazy¢ w podgrzewanie
elektryczne, ktére uniemozliwia ich zaczopowanie lodem.

Mocowanie przewodow do konstrukcji budynku nalezy wykona¢ za pomocg uchwytow
systemowych (szyna montazowa lub bezposrednio do stropu). System mocowania musi
zosta¢ zweryfikowany przez wykonawce instalacji i dopasowany do konkretnych
wymagan na obiekcie:

- dtugos¢ i rodzaj elementéw mocowania oraz sposob wykonania punktow statych (w
mocowaniu bez szyny montazowej) nalezy dopasowa¢ do wymaganego sposobu
podwieszenia instalacji (np. mocowanie do ptatwi, dzwigarow, itp.) oraz odlegtosci
przewodu od $ciany/stropu,

- nalezy sprawdzi¢ mozliwos¢ bezposredniego podwieszenia do blachy trapezowe;.
Moze istnie¢ koniecznos¢ zwiekszenia ilosci zawiesi w przypadku zastosowania blachy
trapezowej o matej wytrzymatosci na obcigzenie,

- ze wzgledu na mozliwos$¢ drgan lub przemieszczania sie instalacji w trakcie jej pracy
zalecane jest usztywnienie ukfadu poprzez miejscowe zamocowanie szyny montazowej
do elementéw konstrukcyjnych obiektu w odstepach maksymalnie co 12m i przy kazdej
zmianie kierunku instalacji. llo$¢ i rozstaw punktéw usztywniajgcych nalezy dopasowac
do uktadu instalacji i konstrukcji obiektu.

W celu wykluczenia mozliwosci roszenia sie przewoddw rurowych zaleca sie izolacje
przewoddéw wewnatrz budynku np. piankg z kauczuku syntetycznego o grubosci ok. 9
mm. Wody opadowe w budynku zostang zebrane z piondw do poziomow
kanalizacyjnych i nastepnie na zewnatrz obiektu w sposéb grawitacyjny odprowadzone
do kanalizacji deszczowej. System awaryjny stanowi¢ bedg dodatkowe wpusty
wyposazone w przelewy/nadstawki, umozliwiajgce prace instalacji awaryjnej po
zgromadzeniu 5 cm wody na dachu, poftgczone osobng instalacja wyprowadzong na
teren. Jakiekolwiek zmiany dtugosci, $rednic poszczegélnych dziatek, rozstawu i
obcigzenia wpustow itp. wymaga ponownego przeliczenia hydraulicznego instalaciji.

W przypadku prowadzenia instalacji w pomieszczeniach, w ktérych moze panowac
ujemna temperatura, na instalacji nalezy zastosowac kabel grzejny. W zaleznosci od
przeznaczenia pomieszczen i warunkow w nich panujgcych, moze by¢ konieczne
zastosowanie na instalacjach kanalizacyjnych izolacji termiczno-akustycznej rurociggow,
zapobiegajgcej nadmiernemu hatasowi.

Odprowadzenie skroplin z central wentylacyjnych wykona¢ z rur PVC fgczonych
systemem klejonym i wpig¢ poprzez zasyfonowanie do najblizszego pionu kanalizaciji
sanitarnej lub umywalki.

Pozostate szczegbdtowe rozwigzania w projekcie branzowym.
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2.12.

Wymagania dotyczace instalaciji elektrycznych.

Obiekt wyposazy¢ w instalacje elektryczne wewnetrzne, zewnetrzne, odgromowe,
uziemiajgce, potgczenia wyréwnawcze, niskoprgdowe zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami i zapisami koncepciji projektowej oraz ponizszego PFU.

Zasilanie obiektu.

Dla zasilania w energie elektryczng projektowanej inwestycji zostanie wykonane
przytgcze elektryczne wraz ze ztgczem kablowo-pomiarowym zgodnie z wydanymi przez
PGE Dystrybucja S.A. warunkami technicznymi.

Z omawianego powyzej ZKP projektuje sie wyprowadzenie wewnetrznej linii zasilajgcej
2x4 YKXs 1x240 mm2 w kierunku projektowanego obiektu budowlanego. Linie
wprowadzi¢ do budynku poprzez przepusty wodo i gazoszczelne i prowadzi¢ pod
posadzkg w rurze stalowej. Kabel wprowadzi¢ do rozdzielni Rpopz. Nalezy w nigj
zabudowac aparat petnigcy role przeciwpozarowego wytgcznika pradu. Przyciski PWP i
przycisk PWP UPS nalezy umiesci¢ na elewacji budynku przy wejsciach gtéwnych do
obiektu.

Sprzed gtdbwnego wytgcznika pradu nalezy zasili¢ przewodami HDGs FE180/PH90
projektowane odbiory pracujgce w trakcie pozaru. Wyliczono zapotrzebowanie na moc
na 200kW.

Na terenie zewnetrzny nalezy wykona¢ nastepujace instalacje:

- kanalizacji teletechniczna

- instalacja CCTV

- instalacja domofonowa (videodomofonowa)

- o$wietlenie terenu (projektowane Sciezki i drogi dojazdowe nalezy o$wietli¢ za pomocg
opraw zewnetrznych i latarni sterowanych za pomocg wytgcznika zmierzchowego).

Obiekt nalezy wyposazy¢ w nastepujace instalacje i urzadzenia:
- Rozdzielnie elektryczne
- Kable i przewody
-Instalacja opraw oswietleniowych i gniazd wtykowych
-Oswietlenie awaryjne, ewakuacyjne
-Ochrona od porazen
-Instalacja piorunochronna i ochrona przepieciowa
-Ochrona przeciwpozarowa
-Instalacja potgczeh wyrownawczych
-Instalacja okablowania strukturalnego i telefonicznego
-System telewizji dozorowej CCTV
-Instalacja nagtosniania
-Instalacja SWIN
-Instalacja fotowoltaiczna
-Instalacje multimedialne
-Instalacje wideodomofonowa

Pomieszczenie ,,Sala sportowa” zaktada sie wyposazy¢ w instalacje:

- o$wietlenia podstawowego realizowane oprawami z Zzrodtami LED,

- oSwietlenie awaryjne i ewakuacyjne, realizowane oprawami posiadajgcymi certyfikat
CNBORP, ,

- gniazda wtykowe porzgadkowe, dostosowane kolorystycznie do aranzacji wnetrz,

- instalacje nagtosnienia

- instalacje zasilajacg odbiory technologiczne,

- instalacjg okablowania strukturalnego i telefonicznego,

- instalacje SWIN,

- instalacje multimedialne,
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Pomieszczenie ,,Biuro zawodéw” zaktada sie wyposazy¢ w instalacje:

- o$wietlenia podstawowego realizowane oprawami z zrodtami LED,

- o$wietlenie awaryjne, realizowane oprawami posiadajgcymi certyfikat CNBOP, ,
- gniazda wtykowe porzgdkowe, dostosowane kolorystycznie do aranzacji wnetrz,
- instalacje nagtosnienia

- instalacje zasilajgcg odbiory technologiczne,

- instalacjg okablowania strukturalnego i telefonicznego,

- instalacje SWIN,

- instalacje multimedialne (sterowanie)

Pomieszczenie ,,Trenerow” zaklada sie wyposazy¢ w instalacje:

- o$wietlenia podstawowego realizowane oprawami z zrodtami LED,

- o$wietlenie awaryjne, realizowane oprawami posiadajgcymi certyfikat CNBOP, ,
- ghiazda wtykowe porzadkowe, dostosowane kolorystycznie do aranzacji wnetrz,
- instalacje nagtosnienia

- instalacje zasilajgcg odbiory technologiczne,

- instalacjg okablowania strukturalnego i telefonicznego,

- instalacje SWIN,

- instalacje multimedialne (sterowanie)

Pomieszczenie ,,Biurowe” zaktada sie wyposazy¢ w instalacje:

- oSwietlenia podstawowego realizowane oprawami z zrodtami LED,

- o$wietlenie awaryjne, realizowane oprawami posiadajgcymi certyfikat CNBOP, ,
- ghiazda wtykowe porzadkowe, dostosowane kolorystycznie do aranzacji wnetrz,
- instalacje zasilajgcg odbiory technologiczne,

- instalacjg okablowania strukturalnego i telefonicznego,

- instalacje SWIN,

Pomieszczenie ,,Szatnia” zaklada sie wyposazy¢ w instalacje:

- o$wietlenia podstawowego realizowane oprawami z zrodtami LED,

- o$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne, realizowane oprawami posiadajgcymi certyfikat
CNBOP, ,

- ghiazda wtykowe porzadkowe, dostosowane kolorystycznie do aranzacji wnetrz,

- instalacje zasilajacg odbiory technologiczne,

- instalacjg okablowania strukturalnego,

- instalacje SWIN,

- instalacje nagtosnienia.

Pomieszczenie ,,Pokdj sniadan” zaklada sie wyposazy¢ w instalacje:

- o$wietlenia podstawowego realizowane oprawami z zrodtami LED,

- o$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne, realizowane oprawami posiadajgcymi certyfikat
CNBOP, ,

- ghiazda wtykowe porzadkowe, dostosowane kolorystycznie do aranzacji wnetrz,

- instalacje zasilajacg odbiory technologiczne,

- instalacjg okablowania strukturalnego i telefonicznego,

- instalacje SWIN,

- instalacje nagtosnienia.

- system telewizji dozorowej CCTV

Pomieszczenie ,,Hol gtéwny i komunikacja” zaktada sie wyposazyé w instalacje:
- o$wietlenia podstawowego realizowane oprawami z zrodtami LED,

- oSwietlenie awaryjne i ewakuacyjne, realizowane oprawami posiadajgcymi certyfikat
CNBORP, ,

- ghiazda wtykowe porzadkowe, dostosowane kolorystycznie do aranzacji wnetrz,

- instalacje zasilajacg odbiory technologiczne,

str. 68



2.12.1.

- instalacjg okablowania strukturalnego i telefonicznego,
- instalacje SWIN,
- system telewizji dozorowej CCTV

Pomieszczenie ,,Schowek porzadkowy, porzadkowe i magazyny” zaktada sie
wyposazy¢ w instalacje:

- o$wietlenia podstawowego realizowane oprawami z Zzrodtami LED,

- gniazda wtykowe porzadkowe,

- instalacje zasilajgcg odbiory technologiczne,

- instalacje SWIN,

- system telewizji dozorowej CCTV

Pomieszczenie ,,WC i natryski” zaktada sie wyposazy¢ w instalacje:

- o$wietlenia podstawowego realizowane oprawami z Zzrodtami LED,

- o$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne, realizowane oprawami posiadajgcymi certyfikat
CNBOP, ,

- ghiazda wtykowe porzadkowe, dostosowane kolorystycznie do aranzacji wnetrz,

- instalacje zasilajgcg odbiory technologiczne,

- instalacje SWIN,

- instalacje nagtosnienia.

Pomieszczenie ,,Ruchu elekt, wezet cieplny, wentylatornia” zaklada sie wyposazy¢
w instalacje:

- o$wietlenia podstawowego realizowane oprawami z zrodtami LED,

- o$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne, realizowane oprawami posiadajgcymi certyfikat
CNBORP, ,

- gniazda wtykowe porzgdkowe,

- instalacje zasilajgcg odbiory technologiczne,

- instalacje SWIN,

- system telewizji dozorowej CCTV

- instalacjg okablowania strukturalnego i telefonicznego,

Uwaga:

OPIS WYKONANIA | WYMAGANIA POSZCZEGOLNYCH INSTALACJI OBEJMUJE
OPRACOWANA KONCEPCJA STANOWIACA INTEGRALNY ZALACZNIK
NINIEJSZEGO PFU.

Instalacja fotowoltaiczna

Dla projektowanego budynku hali sportowej nalezy zaprojektowaC i zastosowac
instalacje fotowoltaiczna.

Instalacja ma za zadanie wyprodukowac prad na potrzeby witasne obiektu a wiec pokry¢
zapotrzebowanie energii elektrycznej na:

- prace central wentylacyjnych

- prace pompy ciepta

- prace pomp obiegowych na instalacji hydraulicznej i chtodniczej, c.w.u.

- o$wietlenie obiektu

- prace urzgdzen biurowych itp.

Do pozyskania energii elektrycznej z energii stonecznej nalezy zastosowac¢ innowacyjne
monokrystaliczne panele fotowoltaiczne o minimalnej mocy znamionowej

Pmp2= 320 Wp i wymiarach 1640 x 1000 x 40 mm.

Ogniwa powinny charakteryzowac sie nastepujgcymi cechami:

- monokrystaliczne krzemowe

- liniowy spadek wydajnosci
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- sprawnos¢ modutu 19,5%

- napiecie dla mocy max Ump = 33,6 V

- prad dla mocy max Imp = 9,53 A

- napiecie bez obcigzenia Voc = 40,9 V

- wspétczynnik straty temperaturowej przy napieciu bez obcigzenia -0,28 %/°C
- wspotczynnik straty temperaturowej przy mocy maksymalnej -0,38 %/°C

- temperatura pracy od -40 do + 90 °C

Nalezy zastosowac takg ilos¢ paneli fotowoltaicznych aby uzyska¢ moc pokrywajgca
cate zapotrzebowanie elektryczne obiektu. Panele nalezy zamontowaé na potudniowej
pofaci dachu zalecza sali gimnastycznej, oraz w fasadzie fotowoltaicznej potudniowej a
takze w razie potrzeby na dachu gtéwnym sali gimnastycznej.

Do przetworzenia napiecia statego powstatego na panelach fotowoltaicznych w prad
zmienny o napieciu 230V i czestotliwosci 50 Hz nalezy zastosowac wysokosprawny
inwerter fotowoltaiczny.

Aby w najbardziej efektywny sposob wykorzysta¢ instalacje ogniw fotowoltaicznych
nalezy zastosowac ukfad sterowania wspétpracujgcy z pompg ciepta.

Automatyka sprawdza poprzez licznik energii iloS¢ prgdu produkowanego przez
instalacje fotowoltaiczng. Jesli wystapi nadwyzka pokrywajgca zuzycie prgdu przez te
urzadzenia, automatyka daje sygnat do sterownika pompy ciepta aby jg uruchomié i
dogrza¢ wode w buforze. Ciepto zmagazynowane w ten sposéb, pozyskane przy
wykorzystaniu ,darmowej” energii elektrycznej w okresie duzego nastonecznienia, moze
zostac¢ wykorzystane w momencie zwiekszonego zapotrzebowania.

Uktad automatyki powinien na biezgco diagnozowad:

- energie promieniowania stonecznego

- aktualne zuzycie prgdu na potrzeby oswietlenia, sprzetu biurowego czy urzagdzen AGD
- stan natadowania zbiornika buforowego,

- korzystanie z instalacji wentylacyjnej,

- korzystanie z systemu chtodzenia,

Nadwyzke wyprodukowanego pradu nalez zmagazynowa¢ w akumulatorach energii aby
byta mozliwos¢ jego wykorzystania podczas zwigkszonego zapotrzebowania (instalacja
typu OFF GRID).

Powierzchnie paneli fotowoltaicznych, niezbedng ilos¢ inwerterow oraz akumulatorow
nalezy obliczy¢ na podstawie tagcznego zapotrzebowania budynku na energie
elektryczng z uwzglednieniem dostepnej powierzchni na potaci dachu sali. Aby uzyskacé
wysokag sprawnos¢ ogniw muszg one by¢ montowane w miejscach niezacienionych.

2.13. Wvymagania dotyczace wyposazenia obiektu.

Materiaty przyjete do wykonania wyposazenia nalezy dobiera¢ estetyczne, dobre
jakoéciowo i mozliwie niedrogie w utrzymaniu i eksploatacji. Nalezy dobiera¢ materiaty
dostosowane do architektury budynku o nowoczesnym wyglgdzie (new design), oraz
oszczedne co do formy, proste i funkcjonalne. Materiatowo i kolorystycznie wyposazenie
powinno dopetnia¢ wnetrza samego obiektu nasladujgc jego ascetyczny i minimalistyczny
charakter.
Przewiduje sie w ramach przedsiewziecia inwestycyjnego zastosowanie specjalistycznego
wyposazenia basenowego, kazde urzadzenie i wyposazenie odrebnie dla basenu
zewnetrznego i krytego:

- odkurzacz basenowy przeznaczony dla basendw publicznych 25-cio metrowych
wyposazony w mikroprocesorowy uktad sterowania i diagnostyki z oprogramowaniem,
przewod ptywajgcy minimum 30m z obrotnicg, wydajnos¢ pompy — min. 16m?3/h,
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- odkurzacz z pompa, strazacki o parametrach moc min. 2200W, podcisnienie max 248
mbar, pojemnos$¢ zbiornika catkowita min. 55,00 |, przeptyw powietrza max 61l/s,
wydajnosé pompy max 300 I/min, wydajnosé pompy w trybie odsysania 40 I/min,

- podbieraki teleskopowe dt. min 8m srednica oczek maks. 2mm - 2szt.,

- sprzet ratowniczy i pomochiczy oraz urzgdzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w przepisach,

- myjka wysokocisnieniowa na zimng wode parametry cisnienie min. 170bar wydajnos¢ w
zakresie 300-5001/h, zasilanie 230V,

- przenos$ny fotometr do badania zawartosci w wodzie chloru wolnego i catkowitego.

- kompleksowe wyposazenie basendéw w drabinki, podnosniki dla niepetnosprawnych,
stupki startowe, liny torowe, falstartowe i nawrotne,
Wyposazenie dostarczone przez wykonawce powinno by¢ uzgodnione na etapie projektu
z Zamawiajgcym i by¢ kompletne z punktu widzenia funkcjonowania obiektu oraz
umozliwia¢ prawidtowe funkcjonowanie obiektéw bez dodatkowych zakupdéw ze strony
Uzytkownika czy Zamawiajgcego.
Uwaga: Wszystkie meble i akcesoria powinny by¢ odporne na zniszczenie, przeznaczone
do budynkow uzytecznosci publicznej.
Elementy projektowane indywidualnie powinny parametrami odpowiadaé systemowym
rozwigzaniom co do trwatosci np. lada kasowa, szatniowa i bufetowa wykonac jako
element meblarski, z okleinami drewnopodobnymi, szktem, z elementami podswietlanymi.
Szafki przebieralni basenowych — podwdjne 33.3x50cm wodoodporne, wykonane z
laminatu HPL, okucia ze stali nierdzewnej, wyposazone w zamki zgodne z instalacjg
ESOK obiektu.

2.13.1. Minimalne wymagania technologiczne mebli

Ponizszy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczgce wyposazenia meblowego.
Wykonawcy mogg przedstawi¢ oferty réwnowazne. Wykonawcy mogg zaproponowac
rozwigzania rownowazne o takich samych parametrach lub je przewyzszajgce, jednak ich
obowigzkiem jest udowodnienie réwnowaznosci. Zamawiajgcy akceptuje oferty
rbwnowazne, m.in. o ile spetnione sg minimalne grubosci podanych materiatow oraz
komponentéow. W przypadku oferowania mebli rownowaznych nalezy przedstawic¢ bardzo
doktadny opis wraz z nazwg handlowa oraz nazwg producenta.

Na etapie realizacji nalezy umozliwi¢ weryfikacje dostarczanych mebli i w przypadku
stwierdzenia niezgodnos$ci, mozliwe jest wstrzymanie catej dostawy wraz z nakazem
natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy.

Ewentualne wskazane pochodzenie produktéw, nazwy produktéw oraz ich producenci
majg na celu jedynie przyblizy¢ wymagania, ktérych nie mozna byto opisac przy pomocy
dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen.

Wszystkie zaproponowane rozwigzania muszg by¢ systemowe, seryjnie produkowane —
nie dotyczy mebli wykonywanych pod zaméwienie typu zabudowy kuchenne, wnekowe,
lady recepcyjne itp. Pod pojeciem systemowe Zamawiajgcy rozumie meble, ktére mozna
taczy¢ ze sobg w réznych konfiguracjach oraz pozwalajgce w przysztosci na rozbudowe.
Zamawiajgcy wymaga, aby wykonawca wraz z ofertg zatgczyt katalogi, foldery
przedstawiajgce proponowane systemy — dotyczy biurek, szaf, kontenerow.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministréw z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie
rodzajow dokumentow, jakich moze zgda¢ zamawiajgcy od wykonawcy, oraz form, w
jakich te dokumenty moga byc¢ skfadane (§ 6.1), Zamawiajgcy wymaga:

Wraz z ofertg nalezy zatgczy¢ wszystkie wymienione w opisie certyfikaty potwierdzajgce
zgodnos¢ normami. Zgodnie z ustawg z 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci,
certyfikaty majg by¢ wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do wydawania
tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg jednostke
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badawczg i certyfikujacg posiadajgcg akredytacje krajowego osrodka certyfikujgcego — w
przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytaciji (PCA), w przypadku certyfikatéw
wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje
sie kazdg jednostke badawczg i certyfikujgca posiadajgcg akredytacje odpowiednika PCA
w tym kraju. Dokumenty te majg by¢ opisane w sposéb nie budzgcy watpliwosci do jakich
mebli sg dedykowane (nazwa widniejgca na certyfikacie musi by¢ nazwg systemu w
przedstawionym katalogu, folderze).

2.14. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i
wskaznikéw ekonomicznych.

Elementy konstrukcyjne budynku muszg mie¢ trwatos¢ nie mniejszg niz 50Iat.
Nawierzchnie utwardzone muszg miec¢ trwatos¢ uzytkowg nie mniejszg niz 10lat.
Instalacje w tym technologii zapewnia¢ ma funkcjonowanie w okresie co najmniej 5lat.

Wskaznik ekonomiczny — koszt 1 m? powierzchni uzytkowej zrealizowanego budynku.

Budynki i budowle oraz elementy zagospodarowania terenu podlegajgce budowie i
przebudowie w ramach zadania inwestycyjnego powinny by¢ estetyczne, wykonane z
nowoczesnych materiatow w tym wykonczeniowych i wyrézniac¢ sie walorami
estetycznymi podnoszagc warto$é estetyczng tego rejonu miasta.

2.15. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajacych
zawartosci specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych.

WSTEP

Zam©obwienie polega na realizacji inwestycji polegajgcej na budowie basenu kgpielowego w
Pabianicach w ramach zadania: ,Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkét
nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21”, w trybie przetargowym ,,Zaprojektu;j i

Wybuduj”.

Zgodnie z wymaganiami Inwestora opracowanie wykonane zostato w dwoéch wariantach
energooszczednosci:

WARIANT I - jak dla budynkéw pasywnych,

WARIANT Il — jako ekonomiczny, projektowany budynek ma spetnia¢c wymagane
wspotczynniki przewidziane w zatgczeniu do warunkow technicznych dla oszczednosci
energii i izolacyjnosci cieplnej na dzien 01.01.2021 r.

Przedmiot i zakres robé6t budowlanych

Na podstawie niniejszego Programu Funkcjonalno — Uzytkowego oraz zgodnie z
wymaganiami dla zaprojektowania i wykonania wyzej przywotanego zadania
inwestycyjnego i pozostatymi wymaganiami opisanymi przez Zamawiajgcego, zadaniem
Wykonawcy bedzie wykonanie:

- projektow budowlanych wraz z wszystkimi uzgodnieniami i opracowaniami niezbednymi
do realizacji zadania i uzyskania pozwolenia na budowe, oraz uzgodnienia tych
projektéw z Zamawiajgcym przed ztozeniem wniosku o pozwoleniu na budowe,

- wielobranzowych projektéw wykonawczych we wszystkich branzach (jako opracowan
uszczegotowiajgcych projekt budowlany), zatwierdzenie tych projektow przez
Zamawiajgcego pod wzgledem materiatowym,

- kosztorysow i szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz zatwierdzenie tych opracowan przez Zamawiajgcego,

- wykonanie kompletu robét budowlanych w zakresie tzw. ,pod klucz” oraz uzyskanie
wymaganych efektow (parametréw uzytkowych, technicznych, technologicznych,
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jakosciowych, wizualnych, estetycznych i funkcjonalnych), wynikajgcych z niniejszego
PFU, koncepcji architektonicznej autorstwa Pracowni Projektowej Pion Andrzej
Kusztelak z siedzibg w todzi przy ul. Gimnastycznej 14, projektow oraz warunkow
pozwolenia na budowe, warunkéw technicznych gestoréw sieci i dostawcow mediow,
zarzadcow drég publicznych i innych wydanych uzgodnien, kosztorysow i specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz celu jakiego chce osiggngc
Zamawiajgcy i zgodnych z przepisami obowigzujgcego prawa, jak rowniez uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie obiektu jesli taki wymog bedzie warunkiem decyzji o
pozwoleniu na budowe, certyfikatu (homologacji) Polskiego Zwigzku Ptywackiego i
innymi wymaganymi.

uruchomienie catego kompleksu i wszystkich jego elementéw i wbudowanych urzgdzeh
oraz wszystkich urzadzen, obiektow i elementéw zagospodarowania terenu, wraz z
wyposazeniem kompletnym obiektu wymaganym do jego prawidtowego uzytkowania bez
koniecznosci dodatkowego doposazania ze strony uzytkownika oraz wg wymagan
wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw i niniejszego PFU, wyposazenia p. poz. wg
wymagan obowigzujgcych przepiséw i PFU, oraz wyposazeniem w instrukcje ogolne i
stanowiskowe w szczegolnosci w zakresie: instrukcji ogolnych uzytkownika obiektu i
urzagdzen technologicznych w tym m.in. technologii basenowej, kottowni; instrukcji dla
uzytkowania urzgdzen i wyposazenia ruchomego, instrukcji bhp, instrukcji p. poz. dla
catego obiektu, w tym scenariusza ewakuac;ji obiektéw, instrukcji przechowywania i
pracy ze srodkami chemicznymi, itp.

2.15.1 Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
Roboty tymczasowe

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie
do uzytku oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji
przedmiotu zaméwienia.
Robét tymczasowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty tymczasowe
Zamawiajacy traktuje:

e zagospodarowanie placu budowy

¢ drogi tymczasowe i ewentualne elementy organizacji ruchu drogowego

e ogrodzenie placu budowy
Réwniez koszty zwigzane z placem budowy i zapleczem nalezg w catosci do Wykonawcy.
Koszty zwigzane z robotami tymczasowymi winny by¢ roztozone proporcjonalnie we
wszystkich pozycjach Przedmiaru Robot.

Prace towarzyszace

Wykonawca uwzgledni realizacje prac towarzyszacych, takich, jak: porzagdkowanie
miejsca pracy, utrzymywanie czystosci.

Koszty zwigzane z robotami towarzyszgcymi, winny by¢ roztozone proporcjonalnie we
wszystkich pozycjach Przedmiaru Robot.

Informacje o terenie budowy
Teren na ktérym zlokalizowany jest basen miejski w Pabianicach stanowi duza
prostokatna dziatka potozona przy ulicy Grota Roweckiego.

Organizacja robé6t budowlanych

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
koncepcja wykonang przez Pracownie Projektowg Pion Andrzej Kusztelak z siedzibg w
todzi przy ul. Gimnastycznej 14, pozwoleniem na budowe, Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczeg6towych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru roboét.
Przy podejmowaniu decyzji
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Inspektor uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robét, dopuszczalne
niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy oraz egzemplarze dokumentacji projektowej i komplety specyfikacji technicznych.

Dokumenty budowy

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy bedg wykonywane na
biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jego
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

o date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

o date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez Inwestora harmonogramow robdét,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementow robét, przebieg robdt,

trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

e daty zarzgdzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbiorow robdt,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji
projektowe;,

¢ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

e dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzit,

e wyniki rob6t poszczegodlnych elementéw z podaniem, kto je przeprowadzit, inne
istotne informacje o przebiegu robat,

e propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedag
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika
Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sie.

Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie w sposéb
ciagty w jednostkach przyjetych w przedmiarach robét i wpisuje do ksiegi Obmiaru.
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Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdow, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci.

Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inzyniera.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych trzech
punktach nastepujgce dokumenty:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robat,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze
dostepne dla Inwestora i przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

Dziatania zwigzane z organizacjg prac przed i w trakcie prowadzenia robét

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych
robét, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inspektorowi nadzoru
do akceptacji nastepujgcych dokumentéw:

e projekt organizacji robot

e harmonogram terminowo — rzeczowy robét; ewentualnie, na zyczenie Inwestora

e plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia

e program zapewnienia jakosci,

Zgodnos¢ Roboét z Dokumentacja Projektowg i ST

Podstawg wykonania i wyceny robot jest koncepcja wykonana przez Pracownie
Projektowg Pion Andrzej Kusztelak z siedzibg w todzi przy ul. Gimnastycznej 14,
dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz przedmiary robét, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i
Projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi a takze z innymi przepisami obowigzujgcymi.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za warto$ci docelowe,
od ktorych

dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu toleranc;ji.

Przy wykonywaniu robot nalezy uwzgledniac instrukcje producenta materiatow oraz
przepisy zwigzane i obowigzujgce, w tym réwniez te, ktére ulegty zmianie lub aktualizaciji.
W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatéw, instrukcji ITB, aprobat technicznych,
Swiadectw dopuszczenia niewyszczegolnionych w niniejszej dokumentacji a
obowigzujgcych, Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie do ich tresci i
postanowien.

2.15.2 Ogodlne zasady wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa, koncepcja
wykonang przez Pracownie Projektowg Pion Andrzej Kusztelak z siedzibg w todzi przy ul.
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f)

Gimnastycznej 14 oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdéw i wykonywanych robét, za
ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robot
oraz poleceniami Inwestora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdéw roboét z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inwestora. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inwestora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje Inwestora dotyczgce
akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan materiatow i
robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie. Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

2.15.3 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdét i za wszystkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do roboét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakohczenia przez
Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby zrealizowane obiekty byty w
zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora
powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

2.15.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét a w szczegdlnosci:
Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy
teren budowy przed dostepem oso6b nieupowaznionych.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Wykonawca we wilasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.

Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza,
doprowadzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie
obiekty i drogi montazowe.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przytgczenia wszelkich
czynnikéw i mediow energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia
elektryczna, gaz, woda, scieki itp.

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i medidow energetycznych nalezy do
obowigzkow Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich
warunkow technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnien itp.

Wykonawca w ramach umowy ma uprzatng¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego
elementu robét i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji
placu budowy.

2.15.5 Ochrona intereséw o0so6b trzecich
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Wykonawca odpowiada za ochrong istniejgcych instalacji na powierzchni ziemi i za
urzgdzenia podziemne znajdujgce sie w obrebie placu budowy, takie jak rurociggi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzgdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalaciji i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia Robdt.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i
ponoszgc koszty tych napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

2.15.6 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowac sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W
okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie
sensowne kroki, zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywow oraz
wydanych decyzji i opracowan w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza
jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym
terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego
dziatalnoscia.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych.
Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi.

Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami.

Mozliwoscig powstania pozaru.

Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomos¢ i stosowanie w czasie prowadzenia Robét
wszelkich przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robot Wykonawca bedzie w szczegdlnosci:
stosowac sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 z
2004 poz. 880)

stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dziennik
Ustaw Nr 62, poz. 627) z pdzniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi;

stosowac sie Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 628)
Z pdzniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi (Wykonawca jest w mysl ustawy
wytwércg odpaddéw powstajgcych w wyniku realizacji przedmiotu umowy. W zwigzku z
powyzszym cigzy na nim obowigzek prawidtowego zagospodarowania odpadow tzn.
zapewnienia odpowiednich warunkéw zbierania odpaddéw w miejscu ich wytworzenia oraz
transportu z miejsc wytworzenia do miejsc magazynowania, odzysku lub
unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi tym zakresie decyzjami);

stosowac sie do Rozporzgdzenia MS z 29.07.2004 w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w srodowisku (Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1481);

stosowac sie do Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie
sposobu realizacji obowigzkow dostawcow sciekow przemystowych oraz warunkow
wprowadzania sciekdw do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108);;
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Prace wykonywane bedg w obiekcie czynnym. Dlatego wszelkie roboty ucigzliwe ze
wzgledu na hatas (takie jak np. przekucia, rozbidrki, wiercenia, itp.) i zapylenie muszg by¢
wykonywane w terminach uprzednio uzgodnionych z Zamawiajgcym.

2.15.7 WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzagdzeniach maszynach i
pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstac w
okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego
pracownikéw.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osbb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

2.15.8 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Uzycie materiatow, ktére wptywajg na trwate zmiany srodowiska lub emitujg
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie, nie bedzie akceptowane.
Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robét
beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
srodowisko.

Materialy, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich
charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylgce) mogg by¢ dozwolone pod
warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed
uzyciem takich materiatbw Zamawiajgcy musi uzyskac aprobate od odpowiednich wiadz
administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajgcy.

2.15.9 Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepisow i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w
ramach prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo
budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi
nadzoru, program zapewnienia bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Na jego
podstawie musi zapewnic¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
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zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W
szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP
wynikajgcych z:

Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr
99 poz. 1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dziat Dziesiaty — ,Bezpieczenstwo i higiena
pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. 0 zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz o zmianie
niektérych ustaw ( Dziennik Ustaw Nr 24 poz.110);

Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dn. 06
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401.);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126.).

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien zosta¢ sporzgdzony zgodnie z w/w
rozporzgdzeniem.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Ofertowe;.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu Robdét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposob ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania na wtasny koszt miejsca do
magazynowania materiatéw, dostep do zaplecza socjalnego (w tym WC). Zamawiajagcy
wskaze miejsce poboru wody i energii elektryczne;j.

Organizacja ruchu podczas prowadzenia rob6t budowlanych

W trakcie trwania prac, Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w nalezytym
porzadku drog dojazdowych do placu budowy oraz naprawienie wszelkich szkéd,
niezwiocznie, zaraz po ich stwierdzeniu, zwigzanych z prowadzeniem transportu na
drogach docelowych, tymczasowych i poza nimi.

Po zakonczeniu budowy obowigzkiem Wykonawcy jest likwidacja wszystkich
tymczasowych dojazddw i przejs¢ na teren budowy.

Zabezpieczenie terenu budowy — warunki organizacji ruchu zastepczego,
ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikéw i jezdni

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu
Budowy oraz Robot poza Terenem budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do
zakonczenia i Przejecia Robot, a w szczegolnosci utrzyma warunki bezpiecznej pracy i
pobytu 0sdb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia
stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem osob
nieupowaznionych.

Przy robotach Wykonawca na swéj koszt zabezpieczy i wydzieli — o ile zajdzie taka
koniecznos¢ — strefy niebezpieczne, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401).
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2.15.10 Klasyfikacja robét wg Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Tabele z klasyfikacjg wg CPV znajduje sie w szczegotowej specyfikacji techniczne;.

Okreslenia podstawowe:

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng
wyrobu stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach,
wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis
jednostek aprobujgcych zestawiony jest w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriow
technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995
r. Poz.48, rozdziat 2 z pdzniejszymi zmianami).

Budynek — obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem posiadajgcy fundamenty i
dach

Cena kontraktowa - kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy za wykonanie robo6t budowlanych wraz z usunieciem wad, zgodnie z
postanowieniami warunkow umowy.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowano wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innymi
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, art. 10) certyfikat zgodnos$ci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu
z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).
Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czesciowych i kohcowych, w miare potrzeby, rysunki i opis stuzgce realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg
montazu takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi sporzgdzona przez Wykonawce.

Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie robot.
Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do dziatania jako
nadzér inwestorski dla celéw Kontraktu, ktérej petne nazwisko lub nazwa sg
wymienione w Umowie.

Inzynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym réwniez pracownik Zamawiajgcego,
wyznaczona przez Zamawiajgcego do reprezentowania jego intereséw przez
sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robo6t budowlanych z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej
oraz postanowieniami warunkéw umowy (w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane -
Inzynierem okre$la sie Inzyniera - koordynatora).

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
przedmiotu przetargu.

Kontrakt — oznacza umowe o roboty budowlane, warunki techniczne wykonania
robot, oferte, rysunki oraz dokumenty, jakie wyliczono w umowie.

Laboratorium - nalezy przez to rozumiec¢ laboratorium jednostki naukowe;,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robot.

str. 80



Materialy - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane niezbedne do wykonania
Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
Odbiér czesciowy - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci, jakosci oraz ustaleniu
wynagrodzenia za wykonang czes¢ robdt, dla ktorej w szczegdtowych warunkach
umowy zostat przewidziany odrebny termin zakonczenia i odbioru lub ktora zostata
wbrew postanowieniom warunkéw umowy zajeta w uzytkowanie przez
Zamawiajgcego.

Odbiér koncowy - odbiér polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych
robot oraz ustaleniu koncowego wynagrodzenia za ich wykonanie zgodnie z
postanowieniami warunkow umowy.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajgcy na ocenie
ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub
ulegajg zakryciu.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okre$lony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.
Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robé6t wg
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz obliczeniem i podaniem ilosci robét w
ustalonych jednostkach pomiarowych.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem
robot.

Rejestr obmiaréw - nalezy przez to rozumieé - akceptowang przez Inzyniera
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréow podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera
budowlanego.

Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Rysunki — oznaczajg rysunki wikgczone do Kontraktu oraz wszelkie rysunki
dodatkowe i zamienne wydane przez Zamawiajgcego zgodnie z Kontraktem.
Specyfikacja - oznacza dokument tak zatytutowany zawierajgcy zbior wytycznych i
wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i
ptatnosci za roboty budowlane, wtgczony do Kontraktu.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakohczenie catosci
lub czesci robot budowlanych wraz z przeprowadzeniem préb koncowych, mierzony
od daty rozpoczecia do daty zakonczenia.

Umowa — umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacjami, zawarta po
rozstrzygnieciu przetargu pomiedzy Zamawiajgcym (Inwestorem) i Wykonawca.
Urzadzenia budowlane - urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu
Sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.
Wada - jakakolwiek cze$¢ robét budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami umowy.
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e Wiasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno -
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

o  Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposoéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym
potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

o Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany
wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem
normatywnym.

2.15.11 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MAT. BUDOWLANYCH

Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow i
urzgdzen przeznaczonych do robé6t Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje
dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inwestora.

Zatwierdzenia pewnych materiatéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze
wszystkie materiaty z danego zrédta uzyskujg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest
do udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggty
spetniajg wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu robét. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakichkolwiek zrédet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow i urzgdzen
do robot.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do rob6t innych, niz te, dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy
rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé
i wiasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze
co najmniej 1 tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody Inwestora.

Rozwigzania technologiczne przewidziane w programie funkcjonalno—uzytkowym cechuje
nowatorstwo i innowacyjnos¢. Zastosowane do realizacji projektu materialy budowlane i
urzgdzenia promowac bedg technologie spetniajagce wymagania budownictwa pasywnego
przy jednoczesnej ekonomicznosci przedsiewziecia i zastosowaniu norm ekologicznych
UE. Zamawiajgcy postepowaé bedzie zgodnie z ustawg o zaméwieniach publicznych.
Dlatego w przetargach musi wybiera¢ najtarnszych wykonawcéw, ktorzy wykonajg prace
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inwestycyjne zgodnie z zatozeniami programu funkcjonalno-uzytkowego i wytycznych dla
budownictwa pasywnego. Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng i specyfikacjg przetargowg, ktéra zostanie wykonana
na kolejnym jej etapie. Kazdorazowo do opracowanego projektu branzowego ustalany
bedzie zakres bezpieczenstwa i ochrony ludzkiego zdrowia, ktéry stanie sie elementem
sktadowym poszczegolnych opracowan.

Rozwigzania wskazane w dokumentacji projektowej spetniac bedg wymogi polskich i
unijnych norm i przepiséw ochrony srodowiska, a w szczegoélnosci:

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane ze zmianami z dnia 27.03.2003r. (Dz. U. nr
80 poz. 718).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych orz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690)

- Ustawa z dnia 07.06.2001r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
sciekow (Dz. U. nr 72 poz. 747).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika, montazu i
rozbioérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108 poz. 953)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr
120 poz. 11251 1126)

- Ustawa z dnia 21.12.2000r. O dozorze technicznym (Dz. U. nr 122 poz. 1321 i Dz. U. nr 74
poz. 676)

- Ustawa z dnia 30.08.2002r. O systemie oceny zgodnoéci (Dz. U. nr 166, poz. 1360)

- Ustawa z dnia 16.04.2004r. O wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. W sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169 poz. 11615)

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.08.2003r. W
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogoélnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169 poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118 poz. 1263)

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach recznych i pracach transportowych (Dz. U. nr
26 poz. 313)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U. nr 80 poz. 912)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401)

- Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano — montazowych tom Il —
instalacje sanitarne i przemystowe

- PN-H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

- PN-B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

- PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczehn w budynkach.

- PN-B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania

- PN-B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. l|zolacja cieplna rurociggdéw, armatury i
urzgdzen. Wymagania i badania.

- PN-B-03406 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o
kubaturze do 600 m3

- PN-B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia
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- PN-91/BB-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu otwartego. Wymagania.
Inne nie wymienione:
Nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania inwestycji na srodowisko przyrodnicze.
Instalacje uzytkowe (elektroenergetyczna, wod. kan.) wykonane bedg zgodnie z wymogi
przewidzianymi dla ochrony srodowiska, w ktérym bedg uzytkowane.
Wszystkie wskazane elementy bedg zgodne z normami PN, standardami polskimi i
unijnymi w zakresie zastosowanych rozwigzan technologicznych i wyposazeniowych.

2.15.12 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajnosé
sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami ustalonymi w
dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym
Zleceniem. Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy bgdz wynajety do wykonania robét ma
byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST
przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacije
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢
pbézniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia
niegwarantujgce zachowania warunkow zlecenia, zostang przez Inwestora
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robat.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot i srodowisko oraz spetnia
wszystkie wymagane warunki BHP.

Jezeli Wykonawca zaproponuje do realizacji robot uzycie niekonwencjonalnego sprzetu,
powinien udowodnié inspektorowi i Zamawiajgcemu na wiasny koszt jego przydatnosé.
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty potwierdzajgce
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca zapewni peing sprawnos¢ wykorzystywanego sprzetu i narzedzi poprzez
biezacg konserwacje i poddawanie okresowym przeglgdom zgodnych z zaleceniami
producenta.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia, ktore nie bedg gwarantowac realizacji umowy
bedg dyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczane do
realizacji robét.

2.15.13 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh na o$ przy transporcie
materiatow i sprzetu na i z terenu Robot.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych
tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Roboét i przewozonych materiatéw.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w
terminie przewidzianym kontraktem.
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Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga
by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog

publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

Materialy na budowe moge by¢ przywozone dowolnymi srodkami transportu,
zabezpieczone w sposob zapobiegajacy uszkodzeniu, przesunieciu lub utraty
statecznosci oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco i na wiasny koszt wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczania spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych.
Wykonawca zapewni wybér srodkow transportu pionowego ze szczegdlng starannoscig
i stosowanie ich uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

2.15.14 WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukonczenia Robot okreslonych zgodnie
z Umowg oraz poleceniami Inspektora nadzoru i do usuniecia wszelkich wad.
Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z
zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci Robot i
naprawi kazdy bfgd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robdt.
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich
dodatkowych obszaréw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z
Inspektorem nadzoru jako obszary robocze.

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym
od wszelkich niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub
odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatow. Wykonawca bedzie uprzatat i
usuwat z Terenu Budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne dtuzej Roboty
Tymczasowe. Podczas prowadzenia robdt budowlanych i wykohczeniowych (prace
malarskie, murarskie, tynkarskie, wiercenie, kucie, itp.) zabezpieczy przed zniszczeniem i
zabrudzeniem wszelkie instalacje, urzadzenia, wyposazenie w obszarze prowadzonych
robét.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek odtworzenia Terenu Budowy do stanu pierwotnego
w przypadku udokumentowanych zniszczen wynikajacych z prowadzenia Robdt.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych Rob6t, za ich zgodnos¢ z Dokumentacijg
Projektowg, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu, pod grozbg zatrzymania Robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu
budowy oraz rob6t poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do
zakonczenia i odbioru koncowego robaot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty oraz
urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakornczenia robot (do wydania
potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora).

Wymagania dotyczace warunkéw wykonania robét budowlanych
- Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie robot zgodnie z umowa, zgodnie
z dokumentacjg projektowa oraz poleceniami inspektoréw nadzoru.
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Polecania inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy bedg spetniane
nie pézniej niz w wyznaczonym terminie pod grozbg zatrzymania prac. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca z miejsc przeznaczonych do statego
zabudowania lub usytuowania obiektow placu budowy zdjgt warstwe humusu,
spryzmowat go i uzyt do pozniejszego urzgdzenia zieleni.
Za zuzytg energie i wode w trakcie rob6t zaptaci Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany bedzie do likwidacji placu budowy, usuniecia powstatych
szkod w przypadku korzystania z trendw przylegajgcych i petnego uporzadkowania
terenu wokot budowy.

2.15.15 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozong jakosé robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i
jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek
i badan materiatow oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania
materiatow oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzeniem, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach
wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekciji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na
wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatoéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢
tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatdbw ponosi Wykonawca.

Pobranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogag by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie
mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inwestora
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania bedg dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inwestora bedg odpowiednio opisane i oznaczone, w Sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
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pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji
Inspektora Nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakoséci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatéw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
robét prowadzonych przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z
wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robét z
dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Atesty jakosci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan i jako$ci materiatdbw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru
moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich peing
zgodnos$¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg
wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ atest
okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiadac
atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badan. Kopie wynikdéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru. Materialy posiadajgce atest a urzadzenia — wazne legitymacje
moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosc ich
wiasciwosci z ST, to takie materialy i/lub urzgdzenia zostang odrzucone.

2.15.16 WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru roboét

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacjg projektowa, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela
Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze
robot lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich
robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy.

Obmiary bedg prowadzone wg zasad podanych w ,Zatozeniach do kosztorysowania”
zawartych w KNR, KNNR oraz w odpowiednich Specyfikacjach technicznych.

Zasady okreslania ilosci robo6t i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli ST wtasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone
w m3 jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrdgj.
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llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami ST.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzagdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzagdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania Robot.

Waygi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom ST.

Bedzie utrzymywacé to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

Czas i czestotliwosé przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw
robot, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajagcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

2.15.17 ODBIORY

Procedura przejecia robét

Roboty beda przyjete przez Zamawiajgcego, kiedy zostang ukonczone zgodnie z Umowa.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia n/w odbioréw:

o odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

odbioér czesciowy

odbior koncowy

odbidr po okresie rekojmi

odbidr ostateczny — pogwarancyjny

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych roboét, kiére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbiér robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Odbiér robot dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowosé danej czesci robét do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym
fakcie Inspektora Nadzoru. Jakosc i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor
Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zawiadomi o wystgpieniu robét ulegajgcych zakryciu
lub zanikajgcych, a postep prac uniemozliwi dokonania kontroli i odbioru tych prac,
Inspektor nadzoru ma prawo nakaza¢ Wykonawcy odkrycie nieodebranych elementow na
koszt Wykonawcy.

Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci wykonanych robét.
Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy dokona odbioru czesci robét, ktére
Wykonawca zamierza rozliczy¢ osobng fakturg. Inspektor Nadzoru uzgodni z Wykonawcag
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zakres odbioru i jego termin. Odbiér polega¢ bedzie na stwierdzeniu prawidtowosci
wykonania prac i ich zakresu. Uwagi dotyczgce odbieranego zakresu spisane zostang w
protokole odbioru czesciowego. Podpisany przez Zamawiajgcego i Wykonawce protokot
czesciowego odbioru robét stanowi podstawe do wystawienia faktury przejsciowe;.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

Odbiér koncowy robét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci | wartosci. Catkowite zakohczenie robét oraz gotowosé do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. W terminie 7
dni od daty otrzymania zgtoszenia, Zamawiajacy rozpocznie czynnosci odbiorowe.

O terminie rozpoczecia czynnosci odbiorowych Zamawiajgcy pisemnie powiadomi
Wykonawce. W przypadku stwierdzenia, ze pomimo zgtoszenia roboty nie zostaty
zakonczone, Zamawiajgcy pisemnie powiadomi Wykonawce o odmowie rozpoczecia
czynnosci odbiorowych. Odbidr robot polegaé bedzie na poréwnaniu zakresu wykonanych
prac z zakresem umownym oraz odbiorze jakosciowym tych prac. Odbioru koncowego
robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania robot z przedmiarem robot i szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi.

W toku odbioru korncowego, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czesciowych,
zwilaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi oraz obowigzujgcymi normami z uwzglednieniem toleranc;ji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

W trakcie trwania czynnosci odbiorowych Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
dokumenty dotyczgce zastosowanych materiatéw budowlanych. W przypadku, gdy wg
komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru kohcowego, komisja wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego.

Odbiér jakosciowy

Odbiér jakosciowy prac nastgpi w oparciu o szczegotowe specyfikacja techniczne,
obowigzujgce normy budowlane (a w przypadku ich braku w oparciu o karty
technologiczne producentow materiatow i urzgdzen) okreslajgce sposdb wykonywania
prac oraz dopuszczalne tolerancje i odchyitki. W przypadku stwierdzenia usterek lub
odstepstw, Zamawiajgcy wyznaczy dodatkowy termin ich usuniecia. W przypadku nie
usuniecia przez Wykonawce usterek i odstepstw w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy
przerwie czynnos$ci odbiorowe i rozpocznie odbidr po ponownym zgtoszeniu zakonczenia
robot przez Wykonawce (wéwczas data ponownego zgtoszenia traktowana bedzie jako
termin zakonczenia robdét) lub tez zgodnie z umowa poleci usuniecie wad osobie trzeciej
na koszt Wykonawcy.

Odbiér ilosciowy
Odbidr ilosciowy robét bedzie podstawg do ustalenia wartosci zrealizowanych przez
Wykonawce prac.
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Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu ksigzke obmiaru robét. Po jej sprawdzeniu przez
Zamawiajgcego, Wykonawca na podstawie ksigzki obmiaru sporzgdzi kosztorys
powykonawczy.

Sprawdzony i zatwierdzony kosztorys powykonawczy bedzie podstawg do wystawienia
faktury.

Odbiodr po okresie rekojmi

Odbidr po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad zaistniatych w okresie rekojmi.

Przed uptynieciem okresu rekojmi, Zamawiajgcy zorganizuje i przeprowadzi odbior ,,po
okresie rekojmi”.

Zastrzezenia i uwagi wynikte w trakcie odbioru zostang spisane w ,Protokole odbioru po
okresie rekojmi”.

Wykonawca usunie wskazane usterki w terminie ustalonym w protokole.

Odbidr prac usterkowych odbedzie sie na zasadach zawartych w punkcie dotyczgcym
usterek.

Odbiér ostateczny — pogwarancyjny

Odbidr ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad zaistniatych w okresie gwarancji. Przebieg odbioru odbedzie sie na
zasadach zawartych w umowie.

Dokumenty do odbioru kornicowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdét jest protokét odbioru
koncowego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:
dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

specyfikacje techniczne,

uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST,
atesty, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa

opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST,

sprawozdanie techniczne,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego,

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

zakres i lokalizacje wykonywanych robdt,

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentac;ji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

uwagi dotyczgce warunkow realizacji robot,

date rozpoczecia i zakonczenia robaot.

2.15.18 PODSTAWA PLATNOSCI
Ustalenia ogolne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu, przyjetg przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
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Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

Zasady ustalenia ceny jednostkowej i ryczaltowej

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe bedg obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw, naddatkow, transportu na teren budowy, transportu do miejsca wbudowania
koszty posrednie: ptace, koszty urzgdzenie, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy,
koszty zwigzane z zapewnieniem przestrzegania przepiséw BHP, koszty zwigzane z
zapewnieniem zaplecza dla Generalny Projektanta, koszty ubezpieczenia budowy, koszy
niezbednych badanh i ekspertyz, optaty za zuzycie mediéw, optaty za zwatke i utylizacje,
sprzatanie budowy, itp.)

koszty uzyskania odpowiednich zezwolen dotyczgcych transportu, organizacji ruchu, itp.)
koszty zwigzane z zajeciem terenu zewnetrznego (poza placem budowy)

zysk kalkulacyjny

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami z wylgczeniem podatku VAT
roboty projektowe (projekty technologiczno-montazowe, montazowe, itp.) opisane w
Dokumentaciji Projektowej i Specyfikacji Technicznej

prace i czynnosci wymienione w Specyfikacji Techniczne;j

2.15.19 PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacja Techniczna w réznych miejscach powotuje sie na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc i nalezy je czytac
tacznie z Rysunkami i Specyfikacjg, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, iz
Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie
bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny
sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy
wykonywaniu robét okreslonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowieh na rowni
ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Techniczne;.

Rozumie sig, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoScig i wymaganiami tych
norm i przepiséw, a w szczegolnosci:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pozniejszymi zmianami

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.
Nr 80/2003 poz. 717) wraz z pdzniejszymi zmianami

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 100/2000 poz.
1086) wraz z p6zniejszymi zmianami

Dz. U. 22002 r. Nr 108 poz. 953 - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
Dz.U z 2002 r. poz. Nr 75 poz. 690; - Rozporzgdzenie ministra Infrastruktury w sprawie
warunkdw, jakim powinny odpowiadac budynki i ich sytuowanie z pézn. zmianami

Dz. U. Nr 82, pdz, 930 - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca
2000 r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych
Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pézniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych, z p6zn. Zmianami tekst jednolity Dz.U nr 2004/2004 poz.2086

Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych

Dz. U. Nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach.
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

Dz. U.z 2004 r. Nr 92, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych

Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym

Dz.U nr 2002/2004 poz. 2072 - Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia
2004 r. w sprawie okreslenia szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych

Dz.U nr 62/2001 poz. 627 z p6zn. zmianami — ustawa Prawo ochrony srodowiska
Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobdw Naturalnych i Le$nictwa z dnia
28 kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartosci stezen substancji
zanieczyszczajgcych w powietrzu (Dz.U. nr 55, poz. 355).

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobdw Naturalnych i Lesnictwa z dnia
13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu w srodowisku (Dz.U. nr 66,
poz. 436).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 w sprawie
geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy albo przepisu
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem
polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych.

Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.
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ll. CZESC INFORMACYJNA PFU.

Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw:

Koncepcja architektoniczna wykonana przez Pracownie Projektowanie Architektoniczne
Michat Otomanski z siedzibg w todzi przy ul. Obywatelskiej 106B lok. 36, 94-104 t.6dz,

Mapa zasadnicza w skali 1:500, oraz aktualna mapa do celéw projektowych,

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Pabianice,

Wytyczne Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw,
Umowy przytgczeniowe i warunki techniczne,
Uzgodnienia z Zamawiajgcym,

Warunki pozwolenia na budowe,

Uzyskania i warunki pozwolenia na uzytkowanie,
Dokumentacja badan podtoza gruntowego,

. Umowa z Zamawiajgcym na realizacje catego przedsiewziecia w procedurze ,zaprojektu;

i wybuduj”,

Oswiadczenie Zamawiajgcego, stwierdzajgce jego prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.
Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,

ktore potwierdzi stosownym oswiadczeniem i przekaze wykonawcy przed jego
wystgpieniem z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowe.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem

[1]
[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]
[8]

zamierzenia budowlanego.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz.U. z 2010r. nr 243, poz. 1623)
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 1999r. nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
z 2004r. nr 202, poz. 2072 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 1997r. nr 98, poz.
602 z pdzn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (Dz.U. z 2003r. nr 177, poz. 1729)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z
2003r. nr 220, poz. 2181 z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2001r. nr 62, poz.
627 z pozn. zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 628 z p6zn. zm)
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[9] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995
r. w sprawie rodzajow i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U. z 1995r. nr 25, poz. 133)

[10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003r. nr 120, poz. 1126)

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie wzorow:
wniosku o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. z 2003r. nr
120, poz. 1127 z pézn. zm.).

[12] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2004r. nr 19,
poz. 177 z pdzn. zm.)

[13] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalnouzytkowym (Dz.U. z 2004r. nr 130, poz. 1389)

[14] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr
75, poz. 690 z p6zn. zm.)

[15] Dz.U.97.129.844 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

[16] Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 23 grudnia 1994 r w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy

[17] Przy doborze maszyn i urzgdzen nalezy uwzglednié¢ wymogi zarzgdzenia Dyrektora
Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994 r. ( Monitor Polski nr 39
poz. 335) z pézniejszymi zmianami opublikowanymi w Zatgczniku Dyr. PCBC z dn. 28
marca 1999 r (Monitor Polski nr 22 poz. 216 w sprawie certyfikatow bezpieczenstwa)

[18] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw z dn.21.04.2006

[19] Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéow Budowlanych z dnia 28
marca 1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

[20] Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r w sprawie sposobu
realizacji obowigzkow dostawcow Sciekdéw przemystowych oraz warunkow
wprowadzania sciekéw do urzgdzen kanalizacyjnych (Dz.U.2006 nr 136, poz.964)

[21] Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r w sprawie minimalnych
wymagan dotyczgcych BHP w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw
podczas pracy ( Dz. U.2002 nr 191, poz. 1596 )

[22] PN-B-02151-3:1999 , Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna
elementéw budowlanych. Wymagania”

[23] PN-EN 13964:2005/A1:2008 ,Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan”

[24] DIN 51130 ,Ustalenie przeciwposlizgowo$ci przestrzeni roboczych i powierzchni
roboczych z podwyzszonym niebezpieczenstwem poslizgu.”

[25] PN-EN ISO 10545-3:1999 ,Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwo$ci wodnej,
porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej”

[26] PN-EN 14904:2006 ,Nawierzchnie terenow sportowych. Halowe nawierzchnie sportowe
przeznaczone do uprawiania wielu dyscyplin sportowych. Specyfikacja”

[27] PN-EN 913:2008 ,Sprzet gimnastyczny. Ogdélne wymagania bezpieczenhstwa i metody
badan”

[28] PN-EN 914:2008 ,Sprzet gimnastyczny. Porecze rownolegte i porecze kombinowane
asymetryczne/réwnolegte. Wymagania i metody badan z uwzglednieniem
bezpieczehstwa”
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4,

[29] PN-EN 13200-1:2005 ,Obiekty widowiskowe. Czes¢ 1: Wymagania dotyczgce
projektowania widowni — Wyszczegdlnienie”

[30] PN-EN 13200-3:2006 ,Obiekty widowiskowe. Czes¢ 3: Elementy oddzielajgce —
Wymagania”

[31] Inne wynikajgce z zatgcznikéw do PFU

[32] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U.2003 nr 47, poz.401 )

Uwaga:
Wykonawca na biezgco winien uwzglednia¢ zmiany w/w rozporzadzen, ustaw,

przepisow itp. oraz uwzgledniaé je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz
podczas prowadzenia robét.

Inne informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania i
wykonania robét budowlanych.

1. Koncepcja architektoniczna wykonana przez pracownie: "Projektowanie
Architektoniczne Michat Otomanski”, z siedzibg w todzi przy ul. Obywatelskiej 106B
lok. 36, 94-104 £6dz,

2. Mapa zasadnicza w skali 1:500 i aktualna mapa do celéw projektowych skala 1:500
Umowy przytgczeniowe i warunki techniczne,

Polskie Normy i Normatywy, oraz przepisy odrebne,

o

Kopia wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta

Pabianic dla terenu oznaczonego jako D.12.1/U/Z oraz D.13.3/WC.
6. Wytyczne i uzgodnienia z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow,

7. Dokumentacja badan podtoza gruntowego, projekt badan geologicznych i opinia

geotechniczna udostepnione przez Inwestora,
8. Realizacja wybranego wariantu energooszczednosci wg informacji od Zamawiajgcego

WARIANT | — jak dla budynkéw pasywnych.

WARIANT Il — jako ekonomiczny. Projektowany budynek ma spetnia¢ wymagane

wspétczynniki przewidziane w zatgczeniu do warunkdw technicznych dla oszczednosci

energii i izolacyjnosci cieplnej na dzien 01.01.2021 r.
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IV. KALKULACJA KOSZTOW INWESTYCJI

DLA ZADANIA REALIZOWANEGO W FORMULE ,,ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ”

»BUDOWA POWIATOWEJ HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKOL NR 1 W PABIANICACH,
UL. PIOTRA SKARGI 21”.
NAZWA ZAMAWIAJACEGO: STAROSTWO POWIATOWE W PABIANIACH

ADR
ADR

ADR

ES ZAMAWIAJACEGO:
ES INWESTYCJI:

95-200 Pabianice, ul. Pitsudskiego 2
95-200 PABIANICE, ul. Piotra Skargi 21

DZIALKI NR EWID. 112/5, 112/7, 112/8, 112/10, 112/16, 112/17, 112/18,
112/20,112/22, 112/24, 112/26, 112/29, 112/31, 112/33 OBREB P-13.

ES INWESTYCJL:

POWIATOWA HALA SPORTOWA PRZY ZESPOLE SZKOL NR 1 W
PABIANICACH, UL. PIOTRA SKARGI 21

WARIANT | — PARAMERY JAK DLA BUDYNKU PASYWNEGO - ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTOW WYKONANIA SCALONYCH

ELEMENTOW ROBOT BUDOWY POWIATOWEJ HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKOt NR 1 W PABIANIACH.

Lp. Nazwa Wartosc netto VAT Wartosc brutto | Udziat procentowy
1 2 3 4 5 6
1. BUDYNKI ROBOTY BUDOWLANE 4 735 000,00 zt 1089 050,00 zt 5824 050,00 zt 59,26%
1.1. | ZAGOSPODAROWANIE TERENU 115 000,00 zt 26 450,00 zt 141 450,00 zt 1,44%
1.2. | ROBOTY BUDOWLANE I IZOLACJE 980 000,00 zt 225 400,00 zt 1205 400,00 zt 12,27%
1.3. [ WYKONCZENIE WNETRZ, PLYTKI, SUFITY 990 000,00 zt 227 700,00 zt 1217 700,00 zt 12,39%
WYKONCZENIE ZEWNETRZNE -
1.4. | TERMOMODERNIZACJA | SLUSARKA 1750 000,00 zt 402 500,00 zt 2 152 500,00 zt 21,90%
1.5. | WYPOSAZENIE 900 000,00 zt 207 000,00 zt 1107 000,00 zt 11,26%
2. INSTALACIE 3 255 000,00 zt 748 650,00zt | 4003 650,00 zt 40,74%
2.1. | INST. ZEWNETRZNE — PRZYtACZA | SICI 812 000,00 zt 186 760,00 zt 998 760,00 zt 10,16%
2.2. | INSTALACJIA CWU 55 000,00 zt 12 650,00 z¢ 67 650,00 zt 0,69%
2.3 | INST. WOD. - KAN. 90 000,00 zt 20 700,00 zt 110 700,00 zt 1,13%
INST. WENTYL. MECHANICZNEJ |
2.4. | OGRZEWANIA 1599 000,00 zt 367 770,00 zt 1966 770,00 zt 20,01%
2.5. | INST. ELEKTRYCZNE 699 000,00 zt 160 770,00 zt 859 770,00 zt 8,75%
OBIEKT WARTOSC KOSZTORYSOWA 7 990 000,00 zt 1837 700,00 zt 9 827 700,00 zt 100,00%

WARIANT Il — PARAMERY JAK DLA BUDYNKU PASYWNEGO - ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTOW WYKONANIA SCALONYCH

ELEMENTOW ROBOT BUDOWY POWIATOWEJ HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKOt NR 1 W PABIANIACH.

Lp. Nazwa Wartos¢ netto VAT Wartosc brutto | Udziat procentowy
1 2 3 4 5 6
1. BUDYNKI ROBOTY BUDOWLANE 3331 000,00 zt 766 130,00 zi 4097 130,00 zt 58,53%
1.1. | ZAGOSPODAROWANIE TERENU 115 000,00 zt 26 450,00 zt 141 450,00 zt 2,02%
1.2. | ROBOTY BUDOWLANE I IZOLACJE 600 000,00 zt 138 000,00 zt 738 000,00 zt 10,54%
1.3. | WYKONCZENIE WNETRZ, PLYTKI, SUFITY 756 000,00 zt 173 880,00 zt 929 880,00 zt 13,28%
WYKONCZENIE ZEWNETRZNE -
1.4. | TERMOMODERNIZACJA | SLUSARKA 960 000,00 zt 220 800,00 zt 1180 800,00 zt 16,87%
1.5. | WYPOSAZENIE 900 000,00 zt 207 000,00 zt 1107 000,00 zt 15,81%
2. INSTALACIE 2 360 000,00 zt 542 800,00zt | 2902 800,00 zt 41,47%
2.1. | INST. ZEWNETRZNE — PRZYtACZA | SICI 800 000,00 zt 184 000,00 zt 984 000,00 zt 14,06%
2.2. | INSTALACJA CWU 40 000,00 zt 9 200,00 zt 49 200,00 zt 0,70%
2.3 | INST. WOD. - KAN. 80 000,00 zt 18 400,00 zt 98 400,00 zt 1,41%
INST. WENTYL. MECHANICZNEJ |
2.4. | OGRZEWANIA 950 000,00 zt 218 500,00 zt 1168 500,00 zt 16,69%
2.5. | INST. ELEKTRYCZNE 490 000,00 zt 112 700,00 zt 602 700,00 zt 8,61%
OBIEKT WARTOSC KOSZTORYSOWA 5691 000,00zt| 1308930,00zt| 6999930,00 zt 100,00%

Szacunkowa warto$¢ wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z prowadzeniem
nadzoru autorskiego 175 000zt netto.
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V. ZALACZNIKI DO PFU

Koncepcja architektoniczna wykonana przez pracownig: "Projektowanie
Architektoniczne Michat Otomanski”, z siedzibg w Lodzi przy ul. Obywatelskiej 106B
lok. 36, 94-104 t6dz,

Wykaz wyposazenia obiektu wykonany przez pracownie: "Projektowanie
Architektoniczne Michat Otomanski”, z siedzibg w £odzi przy ul. Obywatelskiej 106B
lok. 36, 94-104 t.6dz,

Mapa zasadnicza w skali 1:500 i 1:1000,
Warunki techniczne z 2015 roku,
Polskie Normy i Normatywy, oraz przepisy odrebne,

Kopia wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta

Pabianic dla terenu oznaczonego jako D.12.1/U/Z oraz D.13.3/WC.
Wytyczne i uzgodnienia z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw,

Dokumentacja badanh podtoza gruntowego, projekt badan geologicznych i opinia

geotechniczna udostepnione przez Inwestora,
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