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NAZWY I KODY (CPV)  
Kod numeryczny składa się z 8 cyfr, podzielonych w następujący sposób:  
pierwsze dwie cyfry określają działy (XX000000-Y)  
pierwsze trzy cyfry określają grupy (XXX00000-Y)  
pierwsze cztery cyfry określają klasy (XXXX0000-Y)  
pierwsze pięć cyfr określają kategorie (XXXXX000-Y)  
Każda z ostatnich trzech cyfr zapewnia większy stopień precyzji w ramach każdej kategorii.  
Dziewiąta cyfra służy do zweryfikowania poprzednich cyfr. 
   
45000000-7 Roboty budowlane,  
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę, 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, 
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
45215221-2 Roboty budowlane w zakresie ośrodków opieki dziennej  
45261100-5 Wykonanie konstrukcji dachowych 
45261410-1 Izolowanie dachu 
45261420-4 Uszczelnianie dachu 
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
45262522-6 Roboty murarskie  
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach  
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne  
45315600-4 Instalacje niskiego napięcia 
45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 
45321000-3 Izolacja cieplna 
45323000-7 Roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych 
45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 
45331221-1 Instalowanie urządzeń klimatyzacji częściowej powietrza 
44622100-7 Urządzenia do odzyskiwania ciepła 
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych  
45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten  
45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych  
45315000-8 Instalowanie rządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w 

budynkach  
45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych  
45317000-2 Inne instalacje elektryczne  
45320000-6 Roboty izolacyjne  
45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej  
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne  
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych  
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne  
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 
45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego  
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe  
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe,  
45451000-3 Dekorowanie,  
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie,  
45443000-4 Roboty elewacyjne,  
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących, 
45421145-2 Instalowanie rolet 
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie  
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej  
45421111-6 Instalowanie framug drzwiowych 
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45421112-2 Instalowanie ram okiennych 
45421131-1 Instalowanie drzwi 
45421132-8 Instalowanie okien 
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian  
45431000-7 Kładzenie płytek  
45431100-8 Kładzenie terakoty 
45431200-9 Kładzenie glazury 
45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian,  
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie,  
45422000-1 Roboty ciesielskie,  
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej,  
45410000-4 Tynkowanie,  
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach,  
45350000-5 Instalacje mechaniczne,  
45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego,  
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,  
45320000-6 Roboty izolacyjne,  
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne,  
45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych,  
44112110-5 Konstrukcje dachowe,  
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków, 
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 

energetycznych, 
45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe, 
45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów, 
45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych, 
45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych, 
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne, 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 

oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,  
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe,  
45261300-7 Kładzenie zaprawy i rynien,  
45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, 

hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych,  
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych, 
45212220-4 Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi,  
45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych,  
45212210-1 Roboty budowlane w zakresie jednofunkcyjnych ośrodków sportowych,  
45212213-2 Roboty związane z oznakowaniem obiektów sportowych,  
45212212-5 Roboty budowlane w zakresie basenów pływackich,  
45212100-7 Roboty budowlane w zakresie obiektów wypoczynkowych,  
45120000-4 Próbne wiercenia i wykopy,  
45122000-8 Próbne wykopy,  
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 
45121000-1 Próbne wiercenia,  
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne,  
45113000-2 Roboty na placu budowy,  
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby,  
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu,  
45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych,  
45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw,  
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych,  
45112200-7 Usuwanie powłoki gleby,  
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów,  
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne,  
45111300-1 Roboty rozbiórkowe,  
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,  
45111290-7 Roboty przygotowawcze do świadczenia usług,  
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu,  
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45111250-5 Badanie gruntu,  
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu,  
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu,  
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu,  
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu,  
45112700-2 Projekt zagospodarowania terenu,  
45212220-4 Projekt architektoniczny budowlany urządzeń zagospodarowania terenu,  
65000000-3 Obiekty użyteczności publicznej,  
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne,  
73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze,  
92000000-1 Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe,  
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne,  
71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne,  
71210000-3 Doradcze usługi architektoniczne,  
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego,  
71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych,  
71222000-0 Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni,  
71223000-7 Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych,  
71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania,  
71241000-9 Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy,  
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją, 
71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 
71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów,  
71244000-0 Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów,  
71250000-5 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe,  
71251000-2 Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków,  
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 
71321000-4 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji,  
71325000-2 Usługi projektowania fundamentów,  
71326000-9 Dodatkowe usługi budowlane,  
71327000-6 Usługi projektowania konstrukcji nośnych,  
71328000-3 Usługi kontroli projektu konstrukcji nośnych. 
09331100-9 Kolektory słoneczne do produkcji ciepła 
09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne 
32410000-0 Lokalna sieć komputerowa  
32580000-2 Sprzęt do obsługi danych  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Program opracowano zgodnie z: 

 
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego,  

- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie, 
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II. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1.1.   Opis ogólny i informacje o realizacji zamierzenia, 
 

Przedmiotowe opracowanie dotyczy realizacji planowanego zamierzenia budowlanego, 
którego przedmiotem jest: 
„Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra 
Skargi 21”, w trybie przetargowym „Zaprojektuj i Wybuduj”. 
   

Zgodnie z wymaganiami Inwestora opracowanie wykonane zostało w dwóch wariantach 
energooszczędności: 
WARIANT I     –  jak dla budynków pasywnych, 
WARIANT II – jako ekonomiczny, projektowany budynek ma spełniać wymagane 
współczynniki przewidziane w załączeniu do warunków technicznych dla oszczędności 
energii i izolacyjności cieplnej na dzień 01.01.2021 r. 
 

Oba warianty zapewniają wykonanie budynku o parametrach obiektu o wysokim 
standardzie energooszczędności przy czym WARIANT I wykonania obiektu będzie 
zapewniał parametry jak dla budynku pasywnego, o bardzo niskim zapotrzebowaniu na 
energię do ogrzania wnętrza, w którym komfort termiczny zapewniony będzie przez 
pasywne źródła ciepła poprzez odpowiednio zaprojektowany układ okien i przeszkleń w 
budynku, ciepło odzyskiwane z wentylacji, pompy ciepła i ogniwa fotowoltaiczne. 
  

Niniejsze opracowanie (PFU) jest zbiorem wytycznych dla obu wariantów 
energooszczędności tego samego obiektu do zaprojektowania i budowy obiektu 
zgodnie z zapisami koncepcji architektonicznej stanowiącej załącznik do 
programu funkcjonalno-użytkowego. 
 

Podstawą do sporządzenia oferty do przetargu poza SIWZ jest załączona do niniejszego 
programu koncepcja architektoniczna, charakteryzująca w sposób dokładny elementy 
programowo-funkcjonalne, konstrukcyjne, materiałowe, instalacyjne i inne rozwiązania 
dla wykonania obiektu, oraz decyzja Zamawiającego, który wariant będzie realizowany. 
Inwestycja zaplanowana jest jako budowa nowego budynku wolnostojącego w sposób 
kompleksowy tak by obiekt mógł prawidłowo funkcjonować. 
  

Na podstawie niniejszego Programu Funkcjonalno – Użytkowego, koncepcji oraz 
zgodnie z wymaganiami dla zaprojektowania i wykonania wyżej przywołanego zadania 
inwestycyjnego i zgodnie z pozostałymi wymaganiami opisanymi przez Zamawiającego, 
zadaniem Wykonawcy będzie wykonanie: 

- kompleksowych wielobranżowych projektów budowlanych wraz z wszystkimi 
uzgodnieniami i opracowaniami niezbędnymi do realizacji zadania i uzyskania 
pozwolenia na budowę, oraz uzgodnienia tych projektów z Zamawiającym przed 
złożeniem wniosku o pozwoleniu na budowę, 

- wielobranżowych projektów wykonawczych we wszystkich branżach (jako opracowań 
uszczegółowiających projekt budowlany), zatwierdzenie tych projektów przez 
Zamawiającego pod względem materiałowym, 

- pozyskanie aktualnej mapy do celów lokalizacji dla potrzeb wykonania planu 
zagospodarowania terenu, 

- dokumentacji badań podłoża gruntowego oraz projektu geotechnicznego i opinii 
geotechnicznej, 

- uzyskania warunków technicznych od gestorów mediów w wypadku zwiększenia 
zapotrzebowania oraz w razie potrzeby wykonanie projektów przebudowy lub budowy 
nowych sieci i przyłączy niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu objętego 
projektem, 

- kosztorysów i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz zatwierdzenie tych opracowań przez Zamawiającego, 
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- uzyskanie w imieniu inwestora pozwolenia na budowę 
- wykonanie kompletu robót budowlanych w zakresie tzw. „pod klucz” oraz uzyskanie 

wymaganych efektów (parametrów użytkowych, technicznych, technologicznych, 
jakościowych, wizualnych, estetycznych i funkcjonalnych), wynikających z niniejszego 
PFU, koncepcji architektonicznej autorstwa Projektowanie Architektoniczne Michał 
Otomański z siedzibą w Łodzi, projektów oraz warunków pozwolenia na budowę, 
warunków technicznych gestorów sieci i dostawców mediów, zarządców dróg 
publicznych i innych wydanych uzgodnień, kosztorysów i specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz celu jakiego chce osiągnąć Zamawiający i 
zgodnych z przepisami obowiązującego prawa, jak również uzyskanie pozwolenia na 
użytkowanie obiektu jeśli taki wymóg będzie warunkiem decyzji o pozwoleniu na budowę 
i innymi wymaganymi przez Zamawiającego wymaganymi. 

  - wykonanie elementów zagospodarowania terenu niezbędnych do prawidłowego 
funkcjonowania obiektu, 

- uruchomienie całego obiektu po budowie i wszystkich jego elementów i wbudowanych 
urządzeń oraz, obiektów i elementów zagospodarowania terenu, wraz z wyposażeniem 
kompletnym obiektu wymaganym do jego prawidłowego użytkowania bez konieczności 
dodatkowego doposażania ze strony użytkownika oraz wg wymagań wynikających z 
obowiązujących przepisów i niniejszego PFU, wyposażenia p.poż. wg wymagań 
obowiązujących przepisów i PFU, oraz wyposażeniem w instrukcje ogólne i 
stanowiskowe w szczególności w zakresie: instrukcji ogólnych użytkownika obiektu i 
urządzeń technologicznych w tym m.in. technologii basenowej, kotłowni; instrukcji dla 
użytkowania urządzeń i wyposażenia ruchomego, instrukcji bhp, instrukcji p.poż. dla 
całego obiektu, w tym scenariusza ewakuacji obiektów, instrukcji przechowywania i 
pracy ze środkami chemicznymi, itp. 

- opracowanie scenariusza pożarowego budynku,  
 

W przypadku wyboru przez Zamawiającego Wariantu I (o parametrach jak dla 
budynku pasywnego), dodatkowo zadaniem Wykonawcy będzie wykonanie 
dokumentacji i wybudowanie obiektu ze szczególnym uwzględnieniem: 
 

 - wysokiej izolacyjności przegród budowlanych (posadzki, ścian, dachu), 
 - wysokiej izolacyjności zastosowanej stolarki okiennej i drzwiowej, 
 - wykonanie obiektu w wykonaniu budynku gdzie wyeliminowano mostki termiczne, 
     - wykonanie testu szczelności budynku, oraz zdjęć termowizyjnych dla mostków 

termicznych 
- przeprowadzenie wszelkich odbiorów niezbędnych do uzyskania przez Inwestora 

pozwolenia na użytkowanie obiektu z uwzględnieniem wytycznych dla budownictwa 
pasywnego (potwierdzających uzyskanie zakładanego efektu pasywności wariantu I po 
realizacji inwestycji).  

 

Wariant I obiektu projektowany jest tak, jak dla budynków pasywnych,  gdzie 
wykorzystywane są systemy o najlepszych parametrach szczelności i izolacyjności 
obiektów budowlanych pod kątem energooszczędności w tym również wysoki standard 
zastosowania izolacji termicznej wszystkich przegród budowlanych, dużo wyższy niż 
w przypadku obiektów standardowych, spełniających przepisy obiektów 
energooszczędnych obiektów. Budowa obiektu pasywnego podlega tym samym 
ogólnym budowlanym założeniom, co w przypadku domu energooszczędnego, przy 
czym projektowany jest tak, by pasywnie, czyli w sposób bierny, pozyskiwał energię 
z otoczenia (bez użycia aktywnych instalacji grzewczych). Ciepło pozyskiwane jest więc 
m.in. z: 
• promieniowania słonecznego, 
• odzysków z wentylacji mechanicznej (rekuperacja), 
• zysków ciepła pochodzących z urządzeń, oraz  osób (użytkowników), 
• zastosowaniu nowoczesnych technologii tj. ogniw fotowoltaicznych do produkcji 

energii elektrycznej  energii słonecznej i pomp ciepła. 
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Wariant II ekonomiczny, zakładający spełnienie przepisów w zakresie 
energooszczędności - ma spełniać wymagane współczynniki przewidziane w załączeniu 
do warunków technicznych dla oszczędności energii i izolacyjności cieplnej na dzień 
01.01.2021 r. 
 

1.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość i zakres robót 
budowlanych. 

 
 

Zakres zamierzenia:  
Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” obiektu Powiatowej Hali Sportowej przy 
Zespole Szkół nr 1 w Pabianicach w dwóch wariantach energooszczędności. 

 

Bilans projektowanego terenu: 
 powierzchnia zabudowy       1 556,03 m2 
 powierzchnia utwardzonych dojść i dojazdów   3 925,87 m2 

 powierzchnia rezerwy dla terenów sportowych            1 149,00 m2 
 powierzchnia biologicznie czynna (50,01%)             6 631,10 m2 

Razem powierzchnia terenu                                  13 262,00 m2 

 
50,01 % powierzchni biologicznie czynnej spełnia warunki Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego miasta Pabianic. Teren niniejszej inwestycji, 
oznaczony został w planie symbolem D.12.1/U/Z oraz D.13.3/WC,  który warunkuje 
udział powierzchni biologicznie powyżej 50% terenu inwestycji. 

 
 

Charakterystyczne parametry obiektu: 

l.p. Dane Ilość: 

1. Powierzchnia użytkowa 1 408,06m2 

2. Powierzchnia zabudowy 1 556,03 m2 

3. Kubatura sali gimnastycznej 15 131,50 m3  

4. Kubatura całego budynku 17 318,95 m3  

5. Wysokość budynku  10,20 m      

6. Długość   43,49m      

7. Szerokość    23,88m      

8. Ilość wszystkich kondygnacji    1 
 

 

1.3. Opis stanu istniejącego. 
 

Teren, na którym zlokalizowany będzie projektowany budynek hali sportowej z 
zapleczem szatniowo-sanitarnym położony jest centralnej części miasta Pabianic .  
Teren stanowią działki o nr ewidencyjnych:  112/5, 112/7, 112/8, 112/10, 112/16, 112/17, 
112/18, 112/20, 112/22, 112/24, 112/26, 112/29, 112/31, 112/33 położone w obrębie P-
13. Jest to obszar pomiędzy ul. Piotra Skargi oraz  ul. Kazimierza, z możliwością 
dojazdu z każdej z tych ulic. 
Teren inwestycji nie jest ogrodzony,  położony jest na działce niezabudowanej, która od 
północy graniczy z terenem zabudowanym 4 kondygnacyjnym budynkiem Powiatowego 
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego. Pozostałe granice 
stanowią działki z zabudową wielorodzinną i tereny pofabryczne. Teren działki jest 
niezadrzewiony, nie występuje też  tutaj inna zieleń o wysokich wartościach 
przyrodniczych. Zieleń niska ma postać jedynie dzikich zaniedbanych traw. 
Ukształtowanie terenu inwestycji z nieznacznym spadkiem ukierunkowanym na północ.   
Dojazd do terenu od strony południowej z ulicy Kazimierza – nowoprojektowany zjazd, 
od strony północnej z ulicy Piotra Skargi za pomocą istniejącego – przebudowanego 
zjazdu, na działce Inwestora o nr ew. 112/28. Warunki budowy i przebudowy zjazdów 
załączone do niniejszego opracowania. 
Teren jest nieuzbrojony więc wszystkie przyłącza infrastruktury będą wykonane jako 
nowe. Zgodnie z informacjami do gestorów mediów udostępnionymi przez Inwestora z 
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pozyskanych dla projektu realizowanego na tym terenie w 2015 roku poza przyłączami 
konieczne będzie częściowo wybudowanie dużych odcinków sieci. Należy uwzględnić w 
projektach konieczność zaprojektowania przyłączy i odcinków sieci do włączenia w 
instalację miejską zgodnie z warunkami technicznymi gestorów mediów.  
 
Planowana obsługa w zakresie infrastruktury technicznej. 

- Przyłącze energetyczne oraz instalacja oświetlenia terenu – projektowane, 
- Przyłącze telekomunikacyjne – projektowane, (kompleksowe rozwiązanie łączności  

telefonicznej w oparciu o  istniejące numery miejskie i centrale telefoniczne). 
- Przyłącze wody zimnej – projektowane do sieci miejskiej wraz z hydrantem ppoż., 
- Przyłącze kanalizacji sanitarnej – projektowane do sieci miejskiej, 
- Przyłącze kanalizacji deszczowej – istniejące sieci miejskiej. 
- C.O. – realizowane w całości przez instalację pomp ciepła. 
- Instalację domofonową zewnętrzną od furtki do budynku szkoły. 

 
Dojazd do terenu inwestycji w Pabianicach jest możliwy dwoma ulicami: Piotra Skargi oraz 
ul. Kazimierza. Teren obsługiwany jest za pomocą utwardzonych dojść i dojazdów 
wewnętrznych. Na terenie projektuje się parking z 50 miejscami dla samochodów 
osobowych, w tym 3 dla osób niepełnosprawnych, oraz 4 miejscami dla autokarów.     
 
Geotechniczne warunki posadowienia obiektu. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych warunki geotechniczne podłoża na podstawie przeprowadzonych 
badań należy uznać za złożone z uwagi na zaleganie od powierzchni terenu nasypów 
niebudowlanych a także nawiercenie zwierciadła wody o charakterze napiętym. 
Projektowaną inwestycję należy wstępnie zakwalifikować do drugiej kategorii 
geotechnicznej. Ostateczną kategorię geotechniczną określi projektant obiektu po 
zapoznaniu się z niniejszym opracowaniem. W podłożu badanego terenu do zbadanej 
maksymalnej głębokości 6,0m ppt. występują grunty rodzime nośne dla projektowanej 
inwestycji. Nasypy niebudowlane muszą zostać usunięte do gruntu rodzimego. W trakcie 
prowadzenia prac terenowych stwierdzono występowanie wody podziemnej w postaci 
ciągłego, lekko napiętego zwierciadła wody. Sytuacja wodna na analizowanym terenie 
ulegać będzie sezonowym zmianom w zależności od opadów atmosferycznych lub 
roztopów. Należy niezwłocznie po wykonaniu wykopów przystąpić do przeprowadzenia 
prac związanych z fundamentem a na czas prac ziemnych przewidzieć odpowiedni 
sposób odprowadzenia wody z wykopu. Do obliczeń statycznych podaje się w 
zestawieniu tabelarycznym wartości parametrów geotechnicznych nawierconych warstw.  
Teren inwestycji jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
miasta Pabianice. Przeznaczenie terenu zgodnie z wyrysem z planu – U/Z - teren usług 
publicznych lub komercyjnych (tj. usługi oświaty, kultury, zdrowia, sportu, rekreacji i 
wypoczynku) z towarzyszącą  zielenią.  
Dla tego obszaru obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta 
Pabianic, który klasyfikuje ww. działki jako D.12.1/U/Z oraz D.13.3/WC, co oznacza że 
funkcja hali sportowej  jest zgodna z zapisami miejscowego planu. Jednocześnie jest to 
strefa ochrony konserwatorskiej ogólnych cech rozplanowania, oraz ochrony 
archeologicznej.  
 
Obiekt należy zakwalifikować do II kategorii geotechnicznej. 
 
Projektowana inwestycja nie jest położona i nie wchodzi w zbliżenie do terenów 
wartościowych przyrodniczo a zarówno teren inwestycji jak i najbliższe tereny przyległe 
nie są zaliczane do obszaru Natura 2000.  
 
Obszar oddziaływania mieści się w obrębie terenu inwestycji. 
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1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  
 
W celu realizacji inwestycji należy sporządzić projekty budowlane i szczegółowe 
wykonawcze oraz kosztorysy i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej:  

 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. z 2000 r. Dz. U. Nr 106, poz. 
1126 z późn. zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 
poz. 401),  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126),  

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28.10.2004r,  

- Przepisami techniczno - budowlanymi,  

- Obowiązującymi normami,  

- Zasadami wiedzy technicznej.  
 

Dokumenty formalno-prawne:  
- Uzgodnienia z Zamawiającym na wszystkich etapach realizacji projektów budowlanych, 

wykonawczych i wykonawstwa,  

- Wizja lokalna w zakresie opracowania, inwentaryzacja fotograficzna,  

- Polskie Normy i inne Normatywy,  

- Koncepcja architektoniczna uzgodniona z Zamawiającym, 

- Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
będzie przekazane przez Zamawiającego, 

- Aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500 – pozyska Wykonawca swoim 
staraniem na własny koszt i użytek, 

- Warunki techniczne wszystkich gestorów mediów – pozyska Wykonawca swoim staraniem 
na własny koszt i użytek, 

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

- Badania geologiczne podłoża gruntowego wykonane. 
 

Uwarunkowania wynikające z lokalizacji inwestycji: 
 
Przeznaczenie terenu zgodnie z wyrysem z planu – U/Z - teren usług publicznych lub 
komercyjnych (tj. usługi oświaty, kultury, zdrowia, sportu, rekreacji i wypoczynku) z 
towarzyszącą  zielenią.  
Dla tego obszaru obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta 
Pabianic, który klasyfikuje ww. działki jako D.12.1/U/Z oraz D.13.3/WC, co oznacza że 
funkcja hali sportowej  jest zgodna z zapisami miejscowego planu. Jednocześnie jest to 
strefa ochrony konserwatorskiej ogólnych cech rozplanowania, oraz ochrony 
archeologicznej.  
 
Warunki urbanistyczno - architektoniczne, 
 
Projektowany budynek nie przekroczy wysokości 12 m (wysokość budynku wynosi 
10,20m ponad teren przy najniżej położonym wejściu).  
Koncepcja przewiduje w strefie wejścia na teren obiektu realizację placu przed-
wejściowego, częściowo wydzielonego jako komunikacja piesza i kołowa a 
częściowo jako rekreacja i zieleń zintegrowana z elementami małej architektury 
stanowiącymi jej dopełnienie.  
Lokalizacja budynku jest zgodna z wytycznymi planu miejscowego.  
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Projektowany procentowy udział terenów biologicznie czynnych w stosunku do 
powierzchni działki nie jest mniejszy niż 50% i wynosi 50,01%. 
 
Obsługa komunikacyjna, 
Dojazd do terenu inwestycji w Pabianicach jest możliwy dwoma ulicami: Piotra Skargi oraz 
ul. Kazimierza. Teren obsługiwany jest za pomocą utwardzonych dojść i dojazdów 
wewnętrznych.  
Na terenie znajduje się parking z 50 miejscami dla samochodów osobowych, w tym 3 dla 
osób niepełnosprawnych, oraz 4 miejscami dla autokarów.    
  
Omówienie przewidywanych zmian, 
Projekt zagospodarowania terenu zakłada lokalizację nowego obiektu oraz w jego 
obrębie zlokalizowanie elementów zagospodarowania terenu niezbędnych do jego 
prawidłowego funkcjonowania: 

- utwardzonych dojazdów i dojść, 
- miejsc parkingowych dla samochodów osobowych w tym dla osób niepełnosprawnych, 

miejsc parkingowych dla autokarów 
- placu przed-wejściowego oraz utwardzonych elementów terenu przed wejściami,, 
- zieleni izolacyjnej w pasie 4 m od granicy z zabudową mieszkaniową oraz zieleni 

ozdobnej, 
- budowa nowych elementów infrastruktury podziemnej – sieci i przyłączy, 
- elementów małej architektury: stojaki na rowery, kosze na śmieci, ławki, oświetlenie 

terenu   ozdobne (iluminacja) i użytkowe, schody terenowe i pochylnia. 
 

Sieci i urządzenia uzbrojenia terenu zapewniające przeciwpożarowe 
zaopatrzenie w wodę, 
Budynek objęty zewnętrzną ochroną  ppoż. trzema hydrantami zewnętrznymi HP∅80 
nadziemnymi na wodociągu miejskiej sieci, jeden usytuowany przy wewnętrznej drodze 
prowadzącej do parkingu (dz.nr ew. 112/28), drugi w pasie drogowym ul. Kazimierza, 
trzeci w pasie drogowym ul. Piotra Skargi. Powierzchnia użytkowa budynku nie 
przekracza 1500m2 – obiekt nie wymaga drogi pożarowej. Droga wewnętrzna 
projektowana jest w taki sposób, że zapewnia warunki ochrony budynku takie same jak 
wymaga się od drogi pożarowej ze względu na przyjęte rozwiązania jej przebiegu, 
odległości od budynku i projektowanej nośności nawierzchni przystosowanej do nacisku  
powyżej 100kN. Odległości hydrantów zapewniają wymagania przepisów w tym zakresie 
( odległość pierwszego hydrantu min. 75m od budynku drugiego 150m) 
 
Wpływ w zakresie krajobrazu, dóbr materialnych i kultury - Projektowane 
rozwiązanie nie będzie powodowało niekorzystnego oddziaływania w zakresie 
ochrony krajobrazu. Budynek został zaprojektowany w sposób harmonijnie wpisujący 
się w otaczający krajobraz i ukształtowanie terenu.  
 
Działka znajduje się w strefach: 
III – ej klimatycznej, VI - ej gruntowej, II – ej śniegowej, I – ej wiatrowej. 
 
Odpady stałe. 
Zagospodarowanie odpadów na podstawie umów z odpowiednimi służbami 
miejskimi. Projektuje się zadaszone miejsce na odpady w formie blaszanej wiaty, 
dostępne poprzez utwardzony dojazd i dojście. 
Projektowana inwestycja nie warunkuje powstania uciążliwych odpadów stałych poza 
odpadami o charakterze gospodarczo – komunalnym. Wszelkie odpady stałe powstałe 
podczas użytkowania obiektu jak również budowlane powstałe w trakcie prowadzenia 
robót budowlanych zostaną zagospodarowane zgodnie z postanowieniami zawartymi w 
ustawie o odpadach.  
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1.5.   Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.  
 
Prace obiektowe stanowiące przedmiot inwestycji powinny zostać zaprojektowane, a 
następnie zrealizowane przy użyciu takich technologii i środków technicznych, aby do 
minimum ograniczyć niekorzystne oddziaływanie inwestycji na środowisko (emisja 
hałasu i drgań, emisja spalin, emisja ciepła do atmosfery, zapotrzebowanie na media).  
Użyte materiały budowlane, instalacyjne i wykończeniowe oraz technologie muszą 
zapewnić niskie koszty eksploatacji i utrzymania obiektu przy zapewnieniu wymaganego 
przez Zamawiającego wysokiego standardu wykończenia i wyposażenia.  
Wymaganie to dotyczy zarówno etapu realizacji projektu, budowy jaki i użytkowania 
obiektu oraz elementów towarzyszących. 
Przedmiot inwestycji należy zaprojektować i zrealizować zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących norm i przepisów. W szczególności realizowany obiekt i elementy 
budowlano – instalacyjne towarzyszące muszą spełniać warunki ochrony 
przeciwpożarowej, bezpieczeństwa konstrukcji i użytkowania, ochrony środowiska, 
wymagań sanitarno – higienicznych i ochrony zdrowia, przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy oraz pokrewnych.  
 
Dla Wariantu I – należy przyjąć parametry jak dla budynku pasywnego - Zgodnie z 
wymaganiami Inwestora i założeniami budownictwa pasywnego, budynek będzie 
cechował się bardzo niskim zapotrzebowaniem energii na cele grzewcze poniżej 15 
kWh/m2*rok i rocznym zapotrzebowaniem na energię pierwotną niezbędną do 
funkcjonowania obiektu poniżej 120 kWh/m2. 
Dzięki bardzo dobrym właściwościom – szczelności budynku, szczególnym 
rozwiązaniom detali trudnych miejsc gdzie mogą występować mostki termiczne 
(eliminacja mostków), zastosowaniu materiałów o specjalnych właściwościach i 
parametrach izolacyjności przegród zewnętrznych (współczynnik przenikania ciepła dla 
ścian, dachu, podłogi na gruncie U poniżej 0,15 W/m2K, oraz okien poniżej 0,8 W/m2K) 
straty ciepła będą wynosić poniżej 10 W/m2 powierzchni użytkowej. Zbędne będzie 
stosowanie niezależnej instalacji centralnego ogrzewania a temperatura w 
pomieszczeniach będzie regulowana przy wykorzystaniu instalacji wentylacji 
mechanicznej.  
 
Dla Wariantu II - należy przewidzieć takie rozwiązanie techniczne i technologiczne, aby 
zapewniona była bardzo dobra izolacyjność przegród budowlanych przewyższająca o 
jeden przedział czasowy wymagany obecnie poziom współczynników przenikania ciepła 
przez przegrody oraz oszczędność w pobieraniu i wydatkowaniu energii, zarówno 
cieplnej jak i elektrycznej.  
Należy w taki sposób zaprojektować, a następnie zrealizować budowę, aby spełnić 
wymagane współczynniki przewidziane w załączeniu do warunków technicznych dla 
oszczędności energii i izolacyjności cieplnej na dzień 01.01.2021 r. 
 
Ponadto obiekt będzie przyjazny dla osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku, 
szerokość przejść i komunikacji wewnętrznej, drzwi do pomieszczeń a także toalety 
zostaną zaprojektowane zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie mając na uwadze zapewnienie pełnej dostępności do 
wszystkich pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych. 
Zapewnienie wyjść ewakuacyjnych oraz ochrona przeciwpożarowa budynku zostanie 
opracowana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, Polskimi Normami oraz 
wymaganiami Prawa Budowlanego. 
 
Zgodnie z niniejszym PFU oraz koncepcją autorstwa pracowni: Projektowanie 
Architektoniczne Michał Otomański z siedzibą w Łodzi i warunkami technicznymi 
oraz umowami gestorów i dostawców mediów, zarządców dróg i innych ważnych 
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uzgodnień i opracowań przedprojektowych i uzgodnień z Zamawiającym do 
obowiązków Wykonawcy będzie należało: 

a)  Wykonanie projektów i robót budowlanych oraz oddanie do użytku przedmiotu 
zamówienia musi być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. nr 207 poz. 2016 z 2003 r.) z późniejszymi 
zmianami, 

b) Wykonanie projektów i robót budowlanych oraz oddanie do użytku musi być również 
zgodne z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z 
przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi 
oraz zasadami wiedzy technicznej, 

c) Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości wyszczególnione w 
niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym są orientacyjne i mogą ulec zmianie po 
opracowaniu dokumentacji projektowej i nie może to mieć wpływu na zmianę 
zaoferowanej ceny wykonania obiektu oraz wykonania dokumentacji projektowej, 

d) Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko 
Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe a za konieczność wykonania 
dodatkowych opracowań projektowych również wynagrodzenie nie ulegnie zmianie, 

e) W trakcie wyceny Robót Wykonawca winien mieć świadomość stopnia złożoności, 
rozmiarów i wymogów przedmiotu zamówienia i że wartość jego wynagrodzenia, a w 
konsekwencji umowy obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, które mogą być związane z 
wypełnieniem przez Wykonawcę warunków i wymogów wynikających z umowy, 

f)  Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek 
warunki, przeszkody czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu 
umowy i uważa, że wartość robót w ofercie jest prawidłowa i wystarczająca na pokrycie 
wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowiązków 
wynikających z wykonania przedmiotu zamówienia i że Wykonawcy nie przysługuje 
żadna dodatkowa zapłata z powodu braku zrozumienia w odniesieniu do takich spraw 
lub rzeczy po stronie Wykonawcy, 

g) Dokumentacja projektowa (projekty wykonawcze) winna opierać się na rozwiązaniach 
ujętych i wynikających z niniejszego PFU oraz koncepcji architektonicznej autorstwa 
Pracowni Projektowej PION Andrzej Kusztelak z siedzibą w Łodzi. 

h) Aktualna mapa do celów opiniodawczych w skali 1:500 – pozyska Wykonawca swoim 
staraniem na własny koszt i użytek, (w razie konieczności do obowiązków wykonawcy 
będzie należało również uzyskanie aktualnej mapy do celów projektowych jeśli zakres 
projektu będzie przewidywał zmiany zagospodarowania terenu). 

i) Warunki techniczne wszystkich gestorów mediów – pozyska Wykonawca swoim staraniem 
na własny koszt i użytek w razie takiej konieczności i uzgodni projekty z dostawcami 
mediów, 

 
Opis ogólny projektowanego obiektu:  
Projektuje się budynek w technologii tradycyjnej, murowanej. Budynek będzie 
jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony podzielony przestrzennie i funkcjonalnie na 3 
strefy: 

1. Strefa wejścia - hall główny przeszklony i zadaszony w konstrukcji dźwigarów z drewna 
klejonego, 

2. Strefa zaplecza - w kształcie litery „L” o funkcji szatniowo-sanitarnej i techniczno-
magazynowej, przykrytą stropodachem płaskim, przystająca do hali sportowej od strony 
południowej i zachodniej. 
Układ szatni to dwa zespoły (damski i męski) składające się z szatni połączonych strefą 
wc z natryskami  z bezpośrednimi  wyjściami na salę sportową, oraz szatnia i wc dla 
niepełnosprawnych.  W tej strefie znajdują się również pom. dla trenerów/ pierwsza 
pomoc  z zapleczem sanitarnym, pom socjalne dla pracowników oraz pom. 
administracyjne. Pomieszczenia techniczne i  magazyny sprzętu posiadają własne 
wyjścia  zewnętrzne, połączone są z salą sportową ścianą zachodnią.   
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3. Hala sportowa - zlokalizowana na osi kierunku wschód - zachód, z przeszkleniem 
elewacji południowej, pełną ściana od północy z dwoma wyjściami ewakuacyjnymi oraz 
zewnętrzną ścianką wspinaczkową na całej wysokości i szerokości budynku po stronie 
wschodniej. Konstrukcję hali stanowi układ słupów żelbetowych wspierających dźwigary 
z drewna klejonego w układzie co 6m. Bryła hali stanowi dominującą wysokościowo 
część całego obiektu o wys. 10,20m. Hala z pełnowymiarowym boiskiem do piłki ręcznej 
o wymiarach 20x40m umożliwia podział na trzy mniejsze boiska treningowe poprzez 
podwieszane kotary. Wewnątrz zlokalizowano także ściankę wspinaczkową na ścianie 
szczytowej. 
 
Program użytkowy i charakterystyczne parametry 

OPIS FUNKCJI I 
LOKALIZACJA POMIESZCZEŃ 

JEDNOSTKA 

[M2] 
WYKOŃCZENIE POMIESZCZEŃ 

NR 
POM. 

NAZWA 
POMIESZCZENIA 
PARTER 

POWIERZCHNI
A [M2] ŚCIANY SUFIT POSADZKA 

0.01 BIURO ZAWODÓW 16,03 

TAPETA 
WINYLOWA 
NA PODŁOŻU 
TEKSTYLNYM 

MODUŁOWY ROZBIERALNY O 
WYM. PŁYT 300X60CM – 
AKUSTYCZNY Z WEŁNY DRZEWNEJ 
ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM - KOLOR 
NATURALNY 

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA 
ACOUSTIC FLOORING 
GR. 4MM 

0.02 

POKÓJ TRENERÓW 
/PIERWSZA 
POMOC  20,65 

TAPETA 
WINYLOWA 
NA PODŁOŻU 
TEKSTYLNYM 

MODUŁOWY ROZBIERALNY O 
WYM. PŁYT 300X60CM – 
AKUSTYCZNY Z WEŁNY DRZEWNEJ 
ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM - KOLOR 
NATURALNY 

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA 
ACOUSTIC FLOORING 
GR. 4MM 

0.03 POM. BIUROWE 20,35 

TAPETA 
WINYLOWA 
NA PODŁOŻU 
TEKSTYLNYM 

MODUŁOWY ROZBIERALNY O 
WYM. PŁYT 300X60CM – 
AKUSTYCZNY Z WEŁNY DRZEWNEJ 
ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM - KOLOR 
NATURALNY 

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA 
ACOUSTIC FLOORING 
GR. 4MM 

0.04 
SZATNIA 
TRENERÓW 8,20 

TAPETA 
WINYLOWA 
NA PODŁOŻU 
TEKSTYLNYM 

MODUŁOWY ROZBIERALNY O 
WYM. PŁYT 300X60CM – 
AKUSTYCZNY Z WEŁNY DRZEWNEJ 
ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM - KOLOR 
NATURALNY 

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA 
ACOUSTIC FLOORING 
GR. 4MM 

0.05 POKÓJ ŚNIADAŃ 13,11 

TAPETA 
WINYLOWA 
NA PODŁOŻU 
TEKSTYLNYM 

MODUŁOWY ROZBIERALNY O 
WYM. PŁYT 300X60CM – 
AKUSTYCZNY Z WEŁNY DRZEWNEJ 
ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM - KOLOR 
NATURALNY 

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA 
ACOUSTIC FLOORING 
GR. 4MM 

0.06 
SCHOWEK 
PORZĄDKOWY 2,24 

GLAZURA 
30X60CM DO 
PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.     
   

STROP MALOWANY FARBĄ 
LATEKSOWĄ NA KOLOR CZARNY. 
      

GRES ANTPOŚLIZGOWY 
R11 60X60CM  

0.07 
SZATNIA 
PERSONELU 5,55 

TAPETA 
WINYLOWA 
NA PODŁOŻU 
TEKSTYLNYM 

MODUŁOWY ROZBIERALNY O 
WYM. PŁYT 300X60CM – 
AKUSTYCZNY Z WEŁNY DRZEWNEJ 
ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM - KOLOR 
NATURALNY 

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA 
ACOUSTIC FLOORING 
GR. 4MM 

0.08 HALL GŁÓWNY 69,00 

TAPETA 
WINYLOWA 
NA PODŁOŻU 
TEKSTYLNYM 

SUFIT WYSPOWY W POŁOWIE 
WYSOKOŚCI DŹWIGARA Z DREWNA 
KLEJONEGO SKŁADAJĄCY SIĘ Z 
WYSP O WYMIARACH 240X480CM 
Z POŁĄCZONYCH PŁYT O 
WYMIARACH 120X60CM – 
AKUSTYCZNY Z WEŁNY DRZEWNEJ 
ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM - KOLOR 
NATURALNY. BOKI WYSP 

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA 
ACOUSTIC FLOORING 
GR. 4MM 
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ZABUDOWANE TĄ SAMA PŁYTĄ 
25MM GR. O WYS. MINIMUM 
10CM W PIONIE. WYSPY WISZĄCE Z 
20CM PRZERWAMI.  

0.09 WC DAMSKIE 12,18 

GLAZURA 
30X60CM DO 
PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.     
   

MODUŁOWY ROZBIERALNY O 
WYM. PŁYT 300X60CM – 
AKUSTYCZNY Z WEŁNY DRZEWNEJ 
ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM - KOLOR 
NATURALNY 

GRES ANTPOŚLIZGOWY 
R11 60X60CM  

0.10 WC MĘSKIE 12,49 

GLAZURA 
30X60CM DO 
PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.     
   

MODUŁOWY ROZBIERALNY O 
WYM. PŁYT 300X60CM – 
AKUSTYCZNY Z WEŁNY DRZEWNEJ 
ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM - KOLOR 
NATURALNY 

GRES ANTPOŚLIZGOWY 
R11 60X60CM  

0.11 
NATRYSKI 
DAMSKIE 5,33 

GLAZURA 
30X60CM DO 
PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.     
   

MODUŁOWY ROZBIERALNY O 
WYM. PŁYT 300X60CM – 
AKUSTYCZNY Z WEŁNY DRZEWNEJ 
ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM - KOLOR 
NATURALNY 

GRES ANTPOŚLIZGOWY 
R11 60X60CM  

0.12 NATRYSKI MĘSKIE 5,33 

GLAZURA 
30X60CM DO 
PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.     
   

MODUŁOWY ROZBIERALNY O 
WYM. PŁYT 300X60CM – 
AKUSTYCZNY Z WEŁNY DRZEWNEJ 
ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM - KOLOR 
NATURALNY 

GRES ANTPOŚLIZGOWY 
R11 60X60CM  

0.13 SZATNIA DAMSKA 13,03 

TAPETA 
WINYLOWA 
NA PODŁOŻU 
TEKSTYLNYM 

MODUŁOWY ROZBIERALNY O 
WYM. PŁYT 300X60CM – 
AKUSTYCZNY Z WEŁNY DRZEWNEJ 
ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM - KOLOR 
NATURALNY 

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA 
ACOUSTIC FLOORING 
GR. 4MM 

0.14 SZATNIA DAMSKA 13,03 

TAPETA 
WINYLOWA 
NA PODŁOŻU 
TEKSTYLNYM 

MODUŁOWY ROZBIERALNY O 
WYM. PŁYT 300X60CM – 
AKUSTYCZNY Z WEŁNY DRZEWNEJ 
ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM - KOLOR 
NATURALNY 

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA 
ACOUSTIC FLOORING 
GR. 4MM 

0.15 SZATNIA MĘSKA 13,03 

TAPETA 
WINYLOWA 
NA PODŁOŻU 
TEKSTYLNYM 

MODUŁOWY ROZBIERALNY O 
WYM. PŁYT 300X60CM – 
AKUSTYCZNY Z WEŁNY DRZEWNEJ 
ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM - KOLOR 
NATURALNY 

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA 
ACOUSTIC FLOORING 
GR. 4MM 

0.16 SZATNIA MĘSKA 13,03 

TAPETA 
WINYLOWA 
NA PODŁOŻU 
TEKSTYLNYM 

MODUŁOWY ROZBIERALNY O 
WYM. PŁYT 300X60CM – 
AKUSTYCZNY Z WEŁNY DRZEWNEJ 
ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM - KOLOR 
NATURALNY 

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA 
ACOUSTIC FLOORING 
GR. 4MM 

0.17 KOMUNIKACJA 3,39 

TAPETA 
WINYLOWA 
NA PODŁOŻU 
TEKSTYLNYM 

MODUŁOWY ROZBIERALNY O 
WYM. PŁYT 300X60CM – 
AKUSTYCZNY Z WEŁNY DRZEWNEJ 
ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM - KOLOR 
NATURALNY 

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA 
ACOUSTIC FLOORING 
GR. 4MM 

0.18 
POM. 
PORZĄDKOWE 3,40 

GLAZURA 
30X60CM DO 
PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.     
   

STROP MALOWANY FARBĄ 
LATEKSOWĄ NA KOLOR CZARNY. 
      

GRES ANTPOŚLIZGOWY 
R11 60X60CM  

0.19 SZATNIA ON 6,07 

TAPETA 
WINYLOWA 
NA PODŁOŻU 
TEKSTYLNYM 

MODUŁOWY ROZBIERALNY O 
WYM. PŁYT 300X60CM – 
AKUSTYCZNY Z WEŁNY DRZEWNEJ 
ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM - KOLOR 
NATURALNY 

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA 
ACOUSTIC FLOORING 
GR. 4MM 

0.20 WC ON 4,92 

GLAZURA 
30X60CM DO 
PEŁNEJ 

MODUŁOWY ROZBIERALNY O 
WYM. PŁYT 300X60CM – 
AKUSTYCZNY Z WEŁNY DRZEWNEJ 

GRES ANTPOŚLIZGOWY 
R11 60X60CM  
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WYSOKOŚCI.     
   

ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM - KOLOR 
NATURALNY 

0.21 

MAGAZYN 
SPRZĘTU 
GIMNASTYCZNEGO 14,70 

TAPETA 
WINYLOWA 
NA PODŁOŻU 
TEKSTYLNYM 

MODUŁOWY ROZBIERALNY O 
WYM. PŁYT 300X60CM – 
AKUSTYCZNY Z WEŁNY DRZEWNEJ 
ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM - KOLOR 
NATURALNY 

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA 
ACOUSTIC FLOORING 
GR. 4MM 

0.22 

MAGAZYN 
SPRZĘTU 
GIMNASTYCZNEGO 25,81 

TAPETA 
WINYLOWA 
NA PODŁOŻU 
TEKSTYLNYM 

MODUŁOWY ROZBIERALNY O 
WYM. PŁYT 300X60CM – 
AKUSTYCZNY Z WEŁNY DRZEWNEJ 
ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM - KOLOR 
NATURALNY 

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA 
ACOUSTIC FLOORING 
GR. 4MM 

0.23 
MAGAZYNEK 
TERENOWY 12,17 

GLAZURA 
30X60CM DO 
PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.     
   

STROP MALOWANY FARBĄ 
LATEKSOWĄ NA KOLOR CZARNY. 
      

GRES ANTPOŚLIZGOWY 
R11 60X60CM  

0.24 KOMUNIKACJA 3,64 

TAPETA 
WINYLOWA 
NA PODŁOŻU 
TEKSTYLNYM 

MODUŁOWY ROZBIERALNY O 
WYM. PŁYT 300X60CM – 
AKUSTYCZNY Z WEŁNY DRZEWNEJ 
ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM - KOLOR 
NATURALNY 

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA 
ACOUSTIC FLOORING 
GR. 4MM 

0.25 KOMUNIKACJA 41,22 

TAPETA 
WINYLOWA 
NA PODŁOŻU 
TEKSTYLNYM 

MODUŁOWY ROZBIERALNY O 
WYM. PŁYT 300X60CM – 
AKUSTYCZNY Z WEŁNY DRZEWNEJ 
ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM - KOLOR 
NATURALNY 

WYKŁADZINA 
KAUCZUKOWA 
ACOUSTIC FLOORING 
GR. 4MM 

0.26 
POM. RUCHU 
ELEKTRYCZNEGO 11,97 

GLAZURA 
30X60CM DO 
PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.     
   

STROP MALOWANY FARBĄ 
LATEKSOWĄ NA KOLOR CZARNY. 
      

GRES ANTPOŚLIZGOWY 
R11 60X60CM  

0.27 
WENTYLATOROW
NIA 19,59 

GLAZURA 
30X60CM DO 
PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.     
   

STROP MALOWANY FARBĄ 
LATEKSOWĄ NA KOLOR CZARNY. 
      

GRES ANTPOŚLIZGOWY 
R11 60X60CM  

0.28 WĘZEŁ CIEPLNY 10,77 

GLAZURA 
30X60CM DO 
PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.     
   

STROP MALOWANY FARBĄ 
LATEKSOWĄ NA KOLOR CZARNY. 
      

GRES ANTPOŚLIZGOWY 
R11 60X60CM  

0.29 SALA SPORTOWA 994,31 

TAPETA 
WINYLOWA NA 
PODŁOŻU 
TEKSTYLNYM 
DO WYS. 2M. 
POWYŻEJ 
ZABUDOWA Z 
PŁYT Z PŁYT O 
WYMIARACH 
120X60CM 
AKUSTYCZNYC
H Z WEŁNY 
DRZEWNEJ 
ŁĄCZONEJ 
MAGNEZYTEM 
- KOLOR 
NATURALNY. 

SUFIT WYSPOWY SKŁADAJĄCY SIĘ 
Z WYSP O WYMIARACH 
240X480CM Z POŁĄCZONYCH PŁYT 
O WYMIARACH 120X60CM – 
AKUSTYCZNY Z WEŁNY DRZEWNEJ 
ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM - KOLOR 
NATURALNY. BOKI WYSP 
ZABUDOWANE TĄ SAMA PŁYTĄ 
25MM GR. O WYS. MINIMUM 
10CM W PIONIE. WYSPY Z 20CM 
PRZERWAMI POMIĘDZY WYSPAMI 
I DŹWIGAREM A WYSPĄ. PŁYTY 
WYPOSAŻONE W KLIPSY 
PRZECIWKO WYPADANIU PŁYT 
(KLASA A1) LUB ZAMOCOWANE 
NA STAŁE 

ELASTYCZNA 
PODŁOGA SPORTOWA 
- SYNTETYCZNA PVC O 
GR. MIN. 7,5 MM  NA 
KONSTRUKCJI 
LEGAROWANEJ W 
CAŁOŚCI ZE SKLEJKI I 
PŁYCIE 
ROZKŁADAJĄCEJ 
NAPRĘŻENIA. TYP 
PODŁOGI SPORTOWEJ: 
KOMBI ELASTYCZNA- 
PŁASZCZYZNOWO I 
PUNKTOWO 
ELASTYCZNA  
STOSOWANIE: 
ZGODNOŚĆ Z NORMĄ 
PN EN 14 904:2006   
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0.30 WC MĘSKIE 5,20 

GLAZURA 
30X60CM DO 
PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.     
   

MODUŁOWY ROZBIERALNY O 
WYM. PŁYT 300X60CM – 
AKUSTYCZNY Z WEŁNY DRZEWNEJ 
ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM - KOLOR 
NATURALNY 

GRES ANTPOŚLIZGOWY 
R11 60X60CM  

0.31 WC DAMSKIE/ON 4,20 

GLAZURA 
30X60CM DO 
PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.     
   

MODUŁOWY ROZBIERALNY O 
WYM. PŁYT 300X60CM – 
AKUSTYCZNY Z WEŁNY DRZEWNEJ 
ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM - KOLOR 
NATURALNY 

GRES ANTPOŚLIZGOWY 
R11 60X60CM  

0.32 WC TRENERÓW 4,14 

GLAZURA 
30X60CM DO 
PEŁNEJ 
WYSOKOŚCI.     
   

MODUŁOWY ROZBIERALNY O 
WYM. PŁYT 300X60CM – 
AKUSTYCZNY Z WEŁNY DRZEWNEJ 
ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM - KOLOR 
NATURALNY 

GRES ANTPOŚLIZGOWY 
R11 60X60CM  

   1 408,06                                    SUMA POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ OBIEKTU  

 
Wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów powierzchni 
i kubatur lub wskaźników  
Dopuszcza się tolerancję w powierzchni w wymiarowaniu dla powierzchni niecek 
basenowych +/- 3%, dla budynku +/- 5%, pod warunkiem spełnienia przez wszystkie 
pomieszczenia wymagań funkcjonalnych określonych w niniejszym opracowaniu i 
koncepcji architektonicznej oraz spełnienia wymagań – uzgodnień Zamawiającego i 
obowiązujących przepisów budowlanych.  
Pomieszczenia techniczne obsługi budynku – w dostosowaniu do koniecznych 
projektowych rozwiązań technicznych i przepisów.  
Zaleca się ograniczenie powierzchni tych pomieszczeń do niezbędnego minimum. 
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2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2.1. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej – wymagania ogólne. 
 

Wykonawca przedmiotu zamówienia odpowiedzialny jest za:   
a) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej uwzględniając wymagania 

zawarte w koncepcji, niniejszym PFU oraz obowiązujących przepisach, oraz 
ustaleniach z Zamawiającym, 

b) opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia i uzyskanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach przedsięwzięcia, (jeśli będzie taka potrzeba z punktu widzenia 
dofinansowania) 

c) uzyskanie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew, w przypadku, gdy drzewo koliduje z 
planowanym zagospodarowaniem terenu lub ze względu na jego stan zdrowotny na 
podstawie inwentaryzacji zadrzewienia, którą wykonawca wykona własnym staraniem;  

d) przygotowanie odpowiednich dokumentów formalno-prawnych i uzyskanie na ich 
podstawie, w imieniu Zamawiającego, odpowiednich decyzji, uzgodnień, warunków i 
pozwoleń w oparciu o obowiązujące przepisy;  

e) realizacji zadania zgodnie z umową i wykonaną dokumentacją techniczną, którą 
wykona sam w oparciu o koncepcję o niniejszy PFU i która zostanie przyjęta przez 
Zamawiającego;  

f)  wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz inwentaryzacji geodezyjnej a także 
przygotuje instrukcje użytkowania, bezpieczeństwa pożarowego i rozruchowe dla stanu 
po realizacji;  

g) rozruchu urządzeń, opracowania instrukcji eksploatacji oraz przeszkolenia obsługi;  

h) uzyskania pozwolenia na użytkowanie zrealizowanego obiektu na warunkach 
określonych przez organ administracji architektonicznej wydający decyzje o pozwoleniu 
na budowę.  

 

2.1.1. Zakres dokumentacji projektowej i wymagania jakie powinna spełniać 
dokumentacja projektowa. 

 

Zamawiający wymaga od wykonawcy sporządzenia dokumentacji projektowo-
kosztorysowej w tym wykonania: 

a) Aktualnej mapy do celów projektowych w skali 1:500 terenu inwestycji,  
b) Inwentaryzacji geodezyjnej i wywiadu branżowego i pomiarów istniejącej infrastruktury 

na terenie inwestycji w zakresie niezbędnych do wykonania projektów i prowadzenia 
robót budowlanych, 

c) Karty informacyjnej przedsięwzięcia i uzyska decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach przedsięwzięcia jeśli będzie ona wymagana przez Zamawiającego 
np. dla potrzeb złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji, 

d) Projektu budowlanego – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3 
lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 

e) Projektu wykonawczego – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 2 
września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno – użytkowego, 

f) Przedmiaru robót – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 
września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno – użytkowego, 

g) Wykonanie szczegółowego zestawienia wyposażenia obiektu oraz uzgodnienie jakości 
proponowanego wyposażenia z Zamawiającym, 

h) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
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wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego, 
i) Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę w imieniu Zamawiającego, 
j) Kosztorysu inwestorskiego w oparciu o średnie dla regionu aktualne stawki, 
k) Dokonanie uzgodnień projektów wykonawczych z gestorami uzbrojenia podziemnego, 

dostawcami mediów, zarządcami dróg publicznych i innych związanymi z realizacją, a 
w tym opracowania dokumentów wynikających z tych uzgodnień, 

l) Uzgodnień szczegółów dokumentacji z Zamawiającym przed złożeniem z wnioskiem o 
pozwolenie na budowę, 

m) odtworzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami naruszonych bądź zlikwidowanych 
punktów osnowy geodezyjnej i przekazania dokumentacji powykonawczej do zasobu 
odpowiedniej jednostki geodezji, 

n) przygotowania dokumentacji powykonawczej oraz skutecznego zgłoszenia 
zakończenia robót budowlanych i/lub uzyskania pozwolenia na użytkowanie, 

o) przygotowania rozliczenia końcowego robót i sporządzania operatu kolaudacyjnego, 
który ma zawierać m.in.: umowę, ofertę, umowy z podwykonawcami, harmonogram, 
wyceniony wykaz elementów rozliczeniowych, protokoły odbioru robót ulegających 
zakryciu i zanikających, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania placu budowy, 
pismo o zgłoszeniu do odbioru, badania materiałów, wyniki pomiarów, wyniki badań 
laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, sprawozdanie techniczne 
Wykonawcy, opinię technologiczną na podstawie wyników badań i pomiarów, 
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, rozliczenie finansowe, oświadczenie 
kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem i w zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, zgodę autorów projektu na wprowadzenie zmian 
nieistotnych jeśli jakie wystąpią podczas realizacji bądź uzyskania w trakcie trwania 
zamiennych decyzji w wypadku konieczności wprowadzenia zmian istotnych w 
rozumieniu prawa budowlanego, 

p) sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami budowlanymi – 
projektanci poszczególnych branż  zobowiązani są do pełnienia nadzoru autorskiego 
przez cały okres prowadzenia robót budowlanych. Czynności nadzoru określone 
wymogami prawa budowlanego w ramach rozwiązań przyjętych w projektach 
wykonawczych. Nadzór autorski dla projektu zabezpieczony zostanie staraniem 
Zamawiającego, z wyłączeniem przypadków zmian w projekcie budowlanym 
zainicjowanych przez wykonawcę – koszty te Wykonawca powinien przewidzieć w 
wycenie oferty, w sposób analogiczny do sposobu wyceny przyjętego przez 
Zamawiającego.  

q) sprawowania nadzoru archeologicznego i prowadzenie ratowniczych badań w razie 
wystąpienia takiej konieczności, 

r) udostępnienia terenu budowy innym Wykonawcom realizującym odrębne zadania w 
obszarze inwestycji oraz koordynacji prowadzonych robót budowlanych – po akceptacji 
Zamawiającego. 
 

UWAGA: 
Dokumentacja projektowa wykonana w ramach powierzonego wykonawcy zadania musi 
spełniać wymogi dofinansowania inwestycji ze środków publicznych, a w szczególności 
Unii Europejskiej. Realizacja powyższego zakresu robót winna być wykonana w oparciu 
o obowiązujące przepisy w szczególności Prawa Budowlanego przez Wykonawcę 
posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy w wykonywaniu 
podobnych skalą i zakresem obiektów oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach 
zawodowych i doświadczeniu zawodowym wymaganych szczegółowymi zapisami 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
W przypadku wyboru do realizacji przez Zamawiającego wariantu I należy opracowując 
dokumentacje projektową zachować wszelkie standardy przewidziane podczas 
projektowania budynków pasywnych, zarówno rozwiązania materiałowe jak i techniczne 
oraz dobór poszczególnych elementów budynku musi spełniać parametry jak dla 
budynków pasywnych  
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2.1.2. Wymagania ogólne dla prac projektowych i robót budowlanych. 
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do projektu budowlanego, projektów 
wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i 
weryfikacji zawartych w nim danych pod względem zgodności z umową i programem 
funkcjonalno-użytkowym oraz koncepcją stanowiących podstawę ich realizacji – przed 
skierowaniem projektu do realizacji lub przed uzyskaniem decyzji administracyjnych. 
Wykonawca projektu w porozumieniu z Zamawiającym, po opracowaniu projektu 
budowlanego a przed opracowaniem projektów wykonawczych, może dokonać wyboru 
określonych rozwiązań materiałowych i urządzeń. Wyroby budowlane zastosowane w 
trakcie budowy muszą spełniać wymagania polskich przepisów a Wykonawca musi 
posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie ich do obrotu w budownictwie.  
Wszystkie montowane urządzenia muszą posiadać odpowiednie atesty dopuszczające 
ich stosowanie na terenie Polski. Dopuszcza się stosowanie różnych urządzeń i 
materiałów pod warunkiem, że spełniają warunki techniczne i wymagania specyfikacji 
technicznej oraz programu funkcjonalno-użytkowego i koncepcji.  
Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania realizacją 
umowy oraz zespołu specjalistów pełniących funkcje inspektorów nadzoru w zakresie 
wynikającym z Prawa budowlanego i postanowień umowy.  
Inspektorzy będą uprawnieni do dokonywania odbiorów (dokumentacji, robót 
częściowych, zanikowych oraz końcowych), kontroli użytych wyrobów budowlanych w 
odniesieniu do ich parametrów oraz zgodności z dokumentacją, jakości i dokładności 
wykonania robót, kontroli przeprowadzania prób i pomiarów, kontroli prawidłowości 
funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia. 
 
W przypadku wyboru przez Zamawiającego wariantu I (jak dla budynków 
pasywnych) wykonawca jest zobligowany zaprojektować i zrealizować obiekt w tai 
sposób by spełniał on podczas eksploatacji wymagania dla budynków 
pasywnych. 
 
Ideą budowy obiektów pasywnych jest zaprojektowanie i wykonanie budynku w taki 
sposób, aby ograniczyć do minimum jego straty ciepła w wyniku czego ograniczone są 
do minimum zapotrzebowania na zastosowanie niezależnej instalacji grzewczej tak jak 
to ma miejsce w przypadku budynków tradycyjnych czy nawet energooszczędnych. 
Dla zrealizowania takiej trudnej idei należy spełnić wiele czynników i wziąć pod uwagę 
szerokie spektrum zagadnień i uwarunkowań zarówno architektonicznych jak i 
instalacyjnych. Na prawidłowość przyjętych założeń projektowych ma wpływ między 
innymi odpowiednia lokalizacja budynku na terenie inwestycji, uwzględniając 
usytuowanie w stosunku do kierunków (stron świata), uwarunkowania związane z 
istniejącą zabudową w sąsiedztwie (ograniczenie dostępu do światła słonecznego), 
dobór specjalnych materiałów budowlanych o bardzo dobrych właściwościach 
izolacyjności termicznej jak również rozwiązań technicznych zapewniających szczelność 
obiektu, wybór odpowiednich instalacji zapewniających oszczędność energii cieplnej i 
elektrycznej, kontrola nad prowadzonymi robotami budowlanymi, które muszą być 
realizowane z nadzwyczajną dokładnością i starannością na każdym etapie realizacji 
inwestycji. 
 
Budynek o parametrach jak pasywny hali sportowej charakteryzuje się następującymi 
cechami: 

- zapotrzebowanie na moc cieplną poniżej 10 W/m2 powierzchni użytkowej, 
- maksymalna wartość rocznego zapotrzebowania na energię cieplną poniżej 15 kWh/m2 

powierzchni użytkowej, 
- wskaźnik zapotrzebowania energii na chłodzenie poniżej 15 kWh/m2 powierzchni 

użytkowej, 
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- wskaźnik całkowitego zużycia energii pierwotnej na wszystkie potrzeby związane z 
utrzymaniem budynku poniżej 120 kWh/m2 rocznie, 

- współczynnik przenikania ciepła dla przegród zewnętrznych U ≤ 0,15 W/(m2*K) 
- wsp. przenikania ciepła okien (dla całego elementu szyba + profile) U ≤ 0,80W/(m2*K) 
- współczynnik przenikania ciepła dla szyb U ≤ 0,50 W/(m2*K) 
- zastosowanie w instalacji wentylacji mechanicznej urządzenia z odzyskiem ciepła o 

sprawności min. 75% przy użyciu pomp ciepła, 
- ogrzewanie i chłodzenie pomieszczeń przy wykorzystaniu instalacji wentylacji 

mechanicznej z rekuperacją, 
- przegrody budowlane wykonane w sposób minimalizując mostki termiczne, 
- zorientowanie okien na południe – akumulacja energii słonecznej i eliminacja przeszkleń 

na kierunku północny, 
- szczelność przegród zewnętrznych na przenikanie powietrza; wskaźnik próby 

ciśnieniowej n50 przy 50 Pa nadciśnienia i podciśnienia poniżej 0,6 h-1 
- przegrody zewnętrzne nieprzezroczyste charakteryzujące się dużą akumulacyjnością 

ciepła, 
- zredukowanie zużycia energii elektrycznej poprzez zastosowanie oświetlenia i urządzeń 

energooszczędnych oraz ogniw fotowoltaicznych, 
- przegrody zewnętrzne przezroczyste o współczynniku całkowitej przepuszczalności 

promieniowania słonecznego powyżej 0,5, 
- brak aktywnej instalacji centralnego ogrzewania, 

Wykonanie odpowiednich instalacji jest niezbędnym elementem projektu umożliwiającym 
osiągnięcie zakładanych wskaźników eksploatacji i rezultatu. Z uwagi na wymagania dla 
budynków pasywnych związane ze stosunkowo niskim zapotrzebowaniem na grzanie i 
chłodzenie pomieszczeń użytkowych, osiągniętym dzięki bardzo niskim współczynnikom 
przenikania ciepła dla przegród zewnętrznych, nowoprojektowany budynek nie będzie 
posiadał odrębnej instalacji centralnego ogrzewania. Źródłem ciepła i chłodu dla 
instalacji będzie pompa ciepła pracująca na ekologicznym czynniku chłodniczym R410A. 
Ciepła  woda użytkowa będzie grzana poprzez układ kolektorów słonecznych 
podłączonych równolegle do instalacji grzewczej pompy ciepła. Instalacja fotowoltaiczna 
ma za zadanie wyprodukować prąd na potrzeby własne obiektu a więc pokryć 
zapotrzebowanie energii elektrycznej na pracę rewersyjnej pompy ciepła, pracę 
agregatu wody lodowej, pracę pomp obiegowych na instalacji hydraulicznej grzewczej, 
chłodniczej, c.w.u., oraz oświetlenia obiektu. 
Istotą projektowanego budynku pasywnego jest maksymalne wykorzystanie źródeł 
energii odnawialnej na własne potrzeby funkcjonalne. W związku z tym należy 
zaprojektować system wysokosprawny system ogniw fotowoltaicznych do produkcji 
energii elektrycznej o mocy wystarczającej na pokrycie zapotrzebowania obiektu. 
Przewiduje się zastosowanie ogniw na dachach obiektu jak również fasadzie po stronie 
południowej. 
 

2.1.3. Wymagania Zamawiającego dotyczące akceptacji proponowanych 
rozwiązań projektowych i wykonywania robót budowlanych. 

 

Wykonawca na poszczególnych etapach realizacji umowy - wykonywania dokumentacji 
(projekt budowlany, projekt wykonawczy), realizacji robót budowlanych,  powinien 
uzyskać akceptację Zamawiającego odnośnie zastosowanych w projekcie i w realizacji 
rozwiązań (rozplanowania przestrzennego, formy, użytych materiałów, jakości urządzeń 
i proponowanych systemów itp.). 

 

Wymagania i informacje ogólne dotyczące wykonania robót budowlanych i spraw 
organizacyjnych budowy: 

 

Wykonawca wykona wszystkie czynności wynikające z dokumentów wchodzących w 
skład opisu przedmiotu zamówienia, zgodnie z niniejszym PFU i koncepcją oraz 
załącznikami do PFU jak również zastosuje się do następujących wytycznych: 

- Nadzór inwestorski na zadaniu pełnić będzie zespół inspektorów Zamawiającego, 
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- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu Program Zapewnienia 
Jakości 7 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych, 

- Wykonawca zorganizuje i urządzi zaplecze budowy na własny koszt. 
- Wykonawca udostępni Zamawiającemu zaplecze budowy w celu spotkań 

koordynacyjnych. 
- Bezpośrednio przed rozpoczęciem robót Wykonawca wykona i trwale zamontuje przed 

wjazdem na budowę oraz będzie utrzymywał przez cały okres realizacji robót aż do 
czasu uruchomienia obiektu bilbord o wymiarach 6,0m x 3,0 m, z materiału 
zapewniającego jego trwałość i odporność na warunki atmosferyczne oraz czytelność, 
na którym umieści zaprojektowany na etapie projektu w uzgodnieniu z Zamawiającym 
wielobarwne treści w tym informacje o budowanym obiekcie, wizualizacje itp. na całej 
jego powierzchni wizualizacje obiektu.  
Wykonawca ma prawo do umieszczenia swojego logo na wszystkich nośnikach 
wykorzystywanych w kampanii informacyjnej o budowanym obiekcie. Dokładne miejsce 
lokalizacji bilbordu zostanie wskazane przez Zamawiającego po podpisaniu kontraktu. 
Wykonawca zobowiązany będzie po zakończeniu robót, przywrócić teren otoczenia 
budowy i po jej zapleczu do stanu nie gorszego niż pierwotny. Wykonawca poniesie 
koszty związane z wypłatą odszkodowań za wszelkie zniszczenia, które powstaną w 
trakcie prowadzenia robót budowlanych.  
Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów powstałych w wyniku 
prowadzenia prac, w tym odpadów niebezpiecznych. Na wykonawcy ciążą wszystkie 
obowiązki wynikające z ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 Nr 62, 
poz. 628 z późn. zmianami), a w szczególności opisane w rozdziale 4. ustawy. Koszty 
transportu odpadów oraz opłaty za wysypisko ponosić będzie Wykonawca.  
Prace prowadzone na czynnych elementach infrastruktury i  sieci podziemnych należy 
wykonywać za pośrednictwem lub pod nadzorem właścicieli lub zarządców tych sieci. 
Podczas przebudowy sieci należy zapewnić ciągłość dostawy mediów wszystkim 
odbiorcom oraz zawiadomić mieszkańców i innych użytkowników o prowadzonych 
robotach oraz ewentualnie przewidywanych przerwach w dostawie np. wody. Podczas 
przebudowy np. sieci kanalizacyjnej należy zapewnić ciągły przepływ ścieków 
komunalnych na przebudowywanym odcinku kanału. Przy wykonywaniu prac na innych 
sieciach, w zakresie czasu ich unieczynnienia, należy dostosować się do wymogów 
stawianych przez ich właścicieli lub zarządców. 

 

2.1.4. Wymagania Zamawiającego dotyczące zawartości dokumentacji projektowej. 
 

Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą wszystkie branże 
wchodzące w skład planowanej inwestycji kierując się w szczególności koncepcją 
stanowiącą załącznik do niniejszego PFU.  
Wykonawca opracuje także wszystkie inne elementy, które musi zawierać dokumentacja 
projektowo-kosztorysowa szczegółowo wymienione w pkt. 2.1.1. 
Forma i zakres dokumentacji projektowej musi spełniać wymagania odpowiednich 
Rozporządzeń i przepisów oraz polskich norm.  
Na podstawie opracowanego projektu Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego 
wszystkie wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia właściwych organów do 
realizacji poszczególnych robót budowlanych i instalacyjnych dla prawidłowego 
wykonania zadania i funkcjonowania obiektu. 
Dokumentacja Projektowa, niniejszy PFU i koncepcja oraz inne dokumenty 
przeznaczone jako podstawa do realizacji inwestycji opisują przedmiot Umowy i 
wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy 
tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji przetargowej.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub niezgodności w dokumentach, które to 
niezgodności zawsze winny być rozstrzygane na korzyść Zamawiającego a o ich 
wykryciu Wykonawca powinien niezwłocznie powiadomić Zamawiającego, który dokona 
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów i zajmie w tej sprawie 
jednoznaczne stanowisko wiążące dla Wykonawcy. 
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Dokumentacja projektowa powinna zostać opracowana w oparciu o niniejszy PFU, 
koncepcję oraz załączniki w części informacyjnej PFU, oraz pozyskane przez 
Wykonawcę uzupełniające pomiary, wytyczne, uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane 
przez Zamawiającego lub obowiązujące przepisy w zależności od potrzeb. 

 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu opracowaną dokumentację wszystkich 
opracowań w formie papierowej (format A4) oraz w formie elektronicznej w formacie 
plików modyfikowalnych i obrazów (PDF;DOC;DWG;ATH) na nośniku optycznym (CD-R, 
DVD+/-R) w 4 kompletach. Wersja elektroniczna projektu musi być jednoznaczna z 
wersją papierową, a zawartość plików odzwierciedlać układ stron, rysunków z wersji 
papierowej. Wersja elektroniczna powinna również zawierać wszystkie rysunki 
załączników oraz opatrzone pieczęciami, opisami uzgodnień itp. Pliki muszą być 
zoptymalizowane pod względem rozmiaru do 50 MB, jakość zeskanowanych lub 
wygenerowanych dokumentów, rysunków technicznych powinny umożliwiać odczytanie 
wszystkich detali i cech a jednocześnie uwzględniać i nie przekraczać rzeczywistej 
rozdzielczości standardowych urządzeń do wyświetlania i powielania danych. Materiały 
wchodzące w skład wersji elektronicznej powinny charakteryzować się następująco: 

- rysunki techniczne i opisy: 
- rozdzielczość 300-600 dpi, 
 
W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca łącznie z przekazaną 
dokumentacją projektową, przekaże oświadczenia o: 
- przekazaniu autorskich praw majątkowych i udzieleniu zgody na wykonywanie praw 

zależnych bez dodatkowego wynagrodzenia, 
- kompletności dokumentacji, 
- opracowaniu dokumentacji w zakresie niezbędnym do realizacji celu, któremu ma 

służyć, 
- zgodności dokumentacji z umową, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy 

technicznej i normami, 
- nie obciążeniu dokumentacji żadnymi roszczeniami i prawami osób trzecich. 

 

W ramach proponowanej oferty (bez dodatkowego wynagrodzenia) Projektant ma 
obowiązek opiniować wnioski firm zewnętrznych, które wpłynęły do Zamawiającego w 
trakcie trwania umowy i dotyczą lokalizacji urządzeń infrastruktury podziemnej i 
naziemnej w obszarze realizowanego zadania. 
 

2.2     Przygotowanie terenu budowy. 
 

Należy zabezpieczyć działające obiekty budowlane na działce w sposób wydzielający 
wizualnie oraz akustycznie, tak aby budowa nie generowała zanieczyszczeń elewacji, 
elementów zagospodarowania terenu i drzewostanu a także ogrodzeń czy dojazdów i 
zjazdu z drogi publicznej. Codziennie należy sprzątać plac budowy i zabrudzenia 
wynikające z prowadzenia prac budowlanych powstałe na terenie działki. Ruch 
pracowników ma się odbywać po ściśle określonym terenie budowy. Teren budowy 
obejmujący teren inwestycji wymaga wykonania prac przygotowawczych w postaci 
wydzielenia i ogrodzenia placu budowy oraz terenów składowych materiałów 
budowlanych i odpadów według przygotowanego wcześniej projektu organizacji placu 
budowy i harmonogramu uzgodnionego z Zamawiającym. 

 

Oznakowanie terenu i wykonanie prac zabezpieczających Wykonawca wykona w oparciu 
o zawartą w projekcie informację BIOZ i wykonany przed rozpoczęciem realizacji przez 
kierownika budowy plan BIOZ. Zapewnienie organizacji transportu materiałów 
budowlanych i dojazdu do realizowanego budynku Wykonawca zorganizuje w sposób 
bezszkodowy dla istniejących elementów zagospodarowania terenu i budynków 
sąsiednich. Zapewnienie energii elektrycznej i wody do zasilania placu budowy 
Wykonawca zrealizuje w oparciu o podpisanie i sfinansowanie stosownych umów. 
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Oświetlenie placu budowy zgodnie z przyjętym harmonogramem prac (na przykład w celu 
umożliwienia pracy nocnej. Przygotowanie zaplecza biurowego i socjalnego budowy 
będzie realizowane w ramach posiadanych przez Wykonawcę możliwości technicznych.  

 

W celu zabezpieczenia terenu budowy Wykonawca wykona ogrodzenie wydzielonych 
obszarów w miejscu prowadzonych prac o wysokości min. 2 m, uniemożliwiającego 
przedostanie się osób niepowołanych w tym dzieci na teren budowy. Wykonawca na czas 
prowadzenia robót zapewni ochronę obiektu i mienia na przejętym placu budowy. 
Wykonawca odpowiednio zagospodaruje plac budowy oraz wykona w razie potrzeby 
tymczasowe sieci, drogi i place manewrowe, niezbędne dla prawidłowej realizacji 
inwestycji a także funkcjonowania istniejących budynków w porozumieniu z 
użytkownikiem terenu. Wykonawca przygotuje zaplecze budowy, w skład którego będą 
wchodzić przenośne kontenery mieszczące biuro budowy, szatnie, umywalnie, jadalnie, i 
magazyn sprzętu oraz ubikacje przenośne. Zaplecze budowy należy organizować z 
uwzględnieniem wytycznych zawartych w obowiązujących przepisach i użytkować 
zgodnie z przepisami BHP i ppoż. Do zaplecza należy podłączyć energię elektryczną oraz 
wodę.  

 

Materiały, które dostarczane będą na budowę Wykonawca ma obowiązek odpowiednio 
zabezpieczyć przed wodą opadową i składować na wydzielonych placach składowych, 
wyznaczonych zgodnie z zaleceniami SSTWIORB. Materiały i urządzenia wymagające 
ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi należy przechowywać w 
kontenerach stalowych. Materiały sypkie należy składować z uwzględnieniem ich 
maksymalnej wysokości składowania. Odpady powinny być przechowywane w 
odpowiednich pojemnikach dostarczonych przez Wykonawcę. Ich wywozem i utylizacją 
będą zajmować się wyspecjalizowane w tym zakresie firmy posiadające odpowiednie 
uprawnienia. W procesie realizacji należy dążyć do minimalizacji ilości odpadów, a także 
do ograniczania ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. Kierownictwo robot 
dążyć powinno również do minimalizowania hałasu uciążliwego dla realizatorów i 
otoczenia.  

 

Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy zostaną wyposażeni w sprzęt ochrony 
osobistej, odzież, obuwie robocze oraz odzież ochronną zgodnie z wymaganiami Polskich 
Norm w tym zakresie. Wszyscy pracownicy muszą mieć ważne badania lekarskie oraz 
posiadać aktualne szkolenie w zakresie BHP. Kierownicy robót zobowiązani są do 
przeszkolenia pracowników przed przystąpieniem do robót do szkolenia stanowiskowego 
BHP, które należy odnotować i potwierdzić podpisem osoby szkolącej i szkolonej. Strefy 
niebezpieczne na budowie powinny być odpowiednio wyznaczone i oznakowane zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.  

 

Do realizacji robót stosować należy materiały i wyroby zgodnie z zatwierdzoną 
dokumentacją techniczną, dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadające 
wymagane dokumenty jakościowe. Na zastosowane materiały, wyroby budowlane i 
urządzenia techniczne Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty 
zgodności, deklaracje właściwości użytkowych lub zgodności z Polskimi Normami lub 
Aprobatami Technicznymi, świadectwa jakości, atesty, wymagane prawem opinie i 
oświadczenia.  

 

Maszyny i urządzenia oraz narzędzia pracy powinny być wyposażone w certyfikaty na 
znak bezpieczeństwa i powinny być oznakowane znakiem bezpieczeństwa. Jeżeli nie ma 
obowiązku wyposażenia maszyn i urządzeń pracy w certyfikat, wówczas producent, 
importer, dystrybutor lub inny dostawca mają obowiązek wydać deklaracje zgodności tych 
wyrobów z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami 
określonymi właściwymi przepisami. W/w maszyny i urządzenia powinny charakteryzować 
się minimalnym poziomem hałasu w czasie pracy. 
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2.3 Zagospodarowanie terenu. 
 

 

Teren, na którym zlokalizowany będzie projektowany budynek hali sportowej z zapleczem 
szatniowo-sanitarnym położony jest centralnej części miasta Pabianic .  
Teren stanowią działki o nr ewidencyjnych:  112/5, 112/7, 112/8, 112/10, 112/16, 112/17, 
112/18, 112/20, 112/22, 112/24, 112/26, 112/29, 112/31, 112/33 położone w obrębie P-
13. Jest to obszar pomiędzy ul. Piotra Skargi oraz  ul. Kazimierza, z możliwością dojazdu 
z każdej z tych ulic. 
Projektowana lokalizacja budynku uwarunkowana jest prawidłową obsługą komunikacyjną 
jak i koniecznością zapewnienia prawidłowego oświetlenia i nasłonecznienia światłem 
dziennym oraz ekspozycją obiektu od strony obu dojazdów i „przedpola” parkingu.  
Zakłada się budowę budynku na terenie inwestycji zlokalizowanej pomiędzy ul. Piotra 
Skargi oraz ul. Kazimierza.  
Przewiduje się dwa zjazdy publiczne połączone drogą wewnętrzną prowadzącą poprzez 
projektowany parking dla 50 samochodów osobowych o wymiarach 250x500cm, w tym 
trzy miejsca postojowe dla pojazdów posiadających kartę parkingową o wymiarach 
360x500cm, oraz 4 miejscami dla autobusów o wymiarach 300x1900cm. Na terenie 
przeznaczono też specjalne miejsca na stojaki rowerowe zarówno na parkingu jak i przy 
wejściu do budynku. Wejście główne do obiektu zlokalizowano od strony wschodniej i 
wyznacza je niewielki plac z wydzieloną strefą zieleni w kształcie okręgu. Znajdują się tu 
schody zewnętrzne oraz pochylnia dla osób niepełnosprawnych, zlokalizowana wzdłuż 
prowadzącej ściany z napisem. Z budynku zaprojektowano również kilka wyjść 
technicznych oraz ewakuacyjnych na zewnątrz znajdujących się po zachodniej oraz 
północnej stronie obiektu. Wszystkie wyjścia z budynku połączono utwardzonymi 
dojściami o szer. 150cm z parkingiem, oraz budynkiem Zespołu Szkół nr 1 w Pabianicach 
a także z dwoma dojazdami znajdującymi się po północnej i południowej stronie obiektu. 
Na terenie inwestycji przewidziano rezerwę na budowę elementów zewnętrznych 
dedykowanych uprawianiu sportu takich jak 4 torowa bieżnia prosta 100m długości z 
trybuną, skocznia w dal, boisko wielofunkcyjne o wymiarach 20x44m z możliwością 
sezonowego funkcjonowania jako lodowisko.    
 
Główne założenia i rozwiązania projektowe: 

o Zmiana wizerunku estetycznego terenu i najbliższego otoczenia – teren 
niezainwestowany po rozbiórce budynku dawnych warsztatów z lat siedemdziesiątych. 

o Budowa nowego zjazdu z drogi  
o Uatrakcyjnienie otoczenia budynku poprzez elementy małej architektury 

zagospodarowania terenu – utwardzenie terenu, oświetlenie i zieleń. 
o Odpowiednia lokalizacja budynku zapewniająca prawidłowe funkcjonowanie obiektu. 
o Nowoczesna forma architektoniczna przenikających się wzajemnie brył 

prostopadłościennych i użyte materiały elewacyjne uatrakcyjnią obiekt dla jego 
użytkowników, przez co stanie się bardziej przyjazny, 

o dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych o różnym stopniu 
niepełnosprawności, 

o Wykorzystanie możliwości nowoczesnych i naturalnych materiałów budowlanych: 
- drewna klejonego konstrukcja dachu widoczna od wewnątrz sali gimnastycznej,  
- elewacja wentylowana z blachy tytanowo-cynkowej na rąbek stojący, 
- wewnętrzne sufity podwieszane akustyczne do likwidacji pogłosu, wyspowy sufit 

akustyczny w hali sportowej oraz modułowe rozbieralne w holu i pomieszczeniach 
zaplecza z naturalnych materiałów (wełna drzewna łączona magnezytem), 

- zastosowanie specjalnych samoczyszczących tynków wykonanych na specjalnie   
  wzmocnionej podbudowie odpornej na uderzenia i uszkodzenia mechaniczne w  
  strefie cokołowej budynku, oraz na ścianie północnej oraz krótkich ścianach wsch-

zach sali gimnastycznej  
- nowoczesne materiały izolacyjne w warstwach dachowych z pianki PIR o wysokich 

parametrach izolacyjności termicznej, 
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- zastosowanie wełny mineralnej jako termoizolacji ścian, 
 - zastosowanie  nowoczesnego podciśnieniowego systemu odwodnienia dachu                                                                                        
- zastosowanie nowoczesnych energooszczędnych paneli fotowoltaicznych 

dachowych i fasadowych w fasadzie przeszklenia południowego sali gimnastycznej. 
 

  Wymagania Zamawiającego do elementów zieleni wysokiej i niskiej: 
Na terenie nie projektuje się wycinki drzew – teren nie jest zadrzewiony. Na działkach nie 
występuje zieleń o wysokich wartościach przyrodniczych.  
Projektowana zieleń realizuje wymagania dotyczące powierzchni biologicznie czynnej 
zawarte w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Pabianice.  
Projektowane nowe nasadzenia poza walorami estetycznymi podkreśleniem architektury 
budynku i zagospodarowania terenów zielonych będzie pełniła również funkcje 
wspomagającą dla gospodarki cieplnej budynku (pasywności obiektu). Zieleń w przypadku 
wyboru wariantu I będzie pełnić ważne funkcje - do realizacji tego celu należy ściany 
północne obiektu gęsto obsadzić wysokimi zimozielonymi drzewami i krzewami, które przez 
cały rok będą zabezpieczały przed wychładzaniem przegród budowlanych. Po stronie 
południowej niewysokie drzewa liściaste o wysokości około 5m będą zapewniały cień i 
zabezpieczały przed nadmiernym nagrzewaniem się pomieszczeń a zimą, kiedy nie będzie 
liści pozwolą energii słonecznej przenikać do wnętrza budynku bez ograniczeń. Ponadto 
planuje się nasadzenie drzew i krzewów, aby przekształcić teren poza budynkiem w 
rekreacyjno-wypoczynkowe wnętrze zielone z urządzeniami sportowymi. Elementy 
infrastruktury sportowej w postaci bieżni czy boiska nie są przedmiotem inwestycji i 
zaprojektowano je jako rezerwa terenu nie objęta szczegółowo inwestycją. Na projekcie 
koncepcyjnym zagospodarowania terenu pokazano przykładową lokalizacje urządzeń 
sportowych: boiska, bieżni, skoczni, trybun, ścinki wspinaczkowej zewnętrznej. Wzdłuż 
dojść przy terenach zielonych planowana jest również siłownia zewnętrzna. Zieleń 
izolacyjna ma na celu przesłonięcie nieatrakcyjnych zniszczonych budynków 
gospodarczych i pustostanów, oraz stworzenie estetycznego otoczenia dla projektowanej 
architektury hali sportowej. Docelowo zagospodarowanie terenu przewiduje poza pasem 
zielni izolacyjnej zadrzewienie części terenu zielonego i uatrakcyjnienie terenów przyległych 
do budynku hali sportowej poprzez ozdobne gatunki drzew i krzewów oraz trawniki. Od 
strony zabudowy mieszkaniowej projektuje się zieleń izolacyjną w pasie szer. 4m wzdłuż 
granicy i cały ten teren projektuje się jako biologicznie czynny. 
 

  Wymagania Zamawiającego do elementów drogowych: 
Projekt nie ingeruje w żaden sposób w ukształtowanie istniejącego terenu oraz spadki  
Istniejący spadek w kierunku północnym. Reprofilację planuje się tylko w zakresie 
najbliższego otoczenia projektowanego budynku dla potrzeb prawidłowego rozwiązania 
komunikacji pieszej i kołowej oraz wyniesienia budynku około 30cm powyżej 
otaczającego terenu. 
Dojazd do terenu inwestycji w Pabianicach jest możliwy dwoma ulicami: Piotra Skargi oraz ul. 
Kazimierza. Teren obsługiwany jest za pomocą utwardzonych dojść i dojazdów 
wewnętrznych.  
Na terenie znajduje się parking z 50 miejscami dla samochodów osobowych, w tym 3 dla osób 
niepełnosprawnych, oraz 4 miejscami dla autokarów.     
Projekt zagospodarowania terenu zakłada lokalizację nowego obiektu oraz w jego obrębie 
zlokalizowanie elementów zagospodarowania terenu niezbędnych do jego prawidłowego 
funkcjonowania: 
- utwardzonych dojazdów i dojść, 
- miejsc parkingowych dla samochodów osobowych w tym dla osób niepełnosprawnych, 
  miejsc parkingowych dla autokarów 
- placu przed-wejściowego oraz utwardzonych elementów terenu przed wejściami,, 

- zieleni izolacyjnej w pasie 4 m od granicy z zabudową mieszkaniową oraz zieleni 
ozdobnej, 

- budowa nowych elementów infrastruktury podziemnej – sieci i przyłączy, 
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- Elementów małej architektury: stojaki na rowery, kosze na śmieci, ławki, oświetlenie 
terenu   ozdobne (iluminacja) i użytkowe, schody terenowe i pochylnia. 

-  Wykonawca jest zobowiązany w razie konieczności wykonać projekt organizacji ruchu na 
czas prowadzonych robót (projekty muszą być zatwierdzone przez Zarządzającego przed 
przystąpieniem do realizacji. 

-  Wykonanie oznakowania pionowego na czas robót obejmuje montaż oznakowania zgodnie 
z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonania robót oraz jego demontaż po 
zakończeniu budowy z zachowaniem standardów przewidzianych w SSTWIORB, 

 

Bilans projektowanego terenu: 
- powierzchnia zabudowy      1 556,03 m2 
- powierzchnia utwardzonych dojść i dojazdów  3 925,87 m2 

- powierzchnia rezerwy dla terenów sportowych                1 149,00 m2 
- powierzchnia biologicznie czynna (50,01%)                 6 631,10 m2 

 Razem powierzchnia terenu                             13 262,00 m2 

 

50,01 % powierzchni biologicznie czynnej spełnia warunki Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego miasta Pabianic. Teren niniejszej inwestycji, oznaczony został w planie symbolem 
D.12.1/U/Z oraz D.13.3/WC,  który warunkuje udział powierzchni biologicznie powyżej 50% terenu 
inwestycji. 

 

2.4 Wymagania dotyczące architektury. 
 

Koncepcja zakłada budowę nowego budynku Powiatowej Hali Sportowej w Pabianicach, ul. 
Piotra Skargi 21.  Projekt koncepcyjny zgodnie z wymaganiami Inwestora opracowanie 
wykonane zostało w dwóch wariantach energooszczędności: 
WARIANT I  – jak dla budynków pasywnych, 
WARIANT II – jako ekonomiczny, zakładający spełnienie obowiązujących przepisów w 
zakresie energooszczędności. Projektowany budynek ma spełniać wymagane współczynniki 
przewidziane w załączeniu do warunków technicznych dla oszczędności energii i 
izolacyjności cieplnej na dzień 01.01.2021 r. 
Oba warianty zapewniają wykonanie budynku o parametrach obiektu o wysokim standardzie 
energooszczędności przy czym WARIANT I wykonania obiektu będzie zapewniał parametry 
„jak dla budynku pasywnego”, o bardzo niskim zapotrzebowaniu na energię do ogrzania 
wnętrza, w którym komfort termiczny zapewniony będzie przez pasywne źródła ciepła 
poprzez odpowiednio zaprojektowany układ okien i przeszkleń w budynku, ciepło 
odzyskiwane będzie z wentylacji dzięki rekuperacji, oraz wytwarzane przez wysokosprawne 
pompy ciepła, a energia elektryczna produkowana będzie przez ogniwa fotowoltaiczne. 
Wariant I obiektu projektowany jest tak, jak dla budynków pasywnych,  gdzie 
wykorzystywane są systemy o najlepszych parametrach szczelności i izolacyjności obiektów 
budowlanych pod kątem energooszczędności w tym również wysoki standard zastosowania 
izolacji termicznej wszystkich przegród budowlanych, dużo wyższy niż w przypadku obiektów 
standardowych, spełniających przepisy obiektów energooszczędnych obiektów. Budowa 
obiektu pasywnego podlega tym samym ogólnym budowlanym założeniom, co w przypadku 
domu energooszczędnego, przy czym projektowany jest tak, by pasywnie, czyli w sposób 
bierny, pozyskiwał energię z otoczenia (bez użycia aktywnych instalacji grzewczych). Ciepło 
pozyskiwane jest więc m.in. z: 

• promieniowania słonecznego, 
• odzysków z wentylacji mechanicznej (rekuperacja), 
• zysków ciepła pochodzących z urządzeń, oraz  osób (użytkowników), 
• zastosowaniu nowoczesnych technologii tj. ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii 

elektrycznej  energii słonecznej i pomp ciepła. 
Wariant II ekonomiczny, zakładający spełnienie przepisów w zakresie energooszczędności 
- ma spełniać wymagane współczynniki przewidziane w załączeniu do warunków 
technicznych dla oszczędności energii i izolacyjności cieplnej na dzień 01.01.2021 r. 
 



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY   
DLA ZADANIA PN.: „BUDOWA POWIATOWEJ HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W PABIANICACH 

UL. PIOTRA SKARGI 21”  - W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ. 

 

 
PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE 

MICHAŁ OTOMAŃSKI                            GRUDZIEŃ 2019 R.            str. 28 

MAKSYMALNE WSPÓŁCZYNNIKI PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH WARIANTÓW 
ENERGOOSZCZĘDNOŚCI OBIEKTU: 
 

WARIANT I – JAK DLA OBIEKTÓW PASYWNYCH - BUDYNEK SZCZELNY BEZ MOSTKÓW 
TERMICZNYCH, 
 

Ściany zewnętrzne:    < 0,15 W/(m2 · K) 
Dachy, stropodachy:  < 0,12 W/(m2 · K) 
Podłoga na gruncie:   < 0,15 W/(m2 · K) 
Okna i przeszklenia:   < 0,80  W/(m2 · K) 
Drzwi zewnętrzne:     < 1,00 W/(m2 · K) 
 

WARIANT II –  EKONOMICZNY, WYMAGANE WSPÓŁCZYNNIKI NA 01.01.2021 R. 
 

Ściany zewnętrzne:   < 0,20 W/(m2 · K) 
Dachy, stropodachy: < 0,15 W/(m2 · K) 
Podłoga na gruncie:  < 0,30  W/(m2 · K) 
Okna i przeszklenia:  < 0,90  W/(m2 · K) 
Drzwi zewnętrzne:    < 1,30  W/(m2 · K) 

 

Opis ogólny obiektu:  
Projektuje się budynek w technologii tradycyjnej, murowanej. Budynek będzie 
jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony podzielony przestrzennie i funkcjonalnie na 3 strefy: 
Strefa wejścia - hall główny przeszklony i zadaszony w konstrukcji dźwigarów z drewna 
klejonego, 
Strefa zaplecza - w kształcie litery „L” o funkcji szatniowo-sanitarnej i techniczno-
magazynowej, przykrytą stropodachem płaskim, przystająca do hali sportowej od strony 
południowej i zachodniej. 
Układ szatni to dwa zespoły (damski i męski) składające się z szatni połączonych strefą wc z 
natryskami  z bezpośrednimi  wyjściami na salę sportową, oraz szatnia i wc dla 
niepełnosprawnych.  W tej strefie znajdują się również pom. dla trenerów/ pierwsza pomoc  z 
zapleczem sanitarnym, pom socjalne dla pracowników oraz pom. administracyjne. 
Pomieszczenia techniczne i  magazyny sprzętu posiadają własne wyjścia  zewnętrzne, 
połączone są z salą sportową ścianą zachodnią.   
Hala sportowa - zlokalizowana na osi kierunku wschód - zachód, z przeszkleniem elewacji 
południowej, pełną ściana od północy z dwoma wyjściami ewakuacyjnymi oraz zewnętrzną 
ścianką wspinaczkową na całej wysokości i szerokości budynku po stronie wschodniej. 
Konstrukcję hali stanowi układ słupów żelbetowych wspierających dźwigary z drewna 
klejonego w układzie co 6m. Bryła hali stanowi dominującą wysokościowo część całego 
obiektu o wys. 10,20m. Hala z pełnowymiarowym boiskiem do piłki ręcznej o wymiarach 
20x40m umożliwia podział na trzy mniejsze boiska treningowe poprzez podwieszane kotary. 
Wewnątrz zlokalizowano także ściankę wspinaczkową na ścianie szczytowej. 

 
W załączeniu niniejszego PFU Zamawiający przekazuje koncepcję architektoniczną.  
Do projektu należy przyjąć szczegółowe wytyczne materiałowe, rozwiązań funkcjonalno-
przestrzennych, powiązań i gabarytów pomieszczeń oraz wizerunek obiektu określony w 
załączonej koncepcji jako szczegółowe wytyczne architektoniczne do projektu. Projektant 
zobowiązany jest uzgodnić wprowadzane zmiany w projekcie budowlanym w stosunku do 
załączonej koncepcji architektonicznej z autorem koncepcji zamieszczonej do niniejszego 
PFU. 
Lokalizacja inwestycji w Pabianicach wymaga dbałości o walory przestrzenne i estetyczne 
obiektu oraz doboru właściwych i dobrych jakościowo materiałów. Wymaga się, aby 
projektowany obiekt stanowił spójną część zaprojektowanego układu urbanistycznego i 
estetycznego oraz kolorystycznego z otoczeniem, zagospodarowaniem terenu, istniejącymi 
obiektami Zespołu szkół nr 1 w Pabianice.   
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Podane propozycje rozwiązań materiałowych zawarte są zarówno w koncepcji 
architektonicznej stanowiącej załącznik do PFU oraz zawarte poniżej określają minimalne 
wymagania Zamawiającego dla przedmiotu zamówienia.  
Zamawiający nie dopuszcza możliwości zastosowania przez Wykonawcę rozwiązań o 
niższej jakości lub niższych parametrach użytkowych. 

 
Charakterystyczne parametry obiektu: 
 

L.P. DANE ILOŚĆ: 
1. POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 1 408,06M2 

2. POWIERZCHNIA ZABUDOWY 1 556,03 M2 

3. KUBATURA SALI GIMNASTYCZNEJ 15 131,50 M3  

4. KUBATURA CAŁEGO BUDYNKU 17 318,95 M3  

5. WYSOKOŚĆ BUDYNKU  10,20 M      

6. DŁUGOŚĆ   43,49M      

7. SZEROKOŚĆ    23,88M      

8. ILOŚĆ WSZYSTKICH KONDYGNACJI    1 
 

 
Ściany zewn. - elewacja wentylowana, wykończona blachą tytanowo-cynkową 
połączona na podwójnie zaginany rąbek stojący 
   Ściana zewnętrzna (kolejność warstw liczona od strony pomieszczeń ) 
- tapeta winylowa 
- tynk wewnętrzny cem-wap kat. IV ~1,5 cm. 
- ściana konstrukcyjna z pustaków H+H Silikat APLUS w klasie gęstości 2,2 gr. 25 cm 
- wełna mineralna pomiędzy rusztem stalowym – grubość zależna od wariantu 
energooszczędności, 
- folia paroprzepuszczalna (wiatroizolacja), 
- przestrzeń wentylowana 2cm   
- systemowa elewacja wentylowana z poszyciem blachą na rąbek stojący, 
 
Przewiduje się wykonanie wykończenia ścian na rąbek stojący podwójnie zaginany.  

 

Ściany zewnętrzne murowane – elewacja wentylowana- wykończenie poprzez 
systemowe aluminiowe płyty kompozytowe. 
Parametry płyt kompozytowych nie gorsze niż: 
Grubość panelu – 4mm 
Średnia wartość tłumienia dźwięku R- 26dB 
Współczynnik tłumienia d  -  0,0087 
Wytrzymałość na rozciąganie Rm>=130N/mm2 
Granica plastyczności – Rp0,2>=90N/mm2 
Wydłużenie całkowite po rozerwaniu  A50>=5% 
Współczynnik sprężystości E 70000 N/mm2 
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      Ściany zewnętrzne murowane – elewacja niewentylowana – metoda lekka - mokra. 
   zewnętrzne warstwowe kolejność warstw liczona od strony pomieszczeń/ 
- tapeta winylowa lub wykładane glazurą w zależności od przeznaczenia pomieszczenia. 
- tynk wewnętrzny cem-wap IV kat dla powierzchni pod malowanie, 
- ściana konstrukcyjna H+H Silikat APLUS w klasie gęstości 2,2 gr. 25 cm  
- wełna mineralna mocowana mechanicznie i klejona – grubość zależna od wariantu 

energooszczędności, 
- systemowa elewacja bezspoinowa w metodzie lekkiej - mokrej z wykończeniem wyprawą 

wierzchnią– przeznaczona do stosowania na wełnę mineralną tzw. „oddychająca”.  
 
Elewacje wykonać w kompletnym bezspoinowym systemie ociepleń (wymagane parametry 
techniczne systemu należy potwierdzić poprzez przedstawienie do akceptacji aprobat 
systemu, kart technicznych, raportów klasyfikacyjnych reakcji na ogień).  
 
Przygotowanie podłoża: 
Podłoże powinno być: czyste, suche, odpylone, odtłuszczone, wolne od wykwitów i luźnych 
cząstek, niezmrożone. Należy skuć istniejące fragmenty głuchych i nienośnych tynków. 
Ubytki uzupełnić zaprawą tynkarską cementowo-wapienną. Podłoża bardzo chłonne 
zagruntować odpowiednim preparatem. 
 
Klejenie płyt termoizolacyjnych: 
Płyty wełny mineralnej użyte do izolacji o parametrach nie gorszych niż: 
Polska Norma PN-EN  13162:2009 – spełnienie wymagań, 
Certyfikat CE, EC Deklaracja Zgodności 
Współczynnik przewodzenia ciepła:     
- deklarowany    λ D =   0,041 W/mK ; - obliczeniowy    λ obl =  0,042 W/mK  
Obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym    0,78 kN/m³  
Klasa reakcji na ogień    A1 
Zaprawa klejowo-szpachlowa – klejenie metoda obwodowo-punktową (powierzchnia 
klejenia min. 40% powierzchni łyty izolacyjnej). Płyty kleić w układzie poziomym z 
mijankowym układem spoin.  
Łączniki: 6szt/m2 (eliminujące możliwość wystąpienia efektu tzw. „biedronki”) lub łączniki 
ejotherm NTK U (ilość łączników: powierzchniowo 6, strefach krawędziowych do wys. 8,0m 
: 8 szt, wys. 8-20m: 10 szt). 
 
Wykonanie warstwy szpachlowej - zbrojonej: 
Zaprawa klejowo-szpachlowa zbrojona siatką alkaidoodporną (masa powierzchniowa >145 
g/m², siatka wklejona w zaprawę szpachlową na zakład 10cm)  Minimalna grubość warstwy 
szpachlowej 3,0 mm. W strefie wejściowej budynku oraz cokołowej w celu zwiększenia 
odporności na uderzenia należy wykonać podwójną warstwę zbrojenia siatką. 
 
Wykonanie wyprawy wierzchniej: 
Warstwa podkładowa: tynk 1,5mm (bez konieczności gruntowania podłoża. Warstwa 
wierzchnia-fakturowa -  0,2mm (ilość warstw dostosować do uzyskania gładkiej 
powierzchni, tynk szlifowany przed nałożeniem kolejnej warstwy należy odpylić) 
W celu uzyskania powierzchni metalicznej wyprawę wstępnie malować farbą w kolorze 
dobranym do farby metalicznej. Po min. 12 godzinnej przerwie technologicznej tak 
przygotowaną powierzchnie malować farbą metodą hydrodynamiczną (wg wytycznych karty 
technicznej produktu).  
Klasa reakcji na ogień całego systemu NRO. 
Zaprawa klejowo-szpachlowa oraz tynk wierzchni cienkowarstwowy wchodzące w skład 
systemu zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2007 roku w 
sprawie wymagań zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych posiadają 
świadectwo higieny radiacyjnej. 
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  Ściany wewnętrzne-murowane, 
Wszystkie ściany murowane gr. 25cm, o izolacyjności RA1 = 54 dB na specjalnej zaprawie 
do bloczków gazobetonowych. Wszystkie ściany gr. 11,5cm wykonać np. z H+H Silikat 
APLUS w klasie gęstości 2,2 gr. 25 cm lub równoważnego stosując specjalne 
cienkowarstwowe zaprawy i inne rozwiązania systemowe jednego producenta (np. 
mocowanie futryn, nadproża, naroża, przewiązania i połączenia z innymi materiałami, 
kotwienie itp.) Nie dopuszcza się rozwiązań z różnych producentów tylko jeden system 
jednego producenta dla całego obiektu np. w technologii H+H lub równoważnej. Pozostałe 
obudowy szachtów i zamknięć otworów dopuszcza się jako szkieletowe za wyjątkiem 
poniższego: 
a) w miejscach wykonania otworów, bruzd i przejść na prowadzenie instalacji, 
b) pomieszczeń mokrych – natrysków, szatni, WC w natryskach, 
c) ścian działowych pomieszczeń wydzielonych pożarowego – ściany pomieszczeń piwnic 
– wentylatorowi, magazynów, pomieszczenie ruchu elektrycznego, wymiennikowni. 
d) miejscach przebić dla przeprowadzenia kanałów wentylacyjnych - ścianki pomontażowe, 
e) w miejscach mocowania zawiasów drzwiowych czy podmurowań pod oparcie 
prefabrykatów (np. nadproży typu L19), 
Stosowanie ścianek szkieletowych a także wypełnień otworów po montażowych z 
zastosowaniem płyt G-K w pomieszczeniach mokrych jest niedopuszczalne, niezależnie od 
rodzaju zastosowanego typu płyt (nie dotyczy płyt cementowych lub cementowo-
włóknowych). 
W pomieszczeniach suchych dopuszcza się zastosowanie ścianek działowych 
szkieletowych na profilach cienkościennych z poszyciem podwójnym płytą gipsowo-
kartonową (ruszt min. C100 co 30cm)(parametry: Izolacyjność akustyczna RA1 50 dB; 
RW 55 dB ;  Masa 50 kg/m2 
Przed wykonaniem ścian działowych należy opracować scenariusz dostawy i montażu 
urządzeń wielkogabarytowych, pozostawiając odpowiednie drogi i otwory montażowe. 

  
 Ścianki i kabiny systemowe HPL. 
 Ścianki systemowe z drzwiami w WC, kabiny oraz ścianki w przebieralniach z płyt HPL   
 drewnopodobnych, grubość – 11mm 
 Projektuje się ścianki na nóżkach oraz okuciach wyłącznie ze stali kwasoodpornej.  
 Kolorystykę uzgodnić z projektantem i na podstawie projektu wykonawczego i tabeli 
równoważności. 
 

       Wykończenia ścian wewnętrznych. 
Tynk cementowo – wapienny  
Warstwa naniesionego tynku cementowo – wapiennego to około 1,5 cm. 
Jakość jego nałożenia przekłada się na akumulację ciepła w domu, jak i stanowi także 
element wygłuszenia wnętrza. Tynki cementowo-wapienne mają doskonałą paro 
przepuszczalność, doskonale nadają się na kładzenie bezpośrednio na ściany. 
Ostateczną fazę wykończeń tynku cementowo-wapiennych jest zacieranie mechaniczne, 
zacieraczkami renomowanych firm.  
Tynki  wykonane z gotowych mieszanek w workach z zastosowaniem agregatów 
tynkarskich. Mieszanka ta produkowana jest na bazie cementu portlandzkiego, wapna i 
wypełniaczy kwarcowych. Tynk ten jest dwuwarstwowy. Przed tynkowaniem wykonujemy 
obrzutkę, jako warstwę szczepną. Ostateczny wygląd uzyskujemy po mechanicznym 
zatarciu. Piasek kwarcowy zawarty w mieszance pozwala na uzyskanie pięknej drobniutkiej 
faktury charakterystycznej dla tynków cementowo-wapiennych. 
Wykończenia wszystkich ścian malowanych pomieszczeń: 
Dwukrotne malowanie emulsją lateksową - parametry nie gorsze niż: Najnowszej generacji, 
wodorozcieńczalna lateksowa farba akrylowo-kompozytowa, opracowana 
z wykorzystaniem nowoczesnej technologii enkapsulacji - Zwiększona odporność powłoki 
na brud i kurz oraz plamy, Najwyższa odporność na zmywanie i szorowanie na mokro – 
klasa 1 (PN-EN 13300), nie zawierająca rozpuszczalników organicznych: zero LZO, 
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certyfikat Ecolabel, Rekomendacja Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, nie zawiera 
formaldehydu dodanego w procesie produkcji,  
Wykończenie poprzez zastosowanie tynku żywicznego - parametry nie gorsze niż: 
Wielkość ziarna: maksymalnie 0,8 mm Zawartość substancji stałych: ok. 80%  Wypełniacz: 
barwione piaski kwarcowe; Kolorysytka do ustalenia z projektantem na bazie nadzoru 
autorskiego, 
narożniki aluminiowe  - parametry nie gorsze niż: 

NAROŻNIK ALUMINIOWY PERFOROWANY: 
• szerokość: 25x25 mm 
• grubość blachy: 0,35 mm 
• długości: 2 m, 2,5 m, 3 m 
• materiał: aluminium 

 

Przy umywalkach tam gdzie nie ma glazury na ścianach fartuchy z glazury szarości 
min 1,20 m wysokości 2,0m,  

Wykończenia wszystkich ścian pomieszczeń sanitarnych: 
Ściany do pełnej wysokości lub do wysokości 2m (opis szczegółowy wykończenia znajduje 
się w pkt. PROGRAM UŻYTKOWY) wykonać w okładzinie zmywalnej glazury w kolorach 
jasnych biało-szarych. Na styku posadzki i ścian zastosować listwy ze stali nierdzewnej w 
formie ćwierćwałka ułatwiające w utrzymaniu w czystości oraz na wszystkich narożach 
kątowniki ochronne  ze stali nierdzewnej, (Narożnik wykonany ze stali nierdzewnej o 
grubości  min. 1,5 mm, Wymiar ramion 75mm x 75mm) 
Pod glazurę stosować izolację podpłytową wysoko elastyczną 2-komponentową mikro-
zaprawę uszczelniającą - zgodnie z wybraną technologią producenta -  parametry nie 
gorsze niż:  

Dane techniczne 

Baza 
cement, dobierane piaski kwarcowe, wysoko reaktywne 

polimery, reaktywne materiały wypełniające i dodatki 

Barwa szara 

Konsystencja 
odpowiednia do szlamowania, malowania 

szpachlowania i natrysku 

Gęstość świeżej mieszanki ok. 1,40 kg/dm3 

Proporcje mieszanki 1:1 (w częściach wagowych) 

Sposób nanoszenia Wałkiem lub aparatem natryskowym 

Wymagana liczba warstw co najmniej 2 

Środek czyszczący w stanie świeżym - woda 

       Temperatura powietrza i 

obiektu w czasie obróbki 
od +5°C do +30°C 

Czas obróbki w temp. +20°C ok. 45 minut 

     Możliwość obciążania w 

temp.   +23°C, przy 50% 

wilgotności względnej 

powietrza 

1-warstwową powłokę można po 4 godzinach obciążać 

lekkim ruchem pieszym,  

2-warstwową po 20 godz. można obciążać lekkim 

ruchem pieszym i okładać płytkami, a po 3 dniach 

można obciążać mechanicznie, po 7 dniach można 

obciążać wodą 

możliwość dalszej obróbki po 90 minutach 
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Obciążanie ruchem pieszym po 4 godzinach 

Przyklejanie płytkami po 4 godzinach 

Całkowite wysychanie 

maks. po 24 godzinach, proces zależny od warunków 

atmosferycznych i podłoża (także przy +5°C i 95% 

wilgotności względnej powietrza) 

       Wykończenia posadzek. 
       Hol, korytarze i komunikacja ogólna oraz pok. trenerów - wykończenie: 

Wykładziny kauczukowe - grubość warstwy użytkowej 4mm - Wykładzina podłogowa 
kauczukowa. Gładka wykładzina kauczukowa, do obiektów użyteczności publicznej, 
zabezpieczona fabrycznie polimerem PRO Wykładziny kauczukowe są niezwykle 
wytrzymałe i odporne na ścieranie, dzięki temu okres ich użytkowania jest znacznie dłuższy 
niż innych rodzajów wykładzin. Wykładziny podłogowe z kauczuku można również 
stosować na obszarach o wzmożonym ruchu, takich jak np. lotniska. Długi okres 
użytkowania oznacza oszczędność w wymiarze ekonomicznym, dzięki relatywnie dużo 
mniejszej częstotliwości wyłączenia obiektu na czas renowacji pokrycia podłogowego. 
Zalety wykładzin kauczukowych: 

- w 100% ekologiczny produkt, który uzyskuje się z drzew lub z pozostałości po produkcji 
benzyny jest odporny na ekstremalne obciążenia oraz ścieranie, surowiec używany przy 
produkcji wymagającej materiałów najwyżej jakości oraz wytrzymałości, dla produktów 
takich jak np. opony samochodowe,   smoczki dla dzieci czy specjalne uszczelki 
w przemyśle, 

- Kauczuk uzyskuje swoje właściwości dzięki wulkanizacji w wysokiej temperaturze i pod 
wysokim ciśnieniem 

- posiada wysoką elastyczność i przy zdeformowaniu szybko powraca do swojego 
oryginalnego kształtu 

- tworzywo wolne od PCW, zmiękczaczy (ftalanów) i halogenów (np. chloru) 
- bezpieczeństwo w przypadku pożaru – nie następuje wytwarzanie chlorowodoru, kwasu 

solnego, nie jest źródłem wytwarzania dioksyn i furanów 
  -wysoka antypoślizgowość. 

Zaprojektowano wykładziny kauczukowe wg wzornika  „Artigo Dharma” dopuszcza się 
rozwiązania równoważne innych producentów:  
 
Wymagania: 
Grubość 4,0mm 
Ciężar całkowity: 4800 g/m2 
Twardość ISO 7619: 88 ±5 
Odporność na ścieranie  ISO 4649: 170 mm3 
Stabilność wymiarów EN 434: ±0,30% 
Odporność na poślizg EN 13893 (DS): 0,30 
Reakcja na ogień EN 13501: Bfl-s1 
Antystatyczność EN 1815: 2kV 
Redukcja dźwięku: ISO 140-8: 18 dB 
Pokryta fabrycznie polimerem PRO, redukującym koszty utrzymania czystości 
Format: rulon w rozmiarze 1,9 x 10 m 

  Posiadają następujące atesty i certyfikaty: Znak CE 
 

Wykończenie posadzek klatki schodowej i pomieszczeń sanitarnych płytkami gresu. 
W klatkach schodowych oraz sanitariatach zaprojektowano płytki gresowe podłogowe  w 
formacie 59,8 x 59,8cm w kolorze szarym oraz płytki  gresowe ścienne w formacie 29,8 x 
59,8cm również w kolorze szarym  (np. Paradyż, kolekcja Naturstone lub produkt 
równoważny), oraz płytki ścienne w formacie 14,8 x 119,8cm i 14,8 x 89,8cm,  w kolorze 
drewna naturalnego (np. Paradyż Almonte Brown Gres lub równoważny).  Na schodach 
stopnice ryflowane w formacie 29,8 x 59,8cm (np. Paradyż, kolekcja Naturstone Stopnica 
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Grafit lub równoważny). Szczegóły należy rozrysoać w układzie płytek na etapie projektu. 
Warstwy wykończeniowe wykonać poprzez ułożenie w kierunku równoległym do ścian 
płytek gresowych. Szer. fug 0,5cm, wykopńczyć fugą na bazie cementów w kolorze szarym 
dodatkowo uszlachetnionych tworzywami sztucznymi.  
 

Wymagania minimalne dla płytek gresowych: 
• grubość 11mm 
• odporność na plamienie min. klasa 4. 
• wytrzymałość na zginanie min 35 N/mm2, 
• odporność na ścieranie wgłębne – max 175 mm3 materiału startego, zgodne z 
wymaganiami PN-ISO 13006:2001 dla grupy BIa. 
• antypoślizgowość R = 10 wg DIN 51130, 
• odporność na odczynniki chemiczne UA, ULA, UHA, 
• układanie na kleju samorozpływnym 
• nasiąkliwości E≤0,5%, sklasyfikowane (wg PN-EN 87:1994) jako: • AIIa • BIIa 
• Należy stosować płytki nieszkliwione - półmatowe, zabezpieczone antypoślizgowo 
• Kolor płytek – zgodnie z uzgodnieniem projektanta i Inspektora Nadzoru 
• Wymiary robocze powinny umożliwiać wykonanie spoiny o grubości 5mm 
• Dopuszcza się stosowanie jedynie płytek ceramicznych pierwszego gatunku. 
• Płytki o średniej nasiąkliwości wodnej E≤0,5%, powinny spełniać wymagania norm: 
• PN-EN 177 - dla płytek formowanych metodą B - prasowane na sucho 
• PN-EN 186 - dla płytek formowanych metodą A - ciągnione 
• Płytki ceramiczne ich opakowania powinny mieć niżej podane oznaczenia: 
• Znak handlowy producenta i / lub właściwy znak fabryczny i kraj pochodzenia 
• Gatunek – wyłącznie 1 
• Odpowiednia norma europejska lub krajowa 
• Wymiar nominalny i roboczy 
• Rodzaj powierzchni płytki (szkliwiona / nieszkliwiona). 
 
Wycieraczki przy wejściu głównym – wymagania i parametry: Projektuje się w obiekcie 
trzystrefowe systemowe wycieraczki z mat specjalnie dobranych do dużej intensywności 
użytkowania. Wymaga się zastosowanie bardzo trwałych systemowych rozwiązań jednego 
producenta w całym obiekcie, przy wejściu głównym. Projektuje się minimum trzystrefowe 
wycieraczki o całej szerokości drzwi wejściowych, wyposażone w kasety ze stali 
nierdzewnej do odprowadzenia wody wnoszonej przez użytkowników (podłączyć do 
kanalizacji deszczowej), wyposażone w specjalne maty przeznaczone do budynków 
użyteczności publicznej w ramie ze stali nierdzewnej zagłębionej poniżej wykończonej 
posadzki razem z kasetą.  W strefie 1-2 należy zastosować wkład z wkładką rypsową i 
szczotką kasetową (RCB). 
 
Pomieszczenia „mokre” sanitariaty, natryskownie: 

-  płytki antypoślizgowe w klasie antypoślizgowości B w miejscach gdzie ludzie mogą chodzić 
boso i R12 dopuszczone do stosowania w natryskach o rozmiarach 60x60cm. (Gres 
barwiony w masie o grubości min. 10,5 mm, antypoślizgowość mat R12 B (norma DIN 
51130), grupa B1a GL (norma UNI EN 14411-G, ISO 13006), bardzo małe odchylenia 
wymiarów, płaskości i jakości powierzchni (norma EN ISO 10545-2), wchłanianie wody 
<0,1% (norma UN EN ISO 10545-3), wytrzymałość na zginanie 50÷60 N/mm2 ( norma UNI 
EN ISO 10545-4), współczynnik liniowej rozszerzalność termicznej 6x10-6 (norma UNI EN 
ISO 10545-8), mrozoodporne, odporne na szoki termiczne (norma UNI EN ISO 10545-8), 
odporne na kwasy (oprócz kwasu fluorowodorowego) oraz zasady (norma UNI EN ISO 
10545-13), odporne na plamienie (norma UNI EN ISO 10545-14), brak zmiany kolorów pod 
wpływem światła (norma DIN 51094), rektyfikowane. 

   W miejscach gdzie występują kratki ściekowe posadzkę należy wykonać z 1 % 
spadkiem w kierunku kratek lub odwodnień liniowych. Pod płytki stosować zaprawy 

http://www.emco-bau.com/pl/produkty/maty-wejsciowe/szczegoly/product/show/emco-marschall-z-wkladka-rypsowa-i-szczotka-kasetowa-rcb/517-srcb-pl.html
http://www.emco-bau.com/pl/produkty/maty-wejsciowe/szczegoly/product/show/emco-marschall-z-wkladka-rypsowa-i-szczotka-kasetowa-rcb/517-srcb-pl.html
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wodoodporne nanoszone wałkiem, uszczelnienie elastyczną zaprawą klejową lub klejem 
epoksydowym, fuga epoksydowa, w miejscach dylatacji fuga silikonowa. 

0 - Szlichta cementowa M4 ze spadkiem 1 % do kratek kanalizacji marki 5Mpa gr. 4 – 6cm, 
dylatowana obwodowo i na granicy między pomieszczeniami z paska gr. 1cm styropianu 
FS30 

1 - Folia PE gr. min 0,3mm 
2 - Styropian FS-30, gr. 6,0 cm. 
3 -Stropy żelbetowe monolityczne lub gęstożebrowe wg projektu konstrukcji, 
• Wymiar nominalny i roboczy 
 

            Podłoga  hali sportowej: 
Nawierzchnia syntetyczna rolowana PVC o gr. min. 7,5 mm  na konstrukcji legarowanej 
 – w całości ze sklejki i płycie rozkładającej naprężenia ze sklejki. 
System podłogi składa się następujących warstw: 

a. Konstrukcja legarowana ze sklejki BFU 100 wilgocioodpornej z fabrycznie wykonaną i 

zamontowaną podkładką sprężystą zapewniającą amortyzację systemu 

b. Ślepa podłoga ze sklejki BFU 100 wilgocioodpornej 

c. Warstwa płyty rozkładająca obciążenia – ze sklejki BFU 100 wilgocioodpornej  Wykładzina 

sportowa PVC o łącznej gr. 7,5 mm i kompleksie wierzchniej warstwy użytkowej z PVC o 

gr. min. 2 mm 

Typ podłogi sportowej: Kombi elastyczna- płaszczyznowo i punktowo elastyczna  
Stosowanie: Sportowe i wielofunkcyjne obiekty – zgodność z normą PN EN 14 904:2006  
 

 
 
Szczegółowy opis systemu podłogi sportowej 

Montaż od warstwy wierzchniej betonu Dane techniczne 

Elastyczne legary - sklejka 
Wykonane ze sklejki BFU 100, system: 
- legar z podkładką elastyczną 
- rozstaw osiowy : 417 mm 
- odstępy legarów : 333 mm 

25 mm 

Ślepa podłoga moduły - sklejka  
Wykonane ze sklejki BFU 100 
mocowane do elastycznych legarów,  
- rozstaw osiowy modułów: 139 mm 

12 mm 
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- odstępy modułów: 55 mm 
 

Folia PE 
10% założona na zakład, luźno ułożona 

0,03 mm 

Warstwa rozkładająca obciążenie – sklejka 
Płyty ze sklejki, przykręcone do ślepej podłogi, 
zainstalowane w sposób naprzemienny 

12 mm 

Wykładzina sportowa PVC 7,5 mm 

Całkowita wysokość Total: 56,5 mm 

 
System konstrukcji legarowej ze sklejki musi w całości pochodzić od jej producenta i musi 
posiadać certyfikację zgodności z normą PN EN 14 904 
Informacja dotycząca certyfikacji wykładziny sportowej o gr. 7,5mm 
 
Certyfikacja międzynarodowych federacji sportowych: 
 

a. Certyfikat Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej FIVB - najwyższy poziom  rozgrywek  

b. Certyfikat Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej EHF  

c. Certyfikat Międzynarodowej Federacji Piłki Ręcznej IHF  

d. Certyfikat Międzynarodowej Federacji Koszykówki FIBA  

e. Certyfikat BWF (badminton) 

f. Certyfikat IFF –Międzynarodowej Federacji Hokeja na Trawie (Unihokeja)   

g. Zgodność z normą EN 14 904 

 
Podłoga sportowa posiada następujące kryteria zgodne z pełną normą PN EN 14 904: 

 
a. Tarcie – 80-110 PTV / EN 13036-4 
b. Amortyzacja – > 55-75 % / EN 14808:2006 
c. Odkształcenia pionowe – 2,3 - 5 mm / EN 14809:2006 
d. Odbicie piłki – 90% / EN 12235:2005 
e. Odporność na obciążenia toczne 1 500 N – brak uszkodzeń / EN 1569:2002 
f. Odporność na ścieranie – max 1000 mg / EN ISO 5470-1:2001 
g. Odporność na uderzenie – brak uszkodzeń / EN 1517:2002 
h. Odporność na wgłębienie – =< 0,5 mm / EN 1516:2002 
i. Połysk – <= 45 % / EN ISO 2813:2001 
j. Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień – CflS1 / EN 13501-1:2007 
k. Emisja formaldehydu – E1 / EN 14904 
l. Zawartość pentachlorofenolu – brak zawartości / EN 14904 

        
Sposób transportu i składowania  zgodny z warunkami i wymaganiami                                                                                                                                                                
podanymi przez producenta. 
Wszystkie materiały są ocechowane wraz z data przydatności zastosowania. 
 
Opis technologii montażu podłogi sportowej z wykładziną syntetyczną PVC o gr. min. 
7,5 mm na konstrukcji legarowanej, ślepej podłodze, płycie rozkładającej obciążenia 
– wymienione komponenty ze sklejki. 
 

1. Rozłożenie folii ocinającej o grubości 0,5 mm.  

2. Rozłożenie  legara z podkładką sprężystą w rozstawie osiowym, co 417 mm i odstępie 

legarów między sobą co 333 mm wzdłuż dłuższego boku hali. Przekrój legara: 25 mm (z 

podkładką sprężystą) x 84 mm – legar ze sklejki. 
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3. Rozłożenie warstwy ślepej podłogi – moduły ze sklejki  w rozstawie osiowym modułów , co 

139  mm i ich odstępach co 55 mm w poprzek w stosunku do dolnego legara. Przekrój 

modułu ślepej podłogi ze sklejki: 12 mm x 84 mm.  

4. Łączenie dolnego legara z modułem ze sklejki za pomocą łączników stalowych typu 

zszywka budowlana, gwóźdź budowlany z zastosowaniem do materiałów drewnianych i 

drewnopochodnych. Wymiary zszywek: od 14/38 do 14/50. Wymiary gwoździ: od 1.8/38 do 

2.5/90. 

5. Rozłożenie folii PE o grubości 0,3 mm na wykonanej ślepej podłodze ze sklejki 

6. Rozłożenie warstwy płyty ze sklejki rozkładającej obciążenia, wymiary płyty: 2 500 mm x 

1 250 mm x 12 mm. 

7. Moduł płyty ze sklejki  mocowany wkrętami 4.5/45 w ilości  do warstwy ślepej podłogi ze 

sklejki w ilości ok.60 szt./płyta. 

8. Szpachlowanie połączeń płyt ze sklejki  – szpachlą dyspersyjną , zużycie ok.0,07 kg/m2. 

9. Szlifowanie zaszpachlowanych połączeń płyt ze sklejki  za pomocą urządzenia typu: 

szlifierka columbus. 

10. Rozłożenie nawierzchni sportowej syntetycznej PVC rolowanej gr. min. 7,5 mm na 

wykonanym podłożu z płyty ze sklejki.. 

11. Docięcie wszystkich krawędzi rozłożonych rolek wykładziny sportowej zgodnie z wymiarem 

boisk oraz ich kolorystyką. 

12. Klejenie przygotowanej wykładziny do podłoża z płyt sklejkowych za pomocą kleju: 

wodnego trwale elastycznego. Zużycie kleju 0,4-0,6kg/m2 

13. Walcowanie przyklejonej wykładziny za pomocą walca stalowego. 

14. Frezowanie krawędzi rolek za pomocą frezarki do wykładzin PVC. 

15. Łączenie wyfrezowanych krawędzi rolek za pomocą sznura spawalniczego (w kolorze 

wykładziny) z użyciem spawarki do wykładzin PVC. 

16. Ścinanie nadmiaru sznura spawalniczego za pomocą noża monterskiego oraz wyrównanie 

do poziomu wierzchniej warstwy wykładziny. 

17. Trasowanie linii boisk przyjętych w projekcie kolorystycznym. 

18. Wyznaczanie linii boisk do wymalowania za pomocą taśm maskujących. 

19. Malowanie Linii boisk przy użyciu farb PU – 2k. 

20. Olistwowanie krawędzi systemu nawierzchni sportowej za pomowca listew drewnianych 

profilowanych z drewna iglastego, sosna lub świerk polakierowanych lakierem bezbarwnym  

Listwy mocowane są do podłogi sportowej za pomocą gwoździ stolarskich. 

21. Wszystkie narzędzia typu : miara, zszywacz, gwoździarka, wkrętarka, wyrzynarka, pilarka, 

kompresor: są oznaczone w sposób wymagany do stosowania w budownictwie zgodnie z 

przeznaczeniem. Każde narzędzie jest poddawane zakładowej kontroli produkcji. 

22. Wszelkie precyzyjne prace podczas wykonywania podłogi sportowej odbywają się za 

pomocą narzędzi ręcznych lub mechanicznych, przez odpowiednio wykwalifikowanych 

pracowników. 

23. W miejscach na płycie boiska: 

a. Pole ataku pod siatką, po 3 mb. z każdej strony 

b. Pola pod koszami do koszykówki 

c. Pola bramkowe do piłki ręcznej/nożnej 

d. Pola pod trybunami (siedziskami wzdłuż ścian) wzmocnić poprzez podwójne zagęszczenie 

konstrukcji legarowanej – w tym przypadku podkładka sprężysta powinna po montażu 

znajdować się ok. 2-3 mm powyżej płaszczyzny podłoża betonowego.   
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Opis techniczny wykładziny sportowej stanowiącej wierzchnią okrywę systemu 
podłogi sportowej: 
 
Nawierzchnia rulonowa PVC  wielowarstwowa z wierzchnią warstwą PVC kalendrowaną 
o min. grubości 7,5 mm, szerokości 1,5 m. Łączona za pomocą sznura o gr. 5 mm 
wykonanie metodą obróbki termicznej. Pianka sprężysta w wykładzinie – dwuwarstwowa: 
spodnia amortyzująca, wierzchnia o podwójnej gęstości w stosunku do spodniej. Komórki w 
piance okrągłe i zamknięte. 
Właściwości techniczne nawierzchni (wykładziny) nie gorsze niż: 
 
a. Grubość kompleksu warstwy użytkowej czystego PVC z wtopioną siatką z włókna 

szklanego -  min. 2 mm 

b. Grubość warstwy pianki PVC -  min. 5,4 mm 

c. Waga nawierzchni – min. 4,6 kg/m2  

d. Reakcja na ogień – min. Cfl s1 (wg. EN 13 501-1) 

e. Klasa formaldehydów – E1 

f. Zawartość pentachlorofenolu (PCP) – brak zawartości 

g. Odbicie piłki  - ≥ 96% ( wg. EN 12 235) 

h. Poślizg 80-110 (wg. EN 13 036-4) 

i. Absorbcja wstrząsów – min. 32  (wg. EN 14 808) 

j. Odporność na ścieranie ≤ 350 mg (wg. EN ISO 5470-1) 

k. Połysk – 23 GU / EN ISO 2813:2001 

l. Wskaźnik IPI (Impact Protection Index) – nie mniej niż 70% 
 
Podłoże pod montaż podłogi sportowej musi być równe zgodnie z normą PN-EN 13 036-7 
Pomieszczenie przeznaczone pod montaż nawierzchni musi spełniać wymienione warunki, 
w której zakończono wszystkie prace remontowo-budowlane i instalacyjne, z wszystkimi 
otworami okiennymi i drzwiowymi zamykanymi i szczelnymi, oraz dostęp do mediów 
i oświetlenie miejsca robót. Wymagana temperatura pomieszczeń nie niższa niż 150C, 
wilgotność podłoża betonowego maksymalnie 2%, wilgotność powietrza sali w trakcie 
montażu i po jego zakończeniu musi zawierać się w granicach 40-65%. System ogrzewania 
musi być zainstalowany i sprawdzony, w czasie sezonu grzewczego budynek musi być 
ogrzewany. 
 
WYKŁADZINA OCHRONNA ZABEZPIECZAJĄCA 
 
Nawierzchnia ochronna PVC służąca do zabezpieczania podstawowej nawierzchni 
sportowej w halach i salach gimnastycznych podczas imprez innej rangi niż sportowe, np. 
dyskoteki, koncerty, akademie itp. 
 
a. Skład chemiczny – 100 % PVC: jednorodna struktura PVC, bezpiankowa. 

b. Wykładzina nie może się łamać na zgięciach podczas zwijania i rozwijania, nie może 

się odbarwiać na załamaniach, nie może się rozrywać na krawędziach 

c. Waga 1 m2 wykładziny – nie więcej niż 2 kg 

d. Grubość wykładziny – nie więcej niż 1,5 mm 

e. Szerokość rolki – 1,5 mb 

f. Przeznaczenie – nawierzchnia do zabezpieczania podstawowej nawierzchni sportowej 

w halach sportowych i widowiskowych 

g. Atestacja: deklaracja CE zgodności z normą PN EN 14 904, atest higieniczny PZH, 

klasyfikacja palności – BflS1 

h. Długość rolek  -  21 mb 
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   Wykończenie sufitów:  

W sali gimnastycznej i innych pomieszczeniach wg opisu wykończenia pomieszczeń 
zaprojektowano sufity podwieszone (w części wyspowe) z płyt dźwiękochłonnych   
wykonane z wełny drzewnej łączonej magnezytem na ruszcie stalowym z profili 
cienkościennych. 
Sufity  projektuje się z w technologii sufitów podwieszanych typu modułowego o wadze płyt 
wypełniających nie mniejszej niż 14,50 kg/m2. Wybrana płyta wełny drzewnej łączonej 
magnezytem grubości minimum 25mm powinna charakteryzować się możliwością 
wielokrotnego malowania bez znacznych strat współczynnika pochłaniania dźwięku – sufit 
akustyczny (szerokość włókien ok. 1 mm). Pod płyty stosować ruszt na konstrukcji 
krzyżowej typu CD 60 podwójnej.  
Zawiesia - Regulowane zawiesia z drutu, powinny być mocowane do otworów w profilach 
nośnych. Regulowane zawiesia z drutu powinny być jednakowo zorientowane i 
przymocowane do profili nośnych tak, aby ich niższe końce były umieszczone w tym 
samym kierunku.  
Mocowanie do stropu - Elementy (śruby, wkręty, kołki) służące mocowaniu wieszaków do 
stropu są dostępne u specjalistycznych dostawców. Należy zawsze stosować dostosowany 
do konstrukcji stropu typ mocowania oraz upewnić się, że posiada on wystarczającą 
wytrzymałość na wyrywanie. Jeżeli nie obowiązują inne zalecenia, płyty sufitowe powinny 
być rozmieszczone symetrycznie, a tam, gdzie to możliwe, szerokość skrajnych płyt 
powinna przekraczać 200mm. Górne końce zawiesi powinny być przymocowane za 
pomocą odpowiednich zamocowań do stropów monolitycznych. Dolne końce powinny być 
zamocowane do profili nośnych systemu w rozstawie 1200 mm. Profile nośne powinny być 
rozmieszczone osiowo co 1200 mm, na odpowiedniej wysokości i wypoziomowane. 
Połączenia pomiędzy profilami nośnymi powinny być na przemian ległe (nie mogą 
znajdować się w jednej linii). Dodatkowe wieszaki winny być zamontowane na profilach 
nośnych w odległości 150 mm od punktu rozprężenia ogniowego. Maksymalna odległość 
pierwszego wieszaka od ściany (lub listwy przyściennej) wynosi 450 mm. Mogą być 
niezbędne dodatkowe zawiesia, aby utrzymać ciężar instalacji i dodatkowych  akcesoriów 
montowanych zarówno nad - jak i podwieszanych pod konstrukcją sufitu. 

      
W hali sportowej zaprojektowano sufit podwieszony wyspowy z płyt dźwiękochłonnych  
z wełny drzewnej łączonej magnezytem – w oparciu o płyty gr. 40mm o wymiarach 
120x60cm mocowane na ruszcie stalowym na wieszakach (wymiary wysp 
360x240cm).  
- W hali sportowej zaprojektowano dodatkowo na ścianach krótkich okładziny z płyt 

dźwiękochłonnych z wełny drzewnej łączonej magnezytem na ruszcie stalowym – 
format płyt 1200x600mm odsunięta od ściany 5cm – typ profilu Ω, 
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- W pomieszczeniach natrysków, sanitariatów i pozostałych pomieszczeń objętych 
projektem mokrych sufit podwieszany modułowy 60x60cm z wypełnieniem z płyt 
dźwiękochłonnych  z wełny drzewnej łączonej magnezytem. 

- Jako zabudowy kanałów wentylacyjnych, które w pomieszczeniach mokrych 
powinny być wykonane z płyt wodoodpornych (cementowo-włóknowych lub innych 
– zabrania się stosowanie płyt g-k).  

Sufit wyspowy. 
Na części sufitu hali i holu wejściowego wykonać sufit wyspowy w module 60x120cm z 
wypełnieniem z płyt wełny drzewnej – należy przewidzieć sufit spełniający następujące 
parametry: 
- materiał odporny na wilgoć – wilgotność dopuszczalna do 100%, 
- materiał lekki - całkowity ciężar sufitu (do 17kg/m2), 
- materiał o właściwościach sufitu akustycznego – współczynnik pochłaniania: 

Hz 125 250 500 1000 2000 4000 

αp 0,60 0,90 0,95 0,90 0,80 0,90 

 
- wygląd – płyty akustyczne  dekoracyjne  z wełny drzewnej łączonej magnezytem   
   np. Heradesign Superfine 40mm lub równoważne.  
Profile z kształtowników stalowych, 
Należy stosować systemowy ruszt ze stali ocynkowanej wykonany wg instrukcji dostawcy 
systemu - Profil CD 60 o grubości 0,6 mm 
UWAGA: 
Wszystkie profile i elementy konstrukcji w odporności na działanie agresywnego działania 
wody basenowej w klasie D.  
Łączniki, 
Do montażu i sufitów stosuje się następujące typy łączników: 
1) Łącznik wzdłużny - do łączenia (przedłużania) profil CD 60. 

2) Wieszak prosty ES 125  ( dla opuszczeni do 150 mm) 

Wkręty 
 Do stosowania w systemach akustycznych z wełny drzewnej należy używać tylko 
specjalnych wkrętów ze stali A2 lub A4 odpornych na agresywne działanie. 9 szt /płytę np. 
Maxi Aquapanel 50 mm, 
Płyty akustyczne na ściany 
Dekoracyjne  płyty akustyczne z wełny drzewnej łączonej magnezytem z fabrycznie 

przyklejoną wełna mineralna 25 mm 90kg/m3. Malowane na kolor Natur 13 ,  ostateczna 

próbka do akceptacji inwestora. Sufity akustyczne wykonać zgodnie z rysunkami 

szczegółowymi producenta (ogólny rysunek sufitów w części projektu wykonawczego). 

Montaż za pomocą niewidocznych wkrętów systemowych. 

Konieczny dodatek antypleśniowy do płyt np. BFA lub równoważny. 

WYMAGANE PARAMETRY PŁYT HALI SPORTOWEJ: 

• Klasa pochłaniania 0,90(L) dla niskich częstotliwości z wełną mineralna 25 mm 90 kg/m3 ( 
suficie),  

Hz 125 250 500 1000 2000 4000 

αp 0,60 0,90 0,95 0,90 0,80 0,90 
       

 

• Szerokość włókna 1 mm 

• Grubość 40 mm Sufit ( 15 WW+ 25MW) 

• Wymiar paneli 1200x600 

• materiał odporny na wilgoć – wilgotność dopuszczalna do 100%, 

• Tolerancja wymiarowa +/-1 mm 

• Duża odporność na uszkodzenia mechaniczne- klasa 1A 

• Niska emisyjność cząstek stałych (czystość powietrza). 
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• Kolor podobny do RAL 1015 lub dowolny inny zgodny z projektem wnętrz malowany 
fabrycznie 

• Możliwość odświeżania przez malowanie bez znacznych strat w pochłanianiu hałasu( 
trwałość funkcji akustycznej) 

• Zabezpieczenie przed pyleniem wełny 
Krawędź płyt fazowana 5mm/45st, płyty malowane wraz z krawędziami. 
Nie należy zamykać szczelnie wysp  sufitowych aby zapewnić wentylację przestrzeni 
ponad wyspami i zmniejszyć ryzyko wykraplania. Profile można wsunąć 50 mm w głąb 
wysp aby nie były widoczne. Nie projektuje się wykończenia innego krawędzi wyspy niż 
sama płyta z fazowaną krawędzią. 
Wykonanie sufitów podwieszanych i okładzin ścian z dekoracyjnych płyt z wełny 
drzewnej łączonej magnezytem. 

• wykonanie rusztu stalowego dwupoziomowego krzyżowego zamocowanego do 
konstrukcji stropu 

• wytrasowanie i zamocowanie wieszaków ES 125 
• wykonanie ruszt z profili głównych typu CD 60 co 300 mm w osi przy zastosowaniu 

łączników wzdłużnych  
• wyregulowanie poziomu lub pionu rusztu, 

• Płyty sezonować w pomieszczeniu gdzie maja być montowane przez około 5-7 dni po 

otwarciu kartonów. 

  Zamocowanie dekoracyjnych płyt akustycznych z wełny drzewnej łączonej magnezytem 
do rusztu za pomocą wkrętów w odległości 125 mm od dachu. ( 12szt wkrętów / m2).  

  Sufit z płyt akustycznych z wełny drzewnej łączonej magnezytem należy wykonać w taki 
sposób, aby uzyskać estetyczną powierzchnie Sufit podwieszać powyżej instalacji  
możliwie wysoko. Pod konstrukcję do montażu sufitu i ściany wykonać zgodnie z 
wytycznymi i standardami dostawcy systemu.  

Uszkodzenia włókien malować farbami spray w kolorze płyty.  
Dachy budynku. 
Nad częścią hallu głównego, oraz salą sportową,  projektuje się dach w konstrukcji 
drewnianej z dźwigarów masywnych z drewna klejonego klasy GL35. Warstwę 
konstrukcyjną dachu stanowi blacha trapezowa oparta bezpośrednio na dźwigarach. 
Dźwigary stężono zespołem płatwi i stężeń połaciowych, ściennych i rygli kratowych. Nad 
budynkiem niskim, nad częścią zaplecza sztniowo-sanitarnego i technicznego projektuje się 
stropodach niewentylowany w konstrukcji żelbetowej, monolitycznej, płytowej. Poszycie 
stropodachu z membrany (FPO/TPO). 
Dach sali gimnastycznej.  

 - Warstwa wierzchnia – blacha powlekana imitująca rąbek stojący w kolorze szarym, 
 - Łaty i Kontrałaty 5 x 3,5cm zabezpieczone przeciwwilgociowo mocowane w rozstawie co 60cm 
 - Folia dachowa wysoko – paroprzepuszczalna, 
 - Izolacja termiczna z pisanki PIR – grubość izolacji w zależności od wariantu 

energooszczędność 
 - Część nośna przekrycia (blacha trapezowa), 
 - Konstrukcja z drewna klejonego, 
 - Sufit podwieszony wyspowy z wełny drzewnej 25mm łączonej magnezytem płyty 120x 60cm 

Stropodachy nad budynkiem . 
- Wielowarstwowa syntetyczna membrana dachowa na bazie elastycznych Poliolefin 

(FPO/TPO) 
GR. 1.8mm, mocowana mechanicznie do podłoża kolor RAL 7040 „Window grey” 
Konstrukcja spadku z klinów styropianowych izolacja termiczna z Pianki PIR –  
PARAMETRY: 

jednorodna warstwa, bez spoin i połączeń technologicznych - szczelność warstwy 

termo i hydroizolacja podczas jednego procesu aplikacji, uzyskiwana dzięki 

strukturze zamkniętych komórek strukturze zamkniętych komórek - zapewnia 

gazoszczelność w komorach chłodniczych, bardzo dobra przyczepność do różnych 



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY   
DLA ZADANIA PN.: „BUDOWA POWIATOWEJ HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W PABIANICACH 

UL. PIOTRA SKARGI 21”  - W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ. 

 

 
PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE 

MICHAŁ OTOMAŃSKI                            GRUDZIEŃ 2019 R.            str. 42 

podłoży, (nie osuwa się, nie ulega filcowaniu), odporna na wysokie i niskie 

temperatury, (od -50°C do +110°C), trwała i bezzapachowa, odporna na grzyby, 

bakterie, zapobiega kondensacji pary wodnej, atesty higieniczne PZH, aprobaty 

techniczne ITB 
Termoizolacja– PARAMETRY: 

jednorodna warstwa, bez spoin i połączeń technologicznych - szczelność warstwy 

termo i hydroizolacja podczas jednego procesu aplikacji, uzyskiwana dzięki 

strukturze zamkniętych komórek strukturze zamkniętych komórek - zapewnia 

gazoszczelność w komorach chłodniczych bardzo dobra przyczepność do różnych 

podłoży (nie osuwa się, nie ulega filcowaniu)  

odporna na wysokie i niskie temperatury (od -50°C do +110°C) 

trwała i bezzapachowa 

odporna na grzyby, bakterie 

zapobiega kondensacji pary wodnej 

atesty higieniczne PZH, aprobaty techniczne ITB 

Warstwa paroizolacyjna – Parametry: osnowa: kompozytowa, grubość 2,0 mm, 

odporność na spływanie +100°C, giętkość w temperaturze -25°C, Zastosowanie, szczegóły 

specyfikacji:   wg. PN-EN 13969:2006 Typ A, wyrób do izolacji przeciwwilgociowej. 
Strop żelbetowy wg projektu konstrukcji  
Sufit podwieszony wg opisu warstw sufitowych  
Ślusarka okienna i drzwiowa, fasady. 

                        Okna i drzwi zewnętrzne stanowiące elementy przeszkleń na profilach z aluminium– 
zestaw szklany i ramy okienne czy drzwiowe. 
Profile pięciokomorowe z wkładką termoizolacyjną, z zestawem szyb zespolonych min.  
trzyszybowym (dwukomorowym). Kolor profili– grafitowy. 
W całym budynku zaprojektowano ślusarkę aluminiową.  
W całym budynku połowa wymaganej ilości okien będzie otwieralna w sposób 
umożliwiający wietrzenie pomieszczeń – poza pomieszczeniami wentylowanymi 
mechanicznie. Przy zastosowaniu otwieranych skrzydeł powyżej 1,5m okna należy 
wyposażyć w uchwyty umożliwiające otwieranie z poziomu posadzki. 

System okienno- drzwiowy 

Opis konstrukcji. 

Przyjęty system to nowoczesna konstrukcja okienno-drzwiowa z przegrodą, której 
zadaniem jest zaspokojenie szerokich potrzeb, oczekiwań i wymagań klientów. Systemem 
ten przeznaczony jest do wykonywania aluminiowych konstrukcji o wysokich własnościach 
użytkowych, zapewniających dobrą izolację termiczną i akustyczną tworzonej zabudowy 
zewnętrznej, gwarantując jednocześnie zachowanie wysokiej ekonomii rozwiązań. 

System zbudowany jest z profili trzykomorowych wykonanych z wysokiej jakości 
kształtowników aluminiowych zespolonych przekładkami termicznymi, wykonanymi z 
poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym. Zastosowanie specjalnie wyprofilowanych 
przekładek zwiększa sztywność zespolenia kształtowników. 

Głębokość profili dla konstrukcji drzwiowych oraz profili ościeżnic okien wynosi 75 mm, 
natomiast profile skrzydeł okien mają głębokość 84 mm. W budowanych konstrukcjach, 
profile ościeżnic i skrzydeł drzwi są zlicowane obustronnie, natomiast profile ościeżnicy i 
skrzydła okna tworzą jedną płaszczyznę po stronie zewnętrznej konstrukcji. Dzięki 
odpowiedniej konstrukcji i starannie dobranym komponentom, system charakteryzuje się 
wysokimi parametrami wytrzymałościowymi oraz cechuje go niska wartość współczynnika 
przenikania ciepła Uf. Profile okienne wyposażone zostały w uniwersalne rowki zgodne ze 
standardem EURO, które umożliwiają zastosowanie i montaż okuć obwiedniowych zarówno 
przeznaczonych do okien aluminiowych jak i tworzywowych. Profile ościeżnic, po 
zewnętrznej stronie, posiadają specjalnie przygotowane rowki do zamontowania 
systemowych uszczelnień pęczniejących jak i gniazdo w przekładce termicznej 
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przeznaczone do montażu specjalnej systemowej folii paroszczelnej / paroprzepuszczalnej. 
Konstrukcja profili systemu AS 75 daje możliwość gięcia ich z dużą dokładnością i 
powtarzalnością kształtu, co umożliwia wykonanie różnego rodzaju konstrukcji łukowych. 
Powierzchnie profili i kształtowników poddawane są obróbce wykańczającej polegającej na 
pokryciu powłokami anodowymi, lakierowymi (proszkowymi poliestrowymi) lub innymi 
specjalnymi pokryciami w celu zabezpieczenia ich przed korozją. Powłoki te powinny 
spełniać odpowiednie wymagania. 

Powłoki anodowe: 

• grubość warstwy oznaczana wg PN-EN ISO 2360 lub PN-EN ISO 2808 - 20-30 μm, 

• stopień uszczelnienia powłoki wg PN-90/H-04606/02, 

• odporność powłoki na korozję wg PN-76/H-04606/03, 

• wygląd zewnętrzny zgodny z PN-80/H-97023. 
Powłoki poliestrowe proszkowe: 

• grubość warstwy oznaczana wg PN-EN ISO 2360 lub PN-EN ISO 2808 - 75±15μm, 

• twardość względna wg PN-EN ISO 1522 - min. 0,7, 

• odporność na odrywanie od podłoża wg PN-EN ISO 2409 - stopień 0, 

• odporność na działanie mgły solnej wg PN-ISO 7253, 

• odporność na działanie cieczy wg PN-EN ISO 2812. 
Powłoki drewnopodobne: 

• nanoszone metodą sublimacji na powierzchnię lakieru, 

• wysoka odporność powłoki na ścieranie, 

• duża trwałość w warunkach eksploatacji zewnętrznej, 

• atrakcyjny wygląd zewnętrzny. 
System AS 75 posiada parametry techniczne zgodne z normą PN-EN 14351-1+A1, 
potwierdzone badaniami typowych konstrukcji systemu. 
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Profile po docięciu i niezbędnej obróbce łączone są za pomocą systemowych aluminiowych 
łączników oraz innych akcesoriów. Połączenia naroży typu „L”, wykonywane są poprzez 
przycięcie końców profili ościeżnic lub skrzydeł pod kątem 45° oraz połączenie ich za 
pomocą pokrytych klejem Duo, wsuniętych do wewnętrznych komór profili, narożników 
aluminiowych. Następnie połączenie jest zagniatane lub kołkowane w celu wstępnej 
stabilizacji. Połączenia typu „T” przewiązek, wykonywane są za pomocą kołkowania profili, 
po wsunięciu ich na pokryte klejem Duo łączniki. 
  
Szyby lub wypełnienia montowane są za pomocą listew szklenia i kompletu uszczelek 
przyszybowych. System pozwala na stosowanie zestawów o grubości od 16 mm do 57 mm 
w oknach stałych i skrzydłach drzwi oraz od 25 mm do 66 mm w skrzydłach okien. 
Uszczelki przyszybowe, przymykowe i uszczelki centralne wykonane są z kauczuku 
syntetycznego EPDM lub elastomeru termoplastycznego TPE. Uszczelki przyszybowe 
montuje się w sposób ciągły, bez przycinania w narożach, łącząc końce uszczelki w 
połowie długości górnej poprzeczki ramy okna. Taki sposób szklenia gwarantuje dobrą 
szczelność na przenikanie wody i powietrza. Uszczelkę przymykową przycina się pod 
kątem 45° i klei w narożach. Uszczelki centralne przycina się pod kątem 90° i łączy przy 
pomocy specjalnych narożników. 
 

Materiały. 

Kształtowniki aluminiowe 

Kształtowniki aluminiowe są wykonywane w procesie wyciskania ze stopu aluminium EN 
AW-6060 lub AW-6063 wg PN-EN 573-3, stan T66 wg PN-EN 515 lub ze stopu AlMgSi0,5 
F22 wg DIN 1725 T.1. 

Kształtowniki spełniają wymagania określone w normie PN-EN 755-1. 

Własności mechaniczne kształtowników są zgodne z normą PN-EN 755-2.  

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe kształtowników wg PN-EN 12020-2. 
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Przekładki termiczne 

Przekładki termiczne wykonane są z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym -  wg 
DIN 16941 T.2 (posiadają certyfikat producenta). 

Przekładki termiczne charakteryzują się bardzo dużą wytrzymałością, oraz mają 
rozszerzalność cieplną zbliżoną do aluminium, co gwarantuje poprawną pracę złącza i 
zapobiega rozerwaniu połączenia na granicy poliamid-aluminium, podczas występowania 
dużych zmianach temperatur na elewacjach budynków. Odpowiedni kontrolowany sposób 
zagniatania przekładki termicznej gwarantuje uzyskanie przewidzianej w normach 
wytrzymałości profilu zespolonego. 

Uszczelki 

Uszczelki przyszybowe, przymykowe i centralne wykonane są z kauczuku syntetycznego 
EPDM wg DIN 7863 lub elastomeru termoplastycznego TPE oraz normy wykonawczej wg 
DIN 7715 E2 lub ISO 3302-1.  

  Szyby 

W systemie, szklenie przeprowadzane jest szybami zespolonymi, tak dobieranymi, aby 
zabudowa spełniała wymagania normy cieplnej oraz spełniała wymagania w zakresie 
ochrony przeciwdźwiękowej pomieszczeń jak i bezpieczeństwa użytkowania. 

Wypełnienia części nieprzezroczystych 

Wypełnienia części nieprzezroczystych są indywidualną kwestią wyboru użytkownika, 
jednakże muszą one zostać tak dobrane aby zabudowa spełniała wymagania normy 
cieplnej oraz spełniała wymagania w zakresie ochrony przeciwdźwiękowej pomieszczeń jak 
i bezpieczeństwa użytkowania. Poniżej podano przykładowe możliwości zastosowań 
wypełnień warstwowych: 

• dwustronnie blacha stalowa ocynkowana lub lakierowana, wewnątrz poliuretan, 
styropian, wełna mineralna twarda lub płyta OSB o różnej grubości, 

• dwustronnie blacha aluminiowa anodowana lub lakierowana, wewnątrz poliuretan, 
styropian, wełna mineralna twarda lub płyta OSB o różnej grubości, 

• inne wypełnienia z płyt profilowanych lub płaskich (np. MDF). 

Blachy aluminiowe 

Blachy aluminiowe wykonywane ze stopu aluminium PA2N wg PN-75/H-92741, 
anodowane lub lakierowane przeznaczone do elementów wypełnień warstwowych lub 
obróbek blacharskich. 

Blachy stalowe 

Blachy stalowe zabezpieczone przed korozją powłoką ochronną cynkową oraz powłokami 
lakierowanymi. Blachy spełniające wymagania norm: PN-89/H-92125, PN-84/H-92126, BN-
84/0642-46 oraz DIN17162, DIN59232. 

Elementy złączne 

Elementy złączne stosowane do wykonywania połączeń, wykonane ze stali nierdzewnej lub 
ocynkowanej wg norm podanych w dokumentacji systemowej. 

Okucia 

Okucia systemowe należy mocować do profili okien i drzwi zgodnie z ich przeznaczeniem 
oraz dokumentacją systemową lub dokumentacją producenta okuć. Parametry okuć muszą 
być dostosowane do gabarytów i ciężaru skrzydeł oraz do występujących obciążeń 
eksploatacyjnych. 

Izolatory termiczne 

Izolatory termiczne umożliwiają zapewnienie odpowiednich wysokich parametrów 
izolacyjności termicznej fasad aluminiowych. Izolatory należy przechowywać w miejscu 
suchym i wolnym od pyłu, nie narażonym na warunki atmosferyczne oraz chronić je przed 
światłem słonecznym i/lub  wysoką temperaturą. 
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Materiały pozostałe 

Wszystkie pozostałe, niezbędne akcesoria i materiały dodatkowe określone w katalogu, 
muszą być zgodne z dokumentacją systemową. 
Fasady słupowo-ryglowe z profili o szerokości widocznej 50 mm (marka referencyjna 
system AF50) o prostokątnym, zamkniętym przekroju (głębokość profili wg obliczeń 
statycznych).  
W fasadach zastosować system uszczelki podszybowej płaszczowej (uszczelka 
jednoczęściowa TPE, w zakresie podparcia zespoleń szklanych po obydwu stronach, 
zamykająca szerokość słupa/rygla fasadowego od zewnątrz na szerokości min. 30mm) 
zapewniającej wysoką szczelność konstrukcji na przenikanie wody i powietrza. Konstrukcję 
nośną systemu stanowią kształtowniki o prostokątnym, zamkniętym przekroju, które pełnią 
zarówno rolę słupów jak i rygli. System słupowo-ryglowy cechuje licowanie uszczelki słupa i 
rygla w widoku od wewnątrz. 
Słup i rygiel fasady w wersji dla montażu zestawów szybowych z modułami 
fotowoltaicznymi posiada po stronie wewnętrznej fasady trzy komory serwisowe – dwie 
komory boczne i jedną tylną. Każda komora posiada demontowalną maskownicę 
gwarantującą szybki dostęp i prowadzenie czynności obsługowych i serwisowych dla 
elementów składowych modułów fotowoltaicznych zestawu szybowego a wymiar minimalny 
komór bocznych słupa/rygla 15 x 45 mm, wymiar minimalny komory tylnej słupa/rygla 
40mm x 17mm. Wymiar komór serwisowych ma zapewnić możliwość prowadzenia 
okablowania oraz umieszczenie w nich innych elementów instalacji fotowoltaicznej w tym. 
m.in. radiowych sensorów komunikacyjnych (moduły pomiarowe pracujące w technologii 
bezprzewodowej w topologii MESH stanowiące integralną cześć systemu fasadowego) 
monitorujących w czasie rzeczywistym podstawowe parametry elektryczne (napięcie, prąd, 
opcjonalnie: temperatura, natężenie oświetlenia) każdego modułu PV zestawu szybowego 
indywidualnie. Zapewnić przezierność zestawu szybowego z modułem fotowoltaicznym 
min. 50% w zależności od innych wymogów projektowych. Budowa i cechy użytkowe 
fasady słupowo-ryglowej w wersji powyżej zapewniają możliwość demontażu i powtórnego 
montażu zestawu szybowego części przeziernej fasady z wnętrza budynku. Demontowalne 
maskownice umożliwiają wyjęcie a następnie powtórne włożenie zestawu szybowego z 
modułem fotowoltaicznym od wewnętrznej strony fasady słupowo-ryglowej. 
Szklenie fasady wykonać zestawami szybowymi zespolonymi spełniającymi wymagania 
normy cieplnej  oraz odpowiedni poziom bezpieczeństwa użytkowania. Zestawy szybowe 
spełniają wymagania m.in. norm: EN 1279-1, EN 1279-5, EN 12150. Przestrzeń między 
pakietami szklącymi wypełniona jest specjalnym izolatorem zapewniającym wysokie 
parametry izolacyjności termicznej fasady. Zapewnić licowanie konstrukcji po stronie 
wewnętrznej. Uszczelki płaszczowe, przyszybowe i przymykowe z kauczuku syntetycznego 
EPDM wg DIN 7863 lub elastomeru termoplastycznego TPE oraz normy wykonawczej wg 
DIN 7715 E2 lub ISO 3302-1. Parametry termiczne przegród (Ucw, Ud i Uw (W/m2*K) 
zgodnie z wymaganiami Warunków Technicznych i wytycznymi projektowymi. Elementy 
złączne stosowane do wykonywania połączeń, wykonane ze stali nierdzewnej lub 
ocynkowanej wg norm podanych w dokumentacji systemowej. 
Okucia systemowe ze specjalnych kształtowników aluminiowych, zabezpieczonych 
antykorozyjnie, dobranych odpowiednio w zależności od przewidywanego przeznaczenia i 
wymaganej nośności. 
Klasyfikacja ITB konstrukcji słupowo-ryglowej standardowej: odporność na obciążenie 
wiatrem  [EN 13116] - 2400 Pa, wodoszczelność   [EN 12154] – RE2400, przepuszczalność 
powietrza  [EN 12152] - AE 1500 Pa. Wersja estetyczna fasady: słup - profil maskujący o 
wysokości 18mm na profilu dociskowym, rygiel – profil maskujący o wysokości 14mm na 
profilu dociskowym.   
Drzwi i okna zewnętrzne wykonać w systemie okienno-drzwiowym izolowanym termicznie 
zbudowanym z profili trzykomorowych zespolonych przekładkami termicznymi z poliamidu 
wzmocnionego włóknem szklanym. Głębokość profili konstrukcji drzwiowych wynosi 75 
mm, profili skrzydeł okien 84 mm. Profile skrzydeł drzwiowych wyposażone w perforowane 
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przekładki termiczne w celu kompensacji naprężeń na skutek występowania różnic 
temperatur pomiędzy częścią wewnętrzną i zewnętrzną drzwi.  
Okucia drzwiowe zgodne z dokumentacja systemową i przeznaczeniem obiektu 
(klamki/klamki U-form i klamki U-form/pochwyty ze stali nierdzewnej, zamek, wkładka, 
klucze, samozamykacze, samozamykacze  z regulacją zamykania, ryglowanie skrzydła 
biernego w drzwiach dwuskrzydłowych, zawiasy drzwiowe, ogranicznik otwarcia skrzydła, 
elektrozaczep, kontaktrony, okucia a-panik) uzgodnić z Projektantem. Okucia okienne 
(bezklasowe, napowietrzające, oddymianie) zgodne z dokumentacja systemową i 
przeznaczeniem obiektu (klamki ze stali nierdzewnej, okucia ukryte, kontaktrony, siłowniki, 
sterowanie, okablowanie i zasilanie, dla okien położonych na wysokości powyżej 1,5m 
otwieranie z poziomu posadzki) uzgodnić z Projektantem.  Parametry okuć dostosowane do 
gabarytów i ciężaru skrzydeł okiennych i drzwiowych oraz do występujących obciążeń 
eksploatacyjnych. Parapety systemowe tłoczone CLASSIC ze stopu aluminium. 
Klasyfikacja ITB dla okna jednoskrzydłowego RU:  
- Wodoszczelność min. [wg EN 12208] E 1950; 
- Przepuszczalność min. powietrza [wg EN 12207] 4 klasa;  
Klasyfikacja ITB dla drzwi jednoskrzydłowych otwieranych na zewnątrz:  
- Wodoszczelność min. [wg EN 12208]  E 750;  
- Przepuszczalność powietrza min. [wg EN 12207] 3 klasa; 
Parametry termiczne przegród (Ud i Uw (W/m2*K)) zgodnie z aktualnymi Warunkami 
Technicznymi i wytycznymi projektowymi. Wypełnienie konstrukcji drzwiowych spełniające 
wytyczne systemowe, wymagania normy cieplnej oraz założone wymagania w zakresie 
ochrony przeciwdźwiękowej pomieszczeń i odpowiedni poziom bezpieczeństwa 
użytkowania.  
Elementy złączne stosowane do wykonywania połączeń ze stali nierdzewnej lub 
ocynkowanej wg norm zawartych w dokumentacji systemowej. Uszczelki płaszczowe, 
przyszybowe i przymykowe z kauczuku syntetycznego EPDM wg DIN 7863 lub elastomeru 
termoplastycznego TPE oraz normy wykonawczej DIN 7715 E2 lub ISO 3302-1. Uszczelka 
centralna konstrukcji drzwiowych z elastomeru termoplastycznego TPE. 
Okna, drzwi i witryny wewnętrzne bezklasowe wykonać w systemie ścianek 
wewnętrznych  nieizolowanych termicznie. Głębokości konstrukcyjna kształtowników dla 
konstrukcji ościeżnic i dla skrzydeł drzwiowych min. 50 mm.  Okucia zgodne z 
dokumentacja systemową i przeznaczeniem obiektu (zawiasy, klamki U-form nierdzewne z 
szyldem, zamek, wkładka, klucz, samozamykacz, zawiasy wrębowe z niezależną regulacją 
w 3 płaszczyznach) uzgodnić z Projektantem. Parametry okuć dostosowane do gabarytów i 
ciężaru skrzydeł oraz do występujących obciążeń eksploatacyjnych. Uszczelki 
przyszybowe, przymykowe i centralne z kauczuku syntetycznego EPDM wg DIN 7863 lub 
elastomeru termoplastycznego TPE oraz normy wykonawczej wg DIN 7715 E2 lub ISO 
3302-1. Konstrukcje drzwiowe obowiązkowo wyposażyć w dwustronną uszczelkę 
przymykową centralną z elastomeru termoplastycznego TPE. System powinien 
charakteryzować się wysokimi parametrami wytrzymałościowymi min. 3 klasa 
wytrzymałości mechanicznej drzwi, zakres stosowania min. kat. IVb. Izolacyjność 
akustyczna dla wybranych konstrukcji drzwiowych według dokumentacji projektowej. 
Drzwi 1 i 2-skrzydłowe pożarowe z naświetlami lub bez wykonać z profili aluminiowych o 
głębokości min. 75mm i klasą odporności ogniowej od EI15 do EI60. Wypełnienie szkło 
(przeciwpożarowe bezpieczne warstwowe) i/lub panele nieprzezierne. Wyposażenie m.in.: 
samozamykacze, zawiasy, zamki, KD, klamki U-form, szyld, sterowanie, okablowanie, 
zasilanie itd. (zgodne z wytycznymi systemowymi i według wymogów zestawienia ślusarki 
uzgodnić z Projektantem). Ścianki szprosowe (łączenia pionowe środkowe), konstrukcja 
ram oraz słupków/poprzeczek - profile aluminiowe z, klasa odporności ogniowej: od EI15 do 
EI60, wypełnienia: szkło (przeciwpożarowe bezpieczne warstwowe) i/lub panele 
nieprzezierne.  
Wytyczne projektowo-wykonawcze dla konstrukcji aluminiowych  
- Wszelkie zastosowane konstrukcje (profile,  akcesoria, uszczelki, okucia), połączenia 
konstrukcji oraz obróbki należy wykonać zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu. 
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- Wszystkie wykonane konstrukcje powinny spełniać stosowne normy oraz wymogi 
bezpieczeństwa i być zgodne z obowiązującym Prawem Budowlanym. 
- Wykonawca zakresu ślusarki aluminiowej zobowiązany jest do sporządzenia 
dokumentacji zawierającej wszelkie niezbędne obliczenia w tym obliczenia statyczne oraz 
projekt warsztatowy. Dokumentacja ta winna być podpisana przez osobę posiadającą 
odpowiednie uprawnienia, uzgodniona z Projektantem obiektu oraz z Systemodawcą profili. 
- Przed przystąpieniem do realizacji, podwykonawca winien wykonać obmiary oraz 
przedstawić detale wykonawcze do zatwierdzenia przez projektanta. Firma wykonawcza 
jest zobowiązana do przedstawienia deklarowanych parametrów technicznych 
wykonywanych konstrukcji aluminiowych. 
- Obróbka wykańczająca profili powłokami proszkowymi poliestrowymi winna być 
przeprowadzona w lakierni Systemodawcy profili posiadającej certyfikat jakości Qualicoat. 
- Montaż ślusarki aluminiowej zgodnie z wytycznymi systemowymi i instrukcją montażu 
(konstrukcje zewnętrzne z użyciem folii paroszczelnej i paroprzepuszczalnej) na podstawie 
wymagań uzgodnionych z Projektantem. 
Szklenie szybami zespolonymi spełniającymi wytyczne systemowe, wymagania normy 
cieplnej, wymagania ochrony przeciwdźwiękowej pomieszczeń i gwarantować odpowiedni 
poziom bezpieczeństwa użytkowania.  
Kształtowniki aluminiowe ze stopu EN AW 6060 lub AW-6063 wg PN EN 573–3, stan T66 
wg PN-EN 515, spełniają wymagania normy PN-EN 755-1, własności mechaniczne zgodne 
z normą PN EN 755-2, tolerancje wymiarowe wg PN EN 12020-2.   
Powierzchnie profili i kształtowników okien, drzwi i fasad poddawane obróbce 
wykańczającej polegającej na pokryciu powłokami proszkowymi  poliestrowymi 
spełniającymi poniższe wymagania: 

− grubość warstwy oznaczona wg PN-EN ISO 2360 lub PN-EN-ISO 2808 – 75+-15 
mikrometrów 

− twardość względna wg PN-EN ISO 1522 – min. 0,7 

− odporność powłoki na odrywanie od podłoża PN-EN ISO 2409 – stopień 0 

− odporność na działanie mgły solnej wg PN-EN ISO 7253  
 
Moduły fotowoltaiczne przezierne w fasadzie słupowo-ryglowej 

Instalację fotowoltaiczną w zestawach szybowych w fasadzie słupowo-ryglowej wyposażyć 

w system monitoringu i zarządzania oparty na modułach pomiarowych pracujących w 

technologii bezprzewodowej w topologii MESH. Moduły pomiarowe umieszczone w 

słupie/ryglu fasady w wersji dla montażu zestawów szybowych z modułami 

fotowoltaicznymi po stronie wewnętrznej fasady w specjalnych komorach serwisowych – 

dwie komory boczne i jedna tylna. Każda komora serwisowa słupa/rygla fasady posiada 

demontowalną maskownicę gwarantującą szybki dostęp i prowadzenie czynności 

obsługowych i serwisowych dla elementów składowych modułów fotowoltaicznych a w razie 

takiej konieczności możliwość demontażu i montażu zestawu szybowego od strony 

wewnętrznej budynku. Monitoring systemu zapewnia:  

- Monitoring w czasie rzeczywistym podstawowych parametrów elektrycznych (napięcie, 
prąd, opcjonalnie: temperatura, natężenie oświetlenia) każdego panelu PV indywidualni 

- Monitoring w czasie rzeczywistym podstawowych parametrów elektrycznych (j.w.) dla 
każdego łańcucha paneli i całej instalacji 

- Automatyczna lokalizacja (co najmniej 2D z dokładnością min. 0,5m) modułów 
pomiarowych umieszczonych na panelach PV 

- Detekcja stanów awaryjnych poszczególnych paneli 
- Wizualizacja stanu pracy fasady PV (z uwzględnieniem poszczególnych paneli i łańcuchów 

paneli) 
- Przechowywanie danych pomiarowych dla wszystkich elementów fasady przez okres co 

najmniej 12 miesięcy (przy założeniu, że pomiary wykonywane są co 5 minut) 
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- Możliwość pracy całego systemu bez dostępu do sieci Internet 
Zarządzanie fasadą słupowo-ryglowa z zestawami szybowymi zawierającymi moduły 

fotowoltaiczne: 
- Możliwość sterowania odbiorem mocy z fasady - do magazynów energii oraz 

odbiorników/instalacji odbiorczych, na podstawie definiowalnych scenariuszy 
- Możliwość samodzielnego definiowania przez administratora systemu scenariuszy 

sterujących odbiorem mocy z fasady 
- Raporty dotyczące pracy fasady, w tym: efektywność energetyczna poszczególnych paneli i 

łańcuchów, ilość wyprodukowanej energii w zadanych okresach itp. 
- Możliwość integracji z systemami klasy BMS i BEMS 
- Przechowywanie informacji o wymianach paneli fasadowych w bazie danych systemu (z 

automatyczną lokalizacją) 
- Możliwość pracy całego systemu bez dostępu do sieci Internet, 
 

Poręcz zewnętrzna pochylni dla O.N. 
Zewnętrzna poręcz pochylni dla osób niepełnosprawnych projektuje się wyłącznie jako 
systemowe (wybranego producenta), wykonana ze stali  kwasoodpornej, szlachetnej, 
polerowana. Projektuje się poręcz wys. 90cm ( zgodnie z przepisami)  mocowane do 
słupków na ściance pochylni, poręcze i słupki okrągłe o przekroju 42mm ze stali 
kwasoodpornej .  
 
Parapety 
Wszystkie parapety zewnętrzne wykonać w systemie paneli płyty kompozytowej (blacha 
aluminiowa+ tworzywo). 
Parapety wewnętrzne wykonać: 
- parapety okien wykonać z kamienia sztucznego (konglomeratu kwarcowego o grubości 
min. 3cm) 
 Wystające poza ścianę  5cm. 
- parapety na ścianach wykończonych glazurą wykonywać z glazury.  
 
Obróbki blacharskie 
Zaleca się zastosowanie systemu aluminiowej płyty kompozytowej (blacha 
aluminiowa+tworzywo). Dopuszczalne jest stosowanie blachy powlekanej w miejscach 
niewidocznych. Podbitka dachu sali gimnastycznej w systemie aluminiowej płyty 
kompozytowej warstwowej takiej jak na elewacjach. 
 
Szafki w szatniach 
W przebieralniach przy pomieszczeniach sportowych – szafki podwójne 33.3x50cm, 
wykonane z laminatu, okucia ze stali nierdzewnej, wyposażone w zamki na kluczyk wg 
dokumentacji wyposażenia w wykonaniu z płyt HPL-u i okuć ze stali nierdzewnej. 
 
Ścianka wspinaczkowa  
Konstrukcję wsporczą dla paneli wspinaczkowych stanowi istniejąca ściana Sali 
gimnastycznej, murowana o wysokości 5m. Na ścianie należy zamontować ruszt z profili 
C80. Do profilu C80 przyspawane będą blachy o grubości 5 mm służące do montażu paneli 
wspinaczkowych oraz punktów asekuracyjnych. Profile zostaną zamocowane do 
elementów murowanych ściany poprzez  zastosowanie kotew wklejanych np. Hilti HVZ 
M12.  
Ogólna charakterystyka ściany.  
Pokrycie ściany tworzą panele na bazie sklejki Mono’tape, 
W panelach osadzone są gniazda przeznaczone do zamocowania chwytów. Ściana 
wspinaczkowa wykonana będzie z materiałów słabo rozprzestrzeniających ogień (SRO). 
Zasady konstrukcji 
Panele zamocowane będą na szkielecie stalowym z ram płaskich. 
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Ściana wspinaczkowa ma charakter rekreacyjny. Powierzchnię ściany tworzą trzy drogi 
wspinaczkowe, o różnej trudności. 
Powierzchnia ściany składa się tylko z formacji pionowych. 
Systemy asekuracji zamocowane na powierzchni ściany:  
-  indywidualne punkty asekuracji górnej - 9kpl.  
-  indywidualne punkty asekuracji - 52 szt. 
Podstawowe wymiary ściany:   
Wymiary pomieszczenia: 9,0m x 6,0m, wysokości 6,36m (5m do konstrukcji)  
Szerokość podstawy 5m, wysokość 4,88m, powierzchnia ok. 24,4 m2 

Wyposażenie ściany  
Chwyty wspinaczkowe – ok 110 szt.:  
Do każdego chwytu dołączona jest śruba „Imbus” M10.  
Osprzęt wspinaczkowy:  
lina statyczna – 140m.;  
karabinek zakręcany typu HMS - 4 szt.  
przyrząd asekuracyjny typu kubek - 4 szt.  
uprząż wspinaczkowa biodrowa - 10 szt.; 
ekspresy - 34 szt.  
taśmowy przyrząd do auto-asekuracji – 1szt.; 
pas piersiowy - 1 szt.; 
tabliczka znamionowa – 1 szt.; 
klucz do śrub typu „imbus” – 1 szt. 
Panele wspinaczkowe  
Pokrycie ściany to panele wspinaczkowe na bazie sklejki spełniające warunki normy PN-EN 
12572. 
Panele Mono’tape na bazie sklejki -PN-EN 12572. x na bazie sklejki wodoodpornej 
liściastej gr. 18mm wg. PN-83/D-97003 - wymiar podstawowy 1,25 x 2,44m, minimalna 
ilość gniazd na 1m2 18szt., powierzchnia paneli piaskowo-żywiczna (żywica Polimal 1602 
Apys) pomalowana farbą akrylową wodorozcięczalną. Płyta obustronnie malowana żywicą 
trudno-zapalną Polimal 1602 Apys (zabezpieczona do materiału SRO). 
Systemy asekuracyjne - zestawienie podstawowych elementów i danych technicznych: 
System asekuracji górnej; górne indywidualne punkty asekuracyjne - 8 kpl.;  
Dane techniczne dla jednego punktu indywidualnego górnego:  
śruba typu „imbus” M12 kl.8.8 - 2 szt.;  
Nakrętki M12 - 4 szt.;  
Plakietka atestowana typu „PETZL” o nośności 25kN - 2szt.; 
łańcuch K 10x35mm kl.5 – 1 szt.;  
Karabinek typu RAPIDE MAILLON 8mm – 2 szt.;  
Karabinek zakręcany typu LBS (CE 0082) – 1 szt.;  
Punkty zamocowane są bezpośrednio do konstrukcji stalowej.  
Indywidualne punkty asekuracyjne górne  
(montaż bezpośrednio do belki konstrukcji dachu) - 1 kpl.;  
Dane techniczne dla jednego punktu indywidualnego górnego:  
Blacha stalowa 270x100x18mm – 1 szt.;  
Kotwa wklejana HVZ M12/25 – 3 szt.;  
Śruba typu „imbus” M12 kl.8.8 wraz z podkładką - 2 szt.;  
Nakrętki zaciskowe M12 - 2 szt.;  
Plakietka atestowana typu „PETZL” o nośności 25kN - 2szt.;  
Łańcuch K 10x35mm kl.5 – 1 szt.;  
Karabinek zakręcany owalny RAPIDE MAILLON 8mm – 2 szt. 
Karabinek zakręcany typu STEEL’O (CE 0082) – 1szt  
System asekuracji indywidualnej – 52 kpl. 
Dane techniczne dla jednego punktu indywidualnego:  
śruba typu „imbus” M12 kl.8.8 - 1 szt.;   
Nakrętki M12 - 2 szt.;  
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Plakietka atestowana typu „PETZL” o nośności 25kN - 1szt.;  
Konserwacja  
Konstrukcję ściany pomalować warstwą farby antykorozyjnej.  
Przegląd stanu technicznego ściany wspinaczkowej należy wykonywać min. co 2 lata przy 
czym pierwszy przegląd należy przeprowadzić po 5-ciu pierwszych miesiącach 
użytkowania. 
Obowiązkowe przeglądy techniczne i naprawy w ramach gwarancji i pogwarancyjne należy 
zgłaszać i zlecać wykonawcy w terminach określonych w instrukcji użytkowania. 
Korzystanie ze ściany powinno odbywać się według Instrukcji użytkowania ściany 
wspinaczkowej dostarczonej przez wykonawcę. 
Właściciel ściany zobowiązany jest do przestrzegania terminów obowiązkowych 
przeglądów stanu technicznego ściany wspinaczkowej.    
   
Izolacje przeciwwilgociowe i akustyczne 
Pionowa wykonywana ze względu na stosowany styrodur środkiem wodo-rozpuszczalnym 
w technologii np. w postaci emulsji nanoszonych wałkiem – PARAMETRY nie gorsze niż: 
dwuskładnikowa kompozycja, produkowana na bazie modyfikowanej bitumami żywicy 
epoksydowej o następujących właściwościach: 

− odporność chemiczna – odporna na środowisko ścieków w zakresie ph – 4-13, oraz na  
siarkowodór.  

− przyczepność do podłoża ≥1.5 MPa 

− wytrzymałość na rozciąganie ≥ 10 MPa 

− przepuszczalność wody pod zwiększonym ciśnieniem w zakresie 72h ≥ 0.6MPa 

− elastyczność – zdolność do przenoszenia rys ≥ 0.3 mm 

− możliwość nakładania na wilgotne podłoże  

− odporność na ścieranie i uderzenia mechaniczne. 
 
Pozioma z folii termozgrzewalnej PE-LD hydro-izolacyjnej gr. 0,3mm w warstwach 
podłogowych lub w technologii w postaci emulsji nanoszonych wałkiem z taśmami 
wklejanymi w miejscach narażonych na ruchy płaszczyzn lub konstrukcyjne mikroszczeliny.  
- sufity podwieszone w całym budynku – z płyt dźwiękochłonnych – likwidacja pogłosu, 
 
IMPREGNACJE I ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE: 
Elementy stalowe konstrukcji przed działaniem korozji należy zabezpieczyć poprzez 
malowanie. 
Proponowany zestaw farb PSt-9/mio (zestaw poliwinylowy grubo-powłokowy ogólnego 
stosowania) wg katalogu wybranego producenta: 

▪ warstwa podkładowa 1. – jedna warstwa, grubość powłoki (po wyschnięciu) g=30 m, 

▪ warstwa podkładowa 2. – jedna warstwa, grubość powłoki (po wyschnięciu) g=80 m, 
▪ warstwa wierzchnia: farba dwie warstwy, grubość powłoki (po wyschnięciu) g=40÷50 

m, lub jedna warstwa, grubość powłoki (po wyschnięciu) g=40÷50 m.  
Przygotowanie podłoża przed malowaniem do stopnia czystości Sa 2½  (wg PN-ISO 8501-

1:1996). Łączna grubość powłoki antykorozyjnej g = 150÷160 m. 
Wszystkie materiały malarskie stosować zgodnie z zaleceniami ich producentów 
(szczególnie związane jest to z zaleceniami dotyczy łączenia farb w zestawy malarskie, 
przygotowania podłoża do malowania, sezonowania poszczególnych powłok itp.). Miejsca 
uszkodzone w trakcie transportu i spawane na  montażu należy oczyścić i pomalować 
zestawem farb jw. 

 
Wykończenie powierzchni ścian tapetą – okleiną winylową. 
Ściany pom. Użytkowych będą wykończone ścienną okleiną winylową. Okleiny cechują 
wysokie walory estetyczne oraz funkcjonalne. Dostępne są w szerokiej gamie kolorystycznej 
i strukturalnej – włączając tekstury tekstylne i nadruki cyfrowe wykonywane na zamówienie – 
oferta ta doskonale sprawdzi się we wnętrzach o różnorakim zastosowaniu i charakterze. 
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Ponadto oferowane rozwiązania cechują się odpornością na ogień, działanie światła i 
przebarwienia. Łatwy w montażu i utrzymaniu winyl stanowi doskonałe rozwiązanie we 
wnętrzach wymagających zabezpieczenia przed plamami i chemikaliami.  
Parametry okleiny: 
-warstwa wierzchnia winylu jest zadrukowana przy użyciu farb na bazie wody, nośnik 
bawełniany 
-wymiary - szerokość ± 130 cm, ± 51 inches 
-garmatura  ± 460 gr/m², ± 19 oz/yd 
-współczynnik pochłaniania dźwięku ISO 354, alphaw 0.10 
-odporność ogniowa EN 13501, B s2 d0 ASTM E84, A 
-przeznaczenie:  mocowanie na ścianach wewnętrznych i ścianach działowych o klasie 
odporności na ogniowej A2-st, d0 lub wyższej, za pomocą kleju, produkt przeznaczony 
głównie do celów dekoracyjnych 
 Proponowana okleina kolekcji Wallcovering 01 vinyl  colour choice nr. 1056.058. - kolor 
kremowy.   

 
Ściany mobilne. 
Systemowe o grubości maksymalnie 100mm z wykończeniem umożliwiającym łączenie 
paneli. 
Zawieszenie paneli górne – bez prowadzenia w podłodze, wykończone płytą laminowaną. 

 
Test szczelności budynku 
W przypadku wyboru wariantu I (jak dla budynku pasywnego), jego szczelność jest istotna z 
uwagi na możliwość infiltracji powietrza i w konsekwencji pogorszenia właściwości 
termoizolacyjnych. Może ona powodować bezpośrednie uciekanie ciepła przez szczeliny. 
Dobrze wykonana powłoka izolacyjna powinna tak okalać budynek, aby wytworzyła się 
całkowicie zamknięta przestrzeń. W celu potwierdzenia prawidłowego wykonania powłoki 
uszczelniającej budynek oraz sposobu osadzenia okien i drzwi w ścianach zewnętrznych, 
należy wykonać test szczelności. Miernikiem szczelności jest wielkość n50, która stanowi 
ilość wymian powietrza o objętości równej kubaturze budynku w ciągu godziny, wywołanych 
różnicą ciśnień pomiędzy wnętrzem a otoczeniem wynoszącym 50 Pa. Dla budynku 
pasywnego wartość n50 powinna być mniejsza niż 0,6 l/h. Test szczelności przeprowadza 
się zgodnie z normą PN EN 13892 „Właściwości cieplne budynków. Określanie 
przepuszczalności powietrznej budynków. Metoda pomiaru ciśnieniowego z użyciem 
wentylatora”. Próbę ciśnieniową należy przeprowadzić po otynkowaniu budynku na zewnątrz 
i po zamontowaniu folii izolacyjnej wewnątrz. Do próby wykorzystuje się urządzenie np. 
„Blower Door” lub równoważne składające się z wentylatora oraz kołnierza wypełniającego. 
Ustawia się je w drzwiach wejściowych lub oknie. Próba polega na wypompowaniu z 
budynku powietrza do osiągnięcia podciśnienia o wartości 50 Pa i pomiarze strumienia 
powietrza przepływającego przez nieszczelności, które można w ten sposób łatwo 
zlokalizować i usunąć. Podobny test wykonuje się dla nadciśnienia o wartości 50 Pa. 

UWAGI DO MATERIAŁÓW: 

W trakcie realizacji należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące 
świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie, lub jeśli są przedmiotem Polskich 
Norm, zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami 
odpowiednich norm. 
Wszelkie zmiany w stosunku do rozwiązań zawartych w projekcie należy konsultować z 
Projektantem i Inwestorem. 
Dobór wszystkich elementów wykończenia i wyposażenia wewnętrznego należy uzgodnić z 
Inwestorem i Projektantem. 
Wszystkie prace należy wykonywać z zachowaniem przepisów BHP, szczegółowych norm i 
wymagań technicznych, warunków wykonywania i odbioru robót budowlanych oraz instrukcją 
producenta. 
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Projekt objęty jest prawem autorskim zgodnie z „Ustawą o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych”. 
Pozostałe wymagania dotyczące materiałów opisano w koncepcji. 

 

2.5 Wymagania dotyczące konstrukcji. 
 

Rozwiązania dla wymagań dotyczących konstrukcji budynku 
W przypadku wyboru wariantu I energooszczędności obiektu, wszystkim rozwiązaniom 
obejmującym elementy konstrukcji budynku powinna kierować naczelna zasada uzyskania 
strat ciepła poniżej 10 W/m2 powierzchni użytkowej oraz zapotrzebowania na energię do 
ogrzewania poniżej 15 kWh/(m2 rok). Aby osiągnąć takie wartości należy uzyskać 
współczynnik przenikania ciepła dla przegród zewnętrznych poniżej 0,15 W/(m2 K) oraz dla 
okien poniżej 0,8 W/(m2 K). 

 
Warunki gruntowe – W podłożu badanego terenu występują następujące warstwy 
geotechniczne:  
Warstwa I – to utwory antropogeniczne reprezentowane przez nasypy niebudowlane o 
zmiennej miąższości i składzie oraz zmiennym zagęszczeniu i urabialności.  
Warstwa II – to utwory rodzime o genezie fluwioglacjalnej wykształcone w postaci utworów 
spoistych, glina piaszczysta zwięzła o konsystencji twardoplastycznej. Uśredniony stopień 
plastyczności dla tej warstwy wynosi IL = 0,22.  
Warstwa III – to utwory rodzime o genezie fluwioglacjalnej wykształcone w postaci utworów 
spoistych, piasek gliniasty o konsystencji plastycznej. Uśredniony stopień plastyczności dla 
tej warstwy wynosi IL = 0,28. 
 Warstwa IV – to utwory rodzime o genezie fluwioglacjalnej wykształcone w postaci utworów 
niespoistych, żwiry i otoczaki o średnim stopniu zagęszczenia. Uśredniony stopień 
zagęszczenia dla tej warstwy wynosi ID = 0,51.  
Warstwa V – to utwory rodzime o genezie fluwioglacjalnej wykształcone w postaci utworów 
spoistych, pospółka gliniasta o konsystencji plastycznej. Uśredniony stopień plastyczności 
dla tej warstwy wynosi IL = 0,31. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania 
geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych warunki geotechniczne 
podłoża na podstawie przeprowadzonych badań należy uznać za złożone z uwagi na 
zaleganie od powierzchni terenu nasypów niebudowlanych a także nawiercenie zwierciadła 
wody o charakterze napiętym. 
 

            Kategoria geotechniczna budynku - inwestycję zalicza się do II kategorii geotechnicznej: 
  

Fundamenty – Projekt przewiduje słupy żelbetowe oraz posadowione na stopach 
fundamentowych. Ściany posadawiane na ławach połączonych monolitycznie ze stopami 
słupów. Wszystkie elementy żelbetowe wykonane z betonu klasy C30/37 (B37) zbrojone 
stalą B500SP (klasa ciągliwości C). 
 
Ściany konstrukcyjne murowane- ściany konstrukcyjne kondygnacji nadziemnych – 
murowane z elementów H+H Silikat APLUS w klasie gęstości 2,2 o grubości 25 cm. 
 
Ściany oporowe - projektuje się wykonanie ścian oporowych o zróżnicowanych wymiarach. 
Beton C30/37 W8, stal B500SP.  
 
Ściany żelbetowe – projektuje się wykonanie ścian żelbetowych o  grubości 25cm. Beton 
C30/37, stal B500SP. 
 
Słupy żelbetowe – projektuje się wykonanie szeregu słupów żelbetowych o zróżnicowanych 
wymiarach. Beton C30/37, stal B500SP. 
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Wieńce – projektuje się wykonanie wieńców na poziomie stropów parteru jak i niezależne 
wieńce obwodowe . Wieniec o zróżnicowanych wymiarach.  Beton C30/37, stal B500SP.  
 
Nadproża – nadproże wykonać jako żelbetowe. Mało obciążone nadproża okienne i 
drzwiowe można wykonać jako prefabrykowane. Beton C30/37, stal B500SP. 
 
Podciągi – projektuje się wykonanie podciągów żelbetowych w całym obiekcie. Beton 
C30/37, stal B500SP. 
 
Stropy – W całości obiektu projektuje się wykonanie stropodachu (poza halą) jako 
gęstożebrowych na belkach strunobetonowych. Dodatkowo projektuje się wykonanie 
pojedynczych stropów oraz wsporników jako żelbetowych. Beton C30/37, stal B500SP.  
 
Dach w konstrukcji drewnianej – nad częścią hali sportowej  oraz częścią hallu 
wejściowego należy wykonać dach w konstrukcji drewnianej z drewna klejonego klasy GL30. 
Dźwigary główne proste oparte dołem na łożysku sztywnym, a u góry na łożysku 
przegubowo-przesuwnym. Łożysko górne wykonać z zapewnieniem współczynnika tarcia na 
przesuwie nie większym niż k=0,1. Warstwę konstrukcyjną dachu stanowi blacha trapezowa 
np. T153-119L-840 pozytyw gr. 1 mm oparta bezpośrednio na dźwigarach. Dopuszcza się 
zastosowanie innej blachy o porównywalnych lub większych parametrach zgodnie z tabelą 
równoważności: 
 

Material Blacha stalowa cynkowana obustronnie, zabezpieczona warstwą poliestrową 

Nominalna grubość Min. 1 mm 

Całkowita szerokość 880,2 mm 

Szerokość użytkowa 840 mm 

Wysokość ryflowania 153 mm 

Nacisk na powierzchnię 10,71 - 17,87 kg / mp 

Gwarancja 10 lat gwarancji na kolor i korozję  

Trwałość 50 - 60 lat, odporność na zmiany temperatur 

Mocowanie blachy na wkrętach na każdej fali. Zakład na połączeniu blach 25 cm. Dźwigary 
należy stężać zespołem płatwi oraz stężeń połaciowych. Dźwigary należy łączyć w węzłach 
za pomocą śrub i blach węzłowych. Mocowania płatwi oraz stężeń wg systemowych 
rozwiązań producenta konstrukcji dachu dostarczyć do akceptacji projektanta wraz z 
rysunkami warsztatowymi.  
 
Stopodach żelbetowy – Nad częścią szatniowo-sanitarną i techniczną budynku projektuje 
się stropodach w konstrukcji żelbetowej. Stropodach o konstrukcji płytowo żebrowej bez 
pustki wentylowanej. Dopuszcza się zastosowanie stropu gęstożebrowego na belkach 
sprężonych. 
 
Posadzki – Posadzki przyziemia należy wykonać stosując szlichtę  cementową gr. 5cm, 
zbrojoną krzyżowo siatką z prętów ø6. Płyta żelbetowa  grubości 15cm zbrojona  siatką ø10 
co 20 cm dołem i górą. Płytę zamocować na całym obwodzie do żelbetowych ścian 
fundamentowych zabezpieczając obiekt przed naporem wody. Izolację wykonać jako 
przeciwwodną ciężką. Podbudowa pod płytą posadzki – podsypka  piaskowo żwirowa 30 cm, 
zagęszczona do ID=0,9. 
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Przebicia instalacyjne – W trakcie wszystkich robót konstrukcyjnych należy prace 
koordynować wraz z projektami instalacyjnymi oraz architektonicznym. Przebicia okrągłe 
wykonać przy użyciu wiertnic zgodnie z lokalizacją otworów. Płyty stropowe w strefach 
przewidywanych przewiertów odpowiednio dozbroić. Otwory w ścianach murowanych 
przekryć nadprożami typu L. 
 
OPIS PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH: 
 
Konstrukcje żelbetowe – zbrojenie główne i strzemiona B500SP. Dopuszcza się zastępczo 
zastosowanie zbrojenia RB500W lub innego z klasy A-IIIN.  
Uwaga: połączenia spawane zbrojenia dopuszcza się jedynie przy zastosowaniu stali 
B500SP. Wszystkie elementy żelbetowe należy wykonać z betonu B37 (C30/37).  
 
Konstrukcje stalowe – stal S235 
 
Konstrukcje żelbetowe – Otulina zbrojenia wynosi 2,5cm a fundamentów 4cm. Otulinę 
zbrojenia należy zapewnić stosując typowe przekładki dystansowe. W zależności od rodzaju 
elementu, klasy środowiska w jakim się znajduje, otulinę każdorazowo podano w 
obliczeniach statyczno-wytrzymałościowych oraz w projekcie. Łączenie prętów 
zbrojeniowych na zakład. Połączenia zbrojenia dolnego należy lokalizować w strefach 
przypodporowych, a zbrojenia górnego w przęsłach. W jednym miejscu łączyć co najwyżej 
50 % zbrojenia. Zachować następujące zakłady prętów: Ø8 – 30 cm; Ø10 – 40 cm; Ø12 – 50 
cm; Ø16 – 70 cm; Ø20 – 80 cm; Ø25 – 100 cm. Łączenie zbrojenia w słupach lokalizować 
nad każdą przerwą technologiczną (nad każdym stropem lub wieńcem) z zakładem jw. Na 
odcinku łączenia prętów rozstaw strzemion zagęścić dwukrotnie. Łączenie zbrojenia przez 
spawanie dopuszcza się jedynie dla stali B500SP. W takim przypadku należy uzgodnić 
sposób łączenia z projektantem. Wszystkie elementy należy betonować z zapewnieniem 
odpowiedniego zagęszczenia przy użyciu wibratorów.  
 
Ogólne wytyczne montażu konstrukcji stalowej: 
Wykonanie i odbiór konstrukcji wg PN-EN 1090. Klasa wykonania konstrukcji: EXC2. Spoiny 
doczołowe wykonać o grubości łączonych elementów lub o grubości cieńszego z łączonych 
elementów. Elementy o grubości powyżej 4 mm zukosować na X,V lub 1/2V. Spoiny 
pachwinowe jednostronne wykonać o grubości 0,7 cieńszego z łączonych elementów, a 
dwustronne grubości 0,5 cieńszego z łączonych elementów. Spoiny powyżej 5mm 
wykonywać warstwowo. W niektórych przypadkach może zachodzić konieczność 
zeszlifowania spoin w celu dopasowania elementów. Ustalenie powyższego pozostaje w 
obowiązku spawalnika. Wszystkie spoiny podlegają kontroli wizualnej, a część, zgodnie z 
zapisami PN-EN 1090, kontroli ultradźwiękowej. Kontrolę spoin powinien dokonać 
uprawniony spawalnik. Elementy z profili zamkniętych należy spawać z zaślepieniem 
otworów, eliminując tym samym wpływ czynników korozyjnych na wewnętrzne powierzchnie 
kształtowników. Montaż konstrukcji stalowej powinien być poprzedzony wstępnym montażem 
w wytwórni. W każdej fazie montażu należy zwracać uwagę na zachowanie stateczności 
konstrukcji. W razie konieczności należy stosować odciągi montażowe. 
Wszystkie prace należy wykonać z zachowaniem przepisów bhp i p. poż. Jakiekolwiek 
zmiany można dokonać wyłącznie za zgodą projektanta, oraz z wpisem do dziennika 
budowy. Wszystkie odstępstwa od projektu należy bezwzględnie uzgodnić z projektantem. 
 
Zabezpieczenie antykorozyjne: Przed malowaniem konstrukcję oczyścić przez 
piaskowanie do stopnia przygotowania powierzchni Sa 2½. Konstrukcję zabezpieczyć 
antykorozyjnie powłoką malarską (1 x farba podkładowa, 2 x farba nawierzchniowa). Farby 
chlorokauczukowe lub poliwinylowe. Grubość powłoki 120 µm. 
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2.6 Wymagania dotyczące instalacji wentylacji mechanicznej i 
ogrzewania. 

 

 
Rozwiązania dla wymagań dotyczących konstrukcji budynku 
- Przegrody zewnętrzne szczelne i o dobrych parametrach ciepłochronnych 
- Zapotrzebowanie na energię niezbędną do ogrzania jednego metra kwadratowego 
powierzchni podczas jednego sezonu grzewczego poniżej 15 kWh/(m2/rok) 
- Współczynnik przenikania ciepła U dla przegród zewnętrznych (dach, ściany, podłoga na 
gruncie) mniejszy niż 0,15 W/(m2/K) 
- Szczelność powłoki zewnętrznej budynku, sprawdzona przy pomocy testu ciśnieniowego, 
podczas badania różnicy ciśnienia zewnętrznego i wewnętrznego wynoszącej 50 Pa, 
krotność wymiany powietrza nie powinna przekraczać 0,6 h-1 
- Przegrody zewnętrzne wykonane w taki sposób, aby maksymalnie zredukować mostki 
termiczne 
- Okna o współczynniku przenikania ciepła U poniżej 0,9 W/(m2/K) dla ramy i przeszklenia 
oraz całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego dla przeszklenia 
g≥50% 
 
Wymagania dotyczące instalacji 
- Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła (rekuperator) 
-Brak konwencjonalnego oddzielnego systemu ogrzewania, ogrzewanie realizowane poprzez 
nadmuch ciepłego powietrza połączony z wentylacja  mechaniczną 
- Wykorzystanie pompy ciepłą powietrze woda jako główne źródło grzania ciepłej wody 
użytkowej 
- Wytwarzanie energii elektrycznej przez instalację fotowoltaiczną 
- Sprawność rekuperatora, stosowanego do odzysku ciepła, powyżej 75% 
- Efektywne wykorzystanie energii elektrycznej (montaż energooszczędnych urządzeń i 
oświetlenia) 
 
Podstawa wykonania dokumentacji projektowej:  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U, z 2002r Nr 75 
poz. 690 z późn. zm.) „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” 
zawierające się w Wymaganiach Technicznych COBRTI INSTAL Zeszyt 5 „Wymagania 
sanitarno-higieniczne dla krytych pływalni” wydane przez PZiTS oraz PZP przy akceptacji 
Ministerstwa Zdrowia - autor mgr inż. Czesław Sokołowski, Stosowne do projektowanych 
instalacji normy i przepisy branżowe (w tym normy dotyczące efektywności silników 
elektrycznych, stosowanych w centralach wentylacyjnych, normy dotyczące temperaturowej 
efektywności odzysku ciepła z usuwanego powietrza, itp.). 
 
Instalacja wentylacji 
Z uwagi na wymagania dla budynków pasywnych związane ze stosunkowo niskim 
zapotrzebowaniem na grzanie i chłodzenie dla pomieszczeń użytkowych, osiągniętym dzięki 
bardzo niskim współczynnikom przenikania ciepła dla przegród zewnętrznych, 
nowoprojektowany budynek Hali sportowej nie będzie posiadał odrębnej instalacji 
centralnego ogrzewania. Zarówno ogrzewanie jak i chłodzenie pomieszczeń będzie 
realizowane poprzez instalację wentylacji mechanicznej. 
W związku z powyższym instalacja wentylacji spełnia następujące funkcje: 
- wymiana zużytego i doprowadzenie świeżego powietrza do pomieszczeń, 
- zapewnienie prawidłowej wentylacji budynku, 
- grzanie i chłodzenie pomieszczeń. 
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Wymaganą ilość powietrza wentylacyjnego należy obliczyć w oparciu o normy: 
- PN-83/B-03430 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego 
i użyteczności publicznej. Wymagania”, wraz ze zmianą PN-83/B-03430/Az3:2000, 
- PN-B-03420:1976 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 
zewnętrznego. 
- PN-EN ISO 7730:2006 Ergonomia środowiska termicznego – Analityczne wyznaczanie 
i interpretacja komfortu termicznego z zastosowaniem obliczania wskaźników PMV i PPD 
oraz kryteriów lokalnego komfortu termicznego. 
- PN-EN 15251:2007 Kryteria środowiska wewnętrznego, obejmujące warunki cieplne, 
jakość powietrza wewnętrznego, oświetlenie i hałas. 
- PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 
wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. 
- PN-82/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) 
 
Dobór ilości powietrza wentylacyjnego podano na podstawie ilości osób przy założeniu 30 
[m3/h/osobę] oraz krotności wymian dla danego typu pomieszczenia i tej podstawie 
obliczono strumień powietrza wentylacyjnego przedstawioną w tabeli powyżej. Dodatkowo 
ilości powietrza skorygowano zwiększając tą ilość tak, aby pokryć straty ciepła 
pomieszczenia (budynek ogrzewany powietrzem). Praca instalacji stała w ciągu pracy 
obiektu z obniżeniem ilości powietrza uwzględniającym obniżenie temp. w pomieszczeniu 
poza pracą obiektu o 3°C w czasie okresu grzewczego  oraz obniżeniem ilości powietrza w 
stosunku do zawartości C02 w powietrzu wywiewanym (centrale wyposażone w czujniki C02 
w powietrzu wywiewanym) ale z priorytetem utrzymania zadanej temp. w pomieszczeniu. 
 
Układy wentylacji mechanicznej - nawiewno-wywiewnej: 
 

Centrala 
Wydatek 
nawiew, 
m3/h 

Wydatek 
wywiew, 
m3/h 

Obsługa Typ 

N1/W1 5515 5515 CENTRALA SALA SPORTOWA wewnętrzna 

N2/W2 975 975 CENTRALA POM. BIUROWE  wewnętrzna 

N3/W3 1290 1290 CENTRALA POM. SANITARNE wewnętrzna 

 
Wszystkie powyższe centrale projektuje się jako nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepła na 
wymienniku obrotowym (krzyżowym dla pom. sanitarnych), wewnętrzne w wykonaniu 
standardowym. Centrala N1/W1, dodatkowo wyposażona w rewersyjną pompę ciepła 
zintegrowaną z centralą wentylacyjną. Centrale N2/W2, N3/W3 wyposażone w nagrzewnice 
freonową podłączone do skraplającej pompy ciepła. Wszystkie obliczenia dla agregatu 
grzewczo – chłodzącego zostały wykonane na cele ogrzewania, chłodzenie posiada 
parametry wynikowe. 
Wszystkie powyższe centrale wyposaża się wentylatory typu EC – low noise, falowniki 
zabudowane w centralach. Izolacja akustyczna obudowy centrali powinna wynosić min. 45 
mm.  
Każdą centralę należy wyposażyć w tłumiki akustyczne wbudowane w centrali od strony 
czerpni oraz wyrzutni, bądź niezależne tłumiki kanałowe lub kolanowe, powodujące tłumienie 
hałasu do otoczenia. Obowiązkowo od strony nawiewnej oraz wywiewnej centrali wymaga 
się montażu tłumików akustycznych. Parametry tłumików zostaną uszczegółowione na 
etapie projektu wykonawczego. 
Automatyka powyższych central powinna zostać wyposażona w kontrolę aktualnego 
przypływu, programator czasowy temperatury oraz wydajności. Wszystkie centrale zostaną 
wyposażone w funkcję tzw. nocnego obniżenia wydatku powietrza. Kompletna automatyka 
do central musi być na wyposażeniu centrali wentylacyjnej nie dopuszcza się automatyki 
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dostarczanej oddzielnie nie stanowiącej integralnej części centrali wentylacyjnej. W celu 
poprawy ekonomiki pracy układów wszystkie centrale wyposażono w falownik wentylatorów, 
co pozwala dostosować ilość powietrza do poziom stężenia CO2 w kanale powrotnym 
zbiorczym jeżeli stężenie C02 będzie poniżej 900 ppm stopniowo zmniejszać obroty 
wentylatora i odwrotnie przy wzroście CO2 powyżej 900ppm ma zwiększać obroty 
wentylatorów. System wentylacji NW1 w Sali gimnastycznej będzie miał za zadanie 
utrzymanie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniu stąd ilość powietrza tłoczonego 
przez urządzenia będzie stała. Zmienna będzie natomiast ilość świeżego powietrza. Aby 
centrale wentylacyjne mogły realizować taki algorytm pracy należy zamontować w nich 
czujniki jakości powietrza. 
Jakość usuwanego powietrza oraz stężenie CO2 będzie pośrednio związana z ilością osób 
przebywających w pomieszczeniu Sali gimnastycznej oraz intensywności zajęć sportowych. 
W przypadku gdy stężenie CO2 w powietrzu usuwanym będzie się zwiększało (np. z powodu 
większej ilości osób, zawodów sportowych itp.) wówczas automatyka central wentylacyjnych 
układu NW1 będzie zmniejszała stopień recyrkulacji i dostarczała do Sali więcej świeżego 
powietrza. W sytuacji odwrotnej, gdy ilość osób przebywających w Sali gimnastycznej będzie 
mniejsza, czujnik jakości odczyta zmniejszającą się ilość CO2 w powietrzu usuwanym 
i zwiększy ilość powietrza recyrkulacyjnego. Taki sposób sterowania zapewni odpowiednią 
ilość świeżego powietrza w Sali gimnastycznej w każdej sytuacji oraz przyczyni się do 
oszczędności w zużyciu energii na cele grzewcze i chłodnicze bez pogarszania parametrów 
temperaturowych powietrza w pomieszczeniu. Nawiew powietrza w obrębie Sali 
gimnastycznej należy zrealizować poprzez dysze dalekiego zasięgu natomiast na wywiewie 
należy zamontować kratki wyciągowe. Instalację w układzie wentylacyjnym NW1 należy 
wykonać z kanałów okrągłych spiro izolowanych wełną gr. 40 mm z płaszczem z folii 
aluminiowej. Centrala N1/W1 wyposażona dodatkowo w komorę mieszania powinna mieć 
możliwość pracy z uwzględnieniem min. 10% powietrza zewnętrznego, przy czym dobór 
centrali wykonać należy w sposób, aby centrala umożliwiła przepływ 100% powietrza 
zewnętrznego. Konieczne jest spełnienie wytycznych dla warunków Ekoprojektu 2018 dla 
central wentylacyjnych. Zasilanie elektryczne central dachowych należy doprowadzić do szaf 
sterowniczych znajdujących się przy przedmiotowych centralach. Panele (ekrany) 
sterownicze central zaleca się zlokalizować w pomieszczeniach bez możliwości dostępu 
osób niepowołanych np. zaplecze ochrony. Szczegółowa lokalizacja paneli sterowniczych 
zostanie ustalona na etapie projektu wykonawczego. 
Z central wentylacyjnych pobór powietrza następuje przy udziale wspólnego kanału 
czerpnego oraz czerpni ściennej zamontowanej w zewnętrznej ścianie budynku na 
wysokości min 2,0 m ponad gruntem (dolna krawędź czerpni). Wyrzut powietrza przy udziale 
zbiorczego kanały wyrzutowego i wyrzutni dachowej posadowionej min 0,4 m ponad 
dachem. Centrale wentylacyjne połączone z kanałami nawiewnymi i wywiewnymi przez 
łączniki elastyczne przeciwdziałające przenoszeniem drgań i hałasu do instalacji wentylacji. 
 
Podstawowe parametry central wentylacyjnych układu N1/W1: 
- wydajność powietrza  nawiewanego 5515 m3/h 
- wydajność powietrza usuwanego 5515 m3/h 
- spręż dyspozycyjny max. 200 Pa 
- obrotowy wymiennik ciepła o sprawności odzysku 82,5% 
- filtry powietrza na nawiewie i wyciągu klasy F7 
- wbudowana rewersyjna pompa ciepła o mocy 35.8 kW (temp. nawiewu 35°C) 
- moc właściwa wentylatora, SFP przy filtrach czystych 1,63 kW 
- klasa energetyczna wg Eurovent A+ 
- moc znamionowa silnika wentylatora 2,4 kW 
- całkowita sprawność statyczna wentylatora 63,5% 
- moc właściwa wentylatora 0,98 kW/(m3/s) 
Centrala musi posiadać certyfikat „passive house institute" 
 
Podstawowe parametry central wentylacyjnych układu N2/W2: 
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- wydajność powietrza  nawiewanego 975 m3/h 
- wydajność powietrza usuwanego 975 m3/h 
- spręż dyspozycyjny max. 200 Pa 
- obrotowy wymiennik ciepła o sprawności odzysku 86,0% 
- filtry powietrza na nawiewie i wyciągu klasy F7 
- wbudowana freonowa nagrzewnica ciepła o mocy 5.96 kW (temp. nawiewu 35°C) 
- moc właściwa wentylatora, SFP przy filtrach czystych 0,21 kW 
- klasa energetyczna wg Eurovent A+ 
- moc znamionowa silnika wentylatora 0,41 kW 
- całkowita sprawność statyczna wentylatora 49,5% 
- moc właściwa wentylatora 0,71 kW/(m3/s) 
Centrala musi posiadać certyfikat „passive house institute" 
Podstawowe parametry central wentylacyjnych układu N3/W3: 
- wydajność powietrza  nawiewanego 1290 m3/h 
- wydajność powietrza usuwanego 1290 m3/h 
- spręż dyspozycyjny max. 200 Pa 
- obrotowy wymiennik ciepła o sprawności odzysku 79,0% 
- filtry powietrza na nawiewie i wyciągu klasy F7 
- wbudowana freonowa nagrzewnica ciepła o mocy 13.90 kW (temp. nawiewu 35°C) 
- moc właściwa wentylatora, SFP przy filtrach czystych 0,28 kW 
- klasa energetyczna wg Eurovent A+ 
- moc znamionowa silnika wentylatora 0,80 kW 
- całkowita sprawność statyczna wentylatora 54,5% 
- moc właściwa wentylatora 0,71 kW/(m3/s) 
Centrala musi posiadać certyfikat „passive house institute" 
Podstawowe funkcje automatyki central wentylacyjnych: 
- regulacja temperatury powietrza nawiewanego 
- sterowanie wbudowaną pompą ciepła (lub nagrzewnicą freonową) 
- sterowanie stopniem recyrkulacji komory mieszania (centrale w systemie N1/W1) 
- utrzymywanie stałego ciśnienia w kanale nawiewnym (centrale w układach NW2 i NW3) 
- regulacja obrotów wentylatorów 
- sterowanie rotorem w funkcji odzysku ciepła/chłodu oraz jego odszranianiem 
- funkcja czyszczenia wymiennika obrotowego polegająca na cyklicznym chwilowym 
załączaniu się wymiennika gdy nie jest wykorzystywany 
- utrzymywanie wydajności pomimo częściowego zabrudzenia filtrów 
- korygowanie ilości przepływu powietrza w zależności od jego gęstości 
- regulacja temperatury komfortu pod kątem współpracy z agregatami skraplającymi 
- kalibracja filtrów w centrali po ich wymianie 
- sygnalizacja alarmów 
- komunikacja z systemem BMS 
 Obudowa central powinna być wykonana z paneli z blachy ocynkowanej 
wypełnionych izolacją z wełny mineralnej o grubości 50 mm. Klasa szczelności dla obudowy 
min. L2. Centrale wentylacyjne muszą posiadać certyfikat Eurovent oraz spełniać wymagania 
dyrektywy w sprawie Ekoprojektu zapisane w Rozporządzeniu Komisji UE Nr 1253/2014 i 
1254/2014. Jest to m.in. minimalna sprawność odzysku ciepła centrali wentylacyjnej 

wynosząca 73% oraz maksymalne jednostkowe zużycie energii do celów wentylacji JZE  -
42 kWh/(m2/rok) Ze względu na charakter pasywny Sali gimnastycznej, wszystkie centrale 
wentylacyjne muszą posiadać certyfikat Passive House Institute. 
 
Kanały wentylacyjne należy zaizolować zgodnie z Rozporządzenie ministra infrastruktury w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
Instalację wentylacji należy wykonać zgodnie z: 
- PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i 
badania  

http://sklep.pkn.pl/pn-b-03434-1999p.html
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- PN-EN 13180:2004 Wentylacja budynków -Sieć przewodów - Wymiary i wymagania 
mechaniczne dotyczące przewodów giętkich  
- PN-EN 13779:2008 Wentylacja budynków niemieszkalnych - Wymagania dotyczące 
właściwości instalacji wentylacji i klimatyzacji. 
 
Instalacja wentylacji mechanicznej oprócz dostarczania odpowiedniej ilości powietrza 
wentylacyjnego do pomieszczeń ma za zadnie utrzymać w budynku komfortową temperaturę 
niezależnie od pory roku. 
Zapotrzebowanie na ciepło i chłód dla obiektu należy obliczyć zgodnie z: 
- PN-EN 15217:2008 Charakterystyka energetyczna budynków - Metody wyrażania 
charakterystyki energetycznej i certyfikacji energetycznej budynków  
- PN-EN 12831:2006 Instalacje grzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowanego 
obciążenia cieplnego 
- PN-94/B-03406 Obliczenia zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600 m3 
- PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach 
- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844) 
- PN-B-02025 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków 
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego 
- PN-EN ISO 13790:2009 Energetyczne właściwości użytkowe budynków – Obliczanie 
zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia. 
- PN-EN 15243:2011 Wentylacja budynków - Obliczanie temperatury wewnętrznej, 
obciążenia i energii w budynkach wyposażonych w systemy klimatyzacji 
 

 jed. Nawiew Wywiew 
Moc 
ele. 

N1/W1 m3/h 5515 5515  
moc nagrzewnicy kW 35,8 45% 16,7 

     
N2/W2 m3/h 975 975  
moc nagrzewnicy kW 5,96 7% 3,6 

     
N3/W3 m3/h 1290 1290  
moc nagrzewnicy kW 13,9 17% 6,2 

     
CWU     
moc grzewcza kW 25  8,3 

     

 suma: 80,66 100% 34,9 
 
 

2.7. INSTALACJA FREONOWA 
 
Dla central wentylacyjnych N2/W2 i N3/W3 projektuje agregat skraplający z funkcją 
rewersyjnej pompy ciepła o mocy 19,86 kW (grzanie i chłodzenie). Agregat ten posadowiony 
będzie na dachu budynku nad pomieszczeniem, nr 7 węzła ciepła. Doprowadzał on będzie 
czynnik grzewczy do nagrzewnic w centralach wentylacyjnych za pomocą instalacji rurowej 
miedzianej. Wszystkie obliczenia dla agregatu grzewczo – chłodzącego zostały wykonane na 
cele ogrzewania, chłodzenie posiada parametry wynikowe. 
Instalacja CWU zasilana będzie z pompy ciepła o mocy 25 kW zlokalizowanej na dachu nad 
pomieszczeniem nr 7 węzła ciepła oraz wymiennika freon woda zlokalizowanego w 
pomieszczeniu technicznym nr 7 węzeł ciepła. Układ wodny wymiennik zasobnik ciepłej 
wody użytkowej o pojemności 1500 l będzie pracował w układzie zamkniętym dwururowym, 
pompowym. Zabezpieczenie zładu CWU będzie naczynie wzbiorcze  + zawór 

http://sklep.pkn.pl/pn-en-13180-2004p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-13779-2008p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-15243-2011p.html
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bezpieczeństwa. Poziomy rozprowadzające instalację CWU prowadzone będę pod stropem 
pomieszczenia technicznego. Parametry instalacji  CWU przyjęto na poziomie 60/50 °C. 
Układ CWU zasilany jest poprzez wymiennik freon/woda przez pompę układu ładowania 
zasobnika wbudowaną w jednostkę wewnętrzną. Instalacja wodna od wymiennika freon-
woda do zasobnika CWU wykonana z rur spawanych w izolacji Armaflex ACE Plus (izolacja 
ta posiadająca klasę reakcji na ogień B/BL-s3) o  grubości podanej w poniższej tabeli: 
 

 
Lp. 

Rodzaj przewodu lub komponentu 
Minimalna grubość izolacji  
Cieplnej (materiał 0,035 
W/(m * K) 

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 

2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 

3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm 
równa średnicy 
wewnętrznej rury 

4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm 

5 
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące 
przez ściany lub stropy, skrzyżowania 
przewodów 

1/2 wymagań z poz. 1-4 

6 

Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1 -4, 
ułożone w komponentach budowlanych między 
ogrzewanymi pomieszczeniami różnych 
użytkowników 

1/2 wymagań z poz. 1-4 

7 Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 6 mm 

S 
Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone 
wewnątrz izolacji cieplnej budynku) 

40 mm 

9 
Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone 
na zewnątrz izolacji cieplnej budynku) 

80 mm 

10 
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 
wewnątrz budynku 

50% wymagań z poz. 1-4 

11 
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 
na zewnątrz budynku 

100 % wymagań z poz. 1 
-4 

 
 

2.8. Wymagania dotyczące instalacji wody zimnej. 
 
Źródłem wody dla budynku jest przyłącze wody DN100. 
Na przyłączu wody istnieje zabudowany wodomierz główny (do pozostawienia) wraz z 
armaturą towarzyszącą (tj, zawory odcinające, filtr osadnikowy), którą należy wymienić na 
nową. Dodatkowo na przyłączu należy zabudować zawór antyskażeniowy klasy BA.  
Na instalacji wodociągowej zewnętrznej projektuje się hydrant zewnętrzny DN 100.                       
Przyłącze wody służyć będzie do pokrycia zapotrzebowania wody na cele socjalno-
bytowe. W projektowanym obiekcie nie jest wymagana instalacja przeciwpożarowa 
zaopatrzona w hydranty wewnętrzne.  
 
Instalacja wody zimnej zostanie podzielona na dwa obiegi:  

- Instalacje wody pitnej,  

- Instalację wody deszczowej zasilającą spłuczki w miskach ustępowych i pisuarach tzw. 
wody szarej, 

 
Założenia projektowe: 

 
Źródłem wody zimnej dla budynku jest przyłącze wody DN100. 
Instalacja CWU i CYRKULACJI zasilana będzie z pompy ciepła o mocy 25 kW 
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zlokalizowanej na dachu nad pomieszczeniem nr 7 węzła ciepła oraz wymiennika freon 
woda zlokalizowanego w pomieszczeniu technicznym nr 7 węzeł ciepła. Układ wodny 
wymiennik zasobnik ciepłej wody użytkowej o pojemności 1500 l będzie pracował w 
układzie zamkniętym dwururowym, pompowym. Zabezpieczenie zładu CWU będzie 
naczynie wzbiorcze  + zawór bezpieczeństwa. Poziomy rozprowadzające instalację CWU 
prowadzone będę pod stropem pomieszczenia technicznego. Parametry instalacji  CWU 
przyjęto na poziomie 60/50 °C. Układ CWU zasilany jest poprzez wymiennik freon/woda 
przez pompę układu ładowania zasobnika wbudowaną w jednostkę wewnętrzną. 
Instalacja wodna od wymiennika freon-woda do zasobnika CWU wykonana z rur 
spawanych w izolacji Armaflex ACE Plus (izolacja ta posiadająca klasę reakcji na ogień 
B/BL-s3) o  grubości podanej w poniższej tabeli: 

 

 
Lp. 

Rodzaj przewodu lub komponentu 
Minimalna grubość izolacji  
Cieplnej (materiał 0,035 

W/(m * K) 

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 

2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 

3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm 
równa średnicy 

wewnętrznej rury 

4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm 

5 
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące 

przez ściany lub stropy, skrzyżowania 
przewodów 

1/2 wymagań z poz. 1-4 

6 

Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1 -4, 
ułożone w komponentach budowlanych między 

ogrzewanymi pomieszczeniami różnych 
użytkowników 

1/2 wymagań z poz. 1-4 

7 Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 6 mm 

S 
Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone 

wewnątrz izolacji cieplnej budynku) 
40 mm 

9 
Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone 

na zewnątrz izolacji cieplnej budynku) 
80 mm 

10 
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 

wewnątrz budynku 
50% wymagań z poz. 1-4 

11 
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 

na zewnątrz budynku 
100 % wymagań z poz. 1 

-4 

 
Budynek projektowanej Hali sportowej będzie podłączony do lokalnej instalacji 
wodociągowej i kanalizacyjnej poprzez przyłącza. 
Wymaganą ilość wody oraz ilość ścieków należy obliczyć na podstawie: 
- Polskiej Normy PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 
- Polskiej Normy PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 
 W budynku przewiduje się punkty czerpalne w postaci natrysków, umywalek, misek 
ustępowych, zaworów czerpalnych oraz zaworów polewaczkowych. 
 Przewiduje się podzielić instalację wodociągową na dwa układy: 
- układ dostarczający wodę „czystą” do celów higienicznych i spożywczych 
- układ dostarczający wodę bytowo-gospodarczą do spłukiwania misek ustępowych oraz 
do zaworów polewaczkowych 
 
Woda czysta dostarczana będzie bezpośrednio z miejskiej instalacji wodociągowej 
poprzez przyłącze.  
 
Odbiornikami instalacji będą: 
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- natryski – 15 szt. 
- umywalki – 9 szt. 
- zlewozmywaki – 3szt 
- zawory czerpalne – 2 szt. 
 
 Do celów spłukiwania misek ustępowych i pisuarów oraz podlewania zieleni należy 
zaprojektować zbiornik podziemny z PE o poj. 5000 l, w którym będzie gromadzona 
woda deszczowa. Zbiornik powinien posiadać króciec wlotowy wody deszczowej, króciec 
doprowadzający wodę z sieci wodociągowej z zamontowanym zaworem 
elektromagnetycznym, oraz króciec przelewowy do kanalizacji ogólnospławnej. 
W przypadku opadów atmosferycznych woda deszczowa będzie się gromadziła 
w zbiorniku podziemnym i wykorzystywana na bieżąco do spłukiwania toalet czy 
polewaczek. W przypadku okresowych braków opadów i niewystarczającej ilości wody 
deszczowej, zamontowany w zbiorniku pływak będzie po przekroczeniu granicznego 
minimalnego poziomu wody w zbiorniku otwierał zawór i dopuszczał wodę z instalacji 
wodociągowej aż do uzyskania poziomu optymalnego. Wówczas pływak spowoduje 
zamknięcie dopływu wody. 
W przypadku występowania ciągłych i obfitych opadów atmosferycznych, nadmiar 
nagromadzonej wody będzie odprowadzany króćcem przelewowym do instalacji 
kanalizacji. 
Aby umożliwić napływ deszczówki do zbiornika należy odwodnienie dachu oraz drenaż 
opaskowy wokół budynku spiąć instalacją i podłączyć do zbiornika. 
Na wyjściu wody użytkowej ze zbiornika należy zamontować filtry mechaniczne 
i biologiczne celem podczyszczenia wody oraz pompę tłoczącą wodę do instalacji. 
Do sterowania pracą zbiornika należy zastosować automatykę realizującą powyższe 
tryby pracy. 
 Zbiornik musi posiadać właz inspekcyjny służący do okresowego czyszczenia 
zbiornika. Zbiornik należy posadowić na płycie fundamentowej i zabezpieczyć go przed 
naporem gruntu zgodnie z wymaganiami producenta zbiorników. 
Odbiornikami wody w instalacji bytowo gospodarczej będą: 
 
- miski ustępowe – 8 szt. 
- pisuary – 4szt 
- zawory polewaczkowe – 2 szt. 
  

 

2.9. Wymagania dotyczące instalacji wody ciepłej. 
 

Woda do celów instalacji c.w.u. będzie podgrzewana w pojemnościowym zasobniku 
c.w.u. o poj. 1500l. Wężownica zasobnika cwu będzie grzana pośrednio z pompy ciepła 
o mocy 25 kW zlokalizowanej na dachu nad pomieszczeniem nr 7 węzła ciepła oraz 
wymiennika freon woda zlokalizowanego w pomieszczeniu technicznym nr 7 węzeł 
ciepła. Układ wodny wymiennik zasobnik ciepłej wody użytkowej o pojemności 1500 l 
będzie pracował w układzie zamkniętym dwururowym, pompowym. Zabezpieczenie 
zładu CWU będzie naczynie wzbiorcze  + zawór bezpieczeństwa. Poziomy 
rozprowadzające instalację CWU prowadzone będę pod stropem pomieszczenia 
technicznego. Parametry instalacji  CWU przyjęto na poziomie 60/50 °C. Układ CWU 
zasilany jest poprzez wymiennik freon/woda przez pompę układu ładowania zasobnika 
wbudowaną w jednostkę wewnętrzną. Instalacja wodna od wymiennika freon-woda do 
zasobnika CWU wykonana z rur spawanych w izolacji Armaflex ACE Plus (izolacja ta 
posiadająca klasę reakcji na ogień B/BL-s3) o  grubości podanej w poniższej tabeli: 
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Lp. 

Rodzaj przewodu lub komponentu 

Minimalna grubość 
izolacji  
Cieplnej (materiał 
0,035 W/(m * K) 

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 

2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 

3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm 
równa średnicy 
wewnętrznej rury 

4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm 

5 
Przewody i armatura wg poz. 1-4 
przechodzące przez ściany lub stropy, 
skrzyżowania przewodów 

1/2 wymagań z poz. 
1-4 

6 

Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 
1 -4, ułożone w komponentach 
budowlanych między ogrzewanymi 
pomieszczeniami różnych użytkowników 

1/2 wymagań z poz. 
1-4 

7 Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 6 mm 

S 
Przewody ogrzewania powietrznego 
(ułożone wewnątrz izolacji cieplnej 
budynku) 

40 mm 

9 
Przewody ogrzewania powietrznego 
(ułożone na zewnątrz izolacji cieplnej 
budynku) 

80 mm 

10 
Przewody instalacji wody lodowej 
prowadzone wewnątrz budynku 

50% wymagań z 
poz. 1-4 

11 
Przewody instalacji wody lodowej 
prowadzone na zewnątrz budynku 

100 % wymagań z 
poz. 1 -4 

   

 
Ładowanie zasobnika będzie uzależnione od temperatury wody w podgrzewaczu.  
Po dogrzaniu podgrzewacza do wymaganej temperatury pompa ciepła wyłączy się. 
Zasobnik c.w.u. należy dodatkowo wyposażyć w grzałkę elektryczną do 
przeprowadzania cyklicznej dezynfekcji termicznej podgrzewacza. 
W budynku należy zastosować cyrkulację c.w.u. 
W punktach poboru wody należy zastosować armaturę umożliwiającą zminimalizowanie 
zużycia wody: 
- przy umywalkach bezdotykowe baterie z fotokomórką 
- przy miskach ustępowych zestawy spłukujące z podziałem ilości spłukiwanej wody 
Instalację wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej należy zaizolować zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Rozporządzeniu ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
 
Zaprojektowana armatura będzie w wykonaniu „wandaloodpornym „ uruchamiana 
bezdotykowo. 
Pozostałe wymagania opisano w koncepcji. 

 

2.10. Wymagania dotyczące instalacji kanalizacji sanitarnej. 
 

Instalację należy wykonać używając rur i kształtek z nieplastyfikowalnego PVC 
łączonych za pomocą kielichów z uszczelką gumową. Bose końce rur po przycięciu 
należy oczyścić z zadziorów, zukosować i przed wsunięciem posmarować środkiem 
poślizgowym na bazie silikonu. Nie należy skracać i przycinać kształtek. Przewody 
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poziome powinny być prowadzone ze spadkiem zależnym od średnicy rury. Przewody 
należy układać z kielichami w kierunku przeciwnym do przepływu ścieków. Piony 
kanalizacyjne będą prowadzone w szachtach i ściankach instalacyjnych, podejścia do 
pionów należy prowadzić w bruzdach ściennych, ściankach instalacyjnych lub 
warstwach posadzki. W przypadku prowadzenia instalacji przez pomieszczenia 
nieogrzewane należy izolować termicznie i zabezpieczyć kablami grzejnymi. Na pionach 
i poziomach należy montować rewizje i czyszczaki. Przewody kanalizacyjne prowadzone 
przez pomieszczenia sal lekcyjnych, sal rekreacyjnych itp. wykonać z rur 
kanalizacyjnych niskoszumowych lub zaizolować pianką dźwiękoszczelną. 
Przewody spustowe prowadzone w bruzdach należy przesklepiać np. tynkiem na siatce 
stalowej z zachowaniem 2 cm izolacji powietrznej. Przewody należy mocować do 
elementów konstrukcji budynku za pomocą podpór stałych i przesuwnych. Pomiędzy 
przewodem a obejmą uchwytu, należy stosować przekładkę elastyczną z wyjątkiem 
podpór wykonanych z tworzywa sztucznego. Poziome przewody powinny mieć 
zamocowany przynajmniej co drugi element (kształtkę) uniemożliwiając powstawanie 
załamań w miejscach połączeń. Maksymalny rozstaw uchwytów  należy przyjmować 1,0 
m. Haki należy umieszczać pod kielichami. Na każdej kondygnacji przewód spustowy 
powinien posiadać jedno mocowanie stałe (pod stropem) i jedno przesuwne. 
Kanalizacje prowadzoną pod posadzką należy wykonać z rur HDPE lub PVC do 
kanalizacji zewnętrznej typ średni. Rury te należy układać na podsypce piaskowej o 
grubości 15cm zagęszczonej. Stosować materiał: piasek średnioziarnisty bez frakcji 
pylastych, o wielkości ziaren do 2mm. Układanie rur może być prowadzone po 
uprzednim przygotowaniu podłoża. 
Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej długości w co 
najmniej ¼ swego obwodu. Rura zakończona kielichem, do którego jest wciskany bosy 
koniec powinna być uprzednio  zastabilizowana przez wykonanie obsypki i jej 
odpowiednie zagęszczenie. Roboty ziemne należy wykonywać w wykopie 
wąskoprzestrzennym. 
Instalacja kanalizacji podposadzkowej obejmuje wykonanie rewizji na pionie w odległości 
h=50cm nad poziomem posadzki. Czyszczenie kanalizacji odbywać się będzie za 
pomocą rewizji zabudowanych na pionach kanalizacyjnych i za pomocą czyszczaka 
wykonanego na kanalizacji podposadzkowej. 
 Podejścia odpływowe, łączące wyloty urządzeń sanitarnych z pionem spustowym 
należy prowadzić z minimalnym spadkiem 2,0-2,5%. Urządzenia sanitarne należy 
wyposażyć w indywidualne zamknięcia wodne (syfony). Wysokość zamknięcia powinna 
gwarantować nie przenikanie zapachów do pomieszczeń i uniemożliwiać wyssanie wody 
z syfonu podczas spływania wody z innych przyborów.  
Piony spustowe w górnej części przechodzą w  rurę wentylacyjną zakończoną na 
wysokości 0,5 m poniżej powierzchni dachu  i wyprowadzoną 0,5-1,0 m ponad dach 
nasadę wentylacyjną. Średnica nasady jest powiększona w stosunku do średnicy pionu i 
dla pionu o średnicy 100 mm wynosi 150mm. Zabrania się wyprowadzania rur 
wentylacyjnych do kanałów wentylacyjnych z pomieszczeń i kanałów spalinowych. 
Przewody instalacji kanalizacyjnej prowadzić co najmniej 10 cm poniżej przewodów 
elektrycznych oraz prowadzić równolegle do przewodów wodociągowych i centralnego 
ogrzewania przy zachowaniu  min. odległości 10cm. Odprowadzenie ścieków z muszli 
ustępowych, zlewu oraz umywalek odbywa się w przestrzeni wylewki, zabudowy karton - 
gips oraz w  bruzdach z zachowaniem normatywnego spadku. W pomieszczeniach 
technologii kuchni wszystkie wpusty podłogowe należy wyposażyć we wstępne łapacze 
odpadków oraz  przy odprowadzaniu ścieków zachować przerwę powietrzną. Przewody 
wodne i kanalizacyjne w w/w pomieszczeniach kuchennych należy prowadzić jako kryte. 
Pozostałe szczegółowe rozwiązania w projekcie branżowym. 
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2.11. Wymagania dotyczące instalacji kanalizacji deszczowej. 
 

Wody opadowe z dachu zostaną odprowadzone do sieci kanalizacji deszczowej 
instalacją deszczową w systemie podciśnieniowym. Wpusty deszczowe, przewody oraz 
kształtki stanowić będą elementy wybranego systemu. Przed zamówieniem konkretnego 
systemu sprawdzić instalację u wybranego producenta. W przypadku dachów żwirowych 
należy zabezpieczyć wpust przed możliwością dostania się drobnego żwiru do jego 
wnętrza poprzez wykonanie obsypki z płukanego żwiru o granulacji ok. 50 mm w pasie o 
szerokości min. 0,5 m wokół wpustu  
W przypadku dachów zielonych należy zabezpieczyć wpust przed możliwością dostania 
się zanieczyszczeń do jego wnętrza poprzez zastosowanie elementów nadbudowy - rura 
osłonowa z kratką. W rurze należy wykonać perforację umożliwiającą spływ wody i 
owinąć ją geowłókniną. 
Należy potwierdzić u producenta membrany możliwość jej zastosowania do obróbki 
wpustów.  
Przy zamawianiu wpustów należy sprawdzić rodzaj zastosowanego pokrycia dachowego 
 Instalacja  składa się z odwodnień dachowych połączonych poziomymi rurami 
zbiorczymi (zlokalizowanymi pod stropem). Wpusty należy wyposażyć w podgrzewanie 
elektryczne, które uniemożliwia ich zaczopowanie lodem. 
Mocowanie przewodów do konstrukcji budynku należy wykonać za pomocą uchwytów 
systemowych (szyna montażowa lub bezpośrednio do stropu). System mocowania musi 
zostać zweryfikowany przez wykonawcę instalacji i dopasowany do konkretnych 
wymagań na obiekcie:  
- długość i rodzaj elementów mocowania oraz sposób wykonania punktów stałych (w 
mocowaniu bez szyny montażowej) należy dopasować do wymaganego sposobu 
podwieszenia instalacji (np. mocowanie do płatwi, dźwigarów, itp.) oraz odległości 
przewodu od ściany/stropu,  
- należy sprawdzić możliwość bezpośredniego podwieszenia do blachy trapezowej. 
Może istnieć konieczność zwiększenia ilości zawiesi w przypadku zastosowania blachy 
trapezowej o małej wytrzymałości na obciążenie,  
- ze względu na możliwość drgań lub przemieszczania się instalacji w trakcie jej pracy 
zalecane jest usztywnienie układu poprzez miejscowe zamocowanie szyny montażowej 
do elementów konstrukcyjnych obiektu w odstępach maksymalnie co 12m i przy każdej 
zmianie kierunku instalacji. Ilość i rozstaw punktów usztywniających należy dopasować 
do układu instalacji i konstrukcji obiektu. 
W celu wykluczenia możliwości roszenia się przewodów rurowych zaleca się izolację 
przewodów wewnątrz budynku np. pianką z kauczuku syntetycznego o grubości ok. 9 
mm. Wody opadowe w budynku zostaną zebrane z pionów do poziomów 
kanalizacyjnych i następnie na zewnątrz obiektu w sposób grawitacyjny odprowadzone 
do kanalizacji deszczowej. System awaryjny stanowić będą dodatkowe wpusty 
wyposażone w przelewy/nadstawki, umożliwiające pracę instalacji awaryjnej po 
zgromadzeniu 5 cm wody na dachu, połączone osobną instalacją  wyprowadzoną na 
teren. Jakiekolwiek zmiany długości, średnic poszczególnych działek, rozstawu i 
obciążenia wpustów itp. wymaga ponownego przeliczenia hydraulicznego instalacji. 
W przypadku prowadzenia instalacji w pomieszczeniach, w których może panować 
ujemna temperatura, na instalacji należy zastosować kabel grzejny. W zależności od 
przeznaczenia pomieszczeń i warunków w nich panujących, może być konieczne 
zastosowanie na instalacjach kanalizacyjnych izolacji termiczno-akustycznej rurociągów, 
zapobiegającej nadmiernemu hałasowi. 
Odprowadzenie skroplin z central wentylacyjnych wykonać z rur PVC łączonych 
systemem klejonym i wpiąć poprzez zasyfonowanie do najbliższego pionu kanalizacji 
sanitarnej lub umywalki.  

  
       Pozostałe szczegółowe rozwiązania w projekcie branżowym. 
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2.12. Wymagania dotyczące instalacji elektrycznych. 
 
 

Obiekt wyposażyć w instalacje elektryczne wewnętrzne, zewnętrzne, odgromowe, 
uziemiające, połączenia wyrównawcze, niskoprądowe zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, normami i zapisami koncepcji projektowej oraz poniższego PFU. 
 
Zasilanie  obiektu. 
Dla zasilania w energię elektryczną projektowanej inwestycji zostanie wykonane 
przyłącze elektryczne wraz ze złączem kablowo-pomiarowym zgodnie z wydanymi przez 
PGE Dystrybucja S.A. warunkami technicznymi.  
Z omawianego powyżej ZKP projektuje się wyprowadzenie wewnętrznej linii zasilającej 
2x4 YKXs 1x240 mm2 w kierunku projektowanego obiektu budowlanego. Linię 
wprowadzić do budynku poprzez przepusty wodo i gazoszczelne i prowadzić pod 
posadzką w rurze stalowej. Kabel wprowadzić do rozdzielni Rpopż. Należy w niej 
zabudować aparat pełniący rolę przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Przyciski PWP i 
przycisk PWP UPS należy umieścić na elewacji budynku przy wejściach głównych do 
obiektu. 
Sprzed głównego wyłącznika prądu należy zasilić przewodami HDGs FE180/PH90  
projektowane odbiory pracujące w trakcie pożaru. Wyliczono zapotrzebowanie na moc 
na 200kW. 
 
Na terenie zewnętrzny należy wykonać następujące instalacje: 
- kanalizacji teletechniczna 
- instalacja CCTV 
- instalacja domofonowa (videodomofonowa) 
- oświetlenie terenu (projektowane ścieżki i drogi dojazdowe należy oświetlić za pomocą 
opraw zewnętrznych i latarni sterowanych za pomocą wyłącznika zmierzchowego).  
 
Obiekt należy wyposażyć w następujące instalacje i urządzenia: 
- Rozdzielnie elektryczne 
- Kable i przewody 
-Instalacja opraw oświetleniowych i gniazd wtykowych 
-Oświetlenie awaryjne, ewakuacyjne 
-Ochrona od porażeń 
-Instalacja piorunochronna i ochrona przepięciowa 
-Ochrona przeciwpożarowa 
-Instalacja połączeń wyrównawczych 
-Instalacja okablowania strukturalnego i telefonicznego 
-System telewizji dozorowej CCTV 
-Instalacja nagłośniania 
-Instalacja SWIN 
-Instalacja fotowoltaiczna 
-Instalacje multimedialne 
   -Instalacje wideodomofonowa 
 
Pomieszczenie „Sala sportowa” zakłada się wyposażyć w instalacje: 
- oświetlenia podstawowego realizowane oprawami z źródłami LED,  
- oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne, realizowane oprawami posiadającymi certyfikat 
CNBOP, , 
- gniazda wtykowe porządkowe, dostosowane kolorystycznie do aranżacji wnętrz, 
- instalację nagłośnienia 
- instalację zasilającą odbiory technologiczne, 
- instalacją okablowania strukturalnego i telefonicznego, 
- instalację SWIN, 
- instalacje multimedialne, 
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Pomieszczenie „Biuro zawodów” zakłada się wyposażyć w instalacje: 
- oświetlenia podstawowego realizowane oprawami z źródłami LED,  
- oświetlenie awaryjne, realizowane oprawami posiadającymi certyfikat CNBOP, , 
- gniazda wtykowe porządkowe, dostosowane kolorystycznie do aranżacji wnętrz, 
- instalację nagłośnienia 
- instalację zasilającą odbiory technologiczne, 
- instalacją okablowania strukturalnego i telefonicznego, 
- instalację SWIN, 
- instalacje multimedialne (sterowanie) 
 
Pomieszczenie „Trenerów” zakłada się wyposażyć w instalacje: 
- oświetlenia podstawowego realizowane oprawami z źródłami LED,  
- oświetlenie awaryjne, realizowane oprawami posiadającymi certyfikat CNBOP, , 
- gniazda wtykowe porządkowe, dostosowane kolorystycznie do aranżacji wnętrz, 
- instalację nagłośnienia 
- instalację zasilającą odbiory technologiczne, 
- instalacją okablowania strukturalnego i telefonicznego, 
- instalację SWIN, 
- instalacje multimedialne (sterowanie) 
 
Pomieszczenie „Biurowe” zakłada się wyposażyć w instalacje: 
- oświetlenia podstawowego realizowane oprawami z źródłami LED,  
- oświetlenie awaryjne, realizowane oprawami posiadającymi certyfikat CNBOP, , 
- gniazda wtykowe porządkowe, dostosowane kolorystycznie do aranżacji wnętrz, 
- instalację zasilającą odbiory technologiczne, 
- instalacją okablowania strukturalnego i telefonicznego, 
- instalację SWIN, 
 
Pomieszczenie „Szatnia” zakłada się wyposażyć w instalacje: 
- oświetlenia podstawowego realizowane oprawami z źródłami LED,  
- oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne, realizowane oprawami posiadającymi certyfikat 
CNBOP, , 
- gniazda wtykowe porządkowe, dostosowane kolorystycznie do aranżacji wnętrz, 
- instalację zasilającą odbiory technologiczne, 
- instalacją okablowania strukturalnego, 
- instalację SWIN, 
- instalację nagłośnienia. 
 
Pomieszczenie „Pokój śniadań” zakłada się wyposażyć w instalacje: 
- oświetlenia podstawowego realizowane oprawami z źródłami LED,  
- oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne, realizowane oprawami posiadającymi certyfikat 
CNBOP, , 
- gniazda wtykowe porządkowe, dostosowane kolorystycznie do aranżacji wnętrz, 
- instalację zasilającą odbiory technologiczne, 
- instalacją okablowania strukturalnego i telefonicznego, 
- instalację SWIN, 
- instalację nagłośnienia. 
- system telewizji dozorowej CCTV 
 
Pomieszczenie „Hol główny i komunikacja” zakłada się wyposażyć w instalacje: 
- oświetlenia podstawowego realizowane oprawami z źródłami LED,  
- oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne, realizowane oprawami posiadającymi certyfikat 
CNBOP, , 
- gniazda wtykowe porządkowe, dostosowane kolorystycznie do aranżacji wnętrz, 
- instalację zasilającą odbiory technologiczne, 
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- instalacją okablowania strukturalnego i telefonicznego, 
- instalację SWIN, 
- system telewizji dozorowej CCTV 
 
Pomieszczenie „Schowek porządkowy, porządkowe i magazyny” zakłada się 
wyposażyć w instalacje: 
- oświetlenia podstawowego realizowane oprawami z źródłami LED,  
- gniazda wtykowe porządkowe, 
- instalację zasilającą odbiory technologiczne, 
- instalację SWIN, 
- system telewizji dozorowej CCTV 
 
Pomieszczenie „WC i natryski” zakłada się wyposażyć w instalacje: 
- oświetlenia podstawowego realizowane oprawami z źródłami LED,  
- oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne, realizowane oprawami posiadającymi certyfikat 
CNBOP, , 
- gniazda wtykowe porządkowe, dostosowane kolorystycznie do aranżacji wnętrz, 
- instalację zasilającą odbiory technologiczne, 
- instalację SWIN, 
- instalację nagłośnienia. 
 
Pomieszczenie „Ruchu elekt, węzeł cieplny, wentylatornia” zakłada się wyposażyć 
w instalacje: 
- oświetlenia podstawowego realizowane oprawami z źródłami LED,  
- oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne, realizowane oprawami posiadającymi certyfikat 
CNBOP, , 
- gniazda wtykowe porządkowe, 
- instalację zasilającą odbiory technologiczne, 
- instalację SWIN, 
- system telewizji dozorowej CCTV 
- instalacją okablowania strukturalnego i telefonicznego, 
 
Uwaga:  
OPIS WYKONANIA I WYMAGANIA POSZCZEGÓLNYCH INSTALACJI OBEJMUJE 
OPRACOWANA KONCEPCJA STANOWIĄCA INTEGRALNY ZAŁĄCZNIK 
NINIEJSZEGO PFU. 
 

2.12.1.  Instalacja fotowoltaiczna 
Dla projektowanego budynku hali sportowej należy zaprojektować i zastosować 
instalację fotowoltaiczną. 
Instalacja ma za zadanie wyprodukować prąd na potrzeby własne obiektu a więc pokryć 
zapotrzebowanie energii elektrycznej na: 
- pracę central wentylacyjnych 
- pracę pompy ciepła 
- pracę pomp obiegowych na instalacji hydraulicznej i chłodniczej, c.w.u. 
- oświetlenie obiektu 
- pracę urządzeń biurowych itp. 
  
Do pozyskania energii elektrycznej z energii słonecznej należy zastosować innowacyjne 
monokrystaliczne panele fotowoltaiczne o minimalnej mocy znamionowej 
Pmp ≥ 320 Wp i wymiarach 1640 x 1000 x 40 mm. 
Ogniwa powinny charakteryzować się następującymi cechami: 
- monokrystaliczne krzemowe 
- liniowy spadek wydajności 
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- sprawność modułu 19,5% 
- napięcie dla mocy max Ump = 33,6 V 
- prąd dla mocy max Imp = 9,53 A 
- napięcie bez obciążenia Voc = 40,9 V 
- współczynnik straty temperaturowej przy napięciu bez obciążenia -0,28 %/oC  
- współczynnik straty temperaturowej przy mocy maksymalnej -0,38 %/oC 
- temperatura pracy od -40 do + 90 oC 
  
Należy zastosować taką ilość paneli fotowoltaicznych aby uzyskać moc pokrywającą 
całe zapotrzebowanie elektryczne obiektu. Panele należy zamontować na południowej 
połaci dachu zalecza sali gimnastycznej, oraz w fasadzie fotowoltaicznej południowej a 
także w razie potrzeby na dachu głównym sali gimnastycznej. 
Do przetworzenia napięcia stałego powstałego na panelach fotowoltaicznych w prąd 
zmienny o napięciu 230V i częstotliwości 50 Hz należy zastosować wysokosprawny 
inwerter fotowoltaiczny. 
Aby w najbardziej efektywny sposób wykorzystać instalację ogniw fotowoltaicznych 
należy zastosować układ sterowania współpracujący z pompą ciepła. 
Automatyka sprawdza poprzez licznik energii ilość prądu produkowanego przez 
instalację fotowoltaiczną. Jeśli wystąpi nadwyżka pokrywająca zużycie prądu przez te 
urządzenia, automatyka daje sygnał do sterownika pompy ciepła aby ją uruchomić i 
dogrzać wodę w buforze. Ciepło zmagazynowane w ten sposób, pozyskane przy 
wykorzystaniu „darmowej” energii elektrycznej w okresie dużego nasłonecznienia, może 
zostać wykorzystane w momencie zwiększonego zapotrzebowania. 
 
Układ automatyki powinien na bieżąco diagnozować: 
- energię promieniowania słonecznego 
- aktualne zużycie prądu na potrzeby oświetlenia, sprzętu biurowego czy urządzeń AGD 
- stan naładowania zbiornika buforowego, 
- korzystanie z instalacji wentylacyjnej, 
- korzystanie z systemu chłodzenia, 
 
Nadwyżkę wyprodukowanego prądu należ zmagazynować w akumulatorach energii aby 
była możliwość jego wykorzystania podczas zwiększonego zapotrzebowania (instalacja 
typu OFF GRID). 
Powierzchnię paneli fotowoltaicznych, niezbędną ilość inwerterów oraz akumulatorów 
należy obliczyć na podstawie łącznego zapotrzebowania budynku na energię 
elektryczną z uwzględnieniem dostępnej powierzchni na połaci dachu sali. Aby uzyskać 
wysoką sprawność ogniw muszą one być montowane w miejscach niezacienionych. 

 

2.13. Wymagania dotyczące wyposażenia obiektu. 
 
Materiały przyjęte do wykonania wyposażenia należy dobierać estetyczne, dobre 
jakościowo i możliwie niedrogie w utrzymaniu i eksploatacji. Należy dobierać materiały 
dostosowane do architektury budynku o nowoczesnym wyglądzie (new design), oraz 
oszczędne co do formy, proste i funkcjonalne. Materiałowo i kolorystycznie wyposażenie 
powinno dopełniać wnętrza samego obiektu naśladując jego ascetyczny i minimalistyczny 
charakter. 
Przewiduje się w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego zastosowanie specjalistycznego 
wyposażenia basenowego, każde urządzenie i wyposażenie odrębnie dla basenu 
zewnętrznego i krytego:  

- odkurzacz basenowy przeznaczony dla basenów publicznych 25-cio metrowych 
wyposażony w mikroprocesorowy układ sterowania i diagnostyki z oprogramowaniem, 
przewód pływający minimum 30m z obrotnicą, wydajność pompy – min. 16m³/h,  
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- odkurzacz z pompą, strażacki o parametrach moc min. 2200W, podciśnienie max 248 
mbar, pojemność zbiornika całkowita min. 55,00 l, przepływ powietrza max 61l/s, 
wydajność pompy max 300 l/min, wydajność pompy w trybie odsysania 40 l/min,  

- podbieraki teleskopowe dł. min 8m średnica oczek maks. 2mm - 2szt.,  

- sprzęt ratowniczy i pomocniczy oraz urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze zgodnie z 
wymaganiami określonymi w przepisach,  

- myjka wysokociśnieniowa na zimną wodę parametry ciśnienie min. 170bar wydajność w 
zakresie 300-500l/h, zasilanie 230V,  

- przenośny fotometr do badania zawartości w wodzie chloru wolnego i całkowitego. 
- kompleksowe wyposażenie basenów w drabinki, podnośniki dla niepełnosprawnych, 

słupki startowe, liny torowe, falstartowe i nawrotne, 
  Wyposażenie dostarczone przez wykonawcę powinno być uzgodnione na etapie projektu 

z Zamawiającym i być kompletne z punktu widzenia funkcjonowania obiektu oraz 
umożliwiać prawidłowe funkcjonowanie obiektów bez dodatkowych zakupów ze strony 
Użytkownika czy Zamawiającego. 

  Uwaga: Wszystkie meble i akcesoria powinny być odporne na zniszczenie, przeznaczone 
do budynków użyteczności publicznej.  

  Elementy projektowane indywidualnie powinny parametrami odpowiadać systemowym 
rozwiązaniom co do trwałości np. lada kasowa, szatniowa i bufetowa wykonać jako 
element meblarski, z okleinami drewnopodobnymi, szkłem, z elementami podświetlanymi.  

  Szafki przebieralni basenowych – podwójne 33.3x50cm wodoodporne, wykonane z 
laminatu HPL, okucia ze stali nierdzewnej, wyposażone w zamki zgodne z instalacją 
ESOK obiektu.  

 

2.13.1. Minimalne wymagania technologiczne mebli 
 

Poniższy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczące wyposażenia meblowego. 
Wykonawcy mogą przedstawić oferty równoważne. Wykonawcy mogą zaproponować 
rozwiązania równoważne o takich samych parametrach lub je przewyższające, jednak ich 
obowiązkiem jest udowodnienie równoważności. Zamawiający akceptuje oferty 
równoważne, m.in. o ile spełnione są minimalne grubości podanych materiałów oraz 
komponentów. W przypadku oferowania mebli równoważnych należy przedstawić bardzo 
dokładny opis wraz z nazwą handlowa oraz nazwą producenta. 
Na etapie realizacji należy umożliwić weryfikację dostarczanych mebli i w przypadku 
stwierdzenia niezgodności, możliwe jest wstrzymanie całej dostawy wraz z nakazem 
natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy. 
 
Ewentualne wskazane pochodzenie produktów, nazwy produktów oraz ich producenci 
mają na celu jedynie przybliżyć wymagania, których nie można było opisać przy pomocy 
dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. 
 
Wszystkie zaproponowane rozwiązania muszą być systemowe, seryjnie produkowane – 
nie dotyczy mebli wykonywanych pod zamówienie typu zabudowy kuchenne, wnękowe, 
lady recepcyjne itp. Pod pojęciem systemowe Zamawiający rozumie meble, które można 
łączyć ze sobą w różnych konfiguracjach oraz pozwalające w przyszłości na rozbudowę. 
Zamawiający wymaga, aby wykonawca wraz z ofertą załączył katalogi, foldery 
przedstawiające proponowane systemy – dotyczy biurek, szaf, kontenerów.  
Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w 
jakich te dokumenty mogą być składane (§ 6.1), Zamawiający wymaga: 

    Wraz z ofertą należy załączyć wszystkie wymienione w opisie certyfikaty potwierdzające 
zgodność normami. Zgodnie z ustawą z 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności, 
certyfikaty mają być wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania 
tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę 
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badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w 
przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów 
wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę niezależną uznaje 
się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA 
w tym kraju. Dokumenty te mają być opisane w sposób nie budzący wątpliwości do jakich 
mebli są dedykowane (nazwa widniejąca na certyfikacie musi być nazwą systemu w 
przedstawionym katalogu, folderze). 

 

2.14. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i 
wskaźników ekonomicznych.  

 
Elementy konstrukcyjne budynku muszą mieć trwałość nie mniejszą niż 50lat. 
Nawierzchnie utwardzone muszą mieć trwałość użytkową nie mniejszą niż 10lat. 
Instalacje w tym technologii zapewniać ma funkcjonowanie w okresie co najmniej 5lat. 

 
Wskaźnik ekonomiczny – koszt 1 m2 powierzchni użytkowej zrealizowanego budynku. 
 
Budynki i budowle oraz elementy zagospodarowania terenu podlegające budowie i 
przebudowie w ramach zadania inwestycyjnego powinny być estetyczne, wykonane z 
nowoczesnych materiałów w tym wykończeniowych i wyróżniać się walorami 
estetycznymi podnosząc wartość estetyczną tego rejonu miasta. 

 

2.15. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających 
zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych.  

 

WSTĘP 
 

Zamówienie polega na realizacji inwestycji polegającej na budowie basenu kąpielowego w 
Pabianicach w ramach zadania: „Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół 
nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21”, w trybie przetargowym „Zaprojektuj i 
Wybuduj”. 
   

Zgodnie z wymaganiami Inwestora opracowanie wykonane zostało w dwóch wariantach 
energooszczędności: 
WARIANT I     –  jak dla budynków pasywnych, 
WARIANT II – jako ekonomiczny, projektowany budynek ma spełniać wymagane 
współczynniki przewidziane w załączeniu do warunków technicznych dla oszczędności 
energii i izolacyjności cieplnej na dzień 01.01.2021 r. 

 

Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Na podstawie niniejszego Programu Funkcjonalno – Użytkowego oraz zgodnie z 
wymaganiami dla zaprojektowania i wykonania wyżej przywołanego zadania 
inwestycyjnego i pozostałymi wymaganiami opisanymi przez Zamawiającego, zadaniem 
Wykonawcy będzie wykonanie: 

 

- projektów budowlanych wraz z wszystkimi uzgodnieniami i opracowaniami niezbędnymi 
do realizacji zadania i uzyskania pozwolenia na budowę, oraz uzgodnienia tych 
projektów z Zamawiającym przed złożeniem wniosku o pozwoleniu na budowę, 

- wielobranżowych projektów wykonawczych we wszystkich branżach (jako opracowań 
uszczegółowiających projekt budowlany), zatwierdzenie tych projektów przez 
Zamawiającego pod względem materiałowym, 

- kosztorysów i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz zatwierdzenie tych opracowań przez Zamawiającego, 

- wykonanie kompletu robót budowlanych w zakresie tzw. „pod klucz” oraz uzyskanie 
wymaganych efektów (parametrów użytkowych, technicznych, technologicznych, 
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jakościowych, wizualnych, estetycznych i funkcjonalnych), wynikających z niniejszego 
PFU, koncepcji architektonicznej autorstwa Pracowni Projektowej Pion Andrzej 
Kusztelak z siedzibą w Łodzi przy ul. Gimnastycznej 14, projektów oraz warunków 
pozwolenia na budowę, warunków technicznych gestorów sieci i dostawców mediów, 
zarządców dróg publicznych i innych wydanych uzgodnień, kosztorysów i specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz celu jakiego chce osiągnąć 
Zamawiający i zgodnych z przepisami obowiązującego prawa, jak również uzyskanie 
pozwolenia na użytkowanie obiektu jeśli taki wymóg będzie warunkiem decyzji o 
pozwoleniu na budowę, certyfikatu (homologacji) Polskiego Związku Pływackiego i 
innymi wymaganymi. 

- uruchomienie całego kompleksu i wszystkich jego elementów i wbudowanych urządzeń 
oraz wszystkich urządzeń, obiektów i elementów zagospodarowania terenu, wraz z 
wyposażeniem kompletnym obiektu wymaganym do jego prawidłowego użytkowania bez 
konieczności dodatkowego doposażania ze strony użytkownika oraz wg wymagań 
wynikających z obowiązujących przepisów i niniejszego PFU, wyposażenia p. poż. wg 
wymagań obowiązujących przepisów i PFU, oraz wyposażeniem w instrukcje ogólne i 
stanowiskowe w szczególności w zakresie: instrukcji ogólnych użytkownika obiektu i 
urządzeń technologicznych w tym m.in. technologii basenowej, kotłowni; instrukcji dla 
użytkowania urządzeń i wyposażenia ruchomego, instrukcji bhp, instrukcji p. poż. dla 
całego obiektu, w tym scenariusza ewakuacji obiektów, instrukcji przechowywania i 
pracy ze środkami chemicznymi, itp. 
 

2.15.1 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
 

Roboty tymczasowe 
 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się 
do użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji 
przedmiotu zamówienia.  
Robót tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Jako roboty tymczasowe  
Zamawiający traktuje: 

• zagospodarowanie placu budowy 

• drogi tymczasowe i ewentualne elementy organizacji ruchu drogowego 

• ogrodzenie placu budowy 
Również koszty związane z placem budowy i zapleczem należą w całości do Wykonawcy. 
Koszty związane z robotami tymczasowymi winny być rozłożone proporcjonalnie we 
wszystkich pozycjach Przedmiaru Robót. 

 

Prace towarzyszące 
Wykonawca uwzględni realizację prac towarzyszących, takich, jak: porządkowanie 
miejsca pracy, utrzymywanie czystości. 
Koszty związane z robotami towarzyszącymi, winny być rozłożone proporcjonalnie we 
wszystkich pozycjach Przedmiaru Robót. 

 

Informacje o terenie budowy 
Teren na którym zlokalizowany jest basen miejski w Pabianicach stanowi duża  
prostokątna działka położona przy ulicy Grota Roweckiego.   

 

Organizacja robót budowlanych 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
koncepcją wykonaną przez Pracownię Projektową Pion Andrzej Kusztelak z siedzibą w 
Łodzi przy ul. Gimnastycznej 14, pozwoleniem na budowę, Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora 
dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. 
Przy podejmowaniu decyzji 
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Inspektor uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne 
niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę. 

 

Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik 
budowy oraz egzemplarze dokumentacji projektowej i komplety specyfikacji technicznych.  

 

Dokumenty budowy 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy będą wykonywane na 
bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie 
opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jego 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• uzgodnienie przez Inwestora harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, 
trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 
końcowych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem, kto je przeprowadził, 

• wyniki robót poszczególnych elementów z podaniem, kto je przeprowadził, inne 
istotne informacje o przebiegu robót, 

• propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika 
Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się.  

 

Księga obmiaru 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób 
ciągły w jednostkach przyjętych w przedmiarach robót i wpisuje do księgi Obmiaru. 
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Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde 
życzenie Inżyniera. 

 

Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych trzech 
punktach następujące dokumenty: 

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

• protokoły odbioru robót, 

• protokoły z narad i ustaleń, 

• korespondencję na budowie. 
 

Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze 
dostępne dla Inwestora i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.  

 

Działania związane z organizacją prac przed i w trakcie prowadzenia robót 
W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych 
robót, Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania Inspektorowi nadzoru 
do akceptacji następujących dokumentów: 

• projekt organizacji robót 

• harmonogram terminowo – rzeczowy robót; ewentualnie, na życzenie Inwestora 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

• program zapewnienia jakości, 
 

Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Podstawą wykonania i wyceny robót jest koncepcja wykonana przez Pracownię 
Projektową Pion Andrzej Kusztelak z siedzibą w Łodzi przy ul. Gimnastycznej 14, 
dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz przedmiary robót, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru i 
Projektanta, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi a także z innymi przepisami obowiązującymi. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, 
od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  
Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz 
przepisy związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji.  
W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, 
świadectw dopuszczenia niewyszczególnionych w niniejszej dokumentacji a 
obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do ich treści i 
postanowień. 

 

2.15.2 Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, koncepcją 
wykonaną przez Pracownię Projektową Pion Andrzej Kusztelak z siedzibą w Łodzi przy ul. 
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Gimnastycznej 14 oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za 
ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót 
oraz poleceniami Inwestora. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inwestora. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
robot zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inwestora dotyczące 
akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki badań materiałów i 
robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 
robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

2.15.3 Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez 
Inwestora. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby zrealizowane obiekty były w 
zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli 
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 

 
 

2.15.4 Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania 
realizacji Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót a w szczególności: 

a) Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 
związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy 
teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

b) Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

c) Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy. 
d) Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza, 

doprowadzi instalacje niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie 
obiekty i drogi montażowe. 

e) Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania doprowadzenia, przyłączenia wszelkich 
czynników i mediów energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia 
elektryczna, gaz, woda, ścieki itp.  

f) Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do 
obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich 
warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień itp. 

g) Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego 
elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji 
placu budowy. 

 

 
2.15.5 Ochrona interesów osób trzecich 
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Wykonawca odpowiada za ochronę istniejących instalacji na powierzchni ziemi i za 
urządzenia podziemne znajdujące się w obrębie placu budowy, takie jak rurociągi, kable 
itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robot, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze 
lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i 
ponosząc koszty tych napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

2.15.6 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W 
okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie 
sensowne kroki, żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów oraz 
wydanych decyzji i opracowań w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza 
jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym 
terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego 
działalnością. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

• Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 

• Środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków 
wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi. 

• Zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami. 

• Możliwością powstania pożaru. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest znajomość i stosowanie w czasie prowadzenia Robót 
wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie w szczególności: 

• stosować się do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 z 
2004 poz. 880) 

• stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dziennik 
Ustaw Nr 62, poz. 627) z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi; 

• stosować się Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 628) 
z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi (Wykonawca jest w myśl ustawy 
wytwórcą odpadów powstających w wyniku realizacji przedmiotu umowy. W związku z 
powyższym ciąży na nim obowiązek prawidłowego zagospodarowania odpadów tzn. 
zapewnienia odpowiednich warunków zbierania odpadów w miejscu ich wytworzenia oraz 
transportu z miejsc wytworzenia do miejsc magazynowania, odzysku lub 
unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi tym zakresie decyzjami); 

• stosować się do Rozporządzenia MŚ z 29.07.2004 w sprawie dopuszczalnych poziomów 
hałasu w środowisku (Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1481); 

• stosować się do Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie 
sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków 
wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108);; 
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Prace wykonywane będą w obiekcie czynnym. Dlatego wszelkie roboty uciążliwe ze 
względu na hałas (takie jak np. przekucia, rozbiórki, wiercenia, itp.) i zapylenie muszą być 
wykonywane w terminach uprzednio uzgodnionych z Zamawiającym. 

 

2.15.7 WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY 
Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 
zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i 
pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą 
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od 
budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w 
okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego 
pracowników. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
2.15.8 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. 
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska lub emitują 
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie, nie będzie akceptowane. 
Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót 
będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich 
charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone pod 
warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed 
użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz 
administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, 
a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego 
poniesie Zamawiający. 
 
2.15.9 Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 
W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w 
ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo 
budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektorowi 
nadzoru, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Na jego 
podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są 
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
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zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia 
osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. W 
szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP 
wynikających z: 

• Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr 
99 poz. 1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dział Dziesiąty – „Bezpieczeństwo i higiena 
pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie 
niektórych ustaw ( Dziennik Ustaw Nr 24 poz.110); 

• Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 06 
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401.); 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126.). 
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinien zostać sporządzony zgodnie z w/w 
rozporządzeniem. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Ofertowej. 
 
Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 
 
Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 
 
Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania na własny koszt miejsca do 
magazynowania materiałów, dostęp do zaplecza socjalnego (w tym WC). Zamawiający 
wskaże miejsce poboru wody i energii elektrycznej. 
 
Organizacja ruchu podczas prowadzenia robót budowlanych 
 
W trakcie trwania prac, Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w należytym 
porządku dróg dojazdowych do placu budowy oraz naprawienie wszelkich szkód, 
niezwłocznie, zaraz po ich stwierdzeniu, związanych z prowadzeniem transportu na 
drogach docelowych, tymczasowych i poza nimi. 
Po zakończeniu budowy obowiązkiem Wykonawcy jest likwidacja wszystkich 
tymczasowych dojazdów i przejść na teren budowy. 
 
Zabezpieczenie terenu budowy – warunki organizacji ruchu zastępczego, 
ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu 
Budowy oraz Robót poza Terenem budowy w okresie trwania realizacji Umowy aż do 
zakończenia i Przejęcia Robót, a w szczególności utrzyma warunki bezpiecznej pracy i 
pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia 
służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób 
nieupoważnionych. 
Przy robotach Wykonawca na swój koszt zabezpieczy i wydzieli – o ile zajdzie taka 
konieczność – strefy niebezpieczne, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401). 
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2.15.10 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
           Tabele z klasyfikacją wg CPV znajduje się w szczegółowej specyfikacji technicznej. 

 

Określenia podstawowe: 

• Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, 
wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis 
jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu  Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriów 
technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 
r. Poz.48, rozdział 2 z późniejszymi zmianami). 

• Budynek – obiekt budowlany trwale związany z gruntem posiadający fundamenty i 
dach  

• Cena kontraktowa - kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie należne 
Wykonawcy za wykonanie robót budowlanych wraz z usunięciem wad, zgodnie z 
postanowieniami warunków umowy. 

• Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 
wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie 
zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi 
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i 
stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu 
z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 

• Dokumentacja budowy — należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opis służące realizacji obiektu, 
operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 
montażu także dziennik montażu. 

• Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi sporządzona przez Wykonawcę. 

• Dziennik budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu 
robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie robót. 

• Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego do działania jako 
nadzór inwestorski dla celów Kontraktu, której pełne nazwisko lub nazwa są 
wymienione w Umowie. 

• Inżynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym również pracownik Zamawiającego, 
wyznaczona przez Zamawiającego do reprezentowania jego interesów przez 
sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej 
oraz postanowieniami warunków umowy (w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane - 
Inżynierem określa się Inżyniera - koordynatora). 

• Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
przedmiotu przetargu. 

• Kontrakt – oznacza umowę o roboty budowlane, warunki techniczne wykonania 
robót, ofertę, rysunki oraz dokumenty, jakie wyliczono w umowie. 

• Laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób 
związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 
prowadzonych robót. 
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• Materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane niezbędne do wykonania 
Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, 
zaakceptowane przez Inżyniera. 

• Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi 

• Odbiór częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości, jakości oraz ustaleniu 
wynagrodzenia za wykonaną część robót, dla której w szczegółowych warunkach 
umowy został przewidziany odrębny termin zakończenia i odbioru lub która została 
wbrew postanowieniom warunków umowy zajęta w użytkowanie przez 
Zamawiającego. 

• Odbiór końcowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości całości wykonanych 
robót oraz ustaleniu końcowego wynagrodzenia za ich wykonanie zgodnie z 
postanowieniami warunków umowy. 

• Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie 
ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub 
ulegają zakryciu. 

• Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

• Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego 

• Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 

• Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót wg 
technologicznej kolejności ich wykonania wraz obliczeniem i podaniem ilości robót w 
ustalonych jednostkach pomiarowych. 

• Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która 
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem 
robót. 

• Rejestr obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inżyniera 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę 
obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera 
budowlanego. 

• Roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

• Rysunki – oznaczają rysunki włączone do Kontraktu oraz wszelkie rysunki 
dodatkowe i zamienne wydane przez Zamawiającego zgodnie z Kontraktem. 

• Specyfikacja - oznacza dokument tak zatytułowany zawierający zbiór wytycznych i 
wymagań określających warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i 
płatności za roboty budowlane, włączony do Kontraktu. 

• Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

• Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakończenie całości 
lub części robót budowlanych wraz z przeprowadzeniem prób końcowych, mierzony 
od daty rozpoczęcia do daty  zakończenia. 

• Umowa – umowa na wykonanie zadania objętego specyfikacjami, zawarta po 
rozstrzygnięciu przetargu pomiędzy Zamawiającym (Inwestorem) i Wykonawcą. 

• Urządzenia budowlane - urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym 
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu 
ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

• Wada - jakakolwiek część robót budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami umowy. 
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• Właściwy organ - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno - 
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego. 

• Wyrób budowlany — należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 
ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako 
wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym 
połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

• Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami 
systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany 
wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem 
normatywnym. 
 

2.15.11 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MAT. BUDOWLANYCH 
 
Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów i 
urządzeń przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inwestora. 
Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszystkie materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest 
do udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły 
spełniają wymagania specyfikacji technicznych w czasie postępu robót. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakichkolwiek źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, 
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń 
do robót. 
 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do robót innych, niż te, dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inwestora. Każdy 
rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 

Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego 
składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 

Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze 
co najmniej 1 tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 
wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inwestora. 

 

Rozwiązania technologiczne przewidziane w programie funkcjonalno–użytkowym cechuje 
nowatorstwo i innowacyjność. Zastosowane do realizacji projektu materiały budowlane i 
urządzenia promować będą technologie spełniające wymagania budownictwa pasywnego 
przy jednoczesnej ekonomiczności przedsięwzięcia i zastosowaniu norm ekologicznych 
UE. Zamawiający postępować będzie zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. 
Dlatego w przetargach musi wybierać najtańszych wykonawców, którzy wykonają prace 
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inwestycyjne zgodnie z założeniami programu funkcjonalno-użytkowego i wytycznych dla 
budownictwa pasywnego. Przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną i specyfikacją przetargową, która zostanie wykonana 
na kolejnym jej etapie. Każdorazowo do opracowanego projektu branżowego ustalany 
będzie zakres bezpieczeństwa i ochrony ludzkiego zdrowia, który stanie się elementem 
składowym poszczególnych opracowań.  
Rozwiązania wskazane w dokumentacji projektowej spełniać będą wymogi polskich i 
unijnych norm i przepisów ochrony środowiska, a w szczególności: 

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane ze zmianami z dnia 27.03.2003r. (Dz. U. nr 
80 poz. 718). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych orz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690)  

- Ustawa z dnia 07.06.2001r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (Dz. U. nr 72 poz. 747). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika, montażu i 
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108 poz. 953)  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 
120 poz. 1125 i 1126)  

- Ustawa z dnia 21.12.2000r. O dozorze technicznym (Dz. U. nr 122 poz. 1321 i Dz. U. nr 74 
poz. 676) 

- Ustawa z dnia 30.08.2002r. O systemie oceny zgodności (Dz. U. nr 166, poz. 1360) 
- Ustawa z dnia 16.04.2004r. O wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881) 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997r. W sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169 poz. 11615) 
- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.08.2003r. W 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169 poz. 1650).  

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. W sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118 poz. 1263) 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000r. W sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach ręcznych i pracach transportowych (Dz. U. nr 
26 poz. 313) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. W sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. nr 80 poz. 912) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. W sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401) 

- Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano – montażowych tom II – 
instalacje sanitarne i przemysłowe 

- PN-H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane. 
- PN-B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia. 
- PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 
- PN-B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania 
- PN-B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i 

urządzeń. Wymagania i badania. 
- PN-B-03406 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o 

kubaturze do 600 m3 
- PN–B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
- PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia  
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- PN-91/BB-02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
wodnych systemu otwartego. Wymagania.  

   Inne nie wymienione: 
Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze. 
Instalacje użytkowe (elektroenergetyczna, wod. kan.) wykonane będą zgodnie z wymogi 
przewidzianymi dla ochrony środowiska, w którym będą użytkowane. 
Wszystkie wskazane elementy będą  zgodne z normami PN, standardami polskimi i 
unijnymi w zakresie zastosowanych rozwiązań technologicznych i wyposażeniowych. 

 
2.15.12 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajność 
sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami ustalonymi w 
dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym 
Zleceniem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma 
być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 
Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST 
przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację 
przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być 
później zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia 
niegwarantujące zachowania warunków zlecenia, zostaną przez Inwestora 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko oraz spełnia 
wszystkie wymagane warunki BHP. 
Jeżeli Wykonawca zaproponuje do realizacji robot użycie niekonwencjonalnego sprzętu, 
powinien udowodnić inspektorowi i Zamawiającemu na własny koszt jego przydatność. 
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty potwierdzające 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Wykonawca zapewni pełną sprawność wykorzystywanego sprzętu i narzędzi poprzez 
bieżącą konserwacje i poddawanie okresowym przeglądom zgodnych z zaleceniami 
producenta. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie będą gwarantować realizacji umowy 
będą dyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczane do 
realizacji robót.  

 
2.15.13 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie 
materiałów i sprzętu na i z terenu Robót. 
Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych 
ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora 
nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w 
terminie przewidzianym kontraktem. 
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Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą 
być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg 
publicznych na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 
Budowy. 
Materiały na budowę mogę być przywożone dowolnymi środkami transportu, 
zabezpieczone w sposób zapobiegający uszkodzeniu, przesunięciu lub utraty 
stateczności oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco i na własny koszt wszelkie uszkodzenia 
i zanieczyszczania spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych. 
Wykonawca zapewni wybór środków transportu pionowego ze szczególną starannością 
i stosowanie ich uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
 

 

2.15.14 WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inwestora. 
Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania i ukończenia Robót określonych zgodnie 
z Umową oraz poleceniami Inspektora nadzoru i do usunięcia wszelkich wad. 
Wykonawca będzie prowadził roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z 
zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich części Robót i 
naprawi każdy błąd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robót. 
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich 
dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z 
Inspektorem nadzoru jako obszary robocze. 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym 
od wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub 
odpowiednio rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i 
usuwał z Terenu Budowy wszelki złom, odpady i niepotrzebne dłużej Roboty 
Tymczasowe. Podczas prowadzenia robót budowlanych i wykończeniowych (prace 
malarskie, murarskie, tynkarskie, wiercenie, kucie, itp.) zabezpieczy przed zniszczeniem i 
zabrudzeniem wszelkie instalacje, urządzenia, wyposażenie w obszarze prowadzonych 
robót. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek odtworzenia Terenu Budowy do stanu pierwotnego 
w przypadku udokumentowanych zniszczeń wynikających z prowadzenia Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym po ich otrzymaniu, pod groźbą zatrzymania Robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu 
budowy oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania aż do 
zakończenia i odbioru końcowego robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania 
potwierdzenia zakończenia przez Inwestora). 

 
Wymagania dotyczące warunków wykonania robót budowlanych 

- Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie robót zgodnie z umową, zgodnie 
z dokumentacją projektowa oraz poleceniami inspektorów nadzoru. 
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- Polecania inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy będą spełniane 
nie później niż w wyznaczonym terminie pod groźbą zatrzymania prac. Skutki finansowe 
z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca z miejsc przeznaczonych do stałego 
zabudowania lub usytuowania obiektów placu budowy zdjął warstwę humusu, 
spryzmował go i użył do późniejszego urządzenia zieleni. 

- Za zużytą energie i wodę w trakcie robót zapłaci Wykonawca. 
- Wykonawca zobowiązany będzie do likwidacji placu budowy, usunięcia powstałych 

szkód w przypadku korzystania z trenów przylegających i pełnego uporządkowania 
terenu wokół budowy. 

 

 

2.15.15 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i 
jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek 
i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 
materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniająca stwierdzeniem, że roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne 
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach 
wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostały one tam 
określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
robót zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy 
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 
wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi Wykonawca. 

 

Pobranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie 
mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inwestora 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania będą dostarczone przez Wykonawcę i 
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez Inwestora będą odpowiednio opisane i oznaczone, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 

Badania i pomiary 
Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
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pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inspektora Nadzoru. 

 

Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych. 

 

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli 
robót prowadzonych przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań i jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru 
może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną 
zgodność z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są 
wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest 
określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać 
atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez 
niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi Nadzoru. Materiały posiadające atest a urządzenia – ważne legitymacje 
mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich 
właściwości z ST, to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

 

2.15.16 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela 
Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 
przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze 
robót lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy. 
Obmiary będą prowadzone wg zasad podanych w „Założeniach do kosztorysowania” 
zawartych w KNR, KNNR oraz w odpowiednich Specyfikacjach technicznych. 

 

Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone 
w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
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Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami ST. 

 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 
te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 
w całym okresie trwania Robót. 

 

Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom ST. 
Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie 
dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

 

Czas i częstotliwość przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 

2.15.17 ODBIORY 
Procedura przejęcia robót 
Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone zgodnie z Umową. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia n/w odbiorów: 

• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

• odbiór częściowy 

• odbiór końcowy 

• odbiór po okresie rękojmi 

• odbiór ostateczny – pogwarancyjny 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbiór robót dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru 
zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 
w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym 
fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor 
Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja 
projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
W przypadku, gdy Wykonawca nie zawiadomi o wystąpieniu robót ulegających zakryciu 
lub zanikających, a postęp prac uniemożliwi dokonania kontroli i odbioru tych prac, 
Inspektor nadzoru ma prawo nakazać Wykonawcy odkrycie nieodebranych elementów na 
koszt Wykonawcy. 

 

Odbiór częściowy 
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części wykonanych robót. 
Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy dokona odbioru części robót, które 
Wykonawca zamierza rozliczyć osobną fakturą. Inspektor Nadzoru uzgodni z Wykonawcą 
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zakres odbioru i jego termin. Odbiór polegać będzie na stwierdzeniu prawidłowości 
wykonania prac i ich zakresu. Uwagi dotyczące odbieranego zakresu spisane zostaną w 
protokole odbioru częściowego. Podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę protokół 
częściowego odbioru robót stanowi podstawę do wystawienia faktury przejściowej. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

 

Odbiór końcowy robót 
 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. W terminie 7 
dni od daty otrzymania zgłoszenia, Zamawiający rozpocznie czynności odbiorowe. 
O terminie rozpoczęcia czynności odbiorowych Zamawiający pisemnie powiadomi 
Wykonawcę. W przypadku stwierdzenia, że pomimo zgłoszenia roboty nie zostały 
zakończone, Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę o odmowie rozpoczęcia 
czynności odbiorowych. Odbiór robót polegać będzie na porównaniu zakresu wykonanych 
prac z zakresem umownym oraz odbiorze jakościowym tych prac. Odbioru końcowego 
robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z przedmiarem robót i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi. 
W toku odbioru końcowego, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W 
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi oraz obowiązującymi normami z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
W trakcie trwania czynności odbiorowych Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 
dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów budowlanych. W przypadku, gdy wg 
komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru końcowego, komisja wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego. 

 

Odbiór jakościowy 
 

Odbiór jakościowy prac nastąpi w oparciu o szczegółowe specyfikacja techniczne, 
obowiązujące normy budowlane (a w przypadku ich braku w oparciu o karty 
technologiczne producentów materiałów i urządzeń) określające sposób wykonywania 
prac oraz dopuszczalne tolerancje i odchyłki. W przypadku stwierdzenia usterek lub 
odstępstw, Zamawiający wyznaczy dodatkowy termin ich usunięcia. W przypadku nie 
usunięcia przez Wykonawcę usterek i odstępstw w wyznaczonym terminie, Zamawiający 
przerwie czynności odbiorowe i rozpocznie odbiór po ponownym zgłoszeniu zakończenia 
robót przez Wykonawcę (wówczas data ponownego zgłoszenia traktowana będzie jako 
termin zakończenia robót) lub też zgodnie z umową poleci usunięcie wad osobie trzeciej 
na koszt Wykonawcy. 

 

Odbiór ilościowy 
 

Odbiór ilościowy robót będzie podstawą do ustalenia wartości zrealizowanych przez 
Wykonawcę prac. 
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Wykonawca przedstawi Zamawiającemu książkę obmiaru robót. Po jej sprawdzeniu przez 
Zamawiającego, Wykonawca na podstawie książki obmiaru sporządzi kosztorys 
powykonawczy. 
Sprawdzony i zatwierdzony kosztorys powykonawczy będzie podstawą do wystawienia 
faktury. 

 

Odbiór po okresie rękojmi 
 

Odbiór po okresie rękojmi polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad zaistniałych w okresie rękojmi. 
Przed upłynięciem okresu rękojmi, Zamawiający zorganizuje i przeprowadzi odbiór „po 
okresie rękojmi”. 
Zastrzeżenia i uwagi wynikłe w trakcie odbioru zostaną spisane w „Protokole odbioru po 
okresie rękojmi”. 
Wykonawca usunie wskazane usterki w terminie ustalonym w protokole.  
Odbiór prac usterkowych odbędzie się na zasadach zawartych w punkcie dotyczącym 
usterek. 

 

Odbiór ostateczny – pogwarancyjny 
 

Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancji. Przebieg odbioru odbędzie się na 
zasadach zawartych w umowie. 

 

Dokumenty do odbioru końcowego robót 
 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 

• specyfikacje techniczne, 

• uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 
ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

• recepty i ustalenia technologiczne, 

• dzienniki budowy i księgi obmiaru, 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST, 

• atesty, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
certyfikaty na znak bezpieczeństwa 

• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST, 

• sprawozdanie techniczne, 

• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

• zakres i lokalizacje wykonywanych robót, 

• wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez 
Zamawiającego, 

• uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

• datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
 

2.15.18 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ustalenia ogólne 
 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, przyjętą przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
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Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 

 

Zasady ustalenia ceny jednostkowej i ryczałtowej 
 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków, naddatków, transportu na teren budowy, transportu do miejsca wbudowania 

• koszty pośrednie: płace, koszty urządzenie, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, 
koszty związane z zapewnieniem przestrzegania przepisów BHP, koszty związane z 
zapewnieniem zaplecza dla Generalny Projektanta, koszty ubezpieczenia budowy, koszy 
niezbędnych badań i ekspertyz, opłaty za zużycie mediów, opłaty za zwałkę i utylizację, 
sprzątanie budowy, itp.)  

• koszty uzyskania odpowiednich zezwoleń dotyczących transportu, organizacji ruchu, itp.) 

• koszty związane z zajęciem terenu zewnętrznego (poza placem budowy) 

• zysk kalkulacyjny 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami z wyłączeniem podatku VAT 

• roboty projektowe (projekty technologiczno-montażowe, montażowe, itp.) opisane w 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej  

• prace i czynności wymienione w Specyfikacji Technicznej 
 

2.15.19 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Specyfikacja Techniczna w różnych miejscach powołuje się na Polskie Normy (PN), 
przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać 
łącznie z Rysunkami i Specyfikacją, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż 
Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie 
będą miały ostatnie wydania Polskich Norm. Roboty będą wykonywane w bezpieczny 
sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy 
wykonywaniu robót określonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowień na równi 
ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznej. 
Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami tych 
norm i przepisów, a w szczególności: 

 

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z 
późniejszymi zmianami 

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. 
Nr 80/2003 poz. 717) wraz z późniejszymi zmianami 

3. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 100/2000 poz. 
1086) wraz z późniejszymi zmianami 

4. Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

5. Dz.U z 2002 r. poz. Nr 75 poz. 690; - Rozporządzenie ministra Infrastruktury w sprawie 
warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich sytuowanie z późn. zmianami 

6. Dz. U. Nr 82, póz, 930 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 
2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych 

7. Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o 
drogach publicznych, z późn. Zmianami tekst jednolity Dz.U nr 2004/2004 poz.2086 

8. Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych 

9. Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 
odpadach. 
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10. Dz. U.z 2004 r. Nr 92, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych 

11. Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 
2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym 

12. Dz.U nr 2002/2004 poz. 2072 - Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 
2004 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych 

13. Dz.U nr 62/2001 poz. 627 z późn. zmianami – ustawa Prawo ochrony środowiska 
14. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 

28 kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartości stężeń substancji 
zanieczyszczających w powietrzu (Dz.U. nr 55, poz. 355). 

15. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 
13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. nr 66, 
poz. 436). 

16. Rozporządzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 w sprawie 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy albo przepisu 
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 
polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych.  
Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w 
odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PFU. 

 

1.   Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego 
z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów:  

 
1. Koncepcja architektoniczna wykonana przez Pracownię Projektowanie Architektoniczne 

Michał Otomański z siedzibą w Łodzi przy ul. Obywatelskiej 106B lok. 36, 94-104 Łódź,   

2. Mapa zasadnicza w skali 1:500, oraz aktualna mapa do celów projektowych, 

3. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Pabianice, 

4. Wytyczne Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 

5. Umowy przyłączeniowe i warunki techniczne, 

6. Uzgodnienia z Zamawiającym, 

7. Warunki pozwolenia na budowę, 

8. Uzyskania i warunki pozwolenia na użytkowanie, 

9. Dokumentacja badań podłoża gruntowego, 

10. Umowa z Zamawiającym na realizację całego przedsięwzięcia w procedurze „zaprojektuj 
i wybuduj”, 

 

2.   Oświadczenie Zamawiającego, stwierdzające jego prawo do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

 

Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 
które potwierdzi stosownym oświadczeniem i przekaże wykonawcy przed jego 
wystąpieniem z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę. 

 
3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego. 
 

[1]   Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz.U. z 2010r. nr 243, poz. 1623) 
[2]   Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz.U. z 1999r. nr 43, poz. 430 z późn. zm.) 

[3]   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 
z 2004r. nr 202, poz. 2072 z późn. zm.) 

[4]   Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 1997r. nr 98, poz. 
602 z późn. zm.) 

[5]   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 
nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2003r. nr 177, poz. 1729) 

[6]   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 
2003r. nr 220, poz. 2181 z późn. zm.) 

[7]   Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r. nr 62, poz. 
627 z późn. zmianami). 

[8]   Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 628 z późn. zm) 
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[9]   Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 
r. w sprawie rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. z 1995r. nr 25, poz. 133) 

[10] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz.U. 2003r. nr 120, poz. 1126) 

[11] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie wzorów: 
wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. z 2003r. nr 
120, poz. 1127 z późn. zm.). 

[12] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. nr 19, 
poz. 177 z późn. zm.) 

[13] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
w programie funkcjonalnoużytkowym (Dz.U. z 2004r. nr 130, poz. 1389) 

[14] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 
75, poz. 690 z pózn. zm.) 

[15] Dz.U.97.129.844 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

[16] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 23 grudnia 1994 r w sprawie 
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w 
środowisku pracy  

[17] Przy doborze maszyn i urządzeń należy uwzględnić wymogi zarządzenia Dyrektora 
Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994 r. ( Monitor Polski nr 39 
poz. 335) z późniejszymi zmianami opublikowanymi w Załączniku Dyr. PCBC z dn. 28 
marca 1999 r (Monitor Polski nr 22 poz. 216 w sprawie certyfikatów bezpieczeństwa) 

[18] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dn.21.04.2006 

[19] Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 
marca 1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot 
budowlano-montażowych i rozbiórkowych. 

[20] Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r w sprawie sposobu 
realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków 
wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U.2006 nr 136, poz.964) 

[21] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r w sprawie minimalnych 
wymagań dotyczących BHP w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników 
podczas pracy ( Dz. U.2002 nr 191, poz. 1596 ) 

[22] PN-B-02151-3:1999 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. 
Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna 
elementów budowlanych. Wymagania” 

[23] PN-EN 13964:2005/A1:2008 „Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań” 
[24] DIN 51130 „Ustalenie przeciwpoślizgowości przestrzeni roboczych i powierzchni 

roboczych z podwyższonym niebezpieczeństwem poślizgu.” 
[25] PN-EN ISO 10545-3:1999 „Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie nasiąkliwości wodnej, 

porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej” 
[26] PN-EN 14904:2006 „Nawierzchnie terenów sportowych. Halowe nawierzchnie sportowe 

przeznaczone do uprawiania wielu dyscyplin sportowych. Specyfikacja” 
[27] PN-EN 913:2008 „Sprzęt gimnastyczny. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody 

badań” 
[28] PN-EN 914:2008 „Sprzęt gimnastyczny. Poręcze równoległe i poręcze kombinowane 

asymetryczne/równoległe. Wymagania i metody badań z uwzględnieniem 
bezpieczeństwa” 
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[29] PN-EN 13200-1:2005 „Obiekty widowiskowe. Część 1: Wymagania dotyczące 
projektowania widowni – Wyszczególnienie” 

[30] PN-EN 13200-3:2006 „Obiekty widowiskowe. Część 3: Elementy oddzielające –
Wymagania” 

[31] Inne wynikające z załączników do PFU 
[32] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U.2003 nr 47, poz.401 ) 
        
Uwaga: 
       Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany w/w rozporządzeń, ustaw, 

przepisów itp. oraz uwzględniać je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz 
podczas prowadzenia robót. 

 

4.   Inne informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania i  
wykonania robót budowlanych. 

 

1. Koncepcja architektoniczna wykonana przez pracownię: ”Projektowanie 

Architektoniczne Michał Otomański”, z siedzibą w Łodzi przy ul. Obywatelskiej 106B 

lok. 36, 94-104 Łódź,   

2. Mapa zasadnicza w skali 1:500 i aktualna mapa do celów projektowych skala 1:500 

3. Umowy przyłączeniowe i warunki techniczne,  

4. Polskie Normy i Normatywy, oraz przepisy odrębne, 

5. Kopia wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Pabianic dla terenu oznaczonego jako D.12.1/U/Z oraz D.13.3/WC. 

6. Wytyczne i uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, 

7. Dokumentacja badań podłoża gruntowego, projekt badań geologicznych i opinia 

geotechniczna udostępnione przez Inwestora, 

8. Realizacja wybranego wariantu energooszczędności wg informacji od Zamawiającego  

 WARIANT I  – jak dla budynków pasywnych. 

 WARIANT II – jako ekonomiczny. Projektowany budynek ma spełniać wymagane 

współczynniki przewidziane w załączeniu do warunków technicznych dla oszczędności 

energii i izolacyjności cieplnej na dzień 01.01.2021 r. 
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IV.  KALKULACJA KOSZTÓW INWESTYCJI 
 

DLA ZADANIA REALIZOWANEGO W FORMULE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” 
 

„BUDOWA POWIATOWEJ HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W PABIANICACH, 
UL. PIOTRA SKARGI 21”. 

NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: STAROSTWO POWIATOWE W PABIANIACH  
ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:    95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 
ADRES INWESTYCJI:  95-200 PABIANICE, ul. Piotra Skargi 21  

                                                            DZIAŁKI NR EWID. 112/5, 112/7, 112/8, 112/10, 112/16, 112/17, 112/18, 
112/20,112/22, 112/24, 112/26, 112/29, 112/31, 112/33 OBRĘB P-13.  

 

ADRES INWESTYCJI:              POWIATOWA HALA SPORTOWA PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W  
PABIANICACH, UL. PIOTRA SKARGI 21 

 

WARIANT I – PARAMERY JAK DLA BUDYNKU PASYWNEGO - ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW WYKONANIA SCALONYCH 
ELEMENTÓW ROBÓT BUDOWY POWIATOWEJ HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W PABIANIACH.  

Lp. Nazwa Wartość netto VAT Wartość brutto Udział procentowy 

1 2 3 4 5 6 

1. BUDYNKI ROBOTY BUDOWLANE 4 735 000,00 zł 1 089 050,00 zł 5 824 050,00 zł 59,26% 

1.1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 115 000,00 zł 26 450,00 zł 141 450,00 zł 1,44% 

1.2. ROBOTY BUDOWLANE I IZOLACJE 980 000,00 zł 225 400,00 zł 1 205 400,00 zł 12,27% 

1.3. WYKOŃCZENIE WNĘTRZ, PŁYTKI, SUFITY 990 000,00 zł 227 700,00 zł 1 217 700,00 zł 12,39% 

1.4. 
WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE - 
TERMOMODERNIZACJA I ŚLUSARKA 1 750 000,00 zł 402 500,00 zł 2 152 500,00 zł 21,90% 

1.5. WYPOSAŻENIE 900 000,00 zł 207 000,00 zł 1 107 000,00 zł 11,26% 

2. INSTALACJE 3 255 000,00 zł 748 650,00 zł 4 003 650,00 zł 40,74% 

2.1. INST. ZEWNĘTRZNE – PRZYŁĄCZA I SICI 812 000,00 zł 186 760,00 zł 998 760,00 zł 10,16% 

2.2. INSTALACJA  CWU  55 000,00 zł 12 650,00 zł 67 650,00 zł 0,69% 

2.3 INST. WOD. - KAN.  90 000,00 zł 20 700,00 zł 110 700,00 zł 1,13% 

2.4. 
INST. WENTYL. MECHANICZNEJ I 
OGRZEWANIA 1 599 000,00 zł 367 770,00 zł 1 966 770,00 zł 20,01% 

2.5. INST. ELEKTRYCZNE 699 000,00 zł 160 770,00 zł 859 770,00 zł 8,75% 

OBIEKT WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA 7 990 000,00 zł 1 837 700,00 zł 9 827 700,00 zł 100,00% 

 
WARIANT II – PARAMERY JAK DLA BUDYNKU PASYWNEGO - ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW WYKONANIA SCALONYCH 

ELEMENTÓW ROBÓT BUDOWY POWIATOWEJ HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W PABIANIACH.  

Lp. Nazwa Wartość netto VAT Wartość brutto Udział procentowy 

1 2 3 4 5 6 

1. BUDYNKI ROBOTY BUDOWLANE 3 331 000,00 zł 766 130,00 zł 4 097 130,00 zł 58,53% 

1.1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 115 000,00 zł 26 450,00 zł 141 450,00 zł 2,02% 

1.2. ROBOTY BUDOWLANE I IZOLACJE 600 000,00 zł 138 000,00 zł 738 000,00 zł 10,54% 

1.3. WYKOŃCZENIE WNĘTRZ, PŁYTKI, SUFITY 756 000,00 zł 173 880,00 zł 929 880,00 zł 13,28% 

1.4. 
WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE - 
TERMOMODERNIZACJA I ŚLUSARKA 960 000,00 zł 220 800,00 zł 1 180 800,00 zł 16,87% 

1.5. WYPOSAŻENIE 900 000,00 zł 207 000,00 zł 1 107 000,00 zł 15,81% 

2. INSTALACJE 2 360 000,00 zł 542 800,00 zł 2 902 800,00 zł 41,47% 

2.1. INST. ZEWNĘTRZNE – PRZYŁĄCZA I SICI 800 000,00 zł 184 000,00 zł 984 000,00 zł 14,06% 

2.2. INSTALACJA  CWU  40 000,00 zł 9 200,00 zł 49 200,00 zł 0,70% 

2.3 INST. WOD. - KAN.  80 000,00 zł 18 400,00 zł 98 400,00 zł 1,41% 

2.4. 
INST. WENTYL. MECHANICZNEJ I 
OGRZEWANIA 950 000,00 zł 218 500,00 zł 1 168 500,00 zł 16,69% 

2.5. INST. ELEKTRYCZNE 490 000,00 zł 112 700,00 zł 602 700,00 zł 8,61% 

OBIEKT WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA 5 691 000,00 zł 1 308 930,00 zł 6 999 930,00 zł 100,00% 

 

Szacunkowa wartość wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z prowadzeniem 
nadzoru autorskiego 175 000zł netto. 
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V.  ZAŁĄCZNIKI DO PFU 
 

1. Koncepcja architektoniczna wykonana przez pracownię: ”Projektowanie 

Architektoniczne Michał Otomański”, z siedzibą w Łodzi przy ul. Obywatelskiej 106B 

lok. 36, 94-104 Łódź,   

2. Wykaz wyposażenia obiektu wykonany przez pracownię: ”Projektowanie 

Architektoniczne Michał Otomański”, z siedzibą w Łodzi przy ul. Obywatelskiej 106B 

lok. 36, 94-104 Łódź,   

3. Mapa zasadnicza w skali 1:500 i 1:1000, 

4. Warunki techniczne z 2015 roku,   

5. Polskie Normy i Normatywy, oraz przepisy odrębne, 

6. Kopia wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Pabianic dla terenu oznaczonego jako D.12.1/U/Z oraz D.13.3/WC. 

7. Wytyczne i uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, 

8. Dokumentacja badań podłoża gruntowego, projekt badań geologicznych i opinia 

geotechniczna udostępnione przez Inwestora, 

 
 


