
             

Załącznik nr 1

 OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Modernizacja elewacji zabytkowego budynku Liceum Ogólnokształcącego z
Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły w Płocku

I. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem  zamówienia  jest  wykonanie  prac  budowlanych  w  zakresie  modernizacji
elewacji frontowej / północnej, wschodniej i zachodniej wraz z attyką, wykonania izolacji
ścian fundamentowych budynku zabytkowego oraz część północno - zachodnia budynku
„dobudowanego”, wykonanie  drenażu  części  zabytkowej  od  strony  frontowej   budynku
Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałem Dwujęzycznym im. Władysława Jagiełły w Płocku.

Przedmiot zamówienia realizowany będzie na podstawie dokumentacji projektowej:  

1. Projekt  zagospodarowania  działki  sporządzony  przez  Rzeczoznawcę  budowlanego
mgr inż. Wojciecha Błaszczaka z 15 maja 2023 r.,

2. Projekt  budowlany  sporządzony  przez  Rzeczoznawcę  budowlanego  mgr  inż.
Wojciecha Błaszczaka z 15 maja 2023 r.,

3. Projekt  architektoniczno  –  budowlany  sporządzony  przez  Rzeczoznawcę
budowlanego mgr inż. Wojciecha Błaszczaka z 15 maja 2023 r.,

4. Projekt  techniczno-wykonawczy  branży  budowlanej  sporządzonego  przez
Rzeczoznawcę budowlanego mgr inż. Wojciecha Błaszczaka z 15 maja 2023 r.,

5. Projektu  techniczno-wykonawczy  rozbudowy  zewnętrznej  instalacji  kanalizacji
deszczowej sporządzonego przez Rzeczoznawcę budowlanego mgr inż. Wojciecha
Błaszczaka z 15 maja 2023 r.,

6. Opinii  geotechnicznej  dotyczącej  rozpoznania  warunków  wodno-gruntowych
sporządzonej przez Rzeczoznawcę budowlanego mgr inż. Wojciecha Błaszczaka z 15
maja 2023 r.,

7. Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót branży budowlanej sporządzonej
przez Rzeczoznawcę budowlanego mgr inż. Wojciecha Błaszczaka z 15 maja 2023 r.,

8. Specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  w  zakresie  rozbudowy
zewnętrznej kanalizacji deszczowej  sporządzonej przez Rzeczoznawcę budowlanego
mgr inż. Wojciecha Błaszczaka z 15 maja 2023 r.,

9. Decyzji  nr  94/2024  z  dnia  13.06.2024  r.  udzielający  pozwolenie  na  roboty
budowlane i prace konserwatorskie,

10.Decyzja  nr  173/2024  z  dnia  18.07.2024  roku  zatwierdzająca  projekt
architektoniczno – budowlany i udzielająca pozwolenie na budowę,

11. Informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  sporządzonej  przez
Rzeczoznawcę budowlanego mgr inż. Wojciecha Błaszczaka z 15 maja 2023 r.,

12.Opinii Miejskiego Konserwatora Zabytków z dnia 10.06.2024 r.,

I.1. Adres inwestycji



Płock, ul. 3 Maja 4. Działka numer 578/9 i 578/12, jednostka ewidencyjna: Płock, Obręb:
8 Śródmieście . Numer ewidencyjny budynku 153.

I.2 Opis tanu istniejącego

Budynek Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły
w Płocku składa się z części zabytkowej powstałej w 1913 r., oraz dobudówki z 1978 r..
Budynek posiada indywidualny wpis  do rejestru zabytków pod nr  602,  data wpisania:
29.12.1988 r. Przedmiotowy obiekt figuruje pod nr 254 w Gminnej Ewidencji Zabytków,
prowadzonej na mocy Zarządzenia 3107/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 17 maja
2013  r.  w  sprawie  prowadzenia  ewidencji  zabytków,  znajdujących  się  w  granicach
administracyjnych Gminy - Miasto Płock oraz położony jest poza granicami zabytkowego
zespołu urbanistyczno – architektonicznego i warstw kulturowych miasta Płocka (wpisany
do rejestru zabytków pod nr 51/182/59 W, data wpisania: 16.11.1959 r.);

Układ konstrukcyjny mieszany: część zabytkowa murowana, część dobudowana

murowana z elementami żelbetu. Budynek jest podpiwniczony i posiada 3 kondygnacje
warz z poddaszem użytkowym. Powierzchnia zabudowy 1262 m2, użytkowa 4297 m2.   

I.3 Zakres robót budowlanych

1. Demontaż opaski wokół budynku,

2. Oczyszczenie ścian fundamentowych wraz z wykonaniem obrzutki cementowej,

3. Wykonanie izolacji pionowej ściany fundamentowej grubowarstwowej 2 kompletowym
polimerowym materiałem bitumicznym,

4. Wykonanie izolacji pionowej termicznej z polistyrenu ekstrudowym XPS gr. 5 cm wraz z
ułożeniem foli kubełkowej,

5. Odtworzenie opaski szerokości 50 cm z grysu kamiennego,

6. Otworzenie opaski betonowej z kostki betonowej z rozbiórki,

7. Skucie tynków, wykonanie nowych tynków renowacyjnych na cokole,

8. Malowanie cokołów farba o dużej dyfuzyjności,

9. Skucie  tynków  wewnętrznych  zawilgoconych  w  pomieszczeniach  piwnicznych  na
wysokości 200 cm,

10. Wykonanie  nowych  tynków  wewnętrznych  renowacyjnych  wraz  z  malowaniem  w
pomieszczeniach piwnicznych,

11. Montaż w pomieszczeniach piwnicznych 10 szt. rekuperatorów,

12. Wymiana  6 szt.  okien drewnianych ( 3 szt. okna piwniczne frontowe + 3 szt. parter
elewacja zachodnia) ,

13. Oczyszczenie elewacji części zabytkowej z wtórnych nawarstwień malarskich,

14. Ręczne usunięcie cementowych szlicht i miejscowych uzupełnień w celu doszczelnienia
oryginalnych tynków romańskich elewacji oraz wydobycie oryginalnej powierzchni 

15. Naprawa pęknięć elewacji oraz gzymsów z zastosowaniem prętów Helibra oraz żywicy,

16.  Wymiana obróbek blacharskich zgodnie z projektem,

17. Wymiana rynien oraz rur spustowych zgodnie z projektem,, 

18. Zabezpieczenie  murów  przed  podciąganiem  kapilarnym  i  skutecznego  osuszania
metodą  nieinwazyjną,  polegającą  na  zablokowaniu  procesu  podciągania  kapilarnego  w
murach poprzez zastosowanie indywidualnie dobranego urządzenia,

19. Weryfikacja  istniejącego  okablowania  na  elewacji  wraz  z  montażem  działającej
instalacji w tynku,

20. Dezynfekcja neutralizacja mikroorganizmów na elewacji frontowej,

21. Odsalanie plam wysoleń,

22. Wzmacnianie  strukturalne  osłabionych,  oczyszczonych  ,  oryginalnych   tynków
preparatem krzemoorganicznym,



23. Odtworzenie ubytków w profilach architektonicznych elewacji,

24. Wykonanie odlewów ubytków profili architektonicznych elewacji,

25. Ułożenie na oczyszczonej powierzchni warstwy szczepnej z masy zaprawy zawierającej
cement romańskich,

26. Uzupełnienie tynków romańskich na bazie cementu romańskiego,

27. Malowanie elewacji farbą nawierzchniową laserunkową w kolorze tynku romańskiego,

28. Konserwacja   metalowych  ściągów  i  kotew,  renowacja  drzwi  drewnianych  na
przybudówce,

29. Montaż na obróbkach blacharskich w narożnikach elewacji  wschodniej  i  zachodniej
systemu STOP-PTAK,

I.3.2. Branża sanitarna

1. Sprawdzenie  drożności  studzienek  kanalizacji  deszczowej  zlokalizowanych  w  części

frontowej budynku,

2. Wykonanie drenażu od strony zachodniej części zabytkowej,

I.4 Wymagania dla materiałów

1. Izolacja    pionowa  polimerowa      -   dwuskładnikowa,  grubowarstwowa,  polimerowo-
bitumiczna masa uszczelniająca z dodatkiem polistyrenu, produkt bezrozpuszczalnikowy,
przeznaczony do hydroizolacji, powierzchni stykających się z gruntem,  odkształcalny,
posiadający zdolność mostkowania rys ≥ 2 mm. Konsystencja pasta. 

2. Folia  kubełkowa   –  gramatura min.  400 g/m2. Materiał  polietylen wysokiej  gęstości.
Odporność na ściskanie min. 150 kN/m2. Objętość powietrza między przetłoczeniami
5,3 l/m2.

3. Urządzenie  do    osuszania  metodą nieinwazyjną   –  blokujące podciąganie  kapilarne w
murach  poprzez  zastosowanie  indywidualnie  dobrane  urządzenia  przetwarzające
odpowiednio  pole  fizyczne  Ziemi  i  formujące  specyficzny  kształt  wiązki  fal
oddziałujących na potencjał elektryczny  w murze – zmienia kierunek przepływu wody
w dół.

4. Farba  krzemiankowa   -  farbą  na  bazie  zolowo-krzemianowej  do  laserunkowego
(półprzejrzystego)  malowania  podłoży  mineralnych.  Do użytku zewnętrznego.  Farba
wysoko paroprzepuszczalna, odporna na działanie promieni UV. Niewielka skłonność do
zanieczyszczeń.  Mikroporowata.  Odporna  na  działanie  warunków  atmosferycznych.
Odporna na działanie kwasów

5. Tynk  renowacyjny    -   posiadający  certyfikat  WTA  oraz  normę  PN-EN  998-1:2004.
Hydrofobowych, do użytku  wewnętrznego i na zewnętrznego oraz do renowacji tynków
zniszczonych przez sól, ponad poziomem terenu. 

6. Zaprawa do wyciągania detali   - Szybkowiążąca zaprawa na bazie cementu romańskiego.
Przeznaczona do renowacji spoin w obiektach zabytkowych,   napraw i do uzupełnień
detali architektonicznych. Wytrzymałość na ściskanie po 90 dniach min. ≥ 4,0 N/mm².  

7.  Zaprawa do odlewów detali -  Zaprawa oparta  na cemencie  romańskim. Do użytku
zewnętrznego. Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach min. ≥ 4,0 N/mm².

8. Tynk  romański    –  Zaprawa  gruboziarnista  do  tynkowania  i  uzupełniania  dużych
powierzchni elewacji budynków oraz do wypełniania spoin i ubytków. Sucha zaprawa
zawierająca  cement  romański,  wypełniacze  kwarcytowy  oraz  dodatki  ulepszające.
Spełniająca wymogi normy PN-EN 998-1/AC 2004:typ GP CS III W1 



9. Rekuperator   – urządzenie jednorurowe. Max. odzysk 82% zgodnie z normą EN 13141-
8:2011. Przepływ powietrza min 20 m3/h , max. 60m3/h. 

I.5  Ogólne uwagi dotyczące wykonywania robót

a) Wykonawca powiadomi z 3 dniowym wyprzedzeniem Miejskiego Konserwatora Zabytków

o terminie rozpoczęcia i zakończeniu prac konserwatorskich i robót budowlanych,

b) Wykonawca  w  terminie  14  dni  przed  przystąpieniem  do  prac  konserwatorskich  i

budowlanych przekaże  Miejskiemu Konserwatorowi  Zabytków dane osoby kierującej

robotami budowlanymi oraz dane osoby kierującej pracami konserwatorskimi,

c) Wykonawca  powiadomi  niezwłocznie  Zamawiającego  oraz  Miejskiego  Konserwatora

Zabytków o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach, ujawnionych w trakcie

prowadzenia prac budowlanych oraz w trakcie prac konserwatorskich,

d) wykonawca  zainstaluje  na  placu  budowy  opomiarowaną  (legalizowany  podlicznik)

rozdzielnicę  budowlaną  celem  rozliczenia  się  z  użytkownikiem  za  zużytą  energię

elektryczną,

e)po  wykonaniu  montażu  rozdzielnicy  budowlanej  wykonać  pomiary  ochronne  dla

urządzeń poboru energii elektrycznej,

f) wszystkie  roboty  wymagające  wyłączenia  napięcia  w  szkole  należy  uzgodnić  z

użytkownikiem - Dyrektorem L.O. z  Oddziałem Dwujęzycznym im. Władysława Jagiełły w

Płocku, z 24 godzinnym wyprzedzaniem,

g) wykonawca  zainstaluje  w  miejscu  wskazanym  przez  Użytkownika  opomiarowany

(legalizowany podlicznik) punkt poboru wody,

h) w razie uszkodzenia innych instalacji niepodlegające przedmiotowi zamówienia należy

je odtworzyć i przywrócić do właściwego stanu technicznego

i)nie  dopuszcza  się  użycie  składników  różnych  systemów  pochodzących  od  różnych

producentów, 

j)Wykonawca  uzyska  akceptację  Zespołu  ds.  Estetyki  miasta  Płocka  oraz  Miejskiego

Konserwatora  Zabytków  w  zakresie  kolorystyki  laserunków  tynków  romańskich  oraz

wykończenia cokołów,

k)Wykonawca dołączy do dokumentacji powykonawczej sposób postępowania z zabytkami

po  zakończeniu  prac  budowlanych  i  przekaże  Zamawiającemu oraz  równocześnie

Miejskiemu Konserwatorowi Zabytków,

l)  Wykonawca  będzie  prowadził  dokumentację  przebiegu  prac  konserwatorskich,  która

będzie  zawierać  identyfikację,  lokalizację  przestrzenną  wszystkich  czynności,  użytych

materiałów, dokonanych odkryć, którą przekaże  Zamawiającemu wraz z dokumentacją

powykonawczą oraz przekaże Miejskiemu Konserwatorowi w dniu zgłoszenia zakończenia

robót budowlanych,

I.7 Dodatkowe informacje



1. Wykonawca  podczas prowadzenia prac budowlanych oraz konserwatorskich zobowią-

zany będzie do ścisłej współpracy z Dyrektorem L.O. z  Oddziałem Dwujęzycznym im. Wła-

dysława Jagiełły w Płocku.

2. Wykonawca  będzie zobowiązany do zabezpieczenia na własny koszt terenu budowy w

tym terenu wokół dachu budynku szkoły,  wejścia do budynku oraz innych miejsc wskaza-

nych przez Użytkownika na czas trwania budowy,

3. Roboty budowlane prowadzić należy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pol-

skiego, a w szczególności z wymogami Prawa budowlanego.

4. Zamawiający wykreśla z dokumentacji wszystkie nazwy własne materiałów i  wyro-

bów.

W dokumentacji wskazano  produkty gotowe, z podaniem nazwy, symbolu i producenta

przeznaczone do stosowania w ramach prac budowlanych. Produkty te stanowią przykład

materiałów, elementów i urządzeń, jakie mogą być użyte przez wykonawców w ramach

robót. Znaki firmowe producentów oraz nazwy i symbole poszczególnych produktów zo-

stały podane jedynie w celu najdokładniejszego określenia ich charakterystyki. Oznacza

to, że Wykonawca nie jest zobowiązany do stosowania tych konkretnych, podanych w do-

kumentacji projektowo-kosztorysowej produktów i może stosować inne, jednakże wyłącz-

nie pod warunkiem ich całkowitej zgodności z parametrami technicznymi określonymi w

opisie przedmiotu zamówienia i dokumentacji projektowej.

Wszelkie  materiały,  urządzenia i  rozwiązania równoważne, muszą spełniać następujące

wymagania i standardy w stosunku do materiału, urządzenia i rozwiązania wskazanego

jako przykładowy, tj. muszą być: tej samej lub wyższej wytrzymałości, tej samej lub dłuż-

szej trwałości, o tym samym poziomie estetyki urządzenia, o parametrach technicznych

materiałów i urządzeń/wyrobów jeśli zostały określone w dokumentacji projektowej, speł-

niać te same funkcje, spełniać wymagania bezpieczeństwa konstrukcji, bhp i p.poż, posia-

dać stosowne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie, atesty i aprobaty

techniczne.

Ewentualne  zmiany  wymagają  zgody  Zamawiającego  oraz  Miejskiego  Konserwatora

Zabytków  w  zakresie  materiałów  użytych  do  prac  konserwatorskich.  W  przypadku

jakichkolwiek  wątpliwości  udowodnienie  „równoważności”  spoczywa  na  Wykonawcy. W

jego  gestii  leży  przedstawienie  wszelkich  dokumentów,  obliczeń,  opinii  itp.

potwierdzających  równoważność.  W  przypadku  dopuszczenia  materiału/wyrobu

równoważnego, wpływającego na przyjęte rozwiązania  projektowe, po stronie wykonawcy

i na jego koszt jest przygotowanie i uzgodnienie dokumentacji zamiennej.

5. W wycenie ofertowej należy uwzględnić wywóz i utylizację materiałów z rozbiórki.

6.  Cena  ofertowa   musi  uwzględniać  wszystkie  koszty  związane  z  prawidłowym  i

bezpiecznym wykonaniem zadania.

8.  Wskazane  jest  by  Wykonawca  przed  złożeniem  oferty  w  niniejszym  postępowaniu

dokonał  wizji  lokalnej  w  terenie/miejscu  objętym  przedmiotem  zamówienia  w  celu

zapoznania się z rzeczywistymi warunkami realizacji przedmiotu zamówienia i uzyskania

wszelkich  informacji,  które  mogą  być  niezbędne  do  sporządzenia  prawidłowej  wyceny



robót  oraz  przeprowadzenie  szczegółowej  i  wnikliwej  analizy  w  celu  uniknięcia

nieprawidłowości w wycenie kosztów robót.

9. W trakcie wykonywania prac  w sąsiedztwie drzewa (elewacja zachodnia) Wykonawca

zobowiązany jest do jego skutecznego  zabezpieczenia zgodnie z zapisami Zarządzenia Nr

2738/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ustalenia

zasad ochrony zieleni  przy planowaniu  i  realizacji  inwestycji  miejskich  oraz  powołania

Zespołu do spraw gospodarowania zielenią w procesie inwestycyjnym (tekst jednolity w

Zarządzeniu  Prezydenta  Miasta  Płocka  Nr  4268/2023  z  dnia  30  maja  2023  r.),  w

szczególności do:

a) wyznaczenia strefy ochrony drzewa (SOD), czyli strefy rzutu korony + 1,5m,

b) zabezpieczenia SOD za pomocą wygrodzenia w formie tymczasowego ogrodzenia

o wysokości minimum 1,5m,

c) strefę  SOD  należy  wyłączyć  z  obszaru  prowadzenia  prac  modernizacyjnych,

zabrania się  wylewania materiałów budowlanych, wysypywania lub wylewania odpadów

powstających w procesie budowlanym, w tym z płukania i mycia maszyn, narzędzi oraz

resztek substancji chemicznych wykorzystywanych w procesie budowlanym,

d) zakazu  składowania  jakichkolwiek  materiałów  budowlanych,  poruszania  się

pojazdów związanych z inwestycją w strefie SOD,

e) minimalizowania  uszkodzeń drzewa poprzez zabezpieczenie poszczególnych jego

części,

f) wykonywania prac ręcznie – wykopów w zasięgu SOD,

g) zabezpieczenia  odkrytego systemu korzennego w trakcie  wykopów  materiałem

utrzymującym wilgoć, regularne zraszanie wodą w okresach suszy,

10. Całość robót należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP i p.poż.

II. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Prace objęte przedmiotem zamówienia należy wykonać w terminach:

a) rozpoczęcie realizacji Przedmiotu Umowy – od dnia podpisania umowy, 

b) zakończenie  realizacji   Przedmiotu  Umowy,  tj.  zakończenie  robót  budowlanych,

potwierdzone wpisem do dziennika budowy (tzw. wewnętrznego) kierownika budowy

i  przekazanie  Zamawiającemu  kompletnej  dokumentacji  powykonawczej  –  10

miesięcy od dnia zawarcia Umowy (termin końcowy), z zastrzeżeniem, że roboty

budowlane  będą  wstrzymane  w  okresie  trwania  egzaminów  maturalnych,  tj.  w

dniach: - 28 kwietnia - 27 maja 2025 roku,

III. Informacje i  zalecenia dla oferenta

1. Za wszystkie wynikłe w trakcie  prowadzenia robót budowlanych szkody odpowiada

Wykonawca.  Obowiązek  odpowiedzialności  Wykonawcy  kończy  się  z  chwilą  podpisania

protokołu odbioru końcowego robót przez komisję dokonującą odbioru.



2. Oferent   powinien   dokonać  wyceny  prac budowlanych oraz prac konserwatorskich

elewacji budynku  Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałem Dwujęzycznym im. Władysława

Jagiełły w Płocku na podstawie opisu  przedmiotu  zamówienia oraz na podstawie wizji w

terenie.  

Uwaga:  Załączony  przedmiar  robót   ma charakter informacyjny, nie jest obligatoryjny

dla wykonawcy/oferenta i może być traktowany tylko jako pomocniczy do przygotowania

oferty cenowej. Oznacza to, że Wykonawca sporządza przedmiar robót według własnego

uznania i dokonuje całościowej wyceny przedmiotu zamówienia na  roboty określone w

opisie  przedmiotu  zamówienia  oraz  projekcie  budowlanym i  wykonawczym na  własną

odpowiedzialność i ryzyko.

3. Przed  przystąpieniem  do  określenia  wartości  przedmiotu  zamówienia  zaleca  się

dokonanie wizji lokalnej na terenie prowadzenia przyszłych prac, w celu zapoznania się z

rzeczywistymi  warunkami  realizacji  przedmiotu  zamówienia  i  uzyskania  wszelkich

informacji, które mogą być niezbędne do sporządzenia prawidłowej wyceny robót.

4. Oferent we własnym zakresie i samodzielnie uwzględnia w cenie ofertowej elementy

niezbędne do wykonania robót, a nie pozostające trwale po zakończeniu budowy.

5. Całość  robót   należy   wykonać   zgodnie   z  opisem  przedmiotu  zamówienia,

zatwierdzoną  dokumentacją  projektową,  opinią  Miejskiego  Konserwatora  Zabytków  ,

Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i  ich usytuowanie, SIWZ,

obowiązującymi przepisami zawartymi  w Polskich Normach i w Prawie Budowlanym oraz

sztuką budowlaną.

6. Po  zakończeniu  robót  Wykonawca  zobowiązany  jest  niezwłocznie  do  przywrócenia

porządku i czystości na terenie objętym robotami.

7. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie

może  być  podstawą  do  żądania  zmiany  wynagrodzenia  umownego  ustalonego  na

podstawie złożonej w postępowaniu przetargowym oferty.

8. W wycenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wszystkie elementy inflacyjne w

okresie realizacji przedmiotu umowy oraz uwzględnić wszystkie prace i czynności, które są

niezbędne do należytego wykonania zadania.

9. Wszystkie  jednostkowe  ceny  materiałów  (dotyczy  to  również  tzw.  materiałów

masowych)  w kosztorysie  ofertowym należy  przyjmować jako  ceny ich  nabycia  tzn.  z

kosztami zakupu (czyli wraz z kosztami transportu zewnętrznego tych materiałów). Nie

należy w kosztorysie ofertowym wyceniać w oddzielnych pozycjach kosztów dowozu tych

materiałów z miejsc ich zakupu.

10. W przypadku wątpliwości, rozbieżności lub niejasności, co do zakresu realizowanego

zadania,  należy  kierować  do  Zamawiającego  zapytania  przed  wyznaczonym terminem

otwarcia ofert.



11. W trakcie realizacji robót należy niezwłoczne informować Zamawiającego (Inspektora

nadzoru  inwestorskiego)  o  problemach  technicznych  lub  okolicznościach,  które  mogą

wpłynąć na jakość robót lub termin ich zakończenia,

12. Dostarczenie Zamawiającemu w terminie 7 dni od podpisania umowy szczegółowego

harmonogramu rzeczowo - finansowego wraz z tabelą elementów rozliczeniowych

(przedmiotami odbiorów częściowych) i określeniem terminów zakończenia

poszczególnych prac,

13. Dostarczenie Zamawiającemu w terminie do  7  dni od podpisania umowy kosztorysu

ofertowego sporządzonego metodą szczegółową z zestawieniem R,M,S, o wartości zgodnej

z  zaoferowaną  ceną  ryczałtową  za  całościowe  zrealizowanie  zadania,  który  musi  być

podzielony na  oddzielnie wycenione poszczególne działy jak w przedmiarze dołączonym

do  SIWZ,  przy  czym  ostateczna  wersja  kosztorysu  uwzględniająca  ewentualne  uwagi

wniesione przez Zamawiającego, musi być przekazana w terminie 2 dni roboczych od dnia

otrzymania przez Wykonawcę uwag od Zamawiającego.

14. Dostarczenie  w ciągu 7 dni roboczych od podpisania umowy oświadczenia kierownika

budowy o przyjęciu obowiązków kierownika budowy na przedmiotowym zadaniu wraz z

kserokopią uprawnień budowlanych i aktualnym zaświadczeniem  o przynależności do Izby

Inżynierów Budownictwa z wpisem o ubezpieczeniu od odpowiedzialności  cywilnej  oraz

kserokopii uprawnień budowlanych i aktualnego zaświadczenia  o przynależności do Izby

Inżynierów  Budownictwa  z  wpisem  o  ubezpieczeniu  od  odpowiedzialności  cywilnej

kierownika robót sanitarnych. 

15. Kierownik  budowy  powinien  wykazać  że  co  najmniej  18  miesięcy  brała  udział  w

robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru

lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury,

16. Kierownika  prac  konserwatorskich  powinna  być  osoba,  która  ukończyła  studia

drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie konserwacji i  restauracji

dzieł sztuki lub konserwacji zabytków oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia

lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich przez co najmniej 9

miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach

konserwatorskich,  prowadzonych  przy  zabytkach  wpisanych  do  rejestru,  inwentarza

muzeum będącego instytucją  kultury  lub  zaliczanych  do  jednej  z  kategorii,  o  których

mowa w art. 14a ust. 2. Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad

zabytkami,

17. Przedłożenie w terminie nie później niż  7 dni przed wbudowaniem materiałów, do

akceptacji  Zamawiającemu,  wniosków  materiałowych  z  załącznikami  tj.  aprobatą

techniczną,  deklaracjami,  itp..  Wnioski  materiałowe muszą być  sporządzone zgodnie  z

załączonym do SWZ wzorem.



18. Zapewnienie obecności kierownika budowy, kierownika prac konserwatorskich,

oraz  kierowników  robót  sanitarnych,  na  budowie  w  terminach  i  godzinach

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.


