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	[bookmark: _Hlk69987615]45000000-7 Roboty budowlane (główny kod CPV)
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
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45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.
45410000-4 Tynkowanie.
45421131-1 Instalowanie drzwi.
45421152-4 Instalowanie ścianek działowych.
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian.
45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych.
45442100-8 Roboty malarskie.
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.
45330000 Hydraulika i roboty sanitarne
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
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71223000-7 Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych
71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
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[bookmark: _Toc114942191]A - CZĘŚĆ OPISOWA 
1. [bookmark: _Toc114942192]Opis ogólny przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę prac projektowych oraz wykonania robót, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego/Inwestora przedstawionymi w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym, który opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiającego stawiane przedmiotowej inwestycji. Następnie wykonanie całości prac budowlanych i instalacyjnych zgodnie z Dokumentacją Techniczną oraz aktualnymi przepisami, normami i wytycznymi.

Program Funkcjonalno-Użytkowy służy do ustalenia planowanych kosztów robót budowlanych, przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny ofertowej - stanowi podstawę do sporządzenia ofertowej kalkulacji na kompleksową realizację zadania obejmującego wykonanie wszelkich robót projektowych i robót 
budowlano-montażowych wraz z kosztami urządzeń i innego wyposażenia, stanowiącego opis przedmiotu zamówienia w celu pozwalającym zgodnie z przepisami wykonać inwestycję w formule "zaprojektuj i wybuduj".  
1.1. [bookmark: _Toc114942193]Charakterystyczne parametry określające wielkość istniejącego obiektu oraz charakterystyczne parametry dotyczące planowanych robót budowlanych
[bookmark: __RefHeading___Toc15171_3162776291]Podstawowe dane techniczne przebudowywanych pomieszczeń w obrębie istniejącego budynku na potrzeby opracowania Programu Funkcjonalno – Użytkowego wg. wytycznych Zamawiającego:

· Obszar przebudowy dotyczy	63 m2
· Kubatura			195,3 m3

Zagospodarowanie terenu:
· Bez zmian

Przedmiotowy budynek położony jest na terenie kompleksu Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Oleskiej 48 w Opolu. 

Przykładowe zdjęcia stanu istniejącego:
	Zdjęcie
	Zdjęcie

	[image: Obraz zawierający tekst, wewnątrz, sufit

Opis wygenerowany automatycznie]
	[image: Obraz zawierający wewnątrz, ściana, podłoże, sufit

Opis wygenerowany automatycznie]

	[image: Obraz zawierający wewnątrz, ściana, okno, podłoże

Opis wygenerowany automatycznie]
	[image: Obraz zawierający wewnątrz, ściana

Opis wygenerowany automatycznie]

	[image: Obraz zawierający budynek, ściana, podłoże, wewnątrz

Opis wygenerowany automatycznie]
	[image: Obraz zawierający ściana, wewnątrz, pomieszczenie, sufit

Opis wygenerowany automatycznie]

	[image: Obraz zawierający tekst, wewnątrz, ściana

Opis wygenerowany automatycznie]
	[image: Obraz zawierający tekst, wewnątrz, ściana, książka

Opis wygenerowany automatycznie]


1. 
1.1. 
1.2. [bookmark: _Toc114942194]Zakres planowanych prac (ogólnie) w zakresie przedmiotu zamówienia:
1.2.1. [bookmark: _Toc114942195]Część formalno-prawna, zakres dokumentacji projektowej
Część przed inwestycyjna (faza projektowa, dokumentacyjna)
· Aktualizacja programu funkcjonalno-użytkowego do obowiązujących przepisów oraz wytycznych Zamawiającego;
· Wykonanie na koszt Wykonawcy jeżeli będą wymagane: ekspertyz, analiz, uzgodnień, charakterystyk i uzyskanie poprzedzających decyzji administracyjnych w tym uzgodnień z rzeczoznawcami (do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, do spraw sanitarnohigienicznych), decyzji środowiskowych, zgód instytucji zewnętrznych, itd.;
· Wykonanie wg potrzeb i na koszt Wykonawcy inwentaryzacji budynków/pomieszczeń przeznaczonych do przebudowy w niezbędnym zakresie;
· Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego (PAB) oraz projektów technicznych wielobranżowych (PT) w 3 egzemplarzach papierowych oraz wersji edytowalnej, zwanej dalej dokumentacją techniczną;
· Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót budowlanych w 2 egz. wersja papierowa i edytowalna;
· Wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w 2 egz. wersja papierowa i edytowalna;
· Wykonanie innych projektów, jeżeli z uwagi na konieczność należytego wykonania przedmiotu umowy wystąpi taka konieczność lub konieczność taka będzie wynikała z przepisów powszechnie obowiązującego prawa - jeżeli będą wymagane;
· Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonanie zgłoszenia robót budowlanych - jeżeli będzie to  wymagane;
· Uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami prawa aktów administracyjnych niezbędnych do zgłoszenia zakończenia robót budowlanych (PIBNB, PSP, PSSE oraz innych służb zewnętrznych jeżeli wymagane);
· Wykonanie dokumentacji powykonawczej w 2 egz. wersja papierowa i edytowalna




1.2.2. [bookmark: _Toc114942196]Część wykonawcza
W zakresie przedmiotu zamówienia oczekuje się wykonania wszystkich robót budowlanych oraz instalacyjnych na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej, zatwierdzonej przez Zamawiającego, w podziale na:

BRANŻA BUDOWLANA / ARCHITEKTURA / KONSTRUKCJA
· Roboty przygotowawcze, wyburzeniowe, organizacja placu budowy;
· Demontaże istniejących drzwi;
· Odtworzenie pokryć ścian, podłóg i sufitów;
· Wykonanie ścianek działowych;
· Wykonanie przejść instalacyjnych, izolacje;
· Wykonanie oraz montaż nadproży, montaż stolarki drzwiowej;
· Wykończenie wnętrz;

BRANŻA ELEKTRYCZNA
· Instalacja oświetlenia podstawowego, awaryjnego, ewakuacyjnego;
· Instalacja uziemiająca
· Instalacja odgromowa (dostosować po montażu jednostki klimatyzacji zew.)
· Instalacja siły, gniazd wtykowych i zasilania urządzeń pozostałych branż (sanitarnej, niskoprądowej, itd.)
· Modernizacja rozdzielnicy obiektowej;
BRANŻA TELETECHNICZNA/NISKOPRĄDOWA
· Sieć LAN wraz z niezbędną rozbudową lokalnego punktu dystrybucji;
· Instalacja SSP Systemu Sygnalizacji Pożaru;
· Instalacja telefoniczna;

BRANŻA SANITARNA
· Instalacja wentylacji
· Instalacja wodno-kanalizacyjna
· Instalacja C.O.

WYPOSAŻENIE MEBLOWE
· W zakresie dostawy jedynie wyposażenie archiwum podręcznego w regały (pozostałe wyposażenie meblowe po stronie Zamawiającego)
1.3. [bookmark: _Toc114942197]Istniejące wyposażenie instalacyjne obiektu
[bookmark: _Hlk114521783]Istniejący budynek posiada instalacje sanitarne wod.-kan., C.O., instalację wentylacji grawitacyjnej, wentylacji mechanicznej (częściowo) instalacja klimatyzacji (częściowo), instalację elektryczną (ośw, siły i gniazd, LAN, CCTV, telefoniczną), system sygnalizacji pożaru.
1.4. [bookmark: _Toc114942198]Rozwiązania związane z ewakuacją na wypadek pożaru
[bookmark: _Hlk114521919]Należy przewidzieć:
· istniejący system sygnalizacji pożaru dostosować do projektowanej aranżacji; 
· wyłączenie urządzeń wentylacji mechanicznej podczas II st. alarmu pożarowego;
1.5. [bookmark: _Toc114942199]Przeznaczenie terenu
[bookmark: _Hlk114521994]Teren Uniwersytetu Opolskiego w Opolu przy ul. Oleskiej 48. Obszar działek 11, 12/13, obręb Opole. Obszar jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Terenu. Budynek nie jest objęty ochroną konserwatorską.
1.6. [bookmark: _Toc114942200]Wymagania w zakresie ochrony środowiska
Projektowana przebudowa nie stwarza zagrożeń dla środowiska, nie pogarsza jego stanu na terenach przyległych, nie będzie oddziaływać negatywnie na środowisko poza terenem, do którego Inwestor posiada tytuł prawny, nie będzie oddziaływać negatywnie na ludzi. Nie wymagane jest uzyskanie decyzji środowiskowej dla ww. zadania inwestycyjnego.
1.7. [bookmark: _Toc114942201]Funkcjonowanie obiektu w trakcie robót
Projekt, dokumentację techniczną - należy opracować w taki sposób by zapewnić możliwość wykonania poszczególnych prac budowlanych przy jednoczesnym funkcjonowaniu obiektu i poszczególnych działów / obszarów Uniwersytetu. Wszelkie roboty budowlane należy wykonać tak, aby w minimalnym stopniu powodowały uciążliwość w bieżącej eksploatacji obiektów. Zaplecze budowlane oraz dojazd do niego i do terenu inwestycji należy tak zorganizować, aby nie ograniczało bieżącego funkcjonowania obiektu i pracy personelu. Wykonawca ma obowiązek dokonywania uzgodnień z Zamawiającym na etapie projektowania, wykonawstwa, harmonogramu wykonania poszczególnych prac. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ingerowania w przyjęty harmonogram realizacji zadania na każdym etapie projektowania i wykonywania robót. 
1.8. [bookmark: _Toc114942202]Posiadane dokumenty i uzgodnienia
Wykonawca musi dokonać wymaganej aktualizacji dokumentów w związku z możliwymi zmianami w zakresie formalno-prawnych uwarunkowań w ramach realizacji inwestycji. KONCEPCJA - należy zaktualizować projekt koncepcyjny dostosowując układ funkcjonalny do  obowiązujących przepisów, wytycznych branżowych  i wytycznych Inwestora/Użytkownika. WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZY - nie wymagane aktualizacje (nie dotyczy).
1.9. [bookmark: _Toc114942203]Dane powierzchniowe
Układ funkcjonalny pomieszczeń, które należy uwzględnić w projekcie i przy realizacji inwestycji podano na rzucie parteru z zaznaczonym obszarem przebudowy, który jest załącznikiem do Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Dopuszcza się zmianę układu funkcjonalnego i powierzchni projektowanych pomieszczeń.  Na etapie opracowania dokumentacji technicznej, układ funkcjonalny należy dostosować do aktualnie obowiązujących: przepisów prawa, wytycznych branżowych oraz zaktualizowanych wytycznych Inwestora a następnie uzyskać akceptację Inwestora/Użytkownika przed przystąpieniem do opracowywania dokumentacji technicznej.
Forma końcowa układu funkcjonalnego i wyrazu architektonicznego do potwierdzenia na etapie prac projektowych.

Zestawieni powierzchni przebudowywanego obszaru:

	
	NR.POM.
	FUNKCJA POMIESZCZENIA
	POW.UŻYTK.
(m2)

	PARTER, segment G
 
	 
	

	 
	8.1
	MAGAZYN
	14,2

	 
	8.2
	ARCHIWUM
	14,8

	 
	9.1
	SALA KONFERENCYJNA
	18,6

	 
	9.2
	POMIESZCZENIE BIUROWE
	10,2

	
	
	PRZEDSIONEK (do korytarza)
	3,3

	 
	
	SUMA
	61,1


2. [bookmark: _Toc114942204]Termin wykonania zadania
[bookmark: _Hlk69987751]Terminy zgodnie z projektem Umowy oraz SWZ.
3. [bookmark: _Toc114942205]Dokumentacja techniczna do przygotowania przez Wykonawcę oraz uwaga ogólna
W podziale na etapy:
ETAP I – aktualizacja koncepcji, inwentaryzacja istniejących pomieszczeń w niezbędnym zakresie;
ETAP II – etap projektu budowlanego;
ETAP III – etap projektu technicznego / wykonawczego;
ETAP IV - Dokumentacja powykonawcza;
oraz
Wykonanie innych projektów, jeżeli z uwagi na konieczność należytego wykonania przedmiotu umowy wystąpi taka konieczność lub konieczność taka będzie wynikała z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami prawa aktów administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia i przeprowadzenia procesu budowlanego.

UWAGA OGÓLNA do przedmiotu zamówienia:
W celu uzyskania pozwolenia na budowę/przebudowę oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie konieczne jest dostosowanie istniejącego obiektu, budynku lub obszaru do wymagań pożarowych (lub uzyskanie odstępstwa) oraz wymagań sanitarno-higienicznych. Wykonawca przewidzi możliwe rozwiązania techniczne i wyceni (oszacuje) planowane prace w zakresie oferty. Zakres tych prac może obejmować również pozostałe obszary istniejące jeśli zajdzie taka konieczność. Jeśli wymagana będzie zmiana układu architektonicznego Wykonawca uzgodni to z Zamawiającym. Wszystkie konieczne uzgodnienia, ekspertyzy, pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie, itd. są w zakresie planowanych prac w pełnym zakresie zamówienia i wymagają poniesienia określonych kosztów robót budowlanych, projektowych i innych  niezbędnych do ich realizacji. Zapisy w PFU służą nakreśleniu oczekiwań Zamawiającego i stanowią podstawę do sporządzenia ofertowej kalkulacji na kompleksową realizację zadania obejmującego wykonanie wszelkich robot projektowych i robot budowlano montażowych wraz z kosztami urządzeń i innego wyposażenia, stanowiącego opis przedmiotu zamówienia w celu pozwalającym zgodnie z przepisami wykonać inwestycję w systemie "zaprojektuj i wybuduj. Oczekuje się od Wykonawcy dokładne oszacowanie kosztów realizacji inwestycji na etapie oferty. Zamawiający upoważni przedstawiciela Wykonawcy do wykonywania czynności w urzędach i składania odpowiednich wniosków i pozostałych sprawach formalnych w uzgodnieniu z Zamawiającym.
4. [bookmark: _Toc114942206]Dokumentacja / materiały / usługi do przygotowania przez Zamawiającego
[bookmark: _Hlk114522747]Zamawiający nie wykona żadnych dodatkowych prac. Zamawiający przekażę inwentaryzację istniejących budynków oraz archiwalną dokumentację (dokumentacje archiwalne są niekompletne). Zamawiający wskazuje na konieczność wykonania obmiarów, inwentaryzacji z natury. Zamawiający będzie dopuszczał do prac mogących powodować utrudnienia w działalności podstawowej uniwersytetu oraz do prac na istniejących (czynnych instalacjach (np. SSP, instalacja elektryczna, itd.).
5. [bookmark: _Toc114942207]Warunki przedmiotu zamówienia / umowy
Obowiązują ceny DAP – UO w Opolu łącznie z opakowaniem oraz z montażem. Przez cenę montażu rozumie się cenę prac wykonanych przez Wykonawcę „na gotowo” bez udzielania pomocy ze strony Zamawiającego. Za bezpieczne rozmieszczenie i przechowywanie materiałów i urządzeń związanych z realizacją zamówienia odpowiada Wykonawca. Zamawiający nie ponosi w tym zakresie żadnej odpowiedzialności.
6. [bookmark: _Toc114942208]Gwarancja
Warunki gwarancji oraz rękojmi zgodne z  projektem umowy i SWZ. 
7. [bookmark: _Toc114942209]Część informacyjna
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w przypadku  opisywanego przedmiotu zamówienia  kiedy to Zamawiający odniósł się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych. W przypadku, gdy w przedmiocie zamówienia  zostaje opisana przy pomocy określonych norm, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów odniesienia oraz poprzez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia, Zamawiający informuje, iż zapis ten jest jedynie przykładowym i stanowi wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy powinny posiadać materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia poprzez zastosowanie rozwiązań równoważnych. Zamawiający przez podanie nazw własnych produktów, określa minimalne parametry techniczne, cechy użytkowe oraz jakościowe (m.in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie urządzeń, estetyka itp.) jakim powinny odpowiadać materiały równoważne, aby spełniały stawiane wymagania.
8. [bookmark: _Toc114942210]Zgodność robót z dokumentacją i PFU
PFU powołuje i klasyfikuje następujące źródła szczegółowych zasad wyznaczających kryteria jakościowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejności poczynając od najważniejszego kryterium:
· Umowa
· SWZ
· Program Funkcjonalno- Użytkowy (PFU)
· Dokumentacja techniczna
Wątpliwości w zakresie zgodności wymagań bądź w zakresie wystąpienia sprzeczności pomiędzy PFU, normami, dokumentacją projektową powinny być wyjaśniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed przystąpieniem do robót budowlanych. Wszelkie konsekwencje wynikające z zaniechania wyjaśnienia wątpliwości w powyższych względach obciążają wyłącznie Wykonawcę robót. Dane określone w Programie Funkcjonalno-Użytkowym będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z założeniami określonymi w PFU wymaganiami i standardami, a odstępstwa od tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Obowiązuje wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowanych zgodnie z obowiązującymi normami polskimi i UE, o ile dokumentacja projektowa lub PFU nie formułuje kryteriów jakościowych ostrzejszych niż te Normy.
9. [bookmark: _Toc114942211] Zakres dopuszczalnych zmian
Zakres dopuszczalnych zmian w przedmiocie zamówienia obejmuje:
Zastosowanie innych rodzajów materiałów, urządzeń lub rozwiązań funkcjonalno-użytkowych niż wymienione w PFU, jednak pod warunkiem, iż ich parametry techniczne i technologiczne oraz standardy wykonania i funkcjonowania będą nie gorsze niż to określa i opisuje PFU. Oferent uzgodni zmiany z Zamawiającym.
Zastosowanie innych rodzajów materiałów, urządzeń lub rozwiązań funkcjonalno- użytkowych niż wymienione w PFU, jeżeli konieczność taka będzie wynikała z obowiązujących lub ze zmiany przepisów, norm budowlanych lub wymogów Inwestora/Użytkownika zaistniałych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.
Zastosowanie innych rodzajów materiałów urządzeń lub rozwiązań funkcjonalno-użytkowych niż wymienione w PFU, jeżeli konieczność taka będzie wynikała z nieprzewidzianych okoliczności, niezależnych od jakości wykonywanych przez Wykonawcę usług, zaistniałych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy. Każda zmiana musi uzyskać akceptację Zamawiającego i jego Inspektora Nadzoru.
10. [bookmark: _Toc114942212] Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia
10.1. [bookmark: _Toc114942213]Wymagania ogólne
Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z wcześniej opracowaną dokumentacją projektową oraz ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, obwiązującymi normami oraz najnowszymi technologiami dostępnymi na rynku. Przewiduje się, iż roboty prowadzone będą na czynnym i funkcjonującym obiekcie, co Wykonawca ma obowiązek uwzględnić w przewidywanej organizacji placu budowy, harmonogramie i dokumentacji projektowej oraz kosztach.
Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca powinien przedstawić i uzgodnić z Zamawiającym harmonogram realizacji inwestycji. Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie.
Wykonawca we wstępnej fazie robót przedstawi do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
W razie zaistniałej konieczności:
· koszty budowy i organizacji objazdów tymczasowych na czas budowy obciążają Wykonawcę;
· przebudowę urządzeń kolidujących z projektowaną budową należy wykonać pod nadzorem i w uzgodnieniu z ich użytkownikami oraz Zamawiającym;
10.2. [bookmark: _Toc114942214]Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy.
10.3. [bookmark: _Toc114942215]Zabezpieczenie terenu budowy
[bookmark: _Hlk114522856]Ze względu na ciągłość funkcjonowania kompleksu uniwersyteckiego w trakcie trwania robót budowlanych, Wykonawcy zostanie wskazany teren dla organizacji zaplecza budowy. Drogi wjazdowe na plac budowy należy uzgodnić z Zamawiającym. Teren należy wygrodzić i uniemożliwić dostęp osobom trzecim i postronnym. Usytuowanie placu budowy wraz z placami składowymi na materiały budowlane nie powinno się krzyżować ani ingerować w wewnętrzne ciągi komunikacyjne. Nie może też powodować niszczenia istniejących nawierzchni dróg. Wyjazd na drogę publiczną z placu budowy powinien być zabezpieczony przed zanieczyszczaniem nawierzchni i podlegać okresowemu oczyszczaniu (tj. kontroli i nadzorowi ze strony Wykonawcy). Wszędzie tam, gdzie realizacja inwestycji spowoduje zniszczenie elementów zagospodarowania terenu, ich stan powinien zostać przywrócony do stanu sprzed budowy. Nieprzydatne materiały rozbiórkowe, muszą zostać wywiezione na wysypisko komunalne (Zamawiającemu należy przedstawić potwierdzające dokumenty jeżeli ich zażąda).  Energia elektryczna na potrzeby budowy może być pobierana z istniejących przyłączy elektrycznych pod warunkiem sprawdzenia i uzgodnienia z Zamawiającym i jego Inspektorem Nadzoru potrzebnego zapasu mocy. Woda i energia elektryczna dla potrzeb budowy może być pobierana z istniejących sieci, pod warunkiem uzgodnienia miejsca wpięcia z Zamawiającym. Wszystkie prace i materiały z tym związane po stronie Wykonawcy. Wykonawca zostanie obciążany za pobrane media podczas robót budowlanych.
10.4. [bookmark: _Toc114942216]Bezpieczeństwo i higiena pracy
Wymagania podstawowe dla Wykonawcy w zakresie bezpieczeństwem i higieny pracy. Wykonawca dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy powinien m.in. uwzględniać wskazane poniżej zagadnienia.
Wykonawca oraz każdy podwykonawca lub dostawca zakwalifikowany do realizacji przedmiotu umowy ma obowiązek stosowania się do ustanowionych w Uniwersytecie wymagań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Podwykonawcy realizują zadania na rzecz Wykonawcy w oparciu o podpisane przez obie strony umowy. Warunkiem przystąpienia wykonawcy do realizacji zadań określonych w przedmiocie umowy jest przygotowanie przez niego dokumentacji z zakresu bhp. Do podstawowych dokumentów bhp, jakie musi przedłożyć podwykonawca należą:
· plan BIOZ jeżeli wymagany;
· ocena ryzyka dla wykonywanego zadania;
· instrukcja bezpiecznego wykonywania robót;
· pozwolenie na pracę, jeśli roboty zostały zaliczone do prac szczególnie niebezpiecznych, które wymagają pisemnego pozwolenia.
Pracownicy Wykonawcy oraz Podwykonawcy przebywający na terenie Uniwersytetu powinny posiadać na ubraniu roboczym stałą widoczną identyfikację zawierającą nazwę firmy, natomiast pojazdy, urządzenia i narzędzia użytkowane podczas pracy powinny być oznakowane w sposób umożliwiający  identyfikację Wykonawcy i Podwykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania ogólnie obowiązujących wymagań prawnych w zakresie bhp, ochrony ppoż. oraz ochrony środowiska. Wykonawca i każdy Podwykonawca ma obowiązek wyznaczyć nad zatrudnionymi przez siebie pracownikami oraz osobami, którymi dysponuje przy realizacji przedmiotu umowy  nadzór w zakresie bhp. Osoba z nadzoru w zakresie bhp ma obowiązek stałej obecności w miejscu realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. Wykonawca i każdy Podwykonawca ma obowiązek prowadzić udokumentowane instruktaże stanowiskowe dla swoich pracowników oraz osób, którymi dysponuje przy realizacji przedmiotu umowy. Instruktaże stanowiskowe powinny być  tematycznie związane z charakterem prowadzonych robót, wykorzystywanymi maszynami i innym wyposażeniem technicznym. Wykonawca i każdy Podwykonawca ma obowiązek zapewnić i egzekwować stosowanie przez swoich pracowników odzież, obuwie robocze i środki ochrony indywidualnej. Środki ochrony indywidualnej powinny być dobrane w oparciu o zagrożenia  ujawnione w ocenie ryzyka dla zadania oraz wynikające z charakteru prowadzonych robót. Wykonawca i każdy Podwykonawca ma obowiązek poinstruować swoich pracowników o zasadach doboru, stosowania, przechowywania środków ochrony osobistej, w szczególności zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. Wykonawca i każdy Podwykonawca do obsługi maszyn, urządzeń lub narzędzie deleguje osoby posiadające wymagane kwalifikacje i uprawnienia wynikające ze szczegółowych przepisów w tym zakresie. Wykonawca i każdy Podwykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego (Dział BHP i PPOŻ, Specjalistą ds. Ochrony Środowiska) o zamiarze używania w procesie prac budowlanych substancji/mieszanin niebezpiecznych oraz przedłożyć karty charakterystyk tych substancji/mieszanin chemicznych, a także zapisy potwierdzające znajomość w/w prawidłowego postępowania pracowników w przypadku niezamierzonego uwolnienia substancji/mieszaniny  do środowiska. Wykonawca ma obowiązek uzgodnienia z Zamawiającym wytycznych w sprawie przechowywania (gromadzenia) substancji/mieszanin chemicznych niebezpiecznych oraz wytwarzania i  unieszkodliwiania  odpadów. Wykonawca i każdy Podwykonawca ma obowiązek niezwłocznego zgłaszania do Zamawiającego (Działu BHP i PPOŻ) wypadków przy pracy swoich pracowników. Zamawiający i każdy Podwykonawca ma obowiązek ustalania okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy, którym ulegli jego pracownicy lub osoby którymi dysponuje przy wykonywaniu przedmiotu umowy na terenie Uniwersytetu. Pracownicy Zamawiającego z Działu BHP i PPOŻ  mają prawo uczestniczyć  w postępowaniu powypadkowym na zasadzie obserwatora. Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca lub Podwykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu dokumentację lub raport z postępowania powypadkowego. W przypadku prowadzenia robót pożarowo niebezpiecznych Wykonawca i każdy Podwykonawca zobowiązany do zapewnienia i stosowania w miejscu prowadzenia prac i ich bezpośrednim otoczeniu  przenośnego sprzętu gaśniczego.
Dokumenty w zakresie BHP. Wykonawca i każdy Podwykonawca ma obowiązek przedstawić na wezwanie Zamawiającego do wglądu oryginały lub poświadczone przez siebie kopie następujących dokumentów:
· aktualne szkolenia w dziedzinie bhp wszystkich pracowników (wstępne lub/i okresowe);
· orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do zatrudnienia pracowników na określonym stanowisku pracy;  
· potwierdzenia wymaganych kwalifikacji i uprawnień do wykonywania określonych robót  specjalistycznych, obsługi sprzętu, kierowania pojazdami lub maszynami zgodnie z wymaganymi przepisami bhp w tym zakresie;
· ocen ryzyka zawodowego dla wykonywanych prac wraz z oświadczeniem potwierdzającym zapoznanie pracowników zapoznanie pracowników z zagrożeniami wynikającymi z oceny oraz ustalonymi obowiązkowymi środkami mającymi na celu  ograniczenie lub likwidację tych zagrożeń;
· potwierdzenia zapoznania pracowników z instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń używanych podczas pracy na terenie Uniwersytetu.
[bookmark: _Hlk114523018][bookmark: _Hlk114522909]Szkolenie Wykonawcy i Podwykonawców w zakresie BHP:
· Wykonawca oraz  Podwykonawcy i inni pracownicy wskazani przez Wykonawcę przed rozpoczęciem pracy związanych z przedmiotem umowy mają obowiązek uczestniczenia w szkoleniu informacyjnym  prowadzonym  przez Zamawiającego - Dział BHP i PPOŻ w zakresie przewidzianym programem w/w szkolenia dla Wykonawcy i Podwykonawców;
· przed rozpoczęciem prac przez Wykonawcę lub przez Podwykonawcę szczególnie niebezpiecznych oraz wykonywanych  na podstawie pisemnego pozwolenia wymagają dodatkowego szkolenia, które przeprowadzone jest  przez Wykonawcę lub podwykonawcę przy współudziale kierownika komórki organizacyjnej Wykonawcy, który zleca wykonanie w/w prac oraz współuczestniczy  w bezpośrednim nadzorze  nad ich bezpiecznym wykonaniem. Zapisy w tym zakresie umieszczone są w umowie, protokole sporządzonym  przed rozpoczęciem w/w prac lub w pisemnym pozwoleniu;
· [bookmark: _Hlk33701544]Wykonawca i każdy podwykonawca zobowiązany  jest do zapoznania się i działania zgodnym z procedurą systemu zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy obowiązującą u Zamawiającego;
Prowadzenie kontroli w zakresie BHP
· Wykonawca i każdy Podwykonawca ma obowiązek bieżącej kontroli przestrzegania, przez swoich pracowników i osoby którymi dysponuje przy realizacji przedmiotu umowy, przepisów i zasad bhp;
· Wykonawca powinien zapewnić w każdej chwili przedstawiciela obecnego przy prowadzeniu audytu, kontroli bhp przez służby Zamawiającego (audytorów, pracowników Działu BHP i PPOŻ);
· Wykonawca  ma obowiązek usuwania wszelkich nieprawidłowości  w zakresie bhp stwierdzonych w trakcie działań prowadzonych kontroli przez Zamawiającego, w terminach wskazanych przez Zamawiającego;
· w przypadku niewywiązywania się przez Wykonawcę z obowiązków w zakresie bhp Zamawiający ma prawo wystawić karę porządkową w wysokości 1000 zł / zdarzenie za nieprzestrzeganie przepisów i wymogów BHP Zamawiającego oraz 3000 zł / zdarzenie za ciężkie naruszenie BHP lub spowodowanie zagrożenia pożarowego na obiektach, obszarze Zamawiającego.
10.5. [bookmark: _Toc114942217]Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
[bookmark: _Hlk114582180][bookmark: _Hlk511631445]Wymagania podstawowe z zakresu środowiska. Wykonawca dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy powinien m.in. uwzględniać wskazane poniżej zagadnienia. Zobowiązania i odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie środowiskowym. Przestrzegać wymagań:
· przestrzegać wymagań prawnych określonych w umowie;
· minimalizować uciążliwość działalności związanej z wykonywaniem prac budowlanych;
· minimalizować ilość powstających odpadów;
· utrzymywać właściwy stan czystości, zabierać wszelkie odpady powstałe w czasie realizacji robót budowlanych;
· prowadzić efektywną gospodarkę zużycia nośników energii i surowców naturalnych;
· utrzymywać teren budowy bez wody stojącej;
Wykonawcy nie wolno:
· wwozić na teren Uniwersytetu jakichkolwiek odpadów;
· składować żadnych substancji mogących zanieczyścić powietrze atmosferyczne, wodę, glebę, a w przypadku gdy substancje te służą do wykonywania prac budowlanych - szczególnie ich składowanie i stosowanie należy uzgodnić z Zamawiającym;
· myć pojazdów i sprzętu;
· spalać odpadów pochodzących z placu budowy;
· wylewać jakichkolwiek substancji do gleby lub kanalizacji.
Wykonawca zobowiązany jest do:
· dopuszczenia Zamawiającego do kontroli postępowania na zgodność z przyjętymi zasadami środowiskowymi;
· usuwania wszystkich zakłóceń, awarii i nieprawidłowości w trybie pilnym, od wezwania przez służby Zamawiającego;
· minimalizowania uciążliwości swojej działalności związanej z wykonywaniem prac budowlanych;
· zabezpieczenie istniejącego drzewostanu na czas wykonywania robót;
· utrzymanie w czystości wszystkich dróg dojazdowych związanych z transportem materiałów i sprzętu budowlanego;
10.6. [bookmark: _Toc114942218]Ochrona własności publicznej i prywatnej
[bookmark: _Hlk114523080]Ze względu na nieprzerwane użytkowanie obiektów uniwersytetu w czasie budowy, roboty budowlane muszą być prowadzone z zachowaniem szczególnych warunków bezpieczeństwa oraz ograniczeniem do minimum uciążliwości związanych z realizacją inwestycji, takich jak: hałas, emisja pyłów, organizacja budowy, dojazd do terenu itp. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie (spowodowane jego działalnością) uszkodzenia zabudowy użytkowanej przez Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących obiektów i instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. 
W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować Inspektora Nadzoru o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym na terenie Uniwersytetu.
10.7. [bookmark: _Toc114942219]Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakichkolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych dla znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakiegokolwiek prawa patentowego pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z dokumentów dostarczonych przez Zamawiającego.
10.8. [bookmark: _Toc114942220]Materiały, przechowywanie i ich składowanie
[bookmark: _Hlk114523110][bookmark: _Hlk114523166]Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót, mają spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Materiały wytwarzane na terenie budowy będą musiały uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru w zakresie ich jakości. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne do wbudowania zachowały swoją, jakość i właściwość do robót oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie materiały, wyroby i urządzenia zastosowane w dokumentacji projektowej można zastąpić równoważnymi, o nie gorszych parametrach technicznych i wymaganiach funkcjonalnych popartych certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami w zależności od wymagań wynikających z odpowiednich przepisów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją, jakość i właściwości, i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru, Składowanie materiałów i wyrobów budowlanych musi odbywać się na warunkach podanych w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: certyfikat na “znaku bezpieczeństwa wyrobu”, wskazujący zgodność jego wykonania z kryteriami technicznymi zawartymi w Polskich Normach, aprobatach technicznych oraz właściwych przepisach, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną - w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy. W odniesieniu do materiałów i urządzeń, dla których powyższe dokumenty są wymagane przez prawo - każda partia lub sztuka dostarczona na budowę - winna je posiadać. Dokumenty te muszą określać w sposób jednoznaczny cechy wyrobu. Produkty przemysłowe posiadać będą takie dokumenty - wydane przez producenta (w razie potrzeby poparte wynikami wykonanych badań, których kopie Wykonawca dostarczy Zamawiającemu). Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone.
10.9. [bookmark: _Toc114942221]Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania wyłącznie sprzętu w dobrym stanie technicznym, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót czy ochrony środowiska. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Każdy sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu będzie zakwestionowany i niedopuszczone do robót. Dotyczy to sprzętu jezdnego (np. koparki, podesty, podnośniki jezdne) jak i ruchomego (np. rusztowania).
10.10. [bookmark: _Toc114942222]Odbiór robót
Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający powoła Inspektora Nadzoru lub Przedstawiciela Wykonawcy w zależności od potrzeb. Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:
· odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;
· odbiór częściowy robót;
· odbiór końcowy robót;
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego harmonogramu budowy.
 Odbioru robót dokonuje właściwy Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca i jednocześnie powiadomi o tym Inspektora Nadzoru.
Odbiór częściowy polega na ocenie zakresu, jakości i ilości  wykonanych części robót. Dokonuje go, okresowo według zasad takich samych jak przy odbiorze końcowym robót Inspektor Nadzoru.
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z powiadomieniem (na piśmie) o tym fakcie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. Odbiór  końcowy  robót  nastąpi  w  terminie  do 7  dni  od  daty  potwierdzenia  przez Inspektora Nadzoru zakończenia  robót  i  przyjęcia  dokumentów  do  odbioru końcowego. Odbierający roboty oceni je pod względem:
· jakościowym  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i pomiarów, oceny wizualnej;
· zgodności wykonania robót z PFU, dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych;
Podstawowym dokumentem dla dokonania odbioru końcowego robót jest “Protokół odbioru końcowego robót”. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do niego następujące dokumenty:
· dokumentację powykonawczą;
· dzienniki budowy jeżeli będzie wymagany podczas realizacji robót;
· deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, instrukcje obsługi urządzeń; 
· opinie technologiczne sporządzone na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru;
· itd.;
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja odbiorowa pod przewodnictwem Inspektora Nadzoru.
10.11. [bookmark: _Toc114942223]Obmiar robót
Z uwagi na ryczałtową formę wynagrodzenia dla Wykonawcy Zamawiający nie zgłasza wymagań, co do obmiaru robót budowlanych dla zakresu prac objętego umową. Rozliczenie częściowe (miesięczne) na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego + odbioru częściowego potwierdzającego wykonanie poszczególnego zaawansowania robót.
10.12. [bookmark: _Toc114942224]Szkolenia, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń
W razie zaistniałej konieczności w ramach zamówienia Wykonawca zorganizuje szkolenie dla personelu dotyczące nadzoru i eksploatacji budynku dla zainstalowanych przez siebie urządzeń. Dla szkolenia Wykonawca zabezpieczy materiały szkoleniowe w języku polskim. Materiały szkoleniowe dostarczone będą na 2 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia. Szkolenie będzie odbywać się jedynie w języku polskim. Koszt szkolenia będzie pokryty przez Wykonawcę, a Zamawiający zapewni jedynie pomieszczenia dla przeprowadzenia szkolenia i środki transportu dla uczestników szkolenia. Wykonawca dostarczy - przed zakończeniem robót - kompletne instrukcje w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego oraz innych instalowanych w obiekcie.
10.13. [bookmark: _Toc114942225]Prawo autorskie
Wykonawca zapewni, że projekt będzie całkowicie oryginalny i nie będzie naruszał autorskiego prawa osobistego i majątkowego innych osób /podmiotów i będzie wolny od wad prawnych i fizycznych, które mogłyby spowodować odpowiedzialność Zamawiającego. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszelkich opracowań będących przedmiotem umowy oraz wszelkich egzemplarzy tych opracowań na wszystkich polach eksploatacji znanych stronom w chwili zawarcia umowy. Strony ustalają, iż wraz z przeniesieniem autorskiego prawa majątkowego do projektu Zamawiającemu przysługiwać będzie wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do projektu, co obejmować będzie w szczególności prawo do dokonywania opracowań oraz do korzystania i rozporządzania opracowaniami projektu i jego poszczególnymi częściami przez Zamawiającego według jego swobodnego uznania.
11. [bookmark: _Toc114942226] Wymagania szczegółowe Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia
Poniżej przedstawiono szczegółowe wytyczne Zamawiającego względem Wykonawcy. Jeśli nie ujęto szczegółów które są  niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektu należy je zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami i wytycznymi branżowymi.
11.1. [bookmark: _Toc114942227]ARCHITEKTURA, BRANŻA BUDOWLANA
11.1.1. [bookmark: _Toc114942228] Ściany wewnętrzne działowe, zabudowy w systemie g/k, okładziny ścienne
Należy zaprojektować i wykonać:
ŚCIANY WEWNĘTRZNE
W miejscach nowych otworów drzwiowych należy przewidzieć zabudowę nadproży. Nowo projektowane ściany wewnętrzne przewiduje się wykonane jako zabudowy w systemie szkieletu systemowego stalowego z okładziną z płyt GK – podwójne opłytowanie. Wszelkie zabudowy stelaży montowanego wyposażenia przewiduje się wykonane jako systemowe zabudowy GK wypełnione wełną skalną mineralną twardą. Obudowy pionów instalacyjnych zgodnie z wymaganą klasą odporności ogniowej jako ścianki z pustaków ceramicznych, silikatowych lub zabudowy GK. Wszystkie ścianki muszą posiadać normową izolacyjność akustyczną wymaganą dla typu pomieszczenia. Konstrukcja ścian winna umożliwić swobodne prowadzenie przewodów instalacyjnych i montaż stelaży. Grubość zabudowy należy dostosować do lokalizacji zabudowy. Zabudowy z podwójnym opłytowaniem. Należy stosować elementy składowe jednego systemu w celu utrzymania jakości, spójności i poprawności wykonania robót. Cechy poszczególnych materiałów składowych zabudowy winny być zgodne z wymaganiami określonymi w APROBACIE TECHNICZNEJ dla systemu zabudowy. Wszystkie materiały systemu muszą posiadać wymagane dokumenty dopuszczenia do stosowania – aprobaty, zaświadczenia, certyfikaty. Jako elementy mocujące stosować kołki rozporowe i inne środki kotwiące systemowe wskazane przez dostawcę systemu. W przedmiotowym obiekcie przewiduje się następujące rodzaje wykończeń powierzchni ściennych:
· powłoki malarskie zmywalne lateksowe na gładzi szpachlowej / gipsowej
· okładziny PCV (fartuch sanitarny przy umywalce, wypuście wod-kan);
Przed przystąpieniem do prac wykończeniowych należy odpowiednio przygotować podłoże. Ściany przed przystąpieniem do robot malarskich należy wyrównać, uzupełnić ubytki, bruzdy oraz wykończyć gładzią szpachlową. Należy  dopilnować takich czynności i zasad jak:
· podłoże musi być czyste bez plam, kurzu, tłuszczu, luźnych cząstek, równomiernie wyschnięte
· wszystkie rysy i szpary muszą być zamknięte i sfilcowane
· ściany winny być zagruntowane środkami gruntującymi zalecanym przez producentów
· przed przystąpieniem do wykonywania powłok  należy zakończyć roboty budowlane stanu surowego
· elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie
· ubytki i uszkodzenia w powierzchni betonu, tynku itp. muszą zostać uzupełnione z odpowiednim wyprzedzeniem i zatarte tak aby jej równość odpowiadała całej otaczającej powierzchni
· w przypadku podkładów z płyt GK wkręty montażowe powinny być zaszpachlowane
Roboty winny być prowadzone po ukończeniu robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych,  dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, a powłoki malarskie po wykonaniu białego montażu, zakończeniu innych prac wykończeniowych takich jak ułożeniu okładzin PCV, paneli ochronnych itp. Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy zabezpieczyć i osłonić. Jako ostatnie po wykończeniu powierzchni ścian należy montować drobne elementy wykończenia takie jak odboje, narożniki, gniazda, włączniki itp.  W obiekcie przewidziano wykonanie następujących wypraw tynkarskich - tynki gipsowe maszynowe lub cementowo-wapienne na ścianach murowanych oraz gładzi tynkarskich gipsowo – polimerowych. Zastosowane wyprawy winny być przeznaczone do nakładania maszynowego, mieszanki o zwiększonej twardości powierzchni do zastosowania wewnątrz budynków użyteczności publicznej. Powinny nadawać się do wykonania w pomieszczeniach wilgotnych. Tynki gipsowe maszynowe jako mieszanki przygotowywane fabrycznie na bazie piasku, lekkich kruszyw mineralnych, wapna, gipsu, włókien polimerowych i dodatków poprawiających właściwości użytkowe. Przystosowane do stosowania również w pomieszczeniach tzw. „mokrych”. Parametry charakterystyczne:
· uziarnienie <1,0mm
· grubość tynku <15mm
· wytrzymałość na ściskanie ≥ 3,5 N/ mm
· stopień palności niepalny
· klasa reakcji na ogień A1
· kategoria III
· grubość tynku <15mm
· wytrzymałość na ściskanie ≥ 4,0 N mm²
· stopień palności niepalny
· klasa reakcji na ogień A1
· kategoria III
Jako gładzie należy stosować przygotowywane fabrycznie mieszanki służące do wyrównywania powierzchni betonowych i żelbetowych, uzupełniania ubytków, wygładzania powierzchni ścian, słupów. Gładziami należy wykończyć wszystkie powierzchnie pod malowanie, na których nie będzie stosowana warstwa tapety z włókna szklanego.  Parametry charakterystyczne:
· grubość <1-3mm
· wytrzymałość na ściskanie ≥ 2,0 N/mm²
· stopień palności niepalny
· klasa reakcji na ogień A1
Zalecenia ogólne w zakresie wypraw tynkarskich i gładzi. Przed przystąpieniem do prac tynkarskich należy przygotować odpowiednio podłoże. W przypadku występowania ubytków na powierzchniach należy uzupełnić je zaprawami naprawczymi po czym wykonać warstwę wykończenia odpowiednią dla typu przegrody. Należy dopilnować takich czynności i zasad jak:
· ściany powinny być murowane na niepełne spoiny aby zapewnić jak najlepszą przyczepność
· w przypadku trudnych podłoży wymagane jest stosowanie środka zwiększającego przyczepność lub / i siatki zbrojącej
· podłoże musi być czyste bez plam, kurzu, tłuszczu, luźnych cząstek, zmyte wodą
· powierzchnie należy pokryć środkiem  gruntującym zalecanym przez producenta
· grubość tynku nie powinna przekraczać 15mm
· na wszystkich stykach tynku ze stolarką okienną lub drzwiami należy stosować 	systemowe listwy tynkarskie z przekładką elastyczną i taśmą maskującą umożliwiające uzyskanie idealnie równych krawędzi płaszczyzny tynku na styku z innymi materiałami, jak również ochronę innych materiałów przed uszkodzeniem lub obrudzeniem przez nakładany tynk
· należy stosować listwy dystansowe i startowe
· wszystkie narożniki wklęsłe i wypukłe należy ochraniać tynkarskimi systemowymi listwami narożnikowymi
· tynk powinien zakryć przewody instalacyjne w ścianach
· tynk zatrzeć do faktury filcowanej  
Powłoki malarskie.
Zasadniczo przewiduje się wykończenie powierzchni ścian poprzez stosowanie powłok malarskich. Należy stosować rozwiązania systemowe – powłoka wykończeniowa wraz z podkładami gruntującymi jednego producenta. Należy stosować farby dyspersyjne, dyspersyjne lateksowe klasy „M” odporne na szorowanie – powłoki lateksowe satynowe. Jako powłoki wykończeniowe ścian należy stosować produkty gwarantujące długotrwałe użytkowanie bez konieczności przeprowadzania częstych prac naprawczych. Pozwalające na łatwe utrzymanie czystości powierzchni ścian. W pomieszczeniach należy stosować powłoki umożliwiające zachowanie aseptyki pomieszczeń. Należy stosować farby dyspersyjne stosowania wewnętrznego bezzapachowe w trakcie nanoszenia i eksploatacji, paro przepuszczalne. Zaleca się stosowanie farb półmatowych (satyna) bądź matowych. Farby winny być dopuszczone do stosowania w pomieszczeniach przeznaczone na stały pobyt ludzi w szczególności w obiektach służby zdrowia. 
Zastosowane materiały winny charakteryzować się m.in.:
· trwałością struktury i koloru
· bardzo dużą odpornością na  światło
· odpornością na osiadanie kurzu
· zabezpieczające powierzchnię ścian przed rozwojem mikroorganizmów
· odporna na wodne środki dezynfekujące oraz wodne domowe środki czyszczące 
· nie powinny wydzielać szkodliwych zapachów i związków
· możliwością szorowania bez ryzyka zniszczenia powłoki – klasa III ≥20 μm i <70 μm po 200 cyklach szorowania, odporność na zmywanie min. 4000 cykli, odporne na przecieranie rozcieńczonymi detergentami i słabe rozpuszczalniki 
· łatwością nanoszenia na powierzchnię ścian
· wysoką zdolnością krycia
· W celu prawidłowego wykonania robót należy zwrócić uwagę aby:
· ściany muszą być pokryte równo farbą, występowanie zacieków widocznych zgrubień nakładania farby, zabrudzeń lub zmian jej faktury czy odcieni jest niedopuszczalne
· powłoka wykończeniowa powinna być nakładana co najmniej w dwóch warstwach pistoletem, pędzlem lub rolką
· nakładanie farby poniżej temperatury 5°C jest zabronione (dopuszczalną temperaturę minimalną należy sprawdzić każdorazowo w instrukcji producenta) 
· przed rozpoczęciem prac malarskich należy zabezpieczyć taśmą malarską stykające się z malowaną powierzchnią futryny drzwiowe, profile okienne, krawędzie sufitów podwieszonych itp.
Zgodnie z wytycznymi Inwestora dla przedmiotowego obszaru należy wykonać powłoki w tonacji pastelowej – złamanej bieli / jasno szarej.  Przed przystąpieniem do wykonania powłok malarskich należy wykonać próbki w oznaczonych kolorach w wielkości min. 1m² w docelowej lokalizacji celem ostatecznego potwierdzenia kolorystyki wnętrz. Na ciągach komunikacyjnych zaleca się wykończenie ścian powłokami malarskimi na tapecie z włókna szklanego o neutralnej fakturze - filc. Do montażu tapet do podłoża należy stosować produkty takie jak podkłady gruntujące, kleje montażowe oraz tapety jednego producenta wchodzące  w skład systemu. Prace należy prowadzić zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu.
11.1.2. [bookmark: _Toc114942229]Rolety okienne (żaluzje), nawiewniki okienne
Należy zaprojektować i wykonać:
W przypadku pomieszczeń bez wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej okna należy zaopatrzyć w nawiewniki higrosterowalne. Okna wyposażyć w rolety okienne, materiałowe, w kasetach i prowadnicach aluminiowych.
11.1.3. [bookmark: _Toc114942230]Drzwi wewnętrze 
Należy zaprojektować i wykonać:
W ramach projektowanej przebudowy przewidziano wymianę istniejących drzwi wewnętrznych we wskazanym obszarze objętym przedmiotem zamówienia. Drzwi do pomieszczeń magazynu oraz archiwum zasadniczo pełne drewniane (płycinowe) do stosowania w budynkach użyteczności publicznej o parametrach klasa mechaniczna: 3 klasa wymagań wytrzymałości mechanicznej tj. ciężkie warunki eksploatacji wg PN-EN 1192:2001 izolacyjność akustyczna: klasa Rw = 37 dB o konstrukcji z wzmocnieniem stalowym, ościeżnica metalowa. Drzwi do pomieszczenia biurowego oraz sali konferencyjnej, szklone w systemie ślusarki aluminiowej lub PVC – do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji zadania.
UWAGI OGÓLNE do drzwi:
· podane szerokości drzwi są wymiarami „czynnego przejścia”, które nie mogą być zawężone przez elementy montowane na skrzydłach, grubości skrzydeł itp.
· szerokość brutto skrzydła drzwi po uwzględnieniu wszelkich okuć i wyposażenia w zależności od wybranego dostawcy może się różnić od podanej szerokości czynnej 
· wszystkie zestawy szklane należy wykonać ze szkła budowlanego, bezpiecznego
· dla wszystkich drzwi należy przewidzieć montaż elementów ochronnych zabezpieczających przed uderzeniem drzwiami w elementy stałe (ściany itp.) - tzw. stopery drzwiowe (wykonane ze stali nierdzewnej z odbojem gumowym), wzmocnienia ze stali nierdzewnej lub tworzyw; stopery, ich konstrukcja i sposób montażu winien gwarantować bezpieczeństwo użytkowania
· należy przewidzieć i wykonać komplet obróbek izolacyjnych i wykończeniowych niezbędnych dla prawidłowego i estetycznego wykończenia robót związanych z montażem stolarki i ślusarki, dostawca winien określić szczegółowe wymagania dla montażu drzwi – typ, ilości i rozmieszczenie kotew, kołków itp.
· po montażu drzwi należy zamontować wszelkie elementy dodatkowe: okucia, klamki, oznakowanie itp.
· klamki ze stali nierdzewnej szczotkowanej w kształcie litery C
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Przed przystąpieniem do montażu ślusarki i stolarki drzwiowej Wykonawca w porozumieniu z dostawcą winien dokonać obmiaru wszystkich otworów przygotowanych dla osadzenia 	drzwi. Przed wbudowaniem należy dokonać oględzin elementów tj. sprawdzić kątowość elementu po rozpakowaniu, ewentualne uszkodzenia, braki wyposażenia itp. Przed ostatecznym osadzeniem należy zabudowywane elementy wypoziomować, wyregulować. Do osadzenia elementów o wymaganych parametrach pożarowych należy stosować pianki montażowe ppoż. Po montażu elementu należy niezwłocznie usunąć folię ochronną z uwagi na możliwość uszkodzenia powłoki lakierniczej drzwi pod wpływem przegrzania i zawilgocenia. Po montażu drzwi należy zamontować wszelkie elementy dodatkowe: okucia, klamki, oznakowanie itp. Przed zamówieniem wykonawca uzgodni z Inwestorem ostateczne wyposażenie i kolorystykę stolarki. Przed przystąpieniem do montażu dla ślusarki należy przygotować opracowanie warsztatowe określające parametry profili, zestawów szklenia, izolacje.  
11.1.4. [bookmark: _Toc114942231]Posadzki
Należy zaprojektować i wykonać:
Dla pomieszczenia magazynu oraz archiwum przewidziano odświeżenie posadzki typu lastryko. Dla pozostałych pomieszczeń przewidziano wykładzinę PCV.
Wykładziny PCV - heterogeniczna , obiektowa  klasy użytkowania min: 34 komercyjna, 43 przemysłowa, antypoślizgowość R10, grupa ścieralności – grupa T, reakcja na ogień trudno zapalna   Cfl s1.
Poziom posadzki w przedsionku, sali konferencyjnej oraz pomieszczeniu biurowym należy wyrównać do poziomu korytarza. W miejscach dylatacji należy stosować systemowe rozwiązania w postaci profili dylatacyjnych aluminiowych. Szczeliny  w  miejscach styków podłóg ze ścianami, zmiany układu warstw, zmiany materiałów wykończeniowych powinny być wypełnione materiałem elastycznym lub/i zabezpieczone profilami montażowymi (magazyn i archiwum). We wszystkich pomieszczeniach należy wykonać cokoliki o wysokości min.10cm materiałowo zgodne z wykończeniem posadzki. W narożach na styku ściana posadzka należy stosować  wyoblane profile montażowe. Górna krawędź cokołów oraz okładzin ściennych zabezpieczona listwami systemowymi dedykowanymi dla wykładzin PCV. 
Układ warstw należy zweryfikować po wykonaniu odkrywek przed przystąpieniem do robót remontowych. Po skuciu istniejących warstw posadzkowych a przed rozpoczęciem robót wykończeniowych powierzchnie muszą zostać wyrównane, zeszlifowane i całkowicie osuszone. Pod wykładzinami PCV w przypadku stwierdzonych nierówności konieczne jest wykonanie wylewek samopoziomujących w celu niwelacji nierówności podłoża. Przed ułożeniem nowej posadzki odkrytą powierzchnię należy zagruntować. Zgodnie z wytycznymi Zamawiającego w pomieszczeniach (sala konf. i pom. biurowe) należy zastosować powyższe rozwiązania materiałowo – kolorystyczne: do uzgodnienia z Zamawiającym, minimum 5 kolorów do wyboru z palety producenta.
11.1.5. [bookmark: _Toc114942232]Sufity
Należy zaprojektować i wykonać:
W obiekcie  przewidziano wykonanie następujących typów okładzin sufitowych:
· sufity tynkowane z gładzią gipsową z powłoką malarską (magazyn, archiwum)
· sufity monolityczne GK z powłoką malarską (pomieszczenia sali konferencyjnej oraz pomieszczenia biurowego)
Zastosowane materiały winny charakteryzować się m.in.: 
· trwałością, odpornością mechaniczną
· odpornością na wilgoć dla produktów stosowanych w pomieszczeniach mokrych
· łatwością regeneracji
· odporne na rozwój bakterii i mikroorganizmów
· odporne na działanie detergentów oraz środków dezynfekujących
· zapewniające optymalne warunki akustyczne (pochłanianie dźwięku na poziomie αw=0,60)
· zapewniające optymalne odbicie światła
· powinny być niepalne
Należy przewidzieć konieczność osadzenia elementów instalacyjnych w sufitach takich jak: oprawy oświetleniowe, anemostaty, czujki inne określone w PFU.
Zabudowy sufitowe GK
Jeżeli wystąpi konieczność wykonania zabudów GK w sufitach należy przewidzieć konieczność wykonania rewizji umożliwiających dostęp do elementów instalacyjnych. W takim przypadku należy stosować systemowe klapy rewizyjne z kompletem mocować i profili wykończeniowych. Sufity malowane farbami lateksowymi zmywalnymi higienicznymi w kolorze białym zgodnie z powłokami malarskimi na powierzchniach tynkowanych.
11.1.6. [bookmark: _Toc114942233]Oznakowanie
Należy zaprojektować i wykonać:
Na etapie realizacji należy doprecyzować zakres i typ oznakowania informacyjnego. Przy drzwiach wewnętrznych przewiduje się montaż tabliczek informacyjnych i ostrzegawczych. W zakresie prac należy przewidzieć dostawę i montaż takich elementów jak:
· znaki i symbole użytkowe – architektoniczne (tabliczki informacyjne);
· oznakowanie ostrzegawcze;
· oznakowanie pożarowe;
· oznakowanie ewakuacyjne;
· instrukcja pożarowa itp.;
Wszelkie zastosowane elementy wyposażenia stałego w budynku muszą spełniać wymagania pożarowe. 
11.1.7. [bookmark: _Toc114942234]Wyposażenie meblowe
W zakresie Wykonawcy jest dostawa wyposażenia, która obejmuje wyłącznie dostawę regałów pod składowanie dokumentacji , które muszą być zabudowane na stałe mocowane do posadzki ścian lub stropu. Regały należy zamontować dookoła na wszystkich ścianach w pomieszczeniu archiwum podręcznego. Regał stelaż stalowy segment dł. 1 m, szer. 0,50 m . wys. min. 2,5 m. półka z płyty nośność min. 200 kg, min. 4 półki, nad ostatnią półką stelaż wystający 0,5m nad ostatnia półką . 
Magazyn zostanie wyposażony istniejącymi regałami, W zakresie wykonawcy jest ich przeniesienie i ustawienie.
Wyposażenie w sprzęt kwaterunkowy pozostałych biura i Sali narad jest w zakresie Zamawiającego.
W zakresie Wykonawcy jest przeniesienie wyposażenia i dokumentacji na korytarz, a po zakończeniu robót ponowne ich wniesienie 

11.2. [bookmark: _Toc114942235]BRANŻA SANITARNA
11.2.1. [bookmark: _Toc114942236]Instalacja wentylacji mechanicznej
Należy zaprojektować i wykonać:
W pomieszczeniu biurowym wykonać wentylację nawiewno – wywiewną w ścianie z podgrzaniem powietrza nawiewanego ze sterownikiem na ścianie, w sali konferencyjnej należy dostosować istniejący układ wentylacji mechanicznej wywiewnej do nowego układu pomieszczenia, w archiwum przekuć otwór na korytarz wykończony kratkami wentylacyjnymi, drzwi do magazynu z kratką nawiewną lub rozety.
11.2.2. [bookmark: _Toc114942237]Instalacja wod-kan, wody zimnej, ciepłej, instalacja 
Należy zaprojektować i wykonać:
W pomieszczeniu archiwum wyprowadzenie podejścia wod-kan. Doprowadzić instalację wody zimnej, ciepłej oraz podłączenie do instalacji kanalizacyjnej. 
PRZEWODY
Instalację wody zimnej oraz ciepłej projektuje się z rur wielowarstwowych typ alu-pex. Przewody będą mocowane na wspornikach instalacyjnych poprzez uchwyty montażowe przy uwzględnieniu montażu podpór stałych i przesuwnych dla systemu rur. Podejścia pod przybory należy wykonać w bruzdach ściennych. Odejścia od pionów w kierunku nowej umywalki wykonać i zabezpieczyć zaworami grzybkowymi, przelotowymi żeliwnymi wraz ze śrubunkami dla wody zimnej oraz zaworami skośnymi grzybkowymi wraz ze śrubunkami dla wody ciepłej. Na wszystkich przejściach instalacji przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego należy wykonać przejścia przeciwpożarowe o odpowiedniej odporności ogniowej.
[bookmark: __RefHeading___Toc517444170]ARMATURA
Wszystkie podejścia pod przybory wykonać z rur Ø16. Wszystkie przybory i urządzenia sanitarne należy wyposażyć w zawory odcinające kątowe dla punktów czerpalnych.
[bookmark: __RefHeading___Toc517444171]IZOLACJA TERMICZNA
W celu zmniejszenia strat ciepła przewody wody ciepłej należy zaizolować otuliną PU o współczynniku 0,035W/mK. Przewody wody zimnej należy zaizolować otuliną PU o współczynniku 0,035W/mK w celu zabezpieczenia przewodów przed wykropleniem wilgoci. Poszczególne grubości izolacji rur należy przyjąć zgodnie z zestawieniem materiałów i obowiązującym Rozporządzeniem. Przewody układane w bruzdach należy prowadzić w peszlach ochronnych.
[bookmark: __RefHeading___Toc517444172]PRÓBY I ODBIORY
Po zamontowaniu przewodów i armatury, instalacje należy poddać płukaniu, próbie szczelności, próbie ciśnieniowej i dezynfekcji.
11.2.3. [bookmark: _Toc114942238]Instalacja c.o.
Należy zaprojektować i wykonać:
Istniejący grzejnik należy zamienić na nowy grzejniki płytowe stalowe i podłączyć do istniejących pionów centralnego ogrzewania. Przewidziano drugi, nowy grzejniki w pomieszczeniu biurowym. W nowopowstałym pomieszczeniu biurowym należy wykonać instalację c.o. wraz z grzejnikiem. Każdy grzejnik ma posiadać zawór odcinający na dojściu i odejściu oraz głowica termostatyczna. Instalację wykonać z rur i kształtek stalowych. Przewody należy mocować do ścian i stropów przy pomocy podpór stałych i przesuwnych. Całość instalacji mocować za pomocą obejm stalowych. Przejścia przez przegrody stanowiące granice podstref pożarowych wykonać stosując zabezpieczenia ppoż. o wymaganej odporności ogniowej. Grzejniki wodne, zintegrowane z zaworem termostatycznym oraz automatycznym odpowietrzeniem.. Do każdego grzejnika wodnego przewidziano zestaw przyłączeniowy, umożliwiający odcięcie grzejnika bez konieczności spuszczania wody  z całego układu. W celu zmniejszenia strat ciepła przewody wody ciepłej należy zaizolować otuliną PU o współczynniku 0,035W/mK. Poszczególne grubości izolacji należy przyjąć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całość instalacji przed zakryciem należy poddać próbie szczelności na zimno na ciśnienie wynoszące: najwyższe ciśnienie robocze +2,0 bar (nie mniej niż 4 bar) oraz próbie działania i szczelności instalacji na gorąco.
11.3. [bookmark: _Toc114942239]BRANŻA ELEKTRYCZNA, TELETECHNICZNA/NISKOPRĄDOWA
Instalację wewnątrz budynku wykonywać przewodami klasy B2ca – w obrębie korytarzy i dróg ewakuacyjnych. W pozostałych miejscach zgodnie z obowiązującymi przepisami/normami technicznymi.
11.3.1. [bookmark: _Toc114942240]Instalacja oświetlenia podstawowego, awaryjnego, ewakuacyjnego
Należy zaprojektować i wykonać:
Do zasilania oświetlenia przewidzieć lokalną rozdzielnicę piętrową/obszarową wraz z jej niezbędną modernizacją.
Bazując na normie PN-EN 12464-1, przewidziano następujące poziomy średniego natężenia oświetlenia:
· korytarze			100lx
· pom. techniczne			200lx
· biura				500lx
· sale konferencyjne		500lx
· magazyn z regałami		200lx	
· itd.				
Oświetlenie podstawowe będzie zrealizowane za pomocą opraw w wersji LED. Instalacja oświetlenia w pomieszczeniach będzie wykonana podtynkowo a przewody do opraw zostaną zabezpieczone w rurach ochronnych instalacyjnych (peszlach). W pomieszczeniach gdzie zastosowano sufit podwieszany należy wykonać instalację oświetlenia w rurach ochronnych (peszlach). Oświetlenie awaryjne, ewakuacyjne będzie zrealizowane za pomocą opraw w wersji LED. Oprawy awaryjne, praca na „ciemno”, oprawy ewakuacyjne, kierunkowe praca na „jasno”. Wszystkie oprawy ewakuacyjne, kierunkowe powinny zostać wyposażone w piktogramy wskazujące drogę ewakuacji.  Zaprojektować następujące rodzaje oświetlenia awaryjnego:
· oświetlenie dróg ewakuacyjnych, z zapewnionym natężeniem oświetlenia co najmniej 1lx w osi drogi, 
· w pobliżu urządzeń przeciwpożarowych typu hydranty, ROP, punkty pierwszej pomocy co najmniej 5lx na poziomie podłogi w pobliżu 2m od lokalizacji tych urządzeń;
· oświetlenie strefy otwartej (zapobiegające panice), z zapewnionym natężeniem oświetlenia co najmniej 0,5lx, w strefach o nieokreślonej drodze ewakuacyjnej;
Oprawy awaryjne będą zasilane z własnych baterii – czas pracy minimum 1 godz. Oprawy będą posiadać własne moduły diagnostyczne (sygnalizacja stanu diodami). Czas zadziałania opraw oświetlenia awaryjnego nie będzie dłuższy niż 5s na drogach ewakuacyjnych. Załączenie oświetlenia awaryjnego nastąpi samoczynnie z chwilą zaniku napięcia podstawowego monitorowanego na poszczególnych obwodach zasilających oprawy. Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne powinno spełniać wymagania PN-EN 12464-1 oraz posiadać aprobatę CNBOP.
11.3.2. [bookmark: _Toc114942241]Instalacja uziemiająca
Dla potrzeb przebudowywanego zakresu dla ochrony odgromowej budynku niezbędne dostosowanie instalacji uziemiającej i odgromowej. Instalację uziemiającą wykonać zgodnie z normami: PN-IEC 60364-5-54, PN-IEC 61024-1 oraz PN-EN 62305. Należy wykonać instalację połączeń wyrównawczych jako uzupełnienie ochrony od porażeń dla nowoprojektowanych elementów przebudowy. Elementy przewodzące wprowadzane do budynku z zewnątrz należy podłączyć do głównej szyny uziemiającej możliwie jak najbliżej miejsca ich wprowadzenia. Do głównej szyny uziemiającej podłączyć:
· MSW miejscowe szyny wyrównawcze;
· metalowe rurociągi wodne, kanalizacji i centralnego ogrzewania 
· metalowe stałe urządzenia lub elementy występujące w obiekcie wyposażone w systemowy zacisk wyrównawczy;
· metalowe koryta kablowe;
· itp.
11.3.3. [bookmark: _Toc114942242]Instalacja siły, gniazd wtykowych i zasilania urządzeń pozostałych branż (sanitarnej, niskoprądowej, itd.)
Należy zaprojektować i wykonać:
Do zasilania siły i gniazd wtykowych przewidzieć lokalną / obszarową rozdzielnicę zlokalizowaną na korytarzu. Przewidzieć instalację siły i gniazd wtykowych do zasilania następujących odbiorników:
· gniazda ogólnego przeznaczenia 230 V, 2P+Z, 16A w każdym pomieszczeniu i korytarzu;
· punkty elektryczno-logiczne PEL (PEL do do stanowiska pracy w ścianie działowej oraz pod stołem konferencyjnym w kasecie podłogowej) składające się z 4xgn 230VAC/16A + 2xgn DATA + 3xLAN
· wentylatory dachowe lub kanałowe;
· urządzeń instalacji nisko-prądowych;
· itd.
W pomieszczeniach biurowych, sali konferencyjnej, oraz w przyległych im korytarzach instalację należy wykonać podtynkowo. W pomieszczeniach technicznych oraz wilgotnych należy zastosować osprzęt hermetyczny IP44, w pozostałych IP20. Do zasilania odbiorników i gniazd zastosować przewody o napięciu izolacji 750 V. Instalacje należy układać lub prowadzić:
· podtynkowo;
· w korytarzach w korytach kablowych mocowanych nad sufitami podwieszanymi;
· w rurach osłonowych w posadzce pomieszczeń dla zasilania gniazd wtyczkowych instalowanych w puszkach podłogowych;
· w rurach osłonowych w przestrzeniach między sufitowych/między stropowych
Osprzęt należy montować w miejscach z zachowaniem odległości od innych instalacji i urządzeń wynikających z odrębnych przepisów. Wysokość montażu gniazd od końcowego poziomu posadzki do górnej krawędzi:
· gniazda IP20, IP44 w pomieszczeniach – 30 cm lub jeśli wskazano na wysokości 105 cm ponad powierzchniami pracy;
· kaseta podłogowa (gniazda 4xgn 230VAC/16A + 2xgn DATA + 3xLAN)
Należy wymienić istniejący osprzęt elektryczny (łączniki oświetleniowe, gniazda) na nowy w obszarze przebudowy. Do Sali konferencyjne przewidzieć 1 punkt Access Point (1xgn 230VAC + 1xLAN).
11.3.4. [bookmark: _Toc114942243]Sieć LAN
Należy zaprojektować i wykonać:
Minimalne wymagania:
Podstawą opracowania wykonania instalacji będą normy europejskie i międzynarodowe oraz ustalenia z przedstawicielami Działu IT Uniwersytetu. Na stanowisko pracy przewidzieć 3 skrętki (pomieszczenie biurowe czy w sali konferencyjne). Instalacja okablowania strukturalnego w systemie gwiaździstym. Okablowanie wykonać w oparciu o nieekranowaną skrętkę kategorii 6A (certyfikacja 25 lat). Przewody w klasie B2ca. Przewody prowadzić do lokalnej szafy dystrybucyjnej LAN.
OKABLOWANIE POZIOME:
A) Kable
Należy zastosować czteroparową skrętkę UTP, w powłoce LSZH (LS0H), kategorii 6A, tj. kabel o parametrach przewyższających wymagania klasy B2ca lub je spełniający. Wymagane jest zastosowanie kabla o średnicy żył min. 0,574mm (23AWG) celem zapewnienia właściwych warunków zasilania urządzeniom końcowym, w tym aparatom VoIP i punktom dostępowym Wi-Fi (Access Point), tj. przesyłu energii zgodnie ze standardem PoE Plus (ang. Power over Ethernet Plus) wg IEEE 802.3at o mocy do 30W. 
B) Przyłącza abonenckie
 Zakłada się, że konstrukcja przyłączy – punktów elektryczno-logicznych (PEL) – oparta zostanie o typowy osprzęt elektryczny, np. przyjęty do stosowania w danym budynku (względy estetyczne). Zabudowa modułów UTP RJ45 kat. 6 w przyłączach abonenckich (z płytkami czołowymi Mosaic 45mm) w typowych ramkach wymagać będzie zastosowania odpowiedniego zestawu montażowego (adaptera Mosaic 45) i ew. uchwytu. 
C) Kable przyłączeniowe
Zadaniem kabli przyłączeniowych RJ45 jest dołączenie urządzeń końcowych do gniazd przyłączeniowych – punktów logicznych rozmieszczonych w obiekcie. Kable przyłączeniowe muszą zapewniać:
· Idealne dopasowanie do łączy okablowania poziomego, dlatego należy użyć kabli krosowych tego samego systemu okablowania strukturalnego (i producenta), co pozostałe elementy łączy okablowania. 
· Elastyczną i wygodną w układaniu konstrukcję wykonana z 4-parowego kabla skrętkowego typu linka.
D) Podłączenia urządzeń bez pośrednictwa kabli przyłączeniowych – Acces Point WiFi (przewidzieć 1 sztukę w obrębie sali konferencyjnej)
11.3.5. [bookmark: _Toc114942244]Instalacja SSP Systemu Sygnalizacji Pożaru
Należy zaprojektować i wykonać:
Dostosowanie przebudowywanego obszaru o rozbudowę i zaprogramowanie niezbędnej modernizacji instalacji SSP. Obecnie zainstalowana centrala systemu POLON 6000. Obiekt wyposażono w system sygnalizacji pożaru (SSP) w oparciu o normę PKN-CEN/TS 54-14. Uniwersytet Opolski nie posiada kodów dostępowych do głównej centrali SSP POLON 6000 – należy przewidzieć wykonanie aktualizacji oprogramowania (zmiana programu) przez Gwaranta instalacji. Gwarantem instalacji jest firma URKOM LV Project Sp. z o.o. z Zabrza.
12. [bookmark: _Toc114942245]Warunki ochrony pożarowej, dodatkowe wymagania
Należy stosować normy PN oraz SEP przy doborze okablowania a w szczególności ich doboru na drogach ewakuacyjnych zgodnie z:

	N-SEP-E-007
	Instalacje elektroenergetyce i teletechniczne w budynkach. Dobór kabli i innych przewodów ze względu na ich reakcję na ogień.



[bookmark: _Toc114942246]B - CZĘŚĆ INFORMACYJNA
13. [bookmark: _Toc114942247]Prawo do dysponowania nieruchomością w celu wykonania robót
Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością przy ul. Oleskiej 48 w Opolu, na której zlokalizowany jest budynek Uniwersytetu Opolskiego, w celu wykonania zamówienia.
14. [bookmark: _Toc114942248]Przepisy prawne związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego
	1
	Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane.

	2
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

	3
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

	4
	Ustawa z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.



15. [bookmark: _Toc114942249]Informacje niezbędne do zaprojektowania robót
Wykonawca będzie ponosić wyłączną i pełną odpowiedzialność za treść dokumentacji projektowej, poczynione w niej założenia i dokonane na jej potrzeby ustalenia.
Zamawiający udostępni i przekaże Wykonawcy wszelkie pozostające w jego dyspozycji dokumenty i informacje dotyczące nieruchomości, budynku, jego wyposażenia oraz infrastruktury technicznej, niezbędne dla realizacji zamówienia.
W zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji Zamawiający umożliwi Wykonawcy dokonywanie oględzin nieruchomości, budynku i jego pomieszczeń, wyposażenia i infrastruktury technicznej, w tym dokonywanie pomiarów, badań i koniecznych odkrywek.
Wykonawca powinien założyć, że posiadane i udostępniane przez Zamawiającego dokumenty (w tym niniejszy PFU) wymagają aktualizacji staraniem i na koszt Wykonawcy, a informacje przekazywane przez Zamawiającego w formie ustnej lub pisemnej wymagają zweryfikowania przez Wykonawcę ze stanem faktycznym w toku oględzin i ustaleń własnych.
W przypadku nieposiadania przez Zamawiającego dokumentów niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać je własnym staraniem i na własny koszt, niezależnie od ich formy i źródła uzyskania.
Budynek nie jest objęty ochroną konserwatora zabytków.
16. [bookmark: _Toc114942250]Załączniki do PFU
Zał. 1 – Koncepcja projektowa obejmująca rzut parteru budynku segment G (zakres przebudowy)
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