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                                                    OPIS PROJEKTU  

1.   Dane ogólne 

1.1 Podstawa opracowania 

-  Umowa z inwestorem  
-  Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych  w skali 1: 500 
-  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego   gminy Zdzieszowice (uchwała nr 

LII/419/2002)   
- Audyt Energetyczny Budynku w Zdzieszowicach wykonany przez EKO KIMS Sp. z 
o.o. ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole  
- Inwentaryzacja budowlana wykona przez Studio Architektury Piotr Ćwirko w styczniu 
2021r  
- Wstępna Koncepcja programowo -  funkcjonalna budynku  Powiatowego Ośrodka 
Wsparcia i Integracji  zaakceptowana przez inwestora. 
 

1.2   Określenie przedmiotu zamierzenia budowlanego 

Obiektem termomodernizacji jest budynek w kształcie litery L składający sie z 3 
części:  
1.  Część Główna A - część 3, część 2 kondygnacyjna, całość z podpiwniczeniem 
2.  Część Łączniku C - parterowa z podpiwniczeniem 
3.  Część Mała B - parterowa z podpiwniczeniem 
Budynek docelowo będzie mieścił 3 funkcje na poszczególnych piętrach: 
1. Środowiskowy Dom Samopomocy, 2.  Branżowe Centrum Umiejętności z 
internatem i halą szkoleniową 3.  Mieszkania chronione  
Cała inwestycja będzie funkcjonowała w ramach  "Powiatowego Ośrodka Wsparcia i 
Integracji w Zdzieszowicach"   
Zakres Prac Budowlanych zgodnie z Audytem Energetycznym Budynku oraz 
dodatkowymi pracami  
a) Modernizację źródła ciepła: 
– modernizacja samego węzła cieplnego pod kątem automatyki oraz sterowania, 
b) Modernizacja systemu regulacji oraz przesyłu i regulacji ciepła: 
- modernizacje grzejników - wymiana grzejników na grzejniki 3 - płytowe, dostosowane 
do ogrzewania niskotemperaturowego, ora wyposażenie ich w głowice 
termostatyczne, – pełna izolacja rurociągów rozprowadzających w strefie pomieszczeń 
nieogrzewanych piwnic oraz modernizacja samego węzła cieplnego pod kątem 
automatyki oraz sterowania. 
c) Termomodernizacja stropodachów – przewiduje się rezygnację z systemu 
wentylowanej pustki międzystropowej w ramach zamknięcia otworów wentylacyjnych 
oraz wykonanie „od zewnątrz” izolacji wełną skalną o grubości 25 cm o współczynniku 
przewodzenia 0,040 [W/m·K], 
d) Termomodernizacja ścian zewnętrznych - izolacja wełną skalną o grubości 18 cm 
(miejscowo 20 cm – aspekt wizualny elewacji  zgodnie z projektem Architektonicznym) 
o współczynniku przewodzenia 0,036 [W/m·K], 
e) Termomodernizacja ściany zewnętrznej poniżej gruntu oraz ścian cokołowych – 
izolacja w postaci XPS/styrodur o grubości 10 o współczynniku przewodzenia 0,034 
(przy gr. 10 cm) [W/m·K], 
f) Termomodernizacja stropów nad nieogrzewanymi piwnicami - izolacja płytą PIR gr. 
8 cm o współczynniku przewodzenia 0,025 [W/m·K]. Izolacja układana od strony 
piwnic,  
g) Wymiana zewnętrznej stolarki okiennej - zmiana na stolarkę okienną o 
współczynniku U = 0,90 [W/m2·K] dla całego okna, 
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h) Wymiana tzw. luksferów - zmiana na stolarkę okienną o współczynniku U = 0,90 
[W/m2·K] dla całego okna, 
i) Wymiana zewnętrznej stolarki drzwiowej - zmiana na stolarkę drzwiową o 
współczynniku U = 1,30 [W/m2·K] dla całych drzwi 
j) Wymian rynien i rur spustowych a całym budynku, 
k) Demontaż  instalacji odgromowej na dachu i ścianach zewnętrznych budynku oraz 
ponowny montaż    

1.3  Istniejący stan budynku 

Budynek składa się z trzech segmentów w tym łącznika. Obiekt podpiwniczony 
(pomieszczenia nieogrzewane). Poszczególne segmenty oparte na planie prostokąta z 
cegły pełnej na zaprawie cementowej i stropodachami wentylowanymi. 
Ściany zewnętrzne budynku części nadziemnej, wykonane z cegły pełnej gr ok. 35 cm, 
otynkowane od środka i od zewnątrz. Brak izolacji termicznej zastosowanej na 
przegrodzie. Stan techniczno-konstrukcyjny zadawalający. Występują nieliczne 
spękania niewpływające na aspekt konstrukcyjny budynku. 
Ściany zewnętrzne cokołowe oraz ściany poniżej gruntu, wykonane z bloczków 
betonowych gr ok. 35 cm, otynkowane od środka. Brak izolacji termicznej 
zastosowanej na przegrodzie. Stan techniczno-konstrukcyjny zadawalający. 
Podłoga na parterze budynku wykonana w konstrukcji żelbetowej gr ok. 22 cm. Od 
góry zastosowano warstwę wyrównawczą w postaci masy posadzkowej gr. ok. 6 – 8 
cm. Warstwę wykończeniową stanowi gres lub wykładzina typu PVC. Brak izolacji 
termicznej zastosowanej na przegrodzie. 
Stropodach zewnętrzny wykonany w oparciu o standardową konstrukcję z płyt 
kanałowych i korytkowych z zastosowaniem niewentylowanych warstw powietrza wys. 
ok 70 cm. Całość niezaizolowana termicznie. Od góry na płytach korytkowych 
stropodach z warstwą hydroizolacyjną w postaci papy termozgrzewalnej. 
Stolarka okienna z podziałem na: 

Okna zewnętrzne, w wykonaniu PVC.  
Otwór zewnętrzny wykonany z luksferów w części "Głównej A 

Stolarka drzwiowa: 
Drzwi zewnętrzne, PVC.  
Drzwi zewnętrzne, drewniane 
Drzwi zewnętrzne, wykonane z płaszcza z blachy 

Dane Powierzchniowe Budynku 
Konstrukcja/technologia budynku - tradycyjna 
Kubatura budynku - 7248,06 m3 
Kubatura ogrzewania - 5464,57 m3 
Powierzchnia netto budynku - 2972,76 m2 
Powierzchnia zabudowy budynku - 1191,50 m2 
Wysokość budynku "A" -  9,6 m, budynku "B" - 5,1 m, Budynku "C" - 4,6 m 

1.4   Budynek nie leży w strefie szkód i zagrożeń górniczych. 

1.5   Obszary i obiekty podlegające ochronie  

Teren inwestycji nie jest objęty ochroną konserwatorską 

1.6 Zagospodarowanie terenu 
        Projekt Termomodernizacji nie zmienia i nie ingeruje w istniejące    

zagospodarowanie terenu 

2.  Projekt architektoniczno – budowlany 
2.1 Opis architektoniczny termomodernizacji obiektu budowlanego 

Zakres Robót budowlanych 
a) Modernizację źródła ciepła: 
     modernizacja  węzła cieplnego pod kątem automatyki oraz sterowania, 
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b) Modernizacja systemu regulacji oraz przesyłu ciepła: 
- Modernizacje grzejników - wymiana grzejników na grzejniki 3 - płytowe, dostosowane 

do ogrzewania niskotemperaturowego oraz wyposażenie ich w głowice 
termostatyczne, – pełna izolacja rurociągów rozprowadzających w strefie 
pomieszczeń nieogrzewanych piwnic, 

c) Termomodernizacja stropodachów – przewiduje się rezygnację z systemu 
wentylowanej pustki międzystropowej w ramach zamknięcia otworów 
wentylacyjnych oraz wykonanie „od zewnątrz” izolacji wełną skalną o grubości 25 
cm o współczynniku przewodzenia 0,040 [W/m·K], 

d) Termomodernizacja ścian zewnętrznych - izolacja wełną skalną o grubości 18 cm 
(miejscowo 20 cm – aspekt wizualny elewacji. Zgodnie z projektem 
Architektonicznym) o współczynniku przewodzenia 0,036 [W/m·K], 

e) Termomodernizacja ściany zewnętrznej poniżej gruntu oraz ścian cokołowych – 
izolacja w postaci  XPS/styrodur o grubości 10 o współczynniku przewodzenia 
0,034 (przy gr. 10 cm) [W/m·K],  

f) Termomodernizacja stropów nad nieogrzewanymi piwnicami - izolacja płytą PIR gr. 
8 cm o współczynniku przewodzenia 0,025 [W/m·K]. Izolacja układana od strony 
piwnic, 

g) Wymiana zewnętrznej stolarki okiennej - zmiana na stolarkę okienną o 
współczynniku U = 0,90 [W/m2·K] dla całego okna lub korzystniej, 

h) Wymiana tzw. luksferów - zmiana na stolarkę okienną o współczynniku U = 0,90 
[W/m2·K] dla całego okna lub korzystniej, 

i)  Wymiana zewnętrznej stolarki drzwiowej - zmiana na stolarkę drzwiową o 
współczynniku U = 1,30 [W/m2·K] dla całych drzwi lub korzystniej, 

j)  Wymian rynien i rur spustowych w całym budynku, 
k)  Demontaż  instalacji odgromowej na dachu i ścianach zewnętrznych budynku oraz 

ponowny montaż po wykonaniu ocieplania - odtworzenie istniejącej instalacji  
l)  Demontaż Krat okiennych w parterze budynku - 18 krat okien 
m) Osłony Słoneczne  

Na projekcie pokazano Łamacze światła nad oknami. Elementy mocujące łamaczy 
należy zamocować do ściany zewnętrznej przed ociepleniem. 

n)  Daszki nad Tarasami  
W części C i B należy zdemontować 2 istniejące daszki nad tarasami o konstrukcji 
drewnianej. Projekt przewiduje montaż daszków z poliwęglanu na konstrukcji 
wspornikowej aluminiowej lub aluminiowej  
Na tarasach należy zamontować nowe balustrady stalowe wysokości 1,0 m 

o) Betonowe daszki nad wejściami do budynku 
 Na istniejące warstwy /po wyrównaniu i likwidacji odpadających części / nakleić i 
przymocować  mechanicznie /polistyren XPS gr.5cm.  Od spodu przymocować 
ocieplenie 5 cm styropianu wg systemu ociepleń - styropian EPS70 gr.5cm + siatka 
zbroj. + tynk cienkowarstwowy  

p) Wyłaz Dachowy 
Na dachu budynku C istnieje wyłaz dachowy. Należy zdemontować istniejący i 
zamontować nowy wyłaz 100x100 cm dopasowany do warstwy 25 cm ocieplenia 

r)  Likwidacja luksferów   
Należy zlikwidować /wykuć / istniejące luksfery - łącznie 12 sztuk i zamontować 
okna wg zestawienia 

UWAGA! 
Wykonanie termoizolacji budynku w systemie, pod warunkiem: 
- zastosowania pełnego systemu posiadającego ważną aktualną aprobatę techniczną, 
- zastosowania cienkowarstwowych tynków mineralnych malowanych farbą 
silikatowymi  
- zachowania zaprojektowanej kolorystyki elewacji. 
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2.2. ROZWIAZANIA TECHNOLOGICZNE DOCIEPLENIA: 
Projektuje sie wykonanie docieplenia budynku w systemie metody lekkiej mokrej, 
malowanym farbą sylikatową w efekcie której powstanie na powierzchni ściany 
bezspoinowa powłoka o niżej opisanej warstwowości: 
- termoizolacja - wełna skalna grubości 18/20 cm zamocowany do ściany za pomocą 
masy klejowo - szpachlowej i łączników  
- warstwa zbrojącą, zabezpieczająca przed uszkodzeniami mechanicznymi, 
- zewnętrzna wyprawa elewacyjna - tynk mineralny na ścianach podłużnych oraz tynk 
mozaikowy w strefie cokołowej. 
- zewnętrznej powłoki malarskiej z farby silikatowej  
 
2.3  ROBOTY DOCIEPLENIOWE OBEJMUJĄ PONIŻSZE CZYNNOŚCI: 
Prace przygotowawcze: 
- rozbiórka betonowych dojść wokół budynku, 
- odkopanie i przygotowanie do ocieplenia ściany piwnic na głębokość  ok. 2.2 mpt, 
- wykonanie instalacji odprowadzenia wód deszczowych (demontaż rur spustowych 
istniejącej instalacji deszczowej i montaż nowych rur spustowych z blachy 
ocynkowanej w odległości 18/20+5 cm) 
- przeróbki kanalizacji deszczowej  dostosowane do grubości docieplenia 
- wykonanie i zamontowanie elementów pod obróbki blacharskie na ścianach 
zewnętrznych budynku, 
- wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej w kolorze szarym. 
- naprawa istniejących tynków ok 20% - spękanych i odpadających 
Zasadnicze roboty dociepleniowe : 
- mocowanie płyt z wełny skalnej do ścian przy pomocy zaprawy klejowej i łączników 
mechanicznych, wg systemu ociepleń 
- wykonanie warstwy zbrojonej z siatki z włókna szklanego, zatopionej w zaprawie 
klejowej, wg systemu ociepleń 
- montaż nowych podokienników z blachy powlekanej (kolor szary), 
- wykonanie opaski o szer. 50 cm z kostki brukowej gr. 6,0 cm na podsypce piaskowej, 
- uporządkowanie terenu. 
W czasie prac należy czasowo zdemontować instalację odgromową i inne elementy 
umiejscowione na ścianach budynku. Po zakończeniu prac należy je ponownie 
zamontować. 
Ocieplenie Stropodachu 
Przewiduje się zamknięcie stref wentylacyjnych stropodachu (stropodach 
niewentylowany) oraz wykonanie termoizolacji przegrody od zewnątrz w postaci 
ułożenia wełny skalnej o współczynniku przewodzenia 0,040 W/mK i grubości  25 cm. 
Metodologia wykonania termoizolacji według wytycznych wyłonionego producenta. 
       Stropodachy ocieplony od strony zewnętrznej. Starą papę można zachować i 
wykorzystać jako warstwę paroszczelną, ale należy w tym celu bardzo dokładnie ją 
wyrównać – ponacinać pęcherze oraz uszczelnić. Materiałem ocieplającym są płyty 
dwugęstościowe z wełny skalnej grubości 25 cm. - na przykład HARDROCK MAX firmy 
ROCHWOOL lub innej firmy o nie gorszych parametrach 
Na ociepleniu układać dwie warstwy papy termozgrzewalnej. Pierwsza z nich musi być 
przytwierdzana do podłoża mechanicznie za pomocą specjalnych kołków.                                       
 
2.4. WARUNKI WYKONANIA PRAC: 
a) Wymagania techniczne dotyczące podłoża: 
Zasadniczym warunkiem stosowania projektowanej metody jest trwałość podłoża. 
Podłoże powinno być nośne, czyste, związane i pozbawione elementów 
zmniejszających przyczepność materiałów mocujących warstwę izolacji termicznej. 
Podłoże winno spełniać warunek równości i wytrzymałości. 
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b) Warunki atmosferyczne: 
Prace można prowadzić wyłącznie przy pogodzie bezdeszczowej w temperaturze od 
+5°C do +25°C (dla robót tynkarskich minimalna temperatura wynosi +8°C). 
c) Materiały: 
Do docieplenia w systemie metodą lekką-mokrą należy zastosować zestaw materiałów 
do dociepleń systemowe wybranego producenta. 
 
2.5. OPIS TECHNOLOGII: 
a) docieplenie ścian zewnętrznych: 
Prace należy rozpocząć od przygotowania podłoża. Podłoże do przyklejania płyt 
styropianowych powinno być wytrzymałe, czyste, związane i pozbawione elementów 
zmniejszających przyczepność. Prace przygotowawcze obejmują zmycie i 
szczotkowanie podłoża. Istniejące tynki należy opukać i usunąć fragmenty odparzone i 
słabo związane z podłożem. Miejsca szczególnie nierówne oraz braki powstałe po 
usunięciu tynku lub ubytki muru uzupełnić przy użyciu zaprawy cementowo – 
wapiennej. Następnie należy przystąpić do przyklejania płyt wełny skalnej. 
Przed ułożeniem płyt wełny, należy w miejscach do tego przewidzianych 
zamocować do istniejącej ściany uchwyty do łamaczy światła  
Do przyklejenia płyt  wełny skalnej do podłoża stosować zaprawę klejowo-szpachlowa. 
Materiał na płytę nakładać metoda punktowo - krawędziowa (pryzma wzdłuż krawędzi 
i kilka placków we wnętrzu) - zachować min. 40% powierzchni sklejenia netto. 
Ostateczna grubość warstwy kleju powinna wynosić max 2,0cm. Nie należy 
dopuszczać do przeniknięcia kleju na powierzchnie boczne płyt. Następnie płytę 
należy bezzwłocznie przyłożyć do ściany i docisnąć, aby uzyskać równą płaszczyznę 
w stosunku do sąsiednich płyt. 
Płyty należy układać w pasach poziomych z przesunięciem spoin min. 15,0 cm oraz 
przewiązaniem w narożach. Bezwzględnie należy unikać pokrywania się naroży płyt 
styropianowych z narożami otworów okiennych i drzwiowych. 
Po stwardnieniu kleju należy przystąpić do osadzania kołków kotwiących. Do 
mocowania termoizolacji zastosować łączniki mechaniczne tworzywowe, wbijane. 
Projektuje się użycie kołków O10 z wydłużoną strefą rozporową w ilości 4 sztuk na 1 
m2 ściany. W pasach narożnych budynku - 2,0 m od narożnika łączniki mechaniczne 
należy zagęścić do 8 szt./m2. Niedopuszczalne jest zerwanie przez łączniki struktury 
izolacji, a wystawanie główki łącznika ponad lico izolacji nie może przekraczać 1,0 
mm. Przed wykonaniem warstwy zbrojonej należy wykonać obróbki blacharskie. 
Szczególnie istotne jest bezzwłoczne (po przyklejeniu warstwy izolacyjnej) 
wykonywanie blacharki dachowej i murów attykowych. Obróbki należy wykonać z 
blachy stalowej ocynkowanej  grubości 0,55/0,70 mm. Podokienniki z blachy stalowej 
powlekanej o grubości 0,55 mm wklejane przy pomocy masy klejowo - szpachlowej 
oraz dodatkowo mocowane przy użyciu systemowych łączników mechanicznych. 
Wszystkie obróbki powinny być tak wyprowadzone, aby ich krawędź była oddalona od 
docelowej powierzchni elewacji min. 30,0 mm. Obróbki powinny być zamocowane w 
sposób stabilny. 
Należy zwrócić uwagę, aby drgania elementów blaszanych nie były przenoszone 
bezpośrednio na cienkowarstwowy element wykończeniowy. 
Szczególne miejsca elewacji, takie jak narożniki i ościeża należy wzmocnić listwami 
kątowymi z siatka). Listwę należy zastosować na krawędziach wypukłych (narożniki 
budynku, ościeże okien, drzwi wejściowych i drzwi do pomieszczeń technicznych. Na 
dolnej krawędzi wypukłych obrzeży poziomych należy zastosować profil okapnikowy 
(pozioma krawędź zadaszenia nad wejściem i warstwą cokołu). 
Następnym etapem robót jest wykonanie warstwy zbrojonej z siatki. Warstwę zbrojoną 
należy wykonać wtapiając kolejne wstęgi siatki zbrojącej z włókna szklanego w 
ułożoną na termoizolacji świeżą masę szpachlowa. Pasy siatki z włókna szklanego 



8 

 

należy układać z zakładem min. 10,0 cm, a następnie bezzwłocznie zaszpachlować je 
na gładko tym samym materiałem, zwracając uwagę na dokładne otulenie siatki i 
zachowanie stałej grubości warstwy. Tkanina powinna być napięta i całkowicie 
wtopiona, umieszczona pomiędzy 1/3 a 1/2 grubości przekroju warstwy zbrojonej 
(licząc od zewnętrz). 
Na cokole obwodowo wokół całego budynku i wokół otworów wejściowych należy 
stosować podwójną warstwę siatki z włókna szklanego. Dodatkowe paski siatki o 
wymiarach 25,0 x 35,0 cm należy nakleić (pod katem 45°) w narożnikach otworów 
okiennych i drzwiowych,  Na cokole tynk mozaikowy wg kolorystyki.  
Po przeschnięciu i związaniu warstwy zbrojącej należy przystąpić do wykonania 
wierzchniej warstwy elewacyjnej. Podłoże zagruntować podkładem farbą gruntującą 
Na wyprawę zewnętrzną przewiduje się masę tynkarska o fakturze kornika i grubości 
ziarna 1,5 mm. Po wyschnięciu tynku należy przystąpić do malowania elewacji. 
Następnie wykonać opaskę z kostki brukowej na podsypce piaskowej gr. 6,0 cm o 
szerokości 50 cm lub wykonać chodnik. Opaskę zakończyć elementami obrzeża 
trawnikowego. 

-Demontaż Krat okiennych  
W budynku A, B, C należy zdemontować kraty w oknach - łącznie 18 szt.  

-Osłony Słoneczne 
Na projekcie pokazano Łamacze światła nad oknami. Elementy mocujące łamaczy 
należy zamocować do ściany zewnętrznej przed ociepleniem. 
- Łamacze światła typu C poziome wymiar na rysunkach  - 36 sztuk 
- Łamacze światła pionowe wymiar  50x185 cm - 8 sztuk 
- Łamacze światła pionowe wymiar  50x 260 cm - 5 sztuk 
na przykład producent  Solar - Tech Sp. z o.o. Ul. Biskupińska 23, 30-372 Kraków 
lub inny o podobnych parametrach i wyglądzie 

-Daszki nad Tarasami 
W części C i B należy zdemontować 2 istniejące daszki nad tarasami o konstrukcji 
drewnianej. Projekt przewiduje montaż daszków z poliwęglanu na konstrukcji 
wspornikowej aluminiowej lub stalowej 
- 1 sztuka 140x850 cm 
- 1 sztuka 120x860 cm 
Na tarasach należy zamontować nowe balustrady stalowe wysokości 1,0 m 

-Odtworzenie istniejącej instalacji odgromowej 
Istniejąca instalacja odgromowa jest w dobrym stanie technicznym /według 
corocznego Protokołu przeglądu stanu technicznego instalacji odgromowej / 
Należy wykonać demontaż  instalacji odgromowej budynku oraz ponowny montaż po 
wykonaniu ocieplania - odtworzenie istniejącej instalacji odgromowej.  
Ze względu na zastosowanie wełny skalnej dopuszcza się wymianę wykonania 
zwodów pionowych i ułożenie bednarki   FeZn 25x4 bezpośrednio na murze pod 
warstwą docieplenia.  Założono że konieczna będzie wymiana 10% drutu i 20% złącz 
krzyżowych. 

-Wyłaz Dachowy 
Na dachu budynku C istnieje wyłaz dachowy. Należy zdemontować istniejący i 
zamontować nowy wyłaz /o takich samych wymiarach /  dopasowany do warstwy 25 
cm ocieplenia 

-Klapy oddymiające  
Na dachu budynku A nad klatkami schodowym w następnym etapie projektu 
przebudowy budynku konieczny będzie montaż Klap dymowych. 
Wielkość  i rodzaj Klap będzie ustalona w następnym etapie projektu. W zależności od 
terminu prac budowlanych należy skoordynować montaż  Klap oddymiających na 
etapie docieplenia dachu budynku. 
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-Winda osobowa 
W miejscu pokazanym na rysunkach Rzutów budynku planuję się budowę windy 
zewnętrznej  o konstrukcji samonośnej. Winda będzie projektowana w następnym 
etapie przebudowy budynku. Miejsce lokalizacji windy zależy zabezpieczyć w czasie 
termomodernizacji. W zależności od terminu prac budowlanych należy skoordynować 
budowę windy z pracami termomodernizacyjnymi.    
 
2.6. UWAGI KONCOWE: 
Cały budynek jest objęty pracami projektowymi. Niniejszy projekt termomodernizacji 
jest jednym z projektów. Budynek docelowo będzie mieścił 3 funkcje na 
poszczególnych piętrach. Cała inwestycja będzie funkcjonowała w ramach  
"Powiatowego Ośrodka Wsparcia i Integracji w Zdzieszowicach".  
Na etapie Przebudowy I piętra na Branżowe Centrum Umiejętności zostanie 
rozwiązany Podział budynku na strefy pożarowe, oddymianie Klatek schodowych i 
pozostałe zabezpieczenia pożarowe całego budynku.      
Wszystkie prace budowlane należy prowadzić zgodnie z projektem z uwzględnieniem 
ochrony ppoż w następnym etapie.  
Wszystkie materiały muszą posiadać aktualne dopuszczenie do obrotu i stosowania w 
budownictwie. Do rozpoczęcia robót można przystąpić dopiero po skompletowaniu 
dokumentów potwierdzających zgodność użytych materiałów z obowiązującymi 
przepisami. 
Roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 
obowiązującymi przepisami i normami, pod nadzorem osób uprawnionych. 
Przed odbiorem końcowym wykonawca zobowiązany jest przedstawić rozliczenie 
materiałowe wraz z dowodami zakupu potwierdzające zużycie materiałów zgodne z 
normami zużycia określonymi przez producenta zestawu. 
 
2.7. KOLORYSTYKA: 
Dokumentacja zawiera propozycje kolorystyki elewacji. 
Opis kolorów zgodny z paletą  RAL. 
Przed przystąpieniem do wykonania wyprawy malarskiej należy przedstawić 
Inwestorowi próbki kolorystyki w celu ich potwierdzenia. 
Ściany zewnętrzne na rysunkach w kolorach: 
- A-  farba silikatowa – RAL 1012 na ścianach   
- B - farba silikatowa – RAL 9016 na ścianach   
- C - farba silikatowa – RAL 7040 na ścianach  
- D - farba silikatowa–  RAL 7046 na ścianach  
- E - tynk mozaikowy na cokole budynku - kolor ciemnoszary np. WEBER MO43 
Podokienniki: blacha powlekanej  lub blacha aluminiowa - kolor szary 
Rynny i rury spustowe i obróbki blacharskie - kolor szary 
Opaska wokół budynku: kostka brukowa w kolorze szarym. 
Rozmieszczenie kolorów jak w Załącznikach rysunkowych  
 
2.8. WSPOŁCZYNNIKI  U  
Dla ścian i stropodachu zgodnie z Audytem Energetycznym Budynku z zachowaniem 
przepisów prawa budowlanego i BHP, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.  
Stosować materiały dopuszczone do obrotu w budownictwie tj. posiadające certyfikaty 
lub deklaracje zgodności z Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi. 

 

3. USTAWY i NORMY TECHNICZNE 
Ustawy i rozporządzenia 
1. Ustawa "prawo budowlane" z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami 
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2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu 
remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności 
przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 
3. Ustawa "o wspieraniu termomodernizacji i remontów" z dnia 21 listopad 2008r. z 
późniejszymi zmianami 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie 
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku 
oraz świadectw charakterystyki energetycznej 
Normy techniczne 
1. PN-EN ISO 6946 - Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda 
obliczania. 
2. PN-EN ISO 13790:2009 Energetyczne właściwości użytkowe budynku. Obliczenia 
zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia. 
3. PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego 
i użyteczności publicznej. Wymagania. 
4. PN-82/B-02402 - Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 
5. PN-82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
6. PN-EN 12831:2006 – Metoda obliczania projektowanego obciążenia cieplnego. 

 

4. Zagadnienia ochrony pożarowej 
 Budynek jest budynkiem niskim w części B i C parterowym a w części A 

   3 kondygnacyjnym wysokości maksymalnej 10,6 m. Budynek spełnia co  najmniej 
wymagania dla klasy C odporności pożarowej. Budynek kwalifikuje się do kategoria 
ZL III zagrożenia ludzi.  

  

UWAGA: 
Projekt "Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Powiatowego Ośrodka 
Wsparcia w Zdzieszowicach" dotyczy jedynie zewnętrznego ocieplenia budynku wełną 
skalną, ścian zewnętrznych i dachu oraz wymiany okien i drzwi wejściowych. 
Projekt nie dotyczy wewnętrznego podziału na stref pożarowych - wszystkie podziały i 
parametry pozostają w istniejącym stanie i formie  

 

  Uwaga  
W następnych etapach projektowych w zależności od funkcji na poszczególnych 
piętrach niektóre parametry mogą sie zmienić. Należy skoordynować prace budowlane 
z następnymi projektami               

                                                                          Opracował: 
                                                                   mgr inż. arch. Witold Mechowski 
 
 


