
 

 

 

 
 

 

BUDOWA BUDYNKU BASENU PRZYSZKOLNEGO 
- SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 12 

wraz z ŁĄCZNIKIEM Z BUDYNKIEM ISTNIEJĄCYM SALI GIMNASTYCZNEJ  
I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU dz. nr 39/126 obr.4 

 PARKING DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH ponad 10 stanowisk, WIATA ŚMIETNIKOWA, OŚWIETLENIE TERENU, 

INSTALACJE ZEWNĘTRZNE, OGRODZENIE TERENU 

oraz PRZEBUDOWA DROGI SERWISOWEJ na terenie dz. 39/177 i 124 obr.4 
BUDOWA 2 ZJAZDÓW PUBLICZNYCH wraz z ROZBIÓRKĄ ISTN. MIEJSC POSTOJOWYCH, BUDOWA MIEJSCA POSTOJOWEGO 

DLA AUTOBUSU  

w ramach zadania: 
„Aktywny Tczew – budowa basenu przyszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 12”   

Tczew, ul. Topolowa 23, dz. nr 39/126 i 39/177, 124 obręb 4 
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45100000-8  PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE 
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  ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 
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SPIS TREŚCI: 
 
Grupa 45.1 

Klasa 45.11 45111100-8   ST.01.01 Roboty pomiarowe i prace geodezyjne 
Klasa 45.11 45111200-0   ST.01.02 Roboty ziemne 
Klasa 45.11 45111291-4   ST.01.03 Zagospodarowanie terenu 
Grupa 45.2 

Klasa 45.22 45223500-1   ST.02.01 Konstrukcje betonowe i żelbetowe 
Klasa 45.22 45223210-1   ST.02.02 Konstrukcje stalowe 
Klasa 45.22 45223100-7   ST.02.03 Obudowa z dyli szklanych 
Klasa 45.26 45261210-9   ST.02.04 Pokrycia dachowe 
Klasa 45.26 45262100-2   ST.02.05 Rusztowania i zabezpieczenia 
Klasa 45.26 45262520-2   ST.02.06 Roboty murarskie 
Grupa 45.3 

Klasa 45.32 45320000-6   ST.03.01 Roboty izolacyjne 
Grupa 45.4 

Klasa 45.40 45400000-1   ST.04.01 Fasady wentylowane 
Klasa 45.41 45410000-4   ST.04.02 Tynkowanie 
Klasa 45.42 45421000-4   ST.04.03 Stolarka i ślusarka budowlana 
Klasa 45.42 45421160-3   ST.04.04 Roboty wykończeniowe 
Klasa 45.42  45432100-5   ST.04.05 Pokrywanie podłóg i ścian 

Klasa 45.42 45432210-9 

Klasa 45.44 45440000-3   ST.04.06 Roboty malarskie 
     ST.05.01 Niecka basenu 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Grupa 45.1 
Klasa 45.11 45111100-8   

ST.01.01 Roboty pomiarowe i geodezyjne 
 
1. WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot  SST 
       Przedmiotem niniejszej  SST są wymagania dotyczące wytyczenia nowych elementów konstrukcji 
 
1.2.Zakres robót 
     -założenie baz pomiarowych 
     -wytyczenie osi konstrukcji 
     -wyznaczenie fundamentów trzonu windy, schodów, wzmocnień ław fundamentowych 
     -wyznaczenie charakterystycznych poziomów 
 
1.3.Ogólne wymagania, dotyczące robót 
      Roboty winien wykonać uprawniony geodeta. 

 
2. MATERIAŁY 
     -pale drewniane dł. 1,5m 
     -deski 25mm 
     -gwożdzie 
     -drut stalowy 1mm 
     -trzpienie stalowe 

 
3. SPRZĘT 
      -taśma miernicza 
      -tyczki miernicze 
      -łata miernicza 
      -niwelator 

 
4. WYKONANIE ROBÓT 
 
4.1.Wyznaczenie elementów w poziomie 
      Budynek wytyczyć w nawiązaniu do osnowy geodezyjnej 
 
4.2.Wyznaczenie elementów w pionie 
      Poziom 0.00 wyznaczyć w nawiązaniu do reperów istniejących 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Grupa 45.1 
Klasa 45.11 45111200-0   

ST.01.02 Roboty ziemne 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania wykonania i odbioru robót 
malarskich w ramach realizacji projektu pn. BUDOWA BUDYNKU BASENU PRZYSZKOLNEGO - Szkoły 
Podstawowej nr 12 wraz z łącznikiem z budynkiem istniejącym sali gimnastycznej i zagospodarowaniem 
terenu dz. nr 39/126 obr.4 - Tczew, ul. Topolowa 23  
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objetych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umożliwiajace i majace na celu 
wykonanie robót ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem. 
 
1.4. Okreslenia podstawowe 
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz definicjami 
podanymi w ST.00.01 Wymagania ogólne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczace robót 
Przed przystapieniem do wykonywania robót ziemnych , wykonawca ma obowiazek zapoznania sie z 
dokumentacja geotechniczna , stanowiaca czesc dokumentacji projektowej. 
W przypadku stwierdzenia rozbieżnosci pomiedzy dokumentacja geotechniczna, a stanem stwierdzonym w 
podłożu, należy bezzwłocznie powiadomic Inspektora Nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postepowania. 
Dodatkowo należy zapoznac sie z dokumentacja okreslajaca wystepowania na terenie budowy urzadzen 
podziemnych i w miare możliwosci okreslic ich rzeczywiste położenie. 
W przypadku stwierdzenia rozbieżnosci pomiedzy dokumentacja, a faktycznym położeniem urzadzen , 
należybezzwłocznie powiadomic Inspektora Nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postepowania. 
Wykonanie wykopów może nastapic po wykonaniu robót przygotowawczych i po wyrażeniu zgody przez 
Inspektora Nadzoru. 
Harmonogram i technologia prowadzenia robót ziemnych powinny zapewniac nienaruszenie struktury 
gruntu rodzimego i zachowania jego parametrów technicznych. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem i dokumentacja projektowa. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci 
wszystkich elementów zgodnie z dokumentacja projektowa , lub dyspozycjami Inspektora Nadzoru , 
przekazanymi na 
pismie. 
Nastepstwa jakiegokolwiek błedu w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostana poprawione przez 
Wykonawce, jeżeli zażada tego Inspektor Nadzoru 
 
2. MATERIAŁY 
Przy wykonywaniu wykopów nie wystepuja. 
Do wykonania podkładów i zasypek należy stosowac pospółki żwirowo-piaskowe. 
Wymagania dotyczace pospółek: 
- uziarnienie do 50 mm, 
- łaczna zawartosc frakcji kamiennej i żwirowej do 50%, 
- zawartosc frakcji pyłowej do 2%, 
- zawartosc czastek organicznych do 2%. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty moga byc wykonywane recznie lub mechanicznie. 
Roboty ziemne moFna wykonywac przy użyciu dowolnego sprzetu mechanicznego do robót ziemnych, 
posiadajacego odpowiednie atesty i certyfikaty . 
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4. TRANSPORT 
Materiały moga byc przewożone dowolnymi srodkami transportu posiadajacym odpowiednie atesty i 
certyfikaty . 
 
4.1 Transport gruntów. 
Wybór srodków transportowych do przewozu gruntów i kruszyw powinien byc dopasowany do kategorii 
gruntu, rodzaju kruszywa jego objetosci, technologii odspajania i załadunku oraz od odległosci transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wykopy. 
 
5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunków terenowych z projektowymi. 
Przed przystapieniem do wykonywania wykopów należy wykonac kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. 
W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiazaniu do 
projektu. 
 
5.1.2. Tolerancje wykonywania wykopów 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynosza 10 cm. 
 
5.1.3. Postepowanie w wypadku przegłebienia wykopów 
(1) Wykopy powinny byc wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia 
powinna byc usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu. 
(3) W przypadku przegłebienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej 
poziomu projektowanego posadowienia należy porozumiec sie z inspektorem nadzoru celem podjecia 
odpowiednich decyzji. 
 
5.1.4. Technologia wykonania wykopów musi umożliwiac jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania robót ziemnych. Odprowadzenie wód do istniejacych zbiorników naturalnych i urzadzen 
odwadniajacych musi byc poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami. 
 
5.2. Warunki wykonania podkładu : 
(1) Układanie podkładu powinno nastapic bezposrednio przed wykonywaniem posadzki. 
(2) Przed rozpoczeciem układania podłoże powinno byc oczyszczone z odpadków materiałów 
budowlanych. 
(3) Układanie podkładu należy prowadzic na całej powierzchni równomiernie jedna warstwa. 
(4) Całkowita grubosc podkładu według projektu. Powinna to byc warstwa stała na całej 
powierzchni rzutu obiektu. 
(5) Wskaznik zageszczenia podkładu nie powinien byc mniejszy od Js=0,95 według próby 
normalnej Proctora. 
 
5.3. Zasypki 
 
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek 
Wykonawca może przystapic do zasypywania wykopów po po stwierdzeniu takiej gotowosci przez służby 
techniczne Wykonawcy i potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru co powinno byc potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy. 
 
5.3.2. Warunki wykonania zasypki 
Zasypanie wykopów powinno byc wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych 
w nim robót. 
(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byc oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych i smieci. 
(3) Układanie i zageszczanie gruntów powinno byc wykonane warstwami o grubosci: 
0,15 m - przy stosowaniu ubijaków recznych, 
0,40 m - przy zageszczaniu mechanicznymi urzadzeniami wibracyjnymi. 
(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js = 0,95 
wg próby normalnej Proctora. 
(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w pobliFu scian powinno byc wykonane w sposób nie 
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powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 
 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 6.1. do 6.4 
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny byc wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi w p.10 
 
6.1. Wykopy 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac: 
- zgodnosc wykonania robót z dokumentacja 
- prawidłowosc wytyczenia robót w terenie 
- przygotowanie terenu 
- rodzaj i stan gruntu w podłożu 
- wymiary wykopów 
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów 
 
6.2. Wykonanie podkładów i nasypów 
Sprawdzeniu podlega: 
- przygotowanie podłoża 
- materiał użyty na podkład 
- grubosc i równomiernosc warstw podkładu 
- sposób i jakosc zageszczenia 
 
6.3. Zasypki 
Sprawdzeniu podlega: 
- stan wykopu przed zasypaniem 
- materiały do zasypki 
- grubosc i równomiernosc warstw zasypki 
- sposób i jakosc zageszczenia 
 
6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami. 
Wszystkie materiały nie spełniajace wymagan w odpowiednich punktach specyfikacji zostana odrzucone . 
Jeśli materiały nie spełniajace wymagan zostana wbudowane lub zastosowane , to na polecenie Inspektora 
nadzoru wykonawca wymieni je na własciwe na własny koszt. 
Wszystkie roboty , które wykazuja wieksze odchylenia od dopuszczalnych powinny byc ponownie 
wykonane przez Wykonawce na jego koszt. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacja projektowa i 
SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00 Wymagania ogólne. 
Wszystkie roboty ziemne podlegaja zasadom odbioru robót zanikajacych. 
8.2. Sprawdzenie jakosci wykonanych robót obejmuje sprawdzenie parametrów okreslonych w punkcie 5. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
Zgodnie z umowa płaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane 
przez inspektora nadzoru . 
 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
Wymagania nie uregulowane powyIszym opisem obowiazuja wg : 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. 
BN - 77 /8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntów. 
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Klasa 45.11 45111291-4   

   ST.01.03 Zagospodarowanie terenu 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania wykonania i odbioru robót 
malarskich w ramach realizacji projektu pn. BUDOWA BUDYNKU BASENU PRZYSZKOLNEGO - Szkoły 
Podstawowej nr 12 wraz z łącznikiem z budynkiem istniejącym sali gimnastycznej i zagospodarowaniem 
terenu dz. nr 39/126 obr.4 - Tczew, ul. Topolowa 23  
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót wymienionych w SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umożliwiajace i majace na celu 
wykonanie zagospodarowania terenu i małej architektury: 
- opaska z obrzeży betonowych wokół budynku 
- nasadzenia i zielen 
 
1.4. Okreslenia podstawowe 
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczace robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc z dokumentacja 
projektowa, SST ,przepisami, normami i sztuka budowlana. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczace materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST.00.00 (kod 
45000000-7) "Wymagania ogólne" pkt 2 
 
2.2. Materiały do robót zwiazanych z zagospodarowaniem terenu i mała architektura 
Materiały zgodnie z projektem i ustaleniami z Inwestorem. 
 
2.2.1. Woda 
Własciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiadac 
wymaganiom wg PN-B-32250. 
 
2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne 
Przykład oznaczenia betonowego obrzeża chodnikowego wysokiego (Ow) o wym. 8 x 30 x 75 cm gat. I: 
obrzeże Ow -1/8/30/75 BN-80/6775-03/04. 
 
2.3.1. Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych 
Kształt obrzeFy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. 
Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeża chodnikowego 
 

 
Tablica 1. Wymiary obrzeży 
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Rodzaj obrzeża 
 
Ow 

Wymiary obrzeży, cm 
 

l b h r 

70 8 30 3 

100 8 30 3 

 
2.3.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2. 
 
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 
 

Rodzaj wymiaru 
 

Dopuszczalna odchyłka, m 
 

Gatunek I 
 

L ±8 
 

b, h ±3 
 

 
2.3.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 
Powierzchnie obrzeży powinny byc bez rys, pekniec i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. 
Krawedzie elementów powinny byc równe i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i 
krawedzi elementów nie powinny przekraczac 
wartosci podanych w tablicy 3. 
 
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 
 

Rodzaj wad i uszkodzen 
Wklesłosc lub wypukłosc powierzchni i krawedzi w mm 
 

Dopuszczalna wielkosc 
wad i uszkodzen 
 

Gatunek I 
2 

Szczerby i uszkodzenia 
krawedzi i naroży 
 

ograniczajacych powierzchnie 
górne 
(scieralne) 
 

niedopuszczalne 
 

ograniczajacych pozostałe 
powierzchnie: 
 

 

liczba, max 
 

2 
 

długosc, mm, max 
 

20 
 

głebokosc, mm, max 
 

6 
 

 
2.3.4. Składowanie 
Betonowe obrzeża chodnikowe moga byc przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane 
według rodzajów i gatunków. Betonowe obrzeża chodnikowe należy układac z zastosowaniem podkładek i 
przekładek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubosc 2,5 cm, szerokosc 5 cm, długosc minimum 5 cm 
wieksza niż szerokosc obrzeża. 
 
2.4. Ziemia urodzajna, ziemia kompostowa , zrabki drewniane. 
Ziemia urodzajna, w zależnosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac nastepujace charakterystyki: 
• ziemia rodzima - powinna byc zdjeta przed rozpoczeciem robót budowlanych i zmagazynowana w 
pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci, 
• ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy nie może byc zagruzowana, 
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 
Ziemia kompostowa 
Do nawożenia gleby moga byc stosowane komposty, powstajace w wyniku rozkładu róFnych odpadków 
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roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów), przy kompostowaniu ich na 
otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i 
wskazników jakosci kompostu. 
• kompost fekaliowo-torfowy - wyrób uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i sciekami 
bytowymi z osadników, z osiedli mieszkaniowych. 
• kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiadac wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf użyty jako 
komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [ 1 ]. 
• kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i 
osadami z oczyszczalni scieków pocelulozowych, przez okres około 3 miesiecy. Kompost z kory sosnowej 
może byc stosowany jako nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez 
zmieszanie kompostu z gleba. 
Zrabki drewniane 
Pozostałosc po procesie zrabkowania czesci usuwanych drzew. Zrabki moga byc wykorzystane do 
sciółkowania powierzchni gleby wokół nowo wykonanych nasadzen drzew, krzewów i bylin. Zrabki 
wykorzystywane do sciółkowania powinny byc wykonane tylko ze zdrowych fragmentów wycinanych drzew. 
Na okres prowadzenia prac budowlanych zabezpieczone w formie pryzm. 
 
2.5. Materiał roslinny sadzeniowy. 
Drzewa i krzewy 
Dostarczone sadzonki powinny byc zgodne z norma PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2], własciwie 
oznaczone, 
tzn. musza miec etykiety, na których podana jest nazwa łacinska, forma, wybór, wysokosc pnia, numer 
normy. 
Sadzonki drzew i krzewów powinny byc prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju 
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadac nastepujace cechy: 
• pak szczytowy przewodnika powinien byc wyraznie uformowany, 
• przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedłużać przewodnik, 
• system korzeniowy powinien byc skupiony i prawidłowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych 
powinny wystepowac liczne korzenie drobne, 
• u roslin sadzonych z bryła korzeniowa, np. drzew i krzewów iglastych, bryła korzeniowa powinna byc 
prawidłowo uformowana i nie uszkodzona, 
• pedy korony u drzew i krzewów nie powinny byc przyciete, chyba że jest to ciecie formujace, np. u form 
kulistych, 
• pedy boczne korony drzewa powinny byc równomiernie rozmieszczone, 
• przewodnik powinien byc praktycznie prosty, 
• blizny na przewodniku powinny byc dobrze zarosniete, dopuszcza sie 4 niecałkowicie zarosniete blizny 
na przewodniku w II wyborze, u form naturalnych drzew. 
Wady niedopuszczalne: 
• silne uszkodzenia mechaniczne roslin, 
• odrosty podkładki poniFej miejsca szczepienia, 
• slady Ferowania szkodników, 
• oznaki chorobowe, 
• zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych, 
• martwice i pekniecia kory, 
• uszkodzenie paka szczytowego przewodnika, 
• dwupedowe korony drzew formy piennej, 
• uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 
• złe zrosniecie odmiany szczepionej z podkładka. 
 
2.6. Nasiona traw. 
Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. 
Gotowa mieszanka traw powinna miec oznaczony procentowy skład gatunkowy, klase, numer normy, wg 
którejzostała wyprodukowana, zdolnosc kiełkowania. 
 
2.7. Nawozy mineralne . 
Nawozy mineralne powinny byc w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartosc azotu, fosforu, 
potasu - N.P.K.). Nawozy należy zabezpieczyc przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i 
przechowywania 
 
2.8. Wyposażenie placu zabaw - ilosci i rodzaj wg projektu architektonicznego 
Wszystkie urzadzenia przewidziane do wyposażenia placu zabaw musza posiadac wszystkie atesty i 
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dopuszczenia przewidziane prawem ,instrukcje montażzu i eksploatacji okreslajace: wymagania dla 
podłoża, 
sposób montażu oraz okreslajace strefy bezpieczenstwa dla ich użytkowania . 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczace sprzetu 
Wykonawca jest zobowiazany do używania jedynie takiego sprzetu. który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakosc wykonywanych robót. Sprzet używany do robót powinien byc zgodny z oferta Wykonawcy 
i powinien odpowiadac pod wzgledem typów i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie 
organizacji robót. Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robót. zgodnie z 
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej. SST w terminie przewidzianym umowa. 
Sprzet bedacy własnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robót ma byc utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi 
jego użytkowania. Wykonawca dostarczy kopie dokumentów potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do 
użytkowania. tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzet, maszyny. urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunków umowy, 
zostana zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
3.1.1. Sprzet stosowany do wykonania zieleni i nasadzen . 
Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazac sie możliwoscia korzystania z 
nastepujacego sprzetu: 
• glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 
• wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 
• kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawników, 
• sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowej, koparki), a ponadto do 
pielegnacji zadrzewien: 
• pił mechanicznych i recznych, 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00 (kod 45000000-7) "Wymagania ogólne" 
pkt 4 
 
4.2. Materiały na budowe powinny byc przewoFone odpowiednimi srodkami transportu, żeby uniknac 
trwałych odkształcen i dostarczyc materiał w odpowiednim czasie (dotyczy betonów) oraz zgodnie z 
przepisami BHP i ruchu drogowego. 
 
4.3.Transport materiałów do wykonania nasadzen. 
Transport materiałów do zieleni drogowej może byc dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie 
pogorszy jakosci transportowanych materiałów. 
W czasie transportu drzewa i krzewy musza byc zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej lub 
korzeni i pedów. Rosliny z bryła korzeniowa musza miec opakowane bryły korzeniowe lub byc w 
pojemnikach. 
Drzewa i krzewy moga byc przewożone wszystkimi srodkami transportowymi. W czasie transportu należy 
zabezpieczyc je przed wyschnieciem i przemarznieciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce 
przeznaczenia powinny byc natychmiast sadzone. Jesli jest to niemożliwe, należy je zadołowac w miejscu 
ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac. 
 
4.4. Transport roslin kwietnikowych. 
Rosliny przygotowane do wysyłki po wyjeciu z ziemi należy przechowywac w miejscach osłonietych i 
zacienionych. W przypadku niewysyłania roslin w ciagu kilku godzin od wyjecia z ziemi, należy je spryskac 
woda (pedy roslin pakowanych nie powinny byc jednak mokre, aby uniknac zaparzenia). 
Rosliny należy przewozic w warunkach zabezpieczajacych je przed wstrzasami, uszkodzeniami i 
wyschnieciem. 
Przy przesyłaniu na dalsze odległosci, rosliny należy przewozic szybkimi srodkami transportowymi, 
zakrytymi. 
W okresie wysokich temperatur przewóz powinien byc w miare możliwosci dokonywany noca. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Roboty zwiazane z zagospodarowaniem terenu należy wykonac po zakonczeniu robót budowlanych. 
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5.1. Trawniki 
Wymagania dotyczace wykonania trawników 
Wymagania dotyczace wykonania robót zwiazanych z trawnikami sa nastepujace: 
• teren pod trawniki musi byc oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, 
• przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajna teren powinien byc obniżony w stosunku do 
gazonów lub kraweżników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajna (ok.10 cm) i kompost (ok. 2 do 
3cm), 
• przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym kraweżnik powinien znajdowac sie 2 do 3 cm nad 
terenem, 
• teren powinien byc wyrównany i splantowany, 
• ziemia urodzajna powinna byc rozscielona równa warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami 
mineralnymi oraz starannie wyrównana, 
• przed siewem nasion trawy ziemie należy wałowac wałem gładkim, a potem wałem - kolczatka lub 
zagrabic, 
• siew powinien byc dokonany w dni bezwietrzne, 
• okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpózniej do połowy wrzesnia, 
• na terenie płaskim nasiona traw wysiewane sa w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2 

• na skarpach nasiona traw wysiewane sa w ilosci 4 kg na 100 m2, chyba że SST przewiduje inaczej, 
• przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemia grabiami lub wałem kolczatka, 
• po wysiewie nasion ziemia powinna byc wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i 
stworzenia dobrych warunków dla podsiakania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastapiło przez wałowanie 
kolczatka, można już nie stosowac wału gładkiego, 
• mieszanka nasion trawnikowych może byc gotowa kupna 
 
5.2. Pielegnacja trawników 
Najważniejszym zabiegiem w pielegnacji trawników jest koszenie: 
• pierwsze koszenie powinno byc przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysokosc około 10 cm, 
• nastepne koszenia powinny sie odbywac w takich odstepach czasu, aby wysokosc trawy przed 
kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokosci 10 do 12 cm, 
• ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno byc wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem 
spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można przyjac pierwsza połowe 
pazdziernika), 
• koszenia trawników w całym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w regularnych odstepach 
czasu, przy czym czestosc koszenia i wysokosc ciecia, należy uzależniac od gatunku wysianej trawy, 
• chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwac recznie; srodki chwastobójcze o selektywnym 
działaniu należy stosowac z duża ostrożnoscia i dopiero po okresie 6 miesiecy od założenia trawnika. 
Trawniki wymagaja nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciagu roku. Mieszanki nawozów 
należy 
przygotowywac tak, aby trawom zapewnic składniki wymagane w poszczególnych porach roku: 
• wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu, 
• od połowy lata naleFy ograniczyc azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu, 
• ostatnie nawoFenie nie powinno zawierac azotu, lecz tylko fosfor i potas. 
 
5.3. Drzewa i krzewy 
Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewów 
Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewów sa nastepujace: 
• pora sadzenia -jesien lub wiosna, 
• miejsce sadzenia - powinno byc wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacja projektowa, 
• dołki pod drzewa i krzewy powinny miec wielkosc wskazana w dokumentacji projektowej i wynosic 
odpowiednio 0,3 lub 0,5m i byc zaprawione ziemia urodzajna, 
• roslina w miejscu sadzenia powinna znalezc sie do 5 cm głebiej jak rosła w szkółce. Zbyt głebokie lub 
płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rosliny, 
• korzenie złamane .i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciac, 
• przy sadzeniu drzew formy piennej należy przed sadzeniem wbic w dno dołu drewniany palik, 
• korzenie roslin zasypywac sypka ziemia, a nastepnie prawidłowo ubic, uformowac miske i podlac, 
• drzewa formy piennej należy przywiazac do palika tuż pod korona, 
• wysokosc palika wbitego w grunt powinna byc równa wysokosci pnia posadzonego drzewa, 
• palik powinien byc umieszczony od strony najczesciej wiejacych wiatrów. 
Pielegnacja po posadzeniu 
Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciagu roku po posadzeniu) polega na: 
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• podlewaniu, 
• odchwaszczaniu, 
• nawożeniu, 
• usuwaniu odrostów korzeniowych, 
• poprawianiu misek, 
• okopczykowaniu drzew i krzewów jesienia, 
• rozgarnieciu kopczyków wiosna i uformowaniu misek, 
• wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewów, 
• wymianie zniszczonych palików i wiazadeł, 
• przycieciu złamanych, chorych lub krzyżujacych sie gałezi (ciecia pielegnacyjne i formujace). 
Pielegnacja istniejacych (starszych) drzew i krzewów. 
Najczesciej stosowanym zabiegiem w pielegnacji drzew i krzewów jest ciecie, które powinno uwzgledniac 
cechy 
poszczególnych gatunków roslin, a mianowicie: 
• sposób wzrostu, 
• rozgałezienie i zageszczenie gałezi, 
• konstrukcje korony 
Projektujac ciecia zmierzajace do usuniecia znacznej czesci gałezi lub konarów, należy unikac ich jako 
jednorazowego zabiegu. Ciecie takie lepiej przeprowadzic stopniowo, przez 2 do 3 lat. 
W zależnosci od okreslonego celu, stosuje sie nastepujace rodzaje ciecia: 
a) ciecia drzew dla zapewnienia bezpieczenstwa pojazdów, przechodniów lub mieszkanców, drzew 
rosnacych na koronie dróg i ulic oraz w pobliżu budynków mieszkalnych. Dla unikniecia kolizji z pojazdami 
usuwa sie gałezie zwisajace poniFej 4,50 m nad jezdnie dróg i poniFej 2,20 m nad chodnikami; 
b) ciecia krzewów lub gałezi drzew ograniczajacych widocznosc na skrzyFowaniach dróg; 
c) ciecia drzew i krzewów przesadzonych d1a doprowadzenia do równowagi miedzy zmniejszonym 
systemem korzeniowym a korona, co może miec również miejsce przy naruszeniu systemu korzeniowego w 
trakcie prowadzenia robót ziemnych. Usuwa sie wtedy - w zależnosci od stopnia zmniejszenia systemu 
korzeniowego od 20 do 50% gałezi; 
d) ciecia odmładzajace krzewów, których gałezie wykazuja mała żywotnosc, powoduja niepożadane 
zageszczenie, zbyt duże rozmiary krzewu. Zabieg odmładzania można przeprowadzac na krzewach 
rosnacych 
w warunkach normalnego oswietlenia, z odpowiednim nawożeniem i podlewaniem; 
e) ciecia sanitarne, zapobiegajace rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwórczego, poprzez usuwanie 
gałezi poraFonych przez chorobe lub martwych; ciecia żywopłotów powinny byc intensywne od pierwszych 
lat po posadzeniu. Ciecie po posadzeniu powinno byc moFliwie krótkie i wykonywane na każdym krzewie 
osobno, dopiero w nastepnych latach po uzyskaniu zageszczenia pedów, ciecia dokonuje sie w okreslonej 
płaszczyznie. 
Najczesciej stosowane sa płaskie ciecia górnej powierzchni żywopłotu. 
 
5.4. Kwietniki 
Wymagania dotyczace założenia i pielegnacji kwietników sa nastepujace: 
• gleba przed założeniem kwietników powinna byc starannie uprawiona. Jeżeli gleba rodzima jest jałowa i 
uboga, należy ja wymienic na glebe urodzajna na głebokosc od 10 do 25 cm, w zależnosci od rodzaju 
sadzonych kwiatów, 
• ilosc roslin, rozstawa ich sadzenia powinna byc wskazana w dokumentacji projektowej, 
• po posadzeniu roslin ziemia musi byc wyrównana, rosliny podlane na głebokosc sadzenia, 
• pielegnacja polega na usuwaniu chwastów, podlewaniu, nawożeniu, usuwaniu przekwitłych kwiatów. 
 
5.5. Urzadzenia placu zabaw. 
Po wytyczeniu miejsca usytuowania urzadzen należy sprawdzic czy posiadaja one wymagane strefy 
bezpieczenstwa . 
Po zmontowaniu sprawdzic wszystkie uchwyty i mocowania. 
 
6. KONTROLA JAKOSCI 
Kontrola jakosci wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa, 
wymaganiami podanymi niniejszej SST, ,przepisami, normami i sztuka budowlana. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogólne wymagania 
dotyczace kontroli jakosci robót podano w ST "Wymagania ogólne", 
 
6.4. Badania w czasie robót dla obrzeIy chodnikowych 
W czasie robót należy sprawdzac wykonanie: 
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a) koryta pod podsypke (ławe) 
b) podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku 
c) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego przy dopuszczalnych odchyleniach: 
- linii obrzeża w pianie, które może wynosic ± 2 cm na każde 100 m długosci obrzeża, 
- niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1 cm na każde 100 m długosci obrzeża, 
- wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywac całkowite wypełnienie badanej 
spoiny na pełna głebokosc. 
 
6.5. Trawniki. 
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 
• oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen, 
• okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3), 
• pomiaru odległosci wywozu zanieczyszczen na zwałke, 
• wymiany gleby jałowej na ziemie urodzajna z kontrola grubosci warstwy rozscielonej ziemi, miaższosc 
warstwy okresla sie na 0.15 m. 
• ilosci rozrzuconego kompostu, 
• prawidłowego uwałowania terenu, 
• zgodnosci składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
• gestosci zasiewu nasion, 
• prawidłowej czestotliwosci koszenia trawników i ich odchwaszczania, 
• okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 
• dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gestosci wykiełkowanych zdziebeł trawy 
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 
• prawidłowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. "łysin"), 
• obecnosci gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 
 
6.6. Drzewa i krzewy. 
Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu: 
• wielkosci dołków pod drzewka i krzewy, 
• zaprawienia dołków ziemia urodzajna, 
• zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i 
odmian, odległosci sadzonych roslin, 
• materiału roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, 
zgodnosci z normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3], 
• opakowania, przechowywania i transportu materiału roslinnego, 
• prawidłowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich 
drzew, 
• odpowiednich terminów sadzenia, 
• wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu, 
• wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewów, 
• zasilania nawozami mineralnymi. 
• kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy: 
• zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa, ' 
• zgodnosci posadzonych gatunków i odmian oraz ilosci drzew i krzewów z dokumentacja projektowa, 
• wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbiór jest na wiosne lub wykonaniu kopczyków, jeżeli 
odbiór jest na jesieni, 
• prawidłowosci osadzenia palików do drzew i przywiazania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno 
osadzone, mocowanie nie naruszone), 
• jakosci posadzonego materiału. 
• miaFszosci i jakosci warstwy sciółki rozscielonej wokół owych nasadzen. W tym przypadku projektuje 
sie rozscielenie warstwy zrabków drewnianych o grubosci 0.05 m. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacja projektowa i 
SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty podlegaja zasadom odbioru robót zanikajacych, oraz odbiorowi koncowemu. 
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9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
Podstawa płatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa 
ustalona dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawa płatnosci jest wartosc (kwota) podana przez 
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci, 
wymagania i badania składajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji 
projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót beda obejmowac: 
- robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami, 
- wartosc zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu 
na teren budowy, 
- wartosc pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami, 
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
Ceny jednostkowe moga byc waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen jednostkowych nie 
należy wliczac podatku VAT. 
 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
PN-EN 206-1:2003 Beton. 
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymałosci. 
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenia czasów wiazania i stałosci objetosci. 
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-90/B-30000 Cement portlandzki. 
PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw. 
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntów. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałosciowych. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 1338:2005. Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan. 
PN-EN 1340:2004 KraweFniki betonowe Wymagania i metody badan. 
PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 
PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste 
PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych 
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy 
PN-G-98011 Torf rolniczy 
BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Grupa 45.2 
Klasa 45.22 45223500-1   

ST.02.01 Konstrukcje betonowe i żelbetowe 
 
1. WSTEP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania wykonania i odbioru robót 
malarskich w ramach realizacji projektu pn. BUDOWA BUDYNKU BASENU PRZYSZKOLNEGO - Szkoły 
Podstawowej nr 12 wraz z łącznikiem z budynkiem istniejącym sali gimnastycznej i zagospodarowaniem 
terenu dz. nr 39/126 obr.4 - Tczew, ul. Topolowa 23  
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji. robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objetych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umożliwiajace i majace na celu 
wykonanie konstrukcji betonowych i żelbetowych  
- podkłady betonowe 
- ławy i stopy fundamentowe żelbetowe wylewane na mokro 
- sciany żelbetowe zbrojone przeciw skurczowo siatkami zbrojarskimi 
- wience żelbetowe wylewane na mokro 
- nadproża wylewane na mokro i prefabrykowane 
- stropy prefabrykowane z płyt kanałowych ze zbrojeniem i wylaniem nadbetonu 
- pokrycie stropodachu z prefabrykowanych płyt kanałowych 
 
1.4. Okreslenia podstawowe 
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i 
wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST „Wymagania ogólne". 
Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia 
wiotkimi pretami stalowymi w ilosci mniejszej od minimalnego stopnia zbrojenia dla konstrukcji żelbetowych. 
Konstrukcje żelbetowe - konstrukcje betonowe zbrojone wiotkimi pretami stalowymi współpracujacymi z 
betonem w ilosci nie mniejszej od ilosci okreslonej jako minimalnej dla konstrukcji żelbetowych. 
Beton zwykły - beton o gestosci powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o 
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych j domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed zwiazaniem betonu. 
Beton towarowy - mieszanka betonowa wykonana i dostarczona 'przez wytwórce zewnetrznego. 
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. 
Zaprawa - mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzacych 
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
w/c - wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym. 
Rusztowania montażowe - pomocnicze budowle służace do przenoszenia obciaFen od konstrukcji 
montowanej 
z gotowych elementów lub wykonywanej na miejscu. 
Rusztowania robocze - pomocnicze budowle słuFace do przenoszenia cieFaru ludzi i sprzetu. 
Deskowania - pomocnicze budowle słuFace do formownia elementów betonowych wykonywanych na 
miejscu. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczace robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc wykonania robót, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na 
terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodnosc z dokumentacja projektowa. SST , 
przepisami, normami i sztuka budowlana. 
Ogólne wymagania dotyczace robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót musza byc zgodne z wymaganiami niniejszej SST i 
dokumentacji projektowej. 
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Do wykonania robót moga byc stosowane wyroby budowlane spełniajace warunki okreslone w: 
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z 
pózniejszymi zmianami), 
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881), 
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z 
pózniejszymi zmianami). 
Na Wykonawcy spoczywa obowiazek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w 
ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
 
2.2. Wymagania szczegółowe 
 
2.2.1. Składniki mieszanki betonowej 
 
2.2.1.1. Cement 
a) Rodzaje cementu 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków wg norm PN-EN 
197-1:2002 i PN 197-2:2002. 
b) Wymagania dotyczace składu cementu 
Skład cementu powinien odpowiadac wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN-S-10040:1999. 
c) Oznakowanie opakowania 
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien byc umieszczony trwały, wyrazny napis 
zawierajacy nastepujace dane: 
- oznaczenie, 
- nazwa wytwórni i miejscowosci, 
- masa worka z cementem, 
- data wysyłki, 
- termin trwałosci cementu. 
d) Swiadectwo jakosci cementu 
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadac swiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan. 
e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu 
Każda partia cementu przed jej uFyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inżyniera. 
f) Bieżaca kontrola podstawowych parametrów cementu: 
Cement pochodzacy z kaFdej dostawy musi byc poddany badaniom wg normy PN-EN 197-2:2002, a wyniki 
ocenione wg normy PN-EN 197-1 :2002. 
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy dla której jest atest z wynikami badan Cementowni można 
ograniczyc i wykonac tylko badania podstawowe. 
Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli 
obejmujacej:' 
- oznaczenie czasu wiazania wg PN-EN196 3:1996, 
- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:1996, 
- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen cementu nie dajacych sie rozgniesc w palcach i nie 
rozpadajacych 
sie w wodzie ). 
W przypadku gdy wyżej wymieniona kontrola wykaże niezgodnosc z normami, cement nie może byc użyty 
do betonu. 
g) Warunki magazynowania i okres składowania: 
Miejsca przechowywania cementu moga byc nastepujace: 
• dla cementu pakowanego (workowanego): 
- składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed 
opadami), 
- magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i scianach). 
• dla cementu luzem: 
- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe, lub betonowe przystosowane do pneumatycznego 
załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli 
objetosci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu 
cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych scianach). 
Cement nie moFe byc użyty do betonu po okresie: 
1) 10 dni - w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
2) po upływie okresu trwałosci podanego przez wytwórce – w przypadku przechowywania w składach 
zamknietych. 
Każda partia cementu posiadajaca oddzielne swiadectwo jakosci powinna byc przechowywana w sposób 
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umożliwiajacy jej łatwe rozróżnienie. 
 
2.2.1.2. Kruszywo do betonu 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie stałoscia cech fizycznych i jednorodnoscia uziarnienia 
pozwalajaca na wykonanie partii betonu o stałej jakosci. Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa musza 
byc na 
placu budowy składane oddzielnie na umocnionym i czystym podłożu w taki sposób aby nie ulegały 
zanieczyszczeniu i nie mieszały sie. 
Zapasy kruszywa powinny byc tak duże, aby zapewniały wykonanie wszystkich potrzebnych badan i testów, 
i nie zakłócały rytmu budowy. 
• Kruszywo grube. 
Dopuszcza sie stosowanie kruszywa grubego spełniajacego Wymagania normy: PN-86/B-06712, PN-79/B- 
06711 oraz PN-S-10040:1999. 
Dostawca kruszywa jest zobowiazany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego pełnych 
badan wg PN-86/B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkalicznej w 
terminach przewidzianych przez Inżyniera. 
Na budowie dla kaFdej partii kruszywa należy wykonac kontrolne badania niepełne obejmujace: 
- oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1 :2000), 
- oznaczenie zawartosci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-EN 933-4:2001 ), 
- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12, 
- oznaczenie zawartosci grudek gliny wg PN-88/B-06714/48, 
- oznaczenie zawartosci pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13. 
W przypadku, gdy kontrola wykaFe niezgodnosci cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-
06712 użycie takiego kruszywa może nastapic po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie 
odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. 
Należy prowadzic bieżaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PNEN 1925:2001) dla 
korygowania recepty roboczej betonu. 
• Kruszywo drobne. 
Dopuszcza sie stosowanie kruszywa drobnego spełniajacego wymagania norm: PN-79/B-06711, PN-86/B- 
06712 i PN-S-10040:1999. 
Piasek pochodzacy z każdej dostawy musi byc poddany badaniom niepełnym obejmujacym: 
- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12, 
- oznaczenie zawartosci pyłów mineralnych wg PN-78/B-0 6714/13, 
- oznaczenie składu ziarnowego - wg PN-7.8/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000). 
- oznaczenie zawartosci grudek gliny - wg PN-88/B-06714/48. 
Niezależnie od podanych wyżej wymagan betony klasy B35 i wyższe wykonywac należy z kruszywa o 
uziarnieniu ustalonym doswiadczalnie, podczas projektowania składu mieszanki betonowej. 
Do betonów klasy B30 i B25 należy stosowac kruszywo o łacznym uziarnieniu mieszczacym sie w 
granicach 
podanych w normie PN-S-10040:1999. 
Zobowiazuje sie dostawce do przekazywania. dla każdej partii piasku wyników badan pełnych wg PN-86/B- 
06712 oraz okresowo wyników badania. specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkaicznej. 
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzic bieżaca kontrole 
wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) i stałosci zawartosci frakcji 0-2 mm. 
 
2.2.1.3. Woda 
Woda do produkcji betonu powinna odpowiadac wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca sie 
stosowanie wody wodociagowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan. Należy 
pobierac ja ze zbiornika posredniego. 
W przypadku poboru wody z innego zródła, należy przeprowadzic bieżaca kontrole zgodnie z wyżej 
wymieniona norma. 
 
2.2.1.4. Domieszki do betonów 
Dopuszcza sie stosowanie domieszek spełniajacych wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i PN-EN 934-
6:2002. 
Do produkcji mieszanek betonowych wymaga sie stosowania domieszek tylko w uzasadnionych 
przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutków ubocznych takich jak: zmniejszenie 
wytrzymałosci, zwiekszenie nasiakliwosci i skurczu po stwardnieniu betonu. Należy też ocenic wpływ 
domieszek na zmniejszenie trwałosci betonu. 
Do produkcji mieszanek betonowych stosuje sie domieszki o działaniu upłynniajacym, napowietrzajacym, 
przyspieszajacym wiazanie lub opózniajacym wiazanie. 
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Domieszki do betonów mostowych musza posiadac Aprobate Techniczna wydana przez IBDiM do ich 
stosowania w budownictwie obiektów mostowych (inżynieryjnych). 
 
2.2.2. Mieszanka betonowa 
Do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych można stosowac mieszanke betonowa 
wykonywana w Wytwórni tzw. „beton towarowy". Na elementy konstrukcyjne należy zastosowac beton o 
klasie nie niFszej jak okreslona w projekcie. 
Jako beton podkładowy należy zastosowac beton klasy B10 
Składniki mieszanki. betonowej jak .j sama mieszanka musza byc zgodne z wymaganiami niniejszej SST i 
dokumentacji projektowej. 
Mieszanka betonowa powinna odpowiadac wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN 88/-06250 lub PN-
ENV 206-1. 
 
2.2.3. Stal zbrojeniowa 
Stal do zbrojenia betonu powinna spełniac wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-91/S-10042, a ponadto 
norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN-IS0 6935-2/Ak:1998, PN-
89/H-84023.06, PN-82/H-93215. Przewiduje sie zastosowanie stali gladkiej klsy A-I ( St3SX) oraz 
żebrowanej A-III (34GS) 
Odbiór stali zbrojeniowej na budowie: 
Odbiór stali na budowie powinien byc dokonany na podstawie atestu hutniczego dołaczonego przez 
wytwórce stali. Tresc atestu powinna byc zgodna z postanowieniami powyżej przytoczonych norm. 
Cechowanie wiazek i kregów powinno byc zgodne z postanowieniami powyżej przytoczonych norm. 
Stal zbrojeniowa powinna byc magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem 
wg wymiarów i gatunków. Należy dażyc, by stal była magazynowana w miejscu nie narażonym na 
nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. 
Do montażu pretów zbrojenia należy używac wyżarzonego drutu stalowego tzw. wiazałkowego o srednicy 
nie mniejszej niF 1,0 mm. 
Przy srednicach wiekszych niż 12 mm stosowac drut wiazałkowy o srednicy 1,5 mm. 
 
2.2.4. Materiały spawalnicze 
Do spawania należy używac elektrody odpowiednie do gatunku stali z której wykonane jest zbrojenie oraz 
odpowiadajace Wymaganiom normy PN-91/M 69430. 
 
2.2.5. Podkładki dystansowe 
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz z tworzyw 
sztucznych. 
Podkładki dystansowe musza byc mocowane do pretów. Nie dopuszcza sie stosowania podkładek 
dystansowych z drewna, cegły lub pretów stalowych. 
 
2.2.6. Deskowania 
Do wykonywania deskowan zaleca sie stosowac deskowania systemowe , materiały zgodne z 
wymaganiami 
normy PN-S-10040:1999, a ponadto: 
- zastosowane drewno powinno odpowiadac wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN 91/D-95018, PN-
75/D-96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251, 
- sklejka powinna odpowiadac wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001,PN-EN 313-2:2001 oraz PN-EN 636- 
3:2001, 
- gwozdzie budowlane powinny odpowiadac wymaganiom normy PN-84/M-81000, 
- deskowania uniwersalne powinny byc w dobrym stanie technicznym, 
- do smarowania elementów deskowan stykajacych sie z betonem naleFy stosowac srodki antyadhezyjne 
parafinowe przeznaczone do tego typu zastosowan. 
Materiały stosowane na deskowania, nie moga deformowac sie pod wpływem warunków atmosferycznych, 
ani na skutek zetkniecia sie z mieszanka betonowa. 
 
2.3. Prefabrykaty 
- płyty stropowe kanałowe zgodnie z Dokumentają projektową 
 
3. SPRZET 
Roboty zwiazane z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych moga byc wykonywane recznie lub 
mechanicznie przy użyciu dowolnego przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. 
Wykonawca powinien dysponowac m.in.: 
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1) do przygotowania mieszanki betonowej: 
- betoniarkami o wymuszonym działaniu, 
- dozownikami wagowymi o odpowiedniej dokładnosci z aktualnym swiadectwem legalizacji, 
- odpowiednio przeszkolona obsługa. 
2) do wykonania deskowan: 
- sprzetem ciesielskim, 
- samochodem skrzyniowym, 
- żurawiem o udzwigu dostosowanym do cieżaru elementów deskowan 
3) do przygotowania zbrojenia: 
- gietarkami, 
- nożycami, 
- prostowarkami, 
- innym sprzetem stanowiacym wyposażenie zbrojarni. 
4) do układania mieszanki betonowej: 
- pojemnikami do betonu, 
- pompami do betonu; 
- wibratorami wgłebnymi o odpowiedniej srednicy, 
- wibratorami przyczepnymi, 
- łatami wibracyjnymi, 
- zacieraczkami do betonu. 
5) do obróbki i pielegnacji betonu: 
- szlifierkami do betonu. 
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien byc sprawny technicznie i spełniac wymagania 
techniczne w zakresie BHP. 
Ogólne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST „Wymagania ogólne". 
 
4. TRANSPORT 
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byc sprawne technicznie i spełniac 
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
Ogólne wymagania dotyczace transportu podano w SST "Wymagania ogólne". 
 
4.1. Transport składników mieszanki betonowej 
Składniki mieszanki betonowej moga byc przewożone dowolnymi srodkami transportu, przeznaczonymi do 
wykonywania zamierzonych robót. Kruszywo przewożone na samochodach cieżarowych należy umiescic 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyc przed spadaniem lub przesuwaniem. 
 
4.2. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Mieszanki betonowe moga byc transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilosc samochodów należy 
dobrac tak, aby zapewnic wymagana szybkosc betonowania z uwzglednieniem odległosci dowozu, czasu 
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w 
mieszance nie może nastapic: segregacja, zmiana konsystencji i składu. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien byc dłuższy od wartosci podanych w 
normie PN-S-10040:1999. 
Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca bedzie usuwał na bieżaco i na własny koszt. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczace wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne". 
Wykonanie robót powinno byc zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN-88/-06250 lub 
PNENV 206-1, PN-63/B-06251. 
Wykonawca jest zobowiazany przygotowac "Projekt organizacji robót" uwzgledniajacy wszystkie warunki, w 
jakich beda ,wykonywane roboty zwiazane z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych, 
uwzględniając planowany termin rozebrania deskowania i rusztowan, jak również plan przeprowadzanych 
badan. 
 
5.2. Zakres wykonania robót 
Roboty zwiazane z wykonaniem elementów konstrukcyjnych należy prowadzic zgodnie z opracowana przez 
Wykonawce „Dokumentacja technologiczna". 
Betonowanie można rozpoczac po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, potwierdzonego wpisem do Dziennika 
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Budowy. 
 
5.2.1. Wykonanie deskowan 
Deskowanie elementów licowych powinny byc wykonywane z elementów deskowan uniwersalnych 
umożliwiajacych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrznej. 
Deskowania powinny spełniac warunki podane w normie PN-S-10040:1999. 
Elementy dodatkowe można wykonac z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiały stosowane na 
deskowania. nie moga. deformowac sie pod wpływem warunków atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia 
się z masa betonowa. 
Elementy ulegajace zakryciu moFna deskowac przy użyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy należy wykonac z 
desek drzew iglastych klasy nie niższej niż K33. Deski grubosci nie mniejszej niF 18 mm i szerokosci nie 
wiekszej niż 18 cm; powinny byc jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia na pióro i wpust. W  
przypadku stosowania desek bez wpustu i pióra należy szczeliny miedzy deskami uszczelnic tasmami z 
blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami uszczelniajacymi z tworzyw sztucznych. Należy 
zwrócic szczególna uwage na uszczelnienie styków scian z dnem deskowania. 
Szczególna uwage przy wykonywaniu deskowan należy zwrócic na elementy tworzace fakture scian 
licowych i zapewniajace niezmiennosc przekroju poprzecznego elementów konstrukcji. 
Zaleca sie stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2-4 cm na 
stykach dwóch prostokatnych do siebie scian, szczególnie w stykach wklesłych. Można takie fazowania 
wykonywac również wtedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku należy przeprowadzic 
w razie potrzeby; korekte rozmieszczenia zbrojenia. Zmiane rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzic 
Inspektor. 
Przy podparciu deskowania rusztowaniem należy unikac punktowego przekazywania sił. Po zmontowaniu 
deskowania powierzchnie styku z betonem pokrywac trzeba srodkami o działaniu antyadhezyjnym. Srodki 
te nie moga powodowac plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu. 
Przed przystapieniem do betonowania należy usunac wszelkie zanieczyszczenia z powierzchni deskowania 
(wióry, wode, lód, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wiazałkowy itp.). 
Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych projektem należy przyjmowac zgodnie 
z odpowiednimi normami. 
 
5.2.2. Przygotowanie zbrojenia 
Prety i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyscic z zendry, luznych płatków rdzy, 
kurzu i błota. Prety zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farba olejna należy opalac np. 
lampami lutowniczymi, aż do całkowitego usuniecia zanieczyszczen. 
Czyszczenie pretów powinno byc dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we własciwosciach 
technicznych stali ani pózniejszej ich korozji. 
Stal pokryta rdza oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu należy sprawdzic 
wymiary przekroju poprzecznego pretów. Stal tylko zabłocona można zmywac strumieniem wody. Prety 
oblodzone odmraża sie strumieniem ciepłej wody. Stal narażona na chocby chwilowe działanie słonej wody 
należy zmyc woda słodka. 
Dopuszczalna wielkosc miejscowego wykrzywienia pretów nie powinna przekraczac 4 mm, w przypadku 
wiekszych odchyłek stal zbrojeniowa należy prostowac. 
Prety ucina sie z dokładnoscia do 1 cm. Ciecie przeprowadza ,sie przy pomocy mechanicznych noży. 
Dopuszcza sie również ciecie palnikiem acetylenowym. 
Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywac wg dokumentacji projektowej z równoczesnym 
zachowaniem postanowien normy PN-91/S-10042. 
Giecie pretów należy wykonac zgodnie z dokumentacja projektowa i norma PN-91/S-10042. 
Należy zwrócic uwage przy odbiorze haków i odgiec na ich zewnetrzna strone. Niedopuszczalne sa tam 
pekniecia powstałe podczas wyginania. 
 
5.2.3. Montaż zbrojenia 
Zbrojenie należy układac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. 
Nie należy podwieszac i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostów transportowych, urzadzen 
wytwórczych i montażowych. 
Montaż zbrojenia z pojedynczych pretów powinien byc dokonywany bezposrednio w deskowaniu. Montaż 
zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem szalowania bocznego. 
Montaż zbrojenia fundamentów wykonac na podbetonie. 
Dla zachowania własciwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podkładkami betonowymi lub z 
tworzyw sztucznych o grubosci równej grubosci otulenia. Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, 
a szczególnie pod z pretów stalowych jest niedopuszczalne. Na wysokosci scian licowych wykonuje sie 
konieczne otulenie za pomoca podkładek plastykowych pierscieniowych. 



 

 

 

 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

BUDOWA BUDYNKU BASENU PRZYSZKOLNEGO - SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM Z BUDYNKIEM ISTNIEJĄCYM SALI 
GIMNASTYCZNEJ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU dz. nr 39/126 obr.4 - Tczew, ul. Topolowa 23 

ROBOTY BUDOWLANE 

 

21 

Rodzaj podkładek dystansowych podlega akceptacji przez Inspektora. 
Szkielety zbrojenia powinny byc, o ile to możliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych wezły 
na przecieciach pretów powinny byc połaczone przez spawanie, zgrzewanie lub wiazanie na podwójny 
krzyż wyżarzonym drutem wiazałkowym: 
- przy srednicy pretów do 12 mm o srednicy nie mniejszej niż 1,0 mm 
- przy srednicy pretów powyFej 12 mm o srednicy nie mniejszej niż 1,5 mm 
Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwic jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu 
zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretów wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moFe ulec 
zmianie. 
Rozstaw zbrojenia, srednice i otuliny powinny byc zgodne z dokumentacja projektowa i norma PN-91/S-
10042. 
Układanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokosc w trakcie 
betonowania jest nie dopuszczalne. 
Łaczenie pretów należy wykonywac zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania pretów moga byc 
dopuszczeni tylko spawacze majacy odpowiednie uprawnienia. Skrzyżowania pretów należy wiazac 
miękkim drutem lub spawac w ilosci min 30% skrzyżowan. Minimalna odległosc od krzywizny preta do 
miejsca gdzie można na nim położyc spoine wynosi 10 d. 
 
5.2.4. UłoIenie mieszanki betonowej i pielegnacja betonu. 
 
5.2.4.1.Przygotowanie do ułożenia mieszanki betonowej obejmuje nastepujace czynnosci: 
1. Przed przystapieniem do betonowania powinna byc formalnie stwierdzona prawidłowosc wykonania 
wszystkich robót poprzedzajacych betonowanie, a w szczególnosci: 
- wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostów itp., 
- wykonanie zbrojenia, 
- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
- wykonanie wszystkich robót zanikajacych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych, 
- prawidłowosc rozmieszczenia i niezawodnosc zamocowania elementów kotwiacych zbrojenie i 
deskowanieformujace kanały, przepony oraz innych elementów ustalajacych położenie armatury itd., 
- gotowosc sprzetu i urzadzen do betonowania. 
2. Deskowanie i zbrojenie powinno byc bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze smieci, brudu, 
płatków rdzy, ze zwróceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci słupków i scian. 
3. Powierzchnie okładzin z betonu przylegajace do betonu powinny byc zwilżone woda bezposrednio przed 
betonowaniem 
4. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, -stali lub innych materiałów powinny byc powleczone 
srodkiem uniemożliwiajacym przywarcie betonu do deskowania. Jeżeli w warunkach uzasadnionych 
technicznie stosuje sie deskowanie: drewniane jednorazowe, należy je zmoczyc woda. 
5. Powierzchnie uprzednio ułożonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementów 
wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny byc przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i 
szkliwa cementowego. 
6. Woda pozostała w zagłebieniach betonu powinna byc usunieta 
 
5.2.4.2. W czasie okładania mieszanki betonowej należy przestrzegac nastepujacych ogólnych zasad: 
1. Wysokosc swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gestoplastycznej nie 
powinna przekraczac 3m. 
2. Słupy o przekroju co najmniej 40X40 cm, lecz nie wiekszym niż 80 X 80 cm, bez krzyżujacego sie 
zbrojenia, 
moga byc betonowane od góry z wysokosci nie wiekszej niF 5,0 m. Przy stosowaniu mieszanki o 
konsystencji 
plastycznej lub ciekłej betonowanie słupów od góry może sie odbywac z wysokosci nie przekraczajacej 3,5 
m. 
3. Przy koniecznosci zastosowania urzadzen pochyłych należy ich wyloty zaopatrzyc w urzadzenia (klapy 
ruchome) pozwalajace na pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej ułożenia bez 
rozwarstwienia. Przy układaniu mieszanki betonowej z wysokosci wiekszej niż 10 m należy stosowac 
odcinkowe przewody gietkie zaopatrzone w posrednie i koncowe urzadzenie do redukcji predkosci 
spadajacej mieszanki. 
4. Układanie mieszanki betonowej powinno byc wykonywane przy zachowaniu nastepujacych warunków 
ogólnych: 
_ w czasie betonowania należy stale obserwowac zachowanie sie deskowan i rusztowan, czy nie nastepuje 
utrata prawidłowosci kształtu konstrukcji, 
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_ szybkosc i wysokosc wypełnienia deskowania mieszanka betonowa powinny byc okreslone 
wytrzymałoscia 
i sztywnoscia deskowania przyjmujacego parcie swieżo ułożonej mieszanki, 
_ w okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna byc niezwłocznie zabezpieczona przed 
nadmierna utrata wody, 
_ w czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna byc niezwłocznie chroniona przed 
woda opadowa; w przypadku gdy na swiezo ułozona mieszanke betonowa spadła nadmierna ilosc wody 
powodujaca zmiane konsystencji mieszanki, nalezy ja usunac, 
_ w miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gesto ułożone zbrojenie utrudnia 
mechaniczne zageszczanie mieszanki, należy dodatkowo stosowac zageszczanie reczne za pomoca 
sztychowania. 
5.Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien byc rejestrowany w dzienniku robót, w 
którym powinny byc podane: 
_ data rozpoczecia i zakonczenia betonowania całosci i ważniejszych fragmentów lub czesci budowli, 
_ wytrzymałosc betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mieszanki 
betonowej, 
_ daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a nastepnie 
wyniki i terminy badan, 
_ temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczace warunków atmosferycznych. 
 
5.2.4.3. Zageszczanie mieszanki betonowej 
1. Mieszanka betonowa powinna byc zageszczana za pomoca urzadzen mechanicznych. 
2. Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulegac rozsegregowaniu, a ilosc powietrza w 
mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna byc wieksza od dopuszczalnej. 
3. Reczne zageszczanie może byc stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej i 
półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na użycie wibratorów pograżanych. 
4. Przy stosowaniu wibratorów pograFanych odległosc sasiednich zagłebien wibratora nie powinna byc 
wieksza niż 1,5-krotny 'skuteczny promien działania wibratora. Grubosc warstwy zageszczanej mieszanki 
betonowej nie powinna byc wieksza od 1,25 długosci buławy wibratora (roboczej jego czesci). Wibrator w 
czasie pracy powinien byc zagłebiony na 5-10 cm w dolna warstwe poprzednio ułożonej mieszanki. 
5. Przy stosowaniu wibratorów powierzchniowych płaszczyzny ich działania na kolejnych stanowiskach 
powinny zachodzic na siebie na odległosc 10-20 cm. Grubosc zageszczonej warstwy mieszanki betonowej 
nie powinna przekraczac w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach zbrojonych 
podwójnie - 12 cm. 
6. Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorów pograżanych, predkosc posuwu wibratorów 
powierzchniowych, jak i skuteczny promien działania obydwu typów wibratorów powinny byc ustalone 
doswiadczalnie dla każdego rodzaju mieszanki betonowej. 
7. Zakres i sposób stosowania wibratorów powinny byc ustalone doswiadczalnie w zależnosci od przekroju 
konstrukcji, mocy wibratorów, odległosci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej itp. 
8. Opieranie wibratorów wszelkich typów o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne. 
9. Wibratory powinny byc dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowan , przy czym: 
a) wibratory wgłebne należy stosowac do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i gesta 
plastycznej: 
wibratory wgłebne o dużej mocy (powyżej 1,4i kW) należy stosowac da konstrukcji betonowych i konstrukcji 
żelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m; 
wibratory wgłebne małej mocy (poniżej 1,47 kW) należy stosowac do konstrukcji betonowych oraz 
żelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2-0,8 m, 
b) wibratory powierzchniowe należy stosowac do konstrukcji betonowych lub żelbetowych o najmniejszym 
wymiarze w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do wibrowania podłoży, 
stropów,płyt itp.; płaszczyzny działania wibratorów powierzchniowych na sasiednich stanowiskach powinny 
zachodzic na siebie na odległosc około 20 cm; grubosc warstwy betonu zageszczonego wibratorami 
powierzchniowymi nie powinna byc wieksza niż: 
- 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo, 
- 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwójnie, 
c) wibratory pretowe należy stosowac do konstrukcji żelbetowych o bardzo gestym zbrojeniu, nie 
pozwalającym na użycie wibratorów wgłebnych. 
10. Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie której mieszanka betonowa zwiazała na 
tyle, że nie ulega uplastycznieniu pod wpływem działania wibratora, jest możliwe dopiero po 
osiagnieciu przez beton wytrzymałosci co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni 
stwardniałego betonu. 
11. Zageszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urzadzeniami próżniowymi powinno 
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byc prowadzone wg instrukcji dostosowanych do rodzaju urzadzenia i konstrukcji, ze 
zwróceniem szczególnej uwagi na zapewnienie: 
- dostatecznej sztywnosci płyt deskowania umożliwiajacych odciaganie nadmiaru wody z 
mieszanki betonowej, 
- łatwosci montażu i rozbiórki deskowania, 
- dużej szczelnosci komór podcisnieniowych przylegajacych do płyt deskowania odciagajacych 
wode, 
- łatwosci oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komór podcisnieniowych, 
- możliwosci niwelowania odchyłek wymiarowych wynikajacych z niedokładnosci położenia 
elementów i montażu zbrojenia. 
12. Reczne zageszczanie mieszanki betonowej należy wykonywac za pomoca sztychowania 
każdej ułożonej warstwy pretami stalowymi w taki sposób, aby konce pretów wchodziły na 
głebokosc 5-10 cm w warstwe poprzednio ułożona, oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania 
deskowania młotkiem drewnianym. 
 
5.2.4.3. Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach masywnych 
1. Przebieg betonowania konstrukcji masywnych oraz pomiar temperatury zabetonowanych czesci powinien 
byc podany w projekcie wykonywania robót. 
2. Mieszanka betonowa powinna byc dostarczana na miejsce ułożenia w sposób ciagły przy maksymalnym 
zmechanizowaniu jej transportu i układania. 
3. Zageszczanie mieszanki betonowej powinno byc dokonywane za pomoca wibratorów wgłebnych 
pojedynczych lub zespołu wibratorów na wspólnej ramie. Zageszczanie mieszanki betonowej w 
konstrukcjach 
masywnych za pomoca wibratorów powierzchniowych dopuszcza sie tylko w przypadku warstwy 
wierzchniej. 
4. W przypadku układania w konstrukcjach masywnych mieszanki betonowej warstwami, górna 
powierzchnia 
poszczególnych warstw nic powinna byc wygładzana (z wyjatkiem ostatniej warstwy wierzchniej). 
5. Betonowanie w konstrukcjach masywnych czesci zamykajacych budowle powinno byc przeprowadzone 
dopiero po zakonczeniu osiadania i uzyskaniu przez beton wykonanych czesci sasiednich temperatury 
ustalonej w projekcie wykonania robót. 
6. Betonowanie bloków fundamentowych pod urzadzenia wywołujace obciażenia dynamiczne powinno byc 
wykonane bez przerw roboczych i zgodnie z wytycznymi podanymi w projekcie wykonania robót. 
7. Mieszanka betonowa powinna byc układana warstwami poziomymi o jednakowej grubosci, dostosowanej 
do charakterystyki wibratorów przewidzianych do zageszczania mieszanki. Każda warstwa mieszanki 
powinna byc układana bez przerwy i tylko w jedna strone. Układanie mieszanki uskokami (schodkami) 
może byc dopuszczone, jeżeli tego rodzaju przebieg betonowania został ustalony w projekcie wykonywania 
robót, a sam przebieg układania mieszanki został szczegółowo okreslony. 
8. Okres pomiedzy wykonaniem jednej warstwy a rozpoczeciem układania nastopnej warstwy powinien byc 
ustalony doswiadczalnie przez laboratorium badawcze w zależnosci od temperatury otoczenia, warunków 
atmosferycznych , własciwosci cementu i innych przewidywanych czynników. 
 
5.2.4.4. Układanie mieszanki betonowej w belkach i w płytach 
1. Belki i płyty zwiazane monolitycznie ze słupami lub scianami należy betonowac nie wczesniej niż po 
upływie 1-2 godz. od chwili zabetonowania scian. 
2. Układanie mieszanki betonowej w podciagach i płytach stropowych, dachowych itp. powinno byc 
dokonywane jednoczesnie i bez przerw. Przy wysokosci podciagów przekraczajacych 80 cm dopuszcza sie 
ich betonowanie niezależnie od płyt. 
 
5.2.4.5. Układanie mieszanki betonowej w łukach i w sklepieniach 
Układanie mieszanki betonowej w łukach i w sklepieniach wykonywanych w deskowaniu otwartym oraz 
ewentualny ich podział na poszczególne odcinki prostopadłe do tworzacej sklepienia powinny byc 
określone w projekcie wykonywania robót niezależnie od wymagan podanych w p. 2 do 6. 
Układanie mieszanki betonowej w łukach i w sklepieni3eh należy prowadzic symetrycznie od wezgłowi do 
klucza w taki sposób, aby było zapewnione utrzymanie niezmiennego kształtu deskowania w ciagu całego 
okresu betonowania. 
Boczne płaszczyzny ograniczajace pasy powinny byc prostopadłe do wewnetrznej powierzchni sklepienia. 
W odstepach pomiedzy pasami należy układac gesto plastyczna mieszanine betonowa nie wczesniej niż po 
5-7 dniach od chwili zakonczenia betonowania pasów. Ułożona mieszanka powinna byc starannie 
zageszczona wibratorami. 
Betonowanie łuków o rozpietosci powyżej 20 m należy przeprowadzac w sposób podobny do betonowania 
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sklepien masywnych. , 
 
5.2.4.6. Układanie mieszanki betonowej w deskowaniu 
1. Mieszanke betonowa w deskowaniu slizgowym należy układac warstwami o grubosci 30-35 cm. 
2. Układanie nowej warstwy mieszanki betonowej należy zaczynac tylko po ukonczeniu ' układania 
poprzedniej warstwy na całym obwodzie deskowania slizgowego. 
3. Szybkosc układania mieszanki betonowej w deskowaniu slizgowym powinna byc taka, aby zapewniała 
wypełnienie deskowan na wysokosc ok. 60-70 cm w ciagu 3-3,5 godz. 
4. Podnoszenie deskowania należy wykonywac tylko po zapełnieniu form do wysokosci 60-70 cm na całym 
obwodzie. Do czasu zapełnienia deskowania na podana wysokosc deskowanie może byc podnoszone z 
szybkoscia nie wieksza niż 60 mm na godzine, 
5. W okresie podnoszenia deskowania mieszanka betonowa powinna byc układana w deskowaniu 
warstwami 
równomiernymi o grubosci20-25 cm. Górny poziom układanej mieszanki betonowej powinien sie znajdowac 
poniżej poziomu podłogi roboczej nie wiecej niż 0,1 m. 
6. Podnoszenie deskowania powinno sie odbywac z predkoscia uniemożliwiajaca przywarcie ułożonej 
mieszanki betonowej do deskowania, przy czym beton wychodzacy z deskowania powinien miec 
wytrzymałosc wykazana w projekcie. Na powierzchni betonu wychodzacego t deskowania moga byc co 
najwyżej slady deskowania dajace sie łatwo zatrzec packa. Zaleca sie ustalanie predkosci posuwu 
deskowania slizgowego doswiadczalnie. 
 
5.2.4.7. Przerwy w betonowaniu 
1. Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny sie znajdowac w miejscach uprzednio 
przewidzianych w projekcie. 
2. Ukształtowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej odpowiedzialnych 
konstrukcjach powinno byc uzgodnione z nadzorem technicznym. 
3. Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny sie znajdowac: 
- w belkach i podciagach - w miejscach najmniejszych sił poprzecznych, 
- w słupach - w płaszczyznach stropów, belek i podciagów, 
- w płytach - w linii prostopadłej do belek lub żeber, na których wspiera sie płyta; przy betonowaniu płyt w 
kierunku równoległym do podciagu dopuszcza sie przerwe robocza w srodkowej czesci przesła płyty 
równolegle do żeber, na których wspiera sie płyta. 
4. Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna byc prostopadła do kierunku napreżen 
głównych, tj. w zasadzie pod katem ok. &5°. W słupach i belkach powierzchnia betonu w przerwie roboczej 
powinna by prostopadła do osi tych elementów, a w płytach i scianach - do ich powierzchni. 
5. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byc starannie przygotowana do 
połaczenia stwardniałego ze swieFym betonem przez usuniecie z powierzchni stwardniałego betonu 
luznych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i przepłukaniu miejsca przerwania betonu 
woda. 
6. Resztki wody w zagłebieniach betonu powinny byc usuniete przed rozpoczeciem betonowania. 
7. Okres pomiedzy ułożeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a nałozeniem na te warstwe drugiej 
warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, powinien byc ustalony przez nadzór 
techniczny (laboratorium kontrolne) w zależnosci od temperatury zewnetrznej, warunków klimatycznych, 
właściwości cementu i innych czynników wpływajacych na jakosc konstrukcji. Jeżeli temperatura powietrza 
wynosi wiecej niż 20°C, czas trwania przerwy roboczej nie powinien byc dłuższy niż 2 godz. 
8. Przy wznowieniu betonowania nie naleFy dotykac wibratorami deskowania, zbrojenia i uprzednio 
ułożonego betonu. 
9. W przypadku koniecznosci przerwy w betonowaniu konstrukcji wykonywanych w deskowaniu slizgowym 
konieczne jest powolne podnoszenie deskowania na niezbedna wysokosc po zabetonowaniu warstwy 
ostatniej przed przerwa, aż do ukazania sie widocznej szczeliny pomiedzy deskowaniem a powierzchnia 
betonu. 
 
5.2.4.8. Pielegnacja i dojrzewanie betonu - twardnienie betonu w warunkach naturalnych i jego pielegnacja 
1. Warunki dojrzewania swieFo ułoFonego betonu i jego pielegnacja w poczatkowym okresie twardnienia 
powinny: 
- zapewnic utrzymanie okreslonych warunków cieplno-wilgotnosciowych niezbednych do przewidywanego 
tempa wzrostu wytrzymałosci betonu, 
- uniemoFliwiac powstawanie rys skurczowych w betonie, 
- chronic twardniejacy beton przed uderzeniami, wstrzasami i innymi wpływami pogarszajacymi jego jakosc 
w konstrukcji. 
2. W okresie pielegnacji betonu należy: 
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a) chronic odsłoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych, a 
szczególnie wiatru i promieni słonecznych (w okresie zimowym – mrozu) przez ich osłanianie i zwilżanie w 
dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunków klimatycznych, 
b) utrzymywac ułożony beton w stałej wilgotnosci przez co najmniej: 
- 7 dni – przy stosowaniu cementów portlandzkich, 
- 14 dni – przy stosowaniu cementów hutniczych i innych, 
c) polewac woda beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac polewanie po 24 godz. Od chwili jego 
ułożenia, 
- przy temperaturze +15°C i wyżej beton należy polewac w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godz. W dzien i co 
najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe, 
- przy temperaturze poniFej -5°C betonu nie należy polewac, 
d) nawilżac beton bezposrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; woda do polewania betonów w 
okresie kilku godzin po zakonczeniu naparzania powinna miec odpowiednia temperature, dostosowana do 
temperatury elementu. · 
3. Duże masywy betonowe powinny byc polewane woda według specjalnych instrukcji. 
4. Duże, poziome lub o niewielkim nachyleniu powierzchnie betonu moga byc powlekane srodkami 
błonotwórczymi zabezpieczajacymi przed parowaniem wody. Srodki te nanoszone na powierzchnie 
świeżego betonu powinny odpowiadac nastepujacym wymaganiom: 
- utworzenie sie szczelnej powłoki powinno nastapic nie pózniej niż w 24 godz. od chwili posmarowania nimi 
betonu, 
- utworzona powłoka powinna byc elastyczna i miec dobra przyczepnosc do betonu swieżego i 
stwardniałego oraz nie ulegac zmyciu pod wpływem deszczu, , 
- srodek błonotwórczy nie powinien przy nanoszeniu przenikac głebiej w swieży beton niż na 1 mm i nie 
powinien wywoływac korozji betonu oraz stali. 
5. Swieżo ułożony beton stykajacy sie z wodami gruntowymi, a szczególnie płynacymi, powinien byc 
chroniony  przed ich ujemnym wpływem przez czasowe odprowadzenie wody, wykonanie warstwy 
izolacyjnej wodochronnej lub w inny równorzedny sposób przez co najmniej 4 dni od chwili wykonania 
betonu. 
 
5.2.5. Rozbiórka rusztowan i deskowania 
Całkowita rozbiórka deskowan i rusztowan może nastapic po uprzednim ustaleniu rzeczywistej 
wytrzymałości betonu. 
W zwykłych warunkach atmosferycznych i temperaturze otoczenia powyżej + 15o C można przyjac dla 
betonów nastepujace czasy rozformowania: 
- 3 dni albo R 15 10 MPa dla usuniecia bocznych deskowan płyt, belek lub łuków, 
-6 dni albo R15 15 MPa dla usuniecia bocznych deskowan słupów lub scian 
Usuniecie kraFyn, rusztowan i podpór podtrzymujacych deskowanie moFe byc rozpoczete nie wczesniej niF 
po 
upływie: 
- 7 dni lub R15 20 MPa dla płyt o rozpietosci do 3.0 m, 
- 14 dni lub R15 25 MPa dla płyt o rozpietosci do 6.0 m oraz scianek 
- 28 dni dla elementów o wiekszych rozpietosciach oraz dla ustrojów nosnych ram 
W przypadku niFszych temperatur dojrzewania niż + 15 o C obowiazujacym kryterium jest wytrzymałosc 
betonu. 
Gdy nie ma możliwosci sukcesywnego sprawdzania wytrzymałosci betonu w konstrukcji można 
orientacyjnie 
przyjac do podanych wyżej czasów dojrzewania mnożniki: 
a) 1,5 - dla temperatury sredniej tsr =+10oC, 
b) 2.0 - dla temperatury sredniej tsr = + 5°C, 
c) 3.0 - dla temperatury sredniej tsr =+ 1 oC (pod warunkiem uzyskania przez beton przed nastaniem 
chłodów 
wytrzymałosci co najmniej R15 = 15 MPa). 
Temperature srednia dobowa obliczac ze wzoru 
tsr = (t7 + t13 + 2t21)/4 
Rusztowania naleFy rozbierac stopniowo, pod scisłym nadzorem technicznym, unikajac jednoczesnego 
usuniecia wiekszej liczby podpór. Przy rozpietosci przeseł wiekszych od 15 m i ustrojach statycznie 
niewyznaczalnych, kolejnosc usuwania podpór okreslic należy na podstawie projektu rusztowania lub 
technologii robót. 
Terminy rozdeskowania konstrukcji należy ustalac wg PN-63/B-06251. 
 
5.3. Płyty stropowe 
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5.3.1. Konstrukcja stropu 
Płyty stropowe kanałowe, sprężone, prefabrykowane . Płyty o grubości 20 cm  Oparcie płyt stanowią 
murowane ściany nośne. Górna płaszczyzna płyt jest górną płaszczyzną stropów. Grubość płyt 
zgodnie z dokumentacją rysunkową. Wylewki monolityczne o grubości 20 cm z betonu C20/25 
zbrojone prętami stalowymi stal A-IIIN RB500. 
pd.max – dopuszczalne obciążenie obliczeniowe (stan graniczny nośności) – 12,5 kN/m2 
pk.max – dopuszczalne obciążenie charakterystyczne (stan graniczny rozwarcia rys) – 12,6 kN/m2 
pk.term – dopuszczalne, długotrwałe obciążenie charakterystyczne (stan graniczny ugięcia lub dekompresji) 
– 7,18 kN/m2 
Odporność pożarowa płyt R60 
 
5.3.2. Montaż. 

Płyty prefabrykowane stropowe montuje się na sucho na przygotowanych podporach takich jak wieńce, 
ścianki ażurowe itp. 
Przed montażem oczyścić i wyrównać krawędzie podpory. Minimalna szerokość podparcia – 5 cm. 
 
6. KONTROLA JAKOSCI 
 
6.1. Wymagania ogólne 
Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z 
dokumentacja projektowa oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogólne wymagania 
dotyczace kontroli jakosci robót podano w ST "Wymagania ogólne", 
 
6.2. Zakres kontroli i badan 
 
6.2.1. Deskowania 
Kontrola deskowania przed przystapieniem do betonowania musi byc dokonana przez służby techniczne 
Wykonawcy, wpisana do dziennika budowy i zgłoszona Inspektorowi nadzoru. 
Deskowanie powinno odpowiadac Wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-93/S-10080 
oraz niniejszej SST. 
Sprawdzenie polega na: 
- sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem, 
- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem, 
- sprawdzeniu statecznosci deskowania, 
- sprawdzeniu szczelnosci deskowania, 
- sprawdzeniu czystosci deskowania, 
- sprawdzeniu powierzchni deskowania, 
- sprawdzeniu pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym, 
- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad, 
- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania, 
- sprawdzeniu geodezyjnym płożenia górnego poziomu betonowania. 
Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999. 
 
6.2.2. Zbrojenie. 
Kontrola zbrojenia przed przystapieniem do betonowania musi byc dokonana przez służby techniczne 
Wykonawcy, wpisana do dziennika budowy i zgłoszona Inspektorowi nadzoru. 
Zbrojenie powinno byc zgodne z dokumentacja projektowa oraz odpowiadac wymaganiom zawartym w 
normach PN-5-10040:1999 i PN-91/S-10042, a takFe niniejszej SST. 
Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaja powyFej przytoczone normy. 
 
6.2.3. Składniki mieszanki betonowej 
Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych 
normami 
PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejsza SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie na 
Fadanie Inspektorowi wszystkich wyników badan dotyczacych jakosci stosowanych materiałów. 
 
6.2.4. Kontrola sprzetu 
Sprzet powinien byc zgodny z postanowieniami niniejszej SST. 
Sprawdzenie polega na: 



 

 

 

 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

BUDOWA BUDYNKU BASENU PRZYSZKOLNEGO - SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM Z BUDYNKIEM ISTNIEJĄCYM SALI 
GIMNASTYCZNEJ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU dz. nr 39/126 obr.4 - Tczew, ul. Topolowa 23 

ROBOTY BUDOWLANE 

 

27 

- kontroli miejsca przechowywania czynników produkcji, 
- sprawdzeniu urzadzen do waFenia i mieszania, 
- sprawdzeniu betoniarki, 
- sprawdzeniu samochodów do przewozu mieszanki betonowej, 
- sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej, 
- sprawdzeniu urzadzen do zageszczania mieszanki betonowej, 
- sprawdzeniu urzadzen do pielegnacji i obróbki betonu. 
Wszystkie roboty ujete w niniejszej SST podlegaja odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów robót 
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacja projektowa i 
SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczace odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne". 
1. Jeżeli ,wszystkie sprawdzenia i badania dadza wynik dodatni, należy uznac wykonanie robót za 
własciwe. W przypadku gdy chociaż jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, należy uznac albo całosc robót 
albo tylko ich czesc za wykonane niewłasciwie. 
2. W razie uznania całosci lub czesci robót za wykonane niewłasciwie należy ustalic, czy stwierdzone 
odstepstwa od postanowien dokumentacji i warunków technicznych zagrażaja bezpieczenstwu budowli lub 
uniemożliwiaja jej użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 
Konstrukcje zagrażajace bezpieczenstwu budowli lub uniemożliwiajace jej użytkowanie zgodnie z 
przeznaczeniem powinny byc rozebrane oraz ponownie wykonane w· sposób prawidłowy oraz 
przedstawione do odbioru. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
Zgodnie z umowa. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawa płatnosci jest wartosc (kwota) podana przez 
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci, 
wymagania i badania składajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji 
projektowej. 
Ogólne wymagania dotyczace podstawy płatnosci podano w ST "Wymagania ogólne". 
Cena jednostkowa obejmuje: 
- dostarczenie i składowanie niezbednych czynników produkcji, 
- prace pomiarowe i przygotowawcze, 
- wykonanie "Projektu technologii betonowania", 
- wykonanie "Planu kontroli" materiałów i robót, 
- wykonanie "Projektu deskowania i rusztowania", 
- oczyszczenie podłoża, 
- wykonanie deskowania z rusztowaniem, 
- pokrycie deskowan srodkiem antyadhezyjnym, 
- oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia, 
- przyciecie, wygiecie i łaczenie zbrojenia, 
- montaż zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacja i zapewnieniem odpowiednich otulin, 
- oczyszczenie deskowan bezposrednio przed ułoFeniem mieszanki betonowej, 
- przygotowanie mieszanki betonowej, 
- ułożenie mieszanki betonowej z wykonaniem projektowanych otworów, zabetonowaniem zakotwien i 
marek, 
zageszczeniem i wyrównaniem powierzchni, 
- pielegnacje betonu, 
- rozbiórke deskowania i rusztowan, 
- usuniecie niedoskonałosci powierzchni, 
- oczyszczenie terenu robót z odpadów i usuniecie ich poza teren robót, 
- wykonanie i dokumentacje niezbednych badan laboratoryjnych i pomiarów wymaganych Specyfikacja lub 
zleconych przez Inspektora. 
Cena zwiera równieF zapas na odpady i ubytki materiałowe. 
 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
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10.1. Normy 
PN-88/B-06250   Beton zwykły. 
PN-ENV 206-1 :2002  Beton. Czesc 1: Wymagania, własciwosci, produkcja i zgodnosc. 
PN-EN 197-1 :2002   Cement. Czesc 1: Skład, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementów 
   powszechnego użytku. 
PN-EN 197-2:2002  Cement. Czesc 2: Ocena zgodnosci. 
PN-EN 196-3:1996  Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiazania i stałosci objetosci. 
PN-86/B-06712   Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-79/B-06711   Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
PN-91/B-06714/34  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaicznej. 
PN-78/B-06714/15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 
PN-EN 933-1:2000  Badania geometrycznych własciwosci kruszyw. Czesc 1: Oznaczenie składu 
   ziarnowego. Metoda przesiewu. 
PN-78/B-06714/16  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarn. 
PN-EN 933-4:2001  Badania geometrycznych własciwosci kruszyw. Czesc 4: Oznaczenie kształtu 
   ziarn. 
PN-78/B-06714/12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych. 
PN-88/B-06714/48  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen w postaci 
   gliny. 
PN-78/B-06714/13  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pyłów mineralnych. 
PN-77/B-06714/18  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiakliwosci. 
PN-88/B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-EN 934-2:2002  Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Czesc 2: Domieszki do betonu. Definicje, 
   wymagania, zgodnosc, znakowanie i etykietowanie. 
PN-ISO 6935-1:1998  Stal do zbrojenia betonu. Prety gładkie 
PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gładkie. Dodatkowe wymagania stosowane w 
   kraju. 
PN-ISO 6935-2:1998  Stal do zbrojenia betonu. Prety żebrowane. 
PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety żebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w 
   kraju. 
PN-89/H-84023.06  Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. 
PN-82/H-93215   Walcówka i prety stalowe do zbrojenia betonu. 
PN-92/D-95017   Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i 
   badania. 
PN-91/D-95018   Surowiec drzewny. Drewno sredniowymiarowe. Wspólne wymagania i badania. 
PN-75/D-96000   Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-72/D-96002   Tarcica lisciasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-63/B-06251   Roboty betonowe i Felbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-EN 313-1:2001  Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czesc 1: Klasyfikacja. 
PN-EN 313-2:2001  Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czesc 2: Terminologia. 
PN-EN 636:2001  Sklejka. Wymagania techniczne.Czesc.3: Wymagania dla sklejki użytkowanej w 
   warunkach zewnetrznych. 
PN-84/M-81000   Gwozdzie. Ogólne wymagania i badania. 
PN-92/B-03380   Elementy prefabrykowane z betonu. Płyty stropowe płaskie. 
PN-B-19502:1996  Prefabrykaty z betonu. Płyty żebrowe. 
PN-B-19502:1996/Az1:2001 Prefabrykaty z betonu. Płyty żebrowe. (Zmiana Az1) 
 
10.2. Inne dokumenty 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z 
pózniejszymi zmianami), 
- Ustawia z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92; poz. 881), 
- Ustawia z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360. z 
pózniejszymi zmianami). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Grupa 45.2 
Klasa 45.22 45223210-1  

ST.02.02 Konstrukcje stalowe 
 
1.  WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania wykonania i odbioru robót 
malarskich w ramach realizacji projektu pn. BUDOWA BUDYNKU BASENU PRZYSZKOLNEGO - Szkoły 
Podstawowej nr 12 wraz z łącznikiem z budynkiem istniejącym sali gimnastycznej i zagospodarowaniem 
terenu dz. nr 39/126 obr.4 - Tczew, ul. Topolowa 23  
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót wymienionych w SST. 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie i montaż konstrukcji stalowych: naproży, wzmocnień i podparć, występujących w obiekcie 
przetargowym. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami,  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 
2. MATERIAŁY. 
Zgodnie z listą montażową  pn. "Raport elementów konstrukcji stalowych" zawartą w Dokumnetacji 
projektowej PW konstrukcyjnym. 
 
2.1. Stal. 
Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
 
2.1.1 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy l w gatunkach: St3S wg PN-88/H-84020, oraz 18G2A wg 
PN-86/H-84018 

(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998 
Dwuteowniki dostarczane są o długościach: 
do 140 mm - 3 do 13m, powyżej 140 mm – 3 do 15 m z odchyłkami do 50 mm dla długości 
do 6,0 m , do 100 mm dla długości większej. 
Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m 

(2) Ceowniki wg PN-EN 10279:2003 
Ceowniki dostarczane są o długościach : 
do 80 mm – 3 do 12 m, 80 do 140 – 3-13 m powyżej 140 mm 
-  3 do 15 m 
z odchyłkami :  do 50 mm dla długości do 6,0 m : 
do 100 mm dla długości większej. 
Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m 

 
2.1.2 Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-88/H-
84020 i BN-7 5/0644-22. 
- Wady powierzchniowe - powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
- Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i 
pęknięcia widoczne gołym okiem. 
- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, 

wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli: 
- mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek 
- nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm. 0.7 mm dla walcówki o grubości większej. 
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2.1.3. Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 
zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: 
- znak wytwórcy 
- profil 
- gatunek stali 
- numer wyrobu lub partii 
- znak obróbki cieplnej 
Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 
 
2.1.4. Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu ostatecznego odbioru 
konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów międzyoperacyjnych 
zostały usunięte. Cechowanie elementów farbą na elemencie. 
 
2.2. Łączniki. 
Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby. 
 
2.2.1. Materiały do spawania. 
Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod otulonych 
EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo można stosować elektrody ER-346 lub ER-546. Elektrody EA-146 
są to elektrody grubo otulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narażonych na obciążenia 
statyczne i dynamiczne. Elektrody powinny mieć: 
- zaświadczenie jakości 
- spełniać wymagania norm przedmiotowych 
- opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm i 
wymaganiami producenta. 
 
2.2.2. Śruby. 
Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
(1) śruby z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82101 średniodokładne klasy: 

dla średnic 8-16 mm    - 4.8-II 
dla średnic powyżej 16 mm - 5.6-II 
* stan powierzchni wg PN-84/M-82054/01 
* tolerancje wg PN-02/M-82054/02 
* własności mechaniczne wg PN-82/M-82054/03 
(2) śruby fajkowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P 
(3) nakrętki sześciokątne wg PN-86/M-82144 
* własności mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 
(4) podkładki okrągłe zgrubne wg PN-78/M-82005 
(5) podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009 
(6) podkładki klinowe do ceowników wg PN-79/M-82018 
Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy na główkach. 
 
2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji. 
(1) Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do wyładunku 
mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy 
przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać w 
sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości 
składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. 
Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i 
układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne 
uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. 
Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na 
wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie. 
Elementy, które po wbudowaniu zajmuj ą położenie pionowe składować w tym samym położeniu. 
(2) Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
(3) Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach. 
 
2.4. Badania na budowie. 
 
2.4.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje 
Inżyniera. 
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2.4.2. Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem: 
-jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
- zgodności z projektem, 
- zgodności z atestem wytwórni 
-jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji. 
-jakości powłok antykorozyjnych. 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie 
transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 
 
3. SPRZĘT. 
 
3.1. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji. 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, podnośników i innych 
urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze 
technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji. 
 
3.2. Sprzęt do robót spawalniczych. 
* Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią spawania i 

dokumentacją konstrukcyjną. 
* Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. 
* Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. 
* Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 

- spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów atmosferycznych 
- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, 

zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją; 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 
 
3.3. Sprzęt do połączeń na śruby. 
Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt. 

 
4. TRANSPORT. 
 
Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
Sposób składowania wg punktu 2.3. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
 
5.1. Ciecie. 
Brzegi po cieciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków 
metalu po cieciu. 
Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 
 
5.2. Prostowanie i gięcie. 
Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych temperatur 
oraz promieni prostowania i gięcia. 
W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia. 
 
5.3. Składanie zespołów. 
5.3.1. Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją conajmniej w miejscach, 
które po montażu będą niedostępne. Stosowane metody i przyrządy powinny zagwarantować dotrzymanie 
wymagań dokładności zespołów i wykonania połączeń według załączonej tabeli. 
 

Rodzaj odchyłki Element konstrukcji Dopuszczalna odchyłka 

Nieprostoliniowość Pręty, belki. słupy, części ram 0.001 długości lecz nie więcej jak 10 
mm 

Skręcenie pręta - 0.002 długości lecz nie więcej niż 10 
mm 
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Odchyłki płaskości półek, 
ścianek środników 

- 2 mm na dowolnym odcinku 1000 m 

Wymiary przekroju - do 0.01 wymiaru lecz nie więcej niż 5 
mm 

Przesunięcie środnika - 0.006 wysokości 

Wygięcie środnika - 0.003 wysokości 

 

Długość elementu 

Wymiar nominalny 
mm 

Dopuszczalna odchyłka wymiaru  
mm 

 
 

przyłączeniowy swobodny 

do 500 0.5 2.5 

500-1000 1.0 2.5 

1000-2000 1.5 2.5 

2000-4000 2.0 4.0 

4000-8000 3.0 6.0 

8000-16000 5.0 10.0 

16000-32000 8.0 16.0 

 
5.3.2. Połączenia spawane. 
(l) Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z rdzy, farby 

i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych gołym okiem. 
Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje się 
według właściwych norm spawalniczych. 
Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1.5 mm. 

(2) Wykonanie spoin 
Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej  
o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą: 
o 5% - dla spoin czołowych 
o 10% - dla pozostałych 
Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w granicach 
grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica. 

(3) Wymagania dodatkowe takie jak: 
- obróbka spoin 
- przetopienie grani 
- wymaganą technologię spawania może zalecić Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

(4) Zalecenia technologiczne 
- spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne 
-wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast pęknięcia, nadmierną 

ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez szlifowanie spoin i ponowne ich 
wykonanie. 

 
5.3.2.2. Połączenia na śruby. 
- długość śruby powinna być taka aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę podkładek, przy 

zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak na dwa zwoje. 
- nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do łączonych 

powierzchni. 
- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem pokryć warstwą 

smaru. 
- śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym. 
 
5.4. Montaż konstrukcji. 
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5.4.1. Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które zapewnią 
osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 
Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów 
uprzednio zmontowanych. 
Połączenia wykonywać wg punktu 5.3. 
Zabezpieczenia antykorozyjne - pomalować farbami rdzochronnymi  
 
5.4.2. Przed przystąpieniem do prac montażowych należy: 
- sprawdzić stan podpór, kompletność i stan śrub mocujących oraz reperów wytyczających osie i linie 

odniesienia rzędnych obiektu. 
- porównać wyniki pomiarów z wymiarami projektowymi przy czym odchyłki nie powinny przekraczać 

wartości: 
Posadowienie   Dopuszczalne odchyłki mm 

rzędna podpory  rozstaw śrub 
 na powierzchni 
 betonu    do 2.0   do 5.0  
 
5.4.3. Montaż. 
Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów powstałe podczas transportu i 
składowania. 
Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji 
 
L.p  Rodzaj odchyłki         Dopuszczalna odchyłka 
1  odchylenie osi belki  

względem osi teoret.    5 mm 
2  wygięcie belki lub    1/750 lecz nie więcej  

wiązara      niż 15 mm 
3  odchyłka strzałki 

montażowej     0.2 projektowanej 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami 
podanymi w punkcie 5. Roboty podlegają odbiorowi. 

 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostkami obmiaru są: 
Dla pozycji B.07. - masa gotowej konstrukcji w tonach. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Wszystkie roboty objęte B.07. podlegają zasadom odbioru robót zanikających  

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.  
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-88/H-84020   Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki  
PN-91/M-69430   Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i 
wymagania.  
PN-75/M-69703   Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki 

techniczne dostawy. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Klasa 45.22 45223100-7    

 
 ST.02.03 Obudowa z dyli szklanych  

 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania wykonania i odbioru robót 
malarskich w ramach realizacji projektu pn. BUDOWA BUDYNKU BASENU PRZYSZKOLNEGO - Szkoły 
Podstawowej nr 12 wraz z łącznikiem z budynkiem istniejącym sali gimnastycznej i zagospodarowaniem 
terenu dz. nr 39/126 obr.4 - Tczew, ul. Topolowa 23  
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji. robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robot 
związanych z: - dostawą i montażem płyt warstwowych ściennych - montażem obróbek blacharskich  
 
1.4. Okreslenia podstawowe 
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i 
wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST „Wymagania ogólne". 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczace robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc wykonania robót, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na 
terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodnosc z dokumentacja projektowa. SST , 
przepisami, normami i sztuka budowlana. 
Ogólne wymagania dotyczace robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
 
2. MATERIAŁY  

 

Przeszklenie potrójne 

Układ szkieł: 

 kształtka szklana zewnętrzna  P23/60/7 

o waga szkła: około 25,5 kg/m
2
 

o faktura powierzchni: połamane kawałki lodu 

o powłoka: brak 

 wkładka docieplająca z białej wełny szklanej 

 kształtka szklana wewnętrzna  P23/60/7 

o waga szkła: około 25,5 kg/m
2
 

o faktura powierzchni: połamane kawałki lodu 

o powłoka: brak 

 kształtka szklana wewnętrzna  P23/60/7 

o waga szkła: około 25,5 kg/m
2
 

o faktura powierzchni: połamane kawałki lodu 

o powłoka: niskoemisyjna 

 

Wymiary kształtki szklanej P23/60/7: 

 szerokość w = 232 ± 2,0 mm 

 wysokość h =    60 ± 1,0 mm 

 grubość t =       7 ± 0,2 mm 

 długość l  ± 3,0 mm 

 

Parametry przeszklenia z dyli szklanych: 

 współczynnik przenikania ciepła Ug = 0,81 W/m
2
*K 
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 współczynnik przepuszczalności światła LT = 0,26 

 współczynnik całkowitej przepuszczalności  

energii promieniowania słonecznego g = 0,28 

 izolacyjność akustyczna Rw = 57 dB 

 

Rama przeszklenia: 

Ramy aluminiowa z przekładkami termicznymi, malowana proszkowo. Grubość zestawu 166 mm. 

 

Wymagane dokumenty: 

 Deklaracja Właściwości Użytkowych 

 Raport z badań termoizolacyjności przeszklenia wykonanych przez akredytowany instytut 

badawczy 

 Ekologiczna Deklaracja Produktu – emisja CO2  ˂ 2 kg/m
2
 na każdy mm grubości szkła – na 

podstawie DIN EN ISO 14025, EN 15804, wydane przez instytut IFT Rosenheim 

Pozostałe materiały zgodnie Listą materiałową elewacji z płyt poliwęglanowych zawarta w dokumnetacji 
projektowej w PW architektura. 
 
3. SPRZET  
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w specyfikacji „ wymagania ogólne”  
Należy użyć sprzętu zalecanego przez producentów dyli szklanych.  
 
4. TRANSPORT  
Wymagania ogólne wg ST „ wymagania ogólne”.  
Materiały powinny być przewożone odpowiednim środkiem transportu. Za ewentualna utratę i uszkodzenia 
odpowiada Wykonawca. Długość skrzyni ładunkowej lub naczepy powinna zapewnić podparcie stosu płyt 
na całej długości w celu optymalnego wykorzystania powierzchni ładunkowej, aby ułożyć dwa stosy płyt 
obok siebie, płyty w czasie transportu musza być zabezpieczone pasami transportowymi, przy czym naciąg 
tych pasów nie może powodować odkształcenia płyt. Rozładunek płyt może odbywać się: ręcznie, za 
pomocą jednego lub dwóch wózków widłowych, za pomocą dźwigu. W każdym przypadku należy zwracać 
uwagę na to aby nie uszkodzić płyt. Podłoże, na którym maja być ustawione stosy płyt warstwowych musi 
być równe i utwardzone. Płyty należy układać na podkładkach np. z krawędziaków drewnianych lub ze 
styropianu o wysokości nie mniejszej niż 250 mm, zachowując różnice wysokości podkładów tak, aby 
tworzyły spadek wzdłuż bocznej krawędzi płyty. Uzyskane w ten sposób pochylenie płyt umożliwia odpływ 
wody z opadów atmosferycznych. Rozstaw podkładów nie może być większy niż 1500 mm, natomiast 
poszczególne płyty należy układać na stos tylko wtedy, gdy pomiędzy płyty zostaną włożone przekładki ze 
styropianu w rozstawie nie większym niż 1500 mm. Składowanie płyt przez dłuższy czas na otwartej 
przestrzeni wymaga dokładnego zabezpieczenia np. przed opadami atmosferycznymi lub silnym wiatrem.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
Wymagania ogólne wg ST "Wymagania ogólne" 

 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji „ wymagania ogólne”.  
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacja 
projektową, specyfikacja techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru.  
Kontroli jakości podlega: 
- rodzaj zastosowanych dyli szklanych 
- zgodność montażu z dokumentacją projektową oraz zaleceniami producenta  
Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
– sprawdzenie zgodności z projektem użytych materiałów, 
– sprawdzenie sposobu montażu i ilości łączników, 
– sprawdzenie jakości wbudowanych obróbek blacharskich,  
– sprawdzenie szczelności pokryć i obłożeń, 
– stan i wygląd wbudowanych elementów.  

 
7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacja projektowa i 
SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00 Wymagania ogólne. 
 
8.2 Odbiór częściowy na etapie przyjmowania płyt na budowę.  
Odbiór robót powinien obejmować sprawdzenie:  
- cechy zewnętrzne: kształt, konstrukcja, wymiary płyt  
- dopuszczalne usterki: uszkodzenie rdzenia na krawędzi płyty, brak połączenia okładziny z rdzeniem  
 
8.3. Odbiór robót pokrywczych  
Odbiór robot powinien obejmować sprawdzenie:  
– jakości zastosowanych materiałów,  
– dokładności wykonania warstwy pokrycia,  
– dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.  
 
8.4 Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanej elewacji.  
Należy sprawdzić stan techniczny płyt (wad materiału), szerokości i prostoliniowość szczelin między 
poszczególnymi płytami, połączenia płyt i obróbki na krawędziach elewacji, przy oknach i innych 
załamaniach), połączeniach z innymi elementami i obróbki oraz płaszczyznę elewacji.  
Sprawdzenie mocowań płyt ściennych do podkonstrukcji stalowej. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie 
z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki 
pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
Zgodnie z umowa. 
Ogólne ustalenia dotyczace podstawy płatnosci podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
Wymagane dokumenty: 

 Deklaracja Właściwości Użytkowych 

 Raport z badań termoizolacyjności przeszklenia wykonanych przez akredytowany instytut 

badawczy 

 Ekologiczna Deklaracja Produktu – emisja CO2  ˂ 2 kg/m
2
 na każdy mm grubości szkła – na 

podstawie DIN EN ISO 14025, EN 15804, wydane przez instytut IFT Rosenheim 

 
Niezbędnymi dokumentami przy odbiorze są: dokumenty jakości wbudowanych materiałów, protokoły 
odbiorów. Odbioru dokonać po zakończeniu robot i po stwierdzeniu zgodności wykonanych robot z 
zamówieniem.  
Protokół odbioru zawiera: 
- ocenę wyników, 
- wykaz wad i usterek oraz sposób i termin ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robot z zamówieniem.  
 
10. PRZEPISY ZWIAZANE  
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 200r Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 
poz. 1268, z 2001 Nr 65 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i 
Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 Nr 74 poz. 676 oraz z 2003r. Nr 80 poz. 718) - Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. Nr 48 z 19 marca 2003r. Poz. 401) 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Klasa 45.26 45261210-9    

ST.02.04 Pokrycia dachowe 
1. WSTEP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania wykonania i odbioru robót 
malarskich w ramach realizacji projektu pn. BUDOWA BUDYNKU BASENU PRZYSZKOLNEGO - Szkoły 
Podstawowej nr 12 wraz z łącznikiem z budynkiem istniejącym sali gimnastycznej i zagospodarowaniem 
terenu dz. nr 39/126 obr.4 - Tczew, ul. Topolowa 23  
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objetych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umożliwiajace i majace na celu 
wykonanie pokryc dachowych z blachy firmy Balexmetal wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami 
spustowymi oraz elementami wystajacymi ponad dach budynku. 
 
1.4. Okreslenia podstawowe 
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami 
podanymi w ST.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczace robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc z dokumentacja 
projektowa, ST , przepisami, normami i sztuka budowlana. 
Ogólne wymagania dotyczace robót podano w ST B.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 

 

UWAGA 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą określeniu 

pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych 

założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. 

Dopuszcza się zamienne rozwiązania pod warunkiem: 

- spełnienia co najmniej tych samych właściwości technicznych 

- przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie  

Rozwiązania zamienne zawierać będą porównanie zasadniczych parametrów technicznych 

materiałów oraz kosztorys porównawczy  w oparciu o kryteria podane przez zamawiającego, 

dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania 

- uzyskaniu jednocześnie akceptacji projektanta, inspektora nadzoru inwestorskiego, 

inwestora albo pełnomocnika inwestora. 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczace materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B.00.00 
"Wymagania ogólne" pkt 2 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryc dachowych powinny miec: 
- Aprobaty Techniczne lub byc produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami, 
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa, 
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,' 
- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien byc zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. 
Wykonawca obowiazany jest posiadac na budowie pełna dokumentacje dotyczaca składowanych na 
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryc dachowych. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
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2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania pokryc dachowych powinny odpowiadac wymaganiom zawartym w 
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiał do powszechnego 
stosowania w budownictwie. 
 
2.2.2. Membrana dachowa PROTAN SE  

Membrana PROTAN SE składa się z: 
- warstwy wierzchniej z giętkiego PVC, produkowanej w pełnej gamie kolorów,  
z teksturowaną, antypoślizgową powierzchnią, 
– rdzenia z poliestrowej tkaniny dzianej, 
– warstwy spodniej z PVC w ciemnoszarym kolorze. 
W pracach wykończeniowych membrana SE jest uzupełniana przez prefabrykowane elementy 
systemu PROTAN, albo przez wykonywane na budowie detale z membrany PROTAN G. 
Kolor – ciemnoszary 
 
2.2.3. Blacha trapezowa (płaszczyzna stropodachu) 
Blacha trapezowa TR 153 t=1,0 mm 
Blachę należy mocować w każdej fałdzie kołkami HILTI ENP-2. Blacha powinna być zszywana wzdłuż 
krawędzi arkuszy (równolegle do tworzącej), blachowkrętami o średnicy 4,8mm i w rozstawie nie większym 
niż 25 cm (4 sztuki na 1mb). 
 

2.2.4. Obróbki blacharskie, elementy wykończenia krawędzi płaszczyzn dachu, attyk, blachą 
ocynkowaną 
Obróbki blacharskie powinny być wykonane z blachy stalowej o grubości 0,6 mm, laminowanej fabrycznie 
PVC w kolorze - RAL 9007 
Aby uniknąć korozji, blacha stalowa musi być powlekana cynkiem o grubości powłoki 200 g/m2 po obu 
stronach. 
Membrana PVC powinna mieć grubość co najmniej 0,9 mm, z warstwą ochronnego lakieru od spodu 
blachy, aby uniemożliwić korozję podczas składowania. 
Proces laminowania powinien być przedmiotem kontroli jakości według norm ISO 9001. 
 
2.2.5 Odprowadzenie wody z dachów systemem podciśnieniowym, wpusty dachowe podgrzewane  

Usytuowanie wpustów, rodzaje, rozmiary, rury i akcesoria – wg Dokumnetacji projektowej, kolor – 
ciemnoszary zbliżony do RAL 7015 
Wpusty wraz  z całą kanalizacją deszczową podciśnieniową  należy montować ściśle wg wytycznych i 
zaleceń dostawcy dołączonych do projektu wykonawczego w tomie architektury. 
Jakiekolwiek zmiany dot. wielkości dachu, spadku, ilości umiejscowienia wpustów dachowych oraz 
rodzaju albo producenta systemu wymaga wydania przez dostawcę nowych wytycznych i zaleceń w 
formie i dokładności nie mniejszej niż dołączone  do DT. Wytyczne te, ewentualnie projekt, zostaną 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania przed rozpoczęciem montażu. 
 
2.2.6 Wełna mineralna twarda  
 
@@@@@@@@@@ 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3 
 
3.2. Sprzet do wykonywania robót 
Roboty można wykonac recznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzedzi. 

Narzędzia ręczne do zgrzewania: 
- zgrzewarka ręczna, 
- dysze o szerokości 20-40 mm, 
- rękawice, 
- duże i małe wałki dociskowe, 
- nożyce, 
- pomiar taśmowy, 
- pisak i ołówek techniczny, 
- przedłużacz. 
Wyposażenie do zgrzewania maszynowego: 
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- automatyczna zgrzewarka, 
- przedłużacze, 
- szczotka druciana, 
- iniał kredowy. 
Wyposażenie do łączenia mechanicznego: 
- wiertarka udarowa, 
- przedłużacz do wiertarki, 
- odpowiednie wiertła, 
- końcówka przedłużająca do 
- wiertła, 
- wiertła dociskowe, 
- pomiar taśmowy, 
- młotek, 
- łom. 
Wyposażenie zabezpieczające: 
- gaśnica, 
- kask, 
- rękawice BHP, 
- obuwie BHP. 
Różne niezbędne narzędzia ręczne: 
- piła ręczna, 
- piła do metalu, 
- śrubokręty, 
- pistolet do uszczelniania, 
- nóż i ostrza, 
- nożyce do blachy, 
- imadło, 
- wiertła do wiertarki, 
- dłuto. 
Inne wyposażenie: 
- rozdzielacz elektryczny, 
- odkurzacz do suchego i mokrego odkurzania, 
- mopy i miotły, 
- łopata, 
- różne sznurki/linki do mocowania. 
 
4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4 

Wg wytycznych producentów / dystrybutorów 
 
Membrany PROTAN nie przechowuje się bezpośrednio na podłożu, lecz na drewnianych wspornikach. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Kładzenie membrany dachowej PROTAN SE 
 
5.1.1 Metody montażu 
Dwa typy systemów mechanicznego łączenia: 
–  standardowy system zakładkowy, 
– system mocowania do ukrytych pasów SECRET FIX. 
 
5.1.2 Zgrzewanie gorącym powietrzem 
Membrany PROTAN mogą być zgrzewane gorącym powietrzem za pomocą samobieżnej zgrzewarki 
automatycznej lub zgrzewarki ręcznej. 
Obie łączone powierzchnie są podgrzewane i dociskane do siebie. 
Kiedy łączone powierzchnie ostygną, zgrzew ma tę samą wytrzymałość co sama membrana. 
Korzyścią wynikającą ze zgrzewania gorącym powietrzem jest możliwość stosowania tej metody przy 
każdej temperaturze otoczenia.  
Zgrzewanie może być przeprowadzane w dowolnym czasie użytkowania membrany. 
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Nie ma potrzeby kładzenia warstwy ochronnej na dachu w projekcie będącym przedmiotem niniejszej ST 
ponieważ membrana leży na warstwie izolacji termicznej. 
 
5.1.3  Kalkulacja ssania wiatru 
Membrana PROTAN została zaprojektowana i wytworzona tak, aby zapewnić długą żywotność pokrycia w 
surowych warunkach klimatycznych, gdzie natężenie wiatru jest jednym z silnie oddziaływujących 
czynników. Wiatr może być czynnikiem bardzo zróżnicowanym,  
a tym samym nieprzewidywalnym. Typowy dach płaski dzieli się na trzy strefy: 
1. narożniki, 
2. obwód, 
3. środek. 
Kierownik firmy wykonawczej jest zobowiązany do zapewnienia odpowiednich informacji, potrzebnych do 
wykonania kalkulacji ssania wiatru. Te informacje są uwzględniane na planie dachu, wskazując trzy 
krytyczne strefy, wraz z odpowiednimi ich zabezpieczeniami. 
Nie wolno rozpoczynać prac montażowych,zanim nie zostanie wykonana kalkulacja ukazująca strefy 
oddziaływania ssania wiatru i odpowiednie formy ich zabezpieczenia. 
 
5.1.4  Uzyskiwanie prawidłowo zgrzanej powierzchni 
Na początku pracy należy przeprowadzić test na rozrywanie, aby zapewnić prawidłowe ustawienia i 
prędkość zgrzewania dla używanej membrany i warunków otoczenia. 
Należy używać tylko sprawnie działających urządzeń zgrzewających. 
Należy ustawić temperaturę palnika w zależności od warunków otoczenia oraz rodzaju użytej membrany.  
Zbyt wysoka temperatura powoduje przypalanie membrany. Oznaką przegrzania jest zbrązowienie, które 
pojawia się na zewnętrznym brzegu membrany. Równocześnie brzeg z łatwością rozdziela się w czasie 
próby. 
Prawidłowo zgrzana spoina charakteryzuje się równym przetopieniem materiału PVC z obu stron: kolorowej 
wierzchniej i spodniej ciemnoszarej. 

 
5.1.5 Procedura obróbki wpustu 
Wpusty dachowe powinny mieć minimalną średnicę 75 mm oraz być prawidłowo zaizolowane. 
Liczba i lokalizacja wpustów dachowych powinna odpowiadać odpowiednim przepisom budowlanym. 
Należy wyciąć okrągły otwór w membranie, niewiele większy od rury odpływu. 
Następnie założyć okrągłą uszczelkę do tulei wpustu przed jego umieszczeniem. 
Wpust powinien być umocowany mechanicznie poprzez odgięcie obrzeża membrany i jego zamocowanie 
za pomocą kołnierza metalowego. Należy wyżłobić izolację, aby umożliwić kołnierzowi umiejscowienie na 
poziomie górnej warstwy izolacji. 
Należy wykonać zgrzew wstępny i końcowy kołnierza membrany wpustu z powierzchnią membrany. 
Odpływy (wpusty) syfonowe: 
Należy połączyć mechanicznie kołnierz przez połać membrany. Wyciąć okrągły kawałek membrany, 
umożliwiający, około 100-milimetrowy zakład na łączniki a następnie wyciąć okrągły otwór, większy o około 
20 mm od otworu wpustu i zgrzać okrągły kawałek membrany z kołnierzem membrany odpływu i z połacią 
membrany. 
 
5.1.6 Obróbki blacharskie - materiały 
Obróbka blacharskie powinny być wykonane z blachy stalowej o grubości 0,6 mm, laminowanej fabrycznie 
PVC w kolorze  - RAL 9007 
Aby uniknąć korozji, blacha stalowa musi być powlekana cynkiem  
o grubości powłoki 200 g/m2 po obu stronach. 
Membrana PVC powinna mieć grubość co najmniej 0,9 mm, z warstwą ochronnego lakieru od spodu 
blachy, aby uniemożliwić korozję podczas składowania. 
Proces laminowania powinien być przedmiotem kontroli jakości według norm ISO 9001. 
 
5.1.7 Obróbki blacharskie - wykonanie 
Elementy stalowe muszą być wykonane w taki sposób, aby nie uszkodziły membrany na przykład ostrymi 
brzegami itp. Podczas mocowania obróbki blacharskiej należy brać pod uwagę wyniki obliczeń ssania 
wiatru i podziału budynku na strefy przy dużych obiektach. 
Dopuszczalne sposoby łączenia elementów metalowych 
- Normalne łączenie na zakładkę. 
Umożliwia elementom metalowym nachodzenie na siebie  
na zakład wielkości około 20-30 mm 
- Łączenie na zakład. 
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Elementy metalowe łączy się na styk z podłożoną od spodu podkładką.  
Używa się łącznika metalowego, który mieści się w profilu. Należy pozostawić przerwę szerokości 3–5 mm i 
zgrzać styk paskiem membrany PROTAN G na łączeniu. 
- Łączenie z felcem. 
Elementy obróbki blacharskiej są złożone razem  
Elementy metalowe prawie w każdym przypadku będą instalowane do zewnętrznej krawędzi budynku. 
Dlatego też bardzo ważne jest, aby upewnić się, że zamocowano je w sposób gwarantujący wytrzymałość 
na siłę ssącą wiatru, który oddziałuje na tę część dachu. 
Elementy obróbki blacharskiej mocuje się według tego samego wzoru, który jest stosowany w strefie 
narożnej i używa się tylko łączników wyszczególnionych w systemie. 
Należy upewnić się, że membrana jest bezpiecznie zamocowana i nie wysunie się spod elementów obróbki 
blacharskiej. 
Blachy nie mocuje się za pomocą gwoździ. Pod wpływem wiatrów, rozprężania i kurczenia gwoździe 
obluzują się i wypadną. 
Należy instalować łączniki w elementach obróbki blacharskiej, aby uniknąć rozłączenia. 
Łepek łącznika ma być gładki i płaski, aby zapobiec przekłuciom membrany. 
Przednie, licowe mocowanie elementów obróbki blacharskiej musi być wykonane, kiedy głębokość 
elementu przewyższa 120 mm.(w niniejszym projekcie wynosi 50mm). 
Blacha na ściankach attykowych powinna być układana w spadku z kapinosami po obu stronach murku, 
aby umożliwić odpływ wody. 
Obróbki przy ścianach należy wykonać zgodnie ze wzorcowymi rozwiązaniami podawanymi przez 
producenta membrany. 
Powyższe wytyczne dotyczą wszystkich obróbek w całym budynku. 
 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
 
6.1. Kontrola jakosci robót polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji zgodnie  
 

6.2 Kontrola jakości membrany dachowej: 
 
6.2.1 Test ręczną sondą 
Umieść punkt sondy spoinowej na brzegu zgrzanego obszaru. Należy ciągnąć sondę wzdłuż spoiny, 
stosując lekki nacisk. 
Powyższa czynność pozwala wykryć obszary, które nie zostały prawidłowo zgrzane. 
Kiedy napotyka się „rybie usta“ , należy zedrzeć membranę aż do miejsca gdzie zaczyna się obszar 
zgrzewu, którego nie da się rozdzielić. Następnie należy zgrzać zgrzewarką ręczną ponownie to 
miejsce. 

 
6.2.2 Test na rozrywanie 
Test na rozrywanie powinien być przeprowadzony w odstępach co 200 metrów bieżących,  
na początku pracy lub kiedy uruchamiamy ponownie maszynę. 
Procedura: 
- z wykończonego zgrzewu wycina się kawałek membrany o szerokości ok. 20 mm i czeka się 
aż wystygnie. 
- membranę rozciąga się pod odpowiednimi kątami, aby sprawdzić wytrzymałość spoiny 
- o dobrze zgrzanej spoinie świadczy rozdzielanie się materiału nie na spoinie, ale na splocie. 
- następnie zgrzewa się okrągłą łatkę ze znakiem „Kontrola Jakości“ w miejscach, gdzie były 
przeprowadzone testy. 
Ze względów estetycznych, test na rozrywanie może być przeprowadzony na resztkach membrany. 
Wszystkie testy na rozrywanie powinny być przeprowadzane i datowane  
do momentu ukończenia budowy. 
 
6.2.3 Test wodny 
Testowanie membran dachowych wodą jest efektywną metodą testową, sprawdzającą wykończoną 
owierzchnię membrany.  
Dach jest napełniany wodą w kontrolowanym procesie ( min. czas: 48 godz. ). Należy uważać, aby nie 
dopuścić do przeciążenia dachu oraz sprawdzić czy posiada odpowiedni 
system odprowadzania wody. 
 



 

 

 

 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

BUDOWA BUDYNKU BASENU PRZYSZKOLNEGO - SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM Z BUDYNKIEM ISTNIEJĄCYM SALI 
GIMNASTYCZNEJ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU dz. nr 39/126 obr.4 - Tczew, ul. Topolowa 23 

ROBOTY BUDOWLANE 

 

42 

6.2.4 Test iskrowy – elektroniczna metoda testująca 
Wyspecjalizowane firmy mogą przeprowadzić testy wykrywające przecieki na pojedynczej warstwie 
membrany, przez wprowadzenie drgań elektrycznych na mokrej powierzchni membrany. Poprzez 
pomiar przewodności na powierzchni dachu, wszelkie dziury w membranie mogą zostać wykryte. 
Metoda jest efektywna, lecz droga i konieczna jedynie przy membranach narażonych na natężony ruch 
lub uszkodzenia. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Jednostka obmiarowa robót jest: 
- dla robót - Krycie membraną PVC - m2 pokrytej powierzchni dachu, 
- dla robót - Obróbki blacharskie oraz - Rynny i rury spustowe – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 
 
7.2. Ilosc robót okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w 
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
Z powierzchni dachu nie potraca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia każdego 
przekracza 0,50 m2. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1 Ogólnie przy odbiorze wszystkich robót pokryciowych, blacharskich sprawdza się: 
- Zgodność wykonania robót z dokumentacją techniczną, 
- Materiały, 
- Wygląd zewnętrzny pokrycia i podłoża, 
- Bada się prawidłowość i dokładność wykonania (szczelność) pokrycia, 
- Zabezpieczenia dachowe, 
- Rynny, 
- Rury spustowe 
 
8.2  Przy odbiorze membrany dachowej przeprowadza się testy wg p.6.2 
Warunki techniczne i odbiór powinny być zgodne z wytycznymi opracowań zeszytów tematycznych ITB: 
396/2004 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. Część C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 1: 
Pokrycia dachowe. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
 
9.1. Pokrycie dachu membraną PVC 

Płaci sie za ustalona ilosc m
2
 krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej, która obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów i sprzetu, 
- obsługe sprzetu nieposiadajacego etatowej obsługi, 
- ustawienie i rozbiórke rusztowan o wysokosci do 4 m, 
- oczyszczenie i zagruntowanie podłoża, 
- pokrycie dachu blachą 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- likwidacja stanowiska roboczego. 
 
9.2. Obróbki blacharskie 
Płaci sie za ustalona ilosc m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie, 
- zamontowanie i umocowanie obróbek w podłoFu, zalutowanie połaczen, 
- uporzadkowanie stanowiska pracy. 
 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
 
PN-EN 612:2005: Rynny dachowe z blachy z usztywniającym wywinięciem obrzeża od strony przedniej i 
rury spustowe z blachy połączonej na zakładkę 
PN-61/B-10245 : Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze 
PN-B-02361:1999: Pochylenia połaci dachowych 
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PN-EN 1253-1:2005: Wpusty ściekowe w budynkach. Część 1: Wymagania 
PN-EN 12691:2002: Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku 
do izolacji wodochronnej dachów. Określanie odporności na uderzenie 
PN-EN 508-1:2003: Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. 
Zeszyty tematyczne ITB: 396/2004 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. Część C: 
Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Klasa 45.26 45262100-2    

ST.02.05 Rusztowania i zabezpieczenia 
 
1. WSTEP 
 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania wykonania i odbioru robót 
malarskich w ramach realizacji projektu pn. BUDOWA BUDYNKU BASENU PRZYSZKOLNEGO - Szkoły 
Podstawowej nr 12 wraz z łącznikiem z budynkiem istniejącym sali gimnastycznej i zagospodarowaniem 
terenu dz. nr 39/126 obr.4 - Tczew, ul. Topolowa 23  
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objetych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umożliwiajace i majace na celu 
wykonanie rusztowan. 
 
1.4. Okreslenia podstawowe. 
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz definicjami 
podanymi w ST Wymagania ogólne. 
Rusztowanie - jest to tymczasowa konstrukcja, niezbedna w celu zapewnienia bezpieczenstwa podczas 
pracy przy wznoszeniu, konserwacji, naprawie lub rozbiórce budynków i innych budowli, zapewniajaca 
łatwy dostep do tych obiektów. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 
401) rusztowania powinny byc wykonywane, montowane, eksploatowane i demontowane zgodnie z 
dokumentacja i instrukcja producenta dla rusztowan systemowych albo projektem indywidualnym - dla 
rusztowan innych niż systemowe. Montażysci rusztowan metalowych powinni miec wymagane uprawnienia 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczace robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc z obowiazujacymi 
przepisami. 
 
2. MATERIAŁY 
Rusztowania zgodnie z systemem i instrukcja producenta. 
 
3. SPRZET 
Montaż reczny lub sprzetem zgodnie z instrukcja producenta. 
 
4. TRANSPORT 
Rusztowania stojakowe powinny miec wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne. 
Wielkosc przeswitu otworu w rusztowaniu dla przejazdu powinna byc dostosowana do gabarytu pojazdów z 
ładunkiem, a szerokosc otworu powinna byc nie mniejsza niż 3 m. 
Znajdujace sie przy przejezdzie stojaki należy zabezpieczyc przed zmiana położenia (uderzeniem) za 
pomoca odbojnic. 
Podczas podnoszenia lub opuszczania pomostu pracownicy przebywajacy na rusztowaniu powinni odsunac 
sieod sciany budynku czy też innej budowli. 
Droga, po której rusztowanie jest przesuwane, powinna byc wyrównana i utwardzona. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca przedstawi projekt organizacji i harmonogram robót uwzgledniajacy wszystkie warunki, w 
jakich beda wykonywane roboty montażowe. 
 
5.1. Montaż rusztowan. 
Warunki przystapienia do robót: 
- Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiórce rusztowan winni byc przeszkoleni w zakresie 
wykonywania danego rodzaju rusztowan. 
- Przy wykonywaniu robót na wysokosci pracownicy powinni byc zabezpieczeni pasami ochronnymi z linka 
umocowana do stałych elementów konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowan. 
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- Przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowan należy wyznaczyc strefe niebezpieczna i zabezpieczyc ja. 
Ogólne wymagania techniczne dla rusztowan: 
- Na rusztowaniu powinna byc wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnej wielkosci obciaFenia 
pomostów. 
- Rusztowania powinny posiadac pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla zatrudnionych oraz do 
składowania narzedzi i niezbednej ilosci materiałów oraz konstrukcje dostosowana do przeniesienia 
działajacych obciażen. 
- Rusztowania powinny zapewniac bezpieczna komunikacje pionowa i swobodny dostep do stanowisk 
pracy oraz stwarzac moFnosc wykonywania pracy w pozycji nie powodujacej nadmiernego wysiłku. 
- Nosnosc urzadzenia do transportu materiałów na wysiegnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania 
nie może przekraczac 150 kg. 
- Rusztowanie z rur stalowych powinno byc uziemione i posiadac instalacje odgromowa. 
- Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawac poza najwyzej położona linie kotew wiecej niF 3 m, a 
pomost roboczy nie powinien byc umieszczony wyżej niF 1,5 m. 
- Zakotwienia powinny byc rozmieszczane równomiernie na całej powierzchni sciany, przy której znajduje 
się rusztowanie. 
- Odległosc najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna byc wieksza 
niż 20 m. 
- Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny byc dosuniete do sciany. 
- Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach przejazdów i przejsc 
powinny miec daszki ochronne. 
- Zabronione jest używanie beczek, skrzyn, cegieł, bloków betonowych itp. przedmiotów jako rusztowan lub 
podpór dla pomostów rusztowan. 
Rusztowania typowe: 
- Rusztowania typowe powinny byc wykonane zgodnie z wymaganiami norm. 
- Rusztowania inwentaryzowane powinny byc zaopatrzone w atest wytwórni, a ich montaż powinien byc 
dokonywany zgodnie z instrukcja producenta. 
Rusztowania nietypowe: 
- Rusztowania nietypowe powinny byc wykonane zgodnie z projektem. 
- Dla Rusztowan nietypowych liczbe zakotwien oraz wielkosc siły kotwiacej należy kazdorazowo ustalac w 
zależnosci od rodzaju i wysokosci tych rusztowan, przyjmujac siłe jednego zamocowania, której składowa 
pozioma jest nie mniejsza niż 250 kG. 
Rusztowania przesuwne składane: 
- Należy użytkowac zgodnie z instrukcja producenta. 
- Jesli wzgledy bezpieczenstwa tego wymagaja, rusztowania przesuwne powinny byc kotwione do sciany 
obiektu budowlanego co najmniej w dwóch miejscach. 
Rusztowanie na kozłach: 
- Należy stosowac zgodnie z wymaganiami norm panstwowych. 
- Zabronione jest opieranie kozłów na cegłach i innych materiałach lub przedmiotach 
Rusztowania wiszace: 
- Po zmontowaniu rusztowania wiszacego nalezy dokonac próby jego pracy zgodnie z dokumentacja 
techniczno-ruchowa producenta. 
- Naprawa rusztowania wiszacego może byc dokonywana po opuszczeniu pomostu do najnizszego 
położenia. 
- Zabronione jest wchodzenie pracowników na pomost rusztowania wiszacego przy innym położeniu niż 
najniższe. 
- W razie braku dopływu pradu elektrycznego przez dłuższy okres czasu znajdujacy sie na górze pomost 
rusztowania należy opuscic za pomoca recznego urzadzenia. 
- Zabronione jest używanie rusztowania wiszacego do transportu materiałów budowlanych oraz łaczenie w 
jedna całosc rusztowan wiszacych przeznaczonych do oddzielnego użytkowania. 
Warunki atmosferyczne podczas użytkowania rusztowan. 
- W czasie burzy i przy wietrze o szybkosci wiekszej niż 10 m/sek. prace na rusztowaniu wiszacym należy 
przerwac, a pomost opuscic do najniższego położenia i zabezpieczyc przed ruchami wahadłowymi. 
- Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowan naleFy utrzymywac w czystosci, a w okresie zimy 
oczyszczac ze sniegu i posypywac piaskiem. 
- Podłoże (grunt, konstrukcja itp.), na którym ustawia sie rusztowanie, powinno zapewniac jego stabilnosc, 
miec zapewnione stałe odwodnienie oraz odpływ wód opadowych od budynku. 
- Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajacej 10 
m/sek. oraz w czasie gestej mgły, opadów deszczu i sniegu oraz gołoledzi. 
- Ponadto zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan o zmroku, jeżeli nie zapewniono oswietlenia 
dajacego dobra widocznosc. 
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5.2. Bezpieczenstwo i higiena pracy. 
Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub 
uprawniona osobe i potwierdzone wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego. 
Rusztowania należy ustawiac na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umożliwiajacym 
odpływ wód opadowych. Przed montażem lub demontażem rusztowan należy wyznaczyc i ogrodzic strefe 
niebezpieczna. 
Na rusztowaniu powinna byc umieszczona tablica okreslajaca: 
- wykonawce montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu, 
- dopuszczalne obciażenia pomostów i konstrukcji rusztowania 
Rusztowania powinny: 
b) posiadac pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla osób wykonujacych roboty oraz do 
składowania 
narzedzi i niezbednej ilosci materiałów; 
c) posiadac stabilna konstrukcje dostosowana do przeniesienia obciażen; 
d) zapewniac bezpieczna komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy; 
e) zapewniac możliwosc wykonywania robót w pozycji nie powodujacej nadmiernego wysiłku; 
f) posiadac balustrade, 
g) posiadac piony komunikacyjne. 
h) zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów z rusztowania; 
i) zabezpieczenie przechodniów przed moFliwoscia powstania urazów oraz uszkodzeniem odzieży przez 
elementy konstrukcyjne rusztowania. 
Odległosc najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie powinna 
być wieksza niF 20 m, a miedzy pionami nie wieksza niż 40 m. W przypadku odsuniecia rusztowania od 
sciany ponad 0,2 m naleFy stosowac balustrady z porecza ochronna na wysokosci 1,10 m, deska 
kraweżnikowa o wysokosci 0,15 m oraz wypełnieniem przestrzeni pomiedzy porecza a deska w sposób 
zabezpieczajacy pracowników przed upadkiem z wysokosci., od strony tej sciany. W przypadku rusztowan 
systemowych dopuszcza sie umieszczanie poreczy ochronnej na wysokosci 1 m. Rusztowanie z elementów 
metalowych powinno byc uziemione i posiadac instalacje piorunochronna. Usytuowanie rusztowania w 
obrebie ciagów komunikacyjnych wymaga zgody własciwych organów nadzorujacych te ciagi oraz 
zastosowania wymaganych przez nie srodków bezpieczenstwa. Rusztowania, usytuowane bezposrednio 
przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów i przejsc dla pieszych, powinny ponadto posiadac 
daszki ochronne i osłone z siatek ochronnych. Rusztowania powinny byc każdorazowo sprawdzane, przez 
kierownika budowy lub uprawniona osobe, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz działaniu 
innych czynników, stwarzających zagrożenie dla bezpieczenstwa wykonania prac, i przerwach roboczych 
dłuższych niż 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niż raz w miesiacu. 
Zabronione jest: 
- obciażanie pomostów rusztowan materiałami ponad ustalona ich nosnosc i gromadzenie sie pracowników 
na pomostach, 
- wspinanie sie po stojakach, podłużnicach, leżniach i poreczach rusztowan, 
- zrzucanie elementów rozbieranych rusztowan, 
- pozostawianie narzedzi przy krawedziach pomostów rusztowan, 
- pozostawianie na pomoscie rusztowania materiałów i narzedzi po zakonczonej pracy, 
- jednoczesna praca na dwóch pomostach roboczych znajdujacych sie w jednym pionie bez odpowiedniego 
zabezpieczenia, 
- przebywanie na pomoscie rusztowania jednoczesnie wiecej osób niż przewiduje instrukcja 
technicznoruchowa, 
- wykonywanie gwałtownych ruchów, przechylanie sie przez porecze, gromadzenie materiałów i narzedzi po 
jednej stronie rusztowania, opieranie sie o sciane budynku itp. przez osoby znajdujace sie na pomoscie. 
 
6. KONTROLA JAKOSCI 
Użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór techniczny, 
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. 
Rusztowanie powinno byc sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i 
przerwach roboczych dłuższych niF 10 dni. Rusztowania wiszace powinny byc sprawdzane codziennie. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Wymagania ogólne. 
Odbiór rusztowan wg dokumentacji i wymagan producenta rusztowan. 
Praca na rusztowaniu jest dopuszczalna po jego odbiorze. 
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8. PRZEPISY ZWIAZANE 
PN- EN 74:2002 (U) Złacza, trzpienie centrujace i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych i 
nosnych wykonanych z rur stalowych. Wymagania i procedury badan 
PN- EN 12810 - 1:2004 (U) Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. Czesc 1: 
Specyfikacje techniczne wyrobów 
PN- EN 12810 – 2:2004(U) Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. Czesc 2: Szczególne 
metody projektowania konstrukcji 
PN- EN 12811 - 1:2004 (U) Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Czesc 1: Rusztowania. 
Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania 
PN- B - 03163 - 1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia 
PN- B - 03163 – 2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania 
PN- B - 03163 – 3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze 
PN- M - 47900 - 1:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podział i główne parametry 
PN- M - 47900 - 2:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur 
PN- M - 47900 - 3:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe 
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650) 
Kryteria oceny wyrobów pod wzgledem bezpieczenstwa - Rusztowania Systemowe stojace nieruchome 
robocze 
- Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego - Osrodek Certyfikacji Wyrobów 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

BUDOWA BUDYNKU BASENU PRZYSZKOLNEGO - SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM Z BUDYNKIEM ISTNIEJĄCYM SALI 
GIMNASTYCZNEJ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU dz. nr 39/126 obr.4 - Tczew, ul. Topolowa 23 

ROBOTY BUDOWLANE 

 

48 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Klasa 45.26 45262520-2    

ST.02.06 Roboty murarskie 
1. WSTEP. 
 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania wykonania i odbioru robót 
malarskich w ramach realizacji projektu pn. BUDOWA BUDYNKU BASENU PRZYSZKOLNEGO - Szkoły 
Podstawowej nr 12 wraz z łącznikiem z budynkiem istniejącym sali gimnastycznej i zagospodarowaniem 
terenu dz. nr 39/126 obr.4 - Tczew, ul. Topolowa 23  

 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objetych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umożliwiajace i majace na celu 
wykonanie robót murarskich, w tym: mury fundamentowe, sciany zewnetrzne i wewnetrzne. 
 
1.4. Okreslenia podstawowe. 
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz definicjami 
podanymi w ST Wymagania ogólne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczace robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc z dokumentacja 
projektowa, SST. 
 
2. MATERIAŁY. 
 

UWAGA 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą określeniu 

pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych 

założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. 

Dopuszcza się zamienne rozwiązania pod warunkiem: 

- spełnienia co najmniej tych samych właściwości technicznych 

- przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie  

Rozwiązania zamienne zawierać będą porównanie zasadniczych parametrów technicznych 

materiałów oraz kosztorys porównawczy  w oparciu o kryteria podane przez zamawiającego, 

dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania 

- uzyskaniu jednocześnie akceptacji projektanta, inspektora nadzoru inwestorskiego, 

inwestora albo pełnomocnika inwestora. 
 
2.1. Woda zarobowa wg PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosowac można każda wode zdatna do picia. 
Niedozwolone jest użycie wód sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierajacych tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
 
2.2. Wyroby betonowe 
Bloczki wykonane z masy betonowej klasy C12/15 powinny mieć kształt prostopadłościanu o wymiarach 
długość 38cm, szerokość 24cm, wysokość 12cm. Bloczki muszą spełniać wymagania normy BN-80/6775-
03 oraz posiadają Certyfikat Bezpieczeństwa. Bloczki służą do wznoszenia ścian konstrukcyjnych, w tym 
ścian fundamentowych wykonywanych poniżej terenu bezpośrednio na ławach fundamentowych. 
 
2.2.1 Zaprawy murarskie do wyrobów betonowych 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi na rysunkach. Przygotowanie zapraw 
do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotowywać w takiej 
ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu. Zaprawa cementowa M10 
powinna być zużyta w czasie 2 godziny. Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murowych 
należy stosować piasek rzeczny lub kopalny. Woda do zapraw powinna spełniać wymagania PN-C-04630. 
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Proporcje składników zapraw przy określonych markach zaprawy oraz zastosowanie marek w zależności od 
przeznaczenia zaprawy podano w PN-B-14504. (1)Cement Do wykonania zapraw należy stosować cement 
portlandzki bez dodatków marki 32,5 wg normy PN-B-19701. (2)Wapno hydratyzowane Wapno 
hydratyzowane (suchogaszone) stosowane do celów budowlanych (zapraw) odpowiada normie PN-B-
30302. W celu dogaszania nie zgaszonych cząstek wapna wskazane jest zarobić wapno na 24 do 36 
godzin przed jego uż yciem. (3)Kruszywo Kruszywa naturalne stosowane do wykonania zapraw występują 
w przyrodzie w formie naturalnej i muszą odpowiadać normie PN-B-06711. 
 
2.3. Wyroby silikatowe 
Bloki wapienno-piaskowe SILKA E, NF oraz materiały uzupełniające system firmy Xella Polska Sp. z o.o. 
Elementy murowe systemu SILKA E mają szerokość dostosowaną do grubości muru, produkowane są one 
w wersji podstawowej (drążonej) oraz w wersji E-S (pełnej). Bloki podstawowe produkowane są w klasach 
wytrzymałości 15 i 20 MPa, natomiast bloki ES w klasach 20, 25 i 30 MPa. Dodatkowym elementem 
systemu są bloki połówkowe w grubościach 18 i 24 cm. 
Wymiary nominalne bloków SILKA E: 
         długość  x     wysokość  x    szerokość [cm] 
SILKA E12 -   33,3 x 19,8 x 12,0 
SILKA E24 -   33,3 x 19,8 x 24,0 
SILKA 3NF -  25,0 x 22,0 x 12,0 
 
2.3.1 Zaprawy murarskie do wyrobów silikatowych 
Murowanie ścian z bloków wapienno-piaskowych SILKA E wykonuje się z użyciem zapraw do cienkich 
spoin SILKA FIX lub innych gotowych suchych mieszanek do wykonywania zapraw klejowych . W 
szczególnych przypadkach do murowania ścian z bloków SILKA E dopuszcza się zaprawy zwykłe marki nie 
niższe jak M5. 
 
3. SPRZET. 
Przy wykonywaniu prac murarskich na budowie zaleca się stosować podane niżej narzędzia i akcesoria 
SILKA:  

 Gilotyna - do przycinania bloków do żądanego wymiaru,  

 Piła stołowa – do cięcia bloków sposobem mechanicznym,  

 Dozowniki do zapraw cienkospoinowych – szerokość dostosowana do grubości bloków: 24 lub 18 cm,  

 Kielnie do zapraw cienkospoinowych – szerokość dostosowana do grubości bloków: 24, 18,  

 Kotwa do murów szczelinowych PK 31 – do łączenia warstwy konstrukcyjnej z warstwą elewacyjną,  

 Łącznik do ścian LP30 – do łączenia ścian wykonanych w systemie SILKA E (narożniki ścian, ściany 
zewnętrzne ze ścianami działowymi) 
 
4. TRANSPORT. 
Materiały i elementy moga byc przewożone dowolnymi srodkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny byc zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 
utrata statecznosci. 
Bloki SILKA E dostarczane są na budowę transportem samochodowym, na paletach zapakowanych w folię. 
Palety mogą być ustawiane nie więcej niż w trzech warstwach na równym i twardym podłożu 
zapewniającym ich stabilność. Palety mogą być rozładowywane przez samochody samowyładowcze, wózki 
widłowe lub żuraw znajdujący się na budowie. W transporcie wewnętrznym palet pomocny jest wózek 
ręczny. Palety należy umieszczać najbliżej miejsca pracy w taki sposób, aby był zapewniony łatwy dostęp 
do poszczególnych rodzajów wyrobów. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
 
5.1. Wymagania ogólne  
Prace murarskie z bloków SILKA E powinny być wykonywane przez brygady składające się z trzech osób, z 
których pierwsza przygotowuje i rozprowadza zaprawę, druga układa i poziomuje bloki, a trzecia przycina i 
dostarcza bloki. Innym wariantem organizacji pracy jest brygada pięcioosobowa, w której po dwóch murarzy 
pracuje na różnych ścianach, natomiast piąta osoba zajmuje się transportem, przycinaniem bloków i 
przygotowywaniem zaprawy. Na dużych budowach dużym ułatwieniem jest zastosowanie stołowej piły do 
cięcia bloków. W takim przypadku jeden pracownik przycina bloczki dla kilku brygad murarskich. Zaprawa 
SILKA FIX dostarczana jest na budowę w postaci fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki. Aby 
przygotować zaprawę do użytku zawartość worka wsypuje się do pojemnika z wodą, w proporcjach 
podanych na opakowaniu i dokładnie miesza przy pomocy mieszadła zamontowanego do wiertarki 
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wolnoobrotowej. W przypadku wykonywania prac murarskich w temperaturach niższych niż +50C należy 
postępować zgodnie z zaleceniami podanymi w podrozdziale 5.5.  
 
5.2. Pierwsza warstwa muru  
Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi ścian, za pomocą niwelatora znajduje się najwyższy 
narożnik budynku. Różnica w wysokości poszczególnych narożników nie może być większa niż 30 mm. W 
przypadku występowania większych różnic podłoże musi zostać wyrównane. Bloki pierwszej warstwy 
muruje się na zaprawie cementowej 1:3 i konsystencji tak dobranej, aby bloki nie osiadły pod własnym 
ciężarem. Murowanie rozpoczyna się od ustawienia pojedynczych bloków w narożnikach ścian. Pierwszą 
warstwę muruje się z bloków podstawowych (SILKA E lub SILKA E-S) lub z bloków wyrównawczych SILKA 
EQ 10 o szerokości dobranej do szerokości ściany. Długość ścian często nie jest wielokrotnością długości 
bloków SILKA. W asortymencie SILKA E znajdują się bloki połówkowe, dzięki którym nie ma potrzeby 
docinania bloków w połowie. Jeżeli jednak długość ściany wymusza zastosowanie bloków o innej długości 
zachodzi konieczność docięcia bloków na budowie. Na dużych budowach do cięcia stosuje się piły stołowe 
oraz gilotyny. Bloki poziomuje się do bloku ustawionego w najwyższym narożniku. Poziome i pionowe 
ustawienie bloków kontroluje się przy pomocy poziomnicy i ewentualnie koryguje młotkiem gumowym. Po 
ustawieniu bloków w narożnikach budynku rozciąga się między nimi sznur murarski i uzupełnia warstwę. 
Podczas wmurowywania bloku przyciętego, zaprawę SILKA FIX nanosi się również na docięte czoło bloku, 
które będzie dostawione do wmurowanego wcześniej. Do układania kolejnych warstw muru można 
przystąpić po stwardnieniu zaprawy cementowej tj. po około 1 do 2 godzin od ułożenia pierwszej warstwy. 
 
5.3. Kolejne warstwy muru  
Kolejne warstwy muru układa się analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy. Ustawia się bloki 
narożne, rozciąga pomiędzy nimi sznur murarski i uzupełnia warstwę blokami. Nie jest wskazane 
murowanie samych narożników budynku tzw. ich „wyciąganie”, lecz systematyczne murowanie kolejnych 
warstw wszystkich ścian konstrukcyjnych. Zaprawę SILKA FIX nakłada się na powierzchnię bloków za 
pomocą dozownika lub kielni SILKA o szerokości równej szerokości bloków. Zastosowanie narzędzi daje 
gwarancję wykonania spoiny o jednakowej grubości na każdej warstwie muru. Jednorazowo nakłada się 
warstwę zaprawy nie dłuższą niż około 4 m, aby zapobiec zbyt szybkiemu jej wysychaniu. Mury wznoszone 
w systemie pióro-wpust SILKA E wykonuje się bez wypełniania zaprawą spoin pionowych. Występują 
jednak miejsca wymagające wypełniania tych spoin. Są to wszystkie styki, w których pióro i wpust nie łączą 
się z sobą:  

 naroża ścian, w których powierzchnia czołowa z wpustem łączy się z powierzchnią boczną bloku,  

 spoiny bloków przyciętych z długości dla wypełnienia ściany.  
W murach, gdzie wykorzystuje się wewnętrzne kanały elektryczne, spoiny pionowe muszą mijać się 
dokładnie w połowie bloków, co 166 mm. Murowanie w ten sposób ułatwiają znaczniki kanałów na 
bocznych powierzchniach bloków. 
 
5.4. Murowanie w warunkach zimowych 
Ściany z bloków SILKA E można murować w warunkach zimowych, w temperaturach poniżej +50C, po 
spełnieniu dodatkowych wymagań podanych poniżej. Decyzję o podjęciu prac może podjąć kierownik 
budowy lub inspektor nadzoru, którzy są w stanie ocenić możliwość prawidłowego ich wykonania i ponosi 
pełną odpowiedzialność za wydaną decyzję o rozpoczęciu murowania. Bloki używane do murowania w 
warunkach zimowych nie mogą być pokryte szronem ani przemarznięte. Do murowania w tych warunkach 
stosuje się zimową wersję zaprawy do cienkich spoin SILKA FIX 15Z. Pozwala ona na prowadzenie robót w 
warunkach „lekkiej” zimy, przy temperaturach spadających okresowo poniżej zera. Proces wiązania 
zaprawy przebiega bez zakłóceń nawet po spadku temperatury otoczenia do -50C. Dokładny zakres 
zastosowania zapraw zimowych podawany jest w danych technicznych umieszczonych na opakowaniach. 
Przed przystąpieniem do murowania należy sprawdzić, czy mur wykonany poprzedniego dnia związał 
prawidłowo. Sprawdzenia tego dokonuje się przez poziome, silne uderzenie gumowym młotkiem w blok 
wierzchniej warstwy muru. Jeżeli uderzenie nie spowoduje odspojenia bloku, murowanie można 
kontynuować. 
 
5.5. Kanały elektryczne  
Bloki SILKA E są przystosowane do prowadzenia instalacji elektrycznych wewnątrz ścian. W jednakowym 
rozstawie 16,6 cm wewnątrz bloków umieszczone są otwory o średnicy ∅4 cm. Na powierzchniach 
bocznych bloków przebieg kanałów zamarkowany jest za pomocą lekko wypukłych znaczników. Aby ścianę 
wykonaną z bloków SILKA E można było wykorzystać do prowadzenia instalacji należy przestrzegać 
zaleceń:  

 ścianę z bloków SILKA E należy tak murować aby spoiny pionowe w każdej kolejnej warstwie mijały się 
dokładnie w połowie bloków, co 166 mm. Murowanie w ten sposób ułatwiają znaczniki kanałów na 
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bocznych powierzchniach bloków. Podczas murowania należy dokładnie zgrywać ze sobą znaczniki w 
każdej nowo położonej warstwie ze znacznikami warstwy dolnej.  

 nie należy dopuszczać do wpadania zaprawy do otworów kanałów elektrycznych. Z tego powodu ściany, 
w których wykorzystujemy kanały elektryczne należy murować wyłącznie na zaprawach do cienkich spoin z 
wykorzystaniem dozowników zaprawy SILKA. Dozowniki o specjalnej konstrukcji ograniczają w znacznym 
stopniu wpadanie zaprawy do otworów, gdyż wewnątrz skrzynki dozownika umieszczona jest listwa o 
trójkątnym która w trakcie nakładania zaprawy przykrywa dokładnie te otwory, zapobiegając ich zatkaniu 
spływającą zaprawą.  
Ściany wznoszone według powyższych zaleceń są przygotowane do prowadzenia instalacji elektrycznych w 
pionowych kanałach. Prace instalacyjne należy przeprowadzać w momencie wymurowania ostatniej 
warstwy muru, przed oparciem stropów i zalaniem wieńca. W tym celu w ścianie, w miejscach 
przewidzianych w projekcie instalacji elektrycznych wierci się otwory pod puszki, gniazda wtykowe, 
załączniki. Otwory wykonuje się za pomocą wiertnic mechanicznych na głębokość zależną od grubości 
ściany. Głębokość wiercenia wynika z konieczności dowiercenia się do wewnętrznego kanału 
elektrycznego. Minimalne głębokości wiercenia dla ścian wykonanych z bloków:  

 SILKA E24 - 110 mm,  

 SILKA E18 - 80 mm,  
Przewody elektryczne wprowadzania się do ściany od góry, spuszczając w kanał elektryczny w osłonie z 
giętkich rurek polipropylenowych (w tzw. „peszlu”). 
 
6. KONTROLA JAKOSCI. 
 
6.1. Materiały betonowe i silikatowe. 
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzic na budowie: 
- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w 
dokumentacji technicznej, 
- próby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: 
- wymiarów i kształtu cegły, 
- liczby szczerb i pekniec, 
- odpornosci na uderzenia, 
- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartosc margla. 
W przypadku niemożnosci okreslenia jakosci cegły przez próbe dorazna należy ja poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odpornosci na działanie mrozu). 
 
6.2. Zaprawy. 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolowac jej marke i konsystencje 
w sposób podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny byc 
każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
6.3. Tolerancje wykonania 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów z bloczków silikatowych wg poniższejtabeli: 

Lp. Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki mm 

  mury spoinowane mury niespoinowane 

1. Zwichrowania i skrzywienia: 
- na 1 metrze długości 
- na całej powierzchni 

 
3 

10 

 
6 

20 

2. Odchylenia od pionu: 
-na wysokosci 1 metra  
- na wysokosci kondygnacji 
- na całej wysokosci 

 
3 
6 

20 

 
6 

10 
30 

3. Odchylenia każdej warstwy od poziomu: 
- na 1 m długosci  
- na całej długosci 15 30 

 

 
1 

15 

 
2 

30 

4. Odchylenia górnej warstwy od poziomu: 
- na 1 metr długosci  
- na całej długosci  

 
1 

10 

 
2 

20 

 
Wymagania jakim powinny odpowiadać bloki SILKA E w tablicy: 

Lp. Właściwości Wymagania 

1. Dopuszczalne uszkodzenia: 
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uszkodzenia powierzchni i krawędzi (odbicia, 
odpryski) 

nie więcej niż 4 szt. o głębokości ≤ 12 mm i 
długości ≤ 50 mm 

uszkodzenia narożników (odbicia, odpryski) nie więcej niż 4 szt. o głębokości ≤ 12 mm 

rysy, pęknięcia technologiczne na 
powierzchniach zewnętrznych 

nie więcej niż 3 szt. o długości ≤ 50 mm 

2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów:  

długość 1. 2. ≤ ± 2,0 mm 

wysokość ≤ ± 1,0 mm 

szerokość ≤ ± 2,0 mm 

wymiary pióra i wpustu oraz wgłębień-
uchwytów 

≤ ± 2,0 mm 
 

 
7. ODBIÓR ROBÓT. 
 
7.1. Mury z bloków SILKA E powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami 
aktualnych norm i instrukcji oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków. Jeżeli odbiór 
odbywa się przed osadzeniem stolarki drzwiowej lub okien- 7 nej należy zwrócić uwagę na prawidłowość 
wykonania otworów (zgodność z projektem). Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z bloków 
SILKA E nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy w rozdziale 6.1. W trakcie dokonywania 
odbioru szczególną uwagę należy zwrócić na:  
• spoiny pionowe i poziome pomiędzy poszczególnymi blokami, spoiny nie mogą być większe niż 3 mm,  
• ściany konstrukcyjne muszą być przewiązane wiązaniem murarskim lub połączone w dotyk z metalowymi 
łącznikami LP30,  
• spoiny pionowe w murach gdzie wykorzystuje się kanały elektryczne powinny mijać się dokładnie o 166 
mm (zgrane w pionie znaczniki boczne),  
• spoiny pionowe w murach gdzie nie wykorzystuje się kanałów elektrycznych powinny mijać się o minimum 
80 mm.  
Podstawe do odbioru robót murowych powinny stanowic nastepujace dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy, 
- zaswiadczenia o jakosci materiałów i wyrobów dostarczonych na budowe, 
- protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikajacych, 
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie były zlecane przez budowe, 
- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
 
7.2. Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robót zanikajacych. 
 
8. PODSTAWA PŁATNOSCI. 
Ogólne ustalenia dotyczace podstawy płatnosci podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Płaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
 
9. PRZEPISY ZWIAZANE. 
PN-B-12030:1996 „Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”, 
PN-B-12066:1998 „Wyroby budowlane silikatowe, Cegły, bloki, elementy”  
Dokumentacja architektoniczna i branżowa.  
Instrukcje i wytyczne dostawców wyrobów betonowych i silikatowych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

BUDOWA BUDYNKU BASENU PRZYSZKOLNEGO - SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM Z BUDYNKIEM ISTNIEJĄCYM SALI 
GIMNASTYCZNEJ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU dz. nr 39/126 obr.4 - Tczew, ul. Topolowa 23 

ROBOTY BUDOWLANE 

 

53 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Grupa. 45.3 
Klasa 45.32 45320000-6    

ST.03.01 Roboty izolacyjne 
 
1. WSTEP 
 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania wykonania i odbioru robót 
malarskich w ramach realizacji projektu pn. BUDOWA BUDYNKU BASENU PRZYSZKOLNEGO - Szkoły 
Podstawowej nr 12 wraz z łącznikiem z budynkiem istniejącym sali gimnastycznej i zagospodarowaniem 
terenu dz. nr 39/126 obr.4 - Tczew, ul. Topolowa 23  
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i. kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objetych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umożliwiajace i majace na celu 
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej we wznoszonym obiekcie. 
 
1.4. Okreslenia podstawowe. 
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczace robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc z dokumentacja 
projektowa, SST 
 
2. MATERIAŁY 

 

UWAGA 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą określeniu 

pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych 

założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. 

Dopuszcza się zamienne rozwiązania pod warunkiem: 

- spełnienia co najmniej tych samych właściwości technicznych 

- przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie  

Rozwiązania zamienne zawierać będą porównanie zasadniczych parametrów technicznych 

materiałów oraz kosztorys porównawczy  w oparciu o kryteria podane przez zamawiającego, 

dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania 

- uzyskaniu jednocześnie akceptacji projektanta, inspektora nadzoru inwestorskiego, 

inwestora albo pełnomocnika inwestora. 
 
2.1. Wymagania ogólne 
 
2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadac 
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie. 
 
2.1.2. Do papowych izolacji należy stosowac papy o wkładach nie podlegajacych rozkładowi biologicznemu, 
do których zalicza sie papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na włóknie 
poliestrowej 
 
2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny działac destrukcyjnie na łaczone materiały i powinny wykazywac 
dostateczna odpornosc w srodowisku, w którym zostaja użyte oraz należyta przyczepnosc do sklejanych 
materiałów, okreslona wg metod badan podanych. w normach panstwowych i swiadectwach ITB. 
 
2.1.4. Materiały izolacyjne powinny byc pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w 
normach panstwowych i swiadectwach ITB. 
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2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych 
 
2.2.1 Powłoka asfaltowo polimerowo żywiczna np. Izohan Izobud Gr (lub inna równoważna) 
 
2.2.2. Papa asfaltowa podkładowa o parametrach nie gorszych niż : 
- zbrojona włóknina poliestrowa o gramaturze c 200 g/m2 
- zawartosci asfaltu w masie asfaltowej c3000g/m2 
- siła zrywajaca pasek szer. 5 cm wzdłuż/w poprzek c 750/700 N 
- wydłużenie wzgledne przy zerwaniu wzdłuż/w poprzek c 40/40% 
- odpornosc na działanie wysokich temperatur c 70oC 
- grubosc papy podkładowej c 4,7 mm 
- gwarancja producenta c 5- 10 lat 
 
2.2.3. Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
Wymagania wg PN-B-24620:1998 
 
2.2.4. Folia paroszczelna z PE o gr. min. 0,2 i 0,3mm 
 
2.3. Materiały do izolacji termicznych 
 
2.3.1. Styropian izolacji podłoży na gruncie i ścian fundamentowych. 
- do izolacji na gruncie - styropian samogasnacy EPS 100-038 (dawniej PS-E FS 20) - λ= 0,038 W/mK 
- do izolacji ścian fundamentowych - styropian ekstrudowany XPS - λ= 0,036 W/mK  
a) Przechowywanie 
Płyty styropianowe należy przechowywac w opakowaniu z dala od zródeł ognia. 
b) Transport. 
Płyty styropianowe należy przewozic w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu drogowego. 
 
2.3.2. Płyty z wełny mineralnej do ocieplania elewacji wentylowanej np. firmy Rockwool - WENTIROCK F, 
PANELROCK lub SUPERROCK  (lub inna równoważna) gr. 15 cm pomiędzy profilami rusztu aluminiowego 
w systemie elewacji wentylowanych, 
Płyty o cieżarze minimum 38 kg/m3 o wymiarach 100x60cm i np. parametrach : 
współczynnik przewodzenia ciepła min. λ= 0,038 W/mK ; 
krótkotrwała nasiakliwosc woda metoda czesciowego zanurzenia ,<0,3 kg/m2 

klasyfikacja ogniowa - wyrób niepalny 
Przechowywanie. 
Płyty z wełny mineralnej należy przechowywac w opakowaniu zabezpieczona przed zawilgoceniem . 
 
2.3.2.1. Płyty z wełny mineralnej twardej do ocieplania stropodachów pod bezposrednie krycie membraną 
PCV - np. firmy Rockwool - DACHROCK MAX lub MONROCK PRO  (lub inna równoważna)  
Płyty twarde o cieżarze minimum 130 kg/m3 o wymiarach 200x120cm, 100x50cm i np. parametrach : 
współczynnik przewodzenia ciepła λ =0,037 W/mxK; 
napreżenie sciskajace przy 10% odkształceniu wzglednym dla grubosci 40-180mm >40kPa wytrzymałosc 
na rozciaganie prostopadłe do powierzchni > 8kPa 
krótkotrwała nasiakliwosc woda metoda czesciowego zanurzenia ,<1,0kg/m2 

scisliwosc ( odkształcenie wzgledne) pod obciążeniem 40 kPa <14% 
napreżenie sciskajace pod obciaFeniem punktowym dajacym odkształcenie 5 mm dla gr. 80-200mm>70kPa 
klasyfikacja ogniowa - wyrób niepalny 
 
3. SPRZET. 
Roboty można wykonac recznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzetu. 
 
4. TRANSPORT. 
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
 
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe 
 
5.1.1. Przygotowanie podkładu. 
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- Podkład pod izolacje powinien byc trwały, nieodkształcalny i przenosic wszystkie działajace nan 
obciażenia. 
- Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna byc równa, czysta i odpylona. 
 
5.1.2. Gruntowanie podkładu 
- Podkład betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien byc zagruntowany roztworem 
asfaltowym lub emulsja asfaltowa. 
- Przy gruntowaniu podkład powinien byc suchy, a jego wilgotnosc nie powinna przekraczac 5%. 
- Powłoki gruntujace powinny byc naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga warstwa może 
byc naniesiona dopiero po całkowitym wyschnieciu pierwszej. 
- Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna byc nie niFsza niF 5°C. 
 
5.1.3. Izolacje papowe. 
- Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocia z gruntu powinny składac 
się z jednej warstwy papy asfaltowej termozgrzewalnej . 
- Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do izolacji pomieszczen kotlowni powinny byc wykonane z 
dwóch warstw papy termozgrzewlanej z wywinieciem na sciany na wys. ok.20 cm 
- Szerokosc zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna byc nie 
mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny byc przesuniete wzgledem siebie. 
 
5.2. Izolacje termiczne 
 
5.2.1. Do wykonywania izolacji stosowac materiały w stanie powietrzno-suchym. 
 
5.2.2. Warstwy izolacyjne winny byc układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe należy układac na 
stykbez szczelin. Płyty winny byc przyciete na miare bez ubytków i wyszczerbien. 
Przy układaniu płyt w kilku warstwach każda warstwe układac mijankowo. Przesuniecie styków winno 
wynosic minimum 3 cm. 
 
5.2.3. Wytyczne wykonania ocieplenia scian zewnetrznych.  
• Przygotowanie elewacji i podłoża: 
Podłoże musi byc stabilne, o dostatecznej nosnosci, wolne od kurzu, pyłu, olejów, mchu i wyraznie 
łuszczacych sie powłok malarskich czy też wypraw. Ewentualne zgrubienia skuc, wieksze zanieczyszczenia 
zmyc goraca woda pod cisnieniem. Jeżeli podłoże nie jest dostatecznie nosne przyjac dodatkowo 
mocowanie mechaniczne – kołkowanie.  
Podłoże musi byc suche, w przypadkach watpliwych dokonac pomiaru wilgotnosci. 
Przy nierównosciach podłoża wiekszych niż +/- 1 cm podłoże należy wyrównać zaprawa szpachlowo 
renowacyjna lub zaprawa cementowo - wapienna.  
• Przyklejenie płyt z wełny mineralnejh, dodatkowe kołkowanie. 
Mase klejaca należy przygotowac zgodnie z instrukcja na opakowaniu. Po nałożeniu masy klejacej, płyte 
bezzwłocznie przyłożyc do sciany w przewidzianym dla niej miejscu i docisnac, aż do uzyskania równej 
płaszczyzny z sasiednimi płytami. 
Płyty przyklejac mijankowo, szczelnie dosuwajac do poprzednio przeklejonych. Nadmiar wycisnietej masy 
klejacej usunac, aby na obrzeżach nie pozostały żadne jej resztki. Zastosowac kołki np. z deklem na 
zagłebionym w płycie talerzyku kołka. Powinno byc ok. 6 kołków na 1 m2 wykonanego ocieplenia 
• Wyrównanie powierzchni płyt 
Zaprawa klejaca do styropianu  
Do mocowania materiałów termoizolacyjnych do podłoża. Do nanoszenia na stabilne, nosne i czyste sciany  
nieotynkowane oraz na materiały termoizolacyjne. 
 
6. KONTROLA JAKOSCI 
 
6.1. Materiały izolacyjne. 
Wymagana jakosc materiałów izolacyjnych powinna byc potwierdzona przez producenta przez 
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzednym dokumentem. 
Materiały izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentów potwierdzajacych przez producenta ich 
jakość nie moga byc dopuszczone do stosowania. 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa 
oraz sprawdzenie własciwosci technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 
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przypadku zastrzeFen co do zgodnosci materiału z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez 
producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. 
Nie dopuszcza sie stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których własciwosci nie odpowiadaja 
wymaganiom przedmiotowych norm. 
Nie należy stosowac również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
 
6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny byc każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT. 
 
7.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien sie odbyc przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykonczeniowych. 
Podstawe do odbioru robót murowych powinny stanowic nastepujace dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy, 
- zaswiadczenia o jakosci materiałów i wyrobów dostarczonych na budowe, 
- protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikajacych, 
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie były zlecane przez Wykonawce. 
 
7.2. Roboty podlegaja zasadom odbioru robót zanikajacych. 
 
8. PODSTAWA PŁATNOSCI. 
Zgodnie z umowa . 
 
9. PRZEPISY ZWIAZANE. 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-24620:1998/Az1:2004Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na goraco 
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana A1). 
PN-B-20130: 1999/Az1:2001Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe. 
PN-75/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy. 
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 
PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej 
BN-82/6733-01 Emulsja asfaltowa do gruntowania 
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia 
PN-B-20130 Płyty styropianowe 
PN-75/B-23100 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Wełna mineralna. 
PN-B-23118:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wełny mineralnej. 
PN-B-23118:1997/Ap1:1999Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wełny mineralnej. 
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby z wełny mineralnej (MW) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-90/P-04930.11 Wełna. Wyznaczanie zawartosci zanieczyszczen mineralnych (popiołu). 
PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy 
ocieplania (ETICS) z wełna mineralna. Specyfikacja. 
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby ze styropianu (EPS) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Zewnetrzne zespolone systemy 
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja. 
PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby ze styropianu (EPS) 
produkowane fabrycznie. Zastosowania. 
PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji 
przeciwwilgociowej łacznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej 
elementów podziemnych. Definicje i własciwosci 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Klasa 45.40 45400000-1   

ST.04.01 Fasady wentylowane 
1. WSTEP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania wykonania i odbioru robót 
malarskich w ramach realizacji projektu pn. BUDOWA BUDYNKU BASENU PRZYSZKOLNEGO - Szkoły 
Podstawowej nr 12 wraz z łącznikiem z budynkiem istniejącym sali gimnastycznej i zagospodarowaniem 
terenu dz. nr 39/126 obr.4 - Tczew, ul. Topolowa 23  

 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objetych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umożliwiajace i majace na celu 
wykonanie wentylacji opisanej w p.1.1. wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem. 
 
1.4. Okreslenia podstawowe 
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz definicjami 
podanymi w ST.00.01 Wymagania ogólne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczace robót 
Przed przystapieniem do wykonywania robót, wykonawca ma obowiazek zapoznania sie z dokumentacja 
projektowa. Fasada wentylowana powinna chronić warstwy termoizolacyjne ściany przed wpływem 
warunków atmosferycznych., tworzyć możliwość jej wentylowania oraz nadawać efekt wizualny dla 
budynku. 
 
2. MATERIAŁY: 

 

UWAGA 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą określeniu 

pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych 

założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. 

Dopuszcza się zamienne rozwiązania pod warunkiem: 

- spełnienia co najmniej tych samych właściwości technicznych 

- przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie  

Rozwiązania zamienne zawierać będą porównanie zasadniczych parametrów technicznych 

materiałów oraz kosztorys porównawczy  w oparciu o kryteria podane przez zamawiającego, 

dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania 

- uzyskaniu jednocześnie akceptacji projektanta, inspektora nadzoru inwestorskiego, 

inwestora albo pełnomocnika inwestora. 
 
2.1 Płyty z wełny skalnej firmy Rockpanel seria Colours (lub inne równoważne)  
- kolory czerwony/cegła RAL 2010, 3001, 3020 na ruszcie aluminiowym np. firmy BSP, 
Wymiary i masy 

Właściwości Durable Xtreme FS-Xtra 

Płyta długość (mm) 2500 lub 3050 3050 2500 lub 3050 

Płyta szerokość (mm) 1200 1200 1200 

Płyta grubość (mm) 6 lub 8 8 9 

Masa  6 mm:6,3 kg/m2 
8 mm: 8,4 kg/m2 

9,6 kg/m2 11,25 kg/m2 

Gęstość 1050 kg/m3 1200 kg/m3 1250 kg/m3 

Długość/szerokość 
tolerancje (mm) 

+2/-2 +2/-2 +2/-2 

Grubość tolerancje 
(mm) 

6 mm: +0,3 / -0,3 
8 mm: +0,5 / -0,5 

+0,5/-0,5 +0,5/-0,5 
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Masa tolerancje 6 mm: -1,17 / +1,26 
kg/m2 
8 mm: -1,65 / +1,80 
kg/m2 

-1,35 / +1,45 kg/m2 -1,47 / +1,58 kg/m2 

Gęstość tolerancje ±150 kg/m3 ±100 kg/m3 ±100 kg/m3 
 

 
2.2 Ruszt systemowy  
Systemowa podkonstrukcja aluminiowa mocowana do ściany nośnej budynku. Podkonstrukcja aluminiowa 
BSP firmy BSP Bracket System Polska (lub inne równowazne) 
- ruszt główny 
- konsole mocujące 
Ruszt główny składa się generalnie z elementów ką towych (KW2) stosowanych do zamocowań pośrednich 
oraz elementów teowych (KW1) stosowanych na połączeniach elementów okładziny. 
 
3. SPRZET 
Specjalistyczny sprzęt przewidziany przez producentów, dostawców materiałów. 
Roboty wykonywane recznie zastosowaniem elektronarzedzi posiadajacych odpowiednie atesty i 
certyfikaty. 
 
4. TRANSPORT 
Materiały moga byc przewożone dowolnymi srodkami transportu posiadajacym odpowiednie atesty i 
certyfikaty. 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak, aby 
zachować ich dobry stan techniczny. Należy przestrzegać wytycznych producentów materiałów. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonanie robót elewacyjnych i ich odbiór robót należy przeprowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, z 
wytycznymi producenta podkonstrukcji aluminiowej oraz stosowaniem jego elementów montażowych i 
uzupełniających, zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”. 
Wykonanie podkonstrukcji i podziały płyt powinny być zgodne z projektem z zastosowaniem środków 
zapewniających stateczność w każdej fazie montażu oraz osiągnięcie projektowanej nośności i sztywności 
po ukończeniu robót.  
Do mocowana płyt z wełny skalnej Rockpanel należy używać zamocowań systemowych atestowanych - 
ukryty system mocowań.  
Projekt i wymiary konstrukcji nośnej w stosunku do obciążeń powinny być określone w warunkach 
gwarancyjnych producenta konstrukcji nośnej. Struktura nośna i mocowania płyt elewacyjnych muszą być w 
stanie wytrzymać napór siły wiatru wywierany na budynek oraz ciężar 20 własny. Profile aluminiowe 
powinny być montowane na ścianie nośnej w odległości zapewniającej zaprojektowaną grubość izolacji 
oraz szczeliny powietrznej między wewnętrzną płaszczyzną montowanych płyt i płytą wełny mineralnej. 
Wykończenie elewacji u góry i dołu - należy zapewnić odpowiednie otwory wentylacyjne zabezpieczone 
przed siatką/kratką przed dostawaniem się do wewnątrz ptaków i owadów.  
Przy wykończeniu okna w górnej i dolnej części okna należy zapewnić również odpowiednie otwory 
wentylacyjne.  
Podczas mocowania płyt należy zwrócić szczególną uwagę na osiągniecie idealnych płaszczyzn elewacji z 
równymi odstępami między płytami. Płyty powinny być tak zamocowane, aby nie przemieszczały sie 
względem siebie w czasie w wyniku np. ruchów termicznych, powodując zaburzenie układu szczelin i 
płaszczyzny.  
Układ, kolorystyka, lokalizacja na poszczególnych ścianach elewacji - zgodnie z Dokumnetacja projektową - 
PW architektura 
 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
 
6.1. Odbiory międzyoperacyjne  
Odbiór izolacji termicznej:  
Odbiór izolacji termicznej ściany zewnętrznej wg ST-03.01.  
Odbiór systemowej podkonstrukcji aluminiowej:  
Sprawdzenie mocowań kołków w ścianie konstrukcyjnej.  
Sprawdzenie prawidłowości mocowań konstrukcji aluminiowej do ściany (rozstaw kołków i mocowania). 
Sprawdzenie pionowości i poziomu oraz płaszczyzn elementów konstrukcyjnych.  
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Sprawdzenie prawidłowości mocowań płyt elewacyjnych oraz utworzonej szczeliny wentylacyjnej z 
zabezpieczeniem.  
Sprawdzenie płaszczyzn utworzonych przez płyty oraz szczelin między nimi (powinny tworzyć spójny 
rysunek zgodny z Dokumentacją projektową)  
Wymagania ogólne: 
Należy bezwzględnie przestrzegać wytycznych producenta fasady, podkonstrukcji i mocowań we 
wszystkich fazach montażu i kontroli wykonania poszczególnych elementów.  
 
6.2. Odbiór elewacji.  
Odbiór obejmuje:  
-sprawdzenie jakości, grubości zainstalowanych płyt z wełny skalnej 
-sprawdzenie prawidłowości zamocowania płyt  
-sprawdzenie płaszczyzny elewacji, podziału płyt, układu kolorystycznego (porównanie z projektem) i 
odstępów między nimi  
-sprawdzenie prostoliniowości krawędzi i szczelin  
-sprawdzenie obróbek na zakończeniach, krawędziach elewacji i przy oknach (zgodności z rysunkami 
szczegółowymi detali systemu ) 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacja projektowa i 
SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00 Wymagania ogólne. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanej elewacji. Należy sprawdzić stan 
techniczny płyt (wad materiału), szerokości i prostoliniowość szczelin między poszczególnymi płytami, 
połączenia płyt i obróbki na krawędziach elewacji, przy oknach i innych załamaniach), połączeniach z 
innymi elementami i obróbki oraz płaszczyznę elewacji.  
Sprawdzenie mocowań płyt elewacyjnych do podkonstrukcji aluminiowej. Roboty uznaje się za wykonane 
zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania 
dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
Zgodnie z umowa. 
Ogólne ustalenia dotyczace podstawy płatnosci podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania. 
Instrukcje producentów. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Grupa. 45.   445410000-4 

ST.04.02 Tynkowanie 
1. WSTEP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania wykonania i odbioru robót 
malarskich w ramach realizacji projektu pn. BUDOWA BUDYNKU BASENU PRZYSZKOLNEGO - Szkoły 
Podstawowej nr 12 wraz z łącznikiem z budynkiem istniejącym sali gimnastycznej i zagospodarowaniem 
terenu dz. nr 39/126 obr.4 - Tczew, ul. Topolowa 23  
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji. robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objetych ST 
- Tynki, których dotyczy specyfikacja, stanowia warstwe ochronna, wyrównawcza lub kształtujaca forme 
architektoniczna tynkowanego elementu, nanoszona recznie lub mechanicznie, do której wykonania zostały 
użyte zaprawy odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 
- Tynki ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i technike 
wykonania powinny odpowiadac normie PN-70/B-1 01 00 p. 3. "Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania 
i badania przy odbiorze". 
- Przy wykonaniu tynków należy przestrzegac zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.1.1. 
- Podłoża w zależnosci od ich rodzaju powinny byc przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B- 
10100 p. 3.3.2. 
 
1.4. Okreslenia podstawowe 
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz przepisami i oznaczaja: 
- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwiazane z. wykonaniem tynków zgodnie z ustaleniami 
dokumentacji projektowej, 
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane, 
- wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
- procedura - dokument zapewniajacy jakosc; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze; procedura może byc zastapiona normami, aprobatami technicznymi i 
instrukcjami, 
- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane opisujace 
przedmiot i 
wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczace robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosc z dokumentacja 
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczace robót podano w ST.00.00 
(kod 45000000-7) "Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczace materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w w ST.00.00 (kod 
45000000-7) "Wymagania ogólne" pkt 2. 
 
2.2. Zaprawy do wykonania tynków powinny odpowiadac wymaganiom normy PN-90/B-14501 "Zaprawy 
budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym. 
 
2.3. Tynki wewnetrzne - cementowo-wapienne IV kat oraz kat III w pom. technicznym 
- Marka i skład zaprawy powinny byc zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane 
zwykłe". 
- Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno byc wykonywane mechanicznie. 
- Zaprawe należy przygotowac w takiej ilosci, aby mogła byc wbudowana moFliwie szybko po jej 
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 
- Do zaprawy tynkarskiej należy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. 



 

 

 

 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

BUDOWA BUDYNKU BASENU PRZYSZKOLNEGO - SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM Z BUDYNKIEM ISTNIEJĄCYM SALI 
GIMNASTYCZNEJ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU dz. nr 39/126 obr.4 - Tczew, ul. Topolowa 23 

ROBOTY BUDOWLANE 

 

61 

- Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosowac cement portlandzki według normy PN-B-19701 :1997 
"Cementy powszechnego użytku". Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowac cement z dodatkiem 
żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w 
ciagu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie niższa niż +5°C. 
- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosowac wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyc jednolita i jednobarwna mase, bez 
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skład objetosciowych składników zapraw należy 
dobierac doswiadczalnie, w zależnosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
- Zaprawy gipsowe – stosowac gotowe mieszanki przystosowane do nakładania agregatem tynkarskim 
 
2.5. Woda 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoFa stosowac moFna wode odpowiadajaca wymaganiom normy 
PN-88/B-32250 "Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badan laboratoryjnych moFna 
stosowac wodociagowa wode pitna. 
Niedozwolone jest użycie wód sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierajacych tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
 
2.6. Piasek 
 
2.6.1. Piasek powinien spełniac wymagania normy PN-79/B-06711 "Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 
budowlanych", a w szczególnosci: 
- nie zawierac domieszek organicznych, 
- miec frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
srednioziarnisty 
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
 
2.6.2. Do spodnich warstw tynku naley stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich - 
srednioziarnisty odmiany 2. 
 
2.6.3. Do gładzi piasek powinien byc drobnoziarnisty i przechodzic całkowicie przez sito o przeswicie 
0,5mm. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST.00.00 (kod 45000000-01) "Wymagania ogólne" 
pkt 3. 
 
3.2. Sprzet do wykonywania tynków zwykłych 
Wykonawca przystepujacy do wykonania tynków zwykłych powinien wykazac sie moFliwoscia korzystania z 
nastepujacego sprzetu: 
- mieszarki do zapraw, 
- agregatu tynkarskiego, 
- betoniarki wolnospadowej, 
- pompy do zapraw, 
- przenosnych zbiorników na wode. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00 (kod 45000000-7) "Wymagania ogólne" 
pkt 4. 
 
4.2. Transport materiałów 
- Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z norma BN-88/6731-08. 
Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno 
suchogaszone workowane moFna przewozic dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposób 
zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego moFna przewozic w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. 
- Kruszywa można przewozic dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 
zawilgoceniem. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.00.00 (kod 45000000-7) "Wymagania ogólne" pkt 5. 
 
5.2. Warunki przystapienia do robót 
- Przed przystapieniem do wykonywania robót tynkowych powinny byc zakonczone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieżnice drzwiowe 
i okienne. 
- Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-
6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego. 
- Tynki należy wykonywac w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciagu doby nie nastapi 
spadek poniżej 0°C. 
- W niższych temperaturach można wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodków 
zabezpieczajacych, zgodnie z "Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie 
obniżonych temperatur". 
- Zaleca sie chronic swieŻo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
- W okresie wysokich temperatur swieżo wykonane tynki powinny byc w czasie wiazania i twardnienia, tj. w 
ciagu 1 tygodnia, zwilżane woda. 
 
5.3. Przygotowanie podłoża 
 
5.3.1. Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-1 01 00 p. 3.3.2. 
 
5.3.2. Spoiny w murach ceglanych 
- w ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawa spoin przy zewnętrznych licach 
na głębokości 5-10 mm. 
- bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i 
substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. roztworem szarego mydła lub 
wypełniając je lampa benzynowa. 
- nadmiernie sucha powierzchnie podłoża należy zwilżyć woda 
- miejsca łączenia różnych materiałów zazbroić pasami siatki z włókna szklanego 
 
5.4. Wykonywanie tynków zwykłych 
 
5.4.1. Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 
p.3.3.1. 
 
5.4.2. Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi 
określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 
 
5.4.3. Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu 
powinny być zgodne z norma PN-70/B-10100. 
 
5.4.4. Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób 
standardowy. 
 
5.4.5. Tynki zwykłe kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych. 
 
5.4.6. Tynk trójwarstwowy powinien sie składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych 
należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
 
5.4.7. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
 
5.4.8. Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nienarażonych na 
zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych - w proporcji 
1:1:2. 
 
5.5. Wykonywanie tynków cienkowarstwowych 
Tynki cienkowarstwowe wykonać zgodnie z instrukcja producenta 
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00.00 (kod 45000000-7) "Wymagania ogólne" pkt6. 
 
6.2. Badania w czasie robót 
 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki 
i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykłe". 
 
6.2.2. Wyniki badan materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
 
6.3. Badania w czasie odbioru robót 
 
6.3.1. Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/B-10100 
p.4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 
- zgodności z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- mrozoodporności tynków zewnętrznych, 
- przyczepności tynków do podłoża, 
- grubości tynku. 
- wyglądu powierzchni tynku. 
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku. 
- wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacja projektowa i 
SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00 (kod 45000000-7)"Wymagania ogólne" pkt. 8. 
 
8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli 
odbiór podłoża odbywa sie po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć woda. 
 
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W takim 
przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć tynk 
do niższej kategorii, 
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać roboty 
tynkowe. 
 
8.4. Odbiór tynków 
 
8.4.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz Katy dwuścienne powinny być 
zgodne z dokumentacja projektowa. 
 
8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie 
mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu, 
- poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 
między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 
 
8.4.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 
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- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających z 
podłoża, pilśni itp., 
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoża. 
 
8.4.4. Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 
- ocenę wyników badan, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.00 (kod 45000000-7) "Wymagania 
ogólne" pkt 9. 
 
9.2. Płaci sie za wykonana i odebrana ilość m2 powierzchni tynku, która obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- przygotowanie zaprawy, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m, 
- przygotowanie podłoża, 
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
- osiatkowanie bruzd, 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
- wykonanie tynków, 
- reperacja tynków po dziurach i hakach, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- likwidacje stanowiska roboczego. 
 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
 
10.1. Normy 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-B-30020:1999 Wapno. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-90IB-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego użytku. 
PN-ISQ-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia 
jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 
 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Cześć B - Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 
"Tynki", wydanie ITB - 2003 rok. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Klasa 45.42 45421000-4    

ST.04.03 Stolarka i ślusarka budowlana 
 
1. WSTEP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania wykonania i odbioru robót 
malarskich w ramach realizacji projektu pn. BUDOWA BUDYNKU BASENU PRZYSZKOLNEGO - Szkoły 
Podstawowej nr 12 wraz z łącznikiem z budynkiem istniejącym sali gimnastycznej i zagospodarowaniem 
terenu dz. nr 39/126 obr.4 - Tczew, ul. Topolowa 23  
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie montażu stolarki i ślusarki drzwiowej i okiennej oraz żaluzji stałej. W skład tych robót wchodzi: 
- Dostawa i montaż stolarki i ślusarki drzwiowej wewnętrznej 
- Dostawa i montaż ślusarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej 
- Dostawa i montaż systemowych żaluzji/osłon stałych o konstrukcji aluminiowej 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja 
projektowa,SST. 
 
2. MATERIAŁY. 

 

2.1. Stolarka drzwiowa wewnętrzna 
- Drzwi pełne płytowe MDF do pomieszczeń „suchych”  np. firmy Porta lub równoważnej - typy i kolorystyka 
zgodnie z Dokumnetacja projektową - PW architektura - rysunki zestawień 
- Drzwi pełne płytowe MDF, z przeszkleniem typu "bulaj" ze szkłem mlecznym  
- Drzwi pełne płytowe MDF ze szczeliną nawiewną do pomieszczeń „ mokrych”  
- Drzwi pełne płytowe z laminatu systemowe w ścianach systemowych do kabin ustępowych firmy Alsanit 
lub równoważnej 
 
2.2. Ślusarka drzwiowa wewnętrzna 
- Drzwi alumiowe przeszklone - równoważnej - typy i kolorystyka zgodnie z Dokumnetacja projektową - PW 
architektura - rysunki zestawień 
 
2.3. Ślusarka okienna i drzwiowa zewnętrzna 
- Drzwi alumiowe przeszklone - równoważnej - typy i kolorystyka zgodnie z Dokumnetacja projektową - PW 
architektura - rysunki zestawień 
- Okna aluminiowe - U max dla okna = 0,9 W/m

2
xK 

- okna z wbudowanymi nawiewnikami higrosterowanymi 
- szyby zespolone ,szkło niskoemisyjne o wsp. K= 0,7 W/m

2
 K 

- mikrowentylacja – rozszczelnienie kwatery RU (szerokość szczeliny went. powyżej 10mm) 
- mechanizm właściwego położenia i blokada klamki (przy rozwarciu i uchyle oraz podnośnik skrzydła w 
kwaterach RU 
- zatrzask uchyłu w kwaterach RU 
- wszystkie uszczelki wymienne łącznie z listwą przyszybową 

 
2.4. Parapety wewnętrzne 
- Prapet wewnętrzny – obudowy ościeży okiennych – zgodnie z Dokumnetacją projektową 

 
2.5. Okucia budowlane. 
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2.6.1. Okucia renomowanych firm przewidziane przez dostawce stolarki do stosowania - powinny 
odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm - wymaganiom określonym 
w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na 
które nie została ustanowiona norma. 
 
2.6.2. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. 
 
 
3. SPRZET. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4. TRANSPORT. 
 
4.1 Transport elementów 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane norma 
lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w 
odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez 
odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwosci 
przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utrata stateczności.  
 
4.2 
Składowanie elementów: 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być 
utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie 
mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
 
5.1. Przygotowanie ościeży. 
 
5.1.1. Przed osadzeniem ślusarki okiennej  należy sprawdzić dokładność wykonania oscieża, do którego 
ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu oscieża lub zabrudzenia 
powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 
 
5.1.2. Ślusarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z 
wymaganiami podanymi w tabeli poniżej. 
 

Wymiary zewnętrzne (cm) Liczba punktów 
zamocowań 

Rozmieszczenie punktów zamocowań 
 

wysokość szerokość 
 

w nadprożu i progu na stojaka 
 

do 150 do 150 
 

4 nie mocuje sie po 2 

150±200 6 po 2 
 

po 2 
 

powyżej 200 8 po 3 
 

po 2 
 

powyżej 200  
 

do 150 6 nie mocuje sie po 3 

150±200 8 po 1 po 3 
 

Powyżej 150 
 

100 po 2 po 3 

 
5.2. Osadzanie i uszczelnianie okien i drzwi. 
 
5.2.1. Osadzanie ślusarki okiennej. 
• W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić okna i drzwi na podkładkach lub listwach. 
Elementy 
kotwiące osadzić w ościeżach. 
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• Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć listwa. 
• Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 
3mm. 
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od : 
- 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
- 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
• Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny miedzy 
ościeżem a ościeżnica materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem 
ITB. Zabrania sie używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia 
ludzi. 
• Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 
• Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
5.2.2. Osadzanie stolarki/ślusarki drzwiowej 
• Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych. 
• Ościeżnice mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy 
zabezpieczyć 
przed korozja biologiczna od strony muru. 
• Szczeliny miedzy ościeżnica a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu 
świadectwem ITB. 
• Wrota i bramy powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacja projektowa. 
• Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie;  
• Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. 
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 
 

Miejsca luzów Wartość luzów i odchyłek 

 okien drzwi 
 

Luzy miedzy skrzydłami +2 +2 
 

Miedzy skrzydłami a ościeżnica -1 -1 

 
5.3. Powłoki malarskie. 
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych 
poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego 
zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia. 
 
6. KONTROLA JAKOSCI. 
 
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i 
drzwiowej, PN- 72/B-10180 dla robót szklarskich. 
 
6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 
- sprawdzenie zgodności wymiarów, 
- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka/ślusarka, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Wszystkie roboty wymienione w niniejszej SST. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
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Płaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz 
przedmiarze robót) należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym. 
 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN- 78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. 
PN- 75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny. 
PN-EN 477:1997 Kształtowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien 
i drzwi. Określenie odporności kształtowników głównych na uderzenie spadającego ciężarka. 
PN-EN 514:2002 Kształtowniki z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i 
drzwi. Oznaczanie wytrzymałości zgrzewanych naroży i połączeń w kształcie T. 
PN-EN 12608:2003(U)Kształtowniki z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i 
drzwi. Klasyfikacja, wymagania i metody badan. 
PN-EN 513:2002 Kształtowniki z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i 
drzwi Oznaczanie odporności na sztuczne starzenie klimatyczne. 
PN-EN 479:1997 Kształtowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien 
i drzwi. Oznaczanie skurczu termicznego. 
PN-EN 478:1997 Kształtowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien 
i drzwi. Wygląd po wygrzewaniu w temperaturze 150 °C. Metoda badania. 
PN-EN 12608:2004 Kształtowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien 
i drzwi Klasyfikacja, wymagania i metody badan. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Klasa 45.42 45421146-9   

ST.04.04 Sufity podwieszone 
 
1. WSTEP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania wykonania i odbioru robót 
malarskich w ramach realizacji projektu pn. BUDOWA BUDYNKU BASENU PRZYSZKOLNEGO - Szkoły 
Podstawowej nr 12 wraz z łącznikiem z budynkiem istniejącym sali gimnastycznej i zagospodarowaniem 
terenu dz. nr 39/126 obr.4 - Tczew, ul. Topolowa 23  

 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie montażu lekkich sufitów podwieszonych w pomieszczeniach zaplecza socjalnego - 
loklaizacja zgodnie z Dokumnetacja projektową - PW architektura: 
 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY. 
 
2.1. Sufit podwieszony rastrowy demontowalny (oczka 100x100mm) np. firmy Barwa System typu Open 
Cell  (lub inny równoważny) - w kolorze RAL 9007  
Sufit rastrowy zbudowany jest z elementów konstrukcyjnych składających się z profili nośnych o długości l = 
3000 mm, l = 1200 mm i l = 600 mm po zmontowaniu których powstaje siatka nośna sufitu o polach 600 x 
600 mm. Wypełnieniem siatki nośnej są panele złożone z profili TM i TF.  
 
3. SPRZET. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4. TRANSPORT. 
 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 
utratą stateczności. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
 

Sufity podwieszone rastrowe układa się na siatce profili rusztu nośnego. 
Ruszt nośny składa się z profili nośnych i profili poprzecznych. Profile nośne mocuje się do wieszaków 
a profile poprzeczne łączy się z profilami nośnymi, tworząc siatkę moduralną. 
Profile wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,3-0,7 mm. 
Wieszaki, mocowane w stropie budynku, przenoszą całkowity ciężar sufitu podwieszonego. 

Typowy wieszak składa się z dwóch stalowych i ocynkowanych prętów φ 4 mm i łączącej pręty 

sprężyny płaskiej. Typowe rozstawy pomiędzy wieszakami są równe 1200mm. 
 
6. KONTROLA JAKOSCI. 
 

Kontrola stanu technicznego wykonanego sufitu podwieszonego polega na: 
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- na sprawdzeniu odchyłek wymiarowych części składowych lekkich sufitów podwieszonych, które nie 
powinny przekraczać tolerancji wymiarowych, ponieważ ma to wpływ na montaż i wygląd estetyczny 
sufitu po wbudowaniu. 
Odchyłki wymiarów liniowych profili rusztu nośnego powinny mieścić się w zakresie tolerancji wg  
PN-78/M-02139 dla odchyłek średnio dokładnych. 
Odchyłki od prostokątności płyt sufitowych powinny mieścić się w zakresie dla kątów nietolerowanych 
wg PN-77/M-02136 dla odchyłek średnio dokładnych. 
Odchyłki wymiarowe poszczególnych, wybranych losowo kwater rusztu nośnego nie powinny utrudniać 
montażu płyt wypełniających ani nie stwarzać zagrożenia ich wypadnięcia. 
- ugięcie profili nośnych przy obciążeniu siłą skupioną działającą w środku rozpiętości nie powinno - - 
przekraczać 4 mm oraz wartości L/500, gdzie L jest rozstawem zawieszeń. 
wieszaki powinny przenosić dopuszczalne siłami skupionymi lub równomiernie rozłożonymi ze 
współczynnikiem bezpieczeństwa równym 3. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 

Jednostką obmiarową robót jest m
2
 powierzchni wykonanego sufitu podwieszonego wraz z montażem 

rusztu i wieszaków. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Wszystkie roboty wymienione w niniejszej SST. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Płaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz 
przedmiarze robót) należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym. 
 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 

PN-EN 22768-1: 1999 Tolerancje ogólne. Tolerancje wymiarów liniowych i kątowych bez 
indywidualnych oznaczeń tolerancji. 

PN-78/M-02139 Odchyłki wymiarów nietolerowanych 

PN-77/M-02136 Układ tolerancji kątów 

PN-93/B-10027 Badanie odporności na uderzenia. 

- Wymagania techniczno-użytkowe dla lekkich sufitów podwieszonych, ITB, Warszawa,1999. 
- Vademecum budowlane, Arkady, 2001 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Klasa 45.43  45432100-5 
  45432210-9  

ST.04.05 Pokrywanie podłóg i ścian 
 
1. WSTEP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania wykonania i odbioru robót 
malarskich w ramach realizacji projektu pn. BUDOWA BUDYNKU BASENU PRZYSZKOLNEGO - Szkoły 
Podstawowej nr 12 wraz z łącznikiem z budynkiem istniejącym sali gimnastycznej i zagospodarowaniem 
terenu dz. nr 39/126 obr.4 - Tczew, ul. Topolowa 23  

 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie pokryć posadzek na gruncie oraz ścian w pom. higieniczno-sanitarnych - lokalizacja zgodnie z 
Dokumnetacja projektową - PW architektura: 
 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY. 
 

UWAGA 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą określeniu 

pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych 

założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. 

Dopuszcza się zamienne rozwiązania pod warunkiem: 

- spełnienia co najmniej tych samych właściwości technicznych 

- przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie  

Rozwiązania zamienne zawierać będą porównanie zasadniczych parametrów technicznych 

materiałów oraz kosztorys porównawczy  w oparciu o kryteria podane przez zamawiającego, 

dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania 

- uzyskaniu jednocześnie akceptacji projektanta, inspektora nadzoru inwestorskiego, 

inwestora albo pełnomocnika inwestora. 
 
 
2.2. Podłoga antypoślizgowa  
(w holu, korytarzu, pom. adm.) 
Wykładzina w rolce PCV gr. 2,0mm np. firmy Polyflor typu Polysafe Standard PUR kolor zgodnie z 
Dokumnetacja projektową 
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- w pozostałych pomieszczeniach - wykładzina heterogeniczna PCV gr. 2,0mm w rolce np. firmy Itec typu 
Concept Ultimate - kolory Rochus 654 i Rochus 694 (lub inna równoważna), 

 
2.3. Ściany i podłogi wodoodporne 
Płytki ceramiczne zgodnie z Dokumnetacja projektową 
 
2.5. Podłoga - wycieraczka systemowa 
- przed wejściem głównym - wycieraczka systemowa aluminiowa z osuszającymi wkładami czyszczącymi 
osadzonymi w profilach aluminiowych, całość łączona przy pomocy lin stalowych (wys. 22mm), kolor szary 
- atest PZH HK/B/0628/01/2014 - wycieraczki systemowe 
- opinia ITB NJ-5/KR/1106/09 
- sprawozdania z badań materiałowych: 48/09/BB91133001 i 10/11/BB91104001 
- klasa zdolności przeciwpoślizgowej R 11 według normy DIN 51130:2014-02 - wycieraczki aluminiowe 
 
3. SPRZET. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zgodnie z zaleceniami producenta systemu. 
- kompresor, 
- do montażu elementów rusztu niezbędne są zszywacze pneumatyczne na zszywki dł. 38 lub 50 mm, 
- do montażu płyt potrzeba taśmowa wkrętarkę elektryczną np. Senco Duraspin, 
- piły elektryczne itp. do cięcia drewna i materiałów drewnopochodnych, 
- sprzęt specjalistyczny do montażu wykładzin elastycznych: szpachla zębata, walec dociskowy, frezarka 
fugowa, spawarka elektryczna, noże do ścinania spawów. 
 

Specyfikacja zgodnie z normą EN 687   

Charakterystyka Norma Jednostka miary Wynik  

Rodzaj wykładziny EN 13845   wzmocnienie PUR 

Kryteria bezpieczeństwa        

Odporność ogniowa EN 13501-1 klasa Bfl - S1* 

Antypoślizgowość EN 13845 Esf grupa R10 

Właściwości ogólne       

Szerokość rolki EN 426 cm 200 

Długość rolki EN 426 m 20  

Grubość całkowita EN 428 mm 2.0 

Ciężar całkowity EN 430 g / m² 2430 

Antyelektrostatyczność EN 1815 kV około 2.0 

Klasa ścieralności  EN 13845  
EN 649 grupa T 

  23/34/42  
  

Specyfikacja zgodnie z normą EN 687   

Charakterystyka Norma Jednostka miary Wynik  

Rodzaj wykładziny EN  685   warstwa ochronna PUR 

Kryteria bezpieczeństwa        

Odporność ogniowa EN 13501-1 klasa Bfl - S1* 

Antypoślizgowość DN 51130 grupa R10 

Dynamiczny współczynnik tarcia EN 13893 klasa DS 

Właściwości ogólne       

Szerokość rolki EN ISO 
24341 

cm 200 

Długość rolki EN ISO 
24341 

m 20  

Grubość całkowita EN 428 mm 2.0 

Ciężar całkowity EN 430 g / m² 2430 

Antyelektrostatyczność EN 1815 kV około 2.0 

Klasa ścieralności  EN 660-2 
Grupa T  
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4. TRANSPORT. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
- Pamiętać o rozłożeniu ładunku 
- Podłoga nadwozia musi być zamieciona i nie może być ani zaolejona, ani zabrudzona 
- Zimą powierzchnia załadunkowa musi być wolna od lodu 
Niezbędne są następujące, dalsze działania w zakresie zabezpieczenia ładunku 
- Rolki linoleum należy załadować zgodnie z kształtem, w sposób zwarty, do burty czołowej 
- Rolki linoleum układa się w przybliżeniu pośrodku powierzchni załadunkowej 
- Boczne uślizgi należy wyeliminować za pomocą co najmniej 2 na krzyż pociągniętych przytrzymań 
każdorazowo w postaci 2 pasów ściągających z naprężeniem STF 350 daN 
- Przeciwnie do kierunku jazdy rolki zabezpiecza się klinami przybitymi gwożdziami lub odpowiednim 
równorzędnym systemem jak np. szynami klinowymi Joloda 
Wymagane środki zabezpieczające: 
o 4 pasy ściągające o sile naciągu STF 350 daN 

o Kliny do zblokowania z tyłu 

o Pojazdy z punktami do podczepiania i naciągania wg DIN 12640 

 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
Podłoga sportowa System K wymaga odpowiednio przygotowanej podbudowy z betonu klasy min. B15 
wykonanej zgodnie ze sztuką budowlaną i Polskimi Normami. Pod posadzką betonową powinna być 
wykonana izolacja przeciwwilgociowa i termiczna. Równość podłoża zgodnie z Polską Normą powinna 
wynosić +/- 2 mm na łacie 2 m (mierzona w różnych kierunkach).  Wilgotność podłoża max. 3% (mierzone 
metodą CM). Wylewka betonowa powinna posiadać dylatacje przeciwskurczowe (przeważnie kwadraty 6 x 
6 m). 
 
5.1 Montaż systemowej podłogi sportowej : 
Układanie folii systemowej ( zgodnie z zaleceniami producenta systemu) 
Układanie pianki 15 mm ( zgodnie z zaleceniami producenta systemu ) 
Układanie folli  systemowej ( zgodnie z zaleceniami producenta systemu)   
Układanie paneli ze sklejki brzozowej 15 mm  
Panele kładziemy na piance .Układanie paneli – klekjenie piór i wpustów za pomocą kleju systemowego , 
klej musi być dobrze rosmarowany na piórze i wpuście.Podczas montażu i przyklejania paneli  należy 
uważać , aby panele dokładnie się stykały krawędziami i aby nie było miedzy nimi żadnych przerw.Styki 
szlifujemy szlifierką. 
 
5.2 Układanie wykładziny ; 
Temperatura przy montażu w pomieszczeniu powinna wynosić min 18 stopni Celsjusza oraz 45-65 % 
wilgotności powietrza Montaż wykładziny rozpoczynamy od ściany, układająć rolki krawędź do krawędzi 
.Należy krawędzie przyciąć ok. 2 cm . 
 
5.3 Klejenie wykładziny : 
Podłoże powinno być suche , czyste,bez pęknięć i niepokryte niczym co uniemożliwiało by właściwe 
klejenie Rolki odwinąc do połowy 

i
i nałożyć klej n a odkrytą połowę podłoża .Nakładać klej na podłoże 

równymi warstwami .Następnie za pomocą 50 kg wałka wyeliminować pęcherze powietrza .  
 
5.4 Frezowanie  
Frezowanie przeprowadza się za pomocą frezarki. 
 
5.5 Spawanie  
Tę czynność należy przeprowadzić za pomocą urządzenia do spawania sznura spawalniczego . 
 
5.6 Malowanie lini boisk 
Trwałe oznaczenia za pomocą farby PUR . 
 
5.7 Montowanie wpustów podłogowych  
Podczas montowania pianki i paneli należy nanieść środek kotwy i zrobić okragłą wnekę .Wpusty należy 
wykonać zgodnie z zaleceniami producenta systemu. 
 
6. KONTROLA JAKOSCI. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST„Wymagania ogólne” pkt 6.  
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Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości 
lub znakiem jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.  
Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.  
Zakres czynności kontrolnych:  
- sprawdzenie jakości powierzchni metodą wizualną. Utwardzona posadzka powinna być jednolitej barwy, 
bez rys, spękań i pofałdowań, gładka lub szorstka, w zależności od rodzaju.  
- niedopuszczalne są białe przebarwienia i kleistość powierzchni pod wpływem wilgoci.  
- sprawdzenia stopnia utwardzenia posadzki poprzez naciskanie jej powierzchni metalowym przedmiotem, 
po naciskaniu nie powinny pozostawać w posadzce trwałe odkształcenia,  
- sprawdzenie przylegania i związania posadzki z podkładem podłogowym poprzez opukiwanie jej 
powierzchni drewnianym młotkiem. Posadzka nie powinna wydawać charakterystycznego głuchego 
odgłosu.  
- sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych metodą wizualną oraz poprzez zmierzenie 
ich szerokości w dowolnie wybranych trzech miejscach. Szczeliny dylatacyjne powinny mieć jednakową 
szerokość, a masa dylatacyjna powinna dokładnie wypełniać przestrzeń pomiędzy polami posadzki.  
- sprawdzenie prawidłowości wykonania spadków zgodnie z projektem arch., przez obserwację kierunków 
spływu rozlanej wody.  
- sprawdzenie równości powierzchni posadzki za pomocą łaty o długości 2 m, odchylenie na jej długości nie 
powinno przekraczać 2 mm.  
- sprawdzenie metodą wizualną, prawidłowości wykonania szczegółów wykończenia posadzki, np. 
osadzenia wpustu, wykonania cokołu.  
 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od kierunku 

Powierzchni od 
płaszczyzny i krawędzi 
od linii prostej 

Powierzchni i krawędzi od kierunku Przecinających się 
płaszczyzn od kąta w 
dokumentacji 

pionowego poziomego 

Nie większa niż 1 mm i 
w liczbie nie większej 
niż 2 szt na całej 
długości łaty kontrolnej 
2 m 

Nie większe niż 1 mm i 
ogółem nie więcej niż 2 
mm w pomieszczeniach 
do 3,5 m wysokości oraz 
nie więcej niż 3 mm w 
pomieszczeniach 
powyżej 3,5 m 
wysokości 

Nie większe niż 1 mm i 
ogółem nie większej niż 
2 mm na całej 
powierzchni 
ograniczonej ścianami, 
belkami itp. 

Nie większa niż 1 mm 
na długości łaty 
kontrolnej 2 m 

Wyniki kontroli posadzki powinny być porównane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane w 
Dzienniku Budowy lub protokole załączonym do Dziennika Budowy. Jeżeli choć jedna z kontrolowanych 
cech nie spełnia wymogów odbieranych prac budowlanych nie można uznać za wykonane prawidłowo. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 

Jednostką obmiarową robót jest m
2
 powierzchni wykonanego sufitu podwieszonego wraz z montażem 

rusztu i wieszaków. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
Jednostką obmiarową jest m 2 . Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Wszystkie roboty wymienione w niniejszej SST. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5. 
Odbiór materiałów i robót – powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 
właściwości technicznych z wystawionymi atestami wytwórcy. Nie należy stosować materiałów 
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  
Odbiór powinien obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (ocena wzrokowa), 
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki, 
- sprawdzenie grubości warstw posadzkowych, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych za pomocą szczelinomierza lub 
suwmiarki,  
- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI. 
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Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Płaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. powierzchni ułożonej posadzki:  
- przygotowanie podłoża,  
- dostarczenie materiałów i sprzętu,  
- wykonanie posadzki  
- oczyszczenie stanowiska pracy. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy  
PN - 63/B – 06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne  
PN – 88/B – 06250 Beton zwykły.  
PN - 62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej  
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa. Specyfikacja pobierania próbek.  
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 
użytku. 
 PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy  
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.  
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia podłogowe z 
poli (chlorku winylu).  
Wytyczne producentów systemów. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Klasa 45.44 45440000-3    

ST.04.06 Roboty malarskie 
1. WSTEP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania wykonania i odbioru robót 
malarskich w ramach realizacji projektu pn. BUDOWA BUDYNKU BASENU PRZYSZKOLNEGO - Szkoły 
Podstawowej nr 12 wraz z łącznikiem z budynkiem istniejącym sali gimnastycznej i zagospodarowaniem 
terenu dz. nr 39/126 obr.4 - Tczew, ul. Topolowa 23  

 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiajace i mające na celu 
wykonanie 
robót malarskich obiektu wg poniższego. 
- malowanie bloków spoinowanych silikatowych Silka 3NFD 
- malowanie tynków 
- malowanie elementów konstrukcji stalowej 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja 
projektowa,SST. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatna do picia. Niedozwolone jest użycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.2. Farby budowlane gotowe. 
 
2.4.2. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 
2.4.3. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez 
ITB. Farby emulsyjne w kolorze białym. Ewentualna zmiana koloru w gestii inwestora przy konsultacji z 
projektantem. 
 
2.4.4. Farba silikonowa  
 
2.5. Środki gruntujące 
 
2.5.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi i lateksowymi: 
- powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca sie gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia 
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 
- na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjna rozcieńczona woda w stosunku 
1:3÷5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powłoki malarskiej. 
2.5.3. Malowanie elewacji zgodnie z instrukcja producenta tynku cienkowarstwowego i farby silikonowej . 
 
3. SPRZET 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 
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4. TRANSPORT 
Farby pakowane należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w 
transporcie 
kolejowym lub drogowym. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie 
zimowym 
pomieszczenia należy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu 
malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury. Jednak przez 3 dni nie może spaść 
poniżej + 1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni powietrzem od 
przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych), 
- całkowitemu ukończeniu robót elektrycznych, 
- całkowitym ułożeniu posadzek, 
- usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
Przy malowaniu powierzchni zewnętrznych temperatura całodobowa musi wynosić minimum +5oC 
 
5.4. Przygotowanie podłoży 
 
5.4.2. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinno być naprawione przez wypełnienie 
ubytków zaprawa cementowo-wapienna lub gipsowa . Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i 
brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i 
ponownie wypełnić zaprawa. 
 
5.4.3. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-
ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 
 
5.5. Gruntowanie. 
 
5.5.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjna tego samego rodzaju 
z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczona woda w stosunku 1:3÷5. 
 
5.6. Wykonanie powłok malarskich 
 
5.6.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 
dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna 
być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
 
6. KONTROLA JAKOSCI 
 
6.4. Powierzchnia do malowania. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
- sprawdzenie wsiąkliwości, 
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
- sprawdzenie czystości. 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie 
kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 
 
6.5. Roboty malarskie. 
 
6.5.2. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 
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6.5.3. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 
powietrza mniejszej od 65%. 
 
6.5.4. Badania powinny obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem 
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 
elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy 
którekolwiek z badan dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i 
wykonać powtórnie. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacja projektowa i 
SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 
 
8.1. Odbiór podłoża 
 
8.1.2. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, 
posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawa cementowo 
wapienna do robót tynkowych lub odpowiednia szpachlówka. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z 
wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa sie po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 
podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 
 
8.2. Odbiór robót malarskich 
 
8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 
rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i 
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, 
pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym 
powierzchnie malowana do powłok o dobrej jakości wykonania. 
 
8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełniana lub bawełniana szmatka kontrastowego koloru. 
 
8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
 
8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża. polegające na próbie poderwania ostrym 
narzędziem powłoki od podłoża. 
 
8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie woda polegające na zwilżaniu badanej powierzchni 
powłoki przez kilkakrotne potarcie mokra miękką szczotka lub szmatka. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
Zgodnie z umowa . 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 9 
 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
 
PN-C-81921:2004 Farby akrylowe rozpuszczalnikowe 
PN-C-81904:2001 Farby alkidowe styrenowane do gruntowania 
PN-C-81910:2002 Farby chlorokauczukowe 
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania 
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 
PN-C-81917:2001 Farby epoksydowe do gruntowania do czasowej ochrony 
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PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
PN-C-81916:2001 Farby epoksydowe grubopowłokowe 
PN-C-81918:2002 Farby i emalie termoodporne 
PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich Cześć 2: Klasyfikacja środowisk 
PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich Cześć 5: Ochronne systemy malarskie 
PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich 
PN-EN ISO 12944-8:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich Część 8: Opracowanie dokumentacji dotyczącej nowych prac i renowacji 
PN-ISO 11507:2000/Ap1:2001 Farby i lakiery. Ekspozycja powłok lakierowych na sztuczne działanie 
atmosferyczne. Ekspozycja na promieniowanie fluorescencyjne UV i wodę 
PN-ISO 11507:2000 Farby i lakiery. Ekspozycja powłok lakierowych na sztuczne działanie 
atmosferyczne. Ekspozycja na promieniowanie fluorescencyjne UV i wodę 
PN-ISO 7724-1:2003 Farby i lakiery. Kolorymetria. Część 1: Podstawy 
PN-ISO 7724-2:2003 Farby i lakiery. Kolorymetria. Część 2: Pomiar barwy 
PN-ISO 7724-3:2003 Farby i lakiery. Kolorymetria. Część 3: Obliczanie różnic barwy 
PN-EN ISO 4617:2002 Farby i lakiery. Lista terminów równoznacznych 
PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich. Część 1: Ogólne wprowadzenie 
PN-EN ISO 12944- 3:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich. Część 3: Zasady projektowania 
PN-EN ISO 12944- 4:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich. Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby 
przygotowania powierzchni 
PN-EN ISO 12944- 6:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich. Część 6: Laboratoryjne metody badan 
właściwości 
PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczanie grubości powłoki 
PN-EN ISO 2812-1:2001 Farby i lakiery. Oznaczanie odporności na ciecze. Część 1: Metody ogólne 
PN-EN ISO 2812-2:2000 Farby i lakiery. Oznaczanie odporności na ciecze. Metoda zanurzania w 
wodzie 
PN-EN ISO 3248:2001 Farby i lakiery. Oznaczanie wpływu ciepła 
PN-ISO 2814:2002 Farby i lakiery. Porównanie współczynnika kontrastu (krycia) farb tego samego 
typu i barwy 
PN-EN 12206-1:2005 Farby i lakiery. Powłoki na aluminium i na stopy aluminium dla budownictwa. 
Część 1: Powłoki z farb proszkowych 
PN-EN ISO 1513:1999 Farby i lakiery. Sprawdzanie i przygotowanie próbek do badan 
PN-EN 971-1:1999 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. Terminy 
ogólne 
PN-ENV 927-2:2003 (U) Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno 
zastosowane na zewnątrz. Część 2: Wymagania 
PN-EN 1062-1:2005 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na 
zewnątrz na mury i beton. Część 1: Klasyfikacja 
PN-EN ISO 3668:2002 Farby i lakiery. Wzrokowe porównywanie barwy farb 
PN-C-81920:2002 Farby jednoskładnikowe na powierzchnie ocynkowane 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe 
PN-C-81903:2002 Farby poliwinylowe 
PN-EN ISO 8130-14:2005 Farby proszkowe. Część 14: Terminologia 
PN-89/C-04403.06 Pigmenty do farb wodnych i spoiw budowlanych. Metody badan. Oznaczanie 
trwałości na cement 
PN-89/C-04403.05 Pigmenty do farb wodnych i spoiw budowlanych. Metody badan. Oznaczanie 
wpływu pigmentu na czas wiązania cementu 
PN-87/C-04403.02 Pigmenty do farb wodnych i spoiw budowlanych. Metody badan. Oznaczanie 
względnej mocy barwiącej i odcienia barwy 
PN-87/C-04403.01 Pigmenty do farb wodnych i spoiw budowlanych. Metody badan. 
Postanowienia ogólne i zakres normy 
PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Metody przygotowania powierzchni. Część 1: Zasady ogólne 
PN-C-81906:2003 Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania 
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PN-C-81907:2003 Wodorozcieńczalne farby nawierzchniowe 
PN-C-81100:1998 Zestaw farb pęczniejących ogniochronnych 
PN-C-81753:2002 Impregnaty ochronno-dekoracyjne 
PN-C-81906:2003 Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badan. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-C 81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” tom 1 część 4, wydanie Arkady - 1990 rok. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Klasa 45.44 45440000-3    

ST.05.01 Niecka basenu 
1. WSTEP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania wykonania i odbioru robót 
malarskich w ramach realizacji projektu pn. BUDOWA BUDYNKU BASENU PRZYSZKOLNEGO - Szkoły 
Podstawowej nr 12 wraz z łącznikiem z budynkiem istniejącym sali gimnastycznej i zagospodarowaniem 
terenu dz. nr 39/126 obr.4 - Tczew, ul. Topolowa 23  
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiajace i mające na celu 
wykonanie montażu niecki basenowej prefabrykowanej ze stali nierdzewnej 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja 
projektowa,SST. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Nieckę należy wykonać w samonośnej konstrukcji z prefabrykowanych i modularnych paneli ze stali 
nierdzewnej, laminowanej na gorąco czystym PVC o grubości 0,5 mm. Łączenia poszczególnych paneli oraz 
elementów wykończeniowych systemu winny być uszczelnione za pomocą odpowiednich listew z PVC oraz 
płynnego PVC.  
Nie dopuszcza się w ramach opisanej technologii zastosowania paneli: spawanych ze stali nierdzewnej, 

galwanizowanych ze stali węglowej, niepokrytych PVC lub pokrytych warstwą PVC o grubości większej niż 0,5 

mm oraz wykonania przelewów z betonu wyłożonego folią PVC.  

 

Nie dopuszcza się, w ramach realizacji projektu, stosowania materiałów pochodzących od różnych dostawców, 

tj. nie będących jednym systemem niecek basenowych. Wszystkie wątpliwości oraz kwestie techniczne 

powinny zostać wyjaśnione na etapie składania oferty, tak aby ujmowała ona wszelkie koszty związane z 

realizacją projektu. 

 

Ściany niecki basenu powinny być usztywnione tak, aby przejęły parcie wody, względnie występujące 

obciążenia pionowe. Ma to być konstrukcja sztywna przenosząca wszystkie obciążenia w miejsca kotwienia 

do konstrukcji żelbetowej płyty fundamentowej. Panele modułowe (maksymalna szerokość 900 mm) 

wykonane ze stali nierdzewnej AISI 441 LI (1.4509; X2CrTiNb18) laminowane PVC o grubości 0, 5mm. 

 

Norma 

Gatunek Stali 

Skład chemiczny % 

C: Mn: Si: P: S: Cr: Nb: Ti: 

EN 
X2CrTiNb18 - X 2 CrTiNb 18 - 1.4509 
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Prefabrykacja i laminowanie w fabryce. Laminowanie paneli stalowych na placu budowy jest niedozwolone.  

Konstrukcja wsporcza ma być skręcana, kompletna, wraz ze wszystkimi niezbędnymi profilami, podparciami 

i zbrojeniami, wykonana ze stali AISI 441 LI (1.4509; X2CrTiNb18) lub AISI 470 LI (1.4613; X2CrTi24). 

 

Ściany niecki basenowej 

Technologia ścian samonośnych z konstrukcją wsporczą 

Panele ścienne mają być wykonane ze stali nierdzewnej AISI 441 LI (1.4509; X2CrTiNb18) laminowanej 

PCV o grubości 0,5 mm. Proces laminowania i prefabrykacji powinien stanowić część procesu 

produkcyjnego. Laminowanie paneli stalowych na budowie nie jest dozwolone. Konstrukcja ma być 

skręcana, samonośna i kompletna z wszystkimi niezbędnymi profilami podparcia i zbrojenia. Konstrukcja 

nośna ma być wykonana ze stali AISI 441 LI (1.4509; X2CrTiNb18) lub AISI 470 LI (1.4613; X2CrTi24). 

Konstrukcja ma być oparta na ramie bazowej kotwionej bezpośrednio do płyty dennej, co ma zapewnić 

odpowiednie poziomy oraz tolerancje montażowe. Spawanie stali na placu budowy jest niedozwolone. 

Wymagania dla poszczególnych elementów : 

Materiał: 

Nierdzewna stal szlachetna AISI 441 LI lub AISI 470 LI dla podkonstrukcji oraz AISI 441 LI laminowana 

PVC-P o grubości 0,5 mm dla paneli ściennych i rynny przelewowej. 

Grubość materiału: wymagania minimalne 

• ściana: 2,5 mm (2,0 mm stal nierdzewna + 0,5 mm PVC) 

• konstrukcje wsporcze: 2,0 mm 

• rynna: 2,0 mm (1,5 mm stal nierdzewna + 0,5 mm PVC) 

• dno: membrana PCV z siatką poliestrową 2,0 mm 

Wymiary: 

Wymiary należy sprawdzić i potwierdzić protokołem z pomiarów wykonanych przez geodetę. Tolerancje 

wymiarowe +/- 1 cm dla wymiarowania wszystkich elementów niecek. 

Niwelacja krawędzi przelewowej: 

Krawędź przelewową na całym obwodzie wykonać w tolerancji +/- 2 mm. Utrzymanie tolerancji należy 

potwierdzić protokołem z pomiaru wykonanego przez niezależnego od producenta niecek geodetę. 

Panele ze stali nierdzewnej AISI 441 LI laminowane PVC-P  

 
Panele modułowe, z których składają się ściany basenu, są produkowane z wykorzystaniem stali 

nierdzewnej AISI 441 LI laminowanej PVC-P. Całkowita grubość wynosi 2,5 mm (2,0 mm stal 

nierdzewna + 0,5 mm PVC-P). 
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Klasyfikacja: 

Europa :  EN 10088-1   1.4509 

USA    : AISI 441 LI 

Stal nierdzewną 441 LI klasyfikuje się  jako stabilną stal ferrytyczną, nadającą się szczególnie dobrze 

do zastosowania w komponentach wymagających dużej odporności mechanicznej na korozję, ciepło 

oraz wysokie/niskie temperatury. Stal ferrytyczną charakteryzuje duża zawartość chromu i niska 

zawartość niklu. 

Typowa analiza stali nierdzewnej 441 LI wykazuje poniższe, przybliżone wartości : 

- Węgiel C 0,02 % 

- Chrom Cr 18,2 % 

- Nikiel Ni 0,21 % 

Klasa 441 LI wykazuje pewną odporność na miejscową korozję chlorkową, tzw. wżerki,  

porównywalną do tradycyjnych stali austenicznych takich jak AISI 304. Stal nierdzewna 441 LI 

, wykorzystywana w basenach, nadaje się do celów projektowych oraz na potrzeby testów 

statycznych w zgodności z normami : 

- EN 1993 Eurocode 3 

- EN 1998 Eurocode 8 

 

Rynny przelewowe 

Kształt rynny musi zapewniać nachyloną (min. 12° do pionowej) powierzchnię odprowadzającą wodę w celu 

zmniejszenia turbulencji i związanego z tym uwalniania trichloraminy do powietrza. Spadki powinny być 

zaprojektowane w odpowiedniej liczbie i rozmiarze, aby zapobiec wylewom przelewowym wypełniającym 

ponad 75% ich głębokość. 

Rynna przelewowa powinna być umieszczona na całym obwodzie basenu. Wykończenie maksymalnie 3 

rzędami płytek ceramicznych na górze, pierwsza płytka ze zintegrowanym uchwytem przy kącie nachylenia 

płytek równym 5°. Kratka osłaniająca rynnę o szerokości 25 cm, łatwo odczepiana od rynny w celu inspekcji 

i czyszczenia. Kratka rynny powinna mieć powierzchnię antypoślizgową klasy “C”. Wszystkie elementy 

mocujące, takie jak kotwy do wyposażenia, uchwyty, etc., mają być zakotwione wewnątrz rynny 

przelewowej.  

 
Rynny przelewowe wykonane ze stali nierdzewnej AISI 441 LI laminowanej PVC-P. Całkowita grubość wynosi 

2 mm (1,5 mm stal nierdzewna + 0,5 mm PVC-P). 

Nie zezwala się na montaż rynien wykonanych z innych typów stali, w tym stali AISI 304, 316 i 316L, 

niepowlekanych na gorąco w warunkach fabrycznych membraną PVC o grubości min. 0,5 mm oraz 

wykonywania połączeń spawanych na budowie. 

 

Dno basenu 

Płyta denna basenu wykonana przez firmę budowlaną powinna być przygotowana zgodnie z wytycznymi 

dostawcy basenu dotyczącymi geometrii i tolerancji. Wodoszczelność dna basenu ma zapewniać 

dwuwarstwowa membrana PCV z siatką poliestrową grubości nie mniejszej niż 2,00 mm. W przypadku 
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stosowania membrany antypoślizgowej, klasa antypoślizgowości  powinny być nie gorsza niż „C”. 

 

Membrana PVC  

 

Uzyskana przez kalandrowanie w wysokiej temperaturze dwóch warstw membran PCV z siatką wzmacniającą 

poliestrową. Część zwrócona ku wodzie posiada specjalną formułę chlorową i jest pokryta przezroczystą farbą 

akrylową dla dodatkowej ochrony.  

 

 
 

Kolory: zgodnie z częścią rysunkową  

Grubość: 2,0 mm. Membrana montowana na placu budowy poprzez zgrzewanie. 

Powierzchnia: antypoślizgowa, atestowana klasy C  (dla wersji antypoślizgowej).  

Normy odniesienia: EN 15836-2, EN 13361, KSW  

 

Obszary antypoślizgowe 

Obszarami antypoślizgowymi są: 

• wszelkie powierzchnie stref poruszania się boso o szerokości powyżej 100 mm, 

• ruszt rynien przelewowych, 

• podesty słupków startowych, 

• stopnie schodów i drabinek, 

• ściany szczytowe basenów sportowych. 

Zachowane są własności antypoślizgowe, wymagane wg normy PN-EN 13451-1. Niecki muszą spełniać 

wymagania odporności na ślizganie dla klasy oceny 24°. Antypoślizgowe wytłoczenia powierzchniowe dna, 

drabinek, schodów, ścian szczytowych basenów sportowych itp. mają być wykonane według tego samego 

wzoru i technologii. 

 

Elementy dystrybucji wody 

Wszystkie elementy układu dystrybucyjnego wody, które stykają się ze zbiornikiem basenu (ściany, dno, 

rynny), powinny być zaprojektowane zgodnie z normą EN 13451-1 do 11. Ilość i typy punktów hydrauliki 

obiegu wody mogą ulec zmianie podczas tworzenia bardziej szczegółowej dokumentacji technicznej. 

 

Dysze napływowe 

Nie dopuszcza się pojedynczych punktów zasilenia wodą basenu lub kanałów dystrybucji w dnie basenu. 

Należy unikać tworzenia strumienia lub prądów wewnątrz każdego toru pływackiego, które przekraczałyby 

wartości dopuszczalne przez przepisy FINA - FR 2.12.  

Dysze napływowe ścienne z korpusem wykonanym z PVC, kratką ze stali nierdzewnej AISI 316L oraz śrubami 

i uszczelkami. Złącze żeńskie klejone z PVC i złącze męskie klejone z PVC. Urządzenie wyposażone w 

ostrołukowy wkład z pierścieniem regulacyjnym umożliwiającym regulację przepływu. Dysza jest wyposażona 

również w wewnętrzny gwint 3" i wyjmowaną wkładkę z PVC z czołowym gwintem 2". Nie dopuszcza się 

wykonania korpusu z materiału innego niż PVC oraz stosowania połączeń innych niż klejone.  
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Drenaże denne 

Drenaż denny składa się z obudowy metalowej (stal nierdzewna laminowana PVC), której górna krawędź 

pozwala na dogrzanie do membrany PVC, bez użycia flansz (pasy membrany PVC są wspawane w fabryce w 

celu zapewnienia bezpiecznego i szczelnego zgrzewania). Kratka wykonana z polipropylenu. W skład 

drenażu wchodzi również ujście służące odsączeniu wody zebranej pod membraną PVC. 

Nie jest dopuszczalne stosowanie skrzyń drenażu dennego ze stali nierdzewnej nielaminowanych PVC. 

Materiał musi być zgodny z normami EN 13451-1:2016 oraz EN 13451-3:2016 

Dopuszcza się stosowanie wersji drenażu o przyłączu klejonym PVC Ø 140, Ø 200, Ø 225 oraz inne 

wykonania specjalne, w tym drenaże wykonane z korpusem z PVC dla małych basenów. 

 

Drenaże rynnowe 

Drenaż składa się z korpusu z PVC, uszczelki EPDM i gwintowanego ringu z PVC. Dzięki montażowi od góry 

ciężar orurowania powoduje dodatkowy nacisk na uszczelkę. Dostępny z przyłączami w przedziale DN50 do 

DN150. Przepływ zależy od maksymalnego pożądanego poziomu wody w przelewie.  

 

 
 

Minimalne wymagania dotyczące równoważności w zakresie niecek basenowych 

Dopuszcza się stosowanie innych materiałów o nie gorszym standardzie jakości wykonania oraz nie gorszych 

parametrach technicznych niż te określone w projekcie wykonawczym. 

 

Minimalne parametry równoważności dla niecek basenowych 
  

1 Konstrukcja ścian niecki z paneli stalowych tak 

2 Dno niecki wykonane jako płyta żelbetowa tak 

3 Panele ścienne wykonane ze stali nierdzewnej min. klasy AISI 441 LI 

4 Konstrukcja wsporcza ścian niecki wykonana ze stali nierdzewnej min. klasy AISI 441 LI 
lub AISI 470 LI 

5 Możliwość regulacji konstrukcji stalowej w pionie min. +/- 10 mm 

6 Panele ścienne laminowane w procesie produkcji tak 

7 Grubość membrany na panelach ściennych max. 0,5 mm 

8 Grubość membrany dennej min. 2,0 mm 
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9 Ściany i dno basenu w kolorze jasnoniebieskim lub białym tak 

10 Certyfikat ISO 9001 producenta niecek tak 

11 Dodatkowa folia zabezpieczająca tylną część panelu stalowego tak 

 

W celu stwierdzenia równoważności produktu konieczne jest przeprowadzenie analizy porównawczej 

pomiędzy projektem wykonawczym a projektem warsztatowym zgłaszanego materiału równoważnego. Ze 

względu na złożoność basenów nie jest możliwe stwierdzenie równoważności bez wnikliwej analizy 

przedłożonej w ramach wniosku o stwierdzenie równoważności dokumentacji związanej z proponowaną 

technologią równoważną, w tym dokumentacji rysunkowej, materiałowej oraz certyfikatów, atestów, wyników 

badań etc. 

 

Nie dopuszcza się stosowania materiałów pochodzących od różnych producentów w ramach jednego basenu. 

Wszystkie materiały muszą stanowić jeden system. 

 

Wymagania szczegółowe dotyczące niecki basenowej 

Basen sportowy 

 

Wymiary maksymalne:  24,98 x 16,00 m (kształt zgodnie z częścią rysunkową) 

Głębokość wody:   1,30-1,80 m 

 

Drabinki  zabudowane w niszy – 4 szt. 

 

Schody dostępowe wykonane są z laminowanych paneli ze stali AISI 441 LI  o grubości 2,5 mm (2,0 mm panel 

stalowy + 0,5 mm PVC-U), takiej samej jak w panelach z których wykonane są ściany. 

 

 

 
 

Klasyfikacja: 

 Europa: 1.4509 EN 10088-1 

 USA: AISI 441 LI 

  

Stopnie są wykonane z polipropylenu wzmacnianego włóknem szklanym (10%). Powierzchnia jest zgodna z 

klasą C (≥ 24°) zgodnie z regulacjami o antypoślizgowości.  
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Stopnie są czarne i kontrastują ze ścianami basenu. Mają 500 mm szerokości i 160 mm głębokości. Stopnie są 

umiejscowione w  równych odstępach (maksymalnie 300 mm) od siebie. 

Nie dopuszcza się stosowania innej stali, w tym stali nierdzewnej AISI 304, 316 i 316L oraz wykonywania 

połączeń spawanych na budowie. 

 

Specyfikacja techniczna 

Parametr Element Opis Zgodne z normą 

Wymiary Stopień 504x158x67 mm EN 15288-1:2010 

Antypoślizgowość Stopień C (≥24°) EN 13451-1:2011 

Wykonanie 

Stopień PP +10% włókno szklane  

Panel 

Stal nierdzewna  

AISI 441 LI pokryty 

membraną PVC 

 

Śruby  
Stal nierdzewna  

AISI 316L 
 

Szyna mosiądz  

Kolory  

(widoczna część) 

Stopień czarny  

Panel jasnoniebieski/biały  

 

Zgodność z normami:  

 EN 13451-2:2016 

 EN 15288-1:2010 

 

Drenaż denny Ø200 – 2 szt. 

Drenaż denny składa się z obudowy metalowej (stal nierdzewna laminowana PVC), której górna krawędź 

pozwala na dogrzanie do membrany PVC, bez użycia flansz (pasy membrany PVC są wspawane w fabryce w 

celu zapewnienia bezpiecznego i szczelnego zgrzewania). Kratka wykonana z polipropylenu, tożsama z 

materiałem stosowanym w kratkach przelewowych. W skład drenażu wchodzi również ujście służące 

odsączeniu wody zebranej pod membraną PVC. 

Nie jest dopuszczalne stosowanie skrzyń drenażu dennego ze stali nierdzewnej nielaminowanych PVC. 

Materiał musi być zgodny z normami EN 13451-1:2016 oraz EN 13451-3:2016 

 

Średnica przyłącza (wewnętrzna) Ø 200mm  

Ekwiwalent przepływu wodnego sekcji kratki 0,122 m²  

Maksymalny teoretyczny przepływ przy 0.5 m/s 220 m3/h EN 13451-3 

Maksymalny teoretyczny przepływ przy 0.3 m/s 132 m3/h 
 

Maksymalny przepływ przy użyciu rury Ø 200mm PN10 przy 1.5 

m/s 

140 m3/h UNI 10637 

 

Dysza ścienna wysokiej sprawności – 9 szt. 

Dysze napływowe z korpusem wykonanym z PVC, kratką ze stali nierdzewnej AISI 316L oraz śrubami i 

uszczelkami. Złącze żeńskie klejone z PVC i złącze męskie klejone z PVC. Urządzenie wyposażone w 

ostrołukowy wkład z pierścieniem regulacyjnym umożliwiającym regulację przepływu. Dysza jest wyposażona 

również w wewnętrzny gwint 3" i wyjmowaną wkładkę z PVC z czołowym gwintem 2". Nie dopuszcza się 

wykonania korpusu z materiału innego niż PVC oraz stosowania połączeń innych niż klejone.  Dysze 

montowane w panelach ściennych niecki. 
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Wymiary

Kolor 
(widoczne 

komponenty) 

Krat
a 

Polerowana stal 
nierdzewna 

Specyfikacja 
Techniczna 

Charakterystyk
aaa 

Materia
ł 

Korpus 

Krata i 

flansza 

Uszczelki 

PVC 

stal nierdzewna AISI 316L 

EPDM 

Połączeni
a 

Klejone łączenia do rur z 
PVC  

 
 

 

 

Maksymalny teoretyczny system wejściowy o wydajności 4 m / s        75 m3/h                EN 13451-3:2016 

Maksymalny zasilanie z rury ø 110                                                  54 m3/h 

Maksymalny pobór mocy na poziomie 0,5 m / s                            9 m3/h                  EN 13451-3:2016 

Specyfikacj
a 

Maksymalne zasilanie z rury ø 
90 

36 
m3/h 

Maksymalne natężenie przepływu dla optymalnej 
wydajności 

23 
m3/h 

 
 

Punkt poboru próbek (dysza ścienna Ø 50/75) – 1 szt. 

Dysza składa się z korpusu PVC, kratki ze stali nierdzewnej oraz uszczelki EPDM. Montaż na śruby ze stali 

nierdzewnej klasy A4. Przyłącza klejone do rur PVC Ø50 i Ø75. Dysza jest wyposażona również w wewnętrzny 

gwint 2" i wyjmowaną wkładkę z PVC z czołowym gwintem 1 ½". Kratka i flansza wykonane ze stali 

nierdzewnej AISI 316L. Prześwit kratek 7 mm.  

 

Przyłącze odkurzacza (dysza ścienna Ø 50/75) – 2 szt. 

Dysza składa się z korpusu PVC, kratki ze stali nierdzewnej oraz uszczelki EPDM. Montaż na śruby ze stali 

nierdzewnej klasy A4. Przyłącza klejone do rur PVC Ø50 i Ø75. Dysza jest wyposażona również w wewnętrzny 

gwint 2" i wyjmowaną wkładkę z PVC z czołowym gwintem 1 ½". Kratka i flansza wykonane ze stali 

nierdzewnej AISI 316L. 
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Drenaż rynnowy Ø 90-110 – 16 szt. 

 

Drenaż składa się z korpusu z PVC, uszczelki EPDM i gwintowanego ringu z PVC. Drenaż jest 

montowany bezpośrednio na budowie. Przyłącze klejone Ø 90-110. 

 

 
Produkt zgodny z normami: 

 EN 13451-1:2011   

 EN 13451-3:2013 

 

Tłumiki spiralne do drenaży rynnowych 

 

Spiralne tłumiki do drenaży rynnowych wykonane są z PVC. Montowane są wewnątrz drenażu, pozostawiając 

nawierconą część rurki poniżej kratki przelewowej. Materiał stosowany w połączeniu z drenażami z korpusem 

z PVC. 

 

Słupki startowe dla basenów z rynną przelewową bez ściany czołowej – 6 szt. 

 

Słupki startowe z podstawą ze stali nierdzewnej AISI 316 o wymiarach 17,5 x 17,5 cm. Uchwyty do stylu 

grzbietowego zgodne z regulacjami FINA. Platforma słupka ze stali nierdzewnej o wymiarach 600 x 500 mm 

o powierzchni antypoślizgowej, niesprężynująca. Pochyłość platformy nie większa niż 10°. Zestaw 

mocowań dla plaż betonowych lub demontowalnych ścian czołowych. Śruby mocujące podstawę są 

niewidoczne z zewnątrz, oznaczenia numerów z czterech stron. Wysokość całkowita 72cm. 
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Oznaczenia denne torów – 6 szt. 

 

Oznaczenie o długości zgodnej z FINA, zależnej od basenu. Wykonane w kolorze czarnym za pomocą 

płynnego PVC. Malowane na budowie po montażu membrany dennej PVC.  

 

Kotwy montażowe lin torowych (rynnowe) – 10 szt. 

 

Kotwy rynnowe do montażu lin torowych z kształtownika z polerowanej stali AISI 316L z otworem dla łącznika 

linowego. Kształtownik jest mocowany śrubami do wsporników z PVC. Wsporniki z PVC są wklejane do 

wnętrza rynny. 
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Łącznik linowy wykonany jest ze stali nierdzewnej AISI 316 w osłonowej rurce silikonowej. Wytrzymałość na 

obciążenia: 7,8 kN. 

 

Liny torowe - 5 szt. 

 

Lina ma barwę czerwoną na odcinku 5 m od ściany czołowej z obu stron. Część środkowa ma 
naprzemiennie sekcje białe i niebieskie zgodnie w wytycznymi FINA. W odległości 15 m od ściany 
umieszczony jest dysk o innym kolorze. 

 

Liny składają się z pływających dysków polipropylenowych o średnicy 110 mm, odpornych na chlorowaną 

wodę basenową oraz promienie UV. Mocowane na linie ze stali nierdzewnej. W skład kompletu wchodzi 

naciąg wykonany ze stali AISI 316L wraz ze sprężyną służącą do napinania liny. 

 

Stopień spoczynkowy w niszy 

Stopień jest częścią panelu ściennego, który jest gięty w trakcie prefabrykacji. Głębokość niszy 150 mm. 

Górna i dolna krawędź wykończona kontrastowym pasem o szerokości 100 m (po 50 mm po każdej stronie 

zagięcia) z antypoślizgowej membrany PVC. 

 

Panele nawrotowe – 12 szt. 

Wysokość paneli po zamontowaniu 300 mm nad powierzchnią wody, zgodnie z regulacjami FINA. Rama 

konstrukcji wykonana ze stali nierdzewnej AISI 316L. Powierzchnia nawrotowa wykonana jest z kratek z 

polipropylenu o zwiększonej odporności na promienie UV. Kratki o najwyższym stopniu antypoślizgowości 
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(24°) zgodnie z normą EN 13451-1. Otwory w kratkach zgodne z przepisami bezpieczeństwa normy EN 

13451-1. Panel montowany na rynnie przelewowej za pomocą kotew montażowych rynnowych. Możliwość 

regulacji panelu w osi poziomej i pionowej. 

 

 
 

1.1.1. Kotwy montażowe rynnowe – 30 szt. 

 

 
Kotwa rynnowa składa się z podstawy ze stali nierdzewnej i korpusu z PVC do montażu słupków. 
Mocowanie słupka zapewnia klin z PVC. Po demontażu słupka kratka ze stali nierdzewnej zaślepia otwór. 
 
 

Charakterystyka 

Wymiary Słupek D.45 mm – 1,9”  

Materiał Korpus i klin 

Kratka i podstawa 

PVC 

Stal nierdzewna AISI 316L 

 

Kolorystyka (element 

widoczne) 

Kratka i podstawa Polerowana stal nierdzewna 
 

 
Produkt jest zgodny z normami:  

 EN 13451-1:2016 

 EN 13451-2:2016 
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Wskaźnik odległości nawrotu – 2 szt. 

 

 
 
Flagi sygnalizacyjne zawieszone na nylonowej lince. Tyczki wysokości 1800 mm. Długość linki 
dostosowana do szerokości basenu. Wskaźniki umiejscowione 5 m od ścian czołowych. Tyczka wykonana 
ze stali nierdzewnej AISI 316L. Kotwienie tyczek za pomocą systemowych kotew rynnowych. Flagi 
sygnalizacyjne w kolorach białym i czerwonym oraz innej, odznaczającej się barwy.  

 

Wskaźnik falstartu – 1 szt. 

 

 
 
Wykonany z elementów z tworzywa sztucznego umocowanych na nylonowej lince. Wysokość tyczek 
minimum 1200 mm nad poziomem lustra wody. Tyczki ze stali nierdzewnej wykonane ze stali nierdzewnej 
AISI316 umiejscowione 15 m od startowej ściany basenu. Kotwienie tyczek za pomocą systemowych 
kotew rynnowych. 

 
3. SPRZET 
Roboty można wykonać przy użyciu typowych narzędzi. 
 
4. TRANSPORT 
Dostawa po stronie producenta niecki basenowej. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

Zakotwienie 

Zakotwienie elementów konstrukcyjnych ze stali szlachetnej do konstrukcji żelbetowej płyty dennej  

wykonać na stałe za pomocą kotew rozprężnych lub w razie konieczności wklejanych. Wszystkie 

elementy złączne ze stali nierdzewnej gat. A4. Elementy po montażu częściowo mogą być 

zabetonowane. 
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6. KONTROLA JAKOSCI 
 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
- sprawdzenie szczelności 
- sprawdzanie poszczególnych elementow zgidie ze specyfikacją dostarczonych elementów 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacja projektowa i 
SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 
 

Dokumenty: 

Do odbioru przekazać instrukcję obsługi i dokumentację basenu (rysunki powykonawcze, ew. plany 

inspekcji, atesty, wymagane certyfikaty, oświadczenie producenta). 

 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
Zgodnie z umowa . 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 9 
 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
 
Realizacja przewidzianych w zakresie projektu robót montażowych musi spełniać wszystkie normy i 

przepisy prawa, a w szczególności: 

 PN-EN 13451-1 - Wyposażenie basenów pływackich. Część 1: Ogólne wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań. 

 PN-EN 13451-2 - Wyposażenie basenów pływackich - Część 2: Dodatkowe szczegółowe 

wymagania bezpieczeństwa i metody badań drabin, schodów drabinowych i poręczy, 

 PN-EN 13451-3 - Wyposażenie basenów pływackich – Część 3: Dodatkowe szczegółowe 

wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń basenowych przeznaczonych do wymiany 

wody, 

 PN-EN 13451-4 - Wyposażenie basenów pływackich – Część 4: Dodatkowe szczegółowe 

wymagania bezpieczeństwa i metody badań słupków startowych, 

 PN-EN 13451-5 - Wyposażenie basenów pływackich – Część 5: Dodatkowe szczegółowe 

wymagania bezpieczeństwa i metody badań lin torowych, 

 PN-EN 13451-6 - Wyposażenie basenów pływackich -- Część 6: Dodatkowe szczegółowe 

wymagania bezpieczeństwa i metody badań płyt nawrotowych, 

 PN-EN 13451-8 - Wyposażenie basenów pływackich – Część 8: Dodatkowe szczegółowe 

wymagania bezpieczeństwa i metody badań właściwości rekreacyjnych wody, 

 DIN 51097 – Wymagania w zakresie – „Antypoślizgowe wykładziny podłogowe” 

 wymagania sanitarno-higieniczne dla krytych pływalni – opracowanie: mgr inż. Czesław 

Sokołowski, oparte na EN-19643, 

 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 06.05.1997 w sprawie określenia bezpieczeństwa osób 

przebywających w górach, pływających, kąpiących się I uprawiających sporty Wodne. (Dz. U. 57 

poz. 358). 

 Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pływalni krytych i otwartych 

 PKWiU 28.11.23-62.60 – Konstrukcje stalowe 

 PN-EN 10088-2 stale nierdzewne - techniczne warunki dostaw 

 PN-EN 1090-1 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Część 1: Zasady oceny 

zgodności elementów konstrukcyjnych 

 PN-EN 1090-2 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Część 2: Wymagania techniczne 

dotyczące konstrukcji stalowych 



 

 

 

 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

BUDOWA BUDYNKU BASENU PRZYSZKOLNEGO - SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM Z BUDYNKIEM ISTNIEJĄCYM SALI 
GIMNASTYCZNEJ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU dz. nr 39/126 obr.4 - Tczew, ul. Topolowa 23 

ROBOTY BUDOWLANE 
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 Dyrektywa Rady Europy z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, 

wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów 

budowlanych (89/106/EWG) 

 

 

 

 


