BUDOWA BUDYNKU BASENU PRZYSZKOLNEGO
- SZKOLY PODSTAWOWEJ nr 12
wraz z LACZNIKIEM Z BUDYNKIEM ISTNIEJACYM SALI GIMNASTYCZNEJ
| ZAGOSPODAROWANIEM TERENU dz. nr 39/126 obr.4

PARKING DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH ponad 10 stanowisk, WIATA SMIETNIKOWA, OSWIETLENIE TERENU,
INSTALACJE ZEWNETRZNE, OGRODZENIE TERENU

oraz PRZEBUDOWA DROGI SERWISOWEJ na terenie dz. 39/177 i 124 obr.4
BUDOWA 2 ZJAZDOW PUBLICZNYCH wraz z ROZBIORKA ISTN. MIEJSC POSTOJOWYCH, BUDOWA MIEJSCA POSTOJOWEGO
DLA AUTOBUSU
w ramach zadania:
»Aktywny Tczew - budowa basenu przyszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 12”

Tczew, ul. Topolowa 23, dz. nr 39/126 i 39/177, 124 obreb 4

ROBOTY BUDOWLANE

KODY CPV:

45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

45200000-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W
ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ

INWESTOR :

GMINA MIEJSKA TCZEW,
Pl. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 1, 83-110 Tczew

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

APA PROJEKT Pracownia Architektoniczna
ul. Sportowa 2/2

83-110 TCZEW

OPRACOWAL:
arch. Piotr Lewandowski

Tczew, MARZEC 2024R.



SPIS TRESCI:

Grupa 45.1

Klasa 45.11 45111100-8
Klasa 45.11 45111200-0
Klasa 45.11 45111291-4
Grupa 45.2

Klasa 45.22 45223500-1
Klasa 45.22 45223210-1
Klasa 45.22 45223100-7
Klasa 45.26 45261210-9
Klasa 45.26 45262100-2
Klasa 45.26 45262520-2
Grupa 45.3

Klasa 45.32 45320000-6
Grupa 45.4

Klasa 45.40 45400000-1
Klasa 45.41 45410000-4
Klasa 45.42 45421000-4
Klasa 45.42 45421160-3

Klasa 45.42 45432100-5
Klasa 45.42 45432210-9
Klasa 45.44 45440000-3

ST.01.01 Roboty pomiarowe i prace geodezyjne

ST.01.02 Roboty ziemne
ST.01.03 Zagospodarowanie terenu

ST.02.01 Konstrukcje betonowe i zelbetowe

ST.02.02 Konstrukcje stalowe

ST.02.03 Obudowa z dyli szklanych
ST.02.04 Pokrycia dachowe

ST.02.05 Rusztowania i zabezpieczenia
ST.02.06 Roboty murarskie

ST.03.01 Roboty izolacyjne

ST.04.01 Fasady wentylowane
ST.04.02 Tynkowanie

ST.04.03 Stolarka i slusarka budowlana
ST.04.04 Roboty wykonczeniowe
ST.04.05 Pokrywanie podtdg i Scian

ST.04.06 Roboty malarskie
ST.05.01 Niecka basenu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Grupa 45.1
Klasa 45.11 45111100-8

ST.01.01 Roboty pomiarowe i geodezyjne
1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wytyczenia nowych elementéw konstrukciji

1.2.Zakres robdt
-zatozenie baz pomiarowych
-wytyczenie osi konstrukcji
-wyznaczenie fundamentow trzonu windy, schodéw, wzmocnien taw fundamentowych
-wyznaczenie charakterystycznych pozioméw

1.3.0gd6lne wymagania, dotyczace robot
Roboty winien wykona¢ uprawniony geodeta.

2. MATERIALY
-pale drewniane dt. 1,5m
-deski 25mm
-gwozdzie
-drut stalowy 1mm
-trzpienie stalowe

3. SPRZET
-tasma miernicza
-tyczki miernicze
-fata miernicza
-niwelator

4. WYKONANIE ROBOT

4.1.Wyznaczenie elementéw w poziomie
Budynek wytyczy¢é w nawigzaniu do osnowy geodezyjnej

4.2 Wyznaczenie elementéw w pionie
Poziom 0.00 wyznaczy¢ w nawigzaniu do reperéw istniejgcych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Grupa 45.1
Klasa 45.11 45111200-0

ST.01.02 Roboty ziemne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania wykonania i odbioru robot
malarskich w ramach realizacji projektu pn. BUDOWA BUDYNKU BASENU PRZYSZKOLNEGO - Szkoty
Podstawowej nr 12 wraz z fgcznikiem z budynkiem istniejgcym sali gimnastycznej i zagospodarowaniem
terenu dz. nr 39/126 obr.4 - Tczew, ul. Topolowa 23

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robét ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz definicjami
podanymi w ST.00.01 Wymagania ogolne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Przed przystapieniem do wykonywania robo6t ziemnych , wykonawca ma obowiazek zapoznania sie z
dokumentacja geotechniczna , stanowiaca czesc dokumentacji projektowe;j.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacja geotechniczna, a stanem stwierdzonym w
podtozu, nalezy bezzwtocznie powiadomic Inspektora Nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postepowania.
Dodatkowo nalezy zapoznac sie z dokumentacja okreslajaca wystepowania na terenie budowy urzadzen
podziemnych i w miare mozliwosci okreslic ich rzeczywiste potozenie.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacja, a faktycznym potozeniem urzadzen ,
nalezybezzwtocznie powiadomic Inspektora Nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postepowania.
Wykonanie wykopow moze nastapic po wykonaniu robot przygotowawczych i po wyrazeniu zgody przez
Inspektora Nadzoru.

Harmonogram i technologia prowadzenia rob6t ziemnych powinny zapewniac nienaruszenie struktury
gruntu rodzimego i zachowania jego parametrow technicznych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z kontraktem i dokumentacja projektowa.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw zgodnie z dokumentacja projektowa , lub dyspozycjami Inspektora Nadzoru ,
przekazanymi na

pismie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostana poprawione przez
Wykonawce, jezeli zazada tego Inspektor Nadzoru

2. MATERIALY

Przy wykonywaniu wykopow nie wystepuja.

Do wykonania podktadow i zasypek nalezy stosowac pospétki zwirowo-piaskowe.
Wymagania dotyczace pospotek:

- uziarnienie do 50 mm,

- taczna zawartosc frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,

- zawartosc frakcji pytowej do 2%,

- zawartosc czastek organicznych do 2%.

3. SPRZET

Roboty moga byc wykonywane recznie lub mechanicznie.

Roboty ziemne moFna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego do robét ziemnych,
posiadajacego odpowiednie atesty i certyfikaty .
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4. TRANSPORT
Materiaty moga byc przewozone dowolnymi srodkami transportu posiadajacym odpowiednie atesty i
certyfikaty .

4.1 Transport gruntow.
Wybor srodkow transportowych do przewozu gruntdw i kruszyw powinien byc dopasowany do kategorii
gruntu, rodzaju kruszywa jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykopy.

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw nalezy wykonac kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy.

W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawiazaniu do
projektu.

5.1.2. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza 10 cm.

5.1.3. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopdéw

(1) Wykopy powinny byc wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna byc usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumiec sie z inspektorem nadzoru celem podjecia
odpowiednich decyzji.

5.1.4. Technologia wykonania wykopow musi umozliwiac jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikdw naturalnych i urzadzen
odwadniajacych musi byc poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.

5.2. Warunki wykonania podktadu :

(1) Uktadanie podktadu powinno nastapic bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem uktadania podioze powinno byc oczyszczone z odpadkéw materiatéw
budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzic na catej powierzchni rownomiernie jedna warstwa.
(4) Catkowita grubosc podkfadu wedtug projektu. Powinna to byc warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien byc mniejszy od Js=0,95 wedtug proby
normalnej Proctora.

5.3. Zasypki

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapic do zasypywania wykopdw po po stwierdzeniu takiej gotowosci przez stuzby
techniczne Wykonawcy i potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru co powinno byc potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

Zasypanie wykopow powinno byc wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych

w nim robot.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byc oczyszczone z odpadkow
materiatéw budowlanych i smieci.

(3) Uktadanie i zageszczanie gruntdow powinno byc wykonane warstwami o grubosci:

0,15 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych,

0,40 m - przy zageszczaniu mechanicznymi urzadzeniami wibracyjnymi.

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95
wg proéby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w pobliFu scian powinno byc wykonane w sposéb nie
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powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla robot ziemnych podano w punktach 6.1. do 6.4
Sprawdzenie i odbiér robot ziemnych powinny byc wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w p.10

6.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
- zgodnosc wykonania robot z dokumentacja

- prawidtowosc wytyczenia robot w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopdéw

6.2. Wykonanie podktaddéw i nasypow
Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie poditoza

- materiat uzyty na podktad

- grubosc i rownomiernosc warstw podktadu
- sposob i jakosc zageszczenia

6.3. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki

- grubosc i rownomiernosc warstw zasypki
- sposob i jakosc zageszczenia

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan w odpowiednich punktach specyfikacji zostana odrzucone .
Jesli materiaty nie spetniajace wymagan zostana wbudowane lub zastosowane , to na polecenie Inspektora
nadzoru wykonawca wymieni je na wtasciwe na wtasny koszt.

Wszystkie roboty , ktére wykazuja wieksze odchylenia od dopuszczalnych powinny byc ponownie
wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie z dokumentacja projektowa i
SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robé6t podano w ST.00.00 Wymagania ogdine.

Wszystkie roboty ziemne podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

8.2. Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje sprawdzenie parametréw okreslonych w punkcie 5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z umowa ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez inspektora nadzoru .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wymagania nie uregulowane powylszym opisem obowiazuja wg :

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN - 77 /8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasa 45.11 45111291-4

ST.01.03 Zagospodarowanie terenu

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania wykonania i odbioru robot
malarskich w ramach realizacji projektu pn. BUDOWA BUDYNKU BASENU PRZYSZKOLNEGO - Szkoty
Podstawowej nr 12 wraz z fgcznikiem z budynkiem istniejgcym sali gimnastycznej i zagospodarowaniem
terenu dz. nr 39/126 obr.4 - Tczew, ul. Topolowa 23

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét wymienionych w SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie zagospodarowania terenu i matej architektury:

- opaska z obrzezy betonowych wokét budynku

- nasadzenia i zielen

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc z dokumentacja
projektowa, SST ,przepisami, normami i sztuka budowlana.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.00.00 (kod
45000000-7) "Wymagania ogolne" pkt 2

2.2. Materiaty do robot zwiazanych z zagospodarowaniem terenu i mata architektura
Materiaty zgodnie z projektem i ustaleniami z Inwestorem.

2.2.1. Woda
Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiadac
wymaganiom wg PN-B-32250.

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
Przyktad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego wysokiego (Ow) o wym. 8 x 30 x 75 cm gat. I:
obrzeze Ow -1/8/30/75 BN-80/6775-03/04.

2.3.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
Ksztatt obrzeFy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
Rysunek 1. Ksztait betonowego obrzeza chodnikowego
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Tablica 1. Wymiary obrzezy
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Wymiary obrzezy, cm
Rodzaj obrzeza

I b h r
Oow 70 8 30 3
100 8 30 3
2.3.2. Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy
Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka, m
Gatunek |
L 18
b, h 13

2.3.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny byc bez rys, pekniec i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatarte;.
Krawedzie elementéw powinny byc réwne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i
krawedzi elementow nie powinny przekraczac

wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna wielkosc
Whklestosc lub wypuktosc powierzchni i krawedzi w mm wad i uszkodzen
Gatunek |
2
Szczerby i uszkodzenia ograniczajacych powierzchnie | niedopuszczalne
krawedzi i narozy goérne
(scieralne)

ograniczajacych pozostate
powierzchnie:

liczba, max 2
dtugosc, mm, max 20
gtebokosc, mm, max 6

2.3.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga byc przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedtug rodzajéw i gatunkow. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadac z zastosowaniem podktadek i
przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubosc 2,5 cm, szerokosc 5 cm, dlugosc minimum 5 cm
wieksza niz szerokosc obrzeza.

2.4. Ziemia urodzajna, ziemia kompostowa , zrabki drewniane.

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac nastepujace charakterystyki:
* ziemia rodzima - powinna byc zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,

* ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy nie moze byc zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga byc stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu roFnych odpadkow
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roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekalidow, kory drzewnej, chwastow, plewow), przy kompostowaniu ich na
otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i
wskaznikéw jakosci kompostu.

» kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i sciekami
bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.

» kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiadac wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf uzyty jako
komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [ 1].

» kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i
osadami z oczyszczalni sciekdéw pocelulozowych, przez okres okoto 3 miesiecy. Kompost z kory sosnowej
moze byc stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez
zmieszanie kompostu z gleba.

Zrabki drewniane

Pozostatosc po procesie zrabkowania czesci usuwanych drzew. Zrabki moga byc wykorzystane do
sciotkowania powierzchni gleby wokdt nowo wykonanych nasadzen drzew, krzewow i bylin. Zrabki
wykorzystywane do sciétkowania powinny byc wykonane tylko ze zdrowych fragmentéw wycinanych drzew.
Na okres prowadzenia prac budowlanych zabezpieczone w formie pryzm.

2.5. Materiat roslinny sadzeniowy.

Drzewa i krzewy

Dostarczone sadzonki powinny byc zgodne z norma PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2], wtasciwie
oznaczone,

tzn. musza miec etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska, forma, wybdr, wysokosc pnia, numer
normy.

Sadzonki drzew i krzewdw powinny byc prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadac nastepujace cechy:

* pak szczytowy przewodnika powinien byc wyraznie uformowany,

* przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

+ system korzeniowy powinien byc skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

* u roslin sadzonych z bryta korzeniowa, np. drzew i krzewow iglastych, bryta korzeniowa powinna byc
prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

* pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny byc przyciete, chyba Ze jest to ciecie formujace, np. u form
kulistych,

* pedy boczne korony drzewa powinny byc réwnomiernie rozmieszczone,

* przewodnik powinien byc praktycznie prosty,

* blizny na przewodniku powinny byc dobrze zarosniete, dopuszcza sie 4 niecatkowicie zarosniete blizny
na przewodniku w Il wyborze, u form naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne:

* silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

+ odrosty podkfadki poniFej miejsca szczepienia,

* slady Ferowania szkodnikéw,

* oznaki chorobowe,

* zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,

» martwice i pekniecia kory,

* uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

» dwupedowe korony drzew formy piennej,

* uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,

* zte zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka.

2.6. Nasiona traw.

Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réoznych gatunkow.

Gotowa mieszanka traw powinna miec oznaczony procentowy skfad gatunkowy, klase, numer normy, wg
ktérejzostata wyprodukowana, zdolnosc kietkowania.

2.7. Nawozy mineralne .

Nawozy mineralne powinny byc w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartosc azotu, fosforu,
potasu - N.P.K.). Nawozy nalezy zabezpieczyc przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania

2.8. Wyposazenie placu zabaw - ilosci i rodzaj wg projektu architektonicznego
Wszystkie urzadzenia przewidziane do wyposazenia placu zabaw musza posiadac wszystkie atesty i

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
BUDOWA BUDYNKU BASENU PRZYSZKOLNEGO - SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 12 WRAZ Z t ACZNIKIEM Z BUDYNKIEM ISTNIEJACYM SALI
GIMNASTYCZNEJ | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU dz. nr 39/126 obr.4 - Tczew, ul. Topolowa 23
ROBOTY BUDOWLANE



dopuszczenia przewidziane prawem instrukcje montazzu i eksploatacji okreslajace: wymagania dla
podtoza,
sposob montazu oraz okreslajace strefy bezpieczenstwa dla ich uzytkowania .

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu. ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jakosc wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byc zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie
organizacji robot. Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot. zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej. SST w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byc utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania. tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny. urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostana zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.1.1. Sprzet stosowany do wykonania zieleni i nasadzen .

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazac sie mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu:

* glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

» watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw,

* kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

* sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowej, koparki), a ponadto do
pielegnacji zadrzewien:

* pit mechanicznych i recznych,

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00 (kod 45000000-7) "Wymagania ogolne"
pkt 4

4.2. Materiaty na budowe powinny byc przewoFone odpowiednimi srodkami transportu, zeby uniknac
trwatych odksztatcen i dostarczyc materiat w odpowiednim czasie (dotyczy betonéw) oraz zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego.

4.3.Transport materiatéw do wykonania nasadzen.

Transport materiatéw do zieleni drogowej moze byc dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy jakosci transportowanych materiatéw.

W czasie transportu drzewa i krzewy musza byc zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej lub
korzeni i peddéw. Rosliny z bryta korzeniowa musza miec opakowane bryly korzeniowe lub byc w
pojemnikach.

Drzewa i krzewy moga byc przewozone wszystkimi srodkami transportowymi. W czasie transportu nalezy
zabezpieczyc je przed wyschnieciem i przemarznieciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce
przeznaczenia powinny byc natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowac w miejscu
ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac.

4.4. Transport roslin kwietnikowych.

Rosliny przygotowane do wysytki po wyjeciu z ziemi nalezy przechowywac w miejscach ostonietych i
zacienionych. W przypadku niewysytania roslin w ciagu kilku godzin od wyjecia z ziemi, nalezy je spryskac
woda (pedy roslin pakowanych nie powinny byc jednak mokre, aby uniknac zaparzenia).

Rosliny nalezy przewozic w warunkach zabezpieczajacych je przed wstrzasami, uszkodzeniami i
wyschnieciem.

Przy przesytaniu na dalsze odlegtosci, rosliny nalezy przewozic szybkimi srodkami transportowymi,
zakrytymi.

W okresie wysokich temperatur przewdz powinien byc w miare mozliwosci dokonywany noca.

5. WYKONANIE ROBOT
Roboty zwiazane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykonac po zakonczeniu robét budowlanych.
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5.1. Trawniki

Wymagania dotyczace wykonania trawnikow

Wymagania dotyczace wykonania robot zwiazanych z trawnikami sa nastepujace:

« teren pod trawniki musi byc oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

* przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajna teren powinien byc obnizony w stosunku do
gazonow lub kraweznikow o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajna (ok.10 cm) i kompost (ok. 2 do
3cm),

* przy zaktadaniu trawnikdw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie 2 do 3 cm nad
terenem,

« teren powinien byc wyréwnany i splantowany,

* ziemia urodzajna powinna byc rozscielona rowna warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

* przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowac watem gtadkim, a potem watem - kolczatka lub
zagrabic,

* siew powinien byc dokonany w dni bezwietrzne,

* okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

* na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sa w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2

* na skarpach nasiona traw wysiewane sa w ilosci 4 kg na 100 mz, chyba ze SST przewiduje inaczej,
* przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemia grabiami lub watem kolczatka,

* po wysiewie nasion ziemia powinna byc watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i
stworzenia dobrych warunkow dla podsiakania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez watowanie
kolczatka, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego,

* mieszanka nasion trawnikowych moze byc gotowa kupna

5.2. Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikéw jest koszenie:

* pierwsze koszenie powinno byc przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysokosc okoto 10 cm,

* nastepne koszenia powinny sie odbywac w takich odstepach czasu, aby wysokosc trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

« ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdéw powinno byc wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyjac pierwsza potowe
pazdziernika),

* koszenia trawnikéw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w regularnych odstepach
czasu, przy czym czestosc koszenia i wysokosc ciecia, nalezy uzalezniac od gatunku wysianej trawy,
 chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobodjcze o selektywnym
dziataniu nalezy stosowac z duza ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.
Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciagu roku. Mieszanki nawozow
nalezy

przygotowywac tak, aby trawom zapewnic sktadniki wymagane w poszczegodlnych porach roku:

* wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

» od potowy lata naleFy ograniczyc azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu,

« ostatnie nawoFenie nie powinno zawierac azotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.3. Drzewa i krzewy

Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow

Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow sa nastepujace:

* pora sadzenia -jesien lub wiosna,

* miejsce sadzenia - powinno byc wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacja projektowa,

+ dofki pod drzewa i krzewy powinny miec wielkosc wskazana w dokumentacji projektowej i wynosic
odpowiednio 0,3 lub 0,5m i byc zaprawione ziemia urodzajna,

* roslina w miejscu sadzenia powinna znalezc sie do 5 cm gtebiej jak rosta w szkdtce. Zbyt gtebokie lub
ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwdj rosliny,

* korzenie ztamane .i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciac,

* przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbic w dno dotu drewniany palik,

* korzenie roslin zasypywac sypka ziemia, a nastepnie prawidtowo ubic, uformowac miske i podlac,
« drzewa formy piennej nalezy przywiazac do palika tuz pod korona,

» wysokosc palika wbitego w grunt powinna byc rowna wysokosci pnia posadzonego drzewa,

* palik powinien byc umieszczony od strony najczesciej wiejacych wiatrow.

Pielegnacja po posadzeniu

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciagu roku po posadzeniu) polega na:
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* podlewaniu,

» odchwaszczaniu,

* nawozeniu,

* usuwaniu odrostéw korzeniowych,

* poprawianiu misek,

» okopczykowaniu drzew i krzewdw jesienia,

* rozgarnieciu kopczykow wiosna i uformowaniu misek,

* wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewow,

* wymianie zniszczonych palikow i wiazadet,

* przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujace).

Pielegnacja istniejacych (starszych) drzew i krzewow.

Najczesciej stosowanym zabiegiem w pielegnacji drzew i krzewow jest ciecie, ktére powinno uwzgledniac
cechy

poszczegdlnych gatunkéw roslin, a mianowicie:

* sposob wzrostu,

* rozgatezienie i zageszczenie gatezi,

* konstrukcje korony

Projektujac ciecia zmierzajace do usuniecia znacznej czesci gatezi lub konaréw, nalezy unikac ich jako
jednorazowego zabiegu. Ciecie takie lepiej przeprowadzic stopniowo, przez 2 do 3 lat.

W zaleznosci od okreslonego celu, stosuje sie hastepujace rodzaje ciecia:

a) ciecia drzew dla zapewnienia bezpieczenstwa pojazdow, przechodniow lub mieszkancow, drzew
rosnacych na koronie drog i ulic oraz w poblizu budynkéw mieszkalnych. Dla unikniecia kolizji z pojazdami
usuwa sie gatezie zwisajace poniFej 4,50 m nad jezdnie drog i poniFej 2,20 m nad chodnikami;

b) ciecia krzewdw lub gatezi drzew ograniczajacych widocznosc na skrzyFowaniach drég;

c) ciecia drzew i krzewow przesadzonych d1a doprowadzenia do rownowagi miedzy zmniejszonym
systemem korzeniowym a korona, co moze miec réwniez miejsce przy naruszeniu systemu korzeniowego w
trakcie prowadzenia robét ziemnych. Usuwa sie wtedy - w zaleznosci od stopnia zmniejszenia systemu
korzeniowego od 20 do 50% gatezi;

d) ciecia odmtadzajace krzewow, ktérych gatezie wykazuja mata zywotnosc, powoduja niepozadane
zageszczenie, zbyt duze rozmiary krzewu. Zabieg odmifadzania mozna przeprowadzac na krzewach
rosnacych

w warunkach normalnego oswietlenia, z odpowiednim nawozeniem i podlewaniem;

€) ciecia sanitarne, zapobiegajace rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwdrczego, poprzez usuwanie

gatezi poraFonych przez chorobe lub martwych; ciecia zywoptotéw powinny byc intensywne od pierwszych
lat po posadzeniu. Ciecie po posadzeniu powinno byc moFliwie krotkie i wykonywane na kazdym krzewie
osobno, dopiero w nastepnych latach po uzyskaniu zageszczenia pedow, ciecia dokonuje sie w okreslonej
ptaszczyznie.

Najczesciej stosowane sa ptaskie ciecia gérnej powierzchni zywoptotu.

5.4. Kwietniki

Wymagania dotyczace zatozenia i pielegnacji kwietnikéw sa nastepujace:

* gleba przed zatozeniem kwietnikéw powinna byc starannie uprawiona. Jezeli gleba rodzima jest jatowa i
uboga, nalezy ja wymienic na glebe urodzajna na gtebokosc od 10 do 25 cm, w zaleznosci od rodzaju
sadzonych kwiatéw,

« ilosc roslin, rozstawa ich sadzenia powinna byc wskazana w dokumentacji projektowej,

* po posadzeniu roslin ziemia musi byc wyréwnana, rosliny podlane na gtebokosc sadzenia,

* pielegnacja polega na usuwaniu chwastéw, podlewaniu, nawozeniu, usuwaniu przekwittych kwiatow.

5.5. Urzadzenia placu zabaw.

Po wytyczeniu miejsca usytuowania urzadzen nalezy sprawdzic czy posiadaja one wymagane strefy
bezpieczenstwa .

Po zmontowaniu sprawdzic wszystkie uchwyty i mocowania.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa,
wymaganiami podanymi niniejszej SST, ,przepisami, normami i sztuka budowlana.

Ocena poszczegolnych etapow robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogolne wymagania
dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST "Wymagania ogdlne”,

6.4. Badania w czasie robét dla obrzely chodnikowych
W czasie robot nalezy sprawdzac wykonanie:
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a) koryta pod podsypke (tawe)

b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tawy) ze zwiru lub piasku

) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego przy dopuszczalnych odchyleniach:

- linii obrzeza w pianie, ktére moze wynosic + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

- niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywac catkowite wypetnienie badanej
spoiny na petna gtebokosc.

6.5. Trawniki.

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

* 0Cczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

» okreslenia ilosci zanieczyszczen (w ma),

* pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

* wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajna z kontrola grubosci warstwy rozscielonej ziemi, miazszosc
warstwy okresla sie na 0.15 m.

* ilosci rozrzuconego kompostu,

* prawidtowego uwatowania terenu,

+ zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentaciji projektowej,

* gestosci zasiewu nasion,

» prawidiowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

* okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

+ dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy
Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

* prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. "tysin"),

* obecnosci gatunkoéw niewysiewanych oraz chwastow.

6.6. Drzewa i krzewy.

Kontrola robét w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewow polega na sprawdzeniu:

+ wielkosci dotkéw pod drzewka i krzewy,

+ zaprawienia dotkdw ziemia urodzajna,

* zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa w zakresie miejsc sadzenia, gatunkow i
odmian, odlegtosci sadzonych roslin,

» materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodnosci z normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3],

* opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

» prawidlowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich
drzew,

» odpowiednich termindw sadzenia,

» wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

» wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow,

« zasilania nawozami mineralnymi.

* kontrola robo6t przy odbiorze posadzonych drzew i krzewéw dotyczy:

* zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa, '

» zgodnosci posadzonych gatunkdéw i odmian oraz ilosci drzew i krzewdw z dokumentacja projektowa,
» wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbiér jest na wiosne lub wykonaniu kopczykéw, jezeli
odbidr jest na jesieni,

* prawidtowosci osadzenia palikdw do drzew i przywiazania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno
osadzone, mocowanie nie naruszone),

* jakosci posadzonego materiatu.

» miaFszosci i jakosci warstwy sciotki rozscielonej wokét owych nasadzen. W tym przypadku projektuje
sie rozscielenie warstwy zrabkéw drewnianych o grubosci 0.05 m.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i
SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych, oraz odbiorowi koncowemu.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozyciji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartosc (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartosc zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu

na teren budowy,

- wartosc pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe moga byc waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen jednostkowych nie
nalezy wliczac podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenia czaséw wiazania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-90/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntéw.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 1338:2005. Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan.

PN-EN 1340:2004 KraweFniki betonowe Wymagania i metody badan.

PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

PN-R-67030 Cebule, bulwy, kfacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

PN-G-98011 Torf rolniczy

BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Grupa 45.2
Klasa 45.22 45223500-1

ST.02.01 Konstrukcje betonowe i zelbetowe
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania wykonania i odbioru robot
malarskich w ramach realizacji projektu pn. BUDOWA BUDYNKU BASENU PRZYSZKOLNEGO - Szkoty
Podstawowej nr 12 wraz z fgcznikiem z budynkiem istniejgcym sali gimnastycznej i zagospodarowaniem
terenu dz. nr 39/126 obr.4 - Tczew, ul. Topolowa 23

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji. rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie konstrukcji betonowych i zelbetowych

- podktady betonowe

- tawy i stopy fundamentowe zelbetowe wylewane na mokro

- sciany zelbetowe zbrojone przeciw skurczowo siatkami zbrojarskimi

- wience zelbetowe wylewane na mokro

- nadproza wylewane na mokro i prefabrykowane

- stropy prefabrykowane z ptyt kanatowych ze zbrojeniem i wylaniem nadbetonu

- pokrycie stropodachu z prefabrykowanych ptyt kanatowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne".

Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia
wiotkimi pretami stalowymi w ilosci mniejszej od minimalnego stopnia zbrojenia dla konstrukcji zelbetowych.
Konstrukcje zelbetowe - konstrukcje betonowe zbrojone wiotkimi pretami stalowymi wspétpracujacymi z
betonem w ilosci nie mniejszej od ilosci okreslonej jako minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dcms wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych j domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikdéw przed zwiazaniem betonu.

Beton towarowy - mieszanka betonowa wykonana i dostarczona 'przez wytworce zewnetrznego.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, sktadnikdow mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

wi/c - wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.

Rusztowania montazowe - pomocnicze budowle stuzace do przenoszenia obciaFen od konstrukciji
montowanej

z gotowych elementéw lub wykonywanej na miejscu.

Rusztowania robocze - pomocnicze budowle stuFace do przenoszenia cieFaru ludzi i sprzetu.

Deskowania - pomocnicze budowle stuFace do formownia elementéw betonowych wykonywanych na
miejscu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosc z dokumentacja projektowa. SST ,
przepisami, normami i sztuka budowlana.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogodine”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t musza byc zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowe;j.
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Do wykonania rob6t moga byc stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z
pozniejszymi zmianami),

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z
pbzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek posiadania dokumentaciji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w
ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczegotowe
2.2.1. Skfadniki mieszanki betonowej

2.2.1.1. Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkow wg norm PN-EN
197-1:2002 i PN 197-2:2002.

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu

Sktad cementu powinien odpowiadac wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN-S-10040:1999.

c) Oznakowanie opakowania

W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien byc umieszczony trwaty, wyrazny napis
zawierajacy nastepujace dane:

- 0znaczenie,

- nazwa wytworni i miejscowosci,

- masa worka z cementem,

- data wysytki,

- termin trwatosci cementu.

d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiadac swiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan.

e) Akceptowanie poszczegolnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uFyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inzyniera.

f) Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu:

Cement pochodzacy z kaFdej dostawy musi byc poddany badaniom wg normy PN-EN 197-2:2002, a wyniki
ocenione wg normy PN-EN 197-1 :2002.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy dla ktorej jest atest z wynikami badan Cementowni mozna
ograniczyc i wykonac tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli
obejmujacej:’

- 0znaczenie czasu wiazania wg PN-EN196 3:1996,

- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:1996,

- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen cementu nie dajacych sie rozgniesc w palcach i nie
rozpadajacych

sie w wodzie ).

W przypadku gdy wyzej wymieniona kontrola wykaze niezgodnosc z normami, cement nie moze byc uzyty
do betonu.

g) Warunki magazynowania i okres sktadowania:

Miejsca przechowywania cementu moga byc nastepujace:

+ dla cementu pakowanego (workowanego):

- sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokoéw przed
opadami),

- magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i scianach).

+ dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe, lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli
objetosci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu
cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych scianach).

Cement nie moFe byc uzyty do betonu po okresie:

1) 10 dni - w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

2) po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwoérce — w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne swiadectwo jakosci powinna byc przechowywana w sposéb
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umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.

2.2.1.2. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscia cech fizycznych i jednorodnoscia uziarnienia
pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa musza
byc na

placu budowy sktadane oddzielnie na umocnionym i czystym podtozu w taki sposob aby nie ulegaty
zanieczyszczeniu i nie mieszaly sie.

Zapasy kruszywa powinny byc tak duze, aby zapewniaty wykonanie wszystkich potrzebnych badan i testow,
i nie zakiécaty rytmu budowy.

* Kruszywo grube.

Dopuszcza sie stosowanie kruszywa grubego spetniajacego Wymagania normy: PN-86/B-06712, PN-79/B-
06711 oraz PN-S-10040:1999.

Dostawca kruszywa jest zobowiazany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéow jego petnych
badan wg PN-86/B-06712 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkalicznej w
terminach przewidzianych przez Inzyniera.

Na budowie dla kaFdej partii kruszywa nalezy wykonac kontrolne badania niepetne obejmujace:

- oznaczenie skfadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1 :2000),

- 0znaczenie zawartosci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-EN 933-4:2001 ),

- 0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12,

- 0znaczenie zawartosci grudek gliny wg PN-88/B-06714/48,

- oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13.

W przypadku, gdy kontrola wykaFe niezgodnosci cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-
06712 uzycie takiego kruszywa moze nastapic po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie
odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.

Nalezy prowadzic biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PNEN 1925:2001) dla
korygowania recepty roboczej betonu.

* Kruszywo drobne.

Dopuszcza sie stosowanie kruszywa drobnego spetniajacego wymagania norm: PN-79/B-06711, PN-86/B-
06712 i PN-S-10040:1999.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi byc poddany badaniom niepetnym obejmujacym:

- 0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12,

- oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-0 6714/13,

- oznaczenie sktadu ziarnowego - wg PN-7.8/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000).

- oznaczenie zawartosci grudek gliny - wg PN-88/B-06714/48.

Niezaleznie od podanych wyzej wymagan betony klasy B35 i wyzsze wykonywac nalezy z kruszywa o
uziarnieniu ustalonym doswiadczalnie, podczas projektowania sktadu mieszanki betonowe;j.

Do betonéw klasy B30 i B25 nalezy stosowac kruszywo o tacznym uziarnieniu mieszczacym sie w
granicach

podanych w normie PN-S-10040:1999.

Zobowiazuje sie dostawce do przekazywania. dla kazdej partii piasku wynikéw badan petnych wg PN-86/B-
06712 oraz okresowo wynikéw badania. specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkaiczne;.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzic biezaca kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.

2.2.1.3. Woda

Woda do produkcji betonu powinna odpowiadac wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca sie
stosowanie wody wodociagowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan. Nalezy
pobierac ja ze zbiornika posredniego.

W przypadku poboru wody z innego zrodta, nalezy przeprowadzic biezaca kontrole zgodnie z wyzej
wymieniona norma.

2.2.1.4. Domieszki do betonow

Dopuszcza sie stosowanie domieszek spetniajacych wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i PN-EN 934-
6:2002.

Do produkcji mieszanek betonowych wymaga sie stosowania domieszek tylko w uzasadnionych
przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkbw ubocznych takich jak: zmniejszenie
wytrzymatosci, zwiekszenie nasiakliwosci i skurczu po stwardnieniu betonu. Nalezy tez ocenic wplyw
domieszek na zmniejszenie trwatosci betonu.

Do produkcji mieszanek betonowych stosuje sie domieszki o dziataniu uptynniajacym, napowietrzajacym,
przyspieszajacym wiazanie lub opdzniajacym wiazanie.
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Domieszki do betonéw mostowych musza posiadac Aprobate Techniczna wydana przez IBDiM do ich
stosowania w budownictwie obiektéw mostowych (inzynieryjnych).

2.2.2. Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych mozna stosowac mieszanke betonowa
wykonywana w Wytwérni tzw. ,beton towarowy". Na elementy konstrukcyjne nalezy zastosowac beton o
klasie nie niFszej jak okreslona w projekcie.

Jako beton podktadowy nalezy zastosowac beton klasy B10

Sktadniki mieszanki. betonowej jak .j sama mieszanka musza byc zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentaciji projektowe;.

Mieszanka betonowa powinna odpowiadac wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN 88/-06250 lub PN-
ENV 206-1.

2.2.3. Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spetniac wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-91/S-10042, a ponadto
norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-
89/H-84023.06, PN-82/H-93215. Przewiduje sie zastosowanie stali gladkiej klsy A-1 ( St3SX) oraz
zebrowanej A-lll (34GS)

Odbiér stali zbrojeniowej na budowie:

Odbidr stali na budowie powinien byc dokonany na podstawie atestu hutniczego dotaczonego przez
wytworce stali. Tresc atestu powinna byc zgodna z postanowieniami powyzej przytoczonych norm.
Cechowanie wiazek i kregdw powinno byc zgodne z postanowieniami powyzej przytoczonych norm.

Stal zbrojeniowa powinna byc magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem
wg wymiaréw i gatunkow. Nalezy dazyc, by stal byta magazynowana w miejscu nie narazonym na
nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego tzw. wiazatkowego o srednicy
nie mniejszej niF 1,0 mm.

Przy srednicach wiekszych niz 12 mm stosowac drut wiazatkowy o srednicy 1,5 mm.

2.2.4. Materiaty spawalnicze
Do spawania nalezy uzywac elektrody odpowiednie do gatunku stali z ktérej wykonane jest zbrojenie oraz
odpowiadajace Wymaganiom normy PN-91/M 69430.

2.2.5. Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz z tworzyw
sztucznych.

Podkfadki dystansowe musza byc mocowane do pretéw. Nie dopuszcza sie stosowania podktadek
dystansowych z drewna, cegty lub pretéw stalowych.

2.2.6. Deskowania

Do wykonywania deskowan zaleca sie stosowac deskowania systemowe , materialty zgodne z
wymaganiami

normy PN-S-10040:1999, a ponadto:

- zastosowane drewno powinno odpowiadac wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN 91/D-95018, PN-
75/D-96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251,

- sklejka powinna odpowiadac wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001,PN-EN 313-2:2001 oraz PN-EN 636-
3:2001,

- gwozdzie budowlane powinny odpowiadac wymaganiom normy PN-84/M-81000,

- deskowania uniwersalne powinny byc w dobrym stanie technicznym,

- do smarowania elementéw deskowan stykajacych sie z betonem naleFy stosowac srodki antyadhezyjne
parafinowe przeznaczone do tego typu zastosowan.

Materiaty stosowane na deskowania, nie moga deformowac sie pod wptywem warunkow atmosferycznych,
ani na skutek zetkniecia sie z mieszanka betonowa.

2.3. Prefabrykaty
- ptyty stropowe kanatowe zgodnie z Dokumentajg projektowg

3. SPRZET

Roboty zwiazane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych moga byc wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robaot.

Wykonawca powinien dysponowac m.in.:
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1) do przygotowania mieszanki betonowej:

- betoniarkami o wymuszonym dziataniu,

- dozownikami wagowymi o odpowiedniej doktadnosci z aktualnym swiadectwem legalizacji,
- odpowiednio przeszkolona obstuga.

2) do wykonania deskowan:

- sprzetem ciesielskim,

- samochodem skrzyniowym,

- zurawiem o udzwigu dostosowanym do ciezaru elementéw deskowan

3) do przygotowania zbrojenia:

- gietarkami,

- nozycami,

- prostowarkami,

- innym sprzetem stanowiacym wyposazenie zbrojarni.

4) do ukfadania mieszanki betonowej:

- pojemnikami do betonu,

- pompami do betonu;

- wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej srednicy,

- wibratorami przyczepnymi,

- tatami wibracyjnymi,

- zacieraczkami do betonu.

5) do obrébki i pielegnaciji betonu:

- szlifierkami do betonu.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien byc sprawny technicznie i spetniac wymagania
techniczne w zakresie BHP.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne".

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byc sprawne technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST "Wymagania ogdine".

4.1. Transport sktadnikdw mieszanki betonowej

Sktadniki mieszanki betonowej moga byc przewozone dowolnymi srodkami transportu, przeznaczonymi do
wykonywania zamierzonych robot. Kruszywo przewozone na samochodach ciezarowych nalezy umiescic
réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczyc przed spadaniem lub przesuwaniem.

4.2. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe moga byc transportowane mieszalnikami samochodowymi. llosc samochodow nalezy
dobrac tak, aby zapewnic wymagana szybkosc betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w
mieszance nie moze nastapic: segregacja, zmiana konsystenciji i sktadu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien byc dtuzszy od wartosci podanych w
normie PN-S-10040:1999.

Wszelkie zanieczyszczenia drég publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wtasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST "Wymagania ogolne”.

Wykonanie robot powinno byc zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN-88/-06250 lub
PNENV 206-1, PN-63/B-06251.

Wykonawca jest zobowiazany przygotowac "Projekt organizacji robot" uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich beda ,wykonywane roboty zwiazane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych,
uwzgledniajgc planowany termin rozebrania deskowania i rusztowan, jak réwniez plan przeprowadzanych
badan.

5.2. Zakres wykonania robot

Roboty zwiazane z wykonaniem elementéw konstrukcyjnych nalezy prowadzic zgodnie z opracowana przez
Wykonawce ,Dokumentacja technologiczna".

Betonowanie mozna rozpoczac po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, potwierdzonego wpisem do Dziennika
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Budowy.

5.2.1. Wykonanie deskowan

Deskowanie elementéw licowych powinny byc wykonywane z elementéw deskowan uniwersalnych
umozliwiajacych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrzne;.

Deskowania powinny spetniac warunki podane w normie PN-S-10040:1999.

Elementy dodatkowe mozna wykonac z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiaty stosowane na
deskowania. nie moga. deformowac sie pod wplywem warunkéw atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia
sie z masa betonowa.

Elementy ulegajace zakryciu moFna deskowac przy uzyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy nalezy wykonac z
desek drzew iglastych klasy nie nizszej niz K33. Deski grubosci nie mniejszej niF 18 mm i szerokosci nie
wiekszej niz 18 cm; powinny byc jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia na piéro i wpust. W
przypadku stosowania desek bez wpustu i pidra nalezy szczeliny miedzy deskami uszczelnic tasmami z
blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami uszczelniajacymi z tworzyw sztucznych. Nalezy
zwrocic szczegodlna uwage na uszczelnienie stykow scian z dnem deskowania.

Szczegolna uwage przy wykonywaniu deskowan nalezy zwrécic na elementy tworzace fakture scian
licowych i zapewniajace niezmiennosc przekroju poprzecznego elementow konstrukcji.

Zaleca sie stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2-4 cm na
stykach dwoéch prostokatnych do siebie scian, szczegdlnie w stykach wklestych. Mozna takie fazowania
wykonywac rowniez wtedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku nalezy przeprowadzic
w razie potrzeby; korekte rozmieszczenia zbrojenia. Zmiane rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzic
Inspektor.

Przy podparciu deskowania rusztowaniem nalezy unikac punktowego przekazywania sit. Po zmontowaniu
deskowania powierzchnie styku z betonem pokrywac trzeba srodkami o dziataniu antyadhezyjnym. Srodki
te nie moga powodowac plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy usunac wszelkie zanieczyszczenia z powierzchni deskowania
(widry, wode, 164, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wiazatkowy itp.).

Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem nalezy przyjmowac zgodnie
z odpowiednimi normami.

5.2.2. Przygotowanie zbrojenia

Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscic z zendry, luznych ptatkow rdzy,
kurzu i bfota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farba olejna nalezy opalac np.
lampami lutowniczymi, az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretow powinno byc dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wiasciwosciach
technicznych stali ani pozniejszej ich korozji.

Stal pokryta rdza oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzic
wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko zablocona mozna zmywac strumieniem wody. Prety
oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Stal narazona na chocby chwilowe dziatanie stonej wody
nalezy zmyc woda stodka.

Dopuszczalna wielkosc miejscowego wykrzywienia pretow nie powinna przekraczac 4 mm, w przypadku
wiekszych odchytek stal zbrojeniowa nalezy prostowac.

Prety ucina sie z doktadnoscia do 1 cm. Ciecie przeprowadza ,sie przy pomocy mechanicznych nozy.
Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac wg dokumentacji projektowej z rownoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-91/S-10042.

Giecie pretow nalezy wykonac zgodnie z dokumentacja projektowa i norma PN-91/S-10042.

Nalezy zwrdcic uwage przy odbiorze hakéw i odgiec na ich zewnetrzna strone. Niedopuszczalne sa tam
pekniecia powstate podczas wyginania.

5.2.3. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwieszac i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen
wytworczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien byc dokonywany bezposrednio w deskowaniu. Montaz
zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem szalowania bocznego.
Montaz zbrojenia fundamentéw wykonac na podbetonie.

Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podktadkami betonowymi lub z
tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia. Stosowanie innych sposobow zapewnienia otuliny,
a szczegdlnie pod z pretow stalowych jest niedopuszczalne. Na wysokosci scian licowych wykonuje sie
konieczne otulenie za pomoca podktadek plastykowych pierscieniowych.
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Rodzaj podktadek dystansowych podlega akceptacji przez Inspektora.

Szkielety zbrojenia powinny byc, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych wezty
na przecieciach pretow powinny byc potaczone przez spawanie, zgrzewanie lub wiazanie na podwdjny
krzyz wyzarzonym drutem wiazatkowym:

- przy srednicy pretéow do 12 mm o srednicy nie mniejszej niz 1,0 mm

- przy srednicy pretéw powyFej 12 mm o srednicy nie mniejszej niz 1,5 mm

Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwic jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu
zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moFe ulec
zmianie.

Rozstaw zbrojenia, srednice i otuliny powinny byc zgodne z dokumentacja projektowa i norma PN-91/S-
10042.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokosc w trakcie
betonowania jest nie dopuszczalne.

taczenie pretéw nalezy wykonywac zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania pretéw moga byc
dopuszczeni tylko spawacze majacy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania pretow nalezy wiazac
miekkim drutem lub spawac w ilosci min 30% skrzyzowan. Minimalna odlegtosc od krzywizny preta do
miejsca gdzie mozna na nim potozyc spoine wynosi 10 d.

5.2.4. Utolenie mieszanki betonowej i pielegnacja betonu.

5.2.4.1.Przygotowanie do utozenia mieszanki betonowej obejmuje nastepujace czynnosci:

1. Przed przystapieniem do betonowania powinna byc formalnie stwierdzona prawidtowosc wykonania
wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdélnosci:

- wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostéw itp.,

- wykonanie zbrojenia,

- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- wykonanie wszystkich robot zanikajacych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,

- prawidtowosc rozmieszczenia i niezawodnosc zamocowania elementow Kkotwiacych zbrojenie i
deskowanieformujace kanaty, przepony oraz innych elementéw ustalajacych potozenie armatury itd.,

- gotowosc sprzetu i urzadzen do betonowania.

2. Deskowanie i zbrojenie powinno byc bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze smieci, brudu,
ptatkdw rdzy, ze zwréceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci stupkow i scian.

3. Powierzchnie okfadzin z betonu przylegajace do betonu powinny byc zwilzone woda bezposrednio przed
betonowaniem

4. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, -stali lub innych materiatéw powinny byc powleczone
srodkiem uniemozliwiajacym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach uzasadnionych
technicznie stosuje sie deskowanie: drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczyc woda.

5. Powierzchnie uprzednio utozonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementéw
wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny byc przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i
szkliwa cementowego.

6. Woda pozostata w zagtebieniach betonu powinna byc usunieta

5.2.4.2. W czasie okladania mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujacych ogoélnych zasad:

1. Wysokosc swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gestoplastycznej nie
powinna przekraczac 3m.

2. Stupy o przekroju co najmniej 40X40 cm, lecz nie wiekszym niz 80 X 80 cm, bez krzyzujacego sie
zbrojenia,

moga byc betonowane od goéry z wysokosci nie wiekszej niF 5,0 m. Przy stosowaniu mieszanki o
konsystencji

plastycznej lub ciektej betonowanie stupéw od géry moze sie odbywac z wysokosci nie przekraczajacej 3,5
m.

3. Przy koniecznosci zastosowania urzadzen pochytych nalezy ich wyloty zaopatrzyc w urzadzenia (klapy
ruchome) pozwalajace na pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej utozenia bez
rozwarstwienia. Przy uktadaniu mieszanki betonowej z wysokosci wiekszej niz 10 m nalezy stosowac
odcinkowe przewody gietkie zaopatrzone w posrednie i koncowe urzadzenie do redukcji predkosci
spadajacej mieszanki.

4. Uktadanie mieszanki betonowej powinno byc wykonywane przy zachowaniu nastepujacych warunkéw
ogolnych:

__w czasie betonowania nalezy stale obserwowac zachowanie sie deskowan i rusztowan, czy nie nastepuje
utrata prawidtowosci ksztattu konstrukciji,
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_ szybkosc i wysokosc wypetnienia deskowania mieszanka betonowa powinny byc okreslone
wytrzymatoscia

i sztywnoscia deskowania przyjmujacego parcie swiezo utozonej mieszanki,

_ w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna byc niezwitocznie zabezpieczona przed
nadmierna utrata wody,

_ w czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna byc niezwiocznie chroniona przed
woda opadowa; w przypadku gdy na swiezo utozona mieszanke betonowa spadta nadmierna ilosc wody
powodujaca zmiane konsystencji mieszanki, nalezy ja usunac,

_ w miejscach, w ktorych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie utrudnia
mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowac zageszczanie reczne za pomoca
sztychowania.

5.Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien byc rejestrowany w dzienniku roboét, w
ktérym powinny byc podane:

_ data rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentéw lub czesci budowli,

_ wytrzymatosc betonu na sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mieszanki
betonowej,

_ daty, sposdb, miejsce i liczba pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a nastepnie
wyniki i terminy badan,

_ temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkéw atmosferycznych.

5.2.4.3. Zageszczanie mieszanki betonowej

1. Mieszanka betonowa powinna byc zageszczana za pomoca urzadzen mechanicznych.

2. Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulegac rozsegregowaniu, a ilosc powietrza w
mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna byc wieksza od dopuszczalnej.

3. Reczne zageszczanie moze byc stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystenciji ciekte;j i
potciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratoréw pograzanych.

4. Przy stosowaniu wibratorow pograFanych odlegtosc sasiednich zagtebien wibratora nie powinna byc
wieksza niz 1,5-krotny 'skuteczny promien dziatania wibratora. Grubosc warstwy zageszczanej mieszanki
betonowej nie powinna byc wieksza od 1,25 dtugosci butawy wibratora (roboczej jego czesci). Wibrator w
czasie pracy powinien byc zagtebiony na 5-10 cm w dolna warstwe poprzednio utozonej mieszanki.

5. Przy stosowaniu wibratorow powierzchniowych ptaszczyzny ich dziatania na kolejnych stanowiskach
powinny zachodzic na siebie na odlegtosc 10-20 cm. Grubosc zageszczonej warstwy mieszanki betonowej
nie powinna przekraczac w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach zbrojonych
podwajnie - 12 cm.

6. Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratoréw pograzanych, predkosc posuwu wibratorow
powierzchniowych, jak i skuteczny promien dziatania obydwu typow wibratoréw powinny byc ustalone
doswiadczalnie dla kazdego rodzaju mieszanki betonowe;j.

7. Zakres i sposoOb stosowania wibratoréow powinny byc ustalone doswiadczalnie w zaleznosci od przekroju
konstrukcji, mocy wibratorow, odlegtosci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej itp.

8. Opieranie wibratorow wszelkich typow o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne.

9. Wibratory powinny byc dobierane do konstrukciji i rodzaju deskowan , przy czym:

a) wibratory wgtebne nalezy stosowac do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i gesta
plastycznej:

wibratory wgtebne o duzej mocy (powyzej 1,4i kW) nalezy stosowac da konstrukcji betonowych i konstrukcji
zelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m;
wibratory wgtebne matej mocy (ponizej 1,47 kW) nalezy stosowac do konstrukcji betonowych oraz
zelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2-0,8 m,

b) wibratory powierzchniowe nalezy stosowac do konstrukcji betonowych lub zelbetowych o najmniejszym
wymiarze w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do wibrowania podtozy,
stropéw,piyt itp.; ptaszczyzny dziatania wibratoréw powierzchniowych na sasiednich stanowiskach powinny
zachodzic na siebie na odlegtosc okoto 20 cm; grubosc warstwy betonu zageszczonego wibratorami
powierzchniowymi nie powinna byc wieksza niz:

- 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo,

- 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwdjnie,

c) wibratory pretowe nalezy stosowac do konstrukcji zelbetowych o bardzo gestym zbrojeniu, nie
pozwalajgcym na uzycie wibratoréw wgtebnych.

10. Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktérej mieszanka betonowa zwiazata na

tyle, ze nie ulega uplastycznieniu pod wptywem dziatania wibratora, jest mozliwe dopiero po

osiagnieciu przez beton wytrzymatosci co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni
stwardniatego betonu.

11. Zageszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urzadzeniami prézniowymi powinno
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byc prowadzone wg instrukcji dostosowanych do rodzaju urzadzenia i konstrukcji, ze
zwroceniem szczegolnej uwagi na zapewnienie:

- dostatecznej sztywnosci ptyt deskowania umozliwiajacych odciaganie nadmiaru wody z
mieszanki betonowej,

- fatwosci montazu i rozbiérki deskowania,

- duzej szczelnosci komér podcisnieniowych przylegajacych do ptyt deskowania odciagajacych
wode,

- tatwosci oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komér podcisnieniowych,

- mozliwosci niwelowania odchytek wymiarowych wynikajacych z niedoktadnosci potozenia
elementéw i montazu zbrojenia.

12. Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywac za pomoca sztychowania
kazdej utozonej warstwy pretami stalowymi w taki sposoéb, aby konce pretéw wchodzity na
gtebokosc 5-10 cm w warstwe poprzednio utozona, oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania
deskowania mtotkiem drewnianym.

5.2.4.3. Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach masywnych

1. Przebieg betonowania konstrukcji masywnych oraz pomiar temperatury zabetonowanych czesci powinien
byc podany w projekcie wykonywania robét.

2. Mieszanka betonowa powinna byc dostarczana na miejsce utozenia w sposéb ciagty przy maksymalnym
zmechanizowaniu jej transportu i uktadania.

3. Zageszczanie mieszanki betonowej powinno byc dokonywane za pomoca wibratoréw wgtebnych
pojedynczych lub zespotu wibratorbw na wspdlnej ramie. Zageszczanie mieszanki betonowej w
konstrukcjach

masywnych za pomoca wibratorow powierzchniowych dopuszcza sie tylko w przypadku warstwy
wierzchniej.

4. W przypadku uktadania w konstrukcjach masywnych mieszanki betonowej warstwami, goérna
powierzchnia

poszczegdlnych warstw nic powinna byc wygtadzana (z wyjatkiem ostatniej warstwy wierzchniej).

5. Betonowanie w konstrukcjach masywnych czesci zamykajacych budowle powinno byc przeprowadzone
dopiero po zakonczeniu osiadania i uzyskaniu przez beton wykonanych czesci sasiednich temperatury
ustalonej w projekcie wykonania robot.

6. Betonowanie blokéw fundamentowych pod urzadzenia wywotujace obciazenia dynamiczne powinno byc
wykonane bez przerw roboczych i zgodnie z wytycznymi podanymi w projekcie wykonania robot.

7. Mieszanka betonowa powinna byc uktadana warstwami poziomymi o jednakowej grubosci, dostosowanej
do charakterystyki wibratorow przewidzianych do zageszczania mieszanki. Kazda warstwa mieszanki
powinna byc ukladana bez przerwy i tylko w jedna strone. Uktadanie mieszanki uskokami (schodkami)
moze byc dopuszczone, jezeli tego rodzaju przebieg betonowania zostat ustalony w projekcie wykonywania
robot, a sam przebieg uktadania mieszanki zostat szczegétowo okreslony.

8. Okres pomiedzy wykonaniem jednej warstwy a rozpoczeciem uktadania nastopnej warstwy powinien byc
ustalony doswiadczalnie przez laboratorium badawcze w zaleznosci od temperatury otoczenia, warunkow
atmosferycznych , wtasciwosci cementu i innych przewidywanych czynnikow.

5.2.4.4. Uktadanie mieszanki betonowej w belkach i w ptytach

1. Belki i ptyty zwiazane monolitycznie ze stupami lub scianami nalezy betonowac nie wczesniej niz po
uptywie 1-2 godz. od chwili zabetonowania scian.

2. Uktadanie mieszanki betonowej w podciagach i ptytach stropowych, dachowych itp. powinno byc
dokonywane jednoczesnie i bez przerw. Przy wysokosci podciagéw przekraczajacych 80 cm dopuszcza sie
ich betonowanie niezaleznie od ptyt.

5.2.4.5. Uktadanie mieszanki betonowej w tukach i w sklepieniach

Uktadanie mieszanki betonowej w tukach i w sklepieniach wykonywanych w deskowaniu otwartym oraz
ewentualny ich podziat na poszczegdlne odcinki prostopadte do tworzacej sklepienia powinny byc
okreslone w projekcie wykonywania robét niezaleznie od wymagan podanych w p. 2 do 6.

Uktadanie mieszanki betonowej w tukach i w sklepieni3eh nalezy prowadzic symetrycznie od wezgtowi do
klucza w taki sposéb, aby byto zapewnione utrzymanie niezmiennego ksztattu deskowania w ciagu catego
okresu betonowania.

Boczne ptaszczyzny ograniczajace pasy powinny byc prostopadte do wewnetrznej powierzchni sklepienia.
W odstepach pomiedzy pasami nalezy uktadac gesto plastyczna mieszanine betonowa nie wczesniej niz po
5-7 dniach od chwili zakonczenia betonowania paséw. Utozona mieszanka powinna byc starannie
zageszczona wibratorami.

Betonowanie tukéw o rozpietosci powyzej 20 m nalezy przeprowadzac w sposob podobny do betonowania
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sklepien masywnych. ,

5.2.4.6. Uktadanie mieszanki betonowej w deskowaniu

1. Mieszanke betonowa w deskowaniu slizgowym nalezy uktadac warstwami o grubosci 30-35 cm.

2. Ukfadanie nowej warstwy mieszanki betonowej nalezy zaczynac tylko po ukonczeniu ' uktadania
poprzedniej warstwy na catym obwodzie deskowania slizgowego.

3. Szybkosc uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu slizgowym powinna byc taka, aby zapewniata
wypetnienie deskowan na wysokosc ok. 60-70 cm w ciagu 3-3,5 godz.

4. Podnoszenie deskowania nalezy wykonywac tylko po zapetnieniu form do wysokosci 60-70 cm na catym
obwodzie. Do czasu zapetnienia deskowania na podana wysokosc deskowanie moze byc podnoszone z
szybkoscia nie wieksza niz 60 mm na godzine,

5. W okresie podnoszenia deskowania mieszanka betonowa powinna byc ukladana w deskowaniu
warstwami

réwnomiernymi o grubosci20-25 cm. Gérny poziom uktadanej mieszanki betonowej powinien sie znajdowac
ponizej poziomu podtogi roboczej nie wiecej niz 0,1 m.

6. Podnoszenie deskowania powinno sie odbywac z predkoscia uniemozliwiajaca przywarcie utozonej
mieszanki betonowej do deskowania, przy czym beton wychodzacy z deskowania powinien miec
wytrzymatosc wykazana w projekcie. Na powierzchni betonu wychodzacego t deskowania moga byc co
najwyzej slady deskowania dajace sie fatwo zatrzec packa. Zaleca sie ustalanie predkosci posuwu
deskowania slizgowego doswiadczalnie.

5.2.4.7. Przerwy w betonowaniu

1. Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny sie znajdowac w miejscach uprzednio
przewidzianych w projekcie.

2. Uksztattowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej odpowiedzialnych
konstrukcjach powinno byc uzgodnione z nadzorem technicznym.

3. Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny sie znajdowac:

- w belkach i podciagach - w miejscach najmniejszych sit poprzecznych,

- w stupach - w ptaszczyznach stropéw, belek i podciagow,

- w ptytach - w linii prostopadtej do belek lub zeber, na ktérych wspiera sie ptyta; przy betonowaniu ptyt w
kierunku réwnolegtym do podciagu dopuszcza sie przerwe robocza w srodkowej czesci przesta plyty
réwnolegle do zeber, na ktdrych wspiera sie ptyta.

4. Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna byc prostopadia do kierunku naprezen
gtéwnych, tj. w zasadzie pod katem ok. &5°. W stupach i belkach powierzchnia betonu w przerwie roboczej
powinna by prostopadta do osi tych elementéw, a w ptytach i scianach - do ich powierzchni.

5. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byc starannie przygotowana do
potaczenia stwardniatego ze swieFym betonem przez usuniecie z powierzchni stwardniatego betonu
luznych okruchow betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i przeptukaniu miejsca przerwania betonu
woda.

6. Resztki wody w zagtebieniach betonu powinny byc usuniete przed rozpoczeciem betonowania.

7. Okres pomiedzy utozeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a natozeniem na te warstwe drugiej
warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, powinien byc ustalony przez nadzér
techniczny (laboratorium kontrolne) w zaleznosci od temperatury zewnetrznej, warunkéw klimatycznych,
wiasciwosci cementu i innych czynnikdw wptywajacych na jakosc konstrukcji. Jezeli temperatura powietrza
wynosi wiecej niz 20°C, czas trwania przerwy roboczej nie powinien byc dtuzszy niz 2 godz.

8. Przy wznowieniu betonowania nie naleFy dotykac wibratorami deskowania, zbrojenia i uprzednio
utozonego betonu.

9. W przypadku koniecznosci przerwy w betonowaniu konstrukcji wykonywanych w deskowaniu slizgowym
konieczne jest powolne podnoszenie deskowania na niezbedna wysokosc po zabetonowaniu warstwy
ostatniej przed przerwa, az do ukazania sie widocznej szczeliny pomiedzy deskowaniem a powierzchnia
betonu.

5.2.4.8. Pielegnacja i dojrzewanie betonu - twardnienie betonu w warunkach naturalnych i jego pielegnacja
1. Warunki dojrzewania swieFo utoFonego betonu i jego pielegnacja w poczatkowym okresie twardnienia
powinny:

- zapewnic utrzymanie okreslonych warunkow cieplno-wilgotnosciowych niezbednych do przewidywanego
tempa wzrostu wytrzymatosci betonu,

- uniemoFliwiac powstawanie rys skurczowych w betonie,

- chronic twardniejacy beton przed uderzeniami, wstrzasami i innymi wptywami pogarszajacymi jego jakosc
w konstrukcji.

2. W okresie pielegnacji betonu nalezy:
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a) chronic odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych, a
szczegOlnie wiatru i promieni stonecznych (w okresie zimowym — mrozu) przez ich ostanianie i zwilzanie w
dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunkow klimatycznych,

b) utrzymywac utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej:

- 7 dni — przy stosowaniu cementéw portlandzkich,

- 14 dni — przy stosowaniu cementéw hutniczych i innych,

c¢) polewac woda beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac polewanie po 24 godz. Od chwili jego
utozenia,

- przy temperaturze +15°C i wyzej beton nalezy polewac w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godz. W dzien i co
najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe,

- przy temperaturze poniFej -5°C betonu nie nalezy polewac,

d) nawilzac beton bezposrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; woda do polewania betonéw w
okresie kilku godzin po zakonczeniu naparzania powinna miec odpowiednia temperature, dostosowana do
temperatury elementu. -

3. Duze masywy betonowe powinny byc polewane woda wedtug specjalnych instrukc;ji.

4. Duze, poziome lub o niewielkim nachyleniu powierzchnie betonu moga byc powlekane srodkami
btonotwdérczymi zabezpieczajacymi przed parowaniem wody. Srodki te nanoszone na powierzchnie
Swiezego betonu powinny odpowiadac nastepujacym wymaganiom:

- utworzenie sie szczelnej powtoki powinno nastapic nie pozniej niz w 24 godz. od chwili posmarowania nimi
betonu,

- utworzona powtoka powinna byc elastyczna i miec dobra przyczepnosc do betonu swiezego i
stwardniatego oraz nie ulegac zmyciu pod wptywem deszczu, ,

- srodek btonotwodrczy nie powinien przy nanoszeniu przenikac gtebiej w swiezy beton niz na 1 mm i nie
powinien wywotywac korozji betonu oraz stali.

5. Swiezo utozony beton stykajacy sie z wodami gruntowymi, a szczegdlnie ptynacymi, powinien byc
chroniony przed ich ujemnym wplywem przez czasowe odprowadzenie wody, wykonanie warstwy
izolacyjnej wodochronnej lub w inny rownorzedny sposob przez co najmniej 4 dni od chwili wykonania
betonu.

5.2.5. Rozbidrka rusztowan i deskowania

Catkowita rozbiorka deskowan i rusztowan moze nastapic po uprzednim ustaleniu rzeczywistej
wytrzymatosci betonu.

W zwyktych warunkach atmosferycznych i temperaturze otoczenia powyzej + 150 C mozna przyjac dla
betonéw nastepujace czasy rozformowania:

- 3 dni albo R 15 10 MPa dla usuniecia bocznych deskowan ptyt, belek lub tukow,

-6 dni albo R15 15 MPa dla usuniecia bocznych deskowan stupdéw lub scian

Usuniecie kraFyn, rusztowan i podpor podtrzymujacych deskowanie moFe byc rozpoczete nie wczesniej niF
po

uptywie:

- 7 dni lub R15 20 MPa dla ptyt o rozpietosci do 3.0 m,

- 14 dni lub R15 25 MPa dla ptyt o rozpietosci do 6.0 m oraz scianek

- 28 dni dla elementéw o wiekszych rozpietosciach oraz dla ustrojéow nosnych ram

W przypadku niFszych temperatur dojrzewania niz + 15 o C obowiazujacym kryterium jest wytrzymatosc
betonu.

Gdy nie ma mozliwosci sukcesywnego sprawdzania wytrzymatosci betonu w konstrukcji mozna
orientacyjnie

przyjac do podanych wyzej czaséw dojrzewania mnozniki:

a) 1,5 - dla temperatury sredniej tsr =+100C,

b) 2.0 - dla temperatury sredniej tsr= + 5°C,

c) 3.0 - dla temperatury sredniej tsr =+ 1 oC (pod warunkiem uzyskania przez beton przed nastaniem
chtodow

wytrzymatosci co najmniej Ris = 15 MPa).

Temperature srednia dobowa obliczac ze wzoru

tsr = (t7 + t13 + 2t21)/4

Rusztowania naleFy rozbierac stopniowo, pod scistym nadzorem technicznym, unikajac jednoczesnego
usuniecia wiekszej liczby podpor. Przy rozpietosci przeset wiekszych od 15 m i ustrojach statycznie
niewyznaczalnych, kolejnosc usuwania podpoér okreslic nalezy na podstawie projektu rusztowania lub
technologii robét.

Terminy rozdeskowania konstrukcji nalezy ustalac wg PN-63/B-06251.

5.3. Piyty stropowe
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5.3.1. Konstrukcja stropu

Ptyty stropowe kanatowe, sprezone, prefabrykowane . Ptyty o grubosci 20 cm Oparcie ptyt stanowig
murowane $ciany nosne. Gorna ptaszczyzna ptyt jest gorng ptaszczyzng stropéw. Grubosc¢ ptyt

zgodnie z dokumentacjg rysunkowg. Wylewki monolityczne o grubosci 20 cm z betonu C20/25

zbrojone pretami stalowymi stal A-IlIN RB500.

pd.max — dopuszczalne obcigzenie obliczeniowe (stan graniczny nosnosci) — 12,5 kN/m2

pk.max — dopuszczalne obcigzenie charakterystyczne (stan graniczny rozwarcia rys) — 12,6 kN/m2

pk.term — dopuszczalne, diugotrwate obcigzenie charakterystyczne (stan graniczny ugiecia lub dekompresiji)
— 7,18 kKN/m2

Odpornos¢ pozarowa ptyt R60

5.3.2. Montaz.

Ptyty prefabrykowane stropowe montuje sie na sucho na przygotowanych podporach takich jak wience,
Scianki azurowe itp.
Przed montazem oczy$cic¢ i wyrdwnaé krawedzie podpory. Minimalna szerokos¢ podparcia — 5 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogodlne

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacja projektowa oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.
Ocena poszczegolnych etapéw robdét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogolne wymagania
dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST "Wymagania ogéine”,

6.2. Zakres kontroli i badan

6.2.1. Deskowania

Kontrola deskowania przed przystapieniem do betonowania musi byc dokonana przez stuzby techniczne
Wykonawcy, wpisana do dziennika budowy i zgtoszona Inspektorowi nadzoru.

Deskowanie powinno odpowiadac Wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-93/S-10080
oraz niniejszej SST.

Sprawdzenie polega na:

- sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,

- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

- sprawdzeniu statecznosci deskowania,

- sprawdzeniu szczelnosci deskowania,

- sprawdzeniu czystosci deskowania,

- sprawdzeniu powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym,

- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu geodezyjnym ptozenia goérnego poziomu betonowania.

Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999.

6.2.2. Zbrojenie.

Kontrola zbrojenia przed przystapieniem do betonowania musi byc dokonana przez stuzby techniczne
Wykonawcy, wpisana do dziennika budowy i zgtoszona Inspektorowi nadzoru.

Zbrojenie powinno byc zgodne z dokumentacja projektowa oraz odpowiadac wymaganiom zawartym w
normach PN-5-10040:1999 i PN-91/S-10042, a takFe niniejszej SST.

Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaja powyFej przytoczone normy.

6.2.3. Skfadniki mieszanki betonowej

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normami

PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejsza SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie na
Fadanie Inspektorowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci stosowanych materiatow.

6.2.4. Kontrola sprzetu
Sprzet powinien byc zgodny z postanowieniami niniejszej SST.
Sprawdzenie polega na:
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- kontroli miejsca przechowywania czynnikéw produkgciji,

- sprawdzeniu urzadzen do waFenia i mieszania,

- sprawdzeniu betoniarki,

- sprawdzeniu samochodéw do przewozu mieszanki betonowej,

- sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,

- sprawdzeniu urzadzen do zageszczania mieszanki betonowej,

- sprawdzeniu urzadzen do pielegnacji i obrobki betonu.

Wszystkie roboty ujete w niniejszej SST podlegaja odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapéw robot
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i
SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST "Wymagania ogélne”.

1. Jezeli ,wszystkie sprawdzenia i badania dadza wynik dodatni, nalezy uznac wykonanie robdét za
wiasciwe. W przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, nalezy uznac albo catosc robot
albo tylko ich czesc za wykonane niewtasciwie.

2. W razie uznania catosci lub czesci robo6t za wykonane niewfasciwie nalezy ustalic, czy stwierdzone
odstepstwa od postanowien dokumentacji i warunkow technicznych zagrazaja bezpieczenstwu budowli lub
uniemozliwiaja jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Konstrukcje zagrazajace bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajace jej uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem powinny byc rozebrane oraz ponownie wykonane w- sposob prawidiowy oraz
przedstawione do odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z umowa.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartosc (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentac;ji
projektowe;.

Ogodlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST "Wymagania ogdine".

Cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie i sktadowanie niezbednych czynnikéw produkcii,

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- wykonanie "Projektu technologii betonowania",

- wykonanie "Planu kontroli" materiatéw i robét,

- wykonanie "Projektu deskowania i rusztowania",

- oczyszczenie podtoza,

- wykonanie deskowania z rusztowaniem,

- pokrycie deskowan srodkiem antyadhezyjnym,

- 0czyszczenie i wyprostowanie zbrojenia,

- przyciecie, wygiecie i taczenie zbrojenia,

- montaz zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacja i zapewnieniem odpowiednich otulin,

- oczyszczenie deskowan bezposrednio przed utoFeniem mieszanki betonowej,

- przygotowanie mieszanki betonowej,

- utozenie mieszanki betonowej z wykonaniem projektowanych otworéw, zabetonowaniem zakotwien i
marek,

zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni,

- pielegnacje betonu,

- rozbiorke deskowania i rusztowan,

- usuniecie niedoskonatosci powierzchni,

- oczyszczenie terenu robot z odpaddw i usuniecie ich poza teren robot,

- wykonanie i dokumentacje niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych Specyfikacja lub
zleconych przez Inspektora.

Cena zwiera réwnieF zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1. Normy
PN-88/B-06250

PN-ENV 206-1 :2002

PN-EN 197-1 :2002

PN-EN 197-2:2002
PN-EN 196-3:1996
PN-86/B-06712

PN-79/B-06711

PN-B-11112:1996
PN-91/B-06714/34
PN-78/B-06714/15
PN-EN 933-1:2000

PN-78/B-06714/16
PN-EN 933-4:2001

PN-78/B-06714/12
PN-88/B-06714/48

PN-78/B-06714/13
PN-77/B-06714/18
PN-88/B-32250

PN-EN 934-2:2002

PN-ISO 6935-1:1998
PN-ISO 6935-1/Ak:1998

PN-ISO 6935-2:1998
PN-ISO 6935-2/Ak:1998

PN-89/H-84023.06
PN-82/H-93215
PN-92/D-95017

PN-91/D-95018
PN-75/D-96000
PN-72/D-96002
PN-63/B-06251
PN-EN 313-1:2001
PN-EN 313-2:2001
PN-EN 636:2001

PN-84/M-81000
PN-92/B-03380
PN-B-19502:1996

PN-B-19502:1996/Az1:2001

10.2. Inne dokumenty

Beton zwykty.

Beton. Czesc 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc.

Cement. Czesc 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

Cement. Czesc 2: Ocena zgodnosci.

Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiazania i statosci objetosci.
Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaicznej.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czesc 1: Oznaczenie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewu.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn.

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czesc 4: Oznaczenie ksztattu
ziarn.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen w postaci
gliny.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiakliwosci.

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Czesc 2: Domieszki do betonu. Definicje,
wymagania, zgodnosc, znakowanie i etykietowanie.

Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie

Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania stosowane w
kraju.

Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w
kraju.

Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.

Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdine wymagania i
badania.

Surowiec drzewny. Drewno sredniowymiarowe. Wspolne wymagania i badania.
Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

Tarcica lisciasta ogdélnego przeznaczenia.

Roboty betonowe i Felbetowe. Wymagania techniczne.

Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czesc 1: Klasyfikacja.

Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czesc 2: Terminologia.

Sklejka. Wymagania techniczne.Czesc.3: Wymagania dla sklejki uzytkowanej w
warunkach zewnetrznych.

Gwozdzie. Ogdélne wymagania i badania.

Elementy prefabrykowane z betonu. Ptyty stropowe ptaskie.

Prefabrykaty z betonu. Plyty zebrowe.

Prefabrykaty z betonu. Pyty zebrowe. (Zmiana Az1)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z

poOzniejszymi zmianami),

- Ustawia z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92; poz. 881),
- Ustawia z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360. z

pbézniejszymi zmianami).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Grupa 45.2
Klasa 45.22 45223210-1

ST.02.02 Konstrukcje stalowe
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania wykonania i odbioru robot
malarskich w ramach realizacji projektu pn. BUDOWA BUDYNKU BASENU PRZYSZKOLNEGO - Szkoty
Podstawowej nr 12 wraz z fgcznikiem z budynkiem istniejgcym sali gimnastycznej i zagospodarowaniem
terenu dz. nr 39/126 obr.4 - Tczew, ul. Topolowa 23

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét wymienionych w SST.

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i montaz konstrukcji stalowych: naprozy, wzmocnien i podparc, wystepujgcych w obiekcie
przetargowym.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.
Zgodnie z listg montazowg pn. "Raport elementéw konstrukcji stalowych” zawartg w Dokumnetacji
projektowej PW konstrukcyjnym.

2.1. Stal.
Do konstrukgciji stalowych stosuje sie:

2.1.1 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy | w gatunkach: St3S wg PN-88/H-84020, oraz 18G2A wg
PN-86/H-84018
Q) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998
Dwuteowniki dostarczane sg o dtugosciach:
do 140 mm - 3 do 13m, powyzej 140 mm — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci
do 6,0 m, do 100 mm dla dtugosci wiekszej.
Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m
2 Ceowniki wg PN-EN 10279:2003
Ceowniki dostarczane sg o dtugosciach :
do 80 mm — 3 do 12 m, 80 do 140 — 3-13 m powyzej 140 mm
-3do1l5m
z odchytkami : do 50 mm dla dtugosci do 6,0 m :
do 100 mm dla dtugosci wieksze;j.
Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m

2.1.2 Witasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-88/H-
84020 i BN-7 5/0644-22.
- Wady powierzchniowe - powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.
- Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne gotym okiem.
- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne jezeli:
- mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek
- nie przekraczajg 0.5 mm dla walcéwki o grubosci od 25 mm. 0.7 mm dla walcéwki o grubosci wiekszej.
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2.1.3. Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktdry powinien by¢
zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:

- znak wytworcy

- profil

- gatunek stali

- numer wyrobu lub partii

- znak obrobki cieplnej

Cechowanie materiatéw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

2.1.4. Odbior konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokétu ostatecznego odbioru
konstrukcji w wytworni wraz z oswiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbiorow miedzyoperacyjnych
zostaty usuniete. Cechowanie elementéw farbg na elemencie.

2.2. Laczniki.
Jako tagczniki wystepujg: potgczenia spawane oraz potgczenia na sruby.

2.2.1. Materiaty do spawania.

Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych
EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac elektrody ER-346 lub ER-546. Elektrody EA-146
sqg to elektrody grubo otulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narazonych na obcigzenia
statyczne i dynamiczne. Elektrody powinny miec¢:

- zaswiadczenie jakosci

- spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych

- opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcych norm i
wymaganiami producenta.

2.2.2. Sruby.
Do konstrukcji stalowych stosuje sie:
(1) $ruby z tbem szesciokagtnym wg PN-85/M-82101 sredniodoktadne klasy:

dla $rednic 8-16 mm - 4.8-1I

dla srednic powyzej 16 mm - 5.6-II

* stan powierzchni wg PN-84/M-82054/01

* tolerancje wg PN-02/M-82054/02

* wtasnosci mechaniczne wg PN-82/M-82054/03

(2) sruby fajkowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P
(3) nakretki szesciokatne wg PN-86/M-82144

* wkasnosci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09

(4) podktadki okragte zgrubne wg PN-78/M-82005

(5) podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009

(6) podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018
Wszystkie tgczniki winny by¢ cechowane: sruby i nakretki wywalcowane cechy na gtéwkach.

2.3. Sktadowanie materiatow i konstrukciji.

(1) Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢é wyladowywane zurawiami. Do wytadunku
mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikéw. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy
przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktada¢ w
spos6b umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci
sktadowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowa¢ konstrukcje niezwlocznie po ich nadejsciu, segregowac i
uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszcza¢ i naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne
uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjnej.

Konstrukcje nalezy ukfadaé w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na
wyroéwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.

Elementy, ktére po wbudowaniu zajmuj g potozenie pionowe sktadowaé w tym samym potozeniu.

(2) Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.

(3) Laczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.4. Badania na budowie.

2.4 1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inzyniera.
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2.4.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

-jakosci materiatéw, spoin, otworéw na Sruby,

- zgodnosci z projektem,

- zgodnosci z atestem wytworni

-jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.

-jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET.

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukciji.

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wciggarek, dzwignikéw, podnosnikow i innych
urzgdzen. Wszelkie urzgdzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze
technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploatac;i.

3.2. Sprzet do robot spawalniczych.

* Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy zgodnie z technologig spawania i
dokumentacjg konstrukcyjna.

* Spadki napiecia pradu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.

* Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

* Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:
- spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wpltywow atmosferycznych
- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
- stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,

zabezpieczone od wptywoéw atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja;
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

3.3. Sprzet do potagczen na sruby.
Do scalania elementow nalezy stosowa¢ dowolny sprzet.

4. TRANSPORT.

Elementy konstrukcyjne mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ciecie.

Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekéw i rozpryskow
metalu po cieciu.

Miejscowe nieréwnosci zaleca sie wyszlifowac.

5.2. Prostowanie i giecie.

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczgce granicznych temperatur
oraz promieni prostowania i giecia.

W wyniku tych zabiegdéw w odksztatconym obszarze nie powinny wystgpi¢ rysy i pekniecia.

5.3. Sktadanie zespotéw.

5.3.1. Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg conajmniej w miejscach,
ktdre po montazu beda niedostepne. Stosowane metody i przyrzagdy powinny zagwarantowa¢ dotrzymanie
wymagan doktadnosci zespotow i wykonania potgczen wedtug zatgczonej tabeli.

Rodzaj odchytki Element konstrukcji Dopuszczalna odchytka

Nieprostoliniowos¢ Prety, belki. stupy, czesci ram 0.001 dtugosci lecz nie wiecej jak 10
mm

Skrecenie preta - 0.002 dtugosci lecz nie wiecej niz 10
mm
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Odchytki ptaskosci potek,
Scianek srodnikow

2 mm na dowolnym odcinku 1000 m

Wymiary przekroju - do 0.01 wymiaru lecz nie wiecej niz 5
mm

Przesuniecie srodnika - 0.006 wysokosci

Wygiecie srodnika - 0.003 wysokosci

Dtugo$¢ elementu

Wymiar nominalny Dopuszczalna odchytka wymiaru

mm mm

przytgczeniowy swobodny

do 500 0.5 25

500-1000 1.0 25

1000-2000 15 25

2000-4000 2.0 4.0

4000-8000 3.0 6.0

8000-16000 5.0 10.0

16000-32000 8.0 16.0

5.3.2. Potagczenia spawane.
() Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby
i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem.
Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyiki przyjmuje sie
wediug wtasciwych norm spawalniczych.
Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowaé nie wiekszg od 1.5 mm.
(2) Wykonanie spoin
Rzeczywista grubo$¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej
0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubos¢é mniejsza:
0 5% - dla spoin czotowych
0 10% - dla pozostatych
Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie w granicach
grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.
(3) Wymagania dodatkowe takie jak:
- obrobka spoin
- przetopienie grani
- wymagang technologie spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.
(4) Zalecenia technologiczne
- spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne
-wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajagcym spawaniem, natomiast pekniecia, nadmierng
ospowatos¢, braki przetopu, pecherze nalezy usung¢ przez szlifowanie spoin i ponowne ich
wykonanie.

5.3.2.2. Potgczenia na Sruby.

- dtugos¢ sruby powinna byc¢ taka aby mozna byto stosowaé mozliwie najmniejszg liczbe podktadek, przy
zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor glebiej jak na dwa zwoje.

- nakretka i teb sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do tagczonych
powierzchni.

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢ warstwg
smaru.

- Sruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

5.4. Montaz konstrukcji.
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5.4.1. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale srodkéw, ktdre zapewnig
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznos$ci, uktadu geometrycznego i wymiarow konstrukcji.
Kolejne elementy mogg by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementow
uprzednio zmontowanych.

Potgczenia wykonywac wg punktu 5.3.

Zabezpieczenia antykorozyjne - pomalowac farbami rdzochronnymi

5.4.2. Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy:

- sprawdzi¢ stan podpor, kompletnosc¢ i stan srub mocujgcych oraz reperéw wytyczajgcych osie i linie
odniesienia rzednych obiektu.

- poréwnac wyniki pomiarow z wymiarami projektowymi przy czym odchyiki nie powinny przekraczac¢
wartosci:

Posadowienie Dopuszczalne odchytki mm

rzedna podpory rozstaw srub
na powierzchni
betonu do 2.0 do 5.0

5.4.3. Montaz.

Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawic¢ uszkodzenia elementow powstate podczas transportu i
skfadowania.

Dopuszczalne odchyiki ustawienia geometrycznego konstrukcji

L.p Rodzaj odchytki Dopuszczalna odchytka
1 odchylenie osi belki
wzgledem osi teoret. 5mm
2 wygiecie belki lub 1/750 lecz nie wigcej
wigzara niz 15 mm
3 odchytka strzafki
montazowej 0.2 projektowanej

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkami obmiaru sa:
Dla pozycji B.07. - masa gotowej konstrukcji w tonach.

8. ODBIOR ROBOT.
Wszystkie roboty objete B.07. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-88/H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogolnego przeznaczenia. Gatunki
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogolne badania i
wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zigczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki
techniczne dostawy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasa 45.22 45223100-7

ST.02.03 Obudowa z dyli szklanych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania wykonania i odbioru robot
malarskich w ramach realizacji projektu pn. BUDOWA BUDYNKU BASENU PRZYSZKOLNEGO - Szkoty
Podstawowej nr 12 wraz z fgcznikiem z budynkiem istniejgcym sali gimnastycznej i zagospodarowaniem
terenu dz. nr 39/126 obr.4 - Tczew, ul. Topolowa 23

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji. rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z: - dostawg i montazem ptyt warstwowych $ciennych - montazem obrébek blacharskich

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosc z dokumentacja projektowa. SST ,
przepisami, normami i sztuka budowlana.

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogélne".

2. MATERIALY

Przeszklenie potrojne
Uktad szkiet:
e ksztaltka szklana zewnetrzna P23/60/7
o waga szkta: okoto 25,5 kg/m?
o faktura powierzchni: potamane kawatki lodu w
o powtoka: brak f b E;L

o wktadka docieplajgca z biatej wetny szklanej
o ksztaltka szklana wewnetrzna P23/60/7 | lﬂ
o waga szkta: okoto 25,5 kg/m?

o faktura powierzchni: potamane kawatki lodu
o powioka: brak

o ksztaltka szklana wewnetrzna P23/60/7
o waga szkta: okoto 25,5 kg/m?
o faktura powierzchni: potamane kawatki lodu
o powitoka: niskoemisyjna

Wymiary ksztattki szklanej P23/60/7:

. szerokosé w=232+20mm
. wysokos¢h = 60 £ 1,0 mm

. grubos¢ t= 7 £0,2 mm

. dtugos¢ | +£3,0 mm

Parametry przeszklenia z dyli szklanych:
e wspotczynnik przenikania ciepta U, = 081 W/m*K
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e wspotczynnik przepuszczalnosci swiatta LT = 0,26
e wspodtczynnik catkowitej przepuszczalnosci

energii promieniowania stonecznego g = 0,28
e izolacyjno$¢ akustyczna Ry, = 57dB

Rama przeszklenia:
Ramy aluminiowa z przektadkami termicznymi, malowana proszkowo. Grubos¢ zestawu 166 mm.

Wymagane dokumenty:
o Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych
e Raport z badan termoizolacyjnosci przeszklenia wykonanych przez akredytowany instytut
badawczy
e Ekologiczna Deklaracja Produktu — emisja CO, < 2 kg/m? na kazdy mm grubosci szkla — na
podstawie DIN EN ISO 14025, EN 15804, wydane przez instytut IFT Rosenheim

Pozostate materiaty zgodnie Listg materiatowg elewacji z ptyt poliweglanowych zawarta w dokumnetaciji
projektowej w PW architektura.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w specyfikacji , wymagania ogolne”
Nalezy uzy¢ sprzetu zalecanego przez producentow dyli szklanych.

4. TRANSPORT

Wymagania ogdine wg ST ,, wymagania ogolne”.

Materiaty powinny by¢ przewozone odpowiednim srodkiem transportu. Za ewentualna utrate i uszkodzenia
odpowiada Wykonawca. Dtugos¢ skrzyni tadunkowej lub naczepy powinna zapewni¢ podparcie stosu ptyt
na catej dtugosci w celu optymalnego wykorzystania powierzchni tadunkowej, aby utozy¢é dwa stosy ptyt
obok siebie, ptyty w czasie transportu musza by¢ zabezpieczone pasami transportowymi, przy czym naciag
tych paséw nie moze powodowaé odksztatcenia ptyt. Roztadunek ptyt moze odbywac sie: recznie, za
pomocg jednego lub dwdéch wozkéw widtowych, za pomocg dzwigu. W kazdym przypadku nalezy zwracac¢
uwage na to aby nie uszkodzi¢ ptyt. Podtoze, na kiérym maja by¢ ustawione stosy ptyt warstwowych musi
by¢ réwne i utwardzone. Ptyty nalezy uktada¢ na podkfadkach np. z krawedziakéw drewnianych lub ze
styropianu o wysokosci nie mniejszej niz 250 mm, zachowujgc réznice wysokosci podktadow tak, aby
tworzyly spadek wzdtuz bocznej krawedzi ptyty. Uzyskane w ten sposéb pochylenie ptyt umozliwia odptyw
wody z opaddéw atmosferycznych. Rozstaw podktadéw nie moze by¢ wiekszy niz 1500 mm, natomiast
poszczegodlne ptyty nalezy uktada¢ na stos tylko wtedy, gdy pomiedzy ptyty zostang wiozone przektadki ze
styropianu w rozstawie nie wiekszym niz 1500 mm. Sktadowanie ptyt przez dtuzszy czas na otwartej
przestrzeni wymaga dokladnego zabezpieczenia np. przed opadami atmosferycznymi lub silnym wiatrem.

5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogdélne wg ST "Wymagania ogélne"

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji , wymagania ogdéine”.
Kontrola jakosci wykonania roboét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

Kontroli jakosci podlega:

- rodzaj zastosowanych dyli szklanych

- zgodnos$¢ montazu z dokumentacja projektowg oraz zaleceniami producenta

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

— sprawdzenie zgodno$ci z projektem uzytych materiatéw,

— sprawdzenie sposobu montazu i ilosci fgcznikow,

— sprawdzenie jakosci wbudowanych obrobek blacharskich,

— sprawdzenie szczelnosci pokry¢ i obtozen,

— stan i wyglad wbudowanych elementow.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i
SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robat.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST.00.00 Wymagania ogodlne.

8.2 Odbior czesciowy na etapie przyjmowania ptyt na budowe.

Odbidr robot powinien obejmowac sprawdzenie:

- cechy zewnetrzne: ksztalt, konstrukcja, wymiary ptyt

- dopuszczalne usterki: uszkodzenie rdzenia na krawedzi ptyty, brak potgczenia oktadziny z rdzeniem

8.3. Odbidr robét pokrywczych

Odbiér robot powinien obejmowac sprawdzenie:

— jakosci zastosowanych materiatow,

— doktadnosci wykonania warstwy pokrycia,

— doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

8.4 Odbidér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanej elewacji.

Nalezy sprawdzi¢ stan techniczny ptyt (wad materiatu), szerokosci i prostoliniowos¢ szczelin miedzy
poszczegodlnymi ptytami, potgczenia pityt i obrébki na krawedziach elewacji, przy oknach i innych
zatamaniach), potgczeniach z innymi elementami i obrébki oraz ptaszczyzne elewacji.

Sprawdzenie mocowan plyt sciennych do podkonstrukcji stalowej. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie
z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z umowa.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9.

Wymagane dokumenty:
e Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych
e Raport z badan termoizolacyjnosci przeszklenia wykonanych przez akredytowany instytut
badawczy
e Ekologiczna Deklaracja Produktu — emisja CO, < 2 kg/m? na kazdy mm grubos$ci szkta — na
podstawie DIN EN ISO 14025, EN 15804, wydane przez instytut IFT Rosenheim

Niezbednymi dokumentami przy odbiorze sg: dokumenty jakosci wbudowanych materiatéw, protokoty
odbioréw. Odbioru dokona¢ po zakonczeniu robot i po stwierdzeniu zgodnosci wykonanych robot z
zamowieniem.

Protokét odbioru zawiera:

- ocene wynikow,

- wykaz wad i usterek oraz sposoéb i termin ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zamowieniem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 200r Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120
poz. 1268, z 2001 Nr 65 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i
Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 Nr 74 poz. 676 oraz z 2003r. Nr 80 poz. 718) - Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 48 z 19 marca 2003r. Poz. 401)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Klasa 45.26 45261210-9
ST.02.04 Pokrycia dachowe
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania wykonania i odbioru robot
malarskich w ramach realizacji projektu pn. BUDOWA BUDYNKU BASENU PRZYSZKOLNEGO - Szkoty
Podstawowej nr 12 wraz z fgcznikiem z budynkiem istniejgcym sali gimnastycznej i zagospodarowaniem
terenu dz. nr 39/126 obr.4 - Tczew, ul. Topolowa 23

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie pokryc dachowych z blachy firmy Balexmetal wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami
spustowymi oraz elementami wystajacymi ponad dach budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc z dokumentacja
projektowa, ST , przepisami, normami i sztuka budowlana.

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST B.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

UWAGA

Wszelkie nazwy wlasne produktéow i materialow przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu
pozadanego standardu wykonania i okresleniu wlasciwosci i wymogéw technicznych
zatlozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.

Dopuszcza si¢ zamienne rozwigzania pod warunkiem:

- spetnienia co najmniej tych samych wiasciwosci technicznych

- przedstawieniu zamiennych rozwiazan na pismie

Rozwiagzania zamienne zawiera¢ beda poréwnanie zasadniczych parametréw technicznych
materialéw oraz kosztorys porownawczy w oparciu o kryteria podane przez zamawiajgcego,
dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania

- uzyskaniu jednoczesnie akceptacji projektanta, inspektora nadzoru inwestorskiego,
inwestora albo petnomocnika inwestora.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B.00.00
"Wymagania ogolne" pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokryc dachowych powinny miec:

- Aprobaty Techniczne lub byc produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,'
- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien byc zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowiazany jest posiadac na budowie petna dokumentacje dotyczaca sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokryc dachowych.

2.2. Rodzaje materiatéw
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2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokryc dachowych powinny odpowiadac wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.2.2. Membrana dachowa PROTAN SE

Membrana PROTAN SE sktada sie z:

- warstwy wierzchniej z gietkiego PVC, produkowanej w petnej gamie koloréw,

z teksturowang, antyposlizgowg powierzchnia,

— rdzenia z poliestrowej tkaniny dzianej,

— warstwy spodniej z PVC w ciemnoszarym kolorze.

W pracach wykohczeniowych membrana SE jest uzupetniana przez prefabrykowane elementy
systemu PROTAN, albo przez wykonywane na budowie detale z membrany PROTAN G.
Kolor — ciemnoszary

2.2.3. Blacha trapezowa (ptaszczyzna stropodachu)

Blacha trapezowa TR 153 t=1,0 mm

Blache nalezy mocowac¢ w kazdej fatdzie kotkami HILTI ENP-2. Blacha powinna by¢ zszywana wzdtuz
krawedzi arkuszy (réwnolegle do tworzacej), blachowkretami o $rednicy 4,8mm i w rozstawie nie wigkszym
niz 25 cm (4 sztuki na 1mb).

2.2.4. Obrobki blacharskie, elementy wykonczenia krawedzi ptaszczyzn dachu, attyk, blachg
ocynkowang

Obrobki blacharskie powinny by¢ wykonane z blachy stalowej o grubosci 0,6 mm, laminowanej fabrycznie
PVC w kolorze - RAL 9007

Aby unikna¢ korozji, blacha stalowa musi by¢ powlekana cynkiem o grubosci powtoki 200 g/m2 po obu
stronach.

Membrana PVC powinna mie¢ grubos¢ co najmniej 0,9 mm, z warstwg ochronnego lakieru od spodu
blachy, aby uniemozliwi¢ korozje podczas sktadowania.

Proces laminowania powinien by¢ przedmiotem kontroli jakosci wedtug norm ISO 9001.

2.2.5 Odprowadzenie wody z dachow systemem podcisnieniowym, wpusty dachowe podgrzewane
Usytuowanie wpustéw, rodzaje, rozmiary, rury i akcesoria — wg Dokumnetacji projektowej, kolor —
ciemnoszary zblizony do RAL 7015

Wpusty wraz z catg kanalizacjg deszczowg podcisnieniowg nalezy montowac¢ Scisle wg wytycznych i
zalecen dostawcy dotgczonych do projektu wykonawczego w tomie architektury.

Jakiekolwiek zmiany dot. wielkosci dachu, spadku, ilosci umiejscowienia wpustéw dachowych oraz
rodzaju albo producenta systemu wymaga wydania przez dostawce nowych wytycznych i zalecen w
formie i doktadnosci nie mniejszej niz dotgczone do DT. Wytyczne te, ewentualnie projekt, zostang
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania przed rozpoczeciem montazu.

2.2.6 Wetna mineralna twarda

QEPEPEPEPEPEEE@@
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00 "Wymagania ogéine" pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Narzedzia reczne do zgrzewania:

- zgrzewarka reczna,

- dysze o szerokosci 20-40 mm,

- rekawice,

- duze i mate watki dociskowe,

- nozyce,

- pomiar tasmowy,

- pisak i otfdwek techniczny,

- przediuzacz.

Wyposazenie do zgrzewania maszynowego:
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- automatyczna zgrzewarka,
- przedtuzacze,

- szczotka druciana,

- iniat kredowy.
Wyposazenie do fgczenia mechanicznego:
- wiertarka udarowa,

- przedtuzacz do wiertarki,

- odpowiednie wiertta,

- koncéwka przedtuzajgca do
- wiertta,

- wiertta dociskowe,

- pomiar tasmowy,

- miotek,

- tom.

Wyposazenie zabezpieczajgce:

- gasnica,

- kask,

- rekawice BHP,

- obuwie BHP.

Rézne niezbedne narzedzia reczne:
- pita reczna,

- pita do metalu,

- Srubokrety,

- pistolet do uszczelniania,

- noz i ostrza,

- nozyce do blachy,

- imadto,

- wiertta do wiertarki,

- dtuto.

Inne wyposazenie:

- rozdzielacz elektryczny,

- odkurzacz do suchego i mokrego odkurzania,
- mopy i miotty,

- topata,

- rézne sznurki/linki do mocowania.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 4
Wg wytycznych producentdw / dystrybutorow

Membrany PROTAN nie przechowuje sie bezposrednio na podfozu, lecz na drewnianych wspornikach.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ktadzenie membrany dachowej PROTAN SE

5.1.1 Metody montazu

Dwa typy systemoéw mechanicznego tgczenia:

- standardowy system zaktadkowy,

- system mocowania do ukrytych paséw SECRET FIX.

5.1.2  Zgrzewanie gorgcym powietrzem

Membrany PROTAN mogg by¢ zgrzewane gorgcym powietrzem za pomocg samobieznej zgrzewarki
automatycznej lub zgrzewarki reczne;j.

Obie tgczone powierzchnie sg podgrzewane i dociskane do siebie.

Kiedy taczone powierzchnie ostygng, zgrzew ma te samg wytrzymatosé co sama membrana.
Korzyscig wynikajgcg ze zgrzewania gorgcym powietrzem jest mozliwos$¢ stosowania tej metody przy
kazdej temperaturze otoczenia.

Zgrzewanie moze by¢ przeprowadzane w dowolnym czasie uzytkowania membrany.
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Nie ma potrzeby ktadzenia warstwy ochronnej na dachu w projekcie bedgcym przedmiotem niniejszej ST
poniewaz membrana lezy na warstwie izolacji termiczne;.

5.1.3 Kalkulacja ssania wiatru

Membrana PROTAN zostata zaprojektowana i wytworzona tak, aby zapewnic¢ dtugg zywotnosc¢ pokrycia w
surowych warunkach klimatycznych, gdzie natezenie wiatru jest jednym z silnie oddziatywujgcych
czynnikéw. Wiatr moze by¢ czynnikiem bardzo zréznicowanym,

a tym samym nieprzewidywalnym. Typowy dach ptaski dzieli sie na trzy strefy:

1. narozniki,
2. obwadd,
3. Srodek.

Kierownik firmy wykonawczej jest zobowigzany do zapewnienia odpowiednich informacji, potrzebnych do
wykonania kalkulacji ssania wiatru. Te informacje sg uwzgledniane na planie dachu, wskazujgc trzy
krytyczne strefy, wraz z odpowiednimi ich zabezpieczeniami.

Nie wolno rozpoczynac¢ prac montazowych,zanim nie zostanie wykonana kalkulacja ukazujgca strefy
oddziatywania ssania wiatru i odpowiednie formy ich zabezpieczenia.

5.1.4  Uzyskiwanie prawidtowo zgrzanej powierzchni

Na poczgtku pracy nalezy przeprowadzi¢ test na rozrywanie, aby zapewni¢ prawidtowe ustawienia i
predkos¢ zgrzewania dla uzywanej membrany i warunkéw otoczenia.

Nalezy uzywac tylko sprawnie dziatajgcych urzgdzen zgrzewajgcych.

Nalezy ustawi¢ temperature palnika w zaleznosci od warunkow otoczenia oraz rodzaju uzytej membrany.
Zbyt wysoka temperatura powoduje przypalanie membrany. Oznakg przegrzania jest zbrgzowienie, ktére
pojawia sie na zewnetrznym brzegu membrany. Réwnoczes$nie brzeg z tatwoscig rozdziela sie w czasie
préby.

Prawidtowo zgrzana spoina charakteryzuje sie réwnym przetopieniem materiatu PVC z obu stron: kolorowej
wierzchniej i spodniej ciemnoszare;.

5.1.5 Procedura obrébki wpustu

Wpusty dachowe powinny mie¢ minimalng $rednice 75 mm oraz by¢ prawidtowo zaizolowane.

Liczba i lokalizacja wpustow dachowych powinna odpowiada¢ odpowiednim przepisom budowlanym.
Nalezy wycig¢ okragty otwér w membranie, niewiele wiekszy od rury odptywu.

Nastepnie zatozy¢ okragtg uszczelke do tulei wpustu przed jego umieszczeniem.

Wpust powinien by¢ umocowany mechanicznie poprzez odgiecie obrzeza membrany i jego zamocowanie
za pomoca kotnierza metalowego. Nalezy wyztobic¢ izolacje, aby umozliwi¢ kotnierzowi umiejscowienie na
poziomie gérnej warstwy izolacji.

Nalezy wykona¢ zgrzew wstepny i koncowy kotnierza membrany wpustu z powierzchnig membrany.
Odptywy (wpusty) syfonowe:

Nalezy potgczy¢ mechanicznie kotnierz przez pota¢ membrany. Wycig¢ okragty kawatek membrany,
umozliwiajgcy, okoto 100-milimetrowy zaktad na tgczniki a nastepnie wyciaé okragty otwér, wiekszy o okoto
20 mm od otworu wpustu i zgrza¢ okragty kawatek membrany z kotnierzem membrany odptywu i z potacig
membrany.

5.1.6  Obrobki blacharskie - materiaty

Obrobka blacharskie powinny by¢é wykonane z blachy stalowej o grubosci 0,6 mm, laminowanej fabrycznie
PVC w kolorze - RAL 9007

Aby unikna¢ korozji, blacha stalowa musi by¢ powlekana cynkiem

o grubosci powtoki 200 g/m2 po obu stronach.

Membrana PVC powinna mie¢ grubos¢ co najmniej 0,9 mm, z warstwg ochronnego lakieru od spodu
blachy, aby uniemozliwi¢ korozje podczas sktadowania.

Proces laminowania powinien by¢ przedmiotem kontroli jakosci wedtug norm ISO 9001.

5.1.7  Obrobki blacharskie - wykonanie

Elementy stalowe muszg by¢ wykonane w taki sposdb, aby nie uszkodzity membrany na przyktad ostrymi
brzegami itp. Podczas mocowania obrobki blacharskiej nalezy bra¢ pod uwage wyniki obliczen ssania
wiatru i podziatu budynku na strefy przy duzych obiektach.

Dopuszczalne sposoby tgczenia elementéw metalowych

- Normalne tgczenie na zaktadke.

Umozliwia elementom metalowym nachodzenie na siebie

na zaktad wielko$ci okoto 20-30 mm

- taczenie na zakfad.
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Elementy metalowe tgczy sie na styk z podtozong od spodu podktadka.

Uzywa sie tacznika metalowego, ktéry miesci sie w profilu. Nalezy pozostawi¢ przerwe szerokosci 3—5 mm i
zgrzac styk paskiem membrany PROTAN G na tgczeniu.

- taczenie z felcem.

Elementy obrobki blacharskiej sg ztozone razem

Elementy metalowe prawie w kazdym przypadku bedg instalowane do zewnetrznej krawedzi budynku.
Dlatego tez bardzo wazne jest, aby upewnic sie, ze zamocowano je w sposéb gwarantujgcy wytrzymatos¢
na site ssgcg wiatru, ktéry oddziatuje na te czesé dachu.

Elementy obrdbki blacharskiej mocuje sie wedtug tego samego wzoru, ktéry jest stosowany w strefie
naroznej i uzywa sie tylko tacznikéw wyszczegdlnionych w systemie.

Nalezy upewnic¢ sie¢, ze membrana jest bezpiecznie zamocowana i nie wysunie sie spod elementow obrobki
blacharskiej.

Blachy nie mocuje sie za pomocg gwozdzi. Pod wptywem wiatréw, rozprezania i kurczenia gwozdzie
obluzujg sie i wypadna.

Nalezy instalowac tgczniki w elementach obrobki blacharskiej, aby unikngé roztgczenia.

tepek tgcznika ma by¢ gtadki i ptaski, aby zapobiec przektuciom membrany.

Przednie, licowe mocowanie elementow obrdbki blacharskiej musi by¢ wykonane, kiedy gtebokos¢
elementu przewyzsza 120 mm.(w niniejszym projekcie wynosi 50mm).

Blacha na sciankach attykowych powinna by¢ uktadana w spadku z kapinosami po obu stronach murku,
aby umozliwi¢ odptyw wody.

Obrobki przy scianach nalezy wykona¢ zgodnie ze wzorcowymi rozwigzaniami podawanymi przez
producenta membrany.

Powyzsze wytyczne dotyczg wszystkich obrobek w catym budynku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji zgodnie

6.2 Kontrola jakosci membrany dachowej:

6.2.1 Testreczng sondg

Umies¢ punkt sondy spoinowej na brzegu zgrzanego obszaru. Nalezy ciggna¢ sonde wzdtuz spoiny,
stosujac lekki nacisk.

Powyzsza czynnos¢ pozwala wykry¢ obszary, ktére nie zostaty prawidtowo zgrzane.

Kiedy napotyka sie ,rybie usta“, nalezy zedrze¢ membrane az do miejsca gdzie zaczyna sie obszar
zgrzewu, ktdrego nie da sie rozdzieli¢. Nastepnie nalezy zgrza¢ zgrzewarkg reczng ponownie to
miejsce.

6.2.2 Test narozrywanie

Test na rozrywanie powinien by¢ przeprowadzony w odstepach co 200 metréw biezgcych,

na poczatku pracy lub kiedy uruchamiamy ponownie maszyne.

Procedura:

- z wykonczonego zgrzewu wycina sie kawatek membrany o szerokosci ok. 20 mm i czeka sie
az wystygnie.

- membrane rozcigga sie pod odpowiednimi kgtami, aby sprawdzi¢ wytrzymato$é spoiny

- o dobrze zgrzanej spoinie $wiadczy rozdzielanie sie materiatu nie na spoinie, ale na splocie.
- nastepnie zgrzewa sie okragta fatke ze znakiem ,Kontrola Jako$ci“ w miejscach, gdzie byly
przeprowadzone testy.

Ze wzgledbéw estetycznych, test na rozrywanie moze by¢ przeprowadzony na resztkach membrany.
Wszystkie testy na rozrywanie powinny by¢ przeprowadzane i datowane

do momentu ukonhczenia budowy.

6.2.3 Test wodny

Testowanie membran dachowych wodg jest efektywng metodg testowa, sprawdzajgcg wykonczong
owierzchnie membrany.

Dach jest napetniany wodg w kontrolowanym procesie ( min. czas: 48 godz. ). Nalezy uwazac, aby nie
dopusci¢ do przecigzenia dachu oraz sprawdzi¢ czy posiada odpowiedni

system odprowadzania wody.
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6.2.4 Test iskrowy — elektroniczna metoda testujgca

Wyspecjalizowane firmy mogg przeprowadzi¢ testy wykrywajace przecieki na pojedynczej warstwie
membrany, przez wprowadzenie drgan elektrycznych na mokrej powierzchni membrany. Poprzez
pomiar przewodnos$ci na powierzchni dachu, wszelkie dziury w membranie mogg zostaé wykryte.
Metoda jest efektywna, lecz droga i konieczna jedynie przy membranach narazonych na natezony ruch
lub uszkodzenia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa robét jest:
- dla robot - Krycie membrang PVC - m2 pokrytej powierzchni dachu,
- dla robot - Obrobki blacharskie oraz - Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. llosc robo6t okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Z powierzchni dachu nie potraca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia kazdego
przekracza 0,50 m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolnie przy odbiorze wszystkich robot pokryciowych, blacharskich sprawdza sie:
- Zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacjg techniczng,

- Materiaty,

- Wyglad zewnetrzny pokrycia i podtoza,

- Bada sie prawidiowos¢ i doktadnos¢ wykonania (szczelnos¢) pokrycia,

- Zabezpieczenia dachowe,

- Rynny,

- Rury spustowe

8.2 Przy odbiorze membrany dachowej przeprowadza sie testy wg p.6.2

Warunki techniczne i odbidr powinny by¢ zgodne z wytycznymi opracowan zeszytow tematycznych ITB:
396/2004 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét. Czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 1:
Pokrycia dachowe.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Pokrycie dachu membrang PVC

Placi sie za ustalona ilosc m” krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4 m,

- oczyszczenie i zagruntowanie podtoza,

- pokrycie dachu blachg

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

9.2. Obrébki blacharskie

Ptaci sie za ustalona ilosc m2 obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie obrobek w podioFu, zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 612:2005: Rynny dachowe z blachy z usztywniajgcym wywinieciem obrzeza od strony przedniej i
rury spustowe z blachy potgczonej na zaktadke

PN-61/B-10245 : Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze

PN-B-02361:1999: Pochylenia potaci dachowych
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PN-EN 1253-1:2005: Wpusty sciekowe w budynkach. Czes¢ 1: Wymagania

PN-EN 12691:2002: Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku
do izolacji wodochronnej dachéw. Okreslanie odpornosci na uderzenie

PN-EN 508-1:2003: Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonos$nych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje.

Zeszyty tematyczne ITB: 396/2004 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét. Czes¢ C:
Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasa 45.26 45262100-2

ST.02.05 Rusztowania i zabezpieczenia
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania wykonania i odbioru robot
malarskich w ramach realizacji projektu pn. BUDOWA BUDYNKU BASENU PRZYSZKOLNEGO - Szkoty
Podstawowej nr 12 wraz z fgcznikiem z budynkiem istniejgcym sali gimnastycznej i zagospodarowaniem
terenu dz. nr 39/126 obr.4 - Tczew, ul. Topolowa 23

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rusztowan.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz definicjami
podanymi w ST Wymagania ogdlne.

Rusztowanie - jest to tymczasowa konstrukcja, niezbedna w celu zapewnienia bezpieczenstwa podczas
pracy przy wznoszeniu, konserwacji, naprawie lub rozbiorce budynkéw i innych budowli, zapewniajaca
tatwy dostep do tych obiektéw. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz.
401) rusztowania powinny byc wykonywane, montowane, eksploatowane i demontowane zgodnie z
dokumentacja i instrukcja producenta dla rusztowan systemowych albo projektem indywidualnym - dla
rusztowan innych niz systemowe. Montazysci rusztowan metalowych powinni miec wymagane uprawnienia

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc z obowiazujacymi
przepisami.

2. MATERIALY
Rusztowania zgodnie z systemem i instrukcja producenta.

3. SPRZET
Montaz reczny lub sprzetem zgodnie z instrukcja producenta.

4. TRANSPORT

Rusztowania stojakowe powinny miec wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.

Wielkosc przeswitu otworu w rusztowaniu dla przejazdu powinna byc dostosowana do gabarytu pojazdow z
tadunkiem, a szerokosc otworu powinna byc nie mniejsza niz 3 m.

Znajdujace sie przy przejezdzie stojaki nalezy zabezpieczyc przed zmiana potozenia (uderzeniem) za
pomoca odbojnic.

Podczas podnoszenia lub opuszczania pomostu pracownicy przebywajacy na rusztowaniu powinni odsunac
sieod sciany budynku czy tez innej budowli.

Droga, po ktorej rusztowanie jest przesuwane, powinna byc wyréwnana i utwardzona.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi projekt organizacji i harmonogram robdét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich beda wykonywane roboty montazowe.

5.1. Montaz rusztowan.

Warunki przystapienia do robot:

- Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbidrce rusztowan winni byc przeszkoleni w zakresie
wykonywania danego rodzaju rusztowan.

- Przy wykonywaniu rob6t na wysokosci pracownicy powinni byc zabezpieczeni pasami ochronnymi z linka
umocowana do statych elementéw konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowan.
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- Przy wznoszeniu lub rozbidrce rusztowan nalezy wyznaczyc strefe niebezpieczna i zabezpieczyc ja.
Ogodlne wymagania techniczne dla rusztowan:

- Na rusztowaniu powinna byc wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnej wielkosci obciaFenia
pomostow.

- Rusztowania powinny posiadac pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla zatrudnionych oraz do
sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatéw oraz konstrukcje dostosowana do przeniesienia
dziatajacych obciazen.

- Rusztowania powinny zapewniac bezpieczna komunikacje pionowa i swobodny dostep do stanowisk
pracy oraz stwarzac moFnosc wykonywania pracy w pozycji nie powodujacej nadmiernego wysitku.

- Nosnosc urzadzenia do transportu materiatow na wysiegnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania
nie moze przekraczac 150 kg.

- Rusztowanie z rur stalowych powinno byc uziemione i posiadac instalacje odgromowa.

- Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawac poza najwyzej potozona linie kotew wiecej niF 3 m, a
pomost roboczy nie powinien byc umieszczony wyzej niF 1,5 m.

- Zakotwienia powinny byc rozmieszczane réwnomiernie na catej powierzchni sciany, przy ktérej znajduje
sie rusztowanie.

- Odlegtosc najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna byc wieksza
niz 20 m.

- Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny byc dosuniete do sciany.

- Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach przejazdéw i przejsc
powinny miec daszki ochronne.

- Zabronione jest uzywanie beczek, skrzyn, cegiet, blokéw betonowych itp. przedmiotéw jako rusztowan lub
podpér dla pomostéw rusztowan.

Rusztowania typowe:

- Rusztowania typowe powinny byc wykonane zgodnie z wymaganiami norm.

- Rusztowania inwentaryzowane powinny byc zaopatrzone w atest wytworni, a ich montaz powinien byc
dokonywany zgodnie z instrukcja producenta.

Rusztowania nietypowe:

- Rusztowania nietypowe powinny byc wykonane zgodnie z projektem.

- Dla Rusztowan nietypowych liczbe zakotwien oraz wielkosc sity kotwiacej nalezy kazdorazowo ustalac w
zaleznosci od rodzaju i wysokosci tych rusztowan, przyjmujac site jednego zamocowania, ktorej sktadowa
pozioma jest nie mniejsza niz 250 kG.

Rusztowania przesuwne sktadane:

- Nalezy uzytkowac zgodnie z instrukcja producenta.

- Jesli wzgledy bezpieczenstwa tego wymagaja, rusztowania przesuwne powinny byc kotwione do sciany
obiektu budowlanego co najmniej w dwoch miejscach.

Rusztowanie na koztach:

- Nalezy stosowac zgodnie z wymaganiami norm panstwowych.

- Zabronione jest opieranie koztéw na cegtach i innych materiatach lub przedmiotach

Rusztowania wiszace:

- Po zmontowaniu rusztowania wiszacego nalezy dokonac préby jego pracy zgodnie z dokumentacja
techniczno-ruchowa producenta.

- Naprawa rusztowania wiszacego moze byc dokonywana po opuszczeniu pomostu do najnizszego
potozenia.

- Zabronione jest wchodzenie pracownikdw na pomost rusztowania wiszacego przy innym potozeniu niz
najnizsze.

- W razie braku doptywu pradu elektrycznego przez diuzszy okres czasu znajdujacy sie na gorze pomost
rusztowania nalezy opuscic za pomoca recznego urzadzenia.

- Zabronione jest uzywanie rusztowania wiszacego do transportu materiatéw budowlanych oraz taczenie w
jedna catosc rusztowan wiszacych przeznaczonych do oddzielnego uzytkowania.

Warunki atmosferyczne podczas uzytkowania rusztowan.

- W czasie burzy i przy wietrze o szybkosci wiekszej niz 10 m/sek. prace na rusztowaniu wiszacym nalezy
przerwac, a pomost opuscic do najnizszego potozenia i zabezpieczyc przed ruchami wahadtowymi.

- Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowan naleFy utrzymywac w czystosci, a w okresie zimy
oczyszczac ze shiegu i posypywac piaskiem.

- Podtoze (grunt, konstrukcja itp.), na ktérym ustawia sie rusztowanie, powinno zapewniac jego stabilnosc,
miec zapewnione state odwodnienie oraz odptyw wéd opadowych od budynku.

- Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajacej 10
m/sek. oraz w czasie gestej mgty, opadéw deszczu i sniegu oraz gotoledzi.

- Ponadto zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan o zmroku, jezeli nie zapewniono oswietlenia
dajacego dobra widocznosc.
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5.2. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub
uprawniona osobe i potwierdzone wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego.
Rusztowania nalezy ustawiac na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umozliwiajacym
odptyw wéd opadowych. Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczyc i ogrodzic strefe
niebezpieczna.

Na rusztowaniu powinna byc umieszczona tablica okreslajaca:

- wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu,

- dopuszczalne obciazenia pomostéw i konstrukcji rusztowania

Rusztowania powinny:

b) posiadac pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla oséb wykonujacych roboty oraz do
sktadowania

narzedzi i niezbednej ilosci materiatow;

¢) posiadac stabilna konstrukcje dostosowana do przeniesienia obciazen;

d) zapewniac bezpieczna komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy;

e) zapewniac mozliwosc wykonywania robot w pozycji nie powodujacej nadmiernego wysitku;

f) posiadac balustrade,

g) posiadac piony komunikacyjne.

h) zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotéw z rusztowania;

i) zabezpieczenie przechodniow przed moFliwoscia powstania urazéw oraz uszkodzeniem odziezy przez
elementy konstrukcyjne rusztowania.

Odlegtosc najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie powinna
by¢ wieksza niF 20 m, a miedzy pionami nie wieksza niz 40 m. W przypadku odsuniecia rusztowania od
sciany ponad 0,2 m naleFy stosowac balustrady z porecza ochronna na wysokosci 1,10 m, deska
kraweznikowa o wysokosci 0,15 m oraz wypetnieniem przestrzeni pomiedzy porecza a deska w sposob
zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci., od strony tej sciany. W przypadku rusztowan
systemowych dopuszcza sie umieszczanie poreczy ochronnej na wysokosci 1 m. Rusztowanie z elementéw
metalowych powinno byc uziemione i posiadac instalacje piorunochronna. Usytuowanie rusztowania w
obrebie ciagow komunikacyjnych wymaga zgody wilasciwych organéw nadzorujacych te ciagi oraz
zastosowania wymaganych przez nie srodkéw bezpieczenstwa. Rusztowania, usytuowane bezposrednio
przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i przejsc dla pieszych, powinny ponadto posiadac
daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych. Rusztowania powinny byc kazdorazowo sprawdzane, przez
kierownika budowy lub uprawniona osobe, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu
innych czynnikow, stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa wykonania prac, i przerwach roboczych
dtuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niz raz w miesiacu.

Zabronione jest:

- obciazanie pomostéw rusztowan materiatami ponad ustalona ich nosnosc i gromadzenie sie pracownikéw
na pomostach,

- wspinanie sie po stojakach, podtuznicach, lezniach i poreczach rusztowan,

- zrzucanie elementow rozbieranych rusztowan,

- pozostawianie narzedzi przy krawedziach pomostow rusztowan,

- pozostawianie na pomoscie rusztowania materiatow i narzedzi po zakonczonej pracy,

- jednoczesna praca na dwoch pomostach roboczych znajdujacych sie w jednym pionie bez odpowiedniego
zabezpieczenia,

- przebywanie na pomoscie rusztowania jednoczesnie wiecej o0s6b niz przewiduje instrukcja
technicznoruchowa,

- wykonywanie gwattownych ruchéw, przechylanie sie przez porecze, gromadzenie materiatéw i narzedzi po
jednej stronie rusztowania, opieranie sie o0 sciane budynku itp. przez osoby znajdujace sie na pomoscie.

6. KONTROLA JAKOSCI

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzér techniczny,
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.

Rusztowanie powinno byc sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i
przerwach roboczych dtuzszych niF 10 dni. Rusztowania wiszace powinny byc sprawdzane codziennie.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST Wymagania ogdlne.
Odbiér rusztowan wg dokumentacji i wymagan producenta rusztowan.
Praca na rusztowaniu jest dopuszczalna po jego odbiorze.
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8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN- EN 74:2002 (U) Ztacza, trzpienie centrujace i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych i

nosnych wykonanych z rur stalowych. Wymagania i procedury badan

PN- EN 12810 - 1:2004 (U) Rusztowania elewacyjne z elementéow prefabrykowanych. Czesc 1:
Specyfikacje techniczne wyrobow

PN- EN 12810 — 2:2004(U) Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych. Czesc 2: Szczegodine
metody projektowania konstrukcji

PN- EN 12811 - 1:2004 (U) Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Czesc 1: Rusztowania.
Warunki wykonania i ogélne zasady projektowania

PN- B - 03163 - 1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia

PN- B - 03163 — 2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania

PN- B - 03163 — 3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze

PN- M - 47900 - 1:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtbwne parametry
PN- M - 47900 - 2:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur

PN- M - 47900 - 3:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650)

Kryteria oceny wyrobéw pod wzgledem bezpieczenstwa - Rusztowania Systemowe stojace nieruchome
robocze

- Instytut Mechanizacji Budownictwa i Goérnictwa Skalnego - Osrodek Certyfikacji Wyrobow
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Klasa 45.26 45262520-2
ST.02.06 Roboty murarskie
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania wykonania i odbioru robot
malarskich w ramach realizacji projektu pn. BUDOWA BUDYNKU BASENU PRZYSZKOLNEGO - Szkoty
Podstawowej nr 12 wraz z fgcznikiem z budynkiem istniejgcym sali gimnastycznej i zagospodarowaniem
terenu dz. nr 39/126 obr.4 - Tczew, ul. Topolowa 23

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robét murarskich, w tym: mury fundamentowe, sciany zewnetrzne i wewnetrzne.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz definicjami
podanymi w ST Wymagania ogoine.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc z dokumentacja
projektowa, SST.

2. MATERIALY.

UWAGA

Wszelkie nazwy wlasne produktéw i materialéow przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu
pozadanego standardu wykonania i okresleniu wiasciwosci i wymogoéw technicznych
zalozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania pod warunkiem:

- spelnienia co najmniej tych samych wiasciwosci technicznych

- przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie

Rozwigzania zamienne zawiera¢ beda poréwnanie zasadniczych parametréw technicznych
materialéw oraz kosztorys poréwnawczy w oparciu o kryteria podane przez zamawiajgcego,
dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania

- uzyskaniu jednoczesnie akceptacji projektanta, inspektora nadzoru inwestorskiego,
inwestora albo peflnomocnika inwestora.

2.1. Woda zarobowa wg PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowac mozna kazda wode zdatna do picia.

Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby betonowe

Bloczki wykonane z masy betonowej klasy C12/15 powinny mieC ksztatt prostopadtoScianu o wymiarach
dtugos¢ 38cm, szerokosé 24cm, wysokosé 12cm. Bloczki muszg spetnia¢ wymagania normy BN-80/6775-
03 oraz posiadajg Certyfikat Bezpieczenstwa. Bloczki stuzg do wznoszenia Scian konstrukcyjnych, w tym
scian fundamentowych wykonywanych ponizej terenu bezposrednio na tawach fundamentowych.

2.2.1 Zaprawy murarskie do wyrobéw betonowych

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi na rysunkach. Przygotowanie zapraw
do robot murowych powinno byé wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowywaé w takiej
ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu. Zaprawa cementowa M10
powinna by¢ zuzyta w czasie 2 godziny. Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robét murowych
nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalny. Woda do zapraw powinna spetnia¢ wymagania PN-C-04630.
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Proporcje sktadnikow zapraw przy okreslonych markach zaprawy oraz zastosowanie marek w zaleznosci od
przeznaczenia zaprawy podano w PN-B-14504. (1)Cement Do wykonania zapraw nalezy stosowa¢ cement
portlandzki bez dodatkow marki 32,5 wg normy PN-B-19701. (2)Wapno hydratyzowane Wapno
hydratyzowane (suchogaszone) stosowane do celéw budowlanych (zapraw) odpowiada normie PN-B-
30302. W celu dogaszania nie zgaszonych czgstek wapna wskazane jest zarobi¢ wapno na 24 do 36
godzin przed jego uz yciem. (3)Kruszywo Kruszywa naturalne stosowane do wykonania zapraw wystepuja
w przyrodzie w formie naturalnej i muszg odpowiada¢ normie PN-B-06711.

2.3. Wyroby silikatowe
Bloki wapienno-piaskowe SILKA E, NF oraz materiaty uzupetniajgce system firmy Xella Polska Sp. z o.0.
Elementy murowe systemu SILKA E majg szerokos¢ dostosowang do grubosci muru, produkowane sg one
w wersji podstawowej (drgzonej) oraz w wersji E-S (petnej). Bloki podstawowe produkowane sg w klasach
wytrzymatosci 15 i 20 MPa, natomiast bloki ES w klasach 20, 25 i 30 MPa. Dodatkowym elementem
systemu sg bloki potéwkowe w grubosciach 18 i 24 cm.
Wymiary nominalne blokéw SILKA E:

dtugos¢  x  wysokos¢ x szerokos¢ [cm]
SILKA E12 - 333 X 19,8 x 12,0
SILKA E24 - 333 X 19,8 X 24,0
SILKA 3NF - 250 x 22,0 x 12,0

2.3.1 Zaprawy murarskie do wyrobéw silikatowych

Murowanie $cian z blokéw wapienno-piaskowych SILKA E wykonuje sie z uzyciem zapraw do cienkich
spoin SILKA FIX lub innych gotowych suchych mieszanek do wykonywania zapraw klejowych . W
szczegOlnych przypadkach do murowania $cian z blokéw SILKA E dopuszcza sie zaprawy zwykte marki nie
nizsze jak M5.

3. SPRZET.

Przy wykonywaniu prac murarskich na budowie zaleca sie stosowa¢ podane nizej narzedzia i akcesoria
SILKA:

¢ Gilotyna - do przycinania blokéw do zgdanego wymiaru,

¢ Pita stotowa — do ciecia blokéw sposobem mechanicznym,

e Dozowniki do zapraw cienkospoinowych — szerokos¢ dostosowana do grubosci blokéw: 24 lub 18 cm,

¢ Kielnie do zapraw cienkospoinowych — szerokos¢ dostosowana do grubosci blokéw: 24, 18,

e Kotwa do muréw szczelinowych PK 31 — do tgczenia warstwy konstrukcyjnej z warstwg elewacyjna,

zewnetrzne ze $cianami dziatowymi)

4. TRANSPORT.

Materiaty i elementy moga byc przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byc zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utrata statecznosci.

Bloki SILKA E dostarczane sg na budowe transportem samochodowym, na paletach zapakowanych w folie.
Palety moga by¢ ustawiane nie wiecej niz w trzech warstwach na rownym i twardym podtozu
zapewniajgcym ich stabilno$¢. Palety mogg by¢ roztadowywane przez samochody samowytadowcze, wozki
widtowe lub zuraw znajdujgcy sie na budowie. W transporcie wewnetrznym palet pomocny jest wézek
reczny. Palety nalezy umieszczac¢ najblizej miejsca pracy w taki sposéb, aby byt zapewniony tatwy dostep
do poszczegodlnych rodzajéw wyrobow.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogolne

Prace murarskie z blokéw SILKA E powinny by¢ wykonywane przez brygady sktadajace sie z trzech osoéb, z
ktérych pierwsza przygotowuje i rozprowadza zaprawe, druga ukfada i poziomuje bloki, a trzecia przycina i
dostarcza bloki. Innym wariantem organizacji pracy jest brygada piecioosobowa, w ktérej po dwéch murarzy
pracuje na roznych scianach, natomiast pigta osoba zajmuje sie transportem, przycinaniem blokow i
przygotowywaniem zaprawy. Na duzych budowach duzym utatwieniem jest zastosowanie stotowej pity do
ciecia blokéw. W takim przypadku jeden pracownik przycina bloczki dla kilku brygad murarskich. Zaprawa
SILKA FIX dostarczana jest na budowe w postaci fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki. Aby
przygotowa¢ zaprawe do uzytku zawartos¢ worka wsypuje sie do pojemnika z wodg, w proporcjach
podanych na opakowaniu i doktadnie miesza przy pomocy mieszadta zamontowanego do wiertarki
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wolnoobrotowej. W przypadku wykonywania prac murarskich w temperaturach nizszych niz +50C nalezy
postepowac zgodnie z zaleceniami podanymi w podrozdziale 5.5.

5.2. Pierwsza warstwa muru

Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi $cian, za pomocg niwelatora znajduje sie najwyzszy
naroznik budynku. Réznica w wysokos$ci poszczegolnych naroznikow nie moze byé wigksza niz 30 mm. W
przypadku wystepowania wiekszych roznic podtoze musi zosta¢ wyréwnane. Bloki pierwszej warstwy
muruje sie na zaprawie cementowej 1:3 i konsystencji tak dobranej, aby bloki nie osiadly pod wiasnym
ciezarem. Murowanie rozpoczyna sie od ustawienia pojedynczych blokoéw w naroznikach scian. Pierwsza
warstwe muruje sie z blokéw podstawowych (SILKA E lub SILKA E-S) lub z blokéw wyréwnawczych SILKA
EQ 10 o szerokosci dobranej do szerokosci Sciany. Dtugosé Scian czesto nie jest wielokrotnoscig dtugosci
blokéow SILKA. W asortymencie SILKA E znajdujg sie bloki potdwkowe, dzieki ktérym nie ma potrzeby
docinania blokéw w potowie. Jezeli jednak dtugos¢ sciany wymusza zastosowanie blokéw o innej diugosci
zachodzi koniecznos$¢ dociecia blokéw na budowie. Na duzych budowach do ciecia stosuje sie pity stotowe
oraz gilotyny. Bloki poziomuje sie do bloku ustawionego w najwyzszym narozniku. Poziome i pionowe
ustawienie blokéw kontroluje sie przy pomocy poziomnicy i ewentualnie koryguje mtotkiem gumowym. Po
ustawieniu blokéw w naroznikach budynku rozcigga sie miedzy nimi sznur murarski i uzupetnia warstwe.
Podczas wmurowywania bloku przycietego, zaprawe SILKA FIX nanosi sie réwniez na dociete czoto bloku,
ktore bedzie dostawione do wmurowanego wczesniej. Do ukfadania kolejnych warstw muru mozna
przystapi¢ po stwardnieniu zaprawy cementowej tj. po okoto 1 do 2 godzin od utozenia pierwszej warstwy.

5.3. Kolejne warstwy muru

Kolejne warstwy muru ukfada sie analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy. Ustawia sie bloki
narozne, rozcigga pomiedzy nimi sznur murarski i uzupetnia warstwe blokami. Nie jest wskazane
murowanie samych naroznikéw budynku tzw. ich ,wycigganie”, lecz systematyczne murowanie kolejnych
warstw wszystkich $cian konstrukcyjnych. Zaprawe SILKA FIX naktada sie na powierzchnig blokéw za
pomocg dozownika lub kielni SILKA o szerokosci rownej szerokosci blokow. Zastosowanie narzedzi daje
gwarancje wykonania spoiny o jednakowej grubosci na kazdej warstwie muru. Jednorazowo nakfada sie
warstwe zaprawy nie dtuzszg niz okoto 4 m, aby zapobiec zbyt szybkiemu jej wysychaniu. Mury wznoszone
w systemie piodro-wpust SILKA E wykonuje sie bez wypetniania zaprawg spoin pionowych. Wystepuja
jednak miejsca wymagajgce wypetniania tych spoin. Sg to wszystkie styki, w ktoérych pioro i wpust nie tgczg
sie z soba:

¢ naroza $cian, w ktérych powierzchnia czotowa z wpustem tgczy sie z powierzchnig boczng bloku,

¢ spoiny blokéw przycietych z dtugosci dla wypetnienia $ciany.

W murach, gdzie wykorzystuje sie wewnetrzne kanaty elektryczne, spoiny pionowe musza mija¢ sie
dokfadnie w potowie blokéw, co 166 mm. Murowanie w ten sposéb utatwiajg znaczniki kanatéw na
bocznych powierzchniach blokéw.

5.4. Murowanie w warunkach zimowych

Sciany z blokéw SILKA E mozna murowa¢ w warunkach zimowych, w temperaturach ponizej +50C, po
spetnieniu dodatkowych wymagan podanych ponizej. Decyzje o podjeciu prac moze podjgc kierownik
budowy lub inspektor nadzoru, ktérzy sg w stanie oceni¢ mozliwos¢ prawidtowego ich wykonania i ponosi
petng odpowiedzialnos¢ za wydang decyzje o rozpoczeciu murowania. Bloki uzywane do murowania w
warunkach zimowych nie mogg by¢ pokryte szronem ani przemarznigete. Do murowania w tych warunkach
stosuje sie zimowg wersje zaprawy do cienkich spoin SILKA FIX 15Z. Pozwala ona na prowadzenie robét w
warunkach ,lekkiej” zimy, przy temperaturach spadajgcych okresowo ponizej zera. Proces wigzania
zaprawy przebiega bez zakldcen nawet po spadku temperatury otoczenia do -50C. Doktadny zakres
zastosowania zapraw zimowych podawany jest w danych technicznych umieszczonych na opakowaniach.
Przed przystgpieniem do murowania nalezy sprawdzi¢, czy mur wykonany poprzedniego dnia zwigzat
prawidtowo. Sprawdzenia tego dokonuje sie przez poziome, silne uderzenie gumowym miotkiem w blok
wierzchniej warstwy muru. Jezeli uderzenie nie spowoduje odspojenia bloku, murowanie mozna
kontynuowac.

5.5. Kanaty elektryczne

Bloki SILKA E s przystosowane do prowadzenia instalacji elektrycznych wewnatrz scian. W jednakowym
rozstawie 16,6 cm wewnatrz blokdw umieszczone sg otwory o srednicy @4 cm. Na powierzchniach
bocznych blokéw przebieg kanatéw zamarkowany jest za pomocg lekko wypuktych znacznikéw. Aby $ciane
wykonang z blokéw SILKA E mozna byto wykorzysta¢ do prowadzenia instalacji nalezy przestrzegac
zalecen:

e Sciane z blokéw SILKA E nalezy tak murowac aby spoiny pionowe w kazdej kolejnej warstwie mijaty sie
doktadnie w potowie blokéw, co 166 mm. Murowanie w ten sposéb utatwiajg znaczniki kanatéw na
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bocznych powierzchniach blokéw. Podczas murowania nalezy doktadnie zgrywac¢ ze sobg znaczniki w
kazdej nowo potozonej warstwie ze znacznikami warstwy dolne;.

¢ nie nalezy dopuszcza¢ do wpadania zaprawy do otworow kanatéw elektrycznych. Z tego powodu $ciany,
w ktérych wykorzystujemy kanaty elektryczne nalezy murowaé wytgcznie na zaprawach do cienkich spoin z
wykorzystaniem dozownikéw zaprawy SILKA. Dozowniki o specjalnej konstrukcji ograniczajg w znacznym
stopniu wpadanie zaprawy do otworéw, gdyz wewnatrz skrzynki dozownika umieszczona jest listwa o
trojkgtnym ktéra w trakcie naktadania zaprawy przykrywa doktadnie te otwory, zapobiegajgc ich zatkaniu
sptywajgcg zaprawa.

Sciany wznoszone wedtug powyzszych zalecen sg przygotowane do prowadzenia instalacji elektrycznych w
pionowych kanatach. Prace instalacyjne nalezy przeprowadza¢ w momencie wymurowania ostatniej
warstwy muru, przed oparciem stropow i zalaniem wienca. W tym celu w $Scianie, w miejscach
przewidzianych w projekcie instalacji elektrycznych wierci sie otwory pod puszki, gniazda wtykowe,
zatgczniki. Otwory wykonuje sie za pomocg wiertnic mechanicznych na gtebokos¢ zalezng od grubosci
Sciany. Glebokos¢ wiercenia wynika z koniecznos$ci dowiercenia sie do wewnetrznego kanatu
elektrycznego. Minimalne gtebokosci wiercenia dla scian wykonanych z blokow:

e SILKA E24 - 110 mm,

e SILKA E18 - 80 mm,

Przewody elektryczne wprowadzania sie do Sciany od géry, spuszczajgc w kanat elektryczny w ostonie z
gietkich rurek polipropylenowych (w tzw. ,pesziu”).

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Materialy betonowe i silikatowe.

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzic na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,

- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarow i ksztattu cegty,

- liczby szczerb i pekniec,

- odpornosci na uderzenia,

- przetomu ze zwroceniem szczegoélnej uwagi na zawartosc margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty przez probe dorazna nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje
w sposéb podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbiorow materiatdw i wyrobow powinny byc
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Tolerancje wykonania
Dopuszczalne odchyiki wymiaréw dla muréw z bloczkow silikatowych wg ponizszejtabeli:

Lp. Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki mm
mury spoinowane mury niespoinowane
1. | Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze diugosci 3 6
- na catej powierzchni 10 20
2. | Odchylenia od pionu:
-na wysokosci 1 metra 3 6
- na wysokosci kondygnaciji 6 10
- na catej wysokosci 20 30
3. | Odchylenia kazdej warstwy od poziomu:
- na 1 m dtugosci 1 2
- na catej dlugosci 15 30 15 30
4. | Odchylenia gérnej warstwy od poziomu:
- na 1 metr dlugosci 1 2
- na catej dtugosci 10 20
Wymagania jakim powinny odpowiada¢ bloki SILKA E w tablicy:
Lp. Wiasciwosci Wymagania
1. Dopuszczalne uszkodzenia:
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uszkodzenia powierzchni i krawedzi (odbicia, nie wiecej niz 4 szt. o gtebokosci <12 mm i
odpryski) dtugosci < 50 mm
uszkodzenia naroznikéw (odbicia, odpryski) nie wiecej niz 4 szt. o gtebokosci £ 12 mm
rysy, pekniecia technologiczne na nie wiecej niz 3 szt. o dlugosci < 50 mm
powierzchniach zewnetrznych

2. Dopuszczalne odchytki wymiarow:
dtugosé 1.2.£+2,0mm
wysokosc¢ <+£1,0mm
szerokosé <+2,0mm
wymiary piora i wpustu oraz wgtebien- <+2,0mm
uchwytow

7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Mury z blokéw SILKA E powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami
aktualnych norm i instrukcji oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych. Odbiér rob6t murowych powinien sie odbywaé przed wykonaniem tynkow. Jezeli odbiér
odbywa sie przed osadzeniem stolarki drzwiowej lub okien- 7 nej nalezy zwrdci¢ uwage na prawidtowosc¢
wykonania otworéw (zgodnosé z projektem). Najwigksze dopuszczalne odchytki wymiaréw muréw z blokéw
SILKA E nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy w rozdziale 6.1. W trakcie dokonywania
odbioru szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:

* spoiny pionowe i poziome pomiedzy poszczegolnymi blokami, spoiny nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm,

+ Sciany konstrukcyjne muszg by¢ przewigzane wigzaniem murarskim lub potagczone w dotyk z metalowymi
tacznikami LP30,

* spoiny pionowe w murach gdzie wykorzystuje sie kanaty elektryczne powinny mija¢ sie doktadnie o 166
mm (zgrane w pionie znaczniki boczne),

* spoiny pionowe w murach gdzie nie wykorzystuje sie kanatéw elektrycznych powinny mijac¢ sie¢ 0 minimum
80 mm.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowic nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robét zanikajacych,

- protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

7.2. Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

8. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt 9.
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-12030:1996 ,Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”,
PN-B-12066:1998 ,Wyroby budowlane silikatowe, Cegly, bloki, elementy”

Dokumentacja architektoniczna i branzowa.

Instrukcje i wytyczne dostawcow wyrobéw betonowych i silikatowych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Grupa. 45.3
Klasa 45.32 45320000-6

ST.03.01 Roboty izolacyjne
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania wykonania i odbioru robot
malarskich w ramach realizacji projektu pn. BUDOWA BUDYNKU BASENU PRZYSZKOLNEGO - Szkoty
Podstawowej nr 12 wraz z fgcznikiem z budynkiem istniejgcym sali gimnastycznej i zagospodarowaniem
terenu dz. nr 39/126 obr.4 - Tczew, ul. Topolowa 23

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i. kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej we wznoszonym obiekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc z dokumentacja
projektowa, SST

2. MATERIALY

UWAGA

Wszelkie nazwy wlasne produktéw i materialéw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu
pozadanego standardu wykonania i okresleniu wiasciwosci i wymogoéw technicznych
zalozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania pod warunkiem:

- spelnienia co najmniej tych samych wiasciwosci technicznych

- przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie

Rozwigzania zamienne zawiera¢ beda poréwnanie zasadniczych parametréw technicznych
materialéw oraz kosztorys poréwnawczy w oparciu o kryteria podane przez zamawiajgcego,
dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania

- uzyskaniu jednoczesnie akceptacji projektanta, inspektora nadzoru inwestorskiego,
inwestora albo pelnomocnika inwestora.

2.1. Wymagania ogdlne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowac papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi biologicznemu,
do ktérych zalicza sie papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na widknie
poliestrowej

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziatac destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny wykazywac
dostateczna odpornosc w srodowisku, w ktérym zostaja uzyte oraz nalezyta przyczepnosc do sklejanych
materiatéw, okreslona wg metod badan podanych. w normach panstwowych i swiadectwach ITB.

2.1.4. Materiaty izolacyjne powinny byc pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w
normach panstwowych i swiadectwach ITB.
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2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych
2.2.1 Powloka asfaltowo polimerowo zywiczna np. Izohan Izobud Gr (lub inna réwnowazna)

2.2.2. Papa asfaltowa podktadowa o parametrach nie gorszych niz :
- zbrojona wtdknina poliestrowa o gramaturze ¢ 200 g/m2

- zawartosci asfaltu w masie asfaltowej c3000g/m2

- sita zrywajaca pasek szer. 5 cm wzdtuz/w poprzek ¢ 750/700 N

- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu wzdtuz/w poprzek ¢ 40/40%

- odpornosc na dziatanie wysokich temperatur ¢ 700C

- grubosc papy podktadowej ¢ 4,7 mm

- gwarancja producenta c¢ 5- 10 lat

2.2.3. Roztwoér asfaltowy do gruntowania.
Wymagania wg PN-B-24620:1998

2.2.4. Folia paroszczelna z PE o gr. min. 0,2 i 0,3mm
2.3. Materiaty do izolacji termicznych

2.3.1. Styropian izolacji podtozy na gruncie i $cian fundamentowych.

- do izolacji na gruncie - styropian samogasnacy EPS 100-038 (dawniej PS-E FS 20) - A= 0,038 W/mK
- do izolacji $cian fundamentowych - styropian ekstrudowany XPS - A= 0,036 W/mK

a) Przechowywanie

Ptyty styropianowe nalezy przechowywac w opakowaniu z dala od zrédet ognia.

b) Transport.

Ptyty styropianowe nalezy przewozic w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego.

2.3.2. Piyty z wetny mineralnej do ocieplania elewacji wentylowanej np. firmy Rockwool - WENTIROCK F,
PANELROCK lub SUPERROCK (lub inna rownowazna) gr. 15 cm pomiedzy profilami rusztu aluminiowego
w systemie elewacji wentylowanych,

Ptyty o ciezarze minimum 38 kg/ms o wymiarach 100x60cm i np. parametrach :

wspotczynnik przewodzenia ciepta min. A= 0,038 W/mK ;

krotkotrwata nasiakliwosc woda metoda czesciowego zanurzenia ,<0,3 kg/m2

klasyfikacja ogniowa - wyrdb niepalny

Przechowywanie.

Ptyty z wetny mineralnej nalezy przechowywac w opakowaniu zabezpieczona przed zawilgoceniem .

2.3.2.1. Ptyty z welny mineralnej twardej do ocieplania stropodachéw pod bezposrednie krycie membrang
PCV - np. firmy Rockwool - DACHROCK MAX lub MONROCK PRO (lub inna rownowazna)

Ptyty twarde o ciezarze minimum 130 kg/m3 o wymiarach 200x120cm, 100x50cm i np. parametrach :
wspotczynnik przewodzenia ciepta A =0,037 W/mxK;

naprezenie sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym dla grubosci 40-180mm >40kPa wytrzymatosc
na rozciaganie prostopadte do powierzchni > 8kPa

krétkotrwata nasiakliwosc woda metoda czesciowego zanurzenia ,<1,0kg/m2

scisliwosc ( odksztatcenie wzgledne) pod obcigzeniem 40 kPa <14%

naprezenie sciskajace pod obciaFeniem punktowym dajacym odksztatcenie 5 mm dla gr. 80-200mm>70kPa
klasyfikacja ogniowa - wyréb niepalny

3. SPRZET.
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT.
Wg punktu 2 niniejszej specyfikaciji.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe
5.1.1. Przygotowanie podktadu.
54

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
BUDOWA BUDYNKU BASENU PRZYSZKOLNEGO - SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 12 WRAZ Z t ACZNIKIEM Z BUDYNKIEM ISTNIEJACYM SALI
GIMNASTYCZNEJ | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU dz. nr 39/126 obr.4 - Tczew, ul. Topolowa 23
ROBOTY BUDOWLANE



- Podktad pod izolacje powinien byc trwaly, nieodksztatcalny i przenosic wszystkie dziatajace nan
obciazenia.
- Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna byc rowna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podkfadu

- Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien byc zagruntowany roztworem
asfaltowym lub emulsja asfaltowa.

- Przy gruntowaniu podktad powinien byc suchy, a jego wilgotnosc nie powinna przekraczac 5%.

- Powtoki gruntujace powinny byc naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa moze
byc naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwsze;j.

- Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna byc nie niFsza niF 5°C.

5.1.3. Izolacje papowe.

- lzolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocia z gruntu powinny sktadac
sie z jednej warstwy papy asfaltowej termozgrzewalnej .

- lzolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do izolacji pomieszczen kotlowni powinny byc wykonane z
dwodch warstw papy termozgrzewlanej z wywinieciem na sciany na wys. ok.20 cm

- Szerokosc zaktadéw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna byc nie
mniejsza niz 10 cm. Zakfady arkuszy kolejnych warstw papy powinny byc przesuniete wzgledem siebie.

5.2. Izolacje termiczne
5.2.1. Do wykonywania izolacji stosowac materiaty w stanie powietrzno-suchym.

5.2.2. Warstwy izolacyjne winny byc uktadane szczegdlnie starannie. Piyty styropianowe nalezy uktadac na
stykbez szczelin. Ptyty winny byc przyciete na miare bez ubytkow i wyszczerbien.

Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe uktadac mijankowo. Przesuniecie stykow winno
wynosic minimum 3 cm.

5.2.3. Wytyczne wykonania ocieplenia scian zewnetrznych.

* Przygotowanie elewaciji i poditoza:

Podtoze musi byc stabilne, o dostatecznej nosnosci, wolne od kurzu, pytu, olejéow, mchu i wyraznie
tuszczacych sie powtok malarskich czy tez wypraw. Ewentualne zgrubienia skuc, wieksze zanieczyszczenia
zmyc goraca woda pod cisnieniem. Jezeli podtoze nie jest dostatecznie nosne przyjac dodatkowo
mocowanie mechaniczne — kotkowanie.

Podtoze musi byc suche, w przypadkach watpliwych dokonac pomiaru wilgotnosci.

Przy nierownosciach podfoza wiekszych niz +/- 1 cm podioze nalezy wyréwnac¢ zaprawa szpachlowo
renowacyjna lub zaprawa cementowo - wapienna.

* Przyklejenie ptyt z wetny mineralnejh, dodatkowe kotkowanie.

Mase klejaca nalezy przygotowac zgodnie z instrukcja na opakowaniu. Po natozeniu masy klejacej, ptyte
bezzwtocznie przytozyc do sciany w przewidzianym dla niej miejscu i docisnac, az do uzyskania rownej
ptaszczyzny z sasiednimi ptytami.

Ptyty przyklejac mijankowo, szczelnie dosuwajac do poprzednio przeklejonych. Nadmiar wycisnietej masy
klejacej usunac, aby na obrzezach nie pozostaty zadne jej resztki. Zastosowac kofki np. z deklem na
zagtebionym w plycie talerzyku kotka. Powinno byc ok. 6 kotkdw na 1 m2 wykonanego ocieplenia

* Wyrdéwnanie powierzchni ptyt

Zaprawa klejaca do styropianu

Do mocowania materiatéw termoizolacyjnych do podtoza. Do nanoszenia na stabilne, nosne i czyste sciany
nieotynkowane oraz na materiaty termoizolacyjne.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materialy izolacyjne.

Wymagana jakosc materiatdw izolacyjnych powinna byc potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o0 jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich
jakos¢ nie moga byc dopuszczone do stosowania.

Odbidér materiatdow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa
oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéow z wystawionymi atestami wytwoércy. W
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przypadku zastrzeFen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw powinny byc kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Odbidr robét izolacyjnych powinien sie odbyc przed wykonaniem tynkow i innych robét
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowic nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegolnych etapow robét zanikajacych,

- protokoty odbioru materiatow i wyrobdw,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

7.2. Roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

8. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zgodnie z umowa .

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-69/B-10260 lIzolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-24620:1998/Az1:2004Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na goraco
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana Al).

PN-B-20130: 1999/Az1:2001Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.
PN-75/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania

PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej

BN-82/6733-01 Emulsja asfaltowa do gruntowania

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

PN-B-20130 Ptyty styropianowe

PN-75/B-23100 Materiaty do izolacji cieplnej z wtdkien nieorganicznych. Wetna mineralna.
PN-B-23118:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wetny mineralne;j.
PN-B-23118:1997/Ap1:1999Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wetny mineralnej.
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-90/P-04930.11 Wetna. Wyznaczanie zawartosci zanieczyszczen mineralnych (popiotu).
PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) z wetna mineralna. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Zastosowania.

PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolaciji
przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodne;j

elementéw podziemnych. Definicje i wtasciwosci
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasa 45.40 45400000-1

ST.04.01 Fasady wentylowane
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania wykonania i odbioru robot
malarskich w ramach realizacji projektu pn. BUDOWA BUDYNKU BASENU PRZYSZKOLNEGO - Szkoty
Podstawowej nr 12 wraz z fgcznikiem z budynkiem istniejgcym sali gimnastycznej i zagospodarowaniem
terenu dz. nr 39/126 obr.4 - Tczew, ul. Topolowa 23

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wentylacji opisanej w p.1.1. wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz definicjami
podanymi w ST.00.01 Wymagania ogdlne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Przed przystapieniem do wykonywania robot, wykonawca ma obowiazek zapoznania sie z dokumentacja
projektowa. Fasada wentylowana powinna chroni¢ warstwy termoizolacyjne $ciany przed wptywem
warunkéw atmosferycznych., tworzy¢ mozliwos¢ jej wentylowania oraz nadawaé efekt wizualny dla
budynku.

2. MATERIALY:

UWAGA

Wszelkie nazwy wlasne produktéw i materialéow przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu
pozadanego standardu wykonania i okresleniu wiasciwosci i wymogoéw technicznych
zalozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania pod warunkiem:

- spelnienia co najmniej tych samych wiasciwosci technicznych

- przedstawieniu zamiennych rozwigzan na piSmie

Rozwigzania zamienne zawiera¢ bedg poréwnanie zasadniczych parametrow technicznych
materialéw oraz kosztorys poréwnawczy w oparciu o kryteria podane przez zamawiajgcego,
dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania

- uzyskaniu jednoczesnie akceptacji projektanta, inspektora nadzoru inwestorskiego,
inwestora albo peflnomocnika inwestora.

2.1 Ptyty z wetny skalnej firmy Rockpanel seria Colours (lub inne réwnowazne)
- kolory czerwony/cegta RAL 2010, 3001, 3020 na ruszcie aluminiowym np. firmy BSP,
Wymiary i masy

Wiasciwosci Durable Xtreme FS-Xtra

Ptyta dtugo$¢ (mm) 2500 lub 3050 3050 2500 lub 3050

Plyta szeroko$¢ (mm) 1200 1200 1200

Plyta grubos¢ (mm) 6 lub 8 8 9

Masa 6 mm:6,3 kg/m2 9,6 kg/m2 11,25 kg/m2
8 mm: 8,4 kg/m2

Gestosé 1050 kg/m3 1200 kg/m3 1250 kg/m3

Dtugosc¢/szerokosé +2/-2 +2/-2 +2/-2

tolerancje (mm)

Grubos¢ tolerancje | 6 mm: +0,3/-0,3 +0,5/-0,5 +0,5/-0,5

(mm) 8 mm: +0,5/-0,5
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Masa tolerancje 6 mm: -1,17 / +1,26 | -1,35/ +1,45 kg/m2 -1,47 | +1,58 kg/m2
kg/m2
8 mm: -165 / +1,80
kg/m2

Gestos¢ tolerancje 1+150 kg/m3 +100 kg/m3 +100 kg/m3

2.2 Ruszt systemowy

Systemowa podkonstrukcja aluminiowa mocowana do sciany nosnej budynku. Podkonstrukcja aluminiowa
BSP firmy BSP Bracket System Polska (lub inne réwnowazne)

- ruszt gtéwny

- konsole mocujgce

Ruszt gtéwny sktada sie generalnie z elementow kg towych (KW2) stosowanych do zamocowan posrednich
oraz elementéw teowych (KW 1) stosowanych na potaczeniach elementéw okfadziny.

3. SPRZET

Specjalistyczny sprzet przewidziany przez producentow, dostawcéw materiatow.

Roboty wykonywane recznie zastosowaniem elektronarzedzi posiadajacych odpowiednie atesty i
certyfikaty.

4. TRANSPORT

Materialy moga byc przewozone dowolnymi srodkami transportu posiadajacym odpowiednie atesty i
certyfikaty.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdbw pokrycia powinny odbywaé sie tak, aby
zachowac ich dobry stan techniczny. Nalezy przestrzega¢ wytycznych producentéw materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie robot elewacyjnych i ich odbiér robot nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang, z
wytycznymi producenta podkonstrukcji aluminiowej oraz stosowaniem jego elementéw montazowych i
uzupetniajgcych, zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”.
Wykonanie podkonstrukcji i podziaty ptyt powinny by¢ zgodne z projektem z zastosowaniem Srodkow
zapewniajgcych stateczno$¢ w kazdej fazie montazu oraz osiggniecie projektowanej nosnosci i sztywnosci
po ukonczeniu robot.

Do mocowana ptyt z wetny skalnej Rockpanel nalezy uzywa¢ zamocowan systemowych atestowanych -
ukryty system mocowan.

Projekt i wymiary konstrukcji nosnej w stosunku do obcigzen powinny by¢ okreslone w warunkach
gwarancyjnych producenta konstrukcji nosnej. Struktura nosna i mocowania ptyt elewacyjnych muszg by¢ w
stanie wytrzyma¢ napér sity wiatru wywierany na budynek oraz ciezar 20 witasny. Profile aluminiowe
powinny by¢ montowane na Scianie nosnej w odlegtosci zapewniajgcej zaprojektowang grubos¢ izolacji
oraz szczeliny powietrznej miedzy wewnetrzng ptaszczyzng montowanych ptyt i ptyta wetny mineralne;.
Wykonczenie elewacji u gory i dotu - nalezy zapewni¢ odpowiednie otwory wentylacyjne zabezpieczone
przed siatka/kratkg przed dostawaniem sie do wewnatrz ptakéw i owadow.

Przy wykonczeniu okna w gornej i dolnej czesci okna nalezy zapewni¢ réwniez odpowiednie otwory
wentylacyjne.

Podczas mocowania ptyt nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na osiggniecie idealnych ptaszczyzn elewaciji z
rownymi odstepami miedzy ptytami. Ptyty powinny by¢ tak zamocowane, aby nie przemieszczaty sie
wzgledem siebie w czasie w wyniku np. ruchéw termicznych, powodujgc zaburzenie uktadu szczelin i
ptaszczyzny.

Uktad, kolorystyka, lokalizacja na poszczegodlnych $cianach elewaciji - zgodnie z Dokumnetacja projektowg -
PW architektura

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbidr izolacji termicznej:

Odbidr izolacji termicznej Sciany zewnetrznej wg ST-03.01.

Odbidr systemowej podkonstrukcji aluminiowej:

Sprawdzenie mocowan kotkdw w Scianie konstrukcyjne;.

Sprawdzenie prawidtowosci mocowan konstrukcji aluminiowej do sciany (rozstaw kotkéw i mocowania).
Sprawdzenie pionowosci i poziomu oraz ptaszczyzn elementow konstrukcyjnych.

58

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
BUDOWA BUDYNKU BASENU PRZYSZKOLNEGO - SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 12 WRAZ Z t ACZNIKIEM Z BUDYNKIEM ISTNIEJACYM SALI
GIMNASTYCZNEJ | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU dz. nr 39/126 obr.4 - Tczew, ul. Topolowa 23
ROBOTY BUDOWLANE



Sprawdzenie prawidtowosci mocowan piyt elewacyjnych oraz utworzonej szczeliny wentylacyjnej z
zabezpieczeniem.

Sprawdzenie ptaszczyzn utworzonych przez ptyty oraz szczelin miedzy nimi (powinny tworzy¢ spojny
rysunek zgodny z Dokumentacjg projektowg)

Wymagania ogdlne:

Nalezy bezwzglednie przestrzegaé wytycznych producenta fasady, podkonstrukcji i mocowan we
wszystkich fazach montazu i kontroli wykonania poszczegolnych elementow.

6.2. Odbior elewacii.

Odbidr obejmuje:

-sprawdzenie jakosci, grubosci zainstalowanych ptyt z wetny skalnej

-sprawdzenie prawidtowosci zamocowania ptyt

-sprawdzenie ptaszczyzny elewacji, podziatu ptyt, ukfadu kolorystycznego (poréwnanie z projektem) i
odstepow miedzy nimi

-sprawdzenie prostoliniowosci krawedzi i szczelin

-sprawdzenie obrobek na zakonczeniach, krawedziach elewacji i przy oknach (zgodnosci z rysunkami
szczegotowymi detali systemu )

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i
SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST.00.00 Wymagania ogodlne.

Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanej elewacji. Nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny ptyt (wad materiatu), szerokosci i prostoliniowos¢ szczelin miedzy poszczegolnymi ptytami,
potaczenia ptyt i obrébki na krawedziach elewaciji, przy oknach i innych zatamaniach), potgczeniach z
innymi elementami i obrobki oraz ptaszczyzne elewacji.

Sprawdzenie mocowan ptyt elewacyjnych do podkonstrukcji aluminiowej. Roboty uznaje si¢ za wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania
daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z umowa.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania.
Instrukcje producentéw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Grupa. 45. 445410000-4
ST.04.02 Tynkowanie
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania wykonania i odbioru robot
malarskich w ramach realizacji projektu pn. BUDOWA BUDYNKU BASENU PRZYSZKOLNEGO - Szkoty
Podstawowej nr 12 wraz z fgcznikiem z budynkiem istniejgcym sali gimnastycznej i zagospodarowaniem
terenu dz. nr 39/126 obr.4 - Tczew, ul. Topolowa 23

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji. rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

- Tynki, ktorych dotyczy specyfikacja, stanowia warstwe ochronna, wyréwnawcza lub ksztattujaca forme
architektoniczna tynkowanego elementu, nanoszona recznie lub mechanicznie, do ktérej wykonania zostaty
uzyte zaprawy odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

- Tynki ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i technike
wykonania powinny odpowiadac normie PN-70/B-1 01 00 p. 3. "Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania
i badania przy odbiorze".

- Przy wykonaniu tynkéw nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.1.1.

- Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny byc przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-
10100 p. 3.3.2.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz przepisami i oznaczaja:
- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwiazane z. wykonaniem tynkow zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robaét,

- procedura - dokument zapewniajacy jakosc; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegodlne operacje robocze; procedura moze byc zastapiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane opisujace
przedmiot i

wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosc z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST.00.00
(kod 45000000-7) "Wymagania ogoélne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w w ST.00.00 (kod
45000000-7) "Wymagania ogoélne" pkt 2.

2.2. Zaprawy do wykonania tynkéw powinny odpowiadac wymaganiom normy PN-90/B-14501 "Zaprawy
budowlane zwykite" lub aprobatom technicznym.

2.3. Tynki wewnetrzne - cementowo-wapienne IV kat oraz kat Ill w pom. technicznym

- Marka i sktad zaprawy powinny byc zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane
zwykte".

- Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno byc wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta byc wbudowana moFliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

- Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
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- Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701 :1997
"Cementy powszechnego uzytku". Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowac cement z dodatkiem
zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciagu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyc jednolita i jednobarwna mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowych skfadnikow zapraw nalezy
dobierac doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

- Zaprawy gipsowe — stosowac gotowe mieszanki przystosowane do naktadania agregatem tynkarskim

2.5. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoFa stosowac moFna wode odpowiadajaca wymaganiom normy
PN-88/B-32250 "Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych moFna
stosowac wodociagowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.6. Piasek

2.6.1. Piasek powinien spetniac wymagania normy PN-79/B-06711 "Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych", a w szczegdlnosci:

- nie zawierac domieszek organicznych,

- miec frakcje roéznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty

0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.6.2. Do spodnich warstw tynku naley stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich -
srednioziarnisty odmiany 2.

2.6.3. Do gtadzi piasek powinien byc drobnoziarnisty i przechodzic catkowicie przez sito o przeswicie
0,5mm.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST.00.00 (kod 45000000-01) "Wymagania ogoélne"
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkow zwyktych powinien wykazac sie moFliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

- agregatu tynkarskiego,

- betoniarki wolnospadowej,

- pompy do zapraw,

- przenosnych zbiornikéw na wode.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00 (kod 45000000-7) "Wymagania ogolne"
pkt 4.

4.2. Transport materiatow

- Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z norma BN-88/6731-08.
Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane moFna przewozic dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposéb
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego moFna przewozic w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
- Kruszywa mozna przewozic dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST.00.00 (kod 45000000-7) "Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

- Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny byc zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe
i okienne.

- Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczéw murow tj. po uptywie 4-
6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

- Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi
spadek ponizej 0°C.

- W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z "Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur".

- Zaleca sie chronic swieZo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

- W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny byc w czasie wiazania i twardnienia, tj. w
ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Przygotowanie podtoza
5.3.1. Podtoza tynkoéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-1 01 00 p. 3.3.2.

5.3.2. Spoiny w murach ceglanych

- w $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach
na gtebokosci 5-10 mm.

- bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i
substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem szarego mydta lub
wypetniajgc je lampa benzynowa.

- nadmiernie sucha powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda

- miejsca tgczenia réznych materiatdw zazbroi¢ pasami siatki z widkna szklanego

5.4. Wykonywanie tynkow zwyktych

5.4.1. Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100
p.3.3.1.

5.4.2. Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

5.4.3. Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu
powinny by¢ zgodne z norma PN-70/B-10100.

5.4.4. Tynki zwykte kategorii Il i lll nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposob
standardowy.

5.4.5. Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

5.4.6. Tynk trojwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkdw wewnetrznych
nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.4.7. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

5.4.8. Do wykonania tynkow nalezy stosowac¢ zaprawy cementowo-wapienne: tynkdw nienarazonych na
zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych - w proporcji
1:1:2.

5.5. Wykonywanie tynkow cienkowarstwowych
Tynki cienkowarstwowe wykonac zgodnie z instrukcja producenta
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST.00.00 (kod 45000000-7) "Wymagania ogélne" pkt6.
6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdélnosci jej marki
i konsystenciji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykfe".

6.2.2. Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru robot

6.3.1. Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/B-10100
p.4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegolnosci:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych,

- przyczepnosci tynkdéw do podtoza,

- grubosci tynku.

- wygladu powierzchni tynku.

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku.

- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie z dokumentacja projektowa i
SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST.00.00 (kod 45000000-7)"Wymagania ogodlne" pkt. 8.

8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Jezeli
odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwato$ci tynku, zaliczy¢ tynk
do nizszej kategorii,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usungc¢ tynk i ponownie wykonac roboty
tynkowe.

8.4. Odbior tynkow

8.4.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz Katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa.

8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dlugosci kontrolnej dwumetrowe;j taty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogdétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).

8.4.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
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- wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajgcych z
podtoza, pilsni itp.,

- trwate slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostateczne;j
przyczepnoéci tynku do podtoza.

8.4.4. Odbiér gotowych tynkéw powinien byé potwierdzony protokotem, ktoéry powinien zawierac:
- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST.00.00 (kod 45000000-7) "Wymagania
ogolne" pkt 9.

9.2. Placi sie za wykonana i odebrana ilos¢ m2 powierzchni tynku, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robot na wysokosci do 4 m,
- przygotowanie podtoza,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- wykonanie tynkow,

- reperacja tynkow po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90IB-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-1SQ-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow zapewnienia
jakosci i zarzgdzanie systemami zapewnienia jakosci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1
"Tynki", wydanie ITB - 2003 rok.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasa 45.42 45421000-4

ST.04.03 Stolarka i slusarka budowlana

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania wykonania i odbioru robot
malarskich w ramach realizacji projektu pn. BUDOWA BUDYNKU BASENU PRZYSZKOLNEGO - Szkoty
Podstawowej nr 12 wraz z fgcznikiem z budynkiem istniejgcym sali gimnastycznej i zagospodarowaniem
terenu dz. nr 39/126 obr.4 - Tczew, ul. Topolowa 23

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie montazu stolarki i slusarki drzwiowej i okiennej oraz zaluzji statej. W sktad tych robé6t wchodzi:

- Dostawa i montaz stolarki i Slusarki drzwiowej wewnetrznej

- Dostawa i montaz Slusarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej

- Dostawa i montaz systemowych zaluzji/oston statych o konstrukcji aluminiowej

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa,SST.

2. MATERIALY.

2.1. Stolarka drzwiowa wewnetrzna

- Drzwi petne ptytowe MDF do pomieszczen ,suchych” np. firmy Porta lub rownowaznej - typy i kolorystyka
zgodnie z Dokumnetacja projektowg - PW architektura - rysunki zestawien

- Drzwi petne ptytowe MDF, z przeszkleniem typu "bulaj" ze szktem mlecznym

- Drzwi petne ptytowe MDF ze szczeling nawiewng do pomieszczen ,, mokrych”

- Drzwi petne ptytowe z laminatu systemowe w scianach systemowych do kabin ustepowych firmy Alsanit
lub réwnowaznej

2.2. Slusarka drzwiowa wewnetrzna
- Drzwi alumiowe przeszklone - réwnowazne;j - typy i kolorystyka zgodnie z Dokumnetacja projektowg - PW
architektura - rysunki zestawien

2.3. Slusarka okienna i drzwiowa zewnetrzna

- Drzwi alumiowe przeszklone - réwnowazne;j - typy i kolorystyka zgodnie z Dokumnetacja projektowg - PW
architektura - rysunki zestawien

- Okna aluminiowe - U max dla okna = 0,9 W/m°xK

- okna z wbudowanymi nawiewnikami higrosterowanymi

- szyby zespolone ,szkfo niskoemisyjne o wsp. K= 0,7 W/m? K

- mikrowentylacja — rozszczelnienie kwatery RU (szerokos$¢ szczeliny went. powyzej 10mm)

- mechanizm wiasciwego potozenia i blokada klamki (przy rozwarciu i uchyle oraz podnosnik skrzydta w
kwaterach RU

- zatrzask uchytu w kwaterach RU

- wszystkie uszczelki wymienne tgcznie z listwg przyszybowg

2.4. Parapety wewnetrzne
- Prapet wewnetrzny — obudowy os$ciezy okiennych — zgodnie z Dokumnetacjg projektowg

2.5. Okucia budowlane.
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2.6.1. Okucia renomowanych firm przewidziane przez dostawce stolarki do stosowania - powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm - wymaganiom okreslonym
w Swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na
ktore nie zostata ustanowiona norma.

2.6.2. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi.

3. SPRZET.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT.

4.1 Transport elementéw

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysyiki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma
lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w
odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez
odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci
przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utrata statecznosci.

4.2

Sktadowanie elementow:

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢
utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy ukfada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie
mniejszej niz 1 m od czynnych urzgdzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem $lusarki okiennej nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ wykonania oscieza, do ktérego
ma przylegaé oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia

powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawi¢ i oczyscic.

5.1.2. Slusarke okienng nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z
wymaganiami podanymi w tabeli ponize;.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktow Rozmieszczenie punktéw zamocowan
zamocowan
wysokos¢ szerokos¢ w nadprozu i progu | na stojaka
do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
150+£200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
powyzej 200 do 150 6 nie mocuje sie po 3
150200 8 pol po 3
Powyzej 150 100 po 2 po 3

5.2. Osadzanie i uszczelnianie okien i drzwi.

5.2.1. Osadzanie $lusarki okiennej.

+ W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ okna i drzwi na podktadkach lub listwach.
Elementy

kotwigce osadzi¢ w osciezach.
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* Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeline przykryc listwa.

» Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wigcej niz
3mm.

Rd&znice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od :

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

« Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy
osciezem a oscieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem
ITB. Zabrania sie uzywac do tego celu materiatow wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia
ludzi.

» Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkngg¢.

» Osadzenie parapetéw wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.2. Osadzanie stolarki/slusarki drzwiowej

» Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych.

» Oscieznice mocowa¢ za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy
zabezpieczy¢

przed korozja biologiczna od strony muru.

* Szczeliny miedzy oscieznica a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem ITB.

» Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacja projektowa.

* Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie;

» Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkng¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.

Miejsca luzow Wartos¢ luzow i odchytek
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a oScieznica -1 -1

5.3. Powtoki malarskie.

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych
poprawek, Sladow pedzla, rys i odpryskow. Wykonane powtoki nie powinny wydzielaé nieprzyjemnego
zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN- 72/B-10180 dla robot szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiardéw,

- sprawdzenie jakosci materiatéw z ktérych zostata wykonana stolarka/$lusarka,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidlowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 7

8. ODBIOR ROBOT.
Wszystkie roboty wymienione w niniejszej SST. podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.
Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione w punkcie 5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
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Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Ceny jednostkowe (obejmujgce zakres robdt okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz

przedmiarze robot) nalezy przyjmowac dla poszczegdlnych robot zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN- 78/B-13050 Szkfo ptaskie walcowane.

PN- 75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

PN-EN 477:1997 Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien

i drzwi. Okreslenie odpornosci ksztattownikow gtéwnych na uderzenie spadajgcego ciezarka.

PN-EN 514:2002 Ksztattowniki z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i
drzwi. Oznaczanie wytrzymatosci zgrzewanych narozy i potgczen w ksztatcie T.

PN-EN 12608:2003(U)Ksztattowniki z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i
drzwi. Klasyfikacja, wymagania i metody badan.

PN-EN 513:2002 Ksztattowniki z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i
drzwi Oznaczanie odpornosci na sztuczne starzenie klimatyczne.

PN-EN 479:1997 Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien

i drzwi. Oznaczanie skurczu termicznego.

PN-EN 478:1997 Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien

i drzwi. Wyglad po wygrzewaniu w temperaturze 150 °C. Metoda badania.

PN-EN 12608:2004 Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien
i drzwi Klasyfikacja, wymagania i metody badan.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasa 45.42 45421146-9

ST.04.04 Sufity podwieszone

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania wykonania i odbioru robot
malarskich w ramach realizacji projektu pn. BUDOWA BUDYNKU BASENU PRZYSZKOLNEGO - Szkoty
Podstawowej nr 12 wraz z fgcznikiem z budynkiem istniejgcym sali gimnastycznej i zagospodarowaniem
terenu dz. nr 39/126 obr.4 - Tczew, ul. Topolowa 23

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie montazu lekkich sufitbw podwieszonych w pomieszczeniach zaplecza socjalnego -
loklaizacja zgodnie z Dokumnetacja projektowg - PW architektura:

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Sufit podwieszony rastrowy demontowalny (oczka 100x100mm) np. firmy Barwa System typu Open

Cell (lub inny rbwnowazny) - w kolorze RAL 9007

Sufit rastrowy zbudowany jest z elementéw konstrukcyjnych sktadajgcych sie z profili nosnych o dtugosci | =
3000 mm, | = 1200 mm i | = 600 mm po zmontowaniu ktérych powstaje siatka nosna sufitu o polach 600 x
600 mm. Wypetnieniem siatki nosnej sg panele ztozone z profili TM i TF.

3. SPRZET.
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg stateczno$ci.

5. WYKONANIE ROBOT.

Sufity podwieszone rastrowe uktada sie na siatce profili rusztu nosnego.

Ruszt nosny sktada sie z profili nosnych i profili poprzecznych. Profile nosne mocuje sie do wieszakéw
a profile poprzeczne tgczy sie z profilami nosnymi, tworzgc siatke moduralng.

Profile wykonane sg z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,3-0,7 mm.

Wieszaki, mocowane w stropie budynku, przenoszg catkowity ciezar sufitu podwieszonego.

Typowy wieszak sktada sie z dwodch stalowych i ocynkowanych pretow ¢ 4 mm i tgczacej prety
sprezyny ptaskiej. Typowe rozstawy pomiedzy wieszakami sg rowne 1200mm.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Kontrola stanu technicznego wykonanego sufitu podwieszonego polega na:
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- ha sprawdzeniu odchytek wymiarowych czesci sktadowych lekkich sufitéw podwieszonych, ktére nie
powinny przekraczac tolerancji wymiarowych, poniewaz ma to wptyw na montaz i wyglad estetyczny
sufitu po wbudowaniu.

Odchytki wymiaréw liniowych profili rusztu nosnego powinny miescic sie w zakresie tolerancji wg
PN-78/M-02139 dla odchytek $rednio doktadnych.

Odchytki od prostokgtnosci ptyt sufitowych powinny miesci¢ sie w zakresie dla kgtéw nietolerowanych
wg PN-77/M-02136 dla odchytek $rednio doktadnych.

Odchytki wymiarowe poszczegolnych, wybranych losowo kwater rusztu nosnego nie powinny utrudnia¢
montazu ptyt wypetniajgcych ani nie stwarza¢ zagrozenia ich wypadniecia.

- ugiecie profili nosnych przy obcigzeniu sitg skupiong dziatajgcg w srodku rozpietosci nie powinno - -
przekracza¢ 4 mm oraz wartosci L/500, gdzie L jest rozstawem zawieszeh.

wieszaki powinny przenosi¢ dopuszczalne sitami skupionymi lub réwnomiernie roziozonymi ze
wspotczynnikiem bezpieczenstwa rownym 3.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowg robot jest m? powierzchni wykonanego sufitu podwieszonego wraz z montazem
rusztu i wieszakéw. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.
Wszystkie roboty wymienione w niniejszej SST. podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegolnione w punkcie 5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 9.

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Ceny jednostkowe (obejmujgce zakres robdt okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz
przedmiarze robot) nalezy przyjmowac dla poszczegolnych robot zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 22768-1: 1999 Tolerancje ogdlne. Tolerancje wymiardw liniowych i kgtowych bez
indywidualnych oznaczen tolerancji.

PN-78/M-02139 Odchytki wymiaréw nietolerowanych
PN-77/M-02136 Ukfad tolerancji katéw
PN-93/B-10027 Badanie odpornosci na uderzenia.

- Wymagania techniczno-uzytkowe dla lekkich sufitéw podwieszonych, ITB, Warszawa,1999.
- Vademecum budowlane, Arkady, 2001
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasa 45.43 45432100-5
45432210-9

ST.04.05 Pokrywanie podtog i Scian
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania wykonania i odbioru robot
malarskich w ramach realizacji projektu pn. BUDOWA BUDYNKU BASENU PRZYSZKOLNEGO - Szkoty
Podstawowej nr 12 wraz z fgcznikiem z budynkiem istniejgcym sali gimnastycznej i zagospodarowaniem
terenu dz. nr 39/126 obr.4 - Tczew, ul. Topolowa 23

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie pokry¢ posadzek na gruncie oraz $cian w pom. higieniczno-sanitarnych - lokalizacja zgodnie z
Dokumnetacja projektowg - PW architektura:

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

UWAGA

Wszelkie nazwy wlasne produktéw i materialow przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu
pozadanego standardu wykonania i okresleniu wlasciwosci i wymogoéw technicznych
zalozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania pod warunkiem:

- spelnienia co najmniej tych samych wiasciwosci technicznych

- przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie

Rozwigzania zamienne zawiera¢ bedg poréwnanie zasadniczych parametrow technicznych
materialéw oraz kosztorys poréwnawczy w oparciu o kryteria podane przez zamawiajgcego,
dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania

- uzyskaniu jednoczesnie akceptacji projektanta, inspektora nadzoru inwestorskiego,
inwestora albo peilnomocnika inwestora.

2.2. Podtoga antyposlizgowa

(w holu, korytarzu, pom. adm.)

Wyktadzina w rolce PCV gr. 2,0mm np. firmy Polyflor typu Polysafe Standard PUR kolor zgodnie z
Dokumnetacja projektowg
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Specyfikacja zgodnie z norma EN 687
Charakterystyka Norma Jednostka miary Wynik
Rodzaj wyktadziny EN 13845 wzmocnienie PUR
Kryteria bezpieczenstwa
Odpornos¢ ogniowa EN 13501-1 klasa Bfl - S1*
Antyposlizgowos¢ EN 13845 Esf grupa R10
Wiasciwosci ogoine
Szerokos¢ rolki EN 426 cm 200
Dtugosé rolki EN 426 m 20
Grubos¢ catkowita EN 428 mm 2.0
Ciezar catkowity EN 430 g/ m? 2430
Antyelektrostatycznos¢ EN 1815 kv okoto 2.0
Klasa Scieralno$ci EN 13845 23/34/42
EN 649 grupa T

- w pozostatych pomieszczeniach - wyktadzina heterogeniczna PCV gr. 2,0mm w rolce np. firmy Itec typu
Concept Ultimate - kolory Rochus 654 i Rochus 694 (lub inna réwnowazna),

Specyfikacja zgodnie z norma EN 687
Charakterystyka Norma Jednostka miary Wynik
Rodzaj wyktadziny EN 685 warstwa ochronna PUR
Kryteria bezpieczenstwa
Odpornos¢ ogniowa EN 13501-1 | klasa Bfl - S1*
Antyposlizgowosc¢ DN 51130 grupa R10
Dynamiczny wspétczynnik tarcia EN 13893 klasa DS
Wiasciwosci ogoine
Szerokosc¢ rolki ENISO cm 200
24341
Dtugosc¢ rolki ENISO m 20
24341
Grubos¢ catkowita EN 428 mm 2.0
Ciezar catkowity EN 430 g/m? 2430
Antyelektrostatycznos¢ EN 1815 kv okoto 2.0
Klasa scieralno$ci EN 660-2
Grupa T

2.3. Sciany i podtogi wodoodporne
Ptytki ceramiczne zgodnie z Dokumnetacja projektowg

2.5. Podtoga - wycieraczka systemowa

- przed wejsciem gtéwnym - wycieraczka systemowa aluminiowa z osuszajgcymi wktadami czyszczgcymi
osadzonymi w profilach aluminiowych, catos¢ tgczona przy pomocy lin stalowych (wys. 22mm), kolor szary
- atest PZH HK/B/0628/01/2014 - wycieraczki systemowe

- opinia ITB NJ-5/KR/1106/09

- sprawozdania z badan materiatowych: 48/09/BB91133001 i 10/11/BB91104001

- klasa zdolnosci przeciwposlizgowej R 11 wedtug normy DIN 51130:2014-02 - wycieraczki aluminiowe

3. SPRZET.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zgodnie z zaleceniami producenta systemu.
- kompresor,

- do montazu elementdw rusztu niezbedne sg zszywacze pneumatyczne na zszywki dt. 38 lub 50 mm,

- do montazu ptyt potrzeba tasmowa wkretarke elektryczng np. Senco Duraspin,

- pity elektryczne itp. do ciecia drewna i materiatéw drewnopochodnych,

- sprzet specjalistyczny do montazu wyktadzin elastycznych: szpachla zebata, walec dociskowy, frezarka
fugowa, spawarka elektryczna, noze do Scinania spawow.
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4. TRANSPORT.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

- Pamieta¢ o roztozeniu tadunku

- Podtoga nadwozia musi by¢ zamieciona i nie moze by¢ ani zaolejona, ani zabrudzona

- Zimg powierzchnia zatadunkowa musi by¢ wolna od lodu

Niezbedne sg nastepujgce, dalsze dziatania w zakresie zabezpieczenia tadunku

- Rolki linoleum nalezy zatadowac¢ zgodnie z ksztattem, w sposob zwarty, do burty czotowe;j

- Rolki linoleum uktada sie w przyblizeniu posrodku powierzchni zatadunkowej

- Boczne uslizgi nalezy wyeliminowa¢ za pomoca co najmniej 2 na krzyz pociggnietych przytrzyman
kazdorazowo w postaci 2 pasow $ciggajgcych z naprezeniem S 350 daN

- Przeciwnie do kierunku jazdy rolki zabezpiecza sig¢ klinami przybitymi gwozdziami lub odpowiednim
réwnorzednym systemem jak np. szynami klinowymi Joloda

Wymagane srodki zabezpieczajgce:

o 4 pasy $ciggajgce o sile naciggu STF 350 daN

o Kliny do zblokowania z tytu

o Pojazdy z punktami do podczepiania i naciggania wg DIN 12640

5. WYKONANIE ROBOT.

Podtoga sportowa System K wymaga odpowiednio przygotowanej podbudowy z betonu klasy min. B15
wykonanej zgodnie ze sztukg budowlang i Polskimi Normami. Pod posadzkg betonowg powinna by¢
wykonana izolacja przeciwwilgociowa i termiczna. Rownos¢ podtoza zgodnie z Polskg Normg powinna
wynosi¢ +/- 2 mm na facie 2 m (mierzona w réznych kierunkach). Wilgotnos¢ podtoza max. 3% (mierzone
metodg CM). Wylewka betonowa powinna posiadac dylatacje przeciwskurczowe (przewaznie kwadraty 6 x
6 m).

5.1 Montaz systemowej podtogi sportowe; :

Uktadanie folii systemowej ( zgodnie z zaleceniami producenta systemu)

Uktadanie pianki 15 mm ( zgodnie z zaleceniami producenta systemu )

Ukfadanie folli systemowej ( zgodnie z zaleceniami producenta systemu)

Uktadanie paneli ze sklejki brzozowej 15 mm

Panele ktadziemy na piance .Ukfadanie paneli — klekjenie piér i wpustéw za pomocg kleju systemowego ,
klej musi by¢ dobrze rosmarowany na piorze i wpuscie.Podczas montazu i przyklejania paneli nalezy
uwazac , aby panele doktadnie sie stykaty krawedziami i aby nie bylo miedzy nimi zadnych przerw.Styki
szlifujemy szlifierka.

5.2 Uktadanie wykfadziny ;

Temperatura przy montazu w pomieszczeniu powinna wynosi¢ min 18 stopni Celsjusza oraz 45-65 %
wilgotnosci powietrza Montaz wyktadziny rozpoczynamy od $ciany, uktadajac¢ rolki krawedz do krawedzi
.Nalezy krawedzie przycig¢ ok. 2 cm .

5.3 Klejenie wyktadziny :

Podtoze powinno by¢ suche , czyste,bez peknig¢ i niepokryte niczym co uniemozliwiato by wiasciwe
klejenie Rolki odwingc do potowy 'i natozy¢ klej n a odkrytg potowe podtoza .Naktadac klej na podtoze
réownymi warstwami .Nastepnie za pomocg 50 kg watka wyeliminowac pecherze powietrza .

5.4 Frezowanie
Frezowanie przeprowadza sie za pomoca frezarki.

5.5 Spawanie
Te czynnos¢ nalezy przeprowadzi¢ za pomocg urzgdzenia do spawania sznura spawalniczego .

5.6 Malowanie lini boisk
Trwate oznaczenia za pomoca farby PUR .

5.7 Montowanie wpustow podtogowych
Podczas montowania pianki i paneli nalezy nanies¢ srodek kotwy i zrobi¢ okragtg wneke .Wpusty nalezy
wykonac zgodnie z zaleceniami producenta systemu.

6. KONTROLA JAKOSCI.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST,Wymagania ogdélne” pkt 6.
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Wymagana jakos¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci
lub znakiem jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatac;ji.

Zakres czynnosci kontrolnych:

- sprawdzenie jakosci powierzchni metodg wizualng. Utwardzona posadzka powinna byc¢ jednolitej barwy,
bez rys, spekan i pofatdowan, gtadka lub szorstka, w zaleznosci od rodzaju.

- niedopuszczalne sg biate przebarwienia i kleistos¢ powierzchni pod wptywem wilgoci.

- sprawdzenia stopnia utwardzenia posadzki poprzez naciskanie jej powierzchni metalowym przedmiotem,
po naciskaniu nie powinny pozostawac w posadzce trwate odksztatcenia,

- sprawdzenie przylegania i zwigzania posadzki z podktadem podiogowym poprzez opukiwanie jej
powierzchni drewnianym miotkiem. Posadzka nie powinna wydawac¢ charakterystycznego gtuchego
odgtosu.

- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania szczelin dylatacyjnych metoda wizualng oraz poprzez zmierzenie
ich szerokosci w dowolnie wybranych trzech miejscach. Szczeliny dylatacyjne powinny mie¢ jednakowg
szerokos¢, a masa dylatacyjna powinna dokfadnie wypetnia¢ przestrzen pomiedzy polami posadzki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania spadkéw zgodnie z projektem arch., przez obserwacje kierunkow
sptywu rozlanej wody.

- sprawdzenie rownosci powierzchni posadzki za pomocg taty o dlugosci 2 m, odchylenie na jej dtugosci nie
powinno przekracza¢ 2 mm.

- sprawdzenie metodg wizualng, prawidtowosci wykonania szczegotdw wykonczenia posadzki, np.
osadzenia wpustu, wykonania cokotu.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku
Powierzchni od Powierzchni i krawedzi od kierunku Przecinajgcych sie
ptaszczyzny i krawedzi | pionowego poziomego ptaszczyzn od kata w
od linii prostej dokumentacji
Nie wigksza niz1 mmi | Nie wigksze niz 1 mm i Nie wigksze niz 1 mm i Nie wigksza niz 1 mm
w liczbie nie wiekszej ogotem nie wiecej niz2 | ogotem nie wiekszej niz | na diugosci faty
niz 2 szt na catej mm w pomieszczeniach | 2 mm na catej kontrolnej 2 m
dtugosci taty kontrolnej | do 3,5 m wysokosci oraz | powierzchni
2m nie wiecej niz 3 mm w ograniczonej scianami,

pomieszczeniach belkami itp.

powyzej 3,5 m

wysokosci

Wyniki kontroli posadzki powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane w
Dzienniku Budowy lub protokole zatgczonym do Dziennika Budowy. Jezeli cho¢ jedna z kontrolowanych
cech nie spetnia wymogéw odbieranych prac budowlanych nie mozna uzna¢ za wykonane prawidtowo.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowg robot jest m? powierzchni wykonanego sufitu podwieszonego wraz z montazem
rusztu i wieszakow. lloS¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Jednostkg obmiarowa jest m 2 . lloS¢ robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej.

8. ODBIOR ROBOT.

Wszystkie roboty wymienione w niniejszej SST. podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegoélnione w punkcie 5.
Odbiér materiatéw i robot — powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie
wiadciwosci technicznych z wystawionymi atestami wytwércy. Nie nalezy stosowaé materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Odbiér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego (ocena wzrokowa),

- sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki,

- sprawdzenie grubosci warstw posadzkowych,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych za pomocg szczelinomierza lub
suwmiarki,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
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Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. powierzchni utozonej posadzki:
- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- wykonanie posadzki

- oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN - 63/B — 06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN — 88/B — 06250 Beton zwykty.

PN - 62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego
uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia podtogowe z
poli (chlorku winylu).

Wytyczne producentéw systemow.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Klasa 45.44 45440000-3
ST.04.06 Roboty malarskie
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania wykonania i odbioru robot
malarskich w ramach realizacji projektu pn. BUDOWA BUDYNKU BASENU PRZYSZKOLNEGO - Szkoty
Podstawowej nr 12 wraz z fgcznikiem z budynkiem istniejgcym sali gimnastycznej i zagospodarowaniem
terenu dz. nr 39/126 obr.4 - Tczew, ul. Topolowa 23

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie

robot malarskich obiektu wg ponizszego.

- malowanie blokéw spoinowanych silikatowych Silka 3NFD

- malowanie tynkow

- malowanie elementéw konstrukcji stalowej

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa,SST.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatna do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Farby budowlane gotowe.

2.4.2. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4.3. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez
ITB. Farby emulsyjne w kolorze biatym. Ewentualna zmiana koloru w gestii inwestora przy konsultacji z
projektantem.

2.4.4. Farba silikonowa
2.5. Srodki gruntujgce

2.5.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi i lateksowymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chionnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjna rozciehczona woda w stosunku
1:3+5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.

2.5.3. Malowanie elewacji zgodnie z instrukcja producenta tynku cienkowarstwowego i farby silikonowej .

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.
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4. TRANSPORT

Farby pakowane nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w
transporcie

kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym

pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury. Jednak przez 3 dni nie moze spas¢
ponizej + 1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni powietrzem od
przewoddw wentylacyjnych i urzgdzeh ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitdw mozna wykonac po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

- catkowitemu ukonczeniu robét elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Przy malowaniu powierzchni zewnetrznych temperatura catodobowa musi wynosi¢ minimum +50C

5.4. Przygotowanie podtozy

5.4.2. Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinno by¢ naprawione przez wypetnienie
ubytkow zaprawa cementowo-wapienna lub gipsowa . Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i
brudu, wystajgcych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i
ponownie wypetni¢ zaprawa.

5.4.3. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-
ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.5. Gruntowanie.

5.5.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjna tego samego rodzaju
Z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczona woda w stosunku 1:3+5.

5.6. Wykonanie powtok malarskich

5.6.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjgcych i
dezynfekujgcych. Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna
by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.4. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci.

Sprawdzenie wyglgdu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie
kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.5. Roboty malarskie.
6.5.2. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
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6.5.3. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

6.5.4. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardo$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungaé wykonane powitoki czesciowo lub catkowicie i
wykona¢ powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i
SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbidr podtoza

8.1.2. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkdw zaprawa cementowo
wapienna do robot tynkowych lub odpowiednia szpachlowka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z
wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr roboét malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw,
pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych okiem sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym
powierzchnie malowana do powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekkg, wetniana lub bawetniana szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podfoza. polegajgce na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra miekkg szczotka lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z umowa .
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-C-81921:2004 Farby akrylowe rozpuszczalnikowe

PN-C-81904:2001 Farby alkidowe styrenowane do gruntowania
PN-C-81910:2002 Farby chlorokauczukowe

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz
PN-C-81917:2001 Farby epoksydowe do gruntowania do czasowej ochrony
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PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81916:2001 Farby epoksydowe grubopowtokowe

PN-C-81918:2002 Farby i emalie termoodporne

PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systemoéw malarskich Czes¢ 2: Klasyfikacja srodowisk

PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocg
ochronnych systemow malarskich Czes¢ 5: Ochronne systemy malarskie

PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocag
ochronnych systemoéw malarskich Czes¢ 7: Wykonywanie i nadzoér prac malarskich

PN-EN ISO 12944-8:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocag

ochronnych systemow malarskich Czes¢ 8: Opracowanie dokumentacji dotyczgcej nowych prac i renowac;i

PN-ISO 11507:2000/Ap1:2001 Farby i lakiery. Ekspozycja powtok lakierowych na sztuczne dziatanie
atmosferyczne. Ekspozycja na promieniowanie fluorescencyjne UV i wode

PN-ISO 11507:2000 Farby i lakiery. Ekspozycja powtok lakierowych na sztuczne dziatanie
atmosferyczne. Ekspozycja na promieniowanie fluorescencyjne UV i wode

PN-ISO 7724-1:2003 Farby i lakiery. Kolorymetria. Cze$¢ 1: Podstawy

PN-ISO 7724-2:2003 Farby i lakiery. Kolorymetria. Czes$¢ 2: Pomiar barwy

PN-ISO 7724-3:2003 Farby i lakiery. Kolorymetria. Cze$¢ 3: Obliczanie réznic barwy

PN-EN ISO 4617:2002 Farby i lakiery. Lista terminéw réwnoznacznych

PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systemoéw malarskich. Czes¢ 1: Ogolne wprowadzenie

PN-EN ISO 12944- 3:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocg
ochronnych systemow malarskich. Czes¢ 3: Zasady projektowania

PN-EN ISO 12944- 4:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocag
ochronnych systemow malarskich. Czes¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby

przygotowania powierzchni

PN-EN ISO 12944- 6:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systemoéw malarskich. Czes$¢ 6: Laboratoryjne metody badan

wiasciwosci

PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczanie grubosci powioki

PN-EN ISO 2812-1:2001 Farby i lakiery. Oznaczanie odpornosci na ciecze. Czes¢ 1: Metody ogodlne
PN-EN ISO 2812-2:2000 Farby i lakiery. Oznaczanie odpornosci na ciecze. Metoda zanurzania w
wodzie

PN-EN ISO 3248:2001 Farby i lakiery. Oznaczanie wplywu ciepta

PN-1SO 2814:2002 Farby i lakiery. Poréwnanie wspétczynnika kontrastu (krycia) farb tego samego
typu i barwy

PN-EN 12206-1:2005 Farby i lakiery. Powtoki na aluminium i na stopy aluminium dla budownictwa.
Czes¢ 1: Powloki z farb proszkowych

PN-EN ISO 1513:1999 Farby i lakiery. Sprawdzanie i przygotowanie probek do badan

PN-EN 971-1:1999 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczgce wyrobdw lakierowych. Terminy
ogolne

PN-ENV 927-2:2003 (U) Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powlokowe na drewno
zastosowane na zewnatrz. Czes¢ 2: Wymagania

PN-EN 1062-1:2005 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane na
zewnatrz na mury i beton. Czes¢ 1: Klasyfikacja

PN-EN ISO 3668:2002 Farby i lakiery. Wzrokowe poréwnywanie barwy farb

PN-C-81920:2002 Farby jednosktadnikowe na powierzchnie ocynkowane

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

PN-C-81903:2002 Farby poliwinylowe

PN-EN ISO 8130-14:2005 Farby proszkowe. Czes$¢ 14: Terminologia

PN-89/C-04403.06 Pigmenty do farb wodnych i spoiw budowlanych. Metody badan. Oznaczanie
trwato$ci na cement

PN-89/C-04403.05 Pigmenty do farb wodnych i spoiw budowlanych. Metody badan. Oznaczanie
wplywu pigmentu na czas wigzania cementu

PN-87/C-04403.02 Pigmenty do farb wodnych i spoiw budowlanych. Metody badan. Oznaczanie
wzglednej mocy barwigcej i odcienia barwy

PN-87/C-04403.01 Pigmenty do farb wodnych i spoiw budowlanych. Metody badan.

Postanowienia ogdlne i zakres normy

PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow. Metody przygotowania powierzchni. Czes¢ 1: Zasady ogolne

PN-C-81906:2003 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania
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PN-C-81907:2003 Wodorozcienczalne farby nawierzchniowe

PN-C-81100:1998 Zestaw farb peczniejgcych ogniochronnych

PN-C-81753:2002 Impregnaty ochronno-dekoracyjne

PN-C-81906:2003 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych” tom 1 czesé 4, wydanie Arkady - 1990 rok.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Klasa 45.44 45440000-3
ST.05.01 Niecka basenu
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania wykonania i odbioru robot
malarskich w ramach realizacji projektu pn. BUDOWA BUDYNKU BASENU PRZYSZKOLNEGO - Szkoty
Podstawowej nr 12 wraz z fgcznikiem z budynkiem istniejgcym sali gimnastycznej i zagospodarowaniem
terenu dz. nr 39/126 obr.4 - Tczew, ul. Topolowa 23

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie montazu niecki basenowej prefabrykowanej ze stali nierdzewne;j

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa,SST.

2. MATERIALY

Niecke nalezy wykona¢ w samonosnej konstrukcji z prefabrykowanych i modularnych paneli ze stali
nierdzewnej, laminowanej na gorgco czystym PVC o grubosci 0,5 mm. tgczenia poszczegodinych paneli oraz
elementow wykonczeniowych systemu winny by¢ uszczelnione za pomoca odpowiednich listew z PVC oraz
ptynnego PVC.

Nie dopuszcza sie w ramach opisanej technologii zastosowania paneli: spawanych ze stali nierdzewnej,

galwanizowanych ze stali weglowej, niepokrytych PVC lub pokrytych warstwg PVC o grubosci wiekszej niz 0,5
mm oraz wykonania przelewéw z betonu wytozonego folig PVC.

Nie dopuszcza sie, w ramach realizacji projektu, stosowania materiatébw pochodzgcych od réznych dostawcow,
ti. nie bedgcych jednym systemem niecek basenowych. Wszystkie watpliwosci oraz kwestie techniczne
powinny zosta¢ wyjasnione na etapie sktadania oferty, tak aby ujmowata ona wszelkie koszty zwigzane z
realizacjg projektu.

Sciany niecki basenu powinny by¢ usztywnione tak, aby przejety parcie wody, wzglednie wystepujgce
obcigzenia pionowe. Ma to by¢ konstrukcja sztywna przenoszgca wszystkie obcigzenia w miejsca kotwienia
do konstrukcji zelbetowej plyty fundamentowej. Panele modutowe (maksymalna szeroko$¢ 900 mm)
wykonane ze stali nierdzewnej AlISI 441 LI (1.4509; X2CrTiNb18) laminowane PVC o grubosci 0, 5mm.

Gatunek Stali

Norma|Sktad chemiczny %

C: Mn: |Si: |P: S: Cr: Nb: |Ti:

EN X2CrTiNb18 - X 2 CrTiNb 18 - 1.4509
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17.5- 0.3 - ?'1

<0.03 <1.0 <1.0 <0.04 <0.015 185 1.0

0.6

Prefabrykacja i laminowanie w fabryce. Laminowanie paneli stalowych na placu budowy jest niedozwolone.
Konstrukcja wsporcza ma by¢ skrecana, kompletna, wraz ze wszystkimi niezbednymi profilami, podparciami
i zbrojeniami, wykonana ze stali AISI 441 LI (1.4509; X2CrTiNb18) lub AISI 470 LI (1.4613; X2CrTi24).

Sciany niecki basenowej

Technologia scian samonosnych z konstrukcjg wsporcza

Panele scienne majg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej AISI 441 LI (1.4509; X2CrTiNb18) laminowanej
PCV o grubosci 0,5 mm. Proces laminowania i prefabrykacji powinien stanowi¢ cze$¢ procesu
produkcyjnego. Laminowanie paneli stalowych na budowie nie jest dozwolone. Konstrukcja ma by¢
skrecana, samonos$na i kompletna z wszystkimi niezbednymi profilami podparcia i zbrojenia. Konstrukcja
nosna ma by¢ wykonana ze stali AISI 441 LI (1.4509; X2CrTiNb18) lub AISI 470 LI (1.4613; X2CrTi24).
Konstrukcja ma by¢ oparta na ramie bazowej kotwionej bezposrednio do ptyty dennej, co ma zapewni¢
odpowiednie poziomy oraz tolerancje montazowe. Spawanie stali na placu budowy jest niedozwolone.
Wymagania dla poszczegoélnych elementow :

Materiat:

Nierdzewna stal szlachetna AISI 441 LI lub AISI 470 LI dla podkonstrukcji oraz AISI 441 LI laminowana
PVC-P o grubosci 0,5 mm dla paneli $ciennych i rynny przelewowej.

Grubos¢ materiatu: wymagania minimalne

* Sciana: 2,5 mm (2,0 mm stal nierdzewna + 0,5 mm PVC)

* konstrukcje wsporcze: 2,0 mm

* rynna: 2,0 mm (1,5 mm stal nierdzewna + 0,5 mm PVC)

+ dno: membrana PCV z siatkg poliestrowg 2,0 mm

Wymiary:

Wymiary nalezy sprawdzi¢ i potwierdzi¢ protokotem z pomiaréw wykonanych przez geodete. Tolerancje
wymiarowe +/- 1 cm dla wymiarowania wszystkich elementéw niecek.

Niwelacja krawedzi przelewowej:

Krawedz przelewowag na catym obwodzie wykona¢ w tolerancji +/- 2 mm. Utrzymanie tolerancji nalezy
potwierdzi¢ protokotem z pomiaru wykonanego przez niezaleznego od producenta niecek geodete.

Panele ze stali nierdzewnej AISI 441 LI laminowane PVC-P

Panele modutowe, z ktérych sktadajg sie $ciany basenu, sg produkowane z wykorzystaniem stali
nierdzewnej AISI 441 LI laminowanej PVC-P. Catkowita grubo$¢ wynosi 2,5 mm (2,0 mm stal
nierdzewna + 0,5 mm PVC-P).
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Klasyfikacja:
Europa : EN 10088-1 1.4509
USA :AISI 441 LI
Stal nierdzewng 441 LI klasyfikuje sie jako stabilng stal ferrytyczna, nadajaca sie szczegdlnie dobrze
do zastosowania w komponentach wymagajgcych duzej odpornosci mechanicznej na korozje, ciepto
oraz wysokie/niskie temperatury. Stal ferrytyczng charakteryzuje duza zawarto$¢ chromu i niska
zawartos¢ niklu.
Typowa analiza stali nierdzewnej 441 LI wykazuje ponizsze, przyblizone wartosci :
- Wegiel C 0,02 %
- Chrom Cr 18,2 %
- Nikiel Ni 0,21 %
Klasa 441 LI wykazuje pewng odpornos¢ na miejscowg korozje chlorkowa, tzw. wzerki,
poréwnywalng do tradycyjnych stali austenicznych takich jak AlISI 304. Stal nierdzewna 441 LI
, wykorzystywana w basenach, nadaje sie do celéw projektowych oraz na potrzeby testow
statycznych w zgodnosci z normami :

- EN 1993 Eurocode 3
- EN 1998 Eurocode 8

Rynny przelewowe

Ksztalt rynny musi zapewnia¢ nachylong (min. 12° do pionowej) powierzchnie odprowadzajgcg wode w celu
zmniejszenia turbulencji i zwigzanego z tym uwalniania trichloraminy do powietrza. Spadki powinny by¢
zaprojektowane w odpowiedniej liczbie i rozmiarze, aby zapobiec wylewom przelewowym wypetniajgcym
ponad 75% ich gtebokos¢.

Rynna przelewowa powinna by¢ umieszczona na catym obwodzie basenu. Wykonczenie maksymalnie 3
rzedami ptytek ceramicznych na gorze, pierwsza ptytka ze zintegrowanym uchwytem przy kgcie nachylenia
ptytek rownym 5°. Kratka ostaniajgca rynne o szerokosci 25 cm, tatwo odczepiana od rynny w celu inspekgc;ji
i czyszczenia. Kratka rynny powinna mie¢ powierzchnie antyposlizgowa klasy “C”. Wszystkie elementy
mocujgce, takie jak kotwy do wyposazenia, uchwyty, etc., majg byC zakotwione wewnatrz rynny
przelewowej.

Rynny przelewowe wykonane ze stali nierdzewnej AISI 441 LI laminowanej PVC-P. Catkowita grubo$¢ wynosi
2 mm (1,5 mm stal nierdzewna + 0,5 mm PVC-P).

Nie zezwala sie na montaz rynien wykonanych z innych typéw stali, w tym stali AISI 304, 316 i 316L,
niepowlekanych na gorgco w warunkach fabrycznych membrang PVC o grubosci min. 0,5 mm oraz
wykonywania potgczen spawanych na budowie.

Dno basenu

Ptyta denna basenu wykonana przez firme budowlang powinna by¢ przygotowana zgodnie z wytycznymi
dostawcy basenu dotyczacymi geometrii i tolerancji. Wodoszczelnos¢ dna basenu ma zapewniaé
dwuwarstwowa membrana PCV z siatkg poliestrowg grubosci nie mniejszej niz 2,00 mm. W przypadku
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stosowania membrany antyposlizgowej, klasa antyposlizgowosci powinny by¢ nie gorsza niz ,C”.
Membrana PVC
Uzyskana przez kalandrowanie w wysokiej temperaturze dwoch warstw membran PCV z siatkg wzmacniajgcg

poliestrowg. Czes$¢ zwrdécona ku wodzie posiada specjalng formute chlorowg i jest pokryta przezroczystg farbg
akrylowg dla dodatkowej ochrony.

Siatka wzmacniajgca poliester

wzmocnione membrany PCV

Kolory: zgodnie z czescig rysunkowg

Grubosé: 2,0 mm. Membrana montowana na placu budowy poprzez zgrzewanie.
Powierzchnia: antyposlizgowa, atestowana klasy C (dla wersji antyposlizgowe;j).
Normy odniesienia: EN 15836-2, EN 13361, KSW

Obszary antyposlizgowe

Obszarami antyposlizgowymi sa:

» wszelkie powierzchnie stref poruszania sie boso o szerokosci powyzej 100 mm,

* ruszt rynien przelewowych,

* podesty stupkéw startowych,

* stopnie schodéw i drabinek,

* Sciany szczytowe basendw sportowych.

Zachowane sg wiasnosci antyposlizgowe, wymagane wg normy PN-EN 13451-1. Niecki muszg spetnia¢
wymagania odpornosci na slizganie dla klasy oceny 24°. Antyposlizgowe wyttoczenia powierzchniowe dna,
drabinek, schoddéw, scian szczytowych basendéw sportowych itp. majg by¢ wykonane wedtug tego samego
wzoru i technologii.

Elementy dystrybucji wody

Wszystkie elementy uktadu dystrybucyjnego wody, ktére stykajg sie ze zbiornikiem basenu ($ciany, dno,
rynny), powinny byé zaprojektowane zgodnie z normg EN 13451-1 do 11. llos¢ i typy punktéw hydrauliki
obiegu wody moga ulec zmianie podczas tworzenia bardziej szczegdtowej dokumentacji techniczne;.

Dysze naplywowe

Nie dopuszcza sie pojedynczych punkitéw zasilenia wodg basenu lub kanatéw dystrybucji w dnie basenu.
Nalezy unika¢ tworzenia strumienia lub prgdow wewnagtrz kazdego toru ptywackiego, ktdre przekraczatyby
wartosci dopuszczalne przez przepisy FINA - FR 2.12.

Dysze naptywowe Scienne z korpusem wykonanym z PVC, kratkg ze stali nierdzewnej AlSI 316L oraz Srubami
i uszczelkami. Ztagcze zenskie klejone z PVC i ztgcze meskie klejone z PVC. Urzadzenie wyposazone w
ostrotukowy wktad z pierscieniem regulacyjnym umozliwiajgcym regulacje przeptywu. Dysza jest wyposazona
réwniez w wewnetrzny gwint 3" i wyjmowang wktadke z PVC z czotowym gwintem 2". Nie dopuszcza sie
wykonania korpusu z materiatu innego niz PVC oraz stosowania potgczen innych niz klejone.
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Drenaze denne

Drenaz denny sktada sie z obudowy metalowej (stal nierdzewna laminowana PVC), ktérej gérna krawedz
pozwala na dogrzanie do membrany PVC, bez uzycia flansz (pasy membrany PVC sg wspawane w fabryce w
celu zapewnienia bezpiecznego i szczelnego zgrzewania). Kratka wykonana z polipropylenu. W sktad
drenazu wchodzi réwniez ujscie stuzgce odsaczeniu wody zebranej pod membrang PVC.

Nie jest dopuszczalne stosowanie skrzyn drenazu dennego ze stali nierdzewnej nielaminowanych PVC.
Materiat musi by¢ zgodny z normami EN 13451-1:2016 oraz EN 13451-3:2016

Dopuszcza sie stosowanie wersji drenazu o przytgczu klejonym PVC @ 140, @ 200, & 225 oraz inne
wykonania specjalne, w tym drenaze wykonane z korpusem z PVC dla matych basendw.

Drenaze rynnowe

Drenaz sktada sie z korpusu z PVC, uszczelki EPDM i gwintowanego ringu z PVC. Dzigki montazowi od gory
ciezar orurowania powoduje dodatkowy nacisk na uszczelke. Dostepny z przytaczami w przedziale DN50 do
DN150. Przeptyw zalezy od maksymalnego pozgdanego poziomu wody w przelewie.

Minimalne wymagania dotyczace réownowaznosci w zakresie niecek basenowych
Dopuszcza sie stosowanie innych materiatdéw o nie gorszym standardzie jakosci wykonania oraz nie gorszych
parametrach technicznych niz te okreslone w projekcie wykonawczym.

Minimalne parametry rownowaznosci dla niecek basenowych

1 | Konstrukcja scian niecki z paneli stalowych tak

2 | Dno niecki wykonane jako ptyta zelbetowa tak

3 | Panele scienne wykonane ze stali nierdzewnej min. klasy AISI 441 LI

4 | Konstrukcja wsporcza $cian niecki wykonana ze stali nierdzewnej min. klasy AISI 441 LI
lub AISI 470 LI

5 | Mozliwo$¢ regulacji konstrukcji stalowej w pionie min. +/- 10 mm

6 | Panele scienne laminowane w procesie produkciji tak

7 | Grubo$¢ membrany na panelach sciennych max. 0,5 mm

8 | Grubo$¢ membrany dennej min. 2,0 mm
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9 | Sciany i dno basenu w kolorze jasnoniebieskim lub biatym tak
10 | Certyfikat 1ISO 9001 producenta niecek tak
11 | Dodatkowa folia zabezpieczajgca tylng czes¢ panelu stalowego tak

W celu stwierdzenia réwnowaznosci produktu konieczne jest przeprowadzenie analizy poréwnawczej
pomiedzy projektem wykonawczym a projektem warsztatowym zgtaszanego materiatu réwnowaznego. Ze
wzgledu na ziozonos¢ basendw nie jest mozliwe stwierdzenie réwnowaznosci bez wnikliwej analizy
przedtozonej w ramach wniosku o stwierdzenie réwnowaznosci dokumentacji zwigzanej z proponowang
technologig rownowazng, w tym dokumentacji rysunkowej, materiatowej oraz certyfikatow, atestow, wynikow
badan etc.

Nie dopuszcza sie stosowania materiatdw pochodzacych od réznych producentéw w ramach jednego basenu.
Wszystkie materiaty muszg stanowi¢ jeden system.

Wymagania szczegolowe dotyczace niecki basenowej
Basen sportowy

Wymiary maksymalne: 24,98 x 16,00 m (ksztalt zgodnie z czescig rysunkowg)
Glebokos¢ wody: 1,30-1,80 m

Drabinki zabudowane w niszy — 4 szt.

Schody dostepowe wykonane sg z laminowanych paneli ze stali AlSI 441 LI o grubosci 2,5 mm (2,0 mm panel
stalowy + 0,5 mm PVC-U), takiej samej jak w panelach z ktérych wykonane sg sciany.

Klasyfikacja:
e Europa: 1.4509 EN 10088-1
e USA:AISI 441 LI

Stopnie sg wykonane z polipropylenu wzmacnianego widknem szklanym (10%). Powierzchnia jest zgodna z
klasg C (= 24°) zgodnie z regulacjami o antyposlizgowosci.
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Stopnie sg czarne i kontrastujg ze Scianami basenu. Majg 500 mm szerokosci i 160 mm gtebokosci. Stopnie sg
umiejscowione w réwnych odstepach (maksymalnie 300 mm) od siebie.

Nie dopuszcza sie stosowania innej stali, w tym stali nierdzewnej AISI 304, 316 i 316L oraz wykonywania
potgczen spawanych na budowie.

Specyfikacja techniczna

Parametr Element Opis Zgodne z norma
Wymiary Stopien 504x158x67 mm EN 15288-1:2010
Antyposlizgowosé Stopien C (=224°) EN 13451-1:2011
Stopien PP +10% wtdkno szklane
Stal nierdzewna
Panel AISI 441 LI pokryty
Wykonanie membrang PVC
Sruby Stal nierdzewna
AIS| 316L
Szyna mosigdz
Kolory Stopien czarny
(widoczna czgs¢) Panel jasnoniebieski/biaty

Zgodnos$¢ z normami:
e EN 13451-2:2016
e EN 15288-1:2010

Drenaz denny @200 — 2 szt.

Drenaz denny skiada sie z obudowy metalowej (stal nierdzewna laminowana PVC), ktérej gorna krawedz
pozwala na dogrzanie do membrany PVC, bez uzycia flansz (pasy membrany PVC sa wspawane w fabryce w
celu zapewnienia bezpiecznego i szczelnego zgrzewania). Kratka wykonana z polipropylenu, tozsama z
materiatem stosowanym w kratkach przelewowych. W sktad drenazu wchodzi réwniez ujScie stuzgce
odsagczeniu wody zebranej pod membrang PVC.

Nie jest dopuszczalne stosowanie skrzyh drenazu dennego ze stali nierdzewnej nielaminowanych PVC.
Materiat musi by¢ zgodny z normami EN 13451-1:2016 oraz EN 13451-3:2016

Srednica przytagcza (wewnetrzna) @ 200mm

Ekwiwalent przeptywu wodnego sekgciji kratki 0,122 m?

Maksymalny teoretyczny przeptyw przy 0.5 m/s 220 m3/h EN 13451-3
Maksymalny teoretyczny przeptyw przy 0.3 m/s 132 m3/h

Maksymalny przeptyw przy uzyciu rury @ 200mm PN10 przy 1.5 140 m3/h UNI 10637
m/s

Dysza scienna wysokiej sprawnosci — 9 szt.

Dysze naptywowe z korpusem wykonanym z PVC, kratkg ze stali nierdzewnej AISI 316L oraz Srubami i
uszczelkami. Ztgcze zenskie klejone z PVC i ztgcze meskie klejone z PVC. Urzadzenie wyposazone w
ostrotukowy wkiad z pierscieniem regulacyjnym umozliwiajgcym regulacje przeptywu. Dysza jest wyposazona
rowniez w wewnetrzny gwint 3" i wyjmowang wktadke z PVC z czotowym gwintem 2". Nie dopuszcza sie
wykonania korpusu z materialu innego niz PVC oraz stosowania potgczen innych niz klejone. Dysze
montowane w panelach $ciennych niecki.
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Specyfikacja

Charakterystyk
Wymiary
Materia Korpus PVC
Krata i stal nierdzewna AlISI 316L
flansza EPDM
Kolor Krat Polerowana stal
(widoczne nierdzewna
Potaczeni Klejone taczenia do rur z
Specyfikacj
Maksymalny teoretyczny system wej$ciowy o wydajnosci4 m/s 75 md/h EN 13451-3:2016
Maksymalne zasilanie z rury @ 36
Maksymalny zasilanie z rury g 110 54 m3/h
Maksymalne natgzenie przeptywu dla optymainej 23
Maksymalny pobdér mocy na poziomie 0,5 m /s 9 md/h EN 13451-3:2016

Punkt poboru prébek (dysza scienna @ 50/75) — 1 szt.

Dysza sktada sie z korpusu PVC, kratki ze stali nierdzewnej oraz uszczelki EPDM. Montaz na $ruby ze stali
nierdzewnej klasy A4. Przytgcza klejone do rur PVC @50 i @75. Dysza jest wyposazona rowniez w wewnetrzny
gwint 2" i wyjmowang wkiadke z PVC z czotowym gwintem 1 %%2". Kratka i flansza wykonane ze stali
nierdzewnej AISI 316L. Przeswit kratek 7 mm.

Przylacze odkurzacza (dysza scienna @ 50/75) — 2 szt.
Dysza sktada sie z korpusu PVC, kratki ze stali nierdzewnej oraz uszczelki EPDM. Montaz na sruby ze stali
nierdzewnej klasy A4. Przytgcza klejone do rur PVC @50 i @75. Dysza jest wyposazona rowniez w wewnetrzny
gwint 2" i wyjmowang wkiadke z PVC z czotlowym gwintem 1 %%2". Kratka i flansza wykonane ze stali
nierdzewnej AISI 316L.
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Drenaz rynnowy @ 90-110 — 16 szt.

Drenaz skiada sie z korpusu z PVC, uszczelki EPDM i gwintowanego ringu z PVC. Drenaz jest
montowany bezposrednio na budowie. Przytgcze klejone & 90-110.

Produkt zgodny z normami:
e EN13451-1:2011

e EN 13451-3:2013
Ttumiki spiralne do drenazy rynnowych

Spiralne ttumiki do drenazy rynnowych wykonane sg z PVC. Montowane sg wewnagtrz drenazu, pozostawiajgc
nawiercong czes¢ rurki ponizej kratki przelewowej. Materiat stosowany w potgczeniu z drenazami z korpusem
zPVC.

Stupki startowe dla basenéw z rynng przelewowa bez sciany czotowej — 6 szt.

Stupki startowe z podstawg ze stali nierdzewnej AlSI 316 o wymiarach 17,5 x 17,5 cm. Uchwyty do stylu
grzbietowego zgodne z regulacjami FINA. Platforma stupka ze stali nierdzewnej o wymiarach 600 x 500 mm
0 powierzchni antyposlizgowej, niesprezynujgca. Pochytos¢ platformy nie wieksza niz 10°. Zestaw
mocowan dla plaz betonowych lub demontowalnych $cian czotowych. Sruby mocujgce podstawe sg
niewidoczne z zewnatrz, oznaczenia numerow z czterech stron. Wysokos¢ catkowita 72cm.
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Oznaczenia denne torow — 6 szt.

Oznaczenie o dtugosci zgodnej z FINA, zaleznej od basenu. Wykonane w kolorze czarnym za pomocg
ptynnego PVC. Malowane na budowie po montazu membrany dennej PVC.

Kotwy montazowe lin torowych (rynnowe) — 10 szt.

Kotwy rynnowe do montazu lin torowych z ksztattownika z polerowanej stali AISI 316L z otworem dla tgcznika
linowego. Ksztattownik jest mocowany srubami do wspornikéw z PVC. Wsporniki z PVC sg wklejane do
wnetrza rynny.
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tacznik linowy wykonany jest ze stali nierdzewnej AISI 316 w ostonowej rurce silikonowej. Wytrzymatos¢ na
obcigzenia: 7,8 kN.

Liny torowe - 5 szt.

Lina ma barwe czerwong na odcinku 5 m od $ciany czotowej z obu stron. Czes¢ srodkowa ma
naprzemiennie sekcje biate i niebieskie zgodnie w wytycznymi FINA. W odlegtosci 15 m od sSciany
umieszczony jest dysk o innym kolorze.

Liny skfadajg sie z ptywajgcych dyskéw polipropylenowych o srednicy 110 mm, odpornych na chlorowang
wode basenowg oraz promienie UV. Mocowane na linie ze stali nierdzewnej. W skfad kompletu wchodzi
nacigg wykonany ze stali AlISI 316L wraz ze sprezyng stuzacg do napinania liny.

Stopien spoczynkowy w niszy

Stopien jest czescig panelu sciennego, ktory jest giety w trakcie prefabrykacji. Glebokos¢ niszy 150 mm.
Gorna i dolna krawedz wykonczona kontrastowym pasem o szerokosci 100 m (po 50 mm po kazdej stronie
zagiecia) z antyposlizgowej membrany PVC.

Panele nawrotowe — 12 szt.

Wysokos¢ paneli po zamontowaniu 300 mm nad powierzchnig wody, zgodnie z regulacjami FINA. Rama
konstrukcji wykonana ze stali nierdzewnej AISI 316L. Powierzchnia nawrotowa wykonana jest z kratek z
polipropylenu o zwigkszonej odpornosci na promienie UV. Kratki o najwyzszym stopniu antyposlizgowosci
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(24°) zgodnie z normg EN 13451-1. Otwory w kratkach zgodne z przepisami bezpieczenstwa normy EN
13451-1. Panel montowany na rynnie przelewowej za pomocg kotew montazowych rynnowych. Mozliwosé
regulacji panelu w osi poziomej i pionowej.

1.1.1. Kotwy montazowe rynnowe — 30 szt.

Kotwa rynnowa sktada sie z podstawy ze stali nierdzewnej i korpusu z PVC do montazu stupkoéw.
Mocowanie stupka zapewnia klin z PVC. Po demontazu stupka kratka ze stali nierdzewnej zaslepia otwor.

Charakterystyka

Materiat Korpus i klin PVvC
Kratka i podstawa Stal nierdzewna AISI 316L

Produkt jest zgodny z normami:
e EN 13451-1:2016

e EN 13451-2:2016
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Wskaznik odlegtosci nawrotu — 2 szt.

3

m-.nmmt sossarene I

Flagi sygnalizacyjne zawieszone na nylonowej lince. Tyczki wysokosci 1800 mm. Diugos¢ linki
dostosowana do szerokosci basenu. Wskazniki umiejscowione 5 m od scian czotowych. Tyczka wykonana
ze stali nierdzewnej AISI 316L. Kotwienie tyczek za pomoca systemowych kotew rynnowych. Flagi
sygnalizacyjne w kolorach biatym i czerwonym oraz innej, odznaczajgcej sie barwy.

Wskaznik falstartu — 1 szt.

Wykonany z elementéw z tworzywa sztucznego umocowanych na nylonowej lince. Wysokos¢ tyczek
minimum 1200 mm nad poziomem lustra wody. Tyczki ze stali nierdzewnej wykonane ze stali nierdzewnej
AISI316 umiejscowione 15 m od startowej Sciany basenu. Kotwienie tyczek za pomocag systemowych
kotew rynnowych.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu typowych narzedzi.

4. TRANSPORT
Dostawa po stronie producenta niecki basenowe;.

5. WYKONANIE ROBOT

Zakotwienie

Zakotwienie elementéw konstrukcyjnych ze stali szlachetnej do konstrukcji Zzelbetowej ptyty dennej
wykona¢ na state za pomocag kotew rozpreznych lub w razie koniecznosci wklejanych. Wszystkie
elementy zlgczne ze stali nierdzewnej gat. A4. Elementy po montazu czeSciowo mogg byc
zabetonowane.
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6. KONTROLA JAKOSCI

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego
- sprawdzenie szczelnosci
- sprawdzanie poszczegodlnych elementow zgidie ze specyfikacjg dostarczonych elementow

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i
SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

Dokumenty:
Do odbioru przekazaé¢ instrukcje obstugi i dokumentacje basenu (rysunki powykonawcze, ew. plany
inspekciji, atesty, wymagane certyfikaty, oSwiadczenie producenta).

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z umowa .
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Realizacja przewidzianych w zakresie projektu robot montazowych musi spetnia¢ wszystkie normy i
przepisy prawa, a w szczegolnosci:

PN-EN 13451-1 - Wyposazenie basendow ptywackich. Czes¢ 1: Ogodlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

PN-EN 13451-2 - Wyposazenie basendéw ptywackich - Cze$¢ 2: Dodatkowe szczegdtowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan drabin, schodoéw drabinowych i poreczy,

PN-EN 13451-3 - Wyposazenie basenow ptywackich — Czes¢ 3: Dodatkowe szczegotowe
wymagania bezpieczehnstwa i metody badah urzgdzen basenowych przeznaczonych do wymiany
wody,

PN-EN 13451-4 - Wyposazenie basenow ptywackich — Czes¢ 4: Dodatkowe szczegotowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan stupkéw startowych,

PN-EN 13451-5 - Wyposazenie basendéw ptywackich — Czes$¢ 5: Dodatkowe szczegdtowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan lin torowych,

PN-EN 13451-6 - Wyposazenie basendw ptywackich -- Cze$¢ 6: Dodatkowe szczegotowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan ptyt nawrotowych,

PN-EN 13451-8 - Wyposazenie basendw ptywackich — Czes$¢ 8: Dodatkowe szczegdtowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan wiasciwosci rekreacyjnych wody,

DIN 51097 — Wymagania w zakresie — ,Antyposlizgowe wyktadziny podtogowe”

wymagania sanitarno-higieniczne dla krytych plywalni — opracowanie: mgr inz. Czestaw
Sokotowski, oparte na EN-19643,

Rozporzadzenia Rady Ministréw z dn. 06.05.1997 w sprawie okreslenia bezpieczenstwa oséb
przebywajgcych w goérach, ptywajgcych, kapigcych sie | uprawiajgcych sporty Wodne. (Dz. U. 57
poz. 358).

Przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny plywalni krytych i otwartych

PKWiU 28.11.23-62.60 — Konstrukcje stalowe

PN-EN 10088-2 stale nierdzewne - techniczne warunki dostaw

PN-EN 1090-1 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Czes¢ 1: Zasady oceny
zgodnosci elementéw konstrukcyjnych

PN-EN 1090-2 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Cze$¢ 2: Wymagania techniczne
dotyczace konstrukcji stalowych
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e Dyrektywa Rady Europy z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepiséw ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych Panstw Cztonkowskich odnoszgcych sie do wyrobow
budowlanych (89/106/EWG)
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