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Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu stanowi jednostkę organizacyjną 
Powiatu Wieluńskiego.   
SPZOZ w Wieluniu jest wieloprofilowym podmiotem leczniczym, udzielającym świadczeń zdrowotnych 
w rodzaju leczenie szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna. 
 
Program funkcjonalno – użytkowy „PRZEBUDOWY WENTYLACJI MECHANICZNEJ PRACOWNI 
CYTOSTATYCZNEJ w Wieluniu” służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót 
budowlanych. Stanowi podstawę do przygotowania oferty,  opracowania dokumentacji projektowej 
wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, decyzjami, a następnie wykonania wszelkich 
robót budowlano-instalacyjnych i przekazania zadania  Zamawiającemu do użytkowania. 
 
I. CZĘŚĆ OPISOWA 
 
1. OGÓLNY OPISPRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1.1. Przedmiot zamówienia 
Niniejsze opracowanie tj. program funkcjonalno-użytkowy (PFU) stanowi załącznik do SIWZ na 
wykonanie zamówienia publicznego przebudowy wentylacji mechanicznej pracowni cytostatycznej 
Szpitala Powiatowego w Wieluniu w formule ZAPROJEKTUJ i WYBUDUJ.  
PFU odnosi się planowanego zakresu zamówienia tj. 
- wymiany centrali wentylacyjno – klimatyzacyjnej nawiewno – wywiewnej na nową z odzyskiem ciepła 
o sprawności  temperaturowej co najmniej 76%, 
- centrala powinna posiadać funkcje obróbki powietrza w zakresie: temperatury (grzanie i chłodzenie) 
oraz wilgotności,  
- zastosowana nowa centrala powinna być w wykonaniu higienicznym z atestem potwierdzającym 
możliwość stosowania w jednostkach służby zdrowia,  
- dostosowania istniejących kanałów wentylacyjnych (adaptacja istniejącego systemu nawiewno – 
wywiewnego z ewentualną przebudową, wymianą wyeksploatowanych elementów układu) 
- demontażu i utylizacji istniejącego układu nawiewno – wywiewnego; 
- montażu agregatu chłodniczego; 
- montażu AKPiA (aparatury kontrolno – pomiarowej i automatyki) 
- uruchomienia i regulacji wentylacji wraz z niezbędnymi pomiarami skuteczności działania wentylacji 
mechanicznej. 
PFU obejmuje ustalenia i wymagania w  zakresie sporządzenia dokumentacji projektowej  oraz  
wykonania robót budowlanych i ich odbioru. 
Przedmiot zamówienia wykonać w terminie do:  
- w zakresie dokumentacji projektowej – wielobranżowego projektu wykonawczego w terminie 4 
tygodni od dnia podpisania umowy; 
- w zakresie przebudowy i adaptacji istniejących kanałów wentylacyjnych w terminie 4 tygodni od dnia 
podpisania umowy; 
- w zakresie wymiany central wentylacyjnych / klimatyzacyjnych i montażu agregatu chłodniczego w 
terminie 12 tygodni od dnia podpisania umowy; 
Zamawiający wymaga, by Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej oraz zdobył 
wszelkie informacje, które mogą być niezbędne do przygotowania oferty oraz należytego wykonania 
przedmiotu zamówienia, w szczególności w zakresie sprawdzenia kompletności i poprawności 
dokumentacji przetargowej, a także zapoznania się z dokumentacją techniczną, będąca w posiadaniu 
Zamawiającego.  
Koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi Wykonawca.  
Zamawiający umożliwi potencjalnym Wykonawcom wstęp na teren inwestycji w uzgodnionym 
terminie, zgodnie z warunkami opisanymi w SIWZ. 
 



Zamawiający informuje, że roboty budowlane w zakresie wymiany urządzeń wentylacyjnych i adaptacji 
istniejących systemów kanałowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie wymagają  dla ich 
realizacji decyzji właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej. Jeżeli z przekazanej 
dokumentacji projektowej wynikać będzie konieczność pozyskania pozwolenia wymaganego 
przepisami Prawa Budowlanego, Zamawiający wystąpi o jego uzyskanie, zezwalając równocześnie na 
prowadzenie robót nieobjętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia. 
Zamawiający jest w posiadaniu dokumentacji projektowej technologii przygotowania leków 
cytostatycznych w aptece szpitalnej przy ul. Szpitalnej 16 w Wieluniu – data opracowania 09.2014r. 
Dokumentacja projektowa wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej winna być opracowana z 
uwzględnieniem zapisów Ustawy Prawo farmaceutyczne z dnia Dz. U. z 2024r. poz. 686. 
 
1.2. Charakterystyka obiektu 
Przedmiotowy budynek Szpitala wybudowany w technologii tradycyjnej w latach powojennych.  
Ściany zewnętrzne murowane z cegły ceramicznej pełnej, otynkowane obustronnie. Stropy 
gęstożebrowe ( Akeman, DZ-3) ze szlichtą cementową wykończone w zależności od pomieszczeń. 
Pokrycie dachowe z papy. Stolarka okienna i drzwiowa z PVC.  
Realizacja inwestycji odbywać się będzie w Wieluniu przy ul. Szpitalnej 16 na działkach nr ewid. 30/13, 
obręb 13. Budynek został wzniesiony dla potrzeb szpitalnych i jest użytkowany całorocznie.  
W wyniku wykonania założonych robót budowlano - instalacyjnych nie zmieni się funkcja obiektów i 
ich przeznaczenie.  Żaden ze wskaźników powierzchniowo – kubaturowych nie ulegnie zmianie. 
 
1.3. Rozwiązanie programowo – funkcjonalne obiektu pracowni 
Zakres zamówienia obejmuje wymianę i montaż urządzeń wentylacyjno – klimatyzacyjnych w pracowni 
przygotowania leków cytostatycznych w aptece szpitalnej na poziomie parteru budynku. W pracowni 
sporządzane są leki onkologiczne dla indywidualnych pacjentów. Powierzchnia pomieszczeń 
wytwarzania leków cytostatycznych 88,31 m2. Leki cytostatyczne przygotowywane będą przez 
pracowników apteki szpitalnej. Przygotowanie leków, będzie odbywało się w wydzielonym zespole 
pomieszczeń. Baza lokalowa i wyposażenie techniczne pracowni cytostatyków (zwanej dalej 
pracownią) wchodzącej w skład apteki szpitalnej musi gwarantować: 
- prawidłowe warunki do przygotowania leku jałowego; 
- pełne zabezpieczenie pracowników fachowych i pomocniczych pracowni oraz środowiska pracy przed 
kontaminacją substancjami farmakologicznie czynnymi wchodzącymi w skład leków onkologicznych.  
Baza lokalowa musi składać się z ciągu pomieszczeń połączonych śluzami osobowymi umożliwiającymi 
przepływ personelu i śluzami materiałowymi umożliwiającymi przepływ materiałów, z wyznaczeniem 
nie krzyżujących się dróg czystych i brudnych.  
 
1.4. Pracownia cytostatyków - wytyczne 
Pomieszczenia pracowni muszą być wyposażone w system wentylacji wymuszonej nawiewno – 
wywiewnej z takim zbilansowaniem nawiewu z wywiewem, aby uzyskać: 
 - minimum 2 x wymianę powietrza w ciągu godziny w czasie gdy w pomieszczeniach pracowni nie są 
wykonywane żadne czynności oraz minimum 20 x wymianę powietrza w ciągu godziny w sytuacji gdy 
pomieszczenia pracowni są przygotowane do pracy oraz w trakcie wykonywania czynności 
pomocniczych i technologicznych związanych z przygotowaniem leków onkologicznych dla 
indywidualnych pacjentów. 
- nadciśnienie powietrza rzędu 10 Pa w pomieszczeniach pracowni o wyższej klasie czystości 
mikrobiologicznej w stosunku do pomieszczeń pracowni o niższej klasie czystości mikrobiologicznej, 
dla zagwarantowania odpowiedniego przepływu powietrza w sytuacji otwarcia śluzy osobowej czy 
okienka w śluzie materiałowej tj. z pomieszczenia o wyższej klasie czystości mikrobiologicznej w 
kierunku pomieszczenia o niższej klasie czystości mikrobiologicznej, celem pełnego zabezpieczenia 
pomieszczenia o klasie czystości mikrobiologicznej wyższej. 
- na końcach kanałów wymuszonej wentylacji nawiewnej muszą być zainstalowane filtry 
mikrobiologiczne gwarantujące wymaganą dla poszczególnych pomieszczeń pracowni czystość 



mikrobiologiczną tłoczonego powietrza.  
Zestawienie ilości powietrza wentylacyjnego (dane zaczerpnięto z dokumentacji projektowej 
sporządzonej 09.2014r przez Studio Projektowe, Poznań, ul. Długosza 32 – projekt technologiczny 
pracowni przygotowania leków cytostatycznych w aptece szpitalnej (zasoby SPZOZ) 
 

 
 
1.5. Zakres zamówienia 
- Opracowanie dokumentacji projektowej wentylacji nawiewno – wywiewnej z klimatyzacją wraz z 
obliczeniami wymaganego sprężu dyspozycyjnego, zysków ciepła dla układu nawiewno – wywiewnego; 
- Wymiana i dostosowanie istniejącego układu wentylacyjnego wyposażonego w: klimatyzator 
kanałowy, wentylator kanałowy wspomagający, wymiennik ciepła  (rekuperator), nagrzewnicę 
kanałową, nawilżacz, kasety filtracyjne. 
Parametry istniejącego rekuperatora: 
- nawiew: 830m3/h, wywiew: 830 m3/h.  
- Producent: TYWENT 
- Typ: B3B – WX60 
- Spręż dyspozycyjny: 300 Pa 
- Moc elektryczna: 0,31 kW 
- masa: 34 kg 
Zamawiający wymaga wykonanie i dobranie urządzeń zapewniających: 
- zainstalowanie układu automatyki na potrzeby pracowni cytostatycznej; 
- zapewnienia właściwego wydatku przy wymaganym sprężu dyspozycyjnym zapewniającym 
pokonanie oporów potrójnej filtracji powietrza; 
- utrzymania stałego wydatku, zadanej temperatury i wilgotności; 
- wykonanie robót ogólnobudowlanych (odtworzenia sufitów podwieszonych), wykonanie ew. 
niezbędnych przekuć w ścianach; 
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanego układu wentylacyjnego. 
 
2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA ZAMÓWIENIA  - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
Wykonawca w ramach dokumentacji projektowej jest zobowiązany  do sporządzenia: 
- wielobranżowego  projektu wykonawczego; 
-  kosztorysu robót; 
-  harmonogramu robót; 
-  dokumentacji powykonawczej. 
Nowy układ wentylacji należy zaprojektować zgodnie z obowiązującymi przepisami:  
- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane; 
- wytycznych projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji dla 



podmiotów wykonujących działalność leczniczą, 
- PN – polskich norm regulujących  warunki projektowania i wykonania wentylacji i klimatyzacji. 
- Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 
 
2.1. Wielobranżowy  projekt wykonawczy 
Wykonanie wielobranżowego projektu wykonawczego  należy poprzedzić wykonaniem inwentaryzacji 
i oceną stanu istniejącego układu wentylacyjnego. 
Inwentaryzację sporządzić w formie szkicowej obejmującej przebieg całego układu w tym miejsca 
uzbrojenia kanałów w urządzenia techniczne.  
Ocenę stanu istniejącego należy sporządzić w formie pisemnej w odniesieniu do poszczególnych 
elementów układów wentylacyjnych.  
Inwentaryzacja wraz oceną stanowi element projektu wykonawczego.  
Rozwiązania techniczne zawarte w projekcie muszą spełniać aktualne warunki techniczne, być 
rozwiązaniami optymalnymi pod względem funkcjonalno – użytkowym, odpowiadać aktualnym 
praktykom inżynieryjnym i gwarantować długotrwałą bezusterkową eksploatację, niskie koszty obsługi 
i eksploatacji. 
Rozwiązania przebudowy sytemu wentylacji należy uzgodnić:  
- w zakresie higieniczno-sanitarnym, 
- w zakresie pożarowym, bezpieczeństwa i higieny pracy  
Projekt wykonawczy wykonać  w formie opisowej i graficznej: 
- w części opisowej należy zawrzeć podstawowe dane techniczne i technologiczne w zakładanych 
rozwiązaniach  wraz obliczeniami,  zestawieniem urządzeń, 
- w części graficznej należy zawrzeć rysunki – rzuty, przekroje, schematy- umożliwiające jednoznaczne 
określenie rodzaju i zakresu robót, uwarunkowań realizacyjnych i dokładnej lokalizacji wszystkich 
elementów przebudowywanych układów względem elementów konstrukcyjnych; rysunki winny być 
sporządzone w skali uwzględniającej specyfikę robót,  z wyjaśnieniami opisowymi odnoszącymi się do 
przyjętych rozwiązań  materiałowo- konstrukcyjnych, 
- wszystkie jednostki miary na rysunkach, w opisach technicznych, wykazach podawane będą w 
systemie SI (zgodnie z ISO), 
- prace projektowe należy wykonać w terminie opisanym w SIWZ, 
- dokumentacja ma być wykonana w języku polskim, opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności 
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, 
- wielobranżowy projekt wykonawczy należy sporządzić 4 egzemplarzach w formie papierowej oraz po 
1 egzemplarzu w wersji elektronicznej w formacie edytowalnym i  PDF, 
 
2.2. Kosztorys robót 
Kosztorys robót  winien być opracowany  na bazie dokumentacji projektowej i  oferty Wykonawcy. 
Sumaryczna wartość robót budowlanych wynikająca z opracowanych  kosztorysów nie może być 
większa od wartości oferowanej przez Wykonawcę za wykonanie „przebudowy wentylacji”. 
Sporządzony metodą uproszczoną wg  formuły Wk = ∑ ij • cj.  
Wyliczone jednostki robót  jednorodnych (ij)  winny być podane w układzie obiektowym i rodzajowym 
oraz scalone wraz z  ich cenami  jednostkowymi  (cj)  uwzględniającymi  wartość robocizny, materiałów 
i pracy sprzętu, 
Kosztorys robót należy opracować w 1 egzemplarzu w formie papierowej oraz w 1 egzemplarzu w 
wersji elektronicznej w formacie pdf, 
Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć, w swoich zasobach, posiadanie kosztorysu 
szczegółowego, do ewentualnego wykorzystania w przypadku konieczności wprowadzenia robót 
zamiennych lub dodatkowych (nieprzewidzianych dokumentacją  projektową). 
 
2.3. Harmonogram robót winien być sporządzony z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego  



dokumentacji projektowej- wielobranżowego projektu budowlanego. Przy przygotowaniu 
harmonogramu należy uwzględnić zapewnienie ciągłości pracy szpitala. 
Roboty budowlano – instalacyjne generalnie będą mogły być  prowadzone w godzinach 7-17, w dni 
powszechne od poniedziałku do soboty. 
 
2.4. Warunki odbioru prac projektowych 
- Zamawiający - w terminie  3 dni roboczych - akceptuje -wielobranżowy projekt wykonawczy/ 
harmonogram robót - lub zgłasza uwagi wyznaczając termin lub sposób usunięcia –rozwiązania 
wniesionych uwag.  
W trakcie odbioru projektu  sprawdzana będzie kompletność projektu w szczególności w zakresie: 
- rozwiązań technicznych dla całości zamierzenia inwestycyjnego tak w zakresie wentylacji jaki i 
elektryki, automatyki, kwestii ogólnobudowlanych; 
- parametrów obliczeniowych, zestawienia urządzeń i elementów przebudowy kanałów, wytycznych 
wykonania centrali; 
- dołączenie dokumentu przeniesienia  całości praw autorskich, 
- odbiór zaakceptowanej dokumentacji zostanie potwierdzony protokołem odbioru. 
- Kosztorys robót należy wykonać  nie później niż w terminie 7 dni po odbiorze wielobranżowego 
projektu wykonawczego. 
 
3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA ZAMÓWIENIA  - ROBOTY BUDOWLANE 
 
3.1. Warunki wykonania robót budowlanych - ogólne 
- roboty budowlano-instalacyjne  prowadzone będą zgodnie z wzajemnie uzgodnionym 
harmonogramem robót, na podstawie:  

- zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu  wykonawczego,  
- przekazanej przez Zamawiającego decyzji właściwego organu administracji budowlanej zezwalającej 
na ich prowadzenie o ile obowiązek jej uzyskania  będzie wynikał ze sporządzonej dokumentacji 
projektowej,  

- protokołu przekazania miejsca wykonywania robót, z chwilą podjęcia ich realizacji, 
- przed przystąpieniem do prac Wykonawca uzgodni z Zamawiającym i użytkownikiem szpitala sposób 
zabezpieczeń pomieszczeń, ludzi i sprzętu. Przewidywane formy zabezpieczeń to szczelne ścianki – na 
stelażach samonośnych, dopuszczalne wypełnienie płyty OSB, folia budowlana.  
- roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pracy, pod nadzorem osób 
uprawnionych do kierowania robotami, 
- obowiązek zabezpieczenia robót i placu budowy spoczywa na Wykonawcy od momentu przekazania 
miejsca budowy do odbioru protokołem końcowym, 
- w trakcie realizacji budowy należy przestrzegać przepisów BHP i ppoż, 
- za stosowanie do  pracy sprzętu ochrony osobistej odpowiada kierownik budowy. 
- podmioty biorące udział w procesie inwestycyjnym muszą zachować szczególną ostrożność i zapewnić 
bezpieczeństwo zarówno pacjentom jak i personelowi Szpitala.  
- Wykonawca musi uwzględnić codzienne, sprzątanie pomieszczeń po wykonanych robotach 
budowlanych oraz bieżące usuwanie zanieczyszczeń, odpadów w wyznaczone miejsce na placu 
zaplecza budowy. 
- nieistotne zmiany w stosunku do zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu wykonawczego a 
zaistniałe w trakcie realizacji robót, muszą być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
- konieczność wprowadzenia zmian nie powoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, chyba, że 
zmiana dotyczy zakresu nie będącego przedmiotem zamówienia,  
- o ewentualnych zmianach istotnych należy bezwzględnie poinformować Zamawiającego, za 
pośrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
- Wykonawca jest zobowiązany do  prowadzenie dokumentacji budowy w tym Dziennika Budowy  w 
sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. (jeśli dotyczy) 



- w Dzienniku Budowy, na bieżąco dokonywane będą wpisy na temat przebiegu robót  oraz wszystkich 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie 
technicznej prawidłowości wykonywania prac budowlanych. (jeśli dotyczy) 
- Dziennik Budowy dostarczy Wykonawcy Zamawiający. (jeśli dotyczy) 
- Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt dostarczy materiały, maszyny i urządzenia 
niezbędne do wykonania opisanego zakresu robót  oraz wykona wszystkie towarzyszące roboty i 
czynności niezbędne do jego wykonania, 
- użyte materiały muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 
budownictwie określonym w ustawie Prawo budowlane, 
- montaż urządzeń Wykonawca musi dokonać zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową 
dostarczoną przez producenta, 
- przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta urządzeń  oraz przepisy związane 
i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, 
atestów, certyfikatów, instrukcji, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia nie 
wyszczególnionych dokumentacji projektowej a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek 
stosowania się do nich, 
- Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia rozruchów technologicznych  wynikających  z 
zakresu robót, potwierdzających osiągnięcie założonych parametrów. 
Rozruch centrali przy oddaniu do eksploatacji instalacji wentylacyjnej musi być przeprowadzony 
wyłącznie przez odpowiednio wykwalifikowany i przeszkolony personel ekipy montażowo -
rozruchowej. Przed rozruchem należy wykonać czynności przygotowawcze w tym dokonać 
sprawdzenia poprawności i kompleksowości   zainstalowanych  i podłączonych urządzeń do sieci 
wentylacyjnej, wykonanych podłączeń instalacji elektrycznej, zainstalowani, okablowania elementów 
automatyki. 
- Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia szkoleń koniecznych do samodzielnego 
utrzymania wykonanego przedmiotu zmówienia  przez Zamawiającego co należy potwierdzić 
stosownym protokołem, 
- protokół z  uczestnictwa w szkoleniu powinien zawierać: zakres szkolenia, czas jego realizacji oraz 
imię i nazwisko osoby/ osób przeszkolonych  i osoby/osób szkolących. 
Osoby do  szkolenia Zamawiający  wskaże w uzgodnieniu z użytkownikiem szpitala   z chwilą podjęcia 
robót budowlanych. 
- Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia określonych odbiorów częściowych i odbioru 
końcowego. 
 
4. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ODPOWIADAJĄCYCH ZAWARTOŚCI 
SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
4.1. Wymagania dotyczące właściwości materiałów i wyrobów budowlanych 
Wszystkie materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą 
materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych robót. Będą to materiały fabrycznie 
nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności oraz wymagające 
minimum obsługi, posiadające odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności. Wszystkie materiały i 
dostawy należy dostarczać łącznie z dokumentami wymaganymi przez Prawo Budowlane. W przypadku 
materiałów, które zgodnie z wymaganiami mają posiadać aprobatę techniczną, każda dostawa takich 
materiałów przyjdzie na plac budowy wraz z aprobatą potwierdzającą w  sposób jednolity parametry 
takich materiałów. Wyroby przemysłowe będą dostarczane wraz z aprobatami wystawianymi przez 
producenta, poparte wynikami prób przeprowadzonych przez producenta. 
Inspektor Nadzoru inwestorskiego dopuszcza do użycia materiały posiadające atesty potwierdzające ich 
całkowitą zgodność z wymaganiami umowy. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich parametrów z 
parametrami określonymi w dokumentacji - projekcie wykonawczym, materiały takie i urządzenia są 
odrzucane. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność materiałów użytych do wykonania robót z wymaganiami 



dotyczącymi ich ilości i jakości. 
 
4.2. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót 
Wykonawca użyje takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót oraz przy czynnościach pomocniczych czy w czasie transportu, załadunku, 
wyładunku materiałów czy sprzętu. 
 
4.3. Wymagania dotyczące środków transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 
Transport urządzeń np. centrali wentylacyjnej, agregatu chłodniczego powinien odbywać się z 
zachowaniem wytycznych producenta, co do sposobu ułożenia i załadunku oraz ilości jednorazowo 
transportowanej partii produktów. Urządzenia w trakcie transportu powinny być odpowiednio 
zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
Prace przeładunkowe urządzeń oraz wyposażenia instalacyjnego należy prowadzić ze szczególną 
ostrożnością tak, aby nie doszło do ich uszkodzenia. Ewentualne składowanie należy zorganizować w 
sposób gwarantujący nie powstawanie odkształceń i uszkodzeń. 
 
4.4. Wymagania dotyczące badań i odbioru robót budowlanych 
- Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów zapewniając odpowiedni 
system kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoś badania, należy stosować wytyczne 
krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiającego.  
Przed przystąpieniem do pomiarów i badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki pomiarów i badań przedstawi na piśmie 
do akceptacji.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 
Roboty budowlane podlegają: 
- odbiorowi  robót zanikających i ulegających zakryciu. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru 
inwestorskiego przy udziale Wykonawcy, z czynności odbioru sporządza się  protokół, włączony do 
dokumentacji powykonawczej. 
- odbiorowi końcowemu. 
Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca stwierdza wpisem do Dziennika Budowy, 
potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego oraz pisemnym  powiadomieniem 
Zamawiającego. 
Do zawiadomienia o odbiorze Wykonawca jest zobowiązany dołączyć dokumentację powykonawczą  
sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami za wyłączeniem protokołów badań i sprawdzeń 
oraz protokołu z przeszkolenia pracowników użytkownika.  
Dokumentację powykonawczą należy przygotować i przekazać Zamawiającemu w 2 egz. w wersji 
papierowej i 1  egz. w wersji elektronicznej w formacie pdf.  
Dokumentacja winna być podpisana przez Kierownika  Budowy i Inspektora Nadzoru inwestorskiego. 
Odbioru końcowego  Zamawiający dokonuje z chwilą zakończenia  robót budowlano- konstrukcyjno-
instalacyjnych i wykończeniowych  zgodnie z niniejszym PFU łącznie z wykonaniem  prac 
porządkowych. 
Podstawowym dokumentem z  dokonania odbioru końcowego robót jest protokół Odbioru 
Końcowego. 
Czynności odbiorowe prowadzone będą zgodnie  PN-EN 12599:2013-04P, Wentylacja budynków - 
Procedury badań i metody pomiarowe stosowane podczas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji. 
W trakcie odbioru końcowego Komisja odbiorowa powołana przez Zamawiającego dokona 
sprawdzenia co najmniej: 
- kompletności dokumentacji powykonawczej w zakresie uwzględnienia zmian w stosunku do projektu, 
kompletności „atestów i certyfikatów”; wykazu wbudowanych urządzeń wymagających  przeglądów 



serwisowych wraz książkami serwisowymi oraz kopią umowy „serwisowej”, instrukcji użytkowania i 
eksploatacji urządzeń  tego wymagających; dokumentacji potwierdzającą przeszkolenie pracowników 
użytkownika, dokumentacji z utylizacji urządzeń i odpadów budowlanych, 
- zgodności wykonania instalacji z dokumentacją projektową  i przekazaną dokumentacją 
powykonawczą, 
- sprawdzenia oznakowania urządzeń oraz oznakowania przepływu, 
W trakcie odbioru końcowego Komisja odbiorowa uczestniczy w pomiarach: 
- szczelności przewodów wentylacyjnych (wykonany przed montażem elementów końcowych 
instalacji). Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normowym. 
- parametrów powietrza wewnętrznego: temperatury i wilgotności względnej, 
- strumienia objętości powietrza nawiewanego, wywiewanego i recyrkulacyjnego we wszystkich 
pomieszczeniach, 
- poziomu dźwięku, 
- kaskady ciśnienia powietrza pomiędzy pomieszczeniami (w przypadku pomieszczeń, dla których 
wymagane jest nadciśnienie lub podciśnienie powietrza), 
- badania czystości kanałów(w przypadku niezakończenia robót budowlanych, czynności wykonane 
zostaną w terminie późniejszym, wzajemnie ustalonym), 
- Wykonawca jest zobowiązany  - na dzień odbioru - do posiadania polskich norm obejmujących w/w 
zakres badań i sprawdzeń odbiorowych.  
 
Instrukcje użytkowania i eksploatacji muszą być opracowane  w języku polskim i zawierać  szczegółowe 
informacje na temat:  
- zamontowanych  urządzeń,  
- konserwacji (okres, czas  i zakres wykonywania konserwacji urządzenia, uprawnienia oraz wymogi 
dotyczące osób przeprowadzających konserwację, plan przeglądów); 
- serwisu i naprawy (procedurę postępowania na wypadek awarii, warunki serwisu i naprawy w czasie 
trwania okresu gwarancyjnego, warunki serwisu i naprawy po czasie trwania okresu gwarancyjnego), 
- zawarte w instrukcji zalecenia nie mogą być sprzeczne z normami branżowymi i krajowymi.  
- informacje dotyczące eksploatacji mają dokładnie opisywać czynności codziennej obsługi, z 
dokładnym uwzględnieniem wszystkich trybów pracy oraz programowania urządzenia/systemu w rym 
działania podczas uszkodzenia urządzenia a przed zainicjowaniem czynności naprawczych.  
Terminy wykonania ewentualnych robót poprawkowych (usunięcie usterek) wyznaczy Zamawiający w 
porozumieniu z Wykonawcą. 
 
5. ZAPLECZE BUDOWY 
- Zaplecze budowy znajdować się będzie na terenie szpitalnym w obrębie pracowni cytostatyków. 
Podczas realizacji prac jest zobowiązany do szybkiego reagowania na skargi użytkownika, a w 
przypadku powstania uszkodzenia dołoży wszelkich starań, aby naprawić szkodę, 
- wszelkie prace powinny być wykonywane w ścisłej zgodności z aktualnymi przepisami w zakresie, 
zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
- Wykonawca zapewni, by personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych 
dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych, 
- Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał w pełnej sprawności wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, 
- pracownicy Wykonawcy i Podwykonawców będą odpowiednio przeszkoleni przed rozpoczęciem 
pracy oraz odpowiednio nadzorowani w czasie jej wykonywania przez Kierownika Budowy, 
- osobiste wyposażenie ochronne pracowników Wykonawcy powinno być dostępne na placu budowy 
i używane stosownie do potrzeb. 
Na potrzeby  prowadzonych prac budowlanych, Wykonawca pobierał będzie energię elektryczną z 
instalacji szpitala pod warunkiem, że pobór nie będzie kolidował  z bieżącą pracą szpitala, a Wykonawca 
opomiaruje we własnym zakresie pobór energii lub rozliczy się z  Użytkownikiem w innej formie. 



Wykonawca jest zobowiązany: 
- przez cały okres trwania umowy utrzymywać ład i porządek na terenie budowy i zaplecza, 
- odpowiadać za teren zaplecza i plac budowy od daty protokolarnego przejęcia aż do chwili odbioru 
końcowego oraz  ponosić odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie, w tym szkody 
wyrządzone osobom trzecim, w stopniu całkowicie zwalniającym od odpowiedzialności 
Zamawiającego, 
- zabezpieczyć podwykonawcy dostęp do mediów,  korzystania z zaplecza  budowy, 
- koszt organizacji zaplecza i placu budowy oraz  uporządkowania terenu budowy a także  likwidacji 
terenu zaplecza  ponosi Wykonawca, 
- likwidacji zaplecza  budowy należy dokonać w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania protokołu 
odbioru końcowego, 
Wszelkie odpady powstałe podczas prac budowlanych zostaną przez  Wykonawcę poddane utylizacji. 
Wykonawca jest odpowiedzialny ze wszystkie koszty związane z właściwą segregacją, wywózką śmieci 
oraz ich utylizacją.  
Po zakończeniu robót, Wykonawca usunie wszelkie odpady z placu budowy i zaplecza, włączając w to 
wszelkie tymczasowe konstrukcje, oznakowania, narzędzia, rusztowania, materiały, dostawy i 
urządzenia budowlane, które były użyte przez Wykonawcę lub jego Poddostawców do wykonania 
robót, 
Jeśli Wykonawca nie usunie odpadów, śmieci i robót tymczasowych lub też nie zostawi porządku na 
powierzchniach drogowych i chodnikach oraz trawnikach wówczas Zamawiający może dokonać 
usunięcia odpadów, śmieci i odjąć koszty, które poniósł w ten sposób z wszelkich płatności należnych 
Wykonawcy z tytułu zawartej  umowy, jednakże Zamawiający nie jest w żaden sposób zobowiązany do 
zaprowadzenia porządku na placu budowy i zapleczu budowy. 
 
II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
- DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI 
WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 
Wykonanie robót nie zmieni funkcji i przeznaczenia budynków. Projektowana inwestycja nie pogorszy 
warunków nieruchomości sąsiednich. Zakres robot opisanych niniejszym PFU nie zawiera  dodatkowej 
przestrzeni, nie ma wpływu na dotychczasowy układ przestrzenny najbliższego otoczenia. 
 
- OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA 
NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 
Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na której będzie 
realizowana inwestycja. Oświadczenie Zamawiającego o dysponowaniu nieruchomością na cele 
budowlane będzie dołączone do dokumentacji zezwalającej na prowadzenie robot budowlano-
instalacyjnych objętych niniejszym PFU. 
 
- UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKOWE 
Inwestycja nie jest zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko w myśl Rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 10 września  2019 roku w 
sprawie przedsięwzięć  mogących znacząco oddziaływać na środowisko Dz.U.2019,poz.1839 
 
- PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO 
Wykonawca zobowiązany jest znać przepisy powszechnie obowiązujące, przepisy lokalne oraz 
wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas realizacji inwestycji. 
Przywołane w niniejszym PFU przepisy należy stosować zgodnie ze stanem prawnym  obowiązującym 
w trakcie składania oferty a także w trakcie jej realizacji. Całość robót powinna być wykonana zgodnie 
z Polskimi Normami lub odpowiadającymi im normami europejskimi oraz zgodnie z polskimi 
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. Jeśli dla określonych robót nie istnieją 



odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie będą miały uznane i będące w użyciu normy i standardy 
europejskie (EN). 
W szczególności Wykonawca będzie przestrzegał przepisów wynikających z następujących aktów 
prawnych:  
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku  Prawo Budowlane 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2022 poz. 1225; 
- Wytyczne projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji dla 
podmiotów wykonujących działalność leczniczą” W-wa 2018; 
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim 
powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 
2019, poz.595);  
- Rozporządzenie  Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020  r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego Dz.U.2021.1169 wraz  z późniejszymi zmianami; 
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Dz.U. 2021 poz. 2454, 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpożarowej ( t.j. Dz.U. 2019 poz. 1372); 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, 
poz.719z późn. zmianami);  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);  
- Normy regulujące warunki projektowania, wykonania i odbioru wentylacji i klimatyzacji w 
szczególności: 
- PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i 
użyteczności publicznej. Wymagania. 
- PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodów wentylacyjnych. 
- PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynków -- Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach 
- PN-EN 12599:2013-04P, Wentylacja budynków - Procedury badań i metody pomiarowe stosowane 
podczas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji. 
UWAGA: Wykonawca nie jest zwolniony z stosowania jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy i normy 
która nie została wymieniona powyżej  a jest wymogiem określonym przez prawo polskie. 
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Załącznik nr 1 - wyciąg z dokumentacji szpitala z roku 2014 
- rzut pracowni cytostatycznej – technologia – rys. nr 1 
- rzut pracowni cytostatycznej – wentylacja – rys. nr 2 
- opis techniczny do projektu technologicznego pracowni cytostatycznej. 
 


