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Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Wieluniu stanowi jednostke organizacyjna
Powiatu Wielunskiego.

SPZOZ w Wieluniu jest wieloprofilowym podmiotem leczniczym, udzielajagcym swiadczen zdrowotnych
w rodzaju leczenie szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

Program funkcjonalno — uzytkowy ,PRZEBUDOWY WENTYLACJI MECHANICZNEJ PRACOWNI
CYTOSTATYCZNEJ w Wieluniu” stuzy do ustalenia planowanych kosztéw prac projektowych i robét
budowlanych. Stanowi podstawe do przygotowania oferty, opracowania dokumentacji projektowe;]
wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, decyzjami, a nastepnie wykonania wszelkich
robét budowlano-instalacyjnych i przekazania zadania Zamawiajgcemu do uzytkowania.

1. CZESC OPISOWA
1. OGOLNY OPISPRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Przedmiot zamdwienia

Niniejsze opracowanie tj. program funkcjonalno-uzytkowy (PFU) stanowi zatgcznik do SIWZ na
wykonanie zaméwienia publicznego przebudowy wentylacji mechanicznej pracowni cytostatycznej
Szpitala Powiatowego w Wieluniu w formule ZAPROJEKTUJ i WYBUDUL..

PFU odnosi sie planowanego zakresu zamowienia tj.

- wymiany centrali wentylacyjno — klimatyzacyjnej nawiewno — wywiewnej na nowg z odzyskiem ciepta
0 sprawnosci temperaturowej co najmniej 76%,

- centrala powinna posiadac funkcje obrébki powietrza w zakresie: temperatury (grzanie i chtodzenie)
oraz wilgotnosci,

- zastosowana nowa centrala powinna by¢ w wykonaniu higienicznym z atestem potwierdzajgcym
mozliwos¢ stosowania w jednostkach stuzby zdrowia,

- dostosowania istniejgcych kanatéw wentylacyjnych (adaptacja istniejgcego systemu nawiewno —
wywiewnego z ewentualng przebudowg, wymiang wyeksploatowanych elementéw uktadu)

- demontazu i utylizacji istniejgcego uktadu nawiewno — wywiewnego;

- montazu agregatu chtodniczego;

- montazu AKPiA (aparatury kontrolno — pomiarowej i automatyki)

- uruchomienia i regulacji wentylacji wraz z niezbednymi pomiarami skutecznosci dziatania wentylacji
mechaniczne;j.

PFU obejmuje ustalenia i wymagania w zakresie sporzadzenia dokumentacji projektowej oraz
wykonania robét budowlanych i ich odbioru.

Przedmiot zamodwienia wykonaé¢ w terminie do:

- w zakresie dokumentacji projektowej — wielobranzowego projektu wykonawczego w terminie 4
tygodni od dnia podpisania umowy;

- w zakresie przebudowy i adaptacji istniejgcych kanatow wentylacyjnych w terminie 4 tygodni od dnia
podpisania umowy;

- w zakresie wymiany central wentylacyjnych / klimatyzacyjnych i montazu agregatu chtodniczego w
terminie 12 tygodni od dnia podpisania umowy;

Zamawiajgcy wymaga, by Wykonawca przed ztozeniem oferty dokonat wizji lokalnej oraz zdobyt
wszelkie informacje, ktore mogg by¢ niezbedne do przygotowania oferty oraz nalezytego wykonania
przedmiotu zamodwienia, w szczegdlnosci w zakresie sprawdzenia kompletnosci i poprawnosci
dokumentacji przetargowej, a takze zapoznania sie z dokumentacjg techniczng, bedgca w posiadaniu
Zamawiajgcego.

Koszty zwigzane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

Zamawiajacy umozliwi potencjalnym Wykonawcom wstep na teren inwestycji w uzgodnionym
terminie, zgodnie z warunkami opisanymi w SIWZ.




Zamawiajgcy informuje, ze roboty budowlane w zakresie wymiany urzadzen wentylacyjnych i adaptacji
istniejgcych systemoéw kanatowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa nie wymagaja dlaich
realizacji decyzji wtasciwego organu administracji architektoniczno-budowlanej. Jezeli z przekazane;j
dokumentacji projektowej wynika¢ bedzie konieczno$¢ pozyskania pozwolenia wymaganego
przepisami Prawa Budowlanego, Zamawiajgcy wystgpi o jego uzyskanie, zezwalajgc rownoczesnie na
prowadzenie robdt nieobjetych obowigzkiem uzyskania pozwolenia.

Zamawiajgcy jest w posiadaniu dokumentacji projektowej technologii przygotowania lekéw
cytostatycznych w aptece szpitalnej przy ul. Szpitalnej 16 w Wieluniu — data opracowania 09.2014r.
Dokumentacja projektowa wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej winna by¢ opracowana z
uwzglednieniem zapiséw Ustawy Prawo farmaceutyczne z dnia Dz. U. z 2024r. poz. 686.

1.2. Charakterystyka obiektu

Przedmiotowy budynek Szpitala wybudowany w technologii tradycyjnej w latach powojennych.
Sciany zewnetrzne murowane z cegly ceramicznej petnej, otynkowane obustronnie. Stropy
gestozebrowe ( Akeman, DZ-3) ze szlichtg cementowg wykonczone w zaleznosci od pomieszczen.
Pokrycie dachowe z papy. Stolarka okienna i drzwiowa z PVC.

Realizacja inwestycji odbywac sie bedzie w Wieluniu przy ul. Szpitalnej 16 na dziatkach nr ewid. 30/13,
obreb 13. Budynek zostat wzniesiony dla potrzeb szpitalnych i jest uzytkowany catorocznie.

W wyniku wykonania zatozonych robét budowlano - instalacyjnych nie zmieni sie funkcja obiektow i
ich przeznaczenie. Zaden ze wskaznikéw powierzchniowo — kubaturowych nie ulegnie zmianie.

1.3. Rozwiazanie programowo — funkcjonalne obiektu pracowni

Zakres zamowienia obejmuje wymiane i montaz urzadzen wentylacyjno — klimatyzacyjnych w pracowni
przygotowania lekéw cytostatycznych w aptece szpitalnej na poziomie parteru budynku. W pracowni
sporzadzane s3 leki onkologiczne dla indywidualnych pacjentéw. Powierzchnia pomieszczen
wytwarzania lekdw cytostatycznych 88,31 m? Leki cytostatyczne przygotowywane bedg przez
pracownikéw apteki szpitalnej. Przygotowanie lekdw, bedzie odbywato sie w wydzielonym zespole
pomieszczen. Baza lokalowa i wyposazenie techniczne pracowni cytostatykow (zwanej dalej
pracownig) wchodzacej w sktad apteki szpitalnej musi gwarantowac:

- prawidtowe warunki do przygotowania leku jatowego;

- petne zabezpieczenie pracownikéw fachowych i pomocniczych pracowni oraz srodowiska pracy przed
kontaminacjg substancjami farmakologicznie czynnymi wchodzacymi w sktad lekéw onkologicznych.
Baza lokalowa musi sktadac sie z ciggu pomieszczen potaczonych sluzami osobowymi umozliwiajgcymi
przeptyw personelu i sluzami materiatowymi umozliwiajacymi przeptyw materiatéw, z wyznaczeniem
nie krzyzujacych sie drég czystych i brudnych.

1.4. Pracownia cytostatykéw - wytyczne

Pomieszczenia pracowni muszg by¢ wyposazone w system wentylacji wymuszonej nawiewno —
wywiewnej z takim zbilansowaniem nawiewu z wywiewem, aby uzyskac:

- minimum 2 x wymiane powietrza w ciggu godziny w czasie gdy w pomieszczeniach pracowni nie sg
wykonywane zadne czynnosci oraz minimum 20 x wymiane powietrza w ciggu godziny w sytuacji gdy
pomieszczenia pracowni sg przygotowane do pracy oraz w trakcie wykonywania czynnosci
pomocniczych i technologicznych zwigzanych z przygotowaniem lekéw onkologicznych dla
indywidualnych pacjentow.

- nadci$nienie powietrza rzedu 10 Pa w pomieszczeniach pracowni o wyiszej klasie czystosci
mikrobiologicznej w stosunku do pomieszczen pracowni o nizszej klasie czystosci mikrobiologicznej,
dla zagwarantowania odpowiedniego przeptywu powietrza w sytuacji otwarcia sluzy osobowej czy
okienka w $luzie materiatowej tj. z pomieszczenia o wyzszej klasie czystosci mikrobiologicznej w
kierunku pomieszczenia o nizszej klasie czystosci mikrobiologicznej, celem petnego zabezpieczenia
pomieszczenia o klasie czystosci mikrobiologicznej wyzszej.

- na koncach kanatéw wymuszonej wentylacji nawiewnej muszg by¢ zainstalowane filtry
mikrobiologiczne gwarantujgce wymagang dla poszczegdlnych pomieszczern pracowni czystosé



mikrobiologiczng ttoczonego powietrza.

Zestawienie ilosci powietrza wentylacyjnego (dane zaczerpnieto z dokumentacji projektowej
sporzgdzonej 09.2014r przez Studio Projektowe, Poznan, ul. Dtugosza 32 — projekt technologiczny
pracowni przygotowania lekdw cytostatycznych w aptece szpitalnej (zasoby SPZ0Z)
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1.5. Zakres zamoéwienia

- Opracowanie dokumentacji projektowej wentylacji nawiewno — wywiewnej z klimatyzacjg wraz z
obliczeniami wymaganego sprezu dyspozycyjnego, zyskdw ciepta dla uktadu nawiewno —wywiewnego;
- Wymiana i dostosowanie istniejgcego uktadu wentylacyjnego wyposazonego w: klimatyzator
kanatowy, wentylator kanatowy wspomagajacy, wymiennik ciepta (rekuperator), nagrzewnice
kanatowa, nawilzacz, kasety filtracyjne.

Parametry istniejgcego rekuperatora:

- nawiew: 830m3/h, wywiew: 830 m3/h.

- Producent: TYWENT

- Typ: B3B —WX60

- Sprez dyspozycyjny: 300 Pa

- Moc elektryczna: 0,31 kW

- masa: 34 kg

Zamawiajgcy wymaga wykonanie i dobranie urzadzen zapewniajgcych:

- zainstalowanie uktadu automatyki na potrzeby pracowni cytostatycznej;

- zapewnienia wifasciwego wydatku przy wymaganym sprezu dyspozycyjnym zapewniajgcym
pokonanie oporéow potréjne;j filtracji powietrza;

- utrzymania statego wydatku, zadanej temperatury i wilgotnosci;

- wykonanie robét ogdlnobudowlanych (odtworzenia sufitow podwieszonych), wykonanie ew.
niezbednych przeku¢ w scianach;

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanego uktadu wentylacyjnego.

2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA ZAMOWIENIA - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Wykonawca w ramach dokumentacji projektowej jest zobowigzany do sporzadzenia:

- wielobranzowego projektu wykonawczego;

- kosztorysu robdt;

- harmonogramu robdt;

- dokumentacji powykonawcze;j.

Nowy uktad wentylacji nalezy zaprojektowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane;

- wytycznych projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji systemdéw wentylacji i klimatyzacji dla



podmiotéw wykonujgcych dziatalnos¢ lecznicza,

- PN — polskich norm regulujgcych warunki projektowania i wykonania wentylacji i klimatyzacji.

- Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

2.1. Wielobranzowy projekt wykonawczy

Wykonanie wielobranzowego projektu wykonawczego nalezy poprzedzi¢ wykonaniem inwentaryzacji
i oceng stanu istniejgcego uktadu wentylacyjnego.

Inwentaryzacje sporzadzi¢ w formie szkicowej obejmujgcej przebieg catego uktadu w tym miejsca
uzbrojenia kanatéw w urzadzenia techniczne.

Ocene stanu istniejgcego nalezy sporzadzi¢ w formie pisemnej w odniesieniu do poszczegdlnych
elementéw uktaddw wentylacyjnych.

Inwentaryzacja wraz oceng stanowi element projektu wykonawczego.

Rozwigzania techniczne zawarte w projekcie musza spetnia¢ aktualne warunki techniczne, by¢
rozwigzaniami optymalnymi pod wzgledem funkcjonalno — uzytkowym, odpowiada¢ aktualnym
praktykom inzynieryjnym i gwarantowaé dtugotrwatg bezusterkowa eksploatacje, niskie koszty obstugi
i eksploatacji.

Rozwigzania przebudowy sytemu wentylacji nalezy uzgodni¢:

- w zakresie higieniczno-sanitarnym,

- w zakresie pozarowym, bezpieczenstwa i higieny pracy

Projekt wykonawczy wykona¢ w formie opisowej i graficznej:

- w czesci opisowej nalezy zawrze¢ podstawowe dane techniczne i technologiczne w zaktadanych
rozwigzaniach wraz obliczeniami, zestawieniem urzadzen,

- w czesci graficznej nalezy zawrzec rysunki — rzuty, przekroje, schematy- umozliwiajace jednoznaczne
okreslenie rodzaju i zakresu robét, uwarunkowan realizacyjnych i doktadnej lokalizacji wszystkich
elementow przebudowywanych uktadéw wzgledem elementéw konstrukcyjnych; rysunki winny by¢
sporzadzone w skali uwzgledniajacej specyfike robdt, z wyjasnieniami opisowymi odnoszgcymi sie do
przyjetych rozwigzan materiatowo- konstrukcyjnych,

- wszystkie jednostki miary na rysunkach, w opisach technicznych, wykazach podawane bedg w
systemie Sl (zgodnie z I1SO),

- prace projektowe nalezy wykonaé w terminie opisanym w SIWZ,

- dokumentacja ma by¢ wykonana w jezyku polskim, opatrzona klauzulg o kompletnosci i przydatnosci
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢,

- wielobranzowy projekt wykonawczy nalezy sporzadzi¢ 4 egzemplarzach w formie papierowej oraz po
1 egzemplarzu w wersji elektronicznej w formacie edytowalnym i PDF,

2.2. Kosztorys robét

Kosztorys robdt winien by¢ opracowany na bazie dokumentacji projektowej i oferty Wykonawcy.
Sumaryczna wartos¢ robot budowlanych wynikajgca z opracowanych kosztorysdw nie moze byc
wieksza od wartosci oferowane] przez Wykonawce za wykonanie ,przebudowy wentylacji”.
Sporzagdzony metodg uproszczong wg formuty Wk =5 ij e cj.

Woyliczone jednostki robdt jednorodnych (ij) winny by¢ podane w uktadzie obiektowym i rodzajowym
oraz scalone wraz z ich cenami jednostkowymi (cj) uwzgledniajgcymi wartos¢ robocizny, materiatéw
i pracy sprzetu,

Kosztorys robot nalezy opracowaé w 1 egzemplarzu w formie papierowej oraz w 1 egzemplarzu w
wers;ji elektronicznej w formacie pdf,

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢, w swoich zasobach, posiadanie kosztorysu
szczegdtowego, do ewentualnego wykorzystania w przypadku koniecznosci wprowadzenia robot
zamiennych lub dodatkowych (nieprzewidzianych dokumentacjg projektows).

2.3. Harmonogram roboét winien by¢ sporzadzony z chwilg przyjecia przez Zamawiajacego



dokumentacji projektowej- wielobranzowego projektu budowlanego. Przy przygotowaniu
harmonogramu nalezy uwzglednié zapewnienie ciggtosci pracy szpitala.

Roboty budowlano — instalacyjne generalnie bedg mogty by¢ prowadzone w godzinach 7-17, w dni
powszechne od poniedziatku do soboty.

2.4. Warunki odbioru prac projektowych

- Zamawiajacy - w terminie 3 dni roboczych - akceptuje -wielobranzowy projekt wykonawczy/
harmonogram robét - lub zgtasza uwagi wyznaczajgc termin lub sposdb usuniecia —rozwigzania
whniesionych uwag.

W trakcie odbioru projektu sprawdzana bedzie kompletnos¢ projektu w szczegdlnosci w zakresie:

- rozwigzan technicznych dla catosci zamierzenia inwestycyjnego tak w zakresie wentylacji jaki i
elektryki, automatyki, kwestii ogélnobudowlanych;

- parametrow obliczeniowych, zestawienia urzadzen i elementéw przebudowy kanatéw, wytycznych
wykonania centrali;

- dotgczenie dokumentu przeniesienia catosci praw autorskich,

- odbidr zaakceptowanej dokumentacji zostanie potwierdzony protokotem odbioru.

- Kosztorys robét nalezy wykonac¢ nie pdzniej niz w terminie 7 dni po odbiorze wielobranzowego
projektu wykonawczego.

3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA ZAMOWIENIA - ROBOTY BUDOWLANE

3.1. Warunki wykonania robét budowlanych - ogélne
- roboty budowlano-instalacyjne prowadzone beda zgodnie z wzajemnie uzgodnionym
harmonogramem robdt, na podstawie:

- zatwierdzonego przez Zamawiajgcego projektu wykonawczego,
- przekazanej przez Zamawiajgcego decyzji wtasciwego organu administracji budowlanej zezwalajgcej
na ich prowadzenie o ile obowigzek jej uzyskania bedzie wynikat ze sporzadzonej dokumentacji
projektowej,

- protokotu przekazania miejsca wykonywania roboét, z chwilg podjecia ich realizacji,
- przed przystgpieniem do prac Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym i uzytkownikiem szpitala sposéb
zabezpieczen pomieszczen, ludzi i sprzetu. Przewidywane formy zabezpieczen to szczelne Scianki — na
stelazach samonosnych, dopuszczalne wypetnienie ptyty OSB, folia budowlana.
- roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenistwa pracy, pod nadzorem oséb
uprawnionych do kierowania robotami,
- obowigzek zabezpieczenia robét i placu budowy spoczywa na Wykonawcy od momentu przekazania
miejsca budowy do odbioru protokotem korcowym,
- w trakcie realizacji budowy nalezy przestrzegac przepiséw BHP i ppoz,
- za stosowanie do pracy sprzetu ochrony osobistej odpowiada kierownik budowy.
- podmioty biorgce udziat w procesie inwestycyjnym muszg zachowac szczegdlng ostroznosc¢ i zapewnic
bezpieczenstwo zaréwno pacjentom jak i personelowi Szpitala.
- Wykonawca musi uwzgledni¢ codzienne, sprzatanie pomieszczen po wykonanych robotach
budowlanych oraz biezgce usuwanie zanieczyszczen, odpaddédw w wyznaczone miejsce na placu
zaplecza budowy.
- nieistotne zmiany w stosunku do zatwierdzonego przez Zamawiajgcego projektu wykonawczego a
zaistniate w trakcie realizacji robot, muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
- koniecznos$¢ wprowadzenia zmian nie powoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, chyba, ze
zmiana dotyczy zakresu nie bedgcego przedmiotem zamdwienia,
- o ewentualnych zmianach istotnych nalezy bezwzglednie poinformowaé Zamawiajgcego, za
posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
- Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenie dokumentacji budowy w tym Dziennika Budowy w
sposdb zgodny z obowigzujgcymi przepisami. (jesli dotyczy)



- w Dzienniku Budowy, na biezgco dokonywane bedg wpisy na temat przebiegu robdt oraz wszystkich
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku ich wykonywania i majgcych znaczenie przy ocenie
technicznej prawidtowosci wykonywania prac budowlanych. (jesli dotyczy)

- Dziennik Budowy dostarczy Wykonawcy Zamawiajacy. (jesli dotyczy)

- Wykonawca we witasnym zakresie i na wtasny koszt dostarczy materiaty, maszyny i urzagdzenia
niezbedne do wykonania opisanego zakresu robét oraz wykona wszystkie towarzyszgce roboty i
czynnosci niezbedne do jego wykonania,

- uzyte materiaty muszg odpowiada¢ wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonym w ustawie Prawo budowlane,

- montaz urzadzen Wykonawca musi dokona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg
dostarczong przez producenta,

- przy wykonywaniu robdt nalezy uwzgledniac instrukcje producenta urzadzen oraz przepisy zwigzane
i obowigzujace, w tym rowniez te, ktore ulegty zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm,
atestow, certyfikatéw, instrukcji, aprobat technicznych, swiadectw dopuszczenia nie
wyszczegoblnionych dokumentacji projektowej a obowigzujacych, Wykonawca ma réwniez obowigzek
stosowania sie do nich,

- Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia rozruchéw technologicznych wynikajacych z
zakresu robét, potwierdzajacych osiggniecie zatozonych parametréow.

Rozruch centrali przy oddaniu do eksploatacji instalacji wentylacyjnej musi by¢ przeprowadzony
wytgcznie przez odpowiednio wykwalifikowany i przeszkolony personel ekipy montazowo -
rozruchowej. Przed rozruchem nalezy wykona¢ czynnos$ci przygotowawcze w tym dokonaé
sprawdzenia poprawnosci i kompleksowosci  zainstalowanych i podtgczonych urzadzen do sieci
wentylacyjnej, wykonanych podtaczen instalacji elektrycznej, zainstalowani, okablowania elementéw
automatyki.

- Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia szkolen koniecznych do samodzielnego
utrzymania wykonanego przedmiotu zmodwienia przez Zamawiajacego co nalezy potwierdzié
stosownym protokotem,

- protokdt z uczestnictwa w szkoleniu powinien zawieraé: zakres szkolenia, czas jego realizacji oraz
imie i nazwisko osoby/ oséb przeszkolonych i osoby/oséb szkolgcych.

Osoby do szkolenia Zamawiajacy wskaze w uzgodnieniu z uzytkownikiem szpitala z chwilg podjecia
robot budowlanych.

- Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia okre$lonych odbioréw czesciowych i odbioru
koncowego.

4. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ODPOWIADAJACYCH ZAWARTOSCI
SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

4.1. Wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw i wyrobéw budowlanych

Wszystkie materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji beda
materiatami w najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do niniejszych robot. Bedg to materiaty fabrycznie
nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dtugiej zywotnosci oraz wymagajgce
minimum obstugi, posiadajgce odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci. Wszystkie materiaty i
dostawy nalezy dostarczacé facznie z dokumentami wymaganymi przez Prawo Budowlane. W przypadku
materiatéw, ktére zgodnie z wymaganiami majg posiadac aprobate techniczng, kazda dostawa takich
materiatéw przyjdzie na plac budowy wraz z aprobatg potwierdzajgcg w sposdb jednolity parametry
takich materiatéw. Wyroby przemystowe bedg dostarczane wraz z aprobatami wystawianymi przez
producenta, poparte wynikami préb przeprowadzonych przez producenta.

Inspektor Nadzoru inwestorskiego dopuszcza do uzycia materiaty posiadajace atesty potwierdzajace ich
catkowitg zgodnos¢ z wymaganiami umowy. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich parametréw z
parametrami okreslonymi w dokumentacji - projekcie wykonawczym, materiaty takie i urzadzenia sg
odrzucane.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnosé materiatdw uzytych do wykonania robét z wymaganiami



dotyczgcymi ich ilosci i jakosci.

4.2. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania roboét
Wykonawca uzyje takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc¢
wykonywanych robdt oraz przy czynnosciach pomocniczych czy w czasie transportu, zatadunku,
wytadunku materiatéw czy sprzetu.

4.3. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$é wykonywanych robét.

Transport urzadzen np. centrali wentylacyjnej, agregatu chtodniczego powinien odbywac¢ sie z
zachowaniem wytycznych producenta, co do sposobu utozenia i zatadunku oraz ilosci jednorazowo
transportowanej partii produktow. Urzadzenia w trakcie transportu powinny by¢ odpowiednio
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Prace przetadunkowe urzadzen oraz wyposazenia instalacyjnego nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng
ostroznoscia tak, aby nie doszto do ich uszkodzenia. Ewentualne sktadowanie nalezy zorganizowaé w
sposdb gwarantujgcy nie powstawanie odksztatcen i uszkodzen.

4.4. Wymagania dotyczace badan i odbioru robét budowlanych

- Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$¢ materiatéw zapewniajgc odpowiedni
system kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegos badania, nalezy stosowac wytyczne
krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw i badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki pomiaréw i badan przedstawi na pismie
do akceptacji.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi
Wykonawca.

Roboty budowlane podlegaja:

- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru
inwestorskiego przy udziale Wykonawcy, z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot, wigczony do
dokumentacji powykonawcze;j.

- odbiorowi koricowemu.

Gotowo$¢ do odbioru koncowego Wykonawca stwierdza wpisem do Dziennika Budowy,
potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego oraz pisemnym powiadomieniem
Zamawiajgcego.

Do zawiadomienia o odbiorze Wykonawca jest zobowigzany dotaczyé dokumentacje powykonawcza
sporzgdzong zgodnie z obowigzujgcymi przepisami za wytgczeniem protokotéw badan i sprawdzen
oraz protokotu z przeszkolenia pracownikéw uzytkownika.

Dokumentacje powykonawczg nalezy przygotowac i przekaza¢ Zamawiajgcemu w 2 egz. w wersji
papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie pdf.

Dokumentacja winna by¢ podpisana przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

Odbioru konncowego Zamawiajgcy dokonuje z chwilg zakonczenia robét budowlano- konstrukcyjno-
instalacyjnych i wykonczeniowych zgodnie z niniejszym PFU tgcznie z wykonaniem prac
porzadkowych.

Podstawowym dokumentem z dokonania odbioru koricowego robdt jest protokdt Odbioru
Koncowego.

Czynnosci odbiorowe prowadzone bedg zgodnie PN-EN 12599:2013-04P, Wentylacja budynkéw -
Procedury badan i metody pomiarowe stosowane podczas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji.

W trakcie odbioru koricowego Komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajgcego dokona
sprawdzenia co najmniej:

- kompletnosci dokumentacji powykonawczej w zakresie uwzglednienia zmian w stosunku do projektu,
kompletnosci ,,atestow i certyfikatéw”; wykazu wbudowanych urzadzen wymagajgcych przegladdéw



serwisowych wraz ksigzkami serwisowymi oraz kopig umowy ,serwisowej”, instrukcji uzytkowania i
eksploatacji urzadzen tego wymagajacych; dokumentacji potwierdzajgca przeszkolenie pracownikéw
uzytkownika, dokumentacji z utylizacji urzadzen i odpadéw budowlanych,

- zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg projektowg i przekazang dokumentacja
powykonawczg,

- sprawdzenia oznakowania urzadzen oraz oznakowania przeptywu,

W trakcie odbioru koricowego Komisja odbiorowa uczestniczy w pomiarach:

- szczelnosci przewoddéw wentylacyjnych (wykonany przed montazem elementéw koncowych
instalacji). Szczelnos$¢ przewoddéw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normowym.

- parametréow powietrza wewnetrznego: temperatury i wilgotnosci wzglednej,

- strumienia objetosci powietrza nawiewanego, wywiewanego i recyrkulacyjnego we wszystkich
pomieszczeniach,

- poziomu dzwieku,

- kaskady cisnienia powietrza pomiedzy pomieszczeniami (w przypadku pomieszczen, dla ktérych
wymagane jest nadcisnienie lub podcisnienie powietrza),

- badania czystosci kanatéw(w przypadku niezakonczenia robot budowlanych, czynnosci wykonane
zostang w terminie pdzniejszym, wzajemnie ustalonym),

- Wykonawca jest zobowigzany - na dzier odbioru - do posiadania polskich norm obejmujgcych w/w
zakres badan i sprawdzen odbiorowych.

Instrukcje uzytkowania i eksploatacji muszg by¢ opracowane w jezyku polskim i zawieraé szczegétowe
informacje na temat:

- zamontowanych urzadzen,

- konserwacji (okres, czas i zakres wykonywania konserwacji urzadzenia, uprawnienia oraz wymogi
dotyczace osdb przeprowadzajgcych konserwacje, plan przeglagdéw);

- serwisu i naprawy (procedure postepowania na wypadek awarii, warunki serwisu i naprawy w czasie
trwania okresu gwarancyjnego, warunki serwisu i naprawy po czasie trwania okresu gwarancyjnego),

- zawarte w instrukcji zalecenia nie mogg by¢ sprzeczne z normami branzowymi i krajowymi.

- informacje dotyczace eksploatacji majg doktadnie opisywa¢ czynnosci codziennej obstugi, z
doktadnym uwzglednieniem wszystkich trybow pracy oraz programowania urzadzenia/systemu w rym
dziatania podczas uszkodzenia urzadzenia a przed zainicjowaniem czynnosci naprawczych.

Terminy wykonania ewentualnych robét poprawkowych (usuniecie usterek) wyznaczy Zamawiajacy w
porozumieniu z Wykonawca.

5. ZAPLECZE BUDOWY

- Zaplecze budowy znajdowac sie bedzie na terenie szpitalnym w obrebie pracowni cytostatykow.
Podczas realizacji prac jest zobowigzany do szybkiego reagowania na skargi uzytkownika, a w
przypadku powstania uszkodzenia dotozy wszelkich staran, aby naprawi¢ szkode,

- wszelkie prace powinny by¢ wykonywane w scistej zgodnosci z aktualnymi przepisami w zakresie,
zdrowia, bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- Wykonawca zapewni, by personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetniajgcych wymagan sanitarnych,

- Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat w petnej sprawnosci wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego,

- pracownicy Wykonawcy i Podwykonawcow bedg odpowiednio przeszkoleni przed rozpoczeciem
pracy oraz odpowiednio nadzorowani w czasie jej wykonywania przez Kierownika Budowy,

- osobiste wyposazenie ochronne pracownikéw Wykonawcy powinno by¢ dostepne na placu budowy
i uzywane stosownie do potrzeb.

Na potrzeby prowadzonych prac budowlanych, Wykonawca pobierat bedzie energie elektryczng z
instalacji szpitala pod warunkiem, ze pobér nie bedzie kolidowat z biezgca pracg szpitala, a Wykonawca
opomiaruje we wtasnym zakresie pobér energii lub rozliczy sie z Uzytkownikiem w innej formie.



Wykonawca jest zobowigzany:

- przez caty okres trwania umowy utrzymywac tad i porzadek na terenie budowy i zaplecza,

- odpowiadac za teren zaplecza i plac budowy od daty protokolarnego przejecia az do chwili odbioru
korncowego oraz ponosi¢ odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wynikte na tym terenie, w tym szkody
wyrzgdzone osobom trzecim, w stopniu catkowicie zwalniajgcym od odpowiedzialnosci
Zamawiajgcego,

- zabezpieczy¢ podwykonawcy dostep do medidéw, korzystania z zaplecza budowy,

- koszt organizacji zaplecza i placu budowy oraz uporzadkowania terenu budowy a takze likwidacji
terenu zaplecza ponosi Wykonawca,

- likwidacji zaplecza budowy nalezy dokona¢ w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania protokotu
odbioru korcowego,

Wszelkie odpady powstate podczas prac budowlanych zostang przez Wykonawce poddane utylizacji.
Wykonawca jest odpowiedzialny ze wszystkie koszty zwigzane z wtasciwg segregacjg, wywdzka smieci
oraz ich utylizacja.

Po zakonczeniu robét, Wykonawca usunie wszelkie odpady z placu budowy i zaplecza, wtgczajac w to
wszelkie tymczasowe konstrukcje, oznakowania, narzedzia, rusztowania, materiaty, dostawy i
urzgdzenia budowlane, ktore byty uzyte przez Wykonawce lub jego Poddostawcéw do wykonania
robat,

Jesli Wykonawca nie usunie odpaddw, smieci i robdt tymczasowych lub tez nie zostawi porzadku na
powierzchniach drogowych i chodnikach oraz trawnikach wéwczas Zamawiajagcy moze dokonac
usuniecia odpadéw, Smieci i odjgé koszty, ktdre ponidst w ten sposdb z wszelkich ptatnosci naleznych
Wykonawcy z tytutu zawartej umowy, jednakze Zamawiajgcy nie jest w zaden sposdb zobowigzany do
zaprowadzenia porzadku na placu budowy i zapleczu budowy.

Il. CZESC INFORMACYJNA

- DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI
WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Wykonanie robét nie zmieni funkcji i przeznaczenia budynkéw. Projektowana inwestycja nie pogorszy
warunkéw nieruchomosci sgsiednich. Zakres robot opisanych niniejszym PFU nie zawiera dodatkowej
przestrzeni, nie ma wptywu na dotychczasowy ukfad przestrzenny najblizszego otoczenia.

- OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA
NIERUCHOMOéCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na ktérej bedzie
realizowana inwestycja. Oswiadczenie Zamawiajacego o dysponowaniu nieruchomoscig na cele
budowlane bedzie dotgczone do dokumentacji zezwalajgcej na prowadzenie robot budowlano-
instalacyjnych objetych niniejszym PFU.

- UWARUNKOWANIA SRODOWISKOWE

Inwestycja nie jest zakwalifikowana do przedsiewzie¢ mogacych zawsze lub potencjalnie znaczgco
oddziatywaé na sSrodowisko w mysl Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 roku w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko Dz.U.2019,p0z.1839

- PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ przepisy powszechnie obowigzujgce, przepisy lokalne oraz
wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas realizacji inwestycji.

Przywotfane w niniejszym PFU przepisy nalezy stosowac zgodnie ze stanem prawnym obowigzujgcym
w trakcie sktadania oferty a takze w trakcie jej realizacji. Catos$¢ robdt powinna by¢ wykonana zgodnie
z Polskimi Normami lub odpowiadajgcymi im normami europejskimi oraz zgodnie z polskimi
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt. Jesli dla okreslonych robdét nie istniejg



odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie bedg miaty uznane i bedgce w uzyciu normy i standardy
europejskie (EN).

W szczegdlnosci Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw wynikajgcych z nastepujgcych aktéw
prawnych:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2022 poz. 1225;

- Wytyczne projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji systeméw wentylacji i klimatyzacji dla
podmiotéw wykonujgcych dziatalnos¢ leczniczg” W-wa 2018;

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019r. w sprawie szczegdétowych wymagan, jakim
powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalnosé¢ lecznicza (Dz. U.
2019, poz.595);

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego Dz.U.2021.1169 wraz z pdzniejszymi zmianami;

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego Dz.U. 2021 poz. 2454,

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpozarowe;j ( t.j. Dz.U. 2019 poz. 1372);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109,
p0z.719z pdzn. zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

- Normy regulujgce warunki projektowania, wykonania i odbioru wentylacji i klimatyzacji w
szczegoblnosci:

- PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania.

- PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodow wentylacyjnych.

- PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynkéw -- Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach

- PN-EN 12599:2013-04P, Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe stosowane
podczas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji.

UWAGA: Wykonawca nie jest zwolniony z stosowania jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy i normy
ktora nie zostata wymieniona powyzej a jest wymogiem okreslonym przez prawo polskie.

Il. CZESC GRAFICZNA

Zatacznik nr 1 - wyciag z dokumentacji szpitala z roku 2014

- rzut pracowni cytostatycznej — technologia — rys. nr 1

- rzut pracowni cytostatycznej — wentylacja — rys. nr 2

- opis techniczny do projektu technologicznego pracowni cytostatyczne;j.



