

**Pakiet: Bystrzak**

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
ADM	SP-POZ	Bystrzak	03-15-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	50,00
HOD	CP	Bystrzak	03-15-1-10-438 -a -00	CP-NAT2	CP młod.z natur.odnow.2 zabieg	4	HA	0,20
		Bystrzak	03-15-1-10-438 -a -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	4	HA	0,30
		Bystrzak	03-15-1-10-438 -d -00	CP-SZTM2	CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi	4	HA	0,99
		Bystrzak	03-15-1-10-448 -d -00	CP-SZTM2	CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi	4	HA	3,30
		Bystrzak	03-15-1-10-458 -b -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	4	HA	10,57
		Bystrzak	03-15-1-10-466 -d -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	4	HA	0,91
		Bystrzak	03-15-1-10-470 -b -00	CP-NAT2	CP młod.z natur.odnow.2 zabieg	4	HA	3,19
		Bystrzak	03-15-1-10-472 -a -00	CP-NAT2	CP młod.z natur.odnow.2 zabieg	4	HA	13,00
	CW	Bystrzak	03-15-1-10-448 -d -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	4	HA	0,20
		Bystrzak	03-15-1-10-467 -a -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	0,95
	MA-PORZ	Bystrzak	03-15-1-10-468 -c -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	3	HA	0,50
		Bystrzak	03-15-1-10-468 -c -00	PORZ-STOP	Znoszenie i układ.pozostałości	3	M3P	0,82
	ODN-LUK	Bystrzak	03-15-1-10-468 -c -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,00
		Bystrzak	03-15-1-10-468 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	1,00
		Bystrzak	03-15-1-10-468 -c -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	1,00
		Bystrzak	03-15-1-10-468 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	1,00
		Bystrzak	03-15-1-10-468 -c -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	1,00
		Bystrzak	03-15-1-10-468 -c -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00
	PIEL	Bystrzak	03-15-1-10-450 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,00
		Bystrzak	03-15-1-10-451 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,25
		Bystrzak	03-15-1-10-454 -a -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,10
		Bystrzak	03-15-1-10-454 -t -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,85
		Bystrzak	03-15-1-10-455 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,00
		Bystrzak	03-15-1-10-457 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,15
		Bystrzak	03-15-1-10-466 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,35
		Bystrzak	03-15-1-10-467 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,05
	POPR	Bystrzak	03-15-1-10-450 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	0,70
		Bystrzak	03-15-1-10-450 -b -00	POP-TAL	poprawianie talerzy-poprawki	3	TSZT	0,70
		Bystrzak	03-15-1-10-450 -b -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	0,70
		Bystrzak	03-15-1-10-450 -b -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	0,70
		Bystrzak	03-15-1-10-454 -a -99	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	4	TSZT	0,04
		Bystrzak	03-15-1-10-454 -a -99	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	4	TSZT	0,04
		Bystrzak	03-15-1-10-454 -a -99	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	0,04
		Bystrzak	03-15-1-10-454 -a -99	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,04
ŁR	D-UPRŁ	Bystrzak	03-15-1-10-453 -bx -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	----	HA	0,03
		Bystrzak	03-15-1-10-453 -dx -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	----	HA	0,22
		Bystrzak	03-15-1-10-454 -m -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	----	HA	0,32
		Bystrzak	03-15-1-10-454 -n -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	----	HA	0,37
O-POZ	O-BUDKIN	Bystrzak	03-15-1-10- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	----	SZT	20,00
	O-BUDKIS	Bystrzak	03-15-1-10- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	80,00
	O-PALIK	Bystrzak	03-15-1-10-468 -c -00	GODZ UPAL	Godz. transp. Palikowanie	----	H	2,00
		Bystrzak	03-15-1-10-468 -c -00	WYK PALIK	wykonanie palików	----	TSZT	3,00
		Bystrzak	03-15-1-10-468 -c -00	ZAB-UPAL3	zabezp. drzewek w 3 paliki	3	TSZT	1,00
	O-POZ	Bystrzak	03-15-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00
		Bystrzak	03-15-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00
		Bystrzak	03-15-1-10- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	5,00

OCHRL	O-PROGNF	Bystrzak	03-15-1-10-	- -	ODN-LIN	Odn.oznak.granic lini podz.pow	-----	H	5,00
		Bystrzak	03-15-1-10-	- -	REM-ROG	Godz.ręcz.utrż i rem rogatki	-----	SZT	2,00
		Bystrzak	03-15-1-10-	- -	UTRZ-GRPL	Utrzymanie granic polno-leśnyc	-----	HM	3,00
	O-PROGNF	Bystrzak	03-15-1-10-	- -	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	-----	SZT	3,00
		Bystrzak	03-15-1-10-	- -	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	-----	SZT	3,00
	O-SMIECI	Bystrzak	03-15-1-10-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00
		Bystrzak	03-15-1-10-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00
	O-ZGRYZC	Bystrzak	03-15-1-10-438	-b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00
		Bystrzak	03-15-1-10-438	-b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,25
		Bystrzak	03-15-1-10-439	-b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,12
		Bystrzak	03-15-1-10-440	-a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00
		Bystrzak	03-15-1-10-440	-a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,50
		Bystrzak	03-15-1-10-448	-d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,10
		Bystrzak	03-15-1-10-450	-a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00
		Bystrzak	03-15-1-10-450	-a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,20
		Bystrzak	03-15-1-10-450	-b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00
		Bystrzak	03-15-1-10-450	-b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,50
		Bystrzak	03-15-1-10-451	-a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,50
		Bystrzak	03-15-1-10-454	-t -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,85
		Bystrzak	03-15-1-10-455	-a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,31
		Bystrzak	03-15-1-10-455	-b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,50
		Bystrzak	03-15-1-10-456	-d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	5	HA	0,15
		Bystrzak	03-15-1-10-457	-g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00
		Bystrzak	03-15-1-10-457	-g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,60
		Bystrzak	03-15-1-10-466	-a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,55
		Bystrzak	03-15-1-10-467	-a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00
		Bystrzak	03-15-1-10-467	-a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,00
OCHRP	P-BAZA	Bystrzak	03-15-1-10-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00
	CP-P	Bystrzak	03-15-1-10-470	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
		Bystrzak	03-15-1-10-470	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
		Bystrzak	03-15-1-10-472	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
		Bystrzak	03-15-1-10-472	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
	IVD	Bystrzak	03-15-1-10-460	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2093,00
		Bystrzak	03-15-1-10-460	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2093,00
	IVDU	Bystrzak	03-15-1-10-459	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	634,00
		Bystrzak	03-15-1-10-459	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	634,00
	POZ-P	Bystrzak	03-15-1-10-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00
		Bystrzak	03-15-1-10-	- -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	10,00
		Bystrzak	03-15-1-10-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00
	PR	Bystrzak	03-15-1-10-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	283,00
		Bystrzak	03-15-1-10-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	283,00
		Bystrzak	03-15-1-10-	- -	ZRYW-WYD1	Dopł do pozysk wyd. zr do 500m	-----	M3	20,00
		Bystrzak	03-15-1-10-	- -	ZRYW-WYD2	Dopł. wyd. zr. 501 do 1000 m	-----	M3	20,00
		Bystrzak	03-15-1-10-	- -	ZRYW-WYD3	Dopł do poz. wyd. zr pow 1000m	-----	M3	20,00
	PRZEST	Bystrzak	03-15-1-10-470	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	125,00
		Bystrzak	03-15-1-10-470	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	125,00
		Bystrzak	03-15-1-10-472	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	453,00
		Bystrzak	03-15-1-10-472	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	453,00
	PTP	Bystrzak	03-15-1-10-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	219,00
		Bystrzak	03-15-1-10-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	219,00
	PTW	Bystrzak	03-15-1-10-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00

POZ	TYP		Bystrzak	03-15-1-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	12,00
		TPP	Bystrzak	03-15-1-10-438 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	190,00
			Bystrzak	03-15-1-10-438 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	190,00
			Bystrzak	03-15-1-10-455 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	430,00
			Bystrzak	03-15-1-10-455 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	430,00
			Bystrzak	03-15-1-10-456 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	193,00
			Bystrzak	03-15-1-10-456 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	193,00
			Bystrzak	03-15-1-10-456 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	205,00
			Bystrzak	03-15-1-10-456 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	205,00
			Bystrzak	03-15-1-10-460 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	107,00
			Bystrzak	03-15-1-10-460 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	107,00
		TWP	Bystrzak	03-15-1-10-439 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	279,00
			Bystrzak	03-15-1-10-439 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	279,00
			Bystrzak	03-15-1-10-456 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00
			Bystrzak	03-15-1-10-456 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00
			Bystrzak	03-15-1-10-466 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	40,00
			Bystrzak	03-15-1-10-466 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	40,00
			Bystrzak	03-15-1-10-466 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	4,00
			Bystrzak	03-15-1-10-466 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	4,00
		ZS	Bystrzak	03-15-1-10- - -	GODZ KOP	Prace wykonywane koparką	----	H	62,00
			Bystrzak	03-15-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	50,00
		ZS-S	Bystrzak	03-15-1-10- - -	GODZ KOP	Prace wykonywane koparką	----	H	62,00
			Bystrzak	03-15-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	50,00
		O-SLOCHRC	KONTENER	09-01-22/01	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	----	AR	1,00
			KONTENER	09-01-22/02	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	----	AR	0,20
			KONTENER	09-01-22/03	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	----	AR	0,76
			TUNEL	97-01-22/01	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	----	AR	0,50
			TUNEL	97-02-22/01	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	----	AR	0,86
			TUNEL	97-03-22/01	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	----	AR	0,82
		SL-DESZCZ	KONTENER	09- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00
			TUNEL	97- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	80,00
		SL_NAW	KONTENER	09- - /	NAW-MINER	Nawożenie mineralne	----	AR	3,00
			TUNEL	97- - /	NAW-MINER	Nawożenie mineralne	----	AR	10,14
			KONTENER	09-01-22/01	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	1,00
			KONTENER	09-01-22/01	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	1,00
			KONTENER	09-01-22/01	PIEL-KON1	ręczne piel.w kont.cele do 400	1	M2	150,00
			KONTENER	09-01-22/02	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	0,20
			KONTENER	09-01-22/02	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	0,40
			KONTENER	09-01-22/02	PIEL-KON1	ręczne piel.w kont.cele do 400	1	M2	50,00
			KONTENER	09-01-22/03	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	0,76
			KONTENER	09-01-22/03	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	1,52
			KONTENER	09-01-22/03	PIEL-KON1	ręczne piel.w kont.cele do 400	1	M2	190,00
			TUNEL	97-01-22/01	PIEL-NAM	ręczne pielienie w namiotach	----	AR	1,50
			TUNEL	97-01-22/02	PIEL-NAM	ręczne pielienie w namiotach	----	AR	1,26
			TUNEL	97-01-22/03	PIEL-NAM	ręczne pielienie w namiotach	----	AR	1,20
			TUNEL	97-01-22/04	PIEL-NAM	ręczne pielienie w namiotach	----	AR	0,48
			TUNEL	97-01-22/04	PRZEZ-NAM	ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam	----	AR	0,08
			TUNEL	97-01-22/05	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	0,20
			TUNEL	97-01-22/05	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	0,40
			TUNEL	97-01-22/05	PIEL-NAM	ręczne pielienie w namiotach	----	AR	0,60
			TUNEL	97-01-22/05	PRZEZ-NAM	ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam	----	AR	0,10
			TUNEL	97-01-22/06	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	0,42

SZKL	SL_PIEL	TUNEL	97-01-22/06	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	0,84
		TUNEL	97-01-22/06	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	-----	AR	1,26
		TUNEL	97-01-22/06	PRZEZ-NAM	ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam	-----	AR	0,21
		TUNEL	97-01-22/07	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	0,44
		TUNEL	97-01-22/07	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	0,88
		TUNEL	97-01-22/07	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	-----	AR	1,32
		TUNEL	97-01-22/07	PRZEZ-NAM	ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam	-----	AR	0,22
		TUNEL	97-02-22/01	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	1,68
		TUNEL	97-02-22/01	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	3,36
		TUNEL	97-02-22/01	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	-----	AR	2,58
		TUNEL	97-02-22/02	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	0,86
		TUNEL	97-02-22/02	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	1,72
		TUNEL	97-02-22/02	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	-----	AR	5,04
		TUNEL	97-02-22/02	PRZEZ-NAM	ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam	-----	AR	0,84
		TUNEL	97-03-22/01	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	0,82
		TUNEL	97-03-22/01	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	1,64
		TUNEL	97-03-22/01	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	-----	AR	2,46
		TUNEL	97-03-22/02	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	0,86
		TUNEL	97-03-22/02	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	1,72
		TUNEL	97-03-22/02	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	-----	AR	2,58
		TUNEL	97-03-22/02	PRZEZ-NAM	ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam	-----	AR	0,43
		TUNEL	97-03-22/03	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	0,86
		TUNEL	97-03-22/03	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	1,72
		TUNEL	97-03-22/03	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	-----	AR	2,58
		TUNEL	97-03-22/03	PRZEZ-NAM	ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam	-----	AR	0,43
	SL_POZ	KONTENER	09- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
		KONTENER	09- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00
		KONTENER	09- - /	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	5,00
		KONTENER	09- - /	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	4,00
		KONTENER	09- - /	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	8,00
		TUNEL	97- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
		TUNEL	97- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00
		TUNEL	97- - /	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	30,00
		TUNEL	97-02- /	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	2,54
		TUNEL	97-02- /	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	5,08
		TUNEL	97-03- /	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	2,54
		TUNEL	97-03- /	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	5,08
	SL-REMONT	TUNEL	97- - /	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
		TUNEL	97- - /	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00
	SL-SUBSTR	KONTENER	09-01-22/04	NAP-DONSU	napel.don./wor.substr.+ubicie	-----	TSZT	16,64
		KONTENER	09-01-22/04	ZAŁ-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	16,64
		TUNEL	97-01-22/04	ROZŁ-SUB	przygot. substr. do obsiewu	-----	AR	0,21
		TUNEL	97-01-22/05	UKŁ-SUB	układanie warstwy substr.15cm	-----	AR	0,10
		TUNEL	97-01-22/05	ZEBR-SUB	ręcz.zebr.substr.wywież.z nam.	-----	AR	0,10
		TUNEL	97-01-22/06	ROZŁ-SUB	przygot. substr. do obsiewu	-----	AR	0,21
		TUNEL	97-01-22/07	ROZŁ-SUB	przygot. substr. do obsiewu	-----	AR	0,22
		TUNEL	97-04-22/01	ROZŁ-SUB	przygot. substr. do obsiewu	-----	AR	1,27
	SL_WYJM	KONTENER	09- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00
		KONTENER	09- - /	ZAŁ-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	15,00
		TUNEL	97- - /	WIĄZ-PE	wiązanie sadzonek i etykietowa	1	TSZT	18,32
		TUNEL	97- - /	WYJ-1IN	ręcz.wyj.sort.licz.1l.igl.tran	-----	TSZT	1,00
		TUNEL	97- - /	WYJ-1LN	ręcz.wyj.sort.licz.1l.liś.tran	-----	TSZT	1,00
		TUNEL	97- - /	WYJ-2IN	ręcz.wyj.sort.licz.2-3l.igl.	-----	TSZT	12,62

		TUNEL	97- - /	WYJ-2LN	ręcz.wyj.sort.licz.2-3l.liś.	----	TSZT	3,70
		TUNEL	97- - /	ŻEL-1	Żelowanie 1-latek na szkółkach	----	TSZT	2,00
		TUNEL	97- - /	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek na szkółkach	----	TSZT	14,00
		TUNEL	97- - /	ŻEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	----	TSZT	2,32
	SL_WYS	KONTENER	09-01-22/04	SIEW-DON	ręczny siew do doniczek	----	TSZT	16,64
		TUNEL	97-01-22/04	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzutem	----	AR	0,08
		TUNEL	97-01-22/05	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzutem	----	AR	0,10
		TUNEL	97-01-22/06	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzutem	----	AR	0,21
		TUNEL	97-01-22/07	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzutem	----	AR	0,22
		TUNEL	97-04-22/01	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzutem	----	AR	1,27
	SL-ZWGRZC	KONTENER	09-01-22/01	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	----	AR	1,00
		KONTENER	09-01-22/02	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	----	AR	0,20
		KONTENER	09-01-22/03	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	----	AR	0,76
		TUNEL	97-01-22/04	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	----	AR	0,24
		TUNEL	97-01-22/05	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	----	AR	0,30
		TUNEL	97-01-22/06	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	----	AR	0,63
		TUNEL	97-01-22/07	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	----	AR	0,66
		TUNEL	97-02-22/01	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	----	AR	0,86
		TUNEL	97-02-22/02	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	----	AR	2,52
		TUNEL	97-03-22/01	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	----	AR	0,82
		TUNEL	97-03-22/02	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	----	AR	1,29
		TUNEL	97-03-22/03	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	----	AR	1,29
UBOCP	CHOINKIL	Bystrzak	03-15-1-10- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	3,00
		Bystrzak	03-15-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00
		Bystrzak	03-15-1-10- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	10,00
UTRZ	UT-DROGIL	Bystrzak	03-15-1-10- - -	DR-KOSZM	Mech.wykasz.pobocz.skarp-dna r	----	M2	1000,00
		Bystrzak	03-15-1-10- - -	DR-ODSNIE	Posypywanie nawierzchni	----	M	5000,00
		Bystrzak	03-15-1-10- - -	DR-ODSNM	Mech.odśnież.dróg.skład.plac	----	H	20,00
		Bystrzak	03-15-1-10- - -	DR-WYCKR	Wycinka krzewów z poboczy	----	H	5,00
		Bystrzak	03-15-1-10- - -	GODZ KODR	Prace godz.utrz.dr.kopar-ładow	----	H	50,00
		Bystrzak	03-15-1-10- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00
		Bystrzak	03-15-1-10- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	60,00
ZAD	O-OBSINNE	Bystrzak	03-15-1-10-454 -f -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	----	HA	0,26
		Bystrzak	03-15-1-10-454 -h -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	2,00
		Bystrzak	03-15-1-10-454 -h -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	----	HA	0,80
		Bystrzak	03-15-1-10-454 -i -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	----	HA	0,50
		Bystrzak	03-15-1-10-454 -l -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	----	HA	0,20
		Bystrzak	03-15-1-10-454 -y -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00
		Bystrzak	03-15-1-10-454 -y -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00
		Bystrzak	03-15-1-10-454 -y -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	2,00
		Bystrzak	03-15-1-10-454 -y -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	----	HA	0,26

**Pakiet: Gdów**

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/I nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
	CP	Gdów	03-15-1-01-12 -a -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igł/liś 2 zab	3	HA	2,00
		Gdów	03-15-1-01-3 -f -00	CP-SZTM2	CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi	3	HA	1,84
		Gdów	03-15-1-01-4 -a -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igł/liś 2 zab	2	HA	0,50
		Gdów	03-15-1-01-4 -b -00	CP-SZTM2	CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi	2	HA	0,90
		Gdów	03-15-1-01-6 -a -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igł/liś 2 zab	2	HA	0,60

HOD		Gdów	03-15-1-01-72 -f -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	2	HA	1,90
		Gdów	03-15-1-01-81 -g -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	2	HA	0,70
		Gdów	03-15-1-01-9 -g -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	3	HA	1,00
	CW	Gdów	03-15-1-01-19 -a -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	4	HA	0,60
		Gdów	03-15-1-01-6 -a -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	0,94
		Gdów	03-15-1-01-72 -f -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	3	HA	0,50
	PIEL	Gdów	03-15-1-01-16 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,90
		Gdów	03-15-1-01-19 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,40
		Gdów	03-15-1-01-21 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,90
		Gdów	03-15-1-01-21 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	4,10
		Gdów	03-15-1-01-74 -m -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,40
		Gdów	03-15-1-01-75 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,60
		Gdów	03-15-1-01-78 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,60
		Gdów	03-15-1-01-7 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,00
OCHRL	O-BUDKIS	Gdów	03-15-1-01- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	100,00
	O-GRODZS	Gdów	03-15-1-01- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	10,00
	O-POZ	Gdów	03-15-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00
		Gdów	03-15-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00
		Gdów	03-15-1-01- - -	REM-ROG	Godz.ręcz. utrż i rem rogatki	-----	SZT	6,00
	O-SMIECI	Gdów	03-15-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00
		Gdów	03-15-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	80,00
	O-ZGRYZC	Gdów	03-15-1-01-75 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00
		Gdów	03-15-1-01-75 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,20
		Gdów	03-15-1-01-78 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00
		Gdów	03-15-1-01-78 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,30
OCHRP	P-BAZA	Gdów	03-15-1-01-3 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00
	UT-WODA	Gdów	03-15-1-01-72 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00
	CP-P	Gdów	03-15-1-01-3 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
		Gdów	03-15-1-01-3 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
	IIB	Gdów	03-15-1-01-18 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	59,00
		Gdów	03-15-1-01-18 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	59,00
	IIIB	Gdów	03-15-1-01-75 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1162,00
		Gdów	03-15-1-01-75 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1162,00
		Gdów	03-15-1-01-75 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	561,00
		Gdów	03-15-1-01-75 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	561,00
	POZ-P	Gdów	03-15-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	35,00
		Gdów	03-15-1-01- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	40,00
		Gdów	03-15-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	35,00
	PR	Gdów	03-15-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	95,00
		Gdów	03-15-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	95,00
		Gdów	03-15-1-01- - -	ZRYW-WYD1	Dopl do pozysk wyd. zr do 500m	-----	M3	20,00
		Gdów	03-15-1-01- - -	ZRYW-WYD2	Dopl. wyd. zr. 501 do 1000 m	-----	M3	20,00
		Gdów	03-15-1-01- - -	ZRYW-WYD3	Dopl do poz. wyd. zr pow 1000m	-----	M3	20,00
	PTP	Gdów	03-15-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	140,00
		Gdów	03-15-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	140,00
	PTW	Gdów	03-15-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00
		Gdów	03-15-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00
		Gdów	03-15-1-01-13 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	95,00
		Gdów	03-15-1-01-13 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	95,00
		Gdów	03-15-1-01-16 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	207,00
		Gdów	03-15-1-01-16 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	207,00

POZ	TPP	Gdów	03-15-1-01-17 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	145,00
		Gdów	03-15-1-01-17 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	145,00
		Gdów	03-15-1-01-20 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	79,00
		Gdów	03-15-1-01-20 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	79,00
		Gdów	03-15-1-01-22 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	400,00
		Gdów	03-15-1-01-22 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	400,00
		Gdów	03-15-1-01-37 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
		Gdów	03-15-1-01-37 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
		Gdów	03-15-1-01-37 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
		Gdów	03-15-1-01-37 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
		Gdów	03-15-1-01-6 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	73,00
		Gdów	03-15-1-01-6 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	73,00
		Gdów	03-15-1-01-74 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	242,00
		Gdów	03-15-1-01-74 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	242,00
		Gdów	03-15-1-01-74 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	742,00
		Gdów	03-15-1-01-74 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	742,00
		Gdów	03-15-1-01-88 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	263,00
		Gdów	03-15-1-01-88 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	263,00
		Gdów	03-15-1-01-89 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	593,00
		Gdów	03-15-1-01-89 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	593,00
	TWP	Gdów	03-15-1-01-4 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00
		Gdów	03-15-1-01-4 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00
		Gdów	03-15-1-01-72 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00
		Gdów	03-15-1-01-72 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00
		Gdów	03-15-1-01-74 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00
		Gdów	03-15-1-01-74 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00
		Gdów	03-15-1-01-88 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00
		Gdów	03-15-1-01-88 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00
	ZS	Gdów	03-15-1-01- - -	GODZ KOP	Prace wykonywane koparką	-----	H	52,00
		Gdów	03-15-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00
	ZS-S	Gdów	03-15-1-01- - -	GODZ KOP	Prace wykonywane koparką	-----	H	63,00
		Gdów	03-15-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00
UTRZ	UT-DROGIL	Gdów	03-15-1-01- - -	DR-ODSNIE	Posypywanie nawierzchni	-----	M	5000,00
		Gdów	03-15-1-01- - -	DR-ODSNM	Mech.odśnież.dróg.skład.plac	-----	H	20,00
		Gdów	03-15-1-01- - -	DR-WYCKR	Wycinka krzewów z poboczy	-----	H	50,00
		Gdów	03-15-1-01- - -	GODZ KODR	Prace godz. utrż.dr.kopar-ladow	-----	H	20,00
		Gdów	03-15-1-01- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00
		Gdów	03-15-1-01- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00
	MA-PORZ	Komatka	03-15-1-03-124 -b -00	PORZ>100	oczyszcz.zręb/hał.pokr.pow.100%	3	HA	0,50

**Pakiet: Kornatka**

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
	CP	Komatka	03-15-1-03-103 -c -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	2	HA	1,76
		Komatka	03-15-1-03-111 -b -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	3	HA	4,60
		Komatka	03-15-1-03-111 -d -00	CP-NAT2	CP młod.z natur.odnow.2 zabieg	2	HA	3,47
		Komatka	03-15-1-03-125 -g -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	2	HA	2,40
		Komatka	03-15-1-03-90 -d -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	4	HA	2,15
	CW	Komatka	03-15-1-03-102 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	1,10
		Komatka	03-15-1-03-111 -b -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	4	HA	0,40
		Komatka	03-15-1-03-125 -g -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	4	HA	0,84
		Komatka	03-15-1-03-97 -a -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	4	HA	1,00
	MA-PORZ	Komatka	03-15-1-03-124 -b -00	PORZ>100	oczyszcz.zręb/hał.pokr.pow.100%	3	HA	0,50



HOD	ODN-ZŁOŻ	Kornatka	03-15-1-03-124 -b -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	-----	M3P	30,00	
		Kornatka	03-15-1-03-124 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	3,20	
		Kornatka	03-15-1-03-124 -b -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	3,20	
		Kornatka	03-15-1-03-124 -b -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	3,20	
		Kornatka	03-15-1-03-124 -b -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	3,20	
		Kornatka	03-15-1-03-124 -b -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	3,20	
	PIEL	Kornatka	03-15-1-03-103 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,80	
		Kornatka	03-15-1-03-106 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,00	
		Kornatka	03-15-1-03-111 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,20	
		Kornatka	03-15-1-03-113 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	3,60	
		Kornatka	03-15-1-03-114 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,20	
		Kornatka	03-15-1-03-123 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	4,20	
		Kornatka	03-15-1-03-124 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,00	
		Kornatka	03-15-1-03-127 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,00	
		Kornatka	03-15-1-03-128 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,50	
		Kornatka	03-15-1-03-90 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,50	
		Kornatka	03-15-1-03-96 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,20	
		Kornatka	03-15-1-03-96 -d -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,80	
	POPR	Kornatka	03-15-1-03-123 -d -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,32	
		Kornatka	03-15-1-03-123 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,10	
		Kornatka	03-15-1-03-123 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,62	
		Kornatka	03-15-1-03-123 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,01	
		Kornatka	03-15-1-03-123 -d -00	POPR-WB	sadz.wiel.w jamkę z brył.popra	2	TSZT	0,20	
		Kornatka	03-15-1-03-123 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,42	
		Kornatka	03-15-1-03-123 -d -00	POP-TAL	poprawianie talerzy-poprawki	2	TSZT	0,62	
		Kornatka	03-15-1-03-123 -d -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	0,62	
		Kornatka	03-15-1-03-123 -d -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,32	
		Kornatka	03-15-1-03-123 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,10	
		Kornatka	03-15-1-03-96 -d -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,39	
		Kornatka	03-15-1-03-96 -d -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,02	
		Kornatka	03-15-1-03-96 -d -01	POPR-WB	sadz.wiel.w jamkę z brył.popra	2	TSZT	0,39	
		Kornatka	03-15-1-03-96 -d -01	POP-TAL	poprawianie talerzy-poprawki	2	TSZT	0,39	
		Kornatka	03-15-1-03-96 -d -01	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	0,39	
		Kornatka	03-15-1-03-96 -d -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,20	
		Kornatka	03-15-1-03-96 -d -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,01	
		Kornatka	03-15-1-03-96 -d -99	POPR-WB	sadz.wiel.w jamkę z brył.popra	2	TSZT	0,20	
		Kornatka	03-15-1-03-96 -d -99	POP-TAL	poprawianie talerzy-poprawki	2	TSZT	0,20	
		Kornatka	03-15-1-03-96 -d -99	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	0,20	
	ŁR	D-UPRŁ	Kornatka	03-15-1-03-114 -i -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00
			Kornatka	03-15-1-03-114 -i -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00
			Kornatka	03-15-1-03-114 -i -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	-----	HA	0,50
			Kornatka	03-15-1-03-95 -i -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	-----	HA	0,75
			Kornatka	03-15-1-03-95 -j -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	-----	HA	0,18
Kornatka			03-15-1-03-95 -m -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	-----	HA	1,50	
Kornatka			03-15-1-03-95 -n -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	-----	HA	0,12	
Kornatka			03-15-1-03-95 -o -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	-----	HA	0,12	
O-BUDKIN	O-BUDKIS	Kornatka	03-15-1-03- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	-----	SZT	20,00	
		Kornatka	03-15-1-03- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	80,00	
		Kornatka	03-15-1-03- - -	NAPR-BUD	naprawa budek lęgowych i sch.n	-----	SZT	20,00	
	O-GRODZN	Kornatka	03-15-1-03-124 -b -00	GODZ SIAG	Godz. transp. siatki góry	-----	H	2,00	
		Kornatka	03-15-1-03-124 -b -00	GRODZ-SG	grodzenie upraw siatką góry	3	HM	3,20	



OCHRL		Kornatka	03-15-1-03-124 -b -00	WYK-SLUP	Przygotowanie słupków iglasty.	----	SZT	80,00
	O-GRODZS	Kornatka	03-15-1-03- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	4,00
		Kornatka	03-15-1-03- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	15,00
		Kornatka	03-15-1-03- - -	WYK-SLUP	Przygotowanie słupków iglasty.	----	SZT	10,00
	O-POZ	Kornatka	03-15-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	8,00
		Kornatka	03-15-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00
		Kornatka	03-15-1-03- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	8,00
		Kornatka	03-15-1-03- - -	REM-ROG	Godz.ręcz. utrż i rem rogatki	----	SZT	2,00
	O-SMIECI	Kornatka	03-15-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00
		Kornatka	03-15-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	50,00
	O-ZGRYZC	Kornatka	03-15-1-03-103 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,40
		Kornatka	03-15-1-03-106 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00
		Kornatka	03-15-1-03-106 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,50
		Kornatka	03-15-1-03-111 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50
		Kornatka	03-15-1-03-111 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,60
		Kornatka	03-15-1-03-113 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50
		Kornatka	03-15-1-03-113 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,80
		Kornatka	03-15-1-03-114 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,20
		Kornatka	03-15-1-03-114 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,30
		Kornatka	03-15-1-03-123 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50
		Kornatka	03-15-1-03-123 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,00
		Kornatka	03-15-1-03-127 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00
		Kornatka	03-15-1-03-127 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,00
		Kornatka	03-15-1-03-128 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50
		Kornatka	03-15-1-03-128 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,60
		Kornatka	03-15-1-03-90 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00
		Kornatka	03-15-1-03-90 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,50
		Kornatka	03-15-1-03-96 -d -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50
		Kornatka	03-15-1-03-96 -d -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,60
		Kornatka	03-15-1-03-96 -d -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50
		Kornatka	03-15-1-03-96 -d -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,40
OCHRP	P-BAZA	Kornatka	03-15-1-03-114 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	4,00
	CP-P	Kornatka	03-15-1-03-90 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00
		Kornatka	03-15-1-03-90 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00
	IIA	Kornatka	03-15-1-03-109 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	101,00
		Kornatka	03-15-1-03-109 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	101,00
	IVD	Kornatka	03-15-1-03-113 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1362,00
		Kornatka	03-15-1-03-113 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1362,00
		Kornatka	03-15-1-03-124 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	541,00
		Kornatka	03-15-1-03-124 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	541,00
		Kornatka	03-15-1-03-90 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	177,00
		Kornatka	03-15-1-03-90 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	177,00
		Kornatka	03-15-1-03-90 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	358,00
		Kornatka	03-15-1-03-90 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	358,00
		Kornatka	03-15-1-03-90 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	215,00
		Kornatka	03-15-1-03-90 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	215,00
		Kornatka	03-15-1-03-99 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	235,00
		Kornatka	03-15-1-03-99 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	6,00
		Kornatka	03-15-1-03-99 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	235,00
		Kornatka	03-15-1-03-99 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	6,00
		Kornatka	03-15-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	25,00

POZ	POZ-P	Kornatka	03-15-1-03-	- -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	25,00
		Kornatka	03-15-1-03-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00
	PR	Kornatka	03-15-1-03-	- -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00
		Kornatka	03-15-1-03-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00
		Kornatka	03-15-1-03-	- -	ZRYW-WYD1	Dopl do pozysk wyd. zr do 500m	-----	M3	20,00
		Kornatka	03-15-1-03-	- -	ZRYW-WYD2	Dopl. wyd. zr. 501 do 1000 m	-----	M3	20,00
		Kornatka	03-15-1-03-	- -	ZRYW-WYD3	Dopl do poz. wyd. zr pow 1000m	-----	M3	20,00
	PRZEST	Kornatka	03-15-1-03-117	-c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	51,00
		Kornatka	03-15-1-03-117	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	51,00
		Kornatka	03-15-1-03-98	-b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	201,00
		Kornatka	03-15-1-03-98	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	201,00
	PTP	Kornatka	03-15-1-03-	- -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00
		Kornatka	03-15-1-03-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00
	PTW	Kornatka	03-15-1-03-	- -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00
		Kornatka	03-15-1-03-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00
	TPP	Kornatka	03-15-1-03-115	-h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	461,00
		Kornatka	03-15-1-03-115	-h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	461,00
		Kornatka	03-15-1-03-115	-i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	650,00
		Kornatka	03-15-1-03-115	-i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	650,00
		Kornatka	03-15-1-03-116	-a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	826,00
		Kornatka	03-15-1-03-116	-a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	357,00
		Kornatka	03-15-1-03-116	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	826,00
		Kornatka	03-15-1-03-116	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	357,00
		Kornatka	03-15-1-03-116	-c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	296,00
		Kornatka	03-15-1-03-116	-c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	234,00
		Kornatka	03-15-1-03-116	-c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	296,00
		Kornatka	03-15-1-03-116	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	234,00
		Kornatka	03-15-1-03-118	-b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	107,00
		Kornatka	03-15-1-03-118	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	107,00
		Kornatka	03-15-1-03-126	-c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	54,00
		Kornatka	03-15-1-03-126	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	54,00
		Kornatka	03-15-1-03-128	-a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	318,00
		Kornatka	03-15-1-03-128	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	318,00
		Kornatka	03-15-1-03-92	-a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	118,00
		Kornatka	03-15-1-03-92	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	118,00
	TWP	Kornatka	03-15-1-03-98	-b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	134,00
		Kornatka	03-15-1-03-98	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	134,00
	ZS	Kornatka	03-15-1-03-	- -	GODZ KOP	Prace wykonywane koparką	-----	H	130,00
		Kornatka	03-15-1-03-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00
	ZS-S	Kornatka	03-15-1-03-	- -	GODZ KOP	Prace wykonywane koparką	-----	H	120,00
		Kornatka	03-15-1-03-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00
UBOCP	CHOINKIL	Kornatka	03-15-1-03-	- -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00
		Kornatka	03-15-1-03-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00
		Kornatka	03-15-1-03-	- -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	16,00
UTRZ	UT-DROGIL	Kornatka	03-15-1-03-	- -	DR-ODSNM	Mech.odśnież.dróg.skład.plac	-----	H	32,00
		Kornatka	03-15-1-03-	- -	DR-WYCKR	Wycinka krzewów z poboczy	-----	H	32,00
		Kornatka	03-15-1-03-	- -	GODZ KODR	Prace godz.utrz.dr.kopar-ladow	-----	H	0,00
		Kornatka	03-15-1-03-	- -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	50,00
		Kornatka	03-15-1-03-	- -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	200,00
		Kornatka	03-15-1-03-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00

	UT-TURYST	Kornatka	03-15-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00
		Kornatka	03-15-1-03- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urzędzeniem	-----	H	8,00
ZAD	Z-PIELD	Kornatka	03-15-1-03-114 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
		Kornatka	03-15-1-03-114 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00
		Kornatka	03-15-1-03-114 -h -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urzędzeniem	-----	H	8,00
		Kornatka	03-15-1-03-114 -i -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
		Kornatka	03-15-1-03-114 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00
		Kornatka	03-15-1-03-114 -i -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urzędzeniem	-----	H	4,00

#### Pakiet: Lipnik

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	CP	Lipnik	03-15-1-05-181 -b -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	1,00
		Lipnik	03-15-1-05-187 -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	4	HA	1,11
		Lipnik	03-15-1-05-190 -a -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	3	HA	0,50
		Lipnik	03-15-1-05-202 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,50
		Lipnik	03-15-1-05-202 -f -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,40
		Lipnik	03-15-1-05-204 -i -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	3,00
	CW	Lipnik	03-15-1-05-185 -g -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	4	HA	1,00
		Lipnik	03-15-1-05-202 -a -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	4	HA	1,00
		Lipnik	03-15-1-05-204 -d -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	4	HA	2,00
	PIEL	Lipnik	03-15-1-05-186 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,60
		Lipnik	03-15-1-05-197 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,30
OCHRL	O-GRODZS	Lipnik	03-15-1-05- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	6,00
		Lipnik	03-15-1-05- - -	K GRODZEN	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	16,00
		Lipnik	03-15-1-05- - -	WYK-SLUP	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	5,00
	O-POZ	Lipnik	03-15-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
		Lipnik	03-15-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00
		Lipnik	03-15-1-05- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urzędzeniem	-----	H	1,00
		Lipnik	03-15-1-05- - -	REM-ROG	Godz.ręcz.utr i rem rogatki	-----	SZT	4,00
	O-SMIECI	Lipnik	03-15-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00
		Lipnik	03-15-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00
	O-ZGRYZC	Lipnik	03-15-1-05-185 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,90
		Lipnik	03-15-1-05-186 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,50
		Lipnik	03-15-1-05-186 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,30
		Lipnik	03-15-1-05-197 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,30
		Lipnik	03-15-1-05-202 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00
		Lipnik	03-15-1-05-202 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,00
		Lipnik	03-15-1-05-203 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,70
		Lipnik	03-15-1-05-203 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,50
		Lipnik	03-15-1-05-204 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,70
		Lipnik	03-15-1-05-204 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00
		Lipnik	03-15-1-05-204 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,00
OCHRP	P-BAZA	Lipnik	03-15-1-05-183 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00
	P-INNF	Lipnik	03-15-1-05-182 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00
		Lipnik	03-15-1-05-182 -i -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urzędzeniem	-----	H	4,00
		Lipnik	03-15-1-05-182 -i -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	-----	HA	0,40
		Lipnik	03-15-1-05-190 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00
		Lipnik	03-15-1-05-190 -b -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urzędzeniem	-----	H	4,00
		Lipnik	03-15-1-05-190 -b -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	-----	HA	0,40

		Lipnik	03-15-1-05-200 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	4,00
		Lipnik	03-15-1-05-200 -a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	4,00
		Lipnik	03-15-1-05-200 -a -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	----	HA	0,60
		Lipnik	03-15-1-05-201 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	4,00
		Lipnik	03-15-1-05-201 -f -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	4,00
		Lipnik	03-15-1-05-201 -f -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	----	HA	0,80
POZ	CP-P	Lipnik	03-15-1-05-187 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00
		Lipnik	03-15-1-05-187 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00
	POZ-P	Lipnik	03-15-1-05- - -	GODZ KOP	Prace wykonywane koparką	----	H	20,00
		Lipnik	03-15-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	35,00
		Lipnik	03-15-1-05- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	10,00
		Lipnik	03-15-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	80,00
	PR	Lipnik	03-15-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	105,00
		Lipnik	03-15-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	105,00
		Lipnik	03-15-1-05- - -	ZRYW-WYD1	Dopl. do pozysk wyd. zr do 500m	----	M3	20,00
		Lipnik	03-15-1-05- - -	ZRYW-WYD2	Dopl. wyd. zr. 501 do 1000 m	----	M3	20,00
		Lipnik	03-15-1-05- - -	ZRYW-WYD3	Dopl. do poz. wyd. zr pow 1000m	----	M3	20,00
	PTP	Lipnik	03-15-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	165,00
		Lipnik	03-15-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	165,00
	PTW	Lipnik	03-15-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	46,00
		Lipnik	03-15-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	46,00
	TPP	Lipnik	03-15-1-05-177 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1225,00
		Lipnik	03-15-1-05-177 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1225,00
		Lipnik	03-15-1-05-186 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1300,00
		Lipnik	03-15-1-05-186 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1300,00
		Lipnik	03-15-1-05-195 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1580,00
		Lipnik	03-15-1-05-195 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1580,00
		Lipnik	03-15-1-05-200 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	615,00
		Lipnik	03-15-1-05-200 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	615,00
	TWP	Lipnik	03-15-1-05-200 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	271,00
		Lipnik	03-15-1-05-200 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	271,00
		Lipnik	03-15-1-05-203 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	262,00
		Lipnik	03-15-1-05-203 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	262,00
	ZS	Lipnik	03-15-1-05- - -	GODZ KOP	Prace wykonywane koparką	----	H	62,00
		Lipnik	03-15-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	50,00
	ZS-S	Lipnik	03-15-1-05- - -	GODZ KOP	Prace wykonywane koparką	----	H	62,00
		Lipnik	03-15-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	50,00
UBOCP	CHOINKIL	Lipnik	03-15-1-05- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00
		Lipnik	03-15-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	30,00
		Lipnik	03-15-1-05- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	4,00
UTRZ	UT-DROGIL	Lipnik	03-15-1-05- - -	DR-ODSNM	Mech.odśnież.dróg.skład.plac	----	H	30,00
		Lipnik	03-15-1-05- - -	GODZ KODR	Prace godz.utrz.dr.kopar-ładow	----	H	50,00
		Lipnik	03-15-1-05- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	200,00
	UT-TURYST	Lipnik	03-15-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	25,00
		Lipnik	03-15-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	150,00

#### Pakiet: Łętownia

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
ADM	SP-POZ	Łętownia	03-15-1-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	85,00

HOD	CP	Łętownia	03-15-1-09-245 -g -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	4	HA	0,50
		Łętownia	03-15-1-09-248 -b -00	CP-SIEW1	CP młod.z siewów sztucz.1 zabi	4	HA	0,20
		Łętownia	03-15-1-09-262 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,30
		Łętownia	03-15-1-09-266 -a -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	4	HA	1,10
		Łętownia	03-15-1-09-266 -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,20
		Łętownia	03-15-1-09-267 -d -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	4	HA	1,00
		Łętownia	03-15-1-09-268 -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	4	HA	0,40
		Łętownia	03-15-1-09-269 -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	4	HA	0,50
		Łętownia	03-15-1-09-270 -b -00	CP-SZTM2	CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi	3	HA	0,35
		Łętownia	03-15-1-09-271 -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,20
	CW	Łętownia	03-15-1-09-248 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	4	HA	0,80
		Łętownia	03-15-1-09-249 -a -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	4	HA	0,50
		Łętownia	03-15-1-09-260 -g -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	4	HA	0,43
		Łętownia	03-15-1-09-261 -a -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	4	HA	0,35
		Łętownia	03-15-1-09-262 -a -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	4	HA	0,50
		Łętownia	03-15-1-09-266 -a -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	0,33
		Łętownia	03-15-1-09-266 -c -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	4	HA	0,20
		Łętownia	03-15-1-09-267 -f -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	4	HA	0,50
		Łętownia	03-15-1-09-268 -a -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	4	HA	1,05
		Łętownia	03-15-1-09-271 -c -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	4	HA	0,20
	H-POZ	Łętownia	03-15-1-09-268 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00
		Łętownia	03-15-1-09-268 -c -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	3,00
	MA-PORZ	Łętownia	03-15-1-09-248 -b -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	4	HA	0,40
		Łętownia	03-15-1-09-248 -b -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	-----	M3P	5,00
		Łętownia	03-15-1-09-248 -b -00	PORZ-STOP	Znoszenie i układ.pozostałości	4	M3P	5,00
		Łętownia	03-15-1-09-263 -f -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	4	HA	1,05
		Łętownia	03-15-1-09-263 -f -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	-----	M3P	15,00
		Łętownia	03-15-1-09-263 -f -00	PORZ-STOP	Znoszenie i układ.pozostałości	4	M3P	15,00
	ODN-LUK	Łętownia	03-15-1-09-248 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,56
		Łętownia	03-15-1-09-248 -b -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	4	TSZT	2,56
		Łętownia	03-15-1-09-248 -b -00	SAD-B<300	sadz. zakryty s.korz.brył do300	3	TSZT	2,56
		Łętownia	03-15-1-09-248 -b -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	2,56
		Łętownia	03-15-1-09-248 -b -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	2,56
	ODN-ZŁOZ	Łętownia	03-15-1-09-263 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,39
		Łętownia	03-15-1-09-263 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	6,47
		Łętownia	03-15-1-09-263 -f -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	4	TSZT	6,47
		Łętownia	03-15-1-09-263 -f -00	SAD-B<300	sadz. zakryty s.korz.brył do300	3	TSZT	6,08
		Łętownia	03-15-1-09-263 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	0,39
		Łętownia	03-15-1-09-263 -f -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	6,72
		Łętownia	03-15-1-09-263 -f -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	6,08
	PIEL	Łętownia	03-15-1-09-248 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,70
		Łętownia	03-15-1-09-250 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,95
		Łętownia	03-15-1-09-261 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,80
		Łętownia	03-15-1-09-262 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,00
		Łętownia	03-15-1-09-263 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,10
		Łętownia	03-15-1-09-266 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,04
	POPR	Łętownia	03-15-1-09-266 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,06
		Łętownia	03-15-1-09-266 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	0,06
		Łętownia	03-15-1-09-266 -a -00	POP-TAL	poprawianie talerzy-poprawki	3	TSZT	0,06
		Łętownia	03-15-1-09-266 -a -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	0,06
		Łętownia	03-15-1-09-266 -a -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3li.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,06
	O-BUDKIN	Łętownia	03-15-1-09- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	-----	SZT	10,00

OCHRL	O-BUDKIS	Łętownia	03-15-1-09- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	236,00
	O-GRODZS	Łętownia	03-15-1-09- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,00
		Łętownia	03-15-1-09- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	15,00
		Łętownia	03-15-1-09- - -	WYK-SLUP	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	25,00
	O-POZ	Łętownia	03-15-1-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
		Łętownia	03-15-1-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00
		Łętownia	03-15-1-09- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	3,00
		Łętownia	03-15-1-09- - -	REM-ROG	Godz.ręcz. utrż i rem rogatki	-----	SZT	2,00
		Łętownia	03-15-1-09-260 -d -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
		Łętownia	03-15-1-09-260 -d -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00
		Łętownia	03-15-1-09-260 -d -00	MONT-ROG	mont. rogatki na dr. leśnej	-----	SZT	1,00
	O-PROGNF	Łętownia	03-15-1-09- - -	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	-----	SZT	6,00
		Łętownia	03-15-1-09- - -	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	-----	SZT	6,00
	O-SMIECI	Łętownia	03-15-1-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00
		Łętownia	03-15-1-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00
	O-ZGRYZC	Łętownia	03-15-1-09-242 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00
		Łętownia	03-15-1-09-242 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,50
		Łętownia	03-15-1-09-242 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,50
		Łętownia	03-15-1-09-243 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,05
		Łętownia	03-15-1-09-244 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,20
		Łętownia	03-15-1-09-248 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00
		Łętownia	03-15-1-09-248 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,15
		Łętownia	03-15-1-09-249 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,50
		Łętownia	03-15-1-09-250 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,20
		Łętownia	03-15-1-09-250 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,94
		Łętownia	03-15-1-09-261 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00
		Łętownia	03-15-1-09-261 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,20
		Łętownia	03-15-1-09-261 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,40
		Łętownia	03-15-1-09-262 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,10
		Łętownia	03-15-1-09-263 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,40
		Łętownia	03-15-1-09-263 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00
		Łętownia	03-15-1-09-263 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,05
		Łętownia	03-15-1-09-267 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00
		Łętownia	03-15-1-09-267 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	5	HA	0,05
		Łętownia	03-15-1-09-267 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,10
		Łętownia	03-15-1-09-268 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,10
		Łętownia	03-15-1-09-269 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,05
	O-ZWWTÓRT	Łętownia	03-15-1-09- - -	WYZN-TROC	wyszuk.oznak.d-w trocinowych	-----	HA	50,00
OCHRP	P-BAZA	Łętownia	03-15-1-09-260 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00
	CP-P	Łętownia	03-15-1-09-266 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00
		Łętownia	03-15-1-09-266 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00
	IVD	Łętownia	03-15-1-09-244 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	171,00
		Łętownia	03-15-1-09-244 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	171,00
		Łętownia	03-15-1-09-260 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	116,00
		Łętownia	03-15-1-09-260 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	116,00
		Łętownia	03-15-1-09-263 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	436,00
		Łętownia	03-15-1-09-263 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	436,00
		Łętownia	03-15-1-09-263 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	581,00
		Łętownia	03-15-1-09-263 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	581,00
	POZ-P	Łętownia	03-15-1-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00
		Łętownia	03-15-1-09- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	5,00

POZ		Łętownia	03-15-1-09-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00
	PR	Łętownia	03-15-1-09-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	102,00
		Łętownia	03-15-1-09-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	102,00
		Łętownia	03-15-1-09-	- -	ZRYW-WYD1	Dopl. do pozysk wyd. zr do 500m	----	M3	20,00
		Łętownia	03-15-1-09-	- -	ZRYW-WYD2	Dopl. wyd. zr. 501 do 1000 m	----	M3	20,00
		Łętownia	03-15-1-09-	- -	ZRYW-WYD3	Dopl. do poz. wyd. zr pow 1000m	----	M3	20,00
	PRZEST	Łętownia	03-15-1-09-248	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	681,00
		Łętownia	03-15-1-09-248	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	681,00
	PTP	Łętownia	03-15-1-09-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	92,00
		Łętownia	03-15-1-09-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	92,00
	PTW	Łętownia	03-15-1-09-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	53,00
		Łętownia	03-15-1-09-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	53,00
	TPP	Łętownia	03-15-1-09-248	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	501,00
		Łętownia	03-15-1-09-248	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	501,00
		Łętownia	03-15-1-09-251	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	113,00
		Łętownia	03-15-1-09-251	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	113,00
		Łętownia	03-15-1-09-263	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	538,00
		Łętownia	03-15-1-09-263	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	538,00
		Łętownia	03-15-1-09-268	-g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	207,00
		Łętownia	03-15-1-09-268	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	207,00
		Łętownia	03-15-1-09-270	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	334,00
		Łętownia	03-15-1-09-270	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	334,00
	TWP	Łętownia	03-15-1-09-254	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	180,00
		Łętownia	03-15-1-09-254	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	180,00
		Łętownia	03-15-1-09-267	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	71,00
		Łętownia	03-15-1-09-267	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	71,00
		Łętownia	03-15-1-09-272	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	80,00
		Łętownia	03-15-1-09-272	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	80,00
	ZS	Łętownia	03-15-1-09-	- -	GODZ KOP	Prace wykonywane koparką	----	H	62,00
		Łętownia	03-15-1-09-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	50,00
	ZS-S	Łętownia	03-15-1-09-	- -	GODZ KOP	Prace wykonywane koparką	----	H	62,00
		Łętownia	03-15-1-09-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	50,00
UBOCP	CHOINKIL	Łętownia	03-15-1-09-	- -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	8,00
		Łętownia	03-15-1-09-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	40,00
		Łętownia	03-15-1-09-	- -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	16,00
UTRZ	UT-DROGIL	Łętownia	03-15-1-09-	- -	DR-ODSNIE	Posypywanie nawierzchni	----	M	5000,00
		Łętownia	03-15-1-09-	- -	DR-ODSNM	Mech.odśnież.dróg.skład.plac	----	H	30,00
		Łętownia	03-15-1-09-	- -	GODZ KODR	Prace godz.utrz.dr.kopar-ładow	----	H	10,00
		Łętownia	03-15-1-09-	- -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	20,00
		Łętownia	03-15-1-09-	- -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00
	UT-TURYST	Łętownia	03-15-1-09-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00
		Łętownia	03-15-1-09-262	-a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	25,00
		Łętownia	03-15-1-09-262	-a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	5,00
ZAD	Z-PIELD	Łętownia	03-15-1-09-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00

**Pakiet: Radziszów**

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
		Radziszów	03-15-1-02-286 -g -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igł/iłiś 1 zab	3	HA	0,93
		Radziszów	03-15-1-02-289 -g -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	2	HA	0,93



CP	Radziszów	03-15-1-02-290 -i -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	2	HA	1,95
	Radziszów	03-15-1-02-294 -b -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	3	HA	1,00
	Radziszów	03-15-1-02-295 -a -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	2	HA	3,10
	Radziszów	03-15-1-02-295 -a -00	CP-SZTM2	CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi	2	HA	4,18
CW	Radziszów	03-15-1-02-281 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	4	HA	1,11
	Radziszów	03-15-1-02-289 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	4	HA	1,34
	Radziszów	03-15-1-02-29 -j -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	3	HA	0,25
	Radziszów	03-15-1-02-300 -c -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	4	HA	1,50
	Radziszów	03-15-1-02-34 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	0,25
	Radziszów	03-15-1-02-34 -d -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	4	HA	0,50
MA-PORZ	Radziszów	03-15-1-02-279 -d -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	4	HA	0,30
	Radziszów	03-15-1-02-279 -d -00	PORZ-STOP	Znoszenie i układ.pozostałości	4	M3P	4,00
	Radziszów	03-15-1-02-280 -c -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	4	HA	0,77
	Radziszów	03-15-1-02-280 -c -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	4	M3P	27,00
	Radziszów	03-15-1-02-280 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	0,77
	Radziszów	03-15-1-02-289 -b -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	4	HA	0,50
	Radziszów	03-15-1-02-289 -b -00	PORZ-STOP	Znoszenie i układ.pozostałości	4	M3P	4,55
	Radziszów	03-15-1-02-289 -d -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	3	HA	1,00
	Radziszów	03-15-1-02-289 -d -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	-----	M3P	9,70
	Radziszów	03-15-1-02-289 -d -00	PORZ-STOP	Znoszenie i układ.pozostałości	3	M3P	9,70
	Radziszów	03-15-1-02-291 -a -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	4	HA	0,10
	Radziszów	03-15-1-02-292 -f -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	4	HA	0,80
	Radziszów	03-15-1-02-295 -a -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	4	HA	0,70
	Radziszów	03-15-1-02-295 -a -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	4	M3P	3,08
	Radziszów	03-15-1-02-295 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	0,70
	Radziszów	03-15-1-02-297 -d -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	4	HA	2,00
	Radziszów	03-15-1-02-29 -j -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	3	HA	0,25
ODN-LUK	Radziszów	03-15-1-02-279 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,23
	Radziszów	03-15-1-02-279 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,23
	Radziszów	03-15-1-02-279 -d -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	4	TSZT	1,23
	Radziszów	03-15-1-02-279 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,23
	Radziszów	03-15-1-02-279 -d -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	1,23
	Radziszów	03-15-1-02-279 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,23
ODN-ZŁOZ	Radziszów	03-15-1-02-280 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	4,95
	Radziszów	03-15-1-02-280 -c -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	4	TSZT	4,95
	Radziszów	03-15-1-02-280 -c -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	4,95
	Radziszów	03-15-1-02-280 -c -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	4,95
	Radziszów	03-15-1-02-280 -c -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	4,95
	Radziszów	03-15-1-02-289 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,95
	Radziszów	03-15-1-02-289 -b -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	4	TSZT	2,95
	Radziszów	03-15-1-02-289 -b -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	2,56
	Radziszów	03-15-1-02-289 -b -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	2,95
	Radziszów	03-15-1-02-289 -b -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	2,95
	Radziszów	03-15-1-02-289 -b -00	ZAŁ-2IP	zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem	1	TSZT	0,39
	Radziszów	03-15-1-02-289 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	6,40
	Radziszów	03-15-1-02-289 -d -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	6,40
	Radziszów	03-15-1-02-289 -d -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	6,40
	Radziszów	03-15-1-02-289 -d -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	6,40
	Radziszów	03-15-1-02-289 -d -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	6,40
	Radziszów	03-15-1-02-292 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,39
	Radziszów	03-15-1-02-292 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	4,87
	Radziszów	03-15-1-02-292 -f -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	4	TSZT	4,87
	Radziszów	03-15-1-02-292 -f -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	4,48

HOD

PIEL

Radziszów	03-15-1-02-292 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,39
Radziszów	03-15-1-02-292 -f -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	4,87
Radziszów	03-15-1-02-292 -f -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	4,48
Radziszów	03-15-1-02-292 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,39
Radziszów	03-15-1-02-295 -a -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,80
Radziszów	03-15-1-02-295 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,90
Radziszów	03-15-1-02-295 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,02
Radziszów	03-15-1-02-295 -a -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	4	TSZT	1,90
Radziszów	03-15-1-02-295 -a -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	0,65
Radziszów	03-15-1-02-295 -a -00	SADZ-WB	sadzenie wiel.w jamkę z brylką	2	TSZT	0,45
Radziszów	03-15-1-02-295 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,80
Radziszów	03-15-1-02-295 -a -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	1,90
Radziszów	03-15-1-02-295 -a -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	0,65
Radziszów	03-15-1-02-295 -a -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,80
Radziszów	03-15-1-02-297 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	12,80
Radziszów	03-15-1-02-297 -d -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	4	TSZT	12,80
Radziszów	03-15-1-02-297 -d -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	12,80
Radziszów	03-15-1-02-297 -d -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	12,80
Radziszów	03-15-1-02-297 -d -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	12,80
Radziszów	03-15-1-02-279 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,00
Radziszów	03-15-1-02-279 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,60
Radziszów	03-15-1-02-279 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,60
Radziszów	03-15-1-02-27 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,20
Radziszów	03-15-1-02-280 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,54
Radziszów	03-15-1-02-281 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,80
Radziszów	03-15-1-02-281 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,60
Radziszów	03-15-1-02-282 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,25
Radziszów	03-15-1-02-283 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,40
Radziszów	03-15-1-02-284 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,35
Radziszów	03-15-1-02-288 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,80
Radziszów	03-15-1-02-289 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,00
Radziszów	03-15-1-02-289 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,00
Radziszów	03-15-1-02-289 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,10
Radziszów	03-15-1-02-28 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,75
Radziszów	03-15-1-02-290 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,84
Radziszów	03-15-1-02-290 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,00
Radziszów	03-15-1-02-290 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,00
Radziszów	03-15-1-02-292 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,10
Radziszów	03-15-1-02-292 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,60
Radziszów	03-15-1-02-293 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,00
Radziszów	03-15-1-02-293 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,50
Radziszów	03-15-1-02-294 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,50
Radziszów	03-15-1-02-295 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	3,80
Radziszów	03-15-1-02-295 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,20
Radziszów	03-15-1-02-296 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,58
Radziszów	03-15-1-02-297 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,86
Radziszów	03-15-1-02-297 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	4,00
Radziszów	03-15-1-02-298 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	3,60
Radziszów	03-15-1-02-299 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,30
Radziszów	03-15-1-02-302 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,86
Radziszów	03-15-1-02-304 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,20
Radziszów	03-15-1-02-30 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,20
Radziszów	03-15-1-02-30 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,50

		Radziszów	03-15-1-02-34 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,00
		Radziszów	03-15-1-02-44 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	4,00
		Radziszów	03-15-1-02-46 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,00
		Radziszów	03-15-1-02-46 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,72
	POPR	Radziszów	03-15-1-02-281 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,64
		Radziszów	03-15-1-02-281 -a -00	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	3	TSZT	0,64
		Radziszów	03-15-1-02-281 -a -00	POP-TAL	poprawianie talerzy-poprawki	3	TSZT	0,64
		Radziszów	03-15-1-02-281 -a -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	0,64
		Radziszów	03-15-1-02-281 -a -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	0,64
		Radziszów	03-15-1-02-288 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,23
		Radziszów	03-15-1-02-288 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,04
		Radziszów	03-15-1-02-288 -a -00	POPR-WB	sadz.wiel.w jamkę z brył.popra	3	TSZT	0,23
		Radziszów	03-15-1-02-288 -a -00	POP-TAL	poprawianie talerzy-poprawki	3	TSZT	0,23
		Radziszów	03-15-1-02-288 -a -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	0,23
		Radziszów	03-15-1-02-289 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,04
		Radziszów	03-15-1-02-289 -i -00	POPR-WB	sadz.wiel.w jamkę z brył.popra	4	TSZT	0,04
		Radziszów	03-15-1-02-289 -i -00	POP-TAL	poprawianie talerzy-poprawki	4	TSZT	0,04
		Radziszów	03-15-1-02-289 -i -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	4	TSZT	0,04
		Radziszów	03-15-1-02-289 -i -00	ZAŁ-2IP	zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem	1	TSZT	0,04
		Radziszów	03-15-1-02-290 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,63
		Radziszów	03-15-1-02-290 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,03
		Radziszów	03-15-1-02-290 -h -00	POPR-WB	sadz.wiel.w jamkę z brył.popra	4	TSZT	0,63
		Radziszów	03-15-1-02-290 -h -00	POP-TAL	poprawianie talerzy-poprawki	4	TSZT	0,63
		Radziszów	03-15-1-02-290 -h -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	4	TSZT	0,63
		Radziszów	03-15-1-02-290 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,42
		Radziszów	03-15-1-02-290 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,02
		Radziszów	03-15-1-02-290 -i -00	POPR-WB	sadz.wiel.w jamkę z brył.popra	3	TSZT	0,42
		Radziszów	03-15-1-02-290 -i -00	POP-TAL	poprawianie talerzy-poprawki	3	TSZT	0,42
		Radziszów	03-15-1-02-290 -i -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	0,42
		Radziszów	03-15-1-02-293 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,32
		Radziszów	03-15-1-02-293 -c -00	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	4	TSZT	0,32
		Radziszów	03-15-1-02-293 -c -00	POP-TAL	poprawianie talerzy-poprawki	4	TSZT	0,32
		Radziszów	03-15-1-02-293 -c -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	4	TSZT	0,32
		Radziszów	03-15-1-02-293 -c -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	0,32
		Radziszów	03-15-1-02-295 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,70
		Radziszów	03-15-1-02-295 -d -00	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	3	TSZT	0,70
		Radziszów	03-15-1-02-295 -d -00	POP-TAL	poprawianie talerzy-poprawki	3	TSZT	0,70
		Radziszów	03-15-1-02-295 -d -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	0,70
		Radziszów	03-15-1-02-295 -d -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	0,70
		Radziszów	03-15-1-02-30 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,64
		Radziszów	03-15-1-02-30 -d -00	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	4	TSZT	0,64
		Radziszów	03-15-1-02-30 -d -00	POP-TAL	poprawianie talerzy-poprawki	4	TSZT	0,64
		Radziszów	03-15-1-02-30 -d -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	4	TSZT	0,64
		Radziszów	03-15-1-02-30 -d -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	0,64
		Radziszów	03-15-1-02-44 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,32
		Radziszów	03-15-1-02-44 -b -00	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	4	TSZT	0,32
		Radziszów	03-15-1-02-44 -b -00	POP-TAL	poprawianie talerzy-poprawki	4	TSZT	0,32
		Radziszów	03-15-1-02-44 -b -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	4	TSZT	0,32
		Radziszów	03-15-1-02-44 -b -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	0,32
ŁR	D-UPRŁ	Radziszów	03-15-1-02-26 -b -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	-----	HA	0,73
		Radziszów	03-15-1-02-29 -g -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	-----	HA	0,81
		Radziszów	03-15-1-02-29 -h -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	-----	HA	0,18

		Radziszów	03-15-1-02-302 -h -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	-----	HA	0,26
NAS	N-ZNPOZ	Radziszów	03-15-1-02-297 -b -00	ZB-NASLP	Zbiór nasion lipy	-----	KG	2,00
OCHRL	O-BUDKIS	Radziszów	03-15-1-02- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	150,00
	O-GRODZN	Radziszów	03-15-1-02-295 -a -00	GODZ SIAG	Godz. transp. siatki góry	-----	H	5,00
		Radziszów	03-15-1-02-295 -a -00	GRODZ-SG	grodzenie upraw siatką góry	4	HM	3,50
		Radziszów	03-15-1-02-295 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	50,00
	O-GRODZS	Radziszów	03-15-1-02- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	10,00
		Radziszów	03-15-1-02- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	230,00
		Radziszów	03-15-1-02- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	250,00
	O-POZ	Radziszów	03-15-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00
		Radziszów	03-15-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00
		Radziszów	03-15-1-02- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00
		Radziszów	03-15-1-02- - -	REM-ROG	Godz.ręcz.utrż i rem rogatki	-----	SZT	3,00
	O-PROGNF	Radziszów	03-15-1-02-281 -b -00	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	-----	SZT	1,00
		Radziszów	03-15-1-02-281 -b -00	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	-----	SZT	1,00
		Radziszów	03-15-1-02-284 -a -01	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	-----	SZT	1,00
		Radziszów	03-15-1-02-284 -a -01	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	-----	SZT	1,00
		Radziszów	03-15-1-02-289 -b -00	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	-----	SZT	1,00
		Radziszów	03-15-1-02-289 -b -00	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	-----	SZT	1,00
		Radziszów	03-15-1-02-292 -d -00	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	-----	SZT	1,00
		Radziszów	03-15-1-02-292 -d -00	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	-----	SZT	1,00
		Radziszów	03-15-1-02-297 -d -00	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	-----	SZT	1,00
		Radziszów	03-15-1-02-297 -d -00	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	-----	SZT	1,00
		Radziszów	03-15-1-02-299 -a -00	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	-----	SZT	1,00
		Radziszów	03-15-1-02-299 -a -00	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	-----	SZT	1,00
	O-SMIECI	Radziszów	03-15-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00
		Radziszów	03-15-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00
	O-ZGRYZC	Radziszów	03-15-1-02-288 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00
		Radziszów	03-15-1-02-288 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,15
		Radziszów	03-15-1-02-290 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00
		Radziszów	03-15-1-02-290 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,00
		Radziszów	03-15-1-02-290 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00
		Radziszów	03-15-1-02-290 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,50
OCHRP	P-BAZA	Radziszów	03-15-1-02-302 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00
	UT-WODA	Radziszów	03-15-1-02-301 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00
	CP-P	Radziszów	03-15-1-02-289 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
		Radziszów	03-15-1-02-289 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
		Radziszów	03-15-1-02-294 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00
		Radziszów	03-15-1-02-294 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00
	IVD	Radziszów	03-15-1-02-282 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	252,00
		Radziszów	03-15-1-02-282 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	252,00
		Radziszów	03-15-1-02-283 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	177,00
		Radziszów	03-15-1-02-283 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	177,00
		Radziszów	03-15-1-02-298 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	556,00
		Radziszów	03-15-1-02-298 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	556,00
		Radziszów	03-15-1-02-30 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	497,00
		Radziszów	03-15-1-02-30 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	497,00
		Radziszów	03-15-1-02-45 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	381,00
		Radziszów	03-15-1-02-45 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	381,00
		Radziszów	03-15-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	40,00

POZ	POZ-P	Radziszów	03-15-1-02-	- -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	10,00
		Radziszów	03-15-1-02-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00
	PR	Radziszów	03-15-1-02-	- -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	103,00
		Radziszów	03-15-1-02-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	103,00
		Radziszów	03-15-1-02-	- -	ZRYW-WYD1	Dopl do pozysk wyd. zr do 500m	-----	M3	20,00
		Radziszów	03-15-1-02-	- -	ZRYW-WYD2	Dopl. wyd. zr. 501 do 1000 m	-----	M3	20,00
		Radziszów	03-15-1-02-	- -	ZRYW-WYD3	Dopl do poz. wyd. zr pow 1000m	-----	M3	20,00
	PTP	Radziszów	03-15-1-02-	- -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	119,00
		Radziszów	03-15-1-02-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	119,00
	PTW	Radziszów	03-15-1-02-	- -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00
		Radziszów	03-15-1-02-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00
	TPP	Radziszów	03-15-1-02-276	-a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	250,00
		Radziszów	03-15-1-02-276	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	250,00
		Radziszów	03-15-1-02-284	-d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	320,00
		Radziszów	03-15-1-02-284	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	320,00
		Radziszów	03-15-1-02-287	-a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	690,00
		Radziszów	03-15-1-02-287	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	690,00
		Radziszów	03-15-1-02-289	-a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	261,00
		Radziszów	03-15-1-02-289	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	261,00
		Radziszów	03-15-1-02-294	-b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	249,00
		Radziszów	03-15-1-02-294	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	249,00
		Radziszów	03-15-1-02-297	-c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	99,00
		Radziszów	03-15-1-02-297	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	99,00
	TWP	Radziszów	03-15-1-02-26	-d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		Radziszów	03-15-1-02-26	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
		Radziszów	03-15-1-02-286	-f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	64,00
		Radziszów	03-15-1-02-286	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	64,00
	ZS	Radziszów	03-15-1-02-	- -	GODZ KOP	Prace wykonywane koparką	-----	H	62,00
		Radziszów	03-15-1-02-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00
	ZS-S	Radziszów	03-15-1-02-	- -	GODZ KOP	Prace wykonywane koparką	-----	H	62,00
		Radziszów	03-15-1-02-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00
UBOCP	CHOINKIL	Radziszów	03-15-1-02-	- -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00
		Radziszów	03-15-1-02-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	12,00
		Radziszów	03-15-1-02-	- -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	6,00
UTRZ	UT-DROGIL	Radziszów	03-15-1-02-	- -	DR-ODSNM	Mech.odśnież.dróg.skład.plac	-----	H	100,00
		Radziszów	03-15-1-02-	- -	DR-WYCKR	Wycinka krzewów z poboczy	-----	H	16,00
		Radziszów	03-15-1-02-	- -	GODZ KODR	Prace godz.utrz.dr.kopar-ładów	-----	H	8,00
		Radziszów	03-15-1-02-	- -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	80,00
	UT-TURYST	Radziszów	03-15-1-02-272A	-h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00
		Radziszów	03-15-1-02-273	-a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	120,00
		Radziszów	03-15-1-02-27	-a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00
		Radziszów	03-15-1-02-293	-h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00
		Radziszów	03-15-1-02-293	-h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00
		Radziszów	03-15-1-02-301	-c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00
		Radziszów	03-15-1-02-301	-c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00
		Radziszów	03-15-1-02-301	-c -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	16,00
		Radziszów	03-15-1-02-301	-f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	12,00
		Radziszów	03-15-1-02-301	-g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00

Pakiet: Tokarnia

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
ADM	SP-POZ	Tokarnia	03-15-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00
HOD	CP	Tokarnia	03-15-1-08-171 -f -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	3	HA	0,20
		Tokarnia	03-15-1-08-171 -f -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,50
		Tokarnia	03-15-1-08-171 -h -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	4	HA	0,10
		Tokarnia	03-15-1-08-171 -i -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	4	HA	0,50
		Tokarnia	03-15-1-08-171 -j -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	4	HA	4,07
		Tokarnia	03-15-1-08-173 -h -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	3	HA	0,50
		Tokarnia	03-15-1-08-175 -s -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	3	HA	0,92
		Tokarnia	03-15-1-08-175 -y -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	3	HA	0,10
		Tokarnia	03-15-1-08-229 -c -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	3	HA	6,68
		Tokarnia	03-15-1-08-230 -b -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	4	HA	0,40
		Tokarnia	03-15-1-08-230 -g -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,87
		Tokarnia	03-15-1-08-234 -a -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	3	HA	11,97
		Tokarnia	03-15-1-08-241 -d -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	4	HA	0,76
	CW	Tokarnia	03-15-1-08-171 -h -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	3	HA	0,10
		Tokarnia	03-15-1-08-173 -i -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	3	HA	0,08
		Tokarnia	03-15-1-08-230 -b -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	4	HA	0,10
		Tokarnia	03-15-1-08-230 -g -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	4	HA	0,22
	MA-PORZ	Tokarnia	03-15-1-08-239 -d -00	PORZ>100	oczyszcz.zręb/hał.pokr.pow.100%	4	HA	1,50
		Tokarnia	03-15-1-08-239 -d -00	PORZ-STOP	Znoszenie i układ.pozostałości	4	M3P	24,00
	ODN-ZŁOŻ	Tokarnia	03-15-1-08-239 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	9,60
		Tokarnia	03-15-1-08-239 -d -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tał.w miej.sadz	4	TSZT	9,60
		Tokarnia	03-15-1-08-239 -d -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	3	TSZT	9,60
		Tokarnia	03-15-1-08-239 -d -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	9,60
		Tokarnia	03-15-1-08-239 -d -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	9,60
	PIEL	Tokarnia	03-15-1-08-166 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,52
		Tokarnia	03-15-1-08-167 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,40
		Tokarnia	03-15-1-08-167 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,20
		Tokarnia	03-15-1-08-168 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,10
		Tokarnia	03-15-1-08-170 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,20
		Tokarnia	03-15-1-08-172 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,18
		Tokarnia	03-15-1-08-172 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,12
		Tokarnia	03-15-1-08-176 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,20
		Tokarnia	03-15-1-08-230 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,60
		Tokarnia	03-15-1-08-231 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,20
		Tokarnia	03-15-1-08-236 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,50
		Tokarnia	03-15-1-08-237 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,40
		Tokarnia	03-15-1-08-239 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,45
		Tokarnia	03-15-1-08-239 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	3,00
		Tokarnia	03-15-1-08-240 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,20
		Tokarnia	03-15-1-08-241 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,41
		Tokarnia	03-15-1-08-241 -f -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,11
	POPR	Tokarnia	03-15-1-08-167 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,16
		Tokarnia	03-15-1-08-167 -c -00	POPR-WB	sadz.wiel.w jamkę z brył.popra	4	TSZT	0,16
		Tokarnia	03-15-1-08-167 -c -00	POP-TAL	poprawianie talerzy-poprawki	4	TSZT	0,16
		Tokarnia	03-15-1-08-167 -c -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tał.w miej.sadz	4	TSZT	0,16
		Tokarnia	03-15-1-08-167 -c -00	ZAŁ-2IP	zał.rozł.zabezp.2-3li.igl.pojem	1	TSZT	0,16
		Tokarnia	03-15-1-08-170 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,13
		Tokarnia	03-15-1-08-170 -f -00	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	4	TSZT	0,13
		Tokarnia	03-15-1-08-170 -f -00	POP-TAL	poprawianie talerzy-poprawki	4	TSZT	0,13



		Tokarnia	03-15-1-08-170 -f -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	4	TSZT	0,13
		Tokarnia	03-15-1-08-170 -f -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	0,13
ŁR	D-UPRŁ	Tokarnia	03-15-1-08-239 -h -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	-----	HA	0,25
OCHRL	O-BUDKIN	Tokarnia	03-15-1-08- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	-----	SZT	40,00
	O-BUDKIS	Tokarnia	03-15-1-08- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	39,00
	O-GRODZS	Tokarnia	03-15-1-08- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	2,00
		Tokarnia	03-15-1-08- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	16,00
		Tokarnia	03-15-1-08- - -	WYK-SLUP	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	25,00
	O-PALIK	Tokarnia	03-15-1-08-166 -f -00	GODZ UPAL	Godz. transp. Palikowanie	-----	H	1,00
		Tokarnia	03-15-1-08-166 -f -00	WYK PALIK	wykonanie palików	-----	TSZT	0,63
		Tokarnia	03-15-1-08-166 -f -00	ZAB-UPAL3	zabezp. drzewek w 3 paliki	4	TSZT	0,63
	O-POZ	Tokarnia	03-15-1-08- - -	REM-ROG	Godz.ręcz. utr. i rem rogatki	-----	SZT	8,00
		Tokarnia	03-15-1-08-169 -k -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
		Tokarnia	03-15-1-08-169 -k -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00
		Tokarnia	03-15-1-08-169 -k -00	MONT-ROG	mont. rogatki na dr. leśnej	-----	SZT	1,00
		Tokarnia	03-15-1-08-230 -f -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
		Tokarnia	03-15-1-08-230 -f -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00
		Tokarnia	03-15-1-08-230 -f -00	MONT-ROG	mont. rogatki na dr. leśnej	-----	SZT	1,00
		Tokarnia	03-15-1-08-258 -b -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00
		Tokarnia	03-15-1-08-258 -b -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00
		Tokarnia	03-15-1-08-258 -b -00	MONT-ROG	mont. rogatki na dr. leśnej	-----	SZT	1,00
	O-SMIECI	Tokarnia	03-15-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00
		Tokarnia	03-15-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00
	O-ZGRYZC	Tokarnia	03-15-1-08-166 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,20
		Tokarnia	03-15-1-08-166 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,60
		Tokarnia	03-15-1-08-167 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50
		Tokarnia	03-15-1-08-167 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,10
		Tokarnia	03-15-1-08-167 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50
		Tokarnia	03-15-1-08-167 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,70
		Tokarnia	03-15-1-08-167 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50
		Tokarnia	03-15-1-08-167 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,30
		Tokarnia	03-15-1-08-168 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,40
		Tokarnia	03-15-1-08-168 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,15
		Tokarnia	03-15-1-08-168 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,10
		Tokarnia	03-15-1-08-168 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50
		Tokarnia	03-15-1-08-168 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,80
		Tokarnia	03-15-1-08-168 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,20
		Tokarnia	03-15-1-08-169 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50
		Tokarnia	03-15-1-08-169 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,20
		Tokarnia	03-15-1-08-169 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,25
		Tokarnia	03-15-1-08-170 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,20
		Tokarnia	03-15-1-08-170 -n -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50
		Tokarnia	03-15-1-08-170 -n -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,70
		Tokarnia	03-15-1-08-171 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,35
		Tokarnia	03-15-1-08-172 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,30
		Tokarnia	03-15-1-08-172 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,18
		Tokarnia	03-15-1-08-172 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50
		Tokarnia	03-15-1-08-172 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,15
		Tokarnia	03-15-1-08-172 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,12
		Tokarnia	03-15-1-08-172 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50
		Tokarnia	03-15-1-08-172 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,25



		Tokarnia	03-15-1-08-176 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50
		Tokarnia	03-15-1-08-176 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,20
		Tokarnia	03-15-1-08-176 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,20
		Tokarnia	03-15-1-08-229 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,15
		Tokarnia	03-15-1-08-229 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50
		Tokarnia	03-15-1-08-229 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,00
		Tokarnia	03-15-1-08-230 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,25
		Tokarnia	03-15-1-08-230 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50
		Tokarnia	03-15-1-08-230 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,00
		Tokarnia	03-15-1-08-231 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50
		Tokarnia	03-15-1-08-231 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,10
		Tokarnia	03-15-1-08-231 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,05
		Tokarnia	03-15-1-08-232 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50
		Tokarnia	03-15-1-08-232 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,40
		Tokarnia	03-15-1-08-236 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00
		Tokarnia	03-15-1-08-236 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	3,50
		Tokarnia	03-15-1-08-237 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50
		Tokarnia	03-15-1-08-237 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,40
		Tokarnia	03-15-1-08-237 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50
		Tokarnia	03-15-1-08-237 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,00
		Tokarnia	03-15-1-08-240 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,15
		Tokarnia	03-15-1-08-240 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,10
OCHRP	P-BAZA	Tokarnia	03-15-1-08-239 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	3,00
	UT-WODA	Tokarnia	03-15-1-08-175 -i -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	8,00
		Tokarnia	03-15-1-08-239 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	16,00
	IIA	Tokarnia	03-15-1-08-167 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	803,00
		Tokarnia	03-15-1-08-167 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	803,00
	IVD	Tokarnia	03-15-1-08-166 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	156,00
		Tokarnia	03-15-1-08-166 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	156,00
		Tokarnia	03-15-1-08-233 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	723,00
		Tokarnia	03-15-1-08-233 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	723,00
		Tokarnia	03-15-1-08-236 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	650,00
		Tokarnia	03-15-1-08-236 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	650,00
		Tokarnia	03-15-1-08-239 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	525,00
		Tokarnia	03-15-1-08-239 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	525,00
	POZ-P	Tokarnia	03-15-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	25,00
		Tokarnia	03-15-1-08- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	24,00
		Tokarnia	03-15-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00
	PR	Tokarnia	03-15-1-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	219,00
		Tokarnia	03-15-1-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	219,00
		Tokarnia	03-15-1-08- - -	ZRYW-WYD1	Dopl do pozysk wyd. zr do 500m	----	M3	20,00
		Tokarnia	03-15-1-08- - -	ZRYW-WYD2	Dopl. wyd. zr. 501 do 1000 m	----	M3	20,00
		Tokarnia	03-15-1-08- - -	ZRYW-WYD3	Dopl do poz. wyd. zr pow 1000m	----	M3	20,00
	PRZEST	Tokarnia	03-15-1-08-167 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	76,00
		Tokarnia	03-15-1-08-167 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	76,00
	PTP	Tokarnia	03-15-1-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	184,00
		Tokarnia	03-15-1-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	184,00
	PTW	Tokarnia	03-15-1-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	69,00
		Tokarnia	03-15-1-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	69,00
		Tokarnia	03-15-1-08-168 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	364,00
		Tokarnia	03-15-1-08-168 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	364,00

POZ	TPP	Tokarnia	03-15-1-08-169 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	63,00
		Tokarnia	03-15-1-08-169 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	63,00
		Tokarnia	03-15-1-08-172 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	73,00
		Tokarnia	03-15-1-08-172 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	73,00
		Tokarnia	03-15-1-08-173 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	81,00
		Tokarnia	03-15-1-08-173 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	81,00
		Tokarnia	03-15-1-08-175 -w -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	132,00
		Tokarnia	03-15-1-08-175 -w -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	132,00
		Tokarnia	03-15-1-08-176 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	586,00
		Tokarnia	03-15-1-08-176 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	586,00
		Tokarnia	03-15-1-08-232 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00
		Tokarnia	03-15-1-08-232 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00
		Tokarnia	03-15-1-08-234 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	142,00
		Tokarnia	03-15-1-08-234 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	142,00
		Tokarnia	03-15-1-08-239 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00
		Tokarnia	03-15-1-08-239 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00
		Tokarnia	03-15-1-08-257 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	336,00
		Tokarnia	03-15-1-08-257 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	336,00
	TWP	Tokarnia	03-15-1-08-171 -i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	183,00
		Tokarnia	03-15-1-08-171 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	183,00
		Tokarnia	03-15-1-08-236 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	69,00
		Tokarnia	03-15-1-08-236 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	69,00
		Tokarnia	03-15-1-08-237 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	63,00
		Tokarnia	03-15-1-08-237 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	63,00
	ZS	Tokarnia	03-15-1-08- - -	GODZ KOP	Prace wykonywane koparką	-----	H	62,00
		Tokarnia	03-15-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00
	ZS-S	Tokarnia	03-15-1-08- - -	GODZ KOP	Prace wykonywane koparką	-----	H	62,00
		Tokarnia	03-15-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00
SZKL	O-SLOCHRC	TUNEL	83-01-22/01	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	-----	AR	2,00
		TUNEL	83-01-22/02	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	-----	AR	1,00
		TUNEL	83-01-22/03	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	-----	AR	2,00
		TUNEL	83-01-22/04	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	-----	AR	2,00
	SL-DESZCZ	TUNEL	83- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00
	SL_NAW	TUNEL	83- - /	NAW-MINER	Nawożenie mineralne	-----	AR	7,00
	SL_PIEL	TUNEL	83-01-22/01	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	2,00
		TUNEL	83-01-22/01	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	4,00
		TUNEL	83-01-22/01	PIEL-NAM	ręczne pielienie w namiotach	-----	AR	6,00
		TUNEL	83-01-22/02	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	1,00
		TUNEL	83-01-22/02	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	2,00
		TUNEL	83-01-22/02	PIEL-NAM	ręczne pielienie w namiotach	-----	AR	3,00
		TUNEL	83-01-22/03	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	2,00
		TUNEL	83-01-22/03	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	4,00
		TUNEL	83-01-22/03	PIEL-NAM	ręczne pielienie w namiotach	-----	AR	6,00
		TUNEL	83-01-22/04	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	2,00
		TUNEL	83-01-22/04	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	4,00
		TUNEL	83-01-22/04	PIEL-NAM	ręczne pielienie w namiotach	-----	AR	6,00
	SL_POZ	TUNEL	83- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
		TUNEL	83- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00
		TUNEL	83- - /	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	30,00
		TUNEL	83-01- /	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	8,00
		TUNEL	83-01- /	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	16,00
		TUNEL	83- - /	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00

	SL-REMONT	TUNEL	83- - /	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00
		TUNEL	83- - /	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	5,00
	SL-SUBSTR	TUNEL	83-01-22/05	ROZŁ-SUB	przygot. substr. do obsiewu	-----	AR	0,50
	SL_WYJM	TUNEL	83- - /	GODZ WIEL	Godz. wyj.sort.licz.sadz.WIEL	-----	H	80,00
		TUNEL	83- - /	WIĄZ-PE	wiązanie sadzonek i etykietowa	1	TSZT	50,00
		TUNEL	83- - /	ŻEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	-----	TSZT	50,00
	SL_WYS	TUNEL	83-01-22/05	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzutem	-----	AR	0,50
	SL-ZWGRZC	TUNEL	83-01-22/01	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	-----	AR	2,00
		TUNEL	83-01-22/02	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	-----	AR	1,00
		TUNEL	83-01-22/03	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	-----	AR	2,00
		TUNEL	83-01-22/04	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	-----	AR	2,00
UBOCP	CHOINKIL	Tokarnia	03-15-1-08- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00
		Tokarnia	03-15-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	25,00
		Tokarnia	03-15-1-08- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	30,00
UTRZ	UT-DROGIL	Tokarnia	03-15-1-08- - -	DR-ODSNIE	Posypywanie nawierzchni	-----	M	10000,00
		Tokarnia	03-15-1-08- - -	DR-ODSNM	Mech.odśnież.dróg.skład.plac	-----	H	20,00
		Tokarnia	03-15-1-08- - -	DR-SPOBO	Ścinanie poboczy	-----	M2	100,00
		Tokarnia	03-15-1-08- - -	DR-WYCKR	Wycinka krzewów z poboczy	-----	H	20,00
		Tokarnia	03-15-1-08- - -	GODZ KODR	Prace godz.utrz.dr.kopar-ladow	-----	H	50,00
		Tokarnia	03-15-1-08- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	143,00
	UT-TURYST	Tokarnia	03-15-1-08-166 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
		Tokarnia	03-15-1-08-166 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00
		Tokarnia	03-15-1-08-166 -f -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00
		Tokarnia	03-15-1-08-232 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00
		Tokarnia	03-15-1-08-232 -a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	2,00
		Tokarnia	03-15-1-08-241 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00
		Tokarnia	03-15-1-08-241 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	80,00
		Tokarnia	03-15-1-08-241 -c -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	30,00
ZAD	Z-PIELD	Tokarnia	03-15-1-08-239 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
		Tokarnia	03-15-1-08-239 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00
		Tokarnia	03-15-1-08-239 -g -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00
		Tokarnia	03-15-1-08-239 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00
		Tokarnia	03-15-1-08-239 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00
		Tokarnia	03-15-1-08-239 -h -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	20,00

#### Pakiet: Toporzysko

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkołka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
ADM	SP-POZ	Toporzysko	03-15-1-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00
	CP	Toporzysko	03-15-1-11-475 -h -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igł/liś 2 zab	4	HA	0,25
		Toporzysko	03-15-1-11-481 -b -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igł/liś 2 zab	4	HA	0,38
		Toporzysko	03-15-1-11-485 -a -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	3	HA	1,31
		Toporzysko	03-15-1-11-490 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igł/liś 1 zab	3	HA	0,30
		Toporzysko	03-15-1-11-496 -d -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	4	HA	2,81
		Toporzysko	03-15-1-11-497 -f -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	4	HA	3,44
		Toporzysko	03-15-1-11-502 -f -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	3	HA	0,53
		Toporzysko	03-15-1-11-505 -b -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	3	HA	5,73
		Toporzysko	03-15-1-11-506 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igł/liś 1 zab	3	HA	0,30
		Toporzysko	03-15-1-11-507 -a -00	CP-SZTM2	CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi	4	HA	1,83
		Toporzysko	03-15-1-11-507 -g -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igł/liś 1 zab	4	HA	1,20

HOD			Toporzysko	03-15-1-11-509 -b -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,40
			Toporzysko	03-15-1-11-513 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	4	HA	0,80
			Toporzysko	03-15-1-11-514 -d -00	CP-SZTM2	CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi	4	HA	3,25
			Toporzysko	03-15-1-11-517 -c -00	CP-NAT2	CP młod.z natur.odnow.2 zabieg	4	HA	1,06
			Toporzysko	03-15-1-11-518 -c -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	4	HA	5,53
			Toporzysko	03-15-1-11-519 -b -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	4	HA	0,32
		CW	Toporzysko	03-15-1-11-475 -f -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	4	HA	0,55
			Toporzysko	03-15-1-11-475 -h -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	4	HA	2,22
			Toporzysko	03-15-1-11-496 -d -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	4	HA	0,70
			Toporzysko	03-15-1-11-502 -f -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	4	HA	0,53
			Toporzysko	03-15-1-11-505 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	4	HA	0,84
			Toporzysko	03-15-1-11-507 -g -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	4	HA	0,45
			Toporzysko	03-15-1-11-508 -a -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	4	HA	0,30
			Toporzysko	03-15-1-11-508 -b -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	4	HA	0,62
			Toporzysko	03-15-1-11-508 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	4	HA	0,80
			Toporzysko	03-15-1-11-512 -a -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	4	HA	0,50
			Toporzysko	03-15-1-11-514 -d -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	4	HA	0,99
			Toporzysko	03-15-1-11-514 -f -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	4	HA	0,27
			Toporzysko	03-15-1-11-515 -c -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	3	HA	0,88
		MA-PORZ	Toporzysko	03-15-1-11-489 -b -00	PORZ>100	oczyszcz.zręb/hał.pokr.pow.100%	4	HA	0,40
			Toporzysko	03-15-1-11-491 -f -00	PORZ>100	oczyszcz.zręb/hał.pokr.pow.100%	4	HA	0,26
			Toporzysko	03-15-1-11-491 -f -00	PORZ-STOP	Znoszenie i układ.pozostałości	4	M3P	2,50
			Toporzysko	03-15-1-11-492 -a -00	PORZ>100	oczyszcz.zręb/hał.pokr.pow.100%	3	HA	0,52
			Toporzysko	03-15-1-11-497 -d -00	PORZ>100	oczyszcz.zręb/hał.pokr.pow.100%	4	HA	0,35
		ODN-GLEB	Toporzysko	03-15-1-11-489 -b -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	4	TSZT	2,80
			Toporzysko	03-15-1-11-489 -b -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	2,80
			Toporzysko	03-15-1-11-491 -f -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	4	TSZT	1,82
			Toporzysko	03-15-1-11-491 -f -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	1,82
			Toporzysko	03-15-1-11-492 -a -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	3,17
			Toporzysko	03-15-1-11-492 -a -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	3,17
			Toporzysko	03-15-1-11-497 -d -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	4	TSZT	2,45
			Toporzysko	03-15-1-11-497 -d -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	2,45
		ODN-LUK	Toporzysko	03-15-1-11-513 -c -00	DOŁ-2I	dółow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	3,50
			Toporzysko	03-15-1-11-513 -c -00	DOŁ-2L	dółow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,35
			Toporzysko	03-15-1-11-513 -c -00	DOW-SADZ	dówóz sadzonek	-----	TSZT	9,93
			Toporzysko	03-15-1-11-513 -c -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	3	TSZT	6,08
			Toporzysko	03-15-1-11-513 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	3,85
			Toporzysko	03-15-1-11-513 -c -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	8,32
			Toporzysko	03-15-1-11-513 -c -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,50
			Toporzysko	03-15-1-11-513 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,35
		ODN-ZŁOŻ	Toporzysko	03-15-1-11-491 -a -00	DOW-SADZ	dówóz sadzonek	-----	TSZT	4,48
			Toporzysko	03-15-1-11-491 -a -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	3	TSZT	4,48
			Toporzysko	03-15-1-11-491 -a -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	4,48
			Toporzysko	03-15-1-11-476 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,05
			Toporzysko	03-15-1-11-477 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,50
			Toporzysko	03-15-1-11-480 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,14
			Toporzysko	03-15-1-11-485 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,05
			Toporzysko	03-15-1-11-486 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,65
			Toporzysko	03-15-1-11-486 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,00
			Toporzysko	03-15-1-11-487 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,90
			Toporzysko	03-15-1-11-489 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,06
			Toporzysko	03-15-1-11-489 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,01
			Toporzysko	03-15-1-11-490 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,10

	PIEL	Toporzysko	03-15-1-11-490 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,00
		Toporzysko	03-15-1-11-490 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,25
		Toporzysko	03-15-1-11-491 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,50
		Toporzysko	03-15-1-11-492 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,11
		Toporzysko	03-15-1-11-493 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,18
		Toporzysko	03-15-1-11-496 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,30
		Toporzysko	03-15-1-11-497 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,22
		Toporzysko	03-15-1-11-498 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,52
		Toporzysko	03-15-1-11-502 -t -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,50
		Toporzysko	03-15-1-11-502 -w -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,90
		Toporzysko	03-15-1-11-504 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,35
		Toporzysko	03-15-1-11-504 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,50
		Toporzysko	03-15-1-11-506 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,35
		Toporzysko	03-15-1-11-511 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,30
		Toporzysko	03-15-1-11-512 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,60
		Toporzysko	03-15-1-11-513 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	8,74
		Toporzysko	03-15-1-11-513 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	3,80
		Toporzysko	03-15-1-11-516 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,10
	POPR	Toporzysko	03-15-1-11-487 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,70
		Toporzysko	03-15-1-11-487 -c -00	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	3	TSZT	0,70
		Toporzysko	03-15-1-11-487 -c -00	POP-TAL	poprawianie talerzy-poprawki	3	TSZT	0,70
		Toporzysko	03-15-1-11-487 -c -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	0,70
		Toporzysko	03-15-1-11-487 -c -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	0,70
		Toporzysko	03-15-1-11-490 -c -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,42
		Toporzysko	03-15-1-11-490 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,42
		Toporzysko	03-15-1-11-490 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	4	TSZT	0,42
		Toporzysko	03-15-1-11-490 -c -00	POP-TAL	poprawianie talerzy-poprawki	4	TSZT	0,42
		Toporzysko	03-15-1-11-490 -c -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	4	TSZT	0,42
		Toporzysko	03-15-1-11-490 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,42
		Toporzysko	03-15-1-11-498 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,48
		Toporzysko	03-15-1-11-498 -a -00	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	4	TSZT	0,48
		Toporzysko	03-15-1-11-498 -a -00	POP-TAL	poprawianie talerzy-poprawki	4	TSZT	0,48
		Toporzysko	03-15-1-11-498 -a -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	4	TSZT	0,48
		Toporzysko	03-15-1-11-498 -a -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	0,48
		Toporzysko	03-15-1-11-502 -t -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,13
		Toporzysko	03-15-1-11-502 -t -00	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	3	TSZT	0,13
		Toporzysko	03-15-1-11-502 -t -00	POP-TAL	poprawianie talerzy-poprawki	3	TSZT	0,13
		Toporzysko	03-15-1-11-502 -t -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	0,13
		Toporzysko	03-15-1-11-502 -t -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	0,13
		Toporzysko	03-15-1-11-502 -w -00	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	4	TSZT	0,19
		Toporzysko	03-15-1-11-502 -w -00	POP-TAL	poprawianie talerzy-poprawki	4	TSZT	0,19
		Toporzysko	03-15-1-11-502 -w -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	4	TSZT	0,19
		Toporzysko	03-15-1-11-502 -w -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	0,19
		Toporzysko	03-15-1-11-513 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,07
		Toporzysko	03-15-1-11-513 -b -00	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	4	TSZT	2,07
		Toporzysko	03-15-1-11-513 -b -00	POP-TAL	poprawianie talerzy-poprawki	4	TSZT	2,07
		Toporzysko	03-15-1-11-513 -b -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	4	TSZT	2,07
		Toporzysko	03-15-1-11-513 -b -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	2,07
		Toporzysko	03-15-1-11-477 -h -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	-----	HA	0,48
		Toporzysko	03-15-1-11-482 -f -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	-----	HA	0,11
		Toporzysko	03-15-1-11-482 -g -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	-----	HA	0,22
		Toporzysko	03-15-1-11-488 -a -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	-----	HA	0,12

ŁR	D-UPRŁ	Toporzysko	03-15-1-11-488 -c -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	-----	HA	0,22
		Toporzysko	03-15-1-11-488 -f -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	-----	HA	0,10
		Toporzysko	03-15-1-11-511 -d -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	-----	HA	0,10
		Toporzysko	03-15-1-11-511 -g -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	-----	HA	0,35
		Toporzysko	03-15-1-11-511 -h -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	-----	HA	0,19
		Toporzysko	03-15-1-11-511 -i -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	-----	HA	0,54
		Toporzysko	03-15-1-11-511 -j -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	-----	HA	0,22
		Toporzysko	03-15-1-11-511 -k -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	-----	HA	0,74
NAS	N-ZNPOZ	N-CTWO	03-15- - - - -	ZB-NASP	Zbiór nasion pozostałych gat.	-----	KG	0,30
	O-BUDKIN	Toporzysko	03-15-1-11- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	-----	SZT	10,00
	O-BUDKIS	Toporzysko	03-15-1-11- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	180,00
		Toporzysko	03-15-1-11- - -	NAPR-BUD	naprawa budek lęgowych i sch.n	-----	SZT	20,00
	O-GRODZN	Toporzysko	03-15-1-11-513 -c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	1,00
		Toporzysko	03-15-1-11-513 -c -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	-----	HM	1,40
		Toporzysko	03-15-1-11-513 -c -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	35,00
	O-GRODZS	Toporzysko	03-15-1-11- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	40,00
		Toporzysko	03-15-1-11- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	100,00
		Toporzysko	03-15-1-11- - -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	250,00
	O-PALIK	Toporzysko	03-15-1-11-487 -d -00	GODZ UPAL	Godz. transp. Palikowanie	-----	H	1,00
		Toporzysko	03-15-1-11-487 -d -00	WYK PALIK	wykonanie palików	-----	TSZT	0,04
		Toporzysko	03-15-1-11-487 -d -00	ZAB-UPAL1	zabezp. drzewek 1 palik	4	TSZT	0,04
		Toporzysko	03-15-1-11-513 -c -00	GODZ UPAL	Godz. transp. Palikowanie	-----	H	5,00
		Toporzysko	03-15-1-11-513 -c -00	WYK PALIK	wykonanie palików	-----	TSZT	10,12
		Toporzysko	03-15-1-11-513 -c -00	ZAB-UPAL1	zabezp. drzewek 1 palik	4	TSZT	8,32
		Toporzysko	03-15-1-11-513 -c -00	ZAB-UPAL3	zabezp. drzewek w 3 paliki	4	TSZT	0,60
	O-POZ	Toporzysko	03-15-1-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00
		Toporzysko	03-15-1-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00
		Toporzysko	03-15-1-11- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00
		Toporzysko	03-15-1-11- - -	REM-ROG	Godz.ręcz. utrż i rem rogatki	-----	SZT	3,00
	O-PROGNF	Toporzysko	03-15-1-11- - -	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	-----	SZT	15,00
		Toporzysko	03-15-1-11- - -	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	-----	SZT	15,00
	O-SMIECI	Toporzysko	03-15-1-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00
		Toporzysko	03-15-1-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00
		Toporzysko	03-15-1-11-474 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50
		Toporzysko	03-15-1-11-474 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,50
		Toporzysko	03-15-1-11-474 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50
		Toporzysko	03-15-1-11-474 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,05
		Toporzysko	03-15-1-11-474 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50
		Toporzysko	03-15-1-11-474 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,42
		Toporzysko	03-15-1-11-475 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,04
		Toporzysko	03-15-1-11-475 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50
		Toporzysko	03-15-1-11-475 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,49
		Toporzysko	03-15-1-11-475 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,29
		Toporzysko	03-15-1-11-476 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,09
		Toporzysko	03-15-1-11-477 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,29
		Toporzysko	03-15-1-11-478 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50
		Toporzysko	03-15-1-11-478 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,60
		Toporzysko	03-15-1-11-478 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50
		Toporzysko	03-15-1-11-478 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,25
		Toporzysko	03-15-1-11-480 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,07
		Toporzysko	03-15-1-11-480 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50





Toporzysko	03-15-1-11-502 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,37
Toporzysko	03-15-1-11-502 -k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50
Toporzysko	03-15-1-11-502 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,37
Toporzysko	03-15-1-11-502 -s -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,20
Toporzysko	03-15-1-11-502 -x -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50
Toporzysko	03-15-1-11-502 -x -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,44
Toporzysko	03-15-1-11-504 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50
Toporzysko	03-15-1-11-504 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,90
Toporzysko	03-15-1-11-505 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50
Toporzysko	03-15-1-11-505 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,40
Toporzysko	03-15-1-11-506 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50
Toporzysko	03-15-1-11-506 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,35
Toporzysko	03-15-1-11-507 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50
Toporzysko	03-15-1-11-507 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,68
Toporzysko	03-15-1-11-508 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50
Toporzysko	03-15-1-11-508 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,80
Toporzysko	03-15-1-11-508 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50
Toporzysko	03-15-1-11-508 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,02
Toporzysko	03-15-1-11-508 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,32
Toporzysko	03-15-1-11-509 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50
Toporzysko	03-15-1-11-509 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,53
Toporzysko	03-15-1-11-509 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50
Toporzysko	03-15-1-11-509 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,21
Toporzysko	03-15-1-11-509 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,05
Toporzysko	03-15-1-11-511 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50
Toporzysko	03-15-1-11-511 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,71
Toporzysko	03-15-1-11-511 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50
Toporzysko	03-15-1-11-511 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,30
Toporzysko	03-15-1-11-512 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00
Toporzysko	03-15-1-11-512 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	3,09
Toporzysko	03-15-1-11-512 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,27
Toporzysko	03-15-1-11-513 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00
Toporzysko	03-15-1-11-513 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	4,10
Toporzysko	03-15-1-11-513 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50
Toporzysko	03-15-1-11-513 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,50
Toporzysko	03-15-1-11-514 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50
Toporzysko	03-15-1-11-514 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,62
Toporzysko	03-15-1-11-515 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50
Toporzysko	03-15-1-11-515 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,54
Toporzysko	03-15-1-11-515 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50
Toporzysko	03-15-1-11-515 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,76
Toporzysko	03-15-1-11-516 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,35
Toporzysko	03-15-1-11-516 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50
Toporzysko	03-15-1-11-516 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,30
Toporzysko	03-15-1-11-517 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50
Toporzysko	03-15-1-11-517 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,54
Toporzysko	03-15-1-11-517 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50
Toporzysko	03-15-1-11-517 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,95
Toporzysko	03-15-1-11-518 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50
Toporzysko	03-15-1-11-518 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,00
Toporzysko	03-15-1-11-519 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,35
Toporzysko	03-15-1-11-521 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50
Toporzysko	03-15-1-11-521 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,40

	O-ZGRYZD	Toporzysko	03-15-1-11-490 -d -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	2,00
		Toporzysko	03-15-1-11-507 -g -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	1,00
	O-ZWWTÓRT	Toporzysko	03-15-1-11- - -	WYZN-TROC	wyszuk.oznak.d-w trocinkowych	-----	HA	250,00
OCHRP	P-BAZA	Toporzysko	03-15-1-11-511 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00
	P-INFO	Toporzysko	03-15-1-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
		Toporzysko	03-15-1-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	25,00
		Toporzysko	03-15-1-11- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	5,00
POZ	IVD	Toporzysko	03-15-1-11-474 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	410,00
		Toporzysko	03-15-1-11-474 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	410,00
		Toporzysko	03-15-1-11-475 -n -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	212,00
		Toporzysko	03-15-1-11-475 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	212,00
		Toporzysko	03-15-1-11-490 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	433,00
		Toporzysko	03-15-1-11-490 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	433,00
		Toporzysko	03-15-1-11-496 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1302,00
		Toporzysko	03-15-1-11-496 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1302,00
		Toporzysko	03-15-1-11-501 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00
		Toporzysko	03-15-1-11-501 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00
		Toporzysko	03-15-1-11-502 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	142,00
		Toporzysko	03-15-1-11-502 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	142,00
		Toporzysko	03-15-1-11-521 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	403,00
		Toporzysko	03-15-1-11-521 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	403,00
	POZ-P	Toporzysko	03-15-1-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	35,00
		Toporzysko	03-15-1-11- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	10,00
		Toporzysko	03-15-1-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00
	PR	Toporzysko	03-15-1-11- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	153,00
		Toporzysko	03-15-1-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	153,00
		Toporzysko	03-15-1-11- - -	ZRYW-WYD1	Dopl do pozysk wyd. zr do 500m	-----	M3	20,00
		Toporzysko	03-15-1-11- - -	ZRYW-WYD2	Dopl. wyd. zr. 501 do 1000 m	-----	M3	20,00
		Toporzysko	03-15-1-11- - -	ZRYW-WYD3	Dopl do poz. wyd. zr pow 1000m	-----	M3	20,00
	PTP	Toporzysko	03-15-1-11- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	165,00
		Toporzysko	03-15-1-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	165,00
	PTW	Toporzysko	03-15-1-11- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	212,00
		Toporzysko	03-15-1-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	212,00
	TPP	Toporzysko	03-15-1-11-491 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00
		Toporzysko	03-15-1-11-491 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00
		Toporzysko	03-15-1-11-491 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	83,00
		Toporzysko	03-15-1-11-491 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	83,00
		Toporzysko	03-15-1-11-492 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	130,00
		Toporzysko	03-15-1-11-492 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	130,00
		Toporzysko	03-15-1-11-518 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00
		Toporzysko	03-15-1-11-518 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00
		Toporzysko	03-15-1-11-520 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	107,00
		Toporzysko	03-15-1-11-520 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	107,00
	TWP	Toporzysko	03-15-1-11-480 -b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	125,00
		Toporzysko	03-15-1-11-480 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00
		Toporzysko	03-15-1-11-480 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	125,00
		Toporzysko	03-15-1-11-480 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00
		Toporzysko	03-15-1-11-481 -a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	123,00
		Toporzysko	03-15-1-11-481 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00
		Toporzysko	03-15-1-11-481 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	123,00

		Toporzysko	03-15-1-11-481 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	29,00
		Toporzysko	03-15-1-11-481 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	34,00
		Toporzysko	03-15-1-11-481 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	34,00
		Toporzysko	03-15-1-11-517 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	132,00
		Toporzysko	03-15-1-11-517 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	132,00
		Toporzysko	03-15-1-11-518 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	92,00
		Toporzysko	03-15-1-11-518 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	92,00
	ZS	Toporzysko	03-15-1-11- - -	GODZ KOP	Prace wykonywane koparką	----	H	62,00
		Toporzysko	03-15-1-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	50,00
	ZS-S	Toporzysko	03-15-1-11- - -	GODZ KOP	Prace wykonywane koparką	----	H	62,00
		Toporzysko	03-15-1-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	50,00
UBOCP	CHOINKIL	Toporzysko	03-15-1-11- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	3,00
		Toporzysko	03-15-1-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	50,00
		Toporzysko	03-15-1-11- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	5,00
UTRZ	UT-DROGIL	Toporzysko	03-15-1-11- - -	DR-KOSZM	Mech.wykasz.pobocz.skarp-dna r	----	M2	18340,00
		Toporzysko	03-15-1-11- - -	DR-ODSNIE	Posypywanie nawierzchni	----	M	3000,00
		Toporzysko	03-15-1-11- - -	DR-ODSNM	Mech.odśnież.dróg.skład.plac	----	H	10,00
		Toporzysko	03-15-1-11- - -	DR-SPOBO	Ścinanie poboczy	----	M2	100,00
		Toporzysko	03-15-1-11- - -	DR-WYCKR	Wycinka krzewów z poboczy	----	H	65,00
		Toporzysko	03-15-1-11- - -	GODZ KODR	Prace godz.utrz.dr.kopar-ladow	----	H	60,00
		Toporzysko	03-15-1-11- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00
		Toporzysko	03-15-1-11- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00
	UT-TURYST	Toporzysko	03-15-1-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00
		Toporzysko	03-15-1-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	100,00
		Toporzysko	03-15-1-11- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	20,00
ZAD	Z-PIELD	Toporzysko	03-15-1-11-488 -c -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	2,00
		Toporzysko	03-15-1-11-511 -d -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	4,00

#### Pakiet: Węglówka

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	CP	Węglówka	03-15-1-07-209 -g -00	CP-NAT2	CP młod.z natur.odnow.2 zabieg	4	HA	1,78
		Węglówka	03-15-1-07-212 -f -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	3	HA	0,40
		Węglówka	03-15-1-07-216 -b -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	3	HA	6,00
		Węglówka	03-15-1-07-217 -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	1,00
		Węglówka	03-15-1-07-218 -g -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	3	HA	2,00
		Węglówka	03-15-1-07-228 -d -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	4	HA	1,05
	CW	Węglówka	03-15-1-07-218 -g -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	4	HA	1,00
		Węglówka	03-15-1-07-225 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	4	HA	0,50
	MA-PORZ	Węglówka	03-15-1-07-224 -d -99	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	4	HA	0,04
		Węglówka	03-15-1-07-224 -d -99	PORZ-STOP	Znoszenie i układ.pozostałości	4	M3P	3,00
		Węglówka	03-15-1-07-225 -a -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	4	HA	0,65
		Węglówka	03-15-1-07-225 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	5,00
	ODN-ZŁOZ	Węglówka	03-15-1-07-224 -d -99	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,16
		Węglówka	03-15-1-07-224 -d -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	0,16
		Węglówka	03-15-1-07-224 -d -99	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	4	TSZT	0,16
		Węglówka	03-15-1-07-224 -d -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	0,16
		Węglówka	03-15-1-07-224 -d -99	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	0,16
		Węglówka	03-15-1-07-224 -d -99	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,16
		Węglówka	03-15-1-07-225 -a -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,39

		Węglówka	03-15-1-07-225 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	1,39	
		Węglówka	03-15-1-07-225 -a -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	4	TSZT	1,39	
		Węglówka	03-15-1-07-225 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	1,39	
		Węglówka	03-15-1-07-225 -a -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	1,39	
		Węglówka	03-15-1-07-225 -a -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,39	
	PIEL	Węglówka	03-15-1-07-217 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,45	
		Węglówka	03-15-1-07-218 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,50	
		Węglówka	03-15-1-07-219 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,20	
		Węglówka	03-15-1-07-224 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	4,40	
		Węglówka	03-15-1-07-224 -d -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,14	
		Węglówka	03-15-1-07-225 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,30	
	POPR	Węglówka	03-15-1-07-224 -d -99	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,20	
		Węglówka	03-15-1-07-224 -d -99	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,20	
		Węglówka	03-15-1-07-224 -d -99	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	4	TSZT	0,20	
		Węglówka	03-15-1-07-224 -d -99	POP-TAL	poprawianie talerzy-poprawki	4	TSZT	0,20	
		Węglówka	03-15-1-07-224 -d -99	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	4	TSZT	0,20	
		Węglówka	03-15-1-07-224 -d -99	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,20	
	ŁR	D-UPRŁ	Węglówka	03-15-1-07-219 -k -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	----	HA	1,88
			Węglówka	03-15-1-07-222 -l -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	----	HA	0,24
		O-BUDKIN	Węglówka	03-15-1-07- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	----	SZT	30,00
		O-BUDKIS	Węglówka	03-15-1-07- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	140,00
O-GRODZN		Węglówka	03-15-1-07-225 -a -00	GODZ SIAG	Godz. transp. siatki góry	----	H	5,00	
		Węglówka	03-15-1-07-225 -a -00	GRODZ-SG	grodzenie upraw siatką góry	4	HM	2,60	
		Węglówka	03-15-1-07-225 -a -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	----	SZT	65,00	
O-PALIK		Węglówka	03-15-1-07-224 -d -99	GODZ UPAL	Godz. transp. Palikowanie	----	H	0,50	
		Węglówka	03-15-1-07-224 -d -99	WYK PALIK	wykonanie palików	----	TSZT	0,16	
		Węglówka	03-15-1-07-224 -d -99	ZAB-UPAL2	zabezp.drzewek w 2 paliki/oslo	4	TSZT	0,16	
O-POZ		Węglówka	03-15-1-07-211 -g -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	
		Węglówka	03-15-1-07-211 -g -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	
		Węglówka	03-15-1-07-211 -g -00	MONT-ROG	mont. rogatki na dr. leśnej	----	SZT	1,00	
		Węglówka	03-15-1-07-225 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	
		Węglówka	03-15-1-07-225 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	
		Węglówka	03-15-1-07-225 -c -00	MONT-ROG	mont. rogatki na dr. leśnej	----	SZT	1,00	
O-SMIECI		Węglówka	03-15-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	
		Węglówka	03-15-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	
		Węglówka	03-15-1-07-208 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	
		Węglówka	03-15-1-07-208 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,20	
		Węglówka	03-15-1-07-208 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	
		Węglówka	03-15-1-07-208 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,35	
		Węglówka	03-15-1-07-208 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	
		Węglówka	03-15-1-07-208 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,00	
		Węglówka	03-15-1-07-209 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,20	
		Węglówka	03-15-1-07-209 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	
		Węglówka	03-15-1-07-209 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,40	
		Węglówka	03-15-1-07-210 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,30	
		Węglówka	03-15-1-07-210 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	
		Węglówka	03-15-1-07-210 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,00	
		Węglówka	03-15-1-07-211 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,30	
		Węglówka	03-15-1-07-211 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	
		Węglówka	03-15-1-07-211 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,50	
		Węglówka	03-15-1-07-212 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	

OCHRL	O-ZGRYZC	Węglówka	03-15-1-07-212 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,20
		Węglówka	03-15-1-07-212 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,20
		Węglówka	03-15-1-07-212 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00
		Węglówka	03-15-1-07-212 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,30
		Węglówka	03-15-1-07-212 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00
		Węglówka	03-15-1-07-212 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,40
		Węglówka	03-15-1-07-212 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,40
		Węglówka	03-15-1-07-213 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00
		Węglówka	03-15-1-07-213 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,30
		Węglówka	03-15-1-07-215 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,30
		Węglówka	03-15-1-07-216 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00
		Węglówka	03-15-1-07-216 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,40
		Węglówka	03-15-1-07-216 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,30
		Węglówka	03-15-1-07-217 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00
		Węglówka	03-15-1-07-217 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,00
		Węglówka	03-15-1-07-217 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00
		Węglówka	03-15-1-07-217 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,00
		Węglówka	03-15-1-07-218 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00
		Węglówka	03-15-1-07-218 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,30
		Węglówka	03-15-1-07-218 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00
		Węglówka	03-15-1-07-218 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,40
		Węglówka	03-15-1-07-224 -d -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00
		Węglówka	03-15-1-07-224 -d -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,20
		Węglówka	03-15-1-07-225 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00
		Węglówka	03-15-1-07-225 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,50
		Węglówka	03-15-1-07-225 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00
		Węglówka	03-15-1-07-225 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,35
		Węglówka	03-15-1-07-228 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00
		Węglówka	03-15-1-07-228 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,40
		Węglówka	03-15-1-07-228 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,30
		Węglówka	03-15-1-07-228 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00
		Węglówka	03-15-1-07-228 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,70
OCHRP	P-BAZA	Węglówka	03-15-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00
	P-INFO	Węglówka	03-15-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00
		Węglówka	03-15-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00
	CP-P	Węglówka	03-15-1-07-209 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
		Węglówka	03-15-1-07-209 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
		Węglówka	03-15-1-07-228 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00
		Węglówka	03-15-1-07-228 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00
	CSS	Węglówka	03-15-1-07-219 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	492,00
		Węglówka	03-15-1-07-219 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	492,00
	IVD	Węglówka	03-15-1-07-225 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	198,00
		Węglówka	03-15-1-07-225 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	179,00
		Węglówka	03-15-1-07-225 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	198,00
		Węglówka	03-15-1-07-225 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	179,00
		Węglówka	03-15-1-07-228 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	933,00
		Węglówka	03-15-1-07-228 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
		Węglówka	03-15-1-07-228 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	933,00
		Węglówka	03-15-1-07-228 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
	IVD II	Węglówka	03-15-1-07-218 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	280,00

POZ	IVDO	Węglówka	03-15-1-07-218 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	280,00	
		POZ-P	Węglówka	03-15-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	30,00
			Węglówka	03-15-1-07- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	15,00
			Węglówka	03-15-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00
	PR		Węglówka	03-15-1-07- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00
		Węglówka	03-15-1-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	
		Węglówka	03-15-1-07- - -	ZRYW-WYD1	Dopl do pozysk wyd. zr do 500m	-----	M3	20,00	
		Węglówka	03-15-1-07- - -	ZRYW-WYD2	Dopl. wyd. zr. 501 do 1000 m	-----	M3	20,00	
		Węglówka	03-15-1-07- - -	ZRYW-WYD3	Dopl do poz. wyd. zr pow 1000m	-----	M3	20,00	
	PRZEST	Węglówka	03-15-1-07-211 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	361,00	
		Węglówka	03-15-1-07-211 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	361,00	
	PTP	Węglówka	03-15-1-07- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	
		Węglówka	03-15-1-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	
	PTW	Węglówka	03-15-1-07- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	
		Węglówka	03-15-1-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	
	TPN	Węglówka	03-15-1-07-208 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	248,00	
		Węglówka	03-15-1-07-208 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	248,00	
	TPP	Węglówka	03-15-1-07-208 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	544,00	
		Węglówka	03-15-1-07-208 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	544,00	
		Węglówka	03-15-1-07-209 -i -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	316,00	
		Węglówka	03-15-1-07-209 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	316,00	
		Węglówka	03-15-1-07-210 -d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	35,00	
		Węglówka	03-15-1-07-210 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	35,00	
		Węglówka	03-15-1-07-210 -f -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	107,00	
		Węglówka	03-15-1-07-210 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	107,00	
		Węglówka	03-15-1-07-210 -i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	61,00	
		Węglówka	03-15-1-07-210 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	61,00	
		Węglówka	03-15-1-07-212 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	59,00	
		Węglówka	03-15-1-07-212 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	59,00	
		Węglówka	03-15-1-07-212 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	289,00	
		Węglówka	03-15-1-07-212 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	289,00	
		Węglówka	03-15-1-07-215 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	251,00	
		Węglówka	03-15-1-07-215 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	251,00	
		Węglówka	03-15-1-07-216 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	835,00	
		Węglówka	03-15-1-07-216 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	835,00	
		Węglówka	03-15-1-07-224 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	123,00	
		Węglówka	03-15-1-07-224 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	123,00	
	TWP	Węglówka	03-15-1-07-219 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	195,00	
		Węglówka	03-15-1-07-219 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	195,00	
	ZS	Węglówka	03-15-1-07- - -	GODZ KOP	Prace wykonywane koparką	-----	H	62,00	
		Węglówka	03-15-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	
	ZS-S	Węglówka	03-15-1-07- - -	GODZ KOP	Prace wykonywane koparką	-----	H	62,00	
		Węglówka	03-15-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	
UBOCP	CHOINKIL	Węglówka	03-15-1-07- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	
		Węglówka	03-15-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	
		Węglówka	03-15-1-07- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	5,00	
	UTRZ	UT-DROGIL	Węglówka	03-15-1-07- - -	DR-ODSNM	Mech.odśnież.dróg.sklad.plac	-----	H	6,00
Węglówka			03-15-1-07- - -	GODZ KODR	Prace godz.utrz.dr.kopar-ladow	-----	H	50,00	
Węglówka			03-15-1-07- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	
Węglówka			03-15-1-07- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	150,00	



	UT-TURYST	Węglówka	03-15-1-07-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00
		Węglówka	03-15-1-07-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00

## Legenda:

### I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich.

Lp.	Kategoria gleby	Symbol składu gleby	Stopień trudności
1	Gleby wytworzone z piasków, żwirów, utworów pyłowo piaszczystych, piasków gliniastych, mady bardzo lekkie, lekkie i średnie, mursz na pisku zwykłym.	pl, plw, plm, pl:pg, pl:g, pl:pg, pl/żp, ps/pl, ps, pls, psm, ps/żp, ps:pg, ps:pg, ps::pg, pg, pg.pż, pg:pls, pg/pls, pg:żp, pg/żp, upypg, upypg.pl, upypg:pl, upypg/pl, pls:upypg, pls:upypg, pls:upyp, pls:pygi, pls:pygi, pls:pygi, pls:glp, pls:uig, pls::uig, żp/uig, mdbł, mdl, mds, m/pls	I
2	Utwory wietrzeniowe oraz silnie szkieletowe terenów górskich utworzone z piasków	pls/uk, pls/ukż, pls/ukp, pls/ukgi, pls/ukpy, pg/uk, pg/ukż, pg/ukp, pg/ukp, pg/ukpy, py/uk py/ukż, py/ukp,	II
3	Pozostałe rodzaje gleb nie wymienione w punkcie 1 z wyjątkiem utworów wietrzeniowych oraz silnie szkieletowych terenów górskich	pozostałe nie wymienione symbole w Lp.1, 2 i 4	II
4	Utwory wietrzeniowe oraz silnie szkieletowe terenów górskich	uk, ukż, ukp, ukgi, ukpy, pg/ukgi, py/ukgi, py/ukpg	III

### II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach.

Lp.	Siedliska	Siedliska borowe bez boru bagiennego	Siedliska lasowe bez olasów	Bór bagienno i olas	Bory wysoko-górskie i bagienne górskie
	Rodzaj pokrywy runa -wg Instrukcji Urządzania Lasu z 1994 r.		Borowe górskie bez boru bagiennego	Lasy górskie	
1	2	3	5	6	7
1	Bez zielonej pokrywy, pokrywa mszysta i zazieleniona*	I	II	III	IV
2	Zadarniona*	II	III	IV	V
3	Silnie zadarniona*	III	IV	IV	V
4	Zdżiczała*	III	IV	V	V

\* Dotyczy pokrywy:

1. Bez zielonej pokrywy, pokrywy mszystej i zazielenionej – zalicza się pokrywę nagą (P. naga), ściółkową (P. ściół.) – *ściółka*, zazielenioną (P. zaz.) – *zielną*, *mszystą* (P. mszys.), *mszysto-czernicową*.
2. *Zadarnionej* (P.zad.) zalicza się pokrywę, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
3. *Silnie zadarnionej* (P.s.zad.) – zalicza się pokrywę, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni; odnowienie lub zalesienie wymaga stosowania zabiegów agrotechnicznych.
4. *Zdżiczałej* (P.zdżicz.) – *silnie zachwaszczona* – zalicza się pokrywę, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłacz lub rozłogi, co uniemożliwia odnowienie lasu lub zalesienie bez zabiegów agrotechnicznych.

Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy strefować jak dla warunków „bez zielonej pokrywy, pokrywa mszysta i zazieleniona”.

\* Kursywą podano nowe nazwy pokrywy wg Instrukcji Urządzania Lasu z 2003 roku.



III. Tabela stopni trudności prac wykonywanych przy pielęgnowaniu młodników.

Lp.	Zadrzewienie	Borowe bez boru bagiennego	Lasowe bez olesów	Bór bagienny i olesy	Bory górskie bez boru bagiennego	Lasy górskie	Bory wysoko- górskie i bagienne górskie
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Do 0,7	I	II	III	II	III	IV
2	0,8 i wyżej	II	III	IV	III	IV	V