

Ogłoszenie o wyniku postępowania Usługi

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych przebudowy dróg, ciągów pieszych, mostu, wykonanie kanalizacji deszczowych i remont mienia komunalnego na terenie gm. Miastko

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miastko

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979536

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Grunwaldzka 1

1.5.2.) Miejscowość: Miastko

1.5.3.) Kod pocztowy: 77-200

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.7.) Numer telefonu: (59) 857 07 02

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ireneusz.ferenc@um.miastko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastko.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://platformazakupowa.pl/um_miastko

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych przebudowy dróg, ciągów pieszych, mostu, wykonanie kanalizacji deszczowych i remont mienia komunalnego na terenie gm. Miastko

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8c287c9f-7291-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00028675/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-07 12:50

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002623/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Dokumentacja projektowa przebudowy ciągów pieszych w Miastku.

1.3.4 Dokumentacja projektowa przebudowy mostu na ul. Królowej Jadwigi w Miastku.

1.3.5 Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej w Trzcinnie.

1.3.6 Dokumentacja projektowa budowy drogi wewnętrznej Wybickiego-Stolarska w Miastku.

1.3.8 Dokumentacja projektowa dostosowania budynku Urzędu Miejskiego w Miastku do wymogów przepisów o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (budowa windy i eliminacja barier).

1.3.9 Dokumentacja projektowa przebudowy budynku remizy strażackiej w m. Dretyń.

1.3.10 Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji deszczowej Rondo ul. Kowalska w Miastku.

1.3.11 Dokumentacja projektowa wlotu kanalizacji deszczowej przy ul. Fabrycznej w Miastku.

1.3.12 Dokumentacja projektowa remontu budynku Kościoła w Wołczy Wielkiej.

1.3.13 Dokumentacja projektowa remontu świetlicy wiejskiej w Wałdowie.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WRG.271.1.2021.IF

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 229879,67 PLN

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 -Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy drogi wewnętrznej Wybickiego – Stolarska w Miastku. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi na działkach ewid. nr 293, 291/15, 295/3 oraz dz. nr

296/1 (stanowiącej fragment ul. Stolarskiej) obr. 83/4 Miastko o orientacyjnej długości ok. 0,17 km powiązanej z ul. Gen. Wybickiego (od strony graniczenia z dz. nr 293) oraz z ul. Stolarską (od strony graniczenia z dz. nr 296/2 – stanowiącej fragment ul. Stolarskiej połączony z ul. Gen. Wybickiego). Zaprojektowana droga będzie stanowiła ciąg komunikacyjny do obsługi przyległej zabudowy z uwzględnieniem ruchu samochodowego w tym miejsc postojowych, pieszo-rowerowego. Szczegółowy zakres zgodnie z swz.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71351910-5 - Usługi geologiczne

71354000-4 - Usługi sporządzania map

4.5.5.) Wartość części: 32520,33 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 - Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy drogi gminnej w Trzcinnie. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej wewnętrznej w Trzcinnie (działki nr 12/11, 12/12, 12/14, 57) oraz częściowe utwardzenie nawierzchni na działce 12/10. W ramach opracowania należy zaprojektować utwardzone ciągi komunikacyjne o nawierzchni z kostki betonowej/ płyt betonowych wraz chodnikami, zjazdami. Szczegółowy zakres zgodnie z swz.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71351910-5 - Usługi geologiczne

71354000-4 - Usługi sporządzania map

4.5.5.) Wartość części: 16260,16 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3 - Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę chodników przy ul. Gościnniej, Sąsiedzkiej i Przytulnej w Miastku. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie odrębnych dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę chodników polegającą na wymianie nawierzchni chodnika z płytek betonowych na kostkę betonową w Miastku dla: 1) ul. Gościnniej (dz. nr 479/2 obręb ew. 83/2 Miastko) na odcinku ok. 150,0 mb; 2) ul. Sąsiedzkiej (dz. nr 496, 513 obręb ew. 83/2 Miastko) na odcinku ok. 112,0 mb; 3) ul. Przytulnej (dz. 506 nr obręb ew. 83/2 Miastko) na odcinku ok.67,0 mb. Szczegółowy zakres zgodnie z swz.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71351910-5 - Usługi geologiczne

71354000-4 - Usługi sporządzania map

4.5.5.) Wartość części: 9756,10 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 4 - Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zagospodarowanie terenu przy ul. Koszalińskiej 24 w Miastku. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie terenu przy ul. Koszalińskiej 24 w Miastku na działkach nr 413/8 (dr), 413/7 (B) i 415 (dr) obr. ew. 83/2 Miastko. W ramach opracowania należy zaprojektować utwardzone ciągi komunikacyjne o nawierzchni z kostki betonowej wraz zagospodarowaniem terenu (nawierzchnia utwardzona z zapewnieniem dostępu do istniejących nieruchomości, montaż elementów małej architektury).Szczegółowy zakres zgodnie z swz.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71351910-5 - Usługi geologiczne

71354000-4 - Usługi sporządzania map

4.5.5.) Wartość części: 6504,06 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 5 - wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę mostu na ul. Królowej Jadwigi w Miastku. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu mostu na rzece Studnicą w ul. Królowej Jadwigi (nr drogi 193515G), dz. nr 272 obr. ew. 83/2 Miastko. Szczegółowy zakres zgodnie z swz.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71351910-5 - Usługi geologiczne

71354000-4 - Usługi sporządzania map

4.5.5.) Wartość części: 40650,41 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 7 - Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Miastku do wymogów przepisów o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Przedmiotem zamówienia objętym tą częścią jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji windy stanowiącej alternatywne rozwiązanie komunikacyjne w układzie pionowych osób przemieszczających się w budynku – siedzibie m.in. Urzędu Miejskiego w Miastku, ul. Grunwaldzka 1. Szczegółowy zakres zgodnie z swz.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71351910-5 - Usługi geologiczne

71354000-4 - Usługi sporządzania map

4.5.5.) Wartość części: 16260,16 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 7 - Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę i rozbudowę budynku remizy strażackiej w Dretyniu. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę i rozbudowę budynku remizy strażackiej w Dretyniu (działka nr 112 obr. ew. Dretyń) polegającego na adaptacji istniejącego poddasza na cele kulturalno-społeczne (sale do spotkań wiejskich, kuchnia, zaplecze sanitarne, itp.), rozbudowie budynku o garaż wraz ze zjazdem na DK20, pomieszczenie gospodarcze i dobudowę schodów wejściowych na poddasze oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku remizy. Szczegółowy zakres zgodnie z swz.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71351910-5 - Usługi geologiczne

71354000-4 - Usługi sporządzania map

4.5.5.) Wartość części: 20936,58 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 8 - Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę kanalizacji deszczowej Rondo ul. Kowalska w Miastku. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z obszaru stanowiącego dz. ewidencyjne nr 61/1, 61/2, 234/1, 120/3 (ul. Długa w obrębie Ronda Miast Partnerskich) przez dz. nr 234/2 (pas drogowy drogi DK 20) i 235 do odbiornika zrzutu - rzeka Studnica. Szczegółowy zakres zgodnie z swz.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71351910-5 - Usługi geologiczne

71354000-4 - Usługi sporządzania map

4.5.5.) Wartość części: 40650,41 PLN

Część 9

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 9 - Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej przy ul. Fabrycznej w Miastku. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odbudowy zdegradowanego wylotu istniejącej kanalizacji deszczowej usytuowanego na dz. nr 61 odprowadzającego wody opadowe i roztopowe do rzeki Studnicy przy ul. Przy ul. Fabrycznej w Miastku w pobliżu kładki dla pieszych (przejście nad rzeką). Szczegółowy zakres zgodnie z swz.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71351910-5 - Usługi geologiczne

71354000-4 - Usługi sporządzania map

4.5.5.) Wartość części: 24390,24 PLN

Część 10

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 10 - Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na remont budynku byłego kościoła w Wołczy Wielkiej. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na remont byłego budynku kościoła ewangelicko-augsburskiego w Wołczy Wielkiej (działka nr 14 obr. ew. Wołcza Wielka). Zakres opracowania obejmuje: remont dachu, ścian zewnętrznych (spoinowanie), fundamentów, stolarki okiennej i drzwiowej, izolację fundamentów wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do kościoła (schody wejściowe i terenowe, dojścia do budynku). Budynek znajduje się w wykazie zabytków nieruchomych wpisanych do ewidencji zabytków woj. pomorskiego. Szczegółowy zakres zgodnie z swz.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71351910-5 - Usługi geologiczne

71354000-4 - Usługi sporządzania map

4.5.5.) Wartość części: 16260,16 PLN

Część 11

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 11- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na remont muru oporowego przy świetlicy wiejskiej w Wałdowie. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbiórkę i wykonanie muru oporowego przy świetlicy wiejskiej w Wałdowie (działka nr 118/4 obr. ew. Wałdowo) wraz ze stabilizacją skarpy. Szczegółowy zakres zgodnie z swz.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71351910-5 - Usługi geologiczne

71354000-4 - Usługi sporządzania map

4.5.5.) Wartość części: 5691,06 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:

Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 54120

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 68880

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 16400

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 73738,50

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 16400

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Biuro Projektów Drogowych Janusz Lang

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 8421677081

7.3.3) Ulica: Pólczo 21c

7.3.4) Miejscowość: Pólczo

7.3.5) Kod pocztowy: 77-125

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-04-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 16400

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:

Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 11070

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 27060

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 11070

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Łukasz Śpica Biuro Projektów Budownictwa Drogowego SPILUK Projekt

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 5552042772

7.3.3) Ulica: Bytowska 32

7.3.4) Miejscowość: Chojnice

7.3.5) Kod pocztowy: 89-600

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-04-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 11070

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na

sfinansowanie zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:

Postępowanie/część postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 15498

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 49815

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 15498

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Pracownia Projektowa ARCH-ERS Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 8421771348

7.3.3) Ulica: Koszalińska 7

7.3.4) Miejscowość: Miastko

7.3.5) Kod pocztowy: 77-200

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-04-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 15498,00

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 19926

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 19926

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 19926

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 7)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Pracownia Projektowa ARCH-ERS Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 8421771348

7.3.3) Ulica: Koszalińska 7

7.3.4) Miejscowość: Miastko

7.3.5) Kod pocztowy: 77-200

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 7)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-04-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 19926,00

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Nie złożono żadnej oferty.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 8)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

Część 9

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 9)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Nie złożono żadnej oferty.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 9)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

Część 10

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 10)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:

Postępowanie/część postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 10)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 15498

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 15498

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 15498

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 10)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Pracownia Projektowa ARCH-ERS Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 8421771348

7.3.3) Ulica: Koszalińska 7

7.3.4) Miejscowość: Miastko

7.3.5) Kod pocztowy: 77-200

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 10)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-04-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 15498,00

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

Część 11

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 11)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 11)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5535

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5535

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 5535

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 11)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Pracownia Projektowa ARCH-ERS Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 8421771348

7.3.3) Ulica: Koszalińska 7

7.3.4) Miejscowość: Miastko

7.3.5) Kod pocztowy: 77-200

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 11)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-04-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5535

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące