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ADM
Z-PIELK Brzozowe Grądy 01-01-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 396 GODZ RH8

HOD AGROT

Żyliny 01-01-2-05-103   -d   -00 WPOD-61N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  1,75  19 WPOD-N

Żyliny 01-01-2-05-130   -i   -00 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  1,11  19 WPOD-N

Żyliny 01-01-2-05-131   -g   -99 WPOD-61N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  0,08  19 WPOD-N

Żyliny 01-01-2-05-131   -h   -99 WPOD-61N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  0,98  19 WPOD-N

Żyliny 01-01-2-05-132   -j   -00 WPOD-61N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  1,20  19 WPOD-N

Żyliny 01-01-2-05-137   -a   -99 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  1,44  19 WPOD-N

Żyliny 01-01-2-05-163   -g   -00 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  0,67  19 WPOD-N

Żyliny 01-01-2-05-30    -c   -99 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  0,66  19 WPOD-N

Żyliny 01-01-2-05-73    -d   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,38  19 WPOD-N

Żyliny 01-01-2-05-77    -d   -99 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,19  19 WPOD-N

Żyliny 01-01-2-05-77    -f   -99 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,08  19 WPOD-N

Żyliny 01-01-2-05-77    -h   -02 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,15  19 WPOD-N

Żyliny 01-01-2-05-77    -h   -98 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,23  19 WPOD-N

Żyliny 01-01-2-05-77    -k   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,17  19 WPOD-N

Żyliny 01-01-2-05-77    -l   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,76  19 WPOD-N

Żyliny 01-01-2-05-78    -c   -99 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,03  19 WPOD-N

Żyliny 01-01-2-05-7     -d   -00 WPOD-61N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  3,50  19 WPOD-N

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-115   -g   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,77  19 WPOD-N

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-117   -a   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,19  19 WPOD-N

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-12    -f   -99 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  3,96  19 WPOD-N

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-167   -d   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,97  19 WPOD-N

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-172   -a   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,12  19 WPOD-N

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-37    -c   -99 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  3,12  19 WPOD-N

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-83    -f   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,64  19 WPOD-N

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-88    -c   -99 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,99  19 WPOD-N

Jastrzębna 01-01-2-07-121   -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  150,00 157 PORZ-STOS

Jastrzębna 01-01-2-07-121   -d   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,43  19 WPOD-N

Jastrzębna 01-01-2-07-125   -c   -99 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  450,00 157 PORZ-STOS

Jastrzębna 01-01-2-07-125   -c   -99 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,43  19 WPOD-N

Jastrzębna 01-01-2-07-125   -d   -99 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  150,00 157 PORZ-STOS

Jastrzębna 01-01-2-07-125   -d   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,37  19 WPOD-N

Jastrzębna 01-01-2-07-127   -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  170,00 157 PORZ-STOS

Jastrzębna 01-01-2-07-127   -c   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,45  19 WPOD-N

Jastrzębna 01-01-2-07-154   -c   -99 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  400,00 157 PORZ-STOS

Jastrzębna 01-01-2-07-154   -c   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,30  19 WPOD-N

Jastrzębna 01-01-2-07-154   -g   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  250,00 157 PORZ-STOS

Jastrzębna 01-01-2-07-154   -g   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,77  19 WPOD-N

Jastrzębna 01-01-2-07-156   -g   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  150,00 157 PORZ-STOS

Jastrzębna 01-01-2-07-156   -g   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,57  19 WPOD-N

Jastrzębna 01-01-2-07-156   -i   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  300,00 157 PORZ-STOS

Jastrzębna 01-01-2-07-156   -i   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,09  19 WPOD-N

Jastrzębna 01-01-2-07-175   -g   -99 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  150,00 157 PORZ-STOS

Jastrzębna 01-01-2-07-175   -g   -99 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,46  19 WPOD-N

Jastrzębna 01-01-2-07-175   -l   -97 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  70,00 157 PORZ-STOS

Jastrzębna 01-01-2-07-175   -l   -97 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,15  19 WPOD-N

Jastrzębna 01-01-2-07-69    -h   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  250,00 157 PORZ-STOS

Jastrzębna 01-01-2-07-69    -h   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,79  19 WPOD-N

Kozi Rynek 01-01-2-08-203   -c   -99 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,78  19 WPOD-N

Kozi Rynek 01-01-2-08-212   -f   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,90  19 WPOD-N

Kozi Rynek 01-01-2-08-231   -g   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,92  19 WPOD-N

Jesionowo 01-01-2-09-332   -g   -99 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,87  19 WPOD-N

Jesionowo 01-01-2-09-332   -h   -99 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,70  19 WPOD-N

Jesionowo 01-01-2-09-334   -ix  -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,34  19 WPOD-N

Wilcze Bagno 01-01-2-10-318   -d   -99 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,07  19 WPOD-N
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AGROT Wilcze Bagno 01-01-2-10-320   -n   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,65  19 WPOD-N

CP

Żyliny 01-01-2-05-102   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,53 124 CP-W

Żyliny 01-01-2-05-104   -l   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,68 124 CP-W

Żyliny 01-01-2-05-107   -i   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,01 124 CP-W

Żyliny 01-01-2-05-162   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,20 124 CP-W

Żyliny 01-01-2-05-25    -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,38 124 CP-W

Żyliny 01-01-2-05-48    -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,36 124 CP-W

Żyliny 01-01-2-05-50    -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,39 124 CP-W

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-138   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,54 124 CP-W

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-139   -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,39 124 CP-W

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-143   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  2,73 124 CP-W

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-168   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,22 124 CP-W

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-16    -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  3,18 124 CP-W

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-172   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,63 124 CP-W

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-173   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,65 124 CP-W

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-17    -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,44 124 CP-W

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-62    -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  10,32 124 CP-W

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-64    -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,40 124 CP-W

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-64    -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,30 124 CP-W

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-82    -g   -01 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,13 124 CP-W

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-82    -g   -01 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,49 124 CP-W

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-82    -g   -99 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,61 124 CP-W

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-88    -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  2,45 124 CP-W

Jastrzębna 01-01-2-07-121   -j   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,40 124 CP-W

Jastrzębna 01-01-2-07-124   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,57 124 CP-W

Jastrzębna 01-01-2-07-124   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,30 124 CP-W

Jastrzębna 01-01-2-07-128   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,69 124 CP-W

Jastrzębna 01-01-2-07-128   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,69 124 CP-W

Jastrzębna 01-01-2-07-146   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,35 124 CP-W

Jastrzębna 01-01-2-07-146   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,58 124 CP-W

Jastrzębna 01-01-2-07-146   -l   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,55 124 CP-W

Jastrzębna 01-01-2-07-147   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,58 124 CP-W

Jastrzębna 01-01-2-07-153   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,31 124 CP-W

Jastrzębna 01-01-2-07-153   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  2,61 124 CP-W

Jastrzębna 01-01-2-07-156   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,30 124 CP-W

Jastrzębna 01-01-2-07-156   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,71 124 CP-W

Jastrzębna 01-01-2-07-65    -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,37 124 CP-W

Jastrzębna 01-01-2-07-69    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,17 124 CP-W

Jastrzębna 01-01-2-07-69    -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,12 124 CP-W

Jastrzębna 01-01-2-07-69    -j   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,52 124 CP-W

Jastrzębna 01-01-2-07-69    -j   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,78 124 CP-W

Jastrzębna 01-01-2-07-72    -y   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,75 124 CP-W

Jastrzębna 01-01-2-07-72    -y   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,44 124 CP-W

Kozi Rynek 01-01-2-08-202   -d   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,06 124 CP-W

Kozi Rynek 01-01-2-08-217   -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,28 124 CP-W

Kozi Rynek 01-01-2-08-217   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  1,14 124 CP-W

CW

Żyliny 01-01-2-05-5     -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,97 120 CW-W

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-143   -h   -02 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,70 120 CW-W

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-143   -h   -03 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,37 120 CW-W

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-143   -h   -99 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  2,13 120 CW-W

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-88    -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  2,52 120 CW-W

Jastrzębna 01-01-2-07-100   -d   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,52 120 CW-W

Jastrzębna 01-01-2-07-100   -d   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,79 120 CW-W

Jastrzębna 01-01-2-07-126   -h   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,23 120 CW-W

Jastrzębna 01-01-2-07-126   -h   -01 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,21 120 CW-W

Jastrzębna 01-01-2-07-126   -h   -99 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  1,91 120 CW-W
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Jastrzębna 01-01-2-07-146   -m   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,70 120 CW-W

Jastrzębna 01-01-2-07-146   -m   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,63 120 CW-W

Jastrzębna 01-01-2-07-152   -h   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,22 120 CW-W

Jastrzębna 01-01-2-07-152   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,52 120 CW-W

Jastrzębna 01-01-2-07-156   -h   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,22 120 CW-W

Jastrzębna 01-01-2-07-156   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,87 120 CW-W

Jastrzębna 01-01-2-07-191   -h   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,53 120 CW-W

Jastrzębna 01-01-2-07-191   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,48 120 CW-W

Jastrzębna 01-01-2-07-22    -h   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,13 120 CW-W

Jastrzębna 01-01-2-07-22    -i   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,31 120 CW-W

Jastrzębna 01-01-2-07-65    -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,08 120 CW-W

Jastrzębna 01-01-2-07-65    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,32 120 CW-W

Jastrzębna 01-01-2-07-70    -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,40 120 CW-W

Jastrzębna 01-01-2-07-70    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,60 120 CW-W

Jastrzębna 01-01-2-07-71    -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,13 120 CW-W

Jastrzębna 01-01-2-07-97    -i   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,61 120 CW-W

Jastrzębna 01-01-2-07-97    -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,60 120 CW-W

Kozi Rynek 01-01-2-08-177   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,23 120 CW-W

Kozi Rynek 01-01-2-08-177   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,06 120 CW-W

Kozi Rynek 01-01-2-08-177   -d   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,15 120 CW-W

Kozi Rynek 01-01-2-08-177   -f   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,57 120 CW-W

Kozi Rynek 01-01-2-08-177   -f   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,14 120 CW-W

Kozi Rynek 01-01-2-08-178   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,34 120 CW-W

Kozi Rynek 01-01-2-08-178   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,07 120 CW-W

Kozi Rynek 01-01-2-08-178   -c   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,12 120 CW-W

Kozi Rynek 01-01-2-08-178   -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,40 120 CW-W

Kozi Rynek 01-01-2-08-178   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,27 120 CW-W

Kozi Rynek 01-01-2-08-178   -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,40 120 CW-W

Kozi Rynek 01-01-2-08-178   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,94 120 CW-W

Kozi Rynek 01-01-2-08-180   -d   -06 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,18 120 CW-W

Kozi Rynek 01-01-2-08-180   -d   -06 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,62 120 CW-W

Kozi Rynek 01-01-2-08-185   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,62 120 CW-W

Kozi Rynek 01-01-2-08-186   -g   -99 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,11 120 CW-W

Kozi Rynek 01-01-2-08-186   -h   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,28 120 CW-W

Kozi Rynek 01-01-2-08-186   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,19 120 CW-W

Kozi Rynek 01-01-2-08-193   -c   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,61 120 CW-W

Kozi Rynek 01-01-2-08-193   -c   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,44 120 CW-W

Kozi Rynek 01-01-2-08-193   -d   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,08 120 CW-W

Kozi Rynek 01-01-2-08-195   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,61 120 CW-W

Kozi Rynek 01-01-2-08-195   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,92 120 CW-W

Kozi Rynek 01-01-2-08-196   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,47 120 CW-W

Kozi Rynek 01-01-2-08-196   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,86 120 CW-W

Kozi Rynek 01-01-2-08-196   -c   -03 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,08 120 CW-W

Kozi Rynek 01-01-2-08-196   -c   -03 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,74 120 CW-W

Kozi Rynek 01-01-2-08-199   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,09 120 CW-W

Kozi Rynek 01-01-2-08-199   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,79 120 CW-W

Kozi Rynek 01-01-2-08-202   -g   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,84 120 CW-W

Kozi Rynek 01-01-2-08-215   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,58 120 CW-W

Kozi Rynek 01-01-2-08-215   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,87 120 CW-W

Kozi Rynek 01-01-2-08-230   -i   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,51 120 CW-W

Kozi Rynek 01-01-2-08-230   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,02 120 CW-W

Jesionowo 01-01-2-09-332   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,56 120 CW-W

Jesionowo 01-01-2-09-332   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,26 120 CW-W

Jesionowo 01-01-2-09-333   -h   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,25 120 CW-W

Jesionowo 01-01-2-09-333   -h   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,38 120 CW-W

Jesionowo 01-01-2-09-335   -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,29 120 CW-W
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Jesionowo 01-01-2-09-335   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,12 120 CW-W

Wilcze Bagno 01-01-2-10-187   -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,90 120 CW-W

Wilcze Bagno 01-01-2-10-187   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,34 120 CW-W

ODN-GLEB

Żyliny 01-01-2-05-101   -i   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 3 KMTR  2,80  75 WYK-FRECZ

Żyliny 01-01-2-05-101   -j   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 3 KMTR  2,26  75 WYK-FRECZ

Żyliny 01-01-2-05-107   -b   -02 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 3 KMTR  20,47  75 WYK-FRECZ

Żyliny 01-01-2-05-107   -b   -98 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 3 KMTR  3,13  75 WYK-FRECZ

Żyliny 01-01-2-05-136   -a   -98 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 1 KMTR  12,00  75 WYK-FRECZ

Żyliny 01-01-2-05-136   -f   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 3 KMTR  3,33  75 WYK-FRECZ

Żyliny 01-01-2-05-161   -a   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 3 KMTR  10,93  75 WYK-FRECZ

Żyliny 01-01-2-05-161   -b   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 1 KMTR  0,67  75 WYK-FRECZ

Żyliny 01-01-2-05-28    -b   -99 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 1 KMTR  0,13  75 WYK-FRECZ

Żyliny 01-01-2-05-28    -c   -99 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 3 KMTR  4,06  75 WYK-FRECZ

Żyliny 01-01-2-05-49    -b   -02 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 3 KMTR  1,33  75 WYK-FRECZ

Żyliny 01-01-2-05-49    -b   -98 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 3 KMTR  1,20  75 WYK-FRECZ

Żyliny 01-01-2-05-49    -c   -02 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 1 KMTR  0,53  75 WYK-FRECZ

Żyliny 01-01-2-05-49    -c   -98 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 1 KMTR  3,20  75 WYK-FRECZ

Żyliny 01-01-2-05-49    -g   -02 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 1 KMTR  3,33  75 WYK-FRECZ

Żyliny 01-01-2-05-49    -g   -98 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 1 KMTR  0,86  75 WYK-FRECZ

Żyliny 01-01-2-05-49    -i   -02 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 3 KMTR  0,67  75 WYK-FRECZ

Żyliny 01-01-2-05-49    -i   -98 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 3 KMTR  1,13  75 WYK-FRECZ

Żyliny 01-01-2-05-50    -b   -99 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 1 KMTR  2,73  75 WYK-FRECZ

Żyliny 01-01-2-05-50    -g   -99 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 3 KMTR  4,53  75 WYK-FRECZ

Żyliny 01-01-2-05-50    -i   -99 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 1 KMTR  2,33  75 WYK-FRECZ

Żyliny 01-01-2-05-79    -c   -99 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 1 KMTR  6,53  75 WYK-FRECZ

Żyliny 01-01-2-05-7     -a   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 3 KMTR  2,33  75 WYK-FRECZ

Żyliny 01-01-2-05-9     -f   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 2 KMTR  2,40  75 WYK-FRECZ

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-13    -f   -01 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 1 KMTR  18,67  75 WYK-FRECZ

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-143   -c   -99 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 1 KMTR  0,92  75 WYK-FRECZ

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-143   -f   -99 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 1 KMTR  12,78  75 WYK-FRECZ

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-143   -g   -99 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 1 KMTR  3,12  75 WYK-FRECZ

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-167   -a   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 1 KMTR  2,70  75 WYK-FRECZ

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-39    -g   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 1 KMTR  1,85  75 WYK-FRECZ

Jastrzębna 01-01-2-07-120   -g   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 3 KMTR  5,20  75 WYK-FRECZ

Jastrzębna 01-01-2-07-123   -b   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 3 KMTR  2,20  75 WYK-FRECZ

Jastrzębna 01-01-2-07-123   -g   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 3 KMTR  7,00  75 WYK-FRECZ

Jastrzębna 01-01-2-07-126   -c   -99 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 3 KMTR  6,00  75 WYK-FRECZ

Jastrzębna 01-01-2-07-157   -r   -99 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 3 KMTR  4,10  75 WYK-FRECZ

ODN-ZŁOŻ

Żyliny 01-01-2-05-102   -c   -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  0,40 103 SAD-BRYŁ

Żyliny 01-01-2-05-102   -c   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,90 100 SADZ WIEL

Żyliny 01-01-2-05-104   -k   -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  2,02 103 SAD-BRYŁ

Żyliny 01-01-2-05-104   -k   -02 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  9,89  99 SADZ 1R

Żyliny 01-01-2-05-104   -k   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,61 100 SADZ WIEL

Żyliny 01-01-2-05-107   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,90 111 DOW-SADZ

Żyliny 01-01-2-05-107   -b   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  0,40 103 SAD-BRYŁ

Żyliny 01-01-2-05-107   -b   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  2,70 103 SAD-BRYŁ

Żyliny 01-01-2-05-107   -b   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,80 100 SADZ WIEL

Żyliny 01-01-2-05-107   -b   -01 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 3 KMTR  6,67  75 WYK-FRECZ

Żyliny 01-01-2-05-108   -g   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,81 111 DOW-SADZ

Żyliny 01-01-2-05-108   -g   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  0,40 103 SAD-BRYŁ

Żyliny 01-01-2-05-108   -g   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,41 100 SADZ WIEL

Żyliny 01-01-2-05-108   -g   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,70 100 SADZ WIEL

Żyliny 01-01-2-05-137   -b   -02 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,50 103 SAD-BRYŁ

Żyliny 01-01-2-05-137   -b   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,50 100 SADZ WIEL

Żyliny 01-01-2-05-163   -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  0,90 103 SAD-BRYŁ

Żyliny 01-01-2-05-163   -d   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  3,61  99 SADZ 1R
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Żyliny 01-01-2-05-25    -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 403 GODZ MH8

Żyliny 01-01-2-05-25    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  18,00 396 GODZ RH8

Żyliny 01-01-2-05-25    -h   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  0,90 103 SAD-BRYŁ

Żyliny 01-01-2-05-25    -h   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  3,61  99 SADZ 1R

Żyliny 01-01-2-05-4     -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 403 GODZ MH8

Żyliny 01-01-2-05-4     -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  18,00 396 GODZ RH8

Żyliny 01-01-2-05-4     -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  0,30 103 SAD-BRYŁ

Żyliny 01-01-2-05-4     -a   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  2,50  99 SADZ 1R

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-59    -b   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  3,60  99 SADZ 1R

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-59    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  5,00 100 SADZ WIEL

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-59    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,40 100 SADZ WIEL

Jastrzębna 01-01-2-07-149   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,50 111 DOW-SADZ

Jastrzębna 01-01-2-07-149   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,00 111 DOW-SADZ

Jastrzębna 01-01-2-07-149   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,50 103 SAD-BRYŁ

Jastrzębna 01-01-2-07-149   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,50 100 SADZ WIEL

Jastrzębna 01-01-2-07-149   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,50 111 DOW-SADZ

Jastrzębna 01-01-2-07-149   -c   -00 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  0,50 111 DOW-SADZ

Jastrzębna 01-01-2-07-151   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,50 111 DOW-SADZ

Jastrzębna 01-01-2-07-151   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  1,50 103 SAD-BRYŁ

Jastrzębna 01-01-2-07-151   -b   -00 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  1,50 111 DOW-SADZ

Jastrzębna 01-01-2-07-151   -d   -02 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,50 111 DOW-SADZ

Jastrzębna 01-01-2-07-151   -d   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,50 111 DOW-SADZ

Jastrzębna 01-01-2-07-151   -d   -02 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Jastrzębna 01-01-2-07-151   -d   -02 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  1,00 103 SAD-BRYŁ

Jastrzębna 01-01-2-07-151   -d   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,50 100 SADZ WIEL

Jastrzębna 01-01-2-07-151   -d   -02 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,50 111 DOW-SADZ

Jastrzębna 01-01-2-07-151   -d   -02 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Jastrzębna 01-01-2-07-152   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Jastrzębna 01-01-2-07-152   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,80 111 DOW-SADZ

Jastrzębna 01-01-2-07-152   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,80 103 SAD-BRYŁ

Jastrzębna 01-01-2-07-152   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 4 TSZT  1,00 100 SADZ WIEL

Jastrzębna 01-01-2-07-152   -d   -00 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  0,80 111 DOW-SADZ

Jastrzębna 01-01-2-07-152   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Jastrzębna 01-01-2-07-97    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,00 111 DOW-SADZ

Jastrzębna 01-01-2-07-97    -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 4 TSZT  4,00 103 SAD-BRYŁ

Jastrzębna 01-01-2-07-97    -g   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  4,00 111 DOW-SADZ

Jastrzębna 01-01-2-07-98    -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,30 111 DOW-SADZ

Jastrzębna 01-01-2-07-98    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,20 111 DOW-SADZ

Jastrzębna 01-01-2-07-98    -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  0,90 103 SAD-BRYŁ

Jastrzębna 01-01-2-07-98    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,30 100 SADZ WIEL

Jastrzębna 01-01-2-07-98    -a   -00 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  0,90 111 DOW-SADZ

Jastrzębna 01-01-2-07-98    -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,30 111 DOW-SADZ

Jastrzębna 01-01-2-07-98    -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Jastrzębna 01-01-2-07-98    -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,50 111 DOW-SADZ

Jastrzębna 01-01-2-07-98    -i   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  1,50 103 SAD-BRYŁ

Jastrzębna 01-01-2-07-98    -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,00 100 SADZ WIEL

Jastrzębna 01-01-2-07-98    -i   -00 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  1,50 111 DOW-SADZ

Jastrzębna 01-01-2-07-98    -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Jesionowo 01-01-2-09-334   -ix  -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  1,19 103 SAD-BRYŁ

Jesionowo 01-01-2-09-334   -ix  -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,40 100 SADZ WIEL

Wilcze Bagno 01-01-2-10-319   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,00 111 DOW-SADZ

Wilcze Bagno 01-01-2-10-319   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,00 111 DOW-SADZ

Wilcze Bagno 01-01-2-10-319   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,00 100 SADZ WIEL

Wilcze Bagno 01-01-2-10-319   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,00 111 DOW-SADZ

ODN-ZRB
Żyliny 01-01-2-05-52    -f   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  32,80 111 DOW-SADZ

Żyliny 01-01-2-05-52    -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  30,60 111 DOW-SADZ
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Żyliny 01-01-2-05-52    -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 403 GODZ MH8

Żyliny 01-01-2-05-52    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  18,00 396 GODZ RH8

Żyliny 01-01-2-05-52    -f   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  1,30 103 SAD-BRYŁ

Żyliny 01-01-2-05-52    -f   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  7,51  99 SADZ 1R

Żyliny 01-01-2-05-52    -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,00 100 SADZ WIEL

Żyliny 01-01-2-05-52    -f   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  32,80 111 DOW-SADZ

Żyliny 01-01-2-05-52    -f   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,50 111 DOW-SADZ

Żyliny 01-01-2-05-52    -f   -00 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  8,60 111 DOW-SADZ

Żyliny 01-01-2-05-52    -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  30,60 111 DOW-SADZ

Żyliny 01-01-2-05-53    -a   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  67,70 111 DOW-SADZ

Żyliny 01-01-2-05-53    -a   -02 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 403 GODZ MH8

Żyliny 01-01-2-05-53    -a   -02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  18,00 396 GODZ RH8

Żyliny 01-01-2-05-53    -a   -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  1,00 103 SAD-BRYŁ

Żyliny 01-01-2-05-53    -a   -02 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  6,81  99 SADZ 1R

Żyliny 01-01-2-05-53    -a   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,61 100 SADZ WIEL

Żyliny 01-01-2-05-53    -d   -04 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 403 GODZ MH8

Żyliny 01-01-2-05-53    -d   -04 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  18,00 396 GODZ RH8

Żyliny 01-01-2-05-53    -d   -04 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  1,60 103 SAD-BRYŁ

Żyliny 01-01-2-05-53    -d   -04 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  8,42 100 SADZ WIEL

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-113   -b   -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  0,50 103 SAD-BRYŁ

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-113   -b   -02 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  19,25  99 SADZ 1R

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-113   -b   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,30 100 SADZ WIEL

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-11    -g   -99 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  17,46 103 SAD-BRYŁ

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-11    -g   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,70 100 SADZ WIEL

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-34    -a   -03 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  82,16 111 DOW-SADZ

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-34    -a   -03 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  23,90 111 DOW-SADZ

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-34    -a   -03 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  107,56 111 DOW-SADZ

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-34    -a   -03 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 403 GODZ MH8

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-34    -a   -03 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 396 GODZ RH8

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-34    -a   -03 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  27,25 103 SAD-BRYŁ

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-34    -a   -03 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,90 100 SADZ WIEL

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-34    -a   -03 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  82,16 111 DOW-SADZ

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-34    -a   -03 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,50 111 DOW-SADZ

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-34    -a   -03 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  23,90 111 DOW-SADZ

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-38    -a   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  7,00  99 SADZ 1R

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-38    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,02 100 SADZ WIEL

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-63    -a   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  8,60  99 SADZ 1R

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-63    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,58 100 SADZ WIEL

Jastrzębna 01-01-2-07-151   -a   -02 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  6,00 111 DOW-SADZ

Jastrzębna 01-01-2-07-151   -a   -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Jastrzębna 01-01-2-07-151   -a   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  10,00 111 DOW-SADZ

Jastrzębna 01-01-2-07-151   -a   -02 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  3,00 103 SAD-BRYŁ

Jastrzębna 01-01-2-07-151   -a   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  7,00 100 SADZ WIEL

Jastrzębna 01-01-2-07-151   -a   -02 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,00 111 DOW-SADZ

Jastrzębna 01-01-2-07-151   -a   -02 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  3,00 111 DOW-SADZ

Jastrzębna 01-01-2-07-151   -a   -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Jesionowo 01-01-2-09-276   -c   -02 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  68,10 111 DOW-SADZ

Jesionowo 01-01-2-09-276   -c   -02 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  1,30 111 DOW-SADZ

Jesionowo 01-01-2-09-276   -c   -02 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,20 111 DOW-SADZ

Jesionowo 01-01-2-09-276   -c   -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  17,75 111 DOW-SADZ

Jesionowo 01-01-2-09-276   -c   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  93,00 111 DOW-SADZ

Jesionowo 01-01-2-09-276   -c   -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  1,02 103 SAD-BRYŁ

Jesionowo 01-01-2-09-276   -c   -02 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  17,48  99 SADZ 1R

Jesionowo 01-01-2-09-276   -c   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,84 100 SADZ WIEL

Jesionowo 01-01-2-09-276   -c   -02 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  68,10 111 DOW-SADZ

Jesionowo 01-01-2-09-276   -c   -02 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,30 111 DOW-SADZ
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Jesionowo 01-01-2-09-276   -c   -02 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,20 111 DOW-SADZ

Jesionowo 01-01-2-09-276   -c   -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  17,75 111 DOW-SADZ

Jesionowo 01-01-2-09-327   -b   -99 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  2,02 103 SAD-BRYŁ

Jesionowo 01-01-2-09-327   -b   -99 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  16,71  99 SADZ 1R

Jesionowo 01-01-2-09-327   -b   -99 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,05  99 SADZ 1R

Jesionowo 01-01-2-09-327   -b   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,56 100 SADZ WIEL

Jesionowo 01-01-2-09-328   -b   -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  1,50 103 SAD-BRYŁ

Jesionowo 01-01-2-09-328   -b   -02 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  9,10  99 SADZ 1R

Jesionowo 01-01-2-09-328   -b   -02 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,20  99 SADZ 1R

Jesionowo 01-01-2-09-328   -b   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,05 100 SADZ WIEL

Jesionowo 01-01-2-09-330   -f   -99 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  0,90 103 SAD-BRYŁ

Jesionowo 01-01-2-09-330   -f   -99 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  8,60  99 SADZ 1R

Jesionowo 01-01-2-09-330   -f   -99 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,40  99 SADZ 1R

Jesionowo 01-01-2-09-330   -f   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,65 100 SADZ WIEL

Jesionowo 01-01-2-09-331   -d   -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  2,00 103 SAD-BRYŁ

Jesionowo 01-01-2-09-331   -d   -02 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  16,30  99 SADZ 1R

Jesionowo 01-01-2-09-331   -d   -02 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,65  99 SADZ 1R

Jesionowo 01-01-2-09-331   -d   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,40 100 SADZ WIEL

Wilcze Bagno 01-01-2-10-299   -c   -99 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  19,00 111 DOW-SADZ

Wilcze Bagno 01-01-2-10-299   -c   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,30 111 DOW-SADZ

Wilcze Bagno 01-01-2-10-299   -c   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  21,30 111 DOW-SADZ

Wilcze Bagno 01-01-2-10-299   -c   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  6,00 403 GODZ MH8

Wilcze Bagno 01-01-2-10-299   -c   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 396 GODZ RH8

Wilcze Bagno 01-01-2-10-299   -c   -99 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  19,00  99 SADZ 1R

Wilcze Bagno 01-01-2-10-299   -c   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,30 100 SADZ WIEL

Wilcze Bagno 01-01-2-10-299   -c   -99 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  38,00 111 DOW-SADZ

Wilcze Bagno 01-01-2-10-299   -c   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,60 111 DOW-SADZ

Wilcze Bagno 01-01-2-10-299   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,70 111 DOW-SADZ

Wilcze Bagno 01-01-2-10-299   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,70 111 DOW-SADZ

Wilcze Bagno 01-01-2-10-299   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,70 100 SADZ WIEL

Wilcze Bagno 01-01-2-10-299   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,40 111 DOW-SADZ

PIEL

Żyliny 01-01-2-05-101   -c   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,60 116 KOSZ UB

Żyliny 01-01-2-05-102   -c   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,12 115 KOSZ UA

Żyliny 01-01-2-05-104   -k   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  4,36 115 KOSZ UA

Żyliny 01-01-2-05-106   -a   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  6,44 115 KOSZ UA

Żyliny 01-01-2-05-106   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,18 116 KOSZ UB

Żyliny 01-01-2-05-107   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,00 115 KOSZ UA

Żyliny 01-01-2-05-108   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,40 115 KOSZ UA

Żyliny 01-01-2-05-108   -g   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,32 115 KOSZ UA

Żyliny 01-01-2-05-108   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,60 115 KOSZ UA

Żyliny 01-01-2-05-108   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,43 116 KOSZ UB

Żyliny 01-01-2-05-131   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,49 116 KOSZ UB

Żyliny 01-01-2-05-133   -f   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,63 115 KOSZ UA

Żyliny 01-01-2-05-134   -f   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,36 115 KOSZ UA

Żyliny 01-01-2-05-136   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,07 116 KOSZ UB

Żyliny 01-01-2-05-136   -a   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,20 116 KOSZ UB

Żyliny 01-01-2-05-137   -b   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,72 115 KOSZ UA
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Żyliny 01-01-2-05-159   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,83 116 KOSZ UB

Żyliny 01-01-2-05-163   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,26 115 KOSZ UA

Żyliny 01-01-2-05-166   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,81 116 KOSZ UB

Żyliny 01-01-2-05-25    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,70 115 KOSZ UA

Żyliny 01-01-2-05-31    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,28 116 KOSZ UB

Żyliny 01-01-2-05-31    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,24 115 KOSZ UA

Żyliny 01-01-2-05-32    -a   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,59 115 KOSZ UA

Żyliny 01-01-2-05-32    -c   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  6,58 115 KOSZ UA

Żyliny 01-01-2-05-4     -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,66 115 KOSZ UA

Żyliny 01-01-2-05-51    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,34 115 KOSZ UA

Żyliny 01-01-2-05-52    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  4,08 115 KOSZ UA

Żyliny 01-01-2-05-53    -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,51 116 KOSZ UB

Żyliny 01-01-2-05-53    -a   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,16 115 KOSZ UA

Żyliny 01-01-2-05-53    -d   -04 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  4,18 115 KOSZ UA

Żyliny 01-01-2-05-55    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  5,92 115 KOSZ UA

Żyliny 01-01-2-05-74    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,04 116 KOSZ UB

Żyliny 01-01-2-05-79    -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,84 116 KOSZ UB

Żyliny 01-01-2-05-8     -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,62 115 KOSZ UA

Żyliny 01-01-2-05-9     -b   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,34 115 KOSZ UA

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-10    -d   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  6,60 115 KOSZ UA

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-111   -c   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,68 115 KOSZ UA

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-112   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,60 115 KOSZ UA

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-113   -b   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  5,64 115 KOSZ UA

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-113   -d   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,46 115 KOSZ UA

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-114   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,64 115 KOSZ UA

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-116   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,40 115 KOSZ UA

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-117   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,48 115 KOSZ UA

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-118   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,48 115 KOSZ UA

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-11    -g   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  5,10 115 KOSZ UA

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-12    -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  7,60 115 KOSZ UA

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-139   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,80 115 KOSZ UA

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-143   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,02 116 KOSZ UB

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-143   -f   -04 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,40 115 KOSZ UA

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-143   -f   -05 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,31 115 KOSZ UA

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-143   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,67 115 KOSZ UA

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-144   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,64 115 KOSZ UA

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-16    -d   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,66 115 KOSZ UA
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Brzozowe Grądy 01-01-2-06-16    -h   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,56 115 KOSZ UA

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-34    -a   -03 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  7,82 115 KOSZ UA

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-35    -f   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,92 115 KOSZ UA

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-35    -h   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,66 115 KOSZ UA

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-36    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,78 115 KOSZ UA

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-37    -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  6,58 115 KOSZ UA

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-38    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,76 115 KOSZ UA

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-56    -f   -04 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  6,54 115 KOSZ UA

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-58    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,20 115 KOSZ UA

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-59    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,18 115 KOSZ UA

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-59    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,96 115 KOSZ UA

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-60    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,00 115 KOSZ UA

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-63    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,78 115 KOSZ UA

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-82    -d   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,34 115 KOSZ UA

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-82    -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,12 115 KOSZ UA

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-83    -c   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,41 115 KOSZ UA

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-84    -o   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,60 115 KOSZ UA

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-86    -d   -04 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  4,90 115 KOSZ UA

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-89    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,00 115 KOSZ UA

Jastrzębna 01-01-2-07-122   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,40 116 KOSZ UB

Jastrzębna 01-01-2-07-148   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,56 116 KOSZ UB

Jastrzębna 01-01-2-07-148   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,45 116 KOSZ UB

Jastrzębna 01-01-2-07-149   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,39 115 KOSZ UA

Jastrzębna 01-01-2-07-150   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,12 116 KOSZ UB

Jastrzębna 01-01-2-07-151   -a   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,90 115 KOSZ UA

Jastrzębna 01-01-2-07-151   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,35 115 KOSZ UA

Jastrzębna 01-01-2-07-151   -d   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,52 115 KOSZ UA

Jastrzębna 01-01-2-07-152   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,40 116 KOSZ UB

Jastrzębna 01-01-2-07-152   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,83 115 KOSZ UA

Jastrzębna 01-01-2-07-156   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,22 115 KOSZ UA

Jastrzębna 01-01-2-07-157   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,12 116 KOSZ UB

Jastrzębna 01-01-2-07-157   -o   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,59 116 KOSZ UB

Jastrzębna 01-01-2-07-157   -r   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,45 116 KOSZ UB

Jastrzębna 01-01-2-07-174   -k   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,48 116 KOSZ UB

Jastrzębna 01-01-2-07-175   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,89 116 KOSZ UB

Jastrzębna 01-01-2-07-192   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  3,24 115 KOSZ UA

Jastrzębna 01-01-2-07-192   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  4,76 116 KOSZ UB
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Jastrzębna 01-01-2-07-192   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,94 117 KOSZ UC

Jastrzębna 01-01-2-07-23    -b   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,79 116 KOSZ UB

Jastrzębna 01-01-2-07-42    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,04 116 KOSZ UB

Jastrzębna 01-01-2-07-45    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,58 116 KOSZ UB

Jastrzębna 01-01-2-07-46    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,48 117 KOSZ UC

Jastrzębna 01-01-2-07-67    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,42 116 KOSZ UB

Jastrzębna 01-01-2-07-68    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,50 116 KOSZ UB

Jastrzębna 01-01-2-07-72    -ax  -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,83 116 KOSZ UB

Jastrzębna 01-01-2-07-95    -c   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,01 116 KOSZ UB

Jastrzębna 01-01-2-07-96    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,65 116 KOSZ UB

Jastrzębna 01-01-2-07-96    -d   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,71 116 KOSZ UB

Jastrzębna 01-01-2-07-96    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,73 116 KOSZ UB

Jastrzębna 01-01-2-07-96    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,67 116 KOSZ UB

Jastrzębna 01-01-2-07-97    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,92 116 KOSZ UB

Jastrzębna 01-01-2-07-98    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,73 116 KOSZ UB

Jastrzębna 01-01-2-07-98    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,62 116 KOSZ UB

Kozi Rynek 01-01-2-08-180   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,72 116 KOSZ UB

Kozi Rynek 01-01-2-08-193   -c   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,05 115 KOSZ UA

Kozi Rynek 01-01-2-08-193   -c   -98 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,11 115 KOSZ UA

Kozi Rynek 01-01-2-08-193   -d   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,72 116 KOSZ UB

Kozi Rynek 01-01-2-08-196   -b   -04 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,68 116 KOSZ UB

Kozi Rynek 01-01-2-08-196   -c   -04 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,19 115 KOSZ UA

Kozi Rynek 01-01-2-08-211   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,98 116 KOSZ UB

Kozi Rynek 01-01-2-08-217   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,40 115 KOSZ UA

Kozi Rynek 01-01-2-08-230   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,05 116 KOSZ UB

Jesionowo 01-01-2-09-276   -c   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  5,98 115 KOSZ UA

Jesionowo 01-01-2-09-312   -b   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,94 115 KOSZ UA

Jesionowo 01-01-2-09-327   -b   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  6,22 115 KOSZ UA

Jesionowo 01-01-2-09-327   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,47 116 KOSZ UB

Jesionowo 01-01-2-09-328   -b   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,84 115 KOSZ UA

Jesionowo 01-01-2-09-330   -f   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,36 115 KOSZ UA

Jesionowo 01-01-2-09-331   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  5,58 115 KOSZ UA

Jesionowo 01-01-2-09-331   -d   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  6,12 115 KOSZ UA

Jesionowo 01-01-2-09-332   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,28 115 KOSZ UA

Jesionowo 01-01-2-09-332   -h   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,16 115 KOSZ UA

Jesionowo 01-01-2-09-334   -ix  -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,68 116 KOSZ UB

Jesionowo 01-01-2-09-344   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,22 115 KOSZ UA
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Wilcze Bagno 01-01-2-10-204   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,60 116 KOSZ UB

Wilcze Bagno 01-01-2-10-204   -a   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,13 116 KOSZ UB

Wilcze Bagno 01-01-2-10-232   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,81 115 KOSZ UA

Wilcze Bagno 01-01-2-10-246   -b   -03 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,65 115 KOSZ UA

Wilcze Bagno 01-01-2-10-259   -a   -04 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,60 115 KOSZ UA

Wilcze Bagno 01-01-2-10-262   -h   -03 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,20 115 KOSZ UA

Wilcze Bagno 01-01-2-10-262   -h   -04 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,25 115 KOSZ UA

Wilcze Bagno 01-01-2-10-299   -c   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,76 115 KOSZ UA

Wilcze Bagno 01-01-2-10-299   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,16 115 KOSZ UA

Wilcze Bagno 01-01-2-10-317   -b   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,51 115 KOSZ UA

Wilcze Bagno 01-01-2-10-318   -d   -03 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,15 115 KOSZ UA

PIEL-POZ

Wilcze Bagno 01-01-2-10-318   -d   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,97 115 KOSZ UA

Wilcze Bagno 01-01-2-10-319   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,00 116 KOSZ UB

POPR

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-118   -k   -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT  2,00 104 POP-BRYŁ

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-118   -k   -00 POPR-1KP sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale 1 TSZT  0,80 102 SADZ POP

Jastrzębna 01-01-2-07-156   -a   -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT  0,30 104 POP-BRYŁ

Kozi Rynek 01-01-2-08-193   -c   -98 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Kozi Rynek 01-01-2-08-193   -c   -98 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT  1,00 104 POP-BRYŁ

Kozi Rynek 01-01-2-08-193   -c   -98 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Kozi Rynek 01-01-2-08-193   -d   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,50 111 DOW-SADZ

Kozi Rynek 01-01-2-08-193   -d   -99 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT  0,50 104 POP-BRYŁ

Kozi Rynek 01-01-2-08-193   -d   -99 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,50 111 DOW-SADZ

OCHRL O-GRODZN

Żyliny 01-01-2-05-102   -c   -02 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,00 149 GRODZ-SRN

Żyliny 01-01-2-05-102   -c   -02 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,80 149 GRODZ-SRN

Żyliny 01-01-2-05-102   -c   -02 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  70,00 152 WYK-SLUPI

Żyliny 01-01-2-05-104   -k   -02 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  3,00 147 GRODZ-SN

Żyliny 01-01-2-05-104   -k   -02 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  7,30 147 GRODZ-SN

Żyliny 01-01-2-05-104   -k   -02 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  180,00 151 WYK-SLUPL

Żyliny 01-01-2-05-107   -b   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  3,00 147 GRODZ-SN

Żyliny 01-01-2-05-107   -b   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  3,00 147 GRODZ-SN

Żyliny 01-01-2-05-107   -b   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  75,00 151 WYK-SLUPL

Żyliny 01-01-2-05-108   -g   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 147 GRODZ-SN

Żyliny 01-01-2-05-108   -g   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  2,70 147 GRODZ-SN

Żyliny 01-01-2-05-108   -g   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  60,00 151 WYK-SLUPL

Żyliny 01-01-2-05-137   -b   -02 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 147 GRODZ-SN

Żyliny 01-01-2-05-137   -b   -02 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  2,50 147 GRODZ-SN

Żyliny 01-01-2-05-137   -b   -02 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  60,00 151 WYK-SLUPL

Żyliny 01-01-2-05-163   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 147 GRODZ-SN

Żyliny 01-01-2-05-163   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  2,90 147 GRODZ-SN

Żyliny 01-01-2-05-163   -d   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  70,00 151 WYK-SLUPL

Żyliny 01-01-2-05-25    -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 147 GRODZ-SN

Żyliny 01-01-2-05-25    -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  2,60 147 GRODZ-SN

Żyliny 01-01-2-05-25    -h   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  65,00 151 WYK-SLUPL

Żyliny 01-01-2-05-4     -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 147 GRODZ-SN

Żyliny 01-01-2-05-4     -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  2,50 147 GRODZ-SN

Żyliny 01-01-2-05-4     -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  60,00 151 WYK-SLUPL

Żyliny 01-01-2-05-52    -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 147 GRODZ-SN

Żyliny 01-01-2-05-52    -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  6,00 147 GRODZ-SN

Żyliny 01-01-2-05-52    -f   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  150,00 151 WYK-SLUPL
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Żyliny 01-01-2-05-53    -a   -02 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  3,00 147 GRODZ-SN

Żyliny 01-01-2-05-53    -a   -02 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  6,30 147 GRODZ-SN

Żyliny 01-01-2-05-53    -a   -02 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  150,00 151 WYK-SLUPL

Żyliny 01-01-2-05-53    -d   -04 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 147 GRODZ-SN

Żyliny 01-01-2-05-53    -d   -04 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  2,70 147 GRODZ-SN

Żyliny 01-01-2-05-53    -d   -04 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  65,00 151 WYK-SLUPL

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-113   -b   -02 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  3,00 147 GRODZ-SN

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-113   -b   -02 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  6,60 147 GRODZ-SN

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-113   -b   -02 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  140,00 151 WYK-SLUPL

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-11    -g   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  4,00 147 GRODZ-SN

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-11    -g   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  4,50 147 GRODZ-SN

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-11    -g   -99 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  40,00 152 WYK-SLUPI

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-11    -g   -99 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  50,00 151 WYK-SLUPL

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-34    -a   -03 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  5,00 147 GRODZ-SN

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-34    -a   -03 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  7,70 147 GRODZ-SN

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-34    -a   -03 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  160,00 151 WYK-SLUPL

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-38    -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  3,00 147 GRODZ-SN

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-38    -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  5,50 147 GRODZ-SN

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-38    -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  120,00 151 WYK-SLUPL

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-41    -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,00 149 GRODZ-SRN

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-41    -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  0,50 149 GRODZ-SRN

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-41    -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  15,00 151 WYK-SLUPL

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-56    -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  3,00 149 GRODZ-SRN

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-56    -g   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1,50 149 GRODZ-SRN

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-56    -g   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  40,00 151 WYK-SLUPL

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-59    -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  3,00 147 GRODZ-SN

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-59    -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  7,50 147 GRODZ-SN

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-59    -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  160,00 151 WYK-SLUPL

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-59    -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 147 GRODZ-SN

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-59    -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  3,00 147 GRODZ-SN

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-59    -d   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  70,00 151 WYK-SLUPL

Jastrzębna 01-01-2-07-149   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  6,00 147 GRODZ-SN

Jastrzębna 01-01-2-07-149   -c   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  6,00 155 PRZYB-1ŻU

Jastrzębna 01-01-2-07-149   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  2,90 147 GRODZ-SN

Jastrzębna 01-01-2-07-149   -c   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  2,90 155 PRZYB-1ŻU

Jastrzębna 01-01-2-07-149   -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  90,00 151 WYK-SLUPL

Jastrzębna 01-01-2-07-151   -a   -02 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  12,00 147 GRODZ-SN

Jastrzębna 01-01-2-07-151   -a   -02 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  10,00 155 PRZYB-1ŻU

Jastrzębna 01-01-2-07-151   -a   -02 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  5,40 147 GRODZ-SN

Jastrzębna 01-01-2-07-151   -a   -02 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  5,40 155 PRZYB-1ŻU

Jastrzębna 01-01-2-07-151   -a   -02 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  150,00 151 WYK-SLUPL

Jastrzębna 01-01-2-07-151   -d   -02 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  6,00 147 GRODZ-SN

Jastrzębna 01-01-2-07-151   -d   -02 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  6,00 155 PRZYB-1ŻU

Jastrzębna 01-01-2-07-151   -d   -02 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  3,00 147 GRODZ-SN

Jastrzębna 01-01-2-07-151   -d   -02 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  3,00 155 PRZYB-1ŻU

Jastrzębna 01-01-2-07-151   -d   -02 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  90,00 151 WYK-SLUPL

Jastrzębna 01-01-2-07-98    -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  6,00 147 GRODZ-SN

Jastrzębna 01-01-2-07-98    -a   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  6,00 155 PRZYB-1ŻU

Jastrzębna 01-01-2-07-98    -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  3,10 147 GRODZ-SN

Jastrzębna 01-01-2-07-98    -a   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  3,10 155 PRZYB-1ŻU

Jastrzębna 01-01-2-07-98    -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  90,00 151 WYK-SLUPL

Jesionowo 01-01-2-09-276   -c   -02 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,00 147 GRODZ-SN

Jesionowo 01-01-2-09-276   -c   -02 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  5,55 147 GRODZ-SN

Jesionowo 01-01-2-09-276   -c   -02 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  115,00 152 WYK-SLUPI

Jesionowo 01-01-2-09-327   -b   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,00 147 GRODZ-SN

Jesionowo 01-01-2-09-327   -b   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  5,70 147 GRODZ-SN
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Jesionowo 01-01-2-09-327   -b   -99 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  120,00 152 WYK-SLUPI

Jesionowo 01-01-2-09-328   -b   -02 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,00 147 GRODZ-SN

Jesionowo 01-01-2-09-328   -b   -02 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  5,10 147 GRODZ-SN

Jesionowo 01-01-2-09-328   -b   -02 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  110,00 152 WYK-SLUPI

Jesionowo 01-01-2-09-330   -f   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,00 147 GRODZ-SN

Jesionowo 01-01-2-09-330   -f   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  3,30 147 GRODZ-SN

Jesionowo 01-01-2-09-330   -f   -99 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  74,00 151 WYK-SLUPL

Jesionowo 01-01-2-09-331   -d   -02 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,00 147 GRODZ-SN

Jesionowo 01-01-2-09-331   -d   -02 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  7,50 147 GRODZ-SN

Jesionowo 01-01-2-09-331   -d   -02 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  165,00 151 WYK-SLUPL

Wilcze Bagno 01-01-2-10-299   -c   -99 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,00 149 GRODZ-SRN

Wilcze Bagno 01-01-2-10-299   -c   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 147 GRODZ-SN

Wilcze Bagno 01-01-2-10-299   -c   -99 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 155 PRZYB-1ŻU

Wilcze Bagno 01-01-2-10-299   -c   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  6,00 147 GRODZ-SN

Wilcze Bagno 01-01-2-10-299   -c   -99 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1,00 149 GRODZ-SRN

Wilcze Bagno 01-01-2-10-299   -c   -99 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  7,00 155 PRZYB-1ŻU

Wilcze Bagno 01-01-2-10-299   -c   -99 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  60,00 152 WYK-SLUPI

Wilcze Bagno 01-01-2-10-299   -c   -99 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  100,00 151 WYK-SLUPL

Wilcze Bagno 01-01-2-10-319   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 147 GRODZ-SN

Wilcze Bagno 01-01-2-10-319   -b   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 155 PRZYB-1ŻU

Wilcze Bagno 01-01-2-10-319   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  3,20 147 GRODZ-SN

Wilcze Bagno 01-01-2-10-319   -b   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  3,20 155 PRZYB-1ŻU

Wilcze Bagno 01-01-2-10-319   -b   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  20,00 152 WYK-SLUPI

Wilcze Bagno 01-01-2-10-319   -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  55,00 151 WYK-SLUPL

O-GRODZR

Żyliny 01-01-2-05-105   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 153 GRODZ-DEM

Żyliny 01-01-2-05-105   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,00 153 GRODZ-DEM

Żyliny 01-01-2-05-106   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  4,00 153 GRODZ-DEM

Żyliny 01-01-2-05-106   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  9,45 153 GRODZ-DEM

Żyliny 01-01-2-05-162   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 153 GRODZ-DEM

Żyliny 01-01-2-05-162   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  4,70 153 GRODZ-DEM

Żyliny 01-01-2-05-49    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 153 GRODZ-DEM

Żyliny 01-01-2-05-49    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  6,70 153 GRODZ-DEM

Żyliny 01-01-2-05-52    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 153 GRODZ-DEM

Żyliny 01-01-2-05-52    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,13 153 GRODZ-DEM

Żyliny 01-01-2-05-75    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 153 GRODZ-DEM

Żyliny 01-01-2-05-75    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  9,30 153 GRODZ-DEM

Żyliny 01-01-2-05-75    -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 153 GRODZ-DEM

Żyliny 01-01-2-05-75    -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  6,60 153 GRODZ-DEM

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-168   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 153 GRODZ-DEM

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-168   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,20 153 GRODZ-DEM

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-36    -f   -99 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  4,00 153 GRODZ-DEM

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-36    -f   -99 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  5,20 153 GRODZ-DEM

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-41    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 153 GRODZ-DEM

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-41    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,55 153 GRODZ-DEM

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-56    -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  4,00 153 GRODZ-DEM

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-56    -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  11,70 153 GRODZ-DEM

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-89    -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 153 GRODZ-DEM

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-89    -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,13 153 GRODZ-DEM

Jastrzębna 01-01-2-07-100   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 153 GRODZ-DEM

Jastrzębna 01-01-2-07-100   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  5,40 153 GRODZ-DEM

Jastrzębna 01-01-2-07-70    -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 153 GRODZ-DEM

Jastrzębna 01-01-2-07-70    -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  3,40 153 GRODZ-DEM

Jastrzębna 01-01-2-07-97    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 153 GRODZ-DEM

Jastrzębna 01-01-2-07-97    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,80 153 GRODZ-DEM

Kozi Rynek 01-01-2-08-185   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 153 GRODZ-DEM

Kozi Rynek 01-01-2-08-185   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  0,70 153 GRODZ-DEM
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Kozi Rynek 01-01-2-08-230   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  4,00 153 GRODZ-DEM

Kozi Rynek 01-01-2-08-230   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  6,80 153 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Żyliny 01-01-2-05-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  30,00 154 K GRODZEŃ

Żyliny 01-01-2-05-      -    - GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  5,00 155 PRZYB-1ŻU

Żyliny 01-01-2-05-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  400,00 154 K GRODZEŃ

Żyliny 01-01-2-05-      -    - PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  50,00 155 PRZYB-1ŻU

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  30,00 154 K GRODZEŃ

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  400,00 154 K GRODZEŃ

Jastrzębna 01-01-2-07-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  30,00 154 K GRODZEŃ

Jastrzębna 01-01-2-07-      -    - GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  40,00 155 PRZYB-1ŻU

Jastrzębna 01-01-2-07-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  320,00 154 K GRODZEŃ

Jastrzębna 01-01-2-07-      -    - PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  20,00 155 PRZYB-1ŻU

Jastrzębna 01-01-2-07-      -    - WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  60,00 151 WYK-SLUPL

Kozi Rynek 01-01-2-08-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  8,00 154 K GRODZEŃ

Kozi Rynek 01-01-2-08-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H  150,00 154 K GRODZEŃ

Jesionowo 01-01-2-09-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  15,00 154 K GRODZEŃ

Jesionowo 01-01-2-09-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  500,00 154 K GRODZEŃ

Wilcze Bagno 01-01-2-10-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  10,00 154 K GRODZEŃ

Wilcze Bagno 01-01-2-10-      -    - GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  2,00 155 PRZYB-1ŻU

Wilcze Bagno 01-01-2-10-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  150,00 154 K GRODZEŃ

Wilcze Bagno 01-01-2-10-      -    - PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  20,00 155 PRZYB-1ŻU

O-KONTRU

OBRĘB 01-01-2-  -      -    - GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  50,00 139 PUŁ-RYJ

OBRĘB 01-01-2-  -      -    - PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  115,00 139 PUŁ-RYJ

Żyliny 01-01-2-05-104   -k   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Żyliny 01-01-2-05-104   -k   -02 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  120,00 167 KONTR-RYJ

Żyliny 01-01-2-05-104   -k   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  30,00 139 PUŁ-RYJ

Żyliny 01-01-2-05-163   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Żyliny 01-01-2-05-163   -d   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  40,00 167 KONTR-RYJ

Żyliny 01-01-2-05-163   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 139 PUŁ-RYJ

Żyliny 01-01-2-05-25    -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Żyliny 01-01-2-05-25    -h   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  28,00 167 KONTR-RYJ

Żyliny 01-01-2-05-25    -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  7,00 139 PUŁ-RYJ

Żyliny 01-01-2-05-4     -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Żyliny 01-01-2-05-4     -a   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  24,00 167 KONTR-RYJ

Żyliny 01-01-2-05-4     -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  6,00 139 PUŁ-RYJ

Żyliny 01-01-2-05-52    -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Żyliny 01-01-2-05-52    -f   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  80,00 167 KONTR-RYJ

Żyliny 01-01-2-05-52    -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  20,00 139 PUŁ-RYJ

Żyliny 01-01-2-05-53    -a   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Żyliny 01-01-2-05-53    -a   -02 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  80,00 167 KONTR-RYJ

Żyliny 01-01-2-05-53    -a   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  20,00 139 PUŁ-RYJ

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-113   -b   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-113   -b   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  40,00 139 PUŁ-RYJ

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-11    -g   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-11    -g   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  40,00 139 PUŁ-RYJ

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-34    -a   -03 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-34    -a   -03 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  50,00 139 PUŁ-RYJ

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-38    -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-38    -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  20,00 139 PUŁ-RYJ

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-59    -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-59    -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 139 PUŁ-RYJ

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-63    -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-63    -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  30,00 139 PUŁ-RYJ

Jastrzębna 01-01-2-07-100   -d   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Jastrzębna 01-01-2-07-100   -d   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  7,00 167 KONTR-RYJ

Jastrzębna 01-01-2-07-100   -d   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  7,00 139 PUŁ-RYJ
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Jastrzębna 01-01-2-07-125   -c   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Jastrzębna 01-01-2-07-125   -c   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  1,00 167 KONTR-RYJ

Jastrzębna 01-01-2-07-125   -c   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  4,00 139 PUŁ-RYJ

Jastrzębna 01-01-2-07-146   -m   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Jastrzębna 01-01-2-07-146   -m   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  1,00 167 KONTR-RYJ

Jastrzębna 01-01-2-07-146   -m   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  6,00 139 PUŁ-RYJ

Jastrzębna 01-01-2-07-148   -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Jastrzębna 01-01-2-07-148   -g   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  1,00 167 KONTR-RYJ

Jastrzębna 01-01-2-07-148   -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  3,00 139 PUŁ-RYJ

Jastrzębna 01-01-2-07-149   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Jastrzębna 01-01-2-07-149   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  2,00 139 PUŁ-RYJ

Jastrzębna 01-01-2-07-151   -a   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Jastrzębna 01-01-2-07-151   -a   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  4,00 139 PUŁ-RYJ

Jastrzębna 01-01-2-07-151   -d   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Jastrzębna 01-01-2-07-151   -d   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  3,00 139 PUŁ-RYJ

Jastrzębna 01-01-2-07-156   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Jastrzębna 01-01-2-07-156   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  6,00 139 PUŁ-RYJ

Jastrzębna 01-01-2-07-157   -o   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Jastrzębna 01-01-2-07-157   -o   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  1,00 167 KONTR-RYJ

Jastrzębna 01-01-2-07-157   -o   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  1,00 139 PUŁ-RYJ

Jastrzębna 01-01-2-07-157   -r   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Jastrzębna 01-01-2-07-157   -r   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  1,00 167 KONTR-RYJ

Jastrzębna 01-01-2-07-157   -r   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  1,00 139 PUŁ-RYJ

Jastrzębna 01-01-2-07-175   -a   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Jastrzębna 01-01-2-07-175   -a   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  5,00 167 KONTR-RYJ

Jastrzębna 01-01-2-07-175   -a   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 139 PUŁ-RYJ

Jastrzębna 01-01-2-07-191   -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Jastrzębna 01-01-2-07-191   -h   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  1,00 167 KONTR-RYJ

Jastrzębna 01-01-2-07-191   -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  1,00 139 PUŁ-RYJ

Jastrzębna 01-01-2-07-192   -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Jastrzębna 01-01-2-07-192   -g   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  1,00 167 KONTR-RYJ

Jastrzębna 01-01-2-07-192   -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  1,00 139 PUŁ-RYJ

Jastrzębna 01-01-2-07-67    -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Jastrzębna 01-01-2-07-67    -f   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  1,00 167 KONTR-RYJ

Jastrzębna 01-01-2-07-67    -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  6,00 139 PUŁ-RYJ

Jastrzębna 01-01-2-07-68    -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Jastrzębna 01-01-2-07-68    -f   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  1,00 167 KONTR-RYJ

Jastrzębna 01-01-2-07-68    -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  1,00 139 PUŁ-RYJ

Jastrzębna 01-01-2-07-70    -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Jastrzębna 01-01-2-07-70    -f   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  1,00 167 KONTR-RYJ

Jastrzębna 01-01-2-07-70    -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  1,00 139 PUŁ-RYJ

Kozi Rynek 01-01-2-08-230   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 139 PUŁ-RYJ

Kozi Rynek 01-01-2-08-230   -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  6,00 139 PUŁ-RYJ

Kozi Rynek 01-01-2-08-230   -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Kozi Rynek 01-01-2-08-230   -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 139 PUŁ-RYJ

Jesionowo 01-01-2-09-276   -c   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 139 PUŁ-RYJ

Jesionowo 01-01-2-09-276   -c   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  8,00 167 KONTR-RYJ

Jesionowo 01-01-2-09-276   -c   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  8,00 139 PUŁ-RYJ

Jesionowo 01-01-2-09-276   -c   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Jesionowo 01-01-2-09-276   -c   -02 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  12,00 167 KONTR-RYJ

Jesionowo 01-01-2-09-276   -c   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  12,00 139 PUŁ-RYJ

Jesionowo 01-01-2-09-312   -b   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Jesionowo 01-01-2-09-312   -b   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  9,00 167 KONTR-RYJ

Jesionowo 01-01-2-09-312   -b   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  9,00 139 PUŁ-RYJ

Jesionowo 01-01-2-09-327   -b   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Jesionowo 01-01-2-09-327   -b   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  4,00 167 KONTR-RYJ

15/35



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

OCHRL

O-KONTRU

Jesionowo 01-01-2-09-327   -b   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  4,00 139 PUŁ-RYJ

Jesionowo 01-01-2-09-327   -b   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Jesionowo 01-01-2-09-327   -b   -99 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  12,00 167 KONTR-RYJ

Jesionowo 01-01-2-09-327   -b   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  12,00 139 PUŁ-RYJ

Jesionowo 01-01-2-09-328   -b   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Jesionowo 01-01-2-09-328   -b   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  14,00 167 KONTR-RYJ

Jesionowo 01-01-2-09-328   -b   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  14,00 139 PUŁ-RYJ

Jesionowo 01-01-2-09-328   -b   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Jesionowo 01-01-2-09-328   -b   -02 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  5,00 167 KONTR-RYJ

Jesionowo 01-01-2-09-328   -b   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 139 PUŁ-RYJ

Jesionowo 01-01-2-09-330   -f   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Jesionowo 01-01-2-09-330   -f   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  5,00 167 KONTR-RYJ

Jesionowo 01-01-2-09-330   -f   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 139 PUŁ-RYJ

Jesionowo 01-01-2-09-330   -f   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Jesionowo 01-01-2-09-330   -f   -99 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  5,00 167 KONTR-RYJ

Jesionowo 01-01-2-09-330   -f   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 139 PUŁ-RYJ

Jesionowo 01-01-2-09-331   -d   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Jesionowo 01-01-2-09-331   -d   -02 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  10,00 167 KONTR-RYJ

Jesionowo 01-01-2-09-331   -d   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 139 PUŁ-RYJ

Jesionowo 01-01-2-09-333   -n   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Jesionowo 01-01-2-09-333   -n   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  4,00 167 KONTR-RYJ

Jesionowo 01-01-2-09-333   -n   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  4,00 139 PUŁ-RYJ

Wilcze Bagno 01-01-2-10-232   -i   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 139 PUŁ-RYJ

Wilcze Bagno 01-01-2-10-232   -i   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  4,00 167 KONTR-RYJ

Wilcze Bagno 01-01-2-10-232   -i   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  2,00 139 PUŁ-RYJ

Wilcze Bagno 01-01-2-10-246   -b   -03 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 139 PUŁ-RYJ

Wilcze Bagno 01-01-2-10-246   -b   -03 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  20,00 167 KONTR-RYJ

Wilcze Bagno 01-01-2-10-246   -b   -03 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 139 PUŁ-RYJ

Wilcze Bagno 01-01-2-10-259   -a   -04 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 139 PUŁ-RYJ

Wilcze Bagno 01-01-2-10-259   -a   -04 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  20,00 167 KONTR-RYJ

Wilcze Bagno 01-01-2-10-259   -a   -04 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 139 PUŁ-RYJ

Wilcze Bagno 01-01-2-10-299   -c   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 139 PUŁ-RYJ

Wilcze Bagno 01-01-2-10-299   -c   -99 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  30,00 167 KONTR-RYJ

Wilcze Bagno 01-01-2-10-299   -c   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 139 PUŁ-RYJ

Wilcze Bagno 01-01-2-10-317   -b   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 139 PUŁ-RYJ

Wilcze Bagno 01-01-2-10-317   -b   -02 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  30,00 167 KONTR-RYJ

Wilcze Bagno 01-01-2-10-317   -b   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 139 PUŁ-RYJ

O-PROGND Kozi Rynek 01-01-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 396 GODZ RH8

O-PROGNF

Żyliny 01-01-2-05-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych 1 SZT  20,00 138 PUŁF

Żyliny 01-01-2-05-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon 1 SZT  20,00 138 PUŁF

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych 1 SZT  10,00 138 PUŁF

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon 1 SZT  10,00 138 PUŁF

Jastrzębna 01-01-2-07-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych 1 SZT  15,00 138 PUŁF

Jastrzębna 01-01-2-07-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon 1 SZT  15,00 138 PUŁF

Kozi Rynek 01-01-2-08-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych 1 SZT  12,00 138 PUŁF

Kozi Rynek 01-01-2-08-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon 1 SZT  12,00 138 PUŁF

Jesionowo 01-01-2-09-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych 1 SZT  9,00 138 PUŁF

Jesionowo 01-01-2-09-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon 1 SZT  9,00 138 PUŁF

Wilcze Bagno 01-01-2-10-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych 1 SZT  14,00 138 PUŁF

Wilcze Bagno 01-01-2-10-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon 1 SZT  14,00 138 PUŁF

O-PROGNŚ

Żyliny 01-01-2-05-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  4,00 142 SZUK-OWAD

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  5,00 142 SZUK-OWAD

Jastrzębna 01-01-2-07-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  4,00 142 SZUK-OWAD

Kozi Rynek 01-01-2-08-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  4,00 142 SZUK-OWAD
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Jesionowo 01-01-2-09-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  5,00 142 SZUK-OWAD

Wilcze Bagno 01-01-2-10-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  4,00 142 SZUK-OWAD

O-SMIECI

Żyliny 01-01-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 403 GODZ MH8

Żyliny 01-01-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 396 GODZ RH8

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  40,00 403 GODZ MH8

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  120,00 396 GODZ RH8

Jastrzębna 01-01-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  12,00 403 GODZ MH8

Jastrzębna 01-01-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  140,00 396 GODZ RH8

Kozi Rynek 01-01-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Kozi Rynek 01-01-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  120,00 396 GODZ RH8

Jesionowo 01-01-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  50,00 403 GODZ MH8

Jesionowo 01-01-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  200,00 396 GODZ RH8

Wilcze Bagno 01-01-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  30,00 403 GODZ MH8

Wilcze Bagno 01-01-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  120,00 396 GODZ RH8

O-SPALGAŁ
Wilcze Bagno 01-01-2-10-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  50,00 156 PORZ-SPAL

Wilcze Bagno 01-01-2-10-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  50,00 157 PORZ-STOS

O-SPAŁC

Jastrzębna 01-01-2-07-100   -b   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  1,00 128 ZAB-MCHRN

Jastrzębna 01-01-2-07-100   -b   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  0,20 128 ZAB-MCHRN

Jastrzębna 01-01-2-07-100   -f   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  1,00 128 ZAB-MCHRN

Jastrzębna 01-01-2-07-100   -f   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  0,50 128 ZAB-MCHRN

Jastrzębna 01-01-2-07-146   -f   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  1,00 128 ZAB-MCHRN

Jastrzębna 01-01-2-07-146   -f   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  0,40 128 ZAB-MCHRN

Jastrzębna 01-01-2-07-150   -c   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  1,00 128 ZAB-MCHRN

Jastrzębna 01-01-2-07-150   -c   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  0,10 128 ZAB-MCHRN

Jastrzębna 01-01-2-07-152   -i   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  1,00 128 ZAB-MCHRN

Jastrzębna 01-01-2-07-152   -i   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  0,50 128 ZAB-MCHRN

Jastrzębna 01-01-2-07-191   -c   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  1,00 128 ZAB-MCHRN

Jastrzębna 01-01-2-07-191   -c   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  0,30 128 ZAB-MCHRN

Jastrzębna 01-01-2-07-23    -d   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  1,00 128 ZAB-MCHRN

Jastrzębna 01-01-2-07-23    -d   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  0,30 128 ZAB-MCHRN

Jastrzębna 01-01-2-07-43    -f   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  1,00 128 ZAB-MCHRN

Jastrzębna 01-01-2-07-43    -f   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  1,00 128 ZAB-MCHRN

Jastrzębna 01-01-2-07-67    -d   -02 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  1,00 128 ZAB-MCHRN

Jastrzębna 01-01-2-07-67    -d   -02 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  0,40 128 ZAB-MCHRN

Jastrzębna 01-01-2-07-69    -d   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  1,00 128 ZAB-MCHRN

Jastrzębna 01-01-2-07-69    -d   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  0,50 128 ZAB-MCHRN

Jastrzębna 01-01-2-07-97    -c   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  1,00 128 ZAB-MCHRN

Jastrzębna 01-01-2-07-97    -c   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  0,40 128 ZAB-MCHRN

O-ZGRYZC

Żyliny 01-01-2-05-108   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Żyliny 01-01-2-05-108   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,23 125 ZAB-REPEL

Żyliny 01-01-2-05-132   -i   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Żyliny 01-01-2-05-132   -i   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,72 125 ZAB-REPEL

Żyliny 01-01-2-05-133   -f   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Żyliny 01-01-2-05-133   -f   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,21 125 ZAB-REPEL

Żyliny 01-01-2-05-134   -f   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Żyliny 01-01-2-05-134   -f   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,73 125 ZAB-REPEL

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-111   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-111   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,28 125 ZAB-REPEL

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-113   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-113   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,45 125 ZAB-REPEL

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-118   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-118   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,25 125 ZAB-REPEL

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-143   -a   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-143   -a   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,42 125 ZAB-REPEL

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-16    -h   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL
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Brzozowe Grądy 01-01-2-06-16    -h   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,24 125 ZAB-REPEL

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-34    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-34    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,09 125 ZAB-REPEL

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-56    -f   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-56    -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,60 125 ZAB-REPEL

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-60    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-60    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,05 125 ZAB-REPEL

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-61    -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-61    -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,06 125 ZAB-REPEL

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-82    -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-82    -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,05 125 ZAB-REPEL

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-86    -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-86    -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,66 125 ZAB-REPEL

Kozi Rynek 01-01-2-08-177   -f   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,10 125 ZAB-REPEL

Kozi Rynek 01-01-2-08-177   -f   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,11 125 ZAB-REPEL

Kozi Rynek 01-01-2-08-180   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,20 125 ZAB-REPEL

Kozi Rynek 01-01-2-08-180   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,15 125 ZAB-REPEL

Kozi Rynek 01-01-2-08-193   -c   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,05 125 ZAB-REPEL

Kozi Rynek 01-01-2-08-193   -c   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,02 125 ZAB-REPEL

Kozi Rynek 01-01-2-08-193   -d   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,20 125 ZAB-REPEL

Kozi Rynek 01-01-2-08-193   -d   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,22 125 ZAB-REPEL

Kozi Rynek 01-01-2-08-195   -b   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 125 ZAB-REPEL

Kozi Rynek 01-01-2-08-195   -b   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,50 125 ZAB-REPEL

Kozi Rynek 01-01-2-08-196   -b   -04 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,20 125 ZAB-REPEL

Kozi Rynek 01-01-2-08-196   -b   -04 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,22 125 ZAB-REPEL

Kozi Rynek 01-01-2-08-196   -c   -04 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,20 125 ZAB-REPEL

Kozi Rynek 01-01-2-08-196   -c   -04 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,19 125 ZAB-REPEL

Kozi Rynek 01-01-2-08-201   -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,20 125 ZAB-REPEL

Kozi Rynek 01-01-2-08-201   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,20 125 ZAB-REPEL

Kozi Rynek 01-01-2-08-211   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,20 125 ZAB-REPEL

Kozi Rynek 01-01-2-08-211   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,22 125 ZAB-REPEL

Kozi Rynek 01-01-2-08-214   -c   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,20 125 ZAB-REPEL

Kozi Rynek 01-01-2-08-214   -c   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,15 125 ZAB-REPEL

Kozi Rynek 01-01-2-08-216   -i   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 125 ZAB-REPEL

Kozi Rynek 01-01-2-08-216   -i   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,45 125 ZAB-REPEL

Kozi Rynek 01-01-2-08-217   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,30 125 ZAB-REPEL

Kozi Rynek 01-01-2-08-217   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,30 125 ZAB-REPEL

Kozi Rynek 01-01-2-08-230   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,10 125 ZAB-REPEL

Kozi Rynek 01-01-2-08-230   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,11 125 ZAB-REPEL

Kozi Rynek 01-01-2-08-230   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,20 125 ZAB-REPEL

Kozi Rynek 01-01-2-08-230   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,22 125 ZAB-REPEL

Jesionowo 01-01-2-09-312   -b   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  2,00 125 ZAB-REPEL

Jesionowo 01-01-2-09-312   -b   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,20 125 ZAB-REPEL

Jesionowo 01-01-2-09-325   -c   -03 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  2,00 125 ZAB-REPEL

Jesionowo 01-01-2-09-325   -c   -03 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,26 125 ZAB-REPEL

Jesionowo 01-01-2-09-326   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  2,00 125 ZAB-REPEL

Jesionowo 01-01-2-09-326   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,35 125 ZAB-REPEL

Jesionowo 01-01-2-09-327   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Jesionowo 01-01-2-09-327   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,10 125 ZAB-REPEL

Jesionowo 01-01-2-09-331   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Jesionowo 01-01-2-09-331   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,10 125 ZAB-REPEL

Jesionowo 01-01-2-09-335   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  2,00 125 ZAB-REPEL

Jesionowo 01-01-2-09-335   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,20 125 ZAB-REPEL

Jesionowo 01-01-2-09-340   -p   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  2,00 125 ZAB-REPEL

Jesionowo 01-01-2-09-340   -p   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,20 125 ZAB-REPEL

Jesionowo 01-01-2-09-344   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL
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Jesionowo 01-01-2-09-344   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,25 125 ZAB-REPEL

Wilcze Bagno 01-01-2-10-246   -b   -03 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Wilcze Bagno 01-01-2-10-246   -b   -03 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,25 125 ZAB-REPEL

Wilcze Bagno 01-01-2-10-259   -a   -04 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Wilcze Bagno 01-01-2-10-259   -a   -04 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,20 125 ZAB-REPEL

Wilcze Bagno 01-01-2-10-317   -b   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Wilcze Bagno 01-01-2-10-317   -b   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,31 125 ZAB-REPEL

O-ZGRYZD

Żyliny 01-01-2-05-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  200,00 166 DRZ-ZGRYZ

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  100,00 166 DRZ-ZGRYZ

Jastrzębna 01-01-2-07-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  600,00 166 DRZ-ZGRYZ

Kozi Rynek 01-01-2-08-231   -d   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  50,00 166 DRZ-ZGRYZ

Kozi Rynek 01-01-2-08-244   -c   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  50,00 166 DRZ-ZGRYZ

Jesionowo 01-01-2-09-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  160,00 166 DRZ-ZGRYZ

Wilcze Bagno 01-01-2-10-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  180,00 166 DRZ-ZGRYZ

O-ZWRYJC
Jastrzębna 01-01-2-07-151   -d   -02 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 126 OPR-OCHRO

Jastrzębna 01-01-2-07-151   -d   -02 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 1 HA  0,50 126 OPR-OCHRO

O-ZWRYJK

Żyliny 01-01-2-05-104   -k   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Żyliny 01-01-2-05-104   -k   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  90,00 139 PUŁ-RYJ

Żyliny 01-01-2-05-163   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Żyliny 01-01-2-05-163   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  30,00 139 PUŁ-RYJ

Żyliny 01-01-2-05-25    -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Żyliny 01-01-2-05-25    -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  20,00 139 PUŁ-RYJ

Żyliny 01-01-2-05-4     -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Żyliny 01-01-2-05-4     -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  20,00 139 PUŁ-RYJ

Żyliny 01-01-2-05-52    -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Żyliny 01-01-2-05-52    -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  70,00 139 PUŁ-RYJ

Żyliny 01-01-2-05-53    -a   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Żyliny 01-01-2-05-53    -a   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  60,00 139 PUŁ-RYJ

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-113   -b   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 139 PUŁ-RYJ

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-113   -b   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  40,00 139 PUŁ-RYJ

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-11    -g   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 139 PUŁ-RYJ

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-11    -g   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  40,00 139 PUŁ-RYJ

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-34    -a   -03 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-34    -a   -03 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  50,00 139 PUŁ-RYJ

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-38    -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-38    -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  20,00 139 PUŁ-RYJ

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-59    -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-59    -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 139 PUŁ-RYJ

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-63    -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-63    -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  30,00 139 PUŁ-RYJ

Jastrzębna 01-01-2-07-149   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Jastrzębna 01-01-2-07-149   -c   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  50,00 167 KONTR-RYJ

Jastrzębna 01-01-2-07-149   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  50,00 139 PUŁ-RYJ

Jastrzębna 01-01-2-07-151   -a   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Jastrzębna 01-01-2-07-151   -a   -02 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  70,00 167 KONTR-RYJ

Jastrzębna 01-01-2-07-151   -a   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  70,00 139 PUŁ-RYJ

Jastrzębna 01-01-2-07-151   -d   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Jastrzębna 01-01-2-07-151   -d   -02 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  70,00 167 KONTR-RYJ

Jastrzębna 01-01-2-07-151   -d   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  70,00 139 PUŁ-RYJ

Jesionowo 01-01-2-09-276   -c   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  3,00 139 PUŁ-RYJ

Jesionowo 01-01-2-09-276   -c   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  220,00 139 PUŁ-RYJ

Jesionowo 01-01-2-09-327   -b   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 139 PUŁ-RYJ

Jesionowo 01-01-2-09-327   -b   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  220,00 139 PUŁ-RYJ

Jesionowo 01-01-2-09-328   -b   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 139 PUŁ-RYJ

Jesionowo 01-01-2-09-328   -b   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  120,00 139 PUŁ-RYJ

Jesionowo 01-01-2-09-331   -d   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ
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Jesionowo 01-01-2-09-331   -d   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  220,00 139 PUŁ-RYJ

Wilcze Bagno 01-01-2-10-232   -i   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 139 PUŁ-RYJ

Wilcze Bagno 01-01-2-10-232   -i   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  30,00 167 KONTR-RYJ

Wilcze Bagno 01-01-2-10-232   -i   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 139 PUŁ-RYJ

Wilcze Bagno 01-01-2-10-246   -b   -03 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 139 PUŁ-RYJ

Wilcze Bagno 01-01-2-10-246   -b   -03 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  186,00 167 KONTR-RYJ

Wilcze Bagno 01-01-2-10-246   -b   -03 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  62,00 139 PUŁ-RYJ

Wilcze Bagno 01-01-2-10-259   -a   -04 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 139 PUŁ-RYJ

Wilcze Bagno 01-01-2-10-259   -a   -04 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  180,00 167 KONTR-RYJ

Wilcze Bagno 01-01-2-10-259   -a   -04 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  60,00 139 PUŁ-RYJ

Wilcze Bagno 01-01-2-10-299   -c   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 139 PUŁ-RYJ

Wilcze Bagno 01-01-2-10-299   -c   -99 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  180,00 167 KONTR-RYJ

Wilcze Bagno 01-01-2-10-299   -c   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  60,00 139 PUŁ-RYJ

Wilcze Bagno 01-01-2-10-317   -b   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 139 PUŁ-RYJ

Wilcze Bagno 01-01-2-10-317   -b   -02 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  180,00 167 KONTR-RYJ

Wilcze Bagno 01-01-2-10-317   -b   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  60,00 139 PUŁ-RYJ

O-ZWRYJM

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-113   -b   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 403 GODZ MH8

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-113   -b   -01 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 1 HA  3,08 168 US PDRZ U

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-11    -g   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 403 GODZ MH8

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-11    -g   -01 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 1 HA  3,02 168 US PDRZ U

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-13    -f   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-13    -f   -01 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 1 HA  2,42 168 US PDRZ U

Jastrzębna 01-01-2-07-100   -d   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Jastrzębna 01-01-2-07-100   -d   -01 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych ----- HA  0,60 168 US PDRZ U

Jastrzębna 01-01-2-07-125   -c   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Jastrzębna 01-01-2-07-125   -c   -01 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych ----- HA  0,87 168 US PDRZ U

Jastrzębna 01-01-2-07-146   -m   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Jastrzębna 01-01-2-07-146   -m   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych ----- HA  1,20 168 US PDRZ U

Jastrzębna 01-01-2-07-148   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Jastrzębna 01-01-2-07-148   -g   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych ----- HA  0,52 168 US PDRZ U

Jastrzębna 01-01-2-07-156   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Jastrzębna 01-01-2-07-156   -a   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 1 HA  1,30 168 US PDRZ U

Jastrzębna 01-01-2-07-157   -o   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,50 403 GODZ MH8

Jastrzębna 01-01-2-07-157   -o   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych ----- HA  0,28 168 US PDRZ U

Jastrzębna 01-01-2-07-157   -r   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Jastrzębna 01-01-2-07-157   -r   -01 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych ----- HA  0,71 168 US PDRZ U

Jastrzębna 01-01-2-07-175   -a   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Jastrzębna 01-01-2-07-175   -a   -01 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych ----- HA  1,00 168 US PDRZ U

Jastrzębna 01-01-2-07-191   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Jastrzębna 01-01-2-07-191   -h   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych ----- HA  0,44 168 US PDRZ U

Jastrzębna 01-01-2-07-192   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Jastrzębna 01-01-2-07-192   -g   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych ----- HA  0,70 168 US PDRZ U

Jastrzębna 01-01-2-07-67    -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Jastrzębna 01-01-2-07-67    -f   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 1 HA  1,23 168 US PDRZ U

Jastrzębna 01-01-2-07-68    -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Jastrzębna 01-01-2-07-68    -f   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 1 HA  0,71 168 US PDRZ U

Jastrzębna 01-01-2-07-70    -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Jastrzębna 01-01-2-07-70    -f   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych ----- HA  1,10 168 US PDRZ U

Kozi Rynek 01-01-2-08-230   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 403 GODZ MH8

Kozi Rynek 01-01-2-08-230   -f   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 1 HA  1,20 168 US PDRZ U

Kozi Rynek 01-01-2-08-230   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 403 GODZ MH8

Kozi Rynek 01-01-2-08-230   -h   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 1 HA  1,11 168 US PDRZ U

Jesionowo 01-01-2-09-276   -c   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,50 403 GODZ MH8

Jesionowo 01-01-2-09-276   -c   -01 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych ----- HA  1,60 168 US PDRZ U

Jesionowo 01-01-2-09-312   -b   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Jesionowo 01-01-2-09-312   -b   -01 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych ----- HA  1,80 168 US PDRZ U
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Jesionowo 01-01-2-09-327   -b   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Jesionowo 01-01-2-09-327   -b   -01 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych ----- HA  0,86 168 US PDRZ U

Jesionowo 01-01-2-09-328   -b   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Jesionowo 01-01-2-09-328   -b   -01 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych ----- HA  2,80 168 US PDRZ U

Jesionowo 01-01-2-09-330   -f   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,50 403 GODZ MH8

Jesionowo 01-01-2-09-330   -f   -01 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych ----- HA  1,34 168 US PDRZ U

Jesionowo 01-01-2-09-333   -n   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Jesionowo 01-01-2-09-333   -n   -01 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych ----- HA  0,80 168 US PDRZ U

Wilcze Bagno 01-01-2-10-232   -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Wilcze Bagno 01-01-2-10-259   -a   -04 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Wilcze Bagno 01-01-2-10-259   -a   -04 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 1 HA  2,73 168 US PDRZ U

Wilcze Bagno 01-01-2-10-317   -b   -02 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Wilcze Bagno 01-01-2-10-317   -b   -02 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 1 HA  2,78 168 US PDRZ U

O-ZWWTÓRK

Żyliny 01-01-2-05-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  50,00 135 PUŁ-WT

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  60,00 135 PUŁ-WT

Jastrzębna 01-01-2-07-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  65,00 135 PUŁ-WT

Kozi Rynek 01-01-2-08-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  15,00 135 PUŁ-WT

Wilcze Bagno 01-01-2-10-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  30,00 135 PUŁ-WT

O-ZWWTÓRM

Żyliny 01-01-2-05-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  10,00 136 KOR-P

Żyliny 01-01-2-05-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  100,00 136 KOR-P

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  2,00 136 KOR-P

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  60,00 136 KOR-P

Jastrzębna 01-01-2-07-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  4,00 136 KOR-P

Jastrzębna 01-01-2-07-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  100,00 136 KOR-P

Kozi Rynek 01-01-2-08-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  3,00 136 KOR-P

Kozi Rynek 01-01-2-08-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  10,00 136 KOR-P

Jesionowo 01-01-2-09-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  5,00 136 KOR-P

Jesionowo 01-01-2-09-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  50,00 136 KOR-P

Jesionowo 01-01-2-09-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  70,00 136 KOR-P

Wilcze Bagno 01-01-2-10-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  2,00 136 KOR-P

Wilcze Bagno 01-01-2-10-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  80,00 136 KOR-P

OCHRP

P-BAZA Jastrzębna 01-01-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

P-INFO

Żyliny 01-01-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 403 GODZ MH8

Żyliny 01-01-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 396 GODZ RH8

Jastrzębna 01-01-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Jastrzębna 01-01-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 396 GODZ RH8

Kozi Rynek 01-01-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 403 GODZ MH8

Kozi Rynek 01-01-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  60,00 396 GODZ RH8

Jesionowo 01-01-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 403 GODZ MH8

Jesionowo 01-01-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 396 GODZ RH8

Wilcze Bagno 01-01-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Wilcze Bagno 01-01-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 396 GODZ RH8

P-PORZ

Jastrzębna 01-01-2-07-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż ----- HA  1,00 171 PPOŻ-PORZ

Jesionowo 01-01-2-09-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  2,00 171 PPOŻ-PORZ

Wilcze Bagno 01-01-2-10-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż ----- HA  3,00 171 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Żyliny 01-01-2-05-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  60,00 174 DOZ DOG

Żyliny 01-01-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  16,00 403 GODZ MH8

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  48,00 174 DOZ DOG

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  16,00 403 GODZ MH8

Jastrzębna 01-01-2-07-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  60,00 174 DOZ DOG

Jastrzębna 01-01-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 403 GODZ MH8

Kozi Rynek 01-01-2-08-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  80,00 174 DOZ DOG

Kozi Rynek 01-01-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  16,00 403 GODZ MH8

Jesionowo 01-01-2-09-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  80,00 174 DOZ DOG

Jesionowo 01-01-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  16,00 403 GODZ MH8
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OCHRP

P-POŻAR
Wilcze Bagno 01-01-2-10-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  60,00 174 DOZ DOG

Wilcze Bagno 01-01-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 403 GODZ MH8

P-PUNKTO Jesionowo 01-01-2-09-340   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 396 GODZ RH8

UT-WODA Wilcze Bagno 01-01-2-10-247   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 396 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN

Żyliny 01-01-2-05-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  20,00 163 ZAW-BUD

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  10,00 163 ZAW-BUD

Jastrzębna 01-01-2-07-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  20,00 163 ZAW-BUD

Kozi Rynek 01-01-2-08-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  20,00 163 ZAW-BUD

Jesionowo 01-01-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 403 GODZ MH8

Jesionowo 01-01-2-09-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  20,00 163 ZAW-BUD

Wilcze Bagno 01-01-2-10-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  10,00 163 ZAW-BUD

OP-BUDKIS

Żyliny 01-01-2-05-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  60,00 165 CZYSZ-BUD

Żyliny 01-01-2-05-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n 1 SZT  10,00 164 NAPR-BUD

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  93,00 165 CZYSZ-BUD

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 403 GODZ MH8

Jastrzębna 01-01-2-07-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  60,00 165 CZYSZ-BUD

Kozi Rynek 01-01-2-08-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  25,00 165 CZYSZ-BUD

Jesionowo 01-01-2-09-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  120,00 165 CZYSZ-BUD

Wilcze Bagno 01-01-2-10-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  100,00 165 CZYSZ-BUD

POZ

CP-P

Żyliny 01-01-2-05-108   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   1 CWD-P

Żyliny 01-01-2-05-108   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   1 CWD-P

Żyliny 01-01-2-05-25    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Żyliny 01-01-2-05-25    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Żyliny 01-01-2-05-79    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   1 CWD-P

Żyliny 01-01-2-05-79    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   1 CWD-P

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-172   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-172   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-62    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-62    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

Kozi Rynek 01-01-2-08-213   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Kozi Rynek 01-01-2-08-213   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

IB

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-12    -f   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 272,00   2 CWD-D

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-12    -f   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 272,00   2 CWD-D

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-37    -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 041,00   2 CWD-D

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-37    -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 041,00   2 CWD-D

Jastrzębna 01-01-2-07-156   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  307,00   2 CWD-D

Jastrzębna 01-01-2-07-156   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Jastrzębna 01-01-2-07-156   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  307,00   2 CWD-D

Jastrzębna 01-01-2-07-156   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Kozi Rynek 01-01-2-08-231   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  755,00   2 CWD-D

Kozi Rynek 01-01-2-08-231   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  755,00   2 CWD-D

Jesionowo 01-01-2-09-332   -g   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  241,00   2 CWD-D

Jesionowo 01-01-2-09-332   -g   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  241,00   2 CWD-D

Jesionowo 01-01-2-09-332   -h   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  478,00   2 CWD-D

Jesionowo 01-01-2-09-332   -h   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  478,00   2 CWD-D

Wilcze Bagno 01-01-2-10-318   -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  564,00   2 CWD-D

Wilcze Bagno 01-01-2-10-318   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  564,00   2 CWD-D

Wilcze Bagno 01-01-2-10-320   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  164,00   2 CWD-D

Wilcze Bagno 01-01-2-10-320   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  164,00   2 CWD-D

IIIA

Żyliny 01-01-2-05-103   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  442,00   2 CWD-D

Żyliny 01-01-2-05-103   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  442,00   2 CWD-D

Żyliny 01-01-2-05-130   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  349,00   2 CWD-D

Żyliny 01-01-2-05-130   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  349,00   2 CWD-D
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Żyliny 01-01-2-05-131   -g   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Żyliny 01-01-2-05-131   -g   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Żyliny 01-01-2-05-131   -h   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  211,00   2 CWD-D

Żyliny 01-01-2-05-131   -h   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  211,00   2 CWD-D

Żyliny 01-01-2-05-132   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  234,00   2 CWD-D

Żyliny 01-01-2-05-132   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00   2 CWD-D

Żyliny 01-01-2-05-132   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  234,00   2 CWD-D

Żyliny 01-01-2-05-132   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00   2 CWD-D

Żyliny 01-01-2-05-137   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  434,00   2 CWD-D

Żyliny 01-01-2-05-137   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Żyliny 01-01-2-05-137   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  434,00   2 CWD-D

Żyliny 01-01-2-05-137   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

Żyliny 01-01-2-05-163   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  132,00   2 CWD-D

Żyliny 01-01-2-05-163   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00   2 CWD-D

Żyliny 01-01-2-05-163   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  132,00   2 CWD-D

Żyliny 01-01-2-05-163   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00   2 CWD-D

Żyliny 01-01-2-05-77    -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00   2 CWD-D

Żyliny 01-01-2-05-77    -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00   2 CWD-D

Żyliny 01-01-2-05-77    -f   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  18,00   2 CWD-D

Żyliny 01-01-2-05-77    -f   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Żyliny 01-01-2-05-77    -f   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  18,00   2 CWD-D

Żyliny 01-01-2-05-77    -f   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Żyliny 01-01-2-05-77    -h   -02 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   2 CWD-D

Żyliny 01-01-2-05-77    -h   -02 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   2 CWD-D

Żyliny 01-01-2-05-77    -h   -98 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00   2 CWD-D

Żyliny 01-01-2-05-77    -h   -98 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00   2 CWD-D

Żyliny 01-01-2-05-77    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  49,00   2 CWD-D

Żyliny 01-01-2-05-77    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  49,00   2 CWD-D

Żyliny 01-01-2-05-78    -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  302,00   2 CWD-D

Żyliny 01-01-2-05-78    -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  302,00   2 CWD-D

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-110   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  248,00   2 CWD-D

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-110   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  248,00   2 CWD-D

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-115   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  230,00   2 CWD-D

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-115   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  230,00   2 CWD-D

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-117   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  93,00   2 CWD-D

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-117   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  93,00   2 CWD-D

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-167   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  248,00   2 CWD-D

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-167   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  248,00   2 CWD-D

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-172   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  462,00   2 CWD-D

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-172   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  462,00   2 CWD-D

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-83    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  224,00   2 CWD-D

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-83    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  224,00   2 CWD-D

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-88    -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  323,00   2 CWD-D

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-88    -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  323,00   2 CWD-D

Jastrzębna 01-01-2-07-121   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  123,00   2 CWD-D

Jastrzębna 01-01-2-07-121   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  123,00   2 CWD-D

Jastrzębna 01-01-2-07-125   -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  513,00   2 CWD-D

Jastrzębna 01-01-2-07-125   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Jastrzębna 01-01-2-07-125   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  513,00   2 CWD-D

Jastrzębna 01-01-2-07-125   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Jastrzębna 01-01-2-07-125   -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  82,00   2 CWD-D

Jastrzębna 01-01-2-07-125   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  82,00   2 CWD-D

Jastrzębna 01-01-2-07-154   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  365,00   2 CWD-D
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Jastrzębna 01-01-2-07-154   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  365,00   2 CWD-D

Jastrzębna 01-01-2-07-154   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  133,00   2 CWD-D

Jastrzębna 01-01-2-07-154   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Jastrzębna 01-01-2-07-154   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  133,00   2 CWD-D

Jastrzębna 01-01-2-07-154   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Jastrzębna 01-01-2-07-156   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  216,00   2 CWD-D

Jastrzębna 01-01-2-07-156   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Jastrzębna 01-01-2-07-156   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  216,00   2 CWD-D

Jastrzębna 01-01-2-07-156   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Jastrzębna 01-01-2-07-175   -g   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  180,00   2 CWD-D

Jastrzębna 01-01-2-07-175   -g   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  180,00   2 CWD-D

Jastrzębna 01-01-2-07-175   -l   -97 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00   2 CWD-D

Jastrzębna 01-01-2-07-175   -l   -97 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00   2 CWD-D

Jastrzębna 01-01-2-07-69    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  213,00   2 CWD-D

Jastrzębna 01-01-2-07-69    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Jastrzębna 01-01-2-07-69    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  213,00   2 CWD-D

Jastrzębna 01-01-2-07-69    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Kozi Rynek 01-01-2-08-212   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  135,00   2 CWD-D

Kozi Rynek 01-01-2-08-212   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  135,00   2 CWD-D

IIIAU

Żyliny 01-01-2-05-77    -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  127,00   2 CWD-D

Żyliny 01-01-2-05-77    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Żyliny 01-01-2-05-77    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  127,00   2 CWD-D

Żyliny 01-01-2-05-77    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Żyliny 01-01-2-05-7     -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  475,00   2 CWD-D

Żyliny 01-01-2-05-7     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00   2 CWD-D

Żyliny 01-01-2-05-7     -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  475,00   2 CWD-D

Żyliny 01-01-2-05-7     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00   2 CWD-D

Kozi Rynek 01-01-2-08-203   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  155,00   2 CWD-D

Kozi Rynek 01-01-2-08-203   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  155,00   2 CWD-D

IIIB

Żyliny 01-01-2-05-30    -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  162,00   2 CWD-D

Żyliny 01-01-2-05-30    -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  162,00   2 CWD-D

Jastrzębna 01-01-2-07-127   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  170,00   2 CWD-D

Jastrzębna 01-01-2-07-127   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  170,00   2 CWD-D

IVD

Żyliny 01-01-2-05-73    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  112,00   2 CWD-D

Żyliny 01-01-2-05-73    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  112,00   2 CWD-D

Jesionowo 01-01-2-09-334   -ix  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  112,00   2 CWD-D

Jesionowo 01-01-2-09-334   -ix  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  112,00   2 CWD-D

POZ-P

Żyliny 01-01-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Żyliny 01-01-2-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  50,00 397 GODZ PILA

Żyliny 01-01-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 396 GODZ RH8

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  50,00 403 GODZ MH8

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  50,00 397 GODZ PILA

Jastrzębna 01-01-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  28,00 403 GODZ MH8

Jastrzębna 01-01-2-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  14,00 397 GODZ PILA

Jastrzębna 01-01-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  28,00 396 GODZ RH8

Jastrzębna 01-01-2-07-      -    - REM SZLZN Napr. szlaku operac.  niziny 4 M  200,00   9 REM SZLZN

Jastrzębna 01-01-2-07-      -    - WYK SZLN Wyk. szlaku oper. war. nizinne 4 M  200,00   8 WYK SZLN

Jastrzębna 01-01-2-07-121   -~b  -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 396 GODZ RH8

Jastrzębna 01-01-2-07-121   -~b  -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  3,00 398 GODZ RU8

Jastrzębna 01-01-2-07-152   -~b  -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 396 GODZ RH8

Jastrzębna 01-01-2-07-152   -~b  -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  3,00 398 GODZ RU8

Jastrzębna 01-01-2-07-153   -~b  -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 396 GODZ RH8

Jastrzębna 01-01-2-07-153   -~b  -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  3,00 398 GODZ RU8
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POZ-P

Jastrzębna 01-01-2-07-154   -~b  -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 396 GODZ RH8

Jastrzębna 01-01-2-07-154   -~b  -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  3,00 398 GODZ RU8

Jastrzębna 01-01-2-07-42    -~a  -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

Jastrzębna 01-01-2-07-42    -~a  -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  4,00 398 GODZ RU8

Jastrzębna 01-01-2-07-68    -~b  -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

Jastrzębna 01-01-2-07-68    -~b  -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  4,00 398 GODZ RU8

Kozi Rynek 01-01-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  15,00 403 GODZ MH8

Kozi Rynek 01-01-2-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  20,00 397 GODZ PILA

Kozi Rynek 01-01-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 396 GODZ RH8

Kozi Rynek 01-01-2-08-200   -~b  -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 396 GODZ RH8

Kozi Rynek 01-01-2-08-200   -~b  -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  8,00 398 GODZ RU8

Kozi Rynek 01-01-2-08-203   -~b  -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 396 GODZ RH8

Kozi Rynek 01-01-2-08-203   -~b  -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  4,00 398 GODZ RU8

Kozi Rynek 01-01-2-08-216   -~b  -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 396 GODZ RH8

Kozi Rynek 01-01-2-08-216   -~b  -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  8,00 398 GODZ RU8

Jesionowo 01-01-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  16,00 403 GODZ MH8

Jesionowo 01-01-2-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  16,00 397 GODZ PILA

Jesionowo 01-01-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  64,00 396 GODZ RH8

Wilcze Bagno 01-01-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  15,00 403 GODZ MH8

Wilcze Bagno 01-01-2-10-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  25,00 397 GODZ PILA

Wilcze Bagno 01-01-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  60,00 396 GODZ RH8

PR

Żyliny 01-01-2-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  220,00   2 CWD-D

Żyliny 01-01-2-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  220,00   2 CWD-D

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  310,00   2 CWD-D

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  310,00   2 CWD-D

Jastrzębna 01-01-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  480,00   2 CWD-D

Jastrzębna 01-01-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  480,00   2 CWD-D

Kozi Rynek 01-01-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Kozi Rynek 01-01-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Jesionowo 01-01-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  165,00   2 CWD-D

Jesionowo 01-01-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  165,00   2 CWD-D

Wilcze Bagno 01-01-2-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  295,00   2 CWD-D

Wilcze Bagno 01-01-2-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  295,00   2 CWD-D

PTP

Żyliny 01-01-2-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  220,00   2 CWD-D

Żyliny 01-01-2-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  220,00   2 CWD-D

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  550,00   2 CWD-D

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  550,00   2 CWD-D

Jastrzębna 01-01-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  755,00   2 CWD-D

Jastrzębna 01-01-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  755,00   2 CWD-D

Kozi Rynek 01-01-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Kozi Rynek 01-01-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Jesionowo 01-01-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  250,00   2 CWD-D

Jesionowo 01-01-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  250,00   2 CWD-D

Wilcze Bagno 01-01-2-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  505,00   2 CWD-D

Wilcze Bagno 01-01-2-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  505,00   2 CWD-D

PTW

Żyliny 01-01-2-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Żyliny 01-01-2-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Jastrzębna 01-01-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Jastrzębna 01-01-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

Kozi Rynek 01-01-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Kozi Rynek 01-01-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Jesionowo 01-01-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Jesionowo 01-01-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Wilcze Bagno 01-01-2-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D
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PTW Wilcze Bagno 01-01-2-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

TPN

Jastrzębna 01-01-2-07-128   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  127,00   2 CWD-D

Jastrzębna 01-01-2-07-128   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  127,00   2 CWD-D

Jastrzębna 01-01-2-07-151   -d   -98 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Jastrzębna 01-01-2-07-151   -d   -98 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Jastrzębna 01-01-2-07-157   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00   2 CWD-D

Jastrzębna 01-01-2-07-157   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00   2 CWD-D

Jastrzębna 01-01-2-07-157   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  87,00   2 CWD-D

Jastrzębna 01-01-2-07-157   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  87,00   2 CWD-D

TPP

Żyliny 01-01-2-05-101   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  106,00   2 CWD-D

Żyliny 01-01-2-05-101   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  106,00   2 CWD-D

Żyliny 01-01-2-05-102   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  305,00   2 CWD-D

Żyliny 01-01-2-05-102   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  305,00   2 CWD-D

Żyliny 01-01-2-05-129   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Żyliny 01-01-2-05-129   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Żyliny 01-01-2-05-133   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  93,00   2 CWD-D

Żyliny 01-01-2-05-133   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  93,00   2 CWD-D

Żyliny 01-01-2-05-136   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00   2 CWD-D

Żyliny 01-01-2-05-136   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00   2 CWD-D

Żyliny 01-01-2-05-160   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Żyliny 01-01-2-05-160   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Żyliny 01-01-2-05-165   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00   2 CWD-D

Żyliny 01-01-2-05-165   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00   2 CWD-D

Żyliny 01-01-2-05-166   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  130,00   2 CWD-D

Żyliny 01-01-2-05-166   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  130,00   2 CWD-D

Żyliny 01-01-2-05-51    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Żyliny 01-01-2-05-51    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Żyliny 01-01-2-05-51    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Żyliny 01-01-2-05-51    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Żyliny 01-01-2-05-51    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00   2 CWD-D

Żyliny 01-01-2-05-51    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00   2 CWD-D

Żyliny 01-01-2-05-5     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Żyliny 01-01-2-05-5     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Żyliny 01-01-2-05-73    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  156,00   2 CWD-D

Żyliny 01-01-2-05-73    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  156,00   2 CWD-D

Żyliny 01-01-2-05-73    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   2 CWD-D

Żyliny 01-01-2-05-73    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   2 CWD-D

Żyliny 01-01-2-05-78    -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  155,00   2 CWD-D

Żyliny 01-01-2-05-78    -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  155,00   2 CWD-D

Żyliny 01-01-2-05-78    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Żyliny 01-01-2-05-78    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Żyliny 01-01-2-05-8     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   2 CWD-D

Żyliny 01-01-2-05-8     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   2 CWD-D

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-111   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-111   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-114   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00   2 CWD-D

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-114   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00   2 CWD-D

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-145   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  106,00   2 CWD-D

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-145   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  106,00   2 CWD-D

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-145   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00   2 CWD-D

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-145   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00   2 CWD-D

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-172   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  156,00   2 CWD-D

Brzozowe Grądy 01-01-2-06-172   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  156,00   2 CWD-D

Jastrzębna 01-01-2-07-119   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Jastrzębna 01-01-2-07-119   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Jastrzębna 01-01-2-07-119   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D
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Jastrzębna 01-01-2-07-119   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

Jastrzębna 01-01-2-07-122   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

Jastrzębna 01-01-2-07-122   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

Jastrzębna 01-01-2-07-122   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  182,00   2 CWD-D

Jastrzębna 01-01-2-07-122   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  182,00   2 CWD-D

Jastrzębna 01-01-2-07-122   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  59,00   2 CWD-D

Jastrzębna 01-01-2-07-122   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  59,00   2 CWD-D

Jastrzębna 01-01-2-07-122   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  17,00   2 CWD-D

Jastrzębna 01-01-2-07-122   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  17,00   2 CWD-D

Jastrzębna 01-01-2-07-122   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  96,00   2 CWD-D

Jastrzębna 01-01-2-07-122   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  96,00   2 CWD-D

Jastrzębna 01-01-2-07-122   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00   2 CWD-D

Jastrzębna 01-01-2-07-122   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00   2 CWD-D

Jastrzębna 01-01-2-07-122   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  186,00   2 CWD-D

Jastrzębna 01-01-2-07-122   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Jastrzębna 01-01-2-07-122   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  186,00   2 CWD-D

Jastrzębna 01-01-2-07-122   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Jastrzębna 01-01-2-07-122   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Jastrzębna 01-01-2-07-122   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

Jastrzębna 01-01-2-07-123   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D

Jastrzębna 01-01-2-07-123   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D

Jastrzębna 01-01-2-07-123   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Jastrzębna 01-01-2-07-123   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Jastrzębna 01-01-2-07-151   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  44,00   2 CWD-D

Jastrzębna 01-01-2-07-151   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Jastrzębna 01-01-2-07-151   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  44,00   2 CWD-D

Jastrzębna 01-01-2-07-151   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Jastrzębna 01-01-2-07-151   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  84,00   2 CWD-D

Jastrzębna 01-01-2-07-151   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Jastrzębna 01-01-2-07-151   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  84,00   2 CWD-D

Jastrzębna 01-01-2-07-151   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Jastrzębna 01-01-2-07-152   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   2 CWD-D

Jastrzębna 01-01-2-07-152   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   2 CWD-D

Jastrzębna 01-01-2-07-152   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

Jastrzębna 01-01-2-07-152   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

Jastrzębna 01-01-2-07-152   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00   2 CWD-D

Jastrzębna 01-01-2-07-152   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00   2 CWD-D

Jastrzębna 01-01-2-07-155   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  67,00   2 CWD-D

Jastrzębna 01-01-2-07-155   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Jastrzębna 01-01-2-07-155   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  67,00   2 CWD-D

Jastrzębna 01-01-2-07-155   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Jastrzębna 01-01-2-07-155   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  87,00   2 CWD-D

Jastrzębna 01-01-2-07-155   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Jastrzębna 01-01-2-07-155   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  87,00   2 CWD-D

Jastrzębna 01-01-2-07-155   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Jastrzębna 01-01-2-07-157   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Jastrzębna 01-01-2-07-157   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Jastrzębna 01-01-2-07-157   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00   2 CWD-D

Jastrzębna 01-01-2-07-157   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00   2 CWD-D

Jastrzębna 01-01-2-07-157   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00   2 CWD-D

Jastrzębna 01-01-2-07-157   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00   2 CWD-D

Kozi Rynek 01-01-2-08-177   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   2 CWD-D
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Kozi Rynek 01-01-2-08-177   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   2 CWD-D

Kozi Rynek 01-01-2-08-184   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Kozi Rynek 01-01-2-08-184   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

Kozi Rynek 01-01-2-08-201   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Kozi Rynek 01-01-2-08-201   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Kozi Rynek 01-01-2-08-202   -c   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Kozi Rynek 01-01-2-08-202   -c   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Kozi Rynek 01-01-2-08-202   -f   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Kozi Rynek 01-01-2-08-202   -f   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Kozi Rynek 01-01-2-08-202   -f   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Kozi Rynek 01-01-2-08-202   -f   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Kozi Rynek 01-01-2-08-202   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Kozi Rynek 01-01-2-08-202   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Kozi Rynek 01-01-2-08-203   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Kozi Rynek 01-01-2-08-203   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

Kozi Rynek 01-01-2-08-203   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Kozi Rynek 01-01-2-08-203   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Kozi Rynek 01-01-2-08-212   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  125,00   2 CWD-D

Kozi Rynek 01-01-2-08-212   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  125,00   2 CWD-D

Kozi Rynek 01-01-2-08-212   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Kozi Rynek 01-01-2-08-212   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Kozi Rynek 01-01-2-08-212   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Kozi Rynek 01-01-2-08-212   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Kozi Rynek 01-01-2-08-231   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  65,00   2 CWD-D

Kozi Rynek 01-01-2-08-231   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  65,00   2 CWD-D

Kozi Rynek 01-01-2-08-231   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   2 CWD-D

Kozi Rynek 01-01-2-08-231   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   2 CWD-D

Kozi Rynek 01-01-2-08-231   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00   2 CWD-D

Kozi Rynek 01-01-2-08-231   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00   2 CWD-D

Kozi Rynek 01-01-2-08-231   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  26,00   2 CWD-D

Kozi Rynek 01-01-2-08-231   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  26,00   2 CWD-D

Kozi Rynek 01-01-2-08-244   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00   2 CWD-D

Kozi Rynek 01-01-2-08-244   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00   2 CWD-D

Kozi Rynek 01-01-2-08-244   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   2 CWD-D

Kozi Rynek 01-01-2-08-244   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   2 CWD-D

Kozi Rynek 01-01-2-08-244   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00   2 CWD-D

Kozi Rynek 01-01-2-08-244   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00   2 CWD-D

Kozi Rynek 01-01-2-08-245   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  100,00   2 CWD-D

Kozi Rynek 01-01-2-08-245   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00   2 CWD-D

Kozi Rynek 01-01-2-08-245   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Kozi Rynek 01-01-2-08-245   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

Kozi Rynek 01-01-2-08-245   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  115,00   2 CWD-D

Kozi Rynek 01-01-2-08-245   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  115,00   2 CWD-D

Jesionowo 01-01-2-09-295   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Jesionowo 01-01-2-09-295   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Jesionowo 01-01-2-09-329   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Jesionowo 01-01-2-09-329   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Jesionowo 01-01-2-09-331   -d   -98 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  178,00   2 CWD-D

Jesionowo 01-01-2-09-331   -d   -98 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  178,00   2 CWD-D

Jesionowo 01-01-2-09-333   -ax  -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  22,00   2 CWD-D

Jesionowo 01-01-2-09-333   -ax  -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  22,00   2 CWD-D

Jesionowo 01-01-2-09-333   -cx  -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  55,00   2 CWD-D
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Jesionowo 01-01-2-09-333   -cx  -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  55,00   2 CWD-D

Jesionowo 01-01-2-09-333   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Jesionowo 01-01-2-09-333   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Jesionowo 01-01-2-09-333   -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  68,00   2 CWD-D

Jesionowo 01-01-2-09-333   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Jesionowo 01-01-2-09-333   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  68,00   2 CWD-D

Jesionowo 01-01-2-09-333   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Jesionowo 01-01-2-09-333   -w   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  23,00   2 CWD-D

Jesionowo 01-01-2-09-333   -w   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  23,00   2 CWD-D

Jesionowo 01-01-2-09-334   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  38,00   2 CWD-D

Jesionowo 01-01-2-09-334   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  38,00   2 CWD-D

Jesionowo 01-01-2-09-334   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  30,00   2 CWD-D

Jesionowo 01-01-2-09-334   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00   2 CWD-D

Jesionowo 01-01-2-09-334   -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00   2 CWD-D

Jesionowo 01-01-2-09-334   -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00   2 CWD-D

Jesionowo 01-01-2-09-334   -w   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  36,00   2 CWD-D

Jesionowo 01-01-2-09-334   -w   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  36,00   2 CWD-D

Jesionowo 01-01-2-09-335   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Jesionowo 01-01-2-09-335   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Jesionowo 01-01-2-09-340   -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Jesionowo 01-01-2-09-340   -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

Jesionowo 01-01-2-09-341   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Jesionowo 01-01-2-09-341   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Jesionowo 01-01-2-09-341   -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  85,00   2 CWD-D

Jesionowo 01-01-2-09-341   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  85,00   2 CWD-D

Jesionowo 01-01-2-09-342   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Jesionowo 01-01-2-09-342   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

Jesionowo 01-01-2-09-347   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Jesionowo 01-01-2-09-347   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Jesionowo 01-01-2-09-347   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  116,00   2 CWD-D

Jesionowo 01-01-2-09-347   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  116,00   2 CWD-D

Jesionowo 01-01-2-09-347   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Jesionowo 01-01-2-09-347   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Jesionowo 01-01-2-09-347   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Jesionowo 01-01-2-09-347   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Jesionowo 01-01-2-09-347   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Jesionowo 01-01-2-09-347   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Jesionowo 01-01-2-09-347   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Jesionowo 01-01-2-09-347   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Jesionowo 01-01-2-09-347   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Jesionowo 01-01-2-09-347   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Wilcze Bagno 01-01-2-10-187   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  132,00   2 CWD-D

Wilcze Bagno 01-01-2-10-187   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  132,00   2 CWD-D

Wilcze Bagno 01-01-2-10-188   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Wilcze Bagno 01-01-2-10-188   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Wilcze Bagno 01-01-2-10-188   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00   2 CWD-D

Wilcze Bagno 01-01-2-10-188   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00   2 CWD-D

Wilcze Bagno 01-01-2-10-283   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  477,00   2 CWD-D

Wilcze Bagno 01-01-2-10-283   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  477,00   2 CWD-D

Wilcze Bagno 01-01-2-10-298   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  64,00   2 CWD-D

Wilcze Bagno 01-01-2-10-298   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Wilcze Bagno 01-01-2-10-298   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  64,00   2 CWD-D
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Wilcze Bagno 01-01-2-10-298   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Wilcze Bagno 01-01-2-10-298   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  111,00   2 CWD-D

Wilcze Bagno 01-01-2-10-298   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Wilcze Bagno 01-01-2-10-298   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  111,00   2 CWD-D

Wilcze Bagno 01-01-2-10-298   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Wilcze Bagno 01-01-2-10-298   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  65,00   2 CWD-D

Wilcze Bagno 01-01-2-10-298   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Wilcze Bagno 01-01-2-10-298   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  65,00   2 CWD-D

Wilcze Bagno 01-01-2-10-298   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Wilcze Bagno 01-01-2-10-302   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00   2 CWD-D

Wilcze Bagno 01-01-2-10-302   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00   2 CWD-D

Wilcze Bagno 01-01-2-10-315   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  228,00   2 CWD-D

Wilcze Bagno 01-01-2-10-315   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Wilcze Bagno 01-01-2-10-315   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  228,00   2 CWD-D

Wilcze Bagno 01-01-2-10-315   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Wilcze Bagno 01-01-2-10-316   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  369,00   2 CWD-D

Wilcze Bagno 01-01-2-10-316   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Wilcze Bagno 01-01-2-10-316   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  369,00   2 CWD-D

Wilcze Bagno 01-01-2-10-316   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Wilcze Bagno 01-01-2-10-317   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  96,00   2 CWD-D

Wilcze Bagno 01-01-2-10-317   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  96,00   2 CWD-D

Wilcze Bagno 01-01-2-10-318   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  314,00   2 CWD-D

Wilcze Bagno 01-01-2-10-318   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  314,00   2 CWD-D

Wilcze Bagno 01-01-2-10-319   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Wilcze Bagno 01-01-2-10-319   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Wilcze Bagno 01-01-2-10-319   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Wilcze Bagno 01-01-2-10-319   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Wilcze Bagno 01-01-2-10-360   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Wilcze Bagno 01-01-2-10-360   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Wilcze Bagno 01-01-2-10-360   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Wilcze Bagno 01-01-2-10-360   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Wilcze Bagno 01-01-2-10-363   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  126,00   2 CWD-D

Wilcze Bagno 01-01-2-10-363   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Wilcze Bagno 01-01-2-10-363   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  126,00   2 CWD-D

Wilcze Bagno 01-01-2-10-363   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Wilcze Bagno 01-01-2-10-363   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  15,00   2 CWD-D

Wilcze Bagno 01-01-2-10-363   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  15,00   2 CWD-D

Wilcze Bagno 01-01-2-10-363   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  44,00   2 CWD-D

Wilcze Bagno 01-01-2-10-363   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Wilcze Bagno 01-01-2-10-363   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  44,00   2 CWD-D

Wilcze Bagno 01-01-2-10-363   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Wilcze Bagno 01-01-2-10-366   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Wilcze Bagno 01-01-2-10-366   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Wilcze Bagno 01-01-2-10-366   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Wilcze Bagno 01-01-2-10-366   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Wilcze Bagno 01-01-2-10-366   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Wilcze Bagno 01-01-2-10-366   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

TWP

Żyliny 01-01-2-05-101   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00   2 CWD-D

Żyliny 01-01-2-05-101   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00   2 CWD-D

Żyliny 01-01-2-05-104   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  103,00   2 CWD-D

Żyliny 01-01-2-05-104   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Żyliny 01-01-2-05-104   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  103,00   2 CWD-D
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Żyliny 01-01-2-05-104   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Żyliny 01-01-2-05-129   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00   2 CWD-D

Żyliny 01-01-2-05-129   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00   2 CWD-D

Żyliny 01-01-2-05-162   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Żyliny 01-01-2-05-162   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Żyliny 01-01-2-05-165   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  82,00   2 CWD-D

Żyliny 01-01-2-05-165   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  82,00   2 CWD-D

Żyliny 01-01-2-05-25    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   1 CWD-P

Żyliny 01-01-2-05-25    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   1 CWD-P

Żyliny 01-01-2-05-25    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   1 CWD-P

Żyliny 01-01-2-05-25    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   1 CWD-P

Żyliny 01-01-2-05-48    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   1 CWD-P

Żyliny 01-01-2-05-48    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   1 CWD-P

Jastrzębna 01-01-2-07-119   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Jastrzębna 01-01-2-07-119   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Jastrzębna 01-01-2-07-121   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Jastrzębna 01-01-2-07-121   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Jastrzębna 01-01-2-07-123   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Jastrzębna 01-01-2-07-123   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Jastrzębna 01-01-2-07-155   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00   2 CWD-D

Jastrzębna 01-01-2-07-155   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00   2 CWD-D

Jesionowo 01-01-2-09-326   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  130,00   2 CWD-D

Jesionowo 01-01-2-09-326   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  130,00   2 CWD-D

Jesionowo 01-01-2-09-334   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  57,00   2 CWD-D

Jesionowo 01-01-2-09-334   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Jesionowo 01-01-2-09-334   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  57,00   2 CWD-D

Jesionowo 01-01-2-09-334   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Jesionowo 01-01-2-09-335   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00   2 CWD-D

Jesionowo 01-01-2-09-335   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00   2 CWD-D

Jesionowo 01-01-2-09-340   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Jesionowo 01-01-2-09-340   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Jesionowo 01-01-2-09-341   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  22,00   2 CWD-D

Jesionowo 01-01-2-09-341   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  22,00   2 CWD-D

Jesionowo 01-01-2-09-341   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  12,00   2 CWD-D

Jesionowo 01-01-2-09-341   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  12,00   2 CWD-D

Jesionowo 01-01-2-09-341   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  10,00   2 CWD-D

Jesionowo 01-01-2-09-341   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  10,00   2 CWD-D

Jesionowo 01-01-2-09-347   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Jesionowo 01-01-2-09-347   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Jesionowo 01-01-2-09-347   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00   2 CWD-D

Jesionowo 01-01-2-09-347   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00   2 CWD-D

Wilcze Bagno 01-01-2-10-360   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Wilcze Bagno 01-01-2-10-360   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Wilcze Bagno 01-01-2-10-360   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Wilcze Bagno 01-01-2-10-360   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Wilcze Bagno 01-01-2-10-361   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00   2 CWD-D

Wilcze Bagno 01-01-2-10-361   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00   2 CWD-D

Wilcze Bagno 01-01-2-10-366   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Wilcze Bagno 01-01-2-10-366   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

UBOCP CHOINKIL

Żyliny 01-01-2-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 404 GODZ MH23

Żyliny 01-01-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 396 GODZ RH8

Jastrzębna 01-01-2-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 404 GODZ MH23

Jastrzębna 01-01-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 396 GODZ RH8
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Kozi Rynek 01-01-2-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 404 GODZ MH23

Kozi Rynek 01-01-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 396 GODZ RH8
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