
KOSZTORYS OFERTOWY + PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI   :     Ogrodzenie Parawanu śmietnikowego 
ADRES INWESTYCJI   :     Szczecin ul Stołczyńska 162
INWESTOR   :     Zarząd Budynków j Lokali Komunalnych
ADRES INWESTORA   :     71-546 Szczecin ul Mariacka 25

Poziom cen   :     

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................    % R, S
  Zysk [Z] ..................................................................    % R+Kp(R), S+Kp(S)
  VAT [V] ..................................................................    % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł
Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Parawan Stołczyńska 162 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

PARAWAN UL Stołczyńska 162
1 Nawierzchnia utwardzona
1

d.1
KNP 16
0641-01
analogia

Uporządkowanie terenu z zalegających odpadów m2

5,50*2,40 m2 13,200
RAZEM 13,200

2
d.1

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat.I-IV głębok. 20 cm

m2

poz.1 m2 13,200
RAZEM 13,200

3
d.1

KNR 4-04
1105-01
1105-02 

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i
mechanicznym rozładowaniu na odległość 8 km

m3

poz.1*0,10 m3 1,320
RAZEM 1,320

4
d.1 kalk. własna

Utylizacja gruzu m3

poz.3 m3 1,320
RAZEM 1,320

5
d.1

KNR 2-31
0114-01
kalk. własna

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20
cm

m2

poz.2 m2 13,200
RAZEM 13,200

6
d.1

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

7,0*2+2*2,40*2 m 23,600
RAZEM 23,600

7
d.1

NNRNKB
231 0511-03

Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6
cm

m2

poz.5 m2 13,200
RAZEM 13,200

2 Ogrodzenie
8

d.2
KNR 5-13
0401-02

Montaż słupków ogrodzeniowych szt

(5,5+2*2,40)/2,50+4 szt 8,120
RAZEM 8,120

9
d.2

KNR-W 2-02
1805-11

Osadzenie przęseł z profili  stalowych h=1430mm szt

(5,50-2*1,60+2*2,40)/2,5 szt 2,840
RAZEM 2,840

10
d.2

KNR 2-25
0313-01

Bramka stalowa w ramach z kształtownika stalowego 40 x 40 lub 40 x 60
skompowana w system ogrodzenia panelowego wraz ze słupkami , zamkami,
okuciami o szerokści 1,60 m

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
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Parawan Stołczyńska 162

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

PARAWAN UL Stołczyńska 162
1 Nawierzchnia utwardzona
1

d.1
KNP 16 0641-
01
analogia

Uporządkowanie terenu z zalegających odpa-
dów
obmiar  = 5,50*2,40 = 13,200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,14 r-g/m2
r-g 1,8480

Razem koszty bezpośrednie:                    
2

d.1
KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szero-
kości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głę-
bok. 20 cm
obmiar  = poz.1 = 13,200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0376 r-g/m2
r-g 0,4963

-- S --
2* Koparko-spycharka, na podwoziu ciągnika ko-

łowego o pojemności 0,15 m3
0,0035 m-g/m2

m-g 0,0462

3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t
0,0086 m-g/m2

m-g 0,1135

Razem koszty bezpośrednie:                    
3

d.1
KNR 4-04
1105-01
1105-02 

Transport gruzu samochodem samowyładow-
czym przy ręcznym załadowaniu i mechanicz-
nym rozładowaniu na odległość 8 km
obmiar  = poz.1*0,10 = 1,320 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,7 r-g/m3
r-g 0,9240

-- S --
2* Samochód samowyład.15-20t (1)

0,325+7*0,037=0,584 m-g/m3
m-g 0,7709

Razem koszty bezpośrednie:                    
4

d.1 kalk. własna
Utylizacja gruzu
obmiar  = poz.3 = 1,320 m3

m3

-- M --
1* utylizacja gruzu

1 m2/m3
m2 1,3200

Razem koszty bezpośrednie:                    
5

d.1
KNR 2-31
0114-01
kalk. własna

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa
dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm
obmiar  = poz.2 = 13,200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0168 r-g/m2
r-g 0,2218

-- M --
2* Kryszywo łamane z recyklingu betonu 0-31,5

mm
0,2455 m3/m2

m3 3,2406

3* woda
0,02 m3/m2

m3 0,2640

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

-- S --
5* Koparko-spycharka, na podwoziu ciągnika ko-

łowego o pojemności 0,15 m3
0,098 m-g/m2

m-g 1,2936

6* Zagęszczarka wibracyjna spalinowa o wydaj-
ności 70-90 m3/h
0,0182 m-g/m2

m-g 0,2402

Razem koszty bezpośrednie:                    
6

d.1
KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową
obmiar  = 7,0*2+2*2,40*2 = 23,600 m

m
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Parawan Stołczyńska 162

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0,2771 r-g/m
r-g 6,5396

-- M --
2* Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8

cm, szare
1,02 m/m

m 24,0720

3* Piasek naturalny kopany
0,0055 m3/m

m3 0,1298

4* Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I
32,5 workowany
0,0016 t/m

t 0,0378

5* woda
0,0014 m3/m

m3 0,0330

6* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
7

d.1
NNRNKB 231
0511-03

Układanie nawierzchni chodników i placów z
betonowej kostki brukowej gr. 6 cm
obmiar  = poz.5 = 13,200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,8684 r-g/m2
r-g 11,4629

-- M --
2* betonowa kostka brukowa

1,02 m2/m2
m2 13,4640

3* Piaski do betonów zwykłych uszlachetnione
0,0025 m3/m2

m3 0,0330

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

-- S --
5* Zagęszczarka wibracyjna spalinowa o wydaj-

ności 70-90 m3/h
0,0382 m-g/m2

m-g 0,5042

Razem koszty bezpośrednie:                    

PODSUMOWANIE

Nawierzchnia utwardzona
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Parawan Stołczyńska 162

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Ogrodzenie
8

d.2
KNR 5-13
0401-02

Montaż słupków ogrodzeniowych
obmiar  = (5,5+2*2,40)/2,50+4 = 8,120 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,0828*0,955=0,079074 r-g/szt
r-g 0,6421

-- M --
2* Słupek ogrodzeniowy z kształtownika

1,02 szt/szt
szt 8,2824

3* materiały pomocnicze
1,3 %(od M)

% 1,3000

-- S --
4* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,0138 m-g/szt
m-g 0,1121

Razem koszty bezpośrednie:                    
9

d.2
KNR-W 2-02
1805-11

Osadzenie przęseł z profili  stalowych h=
1430mm
obmiar  = (5,50-2*1,60+2*2,40)/2,5 = 2,840 szt

szt

-- R --
1* robocizna

1,35 r-g/szt
r-g 3,8340

-- M --
2* Ogrodzeniowe przęsła =1430mm

1*1,18=1,18 szt/szt
szt 3,3512

3* obejmy montażowe
2 szt/szt

szt 5,6800

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
10

d.2
KNR 2-25
0313-01

Bramka stalowa w ramach z kształtownika sta-
lowego 40 x 40 lub 40 x 60 skompowana w
system ogrodzenia panelowego wraz ze słup-
kami , zamkami, okuciami o szerokści 1,60 m
obmiar  = 2 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2,22 r-g/kpl.
r-g 4,4400

-- M --
2* Bramka ( kmpl wyposażona- klamka, zawiasy,

samozamykacz - sprężynowy )
1 kpl./kpl.

kpl. 2,0000

-- S --
3* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,5 m-g/kpl.
m-g 1,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    

PODSUMOWANIE

Ogrodzenie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Parawan Stołczyńska 162 PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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