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Parawan Śmietnikowy ul Nehringa 17 + droga dojazdowa OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

PARAWAN uL  Nehringa 17 dz nr 2/8 i 2/16 z obr 3056
1 Nawierzchnia utwardzona
1

d.1
KNR 2-01
0311-03
analogia

WYRÓWNANIE TERENU 
Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp

m3

5,50*2*0,40 m3 4,400
RAZEM 4,400

2
d.1

KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 33 cm

m2

5,50*1,80 m2 9,900
RAZEM 9,900

3
d.1

KNR 4-04
1105-01
1105-02 

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i
mechanicznym rozładowaniu na odległość 8 km

m3

poz.1*0,4 +poz.2*0,35 m3 5,225
RAZEM 5,225

4
d.1 kalk. własna

Utylizacja gruzu m3

poz.3 m3 5,225
RAZEM 5,225

5
d.1

KNR 2-31
0114-01
kalk. własna

Podbudowa z kruszywa z recyklingu betonów 0-31,5mm o gr = 15 cm m2

poz.2 m2 9,900
RAZEM 9,900

6
d.1

KNR 2-31
0111-01
kalk. własna

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzętem rolni-
czym - grubość podbudowy po zagęszczeniu 12 cm

m2

poz.2 m2 9,900
RAZEM 9,900

7
d.1

Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za-
prawą cem.

m

5,50*2+1,80*2 m 14,600
RAZEM 14,600

8
d.1

NNRNKB
231 0511-03

Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6
cm

m2

poz.5 m2 9,900
RAZEM 9,900

2 Ogrodzenie
9

d.2
KNR 5-13
0401-02

Montaż słupków ogrodzeniowych szt

(5,50*2+1,80*2)/2,50 +2 szt 7,840
RAZEM 7,840

10
d.2

KNR-W 2-02
1805-11

Osadzenie przęseł z profili  stalowych 2 D h=1430 mm szt

< l = 2.50>2 +<l=1.80> 2+<l=1,80>1 szt 5,000
RAZEM 5,000

11
d.2

KNR 2-25
0313-01

Furtka stalowa w ramach z kształtownika stalowego 40 x 40 lub 40 x 60 skom-
powana w system ogrodzenia panelowego wraz ze słupkami , zamkami, oku-
ciami o szerokści 1,60 m

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

3 Dojazd do Parawanu Śmietnikowego
12

d.3
KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 28 cm

m2

25*2,6 m2 65,000
RAZEM 65,000

13
d.3

KNR 4-04
1105-01
1105-02 

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i
mechanicznym rozładowaniu na odległość 8 km

m3

poz.12*0,30 m3 19,500
RAZEM 19,500

14
d.3 kalk. własna

Utylizacja gruzu m3

poz.13 m3 19,500
RAZEM 19,500

15
d.3

KNR 2-31
0114-01
kalk. własna

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20
cm

m2

poz.12 m2 65,000
RAZEM 65,000

16
d.3

KNR 2-31
0114-03
kalk. własna

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8
cm

m2

poz.15 m2 65,000
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Parawan Śmietnikowy ul Nehringa 17 + droga dojazdowa OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 65,000
17

d.3
KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3

(25+2,60)*2*0,10*0,15 m3 0,828
RAZEM 0,828

18
d.3

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m

25*2+2*2,60 m 55,200
RAZEM 55,200

19
d.3

NNRNKB
231 0511-03
analogia

Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr.8
cm

m2

poz.15 m2 65,000
RAZEM 65,000

4 Obsługa geodezyjna
20

d.4 kalk. własna
Roboty pomiarowe i geodezyjna  mapa powykonawcza kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Parawan Śmietnikowy ul Nehringa 17 + droga dojazdowa

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

PARAWAN uL  Nehringa 17 dz nr 2/8 i 2/16 z obr 3056
1 Nawierzchnia utwardzona
1

d.1
KNR 2-01
0311-03
analogia

WYRÓWNANIE TERENU 
Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem
ziemi w nasyp
obmiar  = 5,50*2*0,40 = 4,400 m3

m3

-- R --
1* robocizna

3,18*0,955=3,0369 r-g/m3
r-g 13,3624

Razem koszty bezpośrednie:                    
2

d.1
KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szero-
kości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głę-
bokości 33 cm
obmiar  = 5,50*1,80 = 9,900 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0376+3*0,0005=0,0391 r-g/m2
r-g 0,3871

-- S --
2* Koparko-spycharka, na podwoziu ciągnika ko-

łowego o pojemności 0,15 m3
0,0035+3*0,0009=0,0062 m-g/m2

m-g 0,0614

3* Walec statyczny samojezdny 4-6 t (1)
0,0086 m-g/m2

m-g 0,0851

Razem koszty bezpośrednie:                    
3

d.1
KNR 4-04
1105-01
1105-02 

Transport gruzu samochodem samowyładow-
czym przy ręcznym załadowaniu i mechanicz-
nym rozładowaniu na odległość 8 km
obmiar  = poz.1*0,4 +poz.2*0,35 = 5,225 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,7 r-g/m3
r-g 3,6575

-- S --
2* Samochód samowyład.15-20t (1)

0,325+7*0,037=0,584 m-g/m3
m-g 3,0514

Razem koszty bezpośrednie:                    
4

d.1 kalk. własna
Utylizacja gruzu
obmiar  = poz.3 = 5,225 m3

m3

-- M --
1* utylizacja gruzu

1 m2/m3
m2 5,2250

Razem koszty bezpośrednie:                    
5

d.1
KNR 2-31
0114-01
kalk. własna

Podbudowa z kruszywa z recyklingu betonów
0-31,5mm o gr = 15 cm
obmiar  = poz.2 = 9,900 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0168 r-g/m2
r-g 0,1663

-- M --
2* Kryszywo łamane z recyklingu betonu 0-31,5

mm
0,2455 m3/m2

m3 2,4305

3* woda
0,02 m3/m2

m3 0,1980

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

-- S --
5* Koparko-spycharka, na podwoziu ciągnika ko-

łowego o pojemności 0,15 m3
0,098 m-g/m2

m-g 0,9702

6* Zagęszczarka wibracyjna spalinowa o wydaj-
ności 70-90 m3/h
0,0182 m-g/m2

m-g 0,1802

Razem koszty bezpośrednie:                    
6

d.1
KNR 2-31
0111-01
kalk. własna

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cemen-
tem wykonywana sprzętem rolniczym - gru-
bość podbudowy po zagęszczeniu 12 cm
obmiar  = poz.2 = 9,900 m2

m2
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Parawan Śmietnikowy ul Nehringa 17 + droga dojazdowa
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jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0,1816 r-g/m2
r-g 1,7978

-- M --
2* Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I

32,5 workowany
0,02024 t/m2

t 0,2004

3* piasek
0,0025 m3/m2

m3 0,0248

4* Krawędziaki iglaste kl. III
0,0005 m3/m2

m3 0,0050

5* woda
0,0256 m3/m2

m3 0,2534

6* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

-- S --
7* Walec statyczny samojezdny 4-6 t (1)

0,0036+0,0258=0,0294 m-g/m2
m-g 0,2911

8* Ciągnik gąsienicowy 40 kW (55 KM) (1)
0,0258 m-g/m2

m-g 0,2554

9* Brona talerzowa (bez ciągnika) - kpl.
0,0258 m-g/m2

m-g 0,2554

Razem koszty bezpośrednie:                    
7

d.1
Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na pod-
sypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.
obmiar  = 5,50*2+1,80*2 = 14,600 m

m

-- R --
1* robocizna

0,2084 r-g/m
r-g 3,0426

-- M --
2* Obrzeża trawnikowe betonowe  50-75x20x6 cm

- szare
1,02 m/m

m 14,8920

3* piasek
0,0047 m3/m

m3 0,0686

4* Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I
32,5 workowany
0,0001 t/m

t 0,0015

5* woda
0,0004 m3/m

m3 0,0058

6* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
8

d.1
NNRNKB 231
0511-03

Układanie nawierzchni chodników i placów z
betonowej kostki brukowej gr. 6 cm
obmiar  = poz.5 = 9,900 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,8684 r-g/m2
r-g 8,5972

-- M --
2* betonowa kostka brukowa

1,02 m2/m2
m2 10,0980

3* Kostka brukowa z betonu (bez względu na
kształt) grub. 6 cm, szara
1,05 m2/m2

m2 10,3950

4* piasek
0,0025 m3/m2

m3 0,0248

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

-- S --
6* Zagęszczarka wibracyjna spalinowa o wydaj-

ności 70-90 m3/h
0,0382 m-g/m2

m-g 0,3782

Razem koszty bezpośrednie:                    
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Parawan Śmietnikowy ul Nehringa 17 + droga dojazdowa PODSUMOWANIE

Nawierzchnia utwardzona
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Parawan Śmietnikowy ul Nehringa 17 + droga dojazdowa

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Ogrodzenie
9

d.2
KNR 5-13
0401-02

Montaż słupków ogrodzeniowych
obmiar  = (5,50*2+1,80*2)/2,50 +2 = 7,840 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,0828*0,955=0,079074 r-g/szt
r-g 0,6199

-- M --
2* Słupek ogrodzeniowy z kształtownika

1,02 szt/szt
szt 7,9968

3* materiały pomocnicze
1,3 %(od M)

% 1,3000

-- S --
4* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,0138 m-g/szt
m-g 0,1082

Razem koszty bezpośrednie:                    
10

d.2
KNR-W 2-02
1805-11

Osadzenie przęseł z profili  stalowych 2 D h=
1430 mm
obmiar  = < l = 2.50>2 +<l=1.80> 2+<l=1,80>1
= 5,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

1,35 r-g/szt
r-g 6,7500

-- M --
2* Ogrodzeniowe przęsła  h=1430mm

1*1,05=1,05 szt/szt
szt 5,2500

3* obejmy
2 szt/szt

szt 10,0000

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
11

d.2
KNR 2-25
0313-01

Furtka stalowa w ramach z kształtownika stalo-
wego 40 x 40 lub 40 x 60 skompowana w sys-
tem ogrodzenia panelowego wraz ze słupkami
, zamkami, okuciami o szerokści 1,60 m
obmiar  = 2 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2,22 r-g/kpl.
r-g 4,4400

-- M --
2* Furta ( kmpl wyposażona- klamka, zawiasy,

samozamykacz - sprężynowy )
1 kpl./kpl.

kpl. 2,0000

-- S --
3* środek transportowy'

0,5 m-g/kpl.
m-g 1,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    

PODSUMOWANIE

Ogrodzenie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Parawan Śmietnikowy ul Nehringa 17 + droga dojazdowa

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 Dojazd do Parawanu Śmietnikowego
12

d.3
KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szero-
kości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głę-
bokości 28 cm
obmiar  = 25*2,6 = 65,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0376+2*0,0005=0,0386 r-g/m2
r-g 2,5090

-- S --
2* Koparko-spycharka, na podwoziu ciągnika ko-

łowego o pojemności 0,15 m3
0,0035+2*0,0009=0,0053 m-g/m2

m-g 0,3445

3* Walec statyczny samojezdny 4-6 t (1)
0,0086 m-g/m2

m-g 0,5590

Razem koszty bezpośrednie:                    
13

d.3
KNR 4-04
1105-01
1105-02 

Transport gruzu samochodem samowyładow-
czym przy ręcznym załadowaniu i mechanicz-
nym rozładowaniu na odległość 8 km
obmiar  = poz.12*0,30 = 19,500 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,7 r-g/m3
r-g 13,6500

-- S --
2* Samochód samowyładowczy o ładowności

pow. 10 do 15t (1)
0,325+7*0,037=0,584 m-g/m3

m-g 11,3880

Razem koszty bezpośrednie:                    
14

d.3 kalk. własna
Utylizacja gruzu
obmiar  = poz.13 = 19,500 m3

m3

-- M --
1* utylizacja gruzu

1 m2/m3
m2 19,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
15

d.3
KNR 2-31
0114-01
kalk. własna

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa
dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm
obmiar  = poz.12 = 65,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0168 r-g/m2
r-g 1,0920

-- M --
2* Kryszywo łamane z recyklingu betonu 0-31,5

mm
0,4419 m3/m2

m3 28,7235

3* Miał do nawierzchni drogowych 0-4,0 mm
0,128 t/m2

t 8,3200

4* woda
0,02 m3/m2

m3 1,3000

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

-- S --
6* Koparko-spycharka, na podwoziu ciągnika ko-

łowego o pojemności 0,15 m3
0,0026 m-g/m2

m-g 0,1690

7* Zagęszczarka wibracyjna spalinowa o wydaj-
ności 70-90 m3/h
0,0182 m-g/m2

m-g 1,1830

Razem koszty bezpośrednie:                    
16

d.3
KNR 2-31
0114-03
kalk. własna

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa
górna o grub.po zagęszcz. 8 cm
obmiar  = poz.15 = 65,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0122 r-g/m2
r-g 0,7930

-- M --
2* Kryszywo łamane z recyklingu betonu 0-31,5

mm
0,17676 m3/m2

m3 11,4894

- 8 -
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R M S

3* Miał do nawierzchni drogowych 0-4,0 mm
0,078 t/m2

t 5,0700

4* woda
0,008 m3/m2

m3 0,5200

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

-- S --
6* Koparko-spycharka, na podwoziu ciągnika ko-

łowego o pojemności 0,15 m3
0,0023 m-g/m2

m-g 0,1495

7* Zagęszczarka wibracyjna spalinowa o wydaj-
ności 70-90 m3/h
0,0382 m-g/m2

m-g 2,4830

Razem koszty bezpośrednie:                    
17

d.3
KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła
obmiar  = (25+2,60)*2*0,10*0,15 = 0,828 m3

m3

-- R --
1* robocizna

9,88 r-g/m3
r-g 8,1806

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0,03 m3/m3
m3 0,0248

3* piasek
0,34 m3/m3

m3 0,2815

4* woda
0,47 m3/m3

m3 0,3892

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M2+M3+M4)

% 0,5000

6* mieszanka betonowa
1,04 m3/m3

m3 0,8611

Razem koszty bezpośrednie:                    
18

d.3
KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach
15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar  = 25*2+2*2,60 = 55,200 m

m

-- R --
1* robocizna

0,429 r-g/m
r-g 23,6808

-- M --
2* krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm

1,02 m/m
m 56,3040

3* piasek
0,0127 m3/m

m3 0,7010

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0,0039 t/m

t 0,2153

5* woda
0,0042 m3/m

m3 0,2318

6* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
19

d.3
NNRNKB 231
0511-03
analogia

Układanie nawierzchni chodników i placów z
betonowej kostki brukowej gr.8 cm
obmiar  = poz.15 = 65,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,8684 r-g/m2
r-g 56,4460

-- M --
2* betonowa kostka brukowa gr 8 cm

1,02 m2/m2
m2 66,3000

3* piasek
0,0025 m3/m2

m3 0,1625

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

-- S --
5* Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/

h
0,0827 m-g/m2

m-g 5,3755

Razem koszty bezpośrednie:                    
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Dojazd do Parawanu Śmietnikowego
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Parawan Śmietnikowy ul Nehringa 17 + droga dojazdowa

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 Obsługa geodezyjna
20

d.4 kalk. własna
Roboty pomiarowe i geodezyjna  mapa powy-
konawcza
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- M --
1* Roboty pomiarowe i geodezyjna  mapa powy-

konawcza
1 kpl./kpl.

kpl. 1,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    

PODSUMOWANIE

Obsługa geodezyjna
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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