
Przedmiar robót

Obiekt Przebudowa i przystosowanie budynku przedszkola w zakresie wymogów PPOŻ i
osób niepełnosprawnych

Kod CPV 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Budowa Miejskie Przedszkole nr 8 w Gorlicach. ul. gen. Józefa Hallera 17. 38-300 Gorlice
Inwestor Miasto Gorlice, 38-300 Gorlice ul. Rynek 2
Biuro kosztorysowe Pracownia Projektowa ARCHITEKT Janusz Rotko, Siary 177 38-307 Sękowa

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych
oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym
(Dz.U. Nr. 130, poz. 1389)

czerwiec 2024 r.
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Przedmiar

Przebudowa i przystosowanie budynku przedszkola w zakresie wymogów PPOŻ i osób niepełnosprawnych

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1. BUDOWA WINDY

1.1. Rozbiórka posadzki

1 KNR 4-04
0504/03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych

 

1,94*1,935 m2 3,754

razem m2 3,754
2 KNR 4-04

0504/01
Rozebranie posadzek jednolitych cementowych - gr. 5 cm

 

1,94*1,935 m2 3,754

razem m2 3,754
3 KNR-W 4-01

0212/02
Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm - analogia gr. 10
cm

 

1,94*1,935*0,1 m3 0,375

razem m3 0,375
4 KNCK 1

1401/01
Rozbiórka ręczna podbudowy o grubości 10cm z tłucznia lub żużla wielkopiecowego

 

1,94*1,935 m2 3,754

razem m2 3,754
5 KNCK 1

1401/02
(dopłata 3x)

Rozbiórka ręczna podbudowy z tłucznia lub żużla wielkopiecowego - dalsze 2cm grubości

 

1,94*1,935 m2 3,754

razem m2 3,754
6 KNP 1

1266.1/01
Dowożenie taczkami gruzu budowlanego i żużla wielkopiecowego do budowy dróg na odległość do 10m -
wywiezienie materiałów z rozbiórki

 

3,75*0,32 m3 1,2

razem m3 1,2
7 KNP 1

0117.2/01
Przerzucanie gruzu budowlanego w poziomie lub w pionie- załadunek

 

3,75*0,32 m3 1,2

razem m3 1,2
8 KNR 4-04

1105/01
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym
załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu

 

3,75*0,32 m3 1,2

razem m3 1,2
9 KNR 4-04

1105/02
(dopłata 4x)

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym
załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości
ponad 1km

 

3,75*0,32 m3 1,2

razem m3 1,2
1.2. Fundament pod podnośnik

10 KNR 2-02
0607/01

Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej

 

1,94*1,935 m2 3,754

razem m2 3,754
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Przebudowa i przystosowanie budynku przedszkola w zakresie wymogów PPOŻ i osób niepełnosprawnych

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

11 KNR-W 2-02
0205/01

Płyty fundamentowe żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - płyta pod podnośnik gr. 20 cm

 

1,94*1,935*0,2 m3 0,751

razem m3 0,751
12 KNR 2-04

1802/01
Przygotowanie i montaż zbrojenia płyty fundamentowej

 

(1,94/0,15)*4*1,88*0,888*0,001 t 0,086

razem t 0,086
13 KNNR 2

0601/02
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne dwuwarstwowe powierzchni poziomych

 

1,94*1,935 m2 3,754

razem m2 3,754
1.3. Wycięcie otworu w stropie, wykonanie konstrukcji wsporczej

14 TZKNBK IV
20-531/01

Wykucie gniazd dla osadzenia końców belek w murach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

gniazdo 2
15 TZKNBK IV

7-190/01
Ułożenie belek stalowych w gotowych gniazdach z wypoziomowaniem i podklinowaniem

 

3,15*54,2 kg 170,73

razem kg 170,73
16 TZKNBK IV

7-191/01
Obmurowanie końca belki stalowej cegłą budowlaną na zaprawie cementowo-wapiennej

szt 2
17 KNR-W 2-02

2004/07
Obudowa jednowarstwowa 50-01 belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych
pojedynczych

 

2,71*(0,3+0,2+0,3) m2 2,168

razem m2 2,168
18 NNRNKB 7

1134/02
Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych

 

2,71*(0,3+0,2+0,3) m2 2,168

razem m2 2,168
19 KNR 2-02

0815/02
Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach

 

2,71*(0,3+0,2+0,3) m2 2,168

razem m2 2,168
20 NNRNKB 7

1134/02
Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych

 

2,71*(0,3+0,2+0,3) m2 2,168

razem m2 2,168
21 KNR 2-02

1505/01
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania

 

2,71*(0,3+0,2+0,3) m2 2,168

razem m2 2,168
22 KNR 4-04

0504/03
Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych

 

1,6*1,6 m2 2,56

razem m2 2,56
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Przebudowa i przystosowanie budynku przedszkola w zakresie wymogów PPOŻ i osób niepełnosprawnych

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

23 KNR 4-04
0504/01

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych - gr. 5 cm

 

1,6*1,6 m2 2,56

razem m2 2,56
24 KNR AT-17

0104/03
Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego w stropie na głębokość do 15cm

 

1,6*4*0,15 m2 0,96

razem m2 0,96
25 KNR 2-02

1914/06
Ręczne skucie powierzchni betonu zbrojonego

 

1,6*1,6 m2 2,56

razem m2 2,56
26 NNRNKB 7

1134/02
Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych

 

1,6*4*0,3 m2 1,92

razem m2 1,92
27 KNKRB 3

0602/02
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych cementowo-wapiennych kategorii III o powierzchni do 5m2 na
ścianach ceramicznych, betonowych, podciągach, belkach, biegach schodowych, na płytach
wiórowo-cementowych - tynku wokół wyciętego otworu

 

1,6*4*0,3 m2 1,92

razem m2 1,92
1.4. Dostawa i montaż platformy dla niepełnosprawnych

28 Kalkulacja
indywidualna

Dostawa i montaż platformy pionowej (H podnoszenia 3,5 m,wymiary platformy 1460x1170x200 cm, szyb
stalowy samonośny w kolorze szarym RAL 7040 (standard), wypełniony z trzech stron szkłem bezpiecznym
niebarwionym, od strony napędu wypełniony panelami pełnymi w kolorze RAL 7040 - komplet kpl. 1
2. PRZEBUDOWA BUDYNKU

2.1. PIWNICA

2.1.1. Wymiana drzwi

29 KNR 19-01
1019/03

Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych o powierzchni do 2,0m2

 

3*0,9*2,05 m2 5,535

0,8*2,05 m2 1,64

razem m2 7,175
30 KNR-W 2-02

1040/01
Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - analogia 90x200 cm stalowe, samozamykacz, przeciwpożarowe EI60 - 3
szt.

 

3*(0,9*2,05) m2 5,535

razem m2 5,535
31 KNR-W 2-02

1040/01
Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - analogia 80x200 cm stalowe, samozamykacz, przeciwpożarowe EI60 - 1
szt.

 

0,8*2,05 m2 1,64

razem m2 1,64
2.1.2. Skucie i uzupełnienie zawilgoconych tynków

32 KNP 4 0201/02 Odbicie starego tynku cementowego o powierzchni ponad 5m2 - analogia odkucie skorodowanego biologicznie
tynku

 

piwnica 16,7 m2    0,5*7 m2 3,5

piwnica 3,2 m2    0,5*(2,71+0,3) m2 1,505

klatka lewa    0,5*1 m2 0,5
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korytarz 7,8 m2    0,5*(6,17*2+1,27*2-5*0,9) m2 5,19

razem m2 10,695
33 KNR K-39

0101/02
Gruntowanie wzmacniające podłoże i zmniejszające nasiąkliwość

 

piwnica 16,7 m2    0,5*7 m2 3,5

piwnica 3,2 m2    0,5*(2,71+0,3) m2 1,505

klatka lewa    0,5*1 m2 0,5

korytarz 7,8 m2    0,5*(6,17*2+1,27*2-5*0,9) m2 5,19

razem m2 10,695
34 KNR-W 2-02

0806/01
Tynki zwykłe IV kategorii ścian i pilastrów wykonywane ręcznie - tynk od środka i szpalecie wew. (część
powstała z zamurowana)

 

piwnica 16,7 m2    0,5*7 m2 3,5

piwnica 3,2 m2    0,5*(2,71+0,3) m2 1,505

klatka lewa    0,5*1 m2 0,5

korytarz 7,8 m2    0,5*(6,17*2+1,27*2-5*0,9) m2 5,19

razem m2 10,695
2.1.3. Roboty malarskie

35 KNNR 3
0602/01

Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii III o powierzchni do 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej na
ścianach ceramicznych, betonowych, z płyt wiórowo-cementowych, na zagruntowanych siatkach - uzupełnienie
po wykuciu drzwi

 

4*(9,6*0,05) m2 1,92

razem m2 1,92
36 KNR 4-01

0713/01
Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach

 

piwnica 16,7 m2    2,24*(7,92*2+2,1*2)-(0,9*2,05) m2 43,045

16,7 m2 16,7

piwnica 3,2 m2    2,24*(2,71*2+1,18*2) m2 17,427

3,2 m2 3,2

klatka lewa    2,24*(5,34*2+0,92)-(3*0,9*2,05) m2 20,449

4,8 m2 4,8

korytarz 7,8 m2    2,24*(6,17*2+1,27*2)-(5*0,9*2,05) m2 24,106

7,8 m2 7,8

klatka prawa    2,24*(5,73*2+0,9*2)-(0,9*2,05) m2 27,857

5,15 m2 5,15

korytarz 4,2 m2    2,24*(3,45*2+1,21*2)-(3*0,9*2,05) m2 15,342

4,2 m2 4,2

razem m2 190,076
37 NNRNKB 7

1134/02
Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych

 

piwnica 16,7 m2    2,24*(7,92*2+2,1*2)-(0,9*2,05) m2 43,045

piwnica 3,2 m2    2,24*(2,71*2+1,18*2) m2 17,427

klatka lewa    2,24*(5,34*2+0,92)-(3*0,9*2,05) m2 20,449

korytarz 7,8 m2    2,24*(6,17*2+1,27*2)-(5*0,9*2,05) m2 24,106

klatka prawa    2,24*(5,73*2+0,9*2)-(0,9*2,05) m2 27,857

korytarz 4,2 m2    2,24*(3,45*2+1,21*2)-(3*0,9*2,05) m2 15,342

razem m2 148,226
38 NNRNKB 7

1134/01
Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych

 

16,7 m2 16,7
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3,2 m2 3,2

4,8 m2 4,8

7,8 m2 7,8

5,15 m2 5,15

4,2 m2 4,2

razem m2 41,85
39 KNR 2-02

1505/01
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania

 

piwnica 16,7 m2    2,24*(7,92*2+2,1*2)-(0,9*2,05) m2 43,045

16,7 m2 16,7

piwnica 3,2 m2    2,24*(2,71*2+1,18*2) m2 17,427

3,2 m2 3,2

klatka lewa    2,24*(5,34*2+0,92)-(3*0,9*2,05) m2 20,449

4,8 m2 4,8

korytarz 7,8 m2    2,24*(6,17*2+1,27*2)-(5*0,9*2,05) m2 24,106

7,8 m2 7,8

klatka prawa    2,24*(5,73*2+0,9*2)-(0,9*2,05) m2 27,857

5,15 m2 5,15

korytarz 4,2 m2    2,24*(3,45*2+1,21*2)-(3*0,9*2,05) m2 15,342

4,2 m2 4,2

razem m2 190,076
2.1.4. Schody do piwnicy - renowacja lastryka i pochwytów

40 KNP 2
1112.3/04

Szlifowanie dwukrotne cokolika z masy lastryko pochyłego wzdłuż biegów

 

2*2*4,5 m 18

razem m 18
41 KNP 2

1112.4/04
Ręczne pastowanie i froterowanie cokolika z masy lastryko pochyłego wzdłuż biegów

 

2*2*4,5 m 18

razem m 18
42 KNR 13-23

0703/03
Naprawa stopni z masy lastrykowej o powierzchni uszkodzenia do 0,10m2

miejsce 8
43 KNP 2

1110.5/01
Szlifowanie dwukrotne szlifierką ręczną posadzki lastrykowej jednobarwnej w pomieszczeniu o powierzchni do
8m2

 

schody 1    15*(0,19+0,26)*0,92 m2 6,21

schody 2    15*(0,19+0,26)*0,92 m2 6,21

razem m2 12,42
44 KNP 4 1110/07 Mycie stopni wraz z podestami lastrykowymi i betonowymi po robotach malarskich szt 30
45 KNP 2

1110.7/01
Ręczne pastowanie i froterowanie posadzki lastrykowej jednobarwnej

 

schody 1    15*(0,19+0,26)*0,92 m2 6,21

schody 2    15*(0,19+0,26)*0,92 m2 6,21

razem m2 12,42
46 KNNR 2

1301/03
Pochwyty stalowe z okładziną z masy plastycznej na wspornikach stalowych - analogia wymiana na nowe
pochwytów

 

2*4,5 m 9

razem m 9
2.2. PARTER

2.2.1. Wymiana drzwi (wymiary w świetle ościeżnicy)
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47 KNR 19-01
1019/03

Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych o powierzchni do 2,0m2

 

1    1,8*2,05 m2 3,69

3    0,9*2,05 m2 1,845

4    0,9*2,05 m2 1,845

5    0,8*2,05 m2 1,64

6    0,9*2,05 m2 1,845

7    0,9*2,05 m2 1,845

11    2*0,9*2,05 m2 3,69

12    0,9*2,05 m2 1,845

13    0,9*2,05 m2 1,845

14    0,9*2,05 m2 1,845

16    0,9*2,05 m2 1,845

17    0,9*2,05 m2 1,845

18    0,9*2,05 m2 1,845

19    0,9*2,05 m2 1,845

20    0,9*2,05 m2 1,845

21    0,9*2,05 m2 1,845

22    0,9*2,05 m2 1,845

23    0,9*2,05 m2 1,845

24    0,9*2,05+0,8*2,05 m2 3,485

25    2*0,9*2,05 m2 3,69

26    0,9*2,05 m2 1,845

28    0,8*2,05 m2 1,64

29    0,8*2,05 m2 1,64

razem m2 48,995
48 KNR-W 2-02

1040/02
Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe wewnętrzne - 180x200 cm, samozamykacz, szkło bezpieczne - 1 szt

 

1,98*2,06 m2 4,079

razem m2 4,079
49 KNR-W 2-02

1040/02
Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe wewnętrzne - 140x200 cm, samozamykacz, szkło bezpieczne - 1 szt

 

1,55*2,06 m2 3,193

razem m2 3,193
50 KNR-W 2-02

1040/02
Drzwi dwuskrzydłowe wewnętrzne - analogia 130x200 cm stalowe, samozamykacz, przeciwpożarowe EIS 30 -
1 szt.

 

1,45*2,06 m2 2,987

razem m2 2,987
51 KNR-W 2-02

1040/01
Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - analogia 90x200 cm stalowe, samozamykacz, przeciwpożarowe EIS 30 -
2szt.

 

2*(1*2,05) m2 4,1

razem m2 4,1
52 KNR-W 2-02

1040/01
Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - analogia 80x200 cm stalowe, samozamykacz, przeciwpożarowe EIS 30 -
1szt.

 

0,9*2,05 m2 1,845

razem m2 1,845
53 KNR 2-02

1017/02
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o
powierzchni ponad 1,60m2 - analogia drzwi 90x200 cm - 5 szt
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5*(1*2,05) m2 10,25

razem m2 10,25
54 KNR 2-02

1017/02
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o
powierzchni ponad 1,60m2 - analogia drzwi 90x200 cm łazienkowe - 1 szt

 

(1*2,05) m2 2,05

razem m2 2,05
55 KNR 2-02

1017/01
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o
powierzchni do 1,60m2 - analogia drzwi 80x200 cm - 8 szt

 

8*(0,9*2,05) m2 14,76

razem m2 14,76
56 KNR 2-02

1017/01
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o
powierzchni do 1,60m2 - analogia drzwi 80x200 cm łazienkowe - 4 szt

 

4*(0,9*2,05) m2 7,38

razem m2 7,38
2.2.2. Wymiana okien

57 KNR 19-01
1019/05

Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych o powierzchni do 5,0m2 - analogia PCV 1 szt.

 

2,38*2 m2 4,76

razem m2 4,76
58 KNNR-W 3

0302/02
Uzupełnienie oraz zamurowanie bloczkami z betonu komórkowego 49x24x24cm otworów w ścianach z cegły i
betonów lekkich

 

(1,78*2)*0,36 m3 1,282

razem m3 1,282
59 TZKNBK XVII

57/09
Osadzenie uchwytów, kotew, śrub kotwowych w cegle o ciężarze do 0,01kg - zakotwienie zamurowania okien

szt 4
60 KNR K-39

0101/02
Gruntowanie wzmacniające podłoże i zmniejszające nasiąkliwość

 

(1,78*2) m2 3,56

razem m2 3,56
61 KNR-W 2-02

0806/01
Tynki zwykłe IV kategorii ścian i pilastrów wykonywane ręcznie - tynk od środka i szpalecie wew. (część
powstała z zamurowana)

 

(1,78*2) m2 3,56

razem m2 3,56
62 KNR 202 925/1 Osłony okien, folią polietylenową

 

0,6*2 m2 1,2

razem m2 1,2
63 KNR 23 2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , przyklejenie płyt styropianowych do ścian - gr. 15 cm -

lambda 0,033

 

(1,78*2) m2 3,56

razem m2 3,56
64 KNR 23 2612/2 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , przyklejenie płyt styropianowych do ościeży - gr. 3cm

 

(2+2+0,6)*0,15 m2 0,69

razem m2 0,69
65 KNR 23 2612/4 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , przymocowanie płyt styropianowych dyblami do ściany

z cegły - 6 szt/m2 szt 21
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Przedmiar

Przebudowa i przystosowanie budynku przedszkola w zakresie wymogów PPOŻ i osób niepełnosprawnych

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

66 KNR 23 2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , przyklejenie warstwy siatki, ściany

 

(1,78*2) m2 3,56

razem m2 3,56
67 KNR 23 2612/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , przyklejenie warstwy siatki, ościeża

 

(2+2+0,6)*0,15 m2 0,69

razem m2 0,69
68 KNR 33 23/5 Montaż listwy do ościeży, zaprawa klejowa - Apu Listwa przy ościeżach

 

(2+2+0,6) m 4,6

razem m 4,6
69 KNR 23 2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , ochrona narożników wypukłych kątownikiem

metalowym
Nr ST: rozdz. IV, pkt.1

 

(2+2+0,6) mb 4,6

razem mb 4,6
70 KNR 33 27/1 Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane ręcznie, warstwa pośrednia - gruntowanie - analogia silikonowy

Nr ST: rozdz. IV, pkt.1

 

(1,78*2) m2 3,56

(2+2+0,6)*0,15 m2 0,69

razem m2 4,25
71 KNR 33 26/2 Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane ręcznie, uziarnienie 1.5 mm, baranek - analogia silikonowy

Nr ST: rozdz. IV, pkt. 1

 

(1,78*2) m2 3,56

(2+2+0,6)*0,15 m2 0,69

razem m2 4,25
72 KNR 19-01

0538/07
Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy cynkowej podokienników o szerokości 25-50cm - analogia
parapety zewnętrzne z blachy powlekanej

 

0,68*0,26 m2 0,177

razem m2 0,177
73 KNR 2-02

1012/03
Okna fabrycznie wykończone podawcze 90x90 cm, otwierane poziomo o powierzchni do 1,20m2 - okno
podawcze 1 szt

 

0,9*0,9 m2 0,81

razem m2 0,81
74 KNR 0-19

1023/08
Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do 1,5m2 - okna PCV
60x200 cm + nawietrzaki podokienne - 1 szt.

 

0,6*2 m2 1,2

razem m2 1,2
2.2.3. Wymiana drzwi windy towarowej

75 KNP 19
0420.1/02

(dopłata 1,5x)

Montaż drzwi szybowych - analogia wymiana drzwi windy towarowej ( krotność 1,5 z uwagi na demontaż
starych drzwi przed montażem nowych)

kpl 1
2.2.4. Przełożenie drzwi wejściowych

76 KNNR 3
0601/01

Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach bez względu
na ilość - analogia skucie tynku przed rozbiórką ścian

 

2*(1,95+2,05*2)*0,3 m2 3,63

razem m2 3,63
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Przebudowa i przystosowanie budynku przedszkola w zakresie wymogów PPOŻ i osób niepełnosprawnych

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

77 KNR 19-01
1019/05

Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych o powierzchni do 5,0m2

 

2*1,95*2,05 m2 7,995

razem m2 7,995
78 KNR-W 2-02

1040/02
Drzwi dwuskrzydłowe wewnętrzne - analogia drzwi z demontażu 180x200 cm stalowe, samozamykacz - tylko
robocizna

 

2*1,95*2,05 m2 7,995

razem m2 7,995
79 KNR-W 2-02

0806/01
Tynki zwykłe IV kategorii ścian i pilastrów wykonywane ręcznie - tynk od środka i szpalecie wew.

 

2*(1,95+2,05*2)*0,3 m2 3,63

razem m2 3,63
80 KNR K-25

0101/06
Jednokrotne gruntowanie podłoża środkiem gruntującym - tynk zewnętrzny

 

2*(1,95+2,05*2)*0,1 m2 1,21

razem m2 1,21
81 KNR K-25

0101/04
Uzupełnienie ubytków w tynkach o powierzchni do 2m2 - tynk zewnętrzny

 

2*(1,9+2,05*2)*0,1 m2 1,2

razem m2 1,2
2.2.5. Nowe ścianki, wykucia i zamurowania otworów

82 KNKRB 3
0801/06

Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych - zerwanie wykładziny PCV pod nowymi ściankami

 

(1,61*2+5,43)*0,5 m2 4,325

(2,11+2,71+4,36+1,06+2,9)*0,5 m2 6,57

razem m2 10,895
83 KNKRB 2

0102/07
Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego grubości 12cm

 

2,71*3,12-(2*2,05) m2 4,355

3,56*3,12-(1*2,05) m2 9,057

1,07*3,12 m2 3,338

2,9*3,12-(1*2,05) m2 6,998

2,46*3,12 m2 7,675

2,11*3,12 m2 6,583

2,63*3,12-(0,9*0,9+0,9*2,05) m2 5,551

1,83*3,12 m2 5,71

razem m2 49,267
84 KNR K-24

0703/01
Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5m z bloczków z betonu komórkowego grubości
24cm

 

(0,8)*3,12 m2 2,496

razem m2 2,496
85 KNR-W 2-02

0132/05
Ułożenie nadproży prefabrykowanych

 

2,3 m 2,3

1,3 m 1,3

1,3 m 1,3
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Przebudowa i przystosowanie budynku przedszkola w zakresie wymogów PPOŻ i osób niepełnosprawnych

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1,1+1,2 m 2,3

razem m 7,2
86 KNR-W 2-02

0806/01
Tynki zwykłe IV kategorii ścian i pilastrów wykonywane ręcznie

 

49,27*2+2,49*2 m2 103,52

razem m2 103,52
87 KNNR-W 3

0302/02
Uzupełnienie oraz zamurowanie bloczkami z betonu komórkowego 49x24x24cm otworów w ścianach z cegły i
betonów lekkich - zamurowanie otworów

 

0,9*2,05*0,24 m3 0,443

2,06*2,9*0,24 m3 1,434

0,62*2,9*0,24 m3 0,432

razem m3 2,309
88 TZKNBK IV

15-413/01
Ścianki z płytek z betonu komórkowego grubości 12cm - zamurowanie otworów

 

3*0,8*2,05 m2 4,92

razem m2 4,92
89 KNR-W 2-02

0806/01
Tynki zwykłe IV kategorii ścian i pilastrów wykonywane ręcznie

 

(9,62+4,92)*2 m2 29,08

razem m2 29,08
90 KNNR 3

0601/01
Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach bez względu
na ilość

 

(0,9*2,05+1,2*0,2)*2 m2 4,17

2*(0,9*2,05+1,2*0,2)*2 m2 8,34

(0,65*2,05)*2 m2 2,665

4*(0,1*2,05)*2 m2 1,64

(0,2*2,05)*2 m2 0,82

razem m2 17,635
91 KNNR-W 3

0307/01
Ręczne przebicia w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej

 

(0,9*2,05+1,2*0,2)*0,19 m3 0,396

2*(0,9*2,05+1,2*0,2)*0,3 m3 1,251

(0,65*2,05)*0,39 m3 0,52

4*(0,1*2,05)*0,12 m3 0,098

(0,2*2,05)*0,3 m3 0,123

razem m3 2,388
92 KNR-W 2-02

0132/05
Ułożenie nadproży prefabrykowanych - nadproże nad drzwiami w miejscu okna (podwójne nadproże -krotność
2)

 

ściana 19    2*(1,3) m 2,6

ściana 30    2*(1,3) m 2,6

ściana 39    3*(1,3) m 3,9

ściana 30    2*(1,3) m 2,6

razem m 11,7
2.2.6. Rozbiórka ścianek

93 KNP 1
0805.2/01

Ręczna rozbiórka ścianek z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej

 

(1,57+2,16+1,22+1,48+1,58+0,74+5,87)*3,12 m2 45,614



Rodos 7.0.9 [10699] Strona 13/36

Przedmiar
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razem m2 45,614
94 KNR 19-01

0356/05
Rozebranie ścian z cegły o grubości 1 i więcej cegły na zaprawie cementowo-wapiennej

 

(1,52+1,52)*0,22*3,12 m3 2,087

razem m3 2,087
2.2.7. Wymiana lastryka na posadzkę z płytek

95 KNNR-W 3
0801/03

Zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych wraz z cokolikami

 

22 magazyn produktów    6,1 m2 6,1

23 pom. gospodatcze    9,5 m2 9,5

24 zmywalnia    6,7 m2 6,7

25 przedsionek    4 m2 4

razem m2 26,3
96 KNR 2-02

0607/01
Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej

 

22 magazyn produktów    6,1 m2 6,1

23 pom. gospodatcze    9,5 m2 9,5

24 zmywalnia    6,7 m2 6,7

25 przedsionek    4 m2 4

razem m2 26,3
97 KNR 2-02

1102/01
Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro

 

22 magazyn produktów    6,1 m2 6,1

23 pom. gospodatcze    9,5 m2 9,5

24 zmywalnia    6,7 m2 6,7

25 przedsionek    4 m2 4

razem m2 26,3
98 KNR 2-02

1102/03
(dopłata 4x)

Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm

 

22 magazyn produktów    6,1 m2 6,1

23 pom. gospodatcze    9,5 m2 9,5

24 zmywalnia    6,7 m2 6,7

25 przedsionek    4 m2 4

razem m2 26,3
99 KNR K-04

0402/07
Gruntowanie podłoża jednokrotne

 

22 magazyn produktów    6,1 m2 6,1

23 pom. gospodatcze    9,5 m2 9,5

24 zmywalnia    6,7 m2 6,7

25 przedsionek    4 m2 4

razem m2 26,3
100 KNR K-51

0701/05
Wyrównanie podłoża pod okładziny posadzek przy średniej głębokości nierówności do 5mm

 

22 magazyn produktów    6,1 m2 6,1

23 pom. gospodatcze    9,5 m2 9,5

24 zmywalnia    6,7 m2 6,7

25 przedsionek    4 m2 4
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razem m2 26,3
101 KNNR 2

1209/04
Posadzki wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych 40x40cm na zaprawie klejowej grubości 3mm układane
metodą regularną i nieregularną

 

22 magazyn produktów    6,1 m2 6,1

23 pom. gospodatcze    9,5 m2 9,5

24 zmywalnia    6,7 m2 6,7

25 przedsionek    4 m2 4

razem m2 26,3
2.2.8. PosadzkI z płytek na lastryku

102 KNKRB 3
0801/04

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej

 

5 WC + przedsionek    2,3+1,1 m2 3,4

19 WC    1,4 m2 1,4

20 pom. sanitarne    2,5 m2 2,5

razem m2 7,3
103 KNR K-51

0701/06
Gruntowanie podłoża pod okładziny posadzek

 

5 WC + przedsionek    2,3+1,1 m2 3,4

6 pom. biurowe    9,8 m2 9,8

7 pom. gospodarcze    13,3 m2 13,3

17 wiatrołap    2,3 m2 2,3

18 komunikacj wew.    19,8 m2 19,8

19 WC    1,4 m2 1,4

20 pom. sanitarne    2,5 m2 2,5

21 pom. socjalne    7,8 m2 7,8

26 rozdzielnia    11,8 m2 11,8

razem m2 72,1
104 KNR K-51

0701/05
(dopłata 2x)

Wyrównanie podłoża pod okładziny posadzek przy średniej głębokości nierówności do 5mm - analogia
nieruwności do 10 mm

 

5 WC + przedsionek    2,3+1,1 m2 3,4

6 pom. biurowe    9,8 m2 9,8

7 pom. gospodarcze    13,3 m2 13,3

17 wiatrołap    2,3 m2 2,3

18 komunikacj wew.    19,8 m2 19,8

19 WC    1,4 m2 1,4

20 pom. sanitarne    2,5 m2 2,5

21 pom. socjalne    7,8 m2 7,8

26 rozdzielnia    11,8 m2 11,8

razem m2 72,1
105 KNNR 2

1209/04
Posadzki wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych 40x40cm na zaprawie klejowej grubości 3mm układane
metodą regularną i nieregularną

 

5 WC + przedsionek    2,3+1,1 m2 3,4

6 pom. biurowe    9,8 m2 9,8

7 pom. gospodarcze    13,3 m2 13,3

17 wiatrołap    2,3 m2 2,3

18 komunikacj wew.    19,8 m2 19,8

19 WC    1,4 m2 1,4

20 pom. sanitarne    2,5 m2 2,5

21 pom. socjalne    7,8 m2 7,8
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26 rozdzielnia    11,8 m2 11,8

razem m2 72,1
2.2.9. Posadzka z wykładziny zgrzewalnej

106 KNR K-04
0402/07

Gruntowanie podłoża jednokrotne

 

pom. porządkowe    2,1 m2 2,1

pom. pomocnicze    4,7 m2 4,7

6    9,8 m2 9,8

13    2,1 m2 2,1

14    4,6 m2 4,6

uzupełnienie po wyburzeniach    (1,61*2+5,43)*0,5 m2 4,325

uzupełnienie wzdłuż nowych ścian    (2,11+2,71+4,36+1,06+2,9)*0,5 m2 6,57

razem m2 34,195
107 KNR K-51

0701/05
Wyrównanie podłoża pod okładziny posadzek przy średniej głębokości nierówności do 5mm

 

pom. porządkowe    2,1 m2 2,1

pom. pomocnicze    4,7 m2 4,7

6    9,8 m2 9,8

13    2,1 m2 2,1

14    4,6 m2 4,6

uzupełnienie po wyburzeniach    (1,61*2+5,43)*0,5 m2 4,325

uzupełnienie wzdłuż nowych ścian    (2,11+2,71+4,36+1,06+2,9)*0,5 m2 6,57

razem m2 34,195
108 KNR K-04

0402/07
Gruntowanie podłoża jednokrotne

 

pom. porządkowe    2,1 m2 2,1

pom. pomocnicze    4,7 m2 4,7

6    9,8 m2 9,8

13    2,1 m2 2,1

14    4,6 m2 4,6

uzupełnienie po wyburzeniach    (1,61*2+5,43)*0,5 m2 4,325

uzupełnienie wzdłuż nowych ścian    (2,11+2,71+4,36+1,06+2,9)*0,5 m2 6,57

razem m2 34,195
109 KNNR 2

1206/02
Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej - wykładziny winylowe zgrzewalne

 

pom. porządkowe    2,1 m2 2,1

pom. pomocnicze    4,7 m2 4,7

6    9,8 m2 9,8

13    2,1 m2 2,1

14    4,6 m2 4,6

uzupełnienie po wyburzeniach    (1,61*2+5,43)*0,5 m2 4,325

uzupełnienie wzdłuż nowych ścian    (2,11+2,71+4,36+1,06+2,9)*0,5 m2 6,57

razem m2 34,195
2.2.10. Renowacja podłóg drewnianych

110 KNKRB 3
0801/05

Rozebranie posadzek z deszczułek, z oderwaniem listew i cokołów - rozbiórka parkietu do ponownego ułożenia

 

66,7 m2 66,7

razem m2 66,7
111 ZKNR C-2.1

0613/01
Układanie parkietu mozaikowego - analogia parkiet z rozbiórki do przełożenia
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66,7 m2 66,7

razem m2 66,7
112 ZKNR C-2.1

0614/06
Wymiana i uzupełnienie listew przyściennych w systemach posadzkowych Ceresit i Thomsit

 

(2*11,75+2*5,67-2*0,9) m 33,04

razem m 33,04
113 KNNR 3

0807/04
Cyklinowanie mechaniczne posadzek o powierzchni pomieszczeń ponad 8m2

 

66,7 m2 66,7

razem m2 66,7
114 KNNR 3

0807/06
Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczułek

 

66,7 m2 66,7

razem m2 66,7
115 KNNR-W 3

0807/02
Ręczne cyklinowanie posadzek starych lub lakierowanych - analogia oczyszczenie listew cokolikowych

 

(2*11,75+2*5,67-2*0,9)*0,05 m2 1,652

razem m2 1,652
116 KNNR 3

0807/06
Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczułek

 

(2*11,75+2*5,67-2*0,9)*0,05 m2 1,652

razem m2 1,652
2.2.11. Malowanie ścian

117 KNR K-04
0305/01

Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku (z
gruntowaniem)

 

1 wiatrołap    (2*2,48+2*1+2*0,78+0,35*2+0,4*2+0,14*2)*3,12-(2*2,05*1,98) m2 24,018

2
hall    (2,71+3,69+1,17+2,24+7+2,16+4,75+2,66+3,87+0,12+2,3+0,24+1,57)*3,12-(2,05*1,98+1*2,05+0,9*2,0
5+1*2,05+1,45*2,05)

m2 94,601

3 komunikacja    (0,19+0,18+1,96+2,9+4,12+0,84)*3,12-(1*2,05*4) m2 23,593

4 WC    (2*2,9+2*1,5)*1,12 m2 9,856

5 WC + przedsionek    (1,16*2+0,9*4+1,25*2)*1,12 m2 9,43

6 pom. biurowe    (2,83*2+3,45*2)*3,12-(1*2,05+2,38*2) m2 32,377

7 pom. gospodarcze    (1,82+0,96+0,34+1,1+0,18+0,9+0,18+0,71+0,2+0,81+1,96+4,6)*3,12-(0,9*2,05) m2 41,086

schody    (4,61*2+0,93*2)*3,12 m2 34,57

pom. pomocnicze    (2,23*2+2,1*2)*3,12-(0,9*2,05) m2 25,174

pom. porządkowe    (1*2+2,1*2)*3,12-(0,9*2,05) m2 17,499

10 sala zajęć    (11,71*2+5,67*2)*3,12-(1*2,05*2+0,9*2,05+2,38*2,35*4)+4*(2,38*2+2,35)*0,36 m2 90,373

11 hall +
szatnia    (11,7*2+5,67*2)*3,12-(2,8*2,05*2+1,45*2,05+2*2*2,85+2*2,38*2,35)+2*(2,38*2+2,35)*0,36

m2 76,47

12 sala zajęć    (11,75*2+5,67*2)*3,12-(1*2,05*2+0,9*2,05+2,35*2,35*4)+4*(2,35*3)*0,36 m2 90,818

13 pom. porządkowe    (2*2,1+2*1)*3,12-(0,9*2,06) m2 17,49

14 pom. pomocnicze    (2*2,1+2*2,21)*3,12-(0,9*2,05) m2 25,049

17 wiatrołap    (2*1,15+2*1,95)*3,12-(1,55*2,05+1*2,05) m2 14,117

18 komunikacj wew.    (2,48+6,62+8,98+1,45+2,38+1,04)*3,12-(1*2,05*2+0,9*2,05*2) m2 63,814

19 WC    (2*1,4+2*1,1)*1,12 m2 5,6

20 pom. sanitarne    (2*2,02+2*1,4)*1,12 m2 7,661

21 pom. socjalne    (3,23+2,9+2,11+1,3+1,11+1,6)*1,12 m2 13,72

22 magazyn produktów    (1,6+2,1+3,23+1,64+1,63+0,43)*1,12 m2 11,906
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23 pom. gospodatcze    (2*2,22+2*4,27)*1,12 m2 14,538

24 zmywalnia    (2,68+2,63+2,57+2,63)*1,12 m2 11,771

25 przedsionek    (2*2,17+2*1,83)*3,12-(1*2,05*1+0,9*2,05) m2 21,065

26
rozdzielnia    (2,73+1,64+1,21+1,39+1,21+1,48+3,36+1,83+0,63+2,68)*3,12-(2,17*1,7+0,9*2,05)+(2,17*2+1,7

m2 53,3

korytarz    (2*7,14+2*2,11)*3,12-(0,9*2,05*2+1*2,05*2+2,06*3,12*2) m2 37,076

razem m2 866,972
118 KNR K-04

0402/07
Gruntowanie podłoża jednokrotne

 

1 wiatrołap    (2*2,48+2*1+2*0,78+0,35*2+0,4*2+0,14*2)*3,12-(2*2,05*1,98) m2 24,018

2
hall    (2,71+3,69+1,17+2,24+7+2,16+4,75+2,66+3,87+0,12+2,3+0,24+1,57)*3,12-(2,05*1,98+1*2,05+0,9*2,0
5+1*2,05+1,45*2,05)

m2 94,601

3 komunikacja    (0,19+0,18+1,96+2,9+4,12+0,84)*3,12-(1*2,05*4) m2 23,593

4 WC    (2*2,9+2*1,5)*1,12 m2 9,856

5 WC + przedsionek    (1,16*2+0,9*4+1,25*2)*1,12 m2 9,43

6 pom. biurowe    (2,83*2+3,45*2)*3,12-(1*2,05+2,38*2) m2 32,377

7 pom. gospodarcze    (1,82+0,96+0,34+1,1+0,18+0,9+0,18+0,71+0,2+0,81+1,96+4,6)*3,12-(0,9*2,05) m2 41,086

schody    (4,61*2+0,93*2)*3,12 m2 34,57

pom. pomocnicze    (2,23*2+2,1*2)*3,12-(0,9*2,05) m2 25,174

pom. porządkowe    (1*2+2,1*2)*3,12-(0,9*2,05) m2 17,499

10 sala zajęć    (11,71*2+5,67*2)*3,12-(1*2,05*2+0,9*2,05+2,38*2,35*4)+4*(2,38*2+2,35)*0,36 m2 90,373

11 hall +
szatnia    (11,7*2+5,67*2)*3,12-(2,8*2,05*2+1,45*2,05+2*2*2,85+2*2,38*2,35)+2*(2,38*2+2,35)*0,36

m2 76,47

12 sala zajęć    (11,75*2+5,67*2)*3,12-(1*2,05*2+0,9*2,05+2,35*2,35*4)+4*(2,35*3)*0,36 m2 90,818

13 pom. porządkowe    (2*2,1+2*1)*3,12-(0,9*2,06) m2 17,49

14 pom. pomocnicze    (2*2,1+2*2,21)*3,12-(0,9*2,05) m2 25,049

17 wiatrołap    (2*1,15+2*1,95)*3,12-(1,55*2,05+1*2,05) m2 14,117

18 komunikacj wew.    (2,48+6,62+8,98+1,45+2,38+1,04)*3,12-(1*2,05*2+0,9*2,05*2) m2 63,814

19 WC    (2*1,4+2*1,1)*1,12 m2 5,6

20 pom. sanitarne    (2*2,02+2*1,4)*1,12 m2 7,661

21 pom. socjalne    (3,23+2,9+2,11+1,3+1,11+1,6)*1,12 m2 13,72

22 magazyn produktów    (1,6+2,1+3,23+1,64+1,63+0,43)*1,12 m2 11,906

23 pom. gospodatcze    (2*2,22+2*4,27)*1,12 m2 14,538

24 zmywalnia    (2,68+2,63+2,57+2,63)*1,12 m2 11,771

25 przedsionek    (2*2,17+2*1,83)*3,12-(1*2,05*1+0,9*2,05) m2 21,065

26
rozdzielnia    (2,73+1,64+1,21+1,39+1,21+1,48+3,36+1,83+0,63+2,68)*3,12-(2,17*1,7+0,9*2,05)+(2,17*2+1,7

m2 53,3

korytarz    (2*7,14+2*2,11)*3,12-(0,9*2,05*2+1*2,05*2+2,06*3,12*2) m2 37,076

razem m2 866,972
119 KNR 2-02

1505/07
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem

 

1 wiatrołap    (2*2,48+2*1+2*0,78+0,35*2+0,4*2+0,14*2)*3,12-(2*2,05*1,98) m2 24,018

2
hall    (2,71+3,69+1,17+2,24+7+2,16+4,75+2,66+3,87+0,12+2,3+0,24+1,57)*3,12-(2,05*1,98+1*2,05+0,9*2,0
5+1*2,05+1,45*2,05)

m2 94,601

3 komunikacja    (0,19+0,18+1,96+2,9+4,12+0,84)*3,12-(1*2,05*4) m2 23,593

4 WC    (2*2,9+2*1,5)*1,12 m2 9,856

5 WC + przedsionek    (1,16*2+0,9*4+1,25*2)*1,12 m2 9,43

6 pom. biurowe    (2,83*2+3,45*2)*3,12-(1*2,05+2,38*2) m2 32,377

7 pom. gospodarcze    (1,82+0,96+0,34+1,1+0,18+0,9+0,18+0,71+0,2+0,81+1,96+4,6)*3,12-(0,9*2,05) m2 41,086

schody    (4,61*2+0,93*2)*3,12 m2 34,57

pom. pomocnicze    (2,23*2+2,1*2)*3,12-(0,9*2,05) m2 25,174

pom. porządkowe    (1*2+2,1*2)*3,12-(0,9*2,05) m2 17,499



Rodos 7.0.9 [10699] Strona 18/36

Przedmiar

Przebudowa i przystosowanie budynku przedszkola w zakresie wymogów PPOŻ i osób niepełnosprawnych

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

10 sala zajęć    (11,71*2+5,67*2)*3,12-(1*2,05*2+0,9*2,05+2,38*2,35*4)+4*(2,38*2+2,35)*0,36 m2 90,373

11 hall +
szatnia    (11,7*2+5,67*2)*3,12-(2,8*2,05*2+1,45*2,05+2*2*2,85+2*2,38*2,35)+2*(2,38*2+2,35)*0,36

m2 76,47

12 sala zajęć    (11,75*2+5,67*2)*3,12-(1*2,05*2+0,9*2,05+2,35*2,35*4)+4*(2,35*3)*0,36 m2 90,818

13 pom. porządkowe    (2*2,1+2*1)*3,12-(0,9*2,06) m2 17,49

14 pom. pomocnicze    (2*2,1+2*2,21)*3,12-(0,9*2,05) m2 25,049

17 wiatrołap    (2*1,15+2*1,95)*3,12-(1,55*2,05+1*2,05) m2 14,117

18 komunikacj wew.    (2,48+6,62+8,98+1,45+2,38+1,04)*3,12-(1*2,05*2+0,9*2,05*2) m2 63,814

19 WC    (2*1,4+2*1,1)*1,12 m2 5,6

20 pom. sanitarne    (2*2,02+2*1,4)*1,12 m2 7,661

21 pom. socjalne    (3,23+2,9+2,11+1,3+1,11+1,6)*1,12 m2 13,72

22 magazyn produktów    (1,6+2,1+3,23+1,64+1,63+0,43)*1,12 m2 11,906

23 pom. gospodatcze    (2*2,22+2*4,27)*1,12 m2 14,538

24 zmywalnia    (2,68+2,63+2,57+2,63)*1,12 m2 11,771

25 przedsionek    (2*2,17+2*1,83)*3,12-(1*2,05*1+0,9*2,05) m2 21,065

26
rozdzielnia    (2,73+1,64+1,21+1,39+1,21+1,48+3,36+1,83+0,63+2,68)*3,12-(2,17*1,7+0,9*2,05)+(2,17*2+1,7

m2 53,3

korytarz    (2*7,14+2*2,11)*3,12-(0,9*2,05*2+1*2,05*2+2,06*3,12*2) m2 37,076

razem m2 866,972
2.2.12. Malowanie sufitów

120 KNR K-04
0305/04

Gładzie gipsowe stropów jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku (z
gruntowaniem)

 

1 wiatrołap    5,1 m2 5,1

2 hall    28,8 m2 28,8

3 komunikacja    8 m2 8

4 WC    4,3 m2 4,3

5 WC + przedsionek    2,3+1,1 m2 3,4

6 pom. biurowe    9,8 m2 9,8

7 pom. gospodarcze    13,3 m2 13,3

schody    4,3 m2 4,3

pom. pomocnicze    4,7 m2 4,7

pom. porządkowe    2,1 m2 2,1

10 sala zajęć    66,5 m2 66,5

11 hall + szatnia    66,4 m2 66,4

12 sala zajęć    66,7 m2 66,7

13 pom. porządkowe    2,1 m2 2,1

14 pom. pomocnicze    4,6 m2 4,6

17 wiatrołap    2,3 m2 2,3

18 komunikacj wew.    19,8 m2 19,8

19 WC    1,4 m2 1,4

20 pom. sanitarne    2,5 m2 2,5

21 pom. socjalne    7,8 m2 7,8

22 magazyn produktów    6,1 m2 6,1

23 pom. gospodatcze    9,5 m2 9,5

24 zmywalnia    6,7 m2 6,7

25 przedsionek    4 m2 4

26 rozdzielnia    11,8 m2 11,8

korytarz    15,1 m2 15,1

razem m2 377,1
121 KNR K-04

0402/07
Gruntowanie podłoża jednokrotne - sufity

 

1 wiatrołap    5,1 m2 5,1

2 hall    28,8 m2 28,8
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Przedmiar

Przebudowa i przystosowanie budynku przedszkola w zakresie wymogów PPOŻ i osób niepełnosprawnych

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

3 komunikacja    8 m2 8

4 WC    4,3 m2 4,3

5 WC + przedsionek    2,3+1,1 m2 3,4

6 pom. biurowe    9,8 m2 9,8

7 pom. gospodarcze    13,3 m2 13,3

schody    4,3 m2 4,3

pom. pomocnicze    4,7 m2 4,7

pom. porządkowe    2,1 m2 2,1

10 sala zajęć    66,5 m2 66,5

11 hall + szatnia    66,4 m2 66,4

12 sala zajęć    66,7 m2 66,7

13 pom. porządkowe    2,1 m2 2,1

14 pom. pomocnicze    4,6 m2 4,6

17 wiatrołap    2,3 m2 2,3

18 komunikacj wew.    19,8 m2 19,8

19 WC    1,4 m2 1,4

20 pom. sanitarne    2,5 m2 2,5

21 pom. socjalne    7,8 m2 7,8

22 magazyn produktów    6,1 m2 6,1

23 pom. gospodatcze    9,5 m2 9,5

24 zmywalnia    6,7 m2 6,7

25 przedsionek    4 m2 4

26 rozdzielnia    11,8 m2 11,8

korytarz    15,1 m2 15,1

razem m2 377,1
122 KNR 2-02

1505/07
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem

 

1 wiatrołap    5,1 m2 5,1

2 hall    28,8 m2 28,8

3 komunikacja    8 m2 8

4 WC    4,3 m2 4,3

5 WC + przedsionek    2,3+1,1 m2 3,4

6 pom. biurowe    9,8 m2 9,8

7 pom. gospodarcze    13,3 m2 13,3

schody    4,3 m2 4,3

pom. pomocnicze    4,7 m2 4,7

pom. porządkowe    2,1 m2 2,1

10 sala zajęć    66,5 m2 66,5

11 hall + szatnia    66,4 m2 66,4

12 sala zajęć    66,7 m2 66,7

13 pom. porządkowe    2,1 m2 2,1

14 pom. pomocnicze    4,6 m2 4,6

17 wiatrołap    2,3 m2 2,3

18 komunikacj wew.    19,8 m2 19,8

19 WC    1,4 m2 1,4

20 pom. sanitarne    2,5 m2 2,5

21 pom. socjalne    7,8 m2 7,8

22 magazyn produktów    6,1 m2 6,1

23 pom. gospodatcze    9,5 m2 9,5

24 zmywalnia    6,7 m2 6,7

25 przedsionek    4 m2 4

26 rozdzielnia    11,8 m2 11,8

korytarz    15,1 m2 15,1
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Przebudowa i przystosowanie budynku przedszkola w zakresie wymogów PPOŻ i osób niepełnosprawnych

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

razem m2 377,1
2.2.13. Licowanie ścian płytkami

123 KNP 4 0907/03 Rozebranie oblicowania ścian z płytek glazurowanych

 

4 WC    (2*2,9+2*1,5)*2-(1*2,05) m2 15,55

5 WC + przedsionek    (1,16*2+0,9*4+1,25*2)*2-(0,9*2,05*3) m2 11,305

19 WC    (2*1,4+2*1,1)*2-(0,9*2,06) m2 8,146

20 pom. sanitarne    (2*2,02+2*1,4)*2-(0,9*2,06*2) m2 9,972

21 pom. socjalne    (3,23+2,9+2,11+1,3+1,11+1,6)*2-(0,9*2,05+0,9*1,4*2) m2 20,135

22 magazyn produktów    (1,6+2,1+3,23+1,64+1,63+0,43)*2-(0,9*2,05+0,9*1,7) m2 17,885

23 pom. gospodatcze    (2*2,22+2*4,27)*2-(0,9*2,05+1,74*1,7) m2 21,157

24 zmywalnia    (2,68+2,63+2,57+2,63)*2-(0,9*2,05+2,17*1,7) m2 15,486

razem m2 119,636
124 KNR 2-02

0829/01
Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej

 

4 WC    (2*2,9+2*1,5)*2-(1*2,05) m2 15,55

5 WC + przedsionek    (1,16*2+0,9*4+1,25*2)*2-(0,9*2,05*3) m2 11,305

19 WC    (2*1,4+2*1,1)*2-(0,9*2,06) m2 8,146

20 pom. sanitarne    (2*2,02+2*1,4)*2-(0,9*2,06*2) m2 9,972

21 pom. socjalne    (3,23+2,9+2,11+1,3+1,11+1,6)*2-(0,9*2,05+0,9*1,4*2) m2 20,135

22 magazyn produktów    (1,6+2,1+3,23+1,64+1,63+0,43)*2-(0,9*2,05+0,9*1,7) m2 17,885

23 pom. gospodatcze    (2*2,22+2*4,27)*2-(0,9*2,05+1,74*1,7) m2 21,157

24 zmywalnia    (2,68+2,63+2,57+2,63)*2-(0,9*2,05+2,17*1,7) m2 15,486

razem m2 119,636
125 NNRNKB 7

1134/02
Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych

 

4 WC    (2*2,9+2*1,5)*2-(1*2,05) m2 15,55

5 WC + przedsionek    (1,16*2+0,9*4+1,25*2)*2-(0,9*2,05*3) m2 11,305

19 WC    (2*1,4+2*1,1)*2-(0,9*2,06) m2 8,146

20 pom. sanitarne    (2*2,02+2*1,4)*2-(0,9*2,06*2) m2 9,972

21 pom. socjalne    (3,23+2,9+2,11+1,3+1,11+1,6)*2-(0,9*2,05+0,9*1,4*2) m2 20,135

22 magazyn produktów    (1,6+2,1+3,23+1,64+1,63+0,43)*2-(0,9*2,05+0,9*1,7) m2 17,885

23 pom. gospodatcze    (2*2,22+2*4,27)*2-(0,9*2,05+1,74*1,7) m2 21,157

24 zmywalnia    (2,68+2,63+2,57+2,63)*2-(0,9*2,05+2,17*1,7) m2 15,486

razem m2 119,636
126 KNR-W 2-02

0839/07
Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 40x40cm na zaprawie cementowej

 

4 WC    (2*2,9+2*1,5)*2-(1*2,05) m2 15,55

5 WC + przedsionek    (1,16*2+0,9*4+1,25*2)*2-(0,9*2,05*3) m2 11,305

19 WC    (2*1,4+2*1,1)*2-(0,9*2,06) m2 8,146

20 pom. sanitarne    (2*2,02+2*1,4)*2-(0,9*2,06*2) m2 9,972

21 pom. socjalne    (3,23+2,9+2,11+1,3+1,11+1,6)*2-(0,9*2,05+0,9*1,4*2) m2 20,135

22 magazyn produktów    (1,6+2,1+3,23+1,64+1,63+0,43)*2-(0,9*2,05+0,9*1,7) m2 17,885

23 pom. gospodatcze    (2*2,22+2*4,27)*2-(0,9*2,05+1,74*1,7) m2 21,157

24 zmywalnia    (2,68+2,63+2,57+2,63)*2-(0,9*2,05+2,17*1,7) m2 15,486

razem m2 119,636
2.2.14. Remont schodów głównej klatki schodowej

127 KNR K-36
0308/05

Mechaniczne skucie betonu o grubości do 1cm w miejscach napraw na powierzchniach poziomych i pionowych

 

12*(1,25*0,31) m2 4,65

razem m2 4,65
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Przebudowa i przystosowanie budynku przedszkola w zakresie wymogów PPOŻ i osób niepełnosprawnych

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

128 KNR K-36
0308/07

(dopłata 3x)

Mechaniczne skucie betonu w miejscach napraw - dodatek za każdy 1cm grubości (skucie od 1 cm do 7 cm)

 

12*(1,25*0,31) m2 4,65

razem m2 4,65
129 KNR K-51

0701/01
Oczyszczenie podłoża pod okładziny posadzek

 

12*(1,25*0,31) m2 4,65

razem m2 4,65
130 KNR K-51

0701/04
Uzupełnienie ubytków w podłożach o grubości 4cm i powierzchni do 5m2 pod okładziny posadzek

 

12*(1,25*0,31) m2 4,65

razem m2 4,65
131 KNR K-51

0701/05
Wyrównanie podłoża pod okładziny posadzek przy średniej głębokości nierówności do 5mm

 

12*(1,25*0,31) m2 4,65

razem m2 4,65
132 KNR 4-01

0201/08
Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej schodów prostych - analogia obszalunek stopni

 

12*(1,25+0,31)*0,07 m2 1,31

razem m2 1,31
133 KNR K-51

0701/06
Gruntowanie podłoża pod okładziny posadzek

 

bieg górny    12*(1,25*0,31) m2 4,65

bieg dolny    12*(1,25*0,31) m2 4,65

razem m2 9,3
134 KNR-W 2-02

1118/06
(dopłata 1,6x)

Okładziny schodów z zaprawy cementowej, stopnie bez profilu zatarte na gładko o grubości 25mm - analogia
średnia grubość warstwy 4 cm (od 1 cm do 7 cm)

 

12*(1,25*0,31) m2 4,65

razem m2 4,65
135 KNR K-51

0701/06
Gruntowanie podłoża pod okładziny posadzek

 

bieg górny stopnica    12*(1,25*0,31) m2 4,65

podstopnica    12*0,15*1,25 m2 2,25

bieg dolny stopnica    12*(1,25*0,31) m2 4,65

podstopnica    12*0,15*1,25 m2 2,25

spocznik    2,66*1,37 m2 3,644

cokolik    16,44*0,1 m2 1,644

razem m2 19,088
136 KNR K-32

0206/04
Okładziny schodów z płytek gresowych 30x30cm

 

bieg górny stopnica    12*(1,25*0,31) m2 4,65

podstopnica    12*0,15*1,25 m2 2,25

bieg dolny stopnica    12*(1,25*0,31) m2 4,65

podstopnica    12*0,15*1,25 m2 2,25

spocznik    2,66*1,37 m2 3,644
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Przebudowa i przystosowanie budynku przedszkola w zakresie wymogów PPOŻ i osób niepełnosprawnych

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

razem m2 17,444
137 KNR K-32

0206/06
Cokoliki przy schodach z płytek gresowych 12,5x25cm

 

(24*0,15+24*0,31+2*1,37+2,66) m 16,44

razem m 16,44
138 KNR 4-04

0804/01
Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie kondygnacji I

m 17,5
139 KNR 202

1209/2
Balustrady z pochwytem stalowym balkonowe proste - Analogia - stal ocynkowana, malowanie proszkowe

m 17,5
2.2.15. Poszerzenie spocznika głównej klatki schodowej

140 KNNR 8
0410/02

Demontaż rurociągu stalowego o średnicy 20mm o połączeniach spawanych na ścianie - instalacja c.o- zasilanie
i powrót m 2

141 KNNR 8
0422/04

Demontaż grzejnika stalowego tłoczonego o powierzchni ogrzewalnej 5m2

kpl 1
142 KNR-W 4-01

0353/15
Wykucie z muru wsporników stalowych

szt 4
143 KNR-K 2-15

0122/02
Rurociągi z rur stalowych ze stali nierdzewnej EN 1.4404 o średnicy 15,0x1,0mm w budynkach
niemieszkalnych łączone bezpośrednio z kształtkami (złączkami) metodą zaciskową przez zaprasowanie m 3

144 KNR 0-31
0208/01

Montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych o średnicy nominalnej 15mm o podwójnej regulacji
prostych lub kątowych z głowicami termostatycznymi - z demontażu (tylko sam montaż) kpl 1

145 KNR 0-31
0208/03

Montaż zaworów grzejnikowych powrotnych prostych lub kątowych o średnicy nominalnej 15mm - z
demontażu (tylko sam montaż) kpl 2

146 KNNR 4
0418/03

Grzejniki stalowe jednopłytowe o długości do 1600mm i wysokości 600-900mm - z demontażu (tylko sam
montaż) szt 1

147 KNNR 3
0601/01

Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach bez względu
na ilość

 

2,66*2 m2 5,32

razem m2 5,32
148 KNNR-W 3

0307/01
Ręczne przebicia w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej - wykucie otworu nad
istniejacą belka

 

2,66*0,4*0,5 m3 0,532

razem m3 0,532
149 TZKNBK XVII

57/14
Osadzenie uchwytów, kotew, śrub kotwowych w betonie o ciężarze do 0,03kg - analogia pręty osadzone na
kotwie chemicznej szt 12

150 KNKRB 2
0210/02

Zbrojenie żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi - 4 x fi
10mm

 

2,66*6*0,888*0,001 t 0,014

15*1,2*0,222*0,001 t 0,004

razem t 0,018
151 KNR 2-02

0210/05
Belki i podciągi żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju do 16 z ręcznym
układaniem betonu

 

2,66*0,4*0,3 m3 0,319

razem m3 0,319
152 KNR BC-02

0207/05
Ręczne skucie betonu o grubości do 1cm na powierzchniach poziomych i pionowych

 

2,66*0,4 m2 1,064

razem m2 1,064
153 KNR BC-02

0207/07
(dopłata 6x)

Ręczne skucie betonu na powierzchniach poziomych, pionowych i sufitowych - dodatek za każdy 1cm grubości
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2,66*0,4 m2 1,064

razem m2 1,064
154 KNR 13-23

0101/08
Rozbiórki ręczne konstrukcji - skucie tynków

 

2,66*1,6 m2 4,256

razem m2 4,256
155 KNR 13-23

0101/01
Rozbiórki ręczne konstrukcji murowych z cegły o grubości muru 1/4 cegły

 

2,66*1,6 m2 4,256

razem m2 4,256
156 NNRNKB 7

1134/02
Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych

 

2,66*1,6 m2 4,256

razem m2 4,256
157 KNKRB 3

0602/02
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych cementowo-wapiennych kategorii III o powierzchni do 5m2 na
ścianach ceramicznych, betonowych, podciągach, belkach, biegach schodowych, na płytach
wiórowo-cementowych - tynku wokół wyciętego otworu

 

2,66*1,6 m2 4,256

razem m2 4,256
2.2.16. Remont schodów na piętro bocznej klatki

158 KNR 4-01
0201/08

Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej schodów prostych - analogia obszalunek stopni

 

(0,92*0,2)*15 m2 2,76

razem m2 2,76
159 KNR K-51

0701/06
Gruntowanie podłoża pod okładziny posadzek

 

0,92*4,07 m2 3,744

razem m2 3,744
160 KNR-W 2-02

1118/06
(dopłata 1,6x)

Okładziny schodów z zaprawy cementowej, stopnie bez profilu zatarte na gładko o grubości 25mm - analogia
średnia grubość warstwy 7 cm (od 1 cm do 14 cm)

 

0,92*4,07 m2 3,744

razem m2 3,744
161 KNK 7-28

0102/02
Dobetonowanie fundamentów - analogia dobetonowanie spocznika i stopnia schodów

 

1,11*0,92*0,3 m3 0,306

1,11*0,3*0,15 m3 0,05

razem m3 0,356
162 KNR K-51

0701/06
Gruntowanie podłoża pod okładziny posadzek

 

0,92*4,07+0,92*0,15*15 m2 5,814

1,11*0,92+1,11*0,26+2*1,11*0,15 m2 1,643

razem m2 7,457
163 KNR K-32

0206/04
Okładziny schodów z płytek gresowych 30x30cm

 

0,92*4,07+0,92*0,15*15 m2 5,814
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1,11*0,92+1,11*0,26+2*1,11*0,15 m2 1,643

razem m2 7,457
164 KNR K-32

0206/06
Cokoliki przy schodach z płytek gresowych 12,5x25cm

 

0,26*2+1,37+1,11+15*2*0,15+14*2*0,32 m 16,46

razem m 16,46
2.2.17. Montaż osłon grzejnikowych, montaż nakładek na parapety, wycieraczka przed wejściem, kratki
wentylacyjne

165 KNR 2-02u1
U-0202-000500/

01

Osłony na grzejniki

 

12*(2,35*0,6) m2 16,92

razem m2 16,92
166 KNR 2-02

0129/02
Montaż podokienników o długości ponad 1m (237 cm) - analogia nakładka komorowa na parapet

szt 12
167 KNKRB 3

0404/01
Wykucie i otynkowanie bruzd w konstrukcjach betonowych

 

0,62*0,42*0,08 m3 0,021

razem m3 0,021
168 KNP 7-03

0104/03
Montaż wycieraczki stalowej wyjmowanej ze stali kątowej, płaskiej i okrągłej o powierzchni do 0,5m2 -
analogia dostawa i montaż wycieraczki z gumą i szczotkami kpl 1

169 KNP 2
0111.1/01

Obsadzanie kratek wentylacyjnych w gotowych otworach w cegle - analogia wymiana na nowe

szt 16
2.2.18. Zabudowa instalacji kanalizacji podwieszonej

170 KNR-W 2-02
2004/07

Obudowa jednowarstwowa 50-01 belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych
pojedynczych - analogia zabudowa pozioma rur

 

(2,6+2,6)*(0,2+0,2) m2 2,08

razem m2 2,08
171 KNR-W 2-02

2004/01
Obudowa jednowarstwowa 50-01 słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych
- analogia zabudowa pionów

 

(3,15+3,15+3,15)*(0,2+0,2+0,2) m2 5,67

razem m2 5,67
172 KNR 2-02

1505/07
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem

 

(2,6+2,6)*(0,2+0,2) m2 2,08

(1,15+1,15+1,15)*(0,2+0,2+0,2) m2 2,07

razem m2 4,15
173 KNR-W 2-02

0839/07
Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 40x40cm na zaprawie cementowej

 

(2+2+2)*(0,2+0,2+0,2) m2 3,6

razem m2 3,6
2.2.19. Wywóz gruzu

174 KNP 1
1266.1/01

Dowożenie taczkami gruzu budowlanego i żużla wielkopiecowego do budowy dróg na odległość do 10m -
wywiezienie materiałów z rozbiórki

 

wyburzenia ścian i powięszenie otworów    2,39+(17,6*0,03)+(45,6*0,14)+2,09 m3 11,392

skucie posadzek    38*0,08 m3 3,04

płytki ze ścian    191*0,01 m3 1,91

skucie schodów    12*1,25*0,31*0,04 m3 0,186
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razem m3 16,528
175 KNP 1

0117.2/01
Przerzucanie gruzu budowlanego w poziomie lub w pionie- załadunek

 

wyburzenia ścian i powięszenie otworów    2,39+(17,6*0,03)+(45,6*0,14)+2,09 m3 11,392

skucie posadzek    38*0,08 m3 3,04

płytki ze ścian    191*0,01 m3 1,91

skucie schodów    12*1,25*0,31*0,04 m3 0,186

razem m3 16,528
176 KNR 4-04

1105/01
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym
załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu

 

wyburzenia ścian i powięszenie otworów    2,39+(17,6*0,03)+(45,6*0,14)+2,09 m3 11,392

skucie posadzek    38*0,08 m3 3,04

płytki ze ścian    191*0,01 m3 1,91

skucie schodów    12*1,25*0,31*0,04 m3 0,186

razem m3 16,528
177 KNR 4-04

1105/02
(dopłata 4x)

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym
załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości
ponad 1km

 

wyburzenia ścian i powięszenie otworów    2,39+(17,6*0,03)+(45,6*0,14)+2,09 m3 11,392

skucie posadzek    38*0,08 m3 3,04

płytki ze ścian    191*0,01 m3 1,91

skucie schodów    12*1,25*0,31*0,04 m3 0,186

razem m3 16,528
2.3. PIĘTRO I

2.3.1. Wymiana drzwi wewnętrzych (wymiary w świetle ościeżnicy)

178 KNR 19-01
1019/03

Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych o powierzchni do 2,0m2

m2 17
179 KNR-W 2-02

1040/01
Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - analogia 90x200 cm stalowe, samozamykacz, przeciwpożarowe EIS 30 -
2szt.

 

2*1*2,05 m2 4,1

razem m2 4,1
180 KNR-W 2-02

1040/02
Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - 180x200 1 szt.

 

1,8*2,05 m2 3,69

razem m2 3,69
181 KNR 2-02

1017/02
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o
powierzchni ponad 1,60m2 - analogia drzwi 90x200 cm - 3 szt

 

3*1*2,05 m2 6,15

razem m2 6,15
182 KNR 2-02

1017/02
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o
powierzchni ponad 1,60m2 - analogia drzwi 90x200 cm łazienkowe - 2 szt

 

2*1*2,05 m2 4,1

razem m2 4,1
183 KNR 2-02

1017/01
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o
powierzchni do 1,60m2 - analogia drzwi 80x200 cm - 9 szt

 

9*0,9*2,05 m2 16,605

razem m2 16,605
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2.3.2. Wymiana okien, oddymianie klatki

184 KNR 19-01
1019/05

Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych o powierzchni do 5,0m2 - analogia PCV 1 szt.

 

2,38*2 m2 4,76

razem m2 4,76
185 KNNR-W 3

0302/02
Uzupełnienie oraz zamurowanie bloczkami z betonu komórkowego 49x24x24cm otworów w ścianach z cegły i
betonów lekkich

 

(1,78*2)*0,36 m3 1,282

razem m3 1,282
186 TZKNBK XVII

57/09
Osadzenie uchwytów, kotew, śrub kotwowych w cegle o ciężarze do 0,01kg - zakotwienie zamurowania okien

 

4 szt 4

razem szt 4
187 KNR K-39

0101/02
Gruntowanie wzmacniające podłoże i zmniejszające nasiąkliwość

 

(1,78*2) m2 3,56

razem m2 3,56
188 KNR-W 2-02

0806/01
Tynki zwykłe IV kategorii ścian i pilastrów wykonywane ręcznie - tynk od środka i szpalecie wew. (część
powstała z zamurowana)

 

(1,78*2) m2 3,56

razem m2 3,56
189 KNR 202 925/1 Osłony okien, folią polietylenową

 

0,6*2 m2 1,2

razem m2 1,2
190 KNR 23 2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , przyklejenie płyt styropianowych do ścian - gr. 15 cm -

lambda 0,033

 

(1,78*2) m2 3,56

razem m2 3,56
191 KNR 23 2612/2 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , przyklejenie płyt styropianowych do ościeży - gr. 3cm

 

(2+2+0,6)*0,15 m2 0,69

razem m2 0,69
192 KNR 23 2612/4 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , przymocowanie płyt styropianowych dyblami do ściany

z cegły - 6 szt/m2 szt 21
193 KNR 23 2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , przyklejenie warstwy siatki, ściany

 

(1,78*2) m2 3,56

razem m2 3,56
194 KNR 23 2612/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , przyklejenie warstwy siatki, ościeża

 

(2+2+0,6)*0,15 m2 0,69

razem m2 0,69
195 KNR 33 23/5 Montaż listwy do ościeży, zaprawa klejowa - Apu Listwa przy ościeżach

 

(2+2+0,6) m 4,6

razem m 4,6
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196 KNR 23 2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , ochrona narożników wypukłych kątownikiem
metalowym
Nr ST: rozdz. IV, pkt.1

 

(2+2+0,6) mb 4,6

razem mb 4,6
197 KNR 33 27/1 Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane ręcznie, warstwa pośrednia - gruntowanie - analogia silikonowy

Nr ST: rozdz. IV, pkt.1

 

(1,78*2) m2 3,56

(2+2+0,6)*0,15 m2 0,69

razem m2 4,25
198 KNR 33 26/2 Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane ręcznie, uziarnienie 1.5 mm, baranek - analogia silikonowy

Nr ST: rozdz. IV, pkt. 1

 

(1,78*2) m2 3,56

(2+2+0,6)*0,15 m2 0,69

razem m2 4,25
199 KNR 19-01

0538/07
Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy cynkowej podokienników o szerokości 25-50cm - analogia
parapety zewnętrzne z blachy powlekanej

 

0,68*0,26 m2 0,177

razem m2 0,177
200 KNR 0-19

1023/08
Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do 1,5m2 - okna PCV
60x200 cm + nawietrzaki podokienne - 1 szt.

 

0,6*2 m2 1,2

razem m2 1,2
201 KNNR 2

1302/02
Okna stalowe nie otwierane - analogia okno stalowe EI 30 wym. 200x120 - 1 szt

 

2,06*1,26 m2 2,596

razem m2 2,596
202 KNR 2-02

1012/03
Okna fabrycznie wykończone podawcze 90x90 cm, otwierane poziomo o powierzchni do 1,20m2 - okno
podawcze 1 szt

 

0,9*0,9 m2 0,81

razem m2 0,81
203 KNR 13-25

0314/03
Montaż siłownika liniowego - analogia montaż zestawu napęd + konsola do automatcznego otwierania okien

szt 4
2.3.3. Wymiana drzwi windy towarowej

204 KNP 19
0420.1/02

(dopłata 1,5x)

Montaż drzwi szybowych - analogia wymiana drzwi windy towarowej ( krotność 1,5 z uwagi na demontaż
starych drzwi przed montażem nowych)

kpl 1
2.3.4. Nowe ścianki, wykucia i zamurowania otworów

205 KNKRB 3
0801/06

Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych - zerwanie wykładziny PCV pod nowymi ściankami

 

3*2,16*0,5 m2 3,24

razem m2 3,24
206 KNKRB 2

0102/07
Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego grubości 12cm

 

(1,88+1,24)*3,15-(0,8*2,05) m2 8,188

(1,68+1,62)*3,15-(0,9*0,9) m2 9,585

(2,16*3,15)-(1*2,05) m2 4,754
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(2,16*3,15)-(1*2,05) m2 4,754

(2,16*3,15)-(0,9*2,05) m2 4,959

(2,74*3,15)-(1*2,05) m2 6,581

(2,67*3,15) m2 8,411

razem m2 47,232
207 KNR-W 2-02

0132/05
Ułożenie nadproży prefabrykowanych

 

pojedyńcze    1,2*7 m 8,4

podwójne    2,4*2 m 4,8

razem m 13,2
208 KNR-W 2-02

0806/01
Tynki zwykłe IV kategorii ścian i pilastrów wykonywane ręcznie

 

47,23*2 m2 94,46

razem m2 94,46
209 KNNR-W 3

0302/02
Uzupełnienie oraz zamurowanie bloczkami z betonu komórkowego 49x24x24cm otworów w ścianach z cegły i
betonów lekkich - zamurowanie otworów

 

2,06*1,7*0,24 m3 0,84

2*1,54*2,05*0,24 m3 1,515

2*2,06*2,9*0,24 m3 2,868

0,9*2,05*0,24 m3 0,443

razem m3 5,666
210 KNR-W 2-02

0806/01
Tynki zwykłe IV kategorii ścian i pilastrów wykonywane ręcznie

 

(2,06*1,7)*2 m2 7,004

(2*1,54*2,05)*2 m2 12,628

(2*2,06*2,9)*2 m2 23,896

(0,9*2,05)*2 m2 3,69

razem m2 47,218
211 KNNR 3

0601/01
Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach bez względu
na ilość

 

1*2,05*2 m2 4,1

razem m2 4,1
212 KNNR-W 3

0307/01
Ręczne przebicia w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej

 

1*2,05*0,12 m3 0,246

razem m3 0,246
213 KNR-W 2-02

0132/05
Ułożenie nadproży prefabrykowanych - nadproże nad drzwiami w miejscu okna (podwójne nadproże -krotność
2)

 

1,2 m 1,2

razem m 1,2
2.3.5. Rozbiórka ścianek

214 KNP 1
0805.2/01

Ręczna rozbiórka ścianek z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej

 

(1,29+1,29+2,19+5,75+2,4)*3,15 m2 40,698

razem m2 40,698
2.3.6. PosadzkI z płytek na lastryku
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215 KNR K-51
0701/06

Gruntowanie podłoża pod okładziny posadzek

 

1.6    4,4 m2 4,4

1.14    7,2 m2 7,2

1.16    2,5 m2 2,5

1.17    10,9 m2 10,9

1.18    7,1 m2 7,1

1.19    8,1 m2 8,1

1.20    7 m2 7

1.21    3,6 m2 3,6

1.22    7,7 m2 7,7

1.23    16,5 m2 16,5

boks obróbki jaj    2,0 m2 2

razem m2 77
216 KNR K-51

0701/05
(dopłata 2x)

Wyrównanie podłoża pod okładziny posadzek przy średniej głębokości nierówności do 5mm - analogia
nieruwności do 10 mm

 

1.6    4,4 m2 4,4

1.14    7,2 m2 7,2

1.16    2,5 m2 2,5

1.17    10,9 m2 10,9

1.18    7,1 m2 7,1

1.19    8,1 m2 8,1

1.20    7 m2 7

1.21    3,6 m2 3,6

1.22    7,7 m2 7,7

1.23    16,5 m2 16,5

boks obróbki jaj    2,0 m2 2

razem m2 77
217 KNNR 2

1209/04
Posadzki wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych 40x40cm na zaprawie klejowej grubości 3mm układane
metodą regularną i nieregularną

 

1.6    4,4 m2 4,4

1.14    7,2 m2 7,2

1.16    2,5 m2 2,5

1.17    10,9 m2 10,9

1.18    7,1 m2 7,1

1.19    8,1 m2 8,1

1.20    7 m2 7

1.21    3,6 m2 3,6

1.22    7,7 m2 7,7

1.23    16,5 m2 16,5

boks obróbki jaj    2,0 m2 2

razem m2 77
2.3.7. Posadzka z wykładziny zgrzewalnej

218 KNR K-04
0402/07

Gruntowanie podłoża jednokrotne

 

1.3    24,9 m2 24,9

1.4    11,4 m2 11,4

1.5    10,9 m2 10,9

1.9    4,5 m2 4,5

razem m2 51,7
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219 KNR K-51
0701/05

Wyrównanie podłoża pod okładziny posadzek przy średniej głębokości nierówności do 5mm

 

1.3    24,9 m2 24,9

1.4    11,4 m2 11,4

1.5    10,9 m2 10,9

1.9    4,5 m2 4,5

razem m2 51,7
220 KNR K-04

0402/07
Gruntowanie podłoża jednokrotne

 

1.3    24,9 m2 24,9

1.4    11,4 m2 11,4

1.5    10,9 m2 10,9

1.9    4,5 m2 4,5

razem m2 51,7
221 KNNR 2

1206/02
Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej - wykładziny winylowe zgrzewalne

 

1.3    24,9 m2 24,9

1.4    11,4 m2 11,4

1.5    10,9 m2 10,9

1.9    4,5 m2 4,5

razem m2 51,7
2.3.8. Renowacja podłóg drewnianych

222 KNKRB 3
0801/05

Rozebranie posadzek z deszczułek, z oderwaniem listew i cokołów - rozbiórka pasa parkietu wzdłuż okien

 

1,8    11,73*0,6 m2 7,038

razem m2 7,038
223 ZKNR C-2.1

0613/01
Układanie parkietu mozaikowego - wymiana części rozebranej

 

1,8    11,73*0,6 m2 7,038

razem m2 7,038
224 KNNR 3

0807/04
Cyklinowanie mechaniczne posadzek o powierzchni pomieszczeń ponad 8m2

 

1,8    66,6 m2 66,6

razem m2 66,6
225 KNNR 3

0807/06
Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczułek

 

1,8    66,6 m2 66,6

razem m2 66,6
226 ZKNR C-2.1

0614/06
Wymiana i uzupełnienie listew przyściennych w systemach posadzkowych Ceresit i Thomsit

 

2*5,67+2*11,73-3*0,9 m 32,1

razem m 32,1
227 KNNR 3

0807/06
Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczułek - analogia lakierownaie listew

 

32,1*0,06 m2 1,926

razem m2 1,926
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

2.3.9. Malowanie ścian

228 KNR K-04
0305/01

Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku ( z
gruntowaniem)

 

1.1    (6,92+2,66+4,89+0,42+2,16+3,09+0,24)*3,15-(2*1*2,05) m2 60,097

1.2    (2*2,81+2*4,52)*3,15-(0,9*2,05+2,17*1,7) m2 40,645

1.3    (2,82+5,95+2,72+4,44+3,18+1,4+4,75+2,4+3,82+2,28)*3,15-(2*0,9*2,05+4*1*2,05) m2 94,454

1.4    (2*2,74+2*4,18)*3,15-(1*2,05+2,17*1,7) m2 37,857

1.5    (2*2,87+2*3,9)*3,15-(1*2,05+2,17*2) m2 36,261

1.6    (2*2,67+2*1,64)*1,15 m2 9,913

1.7    0 m2 0

1.8    (2*11,73+2*5,67)*3,15-(1*2,05+2*0,9*2,05+4*2,38*2,35) m2 81,508

1.9    (2*2,06+2*2,15)*3,15-(0,9*2,05) m2 24,678

1.10    (2*0,88+2*2,16)*1,15-(0,9*2,05) m2 5,147

1.11    (2*5,67+2*11,69)*3,15-(1*2,05+2*1,2+4*2,38*2,35) m2 82,546

1.12    (2*11,75+2*5,67)*3,15-(2*0,9*2,05+4*2,38*2,35) m2 83,684

1.13    0 m2 0

1.14    (2*3,33+2*2,15)*1,15 m2 12,604

1.15    (2*7,13+2*2,16)*3,15-(3*0,9*2,05+3*1*2,05+2*1,2) m2 44,442

1.16    (2*1,5+2*1,68)*1,15 m2 7,314

1.17    (1,46+0,17+3,06+2,79+1,64+1,21+1,39+1,21+1,48+2,9)*3,15-(0,9*2,05+2,17*1,7) m2 48,993

1.18    (2*2,72+2*2,64)*1,15-(3*0,9*2,05+2,17*1,7) m2 3,104

1.19    (2,5+0,81+1,33+1,67+1,02+0,2+2,06+0,2+0,76)*1,15-(0,9*2,05+1*2,05) m2 8,238

1.20    (4,36+2,49+4,94+0,91+3,75+0,3+3,17+1,27)*3,15-(4*0,9*2,05) m2 59,369

1.21    (2,48+1,9+1,27+0,79+0,63+0,26+0,58+0,85)*1,15 m2 10,074

1.22    (1,6+0,24+0,38+2,44+0,4+0,3+0,15+2,91+1,24+1,36+1,88)*1,15 m2 14,835

1.23    (2,11+5,69+3,23+4+1,22+1,86)*1,15 m2 20,827

boks obróbki jaj    (1,24+1,61+1,24+0,37+1,76)*1,15 m2 7,153

razem m2 793,743
229 KNR K-04

0402/07
Gruntowanie podłoża jednokrotne

 

1.1    (6,92+2,66+4,89+0,42+2,16+3,09+0,24)*3,15-(2*1*2,05) m2 60,097

1.2    (2*2,81+2*4,52)*3,15-(0,9*2,05+2,17*1,7) m2 40,645

1.3    (2,82+5,95+2,72+4,44+3,18+1,4+4,75+2,4+3,82+2,28)*3,15-(2*0,9*2,05+4*1*2,05) m2 94,454

1.4    (2*2,74+2*4,18)*3,15-(1*2,05+2,17*1,7) m2 37,857

1.5    (2*2,87+2*3,9)*3,15-(1*2,05+2,17*2) m2 36,261

1.6    (2*2,67+2*1,64)*1,15 m2 9,913

1.7    0 m2 0

1.8    (2*11,73+2*5,67)*3,15-(1*2,05+2*0,9*2,05+4*2,38*2,35) m2 81,508

1.9    (2*2,06+2*2,15)*3,15-(0,9*2,05) m2 24,678

1.10    (2*0,88+2*2,16)*1,15-(0,9*2,05) m2 5,147

1.11    (2*5,67+2*11,69)*3,15-(1*2,05+2*1,2+4*2,38*2,35) m2 82,546

1.12    (2*11,75+2*5,67)*3,15-(2*0,9*2,05+4*2,38*2,35) m2 83,684

1.13    0 m2 0

1.14    (2*3,33+2*2,15)*1,15 m2 12,604

1.15    (2*7,13+2*2,16)*3,15-(3*0,9*2,05+3*1*2,05+2*1,2) m2 44,442

1.16    (2*1,5+2*1,68)*1,15 m2 7,314

1.17    (1,46+0,17+3,06+2,79+1,64+1,21+1,39+1,21+1,48+2,9)*3,15-(0,9*2,05+2,17*1,7) m2 48,993

1.18    (2*2,72+2*2,64)*1,15-(3*0,9*2,05+2,17*1,7) m2 3,104

1.19    (2,5+0,81+1,33+1,67+1,02+0,2+2,06+0,2+0,76)*1,15-(0,9*2,05+1*2,05) m2 8,238

1.20    (4,36+2,49+4,94+0,91+3,75+0,3+3,17+1,27)*3,15-(4*0,9*2,05) m2 59,369

1.21    (2,48+1,9+1,27+0,79+0,63+0,26+0,58+0,85)*1,15 m2 10,074

1.22    (1,6+0,24+0,38+2,44+0,4+0,3+0,15+2,91+1,24+1,36+1,88)*1,15 m2 14,835

1.23    (2,11+5,69+3,23+4+1,22+1,86)*1,15 m2 20,827
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boks obróbki jaj    (1,24+1,61+1,24+0,37+1,76)*1,15 m2 7,153

razem m2 793,743
230 KNR 2-02

1505/07
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem

 

1.1    (6,92+2,66+4,89+0,42+2,16+3,09+0,24)*3,15-(2*1*2,05) m2 60,097

1.2    (2*2,81+2*4,52)*3,15-(0,9*2,05+2,17*1,7) m2 40,645

1.3    (2,82+5,95+2,72+4,44+3,18+1,4+4,75+2,4+3,82+2,28)*3,15-(2*0,9*2,05+4*1*2,05) m2 94,454

1.4    (2*2,74+2*4,18)*3,15-(1*2,05+2,17*1,7) m2 37,857

1.5    (2*2,87+2*3,9)*3,15-(1*2,05+2,17*2) m2 36,261

1.6    (2*2,67+2*1,64)*1,15 m2 9,913

1.7    0 m2 0

1.8    (2*11,73+2*5,67)*3,15-(1*2,05+2*0,9*2,05+4*2,38*2,35) m2 81,508

1.9    (2*2,06+2*2,15)*3,15-(0,9*2,05) m2 24,678

1.10    (2*0,88+2*2,16)*1,15-(0,9*2,05) m2 5,147

1.11    (2*5,67+2*11,69)*3,15-(1*2,05+2*1,2+4*2,38*2,35) m2 82,546

1.12    (2*11,75+2*5,67)*3,15-(2*0,9*2,05+4*2,38*2,35) m2 83,684

1.13    0 m2 0

1.14    (2*3,33+2*2,15)*1,15 m2 12,604

1.15    (2*7,13+2*2,16)*3,15-(3*0,9*2,05+3*1*2,05+2*1,2) m2 44,442

1.16    (2*1,5+2*1,68)*1,15 m2 7,314

1.17    (1,46+0,17+3,06+2,79+1,64+1,21+1,39+1,21+1,48+2,9)*3,15-(0,9*2,05+2,17*1,7) m2 48,993

1.18    (2*2,72+2*2,64)*1,15-(3*0,9*2,05+2,17*1,7) m2 3,104

1.19    (2,5+0,81+1,33+1,67+1,02+0,2+2,06+0,2+0,76)*1,15-(0,9*2,05+1*2,05) m2 8,238

1.20    (4,36+2,49+4,94+0,91+3,75+0,3+3,17+1,27)*3,15-(4*0,9*2,05) m2 59,369

1.21    (2,48+1,9+1,27+0,79+0,63+0,26+0,58+0,85)*1,15 m2 10,074

1.22    (1,6+0,24+0,38+2,44+0,4+0,3+0,15+2,91+1,24+1,36+1,88)*1,15 m2 14,835

1.23    (2,11+5,69+3,23+4+1,22+1,86)*1,15 m2 20,827

boks obróbki jaj    (1,24+1,61+1,24+0,37+1,76)*1,15 m2 7,153

razem m2 793,743
2.3.10. Malowanie sufitów

231 KNR K-04
0305/04

Gładzie gipsowe stropów jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku

 

1.1    6,7+12,66 m2 19,36

1.2    12,6 m2 12,6

1.3    24,9 m2 24,9

1.4    11,4 m2 11,4

1.5    10,9 m2 10,9

1.6    4,4 m2 4,4

1.8    66,6 m2 66,6

1.9    4,5 m2 4,5

1.10    1,9 m2 1,9

1.11    66,3 m2 66,3

1.12    66,7 m2 66,7

1.14    7,2 m2 7,2

1.15    15,4 m2 15,4

1.16    2,5 m2 2,5

1.17    10,9 m2 10,9

1.18    7,1 m2 7,1

1.19    8,1 m2 8,1

1.20    7 m2 7

1.21    3,6 m2 3,6

1.22    7,7 m2 7,7

1.23    16,5 m2 16,5
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pom obróbki jaj    2 m2 2

razem m2 377,56
232 KNR K-04

0402/07
Gruntowanie podłoża jednokrotne - sufity

 

1.1    6,7+12,66 m2 19,36

1.2    12,6 m2 12,6

1.3    24,9 m2 24,9

1.4    11,4 m2 11,4

1.5    10,9 m2 10,9

1.6    4,4 m2 4,4

1.8    66,6 m2 66,6

1.9    4,5 m2 4,5

1.10    1,9 m2 1,9

1.11    66,3 m2 66,3

1.12    66,7 m2 66,7

1.14    7,2 m2 7,2

1.15    15,4 m2 15,4

1.16    2,5 m2 2,5

1.17    10,9 m2 10,9

1.18    7,1 m2 7,1

1.19    8,1 m2 8,1

1.20    7 m2 7

1.21    3,6 m2 3,6

1.22    7,7 m2 7,7

1.23    16,5 m2 16,5

pom obróbki jaj    2 m2 2

razem m2 377,56
233 KNR 2-02

1505/07
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem

 

1.1    6,7+12,66 m2 19,36

1.2    12,6 m2 12,6

1.3    24,9 m2 24,9

1.4    11,4 m2 11,4

1.5    10,9 m2 10,9

1.6    4,4 m2 4,4

1.8    66,6 m2 66,6

1.9    4,5 m2 4,5

1.10    1,9 m2 1,9

1.11    66,3 m2 66,3

1.12    66,7 m2 66,7

1.14    7,2 m2 7,2

1.15    15,4 m2 15,4

1.16    2,5 m2 2,5

1.17    10,9 m2 10,9

1.18    7,1 m2 7,1

1.19    8,1 m2 8,1

1.20    7 m2 7

1.21    3,6 m2 3,6

1.22    7,7 m2 7,7

1.23    16,5 m2 16,5

pom obróbki jaj    2 m2 2

razem m2 377,56
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2.3.11. Licowanie ścian płytkami

234 KNP 4 0907/03 Rozebranie oblicowania ścian z płytek glazurowanych

 

1.14    (2*3,33+2*2,15)*1,6-(1*1,6) m2 15,936

1.16    (1,5+1,68)*1,6-(0,9*1,6) m2 3,648

1.18    (2*2,72+2,64)*1,6-(3*0,9*1,6+2,17*1,7) m2 4,919

1.19    (2,5+0,81+1,33+1,02+0,2+2,06+0,2+0,76)*2-(0,9*2,05+1*2,05) m2 13,865

1.21    (2,48+1,9+1,27+0,79+0,63+0,26+0,58+0,85)*2--(0,9*2,05+1,15*1,7) m2 21,32

1.22    (1,6+0,24+0,38+2,44+0,4+0,3+0,15+2,91+1,24)*1,6-(0,9*1,6) m2 14,016

1.23    (2,11+5,69+3,23+4+1,22+1,86)*1,6-(2*0,9*1,6) m2 26,096

boks obróbki jaj    (1,24+1,61+0,37)*1,6 m2 5,152

razem m2 104,952
235 KNR 2-02

0829/01
Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej

 

1.14    (2*3,33+2*2,15)*2-(1*2,05) m2 19,87

1.16    (2*1,5+2*1,68)*2-(0,9*2,05) m2 10,875

1.18    (2*2,72+2*2,64)*2-(3*0,9*2,05+2,17*1,7) m2 12,216

1.19    (2,5+0,81+1,33+1,67+1,02+0,2+2,06+0,2+0,76)*2-(0,9*2,05+1*2,05) m2 17,205

1.21    (2,48+1,9+1,27+0,79+0,63+0,26+0,58+0,85)*2--(0,9*2,05+1,15*1,7) m2 21,32

1.22    (1,6+0,24+0,38+2,44+0,4+0,3+0,15+2,91+1,24+1,36+1,88)*2-(0,9*2,05+1,15*2) m2 21,655

1.23    (2,11+5,69+3,23+4+1,22+1,86)*2-(2*0,9*2,05+2*2,38*2) m2 23,01

boks obróbki jaj    (1,24+1,61+1,24+0,37+1,76)*2-(0,8*2,05) m2 10,8

razem m2 136,951
236 NNRNKB 7

1134/02
Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych

 

1.14    (2*3,33+2*2,15)*2-(1*2,05) m2 19,87

1.16    (2*1,5+2*1,68)*2-(0,9*2,05) m2 10,875

1.18    (2*2,72+2*2,64)*2-(3*0,9*2,05+2,17*1,7) m2 12,216

1.19    (2,5+0,81+1,33+1,67+1,02+0,2+2,06+0,2+0,76)*2-(0,9*2,05+1*2,05) m2 17,205

1.21    (2,48+1,9+1,27+0,79+0,63+0,26+0,58+0,85)*2--(0,9*2,05+1,15*1,7) m2 21,32

1.22    (1,6+0,24+0,38+2,44+0,4+0,3+0,15+2,91+1,24+1,36+1,88)*2-(0,9*2,05+1,15*2) m2 21,655

1.23    (2,11+5,69+3,23+4+1,22+1,86)*2-(2*0,9*2,05+2*2,38*2) m2 23,01

boks obróbki jaj    (1,24+1,61+1,24+0,37+1,76)*2-(0,8*2,05) m2 10,8

razem m2 136,951
237 KNR-W 2-02

0839/07
Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 40x40cm na zaprawie cementowej

 

1.14    (2*3,33+2*2,15)*2-(1*2,05) m2 19,87

1.16    (2*1,5+2*1,68)*2-(0,9*2,05) m2 10,875

1.18    (2*2,72+2*2,64)*2-(3*0,9*2,05+2,17*1,7) m2 12,216

1.19    (2,5+0,81+1,33+1,67+1,02+0,2+2,06+0,2+0,76)*2-(0,9*2,05+1*2,05) m2 17,205

1.21    (2,48+1,9+1,27+0,79+0,63+0,26+0,58+0,85)*2--(0,9*2,05+1,15*1,7) m2 21,32

1.22    (1,6+0,24+0,38+2,44+0,4+0,3+0,15+2,91+1,24+1,36+1,88)*2-(0,9*2,05+1,15*2) m2 21,655

1.23    (2,11+5,69+3,23+4+1,22+1,86)*2-(2*0,9*2,05+2*2,38*2) m2 23,01

boks obróbki jaj    (1,24+1,61+1,24+0,37+1,76)*2-(0,8*2,05) m2 10,8

razem m2 136,951
2.3.12. Montaż osłon grzejnikowych, montaż nakładek na parapety, kratki wentylacyjne

238 KNR 2-02u1
U-0202-000500/

01

Osłony na grzejniki

 

12*(2,35*0,6) m2 16,92

razem m2 16,92
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Przedmiar

Przebudowa i przystosowanie budynku przedszkola w zakresie wymogów PPOŻ i osób niepełnosprawnych

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

239 KNR 2-02
0129/02

Montaż podokienników o długości ponad 1m (237 cm) - analogia nakładka komorowa na parapet

szt 12
240 KNP 2

0111.1/01
Obsadzanie kratek wentylacyjnych w gotowych otworach w cegle - analogia wymiana na nowe

szt 18
2.3.13. Wywóz gruzu

241 KNP 1
1266.1/01

Dowożenie taczkami gruzu budowlanego i żużla wielkopiecowego do budowy dróg na odległość do 10m -
wywiezienie materiałów z rozbiórki m3 5,5

242 KNP 1
0117.2/01

Przerzucanie gruzu budowlanego w poziomie lub w pionie- załadunek

m3 5,5
243 KNR 4-04

1105/01
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym
załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu m3 5,5

244 KNR 4-04
1105/02

(dopłata 4x)

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym
załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości
ponad 1km m3 5,5
2.4. ROBOTY ZEWNĘTRZNE

2.4.1. Pilaster murowany

245 KNKRB 1
0208/02

Wykopy jamiste w gruncie kategorii III o głębokości 3,0m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi
lub chwytakowymi o pojemności łyżki (chwytaka) 0,15-0,25m3 - fundament pod słupy i kominek

 

0,8*0,8*1,3 m3 0,832

razem m3 0,832
246 KNKRB 1

0213/07
Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych przy użyciu
spycharek, z zagęszczeniem ubijakami mechanicznymi warstwy gruntu kategorii III-IV w stanie luźnym
grubości 25cm

 

(0,8*0,8*1,2)-(0,3*0,3*1,2) m3 0,66

razem m3 0,66
247 KNR 2-02

1101/01
Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego - BETON C8/10

 

0,8*0,8*0,1 m3 0,064

razem m3 0,064
248 KNKRB 2

0204/01
Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4m pod stropy monolityczne o stosunku deskowanego obwodu do
przekroju do 9

 

0,25*0,25*1,4 m3 0,088

razem m3 0,088
249 KNKRB 2

0210/02
Zbrojenie żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi

 

4*1,25*0,888*0,001 t 0,004

(8*1*0,222*0,001) t 0,002

razem t 0,006
250 KNR K-43

0104/02
Przeciwwilgociowa izolacja pionowa ścian murowanych i betonowych w warunkach wilgoci gruntowej i
niespiętrzającej się wody infiltracyjnej w systemie rozpuszczalnikowym - izolacja od strony zasypowej

 

1,3*(0,25*3) m2 0,975

razem m2 0,975
251 KNR 2-18

0719/01
Izolacja powierzchni betonowych i murowanych, pozioma jednowarstwowa, z papy na lepiku asfaltowym

 

3*0,25*0,25 m2 0,188

razem m2 0,188
252 KNR 2-13

1009/02
Obsadzenie kotew - zakotwienie pilastrów

szt 32
253 KNR K-24

0703/01
Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5m z bloczków z betonu komórkowego grubości
24cm - pilaster
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Przedmiar

Przebudowa i przystosowanie budynku przedszkola w zakresie wymogów PPOŻ i osób niepełnosprawnych

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

 

0,25*7,1 m2 1,775

0,25*3,12 m2 0,78

0,25*(2*3,1) m2 1,55

razem m2 4,105
254 KNR 9-12

0202/01
Ocieplenie fasad budynków wielokondygnacyjnych wykonywane metodą lekką mokrą płytami z wełny
mineralnej przez przyklejenie płyt na ścianach - gr. 5 cm

 

3*0,25*7,1 m2 5,325

3*0,25*3,12 m2 2,34

3*0,25*(2*3,1) m2 4,65

razem m2 12,315
255 KNR 9-12

0202/05
Ocieplenie fasad budynków wielokondygnacyjnych wykonywane metodą lekką mokrą płytami z wełny
mineralnej - dodatkowe zamocowanie płyt kołkami do ścian z cegły

 

12*6 szt 72

razem szt 72
256 KNR 9-12

0202/06
Ocieplenie fasad budynków wielokondygnacyjnych wykonywane metodą lekką mokrą płytami z wełny
mineralnej - przyklejenie warstwy siatki na ścianach

 

3*0,25*7,1 m2 5,325

3*0,25*3,12 m2 2,34

3*0,25*(2*3,1) m2 4,65

razem m2 12,315
257 KNR 9-12

0202/08
Ocieplenie fasad budynków wielokondygnacyjnych wykonywane metodą lekką mokrą płytami z wełny
mineralnej - ochrona narożników wypukłych kątownikami

 

2*7,1 m 14,2

2*3,12 m 6,24

2*(2*3,1) m 12,4

razem m 32,84
258 KNR 33 26/2 Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane ręcznie, uziarnienie 1.5 mm, baranek - analogia silikonowy

Nr ST: rozdz. IV, pkt. 1

 

3*0,25*7,1 m2 5,325

3*0,25*3,12 m2 2,34

3*0,25*(2*3,1) m2 4,65

razem m2 12,315

259           KI               Wyposażenie pomieszczeń kuchennych i sanitarnych                                                                                kpl                      1

260         KI               Demontaż schodów terenowych wraz z wykonaniem nowych z kostki                                    kpl                  1

Gosia Tumidajewicz
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Kosztorys „PRZEBUDOWA I PRZYSTOSOWANIE BUDYNKU PRZEDSZKOLA                     
W ZAKRESIE WYMOGÓW PPOŻ. I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”

1 Element UKŁADY POMIAROWE ZW1, ZW2

1.1 KNRW 
215/130/5 (1)

Zawór odcinający kulowy DN40
szt 1

1.2 KNRW 
215/130/5 (1)

Zawór odcinający kulowy DN40, ze spustem
szt 1

1.3 KNRW 
215/130/5 (1)

Analogia - Zawór antyskażeniowy EA DN40
szt 1

1.4 KNRW 
215/140/4 (1)

Wodomierze skrzydełkowe, domowe Dn˙32˙mm
kpl 1,00

1.5 KNRW 
215/122/4 (1)

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych, w rurociągach stalowych, 
Dn˙32˙mm kpl 1,00

1.6 KNRW 
215/130/5 (1)

Zawór pierwszeństwa DN32 (montaż na instalacji wodociągowej)
szt 1,00

1.7 KNRW 
215/130/4 (1)

Zawór odcinający kulowy DN32
szt

2 Element INSTALACJA HYDRANTOWA

2.1 KNRW 
401/208/3

Przebicie otworów w stropie
szt 3

2.2 KNR 401/333/6 Przebicie otworów w ścianach szt 1

2.3 Kalkulacja 
indywidualna

Rury ochronne DN65-DN40; Przejścia instalacji przez ściany i stropy
kpl 4

2.4 KNRW 
401/337/4

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej, instalacja hydrantowa
R = 0,700   M = 1,000   S = 1,000 m 12

2.5 KNRW 
215/142/1

Hydrant wewnętrzny podtynkowy HP25
szt 4

2.6 Kalkulacja 
indywidualna

Włączenie instalacji hydrantowej do istniejącej instalacji wodociągowej w piwnicy
kpl 1

2.7 KNRW 
215/106/5

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, 
Dn˙40˙mm m 20

2.8 KNRW 
215/106/3

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, 
Dn˙25˙mm m 12

2.9 KNRW 
215/106/4

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, 
Dn˙32˙mm m 8

2.10 KNRW 
215/128/2

Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych
m 40

2.11 KNRW 
215/126/1

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych, w budynkach 
mieszkalnych, rurociag Fi do 65 mm m 40

2.12 KNR 401/323/4 
(2)

Zamurowanie przebić
szt 4

2.13 KNRW 
401/207/1

Zamurowanie bruzd
m 12

3 Element INSTALACJA WODOCIĄGOWA

3.1 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż istniejącej instalacji wodociągowej w obszrze objętym zadaniem
r-g 24

3.2 KNR 401/333/6 Przebicie otworów w ścianach szt 37

3.3 KNR 401/208/2 Przebicie otworów w stropie szt 15

3.4 KNRW 
215/403/5

Analogia - Rura ochronna
m 0,30

3.5 KNRW 
401/337/4

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej, instalacja wodociągowa
R = 0,700   M = 1,000   S = 1,000 m 82

3.6 KNRW 
215/132/3 (1)

Zawór odcinający, kulowy DN25
szt 8

3.7 KNRW 
215/132/1 (1)

Zawór odcinający, kulowy DN15
szt 4

3.8 KNRW 
215/132/1 (1)

Zawór termostatyczny do cyrkulacji DN15
szt 4

3.9 KNRW 
215/112/3 (1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych, Fi_zew. 32˙mm
m 16

3.10 KNRW 
215/112/2 (1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych, Fi_zew. 25˙mm
m 62

3.11 KNRW 
215/112/1 (1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych, Fi_zew. 20˙mm
m 344

3.12 KNRW 
215/116/1 (2)

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, 
mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 20˙mm szt 59
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3.13 KNRW 
215/128/2

Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych
m 422

3.14 KNRW 
215/127/1

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach mieszkalnych, rurociąg 
Fi˙do 63˙mm m 422

3.15 KNR 34/101/19 Izolacja rurociągów otulinami z pianki PU - jednowarstwowymi, izolacja 30˙mm, rurociąg Fi 32 mm m 8

3.16 KNR 34/101/11 Izolacja rurociągów otulinami z pianki PU - jednowarstwowymi, izolacja 20˙mm, rurociąg Fi 25 mm m 31

3.17 KNR 34/101/10 Izolacja rurociągów otulinami z pianki PU - jednowarstwowymi, izolacja 20˙mm, rurociąg Fi 20 mm m 190

3.18 KNR 34/101/4 Izolacja rurociągów otulinami z pianki PU - jednowarstwowymi, izolacja 9˙mm, rurociąg Fi 32 mm m 8

3.19 KNR 34/101/2 Izolacja rurociągów otulinami z pianki PU - jednowarstwowymi, izolacja 6˙mm, rurociąg Fi 25 mm m 31

3.20 KNR 34/101/1 Izolacja rurociągów otulinami z pianki PU - jednowarstwowymi, izolacja 6˙mm, rurociąg Fi 20 mm m 190

3.21 KNR 401/323/4 
(2)

Zamurowanie przebić
szt 52

3.22 KNRW 
401/207/1

Zamurowanie bruzd
m 82

4 Element INSTALACJA KANALIZACJI

4.1 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż istniejących pionów i podejść kanalizacyjnych z rur żeliwnych
r-g 32

4.2 KNR 401/333/6 Przebicie otworów w ścianach szt 6

4.3 KNR 401/208/2 Przebicie otworów w stropie szt 18

4.4 KNRW 
401/337/4

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej, pod podejścia kanalizacji sanitarnej
R = 0,700   M = 1,000   S = 1,000 m 42

4.5 KNRW 
215/208/3

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙110˙mm
m 52

4.6 KNRW 
215/208/2

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙75˙mm
m 28

4.7 KNRW 
215/208/1

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙50˙mm
m 46

4.8 KNRW 
215/211/8

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, Fi˙110˙mm
szt 6

4.9 KNRW 
215/211/6

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, Fi˙50˙mm
szt 28

4.10 KNRW 
215/222/2

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi˙110˙mm
szt 9

4.11 KNRW 
215/218/1

Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi˙50˙mm
szt 3

4.12 Kalkulacja 
indywidualna

Podłączenie pod istniejące wywiewki
kpl 9

4.13 KNR 401/323/4 
(2)

Zamurowanie przebić
szt 24

4.14 KNRW 
401/207/1

Zamurowanie bruzd
m 42

5 Element BIAŁY MONTAŻ

5.1 KNRW 
215/232/2 (3)

Brodzik natryskowy  90x90cm
kpl 1

5.2 KNRW 
215/232/2 (3)

Brodzik natryskowy  80x80cm
kpl 1

5.3 KNRW 
215/233/3

WC dla niepełnosprawnych
kpl 2

5.4 KNR GEBERIT 
215/102/1

Stelaż pod WC niepeł.
kpl 2

5.5 KNRW 
215/233/3

WC - Ustęp z płuczką, typu "kompakt"
kpl 4

5.6 Kalkulacja 
indywidualna

Pochwyty dla niepełnosprawnych
kpl 8

5.7 KNRW 
215/230/2 (2)

Umywalka dla niepełnosprawnych + syfon
kpl 2

5.8 KNRW 
215/230/2 (2)

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym
kpl 9

5.9 KNRW 
215/230/5

Półpostument pod umywalkę 55cm
kpl 9

5.10 KNRW 
215/229/4 (1)

Zlew gospodarczy wykonany z blachy nierdzewnej INOX - pom. porządkowe
szt 3

5.11 KNRW 
215/229/4 (1)

Zlew 1-komorowy gastro. z blachy nierdzewnej INOX
szt 8

5.12 KNRW 
215/229/4 (1)

Zlew 1-komorowy gastro. duży z blachy nierdzewnej INOX
szt 2

5.13 KNRW 
215/229/4 (1)

Zlew 2-komorowy gastro. z blachy nierdzewnej INOX
szt 1

5.14 KNRW 
215/137/2

Bateria umywalkowa, stojąca DN15 - umywalka dla niepełnosprawnych
szt 2

5.15 KNRW 
215/137/2

Bateria umywalkowa, stojąca, Dn˙15˙mm
szt 9
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5.16 KNRW 
215/137/1

Bateria zmywakowa, ścienna, Dn˙15˙mm
szt 11

5.17 KNRW 
215/137/2

Bateria zmywakowa, stojąca, Dn˙15˙mm
szt 3

5.18 KNRW 
215/137/9

Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn˙15˙mm
szt 2

5.19 KNRW 
215/130/1 (1)

Zawór kątowy z filtrem 1/2" ma 3/8"
szt 33

5.20 KNR 215/107/7 Analogia - Wężyk elastyczny w oplocie 3/8" L=300mm szt 33

5.21 Kalkulacja 
indywidualna

Pralka
szt 1

5.22 KNRW 
215/217/1

Syfony do pralki
szt 1

6 Element INSTALACJA C.O.

6.1 KNRW 
402/609/3

Analogia - Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach press, Fi˙22-28˙mm
m 15

6.2 KNRW 
402/609/2

Analogia - Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach press, Fi˙15-18˙mm
m 20

6.3 KNRW 
402/521/2

Demontaż grzejnika stalowego, 2-płytowy
kpl 4

6.4 KNR 401/333/6 Przebicie otworów w ścianach szt 4

6.5 KNR 401/208/2 Przebicie otworów w stropie szt 2

6.6 KNRW 
215/403/5

Analogia - Rura ochronna
m 0,30

6.7 KNRW 
215/418/7

Powtórny montaż grzejników z demontażu
szt 4

6.8 KNRW 
215/418/3

Grzejnik płytowy, jednopłytowy, zasilany od boku  - wysokość 600mm, szerokość 800mm
szt 1

6.9 KNRW 
215/418/7

Grzejnik płytowy, dwupłytowy, zasilany od boku  - wysokość 900mm, szerokość 400mm
szt 1

6.10 KNRW 
215/412/2

Zawór grzejnikowy, termostatyczny - prosty DN15
szt 2

6.11 KNRW 
215/412/2

Zawór grzejnikowy, powrotny - prosty DN15
szt 2

6.12 KNR 35/215/4 Głowica termostatyczna, zakres nastawny 6-28 st.C szt 2

6.13 KNR GEBERIT 
215/601/3 (1)

Analogia - rury stalowe ocynkowane w systemie rur zaprasowywanych ST28x1,5
m 20

6.14 KNR GEBERIT 
215/602/3

Łączniki do zaprasowywania, ST28
szt 22

6.15 KNR GEBERIT 
215/601/1

Analogia - rury stalowe ocynkowane w systemie rur zaprasowywanych ST15x1,2
m 28

6.16 KNR GEBERIT 
215/602/1

Łączniki do zaprasowywania, ST15
szt 36

6.17 KNR INSTAL 
215/307/1

Płukanie instalacji c.o.
m 48

6.18 KNRW 
215/406/2

Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, z rur stalowych i miedzianych, w budynkach 
niemieszkalnych m 48

6.19 KNRW 
215/436/2

Próby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), bez regulacji
układ 6

6.20 KNRW 
215/436/1

Próby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem regulacji
układ 6

6.21 KNR 401/323/4 
(2)

Zamurowanie przebić
szt 6

7 Element INSTALACJA WENTYLACJI

7.1 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż istniejących przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej
r-g 24

7.2 Kalkulacja 
indywidualna

Roboty budowlane - przebicia, przejścia kanałów wentylacyjnych przez ściany i stropy
kpl 1,00

7.3 KNRW 
217/141/5

Okapy kuchenny z blachy CrNi o wym. 1700x1600mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1

7.4 KNRW 
217/147/2 (1)

Czerpnia ścienna kołowa, o średnicy 400mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1

7.5 KNRW 
217/147/1 (1)

Czerpnia ścienna kołowa, o średnicy 250mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1

7.6 KNRW 
217/302/1

Filtr kanałowy fi315(klasa filtra G4)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1

7.7 KNRW 
217/302/1

Filtr kanałowy fi160 (klasa filtra G4)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1

7.8 KNRW 
217/320/1

Nagrzewnica kanałowa fi315 o mocy 12,0 kW
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1

7.9 KNRW 
217/320/1

Nagrzewnica kanałowa fi160 o mocy 2,0 kW
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1
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7.10 KNRW 
217/206/1

Wentylator kuchenny do okapu (Wkw1) 690m3/h, 120 Pa
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1

7.11 KNRW 
217/206/1

Wentylator kanałowy (Wkn1) 835m3/h, 150 Pa
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1

7.12 KNRW 
217/206/1

Wentylator kanałowy (Wkn2) 265m3/h, 90 Pa
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1

7.13 KNRW 
217/206/1

Wentylator kuchenny wywiewny (W1) 300m3/h, 120 Pa
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1

7.14 KNRW 
217/206/1

Wentylator wywiewny (W2) 105m3/h, 70 Pa
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1

7.15 KNRW 
217/206/1

Wentylator wywiewny (W3) 175m3/h, 150 Pa
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1

7.16 KNRW 
217/206/1

Wentylator wywiewny (W4) 90m3/h, 70 Pa
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1

7.17 KNRW 
217/206/1

Wentylator łazienkowy (W5) fi100; 50m3/h; 60Pa
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1

7.18 KNRW 
217/140/2

Zawór nawiewny KE-200˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 5

7.19 KNRW 
217/140/1

Zawór nawiewny KE-125˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2

7.20 KNRW 
217/131/3

Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa, kołowa Fi 315mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1

7.21 KNRW 
217/131/2

Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa, kołowa Fi 160mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1

7.22 KNRW 
217/116/5

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/II - udział kształtek do 35%, Fi 315 mm, nierdzewne
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 3,96

7.23 KNRW 
217/116/3

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/II - udział kształtek do 35%, Fi 160 mm, nierdzewne
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 1,51

7.24 KNRW 
217/116/5

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/II - udział kształtek do 35%, Fi 400 mm, ocynkowane
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 1,26

7.25 KNRW 
217/116/5

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/II - udział kształtek do 35%, Fi 315 mm, ocynkowane
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 2,97

7.26 KNRW 
217/116/4

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/II - udział kształtek do 35%, Fi 250 mm, ocynkowane
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 0,79

7.27 KNRW 
217/116/4

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/II - udział kształtek do 35%, Fi 200 mm, ocynkowane
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 7,54

7.28 KNRW 
217/116/3

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/II - udział kształtek do 35%, Fi 160 mm, ocynkowane
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 7,54

7.29 KNR 216/321/1 Izolacja kanałów wentylacyjny wełną mineralną, 1 warstwa, grubość izolacji 40˙mm m2 20,1

8 Element INSTALACJA GAZU

8.1 KNRW 
402/312/2

Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych, Fi˙25-32˙mm
m 6

8.2 Kalkulacja 
indywidualna

Podejścia pod urządzenia gazowe
kpl 4

8.3 KNRW 
215/307/4 (1)

Próba instalacji gazowej na ciśnienie (dla wykonawcy i dostawcy gazu), w budynkach niemieszkalnych, o 
długości do 100˙m, średnica do 65˙mm próba 1
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 1.    Element: Rozdzielnice

 1. 1. KNNR

00-05-0404-0200

Wyłącznik p.poż 
[ 1.0000 ]

1.0000

Jm. szt. Razem: 1.0000

 1. 2. KNNR

00-05-1102-0700

Konstrukcje wsporcze osadzane w otworach z zabetonowaniem o masie do 5 kg 
- do 4 mocowań
[ 16.0000 ]

16.0000

Jm. szt. Razem: 16.0000

 1. 3. KNNR

00-05-0404-0200

Tablica TB1
[ 1.0000 ]

1.0000

Jm. szt. Razem: 1.0000

 1. 4. KNNR

00-05-0404-0200

Rozdzielnia TB1
[ 27.0000 ]

27.0000

Jm. szt. Razem: 27.0000

 1. 5. KNNR

00-05-0404-0200

Rozdzielnia TB2
[ 1.0000 ]

1.0000

Jm. szt. Razem: 1.0000

 1. 6. KNNR

00-05-0404-0200

Rozdzielnia TBK
[ 1.0000 ]

1.0000

Jm. szt. Razem: 1.0000

 1. 7. KNNR

00-05-0404-0200

Rozdzielnia TBP
[ 1.0000 ]

1.0000

Jm. szt. Razem: 1.0000

 2.    Element: Przewody

 2. 1. KNR

04-03-1001-0700

Ręczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w betonie
[ 2295.0000 ]

2295.0000

Jm. m Razem: 2295.0000

 2. 2. KNR

04-03-1012-0100

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm
[ 2295.0000 ]

2295.0000

Jm. m Razem: 2295.0000

 2. 3. KNNR

00-05-0203-0100

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 - (N)HXH-J  3x1,5
[ 940.0000 ]

940.0000

Jm. m Razem: 940.0000

 2. 4. KNNR

00-05-0203-0100

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 - (N)HXH-J  3x2,5
[ 730.0000 ]

730.0000

Jm. m Razem: 730.0000

 2. 5. KNNR

00-05-0203-0200

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 - (N)HXH-J  5x2,5
[ 155.0000 ]

155.0000

Jm. m Razem: 155.0000

 2. 6. KNNR

00-05-0203-0300

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 - (NHXH-J 5x6
[ 65.0000 ]

65.0000

Jm. m Razem: 65.0000

 2. 7. KNNR

00-05-0203-0400

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 50 mm2 - (NHXH-J 5x16
[ 30.0000 ]

30.0000

Jm. m Razem: 30.0000

 2. 8. KNNR

00-05-0203-0400

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 50 mm2 - (NHXH-J 5x10
[ 130.0000 ]

130.0000

Jm. m Razem: 130.0000
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 2. 9. KNNR

00-05-0203-0400

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 50 mm2 - (NHXH-J 5x35
[ 35.0000 ]

35.0000

Jm. m Razem: 35.0000

 2.10. KNNR

00-05-0203-0100

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 - NHXH FE180/PH90  
3x1,5
[ 40.0000 ]

40.0000

Jm. m Razem: 40.0000

 2.11. KNNR

00-05-0203-0100

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 - HTKSH FE180/PH90 
1x2x0,8
[ 150.0000 ]

150.0000

Jm. m Razem: 150.0000

 2.12. KNNR

00-05-0203-0100

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 -OMY 3x1
[ 40.0000 ]

40.0000

Jm. m Razem: 40.0000

 2.13. KNNR

00-05-0203-0100

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 -OMY 5x0,75
[ 10.0000 ]

10.0000

Jm. m Razem: 10.0000

 2.14. KNNR

00-05-0203-0100

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 - YnTKSY 1x2x0,8
[ 40.0000 ]

40.0000

Jm. m Razem: 40.0000

 3.    Element: Oprawy

 3. 1. KNNR

00-05-0502-0400

Oprawa A 1
[ 20.0000 ]

20.0000

Jm. kpl. Razem: 20.0000

 3. 2. KNNR

00-05-0502-0400

Oprawa A 2
[ 42.0000 ]

42.0000

Jm. kpl. Razem: 42.0000

 3. 3. KNNR

00-05-0502-0400

Oprawa B 1
[ 2.0000 ]

2.0000

Jm. kpl. Razem: 2.0000

 3. 4. KNNR

00-05-0502-0400

Oprawa B 2
[ 17.0000 ]

17.0000

Jm. kpl. Razem: 17.0000

 3. 5. KNNR

00-05-0502-0400

Oprawa C 1
[ 6.0000 ]

6.0000

Jm. kpl. Razem: 6.0000

 3. 6. KNNR

00-05-0502-0400

Oprawa D 1
[ 27.0000 ]

27.0000

Jm. kpl. Razem: 27.0000

 3. 7. KNNR

00-05-0502-0400

Oprawa D 2
[ 14.0000 ]

14.0000

Jm. kpl. Razem: 14.0000

 3. 8. KNNR

00-05-0502-0400

Oprawa E 1
[ 27.0000 ]

27.0000

Jm. kpl. Razem: 27.0000

 3. 9. KNNR

00-05-0502-0400

Oprawa E 2
[ 2.0000 ]

2.0000

Jm. kpl. Razem: 2.0000

 3.10. KNNR

00-05-0502-0400

Oprawa E 3
[ 3.0000 ]

3.0000

Jm. kpl. Razem: 3.0000
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 3.11. KNNR

00-05-0502-0400

Oprawa F 1
[ 2.0000 ]

2.0000

Jm. kpl. Razem: 2.0000

 3.12. KNNR

00-05-0502-0400

Oprawa EW1
[ 11.0000 ]

11.0000

Jm. kpl. Razem: 11.0000

 3.13. KNNR

00-05-0502-0400

Oprawa EW2
[ 6.0000 ]

6.0000

Jm. kpl. Razem: 6.0000

 3.14. KNNR

00-05-0502-0400

Oprawa EW3
[ 6.0000 ]

6.0000

Jm. kpl. Razem: 6.0000

 3.15. KNNR

00-05-0502-0400

Oprawa AW1
[ 26.0000 ]

26.0000

Jm. kpl. Razem: 26.0000

 3.16. KNNR

00-05-0502-0400

Oprawa AW2
[ 3.0000 ]

3.0000

Jm. kpl. Razem: 3.0000

 3.17. KNR

05-08-0812-0100

Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub 
bolce (przekrój żył do 2.5 mm2)
[ 694.0000 ]

694.0000

Jm. szt. Razem: 694.0000

 4.    Element: Instalacja gniazd wyłaczników

 4. 1. KNNR

00-05-0301-1100

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie 
cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym
[ 216.0000 ]

216.0000

Jm. szt. Razem: 216.0000

 4. 2. KNNR

00-05-0302-0100

Montaż puszek końcowych 60mm
[ 216.0000 ]

216.0000

Jm. szt. Razem: 216.0000

 4. 3. KNNR

00-05-0306-0200

Łącznik jednobiegunowy 
[ 22.0000 ]

22.0000

Jm. szt. Razem: 22.0000

 4. 4. KNNR

00-05-0306-0200

Łącznik jednobiegunowy IP 44
[ 31.0000 ]

31.0000

Jm. szt. Razem: 31.0000

 4. 5. KNNR

00-05-0306-0200

Łącznik schodowy IP44
[ 14.0000 ]

14.0000

Jm. szt. Razem: 14.0000

 4. 6. KNNR

00-05-0306-0200

Łącznik schodowy 
[ 29.0000 ]

29.0000

Jm. szt. Razem: 29.0000

 4. 7. KNNR

00-05-0306-0200

Łącznik świecznikowy
[ 5.0000 ]

5.0000

Jm. szt. Razem: 5.0000

 4. 8. KNR

05-08-0309-0400

Montaż do gotowego podłoża gniazd  - Gniazdo (230v) - 2x230
[ 22.0000 ]

22.0000

Jm. szt. Razem: 22.0000

 4. 9. KNR

05-08-0309-0400

Montaż do gotowego podłoża gniazd  - Gniazdo (230v) - podwójne IP44
[ 52.0000 ]

52.0000

Jm. szt. Razem: 52.0000
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 4.10. KNR

05-08-0309-0400

Montaż do gotowego podłoża gniazd  - Gniazdo (230v) - podwójne z 
zabezpieczeniem przed dziećmi
[ 35.0000 ]

35.0000

Jm. szt. Razem: 35.0000

 4.11. KNR

05-08-0309-0900

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 
3-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/4mm2 z podłączeniem
[ 4.0000 ]

4.0000

Jm. szt. Razem: 4.0000

 4.12. KNR

05-08-0309-1000

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 
3-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 32A/10mm2 z podłączeniem
[ 2.0000 ]

2.0000

Jm. szt. Razem: 2.0000

 4.13. KNR

05-08-0812-0100

Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub 
bolce (przekrój żył do 2.5 mm2)
[ 607.0000 ]

607.0000

Jm. szt. Razem: 607.0000

 5.    Element: Instalacja oddymiania

 5. 1. KNNR

00-05-0406-0100

Montaż Czujka dymu
[ 3.0000 ]

3.0000

Jm. szt. Razem: 3.0000

 5. 2. KNR

05-06-1601-0200

Centrala sygnalizacyjna
[ 1.0000 ]

1.0000

Jm. kpl. Razem: 1.0000

 5. 3. KNR

05-06-1607-0400

Przycisk oddymiania
[ 2.0000 ]

2.0000

Jm. szt. Razem: 2.0000

 5. 4. KNR

05-06-1607-0400

Przycisk przewietrzania
[ 1.0000 ]

1.0000

Jm. szt. Razem: 1.0000

 5. 5. KNR

02-02-1001-0800

Napęd otwarcia drzwi napowietrzających
[ 4.0000 ]

4.0000

Jm. kpl. Razem: 4.0000

 5. 6. KNR

02-02-1001-0800

Napęd otwarcia drzwi oddymiających
[ 4.0000 ]

4.0000

Jm. kpl. Razem: 4.0000

 5. 7. KNNR

00-05-0406-0200

Elektrozaczep drzwiowy
[ 6.0000 ]

6.0000

Jm. szt. Razem: 6.0000

 5. 8. KNNR

00-05-0406-0100

Stacja pogody
[ 1.0000 ]

1.0000

Jm. szt. Razem: 1.0000
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