Przedmiar robot

Obiekt Przebudowa i przystosowanie budynku przedszkola w zakresie wymogéw PPOZ i
0sOb niepetnosprawnych

Kod CPV 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich cze¢sci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej
45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Budowa Miejskie Przedszkole nr 8 w Gorlicach. ul. gen. Jozefa Hallera 17. 38-300 Gorlice

Inwestor Miasto Gorlice, 38-300 Gorlice ul. Rynek 2

Biuro kosztorysowe Pracownia Projektowa ARCHITEKT Janusz Rotko, Siary 177 38-307 S¢kowa

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztow prac projektowych
oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz.U. Nr. 130, poz. 1389)

czerwiec 2024 r.



Spis tresci

1. Przedmiar




Rodos 7.0.9 [10699] Strona 3/36
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Przebudowa i przystosowanie budynku przedszkola w zakresie wymogéw PPOZ i 0séb niepetnosprawnych
Nr Podstawa | Opis robot Jm Ilos¢
1. BUDOWA WINDY
1.1. Rozbiérka posadzki
1 KNR 4-04 [Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych
0504/03
1,94*%1,935 m2 3,754
razem m2 3,754
2 KNR 4-04 [Rozebranie posadzek jednolitych cementowych - gr. 5 cm
0504/01
1,94%1,935 m2 3,754
razem m2 3,754
3 KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15c¢m - analogia gr. 10
0212/02 cm
1,94%1,935%0,1 m3 0,375
razem m3 0,375
4 KNCK 1 Rozbidrka reczna podbudowy o grubosci 10cm z thucznia lub zuzla wielkopiecowego
1401/01
1,94*1,935 m2 3,754
razem m2 3,754
5 KNCK 1 Rozbidrka rgczna podbudowy z ttucznia lub zuzla wielkopiecowego - dalsze 2cm grubosci
1401/02
(doptata 3x)
1,94*1,935 m2 3,754
razem m2 3,754
6 KNP 1 Dowozenie taczkami gruzu budowlanego i zuzla wielkopiecowego do budowy drdg na odlegtos¢ do 10m -
1266.1/01 |wywiezienie materialow z rozbiorki
3,75*%0,32 m3 1,2
razem m3 1,2
7 KNP 1 Przerzucanie gruzu budowlanego w poziomie lub w pionie- zatadunek
0117.2/01
3,75%0,32 m3 1,2
razem m3 1,2
8 KNR 4-04 [Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ do 1km przy r¢cznym
1105/01 zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
3,75*%0,32 m3 1,2
razem m3 1,2
9 KNR 4-04 |[Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ do 1km przy r¢cznym
1105/02 zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu - naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety km odleglosci
(doptata 4x) |ponad 1km
3,75%0,32 m3 1,2
razem m3 1,2
1.2. Fundament pod podno$nik
10 KNR 2-02  |Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowe;j szerokiej
0607/01
1,94*1,935 m2 3,754
razem m2 3,754
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Nr Podstawa | Opis robot Jm Ilos¢
11 | KNR-W 2-02 [Plyty fundamentowe zelbetowe z recznym uktadaniem betonu - ptyta pod podno$nik gr. 20 cm
0205/01
1,94*%1,935%0,2 m3 0,751
razem m3 0,751
12 KNR 2-04 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ptyty fundamentowej
1802/01
(1,94/0,15)*4*1,88*0,888*0,001 t 0,086
razem t 0,086
13 KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne dwuwarstwowe powierzchni poziomych
0601/02
1,94*1,935 m2 3,754
razem m2 3,754
1.3. Wyciecie otworu w stropie, wykonanie konstrukcji wsporczej
14 | TZKNBK IV |Wykucie gniazd dla osadzenia koncoéw belek w murach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
20-531/01 gniazdo 2
15 | TZKNBK IV [Ulozenie belek stalowych w gotowych gniazdach z wypoziomowaniem i podklinowaniem
7-190/01
3,15%54,2 kg 170,73
razem kg 170,73
16 | TZKNBK IV |Obmurowanie konca belki stalowej cegla budowlang na zaprawie cementowo-wapiennej
7-191/01 szt 2
17 | KNR-W 2-02 [Obudowa jednowarstwowa 50-01 belek i podciagéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych
2004/07 pojedynczych
2,71%(0,3+0,2+0,3) m2 2,168
razem m2 2,168
18 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
1134/02
2,71*%(0,3+0,2+0,3) m2 2,168
razem m2 2,168
19 KNR 2-02 |Gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach
0815/02
2,71%(0,3+0,2+0,3) m2 2,168
razem m2 2,168
20 NNRNKB 7 [Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
1134/02
2,71*%(0,3+0,2+0,3) m2 2,168
razem m2 2,168
21 KNR 2-02  [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow gtadkich bez gruntowania
1505/01
2,71%(0,3+0,2+0,3) m2 2,168
razem m2 2,168
22 KNR 4-04 [Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych
0504/03
1,6*1,6 m2 2,56
razem m2 2,56
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23 KNR 4-04 |Rozebranie posadzek jednolitych cementowych - gr. 5 cm
0504/01
1,6%1,6 m2 2,56
razem m2 2,56
24 | KNR AT-17 |Cigcie pita diamentowa betonu zbrojonego w stropie na gtgboko$¢ do 15cm
0104/03
1,6%4*0,15 m2 0,96
razem m2 0,96
25 KNR 2-02  [Rgczne skucie powierzchni betonu zbrojonego
1914/06
1,6%1,6 m2 2,56
razem m2 2,56
26 [ NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
1134/02
1,6%4%0,3 m2 1,92
razem m2 1,92
27 KNKRB 3  |Uzupehienie tynkéw zwyktych wewngtrznych cementowo-wapiennych kategorii III o powierzchni do Sm2 na
0602/02 $cianach ceramicznych, betonowych, podciagach, belkach, biegach schodowych, na ptytach
wiorowo-cementowych - tynku wokét wycigtego otworu
1,6%4*0,3 m2 1,92
razem m2 1,92
1.4. Dostawa i montaz platformy dla niepelnosprawnych
28 Kalkulacja |Dostawa i montaz platformy pionowej (H podnoszenia 3,5 m,wymiary platformy 1460x1170x200 cm, szyb
indywidualna [stalowy samono$ny w kolorze szarym RAL 7040 (standard), wypelniony z trzech stron szkltem bezpiecznym
niebarwionym, od strony napgdu wypelniony panelami pelnymi w kolorze RAL 7040 - komplet kpl 1
2. PRZEBUDOWA BUDYNKU
2.1. PIWNICA
2.1.1. Wymiana drzwi
29 KNR 19-01 |Demontaz oscieznic drewnianych okiennych i drzwiowych o powierzchni do 2,0m2
1019/03
3*0,9%2,05 m2 5,535
0,8%2,05 m2 1,64
razem m2 7,175
30 | KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydlowe - analogia 90x200 cm stalowe, samozamykacz, przeciwpozarowe EI60 - 3
1040/01 szt.
3*(0,9*2,05) m2 5,535
razem m2 5,535
31 | KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydlowe - analogia 80x200 cm stalowe, samozamykacz, przeciwpozarowe EI60 - 1
1040/01 szt.
0,8%2,05 m2 1,64
razem m2 1,64
2.1.2. SKucie i uzupelnienie zawilgoconych tynkow
32 | KNP 4 0201/02 | Odbicie starego tynku cementowego o powierzchni ponad 5Sm2 - analogia odkucie skorodowanego biologicznie
tynku
piwnica 16,7 m2  0,5%7 m2 3,5
piwnica 3,2 m2  0,5%(2,71+0,3) m2 1,505
klatka lewa 0,5*1 m2 0,5
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korytarz 7,8 m2  0,5%(6,17*2+1,27%2-5%0,9) m2 5,19
razem m2 10,695
33 KNR K-39  [Gruntowanie wzmacniajace podtoze i zmniejszajace nasigkliwosé
0101/02
piwnica 16,7 m2  0,5%7 m2 3,5
piwnica 3,2 m2  0,5%(2,71+0,3) m2 1,505
klatka lewa 0,5*1 m2 0,5
korytarz 7,8 m2  0,5%(6,17*2+1,27%2-5%0,9) m2 5,19
razem m2 10,695
34 | KNR-W 2-02 |Tynki zwykte IV kategorii $cian i pilastrow wykonywane re¢cznie - tynk od $rodka i szpalecie wew. (czg$¢
0806/01 powstala z zamurowana)
piwnica 16,7 m2  0,5%7 m2 35
piwnica 3,2 m2  0,5%(2,71+0,3) m2 1,505
klatka lewa 0,5*%1 m2 0,5
korytarz 7,8 m2  0,5%(6,17%2+1,27%2-5%*0,9) m2 5,19
razem m2 10,695
2.1.3. Roboty malarskie
35 KNNR 3 Uzupeienie tynkéw wewnetrznych kategorii 11 o powierzchni do Sm2 z zaprawy cementowo-wapiennej na
0602/01 $cianach ceramicznych, betonowych, z plyt wiérowo-cementowych, na zagruntowanych siatkach - uzupehienie
po wykuciu drzwi
4*(9,6%0,05) m2 1,92
razem m2 1,92
36 KNR 4-01  |Przetarcie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach
0713/01
piwnica 16,7 m2  2,24%(7,92*2+2,1*2)-(0,9%2,05) m2 43,045
16,7 m2 16,7
piwnica 3,2 m2  2,24%(2,71%2+1,18%2) m2 17,427
3,2 m2 32
klatka lewa 2,24%(5,34*2+0,92)-(3*0,9%2,05) m2 20,449
438 m2 4.8
korytarz 7,8 m2  2,24%(6,17%2+1,27%2)-(5%0,9%2,05) m2 24,106
7.8 m2 7,8
klatka prawa  2,24%(5,73*2+0,9%2)-(0,9*2,05) m2 27,857
5,15 m2 5,15
korytarz4,2 m2  2,24*(3,45%2+1,21*2)-(3*0,9*2,05) m2 15,342
42 m2 42
razem m2 190,076
37 NNRNKB 7  |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
1134/02
piwnica 16,7 m2  2,24%(7,92%2+2,1%2)-(0,9%2,05) m2 43,045
piwnica 3,2 m2  2,24%(2,71*2+1,18*2) m2 17,427
klatka lewa 2,24%(5,34*2+0,92)-(3*0,9%2,05) m2 20,449
korytarz 7,8 m2  2,24%(6,17*2+1,27%2)-(5%0,9%2,05) m2 24,106
klatka prawa  2,24%(5,73*2+0,9*2)-(0,9*2,05) m2 27,857
korytarz4,2 m2  2,24*(3,45%2+1,21*2)-(3*0,9%2,05) m2 15,342
razem m2 148,226
38 NNRNKB 7  |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
1134/01
16,7 m2 16,7
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32 m2 32
48 m2 48
7.8 m2 7,8
5,15 m2 5,15
42 m2 42
razem m2 41,85
39 KNR 2-02  [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow gtadkich bez gruntowania
1505/01
piwnica 16,7 m2  2,24%(7,92*2+2,1¥2)-(0,9%2,05) m2 43,045
16,7 m2 16,7
piwnica 3,2 m2  2,24%(2,71*2+1,18*2) m2 17,427
3,2 m2 32
klatka lewa  2,24%(5,34*2+0,92)-(3*0,9%2,05) m2 20,449
438 m2 4.8
korytarz 7,8 m2  2,24*(6,17*2+1,27*2)-(5*0,9%2,05) m2 24,106
7,8 m2 7.8
klatka prawa 2,24%*(5,73*2+0,9%2)-(0,9*2,05) m2 27,857
5,15 m2 5,15
korytarz 4,2 m2  2,24*(3,45%2+1,21*2)-(3*0,9%2,05) m2 15,342
42 m2 42
razem m2 190,076
2.1.4. Schody do piwnicy - renowacja lastryka i pochwytow
40 KNP 2 Szlifowanie dwukrotne cokolika z masy lastryko pochytego wzdhuz biegow
1112.3/04
2%2%4.5 m 18
razem m 18
41 KNP 2 Reczne pastowanie i froterowanie cokolika z masy lastryko pochylego wzdtuz biegow
1112.4/04
2%2%4.5 m 18
razem m 18
42 KNR 13-23 |Naprawa stopni z masy lastrykowej o powierzchni uszkodzenia do 0,10m2
0703/03 miejsce 8
43 KNP 2 Szlifowanie dwukrotne szlifierka r¢czng posadzki lastrykowej jednobarwnej w pomieszczeniu o powierzchni do
1110.5/01  |8m2
schody 1  15%(0,19+0,26)*0,92 m2 6,21
schody 2 15%(0,19+0,26)*0,92 m2 6,21
razem m2 12,42
44 [ KNP 4 1110/07 |Mycie stopni wraz z podestami lastrykowymi i betonowymi po robotach malarskich szt 30
45 KNP 2 Reczne pastowanie i froterowanie posadzki lastrykowej jednobarwne;j
1110.7/01
schody 1 15%(0,19+0,26)*0,92 m2 6,21
schody 2 15%(0,19+0,26)*0,92 m2 6,21
razem m2 12,42
46 KNNR 2 Pochwyty stalowe z oktadzing z masy plastycznej na wspornikach stalowych - analogia wymiana na nowe
1301/03 pochwytow
2*%4.5 m 9
razem m 9
2.2. PARTER

2.2.1. Wymiana drzwi (wymiary w Swietle o$cieznicy)
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47 KNR 19-01 |Demontaz oscieznic drewnianych okiennych i drzwiowych o powierzchni do 2,0m2
1019/03
1 1,8%2,05 m2 3,69
3 0,9%2,05 m2 1,845
4 0,9%2,05 m2 1,845
5 0,8%2,05 m2 1,64
6 0,9%2,05 m2 1,845
7 0,9*2,05 m2 1,845
11 2%0,9*2,05 m2 3,69
12 0,9*2,05 m2 1,845
13 0,9*%2,05 m2 1,845
14 0,9*%2,05 m2 1,845
16 0,9%2,05 m2 1,845
17 0,9*2,05 m2 1,845
18 0,9*2,05 m2 1,845
19 0,9*%2,05 m2 1,845
20 0,9*2,05 m2 1,845
21 0,9*2,05 m2 1,845
22 0,9%2,05 m2 1,845
23 0,9%2,05 m2 1,845
24 0,9%2,05+0,8*2,05 m2 3,485
25 2%*0,9*2,05 m2 3,69
26 0,9%2,05 m2 1,845
28 0,8*2,05 m2 1,64
29 0,8%2,05 m2 1,64
razem m2 48,995
48 | KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe wewngtrzne - 180x200 cm, samozamykacz, szkto bezpieczne - 1 szt
1040/02
1,98*2,06 m2 4,079
razem m2 4,079
49 | KNR-W 2-02 [Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe wewngtrzne - 140x200 cm, samozamykacz, szkto bezpieczne - 1 szt
1040/02
1,55%*2,06 m2 3,193
razem m2 3,193
50 | KNR-W 2-02 |Drzwi dwuskrzydtowe wewnetrzne - analogia 130x200 cm stalowe, samozamykacz, przeciwpozarowe EIS 30 -
1040/02 1 szt.
1,45%2,06 m2 2,987
razem m2 2,987
51 | KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydlowe - analogia 90x200 cm stalowe, samozamykacz, przeciwpozarowe EIS 30 -
1040/01 2szt.
2%(1*2,05) m2 4,1
razem m2 4.1
52 | KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydlowe - analogia 80x200 cm stalowe, samozamykacz, przeciwpozarowe EIS 30 -
1040/01 Iszt.
0,9%2,05 m2 1,845
razem m2 1,845
53 KNR 2-02  [Skrzydta drzwiowe pltytowe wewngtrzne, jednodzielne wewnatrz lokalowe, fabrycznie wykonczone pelne o
1017/02 powierzchni ponad 1,60m2 - analogia drzwi 90x200 cm - 5 szt
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5*(1*2,05) m2 10,25
razem m2 10,25
54 KNR 2-02  [Skrzydta drzwiowe pltytowe wewngtrzne, jednodzielne wewnatrz lokalowe, fabrycznie wykonczone pelne o
1017/02 powierzchni ponad 1,60m2 - analogia drzwi 90x200 cm tazienkowe - 1 szt
(1*2,05) m2 2,05
razem m2 2,05
55 KNR 2-02  [Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne, jednodzielne wewnatrz lokalowe, fabrycznie wykonczone pelne o
1017/01 powierzchni do 1,60m2 - analogia drzwi 80x200 cm - 8 szt
8*%(0,9%2,05) m2 14,76
razem m2 14,76
56 KNR 2-02  [Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne, jednodzielne wewnatrz lokalowe, fabrycznie wykonczone pelne o
1017/01 powierzchni do 1,60m2 - analogia drzwi 80x200 cm fazienkowe - 4 szt
4%(0,9%2,05) m2 7.38
razem m2 7,38
2.2.2. Wymiana okien
57 KNR 19-01 |Demontaz oscieznic drewnianych okiennych i drzwiowych o powierzchni do 5,0m2 - analogia PCV 1 szt.
1019/05
2,38%2 m2 4,76
razem m2 4,76
58 KNNR-W 3 |Uzupehienie oraz zamurowanie bloczkami z betonu komérkowego 49x24x24cm otwordéw w Scianach z cegly i
0302/02 betondéw lekkich
(1,78*2)*0,36 m3 1,282
razem m3 1,282
59 | TZKNBK XVII |Osadzenie uchwytow, kotew, srub kotwowych w cegle o cigzarze do 0,01kg - zakotwienie zamurowania okien
57/09 szt 4
60 KNR K-39  [Gruntowanie wzmacniajace podtoze i zmniejszajace nasiakliwos¢
0101/02
(1,78*2) m2 3,56
razem m2 3,56
61 | KNR-W 2-02 |Tynki zwykte IV kategorii $cian i pilastrow wykonywane r¢cznie - tynk od srodka i szpalecie wew. (czg$¢
0806/01 powstala z zamurowana)
(1,78*2) m2 3,56
razem m2 3,56
62 [ KNR 202 925/1 |Ostony okien, folig polietylenowa
0,6%2 m2 1,2
razem m2 1,2
63 | KNR 23 2612/1 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi , przyklejenie ptyt styropianowych do $cian - gr. 15 cm -
lambda 0,033
(1,78*2) m2 3,56
razem m2 3,56
64 [ KNR 23 2612/2 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi , przyklejenie plyt styropianowych do osciezy - gr. 3cm
(2+2+0,6)*0,15 m2 0,69
razem m2 0,69
65 | KNR 23 2612/4 | Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi , przymocowanie plyt styropianowych dyblami do $ciany
z cegly - 6 szt/m2 szt o1
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66 | KNR 23 2612/6 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi , przyklejenie warstwy siatki, $ciany
(1,78*2) m2 3,56
razem m2 3,56
67 | KNR 23 2612/7 | Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi , przyklejenie warstwy siatki, o$cieza
(2+2+0,6)*0,15 m2 0,69
razem m2 0,69
68 | KNR 33 23/5 |Montaz listwy do o$ciezy, zaprawa klejowa - Apu Listwa przy o$ciezach
(2+2+0,6) m 4,6
razem m 4.6
69 | KNR 23 2612/8 | Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi , ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem
metalowym
Nr ST: rozdz. IV, pkt.1
(2+2+0,6) mb 4,6
razem mb 4,6
70 | KNR 33 27/1 |Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane recznie, warstwa posrednia - gruntowanie - analogia silikonowy
Nr ST: rozdz. IV, pkt.1
(1,78*2) m2 3,56
(2+2+0,6)*0,15 m2 0,69
razem m2 4,25
71 | KNR 3326/2 |Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane rgcznie, uziarnienie 1.5 mm, baranek - analogia silikonowy
Nr ST: rozdz. IV, pkt. 1
(1,78*2) m2 3,56
(2+2+0,6)*0,15 m2 0,69
razem m2 425
72 KNR 19-01 |Wykonanie i montaz obrobek blacharskich z blachy cynkowej podokiennikdéw o szerokosci 25-50cm - analogia
0538/07 parapety zewngtrzne z blachy powlekanej
0,68*0,26 m2 0,177
razem m2 0,177
73 KNR 2-02  [Okna fabrycznie wykonczone podawcze 90x90 cm, otwierane poziomo o powierzchni do 1,20m?2 - okno
1012/03 podawcze 1 szt
0,9%0,9 m2 0,81
razem m2 0,81
74 KNR 0-19  [Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do 1,5m2 - okna PCV
1023/08 60x200 cm + nawietrzaki podokienne - 1 szt.
0,6%2 m2 1,2
razem m2 1,2
2.2.3. Wymiana drzwi windy towarowej
75 KNP 19 Montaz drzwi szybowych - analogia wymiana drzwi windy towarowej ( krotno$¢ 1,5 z uwagi na demontaz
0420.1/02  |starych drzwi przed montazem nowych)
(doptata 1,5x) kpl 1
2.2.4. Przelozenie drzwi wejSciowych
76 KNNR 3 Odbicie tynkow z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach bez wzgledu
0601/01 na ilos¢ - analogia skucie tynku przed rozbidrka scian
2%(1,95+2,05%2)*0,3 m2 3,63
razem m2 3,63
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77 KNR 19-01 |Demontaz oscieznic drewnianych okiennych i drzwiowych o powierzchni do 5,0m2
1019/05
2*1,95%2,05 m2 7,995
razem m2 7,995
78 | KNR-W 2-02 |Drzwi dwuskrzydtowe wewngetrzne - analogia drzwi z demontazu 180x200 cm stalowe, samozamykacz - tylko
1040/02 robocizna
2%1,95%*2,05 m2 7,995
razem m2 7,995
79 | KNR-W 2-02 |Tynki zwykte IV kategorii $cian i pilastrow wykonywane recznie - tynk od $rodka i szpalecie wew.
0806/01
2%(1,95+2,05%2)*0,3 m2 3,63
razem m2 3,63
80 KNR K-25  |Jednokrotne gruntowanie podtoza srodkiem gruntujagcym - tynk zewngtrzny
0101/06
2%(1,95+2,05%2)*0,1 m2 1,21
razem m2 1,21
81 KNR K-25  [Uzupetnienie ubytkow w tynkach o powierzchni do 2m?2 - tynk zewngtrzny
0101/04
2%(1,9+2,05%2)*0,1 m2 1,2
razem m2 1,2
2.2.5. Nowe $cianki, wykucia i zamurowania otworow
82 KNKRB 3  |Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych - zerwanie wyktadziny PCV pod nowymi $ciankami
0801/06
(1,61*%2+5,43)*0,5 m2 4,325
(2,1142,71+4,36+1,06+2,9)*0,5 m2 6,57
razem m2 10,895
83 KNKRB 2  |Scianki dziatowe z plytek z betonu komorkowego grubosci 12¢cm
0102/07
2,71%3,12-(2%2,05) m2 4,355
3,56*3,12-(1*2,05) m2 9,057
1,07*3,12 m2 3,338
2,9%3,12-(1*2,05) m2 6,998
2,46%*3,12 m2 7,675
2,11%*3,12 m2 6,583
2,63*3,12-(0,9%0,9+0,9%2,05) m2 5,551
1,83*3,12 m2 5,71
razem m2 49,267
84 KNR K-24  |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5m z bloczkéw z betonu komérkowego grubosci
0703/01 24cm
(0,8)*3,12 m2 2,496
razem m2 2,496
85 | KNR-W 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych
0132/05
2,3 m 2,3
1,3 m 1,3
1,3 m 1,3
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1,1+1,2 m 23
razem m 7,2
86 | KNR-W 2-02 |Tynki zwykte IV kategorii $cian i pilastrow wykonywane recznie
0806/01
49,27%2+2,49%2 m2 103,52
razem m2 103,52
87 KNNR-W 3 |Uzupehienie oraz zamurowanie bloczkami z betonu komérkowego 49x24x24cm otwordw w Scianach z cegly i
0302/02 betondéw lekkich - zamurowanie otworéw
0,9%2,05*0,24 m3 0,443
2,06%2,9*%0,24 m3 1,434
0,62*%2,9%0,24 m3 0,432
razem m3 2,309
88 | TZKNBK IV |Scianki z plytek z betonu komérkowego grubosci 12cm - zamurowanie otworéw
15-413/01
3*0,8*2,05 m2 4,92
razem m2 4,92
89 | KNR-W 2-02 [Tynki zwykte IV kategorii $cian i pilastrow wykonywane rgcznie
0806/01
(9,62+4,92)*2 m2 29,08
razem m2 29,08
90 KNNR 3 Odbicie tynkdéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach bez wzgledu
0601/01 na ilos¢
(0,9%2,05+1,2*0,2)*2 m2 4,17
2%(0,9%2,05+1,2%0,2)*2 m2 8,34
(0,65%2,05)*2 m2 2,665
4*(0,1%2,05)*2 m2 1,64
(0,2¥2,05)*2 m2 0,82
razem m2 17,635
91 KNNR-W 3 |Reczne przebicia w $cianach z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapienne;j
0307/01
(0,9%2,05+1,2*0,2)*0,19 m3 0,396
2%(0,9%2,05+1,2*0,2)*0,3 m3 1,251
(0,65%*2,05)*0,39 m3 0,52
4*(0,1*2,05)*0,12 m3 0,098
(0,2*2,05)*0,3 m3 0,123
razem m3 2,388
92 | KNR-W 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych - nadproze nad drzwiami w miejscu okna (podwojne nadproze -krotnosé
0132/05 2)
Sciana 19 2*(1,3) m 2,6
Sciana 30  2*(1,3) m 2,6
Sciana 39 3*(1,3) m 3,9
$ciana 30  2*(1,3) m 2,6
razem m 11,7
2.2.6. Rozbiorka Scianek
93 KNP 1 Reczna rozbiodrka $cianek z cegly o grubosci 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
0805.2/01
(1,5742,16+1,22+1,48+1,58+0,74+5,87)*3,12 m2 45,614
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razem m2 45,614
94 KNR 19-01 [Rozebranie $cian z cegly o grubosci 1 i wigcej cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
0356/05
(1,52+1,52)*0,22*3,12 m3 2,087
razem m3 2,087
2.2.7. Wymiana lastryka na posadzke z plytek
95 KNNR-W 3 |Zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych wraz z cokolikami
0801/03
22 magazyn produktéw 6,1 m2 6,1
23 pom. gospodatcze 9,5 m2 9,5
24 zmywalnia 6,7 m2 6,7
25 przedsionek 4 m2 4
razem m2 26,3
96 KNR 2-02  [Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
0607/01
22 magazyn produktéow 6,1 m2 6,1
23 pom. gospodatcze 9,5 m2 9,5
24 zmywalnia 6,7 m2 6,7
25 przedsionek 4 m2 4
razem m2 26,3
97 KNR 2-02 |Warstwy wyrdwnawcze z zaprawy cementowe] grubosci 20mm pod posadzki zatarte na ostro
1102/01
22 magazyn produktow 6,1 m2 6,1
23 pom. gospodatcze 9,5 m2 9,5
24 zmywalnia 6,7 m2 6,7
25 przedsionek 4 m2 4
razem m2 26,3
98 KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek Iub potracenie za zmiang grubosci o 10mm
1102/03
(doptata 4x)
22 magazyn produktow 6,1 m2 6,1
23 pom. gospodatcze 9,5 m2 9,5
24 zmywalnia 6,7 m2 6,7
25 przedsionek 4 m2 4
razem m2 26,3
99 KNR K-04 |Gruntowanie podtoza jednokrotne
0402/07
22 magazyn produktow 6,1 m2 6,1
23 pom. gospodatcze 9,5 m2 9,5
24 zmywalnia 6,7 m2 6,7
25 przedsionek 4 m2 4
razem m2 26,3
100 KNR K-51  |Wyréwnanie podtoza pod oktadziny posadzek przy sredniej glebokosci nieréwnosci do Smm
0701/05
22 magazyn produktéow 6,1 m2 6,1
23 pom. gospodatcze 9,5 m2 9,5
24 zmywalnia 6,7 m2 6,7
25 przedsionek 4 m2 4
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razem m2 26,3
101 KNNR 2 Posadzki wielobarwne z ptytek z kamieni sztucznych 40x40cm na zaprawie klejowej grubosci 3mm uktadane
1209/04 metoda regularng i nieregularng
22 magazyn produktéw 6,1 m2 6,1
23 pom. gospodatcze 9,5 m2 9,5
24 zmywalnia 6,7 m2 6,7
25 przedsionek 4 m2 4
razem m2 26,3
2.2.8. PosadzKI z plytek na lastryku
102 KNKRB 3 [Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowe;j
0801/04
5 WC + przedsionek 2,3+1,1 m2 34
1I9WC 14 m2 1.4
20 pom. sanitarne 2,5 m2 2,5
razem m2 7,3
103 KNR K-51 | Gruntowanie podtoza pod oktadziny posadzek
0701/06
5 WC + przedsionek 2,3+1,1 m2 3,4
6 pom. biurowe 9,8 m2 9,8
7 pom. gospodarcze 13,3 m2 13,3
17 wiatrotap 2,3 m2 2,3
18 komunikacj wew. 19,8 m2 19,8
19WC 14 m2 1,4
20 pom. sanitarne 2,5 m2 2,5
21 pom. socjalne 7,8 m2 7.8
26 rozdzielnia 11,8 m2 11,8
razem m2 72,1
104 KNR K-51  |Wyréwnanie podtoza pod oktadziny posadzek przy sredniej glebokosci nieréwnosci do Smm - analogia
0701/05 nieruwnos$ci do 10 mm
(doptata 2x)
5 WC + przedsionek  2,3+1,1 m2 3,4
6 pom. biurowe 9,8 m2 9,8
7 pom. gospodarcze 13,3 m2 13,3
17 wiatrotap 2,3 m2 2,3
18 komunikacj wew. 19,8 m2 19,8
19WC 14 m2 1,4
20 pom. sanitarne 2,5 m2 2,5
21 pom. socjalne 7,8 m2 7,8
26 rozdzielnia 11,8 m2 11,8
razem m2 72,1
105 KNNR 2 Posadzki wielobarwne z ptytek z kamieni sztucznych 40x40cm na zaprawie klejowej grubosci 3mm uktadane
1209/04 metoda regularng i nieregularng
5 WC + przedsionek  2,3+1,1 m2 34
6 pom. biurowe 9,8 m2 9,8
7 pom. gospodarcze 13,3 m2 13,3
17 wiatrotap 2,3 m2 2,3
18 komunikacj wew. 19,8 m2 19,8
19WC 1,4 m2 1.4
20 pom. sanitarne 2,5 m2 2,5
21 pom. socjalne 7,8 m2 7.8




Rodos 7.0.9 [10699]

Przedmiar

Przebudowa i przystosowanie budynku przedszkola w zakresie wymogéw PPOZ i 0séb niepetnosprawnych

Strona 15/36

Nr Podstawa | Opis robot Jm Ilos¢
26 rozdzielnia 11,8 m2 11,8
razem m2 72,1
2.2.9. Posadzka z wykladziny zgrzewalnej
106 KNR K-04 [Gruntowanie podloza jednokrotne
0402/07
pom. porzadkowe 2,1 m2 2,1
pom. pomocnicze 4,7 m2 4,7
6 98 m2 9,8
13 21 m2 2,1
14 4,6 m2 4,6
uzupetnienie po wyburzeniach  (1,61*%2+5,43)*0,5 m2 4,325
uzupetnienie wzdtuz nowych scian  (2,11+2,71+4,36+1,06+2,9)*0,5 m2 6,57
razem m2 34,195
107 KNR K-51  |Wyréwnanie podtoza pod oktadziny posadzek przy sredniej glebokosci nieréwnosci do Smm
0701/05
pom. porzadkowe 2,1 m2 2,1
pom. pomocnicze 4,7 m2 4,7
6 98 m2 9,8
13 2,1 m2 2,1
14 46 m2 4,6
uzupetnienie po wyburzeniach  (1,61%2+5,43)*0,5 m2 4,325
uzupelnienie wzdhuz nowych scian  (2,1142,71+4,36+1,06+2,9)*0,5 m2 6,57
razem m2 34,195
108 KNR K-04  [Gruntowanie podtoza jednokrotne
0402/07
pom. porzadkowe 2,1 m2 2,1
pom. pomocnicze 4,7 m2 4,7
6 98 m2 9,8
13 2,1 m2 2,1
14 46 m2 4,6
uzupelnienie po wyburzeniach  (1,61*%2+5,43)*0,5 m2 4,325
uzupetnienie wzdhuiz nowych scian  (2,1142,71+4,36+1,06+2,9)*0,5 m2 6,57
razem m2 34,195
109 KNNR 2 Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej - wyktadziny winylowe zgrzewalne
1206/02
pom. porzadkowe 2,1 m2 2,1
pom. pomocnicze 4,7 m2 4,7
6 98 m2 9,8
13 2,1 m2 2,1
14 4,6 m2 4,6
uzupelnienie po wyburzeniach  (1,61*%2+5,43)*0,5 m2 4,325
uzupetnienie wzdhuz nowych $cian  (2,11+2,71+4,36+1,06+2,9)*0,5 m2 6,57
razem m2 34,195
2.2.10. Renowacja podlég drewnianych
110 KNKRB 3  [Rozebranie posadzek z deszczutek, z oderwaniem listew i cokotéw - rozbidrka parkietu do ponownego utozenia
0801/05
66,7 m2 66,7
razem m2 66,7
111 [ ZKNR C-2.1 |Uktadanie parkietu mozaikowego - analogia parkiet z rozbiorki do przetozenia
0613/01
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66,7 m2 66,7
razem m2 66,7
112 | ZKNR C-2.1 |Wymiana i uzupetnienie listew przysciennych w systemach posadzkowych Ceresit i Thomsit
0614/06
(2*11,75+2*5,67-2*0,9) m 33,04
razem m 33,04
113 KNNR 3 Cyklinowanie mechaniczne posadzek o powierzchni pomieszczen ponad 8m2
0807/04
66,7 m2 66,7
razem m2 66,7
114 KNNR 3 Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczutek
0807/06
66,7 m2 66,7
razem m2 66,7
115 KNNR-W 3 |Regczne cyklinowanie posadzek starych lub lakierowanych - analogia oczyszczenie listew cokolikowych
0807/02
(2*11,75+2%5,67-2*0,9)*0,05 m2 1,652
razem m2 1,652
116 KNNR 3 Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczutek
0807/06
(2*11,75+2%5,67-2*0,9)*0,05 m2 1,652
razem m2 1,652
2.2.11. Malowanie $cian
117 KNR K-04 |Gtladzie gipsowe Scian jednowarstwowe grubosci 3mm wykonywane recznie na podtozu z tynku (z
0305/01 gruntowaniem)
1 wiatrotap  (2%2,48+2*1+2*0,78+0,35%2+0,4*2+0,14%2)*3,12-(2*2,05%1,98) m2 24,018
2 m2 94,601
hall  (2,7143,69+1,17+2,24+7+2,16+4,75+2,66+3,87+0,12+2,3+0,24+1,57)*3,12-(2,05%1,98+1%2,05+0,9%2,0
5+1%2,05+1,45%2,05)
3 komunikacja (0,19+0,18+1,96+2,9+4,12+0,84)*3,12-(1*2,05*4) m2 23,593
4WC  (2%2,9+2%1,5)%1,12 m2 9,856
5 WC + przedsionek  (1,16%2+0,9%4+1,25%2)*1,12 m2 9,43
6 pom. biurowe (2,83*2+3,45%2)*3,12-(1*2,05+2,38%*2) m2 32,377
7 pom. gospodarcze (1,82+0,96+0,34+1,1+0,18+0,9+0,18+0,71+0,2+0,81+1,96+4,6)*3,12-(0,9*2,05) m2 41,086
schody (4,61%2+0,93%2)*3,12 m2 34,57
pom. pomocnicze (2,23%2+2,1%2)*3,12-(0,9*2,05) m2 25,174
pom. porzadkowe  (1#2+2,1%2)*3,12-(0,9%2,05) m2 17,499
10 sala zaje¢  (11,71%2+5,67%2)*3,12-(1*2,05%2+0,9%2,05+2,38*2,35*%4)+4*(2,38%2+2,35)*0,36 m2 90,373
11 hall + m2 76,47
szatnia (11,7%2+5,67%2)*3,12-(2,8%2,05%2+1,45%2,05+2*2%*2,85+2*2,38%2,35)+2*(2,38*2+2,35)*0,36
12 sala zaje¢  (11,75%2+5,67%2)*3,12-(1*2,05%2+0,9%2,05+2,35%2,35%4)+4%(2,35%*3)*0,36 m2 90,818
13 pom. porzadkowe (2*2,1+2*1)*3,12-(0,9%*2,06) m2 17,49
14 pom. pomocnicze (2*2,1+2%2,21)*3,12-(0,9%2,05) m2 25,049
17 wiatrotap ~ (2*1,15+2%1,95)*3,12-(1,55%2,05+1%2,05) m2 14,117
18 komunikacj wew. (2,48+6,62+8,98+1,45+2,38+1,04)*3,12-(1*2,05%2+0,9%2,05*2) m2 63,814
19WC (2%1,4+2*1,1)*1,12 m2 5,6
20 pom. sanitarne (2*2,02+2*1,4)*1,12 m2 7,661
21 pom. socjalne  (3,23+2,9+2,11+1,3+1,11+1,6)*1,12 m2 13,72
22 magazyn produktow  (1,6+2,1+3,23+1,64+1,63+0,43)*1,12 m2 11,906
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23 pom. gospodatcze (2*2,22+2*4,27)*1,12 m2 14,538
24 zmywalnia  (2,68+2,63+2,57+2,63)*1,12 m2 11,771
25 przedsionek  (2*2,1742*1,83)*3,12-(1*2,05*%1+0,9*2,05) m2 21,065
26 m2 533
rozdzielnia (2,73+1,64+1,21+1,39+1,21+1,48+3,36+1,83+0,63+2,68)*3,12-(2,17*%1,7+0,9%2,05)+(2,17*2+1,7
korytarz  (2%7,14+2%2,11)*3,12-(0,9*2,05%2+1%*2,05%2+2,06*3,12*2) m2 37,076

razem m2 866,972

118 KNR K-04 |Gruntowanie podtoza jednokrotne

0402/07
1 wiatrotap  (2*2,48+2*1+2%0,78+0,35%2+0,4%2+0,14*2)*3,12-(2*2,05%1,98) m2 24,018
2 m2 94,601
hall  (2,71+3,69+1,17+2,24+7+2,16+4,75+2,66+3,87+0,12+2,3+0,24+1,57)*3,12-(2,05%1,98+1%2,05+0,9%2,0
5+1%2,05+1,45%2,05)
3 komunikacja (0,19+0,18+1,96+2,9+4,12+0,84)*3,12-(1*2,05*4) m2 23,593
4WC (2%2,9+2*1,5)*1,12 m2 9,856
5 WC + przedsionek  (1,16%2+0,9%4+1,25%2)*1,12 m2 9,43
6 pom. biurowe (2,83*%2+3,45%2)*3,12-(1*2,05+2,38*2) m2 32,377
7 pom. gospodarcze (1,82+0,96+0,34+1,1+0,18+0,9+0,18+0,71+0,2+0,81+1,96+4,6)*3,12-(0,9*2,05) m2 41,086
schody (4,61%2+0,93%2)*3,12 m2 34,57
pom. pomocnicze (2,23*2+2,1*%2)*3,12-(0,9%2,05) m2 25,174
pom. porzadkowe (1*2+2,1¥2)*3,12-(0,9*2,05) m2 17,499
10 sala zaje¢  (11,71%2+5,67*2)*3,12-(1*2,05%2+0,9%2,05+2,38*2,35*4)+4*(2,38%2+2,35)*0,36 m2 90,373
11 hall + m2 76,47
szatnia (11,7*2+5,67%2)*3,12-(2,8%2,05%2+1,45%2,05+2*2%*2,85+2*2,38%2,35)+2*(2,38*2+2,35)*0,36
12 sala zaje¢  (11,75%2+5,67%2)*3,12-(1*2,05%2+0,9*2,05+2,35%2,35%4)+4*(2,35*3)*0,36 m2 90,818
13 pom. porzadkowe (2%2,1+2*1)*3,12-(0,9%*2,06) m2 17,49
14 pom. pomocnicze (2*2,1+2%2,21)*3,12-(0,9*2,05) m2 25,049
17 wiatrotap  (2*1,15+2%1,95)*3,12-(1,55*2,05+1*2,05) m2 14,117
18 komunikacj wew. (2,48+6,62+8,98+1,45+2,38+1,04)*3,12-(1*2,05%2+0,9%2,05*2) m2 63,814
19 WC  (2*1,4+2*1,1)*1,12 m2 5,6
20 pom. sanitarne  (2¥2,02+2*1,4)*1,12 m2 7,661
21 pom. socjalne  (3,23+2,9+2,11+1,3+1,11+1,6)*1,12 m2 13,72
22 magazyn produktow  (1,6+2,143,23+1,64+1,63+0,43)*1,12 m2 11,906
23 pom. gospodatcze (2*2,22+2*4,27)*1,12 m2 14,538
24 zmywalnia (2,68+2,63+2,57+2,63)*1,12 m2 11,771
25 przedsionek  (2*2,17+2%1,83)*3,12-(1*2,05%140,9%2,05) m2 21,065
26 m2 53,3
rozdzielnia (2,73+1,64+1,21+1,39+1,21+1,48+3,36+1,83+0,63+2,68)*3,12-(2,17*1,7+0,9*2,05)+(2,17*2+1,7
korytarz  (2%7,14+2%2,11)*3,12-(0,9%2,05%2+1*2,05%2+2,06*3,12*2) m2 37,076
razem m2 866,972
119 KNR 2-02  [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych suchych tynkow z gruntowaniem
1505/07
1 wiatrofap  (2*2,48+2*1+2*0,78+0,35%2+0,4*2+0,14%2)*3,12-(2*2,05%1,98) m2 24,018
2 m2 94,601
hall  (2,7143,69+1,17+2,24+7+2,16+4,75+2,66+3,87+0,12+2,3+0,24+1,57)*3,12-(2,05%1,98+1%2,05+0,9*2,0
5+1*2,05+1,45%2,05)
3 komunikacja (0,19+0,18+1,96+2,9+4,12+0,84)*3,12-(1%2,05*4) m2 23,593
4WC (2%2,9+2*1,5)*1,12 m2 9,856
5 WC + przedsionek  (1,16%2+0,9*%4+1,25%2)*1,12 m2 9,43
6 pom. biurowe (2,83%2+3,45%2)*3,12-(1*2,05+2,38%2) m2 32,377
7 pom. gospodarcze (1,82+0,96+0,34+1,1+0,18+0,9+0,18+0,71+0,2+0,81+1,96+4,6)*3,12-(0,9*2,05) m2 41,086
schody (4,61%2+0,93*2)*3,12 m2 34,57
pom. pomocnicze (2,23%2+2,1*2)*3,12-(0,9*2,05) m2 25,174
pom. porzadkowe (1*2+2,1*2)*3,12-(0,9*2,05) m2 17,499
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10 sala zaje¢  (11,71%245,67%2)*3,12-(1*2,05%2+0,9%2,05+2,38*2,35%4)+4*(2,38*2+2,35)*0,36 m2 90,373
11 hall + m2 76,47
szatnia (11,7%2+5,67%2)*3,12-(2,8%2,05%2+1,45%2,05+2*2%*2,85+2*2,38%2,35)+2*(2,38*2+2,35)*0,36
12 sala zaje¢  (11,75%2+5,67%2)*3,12-(1*2,05%2+0,9%2,05+2,35%2,35%4)+4*(2,35%3)*0,36 m2 90,818
13 pom. porzadkowe (2*2,1+2*1)*3,12-(0,9*2,06) m2 17,49
14 pom. pomocnicze (2*2,1+2%2,21)*3,12-(0,9%2,05) m2 25,049
17 wiatrotap  (2*1,15+2%1,95)*3,12-(1,55%2,05+1%2,05) m2 14,117
18 komunikacj wew. (2,48+6,62+8,98+1,45+2,38+1,04)*3,12-(1*2,05%2+0,9%2,05*2) m2 63,814
19WC  (2%1,4+2%1,1)*1,12 m2 5,6
20 pom. sanitarne  (2*¥2,02+2*1,4)*1,12 m2 7,661
21 pom. socjalne  (3,23+2,9+2,11+1,3+1,11+1,6)*1,12 m2 13,72
22 magazyn produktow (1,6+2,1+3,23+1,64+1,63+0,43)*1,12 m2 11,906
23 pom. gospodatcze (2%*2,22+2%*4,27)*1,12 m2 14,538
24 zmywalnia  (2,68+2,63+2,57+2,63)*1,12 m2 11,771
25 przedsionek  (2*2,17+2*1,83)*3,12-(1*2,05%1+0,9*2,05) m2 21,065
26 m2 53,3
rozdzielnia (2,73+1,64+1,21+1,39+1,21+1,48+3,36+1,83+0,63+2,68)*3,12-(2,17*1,7+0,9*2,05)+(2,17*2+1,7
korytarz  (2%7,14+2%2,11)*3,12-(0,9%2,05%2+1%*2,05%2+2,06*3,12*2) m2 37,076

razem m2 866,972

2.2.12. Malowanie sufitow

120 KNR K-04 |Gladzie gipsowe stropow jednowarstwowe grubosci 3mm wykonywane recznie na podtozu z tynku (z

0305/04 gruntowaniem)
1 wiatrotap 5,1 m2 5,1
2 hall 28,8 m2 28,8
3 komunikacja 8 m2 8
4WC 43 m2 4.3
5 WC + przedsionek  2,3+1,1 m2 3,4
6 pom. biurowe 9,8 m2 9,8
7 pom. gospodarcze 13,3 m2 13,3
schody 4,3 m2 43
pom. pomocnicze 4,7 m2 4,7
pom. porzadkowe 2,1 m2 2,1
10 sala zaje¢ 66,5 m2 66,5
11 hall + szatnia 66,4 m2 66,4
12 sala zaje¢ 66,7 m2 66,7
13 pom. porzadkowe 2,1 m2 2,1
14 pom. pomocnicze 4,6 m2 4,6
17 wiatrotap 2,3 m2 2,3
18 komunikacj wew. 19,8 m2 19,8
19WC 14 m2 1,4
20 pom. sanitarne 2,5 m2 2,5
21 pom. socjalne 7,8 m2 7.8
22 magazyn produktéw 6,1 m2 6,1
23 pom. gospodatcze 9,5 m2 9,5
24 zmywalnia 6,7 m2 6,7
25 przedsionek 4 m2 4
26 rozdzielnia 11,8 m2 11,8
korytarz 15,1 m2 15,1
razem m2 377,1
121 KNR K-04 |Gruntowanie podtoza jednokrotne - sufity
0402/07

1 wiatrotap 5,1 m2 5,1
2 hall 28,8 m2 28,8
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3 komunikacja 8 m2 8
4WC 43 m2 43
5 WC + przedsionek  2,3+1,1 m2 3,4
6 pom. biurowe 9,8 m2 9,8
7 pom. gospodarcze 13,3 m2 13,3
schody 4,3 m2 43
pom. pomocnicze 4,7 m2 4,7
pom. porzadkowe 2,1 m2 2,1
10 sala zaje¢ 66,5 m2 66,5
11 hall + szatnia 66,4 m2 66,4
12 sala zaje¢ 66,7 m2 66,7
13 pom. porzadkowe 2,1 m2 2,1
14 pom. pomocnicze 4,6 m2 4,6
17 wiatrotap 2,3 m2 2,3
18 komunikacj wew. 19,8 m2 19,8
19WC 14 m2 1,4
20 pom. sanitarne 2,5 m2 2,5
21 pom. socjalne 7,8 m2 7.8
22 magazyn produktéw 6,1 m2 6,1
23 pom. gospodatcze 9,5 m2 9,5
24 zmywalnia 6,7 m2 6,7
25 przedsionek 4 m2 4
26 rozdzielnia 11,8 m2 11,8
korytarz 15,1 m2 15,1

razem m2 377,1

122 KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych suchych tynkéw z gruntowaniem
1505/07

1 wiatrotap 5,1 m2 5,1
2 hall 28,8 m2 28,8
3 komunikacja 8 m2 8
4WC 43 m2 43
5 WC + przedsionek  2,3+1,1 m2 3,4
6 pom. biurowe 9,8 m2 9,8
7 pom. gospodarcze 13,3 m2 13,3
schody 4,3 m2 43
pom. pomocnicze 4,7 m2 4,7
pom. porzadkowe 2,1 m2 2,1
10 sala zaje¢ 66,5 m2 66,5
11 hall + szatnia 66,4 m2 66,4
12 sala zaje¢ 66,7 m2 66,7
13 pom. porzadkowe 2,1 m2 2,1
14 pom. pomocnicze 4,6 m2 4,6
17 wiatrotap 2,3 m2 2.3
18 komunikacj wew. 19,8 m2 19,8
19WC 14 m2 1,4
20 pom. sanitarne 2,5 m2 2,5
21 pom. socjalne 7,8 m2 7,8
22 magazyn produktéw 6,1 m2 6,1
23 pom. gospodatcze 9,5 m2 9,5
24 zmywalnia 6,7 m2 6,7
25 przedsionek 4 m2 4
26 rozdzielnia 11,8 m2 11,8
korytarz 15,1 m2 15,1
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razem m2 377,1
2.2.13. Licowanie §cian plytkami
123 | KNP 4 0907/03 | Rozebranie oblicowania $cian z ptytek glazurowanych
4WC (2%2,9+2*1,5)*2-(1*2,05) m2 15,55
5 WC + przedsionek  (1,16*2+0,9%4+1,25%2)*2-(0,9*2,05*3) m2 11,305
19 WC  (2%1,4+2%1,1)*2-(0,9%2,06) m2 8,146
20 pom. sanitarne (2*2,02+2%*1,4)*2-(0,9*2,06*2) m2 9,972
21 pom. socjalne  (3,23+2,9+2,11+1,3+1,11+1,6)*2-(0,9%2,05+0,9%1,4*2) m2 20,135
22 magazyn produktow  (1,6+2,143,23+1,64+1,63+0,43)*2-(0,9*2,05+0,9%1,7) m2 17,885
23 pom. gospodatcze  (2*2,22+2%4,27)*2-(0,9%2,05+1,74*1,7) m2 21,157
24 zmywalnia (2,68+2,63+2,57+2,63)*2-(0,9%2,05+2,17*1,7) m2 15,486
razem m2 119,636
124 KNR 2-02  [Przygotowanie podtoza pod licowanie $cian ptytkami na klej
0829/01
4WC (2%2,9+2*1,5)*2-(1*2,05) m2 15,55
5 WC + przedsionek  (1,16%2+0,9%4+1,25%2)*2-(0,9%2,05*3) m2 11,305
19WC  (2%1,4+2%1,1)*2-(0,9%2,06) m2 8,146
20 pom. sanitarne  (2*2,02+2%1,4)*2-(0,9*2,06*2) m2 9,972
21 pom. socjalne  (3,23+2,9+2,11+1,3+1,11+1,6)*2-(0,9%2,05+0,9%1,4*2) m2 20,135
22 magazyn produktow  (1,6+2,143,23+1,64+1,63+0,43)*2-(0,9*2,05+0,9*1,7) m2 17,885
23 pom. gospodatcze (2%2,22+2%4,27)*2-(0,9%2,05+1,74*1,7) m2 21,157
24 zmywalnia  (2,68+2,63+2,57+2,63)*2-(0,9%2,05+2,17*1,7) m2 15,486
razem m2 119,636
125| NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
1134/02
4WC (2%2,9+2%1,5)*2-(1*2,05) m2 15,55
5 WC + przedsionek  (1,16*2+0,9*4+1,25%2)*2-(0,9*2,05*3) m2 11,305
19WC  (2*1,4+2%1,1)*2-(0,9%2,06) m2 8,146
20 pom. sanitarne (2*2,02+2%*1,4)*2-(0,9*2,06*2) m2 9,972
21 pom. socjalne  (3,23+2,9+2,11+1,3+1,11+1,6)*2-(0,9%2,05+0,9%1,4*2) m2 20,135
22 magazyn produktow  (1,6+2,143,23+1,64+1,63+0,43)*2-(0,9*2,05+0,9%1,7) m2 17,885
23 pom. gospodatcze (2%*2,22+2%*4,27)*2-(0,9%2,05+1,74*1,7) m2 21,157
24 zmywalnia (2,68+2,63+2,57+2,63)*2-(0,9%2,05+2,17*1,7) m2 15,486
razem m2 119,636
126 | KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 40x40cm na zaprawie cementowej
0839/07
4WC  (2%2,9+2%1,5)%2-(1%2,05) m2 15,55
5 WC + przedsionek  (1,16*2+0,9%4+1,25%2)*2-(0,9*2,05*3) m2 11,305
19 WC  (2%1,4+2%1,1)*2-(0,9%2,06) m2 8,146
20 pom. sanitarne  (2*2,02+2%1,4)*2-(0,9%2,06*2) m2 9,972
21 pom. socjalne  (3,23+2,9+2,11+1,3+1,11+1,6)*2-(0,9%2,05+0,9%1,4*2) m2 20,135
22 magazyn produktow  (1,6+2,143,23+1,64+1,63+0,43)*2-(0,9*2,05+0,9%1,7) m2 17,885
23 pom. gospodatcze (2*2,22+2%*4,27)*2-(0,9%2,05+1,74*1,7) m2 21,157
24 zmywalnia (2,68+2,63+2,57+2,63)*2-(0,9%2,05+2,17*1,7) m2 15,486
razem m2 119,636
2.2.14. Remont schodéw gléwnej klatki schodowej
127 KNR K-36  [Mechaniczne skucie betonu o grubosci do 1cm w miejscach napraw na powierzchniach poziomych i pionowych
0308/05
12%(1,25%0,31) m2 4,65
razem m2 4,65
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128 KNR K-36 |Mechaniczne skucie betonu w miejscach napraw - dodatek za kazdy 1cm grubosci (skucie od 1 cm do 7 cm)
0308/07
(doptata 3x)
12%(1,25%0,31) m2 4,65
razem m2 4,65
129 KNR K-51  [Oczyszczenie podtoza pod oktadziny posadzek
0701/01
12%(1,25%0,31) m2 4,65
razem m2 4,65
130 KNR K-51  [Uzupetnienie ubytkéw w podtozach o grubos$ci 4cm i powierzchni do Sm2 pod oktadziny posadzek
0701/04
12*(1,25%0,31) m2 4,65
razem m2 4,65
131 KNR K-51  [Wyréwnanie podtoza pod oktadziny posadzek przy $redniej gtgbokosci nieréwnosci do Smm
0701/05
12%(1,25%0,31) m2 4,65
razem m2 4,65
132 KNR 4-01  |Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej schodoéw prostych - analogia obszalunek stopni
0201/08
12*(1,25+0,31)*0,07 m2 1,31
razem m2 1,31
133 KNR K-51  [Gruntowanie podtoza pod oktadziny posadzek
0701/06
bieg gorny  12%(1,25%0,31) m2 4,65
bieg dolny 12*(1,25*%0,31) m2 4,65
razem m2 9,3
134 | KNR-W 2-02 |Oktadziny schodéw z zaprawy cementowej, stopnie bez profilu zatarte na gtadko o grubosci 25mm - analogia
1118/06 $rednia grubo$¢ warstwy 4 cm (od 1 cm do 7 cm)
(doptata 1,6x)
12%(1,25%0,31) m2 4,65
razem m2 4,65
135 KNR K-51  |Gruntowanie podtoza pod oktadziny posadzek
0701/06
bieg gérny stopnica 12*(1,25%0,31) m2 4,65
podstopnica  12*0,15%1,25 m2 2,25
bieg dolny stopnica 12%(1,25%0,31) m2 4,65
podstopnica  12*0,15%1,25 m2 2,25
spocznik  2,66%1,37 m2 3,644
cokolik 16,44*0,1 m2 1,644
razem m2 19,088
136 KNR K-32  |Oktadziny schodéw z ptytek gresowych 30x30cm
0206/04
bieg gérny stopnica 12*(1,25%0,31) m2 4,65
podstopnica  12*0,15%1,25 m2 2,25
bieg dolny stopnica 12%(1,25%0,31) m2 4,65
podstopnica  12*0,15%1,25 m2 2,25
spocznik  2,66%1,37 m2 3,644
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razem m2 17,444
137 KNR K-32  |Cokoliki przy schodach z ptytek gresowych 12,5x25cm
0206/06
(24*0,15+24*0,31+2*1,37+2,66) m 16,44
razem m 16,44
138 KNR 4-04  |Rozebranie balustrad z ksztattownikow stalowych w poziomie kondygnacji I
0804/01 m 17,5
139 KNR 202 Balustrady z pochwytem stalowym balkonowe proste - Analogia - stal ocynkowana, malowanie proszkowe
1209/2 m 17.5
2.2.15. Poszerzenie spocznika gtéwnej klatki schodowej
140 KNNR 8 Demontaz rurociagu stalowego o srednicy 20mm o potaczeniach spawanych na $cianie - instalacja c.o- zasilanie
0410/02 i powrot m 2
141 KNNR 8 Demontaz grzejnika stalowego tloczonego o powierzchni ogrzewalnej Sm2
0422/04 kpl 1
142 | KNR-W 4-01 [Wykucie z muru wspornikow stalowych
0353/15 szt 4
143 | KNR-K 2-15 |Rurociagi z rur stalowych ze stali nierdzewnej EN 1.4404 o $rednicy 15,0x1,0mm w budynkach
0122/02 niemieszkalnych tagczone bezposrednio z ksztaltkami (ztaczkami) metoda zaciskowa przez zaprasowanie m 3
144 KNR 0-31 [Montaz zaworéw grzejnikowych termostatycznych o srednicy nominalnej 15mm o podwdjnej regulacji
0208/01 prostych lub katowych z glowicami termostatycznymi - z demontazu (tylko sam montaz) kpl 1
145 KNR 0-31 |Montaz zaworow grzejnikowych powrotnych prostych lub katowych o $rednicy nominalnej 15mm - z
0208/03 demontazu (tylko sam montaz) kpl b
146 KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o dtugosci do 1600mm i wysokosci 600-900mm - z demontazu (tylko sam
0418/03 montaz) szt 1
147 KNNR 3 Odbicie tynkow z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach bez wzgledu
0601/01 na ilo$¢
2,66%2 m2 5,32
razem m2 5,32
148 | KNNR-W 3 |Reczne przebicia w $cianach z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej - wykucie otworu nad
0307/01 istniejaca belka
2,66%0,4*0,5 m3 0,532
razem m3 0,532
149 | TZKNBK XVII [Osadzenie uchwytow, kotew, $rub kotwowych w betonie o cigzarze do 0,03kg - analogia prety osadzone na
57/14 kotwie chemicznej szt 12
150 KNKRB 2 |Zbrojenie zelbetowych elementow budynkow i budowli pretami stalowymi okragltymi zebrowanymi - 4 x fi
0210/02 10mm
2,66%6*0,888%0,001 t 0,014
15%1,2*0,222*0,001 t 0,004
razem t 0,018
151 KNR 2-02  [Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju do 16 z recznym
0210/05 uktadaniem betonu
2,66%0,4*0,3 m3 0,319
razem m3 0,319
152 | KNR BC-02 |Rgczne skucie betonu o grubosci do 1em na powierzchniach poziomych i pionowych
0207/05
2,66%0,4 m2 1,064
razem m2 1,064
153 | KNR BC-02 |Reczne skucie betonu na powierzchniach poziomych, pionowych i sufitowych - dodatek za kazdy 1cm grubosci
0207/07
(doptata 6x)
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2,66*%0,4 m2 1,064
razem m2 1,064
154 | KNR 13-23 |Rozbiorki reczne konstruke;ji - skucie tynkdw
0101/08
2,66%1,6 m2 4,256
razem m2 4,256
155 KNR 13-23 [Rozbidrki rgczne konstrukeji murowych z cegly o grubosci muru 1/4 cegly
0101/01
2,66*%1,6 m2 4,256
razem m2 4,256
156 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
1134/02
2,66%1,6 m2 4,256
razem m2 4256
157 KNKRB 3  [Uzupetnienie tynkdéw zwyktych wewngtrznych cementowo-wapiennych kategorii 111 o powierzchni do Sm2 na
0602/02 $cianach ceramicznych, betonowych, podciagach, belkach, biegach schodowych, na ptytach
wiorowo-cementowych - tynku wokét wycigtego otworu
2,66%1,6 m2 4,256
razem m2 4,256
2.2.16. Remont schodéw na pietro bocznej klatki
158 KNR 4-01 |Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej schodéw prostych - analogia obszalunek stopni
0201/08
(0,92%0,2)*15 m2 2,76
razem m2 2,76
159 KNR K-51  [Gruntowanie podtoza pod oktadziny posadzek
0701/06
0,92*%4,07 m2 3,744
razem m2 3,744
160 | KNR-W 2-02 |Oktadziny schodéw z zaprawy cementowej, stopnie bez profilu zatarte na gtadko o grubosci 25mm - analogia
1118/06 $rednia grubos¢ warstwy 7 cm (od 1 cm do 14 cm)
(doptata 1,6x)
0,92*%4,07 m2 3,744
razem m2 3,744
161 KNK 7-28  [Dobetonowanie fundamentéw - analogia dobetonowanie spocznika i stopnia schodow
0102/02
1,11*0,92*0,3 m3 0,306
1,11*0,3*0,15 m3 0,05
razem m3 0,356
162 KNR K-51  [Gruntowanie podtoza pod oktadziny posadzek
0701/06
0,92*%4,07+0,92%0,15*15 m2 5,814
1,11%0,92+1,11%0,26+2*1,11*0,15 m2 1,643
razem m2 7,457
163 KNR K-32  [Oktadziny schodow z ptytek gresowych 30x30cm
0206/04
0,92*%4,07+0,92*0,15*15 m2 5,814
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1,11%0,92+1,11%0,26+2*1,11*0,15 m2 1,643
razem m2 7,457
164 KNR K-32  [Cokoliki przy schodach z ptytek gresowych 12,5x25cm
0206/06
0,26%2+1,37+1,11+15%2*0,15+14*2*0,32 m 16,46
razem m 16,46
2.2.17. Montaz oston grzejnikowych, montaz nakladek na parapety, wycieraczka przed wejsciem, kratki
wentylacyjne
165 | KNR 2-02ul |Ostony na grzejniki
U-0202-000500/
01
12*(2,35%0,6) m2 16,92
razem m2 16,92
166 KNR 2-02  |Montaz podokiennikow o dtugosci ponad 1m (237 c¢m) - analogia naktadka komorowa na parapet
0129/02 szt 12
167 KNKRB 3  |Wykucie i otynkowanie bruzd w konstrukcjach betonowych
0404/01
0,62*%0,42*0,08 m3 0,021
razem m3 0,021
168 KNP 7-03  [Montaz wycieraczki stalowej wyjmowane;j ze stali katowe;j, ptaskiej i okraglej o powierzchni do 0,5m2 -
0104/03 analogia dostawa i montaz wycieraczki z guma i szczotkami kpl 1
169 KNP 2 Obsadzanie kratek wentylacyjnych w gotowych otworach w cegle - analogia wymiana na nowe
0111.1/01 szt 16
2.2.18. Zabudowa instalacji kanalizacji podwieszonej
170 [ KNR-W 2-02 |Obudowa jednowarstwowa 50-01 belek i podciagdw plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych
2004/07 pojedynczych - analogia zabudowa pozioma rur
(2,6+2,6)*(0,2+0,2) m2 2,08
razem m2 2,08
171 | KNR-W 2-02 |Obudowa jednowarstwowa 50-01 stupow ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych
2004/01 - analogia zabudowa piondw
(3,15+3,15+3,15)*(0,2+0,2+0,2) m2 5,67
razem m2 5,67
172 KNR 2-02  [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych suchych tynkéw z gruntowaniem
1505/07
(2,6+2,6)*(0,2+0,2) m2 2,08
(1,15+1,15+1,15)*(0,2+0,2+0,2) m2 2,07
razem m2 4,15
173 | KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 40x40cm na zaprawie cementowej
0839/07
(2+2+2)*(0,2+0,2+0,2) m2 3,6
razem m2 3,6
2.2.19. Wywoz gruzu
174 KNP 1 Dowozenie taczkami gruzu budowlanego i zuzla wielkopiecowego do budowy drdg na odlegtos¢ do 10m -
1266.1/01 wywiezienie materiatdw z rozbiorki
wyburzenia $cian i powigszenie otworéw  2,39+(17,6%0,03)+(45,6*0,14)+2,09 m3 11,392
skucie posadzek 38*0,08 m3 3,04
plytki ze $cian  191*0,01 m3 1,91
skucie schodéw 12*1,25%0,31*0,04 m3 0,186
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razem m3 16,528
175 KNP 1 Przerzucanie gruzu budowlanego w poziomie lub w pionie- zatadunek
0117.2/01
wyburzenia $cian i powigszenie otworow  2,39+(17,6%0,03)+(45,6%0,14)+2,09 m3 11,392
skucie posadzek 38*0,08 m3 3,04
plytki ze $cian  191*0,01 m3 1,91
skucie schodow  12*1,25*0,31*0,04 m3 0,186
razem m3 16,528
176 KNR 4-04 [Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ do 1km przy r¢cznym
1105/01 zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
wyburzenia $cian i powigszenie otworéw  2,39+(17,6%0,03)+(45,6*0,14)+2,09 m3 11,392
skucie posadzek 38%0,08 m3 3,04
plytki ze scian  191*0,01 m3 1,91
skucie schodow  12*1,25%0,31*0,04 m3 0,186
razem m3 16,528
177 KNR 4-04 [Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ do 1km przy r¢cznym
1105/02 zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu - naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety km odleglosci
(doptata 4x) |ponad 1km
wyburzenia $cian i powigszenie otworow  2,39+(17,6%0,03)+(45,6%0,14)+2,09 m3 11,392
skucie posadzek 38*0,08 m3 3,04
plytki ze $cian  191*0,01 m3 1,91
skucie schodéw 12*1,25%0,31*0,04 m3 0,186
razem m3 16,528
2.3. PIETRO I
2.3.1. Wymiana drzwi wewnetrzych (wymiary w Swietle o§cieznicy)
178 | KNR 19-01 |Demontaz o$cieznic drewnianych okiennych i drzwiowych o powierzchni do 2,0m2
1019/03 m2 17
179 | KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe - analogia 90x200 cm stalowe, samozamykacz, przeciwpozarowe EIS 30 -
1040/01 2szt.
2%1%2,05 m2 4,1
razem m2 4,1
180 | KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - 180x200 1 szt.
1040/02
1,8%2,05 m2 3,69
razem m2 3,69
181 KNR 2-02  [Skrzydta drzwiowe plytowe wewngtrzne, jednodzielne wewnatrz lokalowe, fabrycznie wykonczone pelne o
1017/02 powierzchni ponad 1,60m?2 - analogia drzwi 90x200 cm - 3 szt
3*¥1%*2,05 m2 6,15
razem m2 6,15
182 KNR 2-02  |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngetrzne, jednodzielne wewnatrz lokalowe, fabrycznie wykonczone pelne o
1017/02 powierzchni ponad 1,60m2 - analogia drzwi 90x200 cm tazienkowe - 2 szt
2%1%2,05 m2 4,1
razem m2 4,1
183 KNR 2-02  |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, jednodzielne wewnatrz lokalowe, fabrycznie wykonczone pelne o
1017/01 powierzchni do 1,60m2 - analogia drzwi 80x200 cm - 9 szt
9%0,9%2,05 m2 16,605
razem m2 16,605
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2.3.2. Wymiana okien, oddymianie klatki
184 | KNR 19-01 |Demontaz oscieznic drewnianych okiennych i drzwiowych o powierzchni do 5,0m2 - analogia PCV 1 szt.
1019/05
2,38*%2 m2 4,76
razem m2 4,76
185 KNNR-W 3 [Uzupetnienie oraz zamurowanie bloczkami z betonu komoérkowego 49x24x24cm otwordw w Scianach z cegly i
0302/02 betonéw lekkich
(1,78%2)*0,36 m3 1,282
razem m3 1,282
186 [ TZKNBK XVII | Osadzenie uchwytow, kotew, srub kotwowych w cegle o cigzarze do 0,01kg - zakotwienie zamurowania okien
57/09
4 szt 4
razem szt 4
187 KNR K-39  [Gruntowanie wzmacniajace podtoze i zmniejszajace nasiakliwosé
0101/02
(1,78*2) m2 3,56
razem m2 3,56
188 [ KNR-W 2-02 |Tynki zwykle IV kategorii $cian i pilastrow wykonywane r¢cznie - tynk od srodka i szpalecie wew. (czgs$¢
0806/01 powstata z zamurowana)
(1,78*2) m2 3,56
razem m2 3,56
189 [ KNR 202 925/1 | Ostony okien, folig polietylenowa
0,6%2 m2 1,2
razem m2 1,2
190 | KNR 23 2612/1 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi , przyklejenie plyt styropianowych do $cian - gr. 15 cm -
lambda 0,033
(1,78*2) m2 3,56
razem m2 3,56
191 [ KNR 23 2612/2 | Ocieplenie scian budynkdéw ptytami styropianowymi , przyklejenie plyt styropianowych do osciezy - gr. 3cm
(2+2+0,6)*0,15 m2 0,69
razem m2 0,69
192 | KNR 23 2612/4 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi , przymocowanie ptyt styropianowych dyblami do $ciany
z cegly - 6 szt/m2 szt 91
193 [ KNR 23 2612/6 | Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi , przyklejenie warstwy siatki, §ciany
(1,78*2) m2 3,56
razem m2 3,56
194 | KNR 23 2612/7 [Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi , przyklejenie warstwy siatki, oscieza
(2+2+0,6)*0,15 m2 0,69
razem m2 0,69
195 | KNR 33 23/5 |Montaz listwy do osciezy, zaprawa klejowa - Apu Listwa przy o$ciezach
(2+2+0,6) m 4,6
razem m 4,6
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196 | KNR 23 2612/8 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi , ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem
metalowym
Nr ST: rozdz. IV, pkt.1
(2+2+0,6) mb 4,6
razem mb 4,6
197 | KNR 33 27/1 |Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane r¢cznie, warstwa posrednia - gruntowanie - analogia silikonowy
Nr ST: rozdz. 1V, pkt.1
(1,78*2) m2 3,56
(2+2+0,6)*0,15 m2 0,69
razem m2 425
198 | KNR 33 26/2 |Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane r¢cznie, uziarnienie 1.5 mm, baranek - analogia silikonowy
Nr ST: rozdz. IV, pkt. 1
(1,78*2) m2 3,56
(2+2+0,6)*0,15 m2 0,69
razem m2 425
199 | KNR 19-01 |Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy cynkowej podokiennikéw o szerokosci 25-50cm - analogia
0538/07 parapety zewngtrzne z blachy powlekane;j
0,68*0,26 m2 0,177
razem m2 0,177
200 KNR 0-19  |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do 1,5m2 - okna PCV
1023/08 60x200 cm + nawietrzaki podokienne - 1 szt.
0,6%2 m2 1,2
razem m2 1,2
201 KNNR 2 Okna stalowe nie otwierane - analogia okno stalowe EI 30 wym. 200x120 - 1 szt
1302/02
2,06%1,26 m2 2,596
razem m2 2,596
202 KNR 2-02  |Okna fabrycznie wykonczone podawcze 90x90 cm, otwierane poziomo o powierzchni do 1,20m2 - okno
1012/03 podawcze 1 szt
0,9*0,9 m2 0,81
razem m2 0,81
203 | KNR 13-25 |Montaz sitownika liniowego - analogia montaz zestawu naped + konsola do automatcznego otwierania okien
0314/03 szt 4
2.3.3. Wymiana drzwi windy towarowej
204 KNP 19 Montaz drzwi szybowych - analogia wymiana drzwi windy towarowej ( krotno$¢ 1,5 z uwagi na demontaz
0420.1/02  |starych drzwi przed montazem nowych)
(doptata 1,5x) kpl 1
2.3.4. Nowe $cianki, wykucia i zamurowania otworow
205 KNKRB 3  |Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych - zerwanie wyktadziny PCV pod nowymi $ciankami
0801/06
3*2,16%0,5 m2 3,24
razem m2 3,24
206 KNKRB 2 |Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego grubosci 12cm
0102/07
(1,88+1,24)*3,15-(0,8*2,05) m2 8,188
(1,68+1,62)*3,15-(0,9%0,9) m2 9,585
(2,16*3,15)-(1*2,05) m2 4,754
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(2,16*3,15)-(1*2,05) m2 4,754
(2,16*3,15)-(0,9*2,05) m2 4,959
(2,74%3,15)-(1*2,05) m2 6,581
(2,67%3,15) m2 8,411
razem m2 47,232
207 | KNR-W 2-02 [Utozenie nadprozy prefabrykowanych
0132/05
pojedyncze 1,2*%7 m 8,4
podwojne  2,4%*2 m 4,8
razem m 13,2
208 [ KNR-W 2-02 |Tynki zwykte IV kategorii $cian i pilastrow wykonywane recznie
0806/01
47,23%2 m2 94,46
razem m2 94,46
209 [ KNNR-W 3 |Uzupetnienie oraz zamurowanie bloczkami z betonu komoérkowego 49x24x24cm otworéw w Scianach z cegly i
0302/02 betonow lekkich - zamurowanie otworéw
2,06%1,7*0,24 m3 0,84
2%1,54*2,05*%0,24 m3 1,515
2%2,06%2,9*0,24 m3 2,868
0,9%2,05%0,24 m3 0,443
razem m3 5,666
210 [ KNR-W 2-02 |Tynki zwykle IV kategorii $cian i pilastrow wykonywane recznie
0806/01
(2,06%1,7)*2 m2 7,004
(2*1,54*2,05)*2 m2 12,628
(2%2,06%2,9)*2 m2 23,896
(0,9%2,05)*2 m2 3,69
razem m2 47,218
211 KNNR 3 Odbicie tynkow z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach bez wzgledu
0601/01 na ilo§¢
1¥2,05%2 m2 4,1
razem m2 4,1
212 [ KNNR-W 3 |Reczne przebicia w $cianach z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
0307/01
1*2,05%0,12 m3 0,246
razem m3 0,246
213 | KNR-W 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych - nadproze nad drzwiami w miejscu okna (podwdjne nadproze -krotnos¢
0132/05 2)
1,2 m 1,2
razem m 1,2
2.3.5. Rozbiérka Scianek
214 KNP 1 Reczna rozbiodrka $cianek z cegly o grubosci 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
0805.2/01
(1,29+1,29+2,19+5,75+2,4)*3,15 m2 40,698
razem m2 40,698
2.3.6. PosadzKI z plytek na lastryku
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215 KNR K-51  |Gruntowanie podtoza pod oktadziny posadzek
0701/06
1.6 44 m2 4.4
1.14 72 m2 7,2
1.16 2,5 m2 2,5
1.17 10,9 m2 10,9
1.18 7,1 m2 7,1
1.19 8,1 m2 8,1
1.20 7 m2 7
1.21 3,6 m2 3,6
122 7,7 m2 7.7
1.23 16,5 m2 16,5
boks obrobki jaj 2,0 m2 2
razem m2 77
216 KNR K-51 |Wyréwnanie podtoza pod oktadziny posadzek przy sredniej glebokosci nieréwnosci do Smm - analogia
0701/05 nieruwnosci do 10 mm
(doptata 2x)
1.6 44 m2 4.4
1.14 7,2 m2 7,2
1.16 2,5 m2 2,5
1.17 10,9 m2 10,9
1.18 7,1 m2 7,1
1.19 8,1 m2 8,1
1.20 7 m2 7
1.21 3,6 m2 3,6
1.22 7,7 m2 7,7
1.23 16,5 m2 16,5
boks obrobki jaj 2,0 m2 2
razem m2 77
217 KNNR 2 Posadzki wielobarwne z ptytek z kamieni sztucznych 40x40cm na zaprawie klejowej grubosci 3mm uktadane
1209/04 metoda regularng i nieregularng
1.6 44 m2 4.4
1.14 7.2 m2 7,2
1.16 2,5 m2 2,5
1.17 10,9 m2 10,9
1.18 7,1 m2 7,1
1.19 8,1 m2 8,1
1.20 7 m2 7
1.21 3,6 m2 3,6
1.22 7,7 m2 7.7
1.23 16,5 m2 16,5
boks obrobki jaj 2,0 m2 2
razem m2 77
2.3.7. Posadzka z wykladziny zgrzewalnej
218 KNR K-04 [Gruntowanie podtoza jednokrotne
0402/07
1.3 249 m2 24,9
14 114 m2 11,4
1.5 10,9 m2 10,9
1.9 45 m2 45
razem m2 51,7
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219 KNR K-51 |Wyréwnanie podtoza pod oktadziny posadzek przy sredniej gtebokosci nieréwnosci do Smm
0701/05
1.3 249 m2 24,9
14 114 m2 11,4
1.5 10,9 m2 10,9
1.9 45 m2 4,5
razem m2 51,7
220 KNR K-04 |Gruntowanie podtoza jednokrotne
0402/07
1.3 249 m2 24,9
14 114 m2 11,4
1.5 109 m2 10,9
1.9 45 m2 4,5
razem m2 51,7
221 KNNR 2 Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej - wyktadziny winylowe zgrzewalne
1206/02
1.3 249 m2 24,9
14 114 m2 11,4
1.5 10,9 m2 10,9
1.9 45 m2 45
razem m2 51,7
2.3.8. Renowacja podlég drewnianych
222 KNKRB 3  |Rozebranie posadzek z deszczutek, z oderwaniem listew i cokolow - rozbidrka pasa parkietu wzdtuz okien
0801/05
1,8 11,73*0,6 m2 7,038
razem m2 7,038
223 | ZKNR C-2.1 [Uktadanie parkietu mozaikowego - wymiana czgsci rozebranej
0613/01
1,8 11,73*0,6 m2 7,038
razem m2 7,038
224 KNNR 3 Cyklinowanie mechaniczne posadzek o powierzchni pomieszczen ponad 8m2
0807/04
1,8 66,6 m2 66,6
razem m2 66,6
225 KNNR 3 Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczutek
0807/06
1,8 66,6 m2 66,6
razem m2 66,6
226 | ZKNR C-2.1 [Wymiana i uzupehienie listew przysciennych w systemach posadzkowych Ceresit i Thomsit
0614/06
2%5,67+2%11,73-3*%0,9 m 32,1
razem m 32,1
227 KNNR 3 Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulek - analogia lakierownaie listew
0807/06
32,1*0,06 m2 1,926
razem m2 1,926
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2.3.9. Malowanie $cian
228 KNR K-04 |Gladzie gipsowe $cian jednowarstwowe grubosci 3mm wykonywane recznie na podtozu z tynku ( z
0305/01 gruntowaniem)
1.1 (6,92+2,66+4,89+0,42+2,16+3,09+0,24)*3,15-(2*1*2,05) m2 60,097
1.2 (2*2,81+2%4,52)*3,15-(0,9*2,05+2,17*1,7) m2 40,645
1.3 (2,82+5,95+2,72+4,44+3,18+1,4+4,75+2,4+3,82+2,28)*3,15-(2*0,9*2,05+4*1*2,05) m2 94,454
1.4 (2%2,74+2%4,18)*3,15-(1%2,05+2,17*1,7) m2 37,857
1.5 (2%2,87+2%3,9)*3,15-(1*2,05+2,17*2) m2 36,261
1.6 (2%2,67+2%1,64)*1,15 m2 9,913
1.7 0 m2 0
1.8 (2*11,73+2%5,67)*3,15-(1*2,05+2%0,9*2,05+4*2,38*2,35) m2 81,508
1.9 (2*2,06+2%2,15)*3,15-(0,9%2,05) m2 24,678
1.10  (2*0,88+2%2,16)*1,15-(0,9*2,05) m2 5,147
111 (2%5,67+2%11,69)*3,15-(1%2,05+2%1,2+4%2,38*2 35) m2 82,546
1.12 (2*11,75+2%5,67)*3,15-(2%0,9*2,05+4*2,38%*2,35) m2 83,684
1.13 0 m2 0
1.14  (2*3,33+2*2,15)*1,15 m2 12,604
1.15 (2%7,13+2%2,16)*3,15-(3*%0,9*2,05+3*1*2,05+2*1,2) m2 44,442
1.16 (2*1,5+2*1,68)*1,15 m2 7,314
1.17 (1,46+0,17+3,06+2,79+1,64+1,21+1,39+1,21+1,48+2,9)*3,15-(0,9%2,05+2,17*1,7) m2 48,993
118 (2%2,72+2%2,64)*1,15-(3*0,9%2,05+2,17*1,7) m2 3,104
1.19  (2,5+0,81+1,33+1,67+1,02+0,2+2,06+0,2+0,76)*1,15-(0,9%2,05+1%2,05) m2 8,238
1.20 (4,36+2,49+4,94+0,91+3,75+0,3+3,17+1,27)*3,15-(4*0,9%2,05) m2 59,369
1.21  (2,48+1,9+1,27+0,79+0,63+0,26+0,58+0,85)*1,15 m2 10,074
1.22  (1,6+0,24+0,38+2,44+0,4+0,3+0,15+2,91+1,24+1,36+1,88)*1,15 m2 14,835
1.23  (2,11+5,69+3,23+4+1,22+1,86)*1,15 m2 20,827
boks obrobki jaj (1,24+1,61+1,24+0,37+1,76)*1,15 m2 7,153
razem m2 793,743
229 | KNRK-04 |Gruntowanie podioza jednokrotne
0402/07
1.1 (6,92+2,66+4,89+0,42+2,16+3,09+0,24)*3,15-(2*1*2,05) m2 60,097
1.2 (2*2,81+2%4,52)*3,15-(0,9%2,05+2,17*1,7) m2 40,645
1.3 (2,82+5,95+2,72+4,44+3,18+1,4+4,75+2,4+3,82+2,28)*3,15-(2*0,9*2,05+4*1*2,05) m2 94,454
1.4 (2%2,74+2%4,18)*3,15-(1*2,05+2,17*1,7) m2 37,857
1.5 (2%2,87+2%3,9)*3,15-(1%2,05+2,17*2) m2 36,261
1.6 (2*2,67+2*1,64)*1,15 m2 9,913
1.7 0 m2 0
1.8 (2*11,73+2%5,67)*3,15-(1*2,05+2%0,9%2,05+4*2,38*2,35) m2 81,508
1.9 (2*2,06+2%2,15)*3,15-(0,9%2,05) m2 24,678
110 (2*0,88+2%2,16)*1,15-(0,9%2,05) m2 5,147
111 (2%5,67+2*11,69)*3,15-(1*2,05+2*1,2+4*2,38%2,35) m2 82,546
112 (2¥11,75+2%5,67)*3,15-(2%0,9*2,05+4*2,38%2,35) m2 83,684
1.13 0 m2 0
1.14  (2*3,33+2*2,15)*1,15 m2 12,604
1.15 (2%7,13+2%2,16)*3,15-(3%0,9*2,05+3*1*2,05+2*1,2) m2 44,442
1.16 (2*1,5+2*1,68)*1,15 m2 7,314
1.17 (1,46+0,17+3,06+2,79+1,64+1,21+1,39+1,21+1,48+2,9)*3,15-(0,9%2,05+2,17*1,7) m2 48,993
1.18  (2%2,72+2%2,64)*1,15-(3%0,9*2,05+2,17*1,7) m2 3,104
.19 (2,5+0,81+1,33+1,67+1,02+0,2+2,06+0,2+0,76)*1,15-(0,9%2,05+1%2,05) m2 8,238
1.20 (4,36+2,49+4,94+0,9143,75+0,3+3,17+1,27)*3,15-(4*0,9%2,05) m2 59,369
1.21 (2,48+1,9+1,27+0,79+0,63+0,26+0,58+0,85)*1,15 m2 10,074
1.22  (1,6+0,24+0,38+2,44+0,4+0,3+0,15+2,91+1,24+1,36+1,88)*1,15 m2 14,835
1.23  (2,11+5,69+3,23+4+1,22+1,86)*1,15 m2 20,827
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boks obrobki jaj  (1,24+1,61+1,24+0,37+1,76)*1,15 m2 7,153
razem m2 793,743
230 KNR 2-02  [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych suchych tynkéw z gruntowaniem
1505/07
1.1 (6,92+2,66+4,89+0,42+2,16+3,09+0,24)*3,15-(2*1*2,05) m2 60,097
1.2 (2%2,81+2%4,52)*3,15-(0,9%2,05+2,17*1,7) m2 40,645
1.3 (2,82+5,95+2,72+4,44+3,18+1,4+4,75+2,4+3,82+2,28)*3,15-(2*0,9*2,05+4*1*2,05) m2 94,454
1.4 (2%2,74+2%4,18)*3,15-(1%2,05+2,17*1,7) m2 37,857
1.5 (2*2,87+2%3,9)*3,15-(1%2,05+2,17*2) m2 36,261
1.6 (2%2,67+2%1,64)*1,15 m2 9,913
1.7 0 m2 0
1.8 (2¥11,73+2%5,67)*3,15-(1*2,05+2%0,9%2,05+4%2,38*2,35) m2 81,508
1.9 (2%2,06+2%2,15)*3,15-(0,9%2,05) m2 24,678
110 (2*0,88+2%2,16)*1,15-(0,9%2,05) m2 5,147
111 (2%5,67+2*11,69)*3,15-(1*2,05+2%1,2+4*2,38%2,35) m2 82,546
112 (2¥11,75+2%5,67)*3,15-(2%0,9%2,05+4*2,38%2,35) m2 83,684
1.13 0 m2 0
1.14  (2%3,33+2%2,15)*1,15 m2 12,604
1.15  (2%7,13+2%2,16)*3,15-(3%0,9*%2,05+3*1*2,05+2*1,2) m2 44,442
116 (2%1,5+2%1,68)*1,15 m2 7314
1.17  (1,46+0,17+3,06+2,79+1,64+1,21+1,39+1,21+1,48+2,9)*3,15-(0,9%2,05+2,17*1,7) m2 48,993
1.18  (2%2,72+2%2,64)*1,15-(3%0,9*2,05+2,17*1,7) m2 3,104
1.19 (2,5+0,81+1,33+1,67+1,02+0,2+2,06+0,2+0,76)*1,15-(0,9%2,05+1%2,05) m2 8,238
1.20 (4,36+2,49+4,94+0,9143,75+0,3+3,17+1,27)*3,15-(4*0,9%2,05) m2 59,369
1.21 (2,48+1,9+1,27+0,79+0,63+0,26+0,58+0,85)*1,15 m2 10,074
1.22  (1,6+0,24+0,38+2,44+0,4+0,3+0,15+2,91+1,24+1,36+1,88)*1,15 m2 14,835
123 (2,1145,69+3,23+4+1,22+1,86)*1,15 m2 20,827
boks obrobki jaj  (1,24+1,61+1,24+0,37+1,76)*1,15 m2 7,153
razem m2 793,743
2.3.10. Malowanie sufitow
231 KNR K-04 [Gladzie gipsowe stropéw jednowarstwowe grubosci 3mm wykonywane r¢cznie na podlozu z tynku
0305/04
1.1 6,7+12,66 m2 19,36
1.2 12,6 m2 12,6
1.3 249 m2 24,9
1.4 114 m2 11,4
1.5 10,9 m2 10,9
1.6 44 m2 4.4
1.8 66,6 m2 66,6
1.9 45 m2 45
1.10 1,9 m2 1,9
1.11 66,3 m2 66,3
1.12 66,7 m2 66,7
1.14 7.2 m2 7,2
1.15 154 m2 15,4
1.16 2,5 m2 2,5
1.17 10,9 m2 10,9
1.18 7,1 m2 7,1
1.19 8,1 m2 8,1
1.20 7 m2 7
1.21 3,6 m2 3,6
1.22 7,7 m2 7,7
1.23 16,5 m2 16,5
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pom obrobki jaj 2 m2 2
razem m2 377,56
232 KNR K-04 [Gruntowanie podtoza jednokrotne - sufity
0402/07
1.1 6,7+12,66 m2 19,36
1.2 12,6 m2 12,6
1.3 249 m2 24,9
14 114 m2 11,4
1.5 10,9 m2 10,9
1.6 44 m2 4.4
1.8 66,6 m2 66,6
1.9 45 m2 45
1.10 1,9 m2 1,9
1.11 66,3 m2 66,3
1.12 66,7 m2 66,7
1.14 7,2 m2 7,2
1.15 154 m2 15,4
1.16 2,5 m2 2,5
1.17 10,9 m2 10,9
118 7,1 m2 7,1
1.19 8,1 m2 8,1
1.20 7 m2 7
1.21 3,6 m2 3,6
.22 7,7 m2 7,7
1.23 16,5 m2 16,5
pom obrobki jaj 2 m2 2
razem m2 377,56
233 KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych suchych tynkéw z gruntowaniem
1505/07
1.1 6,7+12,66 m2 19,36
1.2 12,6 m2 12,6
1.3 249 m2 24,9
14 11,4 m2 11,4
1.5 10,9 m2 10,9
1.6 44 m2 4,4
1.8 66,6 m2 66,6
1.9 45 m2 4,5
1.10 1,9 m2 1,9
1.11 66,3 m2 66,3
1.12 66,7 m2 66,7
1.14 7.2 m2 7,2
1.15 154 m2 15,4
1.16 2,5 m2 2,5
1.17 10,9 m2 10,9
1.18 7,1 m2 7,1
1.19 8,1 m2 8,1
1.20 7 m2 7
1.21 3,6 m2 3,6
1.22 7,7 m2 7,7
1.23 16,5 m2 16,5
pom obrobki jaj 2 m2 2
razem m2 377,56
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2.3.11. Licowanie §cian plytkami
234 | KNP 4 0907/03 |Rozebranie oblicowania $cian z ptytek glazurowanych
1.14  (2%3,33+2%2,15)*1,6-(1*1,6) m2 15,936
1.16  (1,5+1,68)*1,6-(0,9%1,6) m2 3,648
1.18  (2%2,72+2,64)*1,6-(3%0,9*%1,6+2,17*1,7) m2 4,919
1.19 (2,5+0,81+1,33+1,02+0,2+2,06+0,2+0,76)*2-(0,9*2,05+1*2,05) m2 13,865
1.21 (2,48+1,9+1,27+0,79+0,63+0,26+0,58+0,85)*2--(0,9%2,05+1,15*1,7) m2 21,32
1.22  (1,6+0,24+0,38+2,44+0,4+0,3+0,15+2,91+1,24)*1,6-(0,9*1,6) m2 14,016
123 (2,1145,69+3,23+4+1,22+1,86)*1,6-(2%0,9*1,6) m2 26,096
boks obrébki jaj (1,24+1,61+0,37)*1,6 m2 5,152
razem m2 104,952
235 KNR 2-02  [Przygotowanie podtoza pod licowanie $cian ptytkami na klej
0829/01
1.14  (2%3,33+2%*2,15)*2-(1*2,05) m2 19,87
1.16 (2*1,5+2*1,68)*2-(0,9%2,05) m2 10,875
1.18  (2%2,72+2%*2,64)*2-(3*0,9%2,05+2,17*1,7) m2 12,216
1.19 (2,5+0,81+1,33+1,67+1,02+0,2+2,06+0,2+0,76)*2-(0,9*2,05+1%2,05) m2 17,205
1.21 (2,48+1,9+1,27+0,79+0,63+0,26+0,58+0,85)*2--(0,9%2,05+1,15%1,7) m2 21,32
1.22  (1,6+0,24+0,38+2,44+0,4+0,3+0,15+2,91+1,24+1,36+1,88)*2-(0,9*2,05+1,15*2) m2 21,655
1.23  (2,11+5,69+3,23+4+1,22+1,86)*2-(2*0,9%2,05+2%2,38*2) m2 23,01
boks obrobki jaj  (1,24+1,61+1,24+0,37+1,76)*2-(0,8*2,05) m2 10,8
razem m2 136,951
236 [ NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
1134/02
1.14  (2%*3,33+2%*2,15)*2-(1*2,05) m2 19,87
1.16  (2*¥1,5+2*1,68)*2-(0,9%2,05) m2 10,875
118 (2%2,72+2%2,64)*2-(3%0,9%2,05+2,17*1,7) m2 12,216
.19 (2,5+0,81+1,33+1,67+1,02+0,2+2,06+0,2+0,76)*2-(0,9*%2,05+1*2,05) m2 17,205
1.21 (2,48+1,9+1,27+0,79+0,63+0,26+0,58+0,85)*2--(0,9%2,05+1,15%1,7) m2 21,32
1.22  (1,6+0,24+0,38+2,44+0,4+0,3+0,15+2,91+1,24+1,36+1,88)*2-(0,9%2,05+1,15*2) m2 21,655
123 (2,11+5,69+3,23+4+1,22+1,86)*2-(2%0,9%2,05+2%2,38*2) m2 23,01
boks obrobki jaj  (1,24+1,61+1,24+0,37+1,76)*2-(0,8%2,05) m2 10,8
razem m2 136,951
237 | KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 40x40cm na zaprawie cementowej
0839/07
114 (2%3,33+2%2,15)*2-(1%2,05) m2 19,87
116 (2*1,5+2%1,68)*2-(0,9%2,05) m2 10,875
1.18  (2%2,72+2%*2,64)*2-(3*0,9%2,05+2,17*%1,7) m2 12,216
1.19 (2,5+0,81+1,33+1,67+1,02+0,24+2,06+0,2+0,76)*2-(0,9%2,05+1%2,05) m2 17,205
1.21 (2,48+1,9+1,27+0,79+0,63+0,26+0,58+0,85)*2--(0,9%2,05+1,15%1,7) m2 21,32
1.22  (1,6+0,24+0,38+2,44+0,4+0,3+0,15+2,91+1,24+1,36+1,88)*2-(0,9%2,05+1,15*2) m2 21,655
1.23  (2,11+5,69+3,23+4+1,22+1,86)*2-(2*%0,9%2,05+2%2,38*2) m2 23,01
boks obrobki jaj  (1,24+1,61+1,24+0,37+1,76)*2-(0,8*2,05) m2 10,8
razem m2 136,951
2.3.12. Montaz oslon grzejnikowych, montaz nakladek na parapety, kratki wentylacyjne
238 | KNR 2-02ul |Ostony na grzejniki
U-0202-000500/
01
12*(2,35%0,6) m2 16,92
razem m2 16,92
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239 KNR 2-02  |Montaz podokiennikow o dtugosci ponad Im (237 c¢cm) - analogia naktadka komorowa na parapet
0129/02 szt 12
240 KNP 2 Obsadzanie kratek wentylacyjnych w gotowych otworach w cegle - analogia wymiana na nowe
0111.1/01 szt 18
2.3.13. Wywoz gruzu
241 KNP 1 Dowozenie taczkami gruzu budowlanego i zuzla wielkopiecowego do budowy drég na odlegtos¢ do 10m -
1266.1/01 wywiezienie materiatdw z rozbiorki m3 55
242 KNP 1 Przerzucanie gruzu budowlanego w poziomie lub w pionie- zatadunek
0117.2/01 m3 55
243 KNR 4-04 [Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ do 1km przy r¢cznym
1105/01 zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu m3 55
244 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowyladowczym na odlegtos¢ do 1km przy recznym
1105/02 zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu - naktady uzupehiajace za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci
(doptata 4x) [ponad 1km m3 55
2.4. ROBOTY ZEWNETRZNE
2.4.1. Pilaster murowany
245 KNKRB 1 |Wykopy jamiste w gruncie kategorii III o glgbokosci 3,0m wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi
0208/02 lub chwytakowymi o pojemnosci tyzki (chwytaka) 0,15-0,25m3 - fundament pod stupy i kominek
0,8*%0,8*1,3 m3 0,832
razem m3 0,832
246 KNKRB'1 [Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowdéw, wykopow obiektowych przy uzyciu
0213/07 spycharek, z zaggszczeniem ubijakami mechanicznymi warstwy gruntu kategorii III-IV w stanie luznym
grubosci 25cm
(0,8*0,8*1,2)-(0,3*%0,3*1,2) m3 0,66
razem m3 0,66
247 KNR 2-02  [Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego - BETON C8/10
1101/01
0,8%0,8*0,1 m3 0,064
razem m3 0,064
248 KNKRB 2  [Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4m pod stropy monolityczne o stosunku deskowanego obwodu do
0204/01 przekroju do 9
0,25*%0,25%1,4 m3 0,088
razem m3 0,088
249 KNKRB 2 |Zbrojenie zelbetowych elementéw budynkow i budowli pretami stalowymi okragltymi zebrowanymi
0210/02
4*1,25%*0,888%0,001 t 0,004
(8%1%0,222*0,001) t 0,002
razem t 0,006
250 KNR K-43  [Przeciwwilgociowa izolacja pionowa $cian murowanych i betonowych w warunkach wilgoci gruntowe;j i
0104/02 niespigtrzajacej si¢ wody infiltracyjnej w systemie rozpuszczalnikowym - izolacja od strony zasypowe;j
1,3*%(0,25*3) m2 0,975
razem m2 0,975
251 KNR 2-18  |Izolacja powierzchni betonowych i murowanych, pozioma jednowarstwowa, z papy na lepiku asfaltowym
0719/01
3*0,25*%0,25 m2 0,188
razem m2 0,188
252 KNR 2-13  |Obsadzenie kotew - zakotwienie pilastrow
1009/02 szt 32
253 KNR K-24  [Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5m z bloczkéw z betonu komérkowego grubosci
0703/01 24cm - pilaster
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0,25*7,1 m2 1,775
0,25%3,12 m2 0,78
0,25%(2*3,1) m2 1,55
razem m2 4,105

254 KNR 9-12  [Ocieplenie fasad budynkéw wielokondygnacyjnych wykonywane metoda lekka mokra ptytami z welny
0202/01 mineralnej przez przyklejenie ptyt na scianach - gr. 5 cm

3%0,25%7,1 m2 5,325
3%0,25%3,12 m2 2,34
3*0,25*%(2*3,1) m2 4,65
razem m2 12,315
255 KNR 9-12  [Ocieplenie fasad budynkéw wielokondygnacyjnych wykonywane metoda lekka mokra ptytami z welny
0202/05 mineralnej - dodatkowe zamocowanie ptyt kotkami do $cian z cegly
12%6 szt 72
razem szt 72
256 KNR 9-12  |Ocieplenie fasad budynkow wielokondygnacyjnych wykonywane metoda lekka mokra ptytami z welny
0202/06 mineralnej - przyklejenie warstwy siatki na §cianach
3*0,25*7,1 m2 5,325
3*0,25%3,12 m2 2,34
3%0,25%(2*3,1) m2 4,65
razem m2 12,315
257 KNR 9-12  [Ocieplenie fasad budynkéw wielokondygnacyjnych wykonywane metoda lekka mokra ptytami z welny
0202/08 mineralnej - ochrona naroznikéw wypuktych katownikami
2*7,1 m 14,2
2%3,12 m 6,24
2%(2*3,1) m 12,4
razem m 32,84
258 | KNR 33 26/2 |Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane r¢cznie, uziarnienie 1.5 mm, baranek - analogia silikonowy
Nr ST: rozdz. IV, pkt. 1
3*0,25%7,1 m2 5,325
3%0,25%3,12 m2 2,34
3%0,25%(2*3,1) m2 4,65
razem m2 12,315
259 Kl Wyposazenie pomieszczen kuchennych i sanitarnych kpl 1

260 Kl Demontaz schoddéw terenowych wraz z wykonaniem nowych z kostki kpl 1
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Przedmiar robét

»PRZEBUDOWA | PRZYSTOSOWANIE BUDYNKU PRZEDSZKOLA
W ZAKRESIE WYMOGOW PPOZ. | 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH?”

Obiekt lub rodzaj robét: INSTALACJE SANITARNE

Lokalizacja:
Inwestor:
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1 Element UKLADY POMIAROWE ZW1, ZW2
1.1 |[KNRW Zawor odcinajgcy kulowy DN40

215/130/5 (1) szt 1
1.2 |KNRW Zawor odcinajacy kulowy DN40, ze spustem

215/130/5 (1) szt 1
1.3 |KNRW Analogia - Zawor antyskazeniowy EA DN40

215/130/5 (1) szt 1
1.4 |KNRW Wodomierze skrzydetkowe, domowe Dn"32"'mm

215/140/4 (1) kpl 1,00
1.5 |KNRW Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych, w rurociggach stalowych,

215/122/4 (1) Dn'32'mm kpl 1,00
1.6 |KNRW Zawor pierwszenstwa DN32 (montaz na instalacji wodociggowej)

215/130/5 (1) szt 1,00
1.7 |KNRW Zawor odcinajacy kulowy DN32

215/130/4 (1) szt
2 Element INSTALACJA HYDRANTOWA
2.1 |KNRW Przebicie otworéw w stropie

401/208/3 szt 3
2.2 |KNR401/333/6 |Przebicie otworéw w $cianach szt 1
2.3 |Kalkulacja Rury ochronne DN65-DN40; Przejscia instalacji przez Sciany i stropy

indywidualna kpl 4
2.4 |KNRW Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie wapiennej, instalacja hydrantowa

401/337/4 R=0,700 M=1,000 S=1,000 m 12
2.5 |KNRW Hydrant wewnetrzny podtynkowy HP25

215/142/1 szt 4
2.6 |Kalkulacja Wigczenie instalacji hydrantowej do istniejgcej instalacji wodociggowej w piwnicy

indywidualna kpl 1
2.7 |KNRW Rurociagi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych,

215/106/5 Dn’40'mm m 20
2.8 |KNRW Rurociagi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych,

215/106/3 Dn'25'mm m 12
29 |KNRW Rurociagi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych,

215/106/4 Dn’32'mm m 8
2.10 [KNRW Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych

215/128/2 m 40
2.11 |[KNRW Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur zeliwnych, stalowych i miedzianych, w budynkach

215/126/1 mieszkalnych, rurociag Fi do 65 mm m 40
2.12 |KNR 401/323/4 |Zamurowanie przebic

(2) szt 4
2.13 |[KNRW Zamurowanie bruzd

401/207/1 m 12
3 Element INSTALACJA WODOCIAGOWA
3.1 |Kalkulacja Demontaz istniejgcej instalacji wodociggowej w obszrze objetym zadaniem

indywidualna r-g 24
3.2 |KNR401/333/6 |Przebicie otworéw w Scianach szt 37
3.3 |KNR 401/208/2 |Przebicie otworéw w stropie szt 15
3.4 |KNRW Analogia - Rura ochronna

215/403/5 m 0,30
3.5 |KNRW Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie wapiennej, instalacja wodociggowa

401/337/4 R=0,700 M=1,000 S=1,000 m 82
3.6 |KNRW Zawor odcinajgcy, kulowy DN25

215/132/3 (1) szt 8
3.7 |KNRW Zawor odcinajgcy, kulowy DN15

215/132/1 (1) szt 4
3.8 |KNRW Zawor termostatyczny do cyrkulacji DN15

215/132/1 (1) szt 4
3.9 |KNRW Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych, Fi_zew. 32'mm

215/112/3 (1) m 16
3.10 |[KNRW Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych, Fi_zew. 25'mm

215/112/2 (1) m 62
3.11 |KNRW Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych, Fi_zew. 20°'mm

215/112/1 (1) m 344
3.12 |KNRW Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do zaworéw czerpalnych, baterii,

215/116/1 (2) mieszaczy, hydrantow itp. o potgczeniu sztywnym, Fi_zew. 20°'mm szt 59
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3.13 |[KNRW Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych

215/128/2 m 422
3.14 |KNRW Proba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach mieszkalnych, rurocigg

215/127/1 Fi"do 63'mm m 422
3.15 |KNR 34/101/19 |lzolacja rurociggéw otulinami z pianki PU - jednowarstwowymi, izolacja 30'mm, rurociag Fi 32 mm m 8
3.16 |KNR 34/101/11 |lzolacja rurociggéw otulinami z pianki PU - jednowarstwowymi, izolacja 20"'mm, rurocigg Fi 25 mm m 31
3.17 |KNR 34/101/10 |lzolacja rurociggéw otulinami z pianki PU - jednowarstwowymi, izolacja 20'mm, rurociag Fi 20 mm m 190
3.18 |KNR 34/101/4 |lzolacja rurociggéw otulinami z pianki PU - jednowarstwowymi, izolacja 9°'mm, rurocigg Fi 32 mm m 8
3.19 |KNR 34/101/2 |lzolacja rurociggéw otulinami z pianki PU - jednowarstwowymi, izolacja 6'mm, rurocigg Fi 25 mm m 31
3.20 |KNR 34/101/1 |lzolacja rurociggéw otulinami z pianki PU - jednowarstwowymi, izolacja 6°’mm, rurocigg Fi 20 mm m 190
3.21 |KNR 401/323/4 |Zamurowanie przebi¢

(2) szt 52
3.22 |KNRW Zamurowanie bruzd

401/207/1 m 82
4 Element INSTALACJA KANALIZACJI
4.1 |Kalkulacja Demontaz istniejgcych pionéw i podejs¢ kanalizacyjnych z rur zeliwnych

indywidualna r-g 32
4.2 |KNR401/333/6 |Przebicie otworéw w $cianach szt 6
4.3 |KNR 401/208/2 |Przebicie otworow w stropie szt 18
4.4 |KNRW Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie wapiennej, pod podejscia kanalizacji sanitarnej

401/337/4 R=0,700 M=1,000 S=1,000 m 42
4.5 |KNRW Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi'110"'mm

215/208/3 m 52
46 |KNRW Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi'75'mm

215/208/2 m 28
4.7 |KNRW Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi'50'mm

215/208/1 m 46
4.8 |KNRW Dodatki za wykonanie podejs$¢ odptywowych z PVC, Fi'110°'mm

215/211/8 szt 6
49 |KNRW Dodatki za wykonanie podejs$¢ odptywowych z PVC, Fi'50'mm

215/211/6 szt 28
4.10 [KNRW Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potaczeniu weciskowym, Fi'110'mm

215/222/2 szt 9
4.11 [ KNRW Wopust Sciekowy z tworzywa sztucznego, Fi'50'mm

215/218/1 szt 3
4.12 |Kalkulacja Podtaczenie pod istniejgce wywiewki

indywidualna kpl 9
4.13 |KNR 401/323/4 |Zamurowanie przebi¢

(2) szt 24
4.14 |KNRW Zamurowanie bruzd

401/207/1 m 42
5  |Element BIALY MONTAZ
5.1 |KNRW Brodzik natryskowy 90x90cm

215/232/2 (3) kpl 1
5.2 |KNRW Brodzik natryskowy 80x80cm

215/232/2 (3) kpl 1
5.3 |KNRW WC dla niepetnosprawnych

215/233/3 kpl 2
54 |KNR GEBERIT |[Stelaz pod WC niepet.

215/102/1 kpl 2
5.5 |KNRW WC - Ustep z ptuczka, typu "kompakt"

215/233/3 kpl 4
5.6 |Kalkulacja Pochwyty dla niepetnosprawnych

indywidualna kpl 8
5.7 |KNRW Umywalka dla niepetnosprawnych + syfon

215/230/2 (2) kpl 2
5.8 |KNRW Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym

215/230/2 (2) kpl 9
5.9 |KNRW Pétpostument pod umywalke 55cm

215/230/5 kpl 9
5.10 |[KNRW Zlew gospodarczy wykonany z blachy nierdzewnej INOX - pom. porzadkowe

215/229/4 (1) szt 3
5.11 |[KNRW Zlew 1-komorowy gastro. z blachy nierdzewnej INOX

215/229/4 (1) szt 8
5.12 |[KNRW Zlew 1-komorowy gastro. duzy z blachy nierdzewnej INOX

215/229/4 (1) szt 2
5.13 |KNRW Zlew 2-komorowy gastro. z blachy nierdzewnej INOX

215/229/4 (1) szt 1
5.14 |[KNRW Bateria umywalkowa, stojgca DN15 - umywalka dla niepetnosprawnych

215/137/2 szt 2
5.15 |[KNRW Bateria umywalkowa, stojgca, Dn’15'mm

215/137/2 szt 9
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5.16 |[KNRW Bateria zmywakowa, $cienna, Dn’15'mm

215/1371 szt 11
5.17 |KNRW Bateria zmywakowa, stojgca, Dn*15'mm

215/137/2 szt 3
5.18 |[KNRW Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn*15'mm

215/137/9 szt 2
5.19 |[KNRW Zawor katowy z filtrem 1/2" ma 3/8"

215/130/1 (1) szt 33
5.20 |KNR 215/107/7 |Analogia - Wezyk elastyczny w oplocie 3/8" L=300mm szt 33
5.21 |Kalkulacja Pralka

indywidualna szt 1
5.22 |[KNRW Syfony do pralki

215/217/1 szt 1
6 Element INSTALACJA C.O.
6.1 |KNRW Analogia - Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach press, Fi'22-28'mm

402/609/3 m 15
6.2 |KNRW Analogia - Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach press, Fi'15-18'mm

402/609/2 m 20
6.3 |KNRW Demontaz grzejnika stalowego, 2-ptytowy

402/521/2 kpl 4
6.4 |KNR401/333/6 |Przebicie otworow w Scianach szt 4
6.5 |KNR 401/208/2 |Przebicie otworéw w stropie szt 2
6.6 |KNRW Analogia - Rura ochronna

215/403/5 m 0,30
6.7 |KNRW Powtérny montaz grzejnikéw z demontazu

215/418/7 szt 4
6.8 |KNRW Grzejnik ptytowy, jednoptytowy, zasilany od boku - wysoko$¢ 600mm, szeroko$¢ 800mm

215/418/3 szt 1
6.9 |KNRW Grzejnik ptytowy, dwuptytowy, zasilany od boku - wysokos¢ 900mm, szerokos¢ 400mm

215/418/7 szt 1
6.10 [KNRW Zawor grzejnikowy, termostatyczny - prosty DN15

215/412/2 szt 2
6.11 [KNRW Zawor grzejnikowy, powrotny - prosty DN15

215/412/2 szt 2
6.12 |KNR 35/215/4 |Glowica termostatyczna, zakres nastawny 6-28 st.C szt 2
6.13 |KNR GEBERIT |Analogia - rury stalowe ocynkowane w systemie rur zaprasowywanych ST28x1,5

215/601/3 (1) m 20
6.14 |KNR GEBERIT |tgczniki do zaprasowywania, ST28

215/602/3 szt 22
6.15 |[KNR GEBERIT |Analogia - rury stalowe ocynkowane w systemie rur zaprasowywanych ST15x1,2

215/601/1 m 28
6.16 |KNR GEBERIT |tgczniki do zaprasowywania, ST15

215/602/1 szt 36
6.17 |[KNR INSTAL Ptukanie instalaciji c.o.

215/307/1 m 48
6.18 |[KNRW Proby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, z rur stalowych i miedzianych, w budynkach

215/406/2 niemieszkalnych m 48
6.19 |[KNRW Proby instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco), bez regulacji

215/436/2 uktad 6
6.20 |[KNRW Préby instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco), z dokonaniem regulacji

215/436/1 uktad 6
6.21 |KNR 401/323/4 |Zamurowanie przebi¢

(2) szt 6
7 Element INSTALACJA WENTYLACJI
7.1 |Kalkulacja Demontaz istniejacych przewoddw wentylacyjnych z blachy stalowe;j

indywidualna r-g 24
7.2 |Kalkulacja Roboty budowlane - przebicia, przejscia kanatéw wentylacyjnych przez $ciany i stropy

indywidualna kpl 1,00
7.3 |KNRW Okapy kuchenny z blachy CrNi o wym. 1700x1600mm

217/141/5 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
74 |KNRW Czerpnia $cienna kotowa, o $rednicy 400mm

217/147/2 (1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
7.5 |KNRW Czerpnia $cienna kotowa, o $rednicy 250mm

217/147/1 (1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
7.6 |KNRW Filtr kanatowy fi315(klasa filtra G4)

217/302/1 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
7.7 |KNRW Filtr kanatowy fi160 (klasa filtra G4)

217/302/1 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
7.8 |KNRW Nagrzewnica kanatowa fi315 o mocy 12,0 kW

217/320/1 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
7.9 |KNRW Nagrzewnica kanatowa fi160 o mocy 2,0 kW

217/320/1 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
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7.10 |[KNRW Wentylator kuchenny do okapu (Wkw1) 690m3/h, 120 Pa

217/206/1 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
7.11 |KNRW Wentylator kanatowy (Wkn1) 835m3/h, 150 Pa

217/206/1 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
7.12 |KNRW Wentylator kanatowy (Wkn2) 265m3/h, 90 Pa

217/206/1 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
7.13 |KNRW Wentylator kuchenny wywiewny (W1) 300m3/h, 120 Pa

217/206/1 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
7.14 |[KNRW Wentylator wywiewny (W2) 105m3/h, 70 Pa

217/206/1 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
7.15 |KNRW Wentylator wywiewny (W3) 175m3/h, 150 Pa

217/206/1 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
7.16 |KNRW Wentylator wywiewny (W4) 90m3/h, 70 Pa

217/206/1 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
7.17 |KNRW Wentylator tazienkowy (W5) fi100; 50m3/h; 60Pa

217/206/1 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
7.18 |[KNRW Zawor nawiewny KE-200'mm

217/140/2 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 5
7.19 |[KNRW Zawor nawiewny KE-125"mm

217/14011 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
7.20 |KNRW Przepustnica jednoptaszczyznowa stalowa, kotowa Fi 315mm

217/131/3 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
7.21 |KNRW Przepustnica jednoptaszczyznowa stalowa, kotowa Fi 160mm

217/131/2 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
7.22 |[KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/Il - udziat ksztattek do 35%, Fi 315 mm, nierdzewne

217/116/5 R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 3,96
7.23 |[KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/Il - udziat ksztattek do 35%, Fi 160 mm, nierdzewne

217/116/3 R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 1,51
7.24 |[KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/Il - udziat ksztattek do 35%, Fi 400 mm, ocynkowane

217/116/5 R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 1,26
7.25 |[KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/Il - udziat ksztattek do 35%, Fi 315 mm, ocynkowane

217/116/5 R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 2,97
7.26 |[KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/Il - udziat ksztattek do 35%, Fi 250 mm, ocynkowane

217/116/4 R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 0,79
7.27 |[KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/Il - udziat ksztattek do 35%, Fi 200 mm, ocynkowane

217/116/4 R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 7,54
7.28 |[KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/Il - udziat ksztattek do 35%, Fi 160 mm, ocynkowane

217/116/3 R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 7,54
7.29 |KNR 216/321/1 |Izolacja kanatéw wentylacyjny wetng mineralna, 1 warstwa, grubos¢ izolacji 40'mm m2 20,1
8 Element INSTALACJA GAZU
8.1 |KNRW Demontaz rurociggow stalowych o potgczeniach spawanych, Fi'25-32'mm

402/312/2 m 6
8.2 |Kalkulacja Podejscia pod urzgdzenia gazowe

indywidualna kpl 4
8.3 |KNRW Proba instalacji gazowej na ci$nienie (dla wykonawcy i dostawcy gazu), w budynkach niemieszkalnych, o

215/307/4 (1) dtugosci do 100°'m, $rednica do 65'mm proba 1
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Uzytkownik:

Przedszkole Hallera.stx Str. 1
Przedmiar/obmiar robét
Lp Normatyw | Opis Suma
1. Element: Rozdzielnice
1.1 KNNR Wytacznik p.poz
00-05-0404-0200 [ 1.0000 ]
1.0000
Jm. szt. | Razem: 1.0000
1. 2. KNNR Konstrukcje wsporcze osadzane w otworach z zabetonowaniem o masie do 5 kg
00-05-1102-0700 - do 4 mocowan
[ 16.0000 ]
16.0000
Jm. szt. | Razem: 16.0000
1.3. KNNR Tablica TB1
00-05-0404-0200 [ 1.0000 ]
1.0000
Jm. szt. | Razem: 1.0000
1. 4. KNNR Rozdzielnia TB1
00-05-0404-0200 [27.0000 ]
27.0000
Jm. szt. | Razem: 27.0000
1.5. KNNR Rozdzielnia TB2
00-05-0404-0200 [ 1.0000 ]
1.0000
Jm. szt. | Razem: 1.0000
1. 6. KNNR Rozdzielnia TBK
00-05-0404-0200 [ 1.0000 ]
1.0000
Jm. szt. | Razem: 1.0000
1.7. KNNR Rozdzielnia TBP
00-05-0404-0200 [ 1.0000 ]
1.0000
Jm. szt. | Razem: 1.0000
2. Element: Przewody
2.1 KNR Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w betonie
04-03-1001-0700 [ 2295.0000 ]
2295.0000
Jm.m | Razem: 2295.0000
2.2, KNR Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm
04-03-1012-0100 [ 2295.0000 ]
2295.0000
Jm.m | Razem: 2295.0000
2.3. KNNR Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm2 - (N)HXH-J 3x1,5
00-05-0203-0100 [ 940.0000]
940.0000
Jm.m | Razem: 940.0000
2.4, KNNR Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm2 - (N)HXH-J 3x2,5
00-05-0203-0100 [ 730.0000]
730.0000
Jm.m | Razem: 730.0000
2.5 KNNR Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 mm2 - (N)HXH-J 5x2,5
00-05-0203-0200 [ 155.0000 ]
155.0000
Jm. m | Razem: 155.0000
2. 6. KNNR Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 - (NHXH-J 5x6
00-05-0203-0300 [ 65.0000 ]
65.0000
Jm.m | Razem: 65.0000
2.7. KNNR Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 50 mm2 - (NHXH-J 5x16
00-05-0203-0400 [ 30.0000 ]
30.0000
Jm.m | Razem: 30.0000
2.8. KNNR Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 50 mm2 - (NHXH-J 5x10
00-05-0203-0400 [130.0000]
130.0000
Jm.m | Razem: 130.0000
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2.9. KNNR Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 50 mm2 - (NHXH-J 5x35
00-05-0203-0400 [ 35.0000]
35.0000
Jm.m | Razem: 35.0000
2.10. KNNR Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 - NHXH FE180/PH90
00-05-0203-0100 3x1,5
[ 40.0000 ]
40.0000
Jm.m | Razem: 40.0000
2.11. KNNR Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm2 - HTKSH FE180/PH90
00-05-0203-0100 1x2x0,8
[ 150.0000 ]
150.0000
Jm.m | Razem: 150.0000
2.12. KNNR Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 -OMY 3x1
00-05-0203-0100 [40.0000]
40.0000
Jm.m | Razem: 40.0000
2.13. KNNR Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm2 -OMY 5x0,75
00-05-0203-0100 [10.0000]
10.0000
Jm.m | Razem: 10.0000
2.14. KNNR Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 - YnTKSY 1x2x0,8
00-05-0203-0100 [ 40.0000]
40.0000
Jm.m | Razem: 40.0000
3. Element: Oprawy
3.1 KNNR Oprawa A 1
00-05-0502-0400 [ 20.0000]
20.0000
Jm. kpl. | Razem: 20.0000
3.2. KNNR Oprawa A 2
00-05-0502-0400 [42.0000]
42.0000
Jm. kpl. | Razem: 42.0000
3.3 KNNR Oprawa B 1
00-05-0502-0400 [2.0000 ]
2.0000
Jm. kpl. | Razem: 2.0000
3.4. KNNR Oprawa B 2
00-05-0502-0400 [17.0000]
17.0000
Jm. kpl. | Razem: 17.0000
3.5 KNNR Oprawa C 1
00-05-0502-0400 [6.0000]
6.0000
Jm. kpl. | Razem: 6.0000
3.6 KNNR Oprawa D 1
00-05-0502-0400 [27.0000]
27.0000
Jm. kpl. | Razem: 27.0000
3.7 KNNR Oprawa D 2
00-05-0502-0400 [ 14.0000]
14.0000
Jm. kpl. | Razem: 14.0000
3.8. KNNR Oprawa E 1
00-05-0502-0400 [27.0000]
27.0000
Jm. kpl. | Razem: 27.0000
3.9. KNNR Oprawa E 2
00-05-0502-0400 [2.0000]
2.0000
Jm. kpl. | Razem: 2.0000
3.10. KNNR Oprawa E 3
00-05-0502-0400 [ 3.0000]
3.0000
Jm. kpl. | Razem: 3.0000
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3.11. KNNR Oprawa F 1
00-05-0502-0400 [2.0000 ]
2.0000
Jm. kpl. | Razem: 2.0000
3.12. KNNR Oprawa EW1
00-05-0502-0400 [11.0000 ]
11.0000
Jm. kpl. | Razem: 11.0000
3.13. KNNR Oprawa EW2
00-05-0502-0400 [ 6.0000 ]
6.0000
Jm. kpl. | Razem: 6.0000
3.14. KNNR Oprawa EW3
00-05-0502-0400 [ 6.0000 ]
6.0000
Jm. kpl. | Razem: 6.0000
3.15. KNNR Oprawa AW1
00-05-0502-0400 [ 26.0000 ]
26.0000
Jm. kpl. | Razem: 26.0000
3.16. KNNR Oprawa AW2
00-05-0502-0400 [ 3.0000 ]
3.0000
Jm. kpl. | Razem: 3.0000
3.17. KNR Podfaczenie przewoddw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub
05-08-0812-0100 bolce (przekréj zyt do 2.5 mm2)
[ 694.0000]
694.0000
Jm. szt. | Razem: 694.0000
4. Element: Instalacja gniazd wytacznikéw
4.1 KNNR Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie
00-05-0301-1100 cementowej lub gipsowej - wykonanie slepych otworéw w podtozu ceglanym
[216.0000]
216.0000
Jm. szt. | Razem: 216.0000
4.2, KNNR Montaz puszek korcowych 60mm
00-05-0302-0100 [216.0000]
216.0000
Jm. szt. | Razem: 216.0000
4.3 KNNR tacznik jednobiegunowy
00-05-0306-0200 [ 22.0000 ]
22.0000
Jm. szt. | Razem: 22.0000
4.4, KNNR tacznik jednobiegunowy IP 44
00-05-0306-0200 [ 31.0000 ]
31.0000
Jm. szt. | Razem: 31.0000
4.5 KNNR tacznik schodowy 1P44
00-05-0306-0200 [ 14.0000 ]
14.0000
Jm. szt. | Razem: 14.0000
4.6 KNNR tacznik schodowy
00-05-0306-0200 [29.0000 ]
29.0000
Jm. szt. | Razem: 29.0000
4.7 KNNR tacznik $wiecznikowy
00-05-0306-0200 [ 5.0000 ]
5.0000
Jm. szt. | Razem: 5.0000
4.8 KNR Montaz do gotowego podioza gniazd - Gniazdo (230v) - 2x230
05-08-0309-0400 [ 22.0000 ]
22.0000
Jm. szt. | Razem: 22.0000
4.9. KNR Montaz do gotowego podtoza gniazd - Gniazdo (230v) - podwdjne IP44
05-08-0309-0400 [ 52.0000 ]
52.0000
Jm. szt. | Razem: 52.0000
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4.10. KNR Montaz do gotowego podioza gniazd - Gniazdo (230v) - podwdjne z
05-08-0309-0400 zabezpieczeniem przed dziecmi
[ 35.0000 ]
35.0000
Jm. szt. | Razem: 35.0000
4.11. KNR Montaz do gotowego podfoza gniazd wtyczkowych wodoszczelnych
05-08-0309-0900 3-biegunowych z uziemieniem przykrecanych 16A/4mm2 z podtaczeniem
[4.0000 ]
4.0000
Jm. szt. | Razem: 4.0000
4.12. KNR Montaz do gotowego podfoza gniazd wtyczkowych wodoszczelnych
05-08-0309-1000 3-biegunowych z uziemieniem przykrecanych 32A/10mm2 z podiaczeniem
[2.0000]
2.0000
Jm. szt. | Razem: 2.0000
4.13. KNR Podfaczenie przewoddw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub
05-08-0812-0100 bolce (przekréj zyt do 2.5 mm2)
[ 607.0000 ]
607.0000
Jm. szt. | Razem: 607.0000
5. Element: Instalacja oddymiania
5.1 KNNR Montaz Czujka dymu
00-05-0406-0100 [ 3.0000 ]
3.0000
Jm. szt. | Razem: 3.0000
5. 2. KNR Centrala sygnalizacyjna
05-06-1601-0200 [1.0000]
1.0000
Jm. kpl. | Razem: 1.0000
5. 3. KNR Przycisk oddymiania
05-06-1607-0400 [2.0000]
2.0000
Jm. szt. | Razem: 2.0000
5. 4. KNR Przycisk przewietrzania
05-06-1607-0400 [ 1.0000 ]
1.0000
Jm. szt. | Razem: 1.0000
5.5. KNR Naped otwarcia drzwi napowietrzajgcych
02-02-1001-0800 [4.0000 ]
4.0000
Jm. kpl. | Razem: 4.0000
5. 6. KNR Naped otwarcia drzwi oddymiajacych
02-02-1001-0800 [4.0000]
4.0000
Jm. kpl. | Razem: 4.0000
5.7. KNNR Elektrozaczep drzwiowy
00-05-0406-0200 [ 6.0000 ]
6.0000
Jm. szt. | Razem: 6.0000
5. 8. KNNR Stacja pogody
00-05-0406-0100 [ 1.0000 ]
1.0000
Jm. szt. | Razem: 1.0000
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