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DZIAŁ N A Z W A  D Z I A Ł U      

1 WLZ dwie linie kablowa z SKP 3-2P do SO/ADM oraz szafka SO/ADM
2 Linia kablowa oświetlenia terenu przyległego obw. I i obw. II
3 Montaż słupów i opraw dla terenu przyległego obw. I i obw. II
6 Linie kablowe z SO/ADM do maszty oświetleniowe 
7 Montaż masztów oświetleniowych i naświetlaczy  
8 Badania i pomiary
9 Koszty dodatkowe związane z wykonaniem inwestycji
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1 WLZ dwie linie kablowa z SKP 3-2P do SO/ADM oraz szafka SO/ADM

1 10 KNR  201-07-01-02-10 Rowy dla kabli ręcznie głęb do 0,8 m szer do 0,4 m grunt kat 3 z uwzględnieniem 
części wspólnej wykopu  metr 41,000

 

1 20 KNNR N005-07-06-01-00 Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m  metr 41,000
 

1 30 KNNR N005-07-07-02-24 Układanie kabla NAYY-J 4x35 mm w rowach kablowych ręcznie  metr 212,000
 

1 40 KNNR N005-07-05-01-03 Ułożenie rur osłonowych DVR ø 110  metr 4,000
 

1 50 KNR  201-07-04-02-20 Ręczny zasyp rowów głęb do 0,8 m szer do 0,4 m gruntem kat 3  metr 41,000
 

1 60 510-11-06-01-00 Montaż szafki oświetleniowej SO/ADM  szt 1,000
 

1 70 KNNR N005-07-26-11-00 Zarobienie na sucho końca kabla Al do 1 KV do 4-żyłowego o przekroju do 120 
mm²  szt 4,000

 

1 80 KNNR N005-06-06-04-00 Uziom ze stali miedziowanej dł do 9,0 m metodą udarową w gruncie kat 3  szt 1,000
 

1 90 KNNR N005-07-23-02-00 Przewiert (przepych) mechaniczny rurą do ø 125  metr 18,000
 

1 100 KNNR N005-07-24-02-00 Wykop pionowy ręczny dla urządzenia przeciskowego w gruncie suchym kat 3-4  m³ 16,000
 

 
2 Linia kablowa oświetlenia terenu przyległego obw. I i obw. II

2 10 KNR  201-07-01-02-10 Rowy dla kabli ręcznie głęb do 0,8 m szer do 0,4 m grunt kat 3  metr 161,000
 

2 20 KNR  221-04-01-04-00 Wykonanie trawników dywanowych z nawożeniem w gruncie kategorii 1/2  m² 161,000
 

2 30 KNNR N005-07-06-01-00 Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m  metr 161,000
 

2 40 KNNR N005-07-07-02-24 Układanie kabla NAYY-J 4x35 mm w rowach kablowych ręcznie  metr 206,000
 

2 50 KNR  508-06-08-07-01 Układanie bednarki FeZn 30x4 w rowach kablowych  metr 179,000
 

2 60 KNR  201-07-04-02-20 Ręczny zasyp rowów głęb do 0,8 m szer do 0,4 m gruntem kat 3  metr 161,000
 

 
3 Montaż słupów i opraw dla terenu przyległego obw. I i obw. II

3 10 KNNR N005-10-01-01-00 Montaż słupa oświetleniowego 7m z wysięgnikiem 2 ram kąt 180st. i fundamentem 
zgodny z opisem  kmpl 2,000

 

3 20 KNNR N005-10-01-01-02 Montaż słupa oświetleniowego 7m z wysięgnikiem 1 ram i fundamentem zgodny z 
opisem  szt 1,000

 

3 30 KNNR N005-10-01-01-03 Montaż słupa oświetleniowego 7m z wysięgnikiem 2 ram kat 90st. i fundamentem 
zgodny z opisem  szt 1,000

 

3 40 KNNR N005-10-03-02-00 Montaż przewodów wciąganych do latarni do wys 9m  - 1 oprawa  kmpl 1,000
 

3 50 KNNR N005-10-03-03-00 Montaż przewodów wciąganych do latarni do wys 9 m - 2 oprawy  kmpl 3,000
 

3 60 KNNR N005-12-03-01-00 Podłączanie przewodów pojedyńczych do 2,5 mm² pod zaciski  kmpl 7,000
 

3 70 KNNR N005-06-06-04-00 Uziom ze stali miedziowanej dł do 9,0 m metodą udarową w gruncie kat 3  kmpl 2,000
 

3 80 KNNR N005-07-26-10-00 Zarobienie na sucho końca kabla Al do 1 KV 5-żyłowego o przekroju do 50 mm²  kmpl 5,000
 

3 90 KNNR N005-10-04-02-00 Montaż opraw oświetleniowych na wysięgniku LED 55W   szt 7,000
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6 Linie kablowe z SO/ADM do maszty oświetleniowe 

6 10 KNR  201-07-01-02-10 Rowy dla kabli ręcznie głęb do 0,8 m szer do 0,4 m grunt kat 3 z uwzględnieniem 
wykopu wspólnego  metr 140,000

 

6 20 KNNR N005-07-06-01-00 Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m  metr 140,000
 

6 30 KNNR N005-07-07-02-23 Układanie kabla NAYY-J 4x35 w rowach kablowych ręcznie  metr 365,000
 

6 40 KNR  508-06-08-07-01 Układanie bednarki FeZn 30x4 w rowach kablowych  metr 152,000
 

6 50 KNR  201-07-04-02-20 Ręczny zasyp rowów głęb do 0,8 m szer do 0,4 m gruntem kat 3  metr 140,000
 

6 80 KNR  221-04-01-04-00 Wykonanie trawników dywanowych z nawożeniem w gruncie kategorii 1/2  m² 140,000
 

 
7 Montaż masztów oświetleniowych i naświetlaczy  

7 10 KNNR N005-10-01-05-00 Montaż masztu oświetleniowego stal wys. 14m z fundamentem i głowicą nastawna 
zgodny z opisem  kmpl 4,000

 

7 20 KNR  510-10-09-05-00 Montaż projektora na głowicy nastawnej o masie do 36 kg na wieżach 
projektorowych LED 900W zgodny z opisem  szt 8,000

 

7 30 KNR  510-10-04-02-00 Montaż przewodów wciąganych do masztów do wys 14 m  2 naświetlacze    metr 128,000
 

7 70 KNNR N005-04-01-03-00 Montaż szafki rozdzielczej dla masztów oświetleniowych  kmpl 4,000
 

7 80 KNNR N005-06-06-04-00 Uziom ze stali miedziowanej dł do 9,0 m metodą udarową w gruncie kat 3  szt 2,000
 

7 90 KNNR N005-07-26-10-00 Zarobienie na sucho końca kabla Al do 1 KV do 5-żyłowego o przekroju do 50 mm²  kmpl 4,000
 

 
8 Badania i pomiary

8 10 KNNR N005-13-02-03-00 Badanie linii kablowej N.N. o ilości 4 żył  kmpl 11,000
 

8 20 KNNR N005-13-04-01-00 Badania instalacji uziemniającej pomiar pierwszy  kmpl 11,000
 

8 30 KNNR N005-13-04-05-00 Badania skutecznosci zerowania pomiar pierwszy  szt 11,000
 

8 40 KNNR N005-13-05-01-00 Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza  szt 11,000
 

 
9 Koszty dodatkowe związane z wykonaniem inwestycji

9 10 MAT 0000099 Obsługa geodezyjna inwestycji  kmpl 1,000
 

9 20 MAT 0000005 Koszty niezbędne do wykonania inwestycji nieujęte w kosztorysie  kmpl 1,000
 


