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ST-00.00.00 – WYMAGANIA OGÓLE 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszego rozdziału Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
montażowych w zakresie wymiany kotłów, modernizacji instalacji i  pomieszczeń kotłowni dla osad: 

 Leśniczówka Mościska – Antoniów, 

 Leśniczówka Mościska Niekłań - Niekłań Wielki, 

 Leśniczówka Kawęczyn – Świnków, 

 Leśniczówka Królewiec – Adamów, 

 Leśniczówka Odrowąż – Odrowąż. 
 
Leśniczówka Czarny Las - Wólka Zychowa 
Na podstawie sporządzonej Ekspertyzy Technicznej, w związku ze złym stanem technicznym kotła, instalacji c.o. 
w obrębie kotłowni, armatury oraz konstrukcji samego pomieszczenia, niezgodnego z obecnie obowiązującymi 
przepisami, przewiduje się wyłączenie tej kotłowni z eksploatacji. Istniejący stan pomieszczenia jak i instalacji 
stwarza zagrożenie życia i zdrowia użytkowników urządzenia. 
Istniejący kocioł zasypowy, urządzenia i armaturę należy zdemontować i zutylizować, a istniejącą w obrębie 
kotłowni instalację odłączyć. Ogrzewanie powierzchni mieszkalnej budynku należy realizować w sposób 
dotychczasowy (aktualnie wystarczający), tj. z wykorzystaniem istniejących trzonów kuchennych opalanych 
węglem/drewnem. 
Biorąc pod uwagę sposób użytkowania i aktualny stan budynku Leśniczówki Czarny Las, a także istniejącej przy 
nim kotłowni przewiduje się jej likwidację. Dostosowanie pomieszczenia kotłowni do jej zgodności z aktualnymi 
przepisami, a także demontaż i wymiana kotła wraz z niezbędnym osprzętem wydaje się ekonomicznie 
nieuzasadnione. 
 
Przewiduje się zastosowanie  kotłów wykorzystujących do  produkcji  ciepła  zjawisko  zgazowania  drewna  oraz  
związany  z  tym montaż  dodatkowych  urządzeń  i  przebudowę  instalacji  technologicznej.  Kotły będą  
spełniać  standardy 5 klasy emisji spalin wg normy PN-EN 303-5i będzie zgodny z ECODESIGN tj. 
Rozporządzeniem Komisji UE 2015/1189. 

Projektowane instalacje  należy  wykonać  zgodnie  z Ustawą  z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 

1994 nr 89 poz. 414 ze zm.), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 ze 

zm.), normami oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.  
 
1.2.  Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce 
tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których 
istnieje pewność, ze podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 
podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST). 

1.4. Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b)budowlę stanowiącą całość techniczno- użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 
1.4.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek 
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o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący 
konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali 
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 
30% powierzchni całkowitej budynku. 
1.4.4. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty 
antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne 
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia 
techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, 
nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, 
a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz 
fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 
składających się na całość użytkową 
1.4.5. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki. 
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 
czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne 
miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, 
pawilony sprzedany ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia 
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
1.4.7. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
1.4.8. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.4.9. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 
1.4.10. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza 
i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, 
place postojowe i place pod śmietniki. 
1.4.11. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz 
z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny 
wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo 
stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
1.4.13. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie 
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
1.4.14. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy 
służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 
montażu – także dziennik montażu. 
1.4.15. dokumentacji podwykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
1.4.16. terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 
geodezyjnego i kartograficznego: 
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych 
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw 
Zagranicznych, 
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
1.4.17. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą 
jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.4.18. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 
1.4.19. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
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budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we 
wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
1.4.20. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pózn zm.). 
1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym 
na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia 
w zagospodarowaniu tego terenu. 
1.4.22. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone 
ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
1.4.23. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do 
usunięcia po ich zakończeniu. 
1.4.24. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 
i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
1.4.25. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
1.4.26. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę 
z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
1.4.27. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy 
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania 
niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 
prowadzonych robót. 
1.4.28. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
1.4.29. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 
z prowadzeniem budowy. 
1.4.31. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej. 
1.4.32. rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
1.4.33. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do 
spełniania przewidywanych funkcji techniczno - użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 
eksploatacji. 
1.4.34. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone 
w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 
340 z 16.12.2002 r., z pózn zm.). 
1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne 
i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne 
w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy 
inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział 
w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 
technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
1.4.37. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów 
i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie Instrukcja techniczna 
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obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji podwykonawczej obiektu budowlanego. 
1.4.38. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 
aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
1.4.39. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub 
„dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
1.4.40. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy 
opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 
z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
1.4.41. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
1.4.42. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 
rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających 
z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo 
zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do 
UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 
1.4.43. Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do 
nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie 
(zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST, poleceniami Inspektora Nadzoru, obowiązującymi normami i przepisami budowlanymi oraz 
z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 
 
1.5.1. Przekazanie terenu robót 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren robót wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dwa egzemplarze dokumentacji 
projektowej i dwa komplety SST.  
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne 
z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 
projektową: 

 dostarczoną przez Zamawiającego, 

 sporządzoną przez Wykonawcę. 
 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru 
stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 
opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora 
Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i  poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności 
podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie 
wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Wielkości 
określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą 
zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 
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1.5.4. Zabezpieczenie terenu robót 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu robót w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu 
budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego.  

 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, 
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 
poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz 
będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 
i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, ze wszelkie koszty 
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione 
w cenie umownej. 
 
1.5.10. Zasady prowadzenia robót modernizacyjno-instalacyjnych 
1.5.10.1 Zagospodarowanie terenu budowy 
Przed rozpoczęciem robót należy dokonać zagospodarowania terenu budowy co najmniej w zakresie: 

 ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, 

 wykonania dróg, wyjść i przejść, 

 doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej „mediami”, a także: 

 odprowadzania lub utylizacji ścieków, 

 zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, 

 zapewnienia właściwej wentylacji, 

 zapewnienia łączności telefonicznej; 

 urządzenia składowisk materiałów i wyrobów. 
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1.5.10.2. Składowanie materiałów i wyrobów budowlanych na terenie budowy 
Składowanie materiałów budowlanych na placu budowy powinno odbywać się w wyznaczonych do tego 
miejscach, które należy uprzednio wyrównać, utwardzić i odwodnić.  
Produkty zakupione w opakowaniach należy składować tak, jak dostarczono przez producenta.  
Odpady należy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut i pylenie, a strefy gromadzenia i usuwania odpadów 
należy wygrodzić i oznakować. W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatów 
niebezpiecznych, należy zamieścić o tym informację na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych 
miejscach. Substancje i preparaty niebezpieczne należy przechowywać i przemieszczać na terenie budowy 
w opakowaniach producenta. W pomieszczeniach magazynowych należy umieścić tablice określające 
dopuszczalne obciążenie regałów magazynowych, a także dopuszczalne obciążenie powierzchni stropu. 
Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych muszą zostać wykonane w sposób wykluczający 
możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. Materiały 
składuje się w miejscu wyrównanym do poziomu. Materiały drobnicowe układa się w stosy o wysokości nie 
większej niż 2 m, dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów. Stosy materiałów workowanych 
układa się w warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 10 warstw. Przy składowaniu materiałów 
odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 
1) 0,75 m – od ogrodzenia lub zabudowań; 
2) 5 m – od stałego stanowiska pracy. 
Zabronione jest opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego, a wchodzenie 
i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne wyłącznie przy 
użyciu drabiny lub schodni. Podczas załadunku lub rozładunku materiałów lub wyrobów, przemieszczanie ich 
nad ludźmi lub kabiną, w której znajduje się kierowca (kabina samochodową) jest zabronione. Na czas 
wykonywania tych czynności kierowca jest zobowiązany opuścić kabinę. 
 
1.5.10.3. Wymagania dotyczące miejsc pracy – warunki socjalne i higieniczne 
W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić wymianę powietrza, wynikającą z potrzeb bezpieczeństwa 
pracy. Wentylacja powinna działać sprawnie i zapewniać dopływ świeżego powietrza. Wentylacja nie może 
powodować przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania pomieszczeń pracy. Osoby wykonujące roboty 
budowlane nie mogą być narażone na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, 
a w szczególności takich jak hałas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyły i gazy o natężeniach 
i stężeniach przekraczających wartości dopuszczalne. Jeżeli osoby są zobowiązane wejść do strefy, w której  
atmosfera może zawierać substancje wybuchowe, palne lub toksyczne albo szkodliwe, to atmosfera tej strefy 
powinna być monitorowana za pomocą czujników alarmujących o stanach niebezpiecznych, a także powinny być 
podjęte odpowiednie środki zapobiegające zagrożeniom. 
W przestrzeniach zamkniętych, w których atmosfera charakteryzuje się niewystarczającą zawartością tlenu lub 
występują czynniki o stężeniach nieprzekraczających wartości dopuszczalnych, osoba wykonująca zadanie 
powinna być obserwowana i asekurowana, w celu zapewnienia natychmiastowej ewakuacji i skutecznej 
pomocy. Miejsca wykonania robót, drogi na terenie budowy, dojścia i dojazdy w czasie wykonywania robót 
powinny być dostatecznie oświetlone. żurawie, maszty lub inne wysokie konstrukcje o zmroku i w nocy powinny 
mieć oświetlenie pozycyjne. Punkty świetlne rozmieszcza się w sposób zapewniający odczytanie tablic i znaków 
ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacji ruchu na terenie budowy. Słupy z punktami świetlnymi na drogach 
znajdujących się na terenie budowy należy rozmieścić wzdłuż dróg i na ich skrzyżowaniach Na łukach dróg, przy 
jednostronnym oświetleniu, słupy należy ustawiać po zewnętrznej stronie łuku. Jeżeli światło naturalne jest 
niewystarczające do wykonywania robót oraz w porze nocnej, należy stosować oświetlenie sztuczne. W razie 
konieczności mogą być stosowane przenośne źródła światła sztucznego. Sztuczne źródła światła nie mogą 
powodować: 

 wydłużonych cieni; 

 olśnienia wzroku; 

 zmiany barwy znaków lub zakłóceń odbioru i postrzegania sygnałów oraz znaków stosowanych 
w transporcie; 

 zjawisk stroboskopowych. 
Drogi ewakuacyjne oraz występujące na nich drzwi i bramy muszą zostać oznakowane znakami bezpieczeństwa. 
W bezpośrednim sąsiedztwie bram dla ruchu kołowego powinny znajdować się furtki, które należy oznakować 
w sposób widoczny. Drzwi i bramy zamykane otwierane automatycznie powinny posiadać dodatkowe 
mechanizmy do ręcznego otwierania na wypadek przerwy w dopływie energii elektrycznej. Mechanizmy 
napędowe schodów ruchomych i podnośników powinny być obudowane i niedostępne dla osób 
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nieupoważnionych Schody ruchome i pochylnie powinny być wyposażone w łatwo rozpoznawalne i łatwo 
dostępne urządzenia do ich zatrzymania. W czasie układania posadzek i wykładzin podłogowych lub Ściennych 
w pomieszczeniach z zastosowaniem mas palnych lub zawierających palne rozpuszczalniki o właściwościach 
wybuchowych oraz w czasie pokrywania podłóg lakierem lub innymi materiałami o podobnych właściwościach 
wybuchowych, należy na czas wykonywania robót i wyparowania rozpuszczalników: 

 usunąć otwarte źródła ognia na odległość co najmniej 30 m od tych pomieszczeń; 

 zapewnić skuteczną wentylację; 

 używać obuwia niepowodującego iskrzenia; 

 nie stosować narzędzi wykonanych z materiałów iskrzących. 
Obróbka kamieni na terenie budowy powinna być dokonywana w ogrodzonym miejscu, bez dostępu osób 
postronnych. Stanowiska pracy do obróbki kamieni oddalone od siebie o mniej niż 3 m zabezpiecza się ekranami 
o wysokości co najmniej 2 m. W pomieszczeniu, w którym w czasie wykonywania obróbki elementów występuje 
wydzielanie się pyłu należy zainstalować na stanowisku roboczym wentylację z miejscowym wyciągiem 
powietrza. W czasie stosowania sprężonego powietrza do obróbki płaszczyzn kamienia pracownicy są 
zobowiązani używać środków ochrony indywidualnej. Przy ręcznej lub mechanicznej obróbce elementów 
kamiennych pracownicy są zobowiązani używać środków ochrony indywidualnej, takich jak: gogle lub przyłbice 
ochronne, kaski, rękawice wzmocnione skórą oraz obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp. Na 
terenie budowy należy urządzić wydzielone pomieszczenia szatni na odzież roboczą i ochronną, umywalnię, 
jadalnię, suszarnię i ustępy. Szafki na odzież muszą być dwudzielne, zapewniające możliwość przechowywania 
oddzielnie odzieży roboczej i własnej. Jeżeli na budowie roboty budowlane wykonuje więcej niż 20 pracujących, 
to szatnia i jadalnia muszą zostać urządzone w oddzielnych pomieszczeniach. Jeżeli przewiduje to zawarta 
umowa, to dopuszczalne jest korzystanie przez wykonujących roboty budowlane z istniejących na terenie 
budowy pomieszczeń i urządzeń higieniczno--sanitarnych inwestora. Ławki w pomieszczeniach higieniczno-
sanitarnych powinny być trwale przytwierdzone do podłoża. Palenie tytoniu na terenie budowy może się 
odbywać wyłącznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do tego celu przystosowanym pomieszczeniu 
(palarni). 
 
1.5.10.4. Rusztowania i ruchome podesty robocze 
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykonywane i użytkowane zgodnie z dokumentacją 
producenta albo projektem indywidualnym, a osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań oraz 
monterzy ruchomych podestów roboczych powinni posiadać wymagane uprawienia. Użytkowanie rusztowania 
jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę. Odbiór 
rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego.  
Wpis określa w szczególności: 

1) użytkownika rusztowania; 
2) przeznaczenie rusztowania; 
3) wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu; 
4) dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania; 
5) datę przekazania rusztowania do użytkowania; 
6) oporność uziomu; 
7) terminy kolejnych przeglądów rusztowania. 

Na rusztowaniu lub ruchomym podeście roboczym powinna być umieszczona tablica określająca: 

 wykonawcę montażu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska 
albo nazwy oraz numeru telefonu; 

 dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego. 
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny: 

 mieć pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty oraz do 
składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów; 

 mieć stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń; 

 zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy; 

 zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji niepowodującej nadmiernego wysiłku; 

 mieć poręcz ochronną; 

 mieć piony komunikacyjne; odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu 
komunikacyjnego rusztowania nie powinna być większa niż 20 m, a między pionami nie większa  
niż 40 m. 

Liczbę i rozmieszczenie zakotwień rusztowania oraz wielkość siły kotwiącej należy określić w projekcie 
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rusztowania lub dokumentacji producenta. Składowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie może być 
mniejsza niż 2,5 kN. Udźwig urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach mocowanych do konstrukcji 
rusztowania nie może przekraczać 1,5 kN. Konstrukcja rusztowania nie może wystawać poza najwyżej położoną 
linię kotew więcej niż 3 m, a pomost roboczy umieszcza się nie wyżej niż 1,5 m ponad tą linią. W przypadku 
odsunięcia rusztowania od ściany ponad 0,2 m należy stosować balustrady od strony tej ściany. Rusztowanie 
z elementów metalowych powinno być uziemione i mieć instalację piorunochronną. Natomiast usytuowanie 
rusztowania w obrębie ciągów komunikacyjnych wymaga zgody właściwych organów nadzorujących te ciągi 
oraz zastosowania wymaganych przez nie środków bezpieczeństwa. Rusztowania usytuowane bezpośrednio 
przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów i przejść dla pieszych, oprócz standardowych wymagań, 
powinny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych, których stosowanie nie zwalnia jednak 
z obowiązku stosowania balustrad. Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań są zobowiązane do 
stosowania urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. Przed montażem lub demontażem 
rusztowań należy wyznaczyć i ogrodzić strefę niebezpieczną. Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań oraz 
ruchomych podestów roboczych, usytuowanych w sąsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych, są 
dopuszczalne, jeżeli linie znajdują się poza strefą niebezpieczną. W innym przypadku, przed rozpoczęciem robót, 
napięcie w liniach napowietrznych powinno być wyłączone. Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań 
i ruchomych podestów roboczych są zabronione: 

 jeżeli o zmroku nie zapewniono oświetlenia pozwalającego na dobrą widoczność; 

 w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu oraz gołoledzi; 

 w czasie burzy lub wiatru o prędkości przekraczającej 10 m/s. 
Zabronione jest pozostawianie materiałów i  wyrobów na pomostach rusztowań i ruchomych podestów 
roboczych po zakończeniu pracy. Również zabronione jest zrzucanie elementów demontowanych rusztowań 
i ruchomych podestów roboczych. Wchodzenie na pomost i schodzenie z niego ruchomego podestu roboczego 
jest dozwolone, jeżeli pomost znajduje się w najniższym położeniu lub w położeniu przewidzianym do 
wchodzenia oraz jest wyposażony w zabezpieczenia zgodnie z instrukcją producenta. Przepisy określają również 
zachowanie się na ruchomym podeście. Zabronione jest wykonywanie gwałtownych ruchów, przechylanie się 
przez poręcze, gromadzenie wyrobów, materiałów i narzędzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego 
oraz opieranie się o ścianę obiektu budowlanego przez osoby znajdujące się na podeście. Również łączenie ze 
sobą dwóch sąsiednich ruchomych podestów roboczych oraz przechodzenie z jednego na drugi są zabronione. 
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być każdorazowo sprawdzane przez kierownika budowy lub 
uprawnioną osobę po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz działaniu innych czynników, stwarzających 
zagrożenie dla bezpieczeństwa wykonania prac i po przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni oraz okresowo, 
nie rzadziej niż raz w miesiącu. W czasie burzy i przy wietrze o prędkości większej niż 10 m/s pracę na ruchomym 
podeście roboczym należy przerwać, a pomost podestu opuścić do najniższego położenia i zabezpieczyć przed 
jego przemieszczaniem. W przypadku braku dopływu prądu elektrycznego przez dłuższy okres znajdujący się 
w górze pomost ruchomego podestu roboczego należy opuścić za pomocą urządzenia ręcznego. Naprawa 
ruchomych podestów roboczych może być dokonywana wyłącznie w ich najniższym położeniu. Przemieszczanie 
rusztowań przejezdnych, w przypadku gdy przebywają na nich ludzie, jest zabronione. Rusztowania i ruchome 
podesty robocze mogą być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. 
 
1.5.10.5. Roboty na wysokości 
Osoby przebywające na stanowiskach pracy znajdujących się na wysokości co najmniej 1 m nad poziomem 
podłogi lub ziemi powinny być zabezpieczone przed upadkiem z wysokości przez balustrady składające się 
z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m. Wolną 
przestrzeń między deską krawężnikową a poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników przed 
upadkiem z wysokości. 
Takie same balustrady powinny zabezpieczać: 

 otwory w stropach, na których prowadzone są roboty lub do których możliwy jest dostęp ludzi; 

 otwory w ścianach zewnętrznych obiektu budowlanego, stropach lub inne, których dolna krawędź 
znajduje się poniżej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu; 

 pozostawione w czasie wykonywania robót w ścianach otwory, zwłaszcza otwory na drzwi, balkony, 
szyby dźwigów. 

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mieć zapewnione mocowanie końcówki linki 
bezpieczeństwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokości około 1,5 
m, wzdłuż zewnętrznej strony krawędzi przejścia. Wytrzymałość i sposób zamocowania prowadnicy, o której 
mowa w ust. 1, powinny uwzględniać obciążenie dynamiczne spadającej osoby. W przypadku gdy zachodzi 
konieczność przemieszczania stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa powinna 
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być zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocą urządzenia samohamującego. Długość linki 
bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa nie powinna być większa niż 1,5 m. Drabina bez pałąków, której długość 
przekracza 4 m, przed podniesieniem lub zamontowaniem powinna być wyposażona w prowadnicę pionową, 
umożliwiającą założenie urządzenia samohamującego, połączonego z linką bezpieczeństwa szelek 
bezpieczeństwa. Prowadnica pionowa z urządzeniem samohamującym może być zamocowana na wznoszonej 
konstrukcji drabiny, na klamrach lub szczeblach, w odległości od osi drabiny nie większej niż 0,4 m. Osoby 
korzystające z urządzeń krzesełkowych, drabin linowych lub ruchomych podestów roboczych powinny być 
dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokości za pomocą prowadnicy pionowej, zamocowanej 
niezależnie od lin nośnych drabiny, krzesełka lub podestu. Taka prowadnica pionowa powinna być naciągnięta 
w sposób umożliwiający przesuwanie w górę aparatu samohamującego oraz powinna być zabezpieczona przed 
odchylaniem się większym niż o 2 m. Urządzenia zabezpieczające przed odchylaniem się lin powinny umożliwiać 
przesuwanie się urządzenia samohamującego. Długość linki bezpieczeństwa łączącej szelki bezpieczeństwa 
z aparatem samohamującym nie powinna przekraczać 0,5 m. 
 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej 
i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 
26września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania 
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań 
określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają 
wymagania SST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania 
jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych (SST). 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów 
z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. Wykonawca 
przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez 
siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane 
z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia lub szczegółowe warunków umowy stanowią 
inaczej. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie 
odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych 
w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań 
umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami 
prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
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2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują 
się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 
nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 
wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze 
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST 
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 
wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał 
normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru 
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach 
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ), 

 plan organizacji robót modernizacyjno-instalacyjnych, 

 plan  organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych 
o większych gabarytach lub masie). 
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5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 
SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonywanie wszystkich elementów robót określonych 
w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
 
5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w  wykonywaniu robót zostaną, 
jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
 
5.2.3. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także 
w normach i wytycznych. 
 
5.2.4. Polecenia Inspektora Madzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później 
niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania 
robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary 
i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie 
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 
częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie mieć 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru 
będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru 
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 

6.2. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą 
dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę 
do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.4. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
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później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą 
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 
przez niego zaaprobowanych. 

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po 
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.6. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 
określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-znaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

6.7 Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy 
będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą 
oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
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 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 
z podaniem kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 
nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje 
Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
[2] Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub 
w SST. 

[3] Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej 
w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione 
na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

[4] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], 
następujące dokumenty: 

 pozwolenie na budowę, 

 protokoły przekazania terenu budowy, 

 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

 protokoły odbioru robót, 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 operaty geodezyjne, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

[5] Przechowywanie dokumentów 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru 
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. przedmiar robót powinien 
zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych: w kolejności technologicznej ich 
wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie 
właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem 
ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać 
podział wszystkich robót budowlanych w danym obiekcie według Wspólnego Słownika Zamówień. Dalszy 
podział przedmiaru robót należy opracować według systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie 
systematyki stosowanej w publikacjach zawierających normy nakładów rzeczowych. Tabele przedmiaru robót 
powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym. 
Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy. Obmiar robót 
będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robót. Powiadomienie 
powinno nastąpić na co najmniej 3 dni przed tym terminem. 
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Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiarów. Książka obmiarów jest niezbędna do 
udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających, robót rozbiórkowych oraz 
związanych z remontami, modernizacją lub przebudową obiektów budowlanych. Jakikolwiek błąd lub 
opuszczenie (przeoczenie) w ilościach podanym w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Korekta ewentualnych błędów lub pominiętych pozycji 
w przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiającym, jeżeli zawarta umowa  
o wykonaniu robót nie stanowi inaczej.  
Obmiaru wykonanych robót dokonuje Kierownik Budowy. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz 
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej 
i kosztorysowej, przedmiarze robót. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

 odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

 odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
 
 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz 
ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających 
zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru 
zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór 
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych 
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 
ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) 
oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym 
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w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja 
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 
odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych 
elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji 
i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
4. protokoły odbiorów częściowych, 
5. recepty i ustalenia technologiczne, 
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem 

zapewnienia jakości (PZJ), 
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych 
z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych 
w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(końcowy)”. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Rozliczanie robót podstawowych będzie dokonane w systemie ryczałtowym. Zasady płatności za wykonane 
roboty zostaną określone przez Inwestora w projekcie umowy na wykonanie robót. Cena za roboty tymczasowe 
np. odwodnienia wykopów, zabezpieczenie wykopów i in., a także prace towarzyszące, np. prace geodezyjne, 
organizacja ruchu i in. będzie wliczona w cenę robót podstawowych. 
Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane będą na podstawie świadectw płatności wystawionych przez 
wykonawcę i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Przejściowe świadectwa płatności są wystawiane przez wykonawcę i akceptowane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego na podstawie „Wykazu robót wykonanych częściowo". 
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie. 
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Szczegółowy zakres wykonania prac modernizacyjno-instalacyjnych określa Ekspertyza Techniczna oraz 
przedmiar robót.  
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustawy 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 
z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177), 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881), 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 
147, poz. 1229), 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. Z 2004 r. Nr 204, poz. 
2086), 
 

10.2. Rozporządzenia 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu 
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780), 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 
1126), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie 
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 
 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, 
Warszawa 1989-1990, 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 
2003, 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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SST-01.00.00 - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA Z KOTŁOWNIĄ 
  

1.  WSTĘP 
 

1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszego rozdziału Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące  
wykonania i odbioru robót montażowych w zakresie wymiany kotłów, modernizacji instalacji i  pomieszczeń 
kotłowni dla osad: 

 Leśniczówka Mościska – Antoniów, 

 Leśniczówka Mościska Niekłań - Niekłań Wielki, 

 Leśniczówka Kawęczyn – Świnków, 

 Leśniczówka Królewiec – Adamów, 

 Leśniczówka Odrowąż – Odrowąż. 
 
Leśniczówka Czarny Las - Wólka Zychowa 
Na podstawie sporządzonej Ekspertyzy Technicznej, w związku ze złym stanem technicznym kotła, instalacji c.o. 
w obrębie kotłowni, armatury oraz konstrukcji samego pomieszczenia, niezgodnego z obecnie obowiązującymi 
przepisami, przewiduje się wyłączenie tej kotłowni z eksploatacji. Istniejący stan pomieszczenia jak i instalacji 
stwarza zagrożenie życia i zdrowia użytkowników urządzenia. 
Istniejący kocioł zasypowy, urządzenia i armaturę należy zdemontować i zutylizować, a istniejącą w obrębie 
kotłowni instalację odłączyć. Ogrzewanie powierzchni mieszkalnej budynku należy realizować w sposób 
dotychczasowy (aktualnie wystarczający), tj. z wykorzystaniem istniejących trzonów kuchennych opalanych 
węglem/drewnem. 
Biorąc pod uwagę sposób użytkowania i aktualny stan budynku Leśniczówki Czarny Las, a także istniejącej przy 
nim kotłowni przewiduje się jej likwidację. Dostosowanie pomieszczenia kotłowni do jej zgodności z aktualnymi 
przepisami, a także demontaż i wymiana kotła wraz z niezbędnym osprzętem wydaje się ekonomicznie 
nieuzasadnione. 
 
Opracowanie dotyczy modernizacji technologii  kotłowni na paliwo stałe opalanych  drewnem/węglem. 
Aktualnie: 

 Leśniczówka Mościska – Antoniów: 23 kW 

 Leśniczówka Mościska Niekłań - Niekłań Wielki: 

 Leśniczówka Kawęczyn – Świnków: 28 kW 

 Leśniczówka Królewiec – Adamów: 17 kW 

 Leśniczówka Odrowąż – Odrowąż: 20 kW 

 Leśniczówka Czarny Las - Wólka Zychowa: 14 kW 
 
Przewiduje się zastosowanie  kotłów wykorzystujących do  produkcji  ciepła  zjawisko  zgazowania  drewna  oraz  
związany  z  tym montaż  dodatkowych  urządzeń  i  przebudowę  instalacji  technologicznej.  Kotły będą  
spełniać  standardy 5 klasy emisji spalin wg normy PN-EN 303-5i będzie zgodny z ECODESIGN tj. 
Rozporządzeniem Komisji UE 2015/1189. 

Projektowane instalacje  należy  wykonać  zgodnie  z Ustawą  z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 

1994 nr 89 poz. 414 ze zm.), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 ze 

zm.), normami oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.  
 
1.2.  Zakres stosowania ST 
Szczegółowa Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  
przy  zleceniu  i  realizacji  robót  związanych  z  realizacją  inwestycji  na  potrzeby,  której  sporządza  się 
dokumentacje projektową.   
Niniejsze  opracowanie  można  stosować  wyłącznie  przy  wykonawstwie  robót  instalacyjnych  dla  
obiektów wymienionych w pkt 1.1.  
Stosowanie  podanych  norm  i  przepisów  nie  może  być  sprzeczne  z  jakimikolwiek  innymi,  
obowiązującymi w chwili prowadzenia robót, normami i przepisami.  
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1.3.  Przedmiot i zakres robót objętych ST  
Roboty, których dotyczy SST obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie   
robót wymienionych w punkcie 1.1. w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową (a zaleconych przez 
Inwestora).   
  
W zakres tych robót wchodzą:  

 roboty przygotowawcze,   

 roboty demontażowe,  

 roboty montażowe, 

 roboty towarzyszące.  
  
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  jedynie niezbędne zmiany dotyczące technologii kotłowni. 
Zmiany mają na celu doprowadzenie pomieszczenia i instalacji do stanu zgodnego z obecnie obowiązującymi 
przepisami. 
 
Ogólny robót obejmuje:  

a) roboty przygotowawcze:  

 spuszczenie wody instalacyjnej z instalacji,  
b) roboty demontażowe:  

 demontaż istniejącej instalacji c.o., 

 demontaż istniejących urządzeń, 

 demontaż osprzętu istniejącej kotłowni wraz ze źródłem ciepła,  

 demontaż istniejącego podłączenia do Kotla. 
c) roboty montażowe: 

 montaż instalacji c.o.,  

 montaż armatury wraz z zaworami, 

 montaż kotła i urządzeń w kotłowni,  

 montaż czopucha,  

 montaż izolacji, 

 płukanie instalacji,   

 próby szczelności.  
d) roboty towarzyszące,  

 przekucia,  

 zamurowywania,  

 odpowietrzenie instalacji,  

 roboty porządkowe.  
  
Szczegółowy zakres robót obejmuje:  
Leśniczówka Mościska – Antoniów: 

 demontaż istniejącego kotła zasypowego na paliwo stałe i wymianę na nowy zgazowujący drewno, 

 demontaż istniejącego naczynia wzbiorczego systemu otwartego i wymianę na naczynie wzbiorcze 
przeponowe, 

 demontaż istniejącego wiszącego poziomego podgrzewacza pojemnościowego ze spiralą 
niezaizolowanego i wymianę na nowy, 

 demontaż naczynia wzbiorczego przeponowego do c.w.u. i wymianę na nowe naczynie wzbiorcze 
przeponowe, 

 demontaż i wymianę przewodów głównych c.o. wraz z armaturą, 

 zmianę trasy przewodów podyktowaną nową lokalizacją urządzeń, 

 demontaż  pompy obiegowej c.o., 

 rozbiórkę/demontaż elementów wyposażenia kotłowni (np. szafy, stoły) uniemożliwiających montaż 
kotła i niezbędnych urządzeń, 

 montaż laddomatu, 

 montaż zbiornika buforowego, 

 podłączenie automatyki kotła i niezbędnych czujników,  
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 montaż niezbędnej (wymaganej przepisami) armatury odcinającej, zwrotnej, zabezpieczającej, 
pomiarowej itp., 

 próba ciśnieniowa instalacji wewnętrznej, 

 podłączenie i uruchomienie urządzeń. 
 
Leśniczówka Mościska Niekłań - Niekłań Wielki: 

 demontaż istniejącego kotła zasypowego na paliwo stałe i wymianę na nowy zgazowujący drewno, 

 demontaż istniejącego naczynia wzbiorczego systemu zamkniętego i wymianę na nowe naczynie 
wzbiorcze przeponowe, 

 demontaż naczynia wzbiorczego przeponowego do c.w.u.  i wymianę na nowe naczynie wzbiorcze 
przeponowe, 

 podłączenie automatyki kotła i niezbędnych czujników,  

 montaż niezbędnej (wymaganej przepisami) armatury odcinającej, zwrotnej, zabezpieczającej, 
pomiarowej itp., 

 próba ciśnieniowa instalacji wewnętrznej, 

 podłączenie i uruchomienie urządzeń. 
 
Leśniczówka Kawęczyn – Świnków: 

 demontaż istniejącego kotła zasypowego na paliwo stałe i wymianę na nowy zgazowujący drewno, 

 demontaż istniejącego naczynia wzbiorczego systemu otwartego i wymianę na naczynie wzbiorcze 
przeponowe, 

 demontaż naczynia wzbiorczego przeponowego do c.w.u. i wymianę na nowe naczynie wzbiorcze 
przeponowe, 

 demontaż i wymianę przewodów głównych c.o. wraz z armaturą, 

 zmianę trasy przewodów podyktowaną nową lokalizacją urządzeń, 

 montaż  pompy ładującej podgrzewacz c.w.u., 

 demontaż pompy obiegowej c.o., 

 rozbiórkę/demontaż elementów wyposażenia kotłowni (np. szafy, stoły) uniemożliwiających montaż 
kotła i niezbędnych urządzeń, 

 montaż laddomatu, 

 montaż zbiornika buforowego, 

 podłączenie automatyki kotła i niezbędnych czujników,  

 montaż niezbędnej (wymaganej przepisami) armatury odcinającej, zwrotnej, zabezpieczającej, 
pomiarowej itp., 

 próba ciśnieniowa instalacji wewnętrznej, 

 podłączenie i uruchomienie urządzeń. 
 

Leśniczówka Królewiec – Adamów: 

 demontaż istniejącego kotła zasypowego na paliwo stałe i wymianę na nowy zgazowujący drewno, 

 demontaż istniejącego naczynia wzbiorczego systemu otwartego i wymianę na naczynie wzbiorcze 
przeponowe, 

 demontaż istniejącego wiszącego poziomego podgrzewacza pojemnościowego ze spiralą 
niezaizolowanego 150 l i wymianę na nowy, 

 demontaż naczynia wzbiorczego przeponowego do c.w.u. i wymianę na nowe naczynie wzbiorcze 
przeponowe, 

 demontaż i wymianę przewodów głównych c.o. wraz z armaturą, 

 zmianę trasy przewodów podyktowaną nową lokalizacją urządzeń, 

 demontaż i wymianę pompy ładującej podgrzewacz c.w.u., 

 demontaż pompy obiegowej c.o., 

 rozbiórkę/demontaż elementów wyposażenia kotłowni (np. szafy, stoły)uniemożliwiających montaż 
kotła i niezbędnych urządzeń, 

 montaż laddomatu, 

 montaż zbiornika buforowego, 

 podłączenie automatyki kotła i niezbędnych czujników,  
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 montaż niezbędnej (wymaganej przepisami) armatury odcinającej, zwrotnej, zabezpieczającej, 
pomiarowej itp., 

 próba ciśnieniowa instalacji wewnętrznej, 

 podłączenie i uruchomienie urządzeń. 
 

Leśniczówka Odrowąż – Odrowąż: 

 demontaż istniejącego kotła zasypowego na paliwo stałe i wymianę na nowy zgazowujący drewno, 

 demontaż istniejącego naczynia wzbiorczego systemu otwartego i wymianę na naczynie wzbiorcze 
przeponowe, 

 demontaż istniejącego naczynia wzbiorczego systemu zamkniętego, 

 demontaż naczynia wzbiorczego przeponowego do c.w.u. i wymianę na nowe naczynie wzbiorcze 
przeponowe, 

 demontaż wymiennika ciepła, 

 demontaż i wymianę przewodów głównych c.o. wraz z armaturą, 

 zmianę trasy przewodów podyktowaną nową lokalizacją urządzeń, 

 demontaż i wymianę pompy ładującej podgrzewacz c.w.u., 

 demontaż pompy kotłowej, 

 rozbiórkę/demontaż elementów wyposażenia kotłowni (np. szafy, stoły) uniemożliwiających montaż 
kotła i niezbędnych urządzeń, 

 montaż laddomatu, 

 montaż zbiornika buforowego, 

 podłączenie automatyki kotła i niezbędnych czujników,  

 montaż niezbędnej (wymaganej przepisami) armatury odcinającej, zwrotnej, zabezpieczającej, 
pomiarowej itp., 

 próba ciśnieniowa instalacji wewnętrznej, 

 podłączenie i uruchomienie urządzeń, 

 rozbiórka ścianki działowej umożliwiająca zachowanie wymagań montażowych projektowanego kotła. 
 
Leśniczówka Czarny Las - Wólka Zychowa 
Jak w pkt. 1.1. 
Ewentualne dostosowanie pomieszczenia do funkcji kotłowni wymaga: 

 demontażu istniejącego kotła zasypowego na paliwo stałe i wymianę na nowy zgazowujący drewno, 

 demontażu istniejącego naczynia wzbiorczego systemu otwartego i wymianę na naczynie wzbiorcze 
przeponowe, 

 demontażu i wymianę przewodów głównych c.o. wraz z armaturą, 

 zmiany trasy przewodów podyktowaną nową lokalizacją urządzeń, 

 montażu pompy obiegowej c.o., 

 montażu laddomatu, 

 montażu zbiornika buforowego, 

 podłączenia automatyki kotła i niezbędnych czujników,  

 montażu niezbędnej (wymaganej przepisami) armatury odcinającej, zwrotnej, zabezpieczającej, 
pomiarowej itp., 

 próby ciśnieniowej instalacji wewnętrznej, 

 podłączenia i uruchomienia urządzeń, 

 montażu drzwi do kotłowni, 

 niezbędnych prac budowlanych mających na celu przystosowanie istniejącego pomieszczenia kotłowni 
do obowiązujących przepisów. 

 
1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.00 Wymagania ogólne  
  
1.5.  Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe zawarte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz wytycznymi 
technicznymi oraz wytycznymi odbioru instalacji grzewczych 
Instalacja ogrzewcza wodna  
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Instalację  ogrzewczą  wodną  stanowi  układ  połączonych  przewodów  napełnionych    wodą  instalacyjną,   
wraz      z      armaturą,    pompami      obiegowymi      i      innymi      urządzeniami      (w      tym  grzejnikami, 
wymiennikami  do  przygotowania  wody  ciepłej,  nagrzewnicami  wentylacyjnymi  itp.),  oddzielony zaworami  
od  źródła  ciepła.  W szczególnej  sytuacji,  instalacja  ogrzewcza  może  składać  się  z  części wewnętrznej i 
części zewnętrznej  
Część wewnętrzna instalacji ogrzewczej  
Instalacja ogrzewcza znajdująca się w obsługiwanym budynku. Część wewnętrzna instalacji ogrzewczej zaczyna 
się za zaworami odcinającymi tę część od części zewnętrznej instalacji lub źródła ciepła 
Cześć zewnętrzna instalacji ogrzewczej  
Część  instalacji  ogrzewczej  znajdująca  się,  poza  obsługiwanym  budynkiem.  Występująca w  przypadku, gdy 
źródło ciepła znajduje się; poza mm, a w budynku tym me ma przetwarzania parametrów czynnika grzejnego.  
Instalacja ogrzewcza systemu zamkniętego  
Instalacja ogrzewcza, w której przestrzeli wodna (zład) nie ma swobodnego połączenia z atmosferą.  
Instalacja ogrzewcza systemu otwartego  
Instalacja ogrzewcza, w której przestrzeń wodna (zład) ma stałe swobodne połączenie z atmosferą przez 
otwarte naczynie wzbiorcze 
Instalacja centralnego ogrzewania wodna  
Instalacja  stanowiąca  część  lub  całość  instalacji  ogrzewczej  wodnej,  służąca,  do  rozprowadzenia  wody 
instalacyjnej  między  grzejnikami  zainstalowanymi  w  pomieszczeniach  obsługiwanego  budynku,  w celu 
ogrzewania tych pomieszczeń.  
Woda instalacyjna (czynnik grzejny)  
Woda lub wodny roztwór substancji zapobiegających korozji lub obniżających temperaturę zamarzania wody, 
napełniający instalacji; ogrzewcza wodną.  
Źródło ciepła  
Kotłownia, węzeł ciepłowniczy (indywidualny lub grupowy), układ z pompą ciepła, układ z kolektorami 
słonecznymi, działające samodzielnie lub w zaprogramowanej współpracy 
Kocioł  jednofunkcyjny    
Kocioł przeznaczony  wyłącznie  do  centralnego  ogrzewania,  może współpracować z zasobnikami c.w.u. dla 
przygotowania ciepłej wody użytkowej 
Ogrzewanie pompowe  
Ogrzewanie  pompowe  –  wymuszanie  ruchu  wody  w  instalacji  dokonywane  jest  przy zastosowaniu  pompy    
obiegowej.    Praca    pompy    pozwala    pokonać    duże    opory  hydrauliczne  powstające  przy przepływie  
wody  w  rurach  i  dlatego  stosować  można  rury  o  dużo    mniejszych    średnicach    niż    w  ogrzewaniu  
grawitacyjnym.  Dodatkowo  instalacje pompowe  mają  mniejsze  ograniczenia  związane  z  wielkością,  
rozległością  i ukształtowaniem przestrzennym instalacji 
Zawór bezpieczeństwa  
Zabezpieczenie  kotła  grzewczego,  przed  przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia roboczego 
Naczynie wzbiorcze  
Naczynie,  które  przejmuje  zwiększającą  się  pod  wpływem  temperatury  objętość  wody  i  zapobiega 
nadciśnieniu w obiegach grzewczych 
Odpowietrzenie instalacji c.o.  
Stosowane    w    celu    uniknięcia    negatywnych    skutków  obecności    powietrza    w    instalacji,    jak:  
powstawania  szumów  przepływowych  i  głośnej pracy  instalacji,  spadku  ilości  ciepła  oddawanego  przez  
grzejniki,  złego  przewodzenia ciepła na ściankach kotłów, skróconej żywotności instalacji wskutek korozji, 
uszkodzenia pompy  obiegowej  –  zużycie  łożysk  pompy  i  erozja  kawitacyjna  łopatek  wirnika  oraz 
znacznego spadku wydajności pompy 
Regulator pogodowy  
Regulator    ze    zdalnym    czujnikiem    temperatury    zewnętrznej,  regulujący    temperaturę    z    kotła    na  
wyjściu  do  c.o.,  w  zależności  od  temperatury zewnętrznej (przy niższej temperaturze zewnętrznej – wyższa 
temperatura zasilania c.o. i odwrotnie) 
Samokompensacja  
Kompensacja  naturalna  wydłużeń  liniowych,  wykorzystując  zmiany  kierunków prowadzenia instalacji oraz 
układ punktów stałych  
Ciśnienie robocze instalacji  
Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla 
zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczone w żadnym jej punkcie 
Ciśnienie dopuszczalne instalacji  
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Najwyższa wartość ciśnienia statycznego wody w najniższym punkcie instalacji 
Ciśnienie próbne  
Ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej szczelności 
Ciśnienie nominalne PN  
Ciśnienie  charakteryzujące  wymiary  i  wytrzymałość  elementu  instalacji  w  temperaturze  odniesienia 
równej 20°C 
Temperatura robocza  
Obliczeniowa    (projektowa)  temperatura  pracy  instalacji  przewidziana  w  dokumentacji  projektowej, która 
dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczona w żadnym jej punkcie 
Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20 °C, a instalacji wody ciepłej 60 °C 
Średnica nominalna (DN lub dn)  
Średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą średnicy rzeczywistej (dla rur -  
średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek - średnicy wewnętrznej) wyrażonej w milimetrach 
Nominalna grubość ścianki rury (en)  
Grubość  ścianki,  która  jest  dogodnie  zaokrągloną,  liczbą,  w  przybliżeniu  równą  rzeczywistej  grubości 
ścianki rury wyrażonej w milimetrach 
Szereg rur (S) - dla rur z tworzywa sztucznego  
Liczbowe oznaczenie szeregu rur, które jest bezwymiarową, zaokrągloną liczbą związaną z geometrią rur 
Znormalizowany współczynnik wymiarów (SDR) - dla rur z tworzywa sztucznego  
Liczbowe  oznaczenie  szeregu  rur,  które  jest  zaokrągloną  liczbą  w  przybliżeniu  równą  stosunkowi 
nominalnej średnicy do nominalnej grubości ścianki.  
Temperatura awaryjna - dla instalacji wykonanej  z przewodów z   tworzywa sztucznego  
Najwyższa dopuszczalna temperatura czynnika przekraczająca temperaturę roboczą, jaka może wystąpić w  
czasie  pracy  instalacji,  w  której  nastąpiło  uszkodzenie  systemu  sterującego  i  zabezpieczającego instalację, 
która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczona w żadnym jej punkcie.  

 
2.  MATERIAŁY 

  
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00.00.00  
Wymagania ogólne.  
Wykonawca  jest  zobowiązany  dostarczyć  materiały  zgodnie  z  wymaganiami  Inwestora,  
dokumentacją projektową i niniejszą STT. Wszystkie  materiały  użyte  do  budowy  instalacji  powinny  być  
dopuszczone  do  stosowania  w budownictwie poprzez oznakowanie znakiem „CE” lub znakiem budowlanym 
„B” bądź posiadać deklarację zgodności z przedmiotową Europejską lub Polska Normą a w przypadku ich braku 
poprzez posiadanie aktualnej Aprobaty Technicznej dopuszczającej do stosowania wyrobu. Każdy rodzaj robót, 
w którym znajdą się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc 
się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem za wykonaną pracę. Za  jakość  materiałów,  elementów  i  urządzeń  
przeznaczonych  do  robót  odpowiada  Wykonawca  
robót. Nie dotyczy to materiałów, elementów i urządzeń dostarczonych bezpośrednio przez Inwestora.  
  
2.2.  Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów  
2.2.1.  Przewody i kształtki   
Przewody instalacyjne w  kotłowni zaprojektowano w kompletnym systemie instalacyjnym, składającym się z 
precyzyjnych rur i złączek wytwarzanych z wysokiej jakości stali węglowej ocynkowanej. Montaż instalacji 
oparty jest na szybkiej i prostej technice press, czyli zaprasowywania na rurze złączek. Szczelność połączeń 
zapewniają specjalne pierścieniowe uszczelnienia (O-Ring) z odpornego na wysokie temperatury kauczuku oraz 
specjalny system zacisku, który gwarantuje długoletnią, bezawaryjną eksploatację. 
Szczelność połączeń zapewniają uszczelnienia o-ringowe EPDM. 
System charakteryzuje się:  

 szybkim i pewnym montażem instalacji, 

 szerokim zakresem temperatur pracy od -35°C do 135°C, 

 odpornością na wysokie ciśnienie, do 16 bar,  

 małymi oporami przepływu w rurach i złączkach,  

 niewielkim ciężarem rur i złączek,  

 wytrzymałością mechaniczną,  

 brakiem zagrożenia pożarowego podczas montażu i eksploatacji, 
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 wysoką estetyką wykonanych instalacji,  

 systemem sygnalizacji niezaprasowanych połączeń.  
 
2.2.2  Armatura odcinająca, regulacyjna i pomiarowa  
Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest  
zainstalowana.  Przed  instalowaniem  armatury  należy  usunąć  z  niej  zaślepienia  i  ewentualne  
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak. żeby była 
dostępna do obsługi i konserwacji.  Armaturą na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu 
wody instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. Armatura na przewodach  
powinna  być  zamocowana  do  przegród  lub  konstrukcji  wsporczych  przy  użyciu odpowiednich wsporników, 
uchwytów lub innych trwałych podparć, zgodnie z projektem technicznym.  
W  celu  określenia  wartości  ciśnień  w  poszczególnych  miejscach  instalacji  przewidziano  zastosowanie 
manometrów  technicznych  z  kurkami manometrycznymi  o  zakresie  0,1  MPa.  Pozwoli  to  na  określenie 
urządzeń wymagających przeglądu i czyszczenia oraz ewentualnych innych problemów eksploatacyjnych 
kotłowni i instalacji.   
Dla bezpośredniego pomiaru temperatury należy zabudować termometry techniczne o zakresie 0  
- 120°C.  
 
2.2.3. Kocioł grzewczy 
Przewidziano montaż kotłów wykorzystujących  do  produkcji  ciepła  zjawisko  zgazowania  drewna  Kotły mają 
spełniać  standardy 5 klasy emisji spalin wg normy PN-EN 303-5 oraz muszą być zgodne z ECODESIGN tj. 
Rozporządzeniem Komisji UE 2015/1189. Przewiduje się współpracę kotła ze zbiornikiem akumulacyjnym i 
przystosowanie całej instalacji do pracy w układzie zamkniętym wyposażonym w naczynie wzbiorcze 
przeponowe i zawór bezpieczeństwa. 
Kotły zgazujące przeznaczone są do spalania drewna, wykorzystując zasadę generatorowego zgazowania z 
udziałem wentylatora wyciągowego, który wyciąga spaliny z kotła. 
Korpus kotła wykonany jest z blachy o grubości 3-8 mm. Składa się z komory na paliwo, która w dolnej części 
wyposażona jest w ceramiczną kształtkę(dyszę) z podłużnym otworem zapewniającym przepływ spalin i gazów. 
Komora dopalania jest również wyposażona w kształtki ceramiczne. W tylnej części kotła znajduje się kanał 
spalinowy, który w górnej części wyposażony jest w klapę do rozpalania. Górna część kanału spalinowego 
podłączona jest poprzez wylot do przewodu kominowego. 
 
Kocioł zgazowujący o mocy 25 kW dobrano dla osady: 

 Leśniczówka Mościska – Antoniów 

 Leśniczówka Mościska Niekłań - Niekłań Wielki 

 Leśniczówka Odrowąż – Odrowąż 
Charakterystyka kotła: 

 moc kotła: 25 kW 

 sprawność cieplna: 89 %, 

 Ecodesign (Ekoprojekt): +, 

 klasa kotła: 5, 

 pojemność wodna: 58 l, 

 max. dł. polan drewna: 530 mm, 

 średnica króćca zasilania i powrotu: G 6/4”, 

 min. temp. wody powrotnej: 65 ºC, 

 przekrój czopucha: 150 mm, 

 wymagany ciąg kominowy: 23 Pa, 

 wentylator wyciągowy: +, 

 praca w układzie zamkniętym: wężownica zabezpieczająca (schładzająca). 
 
Kocioł zgazowujący o mocy 18 kW dobrano dla osady: 

 Leśniczówka Kawęczyn – Świnków 

 Leśniczówka Królewiec – Adamów 

 Leśniczówka Czarny Las - Wólka Zychowa 
Charakterystyka kotła: 

 moc kotła: 18 kW 
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 sprawność cieplna: 89 %, 

 Ecodesign (Ekoprojekt): +, 

 klasa kotła: 5, 

 pojemność wodna: 45 l, 

 max. dł. polan drewna: 330 mm, 

 średnica króćca zasilania i powrotu: G 6/4”, 

 min. temp. wody powrotnej: 65 ºC, 

 przekrój czopucha: 150 mm, 

 wymagany ciąg kominowy: 20 Pa, 

 wentylator wyciągowy: +, 

 praca w układzie zamkniętym: wężownica zabezpieczająca (schładzająca). 
 

2.2.4. Zabezpieczenie kotła 
Kotły na paliwo stałe montowane w systemie zamkniętym muszą być wyposażone w urządzenia 
zabezpieczające. 
Dobrane kotły są dostosowane do montażu w układach zamkniętych poprzez wbudowaną w górnym płaszczu 
kotła wężownicę zabezpieczającą (schładzającą), która schładza instalację, gdy temperatura wody przekroczy 
95°C. 
W połączeniu z termostatycznym zaworem schładzającym spełnia funkcję zabezpieczenia termicznego 
zabezpieczającego kocioł przed przegrzaniem (nie dopuszcza do wrzenia wody w instalacji c.o.). 
Zabezpieczenie wodnej instalacji centralnego ogrzewania zaworem termostatycznym z wężownicą pozwoli 
utrzymać stan czynnika roboczego w instalacji grzewczej w stanie niezmienionym pomimo wystąpienia 
awaryjnego trybu pracy - schładzanie kotła i instalacji c.o. Obieg schładzania jest odseparowany od obiegu 
czynnika grzewczego. Zawór termostatyczny jest aktywowany przez wzrost temperatury. Nadmierny wzrost 
temperatury odnotowany przez czujnik temperatury zasilania  powoduje otwarcie zaworu termostatycznego i 
zimna woda z wodociągu płynie przez spiralę wężownicy odbierając ciepło z instalacji c.o. i uniemożliwiając 
zagotowanie się wody. Na wylocie wężownicy odebrana gorąca woda może zostać spuszczona np. do 
kanalizacji. Wyrównanie temperatury do bezpiecznego poziomu spowoduje, że zawór termostatyczny zamknie 
się automatycznie. 
 
2.2.5. Regulacja kotła - elektromechaniczna 
Regulacja mocy odbywa się przy pomocy zaworu sterowanego regulatorem ciągu (miarkownikiem ciągu), który 
automatycznie na podstawie wyjściowej temperatury wody (80-90°C) otwiera lub przymyka zawór (steruje 
klapą regulującą dopływ powietrza do komory spalania kotła). Odpowiedniemu ustawieniu regulatora mocy 
trzeba poświęcić szczególną uwagę, ponieważ regulacja mocą spełnia również inną ważną funkcję – 
zabezpiecza kocioł przed przegrzaniem. Kocioł jest też wyposażony w termostat regulacyjny, umieszczony na 
panelu sterowania, który kieruje pracą wentylatora w zależności od ustawionej temperatury wyjściowej (80-85 
°C). Temperatura na termostacie regulacyjnym powinna być ustawiona na poziomie o 5 °C niższym niż na 
regulatorze ciągu. Kotły są dodatkowo wyposażone w termostat spalinowy, który służy do wyłączenia 
wentylatora wyciągowego po wypaleniu się paliwa. 
Kocioł pracuje z obniżoną wydajnością również bez wentylatora – w przypadku braku prądu kocioł nadal działa. 
 
2.2.6. Sterowanie i automatyka 
Kocioł jest wyposażony w panel sterowania, który umożliwia pracę kotła we właściwym zakresie temperatur 
oraz zabezpiecza kocioł przed przegrzaniem poprzez wyłączenie wentylatora nadmuchowego. Pracą kotła i 
obiegu c.w.u. sterował będzie panel sterowania, a pracą obiegu grzejnikowego będzie sterował odrębny 
sterownik elektroniczny zamontowany na ścianie kotłowni. 
W celu prawidłowej regulacji w odpowiednim  miejscu  należy zamontować wymagane czujniki temperatury.  
 
2.2.7. Laddomat 
W celu ochrony kotła przed zbyt niską temperaturą wody grzewczej zalecane jest podłączenie kotła za 
pośrednictwem laddomatu. Zgodnie  z  zaleceniami producentów,  w  celu  utrzymania  właściwej  temperatury  
wody powrotnej,  należy  pomiędzy  przewodem  zasilającym  i  powrotnym  kotła  zamontować laddomat. 
Laddomat  zastępuje typowe podłączenie składające się  różnych elementów. Składa się  z żeliwnej obudowy, 
zaworu termoregulacyjnego, pompy,  zwrotnego zaworu klapowego, zaworów kulowych i termometrów. 
Urządzenie zapewnia optymalne podmieszanie wody powrotnej. 
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Urządzenie umożliwia utworzenie oddzielnego obiegu kotłowego i grzewczego (pierwotnego i wtórnego) w celu 
zapewnienia minimalnej temperatury powrotnej do kotła na poziomie 65°C. 
Charakterystyka urządzenia: 

 zastosowana elektroniczna pompa : 6 m, 

 temperatura otwarcia termostatu : 78°C 

 maksymalna moc kotła : 80 kW, 

 przyłącze : 3x GZ32. 
 
2.2.8. Zbiorniki akumulacyjne 
Montaż kotła zgodnie z normą PN-EN 303-5 wymaga zastosowania zbiornika akumulacji ciepła. Zgodnie z 
wytycznymi na 1 kW zainstalowanej mocy dobiera się optymalnie ok. 55 l wody grzewczej w zbiorniku 
akumulacji. Dobrano zbiorniki akumulacyjne nieemaliowane bez wężownicy. 
Max. ciśnienie pracy: 0,3 MPa. 
Max. temp. pracy zbiornika: 95 ͦC. 
Dla kotła 18 kW (18 kWx55 l=990 l) dobrano zbiornik akumulacyjny izolowany o poj. nominalnej  
1000 l.  
Dla kotła 25 kW w osadzie Leśniczówka Mościska – Antoniów oraz w osadzie Leśniczówka Odrowąż – Odrowąż 
(25 kWx55 l=1375 l) dobrano zbiornik akumulacyjny izolowany o poj. nominalnej 1500 l. 
Dla kotła 25 kW w osadzie Leśniczówka Mościska Niekłań - Niekłań Wielki pozostawiono bez zmian 2 zbiorniki  
akumulacyjne izolowane poj. nominalnej 1000 l. 
 
2.8. Podgrzewacze pojemnościowe 
Leśniczówka Mościska – Antoniów: 
Przygotowanie c.w.u. przewiduje się w przystosowanym do pracy w układzie zamkniętym izolowanym 
podgrzewaczu pojemnościowym poziomym wiszącym o poj. nominalnej 140 dm3 wyposażonym w wężownicę 
typu U i grzałkę elektryczną. 
Zasilanie: Gz 5/4”. 
Powrót: Gz 5/4”. 
Wyjście na instalację c.w.u.: Gw 3/4 ”. 
Max. ciśnienie pracy zbiornika: 0,6 MPa. 
Max. temp. pracy wymiennika: 110 ͦC. 
 
Leśniczówka Mościska Niekłań - Niekłań Wielki 
Przygotowanie c.w.u. będzie realizowane w istniejącym pionowym podgrzewaczu pojemnościowym o poj. 
nominalnej 160 dm3 wyposażonym w wężownicę spiralną.  
Istniejący podgrzewacz elektryczny działający w okresie letnim – bez zmian. 
 
Leśniczówka Kawęczyn - Świnków 
Przygotowanie c.w.u. będzie realizowane w istniejącym wiszącym podgrzewaczu pojemnościowym z podwójną 
wężownicą o poj. nominalnej 120 dm3.   
 
Leśniczówka Królewiec - Adamów 
Przygotowanie c.w.u. przewiduje się w przystosowanym do pracy w układzie zamkniętym izolowanym 
podgrzewaczu pojemnościowym poziomym wiszącym o poj. nominalnej 120 dm3 wyposażonym w wężownicę 
typu U grzałkę elektryczną. 
Zasilanie: Gz 5/4”. 
Powrót: Gz 5/4”. 
Wyjście na instalację c.w.u.: Gw 3/4 ”. 
Max. ciśnienie pracy zbiornika: 0,6 MPa. 
Max. temp. pracy wymiennika: 110 ͦC. 
 
Leśniczówka Odrowąż - Odrowąż 
Przygotowanie c.w.u. bez zmian – urządzenie do przygotowywania c.w.u.  o poj. nominalnej zbiornika 200 dm3. 
Zasilanie: 3/4 ”. 
Powrót: 3/4 ”. 
Wyjście na instalację c.w.u.: 3/4 ”. 
Przyłącze wody zimnej: 3/4 ”. 
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2.9. Naczynia wzbiorcze c.o. 
Dobrano naczynia wzbiorcze ciśnieniowe przeponowe: 

 do instalacji grzewczych, 

 przyłącza gwintowane, 

 8 -25l: wykonanie wiszące; od 35 l: stojące, 

 membrana niewymienna, zgodna z normą PN-EN 13831,  

 dop. temp. pracy naczynia: 120 ºC, 

 ciśnienie pracy: 4 bar (8-35 litrów), 6 bar (50-1000 litrów). 
Odpowiednio: 

 Leśniczówka Mościska – Antoniów:200 l, 

 Leśniczówka Mościska Niekłań - Niekłań Wielki: 250 l, 

 Leśniczówka Kawęczyn – Świnków: 140 l, 

 Leśniczówka Królewiec – Adamów:140 l, 

 Leśniczówka Odrowąż – Odrowąż: 200 l, 

 Leśniczówka Czarny Las - Wólka Zychowa: 140 l. 
 
2.10. Naczynia wzbiorcze c.w.u. 
Dobrane naczynia przeznaczone sądo wody pitnej. Jest to naczynie wyposażone w przyłącza ze stali szlachetnej 
i tym samym odpowiada wymogom higienicznym normy DIN 1988.  
Dop. ciśnienie pracy 10–25 bar. 
Dop. temp. pracy 70 ºC. 
Odpowiednio: 

 Leśniczówka Mościska – Antoniów: 12 l, 

 Leśniczówka Mościska Niekłań - Niekłań Wielki: 12 l, 

 Leśniczówka Kawęczyn – Świnków: 12 l, 

 Leśniczówka Królewiec – Adamów: 12 l, 

 Leśniczówka Odrowąż – Odrowąż: 18 l. 
 
2.11. Zawory bezpieczeństwa do c.o. 
Każdy kocioł musi być wyposażony w pełnoskokowy zawór bezpieczeństwa. 
Dobrano membranowy zawór bezpieczeństwa SYR typ 1915, R 1/2”. 
Dobrane zabezpieczenie spełnia wymogi Warunków UDT WUDT-UC-KW/04. 
Maksymalne ciśnienie robocze wody w kotle: 3 bar. 
Dla zadziałania zaworu bezpieczeństwa konieczne jest, aby jego nastawa była nieco mniejsza niż dopuszczalne 
ciśnienie wody w kotle. 
Ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa: 2,5 bar, 
Zalecany montaż pionowy, wejście od dołu. 
Zawór bezpieczeństwa powinien być zaplombowany. 
Dobór  wielkości  zaworu  w  zależności  od    mocy  cieplnej 
Wykonanie: korpus i obudowa zaworu z niskoołowiowego mosiądzu / brązu (spiżu),  odpornego na 
wypłukiwanie cynku, membrana i uszczelnienie z odpornego na  wysoką  temperaturę  i  starzenie  materiału  o  
elastyczności  gumy;  sprężyna  ze  stali  sprężynowej  pokrytej  powłoką  galwaniczną  dla zabezpieczenia przed 
korozją. 
Temperatura  pracy:  maks. 140°C      
Atest PZH:  tak 
Instalacja i montaż zgodnie z wytycznymi producenta. 
 
2.12. Zawory bezpieczeństwa do c.w.u. 
Dla podgrzewaczy dobrano zawory  bezpieczeństwa SYR typ 2115, G 1/2”. 
Ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa: 6 bar. 
Pomiędzy zaworem bezpieczeństwa, a podgrzewaczem nie może być montowana armatura mogąca odciąć lub 
zaburzyć przepływ wody żaden zawór (np. zawór zwrotny, odcinający). 
Zasady doboru wielkości zaworu w zależności od objętości zbiornika ogrzewacza. 
Wykonanie: obudowa mosiądz/brąz; osłona z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym lub z 
mosiądzu; części wewnętrzne z mosiądzu Ms 58; membrana i uszczelnienie z odpornego na wysoką 
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temperaturę i starzenie materiału o elastyczności gumy; sprężyna ze stali sprężynowej pokrytej powłoką 
galwaniczną dla zabezpieczenia przed korozją. 
Instalacja i montaż zgodnie z wytycznymi producenta. 
Maksymalna temperatura robocza:  110°C. 
Atest PZH:  tak 
 
2.13. Pompy obiegu grzejnikowego 
Dobrano pompy o poniższej charakterystyce. 
Dopuszczalna temperatura cieczy: +2°C do +110°C 
Średnica króćca: 1” 
Max. ciśnienie robocze: 10 bar 
Napięcie sieci: 230 V 
Max. wysokość podnoszenia cieczy: 6 m H2o 
Regulacja: automatyczna regulacja prędkości obrotowej, 
Pompę  wyposażyć  należy w  zawory  odcinające,  termometr, manometry oraz  zawór  
zwrotny. Przed pompą zamontować filtr siatkowy. 
 
2.14. Pompy ładujące podgrzewacz pojemnościowy 
Dobrano pompy o poniższej charakterystyce. 
Dopuszczalna temperatura cieczy: +2°C do +110°C 
Średnica króćca: 1” 
Max. ciśnienie robocze: 10 bar 
Napięcie sieci: 230 V 
Max. wysokość podnoszenia cieczy: 4 m H2o 
Regulacja: automatyczna regulacja prędkości obrotowej, 
Pompę  wyposażyć  należy w  zawory  odcinające,  termometr, manometry oraz  zawór  
zwrotny. Przed pompą zamontować filtr siatkowy. 
 
 2.7.  Izolacja  
 Podstawowym aktem prawnym zawierającym wytyczne dotyczące stosowania izolacji cieplnej jest  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690, ze zm.).  
Podczas  montażu  rurociągów  przewidzieć  odpowiednie  odstępy  od  przegród  budowlanych  oraz  
pomiędzy rurociągami, tak aby możliwe było założenie otulin i ich późniejszą konserwację i uzupełnienia.  
Do izolowania rozgałęzień przewodów, trudnodostępnych kształtek i armatury stosować taśmę ze  
spienionego PE.  
  
2.7.  Zawory 
Zawory:  

 zawory zwrotne,  

 zawory spustowe,  

  zawory odcinające,  

 zawory trójdrogowe, 

 zawory odpowietrzające. 
 

2.7.  Pozostałe 
Pozostałe elementy instalacji: 

 filtry siatkowe, 

 termometry,  

 manometry, 

 czujniki temperatury. 
 

2.8.  Składowanie materiałów  
2.8.1.  Rury i kształtki  
 Sposób składowania i przechowywania materiałów na placu budowy powinien zapewnić skuteczne  
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zabezpieczenie  ich  przed  uszkodzeniem  mechanicznym  i  utratą  właściwości  technicznych.  W  okresie 
składowania materiałów należy dokonywać niezbędnych zabiegów konserwacyjnych.  
Zaleca się składowanie materiałów w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp  
do poszczególnych asortymentów.   
Rury  należy  składować  na odpowiednio  gładkiej  powierzchni,  wolnej  od  ostrych  występów  i   
nierówności,  tak  aby  nie  uszkodzić  kielichów  i  bosych końców rur.  
Aby zapobiec uszkodzeniu rur podczas transportu oraz w czasie składowania nie należy układać  
rur bezpośrednio na posadzce, ani przechowywać ich w przestrzeni narażonej na działanie wilgoci.  
W  przypadku  składowania  poziomego  pierwszą  warstwę  rur  należy  ułożyć  na  podkładach  
drewnianych.  Podobnie  na  podkładach  drewnianych  należy  układać  wyroby  w  pozycji  stojącej  i  jeżeli 
powierzchnia składowania nie odpowiada ww. wymaganiom.  
Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób 
zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur.  
Rury luzem układać należy na gładkim i czystym podłożu w stosach o wysokości do 0,5 m.  Nie należy  
wsuwać rur o mniejszych średnicach do większych.    
 
2.8.2.  Urządzenia i armatura   
Armaturę  i  osprzęt  kotłowni  należy  przechowywać  w  oryginalnych  opakowaniach  
producenta w sposób uporządkowany. Należy je chronić przed wilgocią i przechowywać pod dachem do czasu 
rozpakowania.   
  
2.8.3.  Izolacja termiczna  
 Wyroby  i  materiały  stosowane  do  wykonywania  izolacji  cieplnych  należy przechowywać  w   
pomieszczeniach  krytych  i  suchych.  Należy  unikać  dłuższego działania  promieni  słonecznych  na   
otuliny  z  PE,  ponieważ  materiał  ten  nie  jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materiały   
przeznaczone  do  wykonywania  izolacji  ciepłochronnej  powinny  mieć płaszczyzny  i  krawędzie  nie   
uszkodzone.    
 
 2.8.4.  Pozostałe  
Inne  materiały  muszą  być  pakowane w  skrzynie,  kartony  lub  pojemniki  i  składowane  w sposób  
uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności.  
Kartony z tego typu elementami należy składować chroniąc od wilgoci i przechowywać pod dachem  
do momentu rozpakowania.    
 
2.9.  Odbiór materiałów na budowie  
 Materiały  należy  dostarczyć  na  budowę  wraz  ze  świadectwami  jakości  (certyfikaty,  aprobaty  
techniczne), kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego.   
Dostarczane  materiały  na  miejscu  budowy  należy  sprawdzić  pod  względem  kompletności  i  
zgodności  z  danymi  producenta.  Należy  przeprowadzić  oględziny  dostarczonych  materiałów.  W  razie 
stwierdzenia  wad  lub  powstawania  wątpliwości  o  ich  jakości  przed  wbudowaniem  należy  poddać 
badaniom określonym normami i przez Inżyniera Robót.  
  

3.  SPRZĘT 
  
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 Wymagania ogólne.  
  
3.2.  Sprzęt do wykonania instalacji   
Do  wykonania  robót  można  stosować  dowolny  sprzęt,  spełniający  wymagania  Bezpieczeństwa  i  
Higieny  Pracy  oraz  sprzęt  odpowiadający  pod  względem  typów  i  ilości  wymaganiom  zawartym  w   
projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera.  
Sprzęt  przeznaczony  do  prac  demontażowych,  montażowych  musi  być  w  pełni  sprawny  
technicznie, dostosowany do technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z 
racjonalnego ich wykorzystania na budowie. Wyszczególnienie podstawowego sprzętu zawarte jest w 
opracowaniu kosztorysowym.  
Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom jakości i  wytrzymałości.   
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Powinien  mieć  ustalone  parametry  techniczne  i  być  użytkowany  zgodnie  z  wymogami  producenta  i 
przeznaczeniem.  
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie  
zapewnienia  jakości  lub  projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanym  przez  Inspektora Nadzoru.   
Sprzęt stosowany do robót instalacyjnych musi być użytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem.   
Przeglądy techniczne i naprawy muszą być prowadzone przez autoryzowane firmy wskazane   
przez producenta sprzętu i posiadające wymagane uprawnienia do konserwacji i napraw sprzętu. 
 
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  instalacji  powinien  wykazać  się  możliwością  korzystania  ze  
sprzętu i narzędzi do:  

 cięcia,  

 demontażu grzejników, armatury i osprzętu kotłowni,  

 demontażu wsporników, 

 usunięcia zdemontowanych materiałów,  

 rozkucia przegród,  

 usunięcia zdemontowanych materiałów.  
W  przypadku  stosowania  rur  ze  stali  węglowej  złącza  należy  wykonać  za  pomocą  standartowej  
Zacisk arki do rur.  
Prace  te  może  wykonywać  przeszkolony  personel  posiadający  zaświadczenie  producenta  rur  o  
przeprowadzonym szkoleniu w zakresie stosowanego systemu.  
Podczas  korzystania  z  zaciskarek  i  szczęk  zaciskowych,  w  szczególności  podczas  łączenia  narzędzi rożnych 
producentów, należy ściśle przestrzegać instrukcji producenta narzędzi.  
Stosowanie  szczęk  zaciskowych  danego  producenta  w  zaciskarkach  innych  producentów  wymaga 
wyraźniej zgody danego producenta zaciskarek.  
Połączenia zaciskowe wykonywane są przez zaciskanie w określony sposób złączki na rurze. W celu  
uzyskania szczelności połączenia, w jednym z elementów łączonych znajdują się pierścieniowe uszczelki 
elastyczne. Wzajemne zaciśnięcie rury i złączki może być wykonywane albo przez dokręcenie nakrętki łącznika,  
wywołując  odpowiedni  zacisk,  albo  przez  zaprasowanie  pierścieniowe,  za  pomocą  praski, łącznika na rurze. 
Zaciśnięcie stanowi jednocześnie uszczelnienie i zamocowanie mechaniczne.  
Wszystkie  narzędzia  muszą  być  stosowane  i użytkowane  zgodnie  z ich  przeznaczeniem  oraz  
instrukcją obsługi producenta.  
Zastosowanie  w innych  celach  lub  w innym  zakresie  uważa  się  za zastosowanie  niezgodne  
z przeznaczeniem.  
Użytkowanie  zgodne  z przeznaczeniem  wymaga  również  przestrzegania  instrukcji  obsługi,  warunków 
przeglądów i konserwacji oraz właściwych przepisów bezpieczeństwa w ich aktualnej wersji.  
Wszelkie  prace  przy  użyciu  tego  narzędzia,  które  nie  odpowiadają  zastosowaniu  zgodnemu  
z przeznaczeniem, mogą prowadzić do uszkodzenia narzędzi, akcesoriów oraz przewodów rurowych.   
Konsekwencją mogą być ich nieszczelności i/lub uszkodzenia miejsca połączenia rury z kształtką.  
  

4.  TRANSPORT 
  
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu  
 Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano w  ST-00.00.00  Wymagania  ogólne. 
  
4.2.  Wymagania szczegółowe dotyczące transportu  
Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidłową organizację transportu na Placu budowy oraz poza  
Placem  Budowy.  Warunki  transportu  odbywać  się  powinny  ściśle  wg  wytycznych  producentów  
określonych  materiałów,  armatury  i  urządzeń.  Wielkość  środka  transportowego  należy  uzgodnić  z 
producentem  lub  dystrybutorem.  Rury  przewodowe  w  czasie  transportu  rury  powinny  spoczywać 
możliwie na całej swej długości i być zabezpieczone przed przesuwaniem się. Rury nie powinny stykać się z  
ostrymi  przedmiotami,  mogącymi  spowodować  uszkodzenia  mechaniczne.  Podczas  prac przeładunkowych 
nie dopuszcza się stosowania lin stalowych. Rury nie mogą być zrzucane i przeciągane  
po podłożu, lecz muszą być przenoszone. Armatura i urządzenia powinny być transportowane krytymi środkami 
transportu zgodnie z wytycznymi producentów i obowiązującymi przepisami transportowymi.  
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Armatura powinna być zabezpieczana przed uszkodzeniem mechanicznym podczas transportu. Armatura 
drobna powinna być pakowana w zamknięte skrzynie lub pojemniki. Urządzenia należy transportować w 
opakowaniach fabrycznych.  
Rury  w  wiązkach  muszą  być  transportowane  na  samochodach  o  odpowiedniej długości.   
Kształtki    należy    przewozić    w    odpowiednich    pojemnikach.    Podczas  transportu  przeładunku  i 
magazynowania rur i kształtek należy unikać ich  zanieczyszczenia.   
Materiały  przeznaczone  do  wykonania  izolacji  cieplnych  powinny  być  przeznaczone  krytymi   
środkami    transportu    w    sposób    zabezpieczający    je    przed    zawilgoceniem,  zanieczyszczeniem  i 
zniszczeniem. 
 

5.  WYKONANIE ROBÓT 
  
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót  
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00.00 Wymagania ogólne.  
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  warunkami  umowy  oraz  za  
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST  oraz poleceniami Zamawiającego.   
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  zorganizowanie  robót, prowadzenie  robót  i  
dokumentacji  budowy  zgodnie  z  wymaganiami  prawa  budowlanego,  norm  technicznych,  decyzji  
udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowieniami kontraktu.  
Instalacja powinna być wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w sposób umożliwiający  
zapewnienie jej prawidłowego użytkowania w zakresie odprowadzania ścieków, zgodnego z  
przeznaczeniem obiektu i założeniami Projektu. 
Instalacja  powinna  zapewnić  realizowanemu  obiektowi  możliwość  spełnienia  wymagań podstawowych.  
Instalacja  powinna  być  wykonana  przy  spełnieniu  we  właściwym  zakresie  wymagań przepisów techniczno 
– budowlanych, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, co umożliwi jej prawidłowe funkcjonowanie.   
  
5.2.  Prace wstępne  
Wykonawca przedstawi Kierownikowi budowy do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram  
robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem  
instalacji.   
Projekt organizacji robot powinien zawierać co najmniej opracowanie szczegółowej kolejności  
wykonywania robót wraz z harmonogramem, szczegółowy opis technologii prowadzenia robót na każdym ich 
etapie oraz opracowanie instrukcji postępowania w przypadkach awaryjnych.   
  
5.3.  Prace przygotowawcze  
Kierownik robót sanitarnych powinien wytyczyć projektowaną oś przewodów, z zaznaczeniem  
punktów załamań trasy, punktów mocowań i zaznaczyć ją na posadzce i ścianach. Osie te należy  
wyznaczyć w sposób trwały i widoczny. Podstawę wytyczenia trasy instalacji stanowić będą rysunki  
zawarte w dokumentacji projektowej.  
Skoordynować należy prace montażowe z pracami budowlanymi (wg specyfikacji budowlanej)  
polegającymi na wykonaniu szachtów, przebić itp.   
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania   
przeszkody,  mogące  powodować  uszkodzenie  przewodów , wykuć bruzdy.  
Przed  zamontowaniem  należy  sprawdzić  czy  elementy  przewidziane  do zamontowania nie  
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i  
inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.  
  
Przed przystąpieniem do montażu kotła należy:  
−  wyznaczyć miejsca układania rur, kształtek i armatury,  
−  wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia,  
−  wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów,  
−  wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów,  
−  wyznaczyć miejsca usytuowania kotła na paliwo stałe (drewno),  
−  wyznaczyć miejsce usytuowania zbiornika akumulacyjnego,  
−  wyznaczyć miejsce usytuowania pozostałych urządzeń i armatury 
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5.4.  Roboty montażowe kotła  
Dokumentacja  techniczna  powinna  określać  sposób  transportu  urządzeń  do  pomieszczenia  
kotłowni  uwzględniając  gabaryty  i  ciężar  transportowanych  urządzeń.  W  przypadkach  
koniecznych  należy  przewidzieć  luki  montażowe.  Kotły  powinny  być  wykonane  ze  stali  
kotłowej. Nie dopuszcza sie zastosowania stali zwykłej konstrukcyjnej np.: St3S lub gorszej.  
Kotły powinny posiadać firmowy układ regulacji i sterowania lub też dedykowany dla danych  
kotłów i  zaaprobowany przez producenta kotłów.  
Kocioł  należy  ustawić  zgodnie  z  „Instrukcją  montażu  kotła” wydaną przez producenta oraz projektem 
technicznym. 
 
5.5.  Roboty montażowe urządzeń w kotłowni 
Dokumentacja  techniczna  powinna  określać  sposób  transportu  urządzeń  do  pomieszczenia  
kotłowni  uwzględniając  gabaryty  i  ciężar  transportowanych  urządzeń.   
Wszystkie urządzenia (m.in. zbiorniki akumulacyjne, laddomaty, naczynia wzbiorcze, podgrzewaczy c.w.u) 
należy  ustawić  i zamontować zgodnie  z  „Instrukcją  montażu  ” wydaną przez producenta oraz projektem 
technicznym. 
 
5.6.  Prace montażowe  
5.6.1.  Obcięcie rury  
Rurę należy przeciąć prostopadle do osi, za pomocą obcinaka krążkowego (przecięcie musi być   
pełne, bez odłamywania nadciętych odcinków rur). Dopuszczalne jest zastosowanie innych narzędzi pod 
warunkiem zachowania prostopadłości cięcia i nie uszkodzenia obcinanych krawędzi w formie wyłamań, 
ubytków materiału i innych deformacji przekroju rury. Niedopuszczalne jest używanie narzędzi, które mogą 
wytwarzać znaczne ilości ciepła np. palnik, szlifierka kątowa, itp.  
  
5.6.2.  Fazowanie krawędzi rury  
Używając ręcznego fazownika należy  sfazować na zewnątrz i wewnątrz końcówkę obciętej rury, usunąć z niej 
wszelkie opiłki mogące  uszkodzić O-Ring w czasie montażu. Przyrząd do fazowania może być również 
zamontowany na  urządzeniach mechanicznych (np. na wiertarce elektrycznej).  
  
5.6.3.  Zaznaczanie głębokości wsunięcia rury w kształtkę  
Aby osiągnąć właściwą wytrzymałość połączenia należy zachować odpowiednią głębokość   
wsunięcia rury w kształtkę. Po wsunięciu rury w kształtkę do oporu, zaznaczamy  wymaganą długość wsunięcia 
na rurze (lub kształtce z bosym końcem) markerem. Po wykonaniu zaprasowania zaznaczenie musi być nadal 
widoczne tuż przy krawędzi kształtki.   
Do wyznaczenia głębokości wsunięcia bez pasowania z kształtką, służą również specjalne szablony.  
  
5.6.4.  Kontrola  
Przed montażem, należy wzrokowo skontrolować obecność O-Ringu w kształtce, czy nie   
jest uszkodzony, jak również czy nie ma żadnych zanieczyszczeń (opiłków lub innych ostrych   
ciał) mogących spowodować uszkodzenie O-Ringu w fazie wsuwania rury. Należy także   
upewnić się czy odległość między sąsiednimi kształtkami nie jest mniejsza niż dopuszczalna.  
  
5.6.5.  Zamontowanie rury i złączki  
Przed wykonaniem zaprasowania rurę należy osiowo wsunąć w złączkę na oznaczoną głębokość   
(dopuszczalny jest lekki ruch obrotowy). Stosowanie olejów, smarów i tłuszczy w celu ułatwienia   
wsunięcia rury jest zabronione (dopuszcza się wodę lub roztwór mydła – zalecane w przypadku   
próby ciśnieniowej sprężonym powietrzem).   
W przypadku jednoczesnego montażu wielu połączeń (na zasadzie wsunięcia rur w kształtki),   
przed operacją zaprasowania każdego kolejnego złącza należy skontrolować głębokość wsunięcia  
obserwując znaczniki wykonane markerem na rurze.  
  
5.6.6.  Zaprasowywanie złączek  
Przed rozpoczęciem procesu prasowania należy sprawdzić sprawność narzędzi. Zalecane jest   
stosowanie zaciskarek i szczęk prasujących dostarczanych przez danego producenta.  
Należy zawsze dobrać odpowiedni wymiar szczęki prasującej do średnicy wykonywanego   
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połączenia. Szczęka prasująca powinna zostać założona na złączce w taki sposób, aby wykonane w niej 
profilowanie dokładnie obejmowało miejsce osadzenia O-Ringa w kształtce (wypukła   
część kształtki). Po uruchomieniu zaciskarki, proces zaprasowania odbywa się automatycznie i nie może być 
zatrzymany. Jeśli z jakichś przyczyn proces zaciskania zostanie przerwany, połączenie należy  
zdemontować (wyciąć) i wykonać nowe w prawidłowy sposób.   
  
5.6.7.  Zaprasowywanie złączek  
Do zaprasowania największych średnic stosuje się specjalne  szczęki czterodzielne. Szczękę, po wyjęciu z walizki, 
należy odbezpieczyć poprzez wyciągnięcie specjalnego sworznia a następnie rozłożyć.  
  
5.6.8.  Zakładanie szczęki na kształtkę  
 Rozłożoną szczękę zakładamy na kształtkę. Szczęka posiada specjalny rowek, w który należy   
wpasować kołnierz kształtki.  
  
5.6.9.  Podłączenie zaciskarki do szczęki  
 Zaciskarka musi być podłączona do szczęki. Bezwzględnie należy dopilnować aby ramiona zaciskające 
urządzenia były wsunięte do końca, w specjalne miejsca w szczęce.  
Miejsca maksymalnego wsunięcia są zaznaczone na ramionach urządzenia. 
Tak podłączona zaciskarka może zostać uruchomiona w celu dokonania pełnego zaprasowania  
połączenia.  
  
5.6.10.  Zaprasowanie  
 Czas wykonania pełnego zaprasowania wynosi ok. 1 min. Po uruchomieniu zaciskarki proces   
zaprasowania odbywa się automatycznie i nie może być zatrzymany. Jeśli z jakichś przyczyn proces  
zaciskania zostanie przerwany, połączenie należy zdemontować (wyciąć) i wykonać nowe   
w prawidłowy sposób. Po dokonaniu zaprasowania zaciskarka samoczynnie powróci do pierwotnego  
położenia. Wówczas należy wyciągnąć ramiona zaciskarki ze szczęki. Aby zdjąć szczękę   
z kształtki należy ją ponownie odbezpieczyć poprzez wyciągnięcie sworznia i rozłożyć. Szczęki   
powinny być przechowywane w walizkach w stanie zabezpieczonym – zaryglowane.  
Przed każdym rozpoczęciem pracy oraz w interwałach zdefiniowanych przez producenta należy   
sprawdzić i nasmarować narzędzia.  
  
5.6.11.  Mocowanie przewodów - podpory i uchwyty  
 Poziome  przewody  rozprowadzające  mocować  do  ścian  przy  pomocy  podpór  stałych  i  
przesuwnych. Rozwiązanie  i  rozmieszczenie  podpór  stałych  i  podpór  przesuwnych  powinno  być  zgodne    z 
wymaganiami  normowymi  i  producenta.  Nie  należy  zmieniać  rozmieszczenia  i  rodzaju  podpór bez 
akceptacji  inspektora  nadzoru,  nawet  jeżeli  nie  zmienia  to  przyjętego  układu  kompensacji  wydłużeń 
cieplnych przewodów i nie wywołuje powstawania dodatkowych naprężeń i odkształceń przewodów.   
Maksymalny  odstęp  między  podporami  przewodów  zgodnie z wytycznymi producenta przewodów.  
Konstrukcja  i  rozmieszczenie  podpór  powinny  umożliwić  łatwy  i  trwały  montaż  
przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić  swobodne,  poosiowe  
przesuwanie  przewodu.  Przewody  należy  mocować  do  elementów  konstrukcji  
budynku  za  pomocą  uchwytów  lub  wsporników.  Konstrukcja  uchwytów  lub  wsporników  powinna 
zapewnić  łatwy  i  trwały  montaż  instalacji,  odizolowanie  od  przegród  budowlanych  i  ograniczenie 
rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem a  
obejmą  uchwytu  lub  wspornika  należy  stosować  podkładki  elastyczne.  Konstrukcja  uchwytów 
stosowanych do mocowania przewodów poziomych powinna zapewniać swobodne przesuwanie się rur.  
  
5.6.12.  Tuleje ochronne  
Przy przejściu przez przegrodę budowlaną należy zastosować przepust w tulei ochronnej.  
W tulei ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie rur. Tuleja powinna być w sposób trwały 
osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja  ochronna  powinna  być  rurą  o  średnicy  wewnętrznej  większej  
od  średnicy  zewnętrznej  rury przewodowej o co najmniej 2 cm przy przejściu przez przegrodę pionową, oraz o 
co najmniej 1 cm przy przejściu przez strop. Tuleja powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej około 2 
cm z każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać o 2 cm powyżej posadzki i około 1 cm 
poniżej tynku  na  stropie.  Przestrzeń  między  rurą  przewodową  a  tuleją  ochronną  powinna  być  
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wypełniona materiałem  trwale  plastycznym  nie  działającym  korozyjnie  na  rurę  i  umożliwiającym  jej  
wzdłużne  
przemieszczanie się. Przepust  instalacyjny  w  tulei  ochronnej  w  elementach  oddzielenia  
przeciwpożarowego  powinien  być wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę 
odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów.  
 
 5.6.13.  Prowadzenie przewodów  
 Przewody  poziome  powinny  być  prowadzone  ze  spadkiem,  tak  a  by  w  najniższym  miejscach  
załamań  przewodów  zapewnić  możliwość  odwodnienia  instalacji, a  w  najwyższych  miejscach  załamań 
przewodów możliwość  odpowietrzenia instalacji.  
Przewody  zasilający  i  powrotny  prowadzone  obok  siebie,  powinny  być  ułożone  równolegle.  
Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 cm na 
kondygnację.  Oba  przewody  pionu  należy  prowadzić  zachowując  stałą  odległość  między  ich  osiami. 
Przewód zasilający pionu dwururowego powinien znajdować się z prawej strony, powrotny zaś z lewej (dla  
patrzącego  na  ścianę).  W  przypadku  pionów  dwururowych,  obejście  pionów  gałązkami grzejnikowymi 
należy wykonać od strony pomieszczenia.  
Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją.  
Rurociągi  prowadzone  wewnątrz  budynku  należy  łączyć  bezpośrednio  do  bryły  budynku.  Nie  należy łączyć 
instalacji do innych istniejących elementów wyposażenia budynku. W celu spełnienia wymogów izolacji 
dźwiękowej, należy stosować opaski z gumowymi wkładkami.   
Rury  mocować  należy  do  podłoża  uchwytami  dostępnymi  w  handlu  i  zawieszeniami  w  odległościach 
zgodnych z wytycznymi producenta rur.   
Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami powinny spoczywać na podporach stałych 
(w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach nie 
mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału z którego wykonane są rury. Odstępy między podporami są 
ściśle określone, inne dla każdego rodzaju instalacji. Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i 
naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.  Przewody  prowadzić  należy  w  sposób  
zapewniający  właściwą  kompensację  wydłużeń  cieplnych  z maksymalnym wykorzystaniem możliwości 
samokompensacji.   
W  projekcie  przewiduje  się  natynkowe  prowadzenie  poziomych  i  pionowych  odcinków  instalacji    po 
trasie istniejących (przeznaczonych do likwidacji).  
 
5.6.14.  Montaż armatury  
Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta    
i dostawcy. Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest 
zainstalowana.   
Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia.   
Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była dostępna do 
obsługi i konserwacji. Armaturą na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody 
instalacyjnej  był  zgodny  z  oznaczeniem  kierunku  przepływu  na  armaturze.  Armatura  na  przewodach 
powinna  być  zamocowana  do  przegród  lub  konstrukcji  wsporczych  przy  użyciu  odpowiednich 
wsporników,  uchwytów  lub  innych  trwałych  podparć,  zgodnie  z  projektem  technicznym.   
Armatura  spustowa  powinna  być  instalowana  w  najniższych  punktach  instalacji  oraz  na  podejściach 
pionów  przed  elementem  zamykającym  armatury  odcinającej  (od  strony  pionu),  dla  umożliwienia 
opróżniania  poszczególnych  pionów  z  wody,  po  ich  odcięciu.  Armatura  spustowa  powinna  być 
lokalizowana  w  miejscach  łatwo  dostępnych  i  być  zaopatrzona  w  złączkę  do  węża  w  sposób 
umożliwiający  gromadzenie  wody  usuwanej  z  instalacji  w  zbiornikach  (stałych  lub  przenośnych) 
wykonanych z materiału (tworzywa sztucznego) nie powodującego zanieczyszczenia wody. W najwyższych 
punktach instalacji należy przewidzieć odpowietrzenie. 
  
5.6.14.  Montaż kotłowni 
Całość  instalacji  kotłowni  powinna  być  zmontowana  wg  uznanych  zasad techniki. Należy  przestrzegać  
przepisów  BHP  w  tym  dopuszczalnych  obciążeń  i wymaganych.  
Montażu urządzeń dokonać w taki sposób, aby tabliczki znamionowe znalazły się w miejscu widocznym. Należy 
zachować odległości urządzeń od przegród budowlanych i umożliwić swobodny  
dostęp służbom serwisowym. Rury łączące nie mogą być uszkodzone i zabrudzone. Kocioł i inne urządzenia w 
kotłowni ustawić wg wytycznych producentów urządzeń. 
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5.7.  Wytyczne dotyczące demontażu elementów instalacji 
Demontaż istniejącego kotła wykonywać należy bez odzysku elementów: 

 rurociągi demontowane należy podzielić na odcinki pozwalające na wyniesienie z budynku i transport, 

 przed przystąpieniem do demontażu należy skontrolować sposób połączenia części demontowanej 
instalacji z ogólną instalacją c.o. budynku i zastosować odpowiednie odcięcia i zabezpieczenia, 

 materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć do składnicy złomu lub na najbliższe 
(uzgodnione z Inwestorem) składowisko. 

 
5.8.  Nadzór na budową instalacji   
Nadzór techniczny nad budową instalacji sprawują Inspektor Nadzoru oraz Projektant.   
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone wpisem do  
Dziennika budowy, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, lub w przypadku poważniejszych  
odstępstw od rozwiązań projektowych – przez Projektanta. Wszelkie zmiany i odstępstwa od  
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości użytkowych, jakościowych lub  
zmniejszyć trwałość eksploatacyjną instalacji wodociągowej.  
 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
  
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00.00 Wymagania ogólne  
  
6.2.  Kontrola, pomiary i badania w czasie robót  
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i  
z częstotliwością określoną w niniejszej SST i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru.  
  
6.3.  Sprawdzenie przygotowania do badań odbiorczych instalacji   
Sprawdzenie  przygotowania  do  odbioru  instalacji  polega  na  sprawdzeniu  w  Dzienniku  budowy  
potwierdzenia przez Wykonawców zakończenia wszystkich robót przy wykonywaniu instalacji  
Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji.  
Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy Inwestorem   
i Wykonawcą z tym, że powinny one objąć co najmniej badania odbiorcze szczelności, odpowietrzania, 
zabezpieczenia  przed  przekroczeniem  dopuszczalnej  temperatury  i  ciśnienia,  zabezpieczenia  przed korozja 
wewnętrzną i zabezpieczenia przed możliwością wtórnego zanieczyszczenia wody wodociągowej. 
 
Instalacje przedstawione do badań przy odbiorze powinny spełniać następujące warunki:   

 zakończenie wszystkich robót montażowych przy instalacjach,   

 zakończenie  robót  budowlanych  i  wykończeniowych  w  pomieszczeniach,  w  których  występują 
elementy instalacji,   

 sprawdzenie zakończenia wszystkich robót budowlanych i wykończeniowych, mających wpływ na 
spełnienie przez przegrody budowlane wymagań dotyczących izolacyjności cieplnej.  

  
6.3.1.  Badania odbiorcze instalacji   
Badanie zgodności z projektem technicznym  
Badanie  zgodności  z  projektem  technicznym,  tj.  sprawdzenie  czy  zmiany  zaistniałe  w  trakcie  
wykonywania robót zostały wprowadzone do rysunków oraz sprawdzenie czy wykonane zmiany zostały 
dostatecznie  umotywowane.  Należy  sprawdzić  zgodność  stanu  istniejącego  z  dokumentacją  techniczną (po  
uwzględnieniu  udokumentowanych  odstępstw)  oraz  z  wymaganiami  odpowiednich  norm przedmiotowych 
lub innych warunków technicznych. W szczególności należy skontrolować:   

 użycie właściwych materiałów,   

 odległości przewodów od innych występujących instalacji,  

 prawidłowość wykonania podłączeń,   

 prawidłowość wykonania umocowań,  

 wielkość spadków przewodów,   

 prawidłowość zainstalowania grzejników, urządzeń, armatury i osprzętu.  
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Badanie dokumentacji  
Sprawdzenie dokumentów przy odbiorze polega na stwierdzeniu, czy przedstawiono   
wszystkie wymagane dokumenty, tj.  

 projekt  techniczny  powykonawczy  instalacji  (z  naniesionymi  ewentualnymi  zmianami  i  
uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy),   

 Dziennik budowy,   

 obmiary powykonawcze,   

 protokoły odbiorów międzyoperacyjnych,   

 protokoły odbiorów technicznych - częściowych,   

 protokoły wykonanych badań odbiorczych,   

 dokumenty  wymagane  dla  urządzeń  podlegających  dozorowi  technicznemu,  np.  dokumenty 
urządzeń ciśnieniowych,   

 instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów,   

 instrukcję obsługi instalacji.  
  
Badanie materiałów  
Sprawdzenie użytych do wykonania instalacji materiałów następuje przez porównanie ich cech z   
wymaganiami określonymi w projekcie technicznym i SST.  
  
Badanie instalacji  
Szczegółowy przegląd instalacji polega na sprawdzeniu przez oględziny zewnętrzne lub za pomocą prostych 
narzędzi i przyrządów, czy są spełnione wymagania w zakresie zgodności wykonania  
instalacji z zakresem objętym umową, przy czym należy szczególnie uwzględnić:   

 rodzaje, wymiary, trasy i spadki przewodów instalacji,   

 typy, wielkości i rozmieszczenie zasadniczych elementów funkcjonalnych,  

 inne specjalne wymagania określone przez Inwestora,   

 zgodności zastosowania materiałów i wyrobów gotowych z odpowiednimi normami  wymaganiami w  
zakresie  higienicznym,  zgodnie  z  wymaganiami  podanymi  w  Specyfikacji  Technicznej,  ze 
szczególnym uwzględnieniem:   

 usytuowania, spadków, połączeń, kompensacji i mocowania przewodów,  

 przejść przewodów przez przegrody budowlane,   

 ewentualnej  wysokości  ustawienia  i  dostępu  do  armatury  ,  szczelności  i  prawidłowości  
działania armatury i przyborów sanitarnych po robotach modernizacyjnych.  
  
Badanie szczelności instalacji  
Sprawdzanie szczelności powinno być przeprowadzone przed nałożeniem izolacji na rurociąg. W  zładzie  należy  
utrzymywać  stan  jakościowy  wody  zgodny  z  obowiązującą  normą  PN-93/C-04607.  
Wszystkie materiały i urządzenia powinny posiadać certyfikaty lub aprobaty techniczne dopuszczające do 
stosowania w budownictwie.   
Próbę szczelności i odbiór instalacji należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami zawartymi w  
Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociągów z rur stalowych oraz Wymaganiach Techniczne 
COBRTI INSTAL – zeszyt 6 – Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych, zalecane do 
stosowania  przez  Ministerstwo  Infrastruktury,  Wydawca:  COBRTI  INSTAL  Warszawa  oraz  Ośrodek 
Informacji Technika instalacyjna w budownictwie, Warszawa.  
Montaż, próby i odbiór instalacji c.o. z rur stalowych prowadzić wg wytycznych dostawcy rur.  
Przed  przystąpieniem  do  badania  szczelności  woda,  instalacja  (lub  jej  część)  podlegająca  badaniu, 
powinna być skutecznie wypłukana woda. Czynność tą należy wykonywać przy dodatniej temperaturze 
zewnętrznej, a budynek, w którym jest instalacja nie może być przemarznięty. Podczas płukania wszystkie 
zawory  przelotowe,  przewodowe  i  grzejnikowe  powinny  być  całkowicie  otwarte,  natomiast  zawory 
obejściowe całkowicie zamknięte.  
Badanie szczelności na zimno należy wykonać stosując manometr o średnicy tarczy min. 150 mm o  
zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej 0,01 MPa.  
Przed przystąpieniem do badań należy od instalacji odłączyć naczynie wzbiorcze, zaślepić rurę wzbiorczą i  inne  
rury  zabezpieczające.  Po  napełnieniu  instalacji  wodą  zimną  i  po  dokładnym  jej  odpowietrzeniu należy,  
przy  ciśnieniu  statycznym  słupa  wody,  dokonać  starannego  przeglądu  instalacji.  Badanie szczelności  
instalacji  wodą  należy  rozpocząć  po  okresie,  co  najmniej  jednej  doby  od  stwierdzenia  jej gotowości  do  
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takiego  badania  i  nie  wystąpienia  w  tym  czasie  przecieków  wody  lub  roszenia.  Po potwierdzeniu 
gotowości układu do podjęcia badania szczelności należy zwiększyć ciśnienie w instalacji za pomocą pompy, 
kontrolując jego wartość w najniższym punkcie instalacji.  Instalację poddajemy badaniu na ciśnienie próbne o 
wartości ciśnienia roboczego w najniższym punkcie instalacji  zwiększonego  o  0,2  MPa,  lecz  nie  mniejszą  niż  
0,4  MPa  i  obserwujemy  instalację.  Należy wykonać  badanie  wstępne  i  główne.  Badania  te  należy  
prowadzić  zgodnie  z  warunkami  podanymi  w Tablicy  9  Badanie  odbiorcze  szczelności  wodą  zimną  –  
ciśnienie  próbne  w  instalacji  ogrzewczej  oraz Tablicą  10.  Badanie  odbiorcze  szczelności  wodą  zimną  
instalacji  ogrzewczej  wykonanej  z  przewodów metalowych.  
Ciśnienie próbne instalacji: ppróbne = probocze+ 2bar (nie mniej niż 4bar) = 4 + 2 = 6,0 bar .  
Wynik badania szczelności można uznać za pozytywny jeżeli:   

 po podniesieniu ciśnienia w instalacji do wartości ciśnienia próbnego i obserwacji trwającej 0,5 h nie 
nastąpi przeciek i roszenie oraz manometr nie wykaże spadku ciśnienia.   

Badanie  szczelności  na  gorąco  można  prowadzić  po  pozytywnym  wyniku  próby  na  zimno,  po  
uzyskaniu  pozytywnych  wyników  badań  zabezpieczenia  instalacji  oraz  po  przeprowadzeniu  regulacji 
montażowej i eksploatacyjnej w określonym zakresie.  
Po zakończeniu badania szczelności na zimno należy ponownie dołączyć instalację do źródła ciepła (jeżeli była 
odłączona), podłączyć naczynie wzbiorcze, sprawdzić napełnienie instalacji wodą oraz sprawdzić czy ciśnienie 
początkowe w naczyniu jest zgodne z projektem technicznym, uruchomić pompy obiegowe, a następnie 
przeprowadzić badanie szczelności to znaczy we wskazanych w projekcie punktach instalacji, sprawdzić 
zgodność wartości ciśnienia i różnicy ciśnienia z wartościami zaprojektowanymi.  
Próbę  szczelności  na  gorąco  należy  przeprowadzić  po  uruchomieniu  źródła  ciepła  przy  najwyższych 
parametrach możliwych do osiągnięcia w dniu próby. Czas trwania próby 72h. W czasie trwania próby należy 
dokonać oględzin wszystkich połączeń, uszczelnień, itp.   
Szczelność  eksploatacyjną  uważa  się  za  spełniającą  wymogi  jeżeli  uzupełnienie  w  czasie  3  dobowej 
obserwacji nie przekroczy 0,1% pojemności zładu.   
Badanie  odbiorcze  szczelności  wodą  zimną,  instalacji  ogrzewczej  wykonanej  z  rur  stalowych  należy 
wykonać zgodnie z Tablicą 9 zawartą w Wymaganiach Techniczne COBRTI INSTAL – zeszyt 6 – Warunki 
techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych,  
Odbiory częściowe i końcowe wg rozdz. I WTWiO. 
 

7.  OBMIAR ROBÓT 
  
7.1.  Ogólne zasady odbioru robót  
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.00 Wymagania ogólne. 
 
7.2.  Szczegółowe zasady obmiaru robót  
 Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz podanie rzeczywistych Ilości  
zużytych  materiałów.  Obmiar  robót  obejmuje  roboty  objęte  umową  oraz  ewentualne  dodatkowe  i 
nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodniona będzie w trakcie trwania robót, pomiędzy 
Wykonawcą, a Inspektorem. Jednostką obmiarową dla osprzętu i urządzeń jest 1 szt. (1 kpl). Jednostką 
obmiarową dla przewodów jest 1 m. Obmiaru robót dokonuje wykonawca w sposób określony w  warunkach  
kontraktu.  Sporządzony  obmiar  robót  wykonawca  uzgadnia  z  Inspektorem  w  trybie ustalonym w umowie. 
Wyniki obmiaru należy porównać z dokumentacją techniczno-kosztorysową w celu określenia ewentualnych 
rozbieżności w ilości robót.   
  

8.  ODBIÓR ROBÓT 
  
8.1.  Zasady odbioru robót  
8.2.  Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w S-00.00.00 Wymagania ogólne.  
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  ST  i  wymaganiami  
Przedstawiciela  Inwestora,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  z  zachowaniem  wymaganych  tolerancji dały 
wyniki pozytywne.  
 
8.3.  Odbiory  
 Wyróżnia się:  

 odbiory międzyoperacyjny robót poprzedzający wykonanie instalacji,  
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 odbiory techniczne częściowe przeprowadzane dla tych elementów lub części instalacji , do których 
zanika dostęp w wyniku postępu robót,  

 odbiór techniczny końcowy.  
  
8.3.1.  Odbiory międzyoperacyjne  
 Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą wykonywane  
przez  innych  pracowników  tego  samego  lub  innego  Wykonawcy.  Odbiory  międzyoperacyjne  należy 
przeprowadzać, np. w stosunku do:  

 wykonania przejść dla przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu, 

 wykonanie bruzd w ścianach - wymiary bruzdy i czystość bruzdy, 

 w przypadku odcinka pionowego instalacji - zgodność kierunku bruzdy z pionem,  

 w  przypadku  odcinka  poziomego  instalacji  -  zgodność  kierunku  bruzdy  z  projektowanym  
spadkiem,   
Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość  
wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W   
protokóle należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem.   
W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego   
wykonania instalacji, w protokóle należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub   
uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego.  
  
8.3.2.  Odbiory techniczne częściowe  
Odbiór  techniczny  częściowy  powinien  być  przeprowadzany  dla  tych  elementów  lub  części  
instalacji, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on np.:   

 przewodów ułożonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach w warstwach   budowlanych 
podłogi,  

 uszczelnień  przejść  w  przepustach  przez  przegrody  budowlane,  których  sprawdzenie  będzie 
niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego (technicznego).   

Odbiór  częściowy  przeprowadza  się  w  trybie  przewidzianym  dla  odbioru  końcowego  (technicznego) 
jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji.   
W ramach odbioru częściowego należy:   

 sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z   
projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian   
w tym projekcie,   

 sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w   
odpowiednich  punktach  WTWiO,  a  w  przypadku  odstępstw,  sprawdzić  uzasadnienie  konieczności 
odstępstwa wprowadzonego do Dziennika budowy,   

 przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze.   
Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzi protokół potwierdzający prawidłowe   
wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik   
niezbędnych badań odbiorczych. W protokóle należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce   
zainstalowania elementów lub lokalizację odcinków instalacji, które były objęte odbiorem   
częściowym. Do protokółu należy załączyć protokóły niezbędnych badań odbiorczych.   
W  przypadku  negatywnego  wyniku  odbioru  częściowego,  w  protokóle  należy  określić  zakres  i  termin 
wykonania  prac  naprawczych  lub  uzupełniających.  Po wykonaniu  tych  prac  należy  ponownie  dokonać 
odbioru częściowego.  
  
8.3.3.  Odbiór techniczny końcowy  
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu   
następujących warunków:   

 zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, włącznie z wykonaniem izolacji cieplnej,   

 instalację wypłukano i napełniono wodą,   

 dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym.   
Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty:   

 projekt  techniczny  powykonawczy  instalacji  (z  naniesionymi  ewentualnymi  zmianami  i  
uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy),   

 Dziennik budowy,   
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 obmiary powykonawcze,   

 protokoły odbiorów międzyoperacyjnych,   

 protokoły odbiorów technicznych - częściowych ,   

 protokoły wykonanych badań odbiorczych,  

 dokumenty  wymagane  dla  urządzeń  podlegających  dozorowi  technicznemu,  np.  dokumenty 
urządzeń ciśnieniowych,  

 instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów,   

 instrukcję obsługi instalacji.  
  
W ramach odbioru końcowego należy:   

 sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,  

 sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w   
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w Dzienniku budowy   
uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa, 

 sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, 

 sprawdzić protokoły odbiorów technicznych - częściowych,  

 sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych,   

 uruchomić instalację,   

 sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów.   
Odbiór  techniczny  końcowy  kończy  się  protokolarnym  przejęciem  instalacji  do  użytkowania  lub  
protokolarnym  stwierdzeniem  braku  przygotowania  instalacji  do  użytkowania,  wraz  z  podaniem  
przyczyn takiego stwierdzenia.    
W  przypadku  zakończenia  odbioru  protokolarnym  stwierdzeniem  braku  przygotowania  instalacji  do 
użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzi ponowny odbiór instalacji. 
 

9.  PODSTWA PŁATNOŚCI 
 

Wymagania  ogólne  dotyczące  rozliczenia  robót  wraz  z  ceną  jednostkową  zamieszczono   
w ST-00 00 00 Wymagania ogólne.  
Płaci się za rzeczywiście wykonaną i odebraną instalację. Podstawą płatności jest cena jednostkowa  
skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.   
Dla  pozycji  kosztorysowych  wycenionych  ryczałtowo  podstawą  płatności  jest  wartość  (kwota)  
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.   
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie   
czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej  wykonanie,  określone  dla  tej  roboty  w  ST  i  w 
dokumentacji projektowej.   
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:  

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,   

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy,   

 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,   

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,   

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
  

10.  NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

[1]  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 ze zm.)  
[2]  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków  
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 ze  
zm.)  
[3]  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie  
aprobat  i  kryteriów  technicznych  oraz  jednostkowego  stosowania  wyrobów  budowlanych  (Dz.  U. 1998 nr 
107 poz. 679 ze zm.)  
[4]  Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  31  lipca  1998  r.  w  sprawie 
systemów  oceny  zgodności,  wzoru  deklaracji  zgodności  oraz  sposobu  znakowania  wyrobów budowlanych 
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. 1998 nr 113 poz. 728 ze zm.)  
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[5]  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych  
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844 ze zm.)  
[6]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)  
[7]   Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  19  listopada  2002  r.  w  sprawie  wymagań  dotyczących  
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2002 nr 203 poz. 1718 ze zm.)  
[8]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i  
formy projektu budowlanego (Dz. U. 200 3nr 120 poz. 1133 ze zm.)  
[9]  Wymagania  Techniczne  COBRTI  INSTAL  –  zeszyt  6  –  Warunki  techniczne  wykonania   
i odbioru instalacji ogrzewczych  
[10] Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” część II  
[11] PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku - Opór cieplny  i współczynnik 
przenikania ciepła - Metoda obliczania,  
[12] PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obciążenia 
cieplnego.  
[13] PN-B-02414:1999.  Ogrzewnictwo  i  ciepłownictwo.  Zabezpieczenie  instalacji  ogrzewań  wodnych  
systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania  
[14] PN-EN 215:2005. Termostatyczne zawory grzejnikowe.  Wymagania i metody badań  
[15] PN-C-04607:1993. Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody  
[16] PN-B-02420:1991. Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania  
Każdorazowo należy sprawdzić aktualność norm i przepisów  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UWAGA: Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące 

normy i przepisy, nawet, jeśli w niniejszej specyfikacji nie zostały przywołane 
 


