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Nazwy i kody WSZ (CPV) robót objętych przedmiotem zamówienia 

45000000-7 Roboty budowlane 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45113000-2 Roboty na placu budowy 

45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii elektroenergetycznych   

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

74200000-1 Usługi doradcze dotyczące architektury, inżynierii, budowy i podobne 

51000000-9 Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego) 

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów 

71245000-7 Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje 

71320000-7 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania 

71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
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1. CZĘŚĆ OPISOWA 

1.1  Przedmiot zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest:  

a) ekspertyza techniczna oceniająca możliwość wykonania planowanego zamierzenia 

inwestycyjnego pn.: „MODERNIZACJA CZĘŚCI KOMPLEKSU SZKOLNEGO 

ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH W RADZIEJOWIE-WARSZTATY- etap II” 

Ekspertyza jest konieczna w celu określenia wytrzymałości i nośności oraz wyboru rozwiązań 

projektowych w tym jeżeli zajdzie potrzeba opracowanie ekspertyzy przez Rzeczoznawcę do 

spraw zabezpieczeń p.poż. i przygotowanie  i złożenie wniosku do Wojewódzkiego 

Komendanta Państwowej Straży Pożarnej o odstępstwa  od przepisów w zakresie ochrony 

p.poż.)  

b) zaprojektowanie– tj. opracowanie - zgodnie z przepisami – kompletnej dokumentacji 

projektowej dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „MODERNIZACJA CZĘŚCI 

KOMPLEKSU SZKOLNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH W 

RADZIEJOWIE-WARSZTATY- etap II” w zakresie wszystkich branż .  

c) zapewnienie nadzoru autorskiego – tj. pełnienie nadzoru autorskiego przez 

projektantów (autorów projektów) przez cały czas trwania inwestycji, w szczególności 

poprzez: udział projektantów  w naradach roboczych w trakcie realizacji robót budowlanych 

(na terenie budowy), wpisy  do dziennika budowy, weryfikację dokumentacji powykonawczej 

w zakresie jej zgodności  z faktycznym wykonaniem robót. Weryfikacja dokumentacji zostanie 

potwierdzona poprzez oświadczenie projektantów – autorów projektu, załączone do 

dokumentacji powykonawczej.  

d) wykonanie prac budowlanych - oferta dostarczona przez Wykonawcę musi obejmować 

całość dostaw i prac koniecznych  do realizacji przedsięwzięcia, aż do momentu przekazania 

Zamawiającemu. Wykonawca w swoim zakresie ujmie także te prace dodatkowe i elementy, 

które nie zostały wyszczególnione,  lecz są ważne bądź niezbędne do poprawnego 

funkcjonowania i stabilnego działania oraz dają gwarancję sprawnego i bezawaryjnego 

działania.  

  

e) w ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca udzieli gwarancji (rękojmi) na roboty 

budowlano-montażowe, prace projektowe i na dostarczone urządzenie oraz wyposażenie na 

minimum  60 miesięcy, liczonych od dnia podpisania przez Zamawiającego (bez uwag) 

protokołu odbioru końcowego projektu inwestycyjnego. Gwarancja jest wyłączną gwarancją 

udzielaną Zamawiającemu i zastępuje wszelkie inne gwarancje, w tym gwarancje udzielane 

przez producentów zastosowanych wyrobów.  

 

1.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych   
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Dz. nr 690/1 

POW. DZIAŁKI RODZAJ ZABUDOWY POW. ZABUDOWY 

3373,00 m
2 1. Działka niezabudowana 0,00 m

2 

Dz. nr 690/3 

POW. DZIAŁKI RODZAJ ZABUDOWY POW. ZABUDOWY 

1876,00 m
2
 2. Budynki oświaty, nauki 8,00 m

2
 

Dz. nr 690/5 

POW. DZIAŁKI RODZAJ ZABUDOWY POW. ZABUDOWY 

2012,00 m
2
 Działka niezabudowana 0,00 m

2
 

Dz. nr 690/6 

POW. DZIAŁKI RODZAJ ZABUDOWY POW. ZABUDOWY 

ŁĄCZNA 

19890,00 m
2
 Budynki oświaty, nauki oraz budynki sportowe 5591,00 m

2
 

 Budynki biurowe 543,00 m
2
 

Łączna powierzchnia użytkowa objęta  I  zakresem robót:   487,44  m
2
 

Łączna powierzchnia zabudowy kompleksu warsztatowego:   – 2701,03 m2
 

Łączna kubatura kompleksu warsztatowego   :  8451,27 m
2
 

Wysokość budynku: 7,35 m 

Liczba kondygnacji: 2 nadziemne 

Rok budowy: 1974 

Budynek o bryle podłużnej, rozbudowanej, w technologii tradycyjnej murowanej z pustaków 

na zaprawie cementowo-wapiennej, otynkowany. Dach płaski, kryty papą, konstrukcja 

stalowa, przeważnie jednospadowy, w części biurowo-lekcyjnej i warsztatowej dwuspadowy 

 

Zakres zamówienia obejmuje wszystkie niezbędne prace zapewniające prawidłowe 

funkcjonowanie obiektu.  

Nie ograniczając się do niżej wymienionych robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi 

wymaganiami określonymi w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym, Wykonawca        

w ramach ceny oferty zaprojektuje i wykona następujące roboty budowlane i montażowe:  
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 ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu, 

  wykonanie elewacji, 

  remont i docieplenie dachu i stropodachu, 

 wymiana świetlików dachowych 

  odtworzenie instalacji odgromowej 

 kompleksowa wymiana obróbek blacharskich, 

 wymiana rynien i rur spustowych, 

 wymiana  okien i drzwi zewnętrznych z zachowaniem istniejących wymiarów- wg. 

zestawienia stolarki 

 wymiana parapetów wewnętrznych i zewnętrznych- wg. zestawienia stolarki 

 wymiana  wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, 

  wymiana wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, 

  wymiana  instalacji elektrycznych i oświetleniowych, 

 wymiana  instalacji przeciwpożarowej wraz wyposażeniem w gaśnice 

  remont pomieszczeń zaplecza dydaktycznego: 

 kompleksowy remont pomieszczeń sanitarnych wraz z wyposażeniem: 

 dostawa i montaż wyposażenia  do pracowni szkolnych do nauki praktycznej zawodu (wg 

zestawień z załącznika): 

 wyposażenie sal dydaktycznych w meble oraz sprzęty 

 montaż ogrodzenia (częściowo w miejscu istniejącego) oraz bram wjazdowych, 

 wykonanie utwardzenia pod parking oraz miejsce składowania odpadów budowlanych, 

 utworzenie miejsca rekreacji dla społeczności uczniowskiej na terenie kompleksu 

 roboty porządkowe,  

 utylizacja wszelkich odpadów wytworzonych podczas prac . 

 

Należy mieć na uwadze, że celem wykonanych prac budowlanych ma być znaczna poprawa 

stanu technicznego i poprawa warunków bezpieczeństwa, co wiązać się może w wykonaniem 

prac niewyspecyfikowanych powyżej.  
 

 

1.3.    Przedmiot inwestycji – przeznaczenie i ogólny program  

Niniejsze opracowanie w postaci programu funkcjonalno-użytkowego zostało opracowane dla 

potrzeb procedury przetargowej realizowanej w trybie „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania 

inwestycyjnego, które polega na modernizacji kompleksu warsztatów szkolnych przy Zespole 

Szkół Mechanicznych w Radziejowie.  

Przedmiotowe budynki przeznaczone do modernizacji stanowią własność Powiatu 

Radziejowskiego. Inwestor oczekuje, że projekt będzie  zawierał rozwiązania techniczne  i 

technologiczne, aby ograniczyć zapotrzebowanie na ciepło. Zarówno okna jak i drzwi muszą 

mieć podwyższone parametry izolacyjne. Wymagana jest wysokiej jakości termoizolacyjność 
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przegród, otworów i dachu oraz ograniczenie strat ciepła powstających z winy mostków 

termicznych.  Instalacje wewnętrzne, w tym przede wszystkim grzewcza, muszą mieć 

możliwość dostosowywania się do zmian  i potrzeb budynku.  

2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA   

Podane w programie funkcjonalno - użytkowym informacje nie zwalniają oferentów z 

konieczności przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzględnienia innych nie opisanych 

uwarunkowań.   

2.1.  Uwarunkowania planistyczne   

Teren jest objęty obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowana Przestrzennego.   

Dla przedmiotowej inwestycji nie ma konieczności wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego.    

2.2.    Uwarunkowania związane ze stanem istniejącym  

Planowana modernizacja części warsztatowej   realizowana będzie w miejscowości Radziejów 

przy  ul. Kościuszki 58, powiat radziejowski, województwo kujawsko-pomorskie na terenie 

działek  o numerach 690/1, 690/3, 690/5, 690/6. Działki stanowią własność Powiatu 

Radziejowskiego. Teren nie jest znacznie zróżnicowany wysokościowo. Teren kompleksu jest 

wyposażony w media. Dojazd na teren inwestycji – główny zjazd z drogi wojewódzkiej ul. 

Kościuszki (dz. nr ewid. 721).   

2.3.Uwarunkowania związane z uzbrojeniem terenu.   

Na terenie inwestycji znajdują się podstawowe media, doprowadzone do istniejących zabudowań: 

tj. instalacja: wodna, elektryczna, gazowa, kanalizacyjna, ogrzewanie kotłem wodnym c.o. na 

paliwo stałe (węzeł cieplny w innym budynku).  

2.4. Uwarunkowania związane z ochroną zabytków i położeniem na terenach prac górniczych 

Teren nie jest  pod ochroną konserwatorską. Działka nie jest położona na terenie prac górniczych.   

2.5.  Uwarunkowania związane z ochroną środowiska   

Teren nie jest objęty żadną z powierzchniowych form ochrony przyrody. Na terenie nie znajdują 

się pomniki przyrody. Teren nie jest położony w granicach obszaru Natura 2000. Przedmiotowe 

zamierzenie inwestycyjne - zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 

r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019, poz. 

1839.) – nie należy  do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w związku 

z czym nie wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na 

środowisko.  
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3. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE INWESTYCJI   

3.1.  Wymagania urbanistyczne  

Celem przedsięwzięcia jest przeciwdziałanie niszczeniu oraz degradacji obiektu, a także 

poprawa warunków świadczonych usług oświatowych przez powiat radziejowski. Z uwagi na 

funkcję obiektu oraz  jego centralne usytuowanie w miejscowości, powinien on swoją formą 

zewnętrzną i wewnętrzną kształtować w uczniach poczucie estetyki, dobrego smaku i 

funkcjonalności. Natomiast dla mieszkańców powiatu, planowana inwestycja powinna znacząco 

wpłynąć  na poprawę życia mieszkańców, uczniów i ich rodzin w zakresie podjęcia edukacji.  

Widok ogólny kompleksu szkolnego 

 

4. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE  - 

 PARAMETRY INWESTYCJI    

 

 

 

 

 

 

  4.1.Zestawienie pomieszczeń  i ich powierzchni objętych zakresem robót nr II – skrzydło A, 

B, C i D. 
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L.p. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia pomieszczenia 

0/39 KORYTARZ 77,77 

0/50 KORYTARZ 79,49 

0/65 KORYTARZ 74,71 

Zakres prac : 

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 

- skucie  tynków na ścianach wewnętrznych,; 

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej, 

- wykonanie nowej instalacji c.o. 

- wykonanie tynków cementowo-wapiennych; 

- wymiana luksferów na naświetla szybowe 

- wykonanie gładzi,  

- malowanie ścian farbą lateksową  (kolor w uzgodnieniu z zamawiającym), 

- montaż oświetlenia 

- montaż grzejników 

- wykonanie wylewki epoksydowej 

L.p. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia pomieszczenia 

0/40 SZATNIA MĘSKA 28,51 

Zakres prac : 

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 

- skucie  tynków na ścianach wewnętrznych i suficie,; 

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej, 

- wykonanie nowej instalacji c.o. 

- wykonanie instalacji wentylacyjnej 

- wykonanie tynków cementowo-wapiennych; 

- wykonanie gładzi,  

-  malowanie ścian farbą lateksową  (kolor w uzgodnieniu z zamawiającym), 

- montaż oświetlenia, 

- montaż grzejników 

- ułożenie na podłodze gresu  antypoślizgowego  klasy R10 
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L.p. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia pomieszczenia (m
2) 

0/41  WC/DAMSKIE/ NIEPEŁNOSPRAWNY 5,03   

0/43 NATRYSK SŁUZBOWY MĘSKI 1,55 

0/45 WC SŁUŻBOWE MĘSKIE 8,33 

Zakres prac: 

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 

- skucie  tynków na ścianach wewnętrznych,; 

- wykonanie ścianek działowych 

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej, 

- wykonanie nowej instalacji c.o. 

-  wykonanie nowej instalacji wodociągowej, 

- wykonanie nowej instalacji kanalizacyjnej, 

- wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej, 

- wykonanie tynków cementowo-wapiennych; 

- wykonanie gładzi,  

- ułożenie płytek ściennych i podłogowych klasy R10 

-  malowanie ścian farbą lateksową  (kolor w uzgodnieniu z zamawiającym), 

- montaż oświetlenia 

- montaż grzejników 

- montaż armatury i wyposażenia 
 

L.p. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia pomieszczenia (m
2) 

0/42 PRZEDSIONEK SŁUŻBOWY MĘSKI 7,36    

Zakres prac: 

- wymiana stolarki drzwiowej 

- skucie  tynków na ścianach wewnętrznych i suficie,; 

- wykonanie instalacji elektrycznej 

-wykonanie tynków cementowo-wapiennych; 

- wykonanie gładzi,  

- malowanie ścian farbą lateksową  (kolor w uzgodnieniu z zamawiającym), 

- montaż oświetlenia, 

- ułożenie na podłodze gresu  antypoślizgowego  klasy R10 

L.p. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia pomieszczenia (m
2) 

0/44 ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA 5,23        
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Zakres prac: 

- wymiana stolarki drzwiowej 

- dostosowanie starej instalacji  do obecnych norm i przepisów  

 

L.p. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia pomieszczenia (m
2) 

0/46 POKÓJ NAUCZYCIELSKI 26,18        

Zakres prac: 

-wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 

- skucie  tynków na ścianach wewnętrznych i suficie,; 

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej, 

- wykonanie tynków cementowo-wapiennych; 

- wykonanie nowej instalacji c.o. 

- wykonanie nowej instalacji wodociągowej, 

- wykonanie nowej instalacji kanalizacyjnej, 

- ułożenie płytek ściennych 

- montaż umywalki z armaturą 

- wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej, 

- wykonanie gładzi,  

-  wykonanie sufitu podwieszanego modułowego  60x60cm  – z płyt z wełny  mineralnej, 

-  malowanie ścian farbą lateksową  (kolor w uzgodnieniu z zamawiającym), 

- montaż oświetlenia, 

- ułożenie na podłodze wykładziny elastycznej  PVC (winylowej) 

 
L.p. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia pomieszczenia (m

2) 

0/47 POMIESZCZENIE DOZORCY 16,69        

Zakres prac: 

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 

-skucie  tynków na ścianach wewnętrznych i suficie,; 

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej, 

- wykonanie nowej instalacji c.o. 

- wykonanie nowej instalacji wodociągowej, 

- wykonanie nowej instalacji kanalizacyjnej, 

- wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej, 

- wykonanie tynków cementowo-wapiennych; 

- wykonanie gładzi,  

- wykonanie sufitu podwieszanego modułowego  60x60cm  – z płyt z wełny  mineralnej, 

- ułożenie płytek ściennych – wys. 1,50 m 
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-  malowanie ścian farbą lateksową  (kolor w uzgodnieniu z zamawiającym), 

- montaż oświetlenia, 

- montaż grzejników, 

- montaż armatury 

- ułożenie na podłodze wykładziny elastycznej  PVC (winylowej) 
 

L.p. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia pomieszczenia (m
2) 

0/48 PRACOWNIA FREZAREK 61,68        

Zakres prac: 

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 

-skucie  tynków na ścianach wewnętrznych i suficie,; 

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej o mocy do 20 kW 

- wykonanie nowej instalacji c.o. 

- montaż nagrzewnic wodnych sterowanych elektronicznie 

- wykonanie nowej instalacji wodociągowej, 

- wykonanie nowej instalacji kanalizacyjnej, 

- wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej, 

- wykonanie tynków cementowo-wapiennych; 

- wykonanie gładzi,  

-  malowanie ścian farbą lateksową  (kolor w uzgodnieniu z zamawiającym), 

- montaż oświetlenia, 

- montaż grzejników, 

- ułożenie płytek ściennych 

- montaż umywalki 

- montaż armatury 

- wykonanie posadzki przemysłowej 

- utworzenie stanowiska dydaktycznego wraz z wyposażeniem 

- wyposażenie pracowni w sprzęt wg. załącznika 
 
L.p. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia pomieszczenia (m

2) 

0/49  PRACOWNIA CAD 64,89 

Zakres prac: 

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 

-skucie  tynków na ścianach wewnętrznych i suficie,; 

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej o mocy do 10kW 

- wykonanie nowej instalacji c.o. 

- montaż nagrzewnic wodnych sterowanych elektronicznie 

- wykonanie nowej instalacji wodociągowej, 



Program Funkcjonalno – Użytkowy                                                                                                                     

 

14 | S t r o n a  

 

- wykonanie nowej instalacji kanalizacyjnej, 

- wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej, 

- wykonanie tynków cementowo-wapiennych; 

- wykonanie gładzi,  

-  malowanie ścian farbą lateksową  (kolor w uzgodnieniu z zamawiającym), 

- montaż oświetlenia, 

- montaż grzejników, 

- ułożenie płytek ściennych 

- montaż umywalki 

- montaż armatury 

- utworzenie stanowiska dydaktycznego wraz z wyposażeniem 

-  ułożenie na podłodze wykładziny elastycznej  PVC (winylowej) 

- wyposażenie pracowni w sprzęt wg. załącznika 
 

ZESPÓŁ SIEDMIU GARAŻY 

L.p. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia pomieszczenia (m
2) 

0/51, GARAŻ 69,81 

0/53 GARAŻ 69,81 

0/55 GARAŻ 69,81 

0/57 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 16,39 

Zakres prac: 

-wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 

L.p. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia pomieszczenia (m
2) 

0/52 GARAŻ 69,81 

0/54 GARAŻ 69,81 

0/56 GARAŻ 69,81 

Zakres prac: 

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej, 

- wykonanie nowej posadzki betonowej 

 
L.p. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia pomieszczenia (m

2) 

0/58 GARAŻ 74,30        
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Zakres prac: 

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej  o mocy 20kW 

- wykonanie nowej posadzki przemysłowej 

 
L.p. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia pomieszczenia (m

2) 

0/59 PRACOWNIA SPAWALNICZA 1 139,23 

0/64 PRACOWNIA SPAWALNICZA 2 140,09   

Zakres prac: 

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 

- skucie  tynków na ścianach wewnętrznych i suficie,; 

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej o mocy do 40 kW 

- wykonanie nowej instalacji c.o. 

- montaż nagrzewnic wodnych sterowanych elektronicznie 

- wykonanie nowej instalacji wodociągowej, 

- wykonanie nowej instalacji kanalizacyjnej, 

- wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej, 

- w pracowni 0/59 wykonać remont istniejącej wentylacji technologicznej, 

- wykonanie tynków cementowo-wapiennych; 

- wykonanie gładzi,  

-  malowanie ścian farbą lateksową  (kolor w uzgodnieniu z zamawiającym), 

- montaż oświetlenia, 

- ułożenie płytek ściennych 

- montaż umywalki 

- montaż armatury 

- utworzenie stanowiska dydaktycznego wraz z wyposażeniem 

-  wykonanie wylewki epoksydowej 

-  wyposażenie pracowni w sprzęt wg. załącznika 
L.p. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia pomieszczenia (m

2) 

0/61 PRACOWNIA OBRÓBKI 214,81 

Zakres prac: 

-skucie  tynków na ścianach wewnętrznych i suficie,; 

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej o mocy do 100 kW 

- wykonanie nowej instalacji c.o. 

- montaż nagrzewnic wodnych sterowanych elektronicznie 

- wykonanie nowej instalacji wodociągowej, 

- wykonanie nowej instalacji kanalizacyjnej, 
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- wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej, 

- wykonanie tynków cementowo-wapiennych; 

- wykonanie gładzi,  

-  malowanie ścian farbą lateksową  (kolor w uzgodnieniu z zamawiającym), 

- montaż oświetlenia, 

- ułożenie płytek ściennych 

- montaż umywalki 

- montaż armatury 

- utworzenie stanowiska dydaktycznego wraz z wyposażeniem 

-  wykonanie posadzki przemysłowej 
 
L.p. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia pomieszczenia (m

2) 

0/62 PRACOWNIA SAMOCHODOWA 209,62 

Zakres prac: 

-skucie  tynków na ścianach wewnętrznych i suficie,; 

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej o mocy do 40 kW 

- wykonanie nowej instalacji c.o. 

- montaż nagrzewnic wodnych sterowanych elektronicznie 

- wykonanie nowej instalacji wodociągowej, 

- wykonanie nowej instalacji kanalizacyjnej, 

- wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej, 

- wykonanie tynków cementowo-wapiennych; 

- wykonanie gładzi,  

-  malowanie ścian farbą lateksową  (kolor w uzgodnieniu z zamawiającym), 

- montaż oświetlenia, 

- ułożenie płytek ściennych 

- montaż umywalki 

- montaż armatury 

- utworzenie stanowiska dydaktycznego wraz z wyposażeniem 

-  wykonanie posadzki przemysłowej 

- wyposażenie pracowni w sprzęt wg. załącznika 
L.p. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia pomieszczenia (m

2) 

0/63 PRACOWNIA BUDOWLANA 153,71 

Zakres prac: 

-skucie  tynków na ścianach wewnętrznych i suficie,; 

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej o mocy do 15 kW 

- wykonanie nowej instalacji c.o. 

- montaż nagrzewnic wodnych sterowanych elektronicznie 

- wykonanie nowej instalacji wodociągowej, 
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- wykonanie nowej instalacji kanalizacyjnej, 

- wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej, 

- wykonanie tynków cementowo-wapiennych; 

- wykonanie gładzi,  

- malowanie ścian farbą lateksową  (kolor w uzgodnieniu z zamawiającym), 

- montaż oświetlenia, 

- ułożenie płytek ściennych 

- montaż umywalki 

- montaż dodatkowego zlewu do mycia narzędzi 

- montaż armatury 

- wykonanie wylewki epoksydowej 

- utworzenie stanowiska dydaktycznego wraz z wyposażeniem 
 
L.p. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia pomieszczenia (m

2) 

0/64 MAGAZYN 137,83 

Zakres prac: 

-skucie  tynków na ścianach wewnętrznych i suficie,; 

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej o mocy do 10 kW 

- wykonanie nowej instalacji c.o. 

- montaż nagrzewnic wodnych sterowanych elektronicznie 

- wykonanie nowej instalacji wodociągowej, 

- wykonanie nowej instalacji kanalizacyjnej, 

- wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej, 

- wykonanie tynków cementowo-wapiennych; 

- wykonanie gładzi,  

-  malowanie ścian farbą lateksową  (kolor w uzgodnieniu z zamawiającym), 

- montaż oświetlenia, 

- ułożenie płytek ściennych 

- montaż umywalki 

- montaż armatury 

-  wykonanie wylewki epoksydowej 
 
   
L.p. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia pomieszczenia (m

2) 

0/6 PRACOWNIA GASTRONOMICZNA 51,86 

Zakres prac: 

- zakres prac budowlanych wg. odrębnego wyposażenia 

- wyposażenie pracowni w sprzęt wg. załącznika 
RAZEM    
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POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 1976,50  m
2
 

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ORAZ ZESPOŁU GARAŻY 

Zakres prac: 

 Demontaż opraw zewnętrznych, urządzeń, przewodów, daszków i innych elementów 

kolidujących z zamierzeniem inwestycyjnym;  

 Skucie odpadających i kruszejących tynków zewnętrznych; 

 Uzupełnienie wykruszających się i brakujących spoin w murze; 

 Wykonanie izolacji termicznej na cokołach i ścianach fundamentowych ze styroduru  XPS  

gr. 12cm o λ= 0,038 W/mK; 

 Wykonanie izolacji termicznej ścian budynku z wełny mineralnej gr. 15cm o λ= 0,035 

W/mK; 

 Wykonanie wypraw tynkarskich z tynku cementowo-wapiennego na elewacji; 

 Otynkowanie cokołu tynkiem mozaikowym; 

 Malowanie elewacji farbami silikatowymi w kolorach wg rysunku elewacji; 

 Ponowny montaż zdemontowanych wcześniej elementów i urządzeń na elewacji w 

porozumieniu z inwestorem; 

 Montaż projektowanych urządzeń i opraw zewnętrznych; 
 

DOCIEPLENIE STROPODACHU NA BUDYNKU ORAZ ZESPOLE GARAŻY 

Zakres prac: 

- wykonać naprawę, uzupełnienie i wyrównanie istniejącego pokrycia dachu, 

- demontaż warstwy starej papy, gdy nie ma  możliwości odpowiedniego zakotwienia,  

-  dokładnie oczyścić, uzupełnić ubytki i całą powierzchnię dachu zabezpieczyć środkiem 

grzybobójczym oraz zagruntować , 

- ułożenie folii paroizolacyjnej, 

- ułożenie dwóch warstw płyt wełny mineralnej 13 +13 

- montaż papy podkładowej 

- wykonać nowe pokrycie dachowe z papy nawierzchniowej termozgrzewalnej , 

- wymiana i montaż nowych świetlików dachowych ( poza częścią garażową) 

- wykonanie instalacji odgromowej, 

- wykonanie obróbek blacharskich, 

- wykonanie orynnowania 

 

WYKAZ PRAC PRZY ZAGOSPODAROWANIU TERENU 

Zakres prac: 

- ponowne ułożenie ( przełożenie) utwardzenia z trylinki wzdłuż elewacji północnej ciągu 

warsztatowego – 750m
2
,  

- utwardzenie  placu o pow.  200 m
2
 z kostki betonowej gr 8 cm. na podbudowie betonowej – do 

składowania odpadów budowlanych powstałych podczas zajęć, 

- wykonanie 3 ścianek oporowych wokół placu składowego. 

- utwardzenie placu manewrowego o pow. 2000 m
2 

nalewką asfaltową gr 6 cm. na istniejącej 

podbudowie betonowej z odcinkiem drogi dojazdowej do trylinki, 

- montaż ogrodzenia systemowego panelowego o wys. 153 cm + podmurówka- 290mb, 
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- montaż bramy stalowej dwuskrzydłowej rozwieranej szer. 5 metrów przy wjeździe na drogę 

przeciwpożarową,  

- montaż bramy stalowej przesuwnej szer. 7 m. przy placu manewrowym, 

- utworzenie miejsca wypoczynku dla uczniów w obrębie przestrzeni warsztatowej z altaną 

rekreacyjną, ławką bujaną dla dorosłych i hamakami. 

 

UWAGA: Zamawiający dopuszcza niewielkie odstępstwa (in plus, in minus) od wartości 

powierzchni użytkowych poszczególnych pomieszczeń w zakresie wprowadzonych zmian ujętych 

w niniejszym opracowaniu w zakresie – 5%, +20%.  

4.2. Dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego 

 

Fot. 1 Pomieszczenie narzędziowni do remontu – sala nr 0/18 
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Fot. 2 Pracownia obróbki mechanicznej do remontu 

 

Fot. 3 Pracownia obróbki plastycznej- do remontu  
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Fot. 4 Pracownia obróbki plastycznej- do remontu  

 

 

Fot. 5. Pracownia spawalnicza- do remontu  
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Fot. 6. Dach pracowni spawalniczej- do remontu 

 

Fot. 7. Pokój nauczycielski do remontu 
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Fot. 8. Pomieszczenie magazynowe do remontu 

 

Fot. 9. Pomieszczenie sanitarne do remontu. 
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Fot. 10. Rozdzielnia elektryczna do remontu. 

 

Fot. 11. Ściany korytarza do remontu. 
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Fot. 12. Luksfery do wymiany na naświetla okienne. 

 

 

Fot. 13. Dach wraz ze świetlikami do remontu i wymiany . 
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Fot. 14. Dach do remontu . 

 

Fot. 15. Świetliki dachowe do wymiany.  
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5. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA   

5.1. Wymagania Zamawiającego dotyczące akceptacji propozycji rozwiązań projektowych, 

które zostaną zawarte w koncepcji, projekcie budowlanym oraz rysunkach kierowanych do 

realizacji . 

Wykonawca w ramach umowy powinien wykonać wszelkie prace projektowe i opracowania 

niezbędne  do wykonania przedmiotu zamówienia. Zakres prac obejmuje remont nie wymagający 

pozwolenia na budowę ani zgłoszenia. Wszystkie opracowania mają także na celu ocenę przez 

Zamawiającego prawidłowości przyjętych rozwiązań projektowych i prawidłowego wykonania 

przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę. Szczegółowe rozwiązania przedstawiono na 

dokumentacji rysunkowej (sporządzonej przez biuro AT PLUS ALEKSANDRA TROJNACKA), 

będącej załącznikiem do niniejszego PFU. 

Na dokumentacje techniczne i inne opracowania składają się:  

 ekspertyza techniczna uwzględniająca ujęte nieprawidłowości w decyzji znak 

PINB.442.91.2022 D.K. z dnia 24.05.2022 r. o zakazie użytkowania segmentu głównego i 

segmentu dodatkowego kompleksu warsztatów szkolnych, wydanej przez Powiatowego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego w Radziejowie,  

 koncepcje programowo-przestrzenne spełniające warunki programu funkcjonalno-

użytkowego;  

 projekt techniczny obejmujący poszczególne branże: architektoniczną (detale), 

konstrukcyjną, sanitarną, elektryczną;  

 plan BIOZ;  

 harmonogramy wykonawcze;   

 projekty wykonawcze;  

 dokumentacja powykonawcza;  

 

Do akceptacji Wykonawca przekaże Zamawiającemu po 2 egz. poszczególnych opracowań (wraz z 

wersją elektroniczną), a po uzyskaniu akceptacji Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

poszczególne opracowania w podanych poniżej ilościach:  

 koncepcję programowo-przestrzenną - 2 egz.  

 dokumentację techniczną remontu z podziałem na branże – po 3 egz.  

 projekt aranżacji wnętrz – 2 egz.  

 przedmiary i kosztorysy inwestorskie - 2 egz.  

  

Przekazane Zamawiającemu dokumentacje będą służyły do oceny wykonywanych robót i będą w 

dyspozycji Zamawiającego.   

Wnioski materiałowe  

Wykonawca opracuje i przedłoży do zatwierdzenia Zamawiającemu wnioski materiałowe, które 

będą zawierać szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania  i wydobywania materiałów 
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oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu  i stosowania w 

budownictwie i ewentualnie próbki.  

Wzór wniosku materiałowego sposób jego przekazywania Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.  

5.2.  Wymagania ogólne   

Budynek zaplecza warsztatowego powinien być powiązany z krajobrazem, istniejącym 

zagospodarowaniem i jego elementami przeznaczonymi do zachowania.  

Oczekuje się, że elewacja budynku  zostanie zaprojektowana w estetyce charakterystycznej dla 

obiektów użyteczności publicznej o podobnej funkcji realizowanych współcześnie zgodnie z 

dokumentacją rysunkową dołączoną do PFU. Budynek powinien cechować się funkcjonalnymi i 

ciekawymi rozwiązaniami architektonicznymi o wysokiej jakości.   

5.3.  Przygotowanie terenu budowy   

Teren prowadzenia prac winien być wygrodzony, zabezpieczony.  

Transport materiałów winien być uzgodniony z dyrekcją, oraz zapewniać bezszkodową pracę 

szkoły i nie utrudniać jej funkcjonowania.  

Zamawiający wskaże miejsce składowania materiałów podemontażowych. Wywóz materiałów 

leży po stronie wykonawcy.  

Roboty należy wykonywać zgodnie z wymaganiami BHP i ppoż.  

Pracownicy Wykonawcy winni posiadać kamizelki odblaskowe i być opisane w sposób wyraźny i 

czytelny nazwą Wykonawcy.  

Wszyscy pracownicy Wykonawcy winni posiadać wszelkie obowiązujące zgodnie z prawem 

dokumenty, szkolenia oraz badania lekarskie.  

Strefy niebezpieczne powinny być odpowiednio oznakowane i wygrodzone zgodnie z 

obowiązującymi przepisami.  

Wykonawca winien utrzymywać porządek podczas prowadzonych przez siebie prac. W przypadku 

gdy Wykonawca uchylać się będzie od usunięcia zanieczyszczeń spowodowanych swoją 

działalnością Inwestor może usunąć zanieczyszczenia a kosztami obciążyć Wykonawcę.  

Wszelkie ewentualne szkody powstałe w wyniku działalności Wykonawcy winny być przez niego 

naprawione.  

Uwaga: wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać wymagania 

określone  w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r.      

Nr 47, poz. 401).  
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5.4.  Wymagania dla kluczowych pomieszczeń  

 Zaplecze sanitarne  

Wejście do sanitariatów należy skomunikować z korytarzem – wejście do sanitariatów nie 

bezpośrednio  ze świetlicy;  

obejmuje:  

 WC damskie  

 Natrysk damski 

 WC męskie, 

 Natrysk męski  

 pomieszczenie porządkowe  

 

 Pracownie warsztatowe 

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, 

ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, 

bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych. 

Powierzchnia podłóg dostosowana do specyfiki pracowni- wg. opisu 

Stanowiska pracy o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom 

swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny. 

W pracowniach należy zapewnić: 

 punkt poboru zimnej i ciepłej wody i odprowadzania ścieków, 

 punkty zasilania w energię elektryczną z napięciem 230 V i 400 V, 

 instalację elektryczną na potrzeby maszyn i urządzeń o wskazanej w opisie mocy, 

 instalacja ogrzewczą, 

 wentylacja mechaniczną  

 oświetlenie dzienne z dodatkowo możliwością oświetlenia światłem sztucznym, 

 szerokopasmowe łącze internetowe, 

 wentylatory wyciągowe do mechanicznej wymuszonej wymiany powietrza  

( uwzględniające  specyfikę pracowni),  

 kratki ściekowe.  

 

Stanowisko dydaktyczne: 

 komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu, 

 programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań produkcyjnych, 

 drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4, 

 projektor multimedialny, 

 ekran projekcyjny, 

 tablica szkolna biała suchościeralna, 
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 tablica flipchart, 

 Fotel 

 

5.5.  Wymagania w zakresie instalacji budowlanych   

 Instalacja wodno- kanalizacyjna   

 Instalacja wodociągowa   

Budynek jest zasilany w wodę zimną z istniejącej wewnętrznej instalacji wodociągowej na terenie 

budynku Zamawiającego.   

Instalacja wodociągowa powinna dostarczać wodę zimną i ciepłą do przyborów sanitarnych 

znajdujących się w pomieszczeniach użytkowych (sanitariatach, pracowniach warsztatowych, 

zapleczu socjalnym).  

Przewody instalacji wody zimnej i ciepłej projektować z tworzywa sztucznego np. z rur 

wielowarstwowych PE-RT/AL./PE-HD.  

Wszystkie przewody zaizolować otulinami z pianki polietylenowej. Dla przewodów układanych w 

posadzce stosować izolację z płaszczem ochronnym. Izolację przewodów należy wykonać zgodnie 

z warunkami technicznymi, wytycznymi producenta rur oraz zgodnie z  PN-B-02421:2000.  

Armatura czerpalna: armatura umywalkowa, zawory pisuarowe, automaty spłukujące do toalet, 

kolumny natryskowe - samozamykające, regulacja strumienia wody wypływającej, regulacja czasu 

wypływu wody, ograniczenie temperatury wody, zabezpieczona przed wandalizmem. Armatura 

czerpalna w pomieszczeniu socjalnym i salach dydaktycznych - standardowa.   

Zabezpieczenie instalacji przed ryzykiem pojawienia się w trakcie eksploatacji bakterii Legionelli  

wg przepisów. Zabezpieczenie wody w instalacji przed wtórnym zanieczyszczeniem wg 

przepisów.   

Dla ochrony przeciwpożarowej budynku przewidzieć wymianę instalacji przeciwpożarowej z rur 

ze stali niestopowej obustronnie cynkowanej łączonych na złączki zaciskowe lub standardowych 

rur stalowych ocynkowanych na złączki gwintowane.  

 Instalacja kanalizacji sanitarnej   

Instalacja kanalizacji sanitarnej powinna odprowadzać ścieki sanitarne z przyborów 

zlokalizowanych  w pomieszczeniach użytkowych oraz pomieszczeniach warsztatowych do 

istniejącej sieci kanalizacyjnej. Piony kanalizacyjne wyprowadzone ponad dach i zakończone 

wywiewkami. Na poszczególnych pionach zastosować rewizję.   

Rury i kształtki z PVC. Przybory sanitarne mocowane do stelaży systemowych. Miski ustępowe 

wiszące. Wpusty ściekowe z odpływem pionowym, wyjmowanym syfonem, regulowaną nasadką z 

kratką ze stali nierdzewnej.  
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 Instalacja centralnego ogrzewania   

Należy przewidzieć wymianę źródeł ciepła w pomieszczeniach lekcyjnych i warsztatowych. Przy 

podziale kierować się przeznaczeniem poszczególnych części obiektu oraz kosztami realizacji 

instalacji. Budynek ogrzewany z istniejącej kotłowni na terenie kompleksu.  

Inwestor planuje zainstalować nowy system ogrzewania wewnątrz istniejącego budynku, 

zwłaszcza w jego starszej części. Do dystrybucji ciepła w tym obiegu konieczne będzie 

zaprojektowanie i wykonanie instalacji grzewczej dwururowej, korzystając z rur stalowych 

łączonych za pomocą kształtek zaciskowych. Przewidywane temperatury pracy instalacji wyniosą 

70/50°C.  

Do ogrzewania poszczególnych pomieszczeń oraz pracowni o nr 0/48 i 0/49 zostaną zastosowane 

grzejniki stalowe płytowe. Przewody grzewcze zostaną poprowadzone nad posadzką na każdej 

kondygnacji, a grzejniki zostaną wyposażone w zestawy montażowe, umożliwiające ich instalację 

z zasilaniem poprowadzonym ze ściany, nad poziomem posadzki.  

W pracowniach warsztatowych ( pom. nr 0/59, 0/60, 0/61, 0/62/ 0/63, 0/64) źródłem ciepła będą 

zastosowane  nagrzewnice wodne. Urządzenia będą wykorzystywały  do ogrzewania powietrza 

gorącą wodę z instalacji centralnego ogrzewania z istniejącego  źródła ciepła.  

Przy doborze mocy grzewczej  urządzeń należy przyjąć ok. : 1 kW mocy grzewczej na 10 m
2
 . 

Projektować zamontowanie minimum dwóch nagrzewnic w pomieszczeniu po przeciwnych do 

siebie stronach. Sterowanie nagrzewnicami realizować elektronicznie. 

W projekcie instalacji należy uwzględnić następującą armaturę:  

• Zawory kulowe mufowe wykonane z mosiądzu lub brązu.  

• Zawory grzejnikowe wyposażone w głowice termostatyczne firmy Danfoss, o średnicy 15 mm.  

Przed oddaniem do użytku całą instalację należy poddać próbie ciśnieniowej na zimno, przy 

ciśnieniu wynoszącym 0,6 MPa (nie przekraczającym jednak 0,8 MPa ze względu na ograniczenia 

wytrzymałościowe grzejników), oraz próbie na gorąco, zgodnie z ciśnieniem roboczym. Należy 

również kilkakrotnie przepłukać instalację, aż do momentu uzyskania wody oczyszczonej z 

wszelkich zanieczyszczeń mechanicznych.  

Dokonane próby oraz płukanie instalacji należy potwierdzić wpisem inspektora nadzoru do 

dziennika budowy. Izolację termiczną przewodów należy wykonać z gotowych elementów 

polipropylenowych lub poliuretanowych, takich jak np. Termaflex, zgodnie z normą PN-85/B-

02421.  

Przewody prowadzone w bruzdach ściennych należy dodatkowo izolować za pomocą izolacji typu 

peszel. Podejścia pod grzejniki również należy prowadzić w bruzdach ściennych. Na odkrytych 

przewodach, prowadzonych w izolacji, należy zaznaczyć strzałkami kierunek przepływu czynnika. 

Grubość izolacji w mm : Średnica 90oC 70oC Dn15-Dn25 40 30 Dn32-Dn50 40 30  
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W budynku należy zainstalować ogrzewanie grzejnikowe oparte na sprawdzonych technologiach i 

produktach renomowanych producentów, zapewniających bezawaryjną pracę instalacji przez cały 

okres eksploatacji.  

Grzejniki powinny być wyposażone w zawory regulacyjne umożliwiające indywidualną regulację 

temperatury w poszczególnych pomieszczeniach. Na rurociągach należy zastosować armaturę 

odcinającą kulową, gwintowaną, dedykowaną do instalacji grzewczych.  

Dobór typu grzejników oraz ich wymiary należy przeprowadzić na podstawie zapotrzebowania 

cieplnego i ustawień zaworów termostatycznych. Dla każdego grzejnika należy zastosować zawory 

termostatyczne firmy Danfoss o średnicy nominalnej dn 15. Dodatkowo, grzejniki należy 

wyposażyć w zawory przyłączeniowe umożliwiające demontaż bez konieczności wyłączania 

ogrzewania.  

Próba ciśnieniowa dla rur oraz regulacja hydrauliczna muszą być przeprowadzone zgodnie z 

odpowiednimi normami. Poziom hałasu generowanego przez instalację musi być sprawdzany 

zgodnie z polskimi normami i spełniać wymogi określone w normach PN-B-02151-2:2018-01 oraz 

PN-EN ISO 354:2005. Wszelkie protokoły z przeprowadzonych prób muszą być przekazane wraz 

z dokumentacją instalacji w stanie gotowym. Dodatkowo, wykonawca jest zobowiązany 

dostarczyć Zamawiającemu lub Inwestorowi: - instrukcje pracy i obsługi urządzeń; - dokumentację 

powykonawczą w formie uzgodnionej z Zamawiającym; - szczegółowy raport zawierający co 

najmniej wykaz i charakterystykę zainstalowanych urządzeń oraz wyniki przeprowadzonych badań 

i pomiarów; - atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych urządzeń, aparatów, przewodów i 

kabli.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dostarczenie wszystkich niezbędnych urządzeń do 

przeprowadzenia prób oraz za wykonanie wszelkich regulacji i zmian, które mogą być konieczne 

dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obiektu. Wszelkie rozwiązania techniczne 

powinny być oparte na polskich normach oraz warunkach technicznych. 

 Instalacja wentylacji   

We wszystkich pomieszczeniach budynku remont instalacji grawitacyjnej oraz nawiewno-

wywiewnej . 

Ogólne założenia projektowe: 

 − Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego dla okresu letniego i zimowego (III strefa 

klimatyczna):  

 lato +30°C o zima -16°C  

− Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego dla okresu zimowego i letniego:  

 lato: +25°C o zima: +20°C  

 Ilość osób: ok 50 osób.  
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− Przyjęte ilości powietrza zgodnie z Dz. U. 2002r nr 75 poz. 690, Dz. U. 169 poz. 1650 2003r., 

Dz. U. 2006r nr 40 poz. 275, PN-83/B-03430:  

 ilość powietrza wentylacyjnego na 1 osobę min. 30 [m3 /h];  

 ilość powietrza dla miski ustępowej 50 [m3 /h];  

 ilość powietrza dla miski ustępowej 50 [m3 /h];  

 ilość powietrza dla pisuaru 25 [m3 /h].  

− Pozostałe ilości powietrza dobrano wg. krotności wymian.  

Przyjęto założenia dotyczące wentylacji dla poszczególnych grup pomieszczeń:  

 ilość powietrza: min. 30 m3 /h/os.;  

  klimatyzacja: NIE; o kontrola wilgotności: NIE;  

 temperatura min. w pomieszczeniu zimą: +20oC;  

 temperatura latem: +24oC.  

− Zabezpieczenia przeciwpożarowe instalacji wentylacyjnych:  

Przy przejściach przewodów wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia pożarowego montować 

klapy p.poż o odporności ogniowej tej przegrody. Wszystkie elementy oraz izolację termiczną i 

akustyczną instalacji wykonać z elementów niepalnych. 

 Instalacje elektryczne wewnętrzne i zewnętrzne   

NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU:  

- instalacja odgromowa,  

- instalacja oświetlenia zewnętrznego – lampy naścienne,  

  W BUDYNKU    

- oświetlenie podstawowe ogólne,   

- gniazd wtykowych 230 V (ogólnego przeznaczenia i dedykowanych),    

- gniazd wtykowych 24 V,   

- oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,   

- instalacja odgromowa,   

- instalacja uziemiająca i połączeń wyrównawczych,   

- ochrona przepięciowa,    

- instalacja elektryczna do podłączenia wentylacji,   

- instalacja elektryczna do podłączenia urządzeń technologicznych wg. wskazanego w opisie 

zapotrzebowania na moc.  

 

Instalacje elektryczne w budynku należy wykonać zgodnie z normami N-SEP 002 i PN-HD 60364. 

Instalacja będzie wykonana przewodami i kablami miedzianymi. Przewody układane pod tynkiem, 

w korytkach, rurkach lub luzem w ścianach kartonowo-gipsowych. Oświetlenie pomieszczeń i 

korytarzy całości realizowane będzie na estetycznych oprawach o źródłach światła LED. 
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Oświetlenie pomieszczeń zgodnie z normą PN-EN 12464 „Światło i oświetlenie. Oświetlenie 

miejsc pracy”. Oświetlenie powinno zostać wykonane oprawami o stopniu ochrony min. IP44. 

 Zasilanie i pomiar energii   

Zasilanie budynku z istniejącej instalacji elektrycznej wewnątrz budynku.  

 5.6. Kontrola jakości robót   

Wszystkie urządzenia, grupy urządzeń i układy muszą być poddane próbom.   

Wykonawca musi w tym samym czasie przekazać Inwestorowi:   

– instrukcje pracy i obsługi urządzeń;   

– dokumentację podwykonawczą (w formie uzgodnionej z Inwestorem);   

– szczegółowy raport zawierający co najmniej wykaz  i charakterystykę zainstalowanych 

urządzeń oraz wyniki przeprowadzonych badań i pomiarów;   

– atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatów, urządzeń, przewodów i kabli. 

Wykonawca dostarczy wszystkie urządzenia potrzebne do przeprowadzenia prób i przeprowadzi 

wszystkie regulacje i zmiany, konieczne dla prawidłowego funkcjonowania obiektu.   

Wszystkie nie ujęte w powyższym zestawieniu czynności kontrolne i odbiorowe należy 

przeprowadzić zgodnie z " Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - 

montażowych”.  

5.7. Wymagania dotyczące zastosowanych materiałów.  

Należy stosować jedynie materiały dopuszczone do użycia w obiektach placówek edukacyjnych, 

zgodne z obowiązującymi przepisami i normami.  

Wszelkie atesty, aprobaty, deklaracje, karty materiałowe, certyfikaty, gwarancyjne itp. należy 

zgromadzić w osobnym segregatorze i podzielić branżowo. Dokumentacja powykonawcza 

powinna być wykonana przez osoby uprawnione do sporządzania dokumentacji projektowej i 

potwierdzona pieczątką.  

Wszelkie wyroby i materiały budowlane oraz urządzenia zastosowane przez Wykonawcę przy 

realizacji inwestycji, powinny odpowiadać, co do jakości wymogom dla wyrobów dopuszczonych 

do obrotu i stosowania w budownictwie, w tym do stosowania w obiektach służby zdrowia, 

zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a w szczególności zgodnie z art. 10 ustawy Prawo 

Budowlane. Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem lub zamontowaniem materiałów, 

uzyskać od Zamawiającego akceptację zastosowania tych materiałów przedkładając próbki oraz 

dokumenty wymagane ustawą Prawo Budowlane. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy 

akceptacji materiałów lub urządzeń jeżeli nie będą odpowiadały mu kolorystycznie, nie będą 

pasowały pod względem estetycznym lub funkcjonalnym do innych materiałów lub urządzeń, jak 

również jeżeli Zamawiający będzie miał uzasadnione wątpliwości co do źródła ich uzyskania, ich 

jakości, trwałości, funkcjonalności, estetyki lub renomy producenta.  
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5.8.  Uwagi   ogólne.  

Wykonawca zobowiązany jest przed złożeniem oferty, do szczegółowego zapoznania się z 

materiałami przygotowanymi i udostępnionymi przez Zamawiającego. Wykonawca jest 

zobowiązany, uwzględnić w cenie ofertowej wszelkie prace konieczne do wykonania zadania. 

Wszelkie niejasności powinny być rozstrzygane na etapie postępowania.  

6.  OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.  

6.1.       Wymagania ogólne odbioru robót budowlanych.  

 Wykonawca zrealizuje zadanie remontowe zgodnie z programem funkcjonalno –użytkowym i opracowaną 

dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca 

ze środków własnych zakupi i dostarczy materiały, konstrukcje i urządzenia niezbędne do realizacji 

zamówienia oraz wykona wszelkie towarzyszące czynności niezbędne do zrealizowania zadania.   

6.2.      Ogólne wymagania dotyczące robót.   

Wykonawca we współpracy z Inspektorem Nadzoru, opracuje harmonogram robót oraz przekaże 

go Zamawiającemu do akceptacji w ciągu 7 dni od podpisania Umowy. Zamawiający w terminach 

określonych w umowie udostępni i przekaże Wykonawcy teren budowy oraz zapewni na czas 

budowy dostęp do terenu realizacji i zamówienia. Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie 

budową w sposób zgodny z programem funkcjonalno użytkowym i obowiązującymi przepisami, 

w tym przepisami BHP, a także zapewnieni spełnienie warunków przeciwpożarowych 

określonych w obowiązujących przepisach.  Wykonawca zabezpieczy teren przed dostępem osób 

nieupoważnionych.  

Wykonawca zapewni utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót 

usunięcie poza teren budowy wszelkich maszyn, urządzeń i materiałów. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za organizację robót budowlanych, zabezpieczenie interesów osób trzecich, 

warunków bezpieczeństwa pracy. Wykonawca przekaże pomieszczenia do odbioru czyste i 

posprzątane.  

Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż istnieje konieczność wykonywania niektórych zakresów 

prac w godzinach nocnych lub w niedziele i święta.  

6.3.   Wymagania dotyczące wykonania robót.   

Wszystkie wykonane roboty będą zgodne z programem funkcjonalno-użytkowym oraz 

przedmiarem prac. Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta 

materiałów oraz przepisy związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub 

aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji, aprobat technicznych, 

świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych w programie funkcjonalno-użytkowym                  

a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do nich.   
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6.4.  Odbiory.  

Odbiorom podlegają zgłoszone Zamawiającemu zakończone etapy prac, robót i czynności, roboty 

zanikające i ulegające zakryciu, a także odbiór końcowy. Wykonawca jest zobowiązany do 

informowania Zamawiającego nie później niż na 3 dni przed zdarzeniem (zaniknięcie, zakrycie) o 

terminach zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz o terminach zaniknięcia robót zanikających. 

Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Zamawiającego zobowiązany jest odkryć 

roboty lub wykonać odpowiednie odkrywki niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić 

roboty do stanu poprzedniego, na swój koszt.   

Zamawiający ma obowiązek przystąpić do odbioru w terminie 3 dni.  

W odbiorach uczestniczyć będą przedstawiciele Zamawiającego, w tym: Inspektor Nadzoru oraz 

przedstawiciele Wykonawcy, w tym: Kierownik Budowy  

Z czynności odbioru kolejnych etapów prac i robót sporządza się protokoły, zawierające opis 

przebiegu czynności danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku, w 

szczególności terminy usunięcia wskazanych w toku odbioru wad.   

W przypadku stwierdzenia przy odbiorze prac, robót, czynności, a także z czynności odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu wad, lub braków w wykonanych pracach, robotach, 

czynnościach, dokumentacji ich dotyczącej lub innego rodzaju usterek lub uchybień w stosunku 

do ich zamierzonego na dzień odbioru stanu, Zamawiający ma prawo odmówić odbioru i 

wyznaczyć termin do usunięcia tych wad.   

Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego przedmiotu umowy do 

eksploatacji po sprawdzeniu jego należytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych w 

przepisach badań, prób technicznych, rozruchów instalacyjnych i innych. Gotowość do odbioru 

końcowego Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej, a także udostępni 

Zamawiającemu całość wymaganej prawem dokumentacji powykonawczej.   

Najpóźniej w dniu zgłoszenia zakończenia robót i gotowości do odbioru, Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu całość wymaganej umową dokumentacji powykonawczej. Zamawiający 

wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy w ciągu 3 dni od daty potwierdzenia gotowości do 

odbioru przez Wykonawcę, zawiadamiając o tym na piśmie. Z czynności odbioru końcowego, 

sporządzane są protokoły, zawierające opis przebiegu czynności danego odbioru oraz wszelkie 

ustalenia poczynione jego toku.   

Zamawiający ma prawo odmówić odbioru, jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, 

że przedmiot odbioru posiada wady, tj. nie osiągnie gotowości do odbioru z powodu nie 

zakończenia robót, prac lub czynności lub nie zostały właściwie wykonane roboty, prace lub 

czynności lub nie zostały przeprowadzone wszystkie sprawdzenia, próby, czy też niezbędne 

rozruchy technologiczne lub, gdy Wykonawca nie przedstawił wymaganych prawem i 

niezbędnych dokonania odbioru dokumentów powykonawczych lub przedmiot odbioru posiada 

inne usterki, uchybienia w stosunku do zamierzonego stanu.  
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Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz 

do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.   

Zamawiający wyznaczy datę gwarancyjnego odbioru robót przed upływem terminu gwarancji oraz 

datę odbioru robót przed upływem okresu rękojmi. Zamawiający powiadomi o tych terminach 

Wykonawcę w formie pisemnej. Przy odbiorach tych stosowane będą zasady, jak dla odbioru 

końcowego.   

6.5.    Podstawa płatności.  

Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru 

przedmiotu Umowy. Przy dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.   

Wartość ryczałtowa zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikającego             

z programu funkcjonalno-użytkowego jak również wszelkie koszty związane ze sporządzeniem 

dokumentacji projektowej, z zapleczem  i zabezpieczeniem terenu budowy, koszty wywozu gruzu, 

koszty utylizacji odpadów, koszty prób, sprawdzeń, dokumentacji powykonawczej, a także inne 

koszty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy oraz przekazania go do użytkowania 

włączywszy w to koszty nieujęte   w programie funkcjonalno-użytkowym.   

Wartość ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza możliwość 

żądania dodatkowej zapłaty.   

6.6.    Ochrona własności publicznej i prywatnej.   

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrządzone 

Zamawiającemu, a także osobom trzecim poprzez wykonywanie inwestycji lub jej części. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

obiektu w którym wykonywane są prace budowlane.   

6.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót.   

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 

urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia 

osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.   

6.8.  Stosowanie się do przepisów prawa.   

Prawem umowy będzie prawo polskie. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy 

powszechnie obowiązującego, lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek 

sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 

przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.   
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7.0. ZAŁĄCZNIKI DO PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO:  
 

 

 

 


