Lp. Nr spec. techn. Opis i wyliczenia i.m. Poszcz. | Razem | cena jednostkowa | wartosé
1 D 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 D 01.01.01. O ie trasy i p iowy
Kod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
1D Roboty pomi przy liniowych robotach zi - trasa drogi w terenie réwnin- km
d.1.1/01.01.01. nym
0.70 km 0.70
RAZEM 0,7 229 714,29 160 800,00
1.2 D 01.02.04. Rozbiérka elementéw drég
Kod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
2|D 01.02.04 i i i zmas mi i i gr.12.0 cm m?
d.1.2 (na moscie)
Krotnosé = 3
508.0 m? 508.00
RAZEM 508 27,47 13 954,76
3|D 01.02.04 i i zmas mi i i gr.12.0 cm m?
d1.2 (na dojazdach)
Krotnos¢ =3
475 m’ 475.00
RAZEM 475 27,47 13 048,25
4|D 01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kruszywa gr. do 30 cm mechanicznie m?
d.1.2 Krotnos¢ =2
475 m’ 475.00
RAZEM 475 10,72 5092,00
5(D 01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy i iu i m®
d.1.2 na 5km
1000*0.12 m® 120.00
RAZEM 120 26,80 3 216,00
D 04.00.00. PODBUDOWY
21 D 04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warst konstrukcyjnych.
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstrt i ia oraz
trad, drég.
6D o i gowy m?
d.2.1/04.03.01.
410 m’ 410.00
RAZEM 410 4,69 1922,90
7|D o gowy m?
d.2.1/04.03.01.
410.00+441.0*2+36.30*6.50*2 m? 1763.90
RAZEM 1763,9 4,69 8 272,69
8D P drogowy m?
d.2.1/04.03.01.
410.00+441.0*2+36.30*6.50*2+410 m? 2173.90
RAZEM 2173,9 4,69 10 195,59
22 D 04.04.02. F kruszywa
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstr i ia oraz wykony
trad, drég.
9D Warstwa dolna z kruszyw o grubosci po iu 20 cm - m?
d.2.2/04.04.02. roboty na i lub pasach wezszych niz 2.5 m
410 m? 410.00
RAZEM 410 54,94 22 525,40
10|D Warstwa gérna z kruszyw o grubosci po iu 10 cm - m?
d.2.2|04.04.01. $ciezki pieszo-rowerowe
165.50+194.70 m? 360.20
RAZEM 360,2 4,54 14 962,71
23 D 04.05.01. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem.
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstrt i ia oraz i
trad, drég.
11|D y z gruntu ili g w ilosci 25 kg/m2, warstwa o gru- m?
d.2.3|04.05.01. bosci po zageszczeniu 15 cm - cigg pieszo-rowerowy
165.50+194.70 m? 360.20
RAZEM 360,2 67,00 24 133,40
24 D 04.10.01F z
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstr i ia oraz wykony
trad, drég.
12 i 'y Z mi i mil jnej, grubos¢ war- m?
d.2.4 stwy po zageszczeniu 10 cm
410.0 m? 410.00
RAZEM 410 60,30 24 723,00
D 05.00.00. NAWIERZCHNIE
3.1 D 05.03.05. i ie z betonu
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstr i ia oraz wykony
trad, drég.
13|D i ie z mi i i i ych o grubosci 5 cm m?
d.3.1/05.03.05. (warstwa wigzaca na dojazdach)
410 m? 410.00
RAZEM 410 89,78 36 809,80
14 Wykonanie warstwy $cieralnej z mi i mi jAC 118 m?
d.3.1 z odlegtosci do 5 km, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm - Sciezki pieszo rowe-
rowe
165.50+194.70 m? 360.20
RAZEM 360,2 88,44 31 856,09
3.2 D 05.03.13a. Nawi ia z mi i grysowej (SMA).
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstr i ia oraz wykony
trad, drég.
15 D i ie z mi i SMA 11 o grubosci 5 cm (warstwa m?
d.3.2/05.03.05. $cieralna)
441*2 m? 882.00
RAZEM 882 107,20 94 550,40
3.3 D 05.03.23a. i ie z j kostki j dla ulic oraz placéw i chodnikéw
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstrt i ia oraz
trad, drég.
16 D Umocnienia poboczy przy obiekcie z kostki j j grubosci 8 cm na m?
d.3.3/05.03.23a i jz ieniem spoin
70.0 m’ 70.00
RAZEM 70 140,70 9 849,00
D 06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
4.1 D 06.01.01. Umocnienie skarp, rowéw i $ciekow.
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstrt i ia oraz
trad, drég.
17 D Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m?
d.4.1|06.01.01.
760.0 m’ 760.00
RAZEM 760 26,80 20 368,00
18 D Darniowanie skarp w krate [krzyzowe] z humusem pasami darniny o szerokosci 20 m?
d.4.1|06.01.01. cm, przy wymiarach kwadratéw w osiach paséw darniny 1.00x1.00 m




286.00 m 286.00
RAZEM 286 40,20 11 497,20
19 D F ie skarp z iani dodatek za kazdy dalszy 1x5=5 cm humusu. m?
d.4.1/06.01.01. Krotnosé = 5
760.00 m? 760.00
RAZEM 760 40,20 30 552,00
D 07.00.00. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
5.1 D 07.05.01 Bariery ochronne stalowe.
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstr i ia oraz wy i autos-
trad, drég.
20 D 07.05.01 L ienie barier ! rych j ych o masie 24 kg/m m
d.5.1
24.0+24.0+12.0 m 60.00
RAZEM 60 469,00 28 140,00
D 08.00.00. ELEMENTY ULIC
6.1 D 08.01.01.Krawezniki betonowe.
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstr i ia oraz wy i autos-
trad, drég.
21 D 08.01.01 zniki ystajace o wymi 20x30 cm z wykonaniem taw betono- m
d.6.1 wych na podsypce cementowo-piaskowej
111.80 m 111.80
RAZEM 111,8 174,20 19 475,56
6.2 D 08.03.01. Obrzeza betonowe.
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstrt i ia oraz i autos-
trad, drég.
22 D Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na i j, spoiny m
d.6.2|08.03.01. zaprawa cementowa
234.40+38.70 m 273.10
RAZEM 2731 67,00 18 297,70
M 20.00.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
71 M 20.51.50 ROZBIORKA PODPORY BETONOWEJ
Kod CPV: 45221000-2 Roboty Budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybow i kolei podziemne;j.
23 M Rozbiérka ien i i i (schody , Scieki, m’
d.7.1|20.55.51 ieni; i jonych o grubosci do 15 cm
1.20+8.0+6.0+14.0 m?® 29.20
RAZEM 29,2 67,00 1956,40
24 M Rozbiérka konstrukcji , §cianka zaplecz- m®
d.7.1(20.55.51 na)
17.40+7.90 m’ 25.30
RAZEM 25,3 402,00 10 170,60
25 m Rozbiérka filarow m’
d.7.120.55.51
2.80+41.0 m’ 43.80
RAZEM 43,8 402,00 17 607,60
26(M Reczne skucie powierzchni betonu zbrojonego m?
d.7.120.55.51
80.40+31.50 m? 111.90
RAZEM 111,9 201,00 22 491,90
27|M Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy i iui m’
d.7.120.55.51 na $¢ 1 km
1.20+8.0+6.0+14.0+17.40+7.90+2.80+41.0 m® 98.30
RAZEM 98,3 40,20 3 951,66
28|M Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy i iui m’
d.7.1|20.55.51 - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ =19
1.20+8.0+6.0+14.0+17.40+7.90+2.80+41.0 m® 98.30
RAZEM 98,3 6,70 658,61
7.2 M 20.55.51 ROZBIORKA PRZEStA BETONOWEGO MONOLITYCZNEGO
Kod CPV: 45221000-2 Roboty Budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybéw i kolei podziemnej.
29|M Rozbiérka 6w konstrukcji ych zbrojonych (gzymsy , nadbeton) m®
d.7.2|20.55.51
0.94*36.3*2 m® 68.24
RAZEM 68,24 402,00 27 432,48
30(m Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy i iu i m®
d.7.2|20.55.51 na 1 km
0.94*36.3*2 m® 68.24
RAZEM 68,24 40,20 2743,25
31|m Wywiezienie gruzu z terenu i przy i ju i m®
d.7.2|20.55.51 - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnosé = 19
0.94*36.3*2 m® 68.24
RAZEM 68,24 6,70 457,21
32/m Rozbiérka Z) prefabry y zwigarow z ych typu ik o elem.
d.7.2|20.55.51 rozpigtosci 12 m
138 elem. 138.00
RAZEM 138 160,80 22190,40
33[M y belek z iorki typ szt
d.7.2|25.01.13
138 szt 138.00
RAZEM 138 40,20 5 547,60
M 22.00.00 KORPUSY PODPOR | KONSTRUKCJE OPOROWE
8.1 M 22.51.01 WZMOCNIENIE PODPORY POPRZEZ ZWIEKSZENIE JEJ WYMIAROW
Kod CPV: 45221000-2 Roboty Budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybéw i kolei podziemnej.
34|M Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - stopy,plyty i tawy fundamentowe m®
d.8.1(13.01.00 (beton korka C12/15)
2.9*2 m’ 5.80
RAZEM 58 509,20 2 953,36
35|M F i jenia na budowie - podpor - prety o $r. do 20 mm kg
d.8.1(12.01.00
5313.0+308.10+638.50+517.0+5346.0+308.10+605.50+599.90 kg 13636.10
RAZEM 13636,1 10,05 137 042,81
36(M Montaz zbrojenia - oczepy i tawy podtozyskowe - prety o $r. 16-20 mm kg
d.8.1(12.01.00
5313.0+308.10+638.50+517.0+5346.0+308.10+605.50+599.90 kg 13636.10
RAZEM 13636,1 2,28 31090,31
37|M Wiercenie otworu w Zelbecie pionowo z Iadu o gtgbokosci do 20 cm max. $rednicy20 otw.
d.8.1(12.01.00 mm
(450+150+150)*2+13+13+12+13 otw. 1551.00
RAZEM 1551 13,40 20 783,40
38|M Wiercenie otworu w Zelbecie pionowo z Iadu o gtgbokosci do 30 cm max. srednicy 24 otw.
d.8.1(12.01.00 mm
13+13+12+13 otw. 51.00
RAZEM 51 16,08 820,08
39(M o] ie pretéow jeniowy: icy fi 16 mm szt.
d.8.1(12.01.00
(450+150+150)*2+13+13+12+13 szt. 1551.00
RAZEM 1551 13,40 20 783,40
40|M o] ie pretéow jeniowy: icy fi20 mm szt.
d.8.1(12.01.00
13+13+12+13 szt. 51.00




RAZEM 51 16,08 820,08
MM Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - stopy,ptyty i tawy fundamentowe m’
d.8.1(13.01.00
0.80+32.10+0.90+34.0+2.48+2.89+2.70+2.70 m® 78.57
RAZEM 78,57 1.809,00 142 133,13
42m Deskowanie ptytami ze sklejki i j - podpory y , $ciany op i m?
d.8.1/13.01.00 $ciany maskujace o wysokosci do 4 m
77.50+4.40+80.10+4.0+15.60+19.70+17.80+17.80 m? 236.90
RAZEM 236,9 103,43 24 502,57
8.2 M 22.51.20 NAPRAWY POWIERZCHNIOWE BETONOWYCH PODPOR | SCIAN OPOROWYCH ZAPRAWAMI TYPU PCC NAKEADANYMI RECZNIE Kod
43 d.8.2|M 22.51.20 C ie strumieniy $cierne powi i rych nie
58.40+61.10+0.90+1.30 m’m? 121.70
RAZEM 121,7 33,50 4 076,95
44 d.8.2|M 22.51.20
Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach z ych na i i pi y
poli a - ie warstwy j 58.40+61.10+0.90+1.30 m’m? 121.70
RAZEM 121,7 26,80 3 261,56
45d.8.2|M 22.51.20 Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach ych zaprawa poli 3 -
ie powil iz 6 Yy ych na sci poli owa
58.40+61.10+0.90+1.30 m’m? 121.70
RAZEM 121,7 201,00 24 461,70
8.3 M 22.02.05. FILARY ZELBETOWE - StUPOWE, Z BETONU "NA MOKRO" Kod CPV: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli,
8.3.1 Filary stupowe
46 d.8.3.1|M 13.01.00 Deskowanie plytami ze sklejki i j ustrojow z ych r y m?
(6.60+60.0)*2 m? 133.20
RAZEM 133,2 80,40 10 709,28
47 d.8.3.1|M 12.01.00 (s i ienia na budowie ka
(5467.50+278.80)*2 kg 11492.60
RAZEM 11492,6 10,05 115 500,63
48 d.8.3.1|M 12.01.00 Montaz jenia ustrojow z ych r Y ka
(5467.50+278.80)*2 kg 11492.60
RAZEM 11492,6 2,28 26 203,13
49 d.8.3.1|M 13.01.00 Betonowanie przy uzyciu pompy na i jow z ych r ych beton C 30/37 [m3
(19.40+1.0)*2 m® 40.80
RAZEM 40,8 2010,00 82 008,00
50 d.8.3.1(M 13.01.00 Deskowanie formami stalowymi - podpory stupowe m?
67.10°2 m’ 134.20
RAZEM 134,2 80,40 10 789,68
51d.8.3.1|M 12.01.00 Przygotowanie zbrojenia na budowie - podpory stupowe ka
1736.60*2 kg 3473.20
RAZEM 3473,2 10,05 34 905,66
52d.8.3.1(M 12.01.00 Wiercenie otworu w Zelbecie pionowo z Iadu o gtgbokosci do 30 cm max. $rednicy 24 mm otw.
96*2 otw. 192.00
RAZEM 192 20,10 3859,20
53d.8.3.1|M 12.01.00 ol ie pretéw jeniowy icy fi20 mm szt.
96*2 szt. 192.00
RAZEM 192 20,10 3 859,20
54 d.8.3.1|M 12.01.00 Montaz zbrojenia - podpory stupowe i przyczétki ka
1736.60*2 kg 3473.20
RAZEM 3473,2 2,28 7918,90
55d.8.3.1(M 13.01.00 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - stupy beton C 30/37 m?
6.20"2 m’ 12.58
RAZEM 12,58 4 006,60 50 403,03
9 M 23.00.00 USTROJE NOSNE
9.1 M 23.10.01 Z ELBETOWA PLYTA POMOSTU ZESPOLONA Z KONSTRUKCJA STALOWA USTROJU NOSNEGO Kod CPV: 45221000-2 Roboty Budowlane
56 d.9.1|M 23.51.02 Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami ptyt ustrojow niosacych 20599.90*2 kg kg_ 41199.80
RAZEM 41199,8 10,05 414 057,99
57(M Montaz zbrojenia kg
d.9.1/23.51.02 20599.90*2 kg 41199.80
RAZEM 41199,8 2,28 93 935,54
58|M D ie ptytami inwentar i i sklejka - ptyty ustrojéw niosacych m?
d.9.1|23.51.02 325.20*2 m? 650.40
RAZEM 650,4 201,00 130 730,40
59(M Montaz kotew stalowych szt.
d.9.1/23.51.02 146*2+37*2 szt. 366.00
RAZEM 366 160,80 58 852,80
60(M Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie m®
d.9.1|23.51.02 84.80*2 m’ 169.60
RAZEM 169,6 2010,00 340 896,00
9.2 M 23.52.13 WYKONANIE KONSTRUKCJI PRZ EStA STALOWEGO
Kod CPV: 45221000-2 Roboty Budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybéw i kolei podziemnej.
9.21 WYKONANIE NOWYCH ELEMENTOW STALOWYCH WRAZ Z MONTAZ EM
61(M y nowego ustroju kg
d.9.2.1/14.01.02 90077.50*2 ka 180155.00
RAZEM 180155 20,23 3 644 535,65
62|M c ie strumieniowo $cierne do iego stopnia Sci konstrukcji petnos- m?
d.9.2.1(14.01.02 ciennych
838.0°2 m’ 1676.00
RAZEM 1676 33,50 56 146,00
63d.9.2.1 Metalizacja natryskowa - konstrukcje petnoscienne - powtoka cynkowa m?
838.0°2 m? 1676.00
RAZEM 1676 122,61 205 494,36
64|M natryskiem farbami do gr i i kons- m?
d.9.2 .1(14.02.01 trukgji petnosciennych
838.0°2 m? 1676.00
RAZEM 1676 50,92 85 341,92
65|M natryskiem iami i konstrukcji petnos- m?
d.9.2|14.02.01 ciennych
A Krotnosé = 2 838.02 m? 1676.00
RAZEM 1676 67,00 112 292,00
66(M lub 6 ych o masie jednej sztuki do 1.0 t kg
d.9.2.1|23.52.13 Krotnos¢ = 2
90077.50*2 kg 180155.00
RAZEM 180155 0,40 72 062,00
67 (M Transport 6 ych na $¢ do 3 km kg
d.9.2.1)23.52.13 90077.50*2 ka 180155.00
RAZEM 180155 0,40 72 062,00
68|M Transport elementéw mostowych - dodatek za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad kg
d.9.2(23.52.13 3 km
A Krotno$¢ = 200 90077.50*2 ka 180155.00
RAZEM 180155 0,40 72 062,00
69d.9.2.1 Scalani ji ych - przesta i bez stykow t
180.20 t 180.20
RAZEM 180,2 163,48 29 459,10
10 M 24.00.00 LOZYSKA
10.1 M 24.04.01. Lozyska elastomerowe
Kod CPV: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybow i kolei podziemnej
70(M Montaz tozysk ych nie i w ie, o i szt.




d.10. 1|24.04.01 do 3000 kN
2 szt. 2.00
RAZEM 2 8 040,00 16 080,00
71d.10. 1|M 24.04.01 Montaz tozysk y I{ ierunkow: i w ie, o|szt.
nosnosci do 3000 kN
6 szt. 6.00
RAZEM 6 6 700,00 40 200,00
72d.10. 1|M 24.04.01 Montaz tozysk y i ierunkow! i w ie, o|szt.
nosnosci do 3000 kN
32 szt. 32.00
RAZEM 32 4 020,00 128 640,00
11 M 25.00.00 URZADZENIA DYLATACYJNE
1.1 M 25.01.13 PRZEKRYCIE DYLATACYJNE - ,,UCIAGLENIE NAWIERZCHNI” POPRZEZ ZAZBROJENIE SIATKA Z ,, TWORZYW”. Kod CPV: 45112000-2
73 d.11.1|M 25.01.13 Wykonanie zabezpieczenia styku ustréj - podpora zgodnie z rozwiazaniem projektowym m
23.61 m 23.61
RAZEM 23,61 536,00 12 654,96
74d.11.1|M 25.01.13 przykrycia ji masa 3. $¢ iny 30 mm. |m
23.61 m 23.61
RAZEM 23,61 402,00 9 491,22
75d.11.1|M 25.01.13 Utozenie warstwy pos iej z iatki o Sci powyzej 20 kN/m na catej powierzchni | m?
jezdni
6.50"5"2 m’ 65.00
RAZEM 65 33,50 2177,50
1.2 M 25.01.01 DYLATACJA MODULOWA Kod CPV: 45112000-2 Roboty Budowlane w zakresie budowy mostéw kolei podziemnej.
76 d.11. 2|M 25.01.03 Montaz dylataciji i m
23.61 m 23.61
RAZEM 23,61 4 690,00 110 730,90
12 M 26.00.00 ODWODNIENIE PLYTY POMOSTU
121 M 26.01.01 WPUSTY MOSTOWE Kod CPV: 45221000-2 Roboty Budowlane w zakresie budowy mostéw i kolei podziemnej.
77d.12.1 Montaz wpustéw zeliwnego d=150 mm o klasie obcigzenia D400 elem.
6 elem. 6.00
RAZEM 6 2010,00 12 060,00
12.2 M 26.01.02 SACZKI DLA ODWODNIENIA IZOLACJI Kod CPV: 45221000-2 Roboty Budowlane w zakresie kolei podziemnej.
78 d.12. 2|M 26.01.03 Wykonanie saczkéw szt
14 szt 14.00
RAZEM 14 134,00 1876,00
12.3 M 26.01.03 DRENY DLA ODWODNIENIA IZOLACJI Kod CPV: 45221000-2 Roboty Budowlane w zakresie kolei podziemnej.
79 d.12. 3|M 26.01.03 ie drenéw z iny (tasma) i kruszywa laki Zywil i i m
(36.30*3+10*11.68)*2 m 451.40
RAZEM 451,4 107,20 48 390,08
12.4 M 26.02.02 INSTALACJA ODPROWADZAJACA SCIEKI Z WPUSTOW RURAMI "HDPE" Kod CPV: 45221000-2 kolei podziemnej.
M 26.01.03 Montaz iag i ji zrurPPo$ icy 160 mm do odprowadzenia wody z jezdni |m
80d.12. 4
6*2.0 m 12.00
RAZEM 12 670,00 8 040,00
M 26.01.03 Montaz rur iaj; X icy 200 mm sznurem i folig aluminiowa. m
81d.12. 4
100 m 100.00
RAZEM 100 737,00 73 700,00
13 M 27.00.00 HYDROIZOLACJA
13.1 M 27.01.01 POW£OKOWA IZOLACJA BITUMICZNA - "NA ZIMNO" Kod CPV: 45221000-2 Roboty Budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybéw i
M 27.01.01 Izolacje p! iwwil i P i i - wykony na zimno - pionowe z roztworu
82d.13.1 asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 20 m2
61.10+14.20+15.0+20.80+66.70+15.70+15.70+5.10+4.0+5.80+0.40+0.40+5.80 m?m? 230.70
RAZEM 230,7 20,10 4 637,07
83d.13. 1|M 27.01.01 Izolacje pi iwwil i i i - wykony na zimno - pionowe z roztworu
- kazda warstwa - ia w jednym miejscu do 20 m2
61.10+14.20+15.0+20.80+66.70+15.70+15.70+5.10+4.0+5.80+0.40+0.40+5.80 m*m? 230.70
RAZEM 230,7 13,40 3091,38
13.2 M 27.02.01 IZOLACJA Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ - UKLADANA NA POWIERZCHNIACH BETONOWYCH Kod CPV: 45221000-2 Roboty Budowlane w
84 d.13. 2|M 27.02.01 ie izolacji j twowej z papy j, na m?
poziomych
(36.30*11.68+4.23*36.30+1.01*36.30)*2 m? 1228.39
RAZEM 1228,39 87,10 106 992,77
14 M 28.00.00 WYPOSAZENIE
14.1 M 28.01.01 KRAWEZNIKI KAMIENNE Kod CPV: 45221000-2 Roboty Budowlane w zakresie budowy mostéw i _kolei podziemnej.
85d.14. 1/M 28.01.01 Zakup znil i m
44.45+37.06+37.06+43.85 m 162.42
RAZEM 162,42 201,00 32 646,42
86 d.14. 1 M 28.01.01 Montaz kraweznikéw na prostej m
44.45+37.06+37.06+43.85 m 162.42
RAZEM 162,42 134,00 21764,28
14.2 M 28.02.01 KAPA CHODNIKOWA "NA MOKRO" - PROSTA Kod CPV: 45221000-2 Roboty Budowlane w kolei podziemnej.
87 d.14. 2|M 28.02.03 Dy i lycyjne - wsporniki i gzymsy m?
9.10°2 m’ 18.20
RAZEM 18,2 13,40 243,88
M 12.01.00 Montaz zbrojenia pretami o sr. 10-32 mm wspornikéw i gzymséw Przyg j na t
88d.14. 2 budowie pretami o sr. 10-28 mm wspornikéw i gzymsoéw
1.51*2 t 3.02
RAZEM 3,02 12 328,00 37 230,56
89 d.14. 2|M 13.01.00 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie beton C25/30 m?
6.602 m® 13.20
RAZEM 13,2 1 206,00 15 919,20
14.3 M 28.02.03 KAPY CHODNIKOWE Z PREFABRYKOWANA DESKA GZYMSOWA Kod CPV: 45221000-2 Roboty kolei podziemnej.
90 d.14. 3| M 28.02.03 [} i jne - wsporniki i gzymsy m?
5.802 m’ 11.60
RAZEM 11,6 13,40 155,44
91d.14. 3|M 12.01.00 Montaz zbrojenia pretami o $r. 10-32 mm wspornil i F i jenia na t
budowie pretami o $r. 10-28 mm wspornikéw i gzymséw
7.0+6.90 t 13.90
RAZEM 13,9 12 328,00 171 359,20
92 d.14. 3|M 15.01.01 Montaz kotew stalowych barieroporeczy szt.
44+43 szt. 87.00
RAZEM 87 160,80 13 989,60
93 d.14. 3|M 28.02.03 Montaz desek gzymsowych z polimerobetonu h=60 cm m
43.85+44.45 m 88.30
RAZEM 88,3 603,00 53 244,90
94 d.14. 3|M 13.01.00 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie beton C25/30 m?
42.0+41.40 m’ 83.40
RAZEM 83,4 1 206,00 100 580,40
95 d.14. 3|M 26.01.03 Montaz z rur PP o icy 160 mm do przepr i v m
44.45+43.85*4 m 219.85
RAZEM 219,85 107,20 23 567,92
14.4 M 28.05.05 BARIERO-PORECZE Kod CPV: 45221000-2 Roboty Budowlane w zakresie budowy mostéw i kolei podziemnej.
96 d.14. 4|M 28.05.05 Montaz bari Y o ciezarze 77 ka/m. m
44+43 m 87.00
RAZEM 87 2 063,60 179 533,20
14.5 M 28.53.52 ROZBIORKA BARIER STALOWYCH Kod CPV: 45221000-2 Roboty Budowlane w zakresie budowy kolei podziemnej.
97 d.14. 5|M 28.53.52 D z i barier t |
4.40 t 4.40




RAZEM 44 670,00 2948,00
98 d.14. 5|M 28.53.52 Transport ztomu iowym z i i i i na t
odlegtos¢ do 1 km
4.40 t 4.40
RAZEM 44 40,20 176,88
99 d.14. 5|M 28.53.52 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km t
4.40 t 4.40
RAZEM 44 6,70 29,48
15 M 29.00.00 ROBOTY PRZYOBIEKTOWE
15.1 M 29.03.06 WYKONANIE WYKOPOW Kod CPV: 45221000-2 Roboty Budowlane w zakresie budowy mostéw i kolei podziemnej.
M 29.03.06 Roboty ziemne wykony koparkami igbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. lll z|m?
100 d.15. 1 transportem urobku i i na do 1 km
99.0*2+89.0*2 m’ 376.00
RAZEM 376 40,20 15 115,20
15.2 M 29.03.07 NASYPY Kod CPV: 45221000-2 Roboty Budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybéw i kolei podziemnej.
M 29.03.07 Zasypywanie wnek za $cianami budowli inzynieryjnych przy wysokosci zasypania do 4 m wrazz |m?
101d.15. 2 iem ziemi iz i grunt kat. I-Il. ST M 11.01.04
552+63.2 m’ 173.20
RAZEM 173,2 140,70 24 369,24
M 29.03.07 ie z gruntu kat. I-1l z transportem urobku na nasyp
102 d.15.2 samochodami na odl. 15 km wraz z for iem i iem nasypu i zwilzeniem w miare
p y warstw woda (stozki otkow) 25+15+30+14+10 m’m® 94.00
RAZEM 94 140,70 13 225,80
15.3 M 29.05.01 PLYTY PRZEJSCIOWE Kod CPV: 45221000-2 Roboty Budowlane w zakresie budowy mostéw i kolei podziemnej.
103 d.15. 3| M 13.02.00. Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - stopy,ptyty i tawy fundamentowe (beton korka |m?
C12/15)
23.0%4 m’ 92.00
RAZEM 92 1 206,00 110 952,00
104 d.15. 3|M 29.05.01 Izolacje z folii PVC iej p m?
34.80°4 m’ 139.20
RAZEM 139,2 80,40 11 191,68
105 d.15. 3|M 12.01.00 F i jenia na budowie - podpér ka
2212.40%4 kg 8849.60
RAZEM 8849,6 12,06 106 726,18
M 12.01.00 Montaz zbrojenia kg
106d.15.3 2212.40%4 kg 8849.60
RAZEM 8849,6 2,28 20 177,09
107 d.15. 3|M 29.05.01 Deskowanie plytami ze sklejki i j - podpory Y $ciany op i Sciany m?
maskujace o wysokosci do 4 m
5.10% m? 20.40
RAZEM 20,4 13,40 273,36
Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie stop piyt i faw fundamentowych, betonem|m?
108 d.15. 3 C25/30
10.90%4 m’ 43.60
RAZEM 43,6 1 206,00 52 581,60
109 d.15. 3|M 27.02.01 izolacji j j z papy j, na y m?
poziomych
41.20'4 m? 164.80
RAZEM 164,8 87,10 14 354,08
15.4 M 29.10.01. Schody na skarpie dla obstugi. Kod CPV: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy kolei podziemnej
M 29.10.01. Schody na skarpach ypow z 6 ych prefabry y ¢ 6 m
110 d.15. 4 0,6 m
8.80 m 8.80
RAZEM 8,8 1 206,00 10 612,80
111 d.15. 4|M 29-10.01. Balustrady stalowe przy schodach na skarpach nasypéw m
8.80 m 8.80
RAZEM 8,8 536,00 4716,80
15.5 M 29.15.01 UMOCNIENIE SKARP STOZKOW PRZYCZOt KOWYCH Kod CPV: 45221000-2 Roboty Budowlane _kolei podziemnej.
M 29.15.01 Wykopy i jamiste Sci do 1,5 m o Scianach pionowych
112d.15.5 wykonywane na ladzie w gruncie nawodnionym, bez umocnien $cian, grunt pozostawiony na
ie (grunt kat. I-IV) 12.10 m’m® 12.10
RAZEM 12,1 40,20 486,42
113 d.15. 5|M 29.15.01 Lawy 2z betonu ni j bez ia (klasa betonu ponizej C25/30 |m?
(B-25)). ST M 11.01.04
12.10 m’ 12.10
RAZEM 12,1 1139,00 13 781,90
114 d.15. 5(M 29.15.01 Wykonanie i montaz zbrojenia taw t
0.67 t 0.67
RAZEM 0,67 14 338,00 9 606,46
115 d.15. 5|M 29.15.01 Umocnienie skarp i stozkéw przy przyczétkach kostka granitowa m?
149.50 m’ 149.50
RAZEM 149,5 469,00 70 115,50
15.6 M 29.25.01. Punkty pomiarowe. Kod CPV: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw i kolei podziemnej
116 d.15. 6 M 29.25.01. Repery stalowe osadzone na budowli lub w skale szt.
4*447*2 szt. 30.00
RAZEM 30 201,00 6 030,00
15.7 M 29.30.55 UMOCNIENIE MATERACAMI GABIONOWYMI SKARP | DNA RZEK, KANALOW | ROWOW. Kod CPV: 45221000-2 Roboty Budowlane w
117 d.15. 7|M 29.30.55 Wykopy i do 3 m wykony z ladu w korycie rzeki oraz w
gruncie i bez ien $cian, z gruntu na odktad na odl. do 5 km
(grunt kat. I-IV) 157.90 m’m® 157.90
RAZEM 157,9 87,10 13 753,09
M 29.30.55 Nasypy wykonywane mechanicznie w korycie rzeki. m?
118d.15.7 3
54.10 m 54.10
RAZEM 54,1 53,60 2899,76
119 d.15. 7| M 29.30.55 Utozenie warstwy wzmacniajacej gruntu pod warstwy konstrukcyjne (materac gabio-nowy) z|m?
geowtdkniny o gramaturze 250-300 g/m2
319.20 m’ 319.20
RAZEM 319,2 20,10 6 415,92
M 29.30.55 ych o grubosci 23 cm m?
120d.15.7 2
319.20 m 319.20
RAZEM 319,2 201,00 64 159,20
M 29.30.01 i 20 cm, ica ziaren ienia 10 - 15/ m?
121d.15.7 cm
158.20 m’ 158.20
RAZEM 158,2 80,40 12719,28
- - n — - 2
122d.45.7 M 29.30.55 warstwy gl j gr $r. 5.0 cm na materacach gabionowych m2
319.20 m 319.20
RAZEM 319,2 80,40 25 663,68
16 M 30.00.00 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE | ZABEZPIECZAJACE
16.1 M 30.01.02. NAWIERZCHNIE NA OBIEKTACH MOSTOWYCH - WARSTWA WIAZACA LUB SCIERALNA Z ASFALTU LANEGO. Kod CPV: 45221000-2
123 d.16. 1|M 30.01.02. i i i z asfaltu twar MA 8 - warstwa wigzaca grubosci 5 cm m?
472.0 m’ 472.00
RAZEM 472 201,00 94 872,00
124 d.16. 1|M 30.01.02. i z asfaltu MA 8 - i przy zniku gr. sred. 5| m?
cm
2'55.0*0.25 m? 27.50
RAZEM 27,5 509,20 14 003,00
16.2 M 30.05.02 NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z ZYWIC SYNTETYCZNYCH Kod CPV: 45221000-2 Roboty kolei podziemnej.




125 d.16. 2| M 30.05.02 na podtozu ym g z zywicy poli j o grubosci 5 mm |m?
(4.01*44.451+4.01*43.85+0.80*36.30*2 m? 412.16
RAZEM 412,16 268,00 110 458,88
16.3 M 30.20.11. Zabezpieczenie antykorozyjne pow. betonowych - pokrycie powierzchniowe o grubosci powtoki 0.3< D<1 mm. Kod CPV: 45221000-2 Roboty
M 30.20.11. Wykonanie powlok malarskich akrylowych, i i i ych|m?
126 d.16. 3 pionowych
110.50+3.10+3.70+2*(46.30+1.10+6.60)+110.60+3.50+3.50 m? 342.90
RAZEM 342,9 40,20 13 784,58
127 d.16. 3|M 30.20.11. Wykonanie powlok malarskich akrylowych, ie dwukrotne i i ych|m?
sufitowych
306.02 m’ 612.00
RAZEM 612 40,20 24 602,40
Razem Netto: 8 966 063,12




stronanr: 4
Nr STWIOR Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé cena j wartosé
Przebudowa mostu na ul Szczebrzeskiej w Zamosciu - JNI 1024960 ul Szczebrzeska
Zamos¢é
1 Pr kanalizacji kablowej i miedzianych kanatowych ORANGE Polska
D 01.03.04
11 Wykonanie przepustéw pod przeszkodami terenowymi metoda ptuczaco-wiercong sterowang, 704 335,00 235 840,00
kategoria gruntu lll, przepust do 60m, rury HDPE Fi-125-mm, nakfady podstawowe (na 1 m) m
D 01.03.04 Wykonanie przepustéw pod przeszkodami terenowymi metoda ptuczaco-wiercong sterowang,
1.2 kategoria gruntu Ill, przepust do 60m, rury HDPE Fi-125-mm, naktady pozostate (na 1 2 804,00 1 608,00
przepust) szt
1.3 D 01.03.04 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym
machanicznie w gruncie kategorii lll, 2 warstwy i 8 otworéw w ciggu kanalizacji, 4 rury w 12 469,00 5 628,00
warstwie m
14 D 01.03.04 Budowa studni kablowych prefabrykowanych magistralnych monolitycznych w gruncie kat. Ill R
=0,955 M = 1,000 S = 1,000 stud. 8 6298,00 1889400
1.5 D 01.03.04 Budowa gardet dodatkowych SK-6 z gotowej mieszanki betonowej w gruncie kat. Il R = 0,955 1 3 350,00 3350,00
M= 1,000 S = 1,000 gard.
16 D 01.03.04 Montaz elementéw mechanicznej ochrony przed ingerencjg oséb nieuprawnionych w 3 871.00 2613.00
) istniejgcych studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z listwami szt ’ ’
1.7 D 01.03.04 Podwyzszenie do 20 cm ramy studni 600x1000 szt 2 402,00 804,00
1.8 D 01.03.04 Analogia - Montaz zamka Abloy w studni kablowei. szt 3 201,00 603,00
1.9 D 01.03.04 Mechaniczna rozbiérka studni kablowych SK-6 R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 stud. 2 670,00 1.340,00
110 D 01.03.04 angar_ne kab!a wy;_)einlonego w powtoce tervmoplasSycz_r)eJ do kanalizacji kablowej, 440 53,60 23 584,00
mechaniczne, $rednica kabla do 30 mm, otwdr kanalizacii wolny m
D.01.03.04 Montaz ztgczy réwnolegtych kabli wypetnionych utozonych w kanalizacji kablowej z
1.11 zastosowaniem pojedynczych tacznikéw zyt i termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 4 402,00 1608,00
50 parach zlgcze
D.01.03.04 Montaz ztgczy réwnolegtych kabli wypetnionych utozonych w kanalizacji kablowej z
1.12 zastosowaniem pojedynczych tacznikéw zyt i termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 2 670,00 1 340,00
30 parach zlgcze
1.13|D.01.03.04 Montaz ztgczy réwnolegtych kabli wypetnionych utozonych w kanalizacji kablowej z
zastosowaniem pojedynczych tgcznikéw zyt i termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 2 670,00 1 340,00
20 parach zlgcze
1.14|D.01.03.04 Whytaczenie kabla réownolegtego ze ztgcza kabla wypetnionego utozonego w kanalizacji
! N - h 4 670,00 2 680,00
kabloweij z zastosowaniem termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 50 parach zlgcze
1.15|D.01.03.04 Wytaczenie kabla réownolegtego ze ztgcza kabla wypetnionego utozonego w kanalizacji
! N - A 2 670,00 1340,00
kabloweij z zastosowaniem termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 30 parach zlgcze
D.01.03.04 Whytaczenie kabla réownolegtego ze ztgcza kabla wypetnionego utozonego w kanalizacji
1.16 ! N " > 2 670,00 1340,00
kabloweij z zastosowaniem termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 20 parach zlgcze
Wyciaganie kabla w powtoce termoplastycznej z kanalizacji kablowej, otwor z wigcej niz 1 -
.17|D 01.03.04 kablem, kabel do Fi-30-mm m 400 53,60 21 440,00
.18|D 01.03.04 Pomiary koricowe pradem statym, kabel o liczbie par-10 odcinek 4 402,00 1608,00
.19|D 01.03.04 Pomiar ttumiennosci skutecznej przy iednej czestotliwosci, kabel o liczbie par-10 odcinek 1 402,00 402,00
2 Przebudowa kabli $wiattowodowych ORANGE Polska
Reczne wcigganie rur kanalizacji wtérnej, otwor czesciowo zajety, rury na bgbnach, 1xFi 32/2,9 555 67,00 37 185,00
21 D 01.03.04 mm m
22 D 01.03.04 Montaz ztgczy rur polietvlenowych w kanalizacii, rury HDPE Fi 32 mm, ztaczki skrecane szt 2 670,00 1340,00
23 D 01.03.04 Wcigganie kabla $wiattowodowego do kanalizacji wtérnej z rur HDPE o $rednicy 32 mm
metodg pneumatyczng ttoczkowa, rury z warstwg poslizgowa, kabel w odcinkach o dtugosci 2 0,670 33 500,00 22 445,00
km km
24 D 01.03.04 Montaz stelazy zapaséw kabli $wiattowodowych SZ-2, montaz w studni kablowei szt 4 536,00 2 144,00
25 D 01.03.04 Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych utozonych w kanalizacji kablowej, 4 53.60 214.40
kabel tubowy, mufa termokurczliwa. ieden spaiany $wiattowdd zlgcze 3 .
D 01.03.04
2.6 Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych utozonych w kanalizacji kablowej, 56 53,60 3001,60
kabel tubowy. mufa termokurczliwa, dodatek za kazdy nastepny spaiany $wiattowdd zlgcze
27 D 01.03.04 Eomlaw 'reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary na bebnach z kabla, mierzony 1 odcinek 2 670,00 1340,00
Swiattowod
D 01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary na bebnach z kabla, dodatek za odcinek
. . - . 28 40,20 1125,60
2.8 kazdv nastennv zmierzonv $wiattowdd
29 D 01.03.04 Eomlaw 'reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary montazowe z kabla, mierzony 1 odcinek 2 670,00 1340,00
Swiattowod
D 01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary montazowe z kabla, dodatek za odcinek
. . - . 28 40,20 1125,60
2.10 kazdy nastepny zmierzony $wiattowdd
211 D 01.03.04 Pomiary ref.lekton.letryczne I'in?i éwiatytowodowych, pomiary koncowe odcinka regeneratorowego ) 1 670,00 670,00
z przetgcznicy, mierzony 1 $wiattowdd odcinek
212 D 01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary koricowe odcinka regeneratorowego 19 40.20 763.80
) z przetgcznicy, dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattowdd odcinek ! 3
2.13|D 01.03.04 Pomiary tlumiennos$ci optycznej linii $wiattowodowych metodg transmisyjna, pomiar 1 670.00 670.00
przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 $wiattowdd odcinek ! !
2.14|D 01.03.04
Pomiary tlumiennos$ci optycznej linii $wiattowodowych metodg transmisyjna, pomiar 19 40,20 763,80
przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattowéd | odcinek
2.15|D 01.03.04 Wycigganie kabla $wiattowodoweqo z kanalizacii wtérnej - analogia m 550 40,20 22 110,00
3 Pr kabla $wi ego i ia Polska SA
Reczne wciaganie rur kanalizacji wtérnej, otwdr czesciowo zajety, rury na bebnach, 1xFi 32/2,9 105 40,20 422100
3.1 D 01.03.04 mm m
3.2 D 01.03.04 Montaz ztgczy rur polietylenowych w kanalizacii, rury HDPE Fi 32 mm, ztaczki skrecane szt 2 670.00 1340,00
3.3 D 01.03.04 Wycigganie kanalizacii wtérnej fi 32 z kanalizacii pierwotnej - analogia m 550 40,20 22 110,00
34 D 01.03.04 Wecigganie kabli $wiattowodowych do kanallz@_ql wtoérnej z rur HDPE Fi-32-mm metodg 0,550 3350,00 1 842,50
pneumatyczna tloczkowa, rury z warstwg poslizgowa, kabel w odcinkach 2km km
Mufy ztgczowe przelotowe kabli $wiattowodowych w kanalizacji kablowej, otwarcie mufy
U . ; 1 670,00 670,00
3.5 D 01.03.04 zamknietej na state zapinanej zlgcze
3.6 D 01.03.04 Montaz ztaczy przelotowych na kablach $wiattowodowych utozonych w kanalizacji kablowej,
A X o . 1 670,00 670,00
kabel tubowy, mufa termokurczliwa, ieden spajany $wiattowdd zlgcze
3.7 D 01.03.04
Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych utozonych w kanalizacji kablowej, 11 402,00 4 422,00
kabel tubowy, mufa termokurczliwa, dodatek za kazdy nastepny spaiany $wiattowéd zlgcze
3.8 D 01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary montazowe z kabla, mierzony 1 odcinek 1 4020 4020
Swiattowod ! !
3.9 D 01.03.04 Pomlary reflektome_tryczne |'|n|_| smat}owudowych. pomiary montazowe z kabla, dodatek za odcinek 143 40,20 5748,60
kazdy nastepny zmierzony $wiattowéd
3.10|D 01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary koricowe odcinka regeneratorowego
. . - " . 1 40,20 40,20
z przetgcznicy, mierzony 1 $wiattowdd odcinek
3.11|D 01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary koricowe odcinka regeneratorowego
. N . o . . 143 40,20 5748,60
z przetgcznicy, dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattowdd odcinek
3.12|D 01.03.04 Pomiary ttumiennos$ci optycznej linii $wiattowodowych metodg transmisyjna, pomiar 1 40,20 40,20
przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 $wiattowdd odcinek ! !
3.13|D 01.03.04 Pomiary ttumiennos$ci optycznej linii $wiattowodowych metodg transmisyjna, pomiar
przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za kazdy nastgpny zmierzony $wiattowod 143 40,20 5 748,60
odcinek
4 Pr kabli telekomunikacyjnych miedzianych kanatowych PKP TELKOL
41 D 01.03.04 Wclagar.ue kab!a wypetnlonego w powtoce terymoplas.tycz.r‘lej do kanalizacji kablowej, 220 40,20 8 844,00
mechaniczne, $rednica kabla do 30 mm, otwdr kanalizacii wolny m
4.2 D.01.03.04 Montaz ztgczy réwnolegtych kabli wypetnionych utozonych w kanalizacji kablowej z
zastosowaniem pojedynczych tgcznikéw zyt i termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 4 670,00 2680,00

100 parach

ztacze




43 D.01.03.04 Montaz ztgczy réwnolegtych kabli wypetnionych utozonych w kanalizacji kablowej z
zastosowaniem pojedynczych tgcznikéw zyt i termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 2 670,00 1 340,00
20 parach zlgcze
4.4 D.01.03.04 Wytaczenie kabla rownolegtego ze ztgcza kabla wypetnionego utozonego w kanalizacji
! N - b 4 670,00 2 680,00
kabloweij z zastosowaniem termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 100 parach zlgcze
4.5 D.01.03.04 Wytaczenie kabla rownolegtego ze ztgcza kabla wypetnionego utozonego w kanalizacji
! N - b 2 670,00 1340,00
kabloweij z zastosowaniem termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 30 parach zlgcze
4.6 D 01.03.04 Wyciaganie kabla o $r. pow. 70 mm w powloce termoplastycznej z kanalizacji kablowej - otwor 87 40,20 3497.40
wypetniony 1 kablem R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 m ’ i
47 D 01.03.04 Pomiary koricowe pradem statym, kabel o liczbie par-10 odcinek 13 134,00 1742,00
4.8 D 01.03.04 Pomiar ttumiennosci skutecznej przy iednej czestotliwosci, kabel o liczbie par-10 odcinek 13 134,00 1742,00
5 Pr kabla $wi go VIRTUAL TELECOM - -
5.1 D 01.03.04 Wcigganie kabli stlv.laﬂowodo.wych do kanallza.cjl weciggarkg mechaniczng z rejestratorem sity, 02 33 500,00 6700,00
rury z warstwa poslizaowa z linka, kabel w odcinkach 2km km
5.2 D 01.03.04 Montaz stelazy zapaséw kabli $wiattowodowych SZ-2, montaz w studni kablowei szt 2 268,00 536,00
53 D 01.03.04 Montaz ztaczy przelotowych na kablach $wiattowodowych utozonych w kanalizacji kablowej, 2 402.00 804.00
kabel tubowy, mufa termokurczliwa. ieden spaiany $wiattowdd zlgcze ! !
5.4 D 01.03.04
Montaz ztaczy przelotowych na kablach $wiattowodowych utozonych w kanalizacji kablowej, 94 40,20 3778,80
kabel tubowy. mufa termokurczliwa, dodatek za kazdy nastepny spaiany $wiattowdd zlgcze
55 D 01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary montazowe z kabla, mierzony 1 odcinek 1 40.20 40.20
Swiattowdd ) )
5.6 D 01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary montazowe z kabla, dodatek za odcinek 47 40.20 1889.40
kazdy nastepny zmierzony $wiattowéd ! ’
57 D 01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary koricowe odcinka regeneratorowego 1 40.20 40.20
z przetgcznicy, mierzony 1 $wiattowdd odcinek ) )
58 D 01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary koricowe odcinka regeneratorowego 47 40.20 1889.40
z przetgcznicy, dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattowdd odcinek ! .
59 D 01.03.04 Pomiary tlumiennos$ci optycznej linii $wiattowodowych metodg transmisyjna, pomiar 1 40.20 40.20
przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 $wiattowdd odcinek ) )
5.10(D 01.03.04 Pomiary tlumiennos$ci optycznej linii $wiattowodowych metodg transmisyjna, pomiar
przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za kazdy nastgpny zmierzony $wiattowdd 47 40,20 1889,40
odcinek
5.11|D 01.03.04 Wycigganie kabla $wiattowodoweqo z kanalizacii - analogia m 809 40,20 32 521,80
6 Pr kabla swiattowodowego T-Mobile Polska
6.1 D 01.03.04 Wcigganie kabli sw_laﬂuwodoyvych do kanallzagl weciggarkg mechaniczng z rejestratorem sity, 06 33 500,00 20 100,00
rury z warstwg poslizgowa z linka, kabel w odcinkach 2km km
Mufy ztgczowe przelotowe kabli $wiattowodowych w kanalizacji kablowej, otwarcie mufy
U . ; 1 402,00 402,00
6.2 D 01.03.04 zamknietej na state zapinanej zlgcze
6.3 D 01.03.04 Montaz ztaczy przelotowych na kablach $wiattowodowych utozonych w kanalizacji kablowej,
A X o . 1 40,20 40,20
kabel tubowy, mufa termokurczliwa, ieden spajany $wiattowdd zlgcze
6.4 D 01.03.04
Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych utozonych w kanalizacji kablowej, 47 40,20 1 889,40
kabel tubowy, mufa termokurczliwa, dodatek za kazdy nastepny spaiany $wiattowéd zlgcze
Montaz ztgczy koricowych kabli $wiattowodowych, kabel tubowy, przetgcznica stojakowa, jeden
o . 1 40,20 40,20
6.5 D 01.03.04 spajany $wiattowdd zlgcze
D 01.03.04 Montaz ztaczy koricowych kabli $wiattowodowych, kabel tubowy, przetgcznica stojakowa,
6.6 . ST h 47 40,20 1889,40
dodatek za kazdy nastepny spajany Swiattowdd zlgcze
6.7 D 01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary montazowe z kabla, mierzony 1 odcinek 1 4020 4020
Swiattowod ! !
D 01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary montazowe z kabla, dodatek za odcinek
. : i . 47 40,20 1889,40
6.8 kazdy nastepny zmierzony $wiattowéd
6.9 D 01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary koricowe odcinka regeneratorowego
. . - " . 1 40,20 40,20
z przetgcznicy, mierzony 1 $wiattowdd odcinek
D 01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary korcowe odcinka regeneratorowego
6.10 N . _ P . . 47 40,20 1889,40
z przetgcznicy, dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattowdd odcinek
D 01.03.04 Pomiary ttumiennos$ci optycznej linii $wiattowodowych metodg transmisyjna, pomiar
6.11 ! d 8 Al -~ . . 1 40,20 40,20
przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 $wiattowdd odcinek
D 01.03.04
6.12 Pomiary ttumiennos$ci optycznej linii $wiattowodowych metodg transmisyjna, pomiar 47 40,20 1 889,40
przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattowdd | odcinek
6.13|D 01.03.04 Wycigganie kabla $wiattowodowego z kanalizacii - analogia m 600 20,10 12 060,00
7 Pr kabla $wi go NETIA/TK Telekom
71 D 01.03.04 Wcigganie kabli stlv.laﬂowodo.wych do kanallza.cjl weciggarkg mechaniczng z rejestratorem sity, 06 33 500,00 20 100,00
rury z warstwa poslizaowa z linka, kabel w odcinkach 2km km
Mufy ztagczowe przelotowe kabli $wiattowodowych w kanalizacji kablowej, otwarcie mufy 1 670.00 670.00
7.2 D 01.03.04 zamknietej na state zapinanei zlgcze ! !
73 D 01.03.04 Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych utozonych w kanalizacji kablowej, 1 40.20 40.20
kabel tubowy, mufa termokurczliwa. ieden spaiany $wiattowdd zlgcze ) )
7.4 D 01.03.04
Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych utozonych w kanalizacji kablowej, 7 40,20 2 854,20
kabel tubowy. mufa termokurczliwa, dodatek za kazdy nastepny spaiany $wiattowdd zlgcze
75 D 01.03.04 Montaz ztgczy koncowych kabli $wiattowodowych, kabel tubowy, przetgcznica stojakowa, jeden| ztgcze 1 40.20 40.20
spaiany $wiattowdd } }
76 D 01.03.04 Montaz ztaczy koncowych kabli $wiattowodowych, kabel tubowy, przetgcznica stojakowa, 71 40.20 2 854.20
dodatek za kazdy nastepny spaiany $wiattowdd ztacze ! ”
77 D 01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary montazowe z kabla, mierzony 1 odcinek 1 40.20 40.20
Swiattowdd ) )
78 D 01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary montazowe z kabla, dodatek za odcinek 71 40.20 2 854.20
kazdy nastepny zmierzony $wiattowéd ! ”
79 D 01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary koricowe odcinka regeneratorowego 1 40.20 40.20
z przetgcznicy, mierzony 1 $wiattowéd odcinek ) )
7.10|D 01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary koricowe odcinka regeneratorowego 71 40.20 2 854.20
z przetgcznicy, dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattowdd odcinek ! "
7.11|D 01.03.04 Pomiary tlumiennos$ci optycznej linii $wiattowodowych metodg transmisyjna, pomiar 1 40.20 40.20
przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 $wiattowdd odcinek ) )
7.12|D 01.03.04
Pomiary tlumiennos$ci optycznej linii $wiattowodowych metodg transmisyjna, pomiar 7 40,20 2 854,20
przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattowéd | odcinek
7.13|D 01.03.04 Wycigganie kabla $wiattowodoweqo z kanalizacii - analogia m 1200 20,10 24 120,00
8 Pr kabla swiattowodowego Gtenet
8.1 D 01.03.04 Wcigganie kabli sw_laﬂuwodoyvych do kanallzagl weciggarkg mechaniczng z rejestratorem sity, 03 33 500,00 10 050,00
rury z warstwg poslizgowa z linka, kabel w odcinkach 2km km
8.2 D 01.03.04 Mufy z!qcz_owe przeloto\{ve kal:)|l $wiattowodowych w kanalizacji kablowej, otwarcie mufy Zacze 1 670,00 670,00
zamknietej na state zapinanej
8.3 D 01.03.04 Montaz ztaczy przelotowych na kablach $wiattowodowych utozonych w kanalizacji kablowej,
A X o . 1 40,20 40,20
kabel tubowy, mufa termokurczliwa, ieden spajany $wiattowdd zlgcze
8.4 D 01.03.04
Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych utozonych w kanalizacji kablowej, 47 40,20 1 889,40
kabel tubowy, mufa termokurczliwa, dodatek za kazdy nastepny spaiany $wiattowéd zlgcze
8.5 D 01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary montazowe z kabla, mierzony 1 odcinek 1 4020 4020
Swiattowod ! !
D 01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary montazowe z kabla, dodatek za odcinek
. : i . 47 40,20 1889,40
8.6 kazdy nastepny zmierzony $wiattowéd
8.7 D 01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary koricowe odcinka regeneratorowego
. . - " . 1 40,20 40,20
z przetgcznicy, mierzony 1 $wiattowdd odcinek
D 01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary korcowe odcinka regeneratorowego
8.8 N . _ P . . 47 40,20 1889,40
z przetgcznicy, dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattowdd odcinek
8.9 D 01.03.04 Pomiary ttumiennos$ci optycznej linii $wiattowodowych metodg transmisyjna, pomiar 1 40,20 40,20
przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 $wiattowdd odcinek ! !




D 01.03.04

Pomiary ttumiennos$ci optycznej linii $wiattowodowych metodg transmisyjna, pomiar

8.10 przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za kazdy nastgpny zmierzony $wiattowod 47 40,20 1 889,40
odcinek
8.11|D 01.03.04 Wycigganie kabla $wiattowodowego z kanalizacii - analogia m 0,3 20,10 6,03
9 Pr kabla $wi go DERKOM
9.1 D.01.03.04 Wcigganie kabli stlv.laﬂowodo.wych do kanallzagl weciggarkg mechaniczng z rejestratorem sity, 02 33 500,00 6700,00
rury z warstwa poslizaowa z linka, kabel w odcinkach 2km km
9.2 D.01.03.04 Montaz stelazy zapaséw kabli $wiattowodowych SZ-2, montaz w studni kablowei szt 2 268,00 536,00
9.3 D.01.03.04 Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych utozonych w kanalizacji kablowej, 2 40.20 80.40
kabel tubowy, mufa termokurczliwa. ieden spaiany $wiattowdd zlgcze ) )
9.4 D.01.03.04
Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych utozonych w kanalizacji kablowej, 190 40,20 7 638,00
kabel tubowy. mufa termokurczliwa, dodatek za kazdy nastepny spaiany $wiattowdd zlgcze
9.5 D.01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary montazowe z kabla, mierzony 1 odcinek 1 40.20 40.20
Swiattowdd ) )
9.6 D.01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary montazowe z kabla, dodatek za odcinek 95 40.20 3819.00
kazdy nastepny zmierzony $wiattowéd ! ’
9.7 D.01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary koricowe odcinka regeneratorowego 1 40.20 40.20
z przetgcznicy, mierzony 1 $wiattowdd odcinek ) )
9.8 D.01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary koricowe odcinka regeneratorowego 95 40.20 3819.00
z przetgcznicy, dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattowdd odcinek ! .
9.9 D.01.03.04 Pomiary tlumiennos$ci optycznej linii $wiattowodowych metodg transmisyjna, pomiar 1 40.20 40.20
przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 $wiattowdd odcinek ) )
9.10|D.01.03.04 Pomiary tlumiennos$ci optycznej linii $wiattowodowych metodg transmisyjna, pomiar
przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za kazdy nastgpny zmierzony $wiattowdd 95 40,20 3819,00
odcinek
9.11]|D.01.03.04 Wycigganie kabla $wiattowodoweqo z kanalizacii - analogia m 400 20,10 8 040,00
10 Pr kabla swiattowodowego 3PLAY
101 D.01.03.04 Wcigganie kabli sw_laﬂuwodoyvych do kanallzagl weciggarkg mechaniczng z rejestratorem sity, 02 33 500,00 6 700,00
rury z warstwg poslizgowa z linka, kabel w odcinkach 2km km
10.2|D.01.03.04 Montaz stelazy zapasow kabli $wiattowodowych SZ-2, montaz w studni kablowej szt 2 268,00 536,00
10.3|D.01.03.04 Mufy ztgczowe przelotowe kabli $wiattowodowych w kanalizacji kablowej, otwarcie mufy ztacze
U . ; 1 670,00 670,00
zamknietej na state zapinanej
10.4|D.01.03.04 Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych utozonych w kanalizacji kablowej,
A X o . 1 40,20 40,20
kabel tubowy, mufa termokurczliwa, ieden spajany $wiattowdd zlgcze
10.5|D.01.03.04
Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych utozonych w kanalizacji kablowej, 95 40,20 3819,00
kabel tubowy, mufa termokurczliwa, dodatek za kazdy nastepny spaiany $wiattowod zlgcze
D.01.03.04 f’omlary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary montazowe z kabla, mierzony 1 odcinek 1 40,20 4020
10.6 Swiattowdd
10.7|D.01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary montazowe z kabla, dodatek za odcinek
. : i . 47 40,20 1889,40
kazdy nastepny zmierzony $wiattowéd
D.01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary korcowe odcinka regeneratorowego
10.8 . . - . . 1 40,20 40,20
z przetgcznicy, mierzony 1 $wiattowdd odcinek
10.9/D.01.03.04 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary koricowe odcinka regeneratorowego
. N . o . . 47 40,20 1889,40
z przetgcznicy, dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattowdd odcinek
D.01.03.04 Pomiary ttumiennos$ci optycznej linii $wiattowodowych metodg transmisyjna, pomiar
10.10 ! d 8 Al -~ . . 1 40,20 40,20
przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 $wiattowdd odcinek
D.01.03.04 Pomiary ttumiennos$ci optycznej linii $wiattowodowych metodg transmisyjna, pomiar
10.11 przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za kazdy nastgpny zmierzony $wiattowdd 47 40,20 1 889,40
odcinek
10.12 D.01.03.04 Wycigganie kabla $wiattowodowego z kanalizacii - analogia m 400 20,10 8 040,00
11 Obstuga jna i nadzory wtascici ie
11.1/D.01.03.04 Geodezyina inwentaryzacia powykonawcza kpl 1 2 680,00 2 680,00
11.2|D.01.03.04 Nadzor wascicielski Operatora telekomunikacyinego szt 18 372,22 6 699,96
Razem netto: 739 799,89

Przebudowa mostu na ul Szczebrzeskiej w Zamosciu -




Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

cena jednostkowa

warto$¢

PRZEDMIAR: Rozbudowa drogi krajowej nr 17 i drogi wojewodzkiej nr 812 w ramach inwestycji pod nazwa: "Budowa ronda w m.

1

45233000-9

D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1

D 01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéow wysokosciowych w terenie

111

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach sanitarnych w
terenie - budowa kanalizacji deszczowej L=15,22+29,88+
4,37=49,47m

km

0,05

km

0,050

RAZEM

0,050

26 800,00

1.340,00

D03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego

21

45231000-5

D03.02.01 Kanalizacja deszczowa

211

Woykopy liniowe w gruncie suchym, wilgotnym lub
nawodnionym kat. II-IV sposobem mechanicznym z
wydobyciem ziemi na odktad pod kanaty deszczowe
$rednicy 200-500mm dn200 Vi=18,98x1,0*2,0=37,96m3;
dn315 V,=(15,22+15,22)x1,0x2,0=60,88m3; V=98,84m3

m3

99

m3

99,000

RAZEM

99,000

80,40

7 959,60

212

Wykop obiektowy pod urzadzenia oczyszczajgce (
osadniki i separatory) w gruncie suchym lub
nawodnionym kat. |I-1V z wydobyciem gruntu sposobem
mechanicznym na odktad wg obmiaru
V=2x6,0x3,50x2,5=105 m3

m3

105

m3

105,000

RAZEM

105,000

80,40

8 442,00

213

Wykop obiektowy do wykonania studni kanalizacyjnych
DnloOo mm gruncie suchym, wilgotnym lub
nawodnionym kat. |I-1V z wydobyciem gruntu sposobem
mechanicznym na odktad wg obmiaru
V=5x2,0x2,5=10m3

m3

25

m3

25,000

RAZEM

25,000

80,40

2010,00

214

Wykop obiektowy do wykonania studni chtonnych
Dn1500 mm gruncie suchym, wilgotnym lub
nawodnionym kat. |I-IV z wydobyciem gruntu sposobem
mechanicznym na odktad wg obmiaru V=2x2,5x4=20m3

m3

20

m3

20,000

RAZEM

20,000

80,40

1608,00

215

Wykop obiektowy do wykonania studzienek $ciekowych
(wpustéw deszczowych) Dn500 mm gruncie suchym,
wilgotnym lub nawodnionym kat. II-IV z wydobyciem
gruntu sposobem mechanicznym na odktad wg obmiaru
V=2*1,5x2,0=6m3

m3

6

m3

6,000

RAZEM

6,000

80,40

482,40

216

Umocnienie pionowych $cian wykopu liniowego w
gruncie suchym i wilgotnym z zastosowaniem umocnien
petnych wypraskami wraz z rozbiérkg dla rurociggéw
dn200-500 i szerokosci 1,0 m wraz ze zdemontowaniem
umocnien: dn200 L=18,98m hs=1,60m
Fi=2x18,98x1,60=60,74m2 ; dn315 L=30,44m hs=2,10m
F,=2x30,44x2,10=127,85m2 ; Razem F=188,59 m2

m2

189

m2

189,000

RAZEM

189,000

40,20

7 597,80

217

Umocnienie pionowych $cian wykopu obiektowego pod
urzadzenia oczyszczajgce z zastosowaniem szalunkéw
stalowych - grodzic przy dtugosci wykopu do 6,10m,
szerokosci 3,0m i $redniej gtgbokosci 2,80m wbijanych
pionowo wraz ze zdemontowaniem umocnien n=2 F=2x2
(6,10x2,80+3,0x2,80)= 101,92m2

m2

102

m2

102,000

RAZEM

102,000

40,20

4 100,40

218

Umocnienie pionowych $cian wykopu obiektowego pod
studnie Dn1000 zastosowaniem szalunkéw stalowych
przy $redniej gtebokosci wykopu 1,60 m oraz szerokosci i
dtugosci 2,30m wraz ze zdemontowaniem umocnien n=5
F=5x4x2,30x1,60=73,60m2

m2

74

m2

74,000

RAZEM

74,000

40,20

2974,80

219

Umocnienie pionowych $cian wykopu obiektowego pod
studnie chtonne Dn1500 zastosowaniem szalunkéw
stalowych przy $redniej gtebokosci wykopu 4 m oraz
szerokosci i dlugosci 2,50m wraz ze zdemontowaniem
umochien n=2 F=2x4x2,50x4=80,0m2

m2

80

m2

80,000

RAZEM

80,000

40,20

3216,00

2.1.10

Umocnienie pionowych $cian wykopu obiektowego pod
studzienki $ciekowe (wpusty deszczowe)Dn500
zastosowaniem szalunkéw stalowych przy $redniej
gtebokosci wykopu 2,10 m, szerokosci i dtugosci 1,70m
wraz ze zdemontowaniem umocnief n=2
F=2x4x1,70x2,10=7,14m2

m2

7

m2

7,000

RAZEM

7,000

40,20

281,40

21.11

Posadowienie w odwodnionym wykopie liniowym
rurociggow na podtozu z pospétki grubosci do 20 cm
wraz z obsypka i zasypka grubosci 30cm z dowozem
materiatu i zageszczeniem warstwami do wymaganego
wskaznika np.wg Proctora z wytgczeniem ocieplen ;
dn200 V1 = 18,98x1,0x0,70-
18,98x0,785x0,202=13,89m3 ; dn315
V2=30,44x1,0x0,80-30,44x 0,785x0,302=26,72m3;
Razem V=40,61m3

m3




41 m3 41,000
RAZEM 41,000 80,40 3296,40
2.1.12 Posadowienie w odwodnionym wykopie studni Dn1000 m3
przelotowych i potgczeniowych kanalizacji deszczowej-
podtoze z betonu C12/15 grubosci 30cm - studnie szt.5
V=5x0,785x1,302x0,30=23,65m3
24 m3 24,000
RAZEM 24,000 80,40 1929,60
2.1.13 Posadowienie w odwodnionym wykopie studni chfonnych m3
Dn1500 kanalizacji deszczowej- zwir ptukany i
geowtuknina - studnie szt.2
V=2x0,785x1,502x0,80=2,83m3
3 m3 3,000
RAZEM 3,000 80,40 241,20
2.1.14 Posadowienie w odwodnionym wykopie studzienek m3
$ciekowych Dn500 kanalizacji deszczowej - podtoze z
betonu C12/15 grubosci 20cm - studzienki szt.2
V=2x0,785x0,702x0,20=0,15m3
1 m3 1,000
RAZEM 1,000 80,40 80,40
2.1.15 Posadowienie w odwodnionym wykopie studni m3
Dn1000kanalizacji deszczowej- poditoze wyréwnawcze z
zaprawy M10 grubosci 2cm - studnie szt.5
V=5x0,785x1,302x0,02=0,13m3
1 m3 1,000
RAZEM 1,000 80,40 80,40
2.1.16 Posadowienie w odwodnionym wykopie studzienek m3
Sciekowych Dn500 kanalizacji deszczowej - poditoze
wyréwnawcze z zaprawy M10 grubosci 2cm - studzienki
szt.2 V=2x0,785x0,702x0,02=0,02m3
1 m3 1,000
RAZEM 1,000 80,40 80,40
2117 m3
Zasypanie wykopow liniowych i obiektowych gruntem
ztozonym obok wykopu po zakonczonych robotach
montazowych rurociggéw, urzgdzen oczyszczajgcych
(osadniki i separatory),studni kanalizacyjnych i wpustéw
deszczowych - po odjeciu warstw posadowienia :
posadowienie rurociggéw i studni oraz ocieplenie
rurociggéw: - objeto$¢ wykopdw V=239,84m3 : objetosé
posadowienia V=67,39m3; Objeto$¢ mas ziemnych do
zasypania wykopow: Vzasypu=239,84-67,39 =172,45m3
173 m3 173,000
RAZEM 173,000 60,30 10 431,90
m
2.1.18 Montaz w gotowym odwodnionym wykopie i
zageszczonym podiozu rur i ksztattek dn200 L=18,98m
19 m 19,000
RAZEM 19,000 335,00 6 365,00
2.1.19 Montaz w gotowym odwodnionym wykopie i m
zageszczonym podiozu rur dn315 L=30,44m
30 m 30,000
RAZEM 30,000 536,00 16 080,00
2.1.20 Studnie kanalizacyjne z kregéw zelbetowych Dn1000 kpl
potaczeniowe, przelotowe ze szczelnym dnem, stopniami
ztazowymi, wtazem Zeliwnym DN600 w klasie D400 z
zamknigciem zatrzaskowym i ryglem gotowym
odwodnionym wykopie gtebokosci do 3,0m Studnie
kanalizacyine - 5 kpl;
5 kpl 5,000
RAZEM 5,000 6 700,00 33 500,00
21.21 stud.
Studnie kanalizacyjne z kregéw Zelbetowych chtonne
Dn1500 potgczeniowe, stopniami ztazowymi, wiazem
Zeliwnym DN600 w klasie D400 z zamknigciem
zatrzaskowym i ryglem gotowym odwodnionym wykopie
gtebokosci do 3,0m Studnie kanalizacyine - 2 kpl;
2 stud. 2,000
RAZEM 2,000 8710,00 17 420,00
2.1.22 Studzienki $ciekowe uliczne z kregéw betonowych kpl
Dn500 ze szczelnym osadnikiem h=1,0m z wpustem
Zeliwnym ptaskim typu cigzkiego w klasie D400 z
zawiasem i ryglem kpl.2
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000 4 020,00 8 040,00
2.1.23 szt.
Przej$cia szczelne przez $ciany studni - systemowe do
projektowanych rur dn200 z zywic poliestrowych n=4
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000 402,00 1608,00
2.1.24 szt.
Przej$cia szczelne przez $ciany studni - systemowe do
projektowanych rur dn300 z Zzywic poliestrowych n=14
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000 670,00 9 380,00
2.1.25 Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych dn200 odc. -1
liczac za odcinki miedzy studzienkami n=2 prob
2 odc. -1 2,000
prob
RAZEM 2,000 268,00 536,00
2.1.26 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych dn300 odc. -1
liczac za odcinki miedzy studzienkami n=8 prob
8 odc. -1 8,000
prob
RAZEM 8,000 268,00 2 144,00




2.1.27 kpi
Zamontowanie w gotowym wykopie i na fundamencie
separatoréw z osadnikiem wraz z wyposazeniem
technologicznym Dw1200 z wtazem typu cigzkiego w
klasie C250 z zawiasem i zamknigciem
zabezpieczajgcym przed otwarciem i dewastacig kpl.2
2 kpi 2,000
RAZEM 2,000 33 500,00 67 000,00
2.1.28 Montaz zbrojenia tawy fundamentowej pod separatory z t
osadnikami ze stali $Srednicy 14 mm
G=1822,43+1189,50= 3011,93kg
3,01 t 3,010
RAZEM 3,010 16 080,00 48 400,80
2.1.29 Deskowanie taw fundamentowych pod urzadzenia m2
podczyszczajgce F=2,64+3,24= 5,88m2
6 m2 6,000
RAZEM 6,000 40,20 241,20
2.1.30 Uktadanie mieszanki betonowej pojemnikiem do betonu m3
w tawach fundamentowych betonu C12/15 V=1,45+
2,19=3,64m3
4 m3 4,000
RAZEM 4,000 1072,00 4 288,00
2.1.31 m2
I1zolacja lepikiem asfaltowym na zimno powierzchni
poziomych i pionowych fundamentéw pod separator z
piaskownikami - warstwa pierwsza F=1x(2,20x4x0,30)+
1x (2,70x4x0,30)=2,64+3,24=5,88m2
6 m2 6,000
RAZEM 6,000 40,20 241,20
2.1.32 m2
1zolacja lepikiem asfaltowym na zimno powierzchni
poziomych i pionowych fundamentéw pod separatory z
piaskownikami - warstwa druga F=1x(2,20x4x0,30)+ 1x
(2,70x4x0,30)=2,64+3,24=5,88m2
6 m2 6,000
RAZEM 6,000 40,20 241,20
Razem netto: 271 638,10




Przebudowa i zabezpieczenie linii elektroenergetycznych

Obmiar
Lp.| spec. tecr| Podstawa| Opis i wyliczenia |j.m. Poszcz.| Razem |cena jednostkowa warto$¢
KOSZTORYS: Przebudowa i zabezpieczenie linii elettF»energet/cznych
1 Przebudowa i zabezpieczenia linii bablowrycl!« nN
1.1 KNNR 5 |Wykopy pionowe reczne dla urzgdzenia m3
0724-02 |przeciskowego wraz z jego zasypaniem,
grunt nienawodniony, kategorii lll-IV
9 m3 9
RAZEM 9 80,40 723,60
12 KNNR 5 [Wykonanie sciany oporowej, dla sit nacisku szt
) 0725-01 |do 25t (1 piyta)
3 szt 3
RAZEM 3 201,00 603,00
1.3 KNNR 5 [Przewierty mechaniczne dla rur pod m
0723-03 |obiektami, rura RHDPE 110/5,5 (pierwsza w
wigzce)
78 m 78
RAZEM 78 402,00 31 356,00
1.4 KNNR 5 |Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w m3
0701-02 ([gruncie kat. Ill - roboty obok czynnego pasa
z.52.2.14 |jezdni (76-130 poj/h)
. 9902-
76*0,8*0,4 m3 24,32
RAZEM 24,32 80,40 1955,33
1.5 KNNR 5 [Zasypanie rowéw dla kabli, recznie, grunt m3
0702-02 [kategorii lll
76*0,8*0,4 m3 24,32
RAZEM 24,32 60,30 1 466,50
1.6 KNNR 5 [Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu m
0706-01 [kablowego, szerokos$¢ do 0,4 m Krotnosé = 2
76 m 76
RAZEM 76 33,50 2 546,00
1.7 KNNR 5 |Ukfadanie kabli w rowach kablowych - m
0707-0401 |recznie, kabel do 3,0 kg/m, przykrycie folig -
kabel YAKXS 4x120
29 m 29
RAZEM 29 120,60 3 497,40
1.8 KNNR 5 [Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub m
0713-03 |kanatach zamknietych, kabel do 3,0 kg/m -
kabel YAKXS 4x120
44 m 44
RAZEM 44 120,60 5 306,40
1.9 KNNR 5 |Ukfadanie kabli w rowach kablowych - m
0707-0401 |recznie, kabel do 3,0 kg/m, przykrycie folig -
kabel YAKXS 4x35
29 m 29
RAZEM 29 53,60 1554,40
1.10 KNNR 5 [Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub m
0713-03 [kanatach zamknietych, kabel do 3,0 kg/m -
kabel YAKXS 4x35
44 m 44
RAZEM 44 53,60 2 358,40
1.1 KNNR 5 |Ukfadanie kabli w rowach kablowych - m
0707-0401 |recznie, kabel do 3,0 kg/m, przykrycie folig -
kabel YAKXS 4x35
29 m 29
RAZEM 29 53,60 1554,40
1.12 KNNR 5 [Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub m
0713-03 |kanatach zamknietych, kabel do 3,0 kg/m -
kabel YAKXS 4x35
56 m 56
RAZEM 56 53,60 3 001,60
1.13 KNNR 5 szt.
0726-10 |Zarobienie na sucho korca kabla 4-zylowego
o przekroju zyt do 50 mm2 na napigcie do 1
kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
3 szt. 3
RAZEM 3 134,00 402,00
1.14 KNNR 5 szt.
0726-11 |Zarobienie na sucho konca kabla 4-zylowego
o przekroju zyt do 120 mm2 na napiecie do 1
kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
1 szt. 1
RAZEM 1 134,00 134,00




KNNR 9
0806-03

Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe
na kablach energetycznych wielozytowych o
przekroju zyt 70-120 mm2 o izolacji i powtoce
z tworzyw sztucznych w rowach kablowych

szt.

1

szt.

RAZEM 1 134,00

134,00

KNNR 9
0806-01

Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe
na kablach energetycznych wielozytowych o
przekroju zyt do 35 mm2 o izolacji i powloce z
tworzyw sztucznych w rowach kablowych

szt.

1

szt.

RAZEM 1 1.340,00

1.340,00

1.17

KNNR 5
1302-03

Badanie linii kablowej $redniego napiecia,
niskiego napiecia i sterowniczej, kabel n.n., 4-|
Zytowy

odci nek

3

odci nek

RAZEM 3 670,00

2 010,00

Razem netto:
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