
Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa 

podstawy nakładów

J.m. Ilość

1.1 Kalkulacja 

Dostawa kamienia tłuczniowego frakcji 0/63,0 mm wraz z 

mechanicznym rozścieleniem i zagęszczeniem materiału w koleinach na 

szlakach zrywkowych - Leśnictwo Bór
m3 75,00

1.2 Kalkulacja 

Dostawa kamienia tłuczniowego frakcji 0/63,0 mm wraz z 

mechanicznym rozścieleniem i zagęszczeniem materiału w koleinach na 

szlakach zrywkowych - Leśnictwo Lichacze m3 100,00
1.3 Kalkulacja 

Dostawa kamienia tłuczniowego frakcji 0/63,0 mm wraz z 

mechanicznym rozścieleniem i zagęszczeniem materiału w koleinach na 

szlakach zrywkowych - Leśnictwo Łapajówka m3 60,00
1.4 Kalkulacja 

Dostawa kamienia tłuczniowego frakcji 0/63,0 mm wraz z 

mechanicznym rozścieleniem i zagęszczeniem materiału w koleinach na 

szlakach zrywkowych - Leśnictwo Olchowa m3 150,00
1.5 Kalkulacja 

Dostawa kamienia tłuczniowego frakcji 0/63,0 mm wraz z 

mechanicznym rozścieleniem i zagęszczeniem materiału w koleinach na 

szlakach zrywkowych - Leśnictwo Radawa m3 90,00
1.6 Kalkulacja 

Dostawa kamienia tłuczniowego frakcji 0/63,0 mm wraz z 

mechanicznym rozścieleniem i zagęszczeniem materiału w koleinach na 

szlakach zrywkowych - Leśnictwo Surmaczówka m3 100,00
1.7 Kalkulacja 

Dostawa kamienia tłuczniowego frakcji 0/63,0 mm wraz z 

mechanicznym rozścieleniem i zagęszczeniem materiału w koleinach na 

szlakach zrywkowych - Leśnictwo Zapałów m3 100,00

Ogółem dostawa kamienia tłuczniowego frakcji 0/63,0 mm wraz z 

rozścieleniem i zagęszczeniem materiału w koleinach na szlakach 

zrywkowych w Nadleśnictwie Jarosław, obręb Wiązownica. m3 675,00

Zadanie częściowe nr 2

Przedmiar robót

Bieżące utrzymanie szlaków zrywkowych w Nadleśnictwie Jarosław, 

obręb Wiązownica

1. Dostawa kamienia tłuczniowego frakcji 0,00-63 mm wraz z rozścieleniem i 

zagęszczeniem materiału w koleinach na szlakach zrywkowych


