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1. Dane ogólne  

1.1. Przedmiot i zakres projektu  
Projekt jest składnikiem kompletu opracowań dla obiektu budowlanego pn. „Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej nr 421 z rozbiórką istniejącego mostu w km 5+305 i budową nowego mostu wraz 
z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w miejscowości Dzielawy”.  

Lokalizacja inwestycji pokazana jest na Rys. TT.01.  

W ramach realizacji niniejszej dokumentacji, na całym obszarze inwestycji zostaną przebudowane lub 
zabezpieczone wszystkie obiekty teletechniczne (własność XBEST.NET.PL Sp. z o.o.), których obecna 
lokalizacja uniemożliwia realizację ww. prac drogowych i mostowych oraz robót towarzyszących.  

1.2. Inwestor  
Inwestorem budowy jest Zarząd Województwa Opolskiego reprezentowany przez Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Opolu.  

1.3. Użytkownicy  
Na podstawie informacji udzielonej przez XBEST.NET.PL Sp. z o.o. oraz z przeprowadzonej wizji w terenie 
wynika, że na obszarze objętym zakresem przedmiotowej inwestycji znajduje się m.in. infrastruktura 
teletechniczna, której właścicielami są:  
a) XBEST.NET.PL Sp. z o.o.:  
 - kabel światłowodowy ułożony w ziemi (w rurociągu kablowym i w kanalizacji kablowej własność  
  Orange Polska S.A.).  
b) Orange Polska S.A.:  
  - kabel doziemny;  
  - kanalizacja kablowa;  

1.4. Podstawy opracowania  
Podstawą opracowania dokumentacji są: 
— Dane Wejściowe (patrz – rozdz. 1.8.)  
— podkład geodezyjny w skali 1:500  
— inwentaryzacja urządzeń teletechnicznych, leżących na obszarze przedmiotowej inwestycji  
— zakres rzeczowy dokumentacji związanej (patrz – rozdz. 1.7.)  
— ustalenia i uzgodnienia dokonane w czasie opracowywania projektu  
— normy, instrukcje i zarządzenia, obowiązujące w XBEST.NET.PL Sp. z o.o.  

1.5. Zakres rzeczowy projektu  
Zakres rzeczowy projektu obejmuje:  

a) przebudowę rurociągu kablowego w o długości l = 27,5 m, a w tym  
  — budowę rurociągu kablowego o długości: l = 25,0 m; 
  — zabezpieczenie rurociągu kablowego rurami ochronnymi o łącznej długości l = 32,0 m / 3 odcinki;  
  — demontaż rurociągu kablowego o długości l = 27,5 m;  

b) przebudowę kabla światłowodowego 96J poprzez:  
  — demontaż złącza przelotowego w studni kablowej: 1 złącze;  
 — wyciągnięcie kabla:  
  - z rurociągu kablowego o długości trasowej l = 51,5 m*);  
   - z kanalizacji pierwotnej o długości trasowej l = 27,5 m*);  
 — zaciągnięcie kabla:  
  - do nowego i istniejącego rurociągu kablowego o łącznej długości trasowej l = 49,5 m*);  
   - do nowej kanalizacji pierwotnej o długości trasowej l = 27,5 m*);  
 — wykonanie (odtworzenie) złącza przelotowego w studni: 1 złącze / 60 spawów;  

c) pomiary optyczne zgodnie z zakresem podanym w rozdziale Rozdz. 3.3.5.  

*) ze względu na brak informacji od właściciela kabla, podana długość nie obejmuje wielkości istniejącego 
zapasu w studni ze złączem. 
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1.6. Uzgodnienia  
W czasie opracowywania dokumentacji, uzgodniona została:  
— plansza zbiorcza projektowanego zagospodarowania terenu ze Starostą Kędzierzyńsko-Kozielskim  
  (w ramach Narady koordynacyjnej)  
oraz  
— z Orange Polska S.A. (Projekt Techniczny branży telekomunikacyjnej).  

Dodatkowo, dokonane zostały uzgodnienia międzybranżowe z projektantami opracowującymi pozostałe 
składniki dokumentacji dla przedmiotowej inwestycji.  

Inne dokumenty i uzgodnienia wymagane przez obowiązujące przepisy (m.in. Decyzja o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej) uzyskane zostały w ramach opracowywania dokumentacji związanej.  

1.7. Dokumentacja związana  
Zakres niniejszego projektu jest powiązany z innymi dokumentacjami, które wchodzą w skład kompletu 
opracowań dla inwestycji określonej w rozdz. 1.1.:  
a) projektem budowlanym dla planszy zbiorczej inwestycji  
b) projektem branży drogowej/mostowej  
c) projektami dla robót towarzyszących (m.in. przebudowa innych elementów uzbrojenia terenu)  
d) projektem technicznym branży telekomunikacyjnej obejmującym przebudowę kanalizacji kablowej  
  Orange Polska S.A.  

1.8. Dane Wejściowe  
Dane Wejściowe dla opracowania projektu określone zostały przez:  
— zakres rzeczowy dokumentacji związanej (patrz: rozdz. 1.7.)  
— warunki techniczne wydane przez XBEST.Net.PL Sp. z o.o.  

1.9. Ogólny harmonogram realizacji prac  
Harmonogram realizacji prac, stanowiących zakres rzeczowy projektu, powinien być zgodny z ogólnym 
harmonogramem realizacji inwestycji.  
Realizacja robót drogowych oraz przebudowy innego uzbrojenia terenu, w zakresie kolidującym z lokalizacją 
istniejącej infrastruktury teletechnicznej, musi być poprzedzona zrealizowaniem w całości zakresu 
rzeczowego niniejszego projektu.  
Realizacja zakresu rzeczowego niniejszej dokumentacji musi być zsynchronizowana w czasie 
z przebudową kanalizacji kablowej Orange Polska S.A.  

2. Uwagi wstępne  

2.1. Stan istniejący  
Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Dzielawy, na obszarze podanym w Rozdz. 1.1; zakres 
przebudowy infrastruktury teletechnicznej (ujęty do budowy w niniejszej dokumentacji) zlokalizowany jest 
wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 421 (wzdłuż ulic: Głubczyckiej i Kolejowej).  

Na terenie objętym zakresem przedmiotowej inwestycji znajduje się m.in. infrastruktura teletechniczna, której 
właściciele podani są w Rozdz. 1.3.  

Zgodnie z informacją uzyskaną od XBEST.NET.PL Sp. z o.o. i na podstawie wizji w terenie ustalone, że 
zakres inwestycji koliduje z lokalizacją następujących obiektów teletechnicznych:  
– rurociągiem kablowym z kablem światłowodowym ułożonym wzdłuż ul. Głubczyckiej (rurociąg: własność  
  Orange Polska S.A., kabel: własność XBEST.NET.PL Sp. z o.o.);  
– kanalizacją kablową zawieszoną na skarpach obok istniejącego mostu (własność Orange Polska S.A.),  
  w której znajduje się kabel światłowodowy 96J (własność XBEST.NET.PL Sp. z o.o.).  

Dodatkowo, w studni kablowej zlokalizowanej przed mostem od strony Wronina, znajduje się mufa złączowa 
na ww. kablu światłowodowym (własność XBEST.NET.PL Sp. z o.o.).  

Schemat lokalizacji ww. obiektów teletechnicznych pokazane są na Rys. TT.02.  



PT 
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 421 wraz z przebudową obiektu mostowego w km 5+307 w miejscowości Dzielawy.  

Przełożenie i zabezpieczenie sieci XBEST.NET.PL Sp. z o.o.  
 

 

  
PROinżynieria Sp. z o.o. – wrzesień 2023 

4 

2.2. Zgodność projektu z Danymi Wejściowymi  
XBEST.NET.PL Sp. z o.o. określił warunki techniczne dla przełożenia kabla światłowodowego (patrz: 
Załączniki). 
Projekt został opracowany zgodnie z tymi warunkami i późniejszymi ustaleniami szczegółowymi oraz 
z zakresem dokumentacji związanej.  

2.3. Ustalenia wstępne  
Dla usunięcia kolizji przewiduje się:  
1. wybudowanie nowego odcinka 2-otworowego rurociągu kablowego, zabezpieczając go rurami  
  ochronnymi w miejscach skrzyżowań z ciekiem i z przebudowywanymi zjazdami;  
2. przebudowanie linii optotelekomunikacyjnej poprzez:  
  — zdemontowani istniejącego złącza zlokalizowanego w studni kablowej (własność Orange Polska S.A.) 
  — wyciągnięcie kabli z:  
   - kanalizacji kablowej (na odcinku kanalizacji przeznaczonym do zdemontowania w ramach  
   oddzielnej dokumentacji);  
   - rurociągu kablowego (na odcinku przeznaczonym do zdemontowania);   
3. wciągniecie istniejących kabli do studni ze złączem, wykorzystując:  
  - nowy odcinek kanalizacji kablowej  
  - nowy i istniejący odcinek rurociągu kablowego;  
4. odtworzenie istniejącego złącza przelotowego;  
5. zdemontowanie niepotrzebnego odcinka rurociągu kablowego.  

Ponieważ dla przedmiotowej inwestycji wydana zostanie „Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej”, dla zakresu prac ujętych w niniejszej dokumentacji nie jest wymagane od inwestora składanie 
wniosku o prawie do dysponowania terenem na cele budowlane oraz uzyskiwanie zgód właścicieli 
naruszanych działek. Lokalizacja projektowanych obiektów teletechnicznych mieści się całkowicie w zakresie 
objętym decyzją ZRID.  

UWAGA: przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. (m.in. kanalizacji 
kablowej) ujęta jest w oddzielnej dokumentacji.  

3. Część technologiczna  

3.1. Uwagi wstępne  
Realizację projektu należy poprzedzić dopełnieniem wszystkich formalności wymaganych przez 
obowiązujące przepisy (ogólne i branżowe) oraz warunki dokonanych uzgodnień, m.in.:  

– uzyskać odpowiednie decyzje administracyjne wynikające z wymagań Prawa budowlanego, które są  
  konieczne dla zrealizowania zakresu rzeczowego niniejszego projektu;  
– uzyskać zgodę zarządcy pasa drogowego ul. Głubczyckiej (drogi wojewódzkiej nr 421) na prowadzenie  
  robót w tym pasie oraz na zmianę lokalizacji w tym pasie rurociągu kablowego;  
– zlecić wytyczenie lokalizacji projektowanych obiektów teletechnicznych (rurociągu kablowego i rur  
  ochronnych) firmie uprawnionej do wykonywania robót geodezyjnych;  
  w analogiczny sposób należy zapewnić wykonanie inwentaryzacji po zrealizowaniu prac ziemnych;  
– powiadomić (wyprzedzająco) o terminie rozpoczęcia robót:  
  – użytkownika infrastruktury teletechnicznej przeznaczonej do przebudowy  
 – użytkowników istniejącego uzbrojenia podziemnego, zlokalizowanego w pobliżu miejsc, w których  
   będą prowadzone prace ziemne  
  w celu ustalenia sposobu i harmonogramu realizacji robót.  

Wykonawca robót powinien być odpowiedzialny za: 
– jakość wykonania prac  
– prawidłowy dobór materiałów do realizacji robót  
– zgodność realizacji prac z:  
 — dokumentacją techniczną  
 — normami i przepisami obowiązującymi w XBEST.NET.PL Sp. z o.o. (patrz: rozdz. 4.)  
 — odpowiednimi przepisami ogólnymi  
  — warunkami dokonanych uzgodnień  
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  — przepisami BHP  
  — przepisami o ruchu drogowym  
– opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej (patrz – rozdz. 3.4.).  

Osprzęt i materiały pomocnicze stosowane do realizacji niniejszego projektu powinny spełniać wymagania 
norm i przepisów branżowych obowiązujących w XBEST.NET.PL Sp. z o.o., a także warunków 
technicznych, obowiązujących przy ich produkcji.  

Sposób wykonania skrzyżowań i zbliżeń elementów infrastruktury telekomunikacyjnej z innymi obiektami 
terenowymi musi spełniać wymagania podane w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 26-05-2023 r.  

Prace ziemne w pobliżu obiektów teletechnicznych, których przebudowa nie jest ujęta w niniejszej 
dokumentacji należy prowadzić pod bezpośrednim nadzorem przedstawiciela XBEST.NET.PL Sp. 
z o.o. W przypadku natrafienia w czasie prowadzenia robót ziemnych na obiekty teletechniczne, które nie są 
naniesione na podkładach geodezyjnych (np. rurociąg, kable doziemne i rury) należy bezzwłocznie 
powiadomić przedstawiciela XBEST.NET.PL Sp. z o.o.  

Wygląd terenu należy przywrócić do stanu pierwotnego niezwłocznie po zakończeniu robót (o ile nie jest to 
ujęte w zakresie dokumentacji związanej - drogowej).  

UWAGI:  
1. O terminie rozpoczęcia robót związanych z przebudową urządzeń teletechnicznych należy powiadomić  
  wyprzedzająco XBEST.NET.PL Sp. z o.o.;  
2. zastosowana technologia wykonania prac ziemnych musi umożliwić swobodne dojście i dojazd do  
  istniejących obiektów terenowych;  
3. termin wykonania prac należy uzgodnić z bezpośrednim użytkownikiem kabla przewidzianego do  
  przebudowy;  
4. czas przebudowy kabla należy skrócić do niezbędnego minimum, w którym będzie zakłócona praca łączy  
  telefonicznych.  

3.2. Przebudowa rurociągu kablowego  

3.2.1. Uwagi ogólne  
Schemat przebudowy rurociągu pokazany jest na Rys. TT.02.  

Nowy rurociąg kablowy należy wybudować na odcinku wskazanym na Rys. TT.01 do punktów styku 
z istniejącym rurociągiem: od km 5+246,95 (0+022,76) do km 5+270,46 (0+046,27).  

Do budowy rurociągu należy zastosować 2 rurki typu RHDPE 40/3,7p, spełniające wymagania określone 
w ZN-OPL-014/15, a sposób ich ułożenia musi spełniać warunki określone w ZN-OPL-012/15.  

W skrajnych punktach (w miejscach styku z rurociągiem istniejącym) rurki obu rurociągów (istniejącego 
i projektowanego) należy połączyć złączkami rozłącznymi. Technologia tych połączeń musi zapewnić 
szczelność rurociągu.  

Rurki użyte do budowy (w kolorze czarnym) muszą posiadać różnobarwne nadruki na całej długości.  

Głębokość ułożenia rurociągu powinna wynosić co najmniej 1,0 m. Warunek ten nie dotyczy skrzyżowań 
z innymi obiektami terenowymi.  

Na skrzyżowaniach z tymi obiektami (ciekiem, zjazdami), rurki nowego rurociągu należy zabezpieczyć rurami 
typu RHDPE 110/6,3 (patrz: Rozdz. 5.1). Rury ochronne powinny być ułożone co najmniej 1,0 m pod tymi 
obiektami.  

Przestrzeń pomiędzy rurkami rurociągu i ścianką rury ochronnej należy uszczelnić (obustronnie) w sposób, 
który zapobiegnie zamulaniu rur.  

Zastosowane zabezpieczenia na rurociągu należy ująć w dokumentacji powykonawczej dla przebudowy 
poszczególnych kabli światłowodowych.  

Bezpośrednio nad rurociągiem należy ułożyć taśmę ostrzegawczo-lokalizacyjną (TOL) a w połowie 
głębokości posadowienia rurociągu — taśmę ostrzegawczą (TO). Parametry obu taśm muszą spełniać 
wymagania ZN-OPL-025/17, a sposób ich ułożenia — wymagania ZN-OPL-002/96.  
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W punktach styku projektowanego rurociągu z istniejącym rurociągiem kablowym należy połączyć 
galwanicznie metalowe elementy TOL (projektowanej i istniejącej).  

Połączenia te muszą zapewnić ciągłość galwaniczną połączeń pomiędzy sąsiednimi punktami pomiarowymi 
rurociągu istniejącego (zaciskami puszek hermetycznych lub zaciskami słupków oznaczeniowo-
pomiarowych).  

3.2.2. Kontrola pneumatyczna  
Po połączeniu rurek projektowanego rurociągu kablowego z rurkami rurociągu istniejącego należy wykonać 
kontrolę szczelności pneumatycznej ich połączeń.  

3.3. Przebudowa kabla światłowodowego  

3.3.1. Typ i profil kabla  
Do przebudowy linii optotelekomunikacyjnej nie przewiduje się zastosowania nowego odcinka kabla 
światłowodowego.  

3.3.2. Parametry transmisyjne  
Ponieważ długość optyczna włókien po przebudowie kabla nie ulegnie wydłużeniu, to wykonanie 
projektowanej przebudowy nie wpłynie na zmianę parametrów transmisyjnych linii kablowej.  

3.3.3. Harmonogram przebudowy linii optotelekomunikacyjnych  
Wszystkie prace związane z przebudową linii należy wykonać pod bezpośrednim nadzorem jej użytkownika 
oraz w sposób i w terminie z nim uzgodnionym.  

Realizacja prac ujętych w niniejszym projekcie musi wyprzedzać wykonywanie robót drogowych i prac 
towarzyszących o ile zagrażają one bezpieczeństwu linii optotelekomunikacyjnej (w stanie istniejącym).  

3.3.4. Układanie i montaż kabla  

3.3.4.1. Uwagi ogólne  

Przebudowa kabla musi być poprzedzona ułożeniem nowych rurek rurociągu kablowego.  

Wszystkie prace na kablu należy wykonać przy zachowaniu dopuszczalnego promienia gięcia kabla 
określonego przez jego producenta.  

Wyciąganie/wciąganie kabla z/do rurociągu można wykonać ręcznie przy zastosowaniu kontrolowanej siły 
działającej na kabel.  

W każdej studni na kabel należy założyć przywieszki identyfikacyjne, zawierającą informacje o treści zgodnej 
z przepisami Orange Polska S.A. i XBEST.NET.PL Sp. z o.o. oraz przywieszki ostrzegające osoby 
wykonujące prace w studniach o obecności światła laserowego w kablu.  

Przestrzeń pomiędzy kablem i ścianką rurki rurociągu należy uszczelnić od strony komory studni ze złączem 
w sposób, który zapobiegnie przedostawaniu się wody do wnętrza rurki rurociągu.  

Montaż złączy należy przeprowadzić metodą spawania włókien. Tłumienność złączy spawanych musi 
spełniać wymagania podane w ZN-OPL-006/15.  

3.3.4.2. Układanie kabla w kanalizacji  

W studniach kabel należy ułożyć łagodnym łukiem na wspornikach kablowych w sposób, który pozwoli na 
wejście do studni oraz wykonanie prac montażowych w studni.  

3.3.4.3. Dodatkowe uwagi.  

1. Zapasy kabla w studni ze złączem należy ułożyć na istniejącym stelażu zapasów.  

2. Po obu stronach spawów, na tackach w mufie należy pozostawić po 2,0 m zapasu włókna.  
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3. Po wykonaniu złącza, należy uszczelnić kopułę i bazę mufy złączowej oraz otwory, którymi kable zostały  
  wprowadzone do mufy.  

3.3.5. Pomiary kabla światłowodowego  
Pomiary końcowe (pomiędzy przełącznicami ODF wskazanymi przez właściciela kabla) należy 
przeprowadzić metodą reflektometryczną i transmisyjną, zgodnie z warunkami podanymi w normie ZN-OPL-
002/96 i w instrukcji T-01.  

Należy wykonać pomiary końcowe dla: 

— 48J / 1 odcinek 
—12J / 1 odcinek.  

Wyniki pomiarów nie mogą być gorsze od wyników posiadanych przez użytkownika kabla (otrzymanych 
w czasie jego dotychczasowej eksploatacji).  

Protokół odbioru wykonanych prac powinien zawierać m.in.: wykresy reflektometryczne, opis warunków 
wykonywania pomiarów (kierunek pomiaru) oraz nazwy i symbole przyrządów użytych do pomiarów.  

3.4. Uwagi końcowe  
a) Wszystkie zmiany wynikłe w trakcie realizacji projektu, dotyczące lokalizacji: 
 – nowego rurociągu  
  – rur ochronnych na rurociągu itp.  
 muszą być zatwierdzone przez projektanta (po uzyskaniu akceptacji użytkownika kabla);  
b) Po zakończeniu prac należy wykonać dokumentację powykonawczą, zgodną ze stanem rzeczywistego  
  zrealizowania projektu, uwzględniającą zmiany przeprowadzone w czasie budowy i uzupełnioną  
  wynikami pomiarów oraz badań parametrów technicznych, wykonanymi metodami określonymi  
  w przepisach Orange Polska S.A.  
 Dokumentacja powinna zawierać również:  
 – opis zastosowanego oznakowania kabla  
  – lokalizację:  
   - rurociągu kablowego  
   - kabla w kanalizacji  
   - rur ochronnych na rurociągu  
  - lokalizację złącza  
  – zbliżenia i skrzyżowania rurociągu z innym uzbrojeniem terenu.  
c) Odbiór linii kablowej powinien być poprzedzony badaniami sprawdzającymi zgodność realizacji robót  
  i parametrów transmisyjnych torów z dokumentacją i wymaganiami obowiązujących przepisów; patrz —  
  rozdz. 4. Podane w zestawieniu normy określają ilościowy i jakościowy zakres badań – podają też  
  kryteria, uznające sposób realizacji prac za prawidłowy.  

Po uruchomieniu przebudowanego kabla, niepotrzebny odcinek rurociągu kablowego należy zdemontować 
i usunąć z terenu inwestycji.  

Prace budowlano-montażowe i demontażowe oraz sposób postępowania materiałami (wykorzystywanymi do 
realizacji robót i zdemontowanymi) powinny być wykonane zgodnie z przepisami ujętymi w Ustawach: 
„Prawo ochrony środowiska” i „Prawo o odpadach”.  

4. Wykaz norm i przepisów branżowych  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06-02-2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47 z dnia 19-03-2003 r., poz. 401)  

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26-05-2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. 2023, poz. 1040).  

Ustawa z dnia 27-04-2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 r., poz. 627 z późn. zmianami, ostatnia: 
Dz.U. 2023, poz. 1336)  

Ustawa z dnia 14-12-2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013, poz. 21 z późn. zmianami, ostatnia Dz.U. 2023, poz. 
1587).  



PT 
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 421 wraz z przebudową obiektu mostowego w km 5+307 w miejscowości Dzielawy.  

Przełożenie i zabezpieczenie sieci XBEST.NET.PL Sp. z o.o.  
 

 

  
PROinżynieria Sp. z o.o. – wrzesień 2023 

8 

Ustawa z dnia 07-07-1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994, poz. 414 z późn. zmianami, ostatnia: Dz.U. 
2023, poz. 682).  

Ustawa z dnia 21-03-1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985, poz. 60 z późn. zmianami, ostatnia: Dz.U. 
2023, poz. 760).  

- Zbiór Norm Zakładowych Orange Polska S.A. dla kablowych linii światłowodowych i symetrycznych 
(z żyłami miedzianymi) sieci miejscowych:  

ZN-OPL-002/96 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie optotelekomunikacyjne.  
  Ogólne wymagania techniczne.  

ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi obiektami  
  budowlanymi. Wymagania i badania.  

ZN-OPL-006/15 Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne światłowodów  
  jednomodowych. Wymagania i badania.  

ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja kablowa pierwotna i rurociągi  
  kablowe. Wymagania i badania.  

ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i badania.  

ZN-OPL-022/18 Telekomunikacyjne sieci kablowe. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.  

ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania podziemnej infrastruktury  
  telekomunikacyjnej. Wymagania i badania.  

a także:  

— PN-B-24622:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.  

— PN-C-96177:1958 Przetwory naftowe - Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco.  

— BN-74/3233-19 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.  

— PN-91/T-06700 Bezpieczeństwo pracy przy promieniu emitowanym przez urządzenia laserowe. 
Klasyfikacja sprzętu. Wymagania i wytyczne dla użytkownika.  

— Instrukcja T-01 „Odbiór i utrzymanie kablowych linii optotelekomunikacyjnych” 

5. Zestawienia i wykazy  

5.1. Zestawienie rur ochronnych na rurociągu 
 

Lp. Typ rury 
Długość  

rury  
[m] 

Obiekty na skrzyżowaniu z kablami 
teletechnicznymi  Uwagi 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. RHDPE 110/6,3 1 x 15,0 skrzyżowanie z ciekiem  

2. RHDPE 110/6,3 1 x10,5 skrzyżowanie z przebudowywanym zjazdem  

3. RHDPE 110/6,3 1 x6,5 skrzyżowanie z przebudowywanym zjazdem  
 

5.2. Wykaz materiałów podstawowych  

Lp. Wyszczególnienie Ilość Uwagi 

1. 2. 3. 4. 

1. Osłonka spawu włókna światłowodowego  60-szt. typu SMOUV-1120-02 

2. Opaski oznaczeniowe  2 szt.  
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Lp. Wyszczególnienie Ilość Uwagi 

1. 2. 3. 4. 

3. Rura RHDPE 110/6,3 32,0 m  

4. Taśma ostrzegawcza PCW pomarańczowa z napisem 
„Uwaga kabel telekomunikacyjny” 

 
25,0 m  

5. Taśma ostrzegawczo-lokalizacyjna 
 

25,0 m  

6. Wspornik 2-kablowy dla studni kablowej 2 szt.  

7. 
Uszczelki do rur  
— Ø110  
— Ø40  

 
6 szt.  
2 szt.  

 

8. Złączka rozłączne PE-40  4 szt.  

9. Zestaw uszczelniający typu dla uszczelnienia kabla 
w otworze okrągłym 

2 kpl.  

10. Zestaw uszczelniający dla uszczelnienia kopuły i bazy 
osłony 

1 kpl.  

 



Szanowni Państwo, 

W odpowiedzi na Państwo pismo dotyczące 

Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w km 5+307 w m. Dzielawy wraz 
z dojazdami',  

informujemy, iż projektowana inwestycja koliduje z naszą istniejącą infrastrukturą, która jest 

ułożona w kanalizacji Orange: 

- mufa w studni za mostem w kierunku Wronina (współrzędne geograficzne 50.1920700 : 

18.1085000) oraz z dwoma kablami pospawanymi w wyżej wymienionej mufie: 

1: ADSS-XOTKtsdD 96x9/125 8T12F ITU-T G.652D (w kierunku Dzielawy)  

2: Light Z-XOTKtsd 96x9/125 8T12F ITU-T G.652D (w kierunku Wronin). 

W związku z tym należy, na koszt naruszającego stan istniejący, opracować projekt i wykonać 

niezbędne uzgodnienia administracyjne. Ponieważ rozłączenie/uszkodzenie kabla może 

skutkować przerwą w usługach w kilkunastu miejscowościach dodatkowo zwracamy się, aby 

wszelkie prace zgłaszać przynajmniej dwa tygodnie wcześniej do biura firmy XBEST.NET.PL 

na adres mailowy biuro@xbest.net.pl lub/i nr tel. 500 890 100 o planowanych pracach w celu 

uzgodnienia, zabezpieczenia oraz przebudowy istniejącej infrastruktury sieciowej. 

Przeprojektowanie sieci powinno być dokonane w oparciu o obowiązujące instrukcje, przepisy 

oraz normy. 

Pod linkiem: 

 

https://nextcloud.xbest.pl/index.php/s/9qbM6SNz5QtcEAS 

 

znajdą państwo szacowany rzut trasy kabla oraz schemat podłączeń. Kable są ułożone 

w kanalizacji, która jest własnością firmy Orange, w związku z tym pod względem projektowym 

należy brać pod uwagę ich mapy i trasy nasza jest tylko poglądowa. 

 

 







Odpis protokołu z narady koordynacyjnej 

dotyczącej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,

przeprowadzonej przez Starostę Kędzierzyńsko-Kozielskiego sposobem elektronicznym

w siedzibie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kędzierzynie-Koźlu

zakończonej w dniu 2023-06-01

Znak sprawy: G.6630.24.2023

Wnioskodawca: Proinżynieria Sp. z o.o.

49-300 Brzeg#PL, ul. Armii Krajowej 4/3

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: Wronin, dz.  622, Dzielawy, dz. 35.

Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci kanalizacji deszczowej, funkcja inna, średnica 

nieokreślona na etapie koordynacji

Projekt sieci kanalizacji sanitarnej, funkcja przesyłowa, średnica 200 mm

Projekt sieci telekomunikacyjnej - kanalizacja telekomunikacyjna, średnica nieokreślona na 

etapie koordynacji

Projekt sieci telekomunikacyjnej - kanał technologiczny

Projekt sieci wodociągowej, funkcja przesyłowa, średnica 160 mm

Przewodniczący narady koordynacyjnej: Waldemar Nowak

Protokolant: Wioleta Tajster

Podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu:

Lp. Oznaczenie podmiotu oraz imię i nazwisko 

osoby, która ten podmiot reprezentuje:

Stanowisko/treść uwagi:

nie dotyczy

_____________________________

Nie dotyczy

1. Dział Kanalizacji MWiK w Kędzierzynie Koźlu 

Spółka z o. o.

___________________

Krzysztof Boruk

pozytywne bez uwag

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

2. Dział Sieci Wodociągowej MWiK w 

Kędzierzynie-Koźlu Sp. z o. o.

___________________

nie dotyczy

_____________________________

Nie dotyczy

3. GAZ-SYSTEM

___________________

Iwona  Pogoda-Gołaszewska

nie dotyczy

_____________________________

Nie dotyczy

4. Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o. 

o.

___________________

Konrad Kobiałka

pozytywne bez uwag

_____________________________

Brak uwag

5. Multiplay Sp. z o. o. Sp. K.

___________________

Marcin Bieńkowski

pozytywne bez uwag

_____________________________

Brak uwag

6. Netia S.A.

___________________

Marek Perliński

pozytywne bez uwag

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

7. Orange Polska S.A.

___________________

pozytywne bez uwag

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

8. PCC Energetyka Blachownia Sp. z o. o.

___________________
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nie dotyczy

_____________________________

Nie dotyczy

9. Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. 

___________________

Anna Bomba

pozytywne z uwagami

_____________________________

uzgodniono zgodnie z pismem TD/OOP/OMD/UB/JC/62/2023 z dnia 

06-02-2023

10. Tauron Dystrybucja S.A.

___________________

Bartosz Wach

Wójt/burmistrz/prezydent miasta według właściwości miejscowej:

Lp. Stanowisko/treść uwagi:Oznaczenie organu oraz Imię i nazwisko 

osoby upoważnionej przez organ:

nie dotyczy

_____________________________

Nie dotyczy

1. Architekt Miejski

___________________

Marek Paneth

pozytywne bez uwag

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

2. Gmina Bierawa

___________________

nie dotyczy

_____________________________

Nie dotyczy

3. Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji

___________________

Ewa Pawłowska

nie dotyczy

_____________________________

Nie dotyczy

4. Wydział Zarządzania Drogami

___________________

Aleksander Rawski

Inne podmioty:

Lp. Stanowisko/treść uwagi:Oznaczenie innych podmiotów, które mogą być zainteresowane 

rezultatami narady koordynacyjnej oraz imiona i nazwiska osób 

upoważnionych przez te podmioty:

nie dotyczy

_____________________________

Nie dotyczy

1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i 

Autostrad

___________________

Tomasz Gołda

nie dotyczy

_____________________________

Nie dotyczy

2. Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn 

S.A.

___________________

Krzysztof Kordek

pozytywne bez uwag

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody 

Polskie Nadzór Wodny w Krapkowicach

___________________

pozytywne bez uwag

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

4. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody 

Polskie Nadzór Wodny w Kędzierzynie-Koźlu

___________________

nie dotyczy

_____________________________

Nie dotyczy

5. Polskie Koleje Państwowe S.A.

___________________

Adam Zasadni

pozytywne bez uwag

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

6. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

___________________

pozytywne bez uwag

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

7. Wydział Infrastruktury Drogowej

___________________

pozytywne z uwagami

_____________________________

Uzgodnić z ZDW Opole

8. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu

___________________

Damian Kalus

Wniosek o koordynację robót budowlanych, o których mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z 

dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, jeśli został złożony:

nie złożono****,

złożono****.

****niewłaściwe skreślić

Integralną częścią protokołu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporządzony na kopii  

aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych, poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez projektanta z przedstawioną na nim propozycją usytuowania 
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projektowanych sieci uzbrojenia terenu z adnotacją, że ta dokumentacja była przedmiotem 

narady koordynacyjnej.

……………………………………………………………

…

Podpis i pieczęć przewodniczącego 

narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276), nieobecność 

na naradzie koordynacyjnej podmiotu należycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej 

przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu 

(…).

2. Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie 

powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatową bazę GESUT (…) aktualizuje się w drodze czynności 

materialno-technicznych na podstawie danych lub informacji zawartych w dokumentach, które były przedmiotem narady 

koordynacyjnej, (…), w przypadku gdy stanowiska uczestników tej narady są jednomyślne i pozytywne.

3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w związku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. 

Dz.U.2020.276): znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie; kto 

wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urządzenia 

zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne, a także nie zawiadamia właściwych organów o zniszczeniu, uszkodzeniu 

lub przemieszczeniu znaków geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urządzeń zabezpieczających te znaki oraz 

budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fa łszywie 

wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.

5. O wymagane zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów kolidujących z przebiegiem projektowanej inwestycji należy 

wnioskować do odpowiedniego organu w trybie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j . 

Dz.U.2018.1614 z późn. zm.).
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Projektowana rura ochronna
typu RHDPE-D120
na istniejącym
rurociągu kablowym;
patrz: Część opisowa

Projektowana rura ochronna
typu RHDPE110/6,3

na projektowanym
rurociągu kablowym;
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