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ST. 00.00.00 Wymagania ogolne

3|Strona



,BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W KUDOWIE — ZDROJU”
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Specyfikacja Techniczna ST 00.00.00 - Wymagania ogdlne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt budowlanych dla zadania:
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kudowie — Zdroju.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy stosowac w powigzaniu z pozostatymi, szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi niniejszego opracowania (SST).

1.3.2. Niezaleznie od postanowien zawartych w dokumentach umowy lub danych kontraktowych, jako
nadrzedne Wykonawca bedzie stosowac sie do zalecert norm panstwowych, oraz instrukcji i przepiséw
wymienionych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

1.3.3. Przedmiar robot

Przedmiary robdt zatagczone do projektu majg jedynie charakter informacyjny. W trakcie przygotowywania
wyceny Wykonawca powinien sporzgdzi¢ swdj wiasny przedmiar zawierajgcy komplet robét niezbednych
do realizacji budowy i wyposazenia boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kudowie —
Zdroju. Przedmiar wykonany przez Wykonawce wraz z wyceng prac bedzie podstawg rozliczen
Zamawiajgcego z Wykonawca.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWIORB, wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-
uzytkowg (droge) albo jego cze$¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (korpus
ziemny, skarpa).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Dokumentacja budowy - dokumenty wymagane do przeprowadzenia budowy jak pozwolenie na
budowe wraz z Projektem Architektoniczno-Budowlanym, Dziennik Budowy, Protokoty Odbioréw
czesciowych i koncowych, operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw, ew. dziennik montazu, Projekt
Techniczny i Wykonawczy (opisy i rysunki stuzgce realizacji budowy).

1.4.4. Dokumenty budowy - dokumenty powstate w zwigzku z prowadzong budowg, stanowig czes¢
dokumentacji budowy.

1.4.5. Dokumentacja projektowa, Projekt, Dokumentacja techniczna - opracowanie projektowe
stanowigce samodzielng catos$¢ zawierajgce wymagane dokumenty projektowe, wykonane przez
kompetentne osoby.

1.4.6. Dokumenty projektowe - dokumenty dotagczone do opracowan projektowych.

1.4.7. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzagdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.8. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.
1.4.9. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzgcy
do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw roboét, przekazywania polecen i innej korespondenc;ji technicznej pomiedzy
Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.
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1.4.10. Inspektor Nadzoru - osoba dziatajgca w imieniu Zamawiajgcego, w zakresie przekazanych jej
uprawnien i obowigzkow dotyczgcych sprawowania kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
sprawdzania jakos$ci wykonywanych robét i wbudowanych wyrobédw budowlanych, sprawdzania i odbioru
robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych oraz potwierdzania faktycznie wykonanych robét,
usuniecia wad i wspétdziatania w kontrolowaniu rozliczerh budowy (zgodnie z art. 25 i 26 Ustawy Prawo
Budowlane).

1.4.11. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.12. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielgcymi jezdnie.

1.4.13. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.

1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.16. Ksigzka Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikdw. Wszystkie wpisy w rejestrze obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru.

1.4.17. Laboratorium - akredytowane laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci wyrobéw budowlanych
oraz Robét.

1.4.18. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodna z Dokumentacja Projektowq i
STWIORB, zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru. Do trwatego zastosowania w obiekcie budowlanym
mozna wykorzystac¢ wytgcznie takie materiaty, ktére zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami
o wyrobach budowlanych. (zgodnie z Ustawg z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych). Mogg to by¢
elementy pojedyncze lub potgczone w zestawy.

1.4.19. Nadzér Inwestorski — osoba fizyczna lub prawna, ktérej Zamawiajacy przekazuje swoje uprawnienia
wynikajgce z realizacji umowy i/lub umowy szczegétowej na zasadach w nich przewidzianych.

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) warstwa scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych;

b) warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwa scieralng a podbudowg, zapewniajaca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe;

¢) warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejgce;j
nawierzchni;

d) podbudowa - dolna czes$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej;

e) podbudowa zasadnicza - gérna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona sktadac sie z jednej lub dwdch warstw;

f) podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podtoza. Moze zawieraé
warstwe rdzochronng, odsgczajgcg lub odcinajaca;

g) warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtdwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu;

h) warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych gruntu
do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej;

i) warstwa odsaczajaca - warstwa stuzgca do odprowadzania wody przedostajacej sie do nawierzchni.
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1.4.21. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
drogi lub innego obiektu terenowego.

1.4.22. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.23. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos$¢ wykonywanych Roboét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.24. Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (pozioma i wysoko$ciowa), przeznaczona do
geodezyjnego tyczenia projektéw w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy i montazu urzadzen i
konstrukcji. Osnowa ta powinna stuzy¢ do pomiardw kontrolnych przemieszczen i odksztatcen, a takze w
miare mozliwosci do pomiaréw powykonawczych.

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch
na drodze.

1.4.26. Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sie pojazdéw, umieszczenia
urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.27. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezagcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.
1.4.28. Podtoze ulepszone - gérna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w
celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.29. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.
1.4.31. Przedsiewziecie budowlane — komplet prac zwigzanych z realizacjg projektu.

1.4.32. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do przeptywu
ciekdéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego i pieszego.

1.4.33. Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, np. dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag, itp.

1.4.35. Przetargowa Dokumentacja Projektowa (wyciag z projektu budowlanego i wykonawczego) - czesc
dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem robét oraz wszystkie podstawowe elementy konstrukcyjne i technologiczne niezbedne do
zrozumienia i wyceny obiektu bedgcego przedmiotem robot.

1.4.36. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.37. Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szerokos¢ nawierzchni przeznaczona dla poszczegdélnych rodzajow
ruchu oraz szerokosé chodnikéw mierzona w swietle okalajgcych obrzezy.

1.4.38. Przedmiar robot - zestawienie przewidywanych do wykonania robét budowlanych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegdtowy opis oraz wskazaniem wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét budowlanych.

1.4.39. Teren budowy — przestrzen, w ktdrej s prowadzone roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.40. Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej
przetworzenia, przeznaczong do obrotu, wytworzong w celu zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzang do obrotu jako wyrdéb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we
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wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa i majaca wptyw na spetnienie wymagan
podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.
U.z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41).22

1.4.41. Zadanie - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kudowie — Zdroju.
1.4.42. Zamawiajgcy — Gmina Kudowa — Zdrdj, ul. Zdrojowa 24.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce Robot

1.5.1. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, STWiIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. Zamawiajgcy w terminie okreslonym w
dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, i wspdtrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw, Dziennik Budowy oraz
jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet STWiIORB. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koricowego robét.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy.

1.5.2.1. Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktérg dostarczy Zamawiajacy po podpisaniu Umowy z
Wykonawca.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Projekt Architektoniczno-Budowlany wraz z kompletnym Projektem
Technicznym i innymi wymaganymi dokumentami.

1.5.2.2. Zakres Dokumentacji Projektowej, ktérg powinien opracowa¢ Wykonawca we wtasnym zakresie w
ramach ceny kontraktowej.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania we wtasnym zakresie nastepujacych projektow:

- projektow organizacji ruchu wynikajgcych z koniecznosci utrzymania ciggtosci ruchu w czasie budowy -
kotowego, pieszego i funkcjonowania komunikacji zbiorowej.

- w razie wykrycia w terenie nie zinwentaryzowanych na mapie elementéw uzbrojenia terenu, wykonania
(wraz z projektami) niezbednych przektadek i zabezpieczen uzbrojen kolidujgcych nie ujetych w robotach
podstawowych.

- w razie koniecznosci projektéw wykonawczych, o ile takowe bedg niezbedne do realizacji Zadania.
Wymienione wyzej projekty wymagajg akceptacji Inspektora Nadzoru oraz dokonanej staraniem
Wykonawcy uzyskania decyzji zatwierdzajgcej przez wtasciwe organy administracji zarzagdzajgcej ruchem.
Koszty opracowania oraz koszty uzgodniern w/w dokumentacji obcigzajg Wykonawce robét i powinny by¢
ujete w Cenie Kontraktowej.

1.5.3. Zgodnos¢ robdt z Dokumentacjq Projektowq i STWiIORB

Dokumentacja Projektowa, niniejsza STWIiORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos$¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdlnych
warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub brakéw w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiardw jest wazniejszy od odczytu ze
skali rysunkéw. Przed wykonaniem kolejnych zadan, Wykonawca zobowigzany jest do wytyczenia wszelkich
fragmentéw budowy, dokonujgc pomiaréw z natury i w razie ujawnienia réznic pomiedzy wymiarami
podanymi w projekcie, a tymi zmierzonymi w terenie w konsultacji z Projektantem dokonaé stosownych
korekt. Korekty takie obcigzajg Wykonawce i nie wptyng w zaden sposéb na zmiane Ceny Kontraktowej.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i STWiORB.
Parametry okreslone w Dokumentacji Projektowej i w STWiIORB beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
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elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty
lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub STWiIORB i wptynie to na
niezadowalajacg jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca skutecznie zabezpieczy Teren Budowy przed wtargnieciem oséb postronnych. Wszelkie
konsekwencje wynikte z tytutu nieodpowiedniego zabezpieczenia Terenu Budowy obcigzajg Wykonawce. W
okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koricowego robdt Wykonawca jest
zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie i w bezposrednim sgsiedztwie budowy. W czasie
wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy w stanie wolnym od
przeszkéd komunikacyjnych, sktadowac wszelkie urzgdzenia pomocnicze, sprzet, materiaty i grunty w
ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty z terenu budowy. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy oraz wykonania i utrzymania placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek:

- wykonanie czynnosci niezbednych do zapewnienia podtgczenia i dostaw medidw oraz pomiaru ich zuzycia,
- ponoszenie kosztéw zwigzanych ze zuzyciem medidow do celéow zwigzanych z wykonaniem, prébami i
odbiorami robat,

- oswietlenie terenu budowy w niezbednym zakresie,

- zapewnienie odprowadzenia sciekdw z terenu budowy,

- utrzymanie porzadku na terenie budowy oraz na innych terenach, na ktdére oddziatuje wykonywanie
robét.

Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac teren budowy wraz z zapleczem i przekazaé go we wtasciwym
stanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego najpdzniej do dnia odbioru koricowego robdét.

1.5.5. Roboty tymczasowe (Organizacja ruchu).

Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt zgodnie z
opracowanym przez siebie projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z
demontazem oznakowania po zakoriczeniu robét. W razie koniecznosci, przed przystgpieniem do robdt
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzgdem
drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania
budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany
przez Wykonawce na biezgco. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatfa ostrzegawcze,
sygnaly itp., zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state
warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robdt. Organizacja ruchu po zakonczeniu robdt musi odpowiadad statej organizacji ruchu
wykonanej zgodnie z dokumentacjg projektowga. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidtowe
oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca prowadzonych robot w pasie drogowym i wykonanych objazdéw
oraz za jego utrzymanie przez caty czas wykonywania robot.

1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowacé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robdt Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
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b) podejmowacd wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s0b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje sktadowisk, wykopow i drég dojazdowych

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych ptynami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca wkalkuluje w Cene Kontraktowg koszty utylizacji i zdeponowania materiatow odpadowych i
szkodliwych zgodnie z przepisami Ustawy — Prawo ochrony srodowiska oraz Ustawy — o odpadach.
Wykonaweca zobowigzany jest odwozi¢ odpady na miejscowe sktadowisko odpaddéw komunalnych.
Zamawiajgcy dopuszcza wywdz odpaddw w inne miejsce wyznaczone zgodnie z przepisami Ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 22013 r. poz. 1232 z pdzniejszymi zmianami),
Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2 2013 r. poz. 21 z pdzniejszymi zmianami) i Ustawy z
dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z
pdzniejszymi zmianami) oraz ponosic¢ optaty za korzystanie ze Srodowiska zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 12 pazdziernika 2015 r. w sprawie optat za korzystanie ze
srodowiska (Dz. U. z 2015 r. poz. 1875 z pdzniejszymi zmianami), po uprzednim poinformowaniu
Zamawiajgcego o lokalizacji sktadowiska. Niezwtocznie po rozstrzygnieciu przetargu, a przed rozpoczeciem
robot, zobowigzuje sie Wykonawce do poinformowania wtasciwego wydziatu Urzedu Gminy w Kudowie-
Zdroju o odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, ktére powstang w trakcie
realizacji inwestycji, zgodnie z w/w przepisami prawa. W trakcie realizacji Wykonawca jest zobowigzany do
przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajgcego przyjecie odpaddw w miejsce zgodne z
Ustawg o odpadach (pokwitowanie winno by¢ przekazane Zamawiajgcemu przy sktadaniu faktury do
zaptaty). Wykonawca bedzie realizowat przedmiot zamoéwienia w godzinach od 6,00 do 22,00 a jakiekolwiek
wydtuzenia czasu pracy po godz. 22,00 wymagajg zgody Inspektora Nadzoru. Ze wzgledu na lokalizacje
inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urzadzenia, technologie i zabezpieczenia ktore nie
spowodujg przekroczenia norm ochrony srodowiska w odniesieniu do obiektéw budownictwa
mieszkaniowego i ludzi wynikajgcych z przepiséw Ustawy Prawo ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001 r.,
Ustawy — O odpadach z dnia 27.04.2001 oraz Ustawe ,,0 zmianie ustawy Prawo ochrony Srodowiska oraz
niektérych innych ustaw” z dnia 27.06.2005 r. Zapisy tego punktu nalezy czytac tacznie z pkt 1.5.1 ,0gélne
wymagania dotyczgce Robodt”.

1.5.7. Ochrona przeciwpoZarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy zarowno na terenkie budowy jak i
w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne beda
sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda
miaty aprobate techniczng, wydang przez uprawniong jednostke jednoznacznie okreslajgcg brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia
tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwosc¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych
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organow administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie sSrodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy.

1.5.9. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. W
przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji robdt urzadzen podziemnych lub instalacji na powierzchni ziemi
innych niz wykazane w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajgcego, do Wykonawcy nalezy
obowigzek ich zinwentaryzowania, ustalenia wtasciciela oraz dokonania ich przetozenia lub zabezpieczenia.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy. Roboty wykonywane w rejonie spodziewanego istniejgcego uzbrojenia powinny by¢
prowadzone recznie i pod nadzorem wtascicieli sieci (Wykonawca poinformuje z odpowiednim
wyprzedzeniem zainteresowane strony o rozpoczeciu robét drogowych i branzowych). Nalezy sie stosowac
do wszystkich uwag zawartych w dokumentacji projektowej i pozwoleniu na budowe. Wykonawca
zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktére
majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomic Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia roboét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane
wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie powstate w wyniku jego dziatan uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych. Podczas wykonywania wykopdow w przypadku natrafienia na
niezinwentaryzowane i niewykazane w Dokumentacji Projektowej obiekty kubaturowe np.: fundamenty,
gruzowiska, szamba itp. Wykonawca taki fakt zgtosi Inspektorowi Nadzoru i uzgodni z nim sposéb
postepowania oraz metodologie ich likwidacji. Wykonawcy z tego tytutu nie przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie. Wykonawca na wtasng odpowiedzialnosc¢ i na swdj koszt podejmie Srodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa wtascicieli posesji i budynkéw sgsiadujgcych z
terenem budowy oraz unika¢ spowodowania w odniesieniu do nich jakichkolwiek zaktécen lub szkdd.
Roboty bedace przedmiotem Umowg powinny by¢ wykonywane w taki sposdb, aby nie zaktdcac bez
potrzeby lub w nadmiernym stopniu ruchu na drogach publicznych, prywatnych, przejsciach oraz terenach
nalezgcych do Zamawiajgcego lub osdb trzecich.

1.5.10. Zabezpieczenie drdg i obiektdw istniejgcych

Wykonawca jest zobowigzany zastosowac wszelkie srodki celem zabezpieczenia drég i obiektow
istniejgcych usytuowanych w bezposrednim sgsiedztwie budowy od uszkodzen, ktére mogg spowodowad
roboty lub transport i sprzet Wykonawcy albo jego dostawcédw i podwykonawcow, w szczegdlnosci
powinien dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu
materiatdw i sprzetu, do i z terenu budowy, aby nie spowodowat on niepotrzebnych szkdd na drogach i
obiektach istniejgcych. Trasy przewozow tadunkéw ponadnormatywnych lub specjalnych, ktérych
jednostkowy ciezar lub inne cechy mogg zagrazac¢ uszkodzeniu drogi lub obiektéw istniejgcych podlegajg
zatwierdzeniu przez wiasciwy zarzad drogi. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany pokryé kary zwigzane z uszkodzeniem lub
koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég kotowych, urzgdzen wodnych lub obiektéw istniejgcych.
Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét
w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,,Plan BiOZ”) wynikajgcy z Art. 21a Prawa
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Budowlanego w szczegdlnym zakresie zgodnym z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23. 06
2003 Dz. U. Nr 120 p0z.1126 i uzgodni go z Inspektorem Nadzoru. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia (wydania potwierdzenia zakoriczenia przez Inspektora Nadzoru).
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru koicowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 8 godzin po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie
przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciaggty bedzie
informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

1.5.14. Procedury bezpieczernstwa.

Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewnic przestrzeganie przepiséw oraz zasad
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na terenie budowy. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy w
szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt wszelkich zabezpieczen i urzgdzen niezbednych w
powyzszym celu. Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedtozy¢ Zamawiajgcemu plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego i rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie pdzniej niz 3 dni przed datg rozpoczecia robot.

1.5.15 Wykopaliska archeologiczne.

W przypadku zaistnienia takiej potrzeby, Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia prac ziemnych pod
nadzorem archeologicznym. Wykopaliska, w szczegélnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe
oraz inne przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajgce znaczng
wartosé¢, odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowig wtasnoscig Skarbu Panstwa. Wykonawca jest
zobowigzany poczynié¢ niezbedne czynnosci, aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed zabraniem, uszkodzeniem
lub zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub osoby trzecie. Wykonawca niezwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Nadzér archeologiczny, Zamawiajgcego oraz wtasciwy organ
panstwowy o dokonanych odkryciach i wykona polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace
wtasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania.
1.5.16. Obstuga geodezyjna.

Wykonawca jest odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci robét. Wykonawca jest
zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowy wpis czynnosci geodezyjnych do dziennika budowy. Po
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stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia gtéwnych punktéw
obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych
uchybien. Wykonawca robdt geodezyjnych jest zobowigzany dokonaé odpowiednich pomiarédw na zadanie
nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonywane przez siebie pomiary. Wykonawca
jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokosciowych. Po zakonczeniu robdt objetych
zamoéwieniem Wykonawca zalegalizuje wszelkie zmiany i dostarczy Zamawiajagcemu kopie map z
inwentaryzacji powykonawczej ze sporzgdzong inwentaryzacjg urzadzen podziemnych i nadziemnych oraz
whiesie zmiany na mapach w Rejonowej Sktadnicy Kartograficznej. Wykonawca uwierzytelni dokumenty
geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej we wtasciwym miejscowo urzadzie geodezji i
kartografii.

2. MATERIALY

2.1.Jakos¢ materiatow.

Materiaty dostarczone przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny:

- odpowiadaé wymaganiom okreslonym w:

(a) ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r, poz. 883) oraz

(b) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,

- by¢ nowe oraz odpowiedniego rodzaju i jakosci,

- by¢ dobrane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

- posiadaé¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej,

- by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robdét,

- by¢ starannie wybrane z uwzglednieniem ich jakosci, parametrow eksploatacyjnych, wgladu, szacowanej
zywotnosci, kosztow eksploatacji, tatwosci obstugi, funkcjonalnosci, tatwosci wymiany lub naprawy,

- by¢ wolne od obcigzen na rzecz oséb trzecich w dacie ich wbudowania na terenie budowy.
Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz robot zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatdow i robdt okreslonymi w:

(a) odrebnych przepisach oraz

(b) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

(a) usuniecie okreslonych materiatéw z terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

(b) ponownego wykonania robét, jezeli materiaty lub jakos¢ wykonanych robét nie spetniajg wymagan
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

W przypadku wbudowania przez Wykonawece nie zaakceptowanych materiatéw, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy natychmiastowy ich demontaz i usuniecie oraz zastgpienie
materiatami zaakceptowanymi.

2.2. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do wykonania robot Wykonaweca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie
pewnych materiatéw z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrddta
uzyskajg zatwierdzenie. Do zastosowania w obiekcie budowlanym mozna wykorzystaé wytgcznie takie
materiaty, ktére zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami o wyrobach budowlanych. (Ustawa z
dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych). Mogg to by¢ elementy pojedyncze lub potgczone w zestawy.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrdodta w sposdb ciggly spetniajg wymagania Szczegdétowych Specyfikacji Technicznych w
czasie postepu robot.
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2.3. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw
z jakichkolwiek Zrédet miejscowych wtgczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ do Inspektora Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
zrédta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$c¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu
wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w uzgodnione z Zamawiajgcym hatdy
i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu robdt. Wszystkie odpowiednie
materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w umowie beda
wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inspektora Nadzoru. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegdlnione w
dokumentach umowy. Eksploatacja Zréddet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.4. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwodrnie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Jezeli wytwérnie materiatéw nie naleza do
Wykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé zgode osoby uprawnionej na ich kontrole przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Probki materiatdw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem
jakosci. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni, bedg zachowane
nastepujgce warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa
sie produkcja materiatdéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.5. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy
rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i skfadowanie materiatow

Wykonaweca zapewni, aby materiaty sktadowane tymczasowo do chwili, gdy bedg potrzebne do
wbudowania, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoje parametry i byty dostepne do
kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.7. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewidujg mozliwos$é wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co
najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
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prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.8. Materialy z rozbiorek

Wszystkie elementy i materiaty z rozbidrek nie nadajace sie do ponownego wbudowania stajg sie
wtasnoscig Wykonawcy i powinny by¢ usuniete z terenu budowy w sposéb i terminie nie kolidujgcym z
wykonaniem innych robot. Wykonawca powinien uwzglednié¢ pozytki wynikajgce z pozyskania materiatéw z
rozbidrek w cenie ofertowej. Wykonawca dokona utylizacji materiatéw pozyskanych z rozbiérek zgodnie z
przepisami z zakresu ochrony srodowiska. Materiaty pochodzace z rozbidrki, ktére zdaniem Przedstawiciela
Zamawiajgcego — Inspektora Nadzoru nadajg sie do ponownego wbudowania stanowig wtasnos¢
Zamawiajgcego (chyba ze z kosztorysu ofertowego wynika inaczej). Inspektor Nadzoru okresli wpisem do
dziennika budowy ktdre materiaty pochodzace z rozbiorki podlegajg przekazaniu Zamawiajgcemu i okresli
ich ilos¢ w uzgodnieniu z Kierownikiem Budowy. Wykonawca na wtasny koszt odwiezie i zdeponuje te
materiaty w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry zapewni uzyskanie wtasciwej
jakosci wykonanych robét okreslonych warunkami i wymaganiami zawartymi w STWiORB oraz pozostatej
dokumentacji projektowej. Uzyty sprzet powinien spetnia¢ takze wymogi wynikajgce z opracowanego przez
Wykonawce programu monitoringu i zabezpieczenia ludzi, Srodowiska, obiektéw budowlanych i urzadzen.
Zastosowany rodzaj sprzetu i sposéb jego pracy musza zapewnié bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy i terenie przylegtym do budowy oraz bezpieczerstwo terendw, na ktérych mogg wystgpic
zagrozenia dla ludzi i mienia w zwigzku z prowadzonymi robotami. Rodzaj uzytych maszyn, urzadzen i
sprzetu oraz sposdb i warunki ich pracy muszg zapewnic skuteczng ochrone w szczegdlnosci przed:

- hatasem,

- wibracja,

- drganiami i wstrzgsami,

- zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazow i dymow.

Wykonaweca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu,
maszyn i urzadzen do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzet bedgcy wtasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
Pracujgcy sprzet i urzgdzenia powinny by¢ wyposazone m. innymi w:

- sygnat poruszania sie do tytu,

- sygnat podniesionej platformy w samochodach ciezarowych i tadowarkach.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢é wykonywanych robdt i dodatkowej dewastacji terenu.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, STWiIORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora
Nadzoru, za zgodg zarzadcy drogi, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkdéw drdég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt wszelkie
zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane pojazdami budowy na ciggach pieszych i drogach publicznych
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oraz dojazdach do terenu budowy — w szczegdlnosci btoto wynoszone na kotach pojazdéw budowy. Dotyczy
to drogi dojazdowej oraz fragmentu ulic Moniuszki i KoSciuszki, przylegtych do miejsca prowadzenia prac.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie czystosci drdg, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w 2 godziny po
otrzymaniu tego polecenia w sposdb uzgodniony i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. W przypadku
nie podjecia robdt utrzymaniowych na wezwanie Inspektora Nadzoru Zamawiajgcy ma prawo natozy¢ na
Wykonawce kary umowne lub wynajg¢ firme porzadkujgca na koszt Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne dotyczqce organizacji robot

W razie koniecznosci opracowania projektdw organizacji ruchu, w zaleznosci od wystepujacych potrzeb
nalezy ujg¢ problematyke funkcjonowania komunikacji oraz ruchu pieszego. Projekty te bedg podlegac
zatwierdzeniu przez organ zarzadzajgcy ruchem oraz niezaleznie bedg wymagac uzgodnien z
Zamawiajgcym. Wszelkie planowane przerwy w ruchu komunikacji powinny by¢ zgtaszane przez
Wykonawce z odpowiednim wyprzedzeniem (min 14 dni) u odpowiedniego Zarzadcy drogi.

5.2. Ogélne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami STWiORB,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania
przez Wykonawce rozwigzan réwnowaznych w odniesieniu do:

- technologii wykonania,

- materiatéw przyjetych w dokumentacji projektowej.

Zmiany przed ich wprowadzeniem winny uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru, Biura Projektdw oraz
instytucji eksploatujgcej dany obiekt oraz zgode Zamawiajgcego na zasadach okreslonych w warunkach
umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu Spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor
Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w STWiORB,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatdow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca. Dla przyjetej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Robét lub
inne Projekty wymagane w STWiORB np.: projekt zabezpieczenia wykopéw, projekt obnizenia zwierciadta
wody na czas budowy, projekt rusztowan i deskowan elementdw betonowych itp. Zastosowany sprzet,
wszystkie materiaty, roboty i ich zabezpieczenie (np. zabicie i wyciggniecie Scianek szczelnych, obnizenie
zwierciadta wody przy pomocy iglofiltréw itp.) wynikajace z technologii robdt Wykonawcy nie podlega
odrebnej zaptacie, wszelkie koszty z tego tytutu nalezy ujg¢ w Cenie Kontraktowej. Cena jednostkowa robot
ziemnych obejmuje réwniez usuniecie warstw konstrukcyjnych istniejgcego boiska i innych elementéw
koniecznych do usuniecia ( np. korony i korzenie zywoptotéw, nieczynne elementy starego uzbrojenia
terenu itp.)

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektows,
STWIORB oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program Zapewnienia
Jakosci bedzie zawierac:

a) czes$¢ ogdlng opisujaca:

- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

- BHP — szczego6towy Plan BiOZ,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢é wykonania poszczegdlnych elementéw robét,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiardéw i kontroli (opis akredytowanego laboratorium lub
wtasnego akredytowanego laboratorium, ktéoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) czes¢ szczegdtowq opisujacy dla kazdego asortymentu robdot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilosé srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdélnych elementéw robét,

- spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢ zatozong
jakos¢ robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robdt. Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé
pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWiIORB. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w STWiIORB, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowga. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inspektor
Nadzoru bedzie mieé¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
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zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu
probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek, a w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badaniu. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi
Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatdw u zrddta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor Nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosc
materiatow i robdt z wymaganiami STWiIORB na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki materiatéw i prowadzié¢ badania niezalezne od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow
i robét z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Zasady wprowadzania do obrotu wyrobdw budowlanych oraz zasady kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu okresla ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2014r poz. 883 z pdzniejszymi zmianami.) Wyrdb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu
robot budowlanych, jezeli jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normga zharmonizowang albo
europejskg aprobatg techniczng badz? krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
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Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej, albo

3) wprowadzony do obrotu legalnie w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej, nieobjety zakresem
przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych
Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jezeli jego wtasciwosci uzytkowe
umozliwiajg spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w
sposéb okreslony w odrebnych przepisach, w tym przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, albo

4) oznakowany znakiem budowlanym, Materiaty budowlane ( kazda partia materiatéw) dostarczone do
wykonania robét muszg posiada¢ dokumenty potwierdzajgce spetnienie w/w wymagan.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére spetniajg w/w wymogi oraz wymogi
niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych. W razie potrzeby do
dokumentu krajowej deklaracji zgodnosci zostang dotgczone wyniki badan prowadzonych przez
producenta, ktérych kserokopie zostang nastepnie dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

6.8. Dokumenty budowy

6.7.1 Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica trwania robdt budowlanych.” Dziennik
budowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcym Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg
dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg techniky, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw. Zatagczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektorowi Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i harmonograméw robét,

- terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdlnych elementéw robét,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw roboét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakos$ci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,
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- wyniki prob poszczegdlnych elementdw obiektu z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy
obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robat.

6.7.2 Ksigzka Obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposdb ciggty w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiardow.

6.7.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt i winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.7.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1) - (3) nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

6.7.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar roboét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektows i
STWIORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardéw. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie lub gdzie indziej w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia robét. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej. Jesli Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego
inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako dtugosé pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktére maja by¢
obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Szczeg6towych
Specyfikacji Technicznych.
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7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt bedg zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robdt.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposéb ciggly
zachowanie doktadnosci wg odrebnych przepisow.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koicowym odbiorem odcinkdw robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w
czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na w karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow Robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIORB, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi gwarancyjnemu,

e) odbiorowi pogwarancyjnemu (ostatecznemu).

8.2. Odbior robot zanikajqcych i ulegajqgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogoblnego postepu robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci roboét do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakosé i ilos¢
robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentdw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowg, STWiIORB i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbiordw czesciowych
dokonuje sie w celu odbioru elementu robdt lub dla rozliczen biezgcych.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Po zakonczeniu wykonania czesSci robdt, Wykonawca zgtasza jej
zakonczenie oraz gotowos$¢ do odbioru tej czesci poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy i
zawiadamia Nadzér Inwestorski o dokonaniu wpisu. Dokonanie odbioru czeSciowego nastepuje na
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podstawie sporzgdzonego przez Wykonawce zestawienia wartosci wykonanych robot, potwierdzonego
przez Inspektora Nadzoru, w terminie 5 dni roboczych liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci robét do odbioru czesciowego.

Odbiorom czesciowym w razie wystgpienia, podlegaja takze wszystkie prace branzowe wykonywane na
sieciach infrastruktury technicznej bedacych wtasnoscig podmiotéw innych niz Miejski Zarzad Drég w
Kudowie-Zdroju, dokonane przy udziale wtasciciela sieci. Warunkiem dokonania zgtoszenia odbioru
koricowego robét jest dokonanie bezusterkowego odbioru czesciowego w/w robét branzowych.

8.4. Odbior konicowy robot

8.4.1. Zasady odbioru korncowego robot

Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Odbiorem korncowym bedzie objete cate zadanie inwestycyjne (caty zakres robdt)
jednoczesnie niezaleznie od czasowego oddawania do ruchu. Odbidr koricowy dokonywany jest z
uwzglednieniem ponizszych zasad:

1) Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robét przez stosowny wpis do dziennika budowy i zawiadamia
Nadzdr Inwestorski o dokonaniu wpisu celem umozliwienia zajecia stanowiska. O gotowosci do odbioru i o
powyzszym wpisie do dziennika budowy Wykonawca zawiadamia odrebnie Zamawiajgcego na pismie.

2) Nadzér inwestorski zajmuje pisemne stanowisko w przedmiocie gotowosci do odbioru ( w zakresie
wykonania wszystkich robét objetych niniejszg umowag oraz przedstawienia kompletu dokumentéw o
ktorych mowa w pkt 8.4.2 w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od zawiadomienia Nadzoru
Inwestorskiego

3) Zamawiajacy podejmuje decyzje o powotaniu Komisji odbiorowej niezwtocznie po otrzymaniu pisemnego
stanowiska Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajgcego, ze wszystkie roboty objete niniejszg umowa zostaty
wykonane oraz ze Wykonawca przedtozyt komplet dokumentéw o ktérych mowa w pkt 8.4.2

4) Czynnosci odbiorowe winny zakonczy¢ sie w ciggu 21 dni od daty zawiadomienia Zamawiajgcego o
gotowosci do odbioru z zastrzezeniem pkt. 6

5) Odbioru kofncowego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z Dokumentacjg Projektows i Specyfikacjg Techniczna.

6) Komisja moze odmoéwic odbioru robdt, jezeli przedmiot umowy zawiera wady.

7) W przypadku odmowy przyjecia robdt przez Komisje (stwierdzenia wystgpienia istotnych wad lub
wykonania przedmiotu odbioru niezgodnie ze specyfikacjg techniczng, dokumentacjg techniczng, sztuka
budowlang i polskimi normami bgdz innymi normami obowigzujgcymi w miejscu wykonania przedmiotu
umowy), zostanie okreslony w protokole powdd nieodebrania robdt. W takim przypadku roboty uwaza sie
za nieukonczone.

8) W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieistotnych wad czynnosci odbiorowe zostang zawieszone.
Protokot bedzie zawierat wynik dokonanego sprawdzenia jakosci robot, liste wad oraz ustalony przez strony
termin ich usuniecia. Po usunieciu wskazanych w protokole wad Wykonawca zgtosi przedmiot umowy do
odbioru. Odbiér robét uwaza sie za dokonany z chwilg terminowego usuniecia wad, zgodnie z terminem
okreslonym przez Komisje w protokole.

9) Jezeli Wykonawca nie usunie we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie wad ujawnionych w trakcie
czynnosci odbiorowych wéwczas Zamawiajgcy jest uprawniony:

a) do potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy stosownej kwoty odpowiadajgcej sumie o jakg ujawnione
wady umniejszajg wartosé¢ wykonanych roboét lub,

b) do dalszego zgdania usuniecia wad przez Wykonawce po bezskutecznym uptywie terminu na usuniecie
wad Zamawiajacy jest uprawniony do powierzenia usuniecia wad wybranej przez siebie osobie trzeciej na
wytaczny koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci wyznaczania Wykonawcy kolejnego dodatkowego
terminu do ich wykonania. Kwota wynagrodzenia za zastepcze wykonanie robot zostanie potrgcona z
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wynagrodzenia Wykonawcy. Niezaleznie od powyzej wskazanych uprawnien Zamawiajgcy zachowuje prawo
do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogdlnych oraz realizacji wszelkich innych
roszczen i uprawnien przewidzianych w niniejszej umowie i warunkach ogélnych.

10) Koncowy odbidr przedmiotu umowy uznany bedzie za dokonany w momencie podpisania przez strony
protokotu korncowego odbioru potwierdzajgcego wykonania robdt. Za potwierdzenie odbioru robét nie
uwaza sie w szczegdlnosci rozpoczecia uzytkowania obiektu, rozruchu, odbioru przez wtasciwe organy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru koricowego robot

Podstawowym Dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokdt odbioru ostatecznego
Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru korncowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac min. w 2 egz. nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (podstawowe z Kontraktu i ew.
uzupetniajgce lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki Budowy i Ksigzki Obmiaréw (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z STWiORB.

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z STWiORB.

7. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB.

8. Rysunki (Dokumentacje) na wykonanie Robdt towarzyszacych.

np. przetozenie uzbrojenia terenu oraz protokoty odbioréw czesciowych wszystkich prac branzowych
wykonywanych na sieciach infrastruktury technicznej bedacych wtasnoscig podmiotéw innych niz Miejski
Zarzad Drog w Kudowie-Zdroju, dokonanych przy udziale witasciciela sieci.

9. Geodezyjng inwentaryzacje (Dokumentacje) powykonawczg Robét i sieci uzbrojenia terenu.

10. Kopie mapy zasadniczej, powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

11. Dokumentacje powykonawcza.

12. Dokumentacje na wykonanie robdt towarzyszacych (np. przetozenie elementéw uzbrojenia terenu, itp.)
oraz protokoty potwierdzajgce prawidtowosé tej realizacji przez wtascicieli urzadzen.

13. Dokumenty rozliczeniowe w tym:

a) zestawienie wartosci wykonanych robot,

b) raport kofcowy.

W przypadku, gdy wg Komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego Robdt jezeli wady bedg nieistotne lub odmdwi odbioru w przypadku stwierdzenia wad
istotnych. Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajgcych
wyznaczy Komisja.

8.5. Odbiory gwarancyjne.

Odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg corocznie, w okresie rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosci.
Odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Odbiory gwarancyjne, polegajg na ocenie robét zwigzanych z usunieciem
wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci. Odbiory gwarancyjne odbywacd
sie bedg raz w roku (w | péfroczu), w okresie obowigzywania gwarancji za wady fizyczne lub gwarancji
jakosci. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji
jakosci w wymaganym terminie, Zamawiajgcy powiadamia Wykonawce o zamiarze zlecenia tych robdt
innemu Wykonawcy. Kosztem usuniecia wad ujawnionych w okresie rekojmi, Zamawiajgcy obcigzy
Wykonawce lub potraci z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Odbiory gwarancyjne

22| Strona



,BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W KUDOWIE — ZDROJU”
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

potwierdzane sg protokotem, sporzgdzanym po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji.

8.6. Odbior pogwarancyjny (ostateczny)

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koicowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. Odbidr koricowy
robot. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu gwarancji jakosci. Odbidr ostateczny stuzy
potwierdzeniu prawidtowego wykonania robdt oraz usuniecia wszystkich wad ujawnionych w toku
eksploatacji w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci. W odbiorze ostatecznym biorg udziat
przedstawiciele Zamawiajacego, Uzytkownika obiektu budowlanego oraz Wykonawcy. Z odbioru
ostatecznego sporzadza sie protokdt odbioru ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa
ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu. Cene nalezy liczy¢ do
dwéch miejsc po przecinku. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
Roboty w STWiIORB i w Dokumentacji Projektowej. Przed wstawieniem cen do kazdej pozycji w przedmiarze
robot, Wykonawca powinien zapozna¢ sie z odpowiednimi dokumentami przetargowymi. Dla pozycji
kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robdt beda obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszagcymi kosztami,

- wartos$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- wszelkie koszty zwigzane z optatami pobieranymi przez wtascicieli sieci za wtgczenia nowych elementéw
do istniejgcej sieci uzbrojenia (np. sie¢ energetyczna).

- wszelkie koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robét przez wiascicieli przebudowanych sieci
uzbrojenia terenu.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Ceny jednostkowe wykonania robdét ziemnych
obejmuja rowniez usuniecie ewentualnych pozostatosci po karczowaniu podziemnych pni drzew i krzewdw
zywoptotow oraz usuniecie warstw konstrukcyjnych boiska i nawierzchni, a niewyszczegdlnionych w
kosztorysie ofertowym w osobnych pozycjach ( np. warstwy z kruszywa, lub brukowca).

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST. 00.00.00
Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Umowy i Wymagan ogdlnych zawartych w STWiORB
obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw /przejazddw i organizacji ruchu, nie zawartych w Dokumentacji Projektowej
obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i
wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnier wynikajacych z postepu robét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
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c) optaty/dzierzawy,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
f) zabezpieczenie terenu budowy na czas wydarzen sportowych i kulturalnych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i $wiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

¢) utrzymanie czystosci jezdni i chodnikow.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. INNE ISTOTNE USTALENIA.
10.1. Uzgodnienia harmonogramu.
Wykonawca zobowigzany jest uzgodnié szczegétowy harmonogram rzeczowo — finansowy z Zamawiajgcym.

10.2. Zimowe utrzymanie.

W sytuacji kiedy roboty prowadzone bedg w okresie zimowym, zimowe utrzymanie jest po stronie
Zamawiajgcego. Wykonaweca przystosuje na okres przerwy zimowej jezdnie i chodniki do zimowego
utrzymania.

11. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409 z pdzniejszymi Zmianami).
2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M. P. Nr 2 z 1995 r. poz. 29).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).
4. Warunki umowy.
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SST. 00.00.01 Przygotowanie terenu pod budowe
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z rozbidrka starych nawierzchni wraz z podbudowa. Dotyczy to w szczegdlnosci ptyty
istniejgcego boiska, ogrodzenia, urzadzen sportowych oraz przylegtosci w rejonie projektowanej budowy
boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kudowie — Zdroju.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie:

- rozbidrka kraweznikéw i obrzezy betonowych,

- rozbiérka nawierzchni boiska,

- rozbidrka przeset i stupkdw ogrodzenia,

- rozbidrka stupdéw tablic koszy,

- usuniecie warstwy humusu,

- wywOz gruzu na wysypisko wraz z utylizacjg materiatdw z rozbidrki.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi
ST. 00.00.00 Wymagania ogdlne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
poleceniami Inspektora nadzoru oraz ST. 00.00.00 Wymagania ogdlne.

2. MATERIALY
Dla robdt wymienionych wyzej materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Do rozbiérek nawierzchni oraz elementdw ogrodzenia i wyposazenia sportowego boiska moze by¢ uzyty
dowolny sprzet.

3.2. Warstwa humusu do usuniecia za pomocg dowolnego sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé wykonywanych robdt i dodatkowej dewastacji terenu.

4. TRANSPORT
Transport materiatéw z rozbidrki moze by¢ wykonany dowolnymi srodkami transportu. Przewozony tadunek
zabezpieczy¢ przed spadaniem, pyleniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy:

- rozeznac jego otoczenie, ustali¢ metode rozbidrki, opracowac projekt organizacji robdt rozbiérkowych i
zagospodarowac plac rozbiorki,
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- teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

- W razie potrzeby w porozumieniu z Gestorem odtaczy¢ zlokalizowang w sgsiedztwie sie¢ energetyczng,
telekomunikacyjna lub inng niezinwentaryzowang na mapie,

- zabezpieczy¢ roboty pod katem BHP.

5.2. Zabezpieczenie roslinnosci

Roslinnos¢ istniejgca, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed
uszkodzeniem. Dotyczy to takze drzewa na dziatce sgsiedniej narazonego na uszkodzenia podczas
prowadzenia prac w pofudniowo-zachodnim narozniku terenu budowy.

Jezeli roslinnos¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to
powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposdb zaakceptowany przez odpowiednie wtadze.
Zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci - sposdb zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci
powinien by¢ zgodny z ustaleniami i wskazaniami Inspektora Nadzoru. Nieuzyteczne pozostatosci po
roslinnosci: darn, ukorzeniona gleba, powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy.

5.3. Roboty rozbiérkowe — sposob rozbidrki

Wszystkie elementy mozliwe do ponownego wykorzystania powinny by¢ demontowane bez powodowania
uszkodzen. Konstrukcje tablic do koszykdwki po demontazu i oczyszczeniu powinny zostac przekazane
Zamawiajgcemu oraz przewiezione przez Wykonawce w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr
47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych oraz
projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosSci robét polega na:

- wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robdt rozbiérkowych,

- zgodnosci i kompletnosci robét rozbidrkowych z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi,
- sprawdzeniu prawidtowego sposobu usuniecia gruzu i pozostatych po demontazach elementéw z Placu
Budowy oraz ich prawidtowej utylizacji,

7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarami robét.

- rozbidrka obrzezy i kraweznikow betonowych — mb,

- rozbidrka ogrodzenia i elementéw wyposazenia sportowego — kpl,
- rozbiérka nawierzchni — m?,

- rozbidrka podbudéw — m?,

- usuniecie warstwy humusu — m?,

- wywdz gruzu na wysypisko wraz z utylizacja materiatéw z rozbiérki - m>.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

- usuniecie warstwy humusu,

- rozbidrka kraweznikéw i obrzezy betonowych,

- rozbiérka nawierzchni,

- rozbidrka ogrodzenia i elementéw wyposazenia sportowego,
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- rozbidrka podbudow,

- zasypanie dotow,

- wywoz gruzu na wysypisko wraz z utylizacjg materiatéw z rozbidrki.
- uporzagdkowanie miejsca prowadzonych robat.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania dla préb i odbiorow.

11. UWAGI SZCZEGOLOWE
11.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.
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SST. 00.00.02 Wykonanie wykopdw/korytowanie w gruntach
kat. | =V, humusowanie i obsianie mieszankg traw
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot przy wykonaniu wykopow i korytowan w gruncie kat. I-V, zasypania wykopow oraz ksztattowaniu
terenu urobkiem z korytowania i humusowania dla zadania: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole
Podstawowej nr 3 w Kudowie — Zdroju.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonywaniu wykopdéw w
gruncie i obejmuja:

- wykonanie koryta gruntowego,

- zatadunek i transport wykopanego gruntu przeznaczonego na wywoz,

- zageszczenie gruntu podtoza w wykopie,

- plantowanie terenu z humusowaniem i obsianiem mieszankg traw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Gtebokos¢ wykopu - odlegto$¢ miedzy terenem a osig koryta gruntowego w wykopie, mierzona w kierunku
pionowym.

Wykop ptytki - wykop, ktorego gtebokosé jest mniejsza niz 1 m.

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajgca co najmniej 2% czesci organicznych.

Humusowanie - zesp6t czynnosci przygotowujgcych powierzchnie gruntu do obudowy roslinnej, obejmujacy
dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i
dogeszczeniem. Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i
wytycznymi, oraz ST. 00.00.00 Wymagania ogodlne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce robdt podano w
ST. 00.00.00 Wymagania ogdlne.

2. MATERIALY
2.1. Dla wykopow i korytowan - nie wystepuja.

2.2. Dla zasypania wykopdéw - urobek z korytowania, do ksztattowania skarp od boiska na zewnatrz,
uszczelniania $cianek oporowych oraz wykopdéw pod nie - glina.

2.3. Dla plantowania terenu — nalezy przewidzie¢ po odpowiednim uszlachetnieniu humus z usuniecia
warstwy ziemi urodzajnej. Ziemia urodzajna powinna zawierac co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia
urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen
obcych;

2.4. Dla obsiania terenu - nasiona traw na zielerice. Wybor gatunkéw traw nalezy dostosowac do rodzaju

gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie stosowac mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu,
wytrzymate na deptanie, ew. ruch kotowy, spetniajgce wymagania PN-R-65023:1999.
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3. SPRZET

Przy mechanicznym wykonywaniu robdt ziemnych Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym
sprawnym sprzetem technicznym:

- koparka do wykonywania wykopow oraz zatadunku nadmiaru gruntu na samochody,

- ptyty wibracyjne,

- ubijaki o recznym prowadzeniu,

- cysterna z wodg oraz weze do podlewania.

4. TRANSPORT
Dowolny srodek transportu, ze wskazaniem na jednostki samowytadowcze.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Obowigzek Wykonawcy
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robat,
uwzgledniajgce wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywane korytowanie.

5.2. Zakres wykonywanych robét:

5.2.1. Prace pomiarowe.

5.2.2. Wykonanie wykopu i korytowania.

5.2.3. Odwdz wraz z zatadunkiem nadmiaru gruntu.

5.2.4. Profilowanie dna wykorytowania.

5.2.5. Zageszczenie podtoza po korytowaniu, zageszczenie materiatu z nowoprojektowanych warstw
podbudowy, oraz na krawedziach skarpowania.

5.2.6. Plantowanie terenu w pasie szer. do 3m z obsianiem mieszankg traw.

Humusowanie powinno by¢ wykonywane na catej powierzchni pasa do kraweznika. Grubos$¢ pokrycia
ziemig urodzajng powinna wynosié¢ ok.5 cm po zageszczeniu, w zalezno$ci od gruntu wystepujgcego na
powierzchni. Utozong warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabic i lekko zagesci¢ przez ubicie reczne lub
mechaniczne. Obsianie trawg — polega na obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw w
ilosci od 20g/m2 do 30 g/m2, dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowych (rodzaju podtoza,
wystawy). W okresach posusznych nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie.

5.3.Wymagania

5.3.1. Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg i wymaganiami normy.
Odstepstwa powinny by¢ zapisane w dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzor.

5.3.2. Roboty pomiarowe

Wytyczenie boiska i przylegtosci powinno by¢ zgodne z projektem, z uwzglednieniem wszystkich punktow
okreslajgcych obiekty w planie i w przekroju. Dopuszczalna tolerancja dla gtebokosci koryta +/- 2 cm.
5.3.3. Stopien zageszczenia podtoza zgodnie z BN-72/8932-01 "Budowle drogowe i kolejowe. Roboty
ziemne" pkt. 4.2.6.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Po wykonaniu wykopéw i korytowan nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykoriczenia
odpowiadajg one wymaganiom stawianym w pkt. 5.3 oraz czy doktadnos$¢ wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w SST lub odpowiednich normach.

Kontrola jakosci humusowania i obsiania.

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci z SST, oraz na sprawdzeniu
daty waznosci Swiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw. Po wzejsciu roslin, taczna
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powierzchnia nieporosnietych miejsc nie powinna by¢ wieksza niz 2% powierzchni obsianych skarp i
terendw przylegtych, a maksymalny wymiar pojedynczych niezatrawionych miejsc nie powinien przekraczac
0,2 m’.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1m” wykonanego koryta; plantowania terenu, humusowania, obsiania trawa.
Dla zasypania wykopu za$ 1 m®. Obmiaru dokonuije sie zgodnie z ST. 00.00.00.

8. ODBIOR ROBOT
Odbidr robot wg. zasad okreslonych w ST. 00.00.00

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne warunki ptatnosci okreslone s3 w ST. 00.00.00 Wymagania ogdlne.

9.2. Szczegdtowe warunki ptatnosci obejmuja:

- dostarczenie na miejsce robdt sprzetu niezbednego do ich wykonania,

- oznakowanie robot,

- roboty pomiarowe,

- wykonywanie wykopu i korytowania recznie w obrebie wystepowania uzbrojenia podziemnego terenu w
m? z odwozem urobku w m>,

- wykonanie wykopu i korytowania koparka w m* z odwozem urobku w m?,

- zasypanie wykopdw i ksztattowanie skarp koparkg w m>.

- zageszczenie gruntow podtoza w wykopie,

- reczne plantowanie terenu w m’.

- humusowanie i obsianie mieszanka traw w m? (dostosowanie humusu z usuniecia warstw ziemi urodzajnej
do wymagan ST)

- uporzgdkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Podano w ST D-ST. 00.00.00 Wymagania ogdlne.

PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych.
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania dla préb i odbioréow.
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SST. 00.00.03 Mury oporowe z prefabrykowanych elementéw
betonowych
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z realizacjg muréw oporowych z prefabrykowanych elementéw betonowych dla zadania:
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kudowie — Zdroju.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
muru oporowego z zelbetowych elementéw prefabrykowanych zlokalizowanych w czesci potudniowo
zachodniej granicy i potudniowego naroznika boiska. Scianki maja zabezpieczy¢ boisko przed osuwaniem.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami.

1.4.1. Mur oporowy - budowla utrzymujgca w stanie statecznosci uskok naziomu gruntéw rodzimych lub
nasypowych albo innych materiatéw rozdrobnionych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowsg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w
ST. 00.00.00 Wymagania ogdlne.

2. MATERIALY.
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST. 00.00.00 Wymagania ogdlne.

2.2. Rodzaje materiatéw:

2.2.1 Zelbetowe elementy prefabrykowane z betonu min C30/ 37 wg PN-EN 13369 Tolerancja wymiarowa
w budownictwie. Tolerancja wymiaréw elementdw budowlanych z betonu.

Prefabrykat winien mie¢ nastepujgce wymiary :

a) od strony potudniowo-zachodniej granicy - wysokos$¢ h = 2,3 m - szerokos¢ odsadzki 0k.1,25 m -
szeroko$¢ montazowa 1,0 m

b) od strony potudnia w narozniku - wysokosé h = 1,55 m - szerokos¢ odsadzki ok. 0,95 m - szerokos$é
montazowa 1,0 m

2.2.2 Beton min C30/ 37 spetniajgcy wymagania dla klas ekspozycji :

- XC2 ( dla korozji wywotanej karbonatyzacjq ),

- XD2 ( dla korozji wywotanej chlorkami niepochodzgcymi z wody morskiej) ,

- XF4 ( dla korozji poprzez zamrazanie / odmrazanie )

- XA1 ( dla agresji chemicznej)

wg PN-EN 206-1 Beton. Cze$é 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

wg PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢ — beton podktadowy
C8/10,

— materiaty izolacyjne,

3. SPRZET.
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST. 00.00.00 Wymagania ogdlne.
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3.2. Sprzet do wykonania muréw oporowych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania muru oporowego powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- koparek,

- betoniarek,

— zageszczarek ptytowych wibracyjnych,

- tadowarek,

- dzwigu samochodowego

- ubijakéw recznych i mechanicznych,

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé wykonywanych robét i dodatkowej dewastacji terenu.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST. 00.00.00 Wymagania ogdlne.

4.2. Transport elementéw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi sSrodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami. Do transportu mozna przekazac elementy, w ktérych beton
osiagnat wytrzymatos$¢ co najmniej 0,75 R (W). Srodki transportu powinny by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST. 00.00.00 Wymagania ogodlne.

5.2. Wykopy fundamentowe

Wykopy pod mur oporowy mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Wykop nalezy wykonac w
$cianach umocnionych, grunt z wykopdw nalezy odwiesé na wtasciwe sktadowisko . Wykopy nalezy
odwodni¢ na czas wykonania robét zwigzanych z montazem elementdéw prefabrykowanych . Gérna
warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozostac o strukturze nienaruszonej. Wykop wykonaé do
rzednej o 10 cm wyzszej niz projektowana. Ostatnig warstwe 10 cm usungc bezposrednio przed
wykonaniem pierwszej warstwy podbudowy. Dopuszczalne odchytki wymiaréw wykopu wynoszg: - w
planie + 10 cmi-5 cm, - rzedne dna wykopu + 3 cm.

5.3. Wykonanie muru oporowego z zelbetowych elementéw prefabrykowanych

Mur oporowy z elementdw zelbetowych prefabrykowanych powinien by¢ wykonany zgodnie z
dokumentacjg projektowa. Prefabrykat w zaleznosci od miejsca montazu winien mieé¢ wymiary okreslone w
pkt. 2.2.1. Nalezy stosowac wsporniki katowe , L” o parametrach nie gorszych niz zastosowane $ciany
oporowe prefabrykowane firmy Rekers dla obcigzenia klasy IV.

Mur oporowy wykonac¢ z elementéw prefabrykowanych na podktadzie z betonu C8/10 grubosci 10 cm
Prefabrykaty ustawi¢ w taki sposéb by Sciany pionowe w planie tworzyty jedng ptaszczyzne a géra
prefabrykatéw tworzyta jedng linie.

5.4. Zasypywanie wykopu

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywaé gruntem piaszczystym warstwami o grubosci dostosowanej do
przyjetej metody zageszczania gruntu, ktéra to grubos¢ nie powinna przekraczaé: — przy zageszczaniu
recznym i watowaniu - 20 cm, Styk zasypywanego wykopu z prefabrykatem od jego wewnetrznej strony, po
wykonaniu powtoki hydroizolacyjnej nalezy obsypac¢ min 20-30 cm warstwa gliny. Zasypywanie z
zageszczaniem nalezy wykonywac jednoczesnie z obu stron muru oporowego do wysokosci nizszego
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naziomu, a nastepnie warstwami z zageszczeniem po stronie wyzszego naziomu do wskaznika zageszczenia
Is 2 0,97 do rzednej spodu warstw podbudowy boiska.

5.5. Roboty odwodnieniowe
Teren wokdt muru oporowego nalezy uksztattowac zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.6. Dopuszczalne tolerancje wykonania muru oporowego.

Dopuszcza sie nastepujgce odchylenia wymiaréw w stosunku do podanych w dokumentacji projektowej:
a) rzednych wierzchu Sciany + 10 mm,

b) rzednych spodu + 30 mm,

¢) w przekroju poprzecznym = 10 mm,

d) odchylenie krawedzi od linii prostej nie wiecej niz 10 mm/m i nie wiecej niz 20 mm na catej dtugosci,

e) zwichrowanie i skrzywienie powierzchni (odchylenie od ptaszczyzny lub zatozonego szablonu) nie wiecej
niz 10 mm/m i nie wiecej niz 20 mm na catej powierzchni muru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST. 00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 6. oraz w normie
BN-80/6775-03.

6.2. Kontrola ustawienia prefabrykatéw

Ustawienie i wykonanie - sprawdzenie przez pomiar geodezyjny i ogledziny.

Sposdb wykonania muru z prefabrykatow nalezy wykonac przez ogledziny oraz pomiar i poréwnanie z
tolerancjami podanymi w punkcie 5.6.

6.3. Kontrola prawidtowosci zasypywania wykopu muru oporowego
Sprawdzenie prawidtowosci zasypania przestrzeni za murem oporowym nalezy przeprowadzac
systematycznie w czasie wykonywania robét w zgodnosci z wymaganiami punktu 5.4.

6.4. Ocena wynikéw badan

Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ wymagania podane w punkcie 2. Wszystkie elementy robot, ktére
wykazujg odstepstwa od postanowiern STWiIORB powinny zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST. 00.00.00 Wymagania ogdlne.

7.2. Jednostka obmiaru jest szt. (sztuka) ustawienia elementu muru oporowego .

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST. 00.00.00 Wymagania ogdlne. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykonanie mrozoodpornej podbudowy,

- wykonanie podktadu z betonu C8/10 grubosci 10 cm

Odbiory powinny by¢ wykonywane przez Inspektora Nadzoru i konczy¢ sie wpisem do dziennika budowy .
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9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogdlne warunki ptatnosci okreslone zostaty w ST. 00.00.00 Wymagania ogdlne.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1szt. ustawienia elementu muru oporowego , obejmuje :

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— zakup materiatéw i transport w miejsce wbudowania

- zakup elementéw prefabrykowanych i transport w miejsce wbudowania

- wykonanie wykopu w $cianach umocnionych z odwodnieniem

- wykonanie podbudowy mrozoodpornej oraz podkfadu z betonu

- montaz prefabrykatu

- zasypanie wykopu

— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej

9.3. Sposdb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejszg STWiIORB obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktdre sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i s3 usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

- prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robdt , wykonanie oznakowania organizacji ruchu i
zabezpieczenie strefy robét wraz z demontazem oznakowania organizacji ruchu i zabezpieczen po
wykonanych pracach itp.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy

PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiaréw elementéw budowlanych z
betonu

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnos¢

Pozostate podano w ST. 00.00.00 Wymagania ogdlne.
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SST. 00.00.04 Obrzeza chodnikowe
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1.WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru Robdt zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego dla zadania: Budowa boiska
wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kudowie — Zdroju.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia Robét zwigzanych z ustawieniem
betonowego obrzeza chodnikowego przy obudowie boiska oraz chodniku.

1.4. Okreslenia podstawowe

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciggi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji kotowej.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z definicjami podanymi w ST. 00.00.00 Wymagania ogdlne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot
Ogodlne wymagania dotyczgce Robdt podano w ST. 00.00.00 Wymagania ogdlne.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST. 00.00.00
Wymagania ogdlne.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sg:

- obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-03/04 i BN-80/6775-03/01,

- piasek do wykonania taw,

- cement powszechnego uzytku CEM I, klasy nie nizszej niz ,,32,5" wg PN-EN 197-1:2000,
- piasek do zapraw.

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe — klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozrdznia sie dwa rodzaje obrzezy:

obrzeze niskie -On,

obrzeze wysokie - Ow,

Rodzaj obrzeza powinien by¢ zgodny z okreslonym w Dokumenacji Projektowej, a jezeli brak takiego
okreslenia nalezy stosowac obrzeza wysokie o wymiarach 8x30x100 BN-80/6775-03/04.

W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych obrzeza dzieli sie
na:

- gatunek 1 -G1,

- gatunek 2 - G2.

Nalezy stosowac obrzeza betonowe gatunku 1 (G1)

2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe — wymagania techniczne
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Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych Ksztatt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku obok,

a wymiary podano w tablicy 1.

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h
on 75 6 20
100 6 20
75 8 30
Oow 90 8 24
100 8 30

Dopuszczalne odchytki wymiardw dla obrzezy gatunku 1 wynosza:

- dtugosé: +8mm,

- wysokosc i grubosé: 3 mm.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy : powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkéw
betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementow powinny by¢ rdwne i proste. Dopuszczalne
wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w
tabeli 1.

Tabela 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkos¢

Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen

Gatunek 1

Wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni i krawedzi w mm 2

Szczerby ograniczajgcych powierzchnie gérne

e niedopuszczalne
(Scieralne)

i uszkodzenia

krawedzi i narozy Ograniczajgcych pozostate powierzchnie:

Liczba, max 2
Dtugos¢, mm, max 20
Gtebokos¢, mm, max 6

Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedtug rodzajow i gatunkow. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadaé z zastosowaniem podktadek
i przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubosc 2,5 cm, szeroko$é 5 cm, dtugosé minimum 5
cm wieksza niz szerokosc¢ obrzeza.

Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzezy, palisad nalezy stosowac beton klasy C25/30 wedtug PN-EN 206-1:2003.

Materiaty na tawe i do zaprawy
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Na tawe nalezy stosowac kruszywo drobne (piasek), ktére powinno odpowiada¢ wymaganiom
PN-EN 13043:2004.

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom:
- cement portlandzki marki 25 wg PN-EN 197-1,

- piasek : drobny, ostry wg PN-EN 13242:2004,

- woda wg PN-EN-1008:2004.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST. 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy.
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu.
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST. 00.00.00 Wymagania ogodlne.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu przez
beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej. Jezeli materiaty nie s3 pakowane i
zabezpieczone fabrycznie na paletach nalezy je ustawia¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej,
obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwosécia przesuwania ich podczas transportu. Srodki transportu
powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

4.3. Transport pozostatych materiatow
Transport pozostatych materiatéw podano w ST. 00.00.00 Wymagania ogdlne.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania Robot
Ogdlne zasady wykonania Robdt podano w ST. 00.00.00 Wymagania ogdlne.

5.2. Wykonanie koryta
Koryto pod tawe nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadaé
wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. tawa
Podtoze pod ustawienie obrzeza stanowi podsypka piaskowa 6¢cm lub tawa z betonu C12/15.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiaé na wykonanej tawie w miejscu i ze Swiattem (odlegtoscia
goérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami Dokumentacji Projektowe;.
Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczaé szerokosci 0,5 cm. Nalezy wypetnic je
zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczyscié¢ i zmy¢ woda. Spoiny
muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosé.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot

41 |Strona



,BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W KUDOWIE — ZDROJU”
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Ogdlne zasady kontroli jakosci Robdt podano w ST. 00.00.00 Wymagania ogdlne.

6.2. Badania przed przystgpieniem do Robét

Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji. Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy 1. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomoca przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. Sprawdzenie ksztattu
i wymiarow elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz
przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez
przytozenie kgtownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm. Badania
pozostatych materiatdw powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie Robét

W czasie Robodt nalezy sprawdzaé wykonanie:

a) koryta pod tawe - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) tawy z piasku/betonu zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,

¢) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych
odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosic¢ + 0,2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

- niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza, ktére moze wynosi¢ +0,1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywac catkowite wypetnienie badane;j
spoiny na petng jej gtebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robot
Ogdlne zasady obmiaru Robdt podano w ST. 00.00.00 Wymagania ogdlne.

7.2. Jednostka obmiarowa jest: - m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru Robdt

Ogdlne zasady odbioru Robét podano w ST. 00.00.00 Wymagania ogdlne.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiodr Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja: wykonane koryto, wykonana tawa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST. 00.00.00 Wymagania ogdlne.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Wykonanie obrzeza chodnikowego nie podlega odrebnej zaptacie i nalezy je uwzgledni¢ w cenie
jednostkowej wykonania nawierzchni boiska lub nawierzchni chodnika z kostki betonowej, ktdra bedzie
wykonywana w pasie robét ziemnych. Cena wykonania 1 m (metra) betonowego obrzeza chodnikowego
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obejmuje m.in.:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie koryta,

- wykonanie tawy,

- ustawienie obrzeza,

- wypetnienie spoin,

- obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,

- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu.

Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.
Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych cz. | i Il opracowany przez CBPBD i M Transprojekt W-wa

1979r.
Pozostate podano w ST. 00.00.00 Wymagania ogdlne.
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SST. 00.00.05 Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
warstwy odcinajgcej z piasku stabilizowanego cementem o wytrzymatosci i grubosci wskazanej w projekcie,
dla zadania: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kudowie — Zdroju.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu warstwy
wzmocnienia podtoza z gruntu stabilizowanego cementem i obejmuja:

- wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z piasku stabilizowanego cementem, wytworzonego w wytwaorni
z mieszanek o wytrzymatosci R,= 2,5 MPa o grubosci wskazanej w projekcie dla utwardzenia podbudowy
boiska i chodnika (obszary wskazane w dokumentacji projektowej) — zatozono, ze mieszanka bedzie
spetniata warunki normy PN-S-96012:199.

Dopuszcza sie wykonanie stabilizacji na miejscu, jezeli bedg pozwalaty na to warunki terenowe i
usytuowanie infrastruktury sieciowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w razie
potrzeby dodatkéw ulepszajgcych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w
optymalnych ilosciach, zageszczona i stwardniata w wyniku ukorczenia procesu wigzania cementu.
Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
ST. 00.00.00 Wymagania ogdlne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania (jakos¢ zastosowanych materiatow) oraz za
zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace
robot podano w ST. 00.00.00 Wymagania ogdlne.

2. MATERIALY.

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST. 00.00.00.
Wymagania ogdlne.

2.2 Piasek

Kruszywa Do stabilizacji cementem mozna stosowac piaski, mieszanki i zwiry albo mieszanke tych kruszyw,
spetniajgce wymagania podane w tablicy 1.

Kruszywo mozna uznaé za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan laboratoryjnych
wykazg, ze wytrzymatos¢ na Sciskanie i mrozoodpornos¢ prébek kruszywa stabilizowanego bedg zgodne z
wymaganiami okreslonymi w tablicy 2.

Tablica 1. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania
wedtug
1 | Uziarnienie Gc80/20
Gr80
Ga 75 PN-EN 933-1
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Zawartos¢ pytéw f DeKiarowna PN-EN 933-1

Odporno$¢ na rozdrabnianie  kruszywa LAs
grubego 0 PN-EN 1097-2
Nasigkliwosc¢ WA42 PN-EN 1097-6

3 |Zawarto$¢ zanieczyszczeh obcych, %, nie

wiecej niz: Brak

4 | Zawartos¢ siarczanéw, w przeliczeniu na SQOs,

o o AS0.2 PN-EN1744-1
6, ponizej:

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na
budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania na terenie budowy, to powinno by¢ ono
sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajgcych
przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajéw kruszyw.

2.3. Cement
Do stabilizacji cementem nalezy stosowaé cement wg PN-EN 459-1.

2.4. Woda

Woda (pitna wodociggowa, ze Zzrodet podziemnych, naturalna powierzchniowa) do stabilizacji gruntu
cementem powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociggowa wode pitna.

Gdy woda pochodzi z watpliwych Zrédet nie moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania lub do momentu
porownania wynikdw wytrzymatosci na sciskanie prébek gruntowo-spoiwowych wykonanych z woda
watpliwg i z wodg wodociggowa. Brak réznic potwierdza przydatnos¢ wody do stabilizacji. Do mieszanek
gotowych nalezy stosowac wode zgodng z PN-EN 1008:2004. Niezaleznie od rodzaju zastosowanego
spoiwa, woda nie powinna zawierac sktadnikdw opdzniajgcych efekt twardnienia i pogarszajgcych
wtasciwosci mieszanki zwigzanej hydraulicznie. Zawartos¢ wody powinna by¢ tak dobrana aby mozliwe byto
zageszczenie mieszanki miejscu wbudowana poprzez watowanie oraz aby uzyskaé jej optymalne
wtasciwosci mechaniczne.

2.5. Kruszywo stabilizowane cementem

Nalezy zastosowaé mieszanke mineralng CBGM 0/31,5; wedtug WT-4:2010 ,Mieszanki zwigzane spoiwem
hydraulicznym do drég krajowych”, ktdra zagwarantuje uzyskanie parametréow podanych w tablicy 2. Za
zgoda Inspektora Nadzoru mogg by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziataniu, posiadajgce
aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.

Tablica 2. Wymagania dla gruntéw lub kruszyw stabilizowanych cementem

Rodzaj warstwy w konstrukcji Wytrzymato$¢ na Wskaznik
L nawierzchni drogowej Sciskanie probek H/D mrozoodpornosci
P- gowel =1po 28 dniach (MPa) P
po 7 po 28
dniach dniach
1 |Kruszywo stabilizowane cementem C| 1.0-1.6 1.5-25
1,5/2,0 06

2.6. Materiaty do pielegnacji stabilizacji
Preparaty powtokowe, folie z tworzyw sztucznych, ew. geowtdknina, piasek, woda.

3. SPRZET.
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST. 00.00.00. Wymagania ogdlne.
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3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania stabilizacji powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spoiwowych w mieszarkach:

- mieszarek stacjonarnych,

- uktadarek lub réwniarek do rozktadania mieszanki,

- walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania,

- zageszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do zageszczania w
miejscach trudnodostepnych,

- przewozne zbiorniki na wode z wyposazeniem

b) w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwowych na miejscu:

- mieszarek jedno lub wielowirnikowych do wymieszania gruntu ze spoiwami,

- spycharek, rowniarek lub sprzetu rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do spulchniania gruntu,

- rozsypywarek do rozsypywania spoiw,

- przewoznych zbiornikdw na wode,

- walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania,

- zageszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcéow wibracyjnych do zageszczania w
miejscach trudnodostepnych.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST. 00.00.00. Wymagania ogdlne.

4.2. Transport materiatéw

Mieszanke cementowo-piaskowg lub komponenty do jej produkcji mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu, w sposéb zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniem lub
nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywac sie z zastosowaniem przystosowanych do tego pojemnikéw
(cementowozdéw), zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W czasie transportu i przetadunku cement nie
moze ulec zawilgoceniu. Woda moze byc¢ dostarczana przewozonymi zbiornikami wody (cysternami).

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne warunki wykonania robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST. 00.00.00 Wymagania ogdlne.

5.2. Warunki atmosferyczne

Ulepszanie gruntu podtoza cementem nie moze byé wykonane gdy temperatura powietrza spadta ponizej
5°C, gdy podtoze jest zamarzniete oraz podczas opaddw deszczu. Nie nalezy rozpoczynac stabilizacji gruntu
cementem jezeli prognozy meteorologiczne wskazujg na mozliwy spadek temperatury ponizej 5°C w czasie
najblizszych 48 godzin.

5.3. Przygotowanie podtoza

Przed wykonaniem stabilizacji podtoze nalezy oczysci¢ ze wszelkich zanieczyszczen oraz sprawdzié¢ jego
cechy geometryczne. Wszelkie koleiny i powierzchnie wykazujgce odchylenia od wymaganej réwnosci,
spadkdéw poprzecznych lub rzednych powinny byé naprawione. Podtoze powinno posiadaé profil daszkowy
zgodny z naturalnym uksztattowaniem terenu.

5.4. Sktad mieszanki cementowo-kruszywowej

Zawartos$¢ wody w mieszance powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug normalnej
proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolerancjg +10%, -20% jej wartosci. Zaprojektowany sktad
mieszanki powinien zapewniac otrzymanie w czasie budowy wtasciwosci gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami okreslonymi w tablicy 2.
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5.6. Stabilizacja metodg mieszania w mieszarkach stacjonarnych.

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajgce, powinny by¢ dozowane w ilosci okreslonej w
recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego
dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objetosciowego dozowania wody. Czas mieszania w
mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krétszy od 1 minuty, o ile krétszy czas mieszania nie zostanie
dozwolony przez Inzyniera po wstepnych prébach. W mieszarkach typu ciggtego predkosé podawania
materiatow powinna by¢ ustalona i na biezgco kontrolowana w taki sposéb, aby zapewnic¢ jednorodnosé
mieszanki. Wilgotnosé mieszanki powinna odpowiadac¢ wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +10% i -20% jej
wartosci. Przed utozeniem mieszanki nalezy ustawi¢ prowadnice i podtoze zwilzy¢ wodg. Mieszanka
dowieziona z wytwérni powinna by¢ uktadana przy pomocy uktadarek lub rowniarek. Grubos¢ uktadania
mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu. Przed
zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkéw podtuznych i
poprzecznych. Przy uzyciu rdwniarek do rozktadania mieszanki nalezy wykorzysta¢ prowadnice, w celu
uzyskania odpowiedniej rownosci profilu warstwy. Od uzycia prowadnic mozna odstgpi¢ przy zastosowaniu
technologii gwarantujgcej odpowiednig rownos¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru. Po
wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystgpi¢ do zageszczania warstwy.

5.7. Zageszczanie warstw.

Zageszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy uzyciu
walcéw gtadkich, wibracyjnych lub ogumionych. Zageszczanie podbudowy oraz ulepszonego podtoza o
przekroju daszkowym powinno rozpoczac sie od krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi, czesciowo
naktadajgcymi sie w strone osi jezdni. Zageszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym
powinno rozpoczyc sie od nizej potozonej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi, czesciowo
naktadajgcymi sie, w strone wyzej potozonej krawedzi. Pojawiajgce sie w czasie zageszczania zanizenia,
ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszg by¢ natychmiast naprawiane przez wymiane mieszanki na
petng gtebokos$¢, wyrdwnanie i ponowne zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna miec
prawidtowy przekréj poprzeczny i jednolity wyglad. W przypadku technologii mieszania w mieszarkach
stacjonarnych operacje zageszczania i obrobki powierzchniowej muszg by¢ zakonczone przed uptywem
dwéch godzin od chwili dodania wody do mieszanki. W przypadku technologii mieszania na miejscu,
operacje zageszczania i obrébki powierzchniowej muszg by¢ zakoriczone nie pdzniej niz w ciggu 5 godzin,
liczac od momentu rozpoczecia mieszania gruntu z cementem. Zageszczanie nalezy kontynuowac do
osiggniecia wskaznika zageszczenia. Specjalng uwage nalezy poswieci¢ zageszczeniu mieszanki w
sgsiedztwie spoin roboczych podtuznych i poprzecznych oraz wszelkich urzadzen obcych. Wszelkie miejsca
luzne, rozsegregowane, spekane podczas zageszczania lub w inny sposéb wadliwe, muszg by¢ naprawione
przez zerwanie warstwy na petng grubos¢, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim sktadzie i
ponowne zageszczenie. Roboty te s3 wykonywane na koszt Wykonawcy.

5.8. Spoiny robocze

W miare mozliwosci nalezy unika¢ podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na catej
szerokosci. Jesli jest to niemozliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem
kolejnego pasa nalezy pionowg krawedz wykonanego pasa zwilzy¢ wodg. Przy warstwie wykonanej bez
prowadnic w utozonej i zageszczonej mieszance, nalezy niezwtocznie obcigc¢ pionowa krawedz.

Po zwilzeniu jej wodg nalezy wbudowac kolejny pas. W podobny sposdb nalezy wykona¢ poprzeczng spoine
roboczg na potgczeniu dziatek roboczych. Od obciecia pionowej krawedzi w wykonanej mieszance mozna
odstgpic¢ wtedy, gdy czas pomiedzy zakoriczeniem zageszczania jednego pasa, a rozpoczeciem wbudowania
sgsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.

5.9. Utrzymanie wykonanej warstwy
Wzmocnienie po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inspektora Nadzoru, gotowg w-we do ruchu
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budowlanego, to jest obowigzany naprawic wszelkie uszkodzenia, spowodowane przez ten ruch. Koszt
napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania stabilizacji obcigza Wykonawce robot. Wykonawca jest
zobowigzany do przeprowadzenia biezgcych napraw w-wy uszkodzonej wskutek oddziatywania czynnikow
atmosferycznych, takich jak opady deszczu i $niegu oraz mréz. Wykonawca jest zobowigzany wstrzymacd
ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw deszczu, jezeli wystgpi mozliwos¢ uszkodzenia
stabilizacji. Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi powinna by¢ przykryta przed zimg warstwa
nawierzchni lub zabezpieczona przed niszczagcym dziataniem czynnikdw atmosferycznych w inny sposdb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.10. Pielegnacja warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem.

Warstwe z stabilizowang cementem nalezy w okresie 7 dni utrzymywacd w stanie lekko wilgotnym przez: a)
kilkukrotne skropienie wodg w ciggu dnia, b) przykrycie warstwg piasku lub grubej wtdkniny technicznej i
utrzymywanie jej w stanie wilgotnym. c¢) Przykrycie warstwg kruszywa tamanego z warstwy podbudowy i
utrzymanie jej w stanie wilgotnym (bez zageszczania) Inne sposoby pielegnacji zaproponowane przez
Wykonawce i inne materiaty przeznaczone do pielegnacji mogg byc¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji
Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST. 00.00.00 Wymagania ogdlne.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:

- uzyskaé wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci,
deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcéw itp.),

- wykona¢ badania niezbedne do opracowania projektu sktadu mieszanki cementowo-gruntowej. Wszystkie
dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwosé i zakres badan kontrolnych w czasie wykonywania stabilizacji cementem podano w Tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwo$¢ badan podczas ulepszania gruntu podtoza poprzez stabilizacje cementem.

Czestotliwos¢ badan
Lp, Wyszczegodlnienie badan Minimalna ilo§¢ badan na
dziennej dzialce roboczej.

1 |Jednorodnos¢ wymieszania (makroskopowo)

2 |Wilgotnos¢ mieszanki cementowo-gruntowe;j 1

3 |Zageszczenie warstwy

4 [Wytrzymatos¢ po 28 dniach 3 prébki

5 |Badania cementu (makroskopowo) Kazda dostawa

6 Szczegdtowe badania kruszywa Przy kazdej zmianie rodzaju
gruntu

6.3.1. Badania cementu

Badania cementu polegajg na makroskopowym sprawdzeniu stanu dostarczonego materiatu oraz
sprawdzenia zgodnosci dokumentow dostarczonej partii z dokumentami wg pkt. 6.2.

6.3.2. Badania kruszywa

Przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa nalezy badad jego wtasciwosci okreslone w tablicy 1, i opracowaé
nowy sktad mieszanki cementowo-gruntowej.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki cementowo-gruntowej
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Wilgotnos¢ mieszanki cementowo-gruntowe]j podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci
optymalnej, okreslonej w projekcie sktadu tej mieszanki z tolerancjg +2%. Wilgotnos$¢ mieszanki
cementowo-gruntowej nalezy sprawdzad z czestotliwoscig okreslong w tablicy 3, przy kontroli zageszczenia
warstwy.

6.3.4. Jednorodnos¢

Jednorodnos¢ wymieszania cementu z gruntem nalezy sprawdzaé¢ makroskopowo co najmniej jeden raz na
dziennej dziatce roboczej, poprze wizualne stwierdzenie jednolitego zabarwienia mieszanki.

6.3.5. Zageszczanie mieszanki

Mieszanka powinna by¢ zageszczana do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,0 przy
oznaczeniu zgodnie z normalng prdbg Proctora. Zageszczenie nalezy sprawdzad z czestotliwoscig okreslong
w Tablicy 3.

6.3.6. Wytrzymatos$¢ warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem

Wytrzymatos$¢ kruszywa stabilizowanego cementem powinna by¢ zgodna z wymaganiami okreslonymi w
tablicy 1. Prébki do badan nalezy pobraé z czestotliwoscig podang w tablicy 2, z miejsc wybranych losowo
na $wiezo wykonanej i zageszczonej warstwie. Probki w ilosci 3 sztuk nalezy formowac i przechowywac
zgodnie z normg PN-S-96011. Prébki nalezy badaé po 7 dniach dojrzewania.

6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem
Czestotliwos¢ i zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy z gruntéw ulepszonych cementem
przedstawia Tablica 4.

Tablica 4. Czestotliwos¢ i zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy

Lp. Wyszczigz)ér:‘r;iaergiz badan | Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
1 Grubo$¢ warstwy Przed odbiorem :
w trzech punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 200 m2.
2 | Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 100 m.
Roéwnos¢ podtuzna co 20 m tatg na kazdym pasie ruchu.
Spadki poprzeczne 10 razy na 100 m.

6.4.1. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy nalezy mierzyé, przez wykonanie otwordw na catg jej gtebokos¢, co najmniej w trzech
losowo wybranych punktach. Grubosci warstwy nie powinny by¢ mniejsze od projektowanej o wiecej niz
10%.

6.4.2. Réwnos¢ podioza

Réwnos¢ podtuzng podtoza po stabilizacji cementem nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg w osi kazdego pasa
ruchu z czestotliwoscig podang w Tablicy 4. Nieréwnosci nie powinny przekracza¢ 15 mm.

6.4.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg 4-metrowej taty i poziomicy z czestotliwoscig podang w
Tablicy 4. Spadki poprzeczne podtoza po stabilizacji cementem powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa z tolerancjg + 0,5%.

6.4.4. Szerokos¢ podtoza

Szerokos$¢ podtoza po stabilizacji cementem nalezy sprawdzac z czestotliwoscig podang w Tablicy 3.
Szerokos$¢ podtoza nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 10 cm, z tym, ze
szerokosc¢ ta powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy lezgcej wyzej o co najmniej 25 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST. 00.00.00 Wymagania ogdlne.
7.2. Jednostka obmiarowa
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Jednostka obmiarowa jest
a) 1 metr kwadratowy [m2 ] kruszywa stabilizowanego cementem,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST D.00.00.00 Wymagania ogélne. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z Dokumentacja Projektowag, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST. 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 kruszywa stabilizowanego cementem obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie roboét,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkcji,

- zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow,

- opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z przeprowadzeniem wymaganych badan,

- oczyszczenie podtoza,

- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatéw i urzadzen
pomocniczych,

- dostarczenie i rozscielenie sktadnikdow zgodnie z receptg laboratoryjng,

- Zageszczenie warstwy,

- pielegnacja wykonanej warstwy

- przeprowadzenie pomiardow i badan laboratoryjnych, wymaganych w STWiORB,

- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

- utrzymanie czystosci na przylegajgcych drogach

- inne roboty skfadajace sie na kompletne wykonanie zakresu robét przewidzianego w projekcie oraz ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1.PNEN933-1 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 1 : Oznaczanie sktadu
ziarnowego

2.PNEN 1097- 2 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czesc 2 : Metody
oznaczania odpornosci na rozdrabnianie.

3. PN EN 1097- 6 Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw. Czes¢ 6 : Oznaczanie
gestosci ziarn i nasigkliwosci.

4. PN-EN17441 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna

5. WT-4:2010 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drég krajowych

6. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

7. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu

8. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

9. PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu

10. PN-EN13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

11. PN-EN13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w
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12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.
19.

obiektach budowlanych | budownictwie drogowym
PN-EN 1097-5:2001 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czes$¢ 5: Oznaczanie
zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja.

PN-EN 933-8 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Badanie wskaznika
piaskowego.
PN-EN 14227:x Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym Wymagania

1- Mieszanki zwigzane cementem
2- Mieszanki zuzlowe
3- Mieszanki zwigzane popiotami lotnymi
PN-EN 13286-2:2007 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym — Czes¢ 2: Metody
okreslania gestosci i zawartosci wody-zageszczanie metodg Proctora.

PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.

PN-EN 197-1 Cement. Czesc1 Sktad, wymagania i ocena zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i

podtoza przez obcigzenie ptyta
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SST. 00.00.06 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie, dla zadania: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kudowie —
Zdroju.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.

Zakresem robot jest objete:

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji i grubosci
wskazanej w projekcie pod boisko, mury oporowe i chodnik.

Zakres wystepowania podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa. Podbudowe z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wykonuije sie,
zgodnie z ustaleniami podanymi w Dokumentacji Projektowej, jako podbudowe pomocniczg i podbudowe
zasadniczg wedtug , Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw
zageszczonej mieszanki, ktdra stanowi warstwe nosng nawierzchni boiska oraz chodnika.
1.4.2.Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu w
optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.3.Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST. 00.00.00 Wymagania ogdlne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robat.
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST. 00.00.00 Wymagania ogdlne.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow.

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST. 00.00.00
Wymagania ogélne.

2.2. Rodzaje materiatéw.

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakéw albo ziarn zwiru wiekszych od 8 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen
obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatéw.

2.3.1. Uziarnienie kruszywa.

Krzywa uziarnienia mieszanki powinna by¢ ciggta i nie moze przebiegac¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gérnej krzywej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna nie moze
przekraczaé 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo. Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug
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PN-EN 933-1, powinna miesci¢ sie pomiedzy krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia.
2.3.2.Wiasciwosci kruszywa

Nalezy stosowac kruszywo dopuszczone normg PN-EN 13242:2004.Uziarnienie kruszywa — wedtug normy
PN EN 933 1:2000. Badania kruszyw powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tabeli.

Badanie Badanie. Metoda badania i wtasciwosci

Wymiary kruszywa (granice frakgcji)

Uziarnienie (zawartos$¢ frakcji podstawowej, nadziarna, | PN EN 933 1:2000

podziarna)

Zawartos¢ pytow PN EN 933 1:2000

Jakos$¢ pytow PN EN 933 8:2001; PN EN 933 9:2001
Ksztatt kruszywa grubego PN EN 933 3:1999; PN EN 933 4:2001
Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni PN EN 933 5:2000

przekruszonej

i tamanej w kruszywie grubym

Mozliwe jest wykonanie dodatkowych badan kruszywa, w przypadkach watpliwych, godnie poleceniem
Inspektora Nadzoru.

2.3.3.Woda.

Nalezy stosowac wode wedtug PN-EN 1008:2004.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST. 00.00.00 Wymagania ogdlne.

3.2. Sprzet do wykonania robaét.

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

a) Mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzgdzenia dozujgce wode. Mieszarki powinny
zapewnic¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej. Wymaganie to jest zbedne, jezeli
producent kruszywa gwarantuje dostawy jednorodnej mieszanki o wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej
wilgotnosci.

b) Réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki. Za zgodg Inspektora Nadzoru do rozktadania
mieszanki na drogach o ruchu mniejszym od ciezkiego mozna dopusci¢ spycharki,

¢) Walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno
dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST. 00.00.00 Wymagania ogdlne.

4.2. Transport materiatow.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport pozostatych materiatéw powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0gdlne wymagania dotyczgce wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST. 00.00.00 Wymagania ogdlne.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST.00.00.02 Wykonywanie wykopdw i
korytowanie w gruntach kat. I-V i SST. 00.00.05 Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem.
Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu do
podbudowy.

5.3.Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzac¢ w
mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznosé zapewnienia
jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki
sposoéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4.Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubos¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubos$é pojedynczo uktadanej warstwy nie
moze przekracza¢ 20cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb
zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkdw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa skfada sie z
wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z
zachowaniem wymaganych spadkoéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej
warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru. Podbudowe nalezy
zageszcza¢ w jednej warstwie o grubosci projektowane] po zageszczeniu, odpowiednim sprzetem zgodnie z
p.3. przy zachowaniu wilgotnosci optymalnej. Zageszczenie podbudowy powinno by¢ réwnomierne na catej
szerokosci. Wskaznik zageszczenia podbudowy, badany zgodnie z PN S 02205:1998 powinien wynosic¢ 1,03
dla boiska tak jak dla drogi gtéwnej oraz 1,0 dla chodnika jak pozostatych elementéw. Wartos¢ wtérnego
modutu odksztatcenia E2 2180 MPa dla boiska na poziomie poszerzen drogi gtdwnej, oraz E2 2140 MPa dla
chodnika jak pozostatych elementéow. Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac
za prawidtowe, gdy stosunek wtdrnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie
wiekszy od 2,2. E2/E1<2,2

5.5. Odcinek prébny.

Jezeli Inspektor Nadzoru uzna to za konieczne to, co najmniej 10 dni przed rozpoczeciem robot,
Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:

- stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest wiasciwy,

- okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci
warstwy po zageszczeniu,

- okreslenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzyé takich materiatéw oraz sprzetu do mieszania, rozktadania i
zageszczania, jakie beda stosowane do wykonywania podbudowy na budowie. Powierzchnia odcinka
prébnego powinna wynosi¢ od 100 m* do 200 m% Odcinek prébny powinien byé zlokalizowany w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania podbudowy po
zaakceptowaniu odcinka prébnego przez Inspektora Nadzoru.

5.6. Utrzymanie podbudowy
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Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inspektora Nadzoru, gotowa podbudowe do
ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawic¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez
ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robat.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot.
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w ST D-ST. 00.00.00 Wymagania ogdlne.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawic¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatow.
Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie

Czestotliwosé badan
Minimalna liczba Maksymalna powierzchnia
) W (Inienie badart badan na dziennej podbudowy przy-padajaca
P- yszczegoinienie badan dziatce roboczej na jedno badanie (m?)
1 Uziarnienie mieszanki
2 Wilgotnos$¢ mieszanki 2 600
3 Zageszczenie warstwy 2 1000
4 Badanie wtasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie
2.3.2 kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki.

Kontrola uziarnienia roztozonego kruszywa powinna by¢ przeprowadzana 2 razy na kazdej dziennej dziatce
roboczej za pomocg analizy sitowej. Prébki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy, z roztozonej warstwy, przed
jej zageszczeniem. Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3.Wyniki
badan powinny by¢ na biezgco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

6.3.3.Wilgotnos$¢ mieszanki.

Wilgotnosé nalezy okresli¢ wedtug PN EN 13242:2004, do kontroli nalezy pobierac 2 prébki z kazdej
dziennej dziatki roboczej. Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej.

6.3.4. Zageszczenie oraz no$nos¢ podbudowy.

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzac wedtug PN S 02205:1998. Zageszczenie podbudowy
stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac za prawidtowe, gdy stosunek wtdrnego modutu E2 do
pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy. E2/E1<2,2

6.3.5.Wtasciwosci kruszywa.
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Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2. nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa. Prébki do badan petnych powinny
by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci Inspektora Nadzoru.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy.

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano tabeli:
Czestotliwosé oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie

Lp. Wyszczegélnienie badan i Minimalna czestotliwosé pomiaréw
pomiaréw
1 Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 Rownos¢ podtuzna w sposob ciggty planografem albo co 20 m tatg na kazdym pasie
ruchu
3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe co 100 m
6 Uksztattowanie osi w planie*) | co 100 m
7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz
nie rzadziej niz raz na 400 m?
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000
m2
8 Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwadch przekrojach na kazde 1000 m
- ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2.Szerokos¢ podbudowy.

Kontrola szerokosci podbudowy i jej obramowania polega na bezposrednich pomiarach co 100 m.
Szerokos$¢ podbudowy nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach lub innych elementach utwardzanych bez kraweznikdw szerokos$é podbudowy powinna by¢
wieksza od szerokosci warstwy wyzej lezacej, o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w Dokumentacji
Projektowej.

6.4.3. Rowno$¢ podbudowy.

Kontrola réwnosci podtuznej podbudowy powinna by¢ mierzona 4-metrowg tatg co 100 m. Nierdwnosci
poprzeczne podbudowy nalezy takze mierzy¢ 4-metrowg tatg. Nierdwnosci podbudowy nie mogg
przekraczac:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy.

Kontroli spadkéw poprzecznych dokonuje sie tatg profilowg z poziomica, co 100 m.

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektows, z
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tolerancjg £ 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy.

Kontroli rzednych niwelety dokonuje sie za pomocg instrumentu niwelacyjnego. Réznice pomiedzy
rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy.

Kontrola uksztattowania osi podbudowy w planie powinna by¢ sprawdzana, co 100 m oraz dodatkowo w
punktach gtdwnych tukéw poziomych. O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi
projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy.

Grubos¢ podbudowy nie moze sie réznic¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:

- dla podbudowy zasadniczej + 10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy.

- modut odksztatcenia powinien by¢ zgodny z podanym w Tablicy 4,

- ugiecie sprezyste wg PN S 06102:1997 powinno by¢ zgodne z podanym w Tabeli:

Cechy podbudowy

Podbudowa Wymagane cechy podbudowy

z kruszywa o Wskaznik Maksymalne ugiecie Minimalny modut odksztatcenia

wskazniku w,o¢ | zageszczenia ls sprezyste pod kotem, mm | mierzony ptyta

nie mniejszym nie mniejszy niz o $rednicy 30 cm, MPa

niz, % 40 kN 50 kN od pierwszego od drugiego
obcigzenia E1 obcigzenia E2

80 1,0 1,25 1,40 80 140

120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy.

6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy.

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktdre wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne. Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz5 cmi
nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzy¢
podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa zageszczenia,
dotozenie materiatu i powtdrne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gtebokosé, zgodnie z decyzjg Inspektora Nadzoru, uzupetnione nowym materiatem o
odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na
wtasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej
podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy.

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora Nadzoru. Koszty tych
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dodatkowych robdt poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci podbudowy
wynikto z niewtasciwego wykonania robot przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdélne wymagania dotyczgce obmiaru robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST. 00.00.00 Wymagania ogdlne.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowa jest 1m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie o okreslonej grubosci.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0gdlne wymagania dotyczace odbioru robét.
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST. 00.00.00 Wymagania ogélne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci.

Ogodlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST. 00.00.00 Wymagania ogdlne.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania 1 m? podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie obejmuje:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robét oraz utrzymanie oznakowania,

- zakup i dostarczenie niezbednego materiatu i sprzetu do wykonania robdét,

- zakup, dostarczenie i zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania
robot lub wynikajgcych z przyjetej technologii robat,

- opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszanki gruntu stabilizowanego cementem,

- wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego,

- przygotowanie i transport mieszanki kruszywa na miejsce wbudowania,

- roztozenie mieszanki kruszywa na uprzednio przygotowanym podtozu,

- wyprofilowanie i zageszczenie warstwy do grubosci i profilu okreslonych w Dokumentacji Projektowej,

- odwiezienie sprzetu,

- uporzgdkowanie terenu robét; zatadunek i wywdz odpaddéw na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na
miejsce przystosowane do sktadowania poza terenem budowy,

- utrzymanie wykonanej podbudowy przez czas trwania robét budowlanych,

- przeprowadzenie pomiardow i badan laboratoryjnych, wymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN S 06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

PN EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN EN 933 1:2000 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw — oznaczenie sktadu ziarnowego.

Metoda przesiewania.

PN EN 1097 2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw — Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabnianie.

PN EN 1097 2:2000/A1:2006 (U) Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Metody
oznaczania odpornosci na rozdrabnianie

10.2. Inne dokumenty
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- ,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”, IBDiM - Warszawa 1997.

- ,Instrukcja Badan Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych — Czes¢ 2. Zatgcznik” GDDKIA,
Warszawa 1998r.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 43 z dnia 14.05.1999r.

Uwaga:
Wykonawca robét zobowigzany jest do przestrzegania aktualnie obowigzujgcych norm.

61| Strona



,BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W KUDOWIE — ZDROJU”
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

SST. 00.00.07 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej, dla zadania: Budowa
boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kudowie — Zdroju.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej grubosci min 80mm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
Scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego, jedno-
lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie
elementow.

Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami
wypetniajgcymi.

Odwodhnienie liniowe - dostosowane do klasy utwardzenia korytko odwodnieniowe z azurowg kratkg
przestaniajgca stuzgce do odprowadzenia wody z terenéw utwardzonych poprzez korytka betonowe
otwarte na powierzchnie wtasnej dziatki (teren przylegty)

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z definicjami podanymi w ST. 00.00.00 Wymagania ogdlne.
Korytka betonowe otwarte — drobnowymiarowe elementy betonowe, galanteryjne stuzgce do
odprowadzenia wody z koryt odwodnien liniowych na teren wtasnej dziatki.

1.5. Podstawowe wymagania dotyczace robét
Podstawowe wymagania dotyczgce robdt podano w ST. 00.00.00 Wymagania ogdlne.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST. 00.00.00
Wymagania ogélne.

2.2. Betonowa kostka brukowa — wymagania.

Betonowa kostka brukowa powinna spetnia¢ wymagania Polskiej Normy PN-EN 1338:2005.

2.2.1. Wyglad zewnetrzny.

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkédw. Powierzchnia gérna kostek
powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste.

2.2.2. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnikéw stosuje sie kostke brukowa wibroprasowang o grubosci 80 mm
zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej. Dla pozostatych nawierzchni stosuje sie betonowa
kostke brukowg wibroprasowang o grubosci 80 mm. Kolor kostki by¢ uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Takze typ i ksztatt betonowej kostki brukowej Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.
Tolerancje wymiarowe wynosza:

- dtugos$¢ £ 2 mm, - szeroko$¢ + 3 mm, - grubos¢ £ 3 mm.

2.2.3. Cechy fizyczne i mechaniczne betonowych kostek brukowych
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Betonowe kostki brukowe powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Tabeli 1.
Tabela 1. Cechy fizyczne i mechaniczne betonowych kostek brukowych wg PN-EN 1338:2005

|Lp.Cechy Wartos$¢
1 |Odpornos$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych:
— ubytek masy po badaniu: srednio [kg/m2] <1,0
— przy czym pojedynczy wynik [kg/m2] >1,5
2 |Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy roztupywaniu:
— wytrzymato$¢ charakterystyczna [MPa] >3,6
— przy czym pojedynczy wynik [MPa] >2,9
3 |0dpornosé na Scieranie [mm] <23
4 |0dpornosé na poslizg/poslizgniecie przez caty okres uzytkowania

2.2.4 Betonowe obrzeza chodnikowe

Betonowe obrzeza chodnikowe, stosowane do nawierzchni chodnikdw z betonowych kostek brukowych,
powinny spetnia¢ wymagania okreslone w SST D-M.00.00.04 Obrzeza chodnikowe.

2.2.5 Materiat do podsypki cementowo-piaskowej — wymagania

Na podsypke stosuje sie miesznke cementu i kruszywa drobnego (piasku) w stosunku 1:4. Do podsypki
nalezy stosowaé cement powszechnego uzytku CEM | wg PN-EN 197-1.

2.2.6 Odwodhnienie liniowe

Korytko np. z polimerobetonu lub rownowazne, ruszt zeliwny stalowy ocynkowany do decyzji Inspektora
Nadzoru.

2.2.7 Korytka betonowe otwarte

Drobnowymiarowe elementy betonowe, kolor szary

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST. 00.00.00 Wymagania ogdlne.

3.2. Sprzet do wykonywania nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j.

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

a) recznie - na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzgdzen uktadajgcych (uktadarek), sktadajgcych sie z wdzka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.
Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z tarczg).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing
elastomerowa, chronigce kostki przed scieraniem i wykruszaniem narozy. Wymagania dla sprzetu do
wykonania koryta podano ST. 00.00.02 Wykonywanie wykopdw i korytowanie w gruntach kat. |-V i SST.
00.00.05 Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem gr. 10cm. Obrzeza i krawezniki nalezy ustawiac
recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego (topaty, ubijaki reczne lub mechaniczne,
wibratory ptytowe, itp.). Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac
betoniarki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu.
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-ST. 00.00.00 Wymagania ogdlne.
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4.2. Transport materiatéw do wykonania nawierzchni.

Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi Srodkami transportowymi.
Kostki w trakcie transportu powinny byc¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem. Palety
transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajgcymi kostki przed
uszkodzeniem w czasie transportu. Zalecane jest, aby palety z kostkami byty transportowane srodkiem
transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do roztadunku. Wymagania dla transportu betonowych
obrzezy chodnikowych podane sg SST. 00.00.04 Obrzeza chodnikowe. Kruszywa mozna przewozié
dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a
kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét.
Ogdlne zasady wykonania Robdt podano w ST. 00.00.00 Wymagania ogdlne.

5.2. Podtoze i koryto.

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania. Grunty podtoza powinny spetnia¢ wymagania
przynajmniej dla gruntu G1. Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie
z projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami SST. 00.00.02 Wykonywanie
wykopow i korytowanie w gruntach kat. I-V. Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, takze na czas
budowy.

5.3. Podbudowa.

Konstrukcja podbudowy powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowg. Zasady wykonania robét dla
warstwy odsgczajgcej, odcinajgcej i mrozoochronnej z pisaku podane sg w SST. 00.00.05 Podbudowa z
piasku stabilizowanego cementem gr. 10cm. Zasady wykonania robét dla podbudowy z kruszywa podane sg
w ST. 00.00.06. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

5.4. Obramowanie nawierzchni.
Obramowanie nawierzchni powinno by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg. Zasady wykonania Robot dla:
a) betonowych obrzezy chodnikowych podane sg w ST. 00.00.04.

5.5. Podsypka.

Na podsypke nalezy stosowa¢ piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 12620:2004. Grubos¢ podsypki po
zageszczeniu powinna wynosi¢ 3 cm. Dopuszczalna odchytka grubosci nie powinna przekraczaé +1cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych.

Przed utozeniem nawierzchni z kostki zaleca sie ustawi¢ obrzeza. Przed ich ustawieniem, pozgdane jest
utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokos$ci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji
kraweznikow i obrzezy. Nastepnie nalezy przystgpi¢ do uktadania podsypki cementowo-piaskowej na
podbudowie. Przygotowana podsypka powinna rownomiernie rozscielona na zwilzonej podbudowie,
wyprofilowana i wstepnie zageszczona lekkimi walcami lub zageszczarkami wibracyjnymi. Rozscielenie
podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzaé uktadanie nawierzchni z kostek o 3 do 4m. Po
roztozeniu podsypki nalezy przystgpi¢ do uktadania betonowych kostek brukowych. Ksztatt, wymiary, barwe
kostek oraz uktadany wzdr Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania.
Uktadanie nawierzchni nalezy wykonywaé w temperaturze otocznia nie nizszej niz +5°C. Warstwa
nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wiekszym fragmencie
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robot zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktdrej niedopuszczalne sg
rézne odcienie wybranego koloru kostki. Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.
Uktadanie reczne zaleca sie wykonywac na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod
wzgledem ksztattu.Uktadanie mechaniczne nalezy wykonywac na duzych powierzchniach o prostym
ksztatcie, tak aby uktadarka mogta przenosié z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z
wymagang dokfadnoscig. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mieé duzych odchytek
wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta (utozona odpowiednio na palecie).
Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktérzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg
tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i kraweznikéw. Kostke nalezy uktadaé okoto 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie. Powierzchnia kostek
potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.) powinna trwale
wystawac od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek
Sciekowych (Sciekéw). Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach nalezy
stosowac elementy kostkowe wykorniczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majgcych wszystkie
krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach,
wolng przestrzen nalezy uzupetnié kostka cietg, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi
(przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.). Po utozeniu dziatki roboczej nalezy ubi¢ nawierzchnie za pomoca
zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno
uzywac walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np.
pekniete) nalezy wymienié na kostki cate. Po utozeniu kostek i ich ubiciu spoiny nalezy wypetnic¢ kruszywem
drobnym (piaskiem). Piasek powinien zostac rozsypany na nawierzchni a nastepnie wmieciony w spoiny na
sucho.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST. 00.00.00 Wymagania ogdlne.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykazac, ze wszystkie materiaty stosowane do
nawierzchni z betonowych kostek brukowych, odwodnien otwartych i liniowych spetniajg wymagania
odpowiednich Polskich Norm, posiadajg odpowiednie Aprobaty Techniczne, certyfikaty i deklaracje
zgodnosci. Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonaweca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robdt nawierzchniowych z kostki podaje tabela
Tabela 2. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie roboét

Wartosci
Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Czestotliwos$¢ badan

dopuszczalne
1 |Sprawdzenie podtoza i koryta wg ST. 00.00.02
2 | Sprawdzenie podbudowy wg ST. 00.00.05

ST. 00.00.03
3 | Sprawdzenie obramowania nawierzchni We

ST. 00.00.04.
4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym | piesaca kontrola w 10 punktach odchytka od
lub metoda niwelacji) dziennej dziatki roboczej: grubosci, | projektowanej
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spadkdéw i cech konstrukcyjnych

grubosci 1 cm

Badania wykonywania nawierzchni z kostki

a) zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg

sukcesywnie na kazdej dziatce
roboczej

b) potozenie osi w planie (sprawdzone
geodezyjnie)

co 100 m i we wszystkich punktach
charakteryst.

Przesuniecie od
osi projektowanej
do2cm

c) rzedne wysokosciowe (pomierzone

co 25 m w osi i przy krawedziach
oraz we wszystkich punktach

odchylenia: +1

inst t i ;-2
instrumentem pomiarowym) charakterystycznych cm; -2 cm
d) réwnos¢ w profilu podtuznym (wg BN- W Nieréwnosci do 8
68/8931-04 [4] tatg czterometrows) W mm
e) rownosé w przekroju poprzecznym Przeéwity miedzy
(sprawdzona tatg profilowa z poziomnicg i fata
pomiarze przeswitu klinem cechowanym | jw. L .
. L . a powierzchnia do
oraz przymiarem liniowym wzglednie
. . 8 mm
metoda niwelacji)
Odchytki od
f) spadki poprzeczne (sprawdzone metoda W dokumentacji
niwelacji) Jw: projektowej do
0,3%
Odchytki od
g) szeroko$¢ nawierzchni (sprawdzona iw szerokosci

przymiarem liniowym)

projektowanej do
+5cm

h) sprawdzenie koloru kostek i desenia ich
utozenia

kontrola biezaca

wg decyzji
Inspektora
Nadzoru

6.4. Badania wykonanych roboét
Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tabeli 3.
Tabela 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Sposdéb sprawdzenia

1 |Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu,
nawierzchni, odwodnien liniowych, prawidtowosci desenia, koloréw kostek, spekan, plam,
obrzezy, sciekéw deformacji, wykruszen, spoin i szczelin

2 | Badanie potozenia osi nawierzchni w Geodezyjne sprawdzenie potozenia osico 25 miw
planie punktach charakterystycznych (dopuszczalne przesuniecia

wg tab. 2, Ip. 5b)
3 | Rzedne wysokosciowe, rownosé Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych (wg

podtuzna i poprzeczna, spadki
poprzeczne i szerokosé¢

metod i dopuszczalnych wartosci podanych w tab. 2, Ip. od
5c do 5g)
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST. 00.00.00 Wymagania ogdlne.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowsg jest:

- m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j.

mb (metr bierzacy) wykonanych koryt odwodnieniowych poza nawierzchnig z kostki brukowej

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST. 00.00.00 Wymagania ogdlne. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie taw (podsypek) pod obrzeza i odwodnienia liniowe,
- wykonanie podsypki pod nawierzchnig,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST. 00.00.00 Wymagania ogdlne.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

9.2.1 Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje m.in.:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie roboét,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem,

- utozenie obrzezy chodnikowych,

- utozenie odwodnien otwartych i liniowych,

- wykonanie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem,

- wykonanie konstrukcji z kamienaia tamenego,

- ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

- utozenie i ubicie kostek,

- wypetnienie spoin w nawierzchni,

- pielegnacje nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzetu.

9.2.2. Cena wykonania 1 mb koryt odwodnieniowych obejmuje m.in.:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem,

- wykonanie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem,

- wykonanie podkonstrukcji z kamienaia tamenego,
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- utozenie odwodnien otwartych i liniowych,

- wypetnienie spoin w nawierzchni,

- podtaczenie ksztattek odptywowych,

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 197-1:200 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
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SST. 00.00.08 Nawierzchnia sportowa ptyty boiska
(kod CPV: 45233000-9)
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
dotyczace wykonania nieprzepuszczalnej nawierzchni poliuretanowej boiska w ramach zadania: Budowa
boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kudowie — Zdroju.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania warstw nawierzchniowych boiska.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami podanymi w ST.
00.00.00 Wymagania ogolne.

1.4.1 Nawierzchnia poliuretanowa ptyty boiska

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy min. 13 mm nieprzepuszczalna
dla wody. Nawierzchnie poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny stuzy¢.
Powinny by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym. Nie nalezy dopuszcza¢ do nadmiernego zabrudzenia
nawierzchni piaskiem, ktéry powoduje nadmierne zuzycie nawierzchni. Unikac zabrudzen olejem, emulsjg
asfaltowa oraz innymi srodkami chemicznymi powodujgcymi odbarwienie nawierzchni. Nie mozna
dopuszczac do jazdy po takiej nawierzchni na rolkach, rowerach ani motocyklach.

Poliuretanowe nawierzchnie sportowe charakteryzujg sie bardzo wysokg wytrzymatoscig oraz doskonatymi
parametrami uzytkowymi. Nawierzchnie te wykonywane sg bezposrednio na placu budowy przy uzyciu
specjalistycznego sprzetu. Mozna je instalowac na podbudowie betonowej, asfaltobetonowej lub
mineralnej. Boiska poliuretanowe majg jednolitg strukture, sg trwate i odporne na starzenie. Konserwacja
tego typu nawierzchni sprowadza sie do minimum, zatem koszty ich utrzymania sg minimalne.
Nawierzchnie te bardzo dobrze sprawdzajg sie na obiektach wielofunkcyjnych, takich jak boiska szkolne,
gdzie uprawia sie gry zespotowe typu siatkéwka, koszykdéwka, pitka reczna i tenis. Nawierzchnie
poliuretanowg boiska sportowego cechujg: bezspoinowos¢, nieprzepuszczalnosé dla wody, wtasciwa
absorpcja wstrzgsow, ktéra chroni stawy i zapobiega kontuzjom elastycznosc i sprezystosé, odpornosé na
warunki pogodowe, odpornos¢ na uszkodzenia, odpornosé na kolce lekkoatletyczne, odpornosé na
promieniowanie UV.

1.4.2 Warstwa uzytkowa

Jest to warstwa wierzchnia, ktdrg stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM.

1.4.3 Szpachla uszczelniajaca

Jest to warstwa zapewniajgca szczelnos$¢ nawierzchni poprzez odciecie mozliwosci przesigkania wody do
gtebszej warstwy podbudowy.

1.4.4 Warstwa nosna

Jest to to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego.

1.4.5. Warstwa stabilizacyjno-wyréwnawcza

Warstwa oznaczona na rysunkach jako ET ztozona ze zwiru z granulatem SBR na lepiszczu poliuretanowym.
Pozostate okreslenia podstawowe zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i definicjami podanymi w ST
D-ST. 00.00.00 Wymagania ogdlne.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robédt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodnosé z dokumentacja
projektowa, SST oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. W trakcie wykonywania rob6t Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo ruchu drogowego i oséb trzecich w obrebie placu budowy oraz
utrzymanie oznakowania, urzgdzen ostrzegawczych i zabezpieczajgcych na placu budowy. Pracownikéw
podczas prac zwigzanych z przygotowaniem mieszanki oraz jej aplikacjg nalezy wyposazyé w sprzet ochrony
indywidualnej oraz odpowiedni sprzet i narzedzia a teren robot szczegdlnie zabezpieczy¢ przed dostepem
ciekawskich, w tym dzieci z sgsiedniej Szkoty. Kubty po odczynnikach chemicznych nalezy zutylizowaé we
wtasciwy dla nich sposdb.
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2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéow.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M-00.00.00.
Wymagania ogdlne.

2.2. Podbudowa.

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i poprzecznymi,
odchytki mierzone tatg o dt. 4 m. nie powinny by¢ wieksze niz 8 mm . Podtoze powinno by¢ wolne od
zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone (plamy nalezy usungc).
Podbudowa betonowa powinna by¢ wykonana z utrzymaniem spadkéw narzuconych warstwie wierzchniej.
Przekrdj przez podbudowe liczagc od gory:

- beton C8/10 (B10) gr. 15cm

- 2x folia PE gr. 0,2mm

- piasek $redni stabilizowany cementem uktadany warstwami gr. 20cm, zageszczony statycznie gr. ok. 60 cm
- grunt rodzimy

2.3. Warstwa stabilizacyjno-wyréwnawczej ET.
Zwiru z granulatem SBR na lepiszczu poliuretanowym gr. 3,5 cm

2.4. Nawierzchnia nieprzepuszczalna

Nawierzchnia sktada sie z trzech warstw o gr. 13mm. Liczac od gory:

- warstwa uzytkowa, ktérg stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM

- warstwa szpachli uszczelniajacej,

- warstwa elastyczna (nosna) - mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego.

2.5. Farba do malowania linii
Farba poliuretanowa, satemowa przystosowana do malowania metodga natrysku.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00. Wymagania ogélne.

3.2. Sprzet do wykonania robaét.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania nawierzchni powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

- specjalistyczna rozktadarka mas poliuretanowych np. Planomatic,

- mieszalnik granulatéw gumowych i lepiszcza poliuretanowego,

- natryskarka warstwy uzytkowej np. firmy SMG,

- urzadzenie do natryskowego malowania linii boisk,

Szczegbtowe wymagania dla sprzetu zalezne sg od stosowanego systemu nawierzchni i okreslone s3 przez
dostawce systemu. Stosowany przez Wykonawce sprzet mechaniczny powinien by¢ sprawny technicznie i
zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00. Wymagania ogdlne.

4.1. Transport materiatéw.

Materiaty powinny by¢ dostarczane przez wykonawce w oryginalnych opakowaniach producenta.
Opakowania muszg by¢ oznaczone w sposéb umozliwiajgcy jednoznaczng identyfikacje produktu.
Magazynowanie i przechowywanie komponentéw poliuretanowych moze odbywac sie tylko w
temperaturze wyzszej od 0 0 C. Wszystkie beczki powinny by¢ skutecznie zabezpieczone przed dostepem
wilgoci i sktadowane w sposéb zalecany przez producenta. Stosowanie granulatu powinno zabezpieczy¢ go
przed przejeciem wilgoci z powietrza lub wskutek opaddw.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00. Wymagania ogdlne.

5.2. Przygotowanie podtoza

Przed instalacjg nawierzchni poliuretanowej nalezy: sprawdzi¢ odpowiednie wyprofilowanie podfoza
odchylenia ptaszczyzny powierzchni mierzone tatg 4m nie powinny by¢ wieksze niz 6 mm, podtoze musi by¢
bezwzglednie suche i wolne od zanieczyszczen (odpylone), podtoze nie moze by¢ zaolejone (ewentualne
plamy usungc).

Na tym etapie trzeba tez zadba¢ o osadzenie elementéw mocujgcych oraz fundamentéw urzadzen
sportowych. W naszym przypadku:

- bramki z koszem (montaz tulejowy z kontrowaniem) — 2szt.

- stupki do siatkéwki ( montaz tulejowy) — 2 szt.

5.3. Warunki wymagane do prawidtowej instalacji nawierzchni.

Podczas wykonywania prac nalezy bezwzglednie przestrzegaé, aby wilgotnos¢ otoczenia oscylowata w
przedziale 40-90% , a temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3°C od panujacej w danym
miejscu temperatury punktu rosy.

5.4. Impregnacja podtoza.

Przed utozeniem warstwy wyrdwnujacej na ptycie betonowej, powierzchnie betonu nalezy zaimpregnowac.
Ma to za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej, wigzacej luzne czasteczki podtoza.

Do tego celu uzywa sie zazwyczaj systemowych gruntéw poliuretanowych przeznaczonych do konkretnego
rodzaju podbudowy. Impregnacje wykonuje sie produktem jednosktadnikowym recznie za pomocg watka,
lub mechanicznie poprzez natrysk pistoletem.

5.5 Warstwa stabilizacyjno-wyréwnawcza.

Aplikacja warstwy stabilizacyjno-wyréwnawczej ET ztozonej ze zwiru z granulatem SBR na lepiszczu
poliuretanowym odbywa sie maszynowo. Konglomerat sktadnikéw ma na celu wyréwnanie nieréwnosci
betonu oraz stabilizacje naprezen.

5.6. Wykonanie warstwy no$nej — ,,elastycznej” wraz z jej uszczelnieniem poprzez szpachlowanie.
Warstwa ta skfada sie z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm, potgczonego jednosktadnikowym
lepiszczem poliuretanowym. Uktadana jest ona mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas
poliuretanowych (np. Planomatic lub réwnowaznej). Granulat gumowy mieszany jest z systemem
poliuretanowym (PUR) w specjalnym mikserze do poliuretandw. Tak wykonang warstwe bazowg nalezy
zaszpachlowac specjalistyczng szpachlg uszczelniajgcg pochodzacg z systemu tego samego producenta. Tg
czynnos$¢ wykonuje sie recznie. Cato$¢ warstwy powinna by¢ nieprzepuszczalna.

Uwaga. Zaszpachlowang warstwe nalezy bezwzglednie pokryé w przeciggu 24 h. Po przekroczeniu tego
terminu nalezy zaimpregnowac produktem przeznaczonym do nawierzchni. Nalezy to zrobié¢ rowniez po
opadach deszczu.

5.7. Wykonanie warstwy uzytkowej.

Wykonuje sie jg w nastepujacy sposéb. Zwigzek kleju poliuretanowego mieszany jest w proporcji wagowe;j
sktadnikéw A:B = ok. 100:65. Sktadnik A powinien by¢ wstepnie wymieszany. Miesza¢ nalezy w
mieszalnikach do PUR o wymuszonym dziataniu tak, aby nie napowietrzy¢ systemu a obroty mieszalnika nie
moga przekraczac 300 obr./min. Nastepnie system ten wylewany jest na odpowiednio przygotowang i
zaszpachlowang warstwe no$ng oraz rozprowadzany metalowymi lub gumowymi raklami. Po uptywie 5-10
min. warstwe PUR zasypuje sie z nadmiarem, granulatem EPDM o granulacji 1-4 mm, ktéry pod wptywem
swojego ciezaru zatapia sie. Nalezy nie dopuszcza¢ do powstawania ,tysych plam”. Po utwardzeniu systemu
(ok. 16 h) nadmiar granulatu nalezy zebraé. Catkowita grubos¢ systemu wynosi min. 13 mm. W przypadku
uzywania systemu maszynowego, proces naktadania i dozowania preparatu realizowany jest
poétautomatycznie. Do maszynowego uktadania warstwy uzytkowej uzywana jest natryskarka.

5.8. Malowanie linii.
Po catkowitym zwigzaniu mieszaniny sg malowane linie farbami poliuretanowymi metodg natrysku.

5.9. Montaz urzadzen sportowych boiska
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Urzadzenia stanowigce wyposazenie sportowe nalezy zamontowac w gotowych, zamocowanych wczesniej
tulejach instalacyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M-00.00.00. Wymagania ogdlne.

6.2. Sprawdzenie wykonania nawierzchni.

Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowa grubos¢, zatozone 13 mm. Powinna tez posiadaé jednorodna
fakture zewnetrzng z granulatem EPDM oraz jednolity kolor. Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na
trwate z warstwa elastyczng. Posypka z EPDM w warstwie gérnej powinna by¢ trwale zwigzana z warstwg
poliuretanu. Nie nalezy dopusci¢ do powstawania ,tysych plam”, a nadmiar granulatu EPDM powinien by¢
zebrany. Powstate tgczenia (wynikajgce z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokéw
utrudniajgcych pdziniejsze uzytkowanie. Spadki poprzeczne i podtuzne oraz grubosci nawierzchni powinny
odpowiada¢ wartosciom okreslonych w przepisach IAAF i PZLA ( w przypadku stadionéw la) lub innych
przepisdw ( w przypadku boisk, kortow itp.).

W celu weryfikacji jakosci produktu oraz wymaganych cech i parametréw nawierzchni wymagane jest
osiggniecie nastepujgcych minimalnych parametrow technicznych zamieszczonych w ponizszej tabeli.

Tabela 1. Wymagania w zakresie nawierzchni podane w sposéb zgodny z aktualng normg PN EN 14877,
ktére zawierajg sie w przedziatach objetych norma:

Poz. Okreslenie parametru, jednostka Wartos¢ wymagana
1. Wytrzymatos¢ na rozcigganie, ( MPa) 0,52-0,80
2. Wydtuzenie przy zerwaniu, (%) 48 -70
3. |Odksztatcenie pionowe w temperaturze 232C (mm) 1,7-2,0
4. |Amortyzacja wstrzasow — redukcja sity w temp. 232C (%) 37-40
5. |Grubos¢ catkowita (mm) Min. 13 mm
6. |Wspdtczynnik tarcia / odczyt skali TRRL 0,55-0,61
7. |0dpornosé na zuzycie przy scieraniu 0,6-0,7
8. |Opdr poslizgu:

- nawierzchnia sucha (min. - max.) 95-100
- nawierzchnia mokra (min. - max.) 55-58

Zgodnie z zapisem normy dla niektorych parametréw wartosci mogg by¢ wieksze lub rowne, a dla innych
podano przedziat, w ktdrych powinny sie one miesci¢. W obu przypadkach nawierzchnie, ktore beda
posiada¢ minimalne lub maksymalne parametry podane w projekcie spetniajg przytoczong norme.

Co do zawartosci metali ciezkich i ich badania wystarczajgcy bedzie raport na zgodnos¢
z DIN 18035-6/2014-12:

6.3. Zestawienie wymaganych dokumentéw odbiorowych:

W celu weryfikacji i jakosci oferowanego produktu oraz wymaganych cech i parametréw nawierzchni

wymaga sie przedtozenia do wniosku materiatowego Zamawiajgcemu przed wbudowaniem, nastepujgcych

dokumentow:

- Kompletnego raportu z badan wykonanych przez niezalezne akredytowane przez WA laboratorium
badajace nawierzchnie sportowe;

- Certyfikatu WA,

- Aktualnego badania na zgodnos$¢ z norma PN EN 14877:2014-02 potwierdzajgcego wymagane parametry
techniczne nawierzchni.,

- Karty technicznej nawierzchni poliuretanowej autoryzowanej przez producenta potwierdzajacej spetnienie
wyspecyfikowanych wymagan technologicznych

- Autoryzacji producenta systemu upowazniajgca do instalacji konkretnej nawierzchni poliuretanowej na
danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji.

- Atestu P.Z.H. dla nawierzchni lub dokumentu réwnowaznego.
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- Kompletnego raportu z badan na zgodno$¢ z ochrona $rodowiska - norma DIN 18035-6 /2014-12
dotyczacej zawartosci metali ciezkich.
- Raport z badan na zawartos¢ WWA

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych i nieré6wnosci nawierzchni.

Nie istnieje Polska Norma, ktéra opisuje metody pomiaréw tego parametru. Nie ma tez opracowanej tabeli
wartosci dopuszczalnych. Systemy zewnetrznych nawierzchni sportowych sg opisane w normie DIN 18035
Part 6 (Sports grounds, syntetics surfaces), 04.1978 wraz z pdzniejszymi zmianami i wiekszos¢ producentow
systemow opiera sie na tej normie. Na podstawie wynikow badan zgodnie z w/w norma opracowana jest
Aprobata Techniczna ITB, ktdra jest podstawa do stosowania w budownictwie na terenie Polski. W normie
DIN 18035/6 tolerancje nieréwnosci nawierzchni sztucznej s opisane w tabeli nr. 4, wiersz 17. Wedtug tej
pozycji wielkosci te odpowiadaé powinny wartosciom zawartym w normie DIN 18202 (Tolerances for
building) 05/1986, tabela nr. 3, wiersz 7. Wspomniana tu tabela podaje graniczne wartosci odchytek
mierzonych w mm pomiedzy dwoma mierzonymi punktami.

Zaleznos¢ ta przedstawia sie nastepujgco:

Lp. Odlegtos¢ pomiedzy Warto$¢ dopuszczalnych odchytek w mm
mierzonymi punktami w mb
1 0,1 2
2 1,0
3 4.0
4 10,0 15
5 15,0 20

Wartosci te powinny korespondowac z odchytkami podbudowy betonowej, poniewaz technologia
wykonania nawierzchni sportowych, oraz jej grubosé (mierzona w mm) utrudnia, a czasami wrecz
uniemozliwia zniwelowanie zastanych nieréwnosci.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00. Wymagania ogdlne.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni po jej utozeniu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00. Wymagania ogdlne.

8.2. Sposdéb odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D.00.00.00. Wymagania ogdlne. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z Dokumentacjg Projektowsg, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Uwaga:

Nawierzchnia powinna miec¢ jednakowg grubos¢. Powinna posiadac jednorodng fakture zewnetrzng oraz
jednolity kolor. Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwale z warstwg nosng. Nie nalezy zwiekszac
grubosci warstwy uzytkowej. Cato$¢ musi by¢ nieprzepuszczalna dla wody. Powstate tgczenia ( wynikajgce z
technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokéw utrudniajgcych pdzniejsze uzytkowanie.
Spadki poprzeczne i podtuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiadaé wartosciom okreslonym w
projekcie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00. Wymagania ogdlne.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Ptaci sie za m2 wykonanej i odebranej nawierzchni o przyjetej grubosci wedtug ceny jednostkowej. Cena
wykonania robét obejmuje:

- prace pomiarowe i oznakowanie robét,

- zakup i dostarczenie materiatéw do wykonania nawierzchni oraz transport na miejsce jej wbudowania,
- wykonanie warstwy wyrownujgcej ET,

- przeprowadzenie pomiardow i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Aprobata ITB,

- Atest Higieniczny PZH,

- Deklaracja zgodnosci,

- Autoryzacja producenta systemu,
- Karta techniczna systemu.
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SST. 00.00.09 Wznoszenie ogrodzen
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
pitkochytéw w formie ogrodzenia boiska w systemie panelowym, w ramach zadania: Budowa boiska
wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kudowie — Zdroju.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych pkt. 1.1

1.3. Okreslenia podstawowe

Ogrodzenie panelowe systemowe — ogrodzenie sktadajgce sie z paneli wykonanych technologia zgrzewania
poziomych i pionowych pretéw stalowych réznych wysokosciach i srednicach, stupkéw montazowych i
systemu. Pozostate okreslenia podane w specyfikacji technicznej ST zgodne z obowigzujgcymi normami i
wytycznymi.

1.4. Zakres robdt objety specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem nowego
ogrodzenia wokét projektowanej ptyty boiska wielofunkcyjnego. Lokalizacje poszczegdlnych fragmentéw
ogrodzenia, przedstawia rys. nr A-05 Projektu Technicznego. Detale ogrodzenia posesji przedstawia rys. A-
06 Projektu Technicznego.

W sktad robdt wchodzg nastepujace roboty budowlano-montazowe:

- rozmierzenie pozycji stupéw,

- wiercenie pod fundamenty stupkdw,

- wykonanie fundamentéw stupdw ogrodzenia oraz bramo-furtki,

- osadzenie izabetonowanie stupkdw systemowych ogrodzenie 4x6 cm oraz 10x10cm bramo-furtki w
stopach,

- montaz dekli zamykajgcych stupki,

- instalacja przeset panelowych z drutu o grub. 2x8/6 mm, wymiar oczek 50x200 mm,

- montaz bramo-furtki z belkg nadprozowga, samozamykaczem oraz kompletem oku¢ systemowych,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét oraz za zgodnos¢ ze specyfikacja
techniczng i sztukg budowlana.

1.5.1. Informacja o placu budowy

Na okres prowadzenia robdt nalezy wydzieli¢ teren objety przebudowg w taki sposéb aby utrzymac
normalne warunki uzytkowania pozostatej czesci placu i chodnikdw. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili przekazania do odbioru korcowego.

1.5.2. Ochrona Srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i podejmowad wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisdw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska .

1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy o ochronie p/pozarowej. Wymagany sprzet przeciwpozarowy
bedzie utrzymywany zgodnie z wymaganymi przepisami. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich zgodnie z obowigzujgcymi wymogami.

1.5.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca ma obowigzek zadbac o przestrzeganie przepisdw bezpieczenstwa i
higieny pracy w tym, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia i zycia oraz nie spetniajgcych odpowiednich warunkdéw sanitarnych .
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2. MATERIALY

2.1.0grodzenie z paneli zgrzewanych.

Panele ogrodzeniowe ocynkowane i malowane proszkowo farbg poliestrowg nanoszong metodg
elektrostatyczng w kolorze grafitowym RAL 6005, o wymiarach paneli 1430x2500mm.

Przesta o wymiarze oczka 50x200mm, o srednicy pretéw poziomych 2x8mm i pionowych 6mm na stupkach
przystosowanych do montazu paneli o przekroju 40x60mm, wysokosci 2000mm wykonane z pretéw
stalowych zgrzewanych punktowo. System montazu paneli na stupkach o profilu zamknietym 40x60mm.
Stupki utwierdzone w monolitycznym fundamencie betonowym. W projekcie zastosowano system firmy
Wisniowski “2D”. Projektant wyraza zgode na zamiane tego systemu na inny o nie gorszych parametrach
technicznych i wizualnych. Che¢ zamiany systemu Wykonawca powinien zgtosi¢ Zamawiajgcemu na 3
tygodnie przed planowanym montazem. Zgode na takg zmiane moze wyrazic¢ jedynie Zamawiajacy.

2.2. Jako$¢é materiatéw
Wbudowane materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami i
posiadac aprobatami techniczne, $wiadectwa kwalifikacyjne, atesty.

2.3. Przechowywanie materiatow

Wykonaweca zapewni, aby materiaty przeznaczone do wbudowania byty zabezpieczone przed zniszczeniem i
zachowaty swojg jakos¢. Najlepiej by byty przechowywane zgodnie z zaleceniami producenta, w
zamknietych, suchych magazynach, na utwardzonym podtozu.

3. SPRZET

Roboty nalezy wykonywaé odpowiednim sprzetem , ktérego uzycie nie wptynie niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do
pracy.

4. TRANSPORT

Wyroby do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez odpowiednie
opakowanie. Nalezy je rdwniez zabezpieczy¢ przed przesunieciami i utratg statecznosci. Wykonawca na
biezgco i na wtasny koszt bedzie usuwac wszelkie zabrudzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
dojazdowych do miejsca robét.

5.WYKONANIE ROBOT

Roboty budowlano-montazowe

- osadzenie (zabetonowanie — beton B20) w cokole szerokosci 20cm wykonanych w gruncie gtebokosci
100cm stupkow z profili stalowych prostokatnych o wymiarach 40x60mmx5000mm i rozstawie +/- 2,595 m
zakonczonych zaslepkami z tworzywa sztucznego.

- montaz paneli - System Delta 2d, mocowanie do lica stupkdw za pomocg uchwytéw i podktadek
systemowych.

Panele opisane w pk 2.2 ST, zgrzewanych co 5 cm w pionie i co 20 cm w poziomie , powlekanych powtoka
PCV - farbg poliestrowg nanoszong metodg elektrostatyczng w kolorze zielonym,

- montaz systemowych zaslepek PCV stupkow,

- plantowanie ziemi poza stykami z murem oporowym i obrzezami boiska celem odpowiedniego
zabezpieczenia przeciwwodnego, uksztattowania i wyréwnania terenu.

Uwaga :

- Stupki bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny staé¢ pionowo w linii ogrodzenia a ich
wierzchotki powinny znajdowac sie odcinkami na jednakowej wysokosci. Stupki doktadnie osadzi¢ w cokole
betonowym z betonu B-20. Dopuszcza sie zmiane wysokosci odcinkami w zaleznosci od uksztattowania
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terenu po uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiajgcego.

- Montaz ogrodzenia panelowego.

Prace wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta wybranego systemu z zachowaniem wymiaréw okreslonych
w pkt. 2.1. ST.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Program zapewnienia jako$ci

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przedstawienia do zaakceptowania przez Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi zamierzony sposéb wykonania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce prawidtowe wykonanie robaét.

6.2. Zasady kontroli jakosci
Za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw odpowiada Wykonawca pod nadzorem
Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przyjete w dokumentacji kosztorysowej

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg odbiorowi:

- odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu — fundamenty stupow,

- odbiorowi koncowemu - kompletne ogrodzenie,

- odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji - kompletne ogrodzenie,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnosé, sposdb i terminy okresla umowa sporzgdzona miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcag

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane — Dz. U. z 2003 r. Nr 207,p0z.2016 z pdz. zmianami
Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamoéwien Publicznych — Dz. U. Nr 19,poz. 177

Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych - Dz. U. Nr 92, poz.881

Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej— Dz.U. z 2002 Nr 147,p0z.1229
Ustawa z dn. 21 marca 1985r. — o drogach publicznych — Dz.U. z 2004r. Nr204,poz. 2086

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych / tom I-V / Wydaw. Arkady
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r o certyfikatach bezpieczeristwa na materiatach
budowlanych w sprawie deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym ( Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

oraz:

- instrukcje ITB

- instrukcje producentéw

Opracowat:
inz. Piotr Jakubiec
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