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1. WSTĘP  

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  

Specyfikacja Techniczna ST 00.00.00 - Wymagania ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 

poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania: 

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kudowie – Zdroju. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB  

STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1.  

 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB  

1.3.1. Wymagania ogólne należy stosować w powiązaniu z pozostałymi, szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi niniejszego opracowania (SST).  

1.3.2. Niezależnie od postanowień zawartych w dokumentach umowy lub danych kontraktowych, jako 

nadrzędne Wykonawca będzie stosować się do zaleceń norm państwowych, oraz instrukcji i przepisów 

wymienionych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.  

1.3.3. Przedmiar robót  

Przedmiary robót załączone do projektu mają jedynie charakter informacyjny. W trakcie przygotowywania 

wyceny Wykonawca powinien sporządzić swój własny przedmiar zawierający komplet robót niezbędnych 

do realizacji budowy i wyposażenia boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kudowie – 

Zdroju. Przedmiar wykonany przez Wykonawcę wraz z wyceną prac będzie podstawą rozliczeń 

Zamawiającego z Wykonawcą. 

 

1.4. Określenia podstawowe  

Użyte w STWiORB, wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno- 

użytkową (drogę) albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (korpus 

ziemny, skarpa).  

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 

pieszych i odpowiednio utwardzony.  

1.4.3. Dokumentacja budowy - dokumenty wymagane do przeprowadzenia budowy jak pozwolenie na 

budowę wraz z Projektem Architektoniczno-Budowlanym, Dziennik Budowy, Protokoły Odbiorów 

częściowych i końcowych, operaty geodezyjne, książka obmiarów, ew. dziennik montażu, Projekt 

Techniczny i Wykonawczy (opisy i rysunki służące realizacji budowy).  

1.4.4. Dokumenty budowy - dokumenty powstałe w związku z prowadzoną budową, stanowią część 

dokumentacji budowy.  

1.4.5. Dokumentacja projektowa, Projekt, Dokumentacja techniczna - opracowanie projektowe 

stanowiące samodzielną całość zawierające wymagane dokumenty projektowe, wykonane przez 

kompetentne osoby.  

1.4.6. Dokumenty projektowe - dokumenty dołączone do opracowań projektowych. 

1.4.7. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz 

z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.  

1.4.8. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 

obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.  

1.4.9. Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący 

do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania 

dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 

Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem.  
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1.4.10. Inspektor Nadzoru - osoba działająca w imieniu Zamawiającego, w zakresie przekazanych jej 

uprawnień i obowiązków dotyczących sprawowania kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej, 

sprawdzania jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, sprawdzania i odbioru 

robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających oraz potwierdzania faktycznie wykonanych robót, 

usunięcia wad i współdziałania w kontrolowaniu rozliczeń budowy (zgodnie z art. 25 i 26 Ustawy Prawo 

Budowlane).  

1.4.11. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.  

1.4.12. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami 

dzielącymi jezdnie.  

1.4.13. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.  

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami 

rowów.  

1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 

nawierzchni.  

1.4.16. Książka Obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami 

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 

dodatkowych załączników. Wszystkie wpisy w rejestrze obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 

Nadzoru.  

1.4.17. Laboratorium - akredytowane laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 

niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości wyrobów budowlanych 

oraz Robót.  

1.4.18. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodna z Dokumentacją Projektową i 

STWiORB, zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru. Do trwałego zastosowania w obiekcie budowlanym 

można wykorzystać wyłącznie takie materiały, które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami 

o wyrobach budowlanych. (zgodnie z Ustawą z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych). Mogą to być 

elementy pojedyncze lub połączone w zestawy. 

1.4.19. Nadzór Inwestorski – osoba fizyczna lub prawna, której Zamawiający przekazuje swoje uprawnienia 

wynikające z realizacji umowy i/lub umowy szczegółowej na zasadach w nich przewidzianych.  

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od 

ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.  

a) warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników 

atmosferycznych;  

b) warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze 

rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę;  

c) warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej 

nawierzchni;  

d) podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 

Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej;  

e) podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. 

Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw;  

f) podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych funkcje 

zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać 

warstwę rdzochronną, odsączającą lub odcinającą;  

g) warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami 

działania mrozu;  

h) warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu 

do warstwy nawierzchni leżącej powyżej;  

i) warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzania wody przedostającej się do nawierzchni.  
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1.4.21. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi 

drogi lub innego obiektu terenowego.  

1.4.22. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia 

ruchu publicznego na okres budowy.  

1.4.23. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 

jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 

danego rodzaju robót budowlanych.  

1.4.24. Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (pozioma i wysokościowa), przeznaczona do 

geodezyjnego tyczenia projektów w terenie oraz geodezyjnej obsługi budowy i montażu urządzeń i 

konstrukcji. Osnowa ta powinna służyć do pomiarów kontrolnych przemieszczeń i odkształceń, a także w 

miarę możliwości do pomiarów powykonawczych.  

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w 

nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy 

drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch 

na drodze.  

1.4.26. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się pojazdów, umieszczenia 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego 

oparcia konstrukcji nawierzchni.  

1.4.27. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.  

1.4.28. Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w 

celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni.  

1.4.29. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy.  

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.  

1.4.31. Przedsięwzięcie budowlane – komplet prac związanych z realizacją projektu.  

1.4.32. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służący do przepływu 

cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego i pieszego.  

1.4.33. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji 

zadania budowlanego, np. dolina, bagno, rzeka itp.  

1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 

przykład droga, kolej, rurociąg, itp.  

1.4.35. Przetargowa Dokumentacja Projektowa (wyciąg z projektu budowlanego i wykonawczego) - część 

dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego 

przedmiotem robót oraz wszystkie podstawowe elementy konstrukcyjne i technologiczne niezbędne do 

zrozumienia i wyceny obiektu będącego przedmiotem robót.  

1.4.36. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.   

1.4.37. Szerokość użytkowa obiektu - szerokość nawierzchni przeznaczona dla poszczególnych rodzajów 

ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle okalających obrzeży.  

1.4.38. Przedmiar robót - zestawienie przewidywanych do wykonania robót budowlanych w kolejności 

technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 

szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, z 

wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót budowlanych.  

1.4.39. Teren budowy – przestrzeń, w której są prowadzone roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.   

1.4.40. Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć rzecz ruchomą, bez względu na stopień jej 

przetworzenia, przeznaczoną do obrotu, wytworzoną w celu zastosowania w sposób trwały w obiekcie 

budowlanym, wprowadzaną do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we 
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wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową i mającą wpływ na spełnienie wymagań 

podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. 

U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41).22 

1.4.41. Zadanie - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kudowie – Zdroju.  

1.4.42. Zamawiający – Gmina Kudowa – Zdrój, ul.  Zdrojowa 24.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót  

1.5.1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. Zamawiający w terminie określonym w 

dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 

prawnymi i administracyjnymi, i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, Dziennik Budowy oraz 

jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet STWiORB. Na Wykonawcy spoczywa 

odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. 

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  

1.5.2. Dokumentacja Projektowa  

Dokumentacja Projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w 

szczegółowych warunkach umowy.  

1.5.2.1. Wykaz Dokumentacji Projektowej, którą dostarczy Zamawiający po podpisaniu Umowy z 

Wykonawcą.  

Zamawiający przekaże Wykonawcy Projekt Architektoniczno-Budowlany wraz z kompletnym Projektem 

Technicznym i innymi wymaganymi dokumentami.  

1.5.2.2. Zakres Dokumentacji Projektowej, którą powinien opracować Wykonawca we własnym zakresie w 

ramach ceny kontraktowej.  

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania we własnym zakresie następujących projektów:  

- projektów organizacji ruchu wynikających z konieczności utrzymania ciągłości ruchu w czasie budowy - 

kołowego, pieszego i funkcjonowania komunikacji zbiorowej.  

- w razie wykrycia w terenie nie zinwentaryzowanych na mapie elementów uzbrojenia terenu, wykonania 

(wraz z projektami) niezbędnych przekładek i zabezpieczeń uzbrojeń kolidujących nie ujętych w robotach 

podstawowych.  

- w razie konieczności projektów wykonawczych, o ile takowe będą niezbędne do realizacji Zadania. 

Wymienione wyżej projekty wymagają akceptacji Inspektora Nadzoru oraz dokonanej staraniem 

Wykonawcy uzyskania decyzji zatwierdzającej przez właściwe organy administracji zarządzającej ruchem. 

Koszty opracowania oraz koszty uzgodnień w/w dokumentacji obciążają Wykonawcę robót i powinny być 

ujęte w Cenie Kontraktowej.  

1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i STWiORB  

Dokumentacja Projektowa, niniejsza STWiORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 

Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w 

ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych 

warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona 

odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze 

skali rysunków. Przed wykonaniem kolejnych zadań, Wykonawca zobowiązany jest do wytyczenia wszelkich 

fragmentów budowy, dokonując pomiarów z natury i w razie ujawnienia różnic pomiędzy wymiarami 

podanymi w projekcie, a tymi zmierzonymi w terenie w konsultacji z Projektantem dokonać stosownych 

korekt. Korekty takie obciążają Wykonawcę i nie wpłyną w żaden sposób na zmianę Ceny Kontraktowej. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i STWiORB. 

Parametry określone w Dokumentacji Projektowej i w STWiORB będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
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elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a 

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały 

lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub STWiORB i wpłynie to na 

niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a 

roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy  

Wykonawca skutecznie zabezpieczy Teren Budowy przed wtargnięciem osób postronnych. Wszelkie 

konsekwencje wynikłe z tytułu nieodpowiedniego zabezpieczenia Terenu Budowy obciążają Wykonawcę. W 

okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót Wykonawca jest 

zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie i w bezpośrednim sąsiedztwie budowy. W czasie 

wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać teren budowy w stanie wolnym od 

przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia pomocnicze, sprzęt, materiały i grunty w 

ustalonych miejscach i należytym porządku oraz usuwać zbędne przedmioty z terenu budowy. Koszt 

zabezpieczenia terenu budowy oraz wykonania i utrzymania placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.  

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek:  

- wykonanie czynności niezbędnych do zapewnienia podłączenia i dostaw mediów oraz pomiaru ich zużycia,  

- ponoszenie kosztów związanych ze zużyciem mediów do celów związanych z wykonaniem, próbami i 

odbiorami robót,  

- oświetlenie terenu budowy w niezbędnym zakresie,  

- zapewnienie odprowadzenia ścieków z terenu budowy,  

- utrzymanie porządku na terenie budowy oraz na innych terenach, na które oddziałuje wykonywanie 

robót.  

Wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren budowy wraz z zapleczem i przekazać go we właściwym 

stanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego najpóźniej do dnia odbioru końcowego robót.  

1.5.5. Roboty tymczasowe (Organizacja ruchu).  

Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robót zgodnie z 

opracowanym przez siebie projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej całkowitej likwidacji wraz z 

demontażem oznakowania po zakończeniu robót. W razie konieczności, przed przystąpieniem do robót 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem 

drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania 

budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany 

przez Wykonawcę na bieżąco. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 

sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe 

warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 

bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 

sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 

przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora 

Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 

realizacji robót. Organizacja ruchu po zakończeniu robót musi odpowiadać stałej organizacji ruchu 

wykonanej zgodnie z dokumentacją projektową. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe 

oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca prowadzonych robót w pasie drogowym i wykonanych objazdów 

oraz za jego utrzymanie przez cały czas wykonywania robót.  

1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:  

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
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b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 

osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 

w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  

1) lokalizację składowisk, wykopów i dróg dojazdowych  

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami lub substancjami toksycznymi,  

- zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami,  

- możliwością powstania pożaru.  

Wykonawca wkalkuluje w Cenę Kontraktową koszty utylizacji i zdeponowania materiałów odpadowych i 

szkodliwych zgodnie z przepisami Ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz Ustawy – o odpadach.  

Wykonawca zobowiązany jest odwozić odpady na miejscowe składowisko odpadów komunalnych. 

Zamawiający dopuszcza wywóz odpadów w inne miejsce wyznaczone zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r.  poz. 1232 z późniejszymi zmianami), 

Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późniejszymi zmianami) i Ustawy z 

dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z 

późniejszymi zmianami) oraz ponosić opłaty za korzystanie ze środowiska zgodnie z przepisami 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 października 2015  r. w sprawie opłat za korzystanie ze 

środowiska (Dz. U. z 2015 r. poz. 1875 z późniejszymi zmianami), po uprzednim poinformowaniu 

Zamawiającego o lokalizacji składowiska. Niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, a przed rozpoczęciem 

robót, zobowiązuje się Wykonawcę do poinformowania właściwego wydziału Urzędu Gminy w Kudowie-

Zdroju o odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, które powstaną w trakcie 

realizacji inwestycji, zgodnie z w/w przepisami prawa. W trakcie realizacji Wykonawca jest zobowiązany do 

przedstawienia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego przyjęcie odpadów w miejsce zgodne z 

Ustawą o odpadach (pokwitowanie winno być przekazane Zamawiającemu przy składaniu faktury do 

zapłaty). Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia w godzinach od 6,00 do 22,00 a jakiekolwiek 

wydłużenia czasu pracy po godz. 22,00 wymagają zgody Inspektora Nadzoru. Ze względu na lokalizację 

inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urządzenia, technologie i zabezpieczenia które nie 

spowodują przekroczenia norm ochrony środowiska w odniesieniu do obiektów budownictwa 

mieszkaniowego i ludzi wynikających z przepisów Ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001 r., 

Ustawy – O odpadach z dnia 27.04.2001 oraz Ustawę „o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz 

niektórych innych ustaw” z dnia 27.06.2005 r. Zapisy tego punktu należy czytać łącznie z pkt 1.5.1 „Ogólne 

wymagania dotyczące Robót”.  

1.5.7. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy zarówno na terenkie budowy jak i 

w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą 

składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  

1.5.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą 

miały aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę jednoznacznie określającą brak 

szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia 

tylko w czasie robot, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte 

pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 

odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 
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organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie 

ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego 

poniesie Zamawiający.  

1.5.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. W 

przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji robót urządzeń podziemnych lub instalacji na powierzchni ziemi 

innych niż wykazane w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego, do Wykonawcy należy 

obowiązek ich zinwentaryzowania, ustalenia właściciela oraz dokonania ich przełożenia lub zabezpieczenia. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 

czasie trwania budowy. Roboty wykonywane w rejonie spodziewanego istniejącego uzbrojenia powinny być 

prowadzone ręcznie i pod nadzorem właścicieli sieci (Wykonawca poinformuje z odpowiednim 

wyprzedzeniem zainteresowane strony o rozpoczęciu robót drogowych i branżowych). Należy się stosować 

do wszystkich uwag zawartych w dokumentacji projektowej i pozwoleniu na budowę. Wykonawca 

zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robot, które 

mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i 

powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 

uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane 

władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 

napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie powstałe w wyniku jego działań uszkodzenia instalacji 

na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. Podczas wykonywania wykopów w przypadku natrafienia na 

niezinwentaryzowane i niewykazane w Dokumentacji Projektowej obiekty kubaturowe np.: fundamenty, 

gruzowiska, szamba itp. Wykonawca taki fakt zgłosi Inspektorowi Nadzoru i uzgodni z nim sposób 

postępowania oraz metodologię ich likwidacji. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługuje dodatkowe 

wynagrodzenie. Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki zapobiegawcze 

wymagane przez okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z 

terenem budowy oraz unikać spowodowania w odniesieniu do nich jakichkolwiek zakłóceń lub szkód. 

Roboty będące przedmiotem Umową powinny być wykonywane w taki sposób, aby nie zakłócać bez 

potrzeby lub w nadmiernym stopniu ruchu na drogach publicznych, prywatnych, przejściach oraz terenach 

należących do Zamawiającego lub osób trzecich.  

1.5.10. Zabezpieczenie dróg i obiektów istniejących 

Wykonawca jest zobowiązany zastosować wszelkie środki celem zabezpieczenia dróg i obiektów  

istniejących usytuowanych w bezpośrednim sąsiedztwie budowy od uszkodzeń, które mogą spowodować 

roboty lub transport i sprzęt Wykonawcy albo jego dostawców i podwykonawców, w szczególności 

powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu 

materiałów i sprzętu, do i z terenu budowy, aby nie spowodował on niepotrzebnych szkód na drogach i 

obiektach istniejących. Trasy przewozów ładunków ponadnormatywnych lub specjalnych, których 

jednostkowy ciężar lub inne cechy mogą zagrażać uszkodzeniu drogi lub obiektów istniejących podlegają 

zatwierdzeniu przez właściwy zarząd drogi. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co 

do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadamiał Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany pokryć kary związane z uszkodzeniem lub 

koszty naprawy uszkodzonych z jego winy dróg kołowych, urządzeń wodnych lub obiektów istniejących. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 

fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót 

w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.  

1.5.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia („Plan BiOZ”) wynikający z Art. 21a Prawa 
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Budowlanego w szczególnym zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23. 06 

2003 Dz. U. Nr 120 poz.1126 i uzgodni go z Inspektorem Nadzoru. W szczególności Wykonawca ma 

obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 

zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 

życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje 

się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 

od daty rozpoczęcia do daty zakończenia (wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora Nadzoru). 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały 

czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na 

polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 8 godzin po 

otrzymaniu tego polecenia.  

1.5.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 

przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie 

przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 

prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 

informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 

dokumenty.  

1.5.14. Procedury bezpieczeństwa.  

Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów oraz zasad 

w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony 

przeciwpożarowej przez osoby przebywające na terenie budowy. Do obowiązków wykonawcy należy w 

szczególności wykonanie i utrzymanie na własny koszt wszelkich zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w 

powyższym celu. Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedłożyć Zamawiającemu plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego i rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia nie później niż 3 dni przed datą rozpoczęcia robót.  

1.5.15 Wykopaliska archeologiczne.  

W przypadku zaistnienia takiej potrzeby, Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia prac ziemnych pod 

nadzorem archeologicznym. Wykopaliska, w szczególności monety, przedmioty wartościowe lub zabytkowe 

oraz inne przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym bądź też przedstawiające znaczną 

wartość, odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowią własnością Skarbu Państwa. Wykonawca jest 

zobowiązany poczynić niezbędne czynności, aby zabezpieczyć wykopaliska przed zabraniem, uszkodzeniem 

lub zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub osoby trzecie. Wykonawca niezwłocznie powiadomi 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Nadzór archeologiczny, Zamawiającego oraz właściwy organ 

państwowy o dokonanych odkryciach i wykona polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczące 

właściwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia się z nimi i dalszego trybu postępowania.  

1.5.16. Obsługa geodezyjna.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich części robót. Wykonawca jest 

zobowiązany zapewnić obsługę geodezyjną zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-

kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133). 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowy wpis czynności geodezyjnych do dziennika budowy. Po 
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stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nieprawidłowego wyznaczenia głównych punktów 

obiektu, Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych 

uchybień. Wykonawca robót geodezyjnych jest zobowiązany dokonać odpowiednich pomiarów na żądanie 

nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostępniać wykonywane przez siebie pomiary. Wykonawca 

jest odpowiedzialny za ochronę punktów pomiarowych i wysokościowych. Po zakończeniu robót objętych 

zamówieniem Wykonawca zalegalizuje wszelkie zmiany i dostarczy Zamawiającemu kopię map z 

inwentaryzacji powykonawczej ze sporządzoną inwentaryzacją urządzeń podziemnych i nadziemnych oraz 

wniesie zmiany na mapach w Rejonowej Składnicy Kartograficznej. Wykonawca uwierzytelni dokumenty 

geodezyjne, powstałe po inwentaryzacji powykonawczej we właściwym miejscowo urządzie geodezji i 

kartografii.  

 

2. MATERIAŁY  

2.1.Jakość materiałów.  

Materiały dostarczone przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny:  

- odpowiadać wymaganiom określonym w:  

(a) ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r, poz. 883) oraz  

(b) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,  

- być nowe oraz odpowiedniego rodzaju i jakości,  

- być dobrane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,  

- posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty dopuszczenia do 

stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej,  

- być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu robót,  

- być starannie wybrane z uwzględnieniem ich jakości, parametrów eksploatacyjnych, wglądu, szacowanej 

żywotności, kosztów eksploatacji, łatwości obsługi, funkcjonalności, łatwości wymiany lub naprawy,  

- być wolne od obciążeń na rzecz osób trzecich w dacie ich wbudowania na terenie budowy.  

Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami 

kontroli jakości materiałów i robót określonymi w:  

(a) odrębnych przepisach oraz  

(b) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.  

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może zobowiązać Wykonawcę do:  

(a) usunięcie określonych materiałów z terenu budowy w wyznaczonym terminie lub  

(b) ponownego wykonania robót, jeżeli materiały lub jakość wykonanych robót nie spełniają wymagań 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.  

W przypadku wbudowania przez Wykonawcę nie zaakceptowanych materiałów, Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego może polecić Wykonawcy natychmiastowy ich demontaż i usunięcie oraz zastąpienie 

materiałami zaakceptowanymi.  

 

2.2. Źródła uzyskania materiałów  

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do wykonania robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie 

pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła 

uzyskają zatwierdzenie. Do zastosowania w obiekcie budowlanym można wykorzystać wyłącznie takie 

materiały, które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami o wyrobach budowlanych. (Ustawa z 

dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych). Mogą to być elementy pojedyncze lub połączone w zestawy. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Szczegółowych Specyfikacji Technicznych w 

czasie postępu robot.  
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2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów 

z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 

zobowiązany dostarczyć do Inspektora Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 

źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 

oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 

inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu 

wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w uzgodnione z Zamawiającym hałdy 

i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie 

materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w umowie będą 

wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań 

Inspektora Nadzoru. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie 

będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 

dokumentach umowy. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze.  

 

2.4. Inspekcja wytwórni materiałów  

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia 

zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Jeżeli wytwórnie materiałów nie należą do 

Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany uzyskać zgodę osoby uprawnionej na ich kontrolę przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich 

właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem 

jakości. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane 

następujące warunki:  

a) Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,  

b) Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa 

się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu.  

 

2.5. Materiały nieodpowiadające wymaganiom  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Jeśli 

Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których 

zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. Każdy 

rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 

własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  

 

2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby materiały składowane tymczasowo do chwili, gdy będą potrzebne do 

wbudowania, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoje parametry i były dostępne do 

kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę.  

 

2.7. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co 

najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
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prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 

zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.  

 

2.8. Materiały z rozbiórek  

Wszystkie elementy i materiały z rozbiórek nie nadające się do ponownego wbudowania stają się 

własnością Wykonawcy i powinny być usunięte z terenu budowy w sposób i terminie nie kolidującym z 

wykonaniem innych robot. Wykonawca powinien uwzględnić pożytki wynikające z pozyskania materiałów z 

rozbiórek w cenie ofertowej. Wykonawca dokona utylizacji materiałów pozyskanych z rozbiórek zgodnie z 

przepisami z zakresu ochrony środowiska. Materiały pochodzące z rozbiórki, które zdaniem Przedstawiciela 

Zamawiającego – Inspektora Nadzoru nadają się do ponownego wbudowania stanowią własność 

Zamawiającego (chyba że z kosztorysu ofertowego wynika inaczej). Inspektor Nadzoru określi wpisem do 

dziennika budowy które materiały pochodzące z rozbiórki podlegają przekazaniu Zamawiającemu i określi 

ich ilość w uzgodnieniu z Kierownikiem Budowy. Wykonawca na własny koszt odwiezie i zdeponuje te 

materiały w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

 

3. SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który zapewni uzyskanie właściwej 

jakości wykonanych robót określonych warunkami i wymaganiami zawartymi w STWiORB oraz pozostałej 

dokumentacji projektowej. Użyty sprzęt powinien spełniać także wymogi wynikające z opracowanego przez 

Wykonawcę programu monitoringu i zabezpieczenia ludzi, środowiska, obiektów budowlanych i urządzeń. 

Zastosowany rodzaj sprzętu i sposób jego pracy muszą zapewnić bezpieczeństwo wszelkich czynności na 

terenie budowy i terenie przyległym do budowy oraz bezpieczeństwo terenów, na których mogą wystąpić 

zagrożenia dla ludzi i mienia w związku z prowadzonymi robotami. Rodzaj użytych maszyn, urządzeń i 

sprzętu oraz sposób i warunki ich pracy muszą zapewnić skuteczną ochronę w szczególności przed:  

- hałasem,  

- wibracją,  

- drganiami i wstrząsami, 

- zanieczyszczeniem powietrza emisją gazów i dymów.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu, 

maszyn i urządzeń do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzęt będący własnością 

Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 

Pracujący sprzęt i urządzenia powinny być wyposażone m. innymi w:  

- sygnał poruszania się do tyłu,  

- sygnał podniesionej platformy w samochodach ciężarowych i ładowarkach.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót i dodatkowej dewastacji terenu.    

 

4. TRANSPORT  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 

transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na 

drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora 

Nadzoru, za zgodą zarządcy drogi, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 

odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie 

zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane pojazdami budowy na ciągach pieszych i drogach publicznych 
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oraz dojazdach do terenu budowy – w szczególności błoto wynoszone na kołach pojazdów budowy. Dotyczy 

to drogi dojazdowej oraz fragmentu ulic Moniuszki i Kościuszki, przyległych do miejsca prowadzenia prac. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie czystości dróg, to na polecenie Inspektora 

Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe niezwłocznie, lecz nie później niż w 2 godziny po 

otrzymaniu tego polecenia w sposób uzgodniony i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. W przypadku 

nie podjęcia robót utrzymaniowych na wezwanie Inspektora Nadzoru Zamawiający ma prawo nałożyć na 

Wykonawcę kary umowne lub wynająć firmę porządkującą na koszt Wykonawcy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Wymagania ogólne dotyczące organizacji robót  

W razie konieczności opracowania projektów organizacji ruchu, w zależności od występujących potrzeb 

należy ująć problematykę funkcjonowania komunikacji oraz ruchu pieszego. Projekty te będą podlegać 

zatwierdzeniu przez organ zarządzający ruchem oraz niezależnie będą wymagać uzgodnień z 

Zamawiającym. Wszelkie planowane przerwy w ruchu komunikacji powinny być zgłaszane przez 

Wykonawcę z odpowiednim wyprzedzeniem (min 14 dni) u odpowiedniego Zarządcy drogi. 

  

5.2. Ogólne zasady wykonywania robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami STWiORB, 

projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Dopuszcza się możliwość zastosowania 

przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w odniesieniu do:  

- technologii wykonania,  

- materiałów przyjętych w dokumentacji projektowej.  

Zmiany przed ich wprowadzeniem winny uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru, Biura Projektów oraz 

instytucji eksploatującej dany obiekt oraz zgodę Zamawiającego na zasadach określonych w warunkach 

umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu Spowodowanego 

przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor 

Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 

wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w STWiORB, 

a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań 

materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. Dla przyjętej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Robót lub 

inne Projekty wymagane w STWiORB np.: projekt zabezpieczenia wykopów, projekt obniżenia zwierciadła 

wody na czas budowy, projekt rusztowań i deskowań elementów betonowych itp. Zastosowany sprzęt, 

wszystkie materiały, roboty i ich zabezpieczenie (np. zabicie i wyciągnięcie ścianek szczelnych, obniżenie 

zwierciadła wody przy pomocy iglofiltrów itp.) wynikające z technologii robót Wykonawcy nie podlega 

odrębnej zapłacie, wszelkie koszty z tego tytułu należy ująć w Cenie Kontraktowej. Cena jednostkowa robót 

ziemnych obejmuje również usunięcie warstw konstrukcyjnych istniejącego boiska i innych elementów 

koniecznych do usunięcia ( np. korony i korzenie żywopłotów, nieczynne elementy starego uzbrojenia 

terenu itp.)  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
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6.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ)  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

STWiORB oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program Zapewnienia 

Jakości będzie zawierać:  

a) część ogólną opisującą:  

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  

- BHP – szczegółowy Plan BiOZ,  

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,  

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,  

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis akredytowanego laboratorium lub 

własnego akredytowanego laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  

- sposób oraz formę gromadzenia wyników laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 

sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;  

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:  

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 

mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp.,  

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,  

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 

urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 

poszczególnych elementów robót,  

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót  

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu 

kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 

zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać 

pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWiORB. Minimalne wymagania co do 

zakresu badań i ich częstotliwości są określone w STWiORB, normach i wytycznych.  

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru 

świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 

prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor 

Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań 

Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia 

dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
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zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 

prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  

 

6.3. Pobieranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 

próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 

Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 

tylko w przypadku stwierdzenia usterek, a w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 

Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  

 

6.4. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy 

nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosować można wytyczne krajowe, albo 

inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badaniu. Po 

wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi 

Nadzoru.  

 

6.5. Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 

nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą 

przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 

przez niego zaaprobowanych.  

 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru  

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po 

uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 

materiałów i robót z wymaganiami STWiORB na podstawie wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależne od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 

lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów 

i robót z Dokumentacją Projektową i STWiORB. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

 

6.7. Certyfikaty i deklaracje  

Zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych oraz zasady kontroli wyrobów budowlanych 

wprowadzonych do obrotu określa ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 

2014r  poz. 883 z późniejszymi zmianami.) Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu 

robót budowlanych, jeżeli jest:  

1) oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo 

europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
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Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 

wymaganiami podstawowymi, albo  

2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie 

dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki 

budowlanej, albo  

3) wprowadzony do obrotu legalnie w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, nieobjęty zakresem 

przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych 

Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jeżeli jego właściwości użytkowe 

umożliwiają spełnienie wymagań podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w 

sposób określony w odrębnych przepisach, w tym przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z 

zasadami wiedzy technicznej, albo  

4) oznakowany znakiem budowlanym, Materiały budowlane ( każda partia materiałów) dostarczone do 

wykonania robót muszą posiadać dokumenty potwierdzające spełnienie w/w wymagań.  

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które spełniają w/w wymogi oraz wymogi 

niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. W razie potrzeby do 

dokumentu krajowej deklaracji zgodności zostaną dołączone wyniki badań prowadzonych przez 

producenta, których kserokopie zostaną następnie dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.  

 

6.8. Dokumenty budowy  

6.7.1 Dziennik Budowy  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca trwania robót budowlanych.” Dziennik 

budowy należy prowadzić zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 

czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki. Zapisy w Dzienniku Budowy będą 

dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 

technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego 

dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 

służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą 

oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektorowi Nadzoru. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,  

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,  

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,  

- daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu,  

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów 

robót,  

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,  

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót,  

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, 

kto je przeprowadzał,  



„BUDOWA  BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W KUDOWIE – ZDROJU” 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

19 | S t r o n a  
 

- wyniki prób poszczególnych elementów obiektu z podaniem, kto je przeprowadzał,  

- inne istotne informacje o przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi 

Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca 

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy 

obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma 

uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  

6.7.2 Książka Obmiarów  

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 

robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 

kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 

6.7.3 Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej 

w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót  i winny być 

udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru.  

6.7.4 Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1) - (3) następujące dokumenty:  

a) pozwolenie na budowę,  

b) protokoły przekazania terenu budowy,  

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  

d) protokoły odbioru robót,  

e) protokoły z narad i ustaleń,  

f) korespondencję na budowie.  

6.7.5 Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 

przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.  

 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i 

STWiORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 

powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 

przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub 

przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie lub gdzie indziej w Szczegółowych 

Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia robót. Błędne dane zostaną 

poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z 

częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 

umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.  

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż 

linii osiowej. Jeśli Szczegółowe Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego 

inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być 

obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Szczegółowych 

Specyfikacji Technicznych.  
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7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 

całym okresie trwania robót.  

 

7.4. Wagi i zasady ważenia  

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 

Szczegółowych Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 

zachowanie dokładności wg odrębnych przepisów. 

 

 7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru  

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem odcinków robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w 

czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na w karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 

w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem 

Nadzoru.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Rodzaje odbiorów Robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich STWIORB, roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b) odbiorowi częściowemu,  

c) odbiorowi końcowemu,  

d) odbiorowi gwarancyjnemu,  

e) odbiorowi pogwarancyjnemu (ostatecznemu).  

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do 

odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 

Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość 

robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 

wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją 

Projektową, STWiORB i uprzednimi ustaleniami. 

 

 8.3. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbiorów częściowych 

dokonuje się w celu odbioru elementu robót lub dla rozliczeń bieżących.  

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza jej 

zakończenie oraz gotowość do odbioru tej części poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy i 

zawiadamia Nadzór Inwestorski o dokonaniu wpisu. Dokonanie odbioru częściowego następuje na 
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podstawie sporządzonego przez Wykonawcę zestawienia wartości wykonanych robót, potwierdzonego 

przez Inspektora Nadzoru, w terminie 5 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę 

gotowości robót do odbioru częściowego.  

Odbiorom częściowym w razie wystąpienia, podlegają także wszystkie prace branżowe wykonywane na 

sieciach infrastruktury technicznej będących własnością podmiotów innych niż Miejski Zarząd Dróg w 

Kudowie-Zdroju, dokonane przy udziale właściciela sieci. Warunkiem dokonania zgłoszenia odbioru 

końcowego robót jest dokonanie bezusterkowego odbioru częściowego w/w robót branżowych.  

 

8.4. Odbiór końcowy robót  

8.4.1. Zasady odbioru końcowego robót  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. Odbiorem końcowym będzie objęte całe zadanie inwestycyjne (cały zakres robót) 

jednocześnie niezależnie od czasowego oddawania do ruchu. Odbiór końcowy dokonywany jest z 

uwzględnieniem poniższych zasad:  

1) Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót przez stosowny wpis do dziennika budowy i zawiadamia 

Nadzór Inwestorski o dokonaniu wpisu celem umożliwienia zajęcia stanowiska. O gotowości do odbioru i o 

powyższym wpisie do dziennika budowy Wykonawca zawiadamia odrębnie Zamawiającego na piśmie.  

2) Nadzór inwestorski zajmuje pisemne stanowisko w przedmiocie gotowości do odbioru ( w zakresie 

wykonania wszystkich robót objętych niniejszą umową oraz przedstawienia kompletu dokumentów o 

których mowa w pkt 8.4.2 w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od zawiadomienia Nadzoru 

Inwestorskiego  

3) Zamawiający podejmuje decyzję o powołaniu Komisji odbiorowej niezwłocznie po otrzymaniu pisemnego 

stanowiska Nadzoru Inwestorskiego potwierdzającego, że wszystkie roboty objęte niniejszą umową zostały 

wykonane oraz że Wykonawca przedłożył komplet dokumentów o których mowa w pkt 8.4.2  

4) Czynności odbiorowe winny zakończyć się w ciągu 21 dni od daty zawiadomienia Zamawiającego o 

gotowości do odbioru z zastrzeżeniem pkt. 6  

5) Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 

robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną.  

6) Komisja może odmówić odbioru robót, jeżeli przedmiot umowy zawiera wady.  

7) W przypadku odmowy przyjęcia robót przez Komisję (stwierdzenia wystąpienia istotnych wad lub 

wykonania przedmiotu odbioru niezgodnie ze specyfikacją techniczną, dokumentacją techniczną, sztuką 

budowlaną i polskimi normami bądź innymi normami obowiązującymi w miejscu wykonania przedmiotu 

umowy), zostanie określony w protokole powód nieodebrania robót. W takim przypadku roboty uważa się 

za nieukończone.  

8) W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieistotnych wad czynności odbiorowe zostaną zawieszone. 

Protokół będzie zawierał wynik dokonanego sprawdzenia jakości robót, listę wad oraz ustalony przez strony 

termin ich usunięcia. Po usunięciu wskazanych w protokole wad Wykonawca zgłosi przedmiot umowy do 

odbioru. Odbiór robót uważa się za dokonany z chwilą terminowego usunięcia wad, zgodnie z terminem 

określonym przez Komisję w protokole.  

9) Jeżeli Wykonawca nie usunie we wskazanym przez Zamawiającego terminie wad ujawnionych w trakcie 

czynności odbiorowych wówczas Zamawiający jest uprawniony:  

a) do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy stosownej kwoty odpowiadającej sumie o jaką ujawnione 

wady umniejszają wartość wykonanych robót lub,  

b) do dalszego żądania usunięcia wad przez Wykonawcę po bezskutecznym upływie terminu na usuniecie 

wad Zamawiający jest uprawniony do powierzenia usunięcia wad wybranej przez siebie osobie trzeciej na 

wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności wyznaczania Wykonawcy kolejnego dodatkowego 

terminu do ich wykonania. Kwota wynagrodzenia za zastępcze wykonanie robót zostanie potrącona z 
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wynagrodzenia Wykonawcy. Niezależnie od powyżej wskazanych uprawnień Zamawiający zachowuje prawo 

do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych oraz realizacji wszelkich innych 

roszczeń i uprawnień przewidzianych w niniejszej umowie i warunkach ogólnych.  

10) Końcowy odbiór przedmiotu umowy uznany będzie za dokonany w momencie podpisania przez strony 

protokołu końcowego odbioru potwierdzającego wykonania robót. Za potwierdzenie odbioru robót nie 

uważa się w szczególności rozpoczęcia użytkowania obiektu, rozruchu, odbioru przez właściwe organy.  

8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego robót  

Podstawowym Dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru ostatecznego 

Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest 

zobowiązany przygotować min. w 2 egz. następujące dokumenty:  

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu. 

2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (podstawowe z Kontraktu i ew. 

uzupełniające lub zamienne).  

3. Recepty i ustalenia technologiczne.  

4. Dzienniki Budowy i Książki Obmiarów (oryginały).  

5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z STWiORB.  

6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z STWiORB.  

7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB.  

8. Rysunki (Dokumentacje) na wykonanie Robót towarzyszących. 

np. przełożenie uzbrojenia terenu oraz protokoły odbiorów częściowych wszystkich prac branżowych 

wykonywanych na sieciach infrastruktury technicznej będących własnością podmiotów innych niż Miejski 

Zarząd Dróg w Kudowie-Zdroju, dokonanych przy udziale właściciela sieci.  

9. Geodezyjną inwentaryzację (Dokumentację) powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu.  

10. Kopię mapy zasadniczej, powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  

11. Dokumentację powykonawczą. 

12. Dokumentacje na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie elementów uzbrojenia terenu, itp.) 

oraz protokoły potwierdzające prawidłowość tej realizacji przez właścicieli urządzeń.  

13. Dokumenty rozliczeniowe w tym:  

a) zestawienie wartości wykonanych robot,  

b) raport końcowy.  

W przypadku, gdy wg Komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

końcowego Robót jeżeli wady będą nieistotne lub odmówi odbioru w przypadku stwierdzenia wad 

istotnych. Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających 

wyznaczy Komisja.  

 

8.5. Odbiory gwarancyjne.  

Odbiory gwarancyjne przeprowadzane są corocznie, w okresie rękojmi za wady fizyczne i gwarancji jakości. 

Odbiory gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy. Odbiory gwarancyjne, polegają na ocenie robót związanych z usunięciem 

wad ujawnionych w okresie rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakości. Odbiory gwarancyjne odbywać 

się będą raz w roku (w I półroczu), w okresie obowiązywania gwarancji za wady fizyczne lub gwarancji 

jakości. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji 

jakości w wymaganym terminie, Zamawiający powiadamia Wykonawcę o zamiarze zlecenia tych robót 

innemu Wykonawcy. Kosztem usunięcia wad ujawnionych w okresie rękojmi, Zamawiający obciąży 

Wykonawcę lub potrąci z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Odbiory gwarancyjne 
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potwierdzane są protokołem, sporządzanym po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi 

lub gwarancji.  

 

8.6. Odbiór pogwarancyjny (ostateczny)  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany 

na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. Odbiór końcowy 

robót. Odbioru ostatecznego dokonuje się po upływie okresu gwarancji jakości. Odbiór ostateczny służy 

potwierdzeniu prawidłowego wykonania robót oraz usunięcia wszystkich wad ujawnionych w toku 

eksploatacji w okresie rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakości. W odbiorze ostatecznym biorą udział 

przedstawiciele Zamawiającego, Użytkownika obiektu budowlanego oraz Wykonawcy. Z odbioru 

ostatecznego sporządza się protokół odbioru ostatecznego.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ustalenia ogólne  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą 

płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji Kosztorysu. Cenę należy liczyć do 

dwóch miejsc po przecinku. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 

Roboty w STWiORB i w Dokumentacji Projektowej. Przed wstawieniem cen do każdej pozycji w przedmiarze 

robót, Wykonawca powinien zapoznać się z odpowiednimi dokumentami przetargowymi. Dla pozycji 

kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować:  

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy,  

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,  

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,  

- wszelkie koszty związane z opłatami pobieranymi przez właścicieli sieci za włączenia nowych elementów 

do istniejącej sieci uzbrojenia (np. sieć energetyczna).  

- wszelkie koszty związane z odbiorami wykonanych robót przez właścicieli przebudowanych sieci 

uzbrojenia terenu.  

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. Ceny jednostkowe wykonania robót ziemnych 

obejmują również usuniecie ewentualnych pozostałości po karczowaniu podziemnych pni drzew i krzewów 

żywopłotów oraz usunięcie warstw konstrukcyjnych boiska i nawierzchni, a niewyszczególnionych w 

kosztorysie ofertowym w osobnych pozycjach ( np. warstwy z kruszywa, lub brukowca).  

 

 9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST. 00.00.00  

Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Umowy i Wymagań ogólnych zawartych w STWiORB 

obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach a nie wyszczególnione w kosztorysie.  

 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  

Koszt wybudowania objazdów /przejazdów i organizacji ruchu, nie zawartych w Dokumentacji Projektowej 

obejmuje:  

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji 

ruchu na czas trwania budowy wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i 

wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,  

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,  
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c) opłaty/dzierżawy,  

d) przygotowanie terenu,  

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu,  

f) zabezpieczenie terenu budowy na czas wydarzeń sportowych i kulturalnych.  

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 

barier i świateł,  

b) utrzymanie płynności ruchu publicznego,  

c) utrzymanie czystości jezdni i chodników.  

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,  

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  

 

10. INNE ISTOTNE USTALENIA.  

10.1. Uzgodnienia harmonogramu. 

Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić szczegółowy harmonogram rzeczowo – finansowy z Zamawiającym. 

 

10.2. Zimowe utrzymanie.  

W sytuacji kiedy roboty prowadzone będą w okresie zimowym, zimowe utrzymanie jest po stronie 

Zamawiającego. Wykonawca przystosuje na okres przerwy zimowej jezdnie i chodniki do zimowego 

utrzymania.  

 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409 z późniejszymi Zmianami).  

2. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie 

dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M. P. Nr 2 z 1995 r. poz. 29).  

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami).  

4. Warunki umowy. 
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SST. 00.00.01 Przygotowanie terenu pod budowę 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z rozbiórką starych nawierzchni wraz z podbudową. Dotyczy to w szczególności płyty 

istniejącego boiska, ogrodzenia, urządzeń sportowych oraz przyległości w rejonie projektowanej budowy 

boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kudowie – Zdroju. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie: 

- rozbiórka krawężników i obrzeży betonowych, 

- rozbiórka nawierzchni boiska, 

- rozbiórka przęseł i słupków ogrodzenia, 

- rozbiórka słupów tablic koszy, 

- usunięcie warstwy humusu, 

- wywóz gruzu na wysypisko wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi  

ST. 00.00.00 Wymagania ogólne. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 

poleceniami Inspektora nadzoru oraz ST. 00.00.00 Wymagania ogólne.  

 

2. MATERIAŁY 

Dla robót wymienionych wyżej materiały nie występują. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Do rozbiórek nawierzchni oraz elementów ogrodzenia i wyposażenia sportowego boiska może być użyty 

dowolny sprzęt. 

3.2. Warstwa humusu do usunięcia za pomocą dowolnego sprzętu. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót i dodatkowej dewastacji terenu.    

 

4. TRANSPORT 

Transport materiałów z rozbiórki może być wykonany dowolnymi środkami transportu. Przewożony ładunek 

zabezpieczyć przed spadaniem, pyleniem i przesuwaniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

- rozeznać jego otoczenie, ustalić metodę rozbiórki, opracować projekt organizacji robót rozbiórkowych  i 

zagospodarować plac rozbiórki, 
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- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 

- w razie potrzeby w porozumieniu z Gestorem odłączyć zlokalizowaną w sąsiedztwie sieć energetyczną, 

telekomunikacyjną lub inną niezinwentaryzowaną na mapie, 

- zabezpieczyć roboty pod kątem BHP.  
 

5.2. Zabezpieczenie roślinności 

Roślinność istniejąca, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed 

uszkodzeniem. Dotyczy to także drzewa na działce sąsiedniej narażonego na uszkodzenia podczas 

prowadzenia prac w południowo-zachodnim narożniku terenu budowy. 

Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to 

powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze. 

Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności - sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności 

powinien być zgodny z ustaleniami i wskazaniami Inspektora Nadzoru. Nieużyteczne pozostałości po 

roślinności: darń, ukorzeniona gleba, powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. 

 

5.3. Roboty rozbiórkowe – sposób rozbiórki 

Wszystkie elementy możliwe do ponownego  wykorzystania powinny być demontowane bez powodowania 

uszkodzeń. Konstrukcje tablic do koszykówki po demontażu i oczyszczeniu powinny zostać przekazane 

Zamawiającemu oraz przewiezione przez Wykonawce w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. 

Roboty należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 

47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych oraz 

projektu technicznego. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót polega na: 

- wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych, 

- zgodności i kompletności robót rozbiórkowych z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, 

- sprawdzeniu prawidłowego sposobu usunięcia gruzu i pozostałych po demontażach elementów z Placu 

Budowy oraz ich prawidłowej utylizacji, 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarami robót. 

- rozbiórka obrzeży i krawężników betonowych – mb, 

- rozbiórka ogrodzenia i elementów wyposażenia sportowego – kpl, 

- rozbiórka nawierzchni – m2 , 

- rozbiórka podbudów – m3 , 

- usunięcie warstwy humusu – m2, 

- wywóz gruzu na wysypisko wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki  - m3. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora 

mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

- usunięcie warstwy humusu, 

- rozbiórka krawężników i obrzeży betonowych, 

- rozbiórka nawierzchni, 

- rozbiórka ogrodzenia i elementów wyposażenia sportowego, 
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- rozbiórka podbudów, 

- zasypanie dołów, 

- wywóz gruzu na wysypisko wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki. 

- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIAZANE  

PN-B-06050:1999  Roboty ziemne. Wymagania dla prób i odbiorów. 

 

11. UWAGI SZCZEGÓŁOWE  

11.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru. 
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SST. 00.00.02 Wykonanie wykopów/korytowanie w gruntach  

kat. I –V,  humusowanie i obsianie mieszanką traw 
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1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót przy wykonaniu wykopów i korytowań w gruncie kat. I-V , zasypania wykopów oraz kształtowaniu 

terenu urobkiem z korytowania i humusowania dla zadania: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole 

Podstawowej nr 3 w Kudowie – Zdroju. 

 

1.2.  Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3.  Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu wykopów w 

gruncie i obejmują: 

- wykonanie koryta gruntowego, 

- załadunek i transport wykopanego gruntu przeznaczonego na wywóz, 

- zagęszczenie gruntu podłoża w wykopie, 

- plantowanie terenu z humusowaniem i obsianiem mieszanką traw. 

 

1.4.  Określenia podstawowe 

Głębokość wykopu - odległość między terenem a osią koryta gruntowego w wykopie, mierzona w kierunku 

pionowym. 

Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roślinna zawierająca co najmniej 2% części organicznych. 

Humusowanie - zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy roślinnej, obejmujący 

dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i 

dogęszczeniem. Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i 

wytycznymi, oraz ST. 00.00.00 Wymagania ogólne. 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  

ST. 00.00.00 Wymagania ogólne. 

 

2.  MATERIAŁY 

2.1. Dla wykopów i korytowań - nie występują. 

 

2.2. Dla zasypania wykopów - urobek z korytowania, do kształtowania skarp od boiska na zewnątrz, 

uszczelniania ścianek oporowych oraz wykopów pod nie - glina. 

 

2.3. Dla plantowania terenu – należy przewidzieć po odpowiednim uszlachetnieniu humus z usunięcia 

warstwy ziemi urodzajnej. Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych. Ziemia 

urodzajna powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń 

obcych; 

 

2.4. Dla obsiania terenu -  nasiona traw na zieleńce. Wybór gatunków traw należy dostosować do rodzaju 

gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca się stosować mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, 

wytrzymałe na deptanie, ew. ruch kołowy, spełniające wymagania PN-R-65023:1999. 
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3.  SPRZĘT 

Przy mechanicznym wykonywaniu robót ziemnych Wykonawca powinien dysponować następującym 

sprawnym sprzętem technicznym: 

- koparka do wykonywania wykopów oraz załadunku nadmiaru gruntu na samochody, 

- płyty wibracyjne, 

- ubijaki o ręcznym prowadzeniu, 

- cysterna z wodą oraz węże do podlewania. 

 

4.  TRANSPORT 

Dowolny środek transportu, ze wskazaniem na jednostki samowyładowcze. 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Obowiązek Wykonawcy 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, 

uwzględniające wszystkie warunki w jakich będzie wykonywane korytowanie. 

 

5.2. Zakres wykonywanych robót: 

5.2.1. Prace pomiarowe.  

5.2.2. Wykonanie wykopu i korytowania.  

5.2.3. Odwóz wraz z załadunkiem nadmiaru gruntu. 

5.2.4. Profilowanie dna wykorytowania. 

5.2.5. Zagęszczenie podłoża po korytowaniu, zagęszczenie materiału z nowoprojektowanych warstw 

podbudowy, oraz na krawędziach skarpowania. 

5.2.6. Plantowanie terenu w pasie szer. do 3m z obsianiem mieszanką traw. 

Humusowanie powinno być wykonywane na całej powierzchni pasa do krawężnika. Grubość pokrycia 

ziemią urodzajną powinna wynosić ok.5 cm po zagęszczeniu, w zależności od gruntu występującego na 

powierzchni. Ułożoną warstwę ziemi urodzajnej należy zagrabić i lekko zagęścić przez ubicie ręczne lub 

mechaniczne. Obsianie trawą – polega na obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw w 

ilości od 20g/m2 do 30 g/m2, dobranych odpowiednio do warunków siedliskowych (rodzaju podłoża, 

wystawy). W okresach posusznych należy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie. 

 

5.3.Wymagania 

5.3.1. Zgodność z dokumentacją 

Roboty ziemne związane z wykonaniem koryta prowadzić zgodnie z dokumentacją i wymaganiami normy. 

Odstępstwa powinny być zapisane w dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzór. 

5.3.2. Roboty pomiarowe 

Wytyczenie boiska i przyległości powinno być zgodne z projektem, z uwzględnieniem wszystkich punktów 

określających obiekty w planie i w przekroju. Dopuszczalna tolerancja dla głębokości koryta +/- 2 cm. 

5.3.3. Stopień zagęszczenia podłoża zgodnie z BN-72/8932-01 "Budowle drogowe i kolejowe. Roboty 

ziemne" pkt. 4.2.6. 
 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Po wykonaniu wykopów i korytowań należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia 

odpowiadają one wymaganiom stawianym w pkt. 5.3 oraz czy dokładność wykonania nie przekracza 

tolerancji podanych w SST lub odpowiednich normach.  

Kontrola jakości humusowania i obsiania.  

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z SST, oraz na sprawdzeniu 

daty ważności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw. Po wzejściu roślin, łączna 
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powierzchnia nieporośniętych miejsc nie powinna być większa niż 2% powierzchni obsianych skarp i 

terenów przyległych, a maksymalny wymiar pojedynczych niezatrawionych miejsc nie powinien przekraczać 

0,2 m2. 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest 1m2 wykonanego koryta; plantowania terenu, humusowania, obsiania trawą.  

Dla zasypania wykopu zaś 1 m3. Obmiaru dokonuje się zgodnie z ST. 00.00.00.  

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót wg. zasad określonych w ST. 00.00.00 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne warunki płatności określone są w ST. 00.00.00 Wymagania ogólne. 

 

9.2. Szczegółowe warunki płatności obejmują: 

- dostarczenie na miejsce robót sprzętu niezbędnego do ich wykonania, 

- oznakowanie robót, 

- roboty pomiarowe, 

- wykonywanie wykopu i korytowania ręcznie w obrębie występowania uzbrojenia podziemnego terenu  w 

m2 z odwozem urobku  w m3,  

- wykonanie wykopu i korytowania koparką w m2 z odwozem urobku w m3, 

- zasypanie wykopów i kształtowanie skarp koparką w m3. 

- zagęszczenie gruntów podłoża w wykopie, 

- ręczne plantowanie terenu w m2. 

- humusowanie i obsianie mieszanką traw w m2 (dostosowanie humusu z usunięcia warstw ziemi urodzajnej 

do wymagań ST) 

- uporządkowanie terenu. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Podano w ST D-ST. 00.00.00  Wymagania ogólne. 

PN-R-65023:1999  Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych. 

PN-B-06050:1999    Roboty ziemne. Wymagania dla prób i odbiorów. 
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SST. 00.00.03 Mury oporowe z prefabrykowanych elementów 

betonowych 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z realizacją murów oporowych z prefabrykowanych elementów betonowych dla zadania: 

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kudowie – Zdroju. 

 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 

 

1.3 Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

muru oporowego z żelbetowych elementów prefabrykowanych zlokalizowanych w części południowo 

zachodniej granicy i południowego narożnika boiska. Ścianki mają zabezpieczyć boisko przed osuwaniem.  

 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami. 

1.4.1. Mur oporowy - budowla utrzymująca w stanie stateczności uskok naziomu gruntów rodzimych lub 

nasypowych albo innych materiałów rozdrobnionych. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  

ST. 00.00.00 Wymagania ogólne. 

 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST. 00.00.00 Wymagania ogólne. 

 

2.2. Rodzaje materiałów: 

2.2.1 Żelbetowe elementy prefabrykowane z betonu min C30/ 37 wg PN-EN 13369 Tolerancja wymiarowa 

w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów budowlanych z betonu.  

Prefabrykat winien mieć następujące wymiary : 

a) od strony południowo-zachodniej granicy - wysokość h = 2,3 m - szerokość odsadzki 0k.1,25 m - 

szerokość montażowa 1,0 m  

b) od strony południa w narożniku - wysokość h = 1,55 m - szerokość odsadzki ok. 0,95 m - szerokość 

montażowa 1,0 m  

2.2.2  Beton min C30/ 37 spełniający wymagania dla klas ekspozycji :  

- XC2 ( dla korozji wywołanej karbonatyzacją ),  

- XD2 ( dla korozji wywołanej chlorkami niepochodzącymi z wody morskiej) ,  

- XF4 ( dla korozji poprzez zamrażanie / odmrażanie )  

- XA1 ( dla agresji chemicznej)  

wg PN-EN 206-1 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność  

wg PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność − beton podkładowy 

C8/10,  

− materiały izolacyjne,  

 

3. SPRZĘT. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. 00.00.00 Wymagania ogólne.  
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3.2. Sprzęt do wykonania murów oporowych  

Wykonawca przystępujący do wykonania muru oporowego powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu: 

− koparek, 

− betoniarek, 

− zagęszczarek płytowych wibracyjnych, 

− ładowarek, 

− dźwigu samochodowego 

− ubijaków ręcznych i mechanicznych, 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót i dodatkowej dewastacji terenu.    

 

4. TRANSPORT. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST. 00.00.00 Wymagania ogólne. 

 

4.2. Transport elementów prefabrykowanych 

Elementy prefabrykowane można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed uszkodzeniami. Do transportu można przekazać elementy, w których beton 

osiągnął wytrzymałość co najmniej 0,75 R (W). Środki transportu powinny być zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST. 00.00.00 Wymagania ogólne.  

 

5.2. Wykopy fundamentowe  

Wykopy pod mur oporowy mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Wykop należy wykonać w 

ścianach umocnionych, grunt z wykopów należy odwieść na właściwe składowisko . Wykopy należy 

odwodnić na czas wykonania robót związanych z montażem elementów prefabrykowanych . Górna 

warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozostać o strukturze nienaruszonej. Wykop wykonać do 

rzędnej o 10 cm wyższej niż projektowana. Ostatnią warstwę 10 cm usunąć bezpośrednio przed 

wykonaniem pierwszej warstwy podbudowy. Dopuszczalne odchyłki wymiarów wykopu wynoszą: − w 

planie + 10 cm i - 5 cm, − rzędne dna wykopu ± 3 cm. 

 

5.3. Wykonanie muru oporowego z żelbetowych elementów prefabrykowanych  

Mur oporowy z elementów żelbetowych prefabrykowanych powinien być wykonany zgodnie z 

dokumentacją projektową. Prefabrykat w zależności od miejsca montażu winien mieć wymiary określone w 

pkt. 2.2.1. Należy stosować wsporniki kątowe „L” o parametrach nie gorszych niż zastosowane ściany 

oporowe prefabrykowane firmy Rekers dla obciążenia klasy IV.  

Mur oporowy wykonać z elementów prefabrykowanych na podkładzie z betonu C8/10 grubości 10 cm 

Prefabrykaty ustawić w taki sposób by ściany pionowe w planie tworzyły jedną płaszczyznę a góra 

prefabrykatów tworzyła jedną linię. 

 

5.4. Zasypywanie wykopu  

Zasypywanie wykopu należy wykonywać gruntem piaszczystym warstwami o grubości dostosowanej do 

przyjętej metody zagęszczania gruntu, która to grubość nie powinna przekraczać: − przy zagęszczaniu 

ręcznym i wałowaniu - 20 cm, Styk zasypywanego wykopu z prefabrykatem od jego wewnętrznej strony, po 

wykonaniu powłoki hydroizolacyjnej należy obsypać min 20-30 cm warstwą gliny. Zasypywanie z 

zagęszczaniem należy wykonywać jednocześnie z obu stron muru oporowego do wysokości niższego 
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naziomu, a następnie warstwami z zagęszczeniem po stronie wyższego naziomu do wskaźnika zagęszczenia 

Is ≥ 0,97 do rzędnej spodu warstw podbudowy boiska. 

 

5.5. Roboty odwodnieniowe 

Teren wokół muru oporowego należy ukształtować zgodnie z dokumentacją projektową. 

 

5.6. Dopuszczalne tolerancje wykonania muru oporowego. 

Dopuszcza się następujące odchylenia wymiarów w stosunku do podanych w dokumentacji projektowej: 

a) rzędnych wierzchu ściany ± 10 mm, 

b) rzędnych spodu ± 30 mm, 

c) w przekroju poprzecznym ± 10 mm, 

d) odchylenie krawędzi od linii prostej nie więcej niż 10 mm/m i nie więcej niż 20 mm na całej długości, 

e) zwichrowanie i skrzywienie powierzchni (odchylenie od płaszczyzny lub założonego szablonu) nie więcej 

niż 10 mm/m i nie więcej niż 20 mm na całej powierzchni muru. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST. 00.00.00 Wymagania ogólne pkt 6. oraz w normie  

BN-80/6775-03. 

 

6.2. Kontrola ustawienia prefabrykatów  

Ustawienie i wykonanie - sprawdzenie przez pomiar geodezyjny i oględziny. 

Sposób wykonania muru z prefabrykatów należy wykonać przez oględziny oraz pomiar i porównanie z 

tolerancjami podanymi w punkcie 5.6. 

 

6.3. Kontrola prawidłowości zasypywania wykopu muru oporowego  

Sprawdzenie prawidłowości zasypania przestrzeni za murem oporowym należy przeprowadzać 

systematycznie w czasie wykonywania robót w zgodności z wymaganiami punktu 5.4.  

 

6.4. Ocena wyników badań 

Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania podane w punkcie 2. Wszystkie elementy robót, które 

wykazują odstępstwa od postanowień STWiORB powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt 

Wykonawcy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST. 00.00.00 Wymagania ogólne. 

 

7.2. Jednostką obmiaru jest szt. (sztuka) ustawienia elementu muru oporowego .  

 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST. 00.00.00 Wymagania ogólne. Roboty uznaje się za 

wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- wykonanie mrozoodpornej podbudowy, 

- wykonanie podkładu z betonu C8/10 grubości 10 cm 

Odbiory powinny być wykonywane przez Inspektora Nadzoru i kończyć się wpisem do dziennika budowy . 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1. Ogólne warunki płatności określone zostały w ST. 00.00.00 Wymagania ogólne. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Cena wykonania 1szt. ustawienia elementu muru oporowego , obejmuje : 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

− zakup materiałów i transport w miejsce wbudowania  

− zakup elementów prefabrykowanych i transport w miejsce wbudowania 

− wykonanie wykopu w ścianach umocnionych z odwodnieniem 

− wykonanie podbudowy mrozoodpornej oraz podkładu z betonu 

− montaż prefabrykatu  

− zasypanie wykopu  

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej  

 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących  

Cena wykonania robót określonych niniejszą STWiORB obejmuje:  

- roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 

Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,  

- prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót , wykonanie oznakowania organizacji ruchu i 

zabezpieczenie strefy robót wraz z demontażem oznakowania organizacji ruchu i zabezpieczeń po 

wykonanych pracach itp. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

10.1. Normy  

PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów budowlanych z 

betonu  

PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

Pozostałe podano w ST. 00.00.00 Wymagania ogólne. 
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SST. 00.00.04 Obrzeża chodnikowe 
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1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru Robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego dla zadania: Budowa boiska 

wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kudowie – Zdroju. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w p. 1.1. 

 

1.3. Zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z ustawieniem 

betonowego obrzeża chodnikowego przy obudowie boiska oraz chodniku. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi 

komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji kołowej.  

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z definicjami podanymi w ST. 00.00.00 Wymagania ogólne. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST. 00.00.00 Wymagania ogólne. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST. 00.00.00 

Wymagania ogólne. 

 

2.2. Stosowane materiały 

Materiałami stosowanymi są: 

- obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-03/04 i BN-80/6775-03/01,  

- piasek do wykonania ław, 

- cement powszechnego użytku CEM I, klasy nie niższej niż „32,5" wg PN-EN 197-1:2000, 

- piasek do zapraw. 

 

2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe – klasyfikacja  

W zależności od przekroju poprzecznego rozróżnia się dwa rodzaje obrzeży: 

obrzeże niskie - On, 

obrzeże wysokie - Ow, 

Rodzaj obrzeża powinien być zgodny z określonym w Dokumenacji Projektowej, a jeżeli brak takiego 

określenia należy stosować obrzeża wysokie o wymiarach 8x30x100 BN-80/6775-03/04. 

W zależności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiarowych obrzeża dzieli się 

na: 

- gatunek 1  - G1, 

- gatunek 2 - G2. 

Należy stosować obrzeża betonowe gatunku 1 (G1) 

 

2.4. Betonowe obrzeża chodnikowe – wymagania techniczne 
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Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych Kształt obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku obok, 

a wymiary podano w tablicy 1. 

Tablica 1. Wymiary obrzeży 

Rodzaj Wymiary obrzeży,   cm 

obrzeża 1 b h r 

On 
75 

100 

6 

6 

20 

20 

3 

3 

 

Ow 

75 

90 

100 

8 

8 

8 

30 

24 

30 

3 

3 

3 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla obrzeży gatunku 1 wynoszą: 

- długość:   ±8mm, 

- wysokość i grubość: ±3 mm. 

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży : powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków 

betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Dopuszczalne 

wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać wartości podanych w 

tabeli 1. 

Tabela 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

Dopuszczalna wielkość 

wad i uszkodzeń Rodzaj wad i uszkodzeń 

Gatunek 1 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm 2 

ograniczających powierzchnie górne 

(ścieralne) 
niedopuszczalne 

Szczerby 

i uszkodzenia 

krawędzi i naroży Ograniczających pozostałe powierzchnie: 

Liczba, max 

Długość, mm, max 

Głębokość, mm, max 

 

2 

20 

6 

Składowanie 

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane 

według rodzajów i gatunków. Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek 

i przekładek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 

cm większa niż szerokość obrzeża. 

Beton i jego składniki 

Do produkcji obrzeży, palisad należy stosować beton klasy C25/30 według PN-EN 206-1:2003. 

Materiały na ławę i do zaprawy 
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Na ławę należy stosować kruszywo drobne (piasek), które powinno odpowiadać wymaganiom  

PN-EN 13043:2004. 

Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadać następującym wymaganiom:  

- cement portlandzki marki 25 wg PN-EN 197-1, 

- piasek : drobny, ostry wg PN-EN 13242:2004, 

- woda wg PN-EN-1008:2004. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. 00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt 3. 

 

3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży. 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 

TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST. 00.00.00 Wymagania ogólne. 

 

4.2. Transport obrzeży betonowych 

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez 

beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. Jeżeli materiały nie są pakowane i 

zabezpieczone fabrycznie na paletach należy je ustawiać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, 

obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania ich podczas transportu. Środki transportu 

powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

 

4.3. Transport pozostałych materiałów 

Transport pozostałych materiałów podano w ST. 00.00.00 Wymagania ogólne. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 

Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST. 00.00.00 Wymagania ogólne. 

 

5.2. Wykonanie koryta 

Koryto pod ławę należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadać 

wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 

 

5.3. Ława 

Podłoże pod ustawienie obrzeża stanowi podsypka piaskowa 6cm lub ława z betonu C12/15. 

 

5.4. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 

Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanej ławie w miejscu i ze światłem (odległością 

górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami Dokumentacji Projektowej. 

Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem 

przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 0,5 cm. Należy wypełnić je 

zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny 

muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
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Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST. 00.00.00 Wymagania ogólne. 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do Robót 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do 

ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru do 

akceptacji. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu 

przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z 

wymaganiami tablicy 1. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru 

stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. Sprawdzenie kształtu 

i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz 

przymiaru stalowego lub taśmy. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez 

przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. Badania 

pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach podanych dla 

odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 

 

6.3. Badania w czasie Robót 

W czasie Robót należy sprawdzać wykonanie: 

a) koryta pod ławę - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 

b) ławy z piasku/betonu zgodnie z wymaganiami pkt 5.3, 

c) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych 

odchyleniach: 

- linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 0,2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 

- niwelety górnej płaszczyzny obrzeża, które może wynosić ±0,1 cm na każde 100 m długości obrzeża, 

- wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie badanej 

spoiny na pełną jej głębokość. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST. 00.00.00 Wymagania ogólne. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa jest: -  m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST. 00.00.00 Wymagania ogólne. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inspektora 

Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: wykonane koryto, wykonana ława. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST. 00.00.00 Wymagania ogólne. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Wykonanie obrzeża chodnikowego nie podlega odrębnej zapłacie i należy je uwzględnić w cenie 

jednostkowej wykonania nawierzchni boiska lub nawierzchni chodnika z kostki betonowej, która będzie 

wykonywana w pasie robót ziemnych. Cena wykonania 1 m (metra) betonowego obrzeża chodnikowego 
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obejmuje m.in.: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- dostarczenie materiałów,  

- wykonanie koryta, 

- wykonanie ławy,  

- ustawienie obrzeża, 

- wypełnienie spoin, 

- obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 

- wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. 

Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe. 

Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych cz. I i II opracowany przez CBPBD i M Transprojekt W-wa 

1979r.  

Pozostałe podano w ST. 00.00.00 Wymagania ogólne. 

 



„BUDOWA  BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W KUDOWIE – ZDROJU” 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

44 | S t r o n a  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SST. 00.00.05 Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
warstwy odcinającej z piasku stabilizowanego cementem o wytrzymałości i grubości wskazanej w projekcie, 
dla zadania: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kudowie – Zdroju. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu warstwy 
wzmocnienia podłoża z gruntu stabilizowanego cementem i obejmują: 
- wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z piasku stabilizowanego cementem, wytworzonego w wytwórni 
z mieszanek o wytrzymałości Rm= 2,5 MPa  o grubości wskazanej w projekcie dla utwardzenia podbudowy 
boiska i chodnika (obszary wskazane w dokumentacji projektowej) – założono, że mieszanka będzie 
spełniała warunki normy PN-S-96012:199.  
Dopuszcza się wykonanie stabilizacji na miejscu, jeżeli będą pozwalały na to warunki terenowe i 
usytuowanie infrastruktury sieciowej.  
 
1.4. Określenia podstawowe. 
1.4.1. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w razie 
potrzeby dodatków ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w 
optymalnych ilościach, zagęszczona i stwardniała w wyniku ukończenia procesu wiązania cementu. 
Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz  
ST. 00.00.00 Wymagania ogólne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania (jakość zastosowanych materiałów) oraz za 
zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w ST. 00.00.00 Wymagania ogólne. 
 
2. MATERIAŁY. 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST. 00.00.00. 
Wymagania ogólne. 
 

2.2 Piasek 
Kruszywa Do stabilizacji cementem można stosować piaski, mieszanki i żwiry albo mieszankę tych kruszyw, 
spełniające wymagania podane w tablicy 1.  
Kruszywo można uznać za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań laboratoryjnych 
wykażą, że wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność próbek kruszywa stabilizowanego będą zgodne z 
wymaganiami określonymi w tablicy 2.  
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Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na 
budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania na terenie budowy, to powinno być ono 
składowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczających 
przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów kruszyw. 
 
2.3. Cement 
Do stabilizacji cementem należy stosować cement wg PN-EN 459-1. 
 
2.4. Woda 
Woda (pitna wodociągowa, ze źródeł podziemnych, naturalna powierzchniowa) do stabilizacji gruntu 
cementem powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008. Bez badań laboratoryjnych można stosować 
wodociągową wodę pitną. 
Gdy woda pochodzi z wątpliwych źródeł nie może być użyta do momentu jej przebadania lub do momentu 
porównania wyników wytrzymałości na ściskanie próbek gruntowo-spoiwowych wykonanych z wodą 
wątpliwą i z wodą wodociągową. Brak różnic potwierdza przydatność wody do stabilizacji. Do mieszanek 
gotowych należy stosować wodę zgodną z PN-EN 1008:2004. Niezależnie od rodzaju zastosowanego 
spoiwa, woda nie powinna zawierać składników opóźniających efekt twardnienia i pogarszających 
właściwości mieszanki związanej hydraulicznie. Zawartość wody powinna być tak dobrana aby możliwe było 
zagęszczenie mieszanki miejscu wbudowana poprzez wałowanie oraz aby uzyskać jej optymalne 
właściwości mechaniczne. 

 
2.5. Kruszywo stabilizowane cementem 
Należy zastosować mieszankę mineralną CBGM 0/31,5; według WT-4:2010 „Mieszanki związane spoiwem 
hydraulicznym do dróg krajowych”, która zagwarantuje uzyskanie parametrów podanych w tablicy 2. Za 
zgodą Inspektora Nadzoru mogą być stosowane inne dodatki o sprawdzonym działaniu, posiadające 
aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. 

 

 
 
2.6. Materiały do pielęgnacji stabilizacji 
Preparaty powłokowe, folie z tworzyw sztucznych, ew. geowłóknina, piasek, woda. 
 
3. SPRZĘT. 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. 00.00.00. Wymagania ogólne. 
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3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania stabilizacji powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spoiwowych w mieszarkach: 
- mieszarek stacjonarnych, 
- układarek lub równiarek do rozkładania mieszanki, 
- walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania, 
- zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do zagęszczania w 
miejscach trudnodostępnych, 
- przewoźne zbiorniki na wodę z wyposażeniem 
b) w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwowych na miejscu: 
- mieszarek jedno lub wielowirnikowych do wymieszania gruntu ze spoiwami, 
- spycharek, równiarek lub sprzętu rolniczego (pługi, brony, kultywatory) do spulchniania gruntu, 
- rozsypywarek do rozsypywania spoiw, 
- przewoźnych zbiorników na wodę, 
- walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania, 
- zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do zagęszczania w 
miejscach trudnodostępnych. 

 
4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST. 00.00.00. Wymagania ogólne. 
 
4.2. Transport materiałów 
Mieszankę cementowo-piaskową lub komponenty do jej produkcji można przewozić dowolnymi środkami 
transportu, w sposób zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniem lub 
nadmiernym zawilgoceniem. 
Transport cementu powinien odbywać się z zastosowaniem przystosowanych do tego pojemników 
(cementowozów), zgodnie z obowiązującymi przepisami. W czasie transportu i przeładunku cement nie 
może ulec zawilgoceniu. Woda może być dostarczana przewożonymi zbiornikami wody (cysternami). 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST. 00.00.00 Wymagania ogólne. 

 
5.2.  Warunki atmosferyczne 
Ulepszanie gruntu podłoża cementem nie może być wykonane gdy temperatura powietrza spadła poniżej 
5°C, gdy podłoże jest zamarznięte oraz podczas opadów deszczu. Nie należy rozpoczynać stabilizacji gruntu 
cementem jeżeli prognozy meteorologiczne wskazują na możliwy spadek temperatury poniżej 5°C w czasie 
najbliższych 48 godzin. 
 
5.3. Przygotowanie podłoża 
Przed wykonaniem stabilizacji podłoże należy oczyścić ze wszelkich zanieczyszczeń oraz sprawdzić jego 
cechy geometryczne. Wszelkie koleiny i powierzchnie wykazujące odchylenia od wymaganej równości, 
spadków poprzecznych lub rzędnych powinny być naprawione. Podłoże powinno posiadać profil daszkowy 
zgodny z naturalnym ukształtowaniem terenu. 

  
5.4. Skład mieszanki cementowo-kruszywowej 
Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według normalnej 
próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolerancją +10%, -20% jej wartości. Zaprojektowany skład 
mieszanki powinien zapewniać otrzymanie w czasie budowy właściwości gruntu lub kruszywa 
stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami określonymi w tablicy 2. 
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5.6. Stabilizacja metodą mieszania w mieszarkach stacjonarnych. 

Składniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszające, powinny być dozowane w ilości określonej w 

recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna być wyposażona w urządzenia do wagowego 

dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objętościowego dozowania wody. Czas mieszania w 

mieszarkach cyklicznych nie powinien być krótszy od 1 minuty, o ile krótszy czas mieszania nie zostanie 

dozwolony przez Inżyniera po wstępnych próbach. W mieszarkach typu ciągłego prędkość podawania 

materiałów powinna być ustalona i na bieżąco kontrolowana w taki sposób, aby zapewnić jednorodność 

mieszanki. Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z tolerancją +10% i -20% jej 

wartości. Przed ułożeniem mieszanki należy ustawić prowadnice i podłoże zwilżyć wodą. Mieszanka 

dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub równiarek. Grubość układania 

mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu. Przed 

zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, spadków podłużnych i 

poprzecznych. Przy użyciu równiarek do rozkładania mieszanki należy wykorzystać prowadnice, w celu 

uzyskania odpowiedniej równości profilu warstwy. Od użycia prowadnic można odstąpić przy zastosowaniu 

technologii gwarantującej odpowiednią równość warstwy, po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru. Po 

wyprofilowaniu należy natychmiast przystąpić do zagęszczania warstwy. 

5.7. Zagęszczanie warstw. 

Zagęszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem należy prowadzić przy użyciu 

walców gładkich, wibracyjnych lub ogumionych. Zagęszczanie podbudowy oraz ulepszonego podłoża o 

przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo 

nakładającymi się w stronę osi jezdni. Zagęszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym 

powinno rozpocząć się od niżej położonej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo 

nakładającymi się, w stronę wyżej położonej krawędzi. Pojawiające się w czasie zagęszczania zaniżenia, 

ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszą być natychmiast naprawiane przez wymianę mieszanki na 

pełną głębokość, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć 

prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd. W przypadku technologii mieszania w mieszarkach 

stacjonarnych operacje zagęszczania i obróbki powierzchniowej muszą być zakończone przed upływem 

dwóch godzin od chwili dodania wody do mieszanki. W przypadku technologii mieszania na miejscu, 

operacje zagęszczania i obróbki powierzchniowej muszą być zakończone nie później niż w ciągu 5 godzin, 

licząc od momentu rozpoczęcia mieszania gruntu z cementem. Zagęszczanie należy kontynuować do 

osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia. Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczeniu mieszanki w 

sąsiedztwie spoin roboczych podłużnych i poprzecznych oraz wszelkich urządzeń obcych. Wszelkie miejsca 

luźne, rozsegregowane, spękane podczas zagęszczania lub w inny sposób wadliwe, muszą być naprawione 

przez zerwanie warstwy na pełną grubość, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim składzie i 

ponowne zagęszczenie. Roboty te są wykonywane na koszt Wykonawcy. 

5.8. Spoiny robocze 

W miarę możliwości należy unikać podłużnych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na całej 

szerokości. Jeśli jest to niemożliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem 

kolejnego pasa należy pionową krawędź wykonanego pasa zwilżyć wodą. Przy warstwie wykonanej bez 

prowadnic w ułożonej i zagęszczonej mieszance, należy niezwłocznie obciąć pionową krawędź. 

Po zwilżeniu jej wodą należy wbudować kolejny pas. W podobny sposób należy wykonać poprzeczną spoinę 

roboczą na połączeniu działek roboczych. Od obcięcia pionowej krawędzi w wykonanej mieszance można 

odstąpić wtedy, gdy czas pomiędzy zakończeniem zagęszczania jednego pasa, a rozpoczęciem wbudowania 

sąsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut. 

 

5.9. Utrzymanie wykonanej warstwy 

Wzmocnienie po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym 

stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora Nadzoru, gotową w-wę do ruchu 
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budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia, spowodowane przez ten ruch. Koszt 

napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania stabilizacji obciąża Wykonawcę robót. Wykonawca jest 

zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw w-wy uszkodzonej wskutek oddziaływania czynników 

atmosferycznych, takich jak opady deszczu i śniegu oraz mróz. Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać 

ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu, jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia 

stabilizacji. Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi powinna być przykryta przed zimą warstwą 

nawierzchni lub zabezpieczona przed niszczącym działaniem czynników atmosferycznych w inny sposób 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 

5.10. Pielęgnacja warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem. 

Warstwę z stabilizowaną cementem należy w okresie 7 dni utrzymywać w stanie lekko wilgotnym przez: a) 

kilkukrotne skropienie wodą w ciągu dnia, b) przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny technicznej i 

utrzymywanie jej w stanie wilgotnym. c) Przykrycie warstwą kruszywa łamanego z warstwy podbudowy i 

utrzymanie jej w stanie wilgotnym (bez zagęszczania) Inne sposoby pielęgnacji zaproponowane przez 

Wykonawcę i inne materiały przeznaczone do pielęgnacji mogą być zastosowane po uzyskaniu akceptacji 

Inżyniera. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST. 00.00.00 Wymagania ogólne. 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:  

- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 

(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, 

deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),  

- wykonać badania niezbędne do opracowania projektu składu mieszanki cementowo-gruntowej. Wszystkie 

dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.  

6.3. Badania w czasie robót  

Częstotliwość i zakres badań kontrolnych w czasie wykonywania stabilizacji cementem podano w Tablicy 3.  

Tablica 3. Częstotliwość badań podczas ulepszania gruntu podłoża poprzez stabilizację cementem. 

 

 
 

6.3.1. Badania cementu 

Badania cementu polegają na makroskopowym sprawdzeniu stanu dostarczonego materiału oraz 

sprawdzenia zgodności dokumentów dostarczonej partii z dokumentami wg pkt. 6.2. 

6.3.2. Badania kruszywa 

Przy każdej zmianie rodzaju kruszywa należy badać jego właściwości określone w tablicy 1, i opracować 

nowy skład mieszanki cementowo-gruntowej. 

6.3.3. Wilgotność mieszanki cementowo-gruntowej 
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 Wilgotność mieszanki cementowo-gruntowej podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 

optymalnej, określonej w projekcie składu tej mieszanki z tolerancją ±2%. Wilgotność mieszanki 

cementowo-gruntowej należy sprawdzać z częstotliwością określoną w tablicy 3, przy kontroli zagęszczenia 

warstwy.  

6.3.4. Jednorodność 

Jednorodność wymieszania cementu z gruntem należy sprawdzać makroskopowo co najmniej jeden raz na 

dziennej działce roboczej, poprze wizualne stwierdzenie jednolitego zabarwienia mieszanki.  

6.3.5. Zagęszczanie mieszanki 

Mieszanka powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1,0 przy 

oznaczeniu zgodnie z normalną próbą Proctora. Zagęszczenie należy sprawdzać z częstotliwością określoną 

w Tablicy 3. 

6.3.6. Wytrzymałość warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem 

Wytrzymałość kruszywa stabilizowanego cementem powinna być zgodna z wymaganiami określonymi w 

tablicy 1. Próbki do badań należy pobrać z częstotliwością podaną w tablicy 2, z miejsc wybranych losowo 

na świeżo wykonanej i zagęszczonej warstwie. Próbki w ilości 3 sztuk należy formować i przechowywać 

zgodnie z normą PN-S-96011. Próbki należy badać po 7 dniach dojrzewania.  

 

6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem  

Częstotliwość i zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z gruntów ulepszonych cementem 

przedstawia Tablica 4.  

Tablica 4. Częstotliwość i zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy 

 

6.4.1. Grubość warstwy 

Grubość warstwy należy mierzyć, przez wykonanie otworów na całą jej głębokość, co najmniej w trzech 

losowo wybranych punktach. Grubości warstwy nie powinny być mniejsze od projektowanej o więcej niż 

10%.  

6.4.2. Równość podłoża 

Równość podłużną podłoża po stabilizacji cementem należy mierzyć 4-metrową łatą w osi każdego pasa 

ruchu z częstotliwością podaną w Tablicy 4. Nierówności nie powinny przekraczać 15 mm. 

6.4.3. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4-metrowej łaty i poziomicy z częstotliwością podaną w 

Tablicy 4. Spadki poprzeczne podłoża po stabilizacji cementem powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową z tolerancją ± 0,5%.  

6.4.4. Szerokość podłoża 

Szerokość podłoża po stabilizacji cementem należy sprawdzać z częstotliwością podaną w Tablicy 3. 

Szerokość podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm, z tym, że 

szerokość ta powinna być większa od szerokości warstwy leżącej wyżej o co najmniej 25 cm. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST. 00.00.00 Wymagania ogólne. 

7.2. Jednostka obmiarowa  
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Jednostką obmiarową jest  

a) 1 metr kwadratowy [m2 ] kruszywa stabilizowanego cementem, 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 Wymagania ogólne. Roboty uznaje się za wykonane 

zgodnie z Dokumentacja Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 

zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST. 00.00.00 „Wymagania ogólne".  

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Cena wykonania 1 m2 kruszywa stabilizowanego cementem obejmuje:  

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

- oznakowanie robót,  

- koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji,  

- zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych materiałów,  

- opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z przeprowadzeniem wymaganych badań,  

- oczyszczenie podłoża,  

- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i urządzeń 

pomocniczych,  

- dostarczenie i rozścielenie składników zgodnie z receptą laboratoryjną,  

- zagęszczenie warstwy, 

- pielęgnacja wykonanej warstwy  

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w STWiORB,  

- utrzymanie podbudowy w czasie robót.  

- utrzymanie czystości na przylegających drogach  

- inne roboty składające się na kompletne wykonanie zakresu robót przewidzianego w projekcie oraz ST.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy  

1. PN EN 933- 1  Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Część 1 : Oznaczanie składu  

   ziarnowego  

2. PN EN 1097- 2  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 2 : Metody  

   oznaczania odporności na rozdrabnianie.  

3. PN EN 1097- 6  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6 : Oznaczanie  

   gęstości ziarn i nasiąkliwości.  

4. PN-EN17441   Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna  

5. WT-4:2010   Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych 

6. PN-B-04481   Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

7. PN-S-96012   Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu 

8. PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane - Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności 

9. PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena  

   przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów  

   produkcji betonu 

10. PN-EN13043:2004  Kruszywa do mieszanek bitumicznych powierzchniowych utrwaleń stosowanych na 

   drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

11. PN-EN13242:2004  Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w 
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   obiektach budowlanych I budownictwie drogowym 

12. PN-EN 1097-5:2001 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 5: Oznaczanie 

   zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją. 

13. PN-EN 933-8  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Badanie wskaźnika  

   piaskowego. 

14. PN-EN 14227:x  Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym Wymagania 

   1- Mieszanki związane cementem 

   2- Mieszanki żużlowe 

   3- Mieszanki związane popiołami lotnymi 

15. PN-EN 13286-2:2007 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 2: Metody  

   określania gęstości i zawartości wody-zagęszczanie metodą Proctora. 

16. PN-EN 1744-1:2000   Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna. 

17. PN-EN 197-1    Cement. Część1 Skład, wymagania i ocena zgodności dotyczące cementów 

     powszechnego użytku 

18. BN-68/8931-04    Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

19. BN-64/8931-02    Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 

     podłoża przez obciążenie płytą 
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SST. 00.00.06 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie 
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1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie, dla zadania: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kudowie – 

Zdroju. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

 

1.3.Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 

podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 

Zakresem robót jest objęte:  

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji i grubości 

wskazanej w projekcie pod boisko, mury oporowe i chodnik. 

Zakres występowania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie zgodnie z 

Dokumentacją Projektową. Podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wykonuje się, 

zgodnie z ustaleniami podanymi w Dokumentacji Projektowej, jako podbudowę pomocniczą i podbudowę 

zasadniczą według „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1.Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw 

zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni boiska oraz chodnika. 

1.4.2.Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w 

optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 

1.4.3.Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 

definicjami podanymi w ST. 00.00.00 Wymagania ogólne. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST. 00.00.00 Wymagania ogólne.  

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST. 00.00.00 

Wymagania ogólne. 

 

2.2. Rodzaje materiałów. 

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być 

kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i 

otoczaków albo ziarn żwiru większych od 8 mm. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń 

obcych i bez domieszek gliny. 

 

2.3. Wymagania dla materiałów. 

2.3.1. Uziarnienie kruszywa. 

Krzywa uziarnienia mieszanki powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej 

uziarnienia do górnej krzywej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna nie może 

przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według 
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PN-EN 933-1, powinna mieścić się pomiędzy krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia. 

2.3.2.Właściwości kruszywa 

Należy stosować kruszywo dopuszczone normą PN-EN 13242:2004.Uziarnienie kruszywa – według normy 

PN EN 933 1:2000. Badania kruszyw powinny spełniać wymagania określone w tabeli. 

Badanie Badanie. Metoda badania i właściwości 

Wymiary kruszywa (granice frakcji)  

Uziarnienie (zawartość frakcji podstawowej, nadziarna, 

podziarna) 

PN EN 933 1:2000 

Zawartość pyłów PN EN 933 1:2000 

Jakość pyłów PN EN 933 8:2001; PN EN 933 9:2001 

Kształt kruszywa grubego PN EN 933 3:1999; PN EN 933 4:2001 

Procentowa zawartość ziaren o powierzchni 

przekruszonej  

i łamanej w kruszywie grubym 

PN EN 933 5:2000 

Możliwe jest wykonanie dodatkowych badań kruszywa, w przypadkach wątpliwych, godnie poleceniem 

Inspektora Nadzoru. 

2.3.3.Woda. 

Należy stosować wodę według PN-EN 1008:2004. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. 00.00.00 Wymagania ogólne. 

 

3.2. Sprzęt do wykonania robót. 

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

a) Mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny 

zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej. Wymaganie to jest zbędne, jeżeli 

producent kruszywa gwarantuje dostawy jednorodnej mieszanki o wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej 

wilgotności. 

b) Równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki. Za zgodą Inspektora Nadzoru do rozkładania 

mieszanki na drogach o ruchu mniejszym od ciężkiego można dopuścić spycharki, 

c) Walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno 

dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST. 00.00.00 Wymagania ogólne. 

 

4.2. Transport materiałów. 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST. 00.00.00 Wymagania ogólne. 

 

5.2. Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w SST.00.00.02 Wykonywanie wykopów i 

korytowanie w gruntach kat. I-V i SST. 00.00.05 Podbudowa  z piasku stabilizowanego cementem. 

Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do 

podbudowy. 

  

5.3.Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w 

mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia 

jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. 

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki 

sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 

 

5.4.Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa. 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna 

grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie 

może przekraczać 20cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób 

zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z 

więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z 

zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej 

warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru. Podbudowę należy 

zagęszczać w jednej warstwie o grubości projektowanej po zagęszczeniu, odpowiednim sprzętem zgodnie z 

p.3. przy zachowaniu wilgotności optymalnej. Zagęszczenie podbudowy powinno być równomierne na całej 

szerokości. Wskaźnik zagęszczenia podbudowy, badany zgodnie z PN S 02205:1998 powinien wynosić 1,03 

dla boiska tak jak dla drogi głównej oraz 1,0 dla chodnika jak pozostałych elementów. Wartość wtórnego 

modułu odkształcenia E2 ≥180 MPa dla boiska na poziomie poszerzeń drogi głównej, oraz E2 ≥140 MPa dla 

chodnika jak pozostałych elementów. Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać 

za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie 

większy od 2,2. E2/E1≤2,2 

 

5.5. Odcinek próbny. 

Jeżeli Inspektor Nadzoru uzna to za konieczne to, co najmniej 10 dni przed rozpoczęciem robót, 

Wykonawca wykona odcinek próbny w celu: 

- stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa jest właściwy, 

- określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubości 

warstwy po zagęszczeniu, 

- określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia. 

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do mieszania, rozkładania i 

zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy na budowie. Powierzchnia odcinka 

próbnego powinna wynosić od 100 m2 do 200 m2. Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu 

wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy po 

zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inspektora Nadzoru. 

 

5.6. Utrzymanie podbudowy 
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Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym 

stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora Nadzoru, gotową podbudowę do 

ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez 

ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót.  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST D-ST. 00.00.00 Wymagania ogólne. 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 

wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiałów. 

Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone niniejszej SST. 

 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie 

  Częstotliwość badań 

 

Lp. 

 

Wyszczególnienie badań 

Minimalna liczba 

badań na dziennej 

działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia 

podbudowy przy-padająca  

na jedno badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki 

2 Wilgotność mieszanki 

 

2 

 

600 

3 Zagęszczenie warstwy 2 1000 

4 Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, pkt 

2.3.2 

dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie 

kruszywa 

6.3.2. Uziarnienie mieszanki. 

Kontrola uziarnienia rozłożonego kruszywa powinna być przeprowadzana 2 razy na każdej dziennej działce 

roboczej za pomocą analizy sitowej. Próbki należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed 

jej zagęszczeniem. Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3.Wyniki 

badań powinny być na bieżąco przekazywane Inspektorowi Nadzoru. 

6.3.3.Wilgotność mieszanki. 

Wilgotność należy określić według PN EN 13242:2004, do kontroli należy pobierać 2 próbki z każdej 

dziennej działki roboczej. Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej. 

6.3.4. Zagęszczenie oraz nośność podbudowy. 

Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 

Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według PN S 02205:1998. Zagęszczenie podbudowy 

stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 do 

pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej 

podbudowy. E2/E1≤2,2 

6.3.5.Właściwości kruszywa. 
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Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2. należy 

przeprowadzić dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa. Próbki do badań pełnych powinny 

być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inspektora Nadzoru. 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy. 

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano tabeli: 

Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie 

Lp. Wyszczególnienie badań i 

pomiarów 

Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą na każdym pasie 

ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 100 m 

6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m 

7 Grubość podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz 

nie rzadziej niż raz na 400 m2 

Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 

m2 

8 Nośność podbudowy: 

- moduł odkształcenia 

- ugięcie sprężyste 

 

co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1000 m 

co najmniej w 20 punktach na każde 1000 m 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach 

głównych łuków poziomych. 

6.4.2.Szerokość podbudowy.  

Kontrola szerokości podbudowy i jej obramowania polega na bezpośrednich pomiarach co 100 m. 

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 

Na jezdniach lub innych elementach utwardzanych bez krawężników szerokość podbudowy powinna być 

większa od szerokości warstwy wyżej leżącej, o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w Dokumentacji 

Projektowej. 

6.4.3. Równość podbudowy.  

Kontrola równości podłużnej podbudowy powinna być mierzona 4-metrową łatą co 100 m. Nierówności 

poprzeczne podbudowy należy także mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności podbudowy nie mogą 

przekraczać: 

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej, 

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej. 

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy.  

Kontroli spadków poprzecznych dokonuje się łatą profilową z poziomicą, co 100 m. 

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową, z 
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tolerancją ± 0,5 %. 

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy.  

Kontroli rzędnych niwelety dokonuje się za pomocą instrumentu niwelacyjnego. Różnice pomiędzy 

rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 

6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy. 

Kontrola ukształtowania osi podbudowy w planie powinna być sprawdzana, co 100 m oraz dodatkowo w 

punktach głównych łuków poziomych. Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi 

projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

6.4.7. Grubość podbudowy. 

Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż: 

- dla podbudowy zasadniczej ± 10%, 

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 

6.4.8. Nośność podbudowy. 

- moduł odkształcenia powinien być zgodny z podanym w Tablicy 4, 

- ugięcie sprężyste wg PN S 06102:1997 powinno być zgodne z podanym w Tabeli: 

Cechy podbudowy 

Podbudowa Wymagane cechy podbudowy 

z kruszywa o 

wskaźniku wnoś 

nie mniejszym 

Wskaźnik 

zagęszczenia IS  

nie mniejszy niż 

Maksymalne ugięcie 

sprężyste pod kołem, mm 

Minimalny moduł odkształcenia 

mierzony płytą  

o średnicy 30 cm, MPa 

niż, %  40 kN 50 kN od pierwszego 

obciążenia E1 

od drugiego 

obciążenia E2 

80 

120 

1,0 

1,03 

1,25 

1,10 

1,40 

1,20 

80 

100 

140 

180 

 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy. 

6.5.1.Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy.  

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie 6.4 

powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i 

powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 

niedopuszczalne. Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i 

nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć 

podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość  do połowy szerokości pasa zagęszczenia, 

dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 

6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy.  

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę 

podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na 

odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inspektora Nadzoru, uzupełnione nowym materiałem o 

odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. Roboty te Wykonawca wykona na 

własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej 

podanych zasad, na koszt Wykonawcy.  

6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy.  

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty 

niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inspektora Nadzoru. Koszty tych 
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dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności podbudowy 

wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót. 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST. 00.00.00 Wymagania ogólne. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa. 

Jednostką obmiarową jest 1m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa 

łamanego stabilizowanego mechanicznie o określonej grubości. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót. 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST. 00.00.00 Wymagania ogólne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności. 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST. 00.00.00 Wymagania ogólne. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej. 

Cena wykonania 1 m2 podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie obejmuje: 

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakości, 

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót oraz utrzymanie oznakowania, 

- zakup i dostarczenie niezbędnego materiału i sprzętu do wykonania robót, 

- zakup, dostarczenie i zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania 

robót lub wynikających  z przyjętej technologii robót, 

- opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszanki gruntu stabilizowanego cementem, 

- wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego, 

- przygotowanie i transport mieszanki kruszywa na miejsce wbudowania, 

- rozłożenie mieszanki kruszywa na uprzednio przygotowanym podłożu, 

- wyprofilowanie i zagęszczenie warstwy do grubości i profilu określonych w Dokumentacji Projektowej, 

- odwiezienie sprzętu, 

- uporządkowanie terenu robót; załadunek i wywóz odpadów na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na 

miejsce przystosowane do składowania poza terenem budowy, 

- utrzymanie wykonanej podbudowy przez czas trwania robót budowlanych, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w SST. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN S 06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 

PN EN 13242:2004  Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w 

   obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 

PN EN 933 1:2000  Badania geometrycznych właściwości kruszyw – oznaczenie składu ziarnowego. 

   Metoda przesiewania. 

PN EN 1097 2:2000  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody oznaczania  

   odporności na rozdrabnianie. 

PN EN 1097 2:2000/A1:2006 (U) Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody  

   oznaczania odporności na rozdrabnianie 

10.2. Inne dokumenty 
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- „Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”, IBDiM - Warszawa 1997. 

- „Instrukcja Badań Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych – Część 2. Załącznik” GDDKiA, 

Warszawa 1998r. 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 43 z dnia 14.05.1999r. 

 

Uwaga: 

Wykonawca robót zobowiązany jest do przestrzegania aktualnie obowiązujących norm. 
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SST. 00.00.07 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej, dla zadania: Budowa 

boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kudowie – Zdroju. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w p. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i 

odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej grubości min 80mm. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy 

ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego, jedno- 

lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie 

elementów. 

Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materiałami 

wypełniającymi. 

Odwodnienie liniowe - dostosowane do klasy utwardzenia korytko odwodnieniowe z ażurową kratką 

przesłaniającą służące do odprowadzenia wody z terenów utwardzonych poprzez korytka betonowe 

otwarte na powierzchnię własnej działki (teren przyległy) 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z definicjami podanymi w ST. 00.00.00 Wymagania ogólne. 

Korytka betonowe otwarte – drobnowymiarowe elementy betonowe, galanteryjne służące do 

odprowadzenia wody z koryt odwodnień liniowych na teren własnej działki. 

 

1.5. Podstawowe wymagania dotyczące robót 

Podstawowe wymagania dotyczące robót podano w ST. 00.00.00 Wymagania ogólne. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST. 00.00.00 

Wymagania ogólne. 

 

2.2. Betonowa kostka brukowa – wymagania. 

Betonowa kostka brukowa powinna spełniać wymagania Polskiej Normy PN-EN 1338:2005.  

2.2.1. Wygląd zewnętrzny. 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek 

powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste.  

2.2.2. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 

Do wykonania nawierzchni chodników stosuje się kostkę brukową wibroprasowaną o grubości 80 mm 

zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej. Dla pozostałych nawierzchni stosuje się betonową 

kostkę brukową wibroprasowaną o grubości 80 mm. Kolor kostki być uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

Także typ i kształt betonowej kostki brukowej Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. 

Tolerancje wymiarowe wynoszą:  

- długość  ± 2 mm, - szerokość  ± 3 mm, - grubość ± 3 mm. 

2.2.3. Cechy fizyczne i mechaniczne betonowych kostek brukowych 
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Betonowe kostki brukowe powinny spełniać wymagania określone w Tabeli 1. 

Tabela 1. Cechy fizyczne i mechaniczne betonowych kostek brukowych wg PN-EN 1338:2005 

Lp.Cechy Wartość 

1 Odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających:

–  ubytek masy po badaniu: średnio [kg/m2]  

–  przy czym pojedynczy wynik [kg/m2] 

 

≤1,0 

>1,5 

2 Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu: 

–  wytrzymałość charakterystyczna [MPa] 

–  przy czym pojedynczy wynik [MPa] 

 

≥3,6 

≥2,9 

3 Odporność na ścieranie [mm] ≤23 

4 Odporność na poślizg/poślizgnięcie przez cały okres użytkowania

2.2.4 Betonowe obrzeża chodnikowe 

Betonowe obrzeża chodnikowe, stosowane do nawierzchni chodników z betonowych kostek brukowych, 

powinny spełniać wymagania określone w SST D-M.00.00.04 Obrzeża chodnikowe. 

2.2.5 Materiał do podsypki cementowo-piaskowej – wymagania 

Na podsypkę stosuje się miesznkę cementu i kruszywa drobnego (piasku) w stosunku 1:4. Do podsypki 

należy stosować cement powszechnego użytku CEM I wg PN-EN 197-1.  

2.2.6 Odwodnienie liniowe 

Korytko np. z polimerobetonu lub równoważne, ruszt żeliwny stalowy ocynkowany do decyzji Inspektora 

Nadzoru. 

2.2.7 Korytka betonowe otwarte 

Drobnowymiarowe elementy betonowe, kolor szary 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. 00.00.00 Wymagania ogólne. 

 

3.2. Sprzęt do wykonywania nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 

Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: 

a)  ręcznie - na małych powierzchniach, 

b)  mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z wózka i chwytaka 

sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. 

Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą). 

Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną 

elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. Wymagania dla sprzętu do 

wykonania koryta podano ST. 00.00.02 Wykonywanie wykopów i korytowanie w gruntach kat. I-V i SST. 

00.00.05 Podbudowa  z piasku stabilizowanego cementem gr. 10cm. Obrzeża i krawężniki należy ustawiać 

ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego (łopaty, ubijaki ręczne lub mechaniczne, 

wibratory płytowe, itp.). Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować 

betoniarki. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-ST. 00.00.00 Wymagania ogólne. 
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4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni.  

Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami transportowymi. 

Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. Palety 

transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczającymi kostki przed 

uszkodzeniem  w czasie transportu. Zalecane jest, aby palety z kostkami były transportowane środkiem 

transportu samochodowego wyposażonym w dźwig do rozładunku. Wymagania dla transportu betonowych 

obrzeży chodnikowych podane są SST. 00.00.04 Obrzeża chodnikowe. Kruszywa można przewozić 

dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem  i zmieszaniem 

z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a 

kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST. 00.00.00 Wymagania ogólne. 

 

5.2. Podłoże i koryto. 

Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed nadmiernym 

zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania. Grunty podłoża powinny spełniać wymagania 

przynajmniej dla gruntu G1. Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie 

z projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami SST. 00.00.02 Wykonywanie 

wykopów i korytowanie w gruntach kat. I-V. Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, także na czas 

budowy. 

 

5.3. Podbudowa. 

Konstrukcja podbudowy powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową. Zasady wykonania robót dla 

warstwy odsączającej, odcinającej i mrozoochronnej z pisaku podane są w SST. 00.00.05 Podbudowa  z 

piasku stabilizowanego cementem gr. 10cm. Zasady wykonania robót dla podbudowy z kruszywa podane są 

w ST. 00.00.06.  Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 

 

5.4. Obramowanie nawierzchni. 

Obramowanie nawierzchni powinno być zgodne z Dokumentacją Projektową. Zasady wykonania Robót dla: 

a) betonowych obrzeży chodnikowych podane są  w ST. 00.00.04.  

 

5.5. Podsypka. 

Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-EN 12620:2004. Grubość podsypki po 

zagęszczeniu powinna wynosić 3 cm. Dopuszczalna odchyłka grubości nie powinna przekraczać ±1cm. 

Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.  

 

5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych. 

Przed ułożeniem nawierzchni z kostki zaleca się ustawić obrzeża. Przed ich ustawieniem, pożądane jest 

ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji 

krawężników i obrzeży.  Następnie należy przystąpić do układania podsypki cementowo-piaskowej na 

podbudowie. Przygotowana podsypka powinna równomiernie rozścielona na zwilżonej podbudowie, 

wyprofilowana i wstępnie zagęszczona lekkimi walcami lub zagęszczarkami wibracyjnymi. Rozścielenie 

podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o 3 do 4m. Po 

rozłożeniu podsypki należy przystąpić do układania betonowych kostek brukowych. Kształt, wymiary, barwę 

kostek oraz układany wzór Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania. 

Układanie nawierzchni należy wykonywać w temperaturze otocznia nie niższej niż +5°C. Warstwa 

nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym fragmencie 
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robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są 

różne odcienie wybranego koloru kostki. Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 

Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod 

względem kształtu.Układanie mechaniczne należy wykonywać na dużych powierzchniach o prostym 

kształcie, tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia  z 

wymaganą dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek 

wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez producenta (ułożona odpowiednio na palecie). 

Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają 

łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężników. Kostkę należy układać około 1,5 cm wyżej od 

projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza się. Powierzchnia kostek 

położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna trwale 

wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek 

ściekowych (ścieków). Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach należy 

stosować elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie 

krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, 

wolną przestrzeń należy uzupełnić kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi 

(przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). Po ułożeniu działki roboczej należy ubić nawierzchnię za pomocą 

zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno 

używać walca. Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i 

jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. 

pęknięte) należy wymienić na kostki całe. Po ułożeniu kostek i ich ubiciu spoiny należy wypełnić kruszywem 

drobnym (piaskiem). Piasek powinien zostać rozsypany  na nawierzchni a następnie wmieciony w spoiny na 

sucho.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST. 00.00.00 Wymagania ogólne. 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykazać, że wszystkie materiały stosowane do 

nawierzchni z betonowych kostek brukowych, odwodnień otwartych i liniowych spełniają wymagania 

odpowiednich Polskich Norm, posiadają odpowiednie Aprobaty Techniczne, certyfikaty i deklaracje 

zgodności. Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do 

akceptacji. 

 

6.3. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje tabela 

Tabela 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Częstotliwość badań 
Wartości 

dopuszczalne 

1 Sprawdzenie podłoża i koryta wg ST. 00.00.02  

2 Sprawdzenie podbudowy wg ST. 00.00.05  

3 Sprawdzenie obramowania nawierzchni 
wg  ST. 00.00.03 

ST. 00.00.04. 
 

4 
Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym  

lub metodą niwelacji) 
bieżąca kontrola w 10 punktach 

dziennej działki roboczej: grubości, 

odchyłka od 

projektowanej 
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spadków i cech konstrukcyjnych grubości ±1 cm 

Badania wykonywania nawierzchni z kostki 

a) zgodność z dokumentacją projektową 
sukcesywnie na każdej działce 

roboczej 
- 

b) położenie osi w planie (sprawdzone 
geodezyjnie) 

co 100 m i we wszystkich punktach 

charakteryst. 

Przesunięcie od 

osi projektowanej 

do 2 cm 

c) rzędne wysokościowe (pomierzone 
instrumentem pomiarowym) 

co 25 m w osi i przy krawędziach 

oraz we wszystkich punktach 

charakterystycznych 

odchylenia:  +1 

cm; -2 cm 

d) równość w profilu podłużnym (wg BN-
68/8931-04 [4] łatą czterometrową) 

jw. 
Nierówności do 8 

mm 

e) równość w przekroju poprzecznym 
(sprawdzona łatą profilową z poziomnicą i 
pomiarze prześwitu klinem cechowanym 
oraz przymiarem liniowym względnie 
metodą niwelacji) 

jw. 

Prześwity między 

łatą, 

a powierzchnią do 

8 mm 

f) spadki poprzeczne (sprawdzone metodą 
niwelacji) 

jw. 

Odchyłki od 

dokumentacji 

projektowej do 

0,3% 

5 

g) szerokość nawierzchni (sprawdzona 
przymiarem liniowym) 

jw. 

Odchyłki od 

szerokości 

projektowanej do  

±5 cm 

 
h) sprawdzenie koloru kostek i desenia ich 

ułożenia 
kontrola bieżąca 

wg decyzji 

Inspektora 

Nadzoru 

 

6.4. Badania wykonanych robót 

Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tabeli 3. 

Tabela 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia 

1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 

nawierzchni, odwodnień liniowych, 

obrzeży, ścieków 

Wizualne sprawdzenie jednorodności wyglądu, 

prawidłowości desenia, kolorów kostek, spękań, plam, 

deformacji, wykruszeń, spoin i szczelin 

2 Badanie położenia osi nawierzchni w 

planie 

Geodezyjne sprawdzenie położenia osi co 25 m i w 

punktach charakterystycznych (dopuszczalne przesunięcia 

wg tab. 2, lp. 5b) 

3 Rzędne wysokościowe, równość 

podłużna i poprzeczna, spadki 

poprzeczne i szerokość 

Co 25 m i we wszystkich  punktach charakterystycznych (wg 

metod i dopuszczalnych wartości podanych w tab. 2, lp. od 

5c do 5g) 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w  ST. 00.00.00 Wymagania ogólne. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa. 

Jednostką obmiarową jest: 

- m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 

mb (metr bierzący) wykonanych koryt odwodnieniowych poza nawierzchnią z kostki brukowej 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST. 00.00.00 Wymagania ogólne. Roboty uznaje się za wykonane 

zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i 

badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- przygotowanie podłoża i wykonanie  koryta, 

- wykonanie podbudowy,  

- wykonanie ław (podsypek) pod obrzeża i odwodnienia liniowe,  

- wykonanie podsypki pod nawierzchnię, 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST. 00.00.00 Wymagania ogólne. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej. 

9.2.1 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje m.in.: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem, 

- ułożenie obrzeży chodnikowych, 

- ułożenie odwodnień otwartych i liniowych, 

- wykonanie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem, 

- wykonanie konstrukcji z kamienaia łamenego, 

- ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek, 

- ułożenie i ubicie kostek, 

- wypełnienie spoin w nawierzchni, 

- pielęgnację nawierzchni, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 

- odwiezienie sprzętu. 

9.2.2. Cena wykonania 1 mb koryt odwodnieniowych obejmuje m.in.: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem, 

- wykonanie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem, 

- wykonanie podkonstrukcji z kamienaia łamenego, 
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- ułożenie odwodnień otwartych i liniowych, 

- wypełnienie spoin w nawierzchni, 

- podłączenie kształtek odpływowych, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 

- odwiezienie sprzętu. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy  

PN-EN 1338:2005          Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań. 

PN-EN 197-1:200          Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów  

    powszechnego użytku.  

PN-EN 12620:2004        Kruszywa do betonu. 

BN-68/8931-04             Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
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SST. 00.00.08 Nawierzchnia sportowa płyty boiska 

(kod CPV: 45233000-9) 
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1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
dotyczące wykonania nieprzepuszczalnej nawierzchni poliuretanowej boiska w ramach zadania: Budowa 
boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kudowie – Zdroju. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania warstw nawierzchniowych boiska. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi polskimi normami podanymi w ST. 
00.00.00 Wymagania ogólne. 
1.4.1 Nawierzchnia poliuretanowa płyty boiska 
Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubości warstwy min. 13 mm nieprzepuszczalna 
dla wody. Nawierzchnie poliuretanowe są nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny służyć. 
Powinny być użytkowane w obuwiu sportowym. Nie należy dopuszczać do nadmiernego zabrudzenia 
nawierzchni piaskiem, który powoduje nadmierne zużycie nawierzchni. Unikać zabrudzeń olejem, emulsją 
asfaltową oraz innymi środkami chemicznymi powodującymi odbarwienie nawierzchni. Nie można 
dopuszczać do jazdy po takiej nawierzchni na rolkach, rowerach ani motocyklach. 
Poliuretanowe nawierzchnie sportowe charakteryzują się bardzo wysoką wytrzymałością oraz doskonałymi 
parametrami użytkowymi. Nawierzchnie te wykonywane są bezpośrednio na placu budowy przy użyciu 
specjalistycznego sprzętu. Można je instalować na podbudowie betonowej, asfaltobetonowej lub 
mineralnej. Boiska poliuretanowe mają jednolitą strukturę, są trwałe i odporne na starzenie. Konserwacja 
tego typu nawierzchni sprowadza się do minimum, zatem koszty ich utrzymania są minimalne. 
Nawierzchnie te bardzo dobrze sprawdzają się na obiektach wielofunkcyjnych, takich jak boiska szkolne, 
gdzie uprawia się gry zespołowe typu siatkówka, koszykówka, piłka ręczna i tenis. Nawierzchnię 
poliuretanową boiska sportowego cechują: bezspoinowość, nieprzepuszczalność dla wody, właściwa 
absorpcja wstrząsów, która chroni stawy i zapobiega kontuzjom elastyczność i sprężystość, odporność na 
warunki pogodowe, odporność na uszkodzenia, odporność na kolce lekkoatletyczne, odporność na 
promieniowanie UV. 
1.4.2 Warstwa użytkowa 
Jest to warstwa wierzchnia, którą  stanowi system poliuretanowy  zmieszany z granulatem EPDM. 
1.4.3 Szpachla uszczelniająca 
Jest to warstwa zapewniająca szczelność nawierzchni poprzez odcięcie możliwości przesiąkania wody do 
głębszej warstwy podbudowy. 
1.4.4 Warstwa nośna 
Jest to to  mieszanina granulatu gumowego i  lepiszcza poliuretanowego. 
1.4.5. Warstwa stabilizacyjno-wyrównawcza 
Warstwa oznaczona na rysunkach jako ET złożona ze żwiru z granulatem SBR na lepiszczu poliuretanowym. 
Pozostałe określenia podstawowe zgodne z obowiązującymi polskimi normami i definicjami podanymi w ST 
D-ST. 00.00.00 Wymagania ogólne. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. W trakcie wykonywania robót Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu drogowego i osób trzecich w obrębie placu budowy oraz 
utrzymanie oznakowania, urządzeń ostrzegawczych i zabezpieczających na placu budowy. Pracowników 
podczas prac związanych z przygotowaniem mieszanki oraz jej aplikacją należy wyposażyć w sprzęt ochrony 
indywidualnej oraz odpowiedni sprzęt i narzędzia a teren robót szczególnie zabezpieczyć przed dostępem 
ciekawskich, w tym dzieci z sąsiedniej Szkoły. Kubły po odczynnikach chemicznych  należy zutylizować we 
właściwy dla nich sposób. 
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2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w  ST D-M-00.00.00. 
Wymagania ogólne. 

2.2. Podbudowa.  
Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podłużnymi i poprzecznymi, 
odchyłki mierzone łatą o dł. 4 m. nie powinny być większe niż 8 mm . Podłoże powinno być wolne od 
zanieczyszczeń organicznych, kurzu, błota, piasku itp. Nie może być zaolejone (plamy należy usunąć). 
Podbudowa betonowa powinna być wykonana z utrzymaniem spadków narzuconych warstwie wierzchniej. 
Przekrój przez podbudowę licząc od góry: 
- beton C8/10 (B10) gr. 15cm 
- 2x folia PE gr. 0,2mm 
- piasek średni stabilizowany cementem układany warstwami gr. 20cm, zagęszczony statycznie gr. ok. 60 cm  
- grunt rodzimy 

2.3. Warstwa stabilizacyjno-wyrównawczej ET.  
Żwiru z granulatem SBR na lepiszczu poliuretanowym gr. 3,5 cm 

2.4. Nawierzchnia nieprzepuszczalna 
Nawierzchnia składa się z trzech warstw o gr. 13mm. Licząc od góry: 
- warstwa użytkowa, którą stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM 
- warstwa szpachli uszczelniającej, 
- warstwa elastyczna (nośna) - mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. 

2.5. Farba do malowania linii 
Farba poliuretanowa, satemowa przystosowana do malowania metodą natrysku. 

 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00. Wymagania ogólne. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót. 
Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu:  
- specjalistyczna rozkładarka mas poliuretanowych np. Planomatic, 
- mieszalnik granulatów gumowych i lepiszcza poliuretanowego, 
- natryskarka warstwy użytkowej np. firmy SMG, 
- urządzenie do natryskowego malowania linii boisk, 
Szczegółowe wymagania dla sprzętu zależne są od stosowanego systemu nawierzchni i określone są przez 
dostawcę systemu. Stosowany przez Wykonawcę sprzęt mechaniczny powinien być sprawny technicznie i 
zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 

 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00. Wymagania ogólne. 
4.1. Transport  materiałów. 
Materiały powinny być dostarczane przez wykonawcę w oryginalnych opakowaniach producenta. 
Opakowania muszą być oznaczone w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację produktu. 
Magazynowanie i przechowywanie komponentów poliuretanowych może odbywać się tylko w 
temperaturze wyższej od 0 0 C. Wszystkie beczki powinny być skutecznie zabezpieczone przed dostępem 
wilgoci i składowane w sposób zalecany przez producenta. Stosowanie granulatu powinno zabezpieczyć go 
przed przejęciem wilgoci z powietrza lub wskutek opadów. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00. Wymagania ogólne. 

5.2. Przygotowanie podłoża 
Przed instalacją nawierzchni poliuretanowej należy: sprawdzić odpowiednie wyprofilowanie podłoża 
odchylenia płaszczyzny powierzchni mierzone łatą 4m nie powinny być większe niż 6 mm, podłoże musi być 
bezwzględnie suche i wolne od zanieczyszczeń (odpylone), podłoże nie może być zaolejone (ewentualne 
plamy usunąć). 
Na tym etapie trzeba też zadbać o osadzenie elementów mocujących oraz fundamentów urządzeń 
sportowych. W naszym przypadku: 
- bramki z koszem (montaz tulejowy z kontrowaniem) – 2szt. 
- słupki do siatkówki ( montaż tulejowy) – 2 szt. 

5.3. Warunki wymagane do prawidłowej instalacji nawierzchni.  
Podczas wykonywania prac należy bezwzględnie przestrzegać, aby wilgotność otoczenia oscylowała w 
przedziale 40-90% , a temperatura podłoża powinna być wyższa o co najmniej 3˚C od panującej w danym 
miejscu temperatury punktu rosy.     

5.4. Impregnacja podłoża. 
Przed ułożeniem warstwy wyrównującej na płycie betonowej, powierzchnię betonu należy zaimpregnować. 
Ma to za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej, wiążącej luźne cząsteczki podłoża.  
Do tego celu używa się zazwyczaj systemowych gruntów poliuretanowych przeznaczonych do konkretnego 
rodzaju podbudowy. Impregnację wykonuje się produktem jednoskładnikowym ręcznie za pomocą wałka, 
lub mechanicznie poprzez natrysk pistoletem. 

5.5 Warstwa stabilizacyjno-wyrównawcza. 
Aplikacja warstwy stabilizacyjno-wyrównawczej ET złożonej ze żwiru z granulatem SBR na lepiszczu 
poliuretanowym odbywa się maszynowo. Konglomerat składników ma na celu wyrównanie nierówności 
betonu oraz stabilizację naprężeń. 

5.6. Wykonanie warstwy nośnej – „elastycznej” wraz z jej uszczelnieniem poprzez szpachlowanie.  
Warstwa ta składa się z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm, połączonego jednoskładnikowym 
lepiszczem poliuretanowym. Układana jest ona mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas 
poliuretanowych (np. Planomatic lub równoważnej). Granulat gumowy mieszany jest z systemem 
poliuretanowym (PUR) w specjalnym mikserze do poliuretanów. Tak wykonaną warstwę bazową należy 
zaszpachlować specjalistyczną szpachlą uszczelniającą  pochodzącą z systemu tego samego producenta. Tą 
czynność wykonuje się ręcznie. Całość warstwy powinna być nieprzepuszczalna. 
Uwaga. Zaszpachlowaną warstwę należy bezwzględnie pokryć w przeciągu 24 h. Po przekroczeniu tego 
terminu należy zaimpregnować produktem przeznaczonym do nawierzchni. Należy to zrobić również po 
opadach deszczu. 

5.7. Wykonanie warstwy użytkowej.  
Wykonuje się ją w następujący sposób. Związek kleju poliuretanowego mieszany jest w proporcji wagowej 
składników A:B = ok. 100:65. Składnik A powinien być wstępnie wymieszany. Mieszać należy w 
mieszalnikach do PUR o wymuszonym działaniu tak, aby nie napowietrzyć systemu a obroty mieszalnika nie 
mogą przekraczać 300 obr./min. Następnie system ten wylewany jest na odpowiednio przygotowaną i 
zaszpachlowaną warstwę nośną oraz rozprowadzany metalowymi lub gumowymi raklami. Po upływie 5-10 
min. warstwę PUR zasypuje się z nadmiarem, granulatem EPDM o granulacji 1-4 mm, który pod wpływem 
swojego ciężaru zatapia się. Należy nie dopuszczać do powstawania „łysych plam”. Po utwardzeniu systemu 
(ok. 16 h) nadmiar granulatu należy zebrać. Całkowita grubość systemu wynosi min. 13 mm. W przypadku 
używania systemu maszynowego, proces nakładania i dozowania preparatu realizowany jest 
półautomatycznie. Do maszynowego układania warstwy użytkowej używana jest natryskarka. 

5.8. Malowanie linii. 
Po całkowitym związaniu mieszaniny  są malowane linie farbami poliuretanowymi metodą natrysku. 

5.9. Montaż urządzeń sportowych boiska 
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Urządzenia stanowiące wyposażenie sportowe należy zamontować w gotowych, zamocowanych wcześniej 
tulejach instalacyjnych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00. Wymagania ogólne. 

6.2. Sprawdzenie wykonania nawierzchni. 
Nawierzchnia powinna mieć jednakową grubość, założone 13 mm. Powinna też posiadać jednorodną 
fakturę zewnętrzną z granulatem EPDM oraz jednolity kolor. Warstwa użytkowa powinna być związana na 
trwałe z warstwą elastyczną. Posypka z EPDM w warstwie górnej powinna być trwale związana z warstwą 
poliuretanu. Nie należy dopuścić do powstawania „łysych plam”, a nadmiar granulatu EPDM powinien być 
zebrany. Powstałe łączenia (wynikające z technologii instalacji) powinny być liniami prostymi, bez uskoków 
utrudniających późniejsze użytkowanie. Spadki poprzeczne i podłużne oraz grubości nawierzchni powinny 
odpowiadać wartościom określonych w przepisach IAAF i PZLA ( w przypadku stadionów la) lub innych 
przepisów ( w przypadku boisk, kortów itp.). 
W celu weryfikacji jakości produktu oraz wymaganych cech i parametrów nawierzchni wymagane jest 
osiągnięcie następujących minimalnych parametrów technicznych zamieszczonych w poniższej tabeli. 
 
Tabela 1. Wymagania w zakresie nawierzchni podane w sposób zgodny z aktualną normą PN EN 14877, 
                  które zawierają się w przedziałach objętych normą:  
 

Poz. Określenie parametru, jednostka Wartość wymagana 

1. Wytrzymałość na rozciąganie, ( MPa ) 0,52 - 0,80 

2. Wydłużenie przy zerwaniu, (%)  48 - 70 

3. Odkształcenie pionowe w temperaturze  23ºC (mm) 1,7 - 2,0 

4. Amortyzacja wstrząsów – redukcja siły w temp. 23ºC (%) 37 - 40 

5. Grubość całkowita (mm) Min. 13 mm 

6. Współczynnik tarcia / odczyt skali TRRL  0,55 – 0,61 

7. Odporność na zużycie przy ścieraniu 0,6 - 0,7 

8. Opór poślizgu: 
- nawierzchnia sucha (min. - max.) 
- nawierzchnia mokra (min. - max.) 

 
95 - 100 
55 - 58 

Zgodnie z zapisem normy dla niektórych parametrów wartości mogą być większe lub równe, a dla innych 
podano przedział, w których powinny się one mieścić. W obu przypadkach nawierzchnie, które będą 
posiadać minimalne lub maksymalne parametry podane w projekcie spełniają przytoczoną normę.  
 
Co do zawartości metali ciężkich i ich badania wystarczający będzie raport na zgodność  
z DIN 18035-6/2014-12: 
 

6.3. Zestawienie wymaganych dokumentów odbiorowych:  
W celu weryfikacji i jakości oferowanego produktu oraz wymaganych cech i parametrów nawierzchni 
wymaga się przedłożenia do wniosku materiałowego Zamawiającemu przed wbudowaniem, następujących 
dokumentów: 
- Kompletnego raportu z badań wykonanych przez niezależne akredytowane przez WA laboratorium  
  badające nawierzchnie sportowe; 
- Certyfikatu WA, 
- Aktualnego badania na zgodność z norma PN EN 14877:2014-02 potwierdzającego wymagane parametry  
   techniczne nawierzchni., 
- Karty technicznej nawierzchni poliuretanowej autoryzowanej przez producenta potwierdzającej spełnienie  
   wyspecyfikowanych wymagań technologicznych 
- Autoryzacji producenta systemu upoważniająca do instalacji konkretnej nawierzchni poliuretanowej na 
  danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji. 
- Atestu P.Z.H. dla nawierzchni lub dokumentu równoważnego. 
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- Kompletnego raportu z badań na zgodność z ochrona środowiska - norma DIN 18035-6 /2014-12  
  dotyczącej zawartości metali ciężkich. 
- Raport z badań na zawartość WWA 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych i nierówności nawierzchni. 
Nie istnieje Polska Norma, która opisuje metody pomiarów tego parametru. Nie ma też opracowanej tabeli 
wartości dopuszczalnych. Systemy zewnętrznych nawierzchni sportowych są opisane w normie DIN 18035 
Part 6 (Sports grounds, syntetics surfaces), 04.1978 wraz z późniejszymi zmianami i większość producentów 
systemów opiera się na tej normie. Na podstawie wyników badań zgodnie z w/w normą opracowana jest 
Aprobata Techniczna ITB, która jest podstawą do stosowania w budownictwie na terenie Polski. W normie 
DIN 18035/6 tolerancje nierówności nawierzchni sztucznej są opisane w tabeli nr. 4, wiersz 17. Według tej 
pozycji wielkości te odpowiadać powinny wartościom zawartym w normie DIN 18202 (Tolerances for 
building) 05/1986, tabela nr. 3, wiersz 7. Wspomniana tu tabela podaje graniczne wartości odchyłek 
mierzonych w mm pomiędzy dwoma mierzonymi punktami.  
Zależność ta przedstawia się następująco: 

 

 

Wartości te powinny korespondować z odchyłkami podbudowy betonowej, ponieważ technologia 
wykonania nawierzchni sportowych, oraz jej grubość (mierzona w mm) utrudnia, a czasami wręcz 
uniemożliwia zniwelowanie zastanych nierówności.  
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00. Wymagania ogólne. 

7.2. Jednostka obmiarowa. 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni  po jej ułożeniu. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00. Wymagania ogólne. 

8.2. Sposób odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00. Wymagania ogólne. Roboty uznaje się za wykonane 
zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
Uwaga: 
Nawierzchnia powinna mieć jednakową grubość. Powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną oraz 
jednolity kolor. Warstwa użytkowa powinna być związana na trwale z warstwą nośną. Nie należy zwiększać 
grubości warstwy użytkowej. Całość musi być nieprzepuszczalna dla wody. Powstałe łączenia ( wynikające z 
technologii instalacji) powinny być liniami prostymi, bez uskoków utrudniających późniejsze użytkowanie. 
Spadki poprzeczne i podłużne oraz grubości nawierzchni powinny odpowiadać wartościom określonym w 
projekcie. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00. Wymagania ogólne. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej. 
Płaci się za m2 wykonanej i odebranej nawierzchni o przyjętej grubości według ceny jednostkowej. Cena  
wykonania robót obejmuje: 
- prace pomiarowe i oznakowanie robót, 
- zakup i dostarczenie materiałów do wykonania nawierzchni oraz transport na miejsce jej wbudowania, 
- wykonanie warstwy wyrównującej ET, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych  określonych w specyfikacji technicznej. 
 
10.    PRZEPISY ZWIĄZANE 
- Aprobata ITB,  
- Atest Higieniczny PZH,  
- Deklaracja zgodności,  
- Autoryzacja producenta systemu,  
- Karta techniczna systemu. 
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SST. 00.00.09 Wznoszenie ogrodzeń 



„BUDOWA  BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W KUDOWIE – ZDROJU” 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

78 | S t r o n a  
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

piłkochytów w formie ogrodzenia boiska w systemie panelowym, w ramach zadania: Budowa boiska 

wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kudowie – Zdroju. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 

robót wymienionych pkt. 1.1 

 

1.3. Określenia podstawowe 

Ogrodzenie panelowe systemowe – ogrodzenie składające się z paneli wykonanych technologią zgrzewania 

poziomych i pionowych prętów stalowych różnych wysokościach i średnicach, słupków montażowych i 

systemu. Pozostałe określenia podane w specyfikacji technicznej ST zgodne z obowiązującymi normami i 

wytycznymi. 

 

1.4. Zakres robót objęty specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane z wykonaniem nowego 

ogrodzenia wokół projektowanej płyty boiska wielofunkcyjnego. Lokalizację poszczególnych fragmentów 

ogrodzenia, przedstawia rys. nr A-05 Projektu Technicznego. Detale ogrodzenia posesji przedstawia rys. A-

06 Projektu Technicznego. 

W skład robót wchodzą następujące roboty budowlano-montażowe: 

- rozmierzenie pozycji słupów, 

- wiercenie pod fundamenty słupków, 

- wykonanie fundamentów słupów ogrodzenia oraz bramo-furtki, 

- osadzenie  i zabetonowanie słupków systemowych ogrodzenie 4x6 cm oraz 10x10cm bramo-furtki w 

stopach, 

- montaż dekli zamykających słupki, 

- instalacja przęseł panelowych z drutu o grub. 2x8/6 mm, wymiar oczek 50x200 mm, 

- montaż bramo-furtki z belką nadprożową, samozamykaczem oraz kompletem okuć systemowych,  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za zgodność ze specyfikacją 

techniczną i sztuką budowlaną. 

1.5.1. Informacja o placu budowy 

Na okres prowadzenia robót należy wydzielić teren objęty przebudową w taki sposób aby utrzymać 

normalne warunki użytkowania pozostałej części placu i chodników. Na Wykonawcy spoczywa 

odpowiedzialność za teren budowy od chwili przekazania do odbioru końcowego. 

1.5.2. Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska . 

1.5.3. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy o ochronie p/pożarowej. Wymagany sprzęt przeciwpożarowy 

będzie utrzymywany zgodnie z wymaganymi przepisami. Materiały łatwopalne będą składowane i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich zgodnie z obowiązującymi wymogami. 

1.5.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca ma obowiązek zadbać o przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy w tym, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 

zdrowia i życia oraz nie spełniających odpowiednich warunków sanitarnych . 
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2. MATERIAŁY 

2.1.Ogrodzenie z paneli zgrzewanych. 

Panele ogrodzeniowe ocynkowane i malowane proszkowo farbą poliestrową nanoszoną metodą 

elektrostatyczną w kolorze grafitowym RAL 6005, o wymiarach paneli 1430x2500mm.  

Przęsła o wymiarze oczka 50x200mm, o średnicy prętów poziomych 2x8mm i pionowych 6mm na słupkach 

przystosowanych do montażu paneli o przekroju 40x60mm, wysokości 2000mm wykonane z prętów 

stalowych zgrzewanych punktowo. System montażu paneli na słupkach o profilu zamkniętym 40x60mm.  

Słupki utwierdzone w monolitycznym fundamencie betonowym. W projekcie zastosowano system firmy 

Wiśniowski “2D”. Projektant wyraża zgodę na zamianę tego systemu na inny o nie gorszych parametrach 

technicznych i wizualnych. Chęć zamiany systemu Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu na 3 

tygodnie przed planowanym montażem. Zgodę na taką zmianę może wyrazić jedynie Zamawiający. 

 

2.2. Jakość materiałów 

Wbudowane materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami i 

posiadać aprobatami techniczne, świadectwa kwalifikacyjne, atesty. 

 

2.3. Przechowywanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby materiały przeznaczone do wbudowania były zabezpieczone przed zniszczeniem i 

zachowały swoją jakość. Najlepiej by były przechowywane zgodnie z zaleceniami producenta, w 

zamkniętych, suchych magazynach, na utwardzonym podłożu. 

 

3. SPRZĘT 

Roboty należy wykonywać odpowiednim sprzętem , którego użycie nie wpłynie niekorzystnie na jakość 

wykonywanych robót. Sprzęt powinien być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do 

pracy. 

 

4. TRANSPORT 

Wyroby do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez odpowiednie 

opakowanie. Należy je również zabezpieczyć przed przesunięciami i utratą stateczności. Wykonawca na 

bieżąco i na własny koszt będzie usuwać wszelkie zabrudzenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

dojazdowych do miejsca robót. 

 

5.WYKONANIE ROBÓT 

Roboty budowlano-montażowe 

- osadzenie (zabetonowanie – beton B20) w cokole szerokości 20cm wykonanych w gruncie głębokości 

100cm słupków z profili stalowych prostokątnych o wymiarach 40x60mmx5000mm i rozstawie +/- 2,595 m 

zakończonych zaślepkami z tworzywa sztucznego. 

- montaż paneli - System Delta 2d, mocowanie do lica słupków za pomocą uchwytów i podkładek 

systemowych. 

Panele opisane w pk 2.2 ST, zgrzewanych co 5 cm w pionie i co 20 cm w poziomie , powlekanych powłoką 

PCV - farbą poliestrową nanoszoną metodą elektrostatyczną w kolorze zielonym, 

- montaż systemowych zaślepek PCV słupków, 

- plantowanie ziemi poza stykami z murem oporowym i obrzeżami boiska celem odpowiedniego 

zabezpieczenia przeciwwodnego, ukształtowania i wyrównania terenu. 

Uwaga : 

- Słupki bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii ogrodzenia a ich 

wierzchołki powinny znajdować się odcinkami na jednakowej wysokości. Słupki dokładnie osadzić w cokole 

betonowym z betonu B-20. Dopuszcza się zmianę wysokości odcinkami w zależności od ukształtowania 
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terenu po uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego. 

- Montaż ogrodzenia panelowego. 

Prace wykonać zgodnie z instrukcją producenta wybranego systemu z zachowaniem wymiarów określonych 

w pkt. 2.1. ST. 

 

6. KONTROLA JAKOŚĆI 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przedstawienia do zaakceptowania przez Inspektora 

Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi zamierzony sposób wykonania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące prawidłowe wykonanie robót. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości 

Za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów odpowiada Wykonawca pod nadzorem 

Inspektora Nadzoru. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiarowymi są jednostki przyjęte w dokumentacji kosztorysowej 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają odbiorowi: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu – fundamenty słupów, 

- odbiorowi końcowemu - kompletne ogrodzenie, 

- odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji - kompletne ogrodzenie, 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatność, sposób i terminy określa umowa sporządzona między Zamawiającym a Wykonawcą 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane – Dz. U. z 2003 r. Nr 207,poz.2016 z póź. zmianami 

Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych – Dz. U. Nr 19,poz. 177 

Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych - Dz. U. Nr 92, poz.881 

Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej – Dz.U. z 2002 Nr 147,poz.1229 

Ustawa z dn. 21 marca 1985r. – o drogach publicznych – Dz.U. z 2004r. Nr204,poz. 2086 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych / tom I-V / Wydaw. Arkady 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r o certyfikatach bezpieczeństwa na materiałach 

budowlanych w sprawie deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 

znakiem budowlanym ( Dz. U. Nr 198, poz. 2041) 

oraz: 

- instrukcje ITB 

- instrukcje producentów 

 

   Opracował: 

            inż. Piotr Jakubiec 

 


