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1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.1.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego projektu jest usuniecie kolizji istniejacej sieci teletechnicznej Orange
Polska S.A. z projektowang przebudowsg ul. Dgbrowskiego w Dobiegniewie.

Projekt obejmuje budowe kanalizacji teletechnicznej, studni teletechnicznych, kabli kanatowych
oraz zabezpieczenie istniejace] infrastruktury teletechnicznej: kanalizacji teletechniczne;.

1.2.  ZAKRES RZECZOWY
Zakres rzeczowy niniejszego projektu przewiduje:

a) budowa kanalizacji teletechnicznej 2- otworowej - 0,002 km tj. 0,004 kmo
b) budowa studni teletechnicznych SKR-1 — 2 szt.

¢) przetozenie kabli kanatowych - 0,016 km

d) likwidacja kanalizacji teletechnicznej 2- otworowej - 0,0025 km tj. 0,0050 kmo
e) likwidacja studni teletechnicznych SKR-1 —1 szt.

f) budowa rur ostonowych : -88 m

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Niniejszy projekt opracowaflo na podstawié:

a) warunkow technicznych Orange Polska S.A. Hurt, Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, Dzial
Zarzadzania Zasobami Infrastruktury 1 Obstugi Klienta w Lodzi ul.Okoniowa 16, 91-489 1.odz
znak: TTISILU/ASK.215-24367/18 z dn. 07.06.2019r.

b) Danych inwentaryzacyjnych istniejgcej sieci miejscowej uzyskanych z Orange Polska S.A.
Zielona Goéra.

¢) Norm Telekomunikacyjnych sieci miejscowe ZN-96/TPSA-002/, ZN- 96/TPSA- 004/ do
ZN/TPSA-038/, ZN/TPSA-041,

d) Danych zebranych przez projektanta w terenie.

1.4 INWESTOR
Gmina Dobiegniew ul.Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegniew

1.5. POWIAZANIA Z INNYMI PROJEKTAMI.

Niniejszy projekt jest powigzany z projektem budowlanym przebudowy ulicy Dabrowskiego w
Dobiegniewie.

1.6 _UZGODNIENIA

- Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. STAN ISTNIEJACY

W chwili obecnej na terenie objetym projektem, ul. Dabrowskiego w Dobiegniewie
znajdujg si¢ nastgpujace urzadzenia Orange Polska S.A:



- kanalizacja teletechniczna 1 1 2 otworowa
- studnie teletechniczne

- stupki kablowe rozdzielcze

- kable kanatowe miedziane 3 szt.

- stup linii napowietrznej

Wymienione elementy sieci teletechnicznej na pewnych odcinkach znajdujag si¢ w kolizji z
projektowang rozbudowg ul.Dabrowskiego w Dobiegniewie co wymusza koniecznos¢ ich
przebudowy. W niektérych miejscach usytuowanie istniejacej kanalizacji wymusza tylko
konieczno$¢ jej ostoniecia ostonami rurowymi.

2.2. STAN PROJEKTOWANY

2.2.1. PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ KANALIZACJI I STUDNI TELETECHNICZNYCH

Projektuje sie przebudowe istniejacej kanalizacji teletechnicznej 2-otworowej w miejscach
kolizji z projektowana przebudowa ul. Dgbrowskiego. Przebudowie podlega jedna studnia, ktéra
znajdzie sie w miejscu projektowanego kraweznika na skrzyzowaniu ul. Dabrowskiego z ul. Polna.
Analogicznie przebudowie podlegaja wszystkie przgsta kanalizacji istniejacej kolidujace z
wymienionymi wyzej elementami projektowanej infrastruktury drogowej.

Przebudowa polega na wybudowaniu nowego odcinka kanalizacji ze studniami kablowymi,
umieszczonymi poza projektowanym kraweznikiem, tak aby mozliwe bylo bezkolizyjne przelozenie
istniejacych kabli. W przypadku tylko likwidacji studni (przesunigcia wzdtuz istniejacego ciagu
kanalizacji), istniejace rury w tym miejscu likwidowanej studni nalezy polaczy¢ ostonami rurowymi
dwudzielnymi typu A 120PS. Sytuacja taka dotyczy kolidujacej studni z projektowanym
kraweznikiem na skrzyzowaniu przedmiotowych ulic. Przebudowa polega na wybudowaniu nowej
studni na istniejacym ciagu kanalizacji teletechnicznej potozonej poza projektowanym kraweznikiem
zlokalizowanej na ul.Polnej. Druga projektowang studnig jest studnia na ul.Dgbrowskiego. Obie
projektowane studnie nalezy potgczy¢ oslong rurowa dwudzielng, aby mozliwe bylo bezprzerwowe
przelozenie istniejacych kabli. Do projektowane; studni na ul.Dgbrowskiego nalezy przesung¢
przesto istniejacej kanalizacji 2-otworowej, wraz z kablami, dochodzace od potnocy wzdiuz
ul.Dabrowskiego. W miejscu likwidowanej studni nalezy odtworzy¢ przebieg istniejacej kanalizacji
za pomocg oston rurowych dwudzielnych. Ostony te nalezy zamontowac na istniejacej kanalizacji
pod cata szerokoscig ul.Dgbrowskiego. Gigbokosc utozenia rur kanalizacji 0,6m, a pod
ul.Dabrowskiego 0,8m liczac od gornej powierzchni rury do nawierzchni terenu. Laczenie rur
wykonaé przez zabudowg zlgcz kielichowych i uszczelnienie uszczelka gumowa lub masg
uszczelniajaca. Wprowadzenia rur do studni nalezy uszczelni¢ zaprawg cementowg. Projektowane
rury nalezy uktada¢ uwzgledniajgc obowigzujace odleglosci normatywne oraz stosujgc odpowiednie
zabezpieczenia (rury ochronne) w stosunku do innych urzadzen podziemnych. Uchwyty
wspornikowe w projektowanych studniach kablowych nalezy montowaé bezposrednio do scian
studni. Wszystkie projektowane studnie nalezy hermetyzowa¢ zgodnie z zarzadzeniem nr 17 Prezesa
Zarzadu TP S.A. z dnia 20-06-1995r. w sprawie zabezpieczenia telekomunikacyjnej sieci
micjscowej. Prace ziemne wykonywa¢ recznie wykonujac takze przekopy probne w celu
stwierdzenia zgodnosci polozenia istniejgcego uzbrojenia z planem sytuacyjnym. Wykopy
zasypywa¢ warstwami (ok.20 - 25¢cm) z odpowiednim zageszczeniem gruntu. Zbedne odcinki
kanalizacji i studnia podlegajaca likwidacji, po zdemontowaniu. nalezy przekaza¢ na stan
magazynowy Orange Polska S.A.

Plan projektowanej kanalizacji pokazano na rys. nr 2.
Schemat projektowanej kanalizacji pokazano na rys. nr 3.
Zestawienie wazniejszych materialow pokazano w tabeli nr 2.



122 PRZEBUDOWA [STNIEJACYCH | KABLI KANALOWYCH

W istnicjacej kanalizacji przeznaczonej do likwidacji w rejonie skrzyzowania ul. Dabrowskiego i
ul.Polnej znajduja si¢ wieloparowe kable miedziane sieci rozdzielczej. Sa to nastgpujace kable:

- KDO01/010/P(61-80) XzTKMXpw 10x4x0.8
- KDO01/02A/R01(01-70/ XzZTKMXpw 35x4x0,5
- KDO01/02A/R04(31-80) XzTKMXpw 25x4x0,5

Przebudowa wymienionych kabli polega na przetozeniu ich do projektowanego przgsta kanalizacji
7 odeinkéw kanalizacji przeznaczonych do likwidacji. Niewielkie zapasy kabli nalezy pozostawi¢ w
projektowanych studniach.

Przetozone istniejace kable nalezy oznaczy¢. we wszystkich studniach. tabliczkami opisowymi.

Schemat przebudowy kabla pokazano na rys. nr 3.

2.2.3. ZABEZPIECZENIE ELEMENTOW ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY
TELETECHNICZNE/.

W miejscach kolizji, w ktorych nie zachodzi koniecznos¢ przebudowy istniejacej infrastruktury
Orange Polska S.A, projektuje si¢ ostonigeie ostonami rurowymi dwudzielnymi istniejgce]
kanalizacji teletechnicznej. Dotyczy to miejsc projektowanych zjazdow z ulic do posesji. oraz
przej$é kanalizacji prostopadtych do ulic. Konce oston rurowych, po zamontowaniu, nalezy
uszczelnic. - .

Miejsca wymagajace ostonigcia istniejace] kanalizacji teletechnicznej ostonami rurowymi
dzielonymi pokazano na rys. nr 2.

Zestawienie wazniejszych materiatow pokazano w tabeli nr 7.

2.2.5. ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Projektowane budowle teletechniczne nie powoduja koniecznosci zmiany istniejacego
zagospodarowania terenu. Realizacja zaprojektowanych obiektow rowniez w przysztosci nie bgdzie
wymagata zmian w istniejacym planie zagospodarowania. Po wykonaniu przewidywanych prac
teren zostanie przywrécony do stanu pierwotnego z zachowaniem poprzednich funkcji.
Poszczegdlne elementy sieci zaprojektowane sa na glgbokosci 0.6-0.8m ponizej powierzchni terenu.

Projektowane budowle wykonane bedg z elementow:
-z tworzyw sztucznych (PCV, PE) — rury przepustowe i ostonowe,
-z betonu - studnie teletechniczne

Szeroko$¢ pasa terenu zajmowanego w trakcie budowy nie powinna przekraczac¢ 0,5-1,0m w

zaleznosci od warunkéw terenowych w danym miejscu.

2.2.6. OCHRONA SRODOWISKA I STREFY OCHRONNE.

Projektowana infrastruktura nie ma wplywu na stopien zanieczyszczenia powietrza, gleby 1
wod. Budowa wymienionej infrastruktury telekomunikacyjnej odbywac sie z zachowaniem
obowigzujacych odleglosci normatywnych od innych urzadzen podziemnych w przypadku
skrzyzowan 1 zblizen.



23, UWAGI KONCOWE

Podczas wykonywania prac budowlano — montazowych nalezy przestrzega¢ postanowien.
obowiazujacych norm 1 przepisow technicznych oraz rozwiazan stosowanych na terenie dziatania
Orange Polska S.A. w Lodzi, Dzial Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury ul.Okoniowa 16. 91-498
£.6dz. Prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami i normami w TP S.A. ZN-96 002,
003-041. Obiekt nalezy zlecié do wytyczenia uprawnione; jednostce geodezyjnej. W trakcie
realizacji niniejszego projektu powinien by¢ sprawowany nadzor autorski ze strony
Przedsicbiorstwa Wielobranzowego ,,Fawal” Filip Walczak Sp. z 0.0. ul.Kobylogorska 16A, 66-
400 Gorzéw Wlkp. oraz nadzoér ze strony Oragne Polska S.A. w Lodzi.

Przed przystapieniem do wykonywania prac ziemnych nalezy zapoznaé si¢ z uwagami zawartymi
w uzgodnieniach, dokona¢ odpowiednich zgloszen u wiascicieli dziatek oraz zapewni¢ wymagane
w uzgodnieniach nadzory odpowiednich stuzb. Nalezy rowniez zglosi¢ si¢ do Orange Polska S.A.
ul.Okoniowa 16, 91-498 £6dz celem uzyskania pozwolenia na sie.

Przed przystapieniem do robdt budowlanych kierownik budowy opracuje plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (BiOZ). Ewentualnie uzasadnione zmiany wprowadzone do projektu wynikie w
trakcie wykonawstwa powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem i uzytkownikiem oraz naniesione w
dokumentacji tak, by mogly stanowi¢ material inwentaryzacyjny.

Przestrzega¢ przepisow BHP oraz porzadkowych w czasie wykonywania robét na drogach
publicznych. Ze wzgledu na uzbrojenie terenu prace nalezy wykonywaé rgcznie. Po zakonczeniu
prac teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Istniejaca oraz projektowang infrastrukturg teletechniczna nalezy dostosowa¢ do
aktualnych rzednych terenowych wynikajacych z przebudowy przedmiotowych ulic. W przypadku
zmiany rzednych docelowej nawierzchni ulic, chodnikéw i poboczy nalezy zachowa¢ normatywng
gleboko$é posadowienia infrastruktury telekomunikacyjnej. W miejscach wyptycen docelowej
nawierzchni (obnizenia) nalezy rowniez dostosowaé gleboko$¢ istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej do glebokosci normatywnej. Prace nalezy wykonywaé ze szczegdlng
ostroznoscia i staranno$cia, aby nie uszkodzi¢ czynnych kabli teletechnicznych.

Ze wzgledu na znaczny odcinek czasowy miedzy opracowaniem projektu (uzyskaniem
materialéw paszportyzacyjnych). a realizacjg przebudowy ulic, w przypadku ujawnienia,
koniecznych do przebudowy istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych, a nie pokazanych na
mapach i nie ujetych w danych paszportyzacyjnych Orange Polska S.A. wykonawca ma
obowigzek, w porozumieniu z inwestorem, inspektorem nadzoru i stuzbami eksploatacyjnymi
Orange Polska S.A, do ich przebudowy. Podstawg do ich przebudowy bedzie protokdt
koniecznosci.

Na czas odbioru koficowego dostarczy¢ dokumentacjg powykonawezg przebudowanej kanalizacji
teletechnicznej kabli kanatowych i ziemnych, pomiary elektryczne kabli oraz inwentaryzacjg
geodezyjna powykonawczg wybudowanej infrastruktury teletechniczne;.

Niniejszy projekt bedzie uzgadniany w Lubuskim Urzedzie Wojewddzkim procedurg uzyskania
decyzji ZRiD - Zezwolenie na Realizacje Inwestycji Drogowej. Projektowana siec
teletechniczna znajduje sie na terenie, ktory jest wlasnoscia Inwestora, nie wychodzi poza zakres
opiniowania przez Urzad Wojewodzki i nie przechodzi przez dziatki osob trzecich.




Tabela nr 1. Zakres rzeczowy budowy kanalizacji teletechnicznej

kanalizacja 2 -otworowa | Studnia
lps wyszczegolnienie SKR-1
Km kmo szt.
1 ul.Dabrowskiego, Dobiegniew 0,0020 0,0040 2
RAZEM 0,0020 0,0040 2
Tabela nr 2. Zestawienie wazniejszych materialéw - budowa kanalizacji teletechnicznej
L.p. Rodzaj materialu Jednostka Ilos¢
1 |Rura A 120PS m 4,0
2 |Studnia kablowa SKR-1 szt. 2
3 |Pokrywa ryglowana zewnetrzna OLcz szt. o
4 |Pokrywa ryglowana zewnetrzna OLb sZt. 2
5 |Rama lekka pojedyncza obetonowana 1000x500 szt. 2
6 |Rurki wspornikowe SKR-1 Tl 2
7 |Wspornik dwukablowy szt. 2
Tabela nr 3. Zakres rzeczowy likwidacji kanalizacji teletechnicznej
Lp. swyszzEpBininie kanalizacja 2 -otworowa | Studnia
SKR-1
- km kmo szt
1 ul.Dabrowskiego, Dobiegniew 0,0025 0,0050 1
RAZEM 0,0025 0,0050 1
Tabela nr 4. Zestawienie wazniejszych materialow - likwidacja kanalizacji teletechniczne]
L.p. Rodzaj materialu Jednostka Ilosé
1 {Rura RPVC 110/3.0 m 5,0
2 |Studnia kablowa SKR-1 szt. 1

Tabela nr 5. Zakres rzeczowy przebudowy i kabli kanalowych

L.p. wyszczegolnienie kable kanalowe
km kmp
1 ul.Dgbrowskiego, Dobiegniew 0,0120 0.5600
RAZEM 0,0120 0,5600

Tabela nr 6. Zakres rzeczowy przesuniecia kanalizacji teletechnicznej

I kanalizacja 2-
L.p. wyszczegolnienie
otworowa

m
1 ul.Dabrowskiego, Dobiegniew 3.5
RAZEM 33

Tabela nr 7. Zestawienie rur ochronnych

L.p. Rodzaj materialu Jednostka Ilos¢

1 |Rura A 120PS ) m 88
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Numer pisma: TTISILU/ASK.215- 24367/19
Temat: Warunki techniczne na przetozenie sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z planowang rozbudowa

ul. Dabrowskiege w Dobiegniewie,

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace rezbudowy ul. Dgbrowskiego w Dobiegniewie informujerny, ze projektowana

inwestycja koliduje z istnigjgcy siecig teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S A. (zwana dalej ,OPL").
W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejgcy, opracowac projekt i wykonac przetozenie istniejgcych
urzgdzen telekomunikacyjnych wchodzgcych w kolizig z projektowang inwestycjg, zwracajge szczegding uwage na
normatywne cdlegtosci w zakresie zblizer | skrzyzowan elementdw uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

WykonaC przetozenie, poza obreb jezdni, sieci teletechnicznej OPL (studnia teletechniczna typu SK-2).
Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywad zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 26 pazdziernika 2005r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn. zmianami);

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wtasnosci OPL i bedzie zgtaszane organom
scigania.

Wszystkie prace projektowe | wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizagji przetoZenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszic do zwigkszenia wartosci urzadzerl i zachowane zostang
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe | parametry techniczne urzadzen. '
Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomoca poprzecznych
przekopow kontrolnych. W sposob widoczny, wytyczyc i oznakowad przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej.
W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej nienaniesionej na.planie,
nalezy ja zabezpieczyC na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Usiug,
Obstuga Techniczna Klienta Zachdd; oraz inspektora nadzoru.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sig na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady
Koordynacyjne] dokumentacji projektowe], oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii
projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjne], zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z oryginalem.
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Projekt wykonawcezy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + piyta CD) prosze skfadac
do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury | Obstugi Klienta w todzi , ul. Okoniowa 16.

B. Dokumentacja projektowa, bedzie mogla byd zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii peinej dokumentacii
budowlang] | wykonawcze] w zakresie siec telekomunikacyjne;.
7. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy sieci OPL zostang udzielone w Dziale

Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi przy ul. Okoniowej 16 (sprawe prowadzi Artur
Skoneczny tel. 42 635 83 16), Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

8. Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowad po uzyskaniu
zgody w OPL na prace planowe oraz zlecic wytacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach teletechnicznych,
ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

 Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. {ul. Bartlomieja 2 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A., ktdra kompleksowo konserwuje infrastrukture
telekomunikacyjng stanowigcg wiasnosc Orange Poiska S.A, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce
wysokg jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych

e Firma Partnerska Eltel Sp. z 0.0. (ul. Kaliska 21, 61-131 Poznan, tel. 61 817 84 43), ktdra kompleksowo
konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wiasnos¢ Orange Polska S.A., posiada certyfikaty
ISO 8001 gwarantujace wysoka jakosd prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych .

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z

budowsg lub przebudowg sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24

miesigcy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci

OPL lub z ktorym w tym okresie OPL rozwiazata takg umoweg lub odstgpita od nigj z winy tego wykonawcy.,

9. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegoinosci w wyniku niedotrzymania wymagari i
warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce penymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z
zawartych przez OPL umow z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

10.  Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotyczg niniejsze warunki techniczne pisemnie
wystapi¢ z wyprzedzeniem co najmnigj 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzor wiascicielski i formalne
przekazanie infrastruktury do przefozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzgdzajg protokdt przekazania
infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru wiascicielskiego i odbioru
koncowego, cennik  oraz  wzdr wniosku 0 nadzér  wlascicielski wskazano na  stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobach
wspdlnych (Cu | optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Zachaod
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
pl. Pocztowy 1, 85-061 Zielona Gdra
e-mail: DISU. RWWUUilZisl@orange.com

11.  Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wiasnoscia OPL nalezy spetni¢ wymog
Znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgcg dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy nastepuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zafacznik do warunkéw technicznych

12, Zakoriczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zglosié do odbioru komdérkom wskazanym
w punkcie 12 co-najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem. T

13.  Inwestor po zakoriczeniu prac zwréci OPL przefozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:
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14,

15;

e komplet dokumentacji powykonawcze] w postaci tradycyjne] oraz elektroriczne] w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 7 Warunkow na & dni przed planowanym odoiorem prac .
e szkice inwentaryzacji geodezyjneg] infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete |
okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg geodezyjng wprowadzong do
Zasobdw geodezyjnych starostwa powiatowego.
e« 7 czynnosci przekazania przetozong] infrastruktury telekomunikacying) sporzadzony zostanie
protokdt odbioru technicznego,
~ o Protokot odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
inwestora, Wykonawecy | przedstawiciela OPL
Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwos¢ zmiany zajgtosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowans] inwestycji w  zwiazku
z prowadzong dziaalnoscig operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnigciu waznosci warunkdw, nalezy wystapi¢ do OPL o ich prolongate bad? wystawienie
nowych.
Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji na
okres 36 miesigcy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury
telekomunikacyjnej.
Integralng czes¢ warunkdw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zalacznik do
warunkow technicznych. Podmiot wystepujgcy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkéw technicznych
zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji Enwes{ycji dla ktdrej] warunki
techniczne zostaty wydane.
Dodatkowe Wymagania OPL dostepne s3 rowniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.
UWAGA:
Informujemy, ze w obszarze dziatari inwestycyjnych mogg znajdowad sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sa
przywigszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. W
dokumentacji projektowe] nalezy umiedci¢ Informacje o mozliwosci wystgpowania na trasie/w relacii
projektowanego zasobu, elementdw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznodei zachowania
szczegolnych srodkdw ostroznosei podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujgce do wykonywania
prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktorych wystepujg napiecia niebezpieczne, powinny
posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do przestrzegania Instrukcji BHP.

Z powazaniem
Artur Skoneczny

Py Hiout )

Starszy Specjalista
Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

. ZhE WRY



Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A.

Infrastrukture do przelozenia nalezy projektowac na terenie do ktorego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscia. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach
0séb trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewnic zgodg whasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjne] oraz dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji | utrzymania na rzecz OPL.
Zobowigzany jest rowniez do pokrycia kosztéw tych zgdd oraz zapewnienia dostgpu do przek%adanych
urzadzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia 0sdéb fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na
gruntach osob trzecich bedg obciazaly Inwestora; :

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poz:omu istnigjgce) infrastruktury

telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowang
niwelety. W przypadku zmian rzgdnych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacie poziomu istniejgce] infrastruktury
telekomunikacyjne] napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowane
niwelety; (ogpowiednio wybrac)

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzgdzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1894, nr 89, poz.414 z pdZn. zmianami) , a takze zawiera¢ oswiadczenie, 0
ktérym mowa art. 20 ust. 4 ustawy-Prawo Budowlane; -

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawierac m.in.:

informacije o wykonawcy robot — imig i nazwisko craz numeru telefonu do kierownika robot

certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robét budowlanych- jesli wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierdw, _
harrmonogram robét oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopig
pozwolenia na budowg),

inne dokumenty okredlone na etapie projektowania.
W odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)

otrzymuje od komdrki OPL, do ktorej kierowany byt wniosek, numer zgloszenia, pod ktdrym wniosek zostat

zarejestrowany.
Po zgloszeniu terminu rozpoczgcia prac, OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu

sprawowania odplatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej
oraz dokonania odptatnego odbioru koncowego.

Informujemy, ze OPL po przekazaniu infrastruktury do przetozenia moze realizowac prace wynikajace z
potrzeb utrzymaniowych - zobowigzan wobec Klientdw OPL dotyczacych bezpieczenstwa i jakosci ustug
oraz dostarczania ustug klientom - skutkujacych mozliwoscig pojawienia  sig dodatkowych kabli
w kanalizacji kablowej OPL, ktore nie zostaty wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz
uzgodnionej dokumentacii projektowe].

Optaty za $wiadczony nadzér, nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie
z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakonczenia robot wymagajacych nadzoru. Opfaty
naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru lub
wykonania odbioru koricowego jest Protokdt Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Protokot
podpisujg przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypacku cdmowy podpisania przez przedstawiciela
Inwestora Protokotu OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel
OPL wskazuje w Protokole Odbicru przyczyng odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora. Protokdt jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odpfatnege nadzoru lub odbicru

koncowego.
Szczegoty dotyczace prowadzenia nadzordw i odbiordw kencowych oraz cennik tych usfug mozna znalezé

na www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowigce] wiasnos¢ OPL nalezy spelnic
wymaog znakowania miejsca prowadzenia prac tabiica informacyjng zawierajgca: dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgioszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania infrastruktury do przetozenia lub
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- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczgcia swiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagajg przekazania infrastruktury OPL;

b. przedstawiciel inwestora zglasza zamiar prowadzenia prac wysylajgc wniosek o nadzor na wskazany w
punkcie 12 wydanych Warunkdw Technicznych adres wiasciwej komdorki uzupetniajge przekazywany

zakres informacji 0 dane dotyczgce:

- migjsca prowadzénia prac,

- terminu rozpoczgcia i zakonczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robct,
c. w odpowiedzi na zioZony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)

otrzymuje od komdrki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktdrym wniosek zostat
zarejestrowany,

d. wykonawca robdt uzupetnia tablice informacyjng (zgodnie z ponizszym standardem tj.. dane uzupefniane
duzymi literami, w sposob trwaly, pisakiem koloru czarnego, Scieralnym) wprowadzajge nastepujace dane

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robat,

- numer telefonu komadrkowego do kierownika robot,

- numer zgtoszenia, pod ktdérym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupeinia zapisy na tablicy informacyjnej | umieszcza jg w widocznym miejscu np.: na
zastawach ochrennych lub za przednig szyba od strony kierowcy w samochodzie wykonawcey znajdujgcym
sig na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposdb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem OPL w momencie

przekazania tablicy,

o : W
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_ LEGENDA -

- jezdnie - nawierzchnia z kostki betonowe;] typ BEHATON
j w kolorze szarym (kostka bezfazowa) .

- 2jazdy —'nawierzchnia z kostki betonowe] typ CEGEA 10x20cm
w kolorze czerwonym

- chodniki - nawierzch

nia z kostkj betonowej typ CEGEA 10x20em
w kolorze szarym
——|

- zielen - humusowanie gr. 10cm z obsianiem trawg

- kraweznik betonowy zwykly 15x30cm (prosty i tukowy)

- kraweinik betonowy najazdowy 15x22em (pros'tyri fukowy]

T e === - opornik betonawy 12x25cm (h=0cm)

= - obrzeze betonowe 8x30cm

—-——— - istniejgce granice dziatek ewidencyjnych

;50 - lokalizacja odwiertéw geotechnicznych
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Orange Polska Przedsiebiorstwo er_lobraniowe
Hurt "FAWAL" Filip Walczak
Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT ul. Kobylogorska 16A

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury 66-400 Gorzow Wikp.

i Obstugi Klienta w todzi
ul. Michata Baluckiego 10/12, 93-273 kodz
tel.; 42 614 63 66 fax.: 42 656 65 50
todz, 26 sierpien 2019,

Numer pisma: TTISILU/ASK.215-37453/19
Temat: Uzgodnienie Projektu Wykonawczego "Rozbudowa ulicy Dgbrowskiego w Dobiegniewie. Branza

teletechniczna."

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na wniosek w sprawie uzgodnienia Projektu Wykonawczego "Rozbudowa ulicy
Dabrowskiego w Dobiegniewie. Branza teletechniczna." informujemy, ze przedstawiony projekt opiniujemy
pozytywnie poed wzgledem rozwigzan technicznych.

W celu zatwierdzenia w/w dokumentacji nalezy przediozy¢ Decyzje ZRiD (lub zgloszenie robot

budowlanych).

Z powazaniem

Artur Skoneczny

A
o S W%
Starszy Specjalista ds. Zasobdw Infrastruktury

Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta
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Opis:

Stan istniejqcy

Stan projektowany

Cigg kanalizacji teletechnicznej

odlegltos¢ - 100 10,0
. —= 10,0 A5 =
ilos¢ rur = 6 - -
- rura RPVC 110/3,0 —_——— 106-_0 e
a — rura AROT DVR 110 q =
b - rura RHDPEp 110/6,3
Kabel ziemny (rurociqg kablowy) - -
Rura ochronna na kanalizacji teletechniczne;j
lub przytqczu o _ 10,0
ugost - 1A
ilos¢ i typ rur — 1A ———— - — 10’OIE
A - rura RHDPEp 140/8,0 !
Rura ochronna na kablu ziemymi —_——— e | —— T —
Studnio kanalizacji teletechnicznej —_— — 00— —

Ciqg kanalizacji do likwidacji

Kabel ziemny do likwidacji

Studnie kanalizacji teletechnicznej
do rozbudowy

Szafka kablowa

Kabel swiattowodowy OTK | |\ ___________
20) (20) (20) (20)
Ztqcze kabla OTK @, O
Zapas kabla OTK ! (20)
Y. I B
Stup telekomunikacyjny ze skrzynkg o o>
_—— —_ do likwidacji
up telekomunikacyjny ® >.<
Stup telefoniczny i linia napowietrzna do likwidacj
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PROJEKTOWA Rele ul. Kobylogorska 164, 66-400 Gorzow Wlkp.
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LEGENDA ORANGE POLSKA S.A.

__25 _ proj. kanalizacja
/ i la rura A 120PS
fac 0/'\ 4 proj. ostona rurowa dwudzielna

A 120PS
proj. studnia SKR-1
K X XK K likwidacja

granice dziatek

LEGENDA

- jezdnie - nawierzchnia z kostki betonowej typ BEHATON
w kolorze szarym (kostka bezfazowa)

- zjazdy - nawierzchnia z kostki betonowej typ CEGLA 10x20cm
w kolorze czerwonym

- chodniki - nawierzchnia z kostki betonowe] typ CEGEA 10x20cm
w kolorze szarym

- zielen - humusowanie gr, 10cm z obsianiem trawg

— - KFaWEZNIK Detonowy zwykty 15x30cm (prosty i tukowy)

——————— - kraweznik betonowy najazdowy 15x22cm {prosty i tukowy)

——————— - opornik betonowy 12x25¢m (h=0cm)

- obrzeze betonowe 8x30cm

- istniejace granice dziatek ewidencyjnych

'50 - lokalizacja odwiertdw geotechnicznych
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