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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys został opracowany przy pomocy programu NORMA STD.
Ceny materiałów i pracy sprzętu przyjęto w oparciu o bazy cenowe SEKOCENBUD I kwartał 2025 i ceny rynkowe..
Ceny robocizny zostały przyjęte jako średnio-ważone stosowane w przetargach.
 
Kosztorys został sporządzony zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określe-
nia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (DZ. U. 2021. poz.2458)
 
1. Drogi  w planie i przekroju podłużnym :
Ogólna długośćulicy wynosi : 472,35m.
Teren inwestycji jest płaski . Przebieg  trasy dróg  w planie sytuacyjnym po istniejącym śladzie nawierzchni jezdni z zachowaniem płyn-
ności. Niweleta projektowanej jezdni drogi  dla zakładanego ruchu KR1 w nawiązaniu do istniejącego ukształtowania terenu.
 Przekrój normalny :
Zaprojektowano przekrój  drogowy szer. jezdni 5,00m i 3,00m  , spadek dwustronny 2% ( wg rys. przekroje normalne i konstrukcyjne).
Pobocza  gruntowe umocnione kruszywem kam.o szer. 0,75m .
3. Zjazdy :
Opracowanie nie przewiduje budowy zjazdów do posesji. 
4.  Konstrukcja :
4.1. Dla zakładanego obciążenia ruchem KR1 zaprojektowano  nawierzchnię jezdni drogi :
I. jezdnia główna drogi na odc. Od ul Wolności do pos. nr15:
- warstwa ścieralna grub. 4cm z betonu asfaltowego grysowo - żwirowego AC 0/11mm ,
- warstwa wiążąca  grub. 5cm z betonu asfaltowego grysowo - żwirowego 0/16mm +  
  skropienie emulsją asf. w ilości 0,2 kg/m2,
- podbudowa zasadnicza gr.20cm z mieszanki mineralnej z kruszywem TYP A1  C90/3 :górna
  warstwa podbudowy grub.8cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  (dolomit)  
  0/31,5mm + skropienie emulsją asf. w ilości 0,5 kg/m2,  dolna warstwa podbudowy grub.12cm z 
   kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  (dolomit) 0/63mm,
- warstwa wzmacniająca podłoże grub.20cm  z grunto cementu z betoniarki o Rm=2,5mPa.
- warstwa mrozoodporna grub.15cm  z piasku lub pospółki o k>=8m/dobę.
- istniejące podłoże do korytowania i zagęszczenia do wsk. 1,0.
5.  Kolizje z urządzeniami obcymi :
Kolizje występujące w pasie przebudowy wg oddzielnego opracowania branżowego.
5. Odwodnienie :
Odwodnienie drogi powierzchniowe wg stanu istniejącego .
7.  Roboty wykończeniowe.
W ramach robót wykończeniowych występuje :- wyrównanie i umocnienie poboczy , 
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ul.Mikołajczyka DROGOWY - NAKŁADCZY 04 - ZEROWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Budowa ul. Mikołajczyka w Aleksandrowie Łódzkim
1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
1

d.1
KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.
- 472,35m
obmiar  = 0.48 km

km

-- R --
1* robocizna

56+1=57r-g/km
r-g 27.3600

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i

wałów
0.11m3/km

m3 0.0528

-- S --
3* samochód dostawczy

1.5m-g/km
m-g 0.7200

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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ul.Mikołajczyka DROGOWY - NAKŁADCZY 04 - ZEROWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Roboty ziemne
2

d.2
KNNR 1
0202-08

Roboty ziemne wykopowe wykonywane kopar-
kami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowyład.(koryto pod jezdnie ,pobocza)-
odkład:
- tab. rob. ziemnych: 1576,50m3
-zjazdy na dr. boczne i skrzyżowania:0,64x(35+
47,5+47,2)+0,40x25,3=93,12m3
obmiar  = 1669.62 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.153r-g/m3
r-g 255.4519

-- S --
2* koparka 0.60 m3

0.0436m-g/m3
m-g 72.7954

3* samochód samowyładowczy 5-10 t'
0.131m-g/m3

m-g 218.7202

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

3
d.2

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi
samochodami samowyładowczymi po drogach
o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)- dodat-
kowana do 5km
Krotność = 4
obmiar  = 1669.62 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5-10 t''

0.021*4=0.084m-g/m3
m-g 140.2481

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

4
d.2

KNNR 1
0210-03

Wykopy z przerzutem na nasyp wyk. koparka-
mi podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w
gr.kat. III-IV( tab. robót ziemnych)
obmiar  = 9.60 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.287r-g/m3
r-g 2.7552

-- S --
2* koparka 0.60 m3

0.0306m-g/m3
m-g 0.2938

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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ul.Mikołajczyka DROGOWY - NAKŁADCZY 04 - ZEROWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 Krawężniki 
5

d.3
KNNR 6
0403-03

Krawężniki betonowe B30 na płask o wymia-
rach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych
z oporem na podsypce cementowo-piaskowej-
zakończenia zjazdów na dr. boczne
- 6,5+6,5
obmiar  = 13.00 m

m

-- R --
1* robocizna

0.587r-g/m
r-g 7.6310

-- M --
2* mieszanka betonowa B15'

0.0208m3/m
m3 0.2704

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.0006m3/m

m3 0.0078

4* krawężnik drogowy betonowy 15x30x100
1.02m/m

m 13.2600

5* piasek
0.0195m3/m

m3 0.2535

6* cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków
0.0039t/m

t 0.0507

7* woda
0.0136m3/m

m3 0.1768

8* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Krawężniki 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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ul.Mikołajczyka DROGOWY - NAKŁADCZY 04 - ZEROWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 Podbudowa
6

d.4
KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykony-
wane mechanicznie w gruncie kat.III pod wars-
twy konstrukcyjne nawierzchni:
- jezdnia główna z BA : 5,5x333,59+7,8m2+7,
4m2+95,7m2=1945,64m2
- zjazdy na dr.boczne z BA: 47,5+47,2=94,7m2
- jezdnia z kruszuwa kam.: 3,0x114,53+7,5m2+
3,5m2=354,59m2
obmiar  = 2394.93 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0022r-g/m2
r-g 5.2688

-- M --
2* woda

0.0046m3/m2
m3 11.0167

3* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

-- S --
4* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0041m-g/m2
m-g 9.8192

5* walec wibracyjny samojezdny 13t
0.0041m-g/m2

m-g 9.8192

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

7
d.4

KNNR 6
0104-03

Warstwy odsączające wykonane i zagęszcza-
ne mechanicznie o gr.10 cm ( dodatkowana do
proj.gr.15cm)
- 1945,64+94,7=2040,34m2
Krotność = 1.5
obmiar  = 2040.34 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0047*1.5=0.00705r-g/m2
r-g 14.3844

-- M --
2* piasek

0.123*1.5=0.1845m3/m2
m3 376.4427

3* woda
0.005*1.5=0.0075m3/m2

m3 15.3026

4* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

-- S --
5* walec statyczny samojezdny

0.0041*1.5=0.00615m-g/m2
m-g 12.5481

6* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)
0.002*1.5=0.003m-g/m2

m-g 6.1210

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

8
d.4

KNNR 6
0109-03

Warstwa wzmacniająca podłoże gruntowe z
kruszywa naturalnego stabilizowanego cemen-
tem z betoniarki warstwa gr.20cm o Rm=2,
5MPa
obmiar  = 2040.34 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.366r-g/m2
r-g 746.7644

-- M --
2* gruntocement z betoniarki o Rm=2,5MPa-

0.203m3/m2
m3 414.1890

3* piasek
0.0412m3/m2

m3 84.0620

4* woda
0.08m3/m2

m3 163.2272

5* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

-- S --
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ul.Mikołajczyka DROGOWY - NAKŁADCZY 04 - ZEROWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* walec wibracyjny samojezdny
0.0674m-g/m2

m-g 137.5189

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

9
d.4

KNNR 6
0113-02

Podbudowa zasadnicza z kruszyw łamanych
stab. mech. o gr. 20cm typCnr
obmiar  = 2040.34 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.031r-g/m2
r-g 63.2505

-- M --
2* kruszywo łamane C90/3

0.424t/m2
t 865.1042

3* woda
0.02m3/m2

m3 40.8068

4* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0037m-g/m2
m-g 7.5493

6* walec statyczny samojezdny 15t
0.0452m-g/m2

m-g 92.2234

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

10
d.4

KNNR 6
1005-07

Skropienie  podbudowy z kruszywa pod naw.
bitum.emulsją asf. w ilości 0,5kg/mkw
obmiar  = 2040.34 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0076r-g/m2
r-g 15.5066

-- M --
2* emulsja asf.kationowa

0.5kg/m2
kg 1020.1700

3* olej (paliwo technologiczne)
0.018dm3/m2

dm3 36.7261

4* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

-- S --
5* skrapiarka do bitumu z ręczną pompą 250-500

dm3
0.0122m-g/m2

m-g 24.8921

6* ciągnik kołowy 37 kW (50 KM)
0.0122m-g/m2

m-g 24.8921

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Podbudowa
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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ul.Mikołajczyka DROGOWY - NAKŁADCZY 04 - ZEROWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5 Nawierzchnia 
11

d.5
KNNR 6
0308-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa
wiążąca) z transportem samochod.
samowyład. 5-10t na odl. wytwórnia - budowa./
dodatkowana dla proj.grub.5cm/
- 5,09x333,59+110,9+94,7=1903,57
Krotność = 1.25
obmiar  = 1903.57 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0312*1.25=0.039r-g/m2
r-g 74.2392

-- M --
2* mieszanka mineralno-asfaltowa,grys-żwir KR1-

2wiążąca
0.0974*1.25=0.12175t/m2

t 231.7596

3* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

-- S --
4* rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m

0.0068*1.25=0.0085m-g/m2
m-g 16.1803

5* walec statyczny samojezdny
0.0068*1.25=0.0085m-g/m2

m-g 16.1803

6* walec statyczny samojezdny ogumiony
0.0068*1.25=0.0085m-g/m2

m-g 16.1803

7* samochód samowyładowczy 5-10 t
0.0171*1.25=0.021375m-g/m2

m-g 40.6888

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

12
d.5

KSNR 6
1005-07

Skropienie emulsją asfaltem w-wy wiążącej na-
wierzchni drogowych w ilości 0,2kg/m2
obmiar  = 1903.57 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0076r-g/m2
r-g 14.4671

-- M --
2* emulsja asfaltowa

0.2kg/m2
kg 380.7140

3* olej (paliwo technologiczne)
0.018dm3/m2

dm3 34.2643

4* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

-- S --
5* skrapiarka do bitumu z ręczną pompą 250-500

dm3
0.0122m-g/m2

m-g 23.2236

6* ciągnik kołowy 37 kW (50 KM)
0.0122m-g/m2

m-g 23.2236

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

13
d.5

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z betonu asfaltowego grysowo-
żwirowego o grub. 4cm (warstwa ścieralna) ,
transport samoch. samowyład. na odległość
wytwórnia-budowa
- 5,04x333,59+110,9+94,7=1886,89
obmiar  = 1886.89 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0399r-g/m2
r-g 75.2869

-- M --
2* mieszanka mineralno-asfaltowa grys-żwirowa,

ścieralna
0.1t/m2

t 188.6890

3* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

-- S --
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ul.Mikołajczyka DROGOWY - NAKŁADCZY 04 - ZEROWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m
0.0075m-g/m2

m-g 14.1517

5* walec statyczny samojezdny
0.0075m-g/m2

m-g 14.1517

6* walec statyczny samojezdny ogumiony
0.0075m-g/m2

m-g 14.1517

7* samochód samowyładowczy 5-10 t
0.018m-g/m2

m-g 33.9640

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Nawierzchnia 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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ul.Mikołajczyka DROGOWY - NAKŁADCZY 04 - ZEROWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6 Nawierzchnia z kuszywa kam.
14

d.6
KNNR 6
0109-03

Warstwa wzmacniająca podłoże gruntowe z
kruszywa naturalnego stabilizowanego cemen-
tem z betoniarki warstwa gr.20cm o Rm=2,
5MPa
obmiar  = 354.59 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.366r-g/m2
r-g 129.7799

-- M --
2* gruntocement z betoniarki o Rm=2,5MPa-

0.203m3/m2
m3 71.9818

3* piasek
0.0412m3/m2

m3 14.6091

4* woda
0.08m3/m2

m3 28.3672

5* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

-- S --
6* walec wibracyjny samojezdny

0.0674m-g/m2
m-g 23.8994

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

15
d.6

KNNR 6
0113-02

Podbudowa zasadnicza z kruszyw łamanych
stab. mech. o gr. 20cm typCnr
obmiar  = 354.59 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.031r-g/m2
r-g 10.9923

-- M --
2* kruszywo łamane C90/3

0.424t/m2
t 150.3462

3* woda
0.02m3/m2

m3 7.0918

4* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0037m-g/m2
m-g 1.3120

6* walec statyczny samojezdny 15t
0.0452m-g/m2

m-g 16.0275

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Nawierzchnia z kuszywa kam.
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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ul.Mikołajczyka DROGOWY - NAKŁADCZY 04 - ZEROWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7 Roboty wykończeniowe
16

d.7
KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie pasia ziemnego
szer. 1m  poza krawężnikiem w gruncie kat. II-
IV 
 - str lewa: 0,750x354,97=266,23m2
 - str prawa : 0,750x329,80=247,35m2
obmiar  = 513.58 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0022r-g/m2
r-g 1.1299

-- M --
2* woda

0.0046m3/m2
m3 2.3625

3* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

-- S --
4* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0041m-g/m2
m-g 2.1057

5* walec wibracyjny samojezdny
0.0041m-g/m2

m-g 2.1057

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

17
d.7

KNNR 6
0113-04

Umocnienie pobocza z kruszywa łamanego 0/
31,5mm  w-wa gr. 8 cm wraz z
zagęszczeniem( dodatkowana do proj.
grub.10cm)
Krotność = 1.25
obmiar  = 513.58 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0243*1.25=0.030375r-g/m2
r-g 15.6000

-- M --
2* kruszywo łamane 0/31,5mm

0.17*1.25=0.2125t/m2
t 109.1358

3* woda
0.008*1.25=0.01m3/m2

m3 5.1358

4* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0025*1.25=0.003125m-g/m2
m-g 1.6049

6* walec statyczny samojezdny
0.0256*1.25=0.032m-g/m2

m-g 16.4346

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty wykończeniowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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ul.Mikołajczyka DROGOWY - NAKŁADCZY 04 - ZEROWYPODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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ul.Mikołajczyka DROGOWY - NAKŁADCZY 04 - ZEROWYTABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje 
kosztoryso-

we

Nazwa Uproszczone Wartość
zł

Jedn. 
miary

Ilość 
jedn.

Wskaźnik 
na jednos-

tkę
zł

Udzi
ał 

pro-
cen-
towy

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1 - 1 Roboty rozbiórkowe i przygoto-

wawcze
2 2 - 4 Roboty ziemne
3 5 - 5 Krawężniki 
4 6 - 10 Podbudowa
5 11 - 13 Nawierzchnia 
6 14 - 15 Nawierzchnia z kuszywa kam.
7 16 - 17 Roboty wykończeniowe

RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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