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Czerniawa 13-27-1-05-223   -c   -00 CP>75D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  >75% 5 HA  2,31 116 CP-W

Czerniawa 13-27-1-05-233   -h   -00 CP>75D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  >75% 5 HA  3,76 116 CP-W

Czerniawa 13-27-1-05-237   -b   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 5 HA  3,35 116 CP-W

Czerniawa 13-27-1-05-242   -j   -00 CP>75D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  >75% 5 HA  0,49 116 CP-W

Czerniawa 13-27-1-05-260   -c   -00 CP>75D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  >75% 5 HA  4,48 116 CP-W

Czerniawa 13-27-1-05-314   -c   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 5 HA  3,50 116 CP-W

Lubań 13-27-2-08-116   -h   -00 CP>75D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  >75% 4 HA  1,45 116 CP-W

Lubań 13-27-2-08-117   -b   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  2,85 116 CP-W

Lubań 13-27-2-08-129   -a   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  2,01 116 CP-W

Lubań 13-27-2-08-138   -a   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  1,12 116 CP-W

Lubań 13-27-2-08-140   -a   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  10,20 116 CP-W

Lubań 13-27-2-08-141   -c   -00 CP>75D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  >75% 4 HA  1,64 116 CP-W

Lubań 13-27-2-08-142   -d   -00 CP>75D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  >75% 4 HA  0,70 116 CP-W

Lubań 13-27-2-08-41    -a   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  0,90 116 CP-W

Lubań 13-27-2-08-41    -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,37 116 CP-W

Lubań 13-27-2-08-41    -l   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  5,00 116 CP-W

Radostaw 13-27-2-09-100   -g   -00 CP>30D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,80 116 CP-W

Radostaw 13-27-2-09-101   -f   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  1,13 116 CP-W

Radostaw 13-27-2-09-104   -r   -00 CP>30D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,40 116 CP-W

Radostaw 13-27-2-09-104   -w   -00 CP>30D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  1,48 116 CP-W

Radostaw 13-27-2-09-111   -h   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 5 HA  0,66 116 CP-W

Radostaw 13-27-2-09-112   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,82 116 CP-W

Radostaw 13-27-2-09-93    -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,15 116 CP-W

Radostaw 13-27-2-09-97    -c   -00 CP>30D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  4,21 116 CP-W

Platerówka 13-27-2-10-147   -c   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  0,24 116 CP-W

Platerówka 13-27-2-10-147   -c   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 4 HA  0,06 116 CP-W

Platerówka 13-27-2-10-163   -g   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  0,25 116 CP-W

Platerówka 13-27-2-10-188   -c   -00 CP>75D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  >75% 4 HA  0,07 116 CP-W

Platerówka 13-27-2-10-190   -a   -00 CP>75D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat,  >75% 4 HA  11,18 116 CP-W

Platerówka 13-27-2-10-190   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,24 116 CP-W

Platerówka 13-27-2-10-190   -d   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  2,16 116 CP-W

Platerówka 13-27-2-10-190   -d   -00 CP>75D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  >75% 4 HA  2,89 116 CP-W

CW

Czerniawa 13-27-1-05-222   -h   -00 CW>75D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  >75% 5 HA  0,62 112 CW-W

Czerniawa 13-27-1-05-223   -c   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 5 HA  0,38 112 CW-W

Czerniawa 13-27-1-05-237   -b   -00 CW>75D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  >75% 5 HA  4,19 112 CW-W

Czerniawa 13-27-1-05-260   -b   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 5 HA  3,45 112 CW-W

Lubań 13-27-2-08-141   -c   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,20 112 CW-W

Radostaw 13-27-2-09-107   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,20 112 CW-W

Radostaw 13-27-2-09-108   -i   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,36 112 CW-W

Radostaw 13-27-2-09-89    -l   -00 CW>30D>41 CW-nach >40%, II Gr.gat,31-50% 5 HA  0,41 112 CW-W

Radostaw 13-27-2-09-92    -d   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 5 HA  2,66 112 CW-W

Radostaw 13-27-2-09-95    -b   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 5 HA  1,90 112 CW-W

Platerówka 13-27-2-10-147   -c   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  1,00 112 CW-W

Platerówka 13-27-2-10-163   -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,60 112 CW-W

Platerówka 13-27-2-10-188   -c   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,13 112 CW-W

Platerówka 13-27-2-10-192   -a   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,60 112 CW-W

H-POZ

Lubań 13-27-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

Radostaw 13-27-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 384 GODZ RH8

Platerówka 13-27-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 384 GODZ RH8

MA-PORZ

Lubań 13-27-2-08-185   -k   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 3 HA  0,65  16 ROZDR-PGL

Radostaw 13-27-2-09-101   -f   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 4 HA  0,92  16 ROZDR-PGL

Radostaw 13-27-2-09-110   -k   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 4 HA  0,25  16 ROZDR-PGL

Radostaw 13-27-2-09-83    -f   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 4 HA  2,10  16 ROZDR-PGL

Radostaw 13-27-2-09-84    -h   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 4 HA  1,30  16 ROZDR-PGL

Radostaw 13-27-2-09-88    -l   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 4 HA  0,88  16 ROZDR-PGL
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Radostaw 13-27-2-09-88    -m   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 3 HA  0,70  16 ROZDR-PGL

Radostaw 13-27-2-09-92    -d   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 4 HA  0,77  16 ROZDR-PGL

Radostaw 13-27-2-09-97    -j   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA  0,32  11 PORZ>100

ODN-ZŁOŻ

Czerniawa 13-27-1-05-242   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,56 103 DOW-SADZ

Czerniawa 13-27-1-05-242   -d   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 3 TSZT  4,56  97 SAD-BRYŁ

Czerniawa 13-27-1-05-245   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,92 103 DOW-SADZ

Czerniawa 13-27-1-05-245   -d   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 3 TSZT  7,92  97 SAD-BRYŁ

Radostaw 13-27-2-09-101   -f   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 4 TSZT  1,48  97 SAD-BRYŁ

Radostaw 13-27-2-09-101   -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 4 TSZT  0,30  97 SAD-BRYŁ

Radostaw 13-27-2-09-101   -f   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 4 TSZT  2,19  97 SAD-BRYŁ

Radostaw 13-27-2-09-101   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 4 TSZT  1,25  95 SADZ WIEL

Radostaw 13-27-2-09-110   -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,50 103 DOW-SADZ

Radostaw 13-27-2-09-110   -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 4 TSZT  1,50  95 SADZ WIEL

Radostaw 13-27-2-09-83    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  12,60 103 DOW-SADZ

Radostaw 13-27-2-09-83    -f   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 4 TSZT  12,60  97 SAD-BRYŁ

Radostaw 13-27-2-09-84    -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 4 TSZT  2,64  97 SAD-BRYŁ

Radostaw 13-27-2-09-84    -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 4 TSZT  4,20  95 SADZ WIEL

Radostaw 13-27-2-09-88    -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,53 103 DOW-SADZ

Radostaw 13-27-2-09-88    -l   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 4 TSZT  4,53  97 SAD-BRYŁ

Radostaw 13-27-2-09-88    -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,70 103 DOW-SADZ

Radostaw 13-27-2-09-88    -m   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 4 TSZT  3,70  97 SAD-BRYŁ

Radostaw 13-27-2-09-92    -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 4 TSZT  1,90  97 SAD-BRYŁ

Radostaw 13-27-2-09-92    -d   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 4 TSZT  0,70  97 SAD-BRYŁ

Radostaw 13-27-2-09-92    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 4 TSZT  1,29  95 SADZ WIEL

Radostaw 13-27-2-09-97    -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 3 TSZT  1,92 103 DOW-SADZ

Radostaw 13-27-2-09-97    -j   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 4 TSZT  1,92  97 SAD-BRYŁ

ODN-ZRB

Lubań 13-27-2-08-185   -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,79 103 DOW-SADZ

Lubań 13-27-2-08-185   -k   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT  0,05  97 SAD-BRYŁ

Lubań 13-27-2-08-185   -k   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 3 TSZT  0,84  97 SAD-BRYŁ

Lubań 13-27-2-08-185   -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  2,90  95 SADZ WIEL

Platerówka 13-27-2-10-150   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 3 TSZT  14,08 103 DOW-SADZ

Platerówka 13-27-2-10-150   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT  3,50  97 SAD-BRYŁ

Platerówka 13-27-2-10-150   -b   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 3 TSZT  6,48  97 SAD-BRYŁ

Platerówka 13-27-2-10-150   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  4,10  95 SADZ WIEL

PIEL

Lubań 13-27-2-08-128   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,65 108 KOSZ UB

Lubań 13-27-2-08-130   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,10 108 KOSZ UB

Lubań 13-27-2-08-140   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,45 108 KOSZ UB

Lubań 13-27-2-08-142   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,95 108 KOSZ UB

Lubań 13-27-2-08-143   -h   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,20 108 KOSZ UB

Lubań 13-27-2-08-143   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,50 108 KOSZ UB

Lubań 13-27-2-08-144   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,40 108 KOSZ UB

Lubań 13-27-2-08-152   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,68 108 KOSZ UB

Lubań 13-27-2-08-185   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,65 108 KOSZ UB

Lubań 13-27-2-08-201   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,75 108 KOSZ UB

Lubań 13-27-2-08-202   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,50 108 KOSZ UB

Lubań 13-27-2-08-42    -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,20 108 KOSZ UB

Lubań 13-27-2-08-42    -a   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,82 108 KOSZ UB

Radostaw 13-27-2-09-101   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,92 108 KOSZ UB
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Radostaw 13-27-2-09-104   -r   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,35 108 KOSZ UB

Radostaw 13-27-2-09-106   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,50 108 KOSZ UB

Radostaw 13-27-2-09-107   -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,30 108 KOSZ UB

Radostaw 13-27-2-09-108   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,90 108 KOSZ UB

Radostaw 13-27-2-09-109   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,62 108 KOSZ UB

Radostaw 13-27-2-09-109   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,40 108 KOSZ UB

Radostaw 13-27-2-09-110   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,30 108 KOSZ UB

Radostaw 13-27-2-09-84    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,30 108 KOSZ UB

Radostaw 13-27-2-09-85    -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,70 108 KOSZ UB

Radostaw 13-27-2-09-87    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,30 108 KOSZ UB

Radostaw 13-27-2-09-88    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,30 108 KOSZ UB

Radostaw 13-27-2-09-88    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,70 108 KOSZ UB

Radostaw 13-27-2-09-88    -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,88 108 KOSZ UB

Radostaw 13-27-2-09-88    -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,70 108 KOSZ UB

Radostaw 13-27-2-09-92    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,78 108 KOSZ UB

Radostaw 13-27-2-09-97    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,60 108 KOSZ UB

Radostaw 13-27-2-09-97    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,32 108 KOSZ UB

Radostaw 13-27-2-09-99    -r   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,20 108 KOSZ UB

Platerówka 13-27-2-10-119   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,45 108 KOSZ UB

Platerówka 13-27-2-10-123   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,80 108 KOSZ UB

Platerówka 13-27-2-10-125   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,00 108 KOSZ UB

Platerówka 13-27-2-10-125   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,40 108 KOSZ UB

Platerówka 13-27-2-10-134   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,85 108 KOSZ UB

Platerówka 13-27-2-10-145   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,50 108 KOSZ UB

Platerówka 13-27-2-10-150   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,68 108 KOSZ UB

Platerówka 13-27-2-10-161   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,00 108 KOSZ UB

Platerówka 13-27-2-10-162   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,80 108 KOSZ UB

Platerówka 13-27-2-10-172   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,70 108 KOSZ UB

Platerówka 13-27-2-10-173   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,40 108 KOSZ UB

Platerówka 13-27-2-10-174   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,60 108 KOSZ UB

Platerówka 13-27-2-10-174   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,75 108 KOSZ UB

Platerówka 13-27-2-10-177   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,40 108 KOSZ UB

Platerówka 13-27-2-10-178   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,30 108 KOSZ UB

Platerówka 13-27-2-10-183   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,20 108 KOSZ UB

Platerówka 13-27-2-10-187   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,60 108 KOSZ UB

Platerówka 13-27-2-10-188   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,50 108 KOSZ UB

Platerówka 13-27-2-10-189   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,60 108 KOSZ UB
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Platerówka 13-27-2-10-190   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,00 108 KOSZ UB

Platerówka 13-27-2-10-191   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,08 108 KOSZ UB

POPR

Radostaw 13-27-2-09-107   -n   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 3 TSZT  4,72 103 DOW-SADZ

Radostaw 13-27-2-09-107   -n   -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 3 TSZT  3,50  98 POP-BRYŁ

Radostaw 13-27-2-09-109   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,40 103 DOW-SADZ

Radostaw 13-27-2-09-109   -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 4 TSZT  1,40  96 SADZ POP

Radostaw 13-27-2-09-110   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,72 103 DOW-SADZ

Radostaw 13-27-2-09-110   -j   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  0,72  96 SADZ POP

Radostaw 13-27-2-09-99    -r   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 3 TSZT  0,64 103 DOW-SADZ

Radostaw 13-27-2-09-99    -r   -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 3 TSZT  0,64  98 POP-BRYŁ

OCHRL

O-BOBRY Radostaw 13-27-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 384 GODZ RH8

O-GRODZN

Czerniawa 13-27-1-05-242   -d   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry 1 H  2,00 140 GRODZ-SG

Czerniawa 13-27-1-05-242   -d   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 4 HM  3,30 140 GRODZ-SG

Czerniawa 13-27-1-05-242   -d   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  1,00 144 WYK-SLUPI

Czerniawa 13-27-1-05-242   -d   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  80,00 143 WYK-SLUPL

Czerniawa 13-27-1-05-245   -d   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry 1 H  2,00 140 GRODZ-SG

Czerniawa 13-27-1-05-245   -d   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 4 HM  3,30 140 GRODZ-SG

Czerniawa 13-27-1-05-245   -d   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  1,00 144 WYK-SLUPI

Czerniawa 13-27-1-05-245   -d   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  80,00 143 WYK-SLUPL

Lubań 13-27-2-08-185   -k   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry ----- H  2,00 140 GRODZ-SG

Lubań 13-27-2-08-185   -k   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 3 HM  3,00 140 GRODZ-SG

Lubań 13-27-2-08-185   -k   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  1,00 144 WYK-SLUPI

Lubań 13-27-2-08-185   -k   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  85,00 143 WYK-SLUPL

Radostaw 13-27-2-09-101   -f   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry ----- H  2,00 140 GRODZ-SG

Radostaw 13-27-2-09-101   -f   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 4 HM  2,50 140 GRODZ-SG

Radostaw 13-27-2-09-101   -f   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  1,00 144 WYK-SLUPI

Radostaw 13-27-2-09-101   -f   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  70,00 143 WYK-SLUPL

Radostaw 13-27-2-09-110   -k   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry ----- H  2,00 140 GRODZ-SG

Radostaw 13-27-2-09-110   -k   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 4 HM  2,30 140 GRODZ-SG

Radostaw 13-27-2-09-110   -k   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  1,00 144 WYK-SLUPI

Radostaw 13-27-2-09-110   -k   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  65,00 143 WYK-SLUPL

Radostaw 13-27-2-09-83    -f   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry ----- H  2,00 140 GRODZ-SG

Radostaw 13-27-2-09-83    -f   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 4 HM  3,50 140 GRODZ-SG

Radostaw 13-27-2-09-83    -f   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  1,00 144 WYK-SLUPI

Radostaw 13-27-2-09-83    -f   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  100,00 143 WYK-SLUPL

Radostaw 13-27-2-09-84    -h   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry ----- H  2,00 140 GRODZ-SG

Radostaw 13-27-2-09-84    -h   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 4 HM  8,50 140 GRODZ-SG

Radostaw 13-27-2-09-84    -h   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  1,00 144 WYK-SLUPI

Radostaw 13-27-2-09-84    -h   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  230,00 143 WYK-SLUPL

Radostaw 13-27-2-09-88    -l   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry ----- H  2,00 140 GRODZ-SG

Radostaw 13-27-2-09-88    -l   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 4 HM  2,30 140 GRODZ-SG

Radostaw 13-27-2-09-88    -l   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  1,00 144 WYK-SLUPI

Radostaw 13-27-2-09-88    -l   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  65,00 143 WYK-SLUPL

Radostaw 13-27-2-09-88    -m   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry ----- H  2,00 140 GRODZ-SG

Radostaw 13-27-2-09-88    -m   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 4 HM  1,80 140 GRODZ-SG

Radostaw 13-27-2-09-88    -m   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  1,00 144 WYK-SLUPI

Radostaw 13-27-2-09-88    -m   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  60,00 143 WYK-SLUPL

Radostaw 13-27-2-09-92    -d   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry ----- H  2,00 140 GRODZ-SG

Radostaw 13-27-2-09-92    -d   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 4 HM  6,60 140 GRODZ-SG

Radostaw 13-27-2-09-92    -d   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  1,00 144 WYK-SLUPI

Radostaw 13-27-2-09-92    -d   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  200,00 143 WYK-SLUPL

Platerówka 13-27-2-10-150   -b   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry ----- H  3,00 140 GRODZ-SG

Platerówka 13-27-2-10-150   -b   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 2 HM  5,70 140 GRODZ-SG

Platerówka 13-27-2-10-150   -b   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  1,00 144 WYK-SLUPI
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O-GRODZN Platerówka 13-27-2-10-150   -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  160,00 143 WYK-SLUPL

O-GRODZR

Czerniawa 13-27-1-05-257   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 145 GRODZ-DEM

Czerniawa 13-27-1-05-329   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 145 GRODZ-DEM

Radostaw 13-27-2-09-85    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  5,00 145 GRODZ-DEM

Radostaw 13-27-2-09-85    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  4,00 145 GRODZ-DEM

Platerówka 13-27-2-10-120   -l   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 145 GRODZ-DEM

Platerówka 13-27-2-10-120   -l   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  3,20 145 GRODZ-DEM

Platerówka 13-27-2-10-122   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 145 GRODZ-DEM

Platerówka 13-27-2-10-122   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  4,00 145 GRODZ-DEM

Platerówka 13-27-2-10-158   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 145 GRODZ-DEM

Platerówka 13-27-2-10-158   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  2,25 145 GRODZ-DEM

Platerówka 13-27-2-10-172   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 3 H  3,00 145 GRODZ-DEM

Platerówka 13-27-2-10-172   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  2,10 145 GRODZ-DEM

Platerówka 13-27-2-10-174   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 145 GRODZ-DEM

Platerówka 13-27-2-10-174   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  2,50 145 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Czerniawa 13-27-1-05-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  5,00 146 K GRODZEŃ

Czerniawa 13-27-1-05-      -    - WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  1,00 144 WYK-SLUPI

Lubań 13-27-2-08-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 146 K GRODZEŃ

Lubań 13-27-2-08-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  80,00 146 K GRODZEŃ

Lubań 13-27-2-08-      -    - WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  1,00 144 WYK-SLUPI

Lubań 13-27-2-08-      -    - WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  1,00 143 WYK-SLUPL

Radostaw 13-27-2-09-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 146 K GRODZEŃ

Radostaw 13-27-2-09-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  100,00 146 K GRODZEŃ

Radostaw 13-27-2-09-      -    - WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  1,00 144 WYK-SLUPI

Radostaw 13-27-2-09-      -    - WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  1,00 143 WYK-SLUPL

Platerówka 13-27-2-10-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 146 K GRODZEŃ

Platerówka 13-27-2-10-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  100,00 146 K GRODZEŃ

Platerówka 13-27-2-10-      -    - WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  1,00 144 WYK-SLUPI

Platerówka 13-27-2-10-      -    - WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  1,00 143 WYK-SLUPL

O-POZ Platerówka 13-27-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 3 H  2,00 384 GODZ RH8

O-SMIECI

Lubań 13-27-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  35,00 384 GODZ RH8

Radostaw 13-27-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 3 H  25,00 384 GODZ RH8

Platerówka 13-27-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 384 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Lubań 13-27-2-08-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  10,00 148 PORZ-SPAL

Lubań 13-27-2-08-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  10,00 149 PORZ-STOS

Radostaw 13-27-2-09-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  50,00 148 PORZ-SPAL

Radostaw 13-27-2-09-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  50,00 149 PORZ-STOS

Platerówka 13-27-2-10-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  25,00 148 PORZ-SPAL

Platerówka 13-27-2-10-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  25,00 149 PORZ-STOS

O-ZWRYJK

Platerówka 13-27-2-10-      -    - GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Platerówka 13-27-2-10-      -    - PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  4,00 131 PUŁ-RYJ

Platerówka 13-27-2-10-174   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Platerówka 13-27-2-10-174   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 131 PUŁ-RYJ

Platerówka 13-27-2-10-174   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Platerówka 13-27-2-10-174   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 131 PUŁ-RYJ

O-ZWWTÓRK

Czerniawa 13-27-1-05-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  1,00 128 KOR-P

Czerniawa 13-27-1-05-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  50,00 128 KOR-P

Czerniawa 13-27-1-05-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  180,00 127 PUŁ-WT

Lubań 13-27-2-08-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  1,00 128 KOR-P

Lubań 13-27-2-08-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  5,00 128 KOR-P

Lubań 13-27-2-08-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  24,00 127 PUŁ-WT

Radostaw 13-27-2-09-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  1,00 128 KOR-P

Radostaw 13-27-2-09-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  15,00 128 KOR-P

Radostaw 13-27-2-09-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  18,00 127 PUŁ-WT

Platerówka 13-27-2-10-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  1,00 128 KOR-P

Platerówka 13-27-2-10-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  4,00 128 KOR-P
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O-ZWWTÓRK Platerówka 13-27-2-10-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  30,00 127 PUŁ-WT

O-ZWWTÓRM

Czerniawa 13-27-1-05-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory ----- M3  15,00 152 KOR-DRWI

Czerniawa 13-27-1-05-      -    - PODWOZ-O wywóz surowca poza strefę zagr ----- M3  1,00 127.01 PODWOZ-O

Lubań 13-27-2-08-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory ----- M3  5,00 152 KOR-DRWI

Lubań 13-27-2-08-      -    - PODWOZ-O wywóz surowca poza strefę zagr ----- M3  1,00 127.01 PODWOZ-O

Radostaw 13-27-2-09-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory ----- M3  50,00 152 KOR-DRWI

Radostaw 13-27-2-09-      -    - PODWOZ-O wywóz surowca poza strefę zagr 3 M3  1,00 127.01 PODWOZ-O

Platerówka 13-27-2-10-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory ----- M3  5,00 152 KOR-DRWI

Platerówka 13-27-2-10-      -    - PODWOZ-O wywóz surowca poza strefę zagr ----- M3  1,00 127.01 PODWOZ-O

OCHRP

P-INFO Czerniawa 13-27-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384 GODZ RH8

P-INNE
Czerniawa 13-27-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384 GODZ RH8

Platerówka 13-27-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 3 H  2,00 384 GODZ RH8

UT-WODA

Czerniawa 13-27-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 384 GODZ RH8

Lubań 13-27-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 384 GODZ RH8

Radostaw 13-27-2-09-99    -x   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 384 GODZ RH8

OCHRPR
OP-BUDKIN Lubań 13-27-2-08-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  40,00 155 ZAW-BUD

POZ

CP-P

Czerniawa 13-27-1-05-260   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-260   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   1 CWD-P

Lubań 13-27-2-08-142   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00   1 CWD-P

Lubań 13-27-2-08-142   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00   1 CWD-P

Platerówka 13-27-2-10-179   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   1 CWD-P

Platerówka 13-27-2-10-179   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   1 CWD-P

Platerówka 13-27-2-10-190   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   1 CWD-P

Platerówka 13-27-2-10-190   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   1 CWD-P

Platerówka 13-27-2-10-190   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   1 CWD-P

Platerówka 13-27-2-10-190   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   1 CWD-P

IIA

Lubań 13-27-2-08-115   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  795,00   2 CWD-D

Lubań 13-27-2-08-115   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  98,00   2 CWD-D

Lubań 13-27-2-08-115   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  795,00   2 CWD-D

Lubań 13-27-2-08-115   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  98,00   2 CWD-D

IIAU
Czerniawa 13-27-1-05-242   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  263,00   2 CWD-D

Czerniawa 13-27-1-05-242   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  263,00   2 CWD-D

IIB

Lubań 13-27-2-08-142   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Lubań 13-27-2-08-142   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-93    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  59,00   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-93    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  59,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-136   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  196,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-136   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  196,00   2 CWD-D

IIBU

Lubań 13-27-2-08-118   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  188,00   1 CWD-P

Lubań 13-27-2-08-118   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  188,00   1 CWD-P

Lubań 13-27-2-08-118   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00   1 CWD-P

Lubań 13-27-2-08-118   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00   1 CWD-P

Platerówka 13-27-2-10-177   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  163,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-177   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-177   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  163,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-177   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-195   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  108,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-195   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-195   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  108,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-195   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

IIIB Czerniawa 13-27-1-05-229   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  144,00   2 CWD-D
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Czerniawa 13-27-1-05-229   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  144,00   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-84    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  99,00   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-84    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  99,00   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-85    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  411,00   1 CWD-P

Radostaw 13-27-2-09-85    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  411,00   1 CWD-P

Radostaw 13-27-2-09-85    -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  377,00   1 CWD-P

Radostaw 13-27-2-09-85    -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  377,00   1 CWD-P

Radostaw 13-27-2-09-86    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  270,00   1 CWD-P

Radostaw 13-27-2-09-86    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  270,00   1 CWD-P

Radostaw 13-27-2-09-87    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  290,00   1 CWD-P

Radostaw 13-27-2-09-87    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  290,00   1 CWD-P

Radostaw 13-27-2-09-90    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  547,00   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-90    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  547,00   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-91    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  289,00   1 CWD-P

Radostaw 13-27-2-09-91    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  289,00   1 CWD-P

Radostaw 13-27-2-09-94    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  343,00   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-94    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  343,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-120   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   1 CWD-P

Platerówka 13-27-2-10-120   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   1 CWD-P

Platerówka 13-27-2-10-121   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  88,00   1 CWD-P

Platerówka 13-27-2-10-121   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  88,00   1 CWD-P

Platerówka 13-27-2-10-121   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-121   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-177   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  437,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-177   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-177   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  437,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-177   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-195   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  758,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-195   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-195   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  758,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-195   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

IIIBU
Lubań 13-27-2-08-117   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  759,00   2 CWD-D

Lubań 13-27-2-08-117   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  759,00   2 CWD-D

IVD

Czerniawa 13-27-1-05-223   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  232,00   2 CWD-D

Czerniawa 13-27-1-05-223   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  232,00   2 CWD-D

Czerniawa 13-27-1-05-240   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  244,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-240   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  244,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-240   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  77,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-240   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  77,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-241   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  121,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-241   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  121,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-249   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  267,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-249   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  267,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-251   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  111,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-251   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  111,00   1 CWD-P

Radostaw 13-27-2-09-93    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  131,00   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-93    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  131,00   2 CWD-D

PM

Czerniawa 13-27-1-05-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  1,00   5 PODWOZ-DA

Czerniawa 13-27-1-05-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  1,00   4 PODWOZ-DK

Lubań 13-27-2-08-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  1,00   5 PODWOZ-DA

Lubań 13-27-2-08-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  1,00   4 PODWOZ-DK

Radostaw 13-27-2-09-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  1,00   5 PODWOZ-DA

Radostaw 13-27-2-09-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  1,00   4 PODWOZ-DK

Platerówka 13-27-2-10-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  1,00   4 PODWOZ-DK

POZ-P Czerniawa 13-27-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 389 GODZ MH8
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Czerniawa 13-27-1-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  180,00 385 GODZ PILA

Czerniawa 13-27-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 384 GODZ RH8

Lubań 13-27-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 389 GODZ MH8

Lubań 13-27-2-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  250,00 385 GODZ PILA

Lubań 13-27-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 384 GODZ RH8

Radostaw 13-27-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 389 GODZ MH8

Radostaw 13-27-2-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  50,00 385 GODZ PILA

Radostaw 13-27-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 384 GODZ RH8

Platerówka 13-27-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Platerówka 13-27-2-10-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  100,00 385 GODZ PILA

Platerówka 13-27-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 384 GODZ RH8

PR

Czerniawa 13-27-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  248,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  248,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m ----- M3  400,00   3 ZRYW-WYDŁ

Lubań 13-27-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  431,00   2 CWD-D

Lubań 13-27-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  431,00   2 CWD-D

Lubań 13-27-2-08-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m ----- M3  100,00   3 ZRYW-WYDŁ

Radostaw 13-27-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  490,00   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  490,00   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m ----- M3  50,00   3 ZRYW-WYDŁ

Platerówka 13-27-2-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  250,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  250,00   2 CWD-D

PRZEST
Lubań 13-27-2-08-118   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  81,00   2 CWD-D

Lubań 13-27-2-08-118   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  81,00   2 CWD-D

PTP

Czerniawa 13-27-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00   1 CWD-P

Lubań 13-27-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  170,00   2 CWD-D

Lubań 13-27-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  170,00   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  207,00   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  207,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  170,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  170,00   2 CWD-D

PTW

Czerniawa 13-27-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   1 CWD-P

Lubań 13-27-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Lubań 13-27-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

TPP

Czerniawa 13-27-1-05-223   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Czerniawa 13-27-1-05-223   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Czerniawa 13-27-1-05-228   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Czerniawa 13-27-1-05-228   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Czerniawa 13-27-1-05-228   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-228   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-229   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  110,00   2 CWD-D

Czerniawa 13-27-1-05-229   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  110,00   2 CWD-D

Czerniawa 13-27-1-05-235   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  160,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-235   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  160,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-236   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  350,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-236   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  350,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-237   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  165,00   2 CWD-D

Czerniawa 13-27-1-05-237   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  165,00   2 CWD-D
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Czerniawa 13-27-1-05-237   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  145,00   2 CWD-D

Czerniawa 13-27-1-05-237   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  145,00   2 CWD-D

Czerniawa 13-27-1-05-237   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  115,00   2 CWD-D

Czerniawa 13-27-1-05-237   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  115,00   2 CWD-D

Czerniawa 13-27-1-05-240   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  170,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-240   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  170,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-241   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  240,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-241   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  240,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-241   -s   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  72,00   2 CWD-D

Czerniawa 13-27-1-05-241   -s   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  72,00   2 CWD-D

Czerniawa 13-27-1-05-241   -t   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  95,00   2 CWD-D

Czerniawa 13-27-1-05-241   -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Czerniawa 13-27-1-05-241   -t   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  95,00   2 CWD-D

Czerniawa 13-27-1-05-241   -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Czerniawa 13-27-1-05-260   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-260   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-260   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  135,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-260   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  135,00   1 CWD-P

Lubań 13-27-2-08-114   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  141,00   2 CWD-D

Lubań 13-27-2-08-114   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  141,00   2 CWD-D

Lubań 13-27-2-08-115   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  131,00   2 CWD-D

Lubań 13-27-2-08-115   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  131,00   2 CWD-D

Lubań 13-27-2-08-115   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

Lubań 13-27-2-08-115   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

Lubań 13-27-2-08-115   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00   2 CWD-D

Lubań 13-27-2-08-115   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00   2 CWD-D

Lubań 13-27-2-08-126   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  237,00   2 CWD-D

Lubań 13-27-2-08-126   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  237,00   2 CWD-D

Lubań 13-27-2-08-137   -dx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  152,00   2 CWD-D

Lubań 13-27-2-08-137   -dx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  152,00   2 CWD-D

Lubań 13-27-2-08-137   -hx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  82,00   2 CWD-D

Lubań 13-27-2-08-137   -hx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  82,00   2 CWD-D

Lubań 13-27-2-08-138   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00   1 CWD-P

Lubań 13-27-2-08-138   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00   1 CWD-P

Lubań 13-27-2-08-138   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Lubań 13-27-2-08-138   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Lubań 13-27-2-08-138   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00   2 CWD-D

Lubań 13-27-2-08-138   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00   2 CWD-D

Lubań 13-27-2-08-139   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  383,00   2 CWD-D

Lubań 13-27-2-08-139   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  383,00   2 CWD-D

Lubań 13-27-2-08-142   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00   2 CWD-D

Lubań 13-27-2-08-142   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00   2 CWD-D

Lubań 13-27-2-08-142   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  130,00   2 CWD-D

Lubań 13-27-2-08-142   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  130,00   2 CWD-D

Lubań 13-27-2-08-151   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  342,00   2 CWD-D

Lubań 13-27-2-08-151   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  342,00   2 CWD-D

Lubań 13-27-2-08-153   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  159,00   2 CWD-D

Lubań 13-27-2-08-153   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Lubań 13-27-2-08-153   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  159,00   2 CWD-D

Lubań 13-27-2-08-153   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

Lubań 13-27-2-08-154   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  105,00   2 CWD-D

Lubań 13-27-2-08-154   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  105,00   2 CWD-D

Lubań 13-27-2-08-54    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  639,00   2 CWD-D
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Lubań 13-27-2-08-54    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  639,00   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-112   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  290,00   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-112   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-112   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  290,00   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-112   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-84    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  104,00   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-84    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  104,00   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-85    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  138,00   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-85    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  138,00   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-85    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-85    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-85    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   1 CWD-P

Radostaw 13-27-2-09-85    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   1 CWD-P

Radostaw 13-27-2-09-86    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  394,00   1 CWD-P

Radostaw 13-27-2-09-86    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  394,00   1 CWD-P

Radostaw 13-27-2-09-87    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  112,00   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-87    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  112,00   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-88    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  138,00   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-88    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  138,00   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-88    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-88    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-91    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  77,00   1 CWD-P

Radostaw 13-27-2-09-91    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  77,00   1 CWD-P

Radostaw 13-27-2-09-91    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  87,00   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-91    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-91    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  87,00   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-91    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-91    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-91    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-91    -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  220,00   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-91    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-91    -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  220,00   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-91    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-92    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  119,00   1 CWD-P

Radostaw 13-27-2-09-92    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  119,00   1 CWD-P

Radostaw 13-27-2-09-92    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  184,00   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-92    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  184,00   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-93    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  246,00   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-93    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-93    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  246,00   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-93    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-94    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  35,00   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-94    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-94    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35,00   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-94    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-94    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  200,00   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-94    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-94    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  200,00   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-94    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-119   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  302,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-119   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  302,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-119   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-119   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D
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Platerówka 13-27-2-10-119   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-119   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-119   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  88,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-119   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  88,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-119   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-119   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-119   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-119   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-120   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-120   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-120   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-120   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-120   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  400,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-120   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-120   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  400,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-120   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-120   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-120   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-121   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  65,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-121   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-121   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  65,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-121   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-121   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  65,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-121   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-121   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  65,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-121   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-121   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  90,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-121   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-121   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  90,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-121   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-121   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  155,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-121   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-121   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  155,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-121   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-121   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  65,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-121   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-121   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  65,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-121   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-121   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-121   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-121   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  86,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-121   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  86,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-122   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-122   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-122   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  140,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-122   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  140,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-122   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  65,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-122   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-122   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  65,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-122   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-122   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  35,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-122   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D
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Platerówka 13-27-2-10-122   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-122   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-122   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-122   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-124   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  315,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-124   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-124   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  315,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-124   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-124   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  340,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-124   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  340,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-124   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  33,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-124   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-124   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  33,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-124   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-135   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  88,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-135   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  88,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-136   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  113,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-136   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-136   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  113,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-136   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-136   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  125,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-136   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  125,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-136   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-136   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00   2 CWD-D

TWP

Czerniawa 13-27-1-05-229   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-229   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-230   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-230   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-231   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-231   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-240   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-240   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-240   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  390,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-240   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  390,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-241   -w   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  70,00   2 CWD-D

Czerniawa 13-27-1-05-241   -w   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Czerniawa 13-27-1-05-241   -w   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  70,00   2 CWD-D

Czerniawa 13-27-1-05-241   -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Czerniawa 13-27-1-05-259   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  300,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-259   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  300,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-260   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00   2 CWD-D

Czerniawa 13-27-1-05-260   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00   2 CWD-D

Czerniawa 13-27-1-05-260   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  150,00   2 CWD-D

Czerniawa 13-27-1-05-260   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  150,00   2 CWD-D

Czerniawa 13-27-1-05-260   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-260   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-318   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-318   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-319   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-319   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-319   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-319   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   1 CWD-P

Czerniawa 13-27-1-05-334   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  125,00   1 CWD-P
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Dział Grupa
czynn.
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Szkółka/

Inwentarz
Adres
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czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ

TWP

Czerniawa 13-27-1-05-334   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  125,00   1 CWD-P

Lubań 13-27-2-08-156   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  249,00   2 CWD-D

Lubań 13-27-2-08-156   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  249,00   2 CWD-D

Lubań 13-27-2-08-157   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  130,00   1 CWD-P

Lubań 13-27-2-08-157   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  130,00   1 CWD-P

Radostaw 13-27-2-09-112   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   1 CWD-P

Radostaw 13-27-2-09-112   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   1 CWD-P

Radostaw 13-27-2-09-88    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  335,00   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-88    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  335,00   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-89    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00   1 CWD-P

Radostaw 13-27-2-09-89    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00   1 CWD-P

Radostaw 13-27-2-09-89    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   1 CWD-P

Radostaw 13-27-2-09-89    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   1 CWD-P

Radostaw 13-27-2-09-97    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00   1 CWD-P

Radostaw 13-27-2-09-97    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00   1 CWD-P

Radostaw 13-27-2-09-97    -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  94,00   1 CWD-P

Radostaw 13-27-2-09-97    -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  94,00   1 CWD-P

Platerówka 13-27-2-10-119   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-119   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-119   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-119   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-121   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-121   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-122   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-122   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-122   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-122   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-122   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  260,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-122   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  260,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-125   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-125   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-134   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-134   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-135   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-135   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-161   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-161   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-164   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-164   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-173   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  490,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-173   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  490,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-177   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-177   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-178   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  183,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-178   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  183,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-190   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-190   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-195   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  25,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-195   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-195   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  25,00   2 CWD-D

Platerówka 13-27-2-10-195   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

ZS

Czerniawa 13-27-1-05-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry 1 M  1,00   7 REM SZLZR

Lubań 13-27-2-08-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry 1 M  1,00   7 REM SZLZR

Radostaw 13-27-2-09-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry 1 M  1,00   7 REM SZLZR

Platerówka 13-27-2-10-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry 1 M  1,00   7 REM SZLZR
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