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CZĘŚĆ I - SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA OGÓLNE  

Roboty budowlane  CPV 45000000-7 

 

CZĘŚĆ II - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

A. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE i ROBOTY KONSTRUKCYJNE 

1. SST ROBOTY ZIEMNE 

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne CPV-45111200-0 

2. SST ZBROJENIE BETONU 

Zbrojenie CPV-45262310-7 

3. SST BETON 

Betonowanie konstrukcji CPV-45262311-4 

4. SST ROBOTY MUROWE Z BLOCZKÓW BETONOWYCH  

Roboty murarskie CPV-45262520-2 

5. SST ROBOTY MUROWE Z ELEMENTÓW CERAMICZNYCH  

Roboty murarskie CPV-45262520-2  

6. SST PREFABRYKATY 

Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe CPV- 45262000-1 

7. SST KONSTRUKCJE DREWNIANE DACHOWE  

Wykonywanie konstrukcji dachowych CPV- 45261100-5 

8. SST PRZEWODY WENTYLACYJNE 

Roboty murarskie CPV-45262520-2 

 

B. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

1. SST OBRÓBKI BLACHARSKIE, OPIERZENIA, USZCZELNIENIA 

Kładzenie dachów metalowych CPV-45261213-0 

2. SST ODWODNIENIE BUDYNKU 

Kładzenie dachów metalowych CPV-45261213-0 

3. SST ROBOTY IZOLACYJNE 

Roboty izolacyjne CPV-45320000-6 

4. SST ROBOTY ELEWACYJNE 

Tynki zewnętrzne CPV-45410000-4 

5. SST TYNKI I POKRYCIA TYNKÓW 

Tynki wewnętrzne CPV-45410000-4; Kładzenie glazury CPV-45431200-9 

6. SST OKNA I DRZWI  

Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów CPV-45421100-5 

7. SST DRZWI WEWNĘTRZNE 

Roboty ciesielskie CPV-45422000-1 

Ścianki działowe  CPV- 44112310-4 

8. SST PARAPETY WEWNĘTRZNE 
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Roboty ciesielskie CPV-45422000-1 

9. SST POSADZKI  

Kładzenie terakoty CPV-45432112-2 

Kładzenie wykładzin elastycznych CPV-45432111-5 

10. SST SUFIT PODWIESZANY  

Roboty malarskie CPV-45442100-8 

11. SST ROBOTY OKŁADZINOWE 

Kładzenie terakoty CPV-45432112-2 

12. SST ROBOTY MALARSKIE 

Roboty malarskie CPV-45442100-8 
 

CZĘŚĆ III - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

ZAGOSPODAROWANIE TERENU  
 

1. SST ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu CPV-45111291-4 

2. SST BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 

Nawierzchnie betonowe CPV 45233250-6 

3. SST KRAWĘŻNIKI BETONOWE 

Nawierzchnie betonowe CPV 45233250-6 
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CZĘŚĆ I - SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA OGÓLNE  

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne przy realizacji robót 

związanych z budową budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Chorzelach, dz. nr ewid. 96/5, obr. 

0005 Chorzele, gm. Zambrów. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej ST mogą mieć miejsce tylko w przypadku małych 

prostych robót i konstrukcji drugorzędnych niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 

podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 

doświadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna ST stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 

stosowanej jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi (SST). 

1.4. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

Obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 

budynek wraz z instalacjami, urządzeniami technicznymi, budowle stanowiącą całość techniczno-

użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury, 

budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 

wydzielony     z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 

odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 

montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

remoncie - należy przez to rozumieć wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 

konserwacji. 
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urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 

budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 

przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczani lub gromadzeniu ścieków, a także 

przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz 

z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych końcowych, w miarę 

potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, aparaty geodezyjne i książkę obmiarów w 

przypadku realizacji obiektów metodą montażu- także dziennik montażu. 

dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentacje budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów w ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 

sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 

zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 

użytkową. 

organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 

grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów 

(Dz. U. z 2001r.Nr 5 poz. 42 z póz. zm.) 

drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 

przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonania, 

przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 

odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
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rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 

ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w 

formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 

podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanemu. 

materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 

tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi zaakceptowanie przez Inspektora nadzoru. 

odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi 

tolerancjami. 

poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane przez 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczącej realizacji robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy. 

części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną 

do spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania 

do eksploatacji. 

ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 

technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 

rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 

(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r. z. póżn. zm.) 

Inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenia techniczne i 

praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje budownictwie, 

której inwestor powierza nadzór na budowie i wykonuje bieżącą kontrole jakości i ilości wykonanych 

robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 

również przy odbiorze gotowego obiektu. 

istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 

innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 

normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji(CEN) oraz 

Europejski Komitet Standaryzacji elektronicznej(CENELEC) jako „standardy europejskie(EN)” lub 

„dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 

technologicznej ich wy-konania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
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szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót budowlanych. 

robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 

względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 

stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 

uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 

rozporządzenia 2151/2003, stosowanie Kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 

zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 

2003r. Polskie prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.4.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i 

współrzędne punktów głównych obiektu, przekaże dziennik budowy oraz dokumentacje projektową 

oraz ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów Pomiarowych do 

chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty Pomiarowe Wykonawca odtworzy 

i utrwali na własny koszt. 

1.4.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać dokumenty zgodne z wykazem podanym w 

szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentacje projektową: 

• dostarczoną przez Zamawiającego, 

• sporządzoną przez Wykonawcę. 

 

1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby w jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
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W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 

poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją i ST. 

Wielkości określane w dokumentacji projektowej i ST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów elementów 

budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 

cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 

projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 

zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

wykonawcy. 

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 

tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do 

ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega 

odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych 

Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 

innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wgląd na: lokalizację baz, 

warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, środki ostrożności i zabezpieczenia 

przed: zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 
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1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawczy. 

1.4.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu 

nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o takim przewozie powiadamiał Inspektora 

nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 

ukończony fragment budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 

sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.4.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się , że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.4.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 

samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót .Np. rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003r. Nr 47 . poz.401 ) oraz Ministra Pracy i 
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Polityki socjalnej z dnia 26 września 1997r. W sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy (Dz. U. Nr 169 poz.1650). 

Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 

ciągły będzie informował Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 

inne odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania lub 

wydobywania materiałów, odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań do zatwierdzenia 

przez Inspektora nadzoru. Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 

Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w ST. 

2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 

były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 

Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
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3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 

z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, 

programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 

nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodne z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie  i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 

jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, 

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 

użyciem sprzętu. 

Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń mogą być dopuszczone przez 

właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 

na koszt Wykonawcy. 
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Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonanych robót, za zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, 

Programem zabezpieczenia jakości, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu robót zostaną 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a 

także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą 

wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 

wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, sprzęt zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi w ST. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 

Wykonawca. 

6.2. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych, posiadają deklarację 

zgodności z: Polską Normą lub Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 

ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają 

wymogi ST. 
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W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.3. Dokumenty budowy 

Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 

budowy. 

Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych 

w kosztorysie lub ST. 

Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 

Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

Pozostałe dokumenty 

Do dokumentów budowy zalicza się również: 

• pozwolenie na budowę, 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• protokoły odbioru robót, 

• protokoły z narad i ustaleń, 

• operaty geodezyjne, 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora 

nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie ze specyfikacją 

techniczną, w ustalonych jednostkach. Obmiaru wykonanych robót dokonuje w sposób ciągły kierownik 

budowy. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 

gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 

przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celów płatności lub w innym czasie określonym w 

umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych. Jednostki 

obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze 

robót. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Wszystkie urządzenia 

pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiorowi częściowemu, 

• odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

• odbiorowi po upływie okresu gwarancji, 

• odbiorowi instalacji i urządzeń technicznych. 
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Polega on na końcowej ocenie jakości robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu będzie 

on dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem w dziennik budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia i powiadomienia Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów i w 

oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 

ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór końcowy 

8.4.1. Zasady odbioru końcowego 

Polega on na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w 

dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i 

przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt.8.4.2. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 

robót z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 

poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 

ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
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W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 

wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego( końcowego) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą, 

2. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

3. protokoły odbiorów częściowych, 

4. recepty i ustalenia technologiczne 

5. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z ST, 

6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

7. protokoły badań. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru końcowego, komisja wyznaczy ponowny termin odbioru. Wszystkie zarządzone 

przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą ujęte w protokole odbioru robót. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 

wykonanie. 

8.5. Odbiór po upływie okresu gwarancji 

Odbiór po upływie okresu gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad, które ujawnią się w okresie gwarancji. 

Odbiór po upływie okresu gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbiór ostateczny (końcowy) robót.” 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez zamawiającego w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenianych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i 

przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
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Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w 

dokumentacji projektowej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustawy: 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane ( jednolity tekst Dz. U. Z 2003r. Nr207, poz.2016 z 

póżn. zm.).  

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. - o ochronie przeciwpożarowej ( jednolity tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 

869.).  

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r.- o dozorze technicznym ( Dz. U. Nr 122, poz.1321 z późn. zm.). 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz.627 z późn. zm.). 

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. - o drogach publicznych ( jednolity tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, 

1595.). 

10.2. Rozporządzenia: 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. - w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, 

poz.1126) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonowania użytkowego (dz. U. 202, poz.2072) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.2042) 
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10.3. Inne dokumenty i instrukcje: 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych , (tom I, II, III, IV, V) 

Arkady, Warszawa 1989-1990. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut 

Techniki Budowlanej, Warszawa 2003 

Warunki wykonania i odbioru sieci i instalacji , Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 

Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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CĘŚĆ II - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

A. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE i ROBOTY KONSTRUKCYJNE 

1. SST ROBOTY ZIEMNE 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne przy realizacji robót 

związanych z budową budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Chorzelach, dz. nr ewid. 96/5, obr. 

0005 Chorzele, gm. Zambrów. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej ST mogą mieć miejsce tylko w przypadku małych 

prostych robót i konstrukcji drugorzędnych niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność , że 

podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 

doświadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 

W zakres tych robót wchodzą: 

• Wykopy. 

• Warstwy filtracyjne, podsypki. 

• Podkład żwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty. 

• Podkład podposadzkowy z piasku zwykłego. 

• Zasypki. 

• Transport gruntu. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
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2. Materiały 

2.1. Do wykonania robót materiałami są piaski i żwiry dostarczone z zewnątrz przeznaczone do 

wykonania warstw filtracyjnych i podsypkowych w ramach realizowanej rozbudowy budynku. Do 

wykonania robót materiały nie występują. 

2.2. Grunty do wykonania podkładu 

Do wykonania podkładu należy stosować pospółki żwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczące 

pospółek: 

• uziarnienie do 50 mm, 

• łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%, 

• zawartość frakcji pyłowej do 2%, zawartość cząstek organicznych do 2%. 

2.3. Do wykonania podkładu należy stosować piasek zwykły. 

2.4. Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, 

niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna. odpadki materiałów budowlanych itp. 

Zasypki: 

• max. średnica ziaren d<120 mm, 

• wskaźnik różnoziarnistości U>5, 

• współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 –k >5m/d, 

• zawartość części organicznych I<2%, 

• odporność na rozpad <5%. 

3. Sprzęt 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 

Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

4. Transport 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem 

lub przesuwaniem. 

5. Wykonanie robót 

5. 1. Wykopy 

5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność 

rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar 
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sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków 

gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 

Przed rozpoczęciem i w trakcie wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne z wyznaczeniem 

osi i ustawieniem kołków kierunkowych, ław wysokościowych i reperów pomocniczych, z 

wyznaczeniem krawędzi wykopów, niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu. 

Wykopy w gruncie wykonane koparkami. 

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów 

Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących 

bezpiecznych nachyleń skarp: 

• w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 

• w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 w gruntach 

sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 

zabezpieczenia: 

• w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej 

głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć 

spadki umożliwiające odpływ wód opadowych 

• naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być 

usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń 

• stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych 

czynników. 

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopów 

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 

5.1.4. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 

(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 

(2) Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia 

powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 

(3) W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej 

poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia 

odpowiednich decyzji. 
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5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy 

5.2.1. Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu 

zezwolenia Inżyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

5.2.2. Warunki wykonania podkładu pod fundamenty: 

(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie. 

(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 

materiałów budowlanych. 

(3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie 

warstwami grubości 25 cm. 

(4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej 

powierzchni rzutu obiektu. 

(5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 

według próby normalnej Proctora. 

5.2.3. Warunki wykonania podkładu pod posadzki: 

(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki. 

(2) Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 

budowlanych. 

(3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą. 

(4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej 

powierzchni rzutu obiektu. 

(5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby 

normalnej Proctora. 

5.3. Zasypki 

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, co 

powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

5.3.2. Warunki wykonania zasypki 

(1)Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim 

robót. 
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(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 

materiałów budowlanych i śmieci. 

(3) Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 

0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 

0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami. 

0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 

(4) Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js = 0,95 

wg próby normalnej Proctora. 

(5) Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie 

powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

 6. Kontrola jakości robót 

Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4. 

(1) Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami 

wyszczególnionymi w p. 11. 6.1. Wykopy 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:  

• zgodność wykonania robót z dokumentacją 

• prawidłowość wytyczenie robót w terenie przygotowanie terenu 

• rodzaj i stan gruntu w podłożu wymiary wykopów 

• zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

6.2. Wykonanie podkładów 

Sprawdzeniu podlega: 

• przygotowanie podłoża 

• materiał użyty na podkład 

• grubość i równomierność warstw podkładu 

• sposób i jakość zagęszczenia. 

6.3. Zasypki 

Sprawdzeniu podlega: 

• stan wykopu przed zasypaniem 

• materiały do zasypki 
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• grubość i równomierność warstw zasypki 

• sposób i jakość zagęszczenia. 

7. Obmiar robót Jednostkami obmiarowymi są: 

– wykopy – [m3] 

– podkłady i nasypy – [m3] 

– zasypki – [m3] 

– transport gruntu – [m3] z uwzględnieniem odległości transportu. 

8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa robót skalkulowana przez Wykonawcę i zaoferowana 

Zamawiającemu w ofercie przetargowej. 

Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o protokoły odbioru zgodnie zapisami 

w umowie. 

Cena wykopu obejmuje: 

• wyznaczenie zarysu wykopu, 

• odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem; 

Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, 

• odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych. 

Cena nasypu obejmuje: 

• dostarczenie materiału 

• uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni. 

Cena zasypki obejmuje: 

• dostarczenie materiałów 

• zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 

Cena transportu gruntu obejmuje: 

• załadowanie gruntu na środki transportu 

• przewóz na wskazaną odległość 

• wyładunek z rozplantowaniem z grubsza 
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• utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce. 

10. Przepisy związane 

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. 

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
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2. SST ZBROJENIE BETONU 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne przy realizacji robót 

związanych z budową budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Chorzelach, dz. nr ewid. 96/5, 

obr. 0005 Chorzele, gm. Zambrów. 

 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej ST mogą mieć miejsce tylko w przypadku 

małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 

pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 

podstawie doświadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

Zbrojenie konstrukcyjne należy wykonać z prętów stalowych o śr. jak w projekcie ze stali A - III N  

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie zbrojenia betonu. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera budowy. 

2. Materiały 

2.1. Stal zbrojeniowa 

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i odpowiednich norm. 

(2) Własności mechaniczne i technologiczne stali: 

Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom 

podanym w PN-EN 10025-2:2019-11. 

W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań 

i rozwarstwień. 

(3) Wady powierzchniowe: 

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 

Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i 

pęknięcia widoczne gołym okiem. 

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, 

wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 

jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, 
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jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm, 

zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 

(4) Odbiór stali na budowie. 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 

zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 

• znak wytwórcy, 

• średnicę nominalną, 

• gatunek stali, 

• numer wyrobu lub partii, 

• znak obróbki cieplnej. 

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla 

każdej wiązki czy kręgu. 

Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 

• na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub 

innych zanieczyszczeń, 

• odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w 

granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 

• pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego 

niż 5 mm na 1 m długości pręta. 

Magazynowanie stali zbrojeniowej. 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z 

podziałem wg wymiarów i gatunków. 

(5) Badanie stali na budowie. 

Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem 

zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy: 

• nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 

• nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin 

zewnętrznych, stal pęka przy gięciu. 

3. Sprzęt 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. Transport 

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć trwałych 

odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Wykonywanie zbrojenia 

Czystość powierzchni zbrojenia. 
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Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych 

płatków rdzy, kurzu i błota, Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą 

olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 

Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 

właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 

Przygotowanie zbrojenia. 

Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 

Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym 

zachowaniem postanowień normy PN-EN 1992-1-1:2008. 

Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-EN1992-1-1:2008. 

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. 

Montaż zbrojenia. 

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 

Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń 

wytwórczych i montażowych. 

Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. 

Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania 

bocznego. Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów 

oznaczonego w projekcie. Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu 

zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości 

otulenia. 

6. Kontrola jakości 

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi 

wyżej wymaganiami. 

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest 1 tona. 

Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. łączną 

długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb. 

Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu 

wiązałkowego. 

Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów 

o średnicach większych od wymaganych w projekcie. 

8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających 

zakryciu oraz odbioru końcowego – wg opisu jak niżej: 
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Odbiór zbrojenia 

Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inżyniera oraz 

wpisany do dziennika budowy. 

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji 

żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby prętów w 

poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości zakotwień 

prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem. 

9. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa robót skalkulowana przez Wykonawcę i zaoferowana 

Zamawiającemu w ofercie przetargowej. 

Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o protokoły odbioru zgodnie zapisami 

w umowie. 

Cena obejmuje dostarczenie materiału, oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, 

łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i 

niniejszą specyfikacją, a także oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza 

teren robót. 

10. Przepisy związane 

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 

Poradnik kierownika budowy – rozdział TOM-2 

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-1: Reguły ogólne 

i reguły dla budynków 

PN-EN 10025-2:2019-11 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 2: Warunki 

techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych 
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3. SST BETON 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne przy realizacji robót 

związanych z budową budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Chorzelach, dz. nr ewid. 96/5, 

obr. 0005 Chorzele, gm. Zambrów. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej ST mogą mieć miejsce tylko w przypadku 

małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 

pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 

podstawie doświadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych zamówieniem, a w tym: 

Betonów konstrukcyjnych C25/30. 

Podbetonów C10  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera budowy. 

2. Materiały 

2.1. Składniki mieszanki betonowej 

(1) Cement. Rodzaje cementu 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków 

mineralnych wg normy PN-EN 197-1:2012. 

Wymagania dotyczące składu cementu 

Wg ustaleń normy PN-EN 197-1:2012 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra Komunikacji 

wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem: 

Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60% Zawartość glinianu trójwapniowego olitu 

(C3A) <7% Zawartość alkaliów do 0,6% 

Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% Zawartość 

C4AF+2C3A (zalecane) <20% 

 Opakowanie 

Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co najmniej 

trzywarstwowe, wg PN-EN 27965-1:1994. 
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Masa worka z cementem powinna wynosić 25,2 kg. Na workach powinien być umieszczony trwały, 

wyraźny napis zawierający następujące dane: 

• oznaczenie 

• nazwa wytwórni i miejscowości 

• masa worka z cementem 

• data wysyłki 

• termin trwałości cementu. 

Świadectwo jakości cementu 

Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości 

zgodnie z PN-EN 12942:2002. Akceptowanie poszczególnych partii cementu 

Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera budowy. 

Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:2016-

07, PN-EN 196-3:2016-12 i PN-EN 196-6:2019-01, a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-

1:2012. 

Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań cementowni 

obejmuje tylko badania podstawowe. 

Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie 

kontroli obejmującej: 

• oznaczenie czasu wiązania  

• oznaczenie zmiany objętości  

• sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie 

rozpadających się w wodzie. W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami 

cement nie może być użyty do betonu. Magazynowanie i okres składowania 

Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 

• dla cementu pakowanego (workowanego): 

• składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków 

przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i 

ścianach) 

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające 

cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 

Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 

zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 

Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 

• 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
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• po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w 

składach zamkniętych. 

Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być przechowywana w 

sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

(2) Kruszywo 

Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 

12620+A1:2010, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. 

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 

3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do 

kierunku betonowania. 

Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 

• składu ziarnowego 

• kształtu ziaren  

• zawartości pyłów mineralnych  

• zawartości zanieczyszczeń obcych  

W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą 

kontrolę wilgotności kruszywa i stałości zawartości frakcji 0–2 mm. 

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego 

Nie mniejszy niż B-20 dla wykonania ław fundamentowych i wieńcy betonowych. Wymagania co do 

szczelności i mrozoodporności, tj.: nasiąkliwość nie większa jak 4% mrozoodporność przy ubytku 

masy nie większym niż 5%, spadek wytrzymałości nie większy od 20% po 150 cyklach zamrażania i 

rozmrażania. 

C12/15 ( B15 ) dla wykonania osłony izolacji 

C12/15 ( B15 ) utwardzony powierzchniowo dla wykonania posadzek 

C8/10 ( B10) dla podbetonów i podkładów 

Wymagania ogólne wg PN-EN 206+A2:2021-08. 

Ponadto beton i jego składniki powinny spełniać wymagania IBDM w Warszawie. 

2.3. Materiały do wykonania podbetonu 

Beton kl. (Rw7,5) C8/10 ( B10) z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości 

betonu na ściskanie. 

3. Sprzęt 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać 

wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno 

spadowych). 

4. Transport 

4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 
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(1) Środki do transportu betonu 

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami). 

Ilość „gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem 

odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii 

samochodu. 

(2) Czas transportu i wbudowania 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C ÷20°C 

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C÷30°C 

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C i wyższej 

5. Wykonanie robót 

5.1. Zalecenia ogólne 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206+A2:2021-08 i 

PN-63/B-06251. Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera budowy 

potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 

(1) Dozowanie składników: 

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo, z 

dokładnością: 

2% – przy dozowaniu cementu i wody 

3% – przy dozowaniu kruszywa. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 

Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem 

kruszywa. 

(2) Mieszanie składników 

Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym działaniu 

(zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 

Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 

(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe 

ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu 

pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej 

konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych 

z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 

wielkość otuliny. 
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Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą 

spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny 

zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, 

która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika 

lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając 

wibratorami wgłębnymi, 

przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu 

pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy stosować belki 

wibracyjne. 

(4) Zagęszczanie betonu 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 

Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o 

średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 

poziomej. 

Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 

Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–8 cm w 

warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund po czym 

wyjmować powoli w stanie wibrującym. 

Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 

promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m. 

Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charakteryzować 

się jednakowymi drganiami na całej długości. 

Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien 

wynosić od 30 do 60 sekund. 

Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i 

od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie 

tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 

(5) Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 

projektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z 

projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być 

prostopadła do kierunku naprężeń głównych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania 

betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym 

przez: usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 

pozostałego szkliwa cementowego, obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy 

zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie 
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cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed 

rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 

betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu 

betonu. 

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 

2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i 

poprzednio ułożonego betonu. 

(6) Wymagania przy pracy w nocy. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest 

wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo 

robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

(7) Pobranie próbek i badanie. 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych 

normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich 

wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli 

jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być 

uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne 

konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 

Badania powinny obejmować: 

• badanie składników betonu 

• badanie mieszanki betonowej 

• badanie betonu. 

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

(1) Temperatura otoczenia 

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując 

warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 

zamarznięciem. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga to 

zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania i 

zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

(2) Zabezpieczenie podczas opadów 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 

wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 

wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
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Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem 

przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 

Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich 

samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej 

podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej 

konstrukcji. 

 5.4. Pielęgnacja betonu 

(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 

osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 

deszczem i nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od 

zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej 

przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Nanoszenie błon nieprzepuszczających 

wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji 

monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej 

powierzchni. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 

(2) Okres pielęgnacji 

Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie 

betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 

Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania 

dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej 

dla prefabrykatów. 

5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 

(1) Równość powierzchni i tolerancji. 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

• wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 

kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 

• pęknięcia są niedopuszczalne, 

• rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana 

otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, 

• pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu 

będzie nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% 

powierzchni odpowiedniej ściany, 



37 

 

• równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna 

odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny 

być większe niż 2 mm. 

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po 

rozdeskowaniu konstrukcji należy: wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz 

karborundowych i czystej wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków, raki i ubytki na 

eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać, aby otrzymać 

równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów, wyrównaną wg powyższych zaleceń 

powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć 

powierzchnie szkliste. 

5.6. Wykonanie podbetonu 

Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności 

założonej w projekcie technicznym. 

Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. 

Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości 

oraz rzędnych wg projektu technicznego. 

6. Kontrola jakości 

Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi 

wyżej wymaganiami. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

7. Obmiar robót jednostkami obmiaru są: 

– 1 m3 wykonanej konstrukcji. 

– 1 m3 wykonanego podbetonu. 

8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad 

podanych powyżej. 

W szczególności tunel dla pieszych podlega próbnemu obciążeniu wg PN-89/S-10050. 

9. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa robót skalkulowana przez Wykonawcę i zaoferowana 

Zamawiającemu w ofercie przetargowej. 

Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o protokoły odbioru zgodnie zapisami 

w umowie. 

Cena jednostkowa betonu obejmuje: 

• dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 

• oczyszczenie podłoża 

• wykonanie deskowania z rusztowaniem 
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• ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych 

otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni 

pielęgnację betonu 

• rozbiórką deskowania i rusztowań 

• oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu. 

Cena jednostkowa podbeton na podłożu gruntowym obejmuje: 

• wyrównanie podłoża, 

• przygotowanie, ułożenie,  

• zagęszczenie i wyrównanie betonu,  

• oczyszczenie stanowiska pracy. 

10. Przepisy związane  

PN-EN 206+A2:2021-08 Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu -- Część 1: Oznaczanie wytrzymałości 

PN-EN 196-3:2016-12 Metody badania cementu -- Część 3: Oznaczanie czasów wiązania i stałości 

objętości  

PN-EN 196-6:2019-01 Metody badania cementu -- Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.  

PN-EN 197-1:2012 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku 

PN-EN 197-1:2012 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytkuPN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.  

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.  
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4. SST ROBOTY MUROWE Z BLOCZKÓW BETONOWYCH 

1. Wstęp 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne przy realizacji robót 

związanych z budową budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Chorzelach, dz. nr ewid. 96/5, 

obr. 0005 Chorzele, gm. Zambrów. 

1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy realizacji i 

odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie ścian murowanych z bloczków betonowych. 

1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektów, ST i poleceniami Inżyniera. 

1.5.1.Wymogi formalne 

Wykonanie robót murowych winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie 

w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 

Roboty murowe winny być wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej. 

1.5.2.Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 

całością dokumentacji technicznej, w tym także i z pozostałymi odrębnymi częściami dokumentacji 

(dotyczy to zwłaszcza projektu organizacji robót). 

Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami 

poszczególnych opracowań. 

2. Materiały 

2.1.Wymagania dla materiałów 

2.1.1.Bloczki betonowe klasy 15 

Bloczki wykonane z masy betonowej klasy B-15 typu M6 powinny mieć kształt prostopadłościanu o 

wymiarach długość 36cm, szerokość 25cm, wysokość 12cm. Bloczki muszą spełniać wymagania 

wymagania odpowiednich norm oraz posiadać Certyfikat Bezpieczeństwa. 

Wytrzymałość na ściskanie 15,0 Mpa 

Gęstość pozorna ≤ 1,4 kg/dm3 

Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –150 C i odmrażania – brak uszkodzeń 

po badaniu. 
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Bloczki służą do wznoszenia ścian konstrukcyjnych, w tym ścian fundamentowych wykonywanych 

poniżej terenu bezpośrednio na ławach fundamentowych. 

2.1.2.Zaprawy murarskie 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi na rysunkach. 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotowywać w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 

przygotowaniu. Zaprawa powinna być zużyta: 

a)zaprawa cementowo-wapienna – w czasie 3 godziny, 

b)zaprawa cementowa – w czasie 2 godziny. 

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murowych należy stosować piasek rzeczny lub 

kopalny. 

Woda do zapraw powinna spełniać wymagania PN-EN 1008:2004. 

3. Sprzęt 

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2.Sprzęt do wykonania robót 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

4. Transport 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 4. 

4.2.Transport 

• Transport bloczków betonowych odbywa się na paletach w pakietach zabezpieczonych folią. 

• Suchą zaprawę w workach transportować samochodem, zabezpieczając worki przed 

uszkodzeniem i zawilgoceniem. 

4.3. Magazynowanie 

• Bloczki betonowe należy składować na placu budowy na składowisku otwartym. 

• W okresie zimowym należy je zabezpieczyć matami przed oblodzeniem. 

5. Wykonywanie robót 

5.1.Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2.Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane. 

5.3.Wymagania przy wykonywaniu robót murowych 

1. Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe, 

sprawdzając zgodność ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych robót. 

2. Przed przystąpieniem do wznoszenia murów należy sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań 

ścian fundamentowych. 
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3. Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do 

pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, otworów itp. 

4. Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. Różnica poziomów 

poszczególnych części murów nie powinna przekraczać 3 m. dla murów z bloczków i pustaków. 

5. Elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 

6. Każda ściana powinna być wykonana z bloczków jednego wymiaru i jednej klasy. 

7. Izolację wodoszczelną należy zawsze wykonać na wysokości co najmniej 15cm nad terenem, a dla 

ścian z bloczków betonu komórkowego 50cm nad terenem. 

8. Roboty murowe można prowadzić w temperaturze poniżej 0oC pod warunkiem stosowania 

środków umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy w warunkach zimowych, określonych w 

odpowiednich przepisach. 

9. W przypadku przerwania robót na dłuższy czas, wierzchnie warstwy murów powinny być 

zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. 

 6. Kontrola jakości 

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 6. 

 6.2.Bloczki betonowe 

Dostarczone na budowę bloczki betonowe muszą spełniać wymagania określone w niniejszej ST oraz 

być zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych. 

Odbioru dokonuje się komisyjnie. 

Do każdej partii dostarczonych materiałów powinno być dołączone przez producenta zaświadczenie o 

jakości, stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich 

świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

6.3.Zaprawa cementowo-wapienna 

Badanie zaprawy budowlanej 

W przypadku, gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy, należy kontrolować: 

-konsystencję, 

-markę, 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 1.0. „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

• Ilość wykonywanych robót murowych oblicza się wg pomiarów z natury lub na podstawie 

rysunków roboczych. 

• Nakład liczony na 1 m3 ściany. 

• Grubość obliczeniową muru przyjmuje się łącznie ze spoinami. 

• Długość murów prostych przyjmuje się wg ich wymiarów rzeczywistych. 

• Z obmiarów murów odlicza się otwory drzwiowe i inne. 
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• Nie odlicza się bruzd na instalację gniazd. 

• Powierzchnię otworów, w których ościeżnice obmurowane są jednocześnie ze wznoszeniem 

muru mierzy się w świetle ościeżnic. 

8. Odbiór robót 

8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi decyzjami 

Inżyniera. 

8.2.Odbiór robót 

Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów wyrywkowych 

zgodności wykonania murów z technicznymi warunkami wykonania i obowiązującymi zasadami 

wiązania. W zakresie robót murowych kontroli jakości podlega: 

1) Sprawdzenie zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową. 

2) Sprawdzenie jakości użytych materiałów (z dokumentów lub badań). 

3) Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót, na podstawie zapisów w 

dzienniku budowy. 

4) Odbiór robót murowych 

-sprawdzenie podstawowych wymiarów i odchyłek i ich porównanie z dopuszczalnymi, 

-odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków, ale po osadzeniu stolarki. 

5) Tolerancje i odchyłki robót murowych wg aktualnych norm 

-w wymiarach poziomych i w wysokości pomieszczeń +/-20mm -w wymiarach poziomych i 

pionowych całego budynku +/-50mm 

-w grubości murów o grubości 1/4c, 1/2c i 1c równa odpowiedniej odchyłce wymiaru cegły -w 

grubości murów ponad 1c pełnych +/-10mm 

-w grubości murów ponad 1c szczelinowych +/-20mm 

-wymiary otworów o wielkości do 100cm: +6/-3mm na szerokość, +15/-10mm na wysokość 

-wymiary otworów o wielkości ponad 100cm: +10/-5mm na szerokość, +15/-10mm na wysokość 

-grubość spoin pionowych murów na zaprawie: 12mm +5/-2mm -grubość spoin poziomych murów na 

zaprawie: 10mm +/-5mm -zwichrowanie i skrzywienie powierzchni względem płaszczyzny: dla 

murów spoinowanych: 3mm/1m. i 10mm dla całej ściany dla murów nie spoinowanych: 6mm/1m. i 

20mm dla całej ściany -odchylenie krawędzi od linii prostej: 

• dla murów spoinowanych: 2mm/1m. najwięcej 1szt./2m. 

• dla murów nie spoinowanych: 4mm/1m. najwięcej 2szt/2m. 

-odchylenie powierzchni i krawędzi muru od kierunku pionowego: 

• dla murów spoinowanych: 3mm/1m., 6mm/kondygnację, 20mm/wysokość budynku 

• dla murów nie spoinowanych: 6mm/1m., 10mm/kondygnację, 30mm/wysokość budynku -

odchylenie od kierunku poziomego górnej krawędzi każdej warstwy: dla muru spoinowanego: 

1mm/1m., 15mm/długość budynku 
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• dla muru nie spoinowanego: 2mm/1m., 30mm/długość budynku -odchylenie od kierunku 

poziomego górnej warstwy pod stropem: 

• dla muru spoinowanego: 1mm/1m. , 10mm/długość budynku dla muru nie spoinowanego: 

2mm/1m., 20mm/długość budynku 

-odchylenie kąta płaszczyzn przecinających się od projektu: 

• dla murów spoinowanych: 3mm 

• dla murów nie spoinowanych: 6mm 

9. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części „Wymagania ogólne”  w OST. 

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego 

- dostarczenie materiałów i sprzętu 

- obsługę sprzętu 

- ustawienie rusztowań 

- wykonanie nowych murów 

- oczyszczenie miejsca pracy 

- likwidację stanowiska pracy 

10. Przepisy związane 

• PN-ISO 1803:2001 Tolerancja w budownictwie. Związki pomiędzy różnymi rodzajami 
odchyłek i tolerancji stosowanymi w wymaganiach IDT ISO 4464 (80). 

• PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 

• PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe. 

• PN-B-30000 Cement portlandzki. 

• PN-EN 459-1:2015-06 Wapno 

• PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom I. Część 1 
Budownictwo ogólne. Arkady   
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5. SST ROBOTY MUROWE Z ELEMENTÓW CERAMICZNYCH 

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne przy realizacji robót 

związanych z budową budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Chorzelach, dz. nr ewid. 96/5, 

obr. 0005 Chorzele, gm. Zambrów. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie wszystkich robót murowych przewidzianych do wykonania w niniejszym kontrakcie. 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wymagania szczegółowe dla robót murowych ujętych w 

pkt.1.3. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót w zakresie konstrukcji murowych i 

obejmują roboty ujęte w dokumentacji projektowej. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST - 00 

"Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami 

Kontraktu, wymaganiami ST i poleceniami Inżyniera. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od 

tych dokumentów wymaga akceptacji Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Materiały – wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dla materiałów podano w ST – 00 ,,Wymagania ogólne”. 

2.2. Materiały – wymagania szczegółowe 

Woda zarobowa 

Do przygotowania zapraw należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 

1008:2004. Wodę do zapraw przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich. Woda ta nie wymaga 

badania. 

Wyroby ceramiczne i betonowe 

Pustak ceramiczny gr. 25 cm  

Pustak powinien mieć kształt prostopadłościanu o wymiarach 250x250x65 z otworami przelotowymi 

w kształcie rombu. Całkowita powierzchnia otworów powinna wynosić co najmniej 30% powierzchni 

podstawy. Powierzchnia jednego nie może przekraczać 3 cm². 
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Powierzchnie boczne powinny być rowkowane równolegle do osi otworów. 

Pustak ceramiczny szczelinowy z otworami rozmieszczonymi szeregowo i skierowanymi prostopadle 

do powierzchni układania pustaków w murze. 

Pustak powinien posiadać drążenia prostokątne, rozstawione przemiennie: w jednym rzędzie 2 skrajne 

szczeliny krótsze i 1 środkowa dłuższa, a w drugim rzędzie 2 szczeliny dłuższe. Powierzchnia 

szczelin – 42%, liczba rzędów – 11. Powierzchnia zewnętrzna pustaków powinna posiadać rowki w 

celu zwiększenia przyczepności do zaprawy. 

Dopuszczalne odchylenia wymiarowe wynoszą: 

długość +/- 6mm, szerokość +/- 5mm, wysokość +/- 5mm 

Zaprawy budowlane 

Przewiduje się stosowanie zapraw cementowo-wapiennych. Wytrzymałość zapraw RZ - 5MPa. 

Zaprawa cementowo-wapienna marki 50. 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub 

kopalniany. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 

popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 

7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5oC. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 

ciasta wapiennego otrzymalego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 

jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy 

zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 

cementu i wapna. 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy:  

cement:  ciasto wapienne:  piasek: 

1 : 0,3                        :                      4 

1 : 0,5                        :            4,5 

cement:  ciasto wapienne  piasek: 

  hydratyzowane:   

1 : 0,3                      :         4 

1 : 0,5                      :           4,5 

2.3. Składowanie materiałów 

Przewiduje się składowanie na paletach ofoliowanych. 

3. SPRZĘT 

Wymagania ogólne dla sprzętu podano w ST – 00 ,,Wymagania ogólne”. Roboty można wykonywać 

przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
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4. TRANSPORT 

Wymagania ogólne dla środków transportowych podano w ST – 00 ,,Wymagania ogólne”. Materiały i 

elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem 

lub utratą stateczności. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5. 1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00 Wymagania ogólne. Kategoria 

wykonania robót murarskich wg PN-EN 1996-2:2010. 

Przy wznoszeniu murów należy uwzględnić wykonanie elementów żelbetowych takich jak: słupy, 

nadproża, wieńce. 

5.2. Wymagania szczegółowe 

Wymagania przy wykonywaniu robót murarskich 

Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, z 

zachowaniem zgodności z dokumentacją projektową. 

W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły 

należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 

Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 

wykonywanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 

Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą, 

zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie. 

Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 

Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0 0C. 

W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów 

powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez 

przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan 

techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

Nominalna grubość spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych przy 

użyciu zapraw zwykłych nie powinna przekraczać 12 mm z odchyleniem +3 i -2 mm. 

Roboty murowe z pustaków ceramicznych 

Grubość spoin poziomych w murach z pustaków ceramicznych powinna wynosić 12mm, a grubość 

spoin pionowych – 10mm. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin poziomych +5mm i –2mm, a dla 

spoin pionowych D 5mm. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów z pustaków ceramicznych: 

zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów spoinowanych: 

na długości 1m D 3mm, 

na całej powierzchni D 10mm, 
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odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi: 

na wysokości 1m D 3mm, 

na wysokości 1 kondygnacji D 6mm, 

na wysokości całej ściany D 20mm, 

odchylenia przecinających się powierzchni muru od kąta przewidzianego w projekcie na długości 1m 

D 3mm. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 00 Wymagania ogólne. 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

6.2. Zakres kontroli badań Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze cegły i bloczków należy przeprowadzić na budowie: 

• sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach i bloczków z wymaganiami stawianymi 

w dokumentacji projektowej próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

• wymiarów i kształtu elementów liczby szczerb i pęknięć 

W przypadku niemożności określenia jakości elementów przez próbę doraźną należy ją poddać 

badaniom laboratoryjnym ( szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu) 

Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 

konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 

Różnice wysokości D0.05h i D50 mm 

Wymagania dla robót 

Sprawdzeniu podlegają: 

• zgodność kształtu i głównych wymiarów muru z dokumentacją techniczną grubość - muru 

• wymiary otworów okiennych i drzwiowych 

• pionowość powierzchni i krawędzi 

• poziomość warstw cegieł 

• grubość spoin i ich wypełnienie 

• zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji 

Wszystkie roboty ujęte w niniejszej ST podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów robót 

potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST – 00 „ Wymagania ogólne”. 

Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości. 

Nie potrąca się powierzchni otworów mniejszych od 0,5m2. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 00 Wymagania ogólne. 
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Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem robót wykończeniowych. Odbiór 

robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów wyrywkowych 

zgodności wykonania murów z dokumentacją projektową niniejszą ST i wymaganiami Inżyniera 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące płatności za wykonane roboty podano w ST - 00 „Wymagania 

Ogólne". 

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymienionych w pkt. 1.3 niniejszej ST. 

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót w oparciu o wyniki pomiarów 

Cena jednostkowa wykonania robót oprócz prac zasadniczych obejmuje następujące prace 

tymczasowe i towarzyszące: 

• Roboty przygotowawcze 

• Obrobienie przejść instalacyjnych 

• Zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów 

• Montaż, demontaż i utrzymanie rusztowań 

• Wykonanie prac pielęgnacyjnych 

• Prace porządkowe 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• PN-ISO 1803:2001Tolerancja w budownictwie. Związki pomiędzy różnymi rodzajami 

odchyłek i tolerancji stosowanymi w wymaganiach IDT ISO 4464 (80). 

• PN-EN 998-2:2016-12 Wymagania dotyczące zaprawy do murów -- Część 2: Zaprawa 

murarska 

• PN-EN 197-1:2012 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 

• PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane -- Część 1: Definicje, wymagania i kryteria 

zgodności 

• PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom I. Część 1 

Budownictwo ogólne. Arkady.  
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6. SST PREFABRYKATY 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne przy realizacji 

robót związanych z budową budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Chorzelach, dz. nr ewid. 

96/5, obr. 0005 Chorzele, gm. Zambrów. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie i montaż prefabrykatów żelbetowych.  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowę powinny być trwale oznakowane. 

Poszczególne partie elementów tego samego typu powinny posiadać świadectwo jakości 

(atest). 

2.1. Belki prefabrykowane nadproży L 

Charakterystyka belek: 

wysokość 19 cm 

szerokość 9 cm 

grubość 6 cm 

2.1.1. Wymagania: 

Belki winny być wykonane zgodnie z projektem. Tolerancje wymiarowe. 

Odchyłki od wymiarów projektowanych nie powinny przekraczać: w długości do 6 mm; w 

wysokości do 4 mm; w grubości do 3 mm. 

Dopuszczalne wady i uszkodzenia. 

• skrzywienie belki w poziomie - do 5mm 
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• skrzywienie belki w pionie - nie dopuszcza się 

• szczerby i uszkodzenia krawędzi - głębokość: do 5mm 

• długość: do 30mm 

• ilość: 3szt/mb. 

2.1.2. Składowanie 

Belki należy składować na równym podłożu, na podkładkach grubości co najmniej 80 mm 

ułożonych poziomo w odległości 1/5 długości od ich końców. Następne warstwy układać na 

podkładkach umieszczonych na podkładkami dolnymi. Liczba warstw nie większa od 5.  

2.1.3. Transport 

Belki i elementy prefabrykowane stropu mogą być przewożone tylko w pozycji poziomej, 

stopką w położeniu dolnym, równolegle do kierunku jazdy i zabezpieczone przed 

przesuwaniem. Ponadto należy bezwzględnie przestrzegać zasad transportu prefabrykowanych 

elementów stropu zalecanych przez producenta. Transport powinien odbywać się zgodnie z 

przepisami BHP i ruchu drogowego. 

3. Sprzęt 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 

Inżyniera. Sprzęt musi mieć aktualne świadectwo legalizacji. 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST oraz w punkcie 2. 

5. Wykonanie robót 

Montaż belek prefabrykowanych nadproży należy wykonać zgodnie z wymaganiami jak dla 

robót murowych wg SST. 

Montaż prefabrykowanych elementów, należy wykonać zgodnie z zaleceniem producenta oraz 

obowiązującymi normami. 

6. Kontrola jakości 

Kontrola polega na sprawdzeniu elementów prefabrykowanych wg wymagań podanych w 

punkcie 2.0. 

7. Obmiar robót  

Jednostką obmiarową jest: 

- 1 m wykonanego nadproża - 1 m2 wykonanego stropu 

8. Odbiór robót 

Obejmuje odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
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Odbiór końcowy 

  Odbiór poszczególnych robót wg wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji. 

9. Podstawa płatności 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 m nadproża która obejmuje wykonanie i 

dostarczenie prefabrykatów gotowych do wbudowania. 

10. Przepisy związane 

PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-1: Reguły ogólne i 

reguły dla budynków 
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7. SST KONSTRUKCJE DREWNIANE DACHOWE 

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne przy realizacji robót 

związanych z budową budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Chorzelach, dz. nr ewid. 96/5, 

obr. 0005 Chorzele, gm. Zambrów. 

1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST 

Specyfikacja niniejsza obejmuje wszystkie czynności umożliwiające wykonanie i odbioru 

konstrukcji drewnianej dachu a w szczególności: 

- Wykonanie konstrukcji drewnianej dachowej; 

- Impregnacja drewna 

4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

Należy załączyć dane techniczne i instrukcje montażowe dostarczone przez producenta. 

Kontrola powinna dotyczyć rodzaju i jakości materiałów oraz właściwego przebiegu procesu 

technologicznego. 

Należy określić, które elementy będą przygotowywane warsztatowo, a które wykonywane na 

budowie. 

2. Materiały 

2.1. Drewno lite 

W konstrukcjach drewnianych należy stosować drewno iglaste zgodnie z PN-EN 338:2016-06. W 

uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie innych gatunków drewna. 

W technicznie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się użycie do konstrukcji i elementów 

drewnianych lub z udziałem materiałów drewnopochodnych - drewna jodłowego, modrzewiowego 

lub innych gatunków. 

Drobne elementy konstrukcyjne w postaci wkładek, kołków, klocków, płytek, itp. powinny być z 

drewna twardego - dębowego, akacjowego lub innego o podobnych właściwościach. 

W konstrukcjach budowlanych należy stosować drewno iglaste klasy C 27. 

Drewno powinno być klasyfikowane wytrzymałościowo. Zasady klasyfikacji powinny być oparte na 

ocenie wizualnej, na nieniszczących metodach pomiaru jednej lub więcej właściwości lub na 

kombinacji obu metod. 
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Klasyfikacja wizualna powinna spełniać minimum wymagań podanych w PN-EN 14081-1+A1:2019-

11 lub PN-82/D-94021. 

Klasyfikacja metodami maszynowymi powinna spełniać minimum wymagań podanych w PN-EN 

14081-1+A1:2019-11 lub w PN-82/D-94021. 

Wartości charakterystyczne wytrzymałości i sprężystości oraz gęstości wyznaczać należy wg PN-EN 

384+A1:2018-12. 

Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne zależna jest od warunków eksploatacji i 

od przyjętej technologii wytwarzania. Nie powinna ona przekraczać: 

A. 18% - w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem, 

B. 23 % w konstrukcjach pracujących na otwartym powietrzu. 

2.2. Łączniki 

Połączenia na gwoździe 

Do złączy konstrukcyjnych należy stosować gwoździe o przekroju trzpienia okrągłym, kwadratowym 

lub trójkątnym. Dopuszcza się stosowanie innych rodzajów gwoździ po uprzednim określeniu ich 

nośności i odkształcalności zgodnie z PN-EN 26891:1997. 

Średnica gwoździ powinna wynosić w elementach drewnianych złączy –1/6 do l/11 grubości 

najcieńszego elementu złącza. Minimalna grubość elementów stalowych złączy powinna wynosić 2 

mm. Gwoździe wbija się wg układu prostokątnego lub przestawionego. W układzie wbijania 

rozróżnia się szeregi biegnące wzdłuż włókien drewna oraz rzędy biegnące w poprzek włókien. 

Rozróżnia się również krawędzie obciążone i nieobciążone. 

Nośność poprzeczną gwoździ oblicza się wg rozdz. 7.3 PN-EN 1995-1-1:2010. 

Przy obliczaniu potrzebnej długości gwoździ obciążonych poprzecznie należy uwzględnić potrzebną 

długość wbicia gwoździ, dodając 1.0 mm na każdy szew między łączonymi elementami oraz 1.5 d na 

ostrza gwoździ. 

Dla gwoździ gładkich głębokość zakotwienia powinna wynosić min. 8d. Dla gwoździ 

pierścieniowych i śrubowych głębokość zakotwienia powinna wynosić min. 6d. Minimalna liczba 

gwoździ w złączu powinna wynosić 2. Gwoździe wbijane wzdłuż włókien należy uważać za 

niezdolne do przenoszenia sił. 

Połączenia na śruby ciesielskie 

Do wykonywania złączy należy stosować śruby odpowiadające PN-EN ISO 8765:2011. Minimalna 

średnica śrub winna wynosić 10 mm. Połączenia na śruby należy projektować wg rozdz. 7.3 PN-EN 

1995-1-1:2010. 

W złączach na śruby należy przyjmować osłabienie przekroju dla układu prostokątnego wszystkimi 

otworami w jednym rzędzie, a dla układu przestawionego wszystkimi otworami w dwóch rzędach, 

jeżeli odległość między nimi nie przekracza 20 cm, lub otworami w jednym rzędzie, jeżeli odległość 

między nimi jest większa niż 20 cm. Śruby w złączach należy osadzać w otworach o średnicy 

wielkości około 0.97 średnicy śruby. 
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Wilgotność elementów drewnianych łączonych na śruby nie może przekraczać 18%. Podkładki pod 

główki i nakrętki śrub powinny mieć długość boku lub średnicę min. 3 d i grubość min. 0.3 d. 

2.3. Zabezpieczenia konstrukcji z drewna i materiałów drewnopochodnych 

Zabezpieczenie przed wilgocią 

Konstrukcje z drewna oraz materiałów drewnopochodnych powinny być chronione przed 

długotrwałym nawilgoceniem we wszystkich fazach ich wykonywania. 

Wszystkie części i elementy konstrukcji z drewna oraz materiałów drewnopochodnych stykające się z 

elementami i częściami budynków lub konstrukcji wykonanymi z innych materiałów chłonących 

wilgoć powinny być zabezpieczone przed bezpośrednim wchłanianiem wilgoci tych materiałów i 

elementów za pomocą izolacji przeciwwilgociowej. 

Części i elementy budynków wykonane z drewna oraz materiałów drewnopochodnych powinny być 

zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem (np. w łazienkach, kuchniach, pomieszczeniach 

technologicznych) przez izolację przeciwwilgociową lub zastosowanie właściwego rozwiązania 

konstrukcyjnego. Rozwiązanie konstrukcyjne powinno umożliwiać dosychanie konstrukcji lub jej 

okresowe wietrzenie. Środki zabezpieczające przed wilgocią oraz sposób wykonania zabezpieczeń 

przed wilgocią elementów konstrukcyjnych powinny być dostosowane do rodzaju konstrukcji, 

użytych do nich materiałów budowlanych oraz warunków środowiskowych w jakich konstrukcja 

będzie eksploatowana. Środki i materiały do zabezpieczenia konstrukcji lub jej elementów przed 

zawilgoceniem powinny odpowiadać normom państwowym, a w przypadku ich braku powinny być 

dopuszczone do stosowania przez Instytut Techniki Budowlanej. 

Środki do zabezpieczenia konstrukcji i elementów w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt 

ludzi nie mogą powodować zanieczyszczenia powietrza substancjami szkodliwymi dla zdrowia. 

Zabezpieczenie przed ogniem 

Sposób zabezpieczenia elementów konstrukcji i konstrukcji z drewna oraz materiałów 

drewnopochodnych przed ogniem jest określony w dokumentacji technicznej. 

Środki i materiały do zabezpieczeń przed ogniem powinny być dopuszczone do stosowania w 

budownictwie normami państwowymi lub świadectwami Instytutu Techniki Budowlanej. 

Stosowanie środków i materiałów do zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji drewnianych 

powinno być określone w instrukcji technologicznej uzgodnionej z właściwą instytucją naukowo - 

badawczą. 

Zabezpieczenie przed korozją chemiczną  

Środki i materiały do wykonania zabezpieczeń chemoodpornych konstrukcji z drewna oraz 

materiałów drewnopochodnych powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie przez 

upoważnioną instytucję i nie powodować zanieczyszczenia pomieszczeń związkami chemicznymi 

szkodliwymi dla zdrowia. 
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Zabezpieczenie przed korozją biologiczną 

Wszystkie elementy stosowane w budownictwie powinny być zabezpieczone przed korozją 

biologiczną. Jakość zabezpieczeń powinna spełniać wymagania określone w normie państwowej lub 

instrukcjach wydanych przez ITB. 

Środki chemiczne do zabezpieczenia elementów i konstrukcji z drewna oraz materiałów 

drewnopochodnych przed korozją biologiczną i owadami nie powinny powodować korozji łączników 

metalowych. 

3. SPRZĘT 

3.1. Rusztowania 

Roboty należy wykonywać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, przeznaczonego dla realizacji 

robót zgodnie z założoną technologią. 

3.2. Sprzęt montażowy 

Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy stosowany do wykonania robót powinien odpowiadać 

określonym, ogólnie uznanym wymaganiom co do jakości i wytrzymałości. 

Sprzęt podlegający przepisom o dozorze technicznym, powinien posiadać dokumenty uprawniające 

do jego eksploatacji. 

Sprzęt taki powinien mieć trwały i wyraźny napis podający dane ważne dla jego prawidłowej 

eksploatacji (udźwig, nośność, itp.). Sprzęt pomocniczy powinien odpowiadać wszystkim wymogom 

określonym przez przepisy BHP. Dobór sprzętu montażowego do wykonania poszczególnych robót 

jest częścią projektu technologii i organizacji robót, który należy wykonać przed przystąpieniem do 

robót i uzyskać akceptację inspektora nadzoru. 

4. WYKONANIE ROBÓT   

4.1. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE Z DREWNA I MATERIAŁÓW 

DREWNOPOCHODNYCH 

Przekroje i rozmieszczenie elementów więźby dachowej powinny być zgodne z dokumentacją 

techniczną. Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementów konstrukcyjnych należy 

stosować wzorniki szablony z ostruganych desek o wilgotności nie większej niż 18% ze sklejki lub z 

twardych płyt pilśniowych. 

Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić ±7 mm. Dokładność tę należy sprawdzić przez 

próbny montaż, a następnie sprawdzać okresowo za pomocą taśmy stalowej. 

Długość elementów wykonanych wg wzorników nie powinna różnić się od długości projektowanych 

więcej niż o 5 mm. 

Jeżeli zachodzi konieczność obróbki końców elementów podczas montażu, długości powinny być 

większe od długości projektowanych. Nadmiar ten jest zależny od sposobu obróbki końców 

elementów. 

Dopuszcza się następujące odchyłki w rozstawie krokwi: 

- ± l cm w osiach rozstawu krokwi 
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Elementy drewniane stykające się z murem lub z betonem powinny być w miejscach styku 

odizolowane co najmniej jedną warstwą papy lub folii. 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót 

Odbiór konstrukcji z drewna oraz materiałów drewnopochodnych może być przeprowadzony 

częściowo w trakcie robót (odbiór międzyoperacyjny) oraz po zakończeniu robót. Przekroje i 

rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. 

Do obioru robót powinny być przedłożone: projekt wykonawczy, dziennik budowy oraz 

dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w trakcie 

wykonywania konstrukcji i realizacji budowy. 

Odstępstwa od postanowień projektu powinny być uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i 

potwierdzone przez nadzór techniczny albo innym równorzędnym dowodem. 

Podstawą do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakości: 

- wbudowanych materiałów 

- wykonania elementów przed ich zmontowaniem 

- gotowej konstrukcji 

Badanie materiałów (przewidzianych w projekcie lub niniejszej Specyfikacji Technicznej) do 

wykonania konstrukcji drewnianej powinno być dokonane przy dostawie tych materiałów. Ocena 

jakości materiałów przy odbiorze konstrukcji powinna być dokonywana pośrednio na podstawie 

zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń z kontroli stwierdzających zgodność użytych materiałów 

z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz norm państwowych. 

Badania elementów przed ich zmontowaniem powinny obejmować: 

- sprawdzenie wykonania połączeń na zgodność z wymaganiami podanymi w dokumentacji 

technicznej 

- sprawdzenie wymiarów wzorników (szablonów) i konturów oraz wymiarów poszczególnych 

elementów konstrukcji należy przeprowadzać za pomocą pomiaru taśmą lub inną miarą stalową z 

podziałką milimetrową, przez stwierdzenie ich zgodności z dokumentacją techniczną i wymaganiami 

podanymi w niniejszej Specyfikacji Technicznej 

- sprawdzenie wilgotności drewna. 

Odbiór końcowy 

Odbiorem końcowym powinny być objęte elementy lub obiekty całkowicie zakończone. Do odbioru 

końcowego wykonawca powinien przedstawić następujące dokumenty: 

- dokumentacje techniczną obiektu i robót 

- protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) jakości użytych materiałów 

- protokoły odbiorów częściowych 

- zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót 

- pisemne uzgodnienia odstępstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzór techniczny 

Odbiór końcowy zakończonych konstrukcji powinien polegać na sprawdzeniu: 
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- zgodności konstrukcji z dokumentacją techniczną i ST 

- prawidłowość kształtu głównych wymiarów konstrukcji 

- prawidłowość oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych 

- prawidłowość złączy między elementami konstrukcji 

– dopuszczalności odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku pionowego i poziomego. 

6. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest 1m2, który jest zgodny z jednostką obmiarową wg Przedmiaru Robót. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) Inżynier dokona odbioru zgodnie z 

ST “Wymagania ogólne”. 

Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w pkt. 5. spowodują nieodebranie 

tych prac przez Inżyniera, który zarządzi ponowne ich wykonanie. 

Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 

-dokumentacja techniczna, 

-dziennik budowy, 

-protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, 

-protokoły obioru materiałów i wyrobów, 

-wyniki badań laboratoryjnych, 

-ekspertyzy. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z postanowieniami zawartej Umowy z Wykonawcą. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 338:2016-06 - Drewno konstrukcyjne -- Klasy wytrzymałości 

PN-EN 14081-1+A1:2019-11 - Konstrukcje drewniane -- Drewno konstrukcyjne sortowane 

wytrzymałościowo o przekroju prostokątnym -- Część 1: Wymagania ogólne 

PN-EN 14081-1+A1:2019-11 - Konstrukcje drewniane -- Drewno konstrukcyjne sortowane 

wytrzymałościowo o przekroju prostokątnym -- Część 1: Wymagania ogólne 

PN-D-94021:2013-10 - Tarcica konstrukcyjna iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi 

PN-EN 384+A1:2018-12 - Drewno konstrukcyjne -- Oznaczanie wartości charakterystycznych 

właściwości mechanicznych i gęstości 

PN-EN 26891:1997 - Konstrukcje drewniane -- Złącza na łączniki mechaniczne -- Ogólne zasady 

określania wytrzymałości i odkształcalności 

PN-EN 1995-1-1:2010 - Eurokod 5 -- Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Część 1-1: 

Postanowienia ogólne -- Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków 

PN-EN ISO 8765:2011 - Śruby z łbem sześciokątnym, z gwintem metrycznym drobnozwojnym -- 

Klasy dokładności A i B 
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NORMY 

PN-EN 14080:2013-07 Konstrukcje drewniane -- Drewno klejone warstwowo i drewno lite klejone 

warstwowo – Wymagania 

PN-75/D-01001 Tarcica. Podział, nazwy i określenia. 

PN-65/D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna. 

PN-EN 844:2019-12 Drewno okrągłe i tarcica -- Terminologia 

PN-D-94021:2013-10 Tarcica konstrukcyjna iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi. 

PN-84/M-81000 Gwoździe. Ogólne wymagania i badanie. 

PN-EN ISO 898-2:2012 Własności mechaniczne części złącznych ze stali węglowej i stali stopowej -- 

Część 2: Nakrętki z określoną wartością obciążenia próbnego -- Gwint zwykły i drobnozwojny 

Instrukcje, wytyczne i świadectwa 

Świadectwo nr 507/84. Łączniki do drewna. Płytki kolczaste, dwustronne. 

Świadectwo nr 512/84. Łączniki do drewna- Płytki kolczaste jednostronne. 

Decyzja Nr 2/ITB-1TD/87 z 1989-08-05. Środki ochrony drewna. 
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8. SST PRZEWODY WENTYLACYJNE 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z budową budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Chorzelach, dz. nr ewid. 

96/5, obr. 0005 Chorzele, gm. Zambrów. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej ST mogą mieć miejsce tylko w przypadku małych 

prostych robót i konstrukcji drugorzędnych niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność , że 

podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 

doświadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie przewodów wentylacyjnych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

1.5.1. Wymogi formalne 

Przewody wentylacyjne powinny być wykonane wg dostarczonej dokumentacji technicznej. 

Wykonawstwo oraz montaż konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm. 

1.5.2. Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 

całością dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, wykonanym przez Inżyniera 

robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami 

poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji 

technicznej mogą być dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a 

w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych mogących 

mieć wpływ na nośność obiektów należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
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2. Materiały 

2.1. Zastosowane materiały 

Zastosowanymi materiałami do wykonania przewodów wentylacyjnych są: 

• pustaki wentylacyjne oznakowane CE zgodnie z normą PN-EN 771-3+A1:2015-10 

• cegła pełna ceramiczna kl. 15 lub 10, 

• zaprawa cementowo-wapienna  

• kształtowniki stalowe wg PN-EN 10055:1999. 

Kominy murowane z pustaków wentylacyjnych oznakowanych CE zgodnie z normą PN-EN 771-

3+A1:2015-10, przeznaczone do budowy grawitacyjnych systemów wentylacyjnych, wykonanych z 

betonu lekkiego, niewymagających obmurowania. Pustaki łączone za pomocą zaprawy montażowej. 

Pustaki mają wysoką dźwiękoszczelność. Na kominach wykonać czapki systemowe. 

System kominowy oznakowany CE zgodnie z odpowiednimi normami. Komin dymowy murowany z 

cegły pełnej na zaprawie cementowej M8 otynkowany tynkiem cementowym na całej wysokości. 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

4. Transport i magazynowanie 

Materiały mogą zastać dostarczone dowolnym transportem, w taki sposób, aby podczas transportu 

zapewniona była stateczność elementów i wykluczona ewentualność ich uszkodzenia. Transport i 

przechowywanie cegieł wg PN-B-12030: 1996. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie 

warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 

5.2. Opis ogólny. 

5.2.1. Przewody  wentylacyjne murowane. 

Kominy murowane z pustaków wentylacyjnych oznakowanych CE zgodnie z normą PN-EN 771-

3+A1:2015-10, przeznaczone do budowy grawitacyjnych systemów wentylacyjnych, wykonanych z 

betonu lekkiego, niewymagających obmurowania. Pustaki łączone za pomocą zaprawy montażowej. 

Pustaki mają wysoką dźwiękoszczelność. Na kominach wykonać czapki systemowe. W powierzchni 

wewnętrznej przewodu powinno znajdować się jak najmniej spoin pionowych. Niedopuszczalne jest 

tynkowanie wewnętrznych ścianek przewodów. W czasie murowania należy na każdej kondygnacji 

pozostawić prowizoryczny otwór rewizyjny do czasu odbioru przewodów. Wloty do przewodów 

wentylacyjnych powinny być zabezpieczone kratką wentylacyjną o powierzchni netto większej o 50% 
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od przekroju przewodu i osadzone w murze na zaprawie cementowej. Odległość górnej krawędzi 

otworu od sufitu powinna wynosić max. 15 cm. 

Wyloty przewodów powinny być wyprowadzone ponad dach na wysokość zabezpieczającą wylot 

przed zadmuchiwaniem przez wiatr. Trzony wentylacyjne, obmurowane, zostaną przykryte czapką 

betonową z okapnikiem, czapka powinna być wykonana z betonu B15 i zatarta zaprawą cementową, 

czapkę należy odizolować od trzonu poprzez ułożenie jej na dwóch warstwach papy asfaltowej i 

odcięcie od tynku pod czapką. Zaleca się wykonanie bocznych otworów wylotowych. Kominy 

powinny być ponad dachem wyprawione tynkiem cementowo-wapiennym, dwuwarstwowym, 

zacieranym na gładko, oraz zabezpieczone przed przenikaniem wody poprzez wykonanie 2 cm 

podcięcia dolnej części komina (tzw. wydry) i wykonanie obróbek blacharskich blachą ocynkowaną. 

6. Kontrola jakości 

Kontrola jakości wykonania trzonów z przewodami obejmuje odbiory częściowe, dokonywane w 

czasie murowania, oraz odbiór końcowy po ich wykonaniu. 

Odbiór częściowy powinien obejmować: 

- odbiór dostarczonych na budowę materiałów przeznaczonych do wykonania trzonów z 

przewodami, wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisane do 

dziennika budowy,  

- odbiór trzonów z przewodami po wykonaniu stanu surowego budynku. 

6.1. Pustaki wentylacyjne i spalinowe 

Kontrola jakości pustaków wentylacyjnych powinna obejmować: 

- badanie techniczne pustaków wentylacyjnych przeprowadzone w wytwórni,  

- sprawdzenie wyrywkowe szczelności pustaków przed ich wbudowaniem,  

- bieżącą kontrolę w czasie wykonywania prac,  

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową. 

Dostarczone na budowę pustaki wentylacyjne, przeznaczone do wykonania przewodów 

wentylacyjnych, powinny byćodebrane pod względem: 

• kompletności dostawy, 

• zgodności ich typów i rozmiarów, 

• ich stanu technicznego, 

dopuszczalnych tolerancji wymiarowych elementów: 

• ±2 mm dla szerokości przewodu i grubości ścianki, 

• ±3 mm dla wymiarów całego pustaka. 

W szczególności pustaki nie mogą mieć pęknięć i rys przechodzących przez całą grubość ścianek 

pustaka, oraz odprysków naruszających szczelność ścianek. 
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Do każdej partii dostarczonych elementów i akcesoriów powinno być dołączone przez producenta 

zaświadczenie o jakości, stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom technicznym, podanym w 

odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub normie PN-B-12006 

„Pustaki ceramiczne wentylacyjne.” 

6.2. Cegła pełna ceramiczna 

Dostarczona na budowę cegła ceramiczna, przeznaczona do wykonania przewodów wentylacyjnych, 

powinna odpowiadać aktualnym normom państwowym. Cegła pełna ceramiczna powinna posiadać 

klasę 15 lub 10. 

Przy odbiorze cegieł należy na budowie przeprowadzić następujące badania: 

• sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami 

dokumentacji technicznej, przeprowadzenie próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie, 

mierzenie: wymiarów i kształtu cegieł, 

• liczby szczerb i pęknięć, 

• odporności na uderzenia, 

• przełomu cegły ze zwróceniem uwagi na zawartość margla. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe cegieł mogą wynosić: 

• długość 250 ±6 mm, 

• szerokość 120 ±5 mm, 

• wysokość 65 ±3 mm. 

Nasiąkliwość cegieł nie powinna przekraczać: 

• 22% dla cegły klasy 15, 

• 24% dla cegły klasy 10. 

Odporność cegły na uderzenia powinna być taka, że cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły 

nie rozpada się na kawałki. Dopuszczalne jest pęknięcie cegły lub jej wyszczerbienie. Liczba cegieł nie 

spełniających powyższych wymagań nie może przekraczać: 

• dla 15 sprawdzonych cegieł – 2 szt., 

• dla 25 sprawdzonych cegieł – 3 szt., 

• dla 40 sprawdzonych cegieł – 5 szt. 

Cegły powinny być oznaczone: nazwą, symbolem normy, symbolem grupy, rodzaju, typu, wielkości, 

klasy, kodem sortymentu. Co najmniej 30% cegieł w przesyłce powinno być oznakowane w sposób 

trwały nazwą lub znakiem wytwórni i rokiem produkcji. 

6.3. Zaprawa cementowo-wapienna 

Zaprawa stosowana do wznoszenia murów z przewodami wentylacyjnymi powinna posiadać 

wytrzymałość na ściskanie 1,5 – 3,0 MPa (marka 1,5 – 3,0). Cement stosowany do wykonania zaprawy 

powinien odpowiadać powinna odpowiadać aktualnym normom państwowym. Wapno stosowane do 

zaprawy powinno odpowiadać PN-EN 459-2:2010. Woda powinna odpowiadać normie PN-EN 



63 

 

1008:2004 „Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.” Skład objętościowy zapraw należy 

ustalać doświadczalnie. 

Kontrola jakości (marki i konsystencji) zaprawy przygotowywanej na budowie powinna być 

przeprowadzona w sposób podany w obowiązujących normach.  

7. Obmiar robót 

Kominy wolnostojące oblicza się w m3 ich objętości wg wymiarów zewnętrznych. Kanały 

wentylacyjne oblicza się w metrach długości pojedynczego przewodu (1 m). Obmurowanie kanałów 

oblicza się w m2 obmurowanej powierzchni. 

8. Odbiór robót 

8.1. Wymagania i badania trzonów z przewodami wentylacyjnymi. 

Dopuszczalne wychylenie trzonu z przewodami wykonanego z cegły lub pustaków od pionu na 

wysokości 1 kondygnacji nie powinno być większe niż ±5 mm, a na wysokości całego budynku ±10 

mm. Spoiny między cegłami i pustakami powinny być całkowicie wypełnione zaprawą. 

Odchylenie poprzecznego przekroju przewodu kominowego, podanego w dokumentach nie powinno 

być większe niż +10 i -5 mm. 

8.2. Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy powinien być dokonany po podłączeniu urządzeń wentylacyjnych i obejmować 

kontrolę materiałów, odbiór po wykonaniu stanu surowego budynku oraz odbiór przy stanie 

wykończonym budynku. 

Podczas odbioru materiałów należy sprawdzić m. in.: 

• atestację dostarczonych elementów, 

• zaświadczenia o jakości wyrobu, 

• zgodność dostarczonych materiałów z dokumentacją techniczną. 

Podczas odbioru przewodów po wykonaniu stanu surowego budynku należy sprawdzić: 

• prawidłowość użytych materiałów, 

• zgodność wykonania robót z dokumentacją techniczną, 

• drożność i szczelność przewodów, 

• prawidłowość przebiegu przewodów, 

• wypełnienie spoin przewodów, 

• szczelność przewodów. 

Odbiór końcowy po podłączeniu urządzeń wentylacyjnych i gazowych powinien obejmować 

sprawdzenie: 

• otworów wlotowych i wylotowych przewodów, 
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• prawidłowości ciągu i szczelności, 

• prawidłowości podłączenia urządzeń wentylacyjnych. 

Wszystkie przewody powinny mieć na każdej kondygnacji, pozostawione otwory kontrolne o 

wielkości ok. 14 x 16 cm, umieszczone na wysokości około 50 cm od podłogi, zamknięte 

prowizorycznie. 

W czasie wykonywania sprawdzenia szczelności przewodów i prawidłowości ciągu, wszystkie otwory 

zewnętrzne – okna i drzwi powinny być zamknięte. Temperatura powietrza pomieszczeniach powinna 

być o min. 10ºC wyższa niż temperatura zewnętrzna. 

Odbiory przewodów kominowych powinny być dokonywane dwukrotnie, tj. po zakończeniu stanu 

surowego zamkniętego i przed odbiorem końcowym budynku. Odbiory powinien przeprowadzać 

mistrz kominiarski. 

Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych, 

celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzędne znaczenie dla 

prawidłowej eksploatacji budynku. 

 9. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa robót skalkulowana przez Wykonawcę i zaoferowana 

Zamawiającemu w ofercie przetargowej. 

Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o protokoły odbioru zgodnie zapisami 

w umowie. 

Cena jednostkowa obejmuje: 

• zakup materiałów, 

• transport na miejsce składowania na placu budowy, 

• transport do miejsca wykonywania prac, 

• badania laboratoryjne, 

• ustawienie rusztowań i ich demontaż po wykonaniu prac, 

• wymurowanie kominów, 

• wymurowanie kanałów z pustaków, 

• uporządkowanie pomieszczeń po wykonaniu robót, 

• sprawdzenie przewodów. 

10. Przepisy związane świadectwo ITB nr 807/90, 

Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.” 

Polskie normy: 
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PN-EN 1366-1+A1:2021-02 Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych -- Część 1: 

Przewody wentylacyjne 

PN-B-10425:2019-09 Kominy -- Przewody kominowe dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane -

- Wymagania i badania  

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków -- Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 

przekroju prostokątnym -- Wymiary 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 
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B. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

1. SST OBRÓBKI BLACHARSKIE, OPIERZENIA, USZCZELNIENIA 

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne przy realizacji robót 

związanych z budową budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Chorzelach, dz. nr ewid. 96/5, obr. 

0005 Chorzele, gm. Zambrów. 

1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót związanych z wykonaniem obróbek blacharskich, opierzeń i uszczelnień. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

Należy załączyć dane techniczne i instrukcje montażowe dostarczone przez producenta. 

Wykonawca ma obowiązek przedłożyć do zatwierdzenia przez projektanta upoważnionego przez 

Inwestora oraz Inspektora Nadzoru rysunki przedstawiające szczegółowo detale grzbietu dachu, detale 

zamocowania, obróbkę blacharską, obramowanie otworów i inne istotne szczegóły. 

Należy określić, które elementy będą przygotowywane warsztatowo, a które wykonywane na budowie. 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 

ogólne”. 

2.1. Obróbki blacharskie, opierzenia i zabezpieczenia przed wpływami atmosferycznymi 

Należy przygotować wszystkie konieczne obróbki i zabezpieczenia przed wpływami atmosferycznymi 

dla spełnienia wymagań parametrów. 

Wszystkie obróbki powinny odpowiadać wyglądem głównym profilom dachowym lub ściennym. 

Należy przewidzieć obróbki blacharskie i uszczelnienia w miejscu połączenia między okładzinami 

metalowymi i innymi elementami budynku. Obróbka i uszczelnienie obejmuje: 

• okapy do pełnego wysięgu wraz z krawędzią pionową, (łapacze śniegu, obróbki 

odprowadzające wodę do rynien – będą wykonane przez firmę dostarczającą blachę płaską na 

rąbek, 

• wywiewki oraz inne elementy przebijające połać dachową, 
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• rynny i rury spustowe, 

• inne elementy instalacji. 

Opierzenia dachowe prefabrykowane i montowane na miejscu, z blach łączonych przez nitowanie. 

Rodzaj opierzeń: 

Płaskie arkusze blachy stalowej ocynkowanej lakierowanej (powlekanej) warsztatowo na kolor 

ustalony przez Inwestora, grubości min. 0,8 mm., mechanicznie łączone na zakład i mocowane za 

pomocą ukrytych nitów. Zakład pionowy: minimalny 4 cm, maksymalny 5 cm. 

Szerokość arkusza blachy: zgodnie z projektem detalu 

Wszystkie obróbki blacharskie, zamknięcia, elementy zabezpieczające i inne akcesoria mają być w 

pełni kompatybilne z systemem pokrycia dachowego i zainstalowane w ścisłej zgodności z zaleceniami 

producenta pokrycia dachowego. 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie, przy użyciu dowolnego typu sprzętu 

wskazanego przez Inżyniera. Do obróbek blacharskich nie dopuszcza się stosowania szlifierek 

kątowych raz innych urządzeń, które mogą spowodować w strefie cięcia nadmierne nagrzewanie 

prowadzące do zniszczenia powłok antykorozyjnych. Do cięcia obróbek blacharskich należy używać 

nożyc ręcznych. 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. 

5. Wykonanie robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5. 

Przed dostarczeniem na budowę należy nanieść warsztatowo wszystkie projektowane warstwy 

wykończenia, gwarantujące ustaloną jakość wyrobu. 

Podczas montażu należy zachować tolerancje wymiarowe stosownie do norm producenta. 

Prace montażowe na budowie należy przestrzegając ściśle instrukcji montażowych producenta. 

5.1 Mocowanie do podłoża 

W celu umocowania elementów opierzeń na dachu należy stosować ciśnieniowo impregnowaną tarcicę 

iglastą, lub profile stalowe albo aluminiowe. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za szczelność pokrycia do momentu przekazania obiektu 

Inwestorowi. 

Po ukończeniu robót zabronione jest magazynowanie jakichkolwiek materiałów i sprzętu na dachu. 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 

Kontroli podlegają roboty związane z wykonaniem uszczelnień i obróbką blacharską w miejscach 

gdzie występują a zwłaszcza gdzie elementy łączą się ze sobą. 

 



68 

 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 

Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem obróbek blacharskich jest 1m2. 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 

Odbiór taki powinien obejmować: 

• Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 

• Sprawdzenie mocowania elementów , 

• Sprawdzenie prawidłowości spadków, 

• Sprawdzenie szczelności połączeń. 

• Wyniki odbiorów powinny być każdorazowo wpisane do dziennika budowy. 

9. Podstawa płatności 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1m2. Cena obejmuje: 

• przygotowanie stanowiska roboczego, 

• obsługę sprzętu , 

• zakup, dostarczenie i zmontowanie gotowych elementów, 

• docinanie, uszczelnianie, obróbka, 

• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

10. Przepisy związane 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. Budownictwo 

ogólne. Arkady 1990. 
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2. SST ODWODNIENIE BUDYNKU 

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne przy realizacji robót 

związanych z budową budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Chorzelach, dz. nr ewid. 96/5, obr. 

0005 Chorzele, gm. Zambrów. 

1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót związanych z wykonaniem odwodnienia dachu hali i łącznika. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

Należy załączyć dane techniczne i instrukcje montażowe dostarczone przez producenta. 

Wykonawca ma obowiązek przedłożyć do zatwierdzenia przez projektanta upoważnionego przez 

Inwestora oraz Inspektora Nadzoru rysunki przedstawiające szczegółowo detale rynny, detale 

zamocowania, obróbkę blacharską, obramowanie otworów i inne istotne szczegóły. 

Należy określić, które elementy będą przygotowywane warsztatowo, a które wykonywane na budowie. 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 

ogólne”p.2. 

2.1. Rynny i rury spustowe 

W skład systemu odwodnienia dachu wchodzą między innymi: rynny, rury spustowe, kształtki oraz 

uchwyty do mocowania rynien i rur spustowych. 

Wszystkie elementy (rynny, rury spustowe, rynhaki, uchwyty do rur, itd.) powinny należeć do jednego 

systemu, 

produkowanego przez jednego producenta. 

Należy stosować: 

• Rynny Ø125mm , 

• Rury spustowe Ø100mm 
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Rynny 

Rynny powinny być wykonane z  PCV lub blachy powlekanej w kolorze do uzgodnienia z inwestorem 

na etapie zamówienia. Produkt musi być odporny na działanie śniegu, mrozu i słońca, nie odkształcać 

się, nie łamać i nie pękać. 

Spadek rynien należy wykonać w kierunku rur spustowych i powinien on wynosić 0,5%. 

Rury spustowe 

Rury spustowe powinny być wykonane z PCV lub blachy powlekanej w kolorze do uzgodnienia z 

inwestorem na etapie zamówienia. Podobnie jak rynny produkt musi być odporny na działanie śniegu, 

mrozu i słońca, nie odkształcać się, nie łamać i nie pękać. 

Odchylenie rur od pionu nie powinno przekraczać 20mm. Odchylenie rur spustowych od linii prostej, 

mierzone na długości 2m nie powinno przekraczać 3mm. 

Wymagania dla rur spustowych PCV zgodnie z wymaganiami producenta. 

Wymagania do zastosowanego systemu odwodnienia należy przyjmować zgodnie z instrukcjami 

producenta systemu, który w zależności od przekroju elementu powinien również dobrać odpowiednie 

uchwyty, zamocowania i określić sposób ich łączenia. 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie, przy użyciu dowolnego typu sprzętu 

wskazanego przez Inżyniera. 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 

lub utratą stateczności. 

5. Wykonanie robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5. 

Wszystkie połączenia rynien i rur spustowych należy wykonać w sposób zapewniający szczelność, 

stosując zakład elementów zgodny z kierunkiem spływu wody. Wielkość zakładu zgodnie z 

wytycznymi producenta. 

5.1 Wykonanie odwodnienia budynku 

5.1.1  Rynny 

Rynny mocowane będą za pomocą systemowych rynhaków osadzonych w taki sposób, aby uzyskać 

spadek rynien 0,5 %. Spadki i miejsca ich przełamania pokazano na rysunkach architektonicznych. 

Rynny zostaną połączone z rurami spustowymi wpustami systemowymi zapewniającymi szczelność i 

zmianę średnicy dostosowaną do rury spustowej. 
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Rury spustowe 

Rury spustowe zaprojektowano co drugi moduł konstrukcyjny. Należy je mocować do elewacji w 

miejscach i w sposób zgodnie z rysunkami architektonicznymi. Zakończeniem rur będą kątowe 

wylewy systemowe, odprowadzające wodę od budynku na teren wokół obiektu. 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją techniczną, sprawdzeniu 

materiałów, sprawdzeniu połączeń poszczególnych odcinków rynien, umocowań. Należy również 

sprawdzić czy w rynnach nie ma dziur, pęknięć. Zaleca się sprawdzenie spadków i szczelności rynien 

przez nalanie wody do rynien. 

Sprawdzenie rur spustowych polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją techniczną, 

sprawdzeniu materiałów, sprawdzeniu połączeń poszczególnych odcinków rur spustowych, 

umocowań, braku odchyleń rur od prostoliniowości i kierunku pionowego. Należy również sprawdzić 

czy w rurach spustowych nie ma dziur, pęknięć. 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 

Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem rynien i rur spustowych jest 1m. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 

Odbiór taki powinien obejmować: 

• Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 

• Sprawdzenie mocowania elementów , 

• Sprawdzenie prawidłowości spadków, 

• Sprawdzenie szczelności połączeń. 

Wyniki odbiorów powinny być każdorazowo wpisane do dziennika budowy. 

9. Podstawa płatności 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. Podstawę 

płatności stanowi cena jednostkowa za 1m rynien i rur spustowych. Cena obejmuje: przygotowanie, 

zmontowanie, umocowanie połączeń, uporządkowanie stanowiska pracy. 

10. Przepisy związane 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. Budownictwo 

ogólne. Arkady 1990. 
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3. SST ROBOTY IZOLACYJNE 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne przy realizacji robót 

związanych z budową budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Chorzelach, dz. nr ewid. 96/5, obr. 

0005 Chorzele, gm. Zambrów. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej ST mogą mieć miejsce tylko w przypadku małych 

prostych robót i konstrukcji drugorzędnych niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 

podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 

doświadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objętych 

przetargiem. 

• Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 

• Izolacje termiczne. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Izolacja przeciwwilgociowa. 

- poziome 

izolacja na ławach i ścianach fundamentowych - 2x papa asfaltowa termozgrzewalna; w styku ze 

styropianem stosować wyłącznie lepiki nie powodujące rozpuszczania styropianu bez wypełniaczy 

mineralnych; 

- pionowe 

izolacja pionowa ścian fundamentowych - 2x dysperbit + od strony zewnętrznej 2 x papa 

termozgrzewalna, 2xpapa termozgrzewalna i folia kubełkowa; 

- izolacje cieplne: 

ściany fundamentowe – wełna mineralna gr. 20cm; 

ściany kondygnacji nadziemnej – wełna mineralna gr. 20cm, 

podłoga na gruncie - styropian EPS 100-038 gr. 15cm;  

strop nad parterem – wełna mineralna gr. 25cm 
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2.0 Materiały 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 

równorzędnym dokumentem. 

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta 

ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 

projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 

wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 

wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy 

państwowej. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

Materiały użyte do izolacji tuneli muszą spełniać wymagania IBDM w Warszawie. 

2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych 

Folia polietylenowa 

Wykonana z 100% HDPE – polietylenowa. Na połączeniu arkuszy powinny być wykonane po 

obwodzie zakładki o szer. 50 mm. 

Właściwości membrany: 

- paroprzepuszczalność – 3 000 g/m2 24h, 

- odporność na wiatr – Sd = 0,02 m 

- wytrzymałość na rozdarcie – >70 N. 

- waga– 60 g/m2 

- klasyfikacja ogniowa, zgodnie z DIN 4102 – B2 

- wydłużenie ->10% 

2.4. Materiały do izolacji cieplnych  

Do wykonania robot należy użyć materiałów wyszczególnionych w dokumentacji projektowej. 

Zastosowanie poszczególnych typów materiałów powinno być zgodne z zaleceniami ich producentów. 

Przy wykonywaniu prac budowlanych należy stosować jedynie takie materiały, które zostały 

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.  

Wszelkie materiały do wykonywania izolacji cieplnej powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 

stosowania w budownictwie.  

 Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny posiadać: ·  certyfikat na znak bezpieczeństwa , · 

certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, ·  atest higieniczny do 

stosowania w obiektach użyteczności publicznej.  
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Wszystkie użyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe, przywołania patentów, 

nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych 

materiałów a nie są wskazaniem na producenta.  

Materiały służące do łączenia innych materiałów (taśmy, kleje itp.) nie powinny działać destrukcyjnie 

na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają 

użyte oraz należytą przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych. w 

normach państwowych i świadectwach ITB. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, 

przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. 

2.4.1. Wełna mineralna - niepalna klasa A1; l_= 0,035 W/(m K) gr. 20 cm, gęstość powyżej 15 

kg/m3; współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej MU1. Wełna przeznaczona do układana na 

stropie powinna być odpowiednio oznaczona. Na opakowaniu lub etykiecie musi być umieszczona 

informacja zawierająca:  

·  nazwa wyrobu lub inna charakterystyka identyfikująca,  

·  nazwa lub znak identyfikujący oraz adres producenta lub autoryzowanego przedstawiciela,  

·  rok produkcji( ostatnie dwie cyfry),  

·  zmiana lub czas produkcji, lub kod pochodzenia,  

·  klasa reakcji na ogień,  

·  deklarowany opór cieplny,  

·  deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła,  

·  wymiary nominalne : grubość, długość, szerokość,  

·  kod oznaczenia,  

·  liczba sztuk i powierzchnia w opakowaniu.  

 

2.4.2. Styropian 

Izolacje cieplne z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na zaprawie. 

Styropian odmiany G-T samogasnący.  Wymagania: 

• płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie spienionych, 

dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń: dla płyt o grubości poniżej 

30 mm – o głębokości do 4 mm 

• dla płyt o grubości powyżej 30 mm – o głębokości do 5 mm. 

Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej 

dopuszczalnej wady 10 cm2. Wymiary: 

• długość – 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5% 

• szerokość – 1200, 1000, 600, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm grubość – 20–500 mm 

co 10 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%.  

Pakowanie 
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Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5–3,6 m3, przy czym wysokość stosu nie 

powinna być wyższa niż 1,2m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawierająca nazwę 

zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza. 

Przechowywanie 

Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od źródeł ognia. 

Transport 

Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu 

drogowego. 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. Transport 

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe 

5.1.1. Przygotowanie podkładu 

Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań 

obciążenia. 

Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 

5.2. Izolacje cieplne  

5.2.1. Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 

5.2.2. Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe w części 

stykającej się z gruntem należy układać na styk bez szczelin. 

Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. 

Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków 

winno wynosić minimum 3 cm. 

5.2.3. W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez 

nakrycie folią lub papą). 

Podłogi na gruncie ocieplane styropianem układa się na sucho na przygotowanym podłożu. Na 

warstwie termoizolacyjnej należy ułożyć warstwę ochronną z foli PE i warstwę zaprawy 

cementowej o grubości niemniejszej niż 5 cm a przyjętej na podstawie przewidywanych obciążeń. 

Warstwę ocieplająca należy wykonać zgodnie z ogólnymi warunkami dotyczącymi robót 

termoizolacyjnych. 

Izolacja termiczna Wytyczne przy montażu wełny: 

a) Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym.  

b) Po rozpakowaniu maty izolacyjnej należy odczekać kilka minut do czasu, aż wełna rozpręży się 

do wymiarów nominalnych. 

 c) Powierzchnia przeznaczona do izolacji powinna być oczyszczona i wolna od resztek zaprawy, 

luźnych kawałków tynków, pyłu, tłuszczu, nalotów czy wykwitów.  
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d) Do ocieplenia stropu można przystąpić po szczelnym zabezpieczeniu konstrukcji dachu przed 

wpływem opadów atmosferycznych i wiatru – tzn. najlepiej po ułożeniu poszycia dachowego, a w 

przypadku ocieplenia poddasza poddanego termomodernizacji w ramach remontu po sprawdzeniu 

stanu pokrycia i usunięciu wszelkich nieszczelności pokrycia, sprawdzeniu stanu więźby dachowej i 

belek stropowych, usunięciu uszkodzeń i wykonaniu zabezpieczenia drewna środkami 

chemicznymi. e) Na belkach stropowych lub stropie zamocować folię paroizolacyjną. Folię należy 

układać w kierunku prostopadłym do belek stropowych z zakładem 10-15 cm. Zakłady folii 

uszczelnić taśmą dwustronnie klejącą. Jeżeli folia nie będzie sklejana, wtedy zakłady należy 

zwiększyć do min. 30 cm. Na stykach stropu z dachem, ścianą, kominem szczelność zapewnić przez 

zamocowanie na całej długości listwy dociskowej. 

 f) Układanie wełny rozpoczyna się po zamontowaniu płyt sufitowych na ruszt podbity pod belkami. 

Jeżeli wcześniej nie została zamontowana od spodu belek folia izolacyjna, to w przypadku 

nieogrzewanego górnego pomieszczenia układa się folię pod wełną, w odcinkach między belkami 

tak, aby tworzyła system U - kształtny. 

g) Maty lub płyty należy przyciąć na szerokość belek z naddatkiem 2-3 cm tak, aby izolacja z wełny 

szczelnie wypełniała przestrzeń międzybelkową. Grubość izolacji w przypadku stropów 

drewnianych jest ograniczona wysokością belek konstrukcyjnych. 

 h) Płyty układane na sucho należy starannie docisnąć do siebie, aby uniknąć powstawania mostków 

termicznych na złączeniach. Warstwy ocieplające powinny być wbudowane w taki sposób, aby nie 

ulegały zawilgoceniu w czasie użytkowania budynku parą wodną ani wilgocią pochodzącą z innych 

źródeł.  

i) Warstwa izolacji powinna być ciągła i mieć stałą grubość, zgodną z projektem. Płyty izolacyjne 

powinny być układane na styk, bez szczelin i winny być przycięte na miarę bez ubytków i 

wyszczerbień. Przy układaniu kilku warstw płyt należy układać je mijankowo tak, aby przesunięcie 

styków w kolejnych warstwach względem siebie wynosiło co najmniej 3 cm. Płyty przeznaczone do 

jednej warstwy powinny mieć jednakową grubość. 

 Alternatywne do powyższego rozwiązanie polega na ułożeniu na istniejącej podłodze poddasza 

nieużytkowego wełny mineralnej. Komunikacja za pomocą dodatkowych pomostów. Jako 

właściwsze, również ze względów praktycznych wskazuje się ocieplenie międzybelkowe.  

Na stropie poddasza nieużytkowego wełna może pozostać bez przykrycia, pod warunkiem, że dach 

stromy jest dostatecznie zabezpieczony przed przeciekaniem. Zwiększyć należy grubość izolacji 

(min. 20 cm) aby nie następowała kondensacja pary wodnej na wewnętrznej stronie pokrycia dachu. 

Gdy pomieszczenia ponad stropem nie są ogrzewane, pod izolacją cieplną bezwzględnie należy 

rozłożyć warstwę folii izolacyjnej.  

Od strony wnętrza wykończenie ocieplonego poddasza użytkowego zaleca się wykonać w formie 

poszycia z płyt gipsowo-kartonowych, montowanych na ruszcie wsporczym z systemowych profili 

metalowych (oferowanych przez producentów płyt gipsowo-kartonowych).  
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Od strony poddasza nieużytkowego, po wykonaniu ocieplenia stropu, zaleca się wykonać na całej 

powierzchni podłogę z płyt OSB. Rezygnacja z wykonania podłogi na rzecz pomostów 

komunikacyjnych nie zapewnia bezpiecznego użytkowania – możliwość upadku na niższą 

kondygnację , z przebiciem stropu w przypadku spadnięcia z pomostu. 

6. Kontrola jakości 

6.1. Materiały izolacyjne 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 

równorzędnym dokumentem. 

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta 

ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 

projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 

wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 

wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy 

państwowej. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 

8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

• dokumentacja techniczna, 

• dziennik budowy, 

• zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, protokóły odbioru 

poszczególnych etapów robót zanikających, protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

• wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

8.2. Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
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9. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa robót skalkulowana przez Wykonawcę i zaoferowana 

Zamawiającemu w ofercie przetargowej. 

Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o protokoły odbioru zgodnie 

zapisami w umowie. 

Cena jednostkowa obejmuje: 

• dostarczenie materiałów, 

• przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 

• zagruntowanie podłoża i położenie izolacji z folii polietylenowej dla izolacji układanej w 

kontakcie z gruntem, 

• wykonanie izolacji wraz z ochroną, 

• uporządkowanie stanowiska pracy. 

10. Przepisy związane 

PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze 

styropianu (EPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja 

PN-EN ISO 6946:2017-10 Komponenty budowlane i elementy budynku -- Opór cieplny i 

współczynnik przenikania ciepła -- Metody obliczania 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano- montażowych Arkady, Warszawa 

1989 -1990 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. ITB, Warszawa 2003 
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4. SST ROBOTY ELEWACYJNE 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne przy realizacji 

robót związanych z budową budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Chorzelach, dz. nr ewid. 96/5, 

obr. 0005 Chorzele, gm. Zambrów. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej ST mogą mieć miejsce tylko w przypadku małych 

prostych robót i konstrukcji drugorzędnych niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 

podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 

doświadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie robót 

elewacyjnych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólnej. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogóle wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania 

ogólne”. 

1.5.1. Wymogi formalne 

Wykonanie elewacji powinno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w 

realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 

Izolacja powinna być wykonana ściśle wg dokumentacji. 

1.5.2. Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 

całością dokumentacji technicznej. 

Wszelkie ewentualne niejasności należy wyjaśnić z autorami opracowań. 

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie wykonawstwa, 

tylko po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów 

lub rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 

Przy robotach izolacyjnych należy przestrzegać przepisów BHP i p. poż. 

2. Materiały 

2.1. Zastosowane materiały 

Podstawowymi materiałami do wykonania elewacji są: 

• płyty z wełny mineralnej 
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• kołki z trzpieniem stalowym 

• tynk zewnętrzny: kompletny system produkcji składający się z: środka gruntującego, masy 

klejowej do płyt, siatki z włókna szklanego, szpachlowego tynku 

• gotowy do użycia dyspersyjny tynk cienkowarstwowy wzmocniony silikonem, do kreatywnego 

modelowania warstwy wierzchniej elewacji – do wykonania tynku dekoracyjnego o fakturze 

drewna 

Materiały są ściśle określone w instrukcji technicznej wykonania robót podanej przez producenta 

systemu. 

Wszystkie materiały powinny posiadać świadectwa zgodności z PN i dopuszczenia do stosowania. 

Ściany zewnętrzne tynki cienkowarstwowe silikonowe, cokoły z płytki klinkierowej, piaskowca lub 

tynku. Zaleca się wyeksponowanie ścian oraz okien poprzez wprowadzenie detalu architektonicznego 

np. w postaci zmiany materiału wykończeniowego elewację. Attyki zakończone impregnowaną płytą 

osb i obróbką blacharską. 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju robót, 

zaakceptowanego przez Inżyniera. 

4. Transport i składowanie 

Płyty z wełny mineralnej są pakowane w pakiety i owinięte folią termokurczliwą. Pakiety z płytami 

należy układać w pozycji poziomej, ściśle obok siebie w celu zabezpieczenia przed przemieszczeniem 

w czasie transportu i przed uszkodzeniem. Płyty należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i 

zamkniętych, na suchym podłożu, z dala od źródła ognia. 

Kleje i masy szpachlowe pakowane są w worki papierowe i powinny być zabezpieczone przed 

wilgocią w czasie transportu i przechowywania. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Opis ogólny 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie 

warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z ogólnymi warunkami wykonywania i odbioru robót 

ogólnobudowlanych w zakresie przepisów BHP i p. poż. 

5.2. Roboty termoizolacyjne  

Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej, w warunkach zimowych 

możliwe jest wykonywanie robót bez procesów mokrych. 

Płyty z wełny mineralnej powinny być układane w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem. 

Warstwa izolacji powinna być ciągła i mieć stałą grubość, zgodną z projektem. Płyty izolacyjne 

powinny być układane na styk. Przy układaniu kilku warstw, płyty należy układać mijankowo, tak aby 

przesunięcie w sąsiednich warstwach wynosiło min. 3 cm. Płyty użyte w jednej warstwie powinny 

mieć stałą grubość. 
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Płyty na elewacji należy mocować na klej i kołkami o trzpieniach metalowych w ilości i w sposób 

określony w instrukcji technicznej producenta. 

Podłoże, pod wykonanie izolacji powinno być suche, czyste i równe. Nierówności nie mogą 

przekraczać 9 mm na odcinku 2 m. W przypadku większych nierówności należy je wyrównać zaprawą 

cementową. 

Do płyt z wełny mineralnej przykleić siatkę z tworzywa sztucznego zatapiając ją w warstwie kleju. 

5.3. Roboty tynkarskie 

 Na tak przygotowaną powierzchnię należy nałożyć warstwę podkładową tynku, zgodnie z instrukcją 

producenta i starannie wyrównać jej powierzchnię poprzez szlifowanie ręczne. 

Powierzchnię podkładową zagruntować, a następnie położyć warstwę zewnętrzną dekoracyjną tynku, 

zgodnie z instrukcją producenta. 

Wszystkie krawędzie wypukłe należy zabezpieczyć listwami metalowymi i dodatkową warstwą siatki, 

zgodnie z instrukcją producenta. 

Wykończenie powierzchni tynku – sposób zatarcia warstwy fakturowej oraz grubość ziaren i kolor 

dobrać na podstawie rysunków. 

Wykonany tynk cienkowarstwowy silikonowy. 

 

Silikonowy tynk modelowany faktura drewna 

Przed aplikacją, podłoże musi być wstępnie przygotowane: 

■ powierzchnie kredujące lub lekko piaszczące wzmocnić podkładem (przerwa technologiczna min. 12 

godzin) 

■ pozostałości oleju szalunkowego na betonie usuwać strumieniem gorącej pary wodnej 

■ powierzchnie zanieczyszczone i/lub pokryte algami oczyścić specjalnymi środkami  

■ źle trzymające się, stare i zwietrzałe powłoki malarskie usunąć, 

■ wykwity oczyścić mechanicznie 

■ spękane powierzchnie mineralne uzupełnić zaprawą szpachlową i ewentualnie 

wzmocnić zatapiając siatkę 

 

Nanoszenie tynku: 

• Poza wymienionymi działaniami wstępnymi, wszystkie podłoża należy zawsze zagruntować, 

czas schnięcia podkładu: co najmniej 24 godziny 

• Dokładnie wymieszać wolnoobrotowym mieszadłem - nie mieszając z innymi produktami. 

Nanieść nierdzewną pacą stalową na grubość warstwy zależną od sposobu nadania struktury  

• Przed aplikacją kolejnych warstw (farba elewacyjna, powłoki dekoracyjne) wymagany czas 

schnięcie nałożonego tynku modelowanego - zależnie od rodzaju struktury/uziarnienia - winien 

wynosić min. 1 mm/dzień, jednakże nie krócej niż 1 dzień. 
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• Przy niektórych technikach wykonania, farba może ulegać rozmyciu – co może być 

zamierzone. Jeżeli efekt taki jest niepożądany – wówczas można pokrywać tynk farbami  

Wskazówki: 

Temperatura podłoża, powietrza, materiału oraz podłoża podczas stosowania oraz przez 12 godzin od 

zastosowania nie może być niższa niż +5°C. Przy dużym nasłonecznieniu, podczas deszczu lub przy 

silnym wietrze odpowiednio osłonić elewację. Duża wilgotność powietrza i niskie temperatury mogą 

wyraźnie wydłużyć czas wiązania i zmieniać odcień barwy. Jednolitość kolorystyczna może być 

gwarantowana tylko w ramach jednego zamówienia. Przy stosowaniu produktu z rożnych partii 

produkcyjnych należy je uprzednio dokładnie ze sobą wymieszać. 

Uwzględnić współczynnik odbicia światła przy użyciu w systemach ociepleń i na tynkach 

termoizolacyjnych (nie mniej jak 25). 

Otoczenie tynkowanych powierzchni, w szczególności szkło, ceramikę, klinkier, kamień naturalny, 

lakier i metal należy odpowiednio osłonić. Ewentualne ubrudzenia usuwać dużą ilością wody nie 

czekając na wyschnięcie. Zaschnięty tynk usuwać - zachowując środki bezpieczeństwa - acetonem lub 

octanem etylu. Czyszczenie narzędzi - wodą natychmiast po użyciu. 

Narzędzia:  

• Paca zębata (8 mm) 

• Paca stalowa 

• Szpachelka 

• Pędzel 

• Wałek 

• Wałek do tapet 

• Matryca silikonowa 

 

Technika wykonania struktury: 

• Nałożyć tynk pacą ze stali nierdzewnej (8 mm) i rozprowadzić po całej powierzchni. 

• Wygładzić tynk pacą stalową. Grubość warstwy powinna wynosić ok. 3 mm. 

• Na podeschnięty, posiadający “naskórek”, nie klejący się już tynk przyłożyć matrycę i dociskać 

równomiernie za pomocą wałka do tapet. 

• Zdjąć delikatnie matrycę. Powtarzać ten etap na kolejnej powierzchni 

• Po wyschnięciu tynku, nałożyć dwukrotnie powłokę dekoracyjną  

i zabezpieczyć lakierem ochronnym  

• W ten sposób uzyskany zostanie gotowy efekt deski. 

6. Kontrola jakości 

W zakresie wykonanych tynków 

1.Sprawdzeniu podlega wykonanie robót zgodnie z projektem i PN-B-10101 (PN-B-10100, a 

zwłaszcza: 
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• rodzaju tynku, 

• faktury, grubości ziaren i kolorystyki tynku, 

• grubości tynku (otwory w ilości 5 szt. dla 5000m2 powierzchni + 1 otwór na każde dalsze 

1000m2). 

2.Sprawdzeniu podlega zastosowanie właściwych materiałów i ich wbudowanie zgodnie z instrukcją 

producenta. 

3.Kontrola jakości robót i wymagania dotyczące powierzchni tynku – niedopuszczalne są następujące 

wady: 

• pęcherze i spękania, 

• plamy i ubytki, 

• odspojenia wyprawy od podłoża. 

4.Dopuszczalne odchyłki przy wykonaniu tynku elewacji: 

• odchylenie powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od prostej: mniej niż 2mm i mniej niż 2szt 

na łacie długości 2,00m odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego: mniej niż 

1,5mm na 1m. i mniej niż 10mm na wysokości jednej kondygnacji, i mniej niż 30mm na 

wysokość całego budynku, 

• odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego: mniej niż 2mm na 1m. i 3mm na 

całej powierzchni między przegrodami (pilastry, narożniki itp.) 

Każda czynność kontroli lub odbioru musi być przeprowadzona komisyjnie i potwierdzona 

odpowiednim protokołem. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanej elewacji. 

8. Odbiór robót 

Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach: 

• po dostarczeniu materiałów na budowę, 

• po przygotowaniu podłoża, 

• po wykonaniu warstwy ocieplającej 

• po wykonaniu warstwy zewnętrznej tynku 

• po pomalowaniu tynku. 

Przy odbiorze materiałów należy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone przez producenta, 

oraz zgodność materiałów z normami, lub świadectwami dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie. 

Odbiór podłoża powinien obejmować sprawdzenie: 

• równości, czystości i suchości podłoża, 

• tolerancji wymiarowych. 

Odbiór wykonanej elewacji powinien obejmować sprawdzenie: 

• jakości zastosowanych materiałów, 
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• grubości i ciągłości warstwy ocieplającej, 

• właściwego mocowania warstwy izolacyjnej, 

• czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu, 

• jakości wykonanych robót tynkarskich i malarskich. 

Odbiór końcowy powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów międzyfazowych, oraz 

sprawdzeniu wykonanej warstwy zewnętrznej tynku. 

Odbiór powinien być zakończony sporządzeniem protokołu, do którego należy dołączyć wszystkie 

dokumenty. 

9. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa robót skalkulowana przez Wykonawcę i zaoferowana 

Zamawiającemu w ofercie przetargowej. 

Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o protokoły odbioru zgodnie zapisami 

w umowie. 

Cena jednostkowa obejmuje: 

• oczyszczenie podłoża, 

• ułożenie izolacji z płyt, 

• mocowania płyt na klej i kołkami systemowymi, 

• przyklejenie siatki z tworzywa sztucznego, 

• nałożenie warstw podkładu i tynku zewnętrznego, 

• malowanie tynku mineralnego farba, 

• transportowy poziomy i pionowy materiałów, 

• likwidację i uprzątnięcie stanowisk pracy. 

10. Przepisy związane 

-Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.” 

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Arkady 1989. 

-Polskie normy: 

PN-EN ISO 9229:2020-12 Izolacja cieplna -- Słownik 

PN-EN ISO 7345:2018-06 Cieplne właściwości użytkowe budynków i komponentów budowlanych -- 

Wielkości fizyczne i definicje 
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5. SST TYNKI I POKRYCIA TYNKÓW 

1. Wymagania ogólne 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne przy realizacji robót 

związanych z budową budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Chorzelach, dz. nr ewid. 96/5, obr. 

0005 Chorzele, gm. Zambrów. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej ST mogą mieć miejsce tylko w przypadku małych 

prostych robót i konstrukcji drugorzędnych niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 

podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 

doświadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego. 

Tynki wewnętrzne 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 

nie zawierać domieszek organicznych, 

mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 

średnioziarnisty. 

2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 

0,5 mm. 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
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Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 

popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 

dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci 

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 

jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy 

zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 

cementu i wapna. 

3.Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 

lub utratą stateczności. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 

stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice 

drzwiowe i okienne. 

Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po 

upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie 

nastąpi spadek poniżej 0°C. 

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 

zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie 

obniżonych temperatur”. 

Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, 

tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

5.2. Przygotowanie podłoży 

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych. 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych 

licach na głębokości 5-10 mm. 
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Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z 

rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem 

szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

5.3. Tynki gipsowe 

Do tynkowania można przystąpić tylko wtedy gdy temperatura otoczenia i podłoża jest 

powyżej + 5 °C oraz jest gwarancja , że temperatura zostanie utrzymana również w czasie 

wiązania i wysychania tynku gipsowego. 

Elementach betonowe wylewane lub prefabrykowane zaleca się zagruntować preparatem 

gruntującym. 

Preparat należy nanieść co najmniej dzień wcześniej przed planowanym tynkowaniem. 

Tynkowanie można wykonać metoda natryskowa. Średnia grubość tynku wynosi 1 mm. 

5.6. Tynki zewnętrzne 

Tynki zewnętrzne - wykonywane na ocieplonej elewacji wg wybranego systemu danego 

producenta. 

6. Kontrola jakości 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 

konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 

zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 

8.1. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża 

odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 

8.2. Odbiór tynków 

8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny 

być zgodne z dokumentacją techniczną. 

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od 

linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 

poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między 

przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 

8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 
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wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających 

z podłoża, pilśni itp., trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze 

wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

8.3. Odbiór suchych tynków 

Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie krawędzi 

od linii prostej nie powinny być większe niż 1 mm/1 m. 

8.4. Odbiór podłoży pod płytki ceramiczne 

Wg punktu 5.4. 

9. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa robót skalkulowana przez Wykonawcę i zaoferowana 

Zamawiającemu w ofercie przetargowej. 

Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o protokoły odbioru zgodnie zapisami 

w umowie. 

Cena jednostkowa obejmuje: 

• tynki wewnętrzne i zewnętrzne. 

• przygotowanie zaprawy, 

• dostarczenie materiałów i sprzętu, 

• ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 

• umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

• osiatkowanie bruzd, 

• obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, reperacje tynków po dziurach 

i hakach, oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

• suche tynki 

• dostarczenie materiałów i sprzętu, 

• przygotowanie podłoża, 

• mocowanie płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem, 

• uporządkowanie miejsca pracy. 

10. Przepisy związane 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

 

 

 

 

 



89 

 

6. SST OKNA I DRZWI  

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne przy realizacji robót 

związanych z budową budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Chorzelach, dz. nr ewid. 96/5, obr. 

0005 Chorzele, gm. Zambrów. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej ST mogą mieć miejsce tylko w przypadku małych 

prostych robót i konstrukcji drugorzędnych niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 

podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 

doświadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

montaż okien PCV oraz drzwi aluminiowych w ścianach. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi formami, oraz 

określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

1.5.1. Wymogi formalne 

Okna PCV i drzwi aluminiowe powinny być osadzone zgodnie z dostarczoną dokumentacją 

techniczną, lub instrukcją wbudowania, akceptowaną przez Inżyniera. 

Montaż okien i drzwi  powinien być przeprowadzony zgodnie z zaleceniami producenta ślusarki. 

1.5.2. Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 

całością dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, wykonanym przez Inżyniera 

robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami 

poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. 

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, 

tylko po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a w wypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów 

lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy uzyskać dodatkową 

akceptację projektantów. 

Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z warunkami istniejącymi w miejscu montażu okien o 

drzwi, możliwość upewnić się, że zapewniają one możliwość bezusterkowego wykonania prac. 
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2. Materiały 

2.1. Zastosowane materiały 

Główne drzwi wejściowe z profili aluminiowych dwuskrzydłowe w wariancie rozsuwanym. Drzwi 

zewnętrzne z izolacją termiczną z profili aluminiowych. 

Okna jednoramowe PCV trzyszybowe z wypełnieniem. 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

4. Transport 

Materiały mogą zostać dostarczone dowolnym transportem, w taki sposób, aby podczas transportu 

zapewniona była ochrona przed warunkami atmosferycznymi, stateczności elementów i wykluczona 

ewentualność ich uszkodzenia. 

Warunki przechowywania elementów ościeżnic, elementów łączonych elementów pomocniczych 

powinny zapewniać stałą gotowość ich użycia. Materiały powinny być przechowywane w 

pomieszczeniach krytych, zamkniętych, o wilgotności 70% lub w magazynach półotwartych z 

osłonami przeciwdeszczowymi (zabezpieczenia przed korozją i wpływami atmosferycznymi). Należy 

również odizolować je od materiałów budowlanych o szkodliwym oddziaływaniu na metale np.: 

wapna, zapraw budowlanych, kwasów. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie 

warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 

5.2. Wymagania przy montażu drzwi aluminiowych 

Przed przystąpieniem do robót związanych z montażem okien i drzwi należy ocenić możliwość 

bezusterkowego wykonania prac, poprzez: 

• ocenę miejsca wbudowania, w szczególności stanu i wyglądu ościeży pod względem równości, 

pionowości i wypoziomowania; 

• sprawdzenie jakości elementów przewidzianych do wbudowania; 

• sprawdzenie możliwości właściwego połączenia ościeżnicy z konstrukcją budynku; 

Wbudowanie elementów można rozpocząć dopiero wtedy, kiedy można obciążać części nośne 

budynku. 

Warunkiem prawidłowego wbudowania elementów jest sprawdzenie, czy pomiędzy ich wymiarami a 

wymiarami ościeża, w które mają zostać wbudowane nie zachodzą niezgodności większe niż 

dopuszczalne odchyłki wymiarowe. Elementy drzwi powinny być oczyszczone z brudu i innych 

zanieczyszczeń. 

5.3. Opis ogólny 

Do mocowania drzwi aluminiowych nie wolno używać materiałów, które mogłyby uszkodzić 

wbudowane elementy. 

Możliwe jest zamocowanie drzwi w ościeży za pomocą: 
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• kołków wstrzeliwanych 

• kołków rozporowych 

• kotew stalowych, 

Odpowiednio do rodzaju ściany, w jakiej wykonany jest otwór. Zamocowanie powinno zapewniać 

przenoszenie sił i obciążeń wywołanych ciężarem wbudowanego elementu i parcia wiatru na 

konstrukcję budynku. 

Ze względu na korodujące działanie zapraw na aluminium, zaleca się montaż drzwi po związaniu 

tynków na ścianach przy zachowaniu wymaganych szczelin styku. Możliwe jest również 

zabezpieczenie profili folią lub lakierem ochronnym. Przed przystąpieniem do osadzania drzwi należy 

wyznaczyć w ościeżu płaszczyznę zamocowania elementu. Ościeżnice drzwi aluminiowych należy 

zamocować w ościeżu w miejscach gdzie występują siły pochodzące z obciążenia skrzydłami 

zawiasów i łożysk. Odległość miejsc mocowania do naroży powinny wynosić 50 – 100 mm, rozstaw 

pomiędzy kolejnymi miejscami mocowani 200 mm. Punkty mocowania należy ustalić wg otworów 

wykonanych w kształtownikach aluminiowych. W otworach w ościeżu należy osadzić kołki 

rozporowe. Wkręty mocujące powinny wkręcać się na całą długość koła osadzonego w ścianie. 

Osadzone w ościeżach drzwi aluminiowe powinny być uszczelnione, tak, aby nie następowało 

przewiewanie, przemarzanie i przecieki wód opadowych. Powstałe szczeliny należy wypełnić 

elastycznym materiałem uszczelniającym, zgodnym z zaleceniem producenta ślusarki. 

5.4. Montaż stolarki PCV 

Pracę zaczyna się od oczyszczenia otworu, w którym okno zostanie zamontowane. Wszystkie ubytki w 

ościeżach powinny być uzupełnione ponadto muszą być czyste, równe i suche. Wielkość okna. Okno 

powinno mieć takie wymiary, by umożliwiały one prawidłowe ustawienie i wypoziomowanie. Między 

oknem a ścianą powinna być taka szczelina, która po zamontowaniu okna umożliwi rozszerzanie się 

pod wpływem temperatury. Szerokość szczeliny uzależniona jest od rodzaju materiału z jakiego 

wykonane jest okno oraz jego wielkości i koloru (okna z PCV w ciemnych kolorach łatwiej się 

nagrzewają co powoduje ich większe rozszerzanie).  

Ustawienie okna i zamocowanie. Kolejność czynności, jakie wykonujemy zależy w pewnym stopniu 

od wybranego sposobu uszczelnienia okna. Niektóre materiały wymagają zastosowanie przed 

wstawieniem w ościeżnicy w ścianę inne stosuje się po zamontowaniu. Przed rozpoczęciem montażu 

okna należy zdjąć z niego skrzydła, zostaną one ponownie założone po zakończeniu montażu 

ościeżnicy. Następnym krokiem jest wybór elementu mocującego. Z reguły są to kotwy lub kołki, ich 

rozmieszczenie powinno gwarantować przenoszenie występujących sił na budynek Kotwa montażowa 

jest zaczepiana w przewidziane na nią miejsce w zewnętrznej stronie ościeżnicy. Gdy kotwy zostaną 

zamontowane, okno zostaje wstawione w otwór w murze na progu podościeżnicowym lub w 

przypadku okien PCV na listwie podparapetowej. Powszechnie stosowane jest ustawienie ościeżnicy 

na kołkach drewnianych a w przypadku wstawiania okna w płaszczyźnie ocieplenia na kątownikach 

stalowych. Następnie okno zostaje ustawione dokładnie w pionie i poziomie z zachowaniem równych 
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szczelin między ramą okna a murem z każdej strony ościeżnicy. Podczas ustawiania okna posługujemy 

się poziomicą, po ustawieniu ościeżnicy unieruchamia się je za pomocą klinów. Jeżeli okno jest 

ustawione prawidłowo, mocuje się kotwy do muru. Sposób mocowania kotw zależy od rodzaju 

materiału, z jakiego jest ściana (kołki rozporowe, dyble) Okna można też połączyć bezpośrednio z 

murem za pomocą specjalnych kołków, przez ościeżnicę. Ustawienie i zamocowanie okna odbywa się 

tak, jak przy mocowaniu kotwami. Ważne jest, aby używać przedłużonych wierteł, wykluczających 

uszkodzenie ościeżnicy podczas wiercenia. Otwór, długość jak i średnica kołka powinny być dobrane 

pod względem wielkości, jak i ciężaru okna. Na rynku istnieje wielu producentów kołków, ale 

szczególnie sprawdzają się kołki z tuleją metalową. Rozwarcie kołka następuje przez obrócenie śruby, 

przez to w kołek wciągany jest stożek. Uszczelnienie okna. Szczeliny między oknem a murem należy 

wypełnić materiałami uszczelniającymi, która zapewnią szczelność termiczną, powietrzną oraz 

akustyczną, można w tym celu wykorzystać wełnę mineralną, watę szklaną, taśmę piankową oraz 

piankę montażową. Aby materiały te dobrze i długotrwale spełniały swoją funkcję należy zabezpieczyć 

je przed wilgocią, stosuję się tu z reguły silikon lub folię paroszczelną od wewnątrz a od zewnątrz 

taśmę rozprężną lub innym materiałem paroprzepuszczalnym i wodoszczelnym. Przy stosowaniu od 

wewnątrz folii paroszczelnej przyklejać ją do ramy okna przed wstawieniem jej w otwór okienny w 

murze, następnie po przymocowaniu kotw i wypełnieniu szczeliny materiałem uszczelniającym 

przykleić folię do muru. Należy zwrócić szczególną uwagę w czasie wypełniania szczeliny pianką 

montażową, aby nie wystąpiły deformacje ościeżnicy, co może wpłynąć na prawidłowe 

funkcjonowanie okna. 

6. Kontrola jakości 

Jakość okien i drzwi przeznaczonych do wmontowania powinna polegać na sprawdzeniu: 

• zaświadczeń o jakości i świadectw wystawianych przez producenta, 

• podstawowych wymiarów 

• stanu oszklenia (szkło bez wad i uszkodzeń mechanicznych), 

• stanów powłok wykończeniowych profili, 

7. Obmiar robót 

Okna i drzwi oblicza się w nakładach na 1m2 ich powierzchni wg wymiarów w świetle osadzonych 

ościeżnic lub w świetle zakrywanych otworów. 

8. Odbiór robót 

Przy odbiorze osadzenia drzwi powinny zostać sprawdzone: 

–zgodności wbudowanego elementu z projektem, 

–wynik odbioru jakościowego dostarczonych elementów przeznaczonych do wbudowania, 

– stan i wygląd ościeży pod względem równości, pionowości i wypoziomowania (Dopuszczalna 

różnica długości przekątnych otworu może wynosić 1 cm), 

– prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej – poprzez ocenę sposobu i 

rozmieszczenia miejsc zamocowania, 
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– stan i wygląd powłok wykończeniowych okien i drzwi (powłoki nie powinny wykazywać pęcherzy, 

pęknięć, odprysków, łuszczenia). 

–dokładność uszczelnienia ościeżnic drzwi aluminiowych z ościeżami otworów budowlanych, 

–prawidłowość działania części ruchomych okuć. 

Z dokonanego odbioru robót należy sporządzić protokół, w którym należy wymienić zauważone 

usterki. Jeżeli wszystkie przeprowadzone sprawdzenia dadzą wynik dodatni roboty należy uznać za 

zgodne z warunkami technicznymi. W razie zakwestionowania całości lub części robót, należy 

całkowicie lub częściowo odrzucić roboty, lub dokonać odpowiednich poprawek. 

9. Podstawa płatności 

Osadzenie okien i drzwi płatne jest wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która zawiera: 

• zakup przeznaczonych do wbudowania elementów, 

• transport na miejsce składowania na placu budowy, 

• transport do miejsca wykonywania prac, 

• montaż oszklonych drzwi, 

• wypełnienie wolnych przestrzeni pianką, 

• uszczelnienie ościeżnic, 

• uporządkowanie miejsca montażu, 

10. Przepisy związane 

Dz. U. nr 109/2004 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

Polskie normy: 

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków 

PN-B-02867:2013-06  Ochrona przeciwpożarowa budynków -- Metoda badania stopnia 
rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne od strony zewnętrznej oraz zasady klasyfikacji 

PN-B-13079  Szkło budowlane. Szyby zespolone. 
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7. SST  DRZWI WEWNĘTRZNE 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne przy realizacji robót 

związanych z budową budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Chorzelach, dz. nr ewid. 96/5, obr. 

0005 Chorzele, gm. Zambrów. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej ST mogą mieć miejsce tylko w przypadku małych 

prostych robót i konstrukcji drugorzędnych niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 

podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 

doświadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w 

pkt. 1.1 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu osadzenie drzwi wewnętrznych w ościeżnicach. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

1.5.1. Wymogi formalne 

Drzwi drewniane powinny być osadzone zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną, 

zaleceniami i instrukcją wbudowania, akceptowaną przez Inżyniera. 

Montaż drzwi powinien być przeprowadzony zgodnie z wymaganiami technicznymi. 

1.5.2. Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie 

zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, oraz projektem organizacji robót, wykonanym 

przez Inżyniera robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy 

wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. 

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie 

wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian dotyczących 

zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność 

obiektów należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 

Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z warunkami istniejącymi w miejscu osadzenia 

drzwi, i upewnić się, że zapewniają one możliwość bezusterkowego wykonania prac. 
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Materiały 

- Drzwi wewnętrzne płycinowe, jednoskrzydłowe z ościeżnicą, bezprzylgowe, pełne. skrzydła 

obudowane obustronnie płytą MDF, wykończone laminatem HPL, wyposażone w zamek z 

wkładką patentową oraz odbojnik 

- Drzwi wewnętrzne płycinowe, jednoskrzydłowe z ościeżnicą, bezprzylgowe, pełne, skrzydła 

obudowane obustronnie płytą MDF, wykończone laminatem HPL, wyposażone w kratkę 

nawiewną, odbojnik oraz zamek typu WC. 

4. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

5. Transport 

Stolarka drzwiowa jest dostarczana w jednostkach ładunkowych, zabezpieczających te wyroby 

przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem. Poszczególne wyroby łączy się w zwarte ładunki 

transportowe, przy użyciu palet. 

6. Wykonanie robót 

6.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane 

- dopuszczalne odchyłki wymiarów wg normy PN-EN 22768-1:1999  

- wykonanie skrzydła drzwiowego, na powierzchniach widocznych po zamontowaniu powinien 

być zapewniony styk krawędzi części połączonych, rama skrzydła drzwiowego powinna być 

prosta, bez skrzywień, skręceń, wichrowatości i trwałych odkształceń, 

- skrzydło drzwiowe nie powinno wykazywać pęknięć, skrzywień, wichrowatości, odchyłka w 

wymiarach ±1mm, 

- dopuszczalne przesunięcia płaszczyzn bocznych ramy ościeżnicy względem siebie nie 

powinny przekraczać ±0,3mm, 

- konstrukcja wyrobu powinna zapewnić współosiowość zawiasów – dopuszczana odchyłka nie 

powinna przekraczać ±1mm, 

- skrzydło drzwiowe pod wpływem siły przyłożonej do klamki lub gałki powinno otwierać i 

zamykać swobodnie, bez zahamowani, zgodnie z ich przeznaczeniem; masa obciążników 

zastępujących tę siłę przy dynamicznym zamykaniu skrzydła drzwiowego powinna wynosić 

więcej niż 2,5 kg; kąt obrotu powinien wynosić 180o, 

- drzwi powinny zachować sprawność działania po wykonywaniu 100 000 cykli pracy skrzydła, 

- izolacja akustyczna dla wymagań biurowych – wg PN-B-02151-2:2018-01 

- infiltracja powietrza drzwi wewnętrznych wejściowych nie powinna być większa niż 1m3 na 

1m długości szczeliny w ciągu 1h, przy różnicy ciśnień Kp=10Pa. 

7. Kontrola jakości 

Przygotowanie do badań 

Drzwi przed badaniem należy przechowywać, co najmniej 8 h, w pomieszczeniu o temp. 

20±2ºC i wilgotności względnej 50±10%. 
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Sprawdzenie wymiarów, szerokość i wysokość, należy wykonać na jednej powierzchni licowej, 

na krawędziach równoległych do krawędzi wyrobu, oddalonych od krawędzi nie więcej niż 20 

mm. 

Pomiar powinien być wykonany z dokładnością do ±0,5 mm. Sprawdzenie stanu powierzchni 

należy przeprowadzić wizualnie w świetle dziennym lub w rozproszonym świetle sztucznym z 

odległości 1 m. Do badań należy wybrać 3 szt. drzwi wybranych losowo. 

8. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest 1 m2 osadzonych drzwi. 

Zarówno Inżynier jak i wykonawca mogą, w razie wątpliwości, żądać końcowego sprawdzenie 

dostarczonego materiału. 

Żądanie wykonawcy musi zostać przedstawione na piśmie. 

9.1. Odbiór elementów i akcesoriów 

Dla dokonania oceny jakości wyrobów stolarki budowlanej przeznaczonych do wmontowania 

należy sprawdzić: 

• zgodność wymiarów; 

• jakość materiałów z jakich stolarka została wykonana; 

• prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych; 

• sprawdzenie poprawności działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania 

okuć; zaświadczeń o jakości i świadectw; 

10. Podstawa płatności 

1m2 drzwi wg obmiaru płatny jest na podstawie ceny jednostkowej, która uwzględnia: 

• zakup drzwi, 

• transport na budowę, 

• składowanie w magazynie na placu budowy, 

• transport materiałów i sprzętu z magazynu przyobiektowego, 

• rozpakowanie i przegląd drzwi, 

• montaż skrzydeł drzwiowych w ościeżnicach, 

• uprzątnięcie miejsca pracy. 

11. Przepisy związane 

-Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie.”; 

-Polskie normy: 

PN-EN 1191:2013-06 Okna i drzwi -- Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie -- 

Metoda badania 

PN/B-10087/96 Szczegółowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna. 

PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hałasem w budynkach -- Część 

2: Wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniach 
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PN-EN 22768-1:1999 - Tolerancje ogólne -- Tolerancje wymiarów liniowych i kątowych bez 

indywidualnych oznaczeń tolerancji 

PN-B-05000:1996 – Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport 
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8. SST PARAPETY WEWNĘTRZNE 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne przy realizacji robót 

związanych z budową budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Chorzelach, dz. nr ewid. 96/5, obr. 

0005 Chorzele, gm. Zambrów. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej ST mogą mieć miejsce tylko w przypadku małych 

prostych robót i konstrukcji drugorzędnych niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 

podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 

doświadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie montażu parapetów wewnętrznych w obiektach kubaturowych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

1.5.1. Wymogi formalne 

Wykonanie montażu parapetów zgodnie z wymaganiami norm. 

1.5.2. Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 

całością dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy 

wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. 

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie wykonawstwa, 

tylko po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian rozwiązań projektowych należy 

uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 

2. Materiały 

2.1. Zastosowane materiały 

Zastosowanymi materiałami do wykonania parapetów wewnętrznych jest konglomerat lub PCV w 

kolorze dobranym do koloru stolarki okiennej. Płyty są odporne na wilgoć i zarysowania. 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

4. Transport i składowanie 

Do transportu zaleca się stosowanie samochodów krytych plandeką. 
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5. Wykonanie robót 

5.1. Opis ogólny 

Parapety wewnętrzne wykonane z konglomeratu lub PCV. Odznaczają się odpornością na wilgoć i 

zarysowania. Parapety dostarczane są w standardowej długości. 

5.2. Montaż 

Parapety konglomerat 

Parapety będą montowane na kotewki w mokrej zaprawie, klej, lub na wspornikach swobodnie 

wystawionych poza podporę do 10 cm, rozstaw wsporników może wynosić do 80 cm. Odstęp nad 

grzejnikiem powinien wynosić 8 cm.  

Cięcia i obróbki parapetów należy dokonywać przy użyciu narzędzi stolarskich. 

Parapety PCV 

Parapety wewnętrzne winny być dłuższe od zabudowanych okien po 1,5 cm z każdej strony celem 

odpowiedniego zakotwienia w wykonywanej szpalecie okiennej. Szerokość parapetu należy tak dobrać 

aby jego koniec wystawał poza szpalety wewnętrzne na szerokość około 5 cm. Przed montażem 

odpowiednio przygotować podłoże (usunąć reszki zmurszałej, luźnej zaprawy oraz z kurzu) . Parapety 

przyklejać do podłoża przy użyciu pianki montażowo-uszczelniającej. W przypadku różnic w grubości 

podłoży dokonać wyrównania za pomocą zaprawy cementowo-wapiennej. Przed montażem parapetu 

podłoże zwilżyć wodą . Po stwardnieniu pianki ewentualny nadmiar pianki obciąć i dokonać obróbki 

parapetu. Spadki parapetów winny być bezwzględnie ukształtowane do wewnątrz pomieszczeń 

i wynosić około 1 cm na szerokości parapetu. Zamawiający wymaga aby parapety były zabudowane 

pod doły ramiaków (ościeżnic) okiennych. 

6. Kontrola jakości 

Przed rozpoczęciem montażu parapetów należy sprawdzić pod względem zachowania pionu i poziomu 

miejsc montażu. Dostarczane parapety należy sprawdzić czy nie są uszkodzone, czy folia jest 

prawidłowo naklejona, tzn. czy nie ma pęcherzy powietrznych, czy są kompletne, i czy kolor 

dostarczonych parapetów jest zgodny z zamówieniem. Do każdej partii dostarczonych elementów 

powinno być dołączone przez producenta zaświadczenie o jakości, stwierdzające, że odpowiadają one 

wymaganiom technicznym, podanym w świadectwie dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest 1 mb długości parapetu. 

8. Odbiór robót 

Podczas odbioru należy sprawdzić: 

• atestację dostarczonych elementów, 

• podstawowe wymiary geometryczne, 

• prawidłowość osadzenia. 
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9. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa robót skalkulowana przez Wykonawcę i zaoferowana 

Zamawiającemu w ofercie przetargowej. 

Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o protokoły odbioru zgodnie zapisami 

w umowie. 

Cena jednostkowa uwzględnia odpowiednio: 

• zakup materiałów, 

• dowóz na plac budowy, 

• wykucie gniazd lub bruzd, 

• osadzenie i zamontowanie elementów, 

• zabetonowanie lub zamurowanie gniazd, 

• przycięcie materiału, smarowanie klejem podłoża i wykładzin, 

• naprawę uszkodzeń, 

• sprzątnięcie miejsca wykonywania prac. 

10. Przepisy związane 

Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.” 

Aprobaty techniczne materiałów. 
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9. SST POSADZKI  

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne przy realizacji robót 

związanych z budową budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Chorzelach, dz. nr ewid. 96/5, obr. 

0005 Chorzele, gm. Zambrów. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej ST mogą mieć miejsce tylko w przypadku małych 

prostych robót i konstrukcji drugorzędnych niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność , że 

podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 

doświadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie następujących rodzajów posadzek w budynku: 

• posadzki z terakoty 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Wymogi formalne 

Wykonanie podłóg z wyżej wymienionymi rodzajami posadzek winno być zlecone przedsiębiorstwu 

mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość 

wykonania.  

1.5.2. Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 

całością dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, wykonanym przez Inspektora 

nadzoru robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami 

poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji 

technicznej mogą być dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora 

nadzoru, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych 

mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 

2. Materiały 

2.1. Zastosowane materiały 

Zastosowanym materiałem do wykonania posadzek jest terakota. 
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Podłoże dla warstwy posadzkowej stanowi warstwa wylewki cementowej na warstwie izolacji cieplnej 

lub akustycznej, lub warstwa betonu na gruncie. 

Płytki przeznaczone na posadzki powinny charakteryzować się niską nasiąkliwością i ścieralnością (kl. 

min. IV), antypoślizgowością, odpornością na uderzenia, płytki stosowane na zewnątrz budynków 

mrozoodpornością. Należy zastosować płytki 1 gatunku. 

Do mocowania płytek będą stosowane zaprawy klejowe, do wypełnienia spoin zostaną użyte gotowe 

masy do fugowania. Zaprawy klejowe i masy do fugowania charakteryzują się wodoodpornością, 

mrozoodpornością, łatwością zastosowania, niepalnością. Płytki, kleje i masy do fugowania powinny 

posiadać odpowiednia atesty. 

3. Sprzęt 

Układanie płytek wykonuje się przy użyciu pacy zębatej, zaprawę klejącą przygotowuje się przy 

użyciu mieszadła wolnoobrotowego. Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego 

przez Inspektora nadzoru. 

4. Transport i składowanie 

Płytki pakowane są w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Należy składować je 

w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, na równej i mocnej, poziomej posadzce. Do przewozu 

zaleca się stosowanie samochodów krytych plandeką, z otwieranymi burtami. 

Klejów przeznaczonych do wykonywania posadzek nie należy transportować i przechowywać w 

temperaturze poniżej 5ºC. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie 

warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 

5.2. Opis ogólny 

5.2.1. Podkład pod posadzkę z płytek z kamieni sztucznych 

Podkład powinien być wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania podkładu nie 

spadnie poniżej 5ºC. 

Podkłady pod posadzki z płytek powinny mieć wytrzymałość na ściskanie min. 12 MPa, a pod 

posadzkę chemoodporną min. 20 MPa (beton kl. B-15). 

Podkład posadzkę powinien być oddzielony od pionowych, stałych elementów budynku paskiem papy 

lub paskiem izolacyjnym, mocowanym punktowo do ścian. W podkładzie cementowym należy 

wykonać szczeliny dylatacyjne:  

• w miejscach dylatacji konstrukcji budynku,  

• oddzielające fragmenty podłogi o różnych wymiarach, 

• w miejscach styku podłóg o różnej konstrukcji, 

• przeciwskurczowe, dzielące powierzchnię podkładu na pola 6 x 6 m, o głębokości 1/3-1/2 

grubości podkładu. 
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Jeżeli przewiduje się spadek posadzki, podkład powinien być wykonany z założonym spadkiem. 

Zaprawę cementową należy przygotować przez mechaniczne zmieszanie składników wg określonej 

receptury. Zaprawa powinna mieć gęstą konsystencję. Zaprawę cementową należy układać 

bezzwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o wysokości równej wysokości 

podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczania z równoczesnym zatarciem i 

wyrównaniem powierzchni. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej (lub 

pochylonej dla podkładu ze spadkiem) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5mm na całej długości lub 

szerokości pomieszczenia. W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymany w stanie 

wilgotnym. 

Podkład betonowy zbrojony powinien być wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub prętów 

ułożonych krzyżowo, przy czym należy go wykonywać w dwóch warstwach tj. najpierw warstwę 

równą połowie grubości podkładu, a po ułożeniu zbrojenia uzupełnić mieszanką betonową do 

przewidywanej całkowitej grubości podkładu. 

5.2.2. Układanie posadzek 

Do układania posadzek można przystąpić po zakończeniu robót budowlanych stanu surowego i robót 

tynkarskich, oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji. Temperatura przy 

układaniu posadzek powinna wynosić 5-35ºC, przy układaniu posadzek chemoodpornych nie powinna 

być niższa niż 10ºC. 

Przed układaniem płytki nie powinny być moczone. Zaprawę klejową należy przygotować mieszając, 

zgodnie z recepturą producenta, suchą mieszankę z odmierzoną ilością wody. Otrzymana masa 

powinna być jednolita, bez grudek. Zaprawę klejową nanosi się na podłoże za pomocą pacy, przy 

układaniu posadzek na zewnątrz budynków (np. na balkonach i tarasach) zaleca się nałożenie zaprawy 

również na spodnią część płytki. Grubość nakładanej warstwy zaprawy nie powinna być większa niż 5-

7 mm. Układanie płytek rozpoczyna się od ułożenia pojedynczych płytek wyznaczających poziom 

posadzki i pasów prostopadłych ustalających kierunki spoin. Grubość spoin powinna wynosić ok. 5 

mm. Powinny one zostać po stwardnieniu i wyschnięciu zaprawy klejowej, oczyszczone i wypełnione 

odpowiednią masą do spoin o jednolitej barwie. Po zmatowieniu spoiny usuwa się nadmiar masy, a po 

wyschnięciu oczyszcza całą posadzkę. Posadzkę z płytek należy wykończyć wokół ścian cokolikiem z 

kształtek cokołowych, przyciętych płytek lub specjalną listwą z tworzyw sztucznych. 

6. Kontrola jakości 

Kontrola jakości robót przy wykonywaniu podłóg z terakoty polega na sprawdzeniu wszystkich faz 

prac, konieczny jest stały i bezpośredni nadzór nad robotami personelu technicznego budowy i 

Inspektora nadzoru. 

Kontrola jakości powinna obejmować: 

• sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, dokumentacją 

techniczną i niniejszą ST, sprawdzenie wykonania podkładu, 

• sprawdzenie poprawności wykonania posadzki  
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Podczas odbioru jakościowego płytek, przeznaczonych do wykonania posadzek należy sprawdzić: 

• zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta, 

• gatunek dostarczonych płytek (płytki w I gatunku), 

• jednolitość barwy, 

• stan powierzchni (brak pęknięć i odprysków), 

• prawidłowość zachowania kształtu (nie może występować zwichrowanie, łukowatość, 

rombowatość płytek), prawidłowość zachowania wymiarów. 

Płytki  powinny odznaczać się następującymi cechami: 

• nasiąkliwością nie większą niż 3%, 

• wytrzymałością na zginanie co najmniej 27 N/mm2, 

• twardością co najmniej 6 w skali Mohsa, 

• ścieralnością mniejszą niż 150 mm3, 

• odpornością termiczną, 

• mrozoodpornością. 

Odchyłki wymiarów mogą wynosić: 

• długość i szerokość krawędzi ±0,6%, 

• grubość płytek ±5%, 

• prostoliniowość krawędzi ±0,5%, 

• prostopadłość ±0,6%, 

• wypaczenia krawędzi ±0,5%. 

Płytki powinny posiadać oznaczenia na powierzchni montażowej: symbol producenta i numer normy. 

Na opakowaniu powinny być umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju płytek, wymiarów, 

barwy i gatunku. 

Zaprawa  klejowa  przewidziana  do  wykonania  posadzki,  w  postaci  suchej  mieszanki,  gotowej  do  

zastosowania  po wymieszaniu z wodą powinna charakteryzować się: 

• mrozoodpornością, 

• elastycznością, 

• odpornością na wilgoć, 

• przyczepnością ok. 1,1 MPa, 

• czasem otwartego klejenia ok. 20 min., 

• czasem stygnięcia płytek na podłogach do 3 dni. 

Zaprawa do spoinowania powinna odznaczać się: 

• mrozoodpornością, 

• elastycznością, 

• odpornością na wilgoć, 

• czasem utwardzania do ok. 24 h. 
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Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiadać świadectwa dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie i zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta, oraz atest PZH. 

7. Obmiar robót 

Podłoża betonowe oblicza się w m3. 

Posadzki oblicza się w m2. 

Zarówno Inżynier jak i wykonawca mogą żądać końcowego sprawdzenia dostarczonego materiału w 

przypadku wątpliwości. 

Żądanie wykonawcy musi być na piśmie. 

8. Odbiór robót 

Odbiór robót powinien być przeprowadzony w fazach odpowiadających kolejności wykonywanych 

robót zanikających. 

Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony w następujących etapach: 

• po ułożeniu warstwy materiału izolacyjnego, 

• podczas układania podkładu, 

• po całkowitym stwardnieniu podkładu. 

Odbiór podkładu powinien obejmować sprawdzenie: 

• jakości zastosowanych materiałów, 

• grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach, 

• równości, zgodności z założonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchyłek 

płaszczyzny podkładu: ±2 mm/m i ±5 mm na całej długości lub szerokości, 

• prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w podkładzie, poprawności wykonania i 

rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych. 

Odbiór posadzki powinien obejmować: 

• ocenę wyglądu zewnętrznego, 

• sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni – posadzka powinna stanowić równą, 

gładką powierzchnię o nachyleniu zgodnym z projektem, 

• dopuszczalne nierówności mogą wynosić max. 3 mm na długości 2 m łaty, 

• dopuszczalne odchylenie posadzki od płaszczyzny założonego spadku nie może być większe 

niż ±5 mm na całej długości pomieszczenia, 

• spoiny powinny przebiegać prostoliniowo, ich odchylenie może wynosić max. 2 mm/m i max. 

3 mm na całej długości pomieszczenia, 

• sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem, 

• ocenę prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w posadzce. 

Odbiór końcowy robót podłogowych powinien obejmować: 

• ocenę zgodności wyglądu wykonanej podłogi z dokumentacją techniczną, jakości 

zastosowanych materiałów, 
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• sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów w dzienniku 

budowy. 

9. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa robót skalkulowana przez Wykonawcę i zaoferowana 

Zamawiającemu w ofercie przetargowej. 

Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o protokoły odbioru zgodnie zapisami 

w umowie. 

Cena jednostkowa podkładu betonowego zawiera: 

• zakup materiałów, 

• transport na miejsce składowania na placu budowy, 

• transport do miejsca wykonywania prac, 

• oczyszczenie i zagruntowanie podłoża, 

• wykonanie podkładu betonowego. 

Cena jednostkowa posadzek zawiera: 

• zakup materiałów, 

• transport na miejsce składowania na placu budowy, 

• transport do miejsca wykonywania prac, 

• przycięcie tynku, 

• oczyszczenie i zagruntowanie podłoża, 

• wymierzenie i ustalenie punktów wysokościowych, 

• sortowanie płytek, 

• przycięcie i dopasowanie płytek, 

• obrobienie wnęk, przejść i pilastrów, 

• wyrobienie załamań, 

• wypełnienie spoin, 

• oczyszczenie płytek, 

• umycie posadzki i cokolika, 

• uprzątnięcie miejsc pracy. 

10. Przepisy związane 

-Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.” 

-Polskie normy: 

PN-EN ISO 10545-3:2018-05 Płytki i płyty ceramiczne -- Część 3: Oznaczanie nasiąkliwości wodnej, 

porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej 

PN-EN ISO 10545-4:2019-04 Płytki i płyty ceramiczne -- Część 4: Oznaczanie wytrzymałości na 

zginanie i siły łamiącej 

PN-EN ISO 10545-6:2012 Płytki i płyty ceramiczne -- Część 6: Oznaczanie odporności na wgłębne 

ścieranie płytek nieszkliwionych 
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PN-EN ISO 10545-8:2014-09 Płytki i płyty ceramiczne -- Część 8: Oznaczanie cieplnej 

rozszerzalności liniowej 

PN-EN ISO 10545-13:2017-01 Płytki i płyty ceramiczne -- Część 13: Oznaczanie odporności 

chemicznej 

PN-EN ISO 10545-1:2014-12  Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 

PN-EN ISO 10545-4:2019-04  Płytki i płyty ceramiczne -- Część 4: Oznaczanie wytrzymałości na 

zginanie i siły łamiącej 

PN-B-06265:2018-10 Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność -- Krajowe 

uzupełnienie PN-EN 206+A1:2016-12 
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10. SST SUFIT PODWIESZANY 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne przy realizacji robót 

związanych z budową budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Chorzelach, dz. nr ewid. 96/5, obr. 

0005 Chorzele, gm. Zambrów. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i 

zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

1.4. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują zabudowy z płyt dekoracyjnych i 

dźwiękochłonnych stanowiących poszycie ażurowej konstrukcji sufitów w systemie lekkiej zabudowy 

szkieletowej, zastępujące tynki sufitów, do których wykonania zostały użyte materiały odpowiadające 

wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 

„Wymagania ogólne”. 

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 

Sufity podwieszane: 

- sufit podwieszany z płyta g-k 

Płyty gipsowo-kartonowe 

- Płyta gips. karton. wodoodporne 

- Płyta gips. karton lub innych w klasie odporności ogniowej co najmniej REI60 

Profile stalowe zimnogięte 

Do wykonania rusztów sufitów podwieszanych powinny być stosowane kształtowniki zimno gięte z 

blachy stalowej, ocynkowanej. 

Kształtowniki stalowe powinny być powierzchniowo zabezpieczone przed korozją powłoką cynkową 

(nanoszoną ogniowo) charakteryzującą się : 

- grubością ≥7μm (100g/m2 lub ≥19μm (275g/m2) badaną wg PN-EN ISO 2178:2016-06 

(badanie masy powłoki wg PN-EN 10346:2015-09), 

- przyczepnością – brak złuszczeń wg PN-EN 10346:2015-09, 
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- wyglądem powierzchni – bez wad wg PN-EN 10346:2015-09. 

Kształtowniki potrzebne do wykonania sufitu: 

- Wieszak w 60/100 

- Profile nośne 60/27 

- Profile przyścienne 28/27 

Akcesoria stalowe 

służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą: 

- łączniki wzdłużne, 

- uchwyty bezpośrednie długie, 

- uchwyty bezpośrednie krótkie, 

- kołki rozporowe plastikowe, metalowe, 

- kołki szybkiego montażu, 

- kołki wstrzeliwane. 

Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagań jak dla 

kształtowników stalowych wg pkt. 2.3. 

Inne akcesoria 

Akcesoria stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy: 

- taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego, perforowana 

papierowa – do wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i 

obwodowych, 

- uszczelki obwodowe: polietylenowe grubości 3, 4mm, filcowe 5mm, z wełny mineralnej do 

10mm – do uszczelniania po-łączeń konstrukcji ze stropem i ścianami bocznymi. 

Klej gipsowy 

Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się gotowe kleje gipsowe. Termin ważności i 

warunki stosowania określają instrukcje stosowania opracowane przez poszczególnych Producentów. 

Wkręty 

Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników nośnych, łączenia kształtowników 

między sobą oraz mocowania profili w uchwytach powinny być stosowane - wkręty stalowe, 

blachowkręty samowiercące: 

Masa szpachlowa 

Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i 

obwodowych powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do 

końcowego szpachlowania płyt powinna być stosowana masa szpachlowa przeznaczona do 

szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych określają instrukcje 

Producentów dla poszczególnych wyrobów. 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymaganiach ogólnych”. 
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3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” ogólnej specyfikacji 

technicznej. 

4.2. Transport materiałów 

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas 

jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a określony w instrukcji 

Producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 

4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Materiały systemów suchej zabudowy powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed 

uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona 

odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 

- nazwę i adres producenta, 

- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 

- datę produkcji i nr partii, 

- wymiary, 

- liczbę sztuk w pakiecie, 

- numer aprobaty technicznej, 

- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 

- znak budowlany. 

Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na 

poziomym i mocnym podkładzie. 

Płyty do sufitów podwieszanych z płyt akustycznych drewnopochodnych powinny być składowane w 

pozycji poziomej na wysokość najwyżej do dwóch palet, powinny być chronione przed zabrudzeniem i 

wilgocią. 

Transport i przechowywanie sufitów OWA: paczek nie należy rzucać, nie stawiać na krawędzi, 

przechowywać w suchym po-mieszczeniu i na równej powierzchni, nie kłaść na mokrym podłożu, 

płyty w paczkach ułożone są zawsze stronami widoczny-mi do siebie, z kartonu należy wyjmować po 

dwie płyty odwrócone do siebie stronami widocznymi, płyty zawsze chwytać obiema rękoma. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 
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Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny być zakończone 

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,. 

Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 

5.3. Montaż okładzin z na rusztach stalowych na sufitach 

Zasady doboru konstrukcji 

Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch warstw: dolnej 

stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt – czyli warstwy nośnej oraz górnej czyli warstwy głównej. 

Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy składający się tylko z warstwy nośnej. Materiałami 

konstrukcyjnymi do budowania rusztów są kształtowniki stalowe. Dokonując wyboru rodzaju 

konstrukcji rusztu Projektant bierze pod uwagę czynniki: kształt pomieszczenia: 

- jeżeli rzut poziomy pomieszczenia zbliżony jest do kwadratu, to ze względu na sztywność rusztu 

zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej, 

- w pomieszczeniach wąskich zastosowanie znajduje konstrukcja jednowarstwowa, 

- sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody, 

- jeżeli ruszt styka się bezpośrednio z płaską konstrukcją przegrody, to można zastosować ruszt 

jednowarstwowy; natomiast ruszt oddalony od stropu zazwyczaj winien być konstrukcji 

dwuwarstwowej, 

- rozstaw elementów warstwy nośnej zależy również od kierunku usytuowania podłużnych 

krawędzi płyt w stosunku do tych elementów, 

grubość zastosowanych płyt: 

- rozmieszczenia płyt, 

- sztywność płyt, 

funkcję jaką ma spełniać sufit: 

- jeżeli sufit stanowi barierę ogniową, to kierunek rozmieszczenia płyt musi być zawsze 

prostopadły do elementów warstwy nośnej.  Ruszt  takiego  sufitu  może  być  wykonany z 

kształtowników stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wpływu 

na odporność ogniową, ponieważ o własnościach ogniochronnych decyduje okładzina gipsowo-

kartonowa. 

Tyczenie rozmieszczenia płyt 

- styki krawędzi podłużnych powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem 

(równoległe do kierunku naświetlania pomieszczenia) 

- przy wyborze podłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby 

styki długich kra-wędzi płyt opierały się na tych elementach, 

- przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu 

konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi opierały się na tych elementach, 

- ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być mocowana pełna ilość płyt, 

należy je tak rozmieścić, aby na krańcach rzędu znalazły się odcięte kawałki płyt o szerokości 

zbliżonej do połowy długości płyty, 
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- styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących rzędach powinny być przesunięte względem siebie 

o odległość zbliżoną do połowy długości płyty, 

- jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to 

drugą warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwając ją o 

jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu. 

Kotwienie rusztu 

W zależności od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się odpowiedni rodzaj 

kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszą spełniać warunek pięciokrotnego 

współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenie wyrywające 

musi być większe od pięciokrotnej wartości obciążenia przypadającego na każdy łącznik lub kotwę. 

Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki profilowe 

przy pomocy różnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujące konstrukcję sufitów, 

jak np.: kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejących 

zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpośrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego 

powinny wytrzymywać trzykrotną wartość normalnego obciążenia. 

Wszystkie elementy stalowe służące do kotwienia muszą posiadać zabezpieczenia antykorozyjne. 

Mocowanie płyt do rusztu 

Płyty mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób: 

- mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych 

rusztu, 

- mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich 

dłuższymi krawędziami. 

5.5. Szpachlowanie spoin 

Krawędzie płyt gipsowo-kartonowych wykonane są z fazowaniem umożliwiającym zbrojenie 

połączenia sąsiednich płyt. Zbrojenie wykonuje się taśmą papierową lub z włókna szklanego w trzech 

cyklach: wypełnienie spoin masą szpachlową i wciśnięcie taśmy zbrojącej. Po związaniu pierwszej 

warstwy nałożenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschniętą spoinę 

nałożenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowiącej podkład pod farbę. Przy zbrojeniu taśmą 

samo-przylepną stosowane są dwa cykle tj. naklejenie taśmy i jednokrotne wypełnienie spoin masą 

szpachlową, a po jej wyschnięciu szpachlowanie masą nawierzchniową 

Szpachlowanie przycinanych krawędzi płyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocą struga 

kątowego i analogicznie jak w  przypadku  zbrojenia  spoin  fabrycznych  wykonanie 

 zbrojenia i szpachlowania. Różnica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, którą 

wykonuje się na szerokości ok. 40 cm dla „rozciągnięcia” szpachlowanej spoiny. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Badania w czasie wykonywania robót  

Częstotliwość i zakres badań 

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na plac 

budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić 

Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o 

jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie 

badań doraźnych. 

Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia materiałów: - 

narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 

-  wymiary (zgodnie z tolerancją), 

-  wilgotność i nasiąkliwość płyt sufitowych, 

-  obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt, 

-  występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych. 

Wyniki badań 

Wyniki badań płyt dekoracyjnych stropowych i innych materiałów powinny być wpisywane do 

dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanego sufitu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8. 1. Odbiór podłoży 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. 

Podłoże oczyścić z kurzu i luźnych resztek zaprawy lub beton. 

8.2. Zgodność z dokumentacją 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST dały 

pozytywny wynik. 

8.3. Wymagania przy odbiorze 

Wymagania i badania przy odbiorze. 

Sprawdzeniu podlega: 

- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 

- rodzaj zastosowanych materiałów, 

- przygotowanie podłoża, 

- prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 

- wichrowatość powierzchni: powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny 

pionowe, poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne 
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utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacją. 

Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania 

powierzchni i krawędzi okładzin należy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz 

przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o długości 2,0m, w dowolnym miejscu 

powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonany 

z dokładnością do 0,5mm. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 

Cena jednostkowa montażu 1 metra kwadratowego [m2] sufitu podwieszanego obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego 

- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

- przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 

- montaż sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych, 

- uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

- usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów, 

- likwidacje stanowiska roboczego, 

- utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 

betonu 

• PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hałasem w budynkach -- Część 

3: Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów 

budowlanych 

• PN-EN 10346:2015-09 Wyroby płaskie stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły do 

obróbki plastycznej na zimno -- Warunki techniczne dostawy 

• PN-EN 10346:2015-09 Wyroby płaskie stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły do 

obróbki plastycznej na zimno -- Warunki techniczne dostawy 

• PN-EN 10346:2015-09 Wyroby płaskie stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły do 

obróbki plastycznej na zimno -- Warunki techniczne dostawy 

10.2 Inne opracowania 

• Informator-Poradnik "Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - 

wydanie IV- Kraków 1996r. 

 

 

 

 



115 

 

11. SST ROBOTY OKŁADZINOWE 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne przy realizacji robót 

związanych z budową budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Chorzelach, dz. nr ewid. 96/5, obr. 

0005 Chorzele, gm. Zambrów. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie okładzin ściennych wewnętrznych, mających cel ochronny, lub dekoracyjny, wykonanych 

z płytek ceramicznych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

1.5.1. Wymogi formalne 

Wykonanie okładzin ściennych winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe 

doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 

1.5.2. Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 

całością dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, wykonanym przez Inżyniera 

robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami 

poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. 

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie wykonawstwa, 

tylko po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów 

lub rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 

Okładziny wewnętrzne można wykonywać po upływie 4 miesięcy od zakończenia stanu surowego 

budynku, a okładziny zewnętrzne po upływie 6 miesięcy. 

2. Materiały 

2.1. Zastosowane materiały 

Zastosowanym materiałem na okładziny zewnętrzne są płytki ceramiczne na okładziny wewnętrzne. 

Płytki ceramiczne szkliwione, przeznaczone na okładziny wewnętrzne, powinny mieć gładką i lśniącą 

powierzchnię licową, a stronę montażową – chropawą, żeberkowaną. Nasiąkliwość płytek nie powinna 

przekraczać 14%. Do mocowania okładzin będą stosowane zaprawy cementowe i kleje. 
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3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera 

4. Transport i składowania 

Płytki okładzinowe pakowane są w kartony lub zafoliowane pakiety, i dostarczane na paletach. Należy 

składować je w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, w dodatnich temperaturach, na równej i 

mocnej, poziomej posadzce. 

Do przewozu zaleca się stosowanie samochodów krytych plandeką, z otwieranymi burtami, 

przewożone płytki należy zabezpieczyć przed przesunięciem. 

Klejów przeznaczonych do wykonywania okładzin ściennych nie należy transportować i 

przechowywać w temperaturze poniżej 5ºC. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie 

warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 

5.3. Opis ogólny 

Do układania okładzin można przystąpić po zakończeniu procesu osiadania murów. Podłoże pod 

okładziny powinno być równe i gładkie. Temperatura powietrza przy mocowaniu okładzin nie 

powinna być mniejsza niż 5ºC. 

Bezpośrednio przed wykonywaniem robót podłoże powinno zostać oczyszczone z brudu i kurzu. Nie 

powinno być porysowane ani mieć złuszczonej powierzchni. Ewentualne rysy i pęknięcia należy 

zaprawić zaprawą cementową, nierówności należy wyrównać zaprawą o wytrzymałości nie niższej niż 

5 MPa, po uprzednim zwilżeniu podłoża. Przy nierównościach do 3 mm wystarczające jest nałożenie 

cienkiej warstwy wygładzającej np. tynku pocienionego lub kleju. Przed przystąpieniem do 

mocowania okładziny należy określić jej obrys, wyznaczyć położenie powierzchni, i określić położenie 

górnej krawędzi elementów w poszczególnych rzędach za pomocą naciągniętego sznura. Płytki 

powinny zostać posortowane, wstępnie należy rozplanować ich ułożenie na ścianie. 

5.3.1. Okładzina wewnętrzna z płytek ceramicznych 

Płytki do wykonania okładzin wewnętrznych będą mocowane na kleju, na dokładnie wyrównanym 

podłożu. Ściany powinny być czyste i odkurzone, a ewentualne ubytki wyrównane zaprawą 

cementową, ściany z płyt gipsowo-kartonowych należy zagruntować rozrzedzonym klejem. Płytki 

zostaną ułożone do wysokości 2,05m. Układanie płytek rozpoczyna się od wyznaczenia 

rozmieszczenia płytek. Rozplanowanie płytek powinno być symetryczne względem otworów 

drzwiowych i okiennych. Przycinanie płytek należy ograniczyć do minimum. Układanie zaczyna się od 

najniższego pasa płytek na ścianie, opierając je na łatach drewnianych. Klej nanosi się na całą 

powierzchnię płytki warstwą gr. 1-1,5 mm. Grubość spoin powinna wynosić 2 mm. Narożniki okładzin 

należy wykończyć listewkami z aluminiowymi w kolorze harmonizującym z barwą okładziny. Po 

ułożeniu okładzinę należy wyspoinować i po stwardnieniu zmyć. 

Płytki do wykonania okładzin kwasoodpornych mogą być mocowane na zaprawie cementowej (cement 

350) lub specjalnej zaprawie (kicie) kwasoodpornej. Zostaną ułożone do wysokości 2,50 m w 
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pomieszczeniu z wymaganą okładziną kwasoodporną. Przed ułożeniem płytki mocowanej na zaprawie 

cementowej należy namoczyć. Warstwa nanoszonej zaprawy powinna mieć grubość max 2 cm. 

Jednorazowo należy układać 2-4 pasków płytek, ze względu na możliwość odklejenia się płytek 

dolnych. Po ułożeniu i stwardnieniu należy okładzinę wyspoinować i zmyć. Szerokość spoin, 

przeznaczonych do wypełnienia powinna wynosić ok. 7 mm. 

6. Kontrola jakości 

6.1. Płytki ceramiczne szkliwione 

Podczas odbioru jakościowego płytek ceramicznych, przeznaczonych do wykonania okładzin 

wewnętrznych ścian należy sprawdzić: 

• zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta, 

• gatunek dostarczonych płytek (płytki w I gatunku), 

• jednolitość barwy i wzoru, 

• stan powierzchni (brak pęknięć i odprysków szkliwa), 

• prawidłowość zachowania kształtu (nie może występować zwichrowanie, łukowatość, 

rombowatość płytek), prawidłowość zachowania wymiarów. 

Odchyłki wymiarów mogą wynosić: 

• długość krawędzi ±3 mm, 

• grubość płytek ±2 mm. 

Płytki powinny odznaczać się następującymi cechami: 

–nasiąkliwością max. 10%, 

–szkliwo odporne na nagłe zmiany temperatury w granicach 170ºC do 18 ±2ºC, 

–wytrzymałość mechaniczną na zginanie min. 15 N/mm2. 

Płytki powinny posiadać oznaczenia na powierzchni montażowej: symbol producenta, datę produkcji. 

Na opakowaniu powinny być umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju płytek, wymiarów, 

barwy i gatunku. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót okładzinowych jest 1 m2. 

Zarówno Inżynier jak i wykonawca mogą żądać końcowego sprawdzenia dostarczonego materiału w 

przypadku wątpliwości. 

Żądanie wykonawcy musi być na piśmie. 

8. Odbiór robót 

Odbiór techniczny wykonanej okładziny ściennej obejmuje: 

- odbiór materiałów i akcesoriów pod względem ich jakości i atestacji, 

- odbiór podłoża w oparciu o protokoły odbioru robót poprzedzających, 

- odbiór gotowej okładziny. 

Podczas odbioru wykonanej okładziny należy sprawdzić: 
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· przyleganie wykładziny do podkładu, poprzez lekkie opukiwanie w kilku miejscach (brak 

głuchego odgłosu wskazuje na dobre powiązanie okładziny z podłożem), 

· prawidłowość przebiegu spoin, poprzez naciągnięcie cienkiego sznura wzdłuż spoin i pomiar 

odchyleń z dokładnością do 1 mm, 

· prawidłowość ukształtowania powierzchni okładziny, poprzez przyłożenie w prostopadłych do 

siebie kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 m i pomiar wielkości prześwitu z dokładnością do 1 mm, 

· szerokość styków i prawidłowość ich wypełnienia, wizualnie i poprzez pomiar z dokładnością 

do 0,5 mm, 

· jednolitość barwy lub wzoru płytek. 

9. Podstawa płatności 

Roboty okładzinowe płatne są wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która zawiera: 

- zakup materiałów, 

- transport na miejsce składowania na placu budowy, 

- transport do miejsca wykonywania prac, 

- przygotowanie powierzchni podłoża, 

- wykonanie podkładu betonowego, 

- sortowanie płytek, 

- wykonanie narzutu podłoża zaprawą, 

- moczenie płytek, 

- ułożenie płytek z przyciśnięciem, 

- obrobienie wnęk, ościeży, itp., 

- spoinowanie powierzchni obligowanej, 

- oczyszczenie i zmycie płytek, 

- naprawę licowania po robotach pomocniczych, 

- uprzątnięcie miejsc pracy. 

10. Przepisy związane 

Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.” 

-Polskie normy: 

PN-EN ISO 10545-3:2018-05 Płytki i płyty ceramiczne -- Część 3: Oznaczanie nasiąkliwości wodnej, 

porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej 

PN-EN ISO 10545-4:2019-04 Płytki i płyty ceramiczne -- Część 4: Oznaczanie wytrzymałości na 

zginanie i siły łamiącej 

PN-EN ISO 10545-6:2012 Płytki i płyty ceramiczne -- Część 6: Oznaczanie odporności na wgłębne 

ścieranie płytek nieszkliwionych 

PN-EN ISO 10545-8:2014-09 Płytki i płyty ceramiczne -- Część 8: Oznaczanie cieplnej 

rozszerzalności liniowej 

PN-EN ISO 10545-13:2017-01 Płytki i płyty ceramiczne -- Część 13: Oznaczanie odporności 

chemicznej 
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PN-EN ISO 10545-1:2014-12  Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 

PN-EN ISO 10545-4:2019-04  Płytki i płyty ceramiczne -- Część 4: Oznaczanie wytrzymałości na 

zginanie i siły łamiącej 
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12. SST ROBOTY MALARSKIE 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne przy realizacji robót 

związanych z budową budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Chorzelach, dz. nr ewid. 96/5, obr. 

0005 Chorzele, gm. Zambrów.  

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej ST mogą mieć miejsce tylko w przypadku małych 

prostych robót i konstrukcji drugorzędnych niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność , że 

podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 

doświadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie następujących robót malarskich: malowanie tynków. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 

Farby budowlane gotowe 

Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 

świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 

Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-

styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia 

przez ITB. 

Farby powinny być pakowane zgodnie w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg PN-EN-ISO 90-

2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 

Środki gruntujące 

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 

dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, na chłonnych podłożach należy 

stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju 

farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 
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3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 

4. Transport 

Farby pakowane wg punktu 2 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami 

obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 

5. Wykonanie robót 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie 

zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 

W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu 

malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść 

poniżej +1°C. 

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem 

od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

• całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 

sanitarnych), 

• całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 

• całkowitym ułożeniu posadzek, 

• usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

5.1. Przygotowanie podłoży 

5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez 

wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu 

i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i 

ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy 

PN-EN ISO 8501-1:2008, dla danego typu farby podkładowej. 

5.2. Gruntowanie 

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju 

z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5. 

5.3. Wykonywania powłok malarskich 

Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 

dezynfekujących. 

Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 

Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 

Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 

6. Kontrola jakości 

6.1. Powierzchnia do malowania 
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Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

• sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

• sprawdzenie wsiąkliwości, 

• sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

• sprawdzenie czystości, 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 

Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 

malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie 

wcześniej niż po 3 s. 

6.2. Roboty malarskie 

6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

• dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 

• dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 

powietrza mniejszej od 65%. 

6.2.3. Badania powinny obejmować: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

• sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 

• dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 

sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami 

państwowymi. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. 

Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub 

całkowicie i wykonać powtórnie. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania 

podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz 

uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 

zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

8.1. Odbiór podłoża 

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 

w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, 

posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 

cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być 
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przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym 

czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 

8.2. Odbiór robót malarskich 

8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, 

braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku 

plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w 

stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 

8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 

powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 

narzędziem powłoki od podłoża. 

8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 

powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

9. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa robót skalkulowana przez Wykonawcę i zaoferowana 

Zamawiającemu w ofercie przetargowej. 

Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o protokoły odbioru zgodnie zapisami 

w umowie. 

Cena jednostkowa uwzględnia: 

przygotowanie do malowania podłoża, przygotowanie farb, ustawienie i rozebranie rusztowań lub 

drabin malarskich oraz uporządkowanie stanowiska pracy. 

10. Przepisy związane 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 

PN-EN ISO 90-2:2002 Opakowania metalowe lekkie -- Definicje i metody określania wymiarów i 

pojemności -- Część 2: Pudełka 

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 
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CZĘŚĆ III - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

1. SST ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne przy realizacji robót 

związanych z budową budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Chorzelach, dz. nr ewid. 96/5, obr. 

0005 Chorzele, gm. Zambrów. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej ST mogą mieć miejsce tylko w przypadku małych 

prostych robót i konstrukcji drugorzędnych niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność , że 

podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 

doświadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie zagospodarowania terenu. 

- Wykonanie dojazdu, parkingu i utwardzenie terenu kostką betonową   

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 

-  cement portlandzki „25” do zapraw. 

-  kostka betonowa 20×10×8 cm  

-  krawężniki betonowe o wym.  15x20x100 cm  na  ławie betonowej z oporem. 

3. Sprzęt 

Roboty związane z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą mogą być wykonywane ręcznie lub 

mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. Transport 

Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć 

trwałych odkształceń i dostarczyć materiał w odpowiednim czasie oraz zgodnie z przepisami BHP i 

ruchu drogowego.  

5. Wykonanie robót 

5.1. Roboty przygotowawcze 

Roboty związane z zagospodarowaniem terenu należy wykonać po zakończeniu robót budowlanych. 
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5.2. Roboty związane z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą 

Chodniki, place, parkingi i nawierzchnie 

Bezpośrednio przed ułożeniem nawierzchni wykonać 15 cm podsypkę z piasku gruboziarnistego z 

rozścieleniem, zagęszczeniem mechanicznym do Is = 0,95 i uzupełnieniem w czasie ubijania oraz 

wyrównaniem szablonem powierzchni do wymaganego profilu. 

Nawierzchnię wykonać z kostki betonowej o wymiarach 20×10×8 cm. 

Kostkę betonową układać z przycięciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym nawierzchni, 

sprawdzeniem spadków i równości nawierzchni oraz wypełnieniem spoin przez zamulenie piaskiem. 

6. Kontrola jakości 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów, Wykonawca zapewni 

odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza 

placem budowy Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

7.Obmiar robót  

Jednostkami obmiaru są:  

Chodniki i place – m2 wykonanej nawierzchni.  

8. Odbiór robót 

Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających, oraz odbiorowi końcowemu. 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty związane z wykonaniem zagospodarowania terenu 

wymienione w punkcie 5.0. 

10.Przepisy związane. 

PN-EN 206+A2:2021-08 Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu -- Część 1: Oznaczanie wytrzymałości 

PN-EN 197-1:2012 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-EN 206+A2:2021-08 Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

BN-64/8845 – 02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru. 
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2. SST - BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej 

Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót drogowych. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

ustawieniem betonowego obrzeża przy budowie chodnika 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronne lub 

dwustronne ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

1.4.2. Pozostałe określenia - są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i 

definicjami podanymi w Wymagania ogólne” pkt. 1.4 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5. 

2. MATERIAŁY 

1.2.1. Do wykonania robót będą miały zastosowanie następujące materiały: 

a) obrzeża betonowe gat. I. 

Stosowane mogą być obrzeża niskie o wymiarach: 

• długość  75 lub 100 cm 

• wysokość 20 cm 

• grubość 6  

obrzeża wysokie o wymiarach: 

• długość  75, 90 lub 100 cm 

• wysokość 30, 24  

• grubość  8 cm  

1.2.8. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży. 

• w długości obrzeża + - 8 mm 

• grubość, wysokość + - 3 mm 

1.2.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży. 

Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu. 

Krawędzie obrzeży powinny być równe i proste. 

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi nie mogą przekraczać: 

- wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawędzi - 2 mm 
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- szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży 

a) powierzchni górnych - niedopuszczalne 

b) pozostałych powierzchni 

- maksymalna ilość - 2 

- na długości obrzeża  - max. 20 mm 

- na głębokości - max. 6 mm 

Obrzeża, których wady i uszkodzenia przekraczają dopuszczalne nie powinny być wbudowywane. 

Wykonawca powinien od dostawcy uzyskać świadectwo jakości poświadczające: 

- markę betonu - wymagana  B- 25 lub B - 30 

- nasiąkliwość betonu - nie większa niż 4% 

- ścieralność betonu na tarczy Bochmego - poniżej 3 mm 

Obrzeża chodnikowe mogą być składowane w pryzmach z zastosowaniem przekładek z listew 

drewnianych. 

3.SPRZĘT 

Do ustawienia obrzeży nie przewiduje się zastosowania sprzętu mechanicznego. 

Roboty wykonuje się ręcznie. 

4. TRANSPORT 

Obrzeża betonowe jak również inne materiały np. piasek do wykonania ławy, obsypki, mogą być 

przewożone dowolnymi sprawnymi środkami transportowymi Obrzeża w czasie transportu powinny 

być zabezpieczone przed uszkodzeniem wskutek przemieszczania się na skrzyni ładunkowej. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót określono w Wymagania ogólne” pkt. 5 

5.2. Koryto - pod podsypkę piaskową dla ustawienia obrzeża jako wykop wąsko przestrzenny 

wykonać należy ręcznie na głębokość równą grubości podsypki i wysokości obrzeża pomniejszonej o 3 

cm. 

Grubość podsypki z piasku 3 - 5 cm wymagana jest tylko przy gruncie rodzimym nieprzepuszczalnym. 

W przedmiarze robót / projekcie określone zostały rodzaj obrzeża do ustawienia. 

5.3. Ustawienie obrzeży 

Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać w uprzednio wyznaczonym i wykopanym korycie. 

Zwrócić należy uwagę na to aby górna powierzchnia obrzeża w stosunku do powierzchni układanego 

ciągu pieszego znajdowała się wyżej w granicach 2-3 cm. 

Po ustawieniu obrzeża zewnętrzna powierzchnia powinna być obsypana miejscowym gruntem 

przepuszczalnym lub dowiezionym piaskiem w przypadku gdy grunt miejscowy okaże się 

nieprzepuszczalnym, wraz ze starannym ubiciem. Spoiny na stykach obrzeży winny być niewielkie - 

do 10 mm i wypełnione zaprawą cementowo- piaskową. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1.  Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedłożyć odbierającemu badania laboratoryjne 

obrzeży określające markę betonu, nasiąkliwość, ścieralność - wykonane przez producenta i określone 

w świadectwie jakości, bądź zlecone do wykonania upoważnionej jednostce przez Wykonawcę. 

Niezależnie od badań laboratoryjnych obowiązywać będą pomiary geometryczne sprawdzające 

zgodność wymiarów zewnętrznych, oraz ewentualnych dopuszczalnych wad określonych w p-cie 

1.2.3. 

6.2. Badania w czasie robót 

W czasie wykonywania robót należy sprawdzić prawidłowość wykonanego koryta podłoża z gruntu 

rodzimego lub dowiezionego piasku ( jeśli obejmuje to przedmiar robót ) oraz ustawienia obrzeża przy 

przestrzeganiu: 

- linia obrzeża ustawionego w planie nie może odbiegać od projektowanej o więcej niż + - 2 cm na 

każde 100 mb. - niwelata górnej płaszczyzny obrzeża w stosunku do wymaganej nie może różnic się o, 

+ - 1 cm na 100 mb - wypełnienie spoin sprawdzać należy wizualnie co 10 mb 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest 1 mb ustawionego obrzeża chodnikowego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót obejmował będzie : 

- odbiór robót zanikających - ulegających zakryciu dotyczy koryta i ewentualnej podsypki 

piaskowej. 

- odbiór ustawionego obrzeża w porównaniu z ilością ujętą w przedmiarze / projekcie pod 

warunkiem, że badania laboratoryjne i wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji dały wynik 

pozytywny. 

9. Podstawa płatności 

Cena wykonania 1 mb betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje : 

- prace pomiarowe i przygotowawcze / w tym ewentualne oznakowanie miejsca robót 

- zakup i dostarczenie materiałów wykonanie koryta 

- rozścielenie i ubicie podsypki piaskowej - w przypadku gdy roboty te ujęte są  w przedmiarze / 

projekcie 

- ustawienie obrzeża z wypełnieniem spoin obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża z zagęszczeniem 

gruntu 

- wykonanie pomiarów badań 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

BN-80/6775- 03 / 04- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 

PN-EN 206+A2:2021-08 Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
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PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

BN-64/8845 – 02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



130 

 

3. SST KRAWĘŻNIKI BETONOWE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z ustawieniem krawężników betonowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót drogowych. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

ustawieniem krawężnika betonowego 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, 

pasy dzielące, wyspy kierujące, zieleńce od nawierzchni jezdni. 

1.4.2. Ława pod krawężnik - wzmocnienie podłoża pod krawężnikiem zapewniające stateczność 

ustawionego krawężnika w planie i profilu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonania robót, oznakowanie robót, oraz za ich 

zgodność z projektem budowlanym / przedmiarem. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Do wykonania robót - mogą być zastosowane materiały spełniające wymagania jakościowe, 

dopuszczone przez odbierającego do wbudowania. 

Wymagania jakościowe Wykonawca potwierdzić winien stosownymi badaniami W zależności od 

przyjętej technologii ustawienia krawężników, oprócz krawężników stosowane być mogą do 

wykonania ław : beton klasy B 15, B 10, tłuczeń , żwir, piasek. 

2.2. Krawężniki betonowe 

W zależności od przeznaczenia rozróżnia się następujące typy krawężników betonowych : uliczne i 

drogowe w zależności od kształtu przekroju poprzecznego produkowane są krawężniki prostokątne i 

prostokątne ścięte. 

Do wykonania robót należy stosować krawężniki prostokątne ścięte, a w przypadku krawężników 

wtopionych krawężniki prostokątne, zawsze w gatunku I. 

2.3. Wymagania techniczne 

a) w stosunku do wymiarów: 

Dla krawężników betonowych gatunku I dopuszczalne odstępstwa od wymaganych wymiarów nie 

mogą przekraczać 

- długość- + /- 8 mm 

- grubość, wysokość- + /- 3 mm 

b) dopuszczalne wady i uszkodzenia. 
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Powierzchnie krawężników betonowych nie mogą wykazywać rys, pęknięć i ubytków betonu. 

Krawędzie w szczególności części górnej krawężnika ( wystającej ) muszą być proste i równe. 

Dopuszczalne wady nie mogą przekraczać wartości : 

- wklęsłość lub wypukłość powierzchni - 2 mm 

- szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży 

- powierzchnie górne - niedopuszczalne 

- powierzchnie pozostałe : 

• maksymalna liczba - 2 

• długość ( rozbieżność ) - 20 mm 

• głębokość - 6 mm 

Wykonawca dla każdej partii dostarczonych krawężników posiadać musi świadectwo jakości 

producenta. Krawężniki wykazujące odchylenia w wymiarach, oraz uszkodzenia powyżej 

dopuszczalnych określone wyżej nie mogą być wbudowane. 

Krawężniki betonowe mogą być składowane na składowiskach otwartych przyobiektowych, 

posegregowane według typów, rodzajów i wielkości . 

Krawężniki w pryzmach poszczególne warstwy układać należy na drewnianych przekładkach . 

Najczęściej produkowane są krawężniki o wymiarach. 

a) typu ulicznego : długość - 100 cm, grubość 20 i 15 cm, wysokość 30 cm. 

ścięcie od strony jezdni ( skos ) 3 x 12, 7x15 cm 

b) typu drogowego: długość - 100 cm, grubość 10, 12, 15 cm- wysokość 20, 25 cm. Krawężniki 

powinny być produkowane z betonu klasy B-30 wyjątkowo z betonu klasy B-25. Beton uzyty do 

produkcji krawężników powinien charakteryzować się ponadto: 

- nasiąkliwość - poniżej 4% 

- ścieralność na tarczy Bochmego - poniżej 3 mm 

2.4. Materiały stosowane na ławy, podsypki ( zaprawy ). 

- cement portlandzki klasy nie niższej niż „ 32,5” 

- piasek na podsypkę i do zaprawy, nie może wykazywać zanieczyszczeń organicznych 

- tłuczeń o uziarnieniu do 40 mm nie może zawierać zanieczyszczeń gliniastych i zanieczyszczeń 

organicznych . 

- żwir - bez zanieczyszczeń organicznych. 

- beton klasy B-15, B-10 a jeśli projekt budowlany lub przedmiar dopuszcza niższą klasę betonu 

to stosować można klasę betonu niższą. 

3. SPRZĘT 

Przy założeniu, że beton na ławę będzie Wykonawca odbierał z betoniarni, do wykonania ław należy 

posiadać sprzęt do zagęszczania ław: 

- wibratory płytowe 

- ubijaki mechaniczne lub ręczne 
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4. TRANSPORT 

Do przewozu materiałów Wykonawca może użyć dowolnych sprawnych technicznie środków 

transportowych przestrzegając zasad aby : 

- transportowane krawężniki nie uległy uszkodzeniu 

- pozostałe materiały nie uległy zmieszaniu i zanieczyszczeniu 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonanie koryta 

Koryto pod ławy i krawężniki może być wykonane koparką przy zastosowaniu czerpaka o 

odpowiednim kształcie bądź ręcznie, przy uwzględnieniu : 

- wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem szerokości 

wymaganej ławy i ewentualnego szalunku przy ławie z oporem. 

- wskaźnik zagęszczenia dna koryta pod ławę nie mniej niż 0,97. 

5.2. Wykonanie ław 

 - ława żwirowa o grubości do 10 cm - jako jednowarstwowa przy grubości powyżej 10 cm - wykonana 

musi być w dwóch warstwach. Ława wykonana ze żwiru musi być należycie zagęszczona, a wierzch 

ławy odpowiadać wymaganym w projekcie 

- ława tłuczniowa - jak w przypadku ławy żwirowej o grubości do 10 cm - jako jednowarstwowa, 

przy grubości powyżej 10 cm - w dwu warstwach. Górna powierzchnia ławy musi być zaklinowana 

klincem. 

Wymagane jest należyte zagęszczenie tłucznia w ławie. 

- ława betonowa - w zależności od gruntu rodzimego może być wykonana w szalunku lub bez 

szalunku . Ława betonowa z oporem wykonana być musi przy użyciu szalunku. Beton w ławie musi 

być należycie zagęszczony. Co 50 mb 

wykonane być  muszą w ławie szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 

5.3. Ustawienie krawężników betonowych 

Przy ustawieniu krawężników zwracać należy uwagę aby wierzch krawężnika znajdował się na 

wysokości wymaganej projektem. W przypadku wykonywania robót w oparciu o przedmiar przyjąć 

zasadę, że góra krawężnika od wierzchu projektowanej nawierzchni wynosić powinna 10 do 12 cm, 

lub w/g ustaleń odbierającego roboty. 

Zewnętrzne ścianki ustawionych krawężników powinny być obsypane piaskiem żwirem lub gruntem z 

wykopu koryta pod warunkiem, że jest to grunt przepuszczalny. 

Grunt powinien być starannie zagęszczony. 

Pod krawężniki ustawione na ławach winna być wykonana podsypka piaskowa lub cementowo- 

piaskowa, grubości 3-5 cm. Spoiny między krawężnikami winny być zaprawione zaprawą cementowo- 

piaskową, a ich szerokość nie powinna przekraczać 10 mm- wymóg powyższy dotyczy wyłącznie 

krawężników ustawionych na ławie betonowej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

W czasie prowadzenia robót kontroli podlegają : 
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- krawężniki betonowe : wymiary elementu a także stwierdzenie w oparciu o świadectwo jakości 

( marki betonu, nasiąkliwości i ścieralności), odchylenia dopuszczalne i uszkodzenia określone w p-cie 

2.3.b. 

- koryto - wymiary koryta, wskaźnik zagęszczenia podłoża. 

Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 mb ławy. 

- ława ze żwiru lub piasku - nie mogą wykazywać śladu urządzenia zagęszczającego. 

- ława z tłucznia należycie zagęszczona to taka ława z której próba wyjęcia poszczególnych 

ziaren tłucznia jest utrudniona. Wykonanie ławy na długości 100 mb nie mogą wykazywać odchyleń 

od projektowanych linii kierunku większych niż 2 cm 

c) Przy ustawieniu krawężników sprawdzić należy. 

- odchylenia od projektowanej linii krawężników w poziomie na 100 mb krawężnika odchylenie 

nie większe niż +/ - 1 cm. 

- odchylenie niwelety górnej płaszczyzny od projektowanej na 100 mb ustawionego krawężnika 

+ /- 1 cm. 

d) Wypełnienie spoin bada się co 10 mb ustawionych krawężników i obejmuje wizualną ocenę 

dokładności wykonania. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest 1 mb ustawionego krawężnika zgodnie z założeniami projektu / przedmiaru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane i podlegające odbiorowi po sprawdzeniu : 

- zgodności użytych materiałów z wymaganiami technicznymi i jakościowymi zgodności ilości robót 

wykonanych z przedmiarem wszystkie pomiary i badania kontrolne z uwzględnieniem dopuszczalnych 

tolerancji dały wynik pozytywny. 

Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu obejmują : 

- wykonanie koryta pod ławę 

- wykonanie ławy 

- wykonanie podsypki 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena jednostki obmiarowej - 1 mb ustawionego krawężnika obejmuje: 

- prace pomiarowe i oznakowanie 

- zakup i dostarczenie materiałów 

 - wykonanie koryta pod ławę 

- wykonanie ławy i podsypki 

- wbudowanie krawężników 

- wypełnienie spoin 

- zasypanie i zagęszczenie przestrzeni za zewnętrzną ścianą krawężnika z rozplantowaniem 

pozostałości gruntu. 

- badania laboratoryjne, pomiary kontrolne. 



134 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 206+A2:2021-08 Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

BN-64/8845 – 02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru. 


