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180/BZP-U.510.148/2022/EP                                                                       Załącznik nr 7 do SWZ 
 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1. Nazwa oraz adres zamawiającego. 
Zamawiającym jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11, 
działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, dalej zwana również „DRMG”,  
tel.: 58 320-51-00. 
 
2. Nazwa zamówienia: 
Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 52 w Gdańsku, ul. Kościuszki 111. 
 
3. Tryb udzielenia zamówienia  
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 
publicznych, zwanej dalej „ustawą”. 
 
4. Opis przedmiotu zamówienia 
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych związanych                                   
z remontem sali gimnastycznej wraz z zapleczem (kantorek nauczycielski i magazynek) 
zlokalizowanej w Szkole Podstawowej nr 52 w Gdańsku przy ul. Kościuszki 111. 
 
Dane charakterystyczne sali i zaplecza : 
Sala gimnastyczna wymiary: 18,3m x 8,9m wys. 5,3 m 
Kantorek nauczycielski: 2,6m x 2.2m wys. 3,16 
Magazynek na piłki: 3mx2,2m wys.3,16 
  
Realizacja zadania obejmuje: 

1) Roboty związane z remontem podłogi sali gimnastycznej polegającej na: 
a) cyklinowaniu i lakierowaniu istniejącego parkietu na sali gimnastycznej  i kantorka 

nauczycielskiego oraz wymianie parkietu w miejscach mocnego zużycia (nie nadającym 
się do cyklinowania- łączna powierzchnia wymiany parkietu ok. 7 m2).   
Uwaga: Należy zastosować lakier  do powierzchni podłóg sportowych  na salach 
gimnastycznych. Lakier odpowiednio trwały jaki i elastyczny, odporny na ścieranie.  
Antypoślizgowość zgodna z normą   PN-EN 14904:2009  dla obiektów sportowych.              

b) wykonanie nowych listew przypodłogowych drewnianych dębowych lub bukowych na 
sali i w kantorku  

c) wykonanie na wyremontowanej podłodze linii boiska oraz loga/nr szkoły w kształcie koła 
po środku boiska. 
Uwaga: wykonawca wykona rysunek warsztatowy z naniesionymi liniami boisk i logiem 
szkoły, kolorystykę oraz położenie linii boisk i loga szkoły uzgodni z Użytkownikiem 
(Dyrekcją Szkoły) i Zamawiającym.  

2) Demontaż krat okiennych (wewnętrznych i zewnętrznych). 
3) Wymiana okien zespolonych na okna  rozwierne i uchylno – rozwierne z elektrycznym 

systemem otwierania górnych okien sterowanych wyłącznikiem zlokalizowanym przy 
wejściu do sali gimnastycznej . Należy uwzględnić współczynnik izolacyjności termicznej U 
nie gorszy niż 0,9 W/(m2xK). Okna w kolorze białym. Szyby bezpieczne z obu stron. Okna 
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zgodne z rysunkiem stanowiącym załącznik nr 3 do OPZ. Okna wyposażone w nawiewniki 
higrosterowane 30m3/h.  

4) Wymiana okna w kantorku nauczycielskim. Należy uwzględnić współczynnik izolacyjności 
termicznej U nie gorszy niż 0,9 W/(m2xK). Okno zgodne z rysunkiem stanowiącym 
załącznik nr 4 do OPZ. Szyby bezpieczne. Okno wyposażone w nawiewnik higrosterowany 
20m3/h. 

5) Wymiana naświetla w magazynku. Szyby bezpieczne, zespolone.  
6) Wymiana podokienników zewnętrznych (blacha ocynkowana powlekana ) i wewnętrznych 

(konglomerat biały grubości 3cm ) 
7) Wykonanie robót tynkarsko – malarskich na ościeżach zewnętrznych i wewnętrznych po 

montażu nowych okien. Kolorystyka do uzgodnienia.  
8) Montaż rolet okiennych zaciemniających ( tkanina antystatyczna, niepochłaniająca 

zapachów) sterowanych elektrycznie. Sterowanie roletami zlokalizowane przy wejściu na 
salę. Kolorystyka rolet do uzgodnienia z Użytkownikiem.  

9) Montaż siatek ochronnych zabezpieczających okna (piłkochwytów). Siatki powinny zostać 
zamontowane na całej długości ściany z oknami sięgając do parapetów.   

10) Demontaż istniejących i montaż drzwi aluminiowych (z ościeżnicami) do zaplecza sali 
(kantorka). Wypełnienie pełne, drzwi wewnętrzne. 

11) Demontaż starych i montaż nowych osłon na grzejniki - osłony na grzejniki wykonane z 
płyty MDF o grubości 18 mm (kształt jak obecnie). Krawędzie i rogi osłony zaokrąglone tak 
aby zachować bezpieczeństwo użytkowników. Wzór i kolor osłony do uzgodnienia z 
Użytkownikiem. 

12) Roboty tynkarsko – malarskie – malowanie ścian i sufitów sali gimnastycznej, grzejników, 
kantorka nauczycielskiego i magazynku.  
Farba lateksowa odporna na ścieranie w kolorze białym na sufity. 
Farba akrylowa w kolorze uzgodnionym z użytkownikiem i lakier na pełną wysokość na 
ściany.  
Do malowania grzejników zastosować farbę olejną. 
Uwaga: do lamperii należy zastosować lakier odporny na uderzenia,  
Kolorystyka wszystkich farb do uzgodnienia z Użytkownikiem. 

13) Wymiana instalacji elektrycznej w tym m.in.  
- instalacji oświetlenia podstawowego, ewakuacyjnego z zachowaniem norm dla 
pomieszczeń sportowych, 
-instalacji gniazd wtyczkowych,  
-instalacji zasilającej tablice wyników, wentylatora, górnych okien i rolet okiennych. 

14) Wymiana wentylatora naściennego cichobieżnego fi 400.  
15) Montaż nowej tablicy wyników 2x1,5m obsługującej dyscypliny – piłka nożna, koszykówka, 

piłka ręczna, siatkówka. 
16) Montaż nowych drabinek gimnastycznych.  
17) Wywóz i utylizacja odpadów. 

 
4.1. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wszystkie prace, czynności i roboty konieczne dla 

wykonania zadania inwestycyjnego, w tym następujące elementy: 
a) roboty rozbiórkowe i demontażowe; 
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b) roboty budowlane i odtworzeniowe; 
c) roboty elektryczne;  
d) roboty montażowe. 

   
Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia nie jest zobowiązany do uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych objętych przedmiotem zamówienia ani do 
zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy. 
 
4.2. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa: 

1) Przedmiar robót budowlanych stanowiący załącznik nr 1 do OPZ,  
2) Przedmiar robót elektrycznych stanowiących załącznik nr 2 do OPZ 
3) Rysunek okna w sali gimnastycznej, stanowiący załącznik nr 3 do OPZ 
4) Rysunek okna w kantorku nauczycielskim, stanowiący załącznik nr 4 do OPZ 
5) Dokumentacja fotograficzna przedstawiająca stan obecny Sali gimnastycznej 

stanowiąca załącznik nr 5 do OPZ 
stanowiące łącznie dokumentację projektową. 

 
 

Wszystkie przedmiary robót pełnią rolę wyłącznie pomocniczą przy obliczeniu ceny 
ofertowej przez Wykonawcę, w tym co do ilości i typów robót. W przypadku, gdy jakieś 
prace nie zostały ujęte w przedmiarach, a są niezbędne do prawidłowego wykonania 
zamówienia Wykonawca winien je wycenić i uwzględnić w cenie ofertowej 

 
UWAGA: 

1) W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (wraz z 
załącznikami) znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub 
szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez 
konkretnego Wykonawcę/Dostawcę, należy je rozumieć jako przykładowe. 
Zamawiający dopuszcza użycie rozwiązań równoważnych dopuszczonych do 
stosowania w budownictwie. Zamawiający uzna za równoważne rozwiązania, których 
stosowanie nie spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjętej technologii 
wykonania, oraz spełniające kryteria równoważności określone w dokumentacji 
projektowej.  

2) W przypadku, gdy Zamawiający odniósł się do norm, ocen technicznych, specyfikacji 
technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 
2 oraz ust. 3 ustawy, Zamawiający wskazuje, iż należy je rozumieć jako przykładowe. 
Zamawiający, zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy dopuszcza w każdym przypadku 
zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SWZ wraz z 
załącznikami. Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszym SWZ wraz z załącznikami 
norma, ocena techniczna, specyfikacja techniczna lub system referencji, o których 
mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, należy przyjąć, że w odniesieniu do 
niej użyto sformułowania „lub równoważna”. 

3) Wykonawca, który na etapie realizacji umowy powołuje się na rozwiązania 
równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi 
lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.  

4) Przedmiot zamówienia winien odpowiadać przepisom prawa i odnośnym normom i 
standardom, a także wymaganiom technicznym obowiązującym w dniu odbioru 
robót. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych 
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w dokumentacji projektowej norm, standardów oraz przepisów prawa mających 
zastosowanie do wykonywanych robót. 

 
5. Warunki prowadzenia robót: 

 
5.1. Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w Opisie 

Przedmiotu zamówienia, przedmiarach i rysunkach. 
 

Prace objęte przedmiotowym zamówieniem muszą być zgodne z zasadami wiedzy  
technicznej, obowiązującymi Polskimi Normami,  przepisami prawa.  

5.2. Realizacja przedmiotu zamówienia prowadzona będzie w czynnej placówce. Wszystkie 
roboty prowadzone na terenie Szkoły muszą być ściśle uzgodnione z Użytkownikiem 
(Dyrekcją Szkoły) oraz Inspektorem Nadzoru.  
Jednocześnie prace należy prowadzić w sposób umożliwiający płynne funkcjonowanie 
placówki ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa użytkowników (personelu, 
dzieci  i osób postronnych).  
W związku z tym technologię i harmonogram robót należy bezwzględnie uzgodnić                               
z Użytkownikiem i Inspektorem Nadzoru. 

5.3. Utrudnienia i przerwy w pracach należy uwzględnić w harmonogramie robót i przy 
szacowaniu kosztów realizacji. Prace głośne, czy szczególnie uciążliwe powinny być 
realizowane poza godzinami i dniami funkcjonowania placówki. Organizację placu 
budowy,    w tym zaplecza budowy należy uzgodnić z Użytkownikiem. 

5.4. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób: 
a) nie powodujący dewastacji pomieszczeń i terenu obiektu, 
b) zapewniający spełnienie wymagań warunków techniczno – użytkowych, 
c) zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających w budynku. 

 
5.5. Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlano-

montażowych oraz uwzględni w wynagrodzeniu koszty z tym związane.  
5.6. W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do 

przedłożenia Zamawiającemu uzgodnionego przez Dyrekcję szkoły i zaakceptowanego 
przez wiodącego Inspektora Nadzoru harmonogramu rzeczowo - finansowego robót              
wg wzoru stanowiącego załącznik do SWZ.  Harmonogram rzeczowo – finansowy winien 
określać kolejność prowadzonych robót z uwzględnieniem potrzeby minimalizacji czasu 
powodowanych emisji, ilości i krotności ingerencji w zasoby środowiska oraz 
minimalizacji ryzyka szkody w środowisku. W harmonogramie Wykonawca powinien 
uwzględnić czas uzyskania przez Wykonawcę decyzji, uzgodnień i wszelkich dokumentów 
wynikających z warunków prowadzenia robót, niezbędnych dla wykonania przedmiotu 
zamówienia i zapewniających wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie umownym. 
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności aktualizacji 
harmonogramu-rzeczowo-finansowego realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do 
każdorazowej jego aktualizacji najpóźniej w ciągu 7 dni od polecenia Zamawiającego. 

 
5.7.  Zamawiający przekaże wykonawcy plac budowy obejmujący teren określony 

dokumentacją projektową.  
Wykonawca we własnym zakresie: 
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- zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizację 
zadania,   

- zamontuje tymczasowe urządzenia pomiarowe na dostawę wody i energii elektrycznej 
dla potrzeb placu budowy i zawrze stosowne umowy z Dyrekcją szkoły.  
Koszty urządzenia placu  budowy wraz z dostawą wody i energii elektrycznej 
obciążają Wykonawcę i należy je uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym.   

5.8.  Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za: 
a) dozór budowy i ochrony mienia,  
b) zagospodarowanie  placu budowy  w tym między innymi tymczasowe ogrodzenie, 

drogi technologiczne, oświetlenie placu budowy,   
c) utrudnienia związane z realizacją zadania, 
d) pracę w dni wolne i po godzinach pracy szkoły, 

Koszty za w/w elementy wykonawca winien uwzględnić w wynagrodzeniu 
ryczałtowym.  

 
5.9. Wykonawca zobowiązany jest w ramach umowy do wykonania i utrzymywania przez cały 

okres realizacji przedmiotu zamówienia, aż do wydania Świadectwa Przejęcia Przedmiotu 
Umowy/Protokołu odbioru końcowego, oznakowania i zabezpieczenia miejsca 
prowadzonych robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 Wykonawca będzie ponosił wszelkie konsekwencje spowodowane niewłaściwym 
oznakowaniem (i jego utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca robót w czasie 
realizacji jak również w okresie przerw w prowadzonych robotach wobec 
Zamawiającego, jak również osób trzecich. 

 
 Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za wszelkie 

zdarzenia wynikłe z jego winy w trakcie realizacji całości przedmiotu zamówienia. 
 
5.10. Na czas trwania robót Wykonawca zobowiązany jest w pozostałych pomieszczeniach 

przyległych do Sali gimnastycznej (nie objętych przedmiotem zamówienia) zapewnić 
ciągłość ogrzewania, prawidłowe funkcjonowanie instalacji elektrycznej oraz instalacji 
wody oraz wszelkich instalacji niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej pracy  jednostek 
straży pożarnej. 

 
5.11. Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu 

widzenia dokumentacji projektowej, uzgodnień i opinii, przepisów prawa, wiedzy 
technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania finalnego efektu określonego jako 
przedmiot zamówienia.  

 
5.12. Wykonawca zobowiązany jest: 

 opracować szczegółowy harmonogram prac z podaniem terminów wykonania 
poszczególnych robót objętych zamówieniem, 

 opracować i uzgodnić z Użytkownikiem oraz Inspektorem Nadzoru plan organizacji 
placu budowy i dostaw materiałów i sprzętu, 

 na bieżąco uzgadniać ewentualne zmiany harmonogramu z Użytkownikiem i 
Inspektorem Nadzoru, 

 odgrodzić strefę roboczą przed dostępem osób trzecich poprzez ogrodzenie, 
oznakowanie, 

 odizolować aktualnie czynną strefę roboczą od pomieszczeń, w których przebywają 
uczniowie i pracownicy szkoły w  sposób uniemożliwiający przedostawanie się pyłu i 
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kurzu z budowy, 
 zapewnić bezpieczeństwo konstrukcji, budowli, budynków oraz właściwe warunki 

eksploatacyjne budynków szkoły nie objętych zamówieniem oraz obiektów 
zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy oraz dróg dojazdowych w tym terenie, 

 zapewnić bezpieczne przejścia piesze i dojazd w zakresie uzgodnionym z 
Użytkownikiem i Inspektorem Nadzoru, 

 zapewnić bezpieczną organizację ruchu kołowego i pieszego wraz z czytelnym i 
widocznym  oznakowaniem, 

 zapewnić dojazd do obiektu służbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym, 
 zapewnić bezpieczeństwo osób  przebywających w terenie oraz ochronę mienia,  
 zapewnić ciągły nadzór całodobowy nad oznakowaniem drogowym i 

wprowadzonymi  zmianami w  organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 
 przestrzegać przepisów bhp i ppoż. w okresie realizacji robót, 
 zabezpieczyć obiekt przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, 
 zorganizować we własnym zakresie czasowe miejsce składania urobku powstałego 

podczas   wykonywania robót, a po zakończeniu robót teren budowy doprowadzić 
do stanu pierwotnego, 

 po zakończeniu robót zapewnić kompleksowe sprzątanie pomieszczenia Sali 
gimnastycznej i zaplecza wraz z myciem okien, 

 prowadzić, w okresie trwania budowy, systematyczne prace porządkowe w rejonie 
placu budowy oraz utrzymywać pobliskie układy drogowe w rejonie budowy w 
należytym stanie technicznym i czystości,  

 przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje dewastacji obiektów 
zlokalizowanych   w  sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych oraz wykonanych 
robót, 

 do stosowania technologii i sprzętu nie powodującego przekroczenie 
dopuszczalnych norm zapylenia, hałasu  oraz drgań, 

 przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 
2003r. w sprawie  bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych.  

 
Koszty wynikające z w/w zobowiązań należy uwzględnić w wynagrodzeniu 
ryczałtowym. 
 

 
5.13. Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia na legalne wysypisko, składowisko lub 

złomowisko materiału z demontażu, gruzu z rozbiórek, odpadów budowlanych i śmieci.  
Koszty wywozu wraz z jego utylizacją i złomowaniem należy uwzględnić w 
wynagrodzeniu ryczałtowym, a dokumenty potwierdzające dokonanie ww. wywozu 
należy dostarczyć Zamawiającemu. 

 
5.14. Na placu budowy nie mogą przebywać pracownicy firm niedziałających na podstawie 

umów o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo zaakceptowanych przez 
Zamawiającego. 

  
5.15. W celu dokonania odbiorów elementów ulegających zakryciu, które należy zgłosić 

Zamawiającemu do odbioru, Kierownik robót powiadomi o tym zamiarze Inspektora 
Nadzoru na 3 dni przed planowanym odbiorem. W razie niedopełnienia tego warunku 
Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt odkryć roboty lub wykonać odpowiednie 
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odkucia, otwory lub odkrywki niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie 
przywrócić je do stanu pierwotnego. W przypadku niewykonania lub nienależytego 
wykonania przez Wykonawcę zobowiązań, o których mowa w niniejszym punkcie, 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia wykonania niezbędnych odkrywek na koszt 
i ryzyko Wykonawcy. 

  
5.16. Wszelkie protokoły rozruchowe instalacji i urządzeń Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu w terminie zakończenia robót. 
 

5.17. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w wynagrodzeniu ryczałtowym kosztów: 
    zaplecza budowy i tymczasowych składowisk, 
 dodatkowych indywidualnych kosztów budowy wynikających z braku zaplecza 

budowy, zaplecza magazynowego oraz przerw w budowie z uwagi na 
prowadzoną działalność szkoły związaną z niezakłóconym prowadzeniem zajęć 
dydaktycznych i przeprowadzaniem egzaminów, 

 tymczasowej organizacji ruchu kołowego i pieszego (oznaczenia, barierki, 
oświetlenie) dostosowanej do planowanego harmonogramu robót, 

 tymczasowych dróg technologicznych dla potrzeb budowy, 
 sporządzenia „Planu bezpieczeństwa i ochrony  zdrowia” zgodnie z: 

-  Ustawą - Prawo budowlane,  
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

 potwierdzenie sporządzenia ,,planu BIOZ” zawarte zostanie w oświadczeniu o 
podjęciu obowiązków kierownika budowy, 

 bieżącego monitorowania wpływu prowadzonych robót na stan budynków, 
budowli obiektów sąsiadujących lub będących pod wpływem prowadzonych 
robot, 

 całodobowego dozoru terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych, 
 przygotowania i zamontowania instrukcji obsługi dla urządzeń tego 

wymagających i obiektu oraz przeszkolenie w tym zakresie pracowników szkoły, 
 wykonania zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót 

 
5.18. Parametry techniczne materiałów, elementów wyposażenia i wyrobów użytych 

do wykonania  zamówienia oraz urządzeń nie mogą być niższe od przyjętych przykładowo 
w dokumentacji projektowej, a kolorystyka winna być uzgodniona z Użytkownikiem i 
Zamawiającym. 

Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia podlegają 
zatwierdzeniu przez nadzór inwestorski  oraz winny spełniać wymogi 
obowiązujących przepisów prawa, w tym: 
 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych,  
 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 

2016 r. w sprawie sposobów deklarowania właściwości użytkowych wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym, 

 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017r. w sprawie wymagań 
dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

 
Dobór kolorystyczny osprzętu i materiałów wykończeniowych wymaga wyprzedzających 
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uzgodnień z Użytkownikiem i Zamawiającym. 
 
5.19. Przed użyciem i wbudowaniem wyrobów i materiałów budowlanych Wykonawca 

zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, że 
wszelkie materiały, systemy, produkty, rozwiązania posiadają wymagane prawem, 
aktualne świadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane przez uprawnione 
instytucje (np. ITB) dopuszczające stosowanie ich w obiektach użyteczności publicznej, 
chyba że zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi. Wszelkie 
aprobaty europejskie lub europejskie oceny techniczne muszą być przetłumaczone na 
język polski. 
 

5.20.  Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni 
sposobu obsługi komunikacyjnej placu budowy i zawarcia odrębnej umowy o 
ochronę drogi, jeżeli jej zawarcie będzie wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczyć 
powinna: 
a) bieżącego oczyszczania dróg, po których poruszać się będą pojazdy Wykonawcy lub 

jego podwykonawców wykonujących przedmiot zamówienia, w tym w szczególności 
okolicy zjazdu na teren placu budowy z błota, ziemi i innych zanieczyszczeń 
nawiezionych przez te pojazdy, 

b) usunięcia ewentualnych szkód powstałych w pasie drogowym dróg publicznych 
prowadzących do terenu budowy, spowodowanych środkami transportu 
Wykonawcy lub jego podwykonawców, a nie wynikających z bieżącej eksploatacji lub 
istniejącego stanu technicznego tych dróg. 
 

5.21. Wzór umowy na „ochronę drogi” stanowi załącznik nr 6 do OPZ. Treść umowy zostanie 
ostatecznie ustalona przez strony umowy „o ochronę drogi”, a wzór załączony do OPZ 
może, lecz nie musi być wykorzystany przez strony umowy „o ochronę drogi”. 

 
5.22. Wykonawca zapewni dla zrealizowania robót udział kierownika budowy i kierowników 

robót posiadających uprawnienia wymagane zgodnie z SWZ i obowiązującymi przepisami. 
 
5.23. W terminie zakończenia robót wykonawca dostarczy dokumentację odbiorową w wersji 

papierowej w 3 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej w 3 egzemplarzach, 
obejmującą:  
 dokumenty realizacji prac: 

- protokół przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne                

(jeśli wymagane), 
- wnioski materiałowe, 
- protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 badania i pomiary elektryczne 
 kompletną dokumentację powykonawczą wraz ze szczegółowym jej wykazem. 

           Przedmiotową dokumentację należy wykonać w porozumieniu z Inspektorem  
Nadzoru danej branży. 

 zestawienie rzeczowe wykonanych robót w podziale na branże wg nazewnictwa 
zgodnego z tabelą elementów scalonych 

 
5.24. Żadne postanowienie OPZ nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności cywilnej 

Wykonawcy wynikającej z obowiązujących przepisów prawa. 
 


