
                                                                S-00.00.00 
                                                  WYMAGANIA OGÓLNE 
 
S-00.01.00.WSTĘP 
 
S-00.01.01.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
Specyfikacja Techniczna –Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną 
wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa z przebudową budynku 
świetlicy wiejskiej w Borowcach.  
 
S-00.01.02.Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacje Techniczne /ST/ stanowią zbiór wymagań technicznych i organizacyjnych, 
dotyczących procesu realizacji i kontroli jakości robót. Są one podstawą, której spełnienie 
warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli. ST uwzględniają 
wymagania Zamawiającego i opracowane są w oparciu o obowiązujące oraz zalecane normy, 
normatywy i wytyczne. 
 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentacji przetargowych i należy je stosować                 
w zleceniu  i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 01.01. 
 
S-00.01.03. Zakres Robót objętych ST 
S-00.01.03.01.Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej 
wymienionymi specyfikacjami Technicznymi: 
S-01.00.00- Roboty wstępne i przygotowawcze CPV 45100000-8 
S-02.00.00- Roboty rozbiórkowe CPV 45 111 000-8 
S-03.00.00- Roboty izolacyjne CPV 45 320 000-6 
S-04.00.00- Roboty ziemne CPV 45 111 200-0 
S-05.00.00- Roboty betonowe CPV 45 262 300-4 
S-06.00.00- Zbrojenie betonu  CPV 45 262 310-7 
S-07.00.00- Roboty murowe CPV 45 26 25 00-6 
S-08.00.00 -Tynki i okładziny CPV 45 321 000-3 
S-09.00.00- Posadzki CPV 45 43 21 00-5 
S-10.00.00- Roboty malarskie CPV 45 442 100-8 
S-11.00.00- Roboty pokrywcze, obróbki blacharskie , rynny i rury spustowe CPV 45 261 210-9 
S-12.00.00- Roboty w zakresie stolarki i ślusarki budowlanej CPV 45233 000-9 
S-13.00.00- Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych CPV 45 000 000-7 
S-14.00.00- Obrzeża betonowe CPV 45 21 22 21-2 
S-15.00.00- Podłoża z kruszywa naturalnego  
S-16.00.00- Nawierzchnie z kostki betonowej  CPV 4523 30 00-9 
S-17.00.00- Montaż sufitów podwieszonych 
S-18.00.00- Ścianki działowe z płyt GK 
S-19.00.00- Roboty przy wznoszeniu rusztowań CPV 45 262 100-2 
 
S-00.01.03.02. Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, 
instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez 
Wykonawcę w języku polskim. 
 
S-00.01.04. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność                          
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
S-00.01.04.01.Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający w terminie określonym w terminie umowy przekaże Wykonawcy Teren Budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 
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Dokumentacja techniczna, dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowę 
powinna być sprawdzona w przedsiębiorstwie wykonawczym, w szczególności pod kątem 
możliwości technicznych realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, rodzajem 
stosowanych materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych. 
 
 
S-00.01.04.02.Dokumentacja Projektowa 
Dokumentacja Projektowa będzie zawierać rysunki, opisy i dokumenty, zgodnie z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy.  
 
S-00.01.04.03. Zgodność Robót z dokumentacją Projektową i ST 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy /kontraktu/, a wymagania wyszczególnione 
choćby w jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej,                
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich 
zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszych jest od odczytów 
ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne                             
z Dokumentacja Projektowa i ST. 
 
Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe,                 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.                               
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność                   
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją Projektową 
lub ST i nie wpłynie to na nie zadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 
 
S-00.01.04.04.Zmiany i odstępstwa od dokumentacji. 

- Wszelkie uzasadnione zmiany o odstępstwa proponowane przez Wykonawcę, powinny 
być obustronnie uzgodnione w terminie zapewniającym nieprzerwany tok wykonawstwa. 

- Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny być każdorazowo 
potwierdzone wpisem Inżyniera do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez 
niego za konieczne – również potwierdzone przez autora projektu. 

- Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 
powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych, a jeżeli dotyczą zmiany 
materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne , nie mogą 
powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

 
S-00.01.04.05.Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 
budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 
 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach ilościach określonych przez 
inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie przez cały czas realizacji 
robót. 



 3

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
 
S-00.01.04.06. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót 
Wykonawca będzie: 
A/ utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej 
B/ podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznych i innych, a wynikających ze 
skażenia , hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na : 
1/lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 
2/Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a. zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi 
b. zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
c. możliwością powstania pożaru. 

 
S-00.01.04.07.Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 
S-00.01.04.08. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednio przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po  zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika/np. materiały pylaste/, mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia 
zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
S-00.01.04.09. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych 
urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 
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S-01.00.00. 
Roboty wstępne i przygotowawcze 

 
S-01.01.00.Wymagania ogólne 
 
S-01.01.01.Obowiązki Inwestora 
Przekazanie dokumentacji- Inwestor przekazuje Wykonawcy . 
Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
Powiadomienie odpowiednich organów : 
 
Inwestora: Gmina Troszyn. 
 
Co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót dołączając oświadczenie kierownika budowy                   
i inspektora nadzoru inwestorskiego o przyjęciu obowiązków j.w. 
 
W przypadku remontu stale użytkowanego obiektu lub jego części Inwestor musi przygotować 
na czas remontu odpowiednio zabezpieczone miejsce zastępcze i przenieść pracowników wraz             
z wyposażeniem pomieszczeń. 
 
W przypadku konieczności Inwestor powinien zawiadomić Zarząd Dróg o konieczności zajęcia 
pasa drogowego . 
 
S-01.01.02.Obowiązki Wykonawcy 
Wykonawca instaluje tymczasowe urządzenia zabezpieczające oraz harmonogram i terminarz 
wykonania robót- zaakceptowany przez Inwestora. 
 

- Przejęcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa 
budowlanego. Treść tablic i miejsce ustawienia należy uzgodnić z Inwestorem. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy, od momentu 
przejęcia placu budowy do odbioru końcowego w miarę postępu robót, plac budowy 
powinien być porządkowany, usuwane zbędne materiały, sprzęt i zanieczyszczenia. 

- Zorganizowanie terenu budowy 
- Zabezpieczenie dostawy mediów 
- Ochrona środowiska na placu budowy i poza jego obrębem powinna polegać na 

zabezpieczeniach przed: 
 a/ zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczególności paliwem, 
olejem, chemikaliami 
 b/zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami 
 c/możliwością powstania pożaru 
- Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć wszelkie sieci i  instalacje przed uszkodzeniem. 
- Pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami oraz 

sprzętem znajdującym się na placu budowy 
- Odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej i 

prywatnej 
- Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-

sanitarnego, nie dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla 
zdrowia. 

 
S-01.01.03.Materiały i sprzęt 

- Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową i obowiązującymi normami, posiadać atesty i świadectwa dopuszczenia do 
użycia oraz akceptację inspektora nadzoru. 

- Przechowywanie i składowanie materiałów – w sposób zapewniający ich właściwą 
jakość i przydatność do robót. 
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- Składanie materiałów wg asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i 
umożliwieniem pobrania reprezentatywnych próbek 

- Sprzęt stosowany do wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót określoną 
w dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych i ST. Dobór sprzętu wymaga 
akceptacji Inwestora. 

 
S-01.01.04. Transport. 
Dobór środków transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Każdorazowo powinny posiadać 
odpowiednie wyposażenie stosownie do przewożonego ładunku, stosując się do ograniczeń 
obciążeń osi pojazdów. 
 
S-01.01.05. Wykonywanie robót 
Wszystkie roboty objęte kontraktem powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi 
normami, dokumentacją projektową, udzielonymi pozwoleniami na budowę i uzgodnieniami. 
Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich rodzajów robót wchodzących w skład 
zadania w całości ponosi Wykonawca. 
 
Wykonawca ustanawia kierownika budowy posiadającego przygotowanie zawodowe do 
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /do kierowania, nadzoru i 
kontroli robót budowlanych/. 
 
S-01.01.06. Dokumenty budowy 
W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany prowadzić, przechowywać i 
zabezpieczyć następujące dokumenty budowy: 

- dziennik budowy 
- księgę obmiarów 
- dokumenty badań i oznaczeń laboratoryjnych 
- atestów jakościowych wbudowanych elementów konstrukcyjnych 
- dokumenty pomiarów geometrycznych 
- protokołów odbioru robót 
 

Pomiary i wyniki badań powinny być prowadzone na odpowiednich formularzach, 
podpisywanych przez Inwestora i Wykonawcę. Dziennik budowy powinien być prowadzony 
ściśle wg wymogów obowiązującego Prawa Budowlanego, przez Kierownika budowy. 
Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy oprócz Kierownika i inspektora nadzoru 
inwestorskiego przysługuje także: 

- przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego, 
- autorowi projektu 
- osobom wchodzącym w skład personelu wykonawczego- tylko w zakresie 

bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych 
 
Księga obmiaru jest dokumentem budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i 
zestawień wykonanych robót w układzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem ślepym. 
Księgę obmiaru prowadzi Kierownik budowy, a pisemne potwierdzenie obmiarów przez 
Inwestora stanowią podstawę do obliczeń. 
 
S-01.01.07. Kontrola jakości robót 
 
Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów – odpowiedzialny 
jest wykonawca robót. W zakresie jego obowiązków przed przejęciem terenu budowy jest 
opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robót zawierającego : 
możliwości techniczne , kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposób wykonania robót 
zgodnie z projektem i sztuką budowlaną. Projekt organizacji robót powinien zawierać: 

- terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizacje ruchu na budowie, 
- oznakowanie placu budowy/zgodnie z BHP/ 
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- wykaz maszyn i urządzeń oraz ich charakterystykę, 
- wykaz środków transportu, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

robót, 
- wykaz zespołów roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego, 
- opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej dostarczonych na budowę materiałów, 
- sprawdzenia i cechowania sprzętu podczas prowadzenia robót, 
- sposób postępowania z materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek : 
- wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości, 
- przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla zachowania 

odpowiedniej ich jakości, 
- określić i uzgodnić warunki dostaw dla rytmiczności robót, 
- prowadzić bieżące kontrole jakości otrzymanych materiałów, 
- wszystkie roboty i materiały powinny być zgodne z projektem lub ich zmiana 

uzgodniona z projektantem. 
 
Badania kontrolne – mogą być prowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora 
wyników badań jako niewiarygodnych. Koszty obciążają Inwestora jeśli wyniki potwierdzają się 
i spełniają wymogi PN.W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca. 
 
S-01.01.08. Obmiar robót. 
 
Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót i wbudowanych 
materiałów. Obmiar robót wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w księdze obmiarów. 
Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty są podane w 
jednostkach zgodnych z kosztorysem ślepym/przedmiarem/. 
 
Obmiar powinien być wykonany w sposób jednoznaczny i zrozumiały, dla robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonania, dla robót zakrywanych- przed ich zakryciem. 
Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny być uzupełnione szkicami w księdze 
obmiarów lub dołączone do niej w formie załącznika. 
 
S-01.01.09. Odbiór robót. 
 
Celem odbioru jest sprawdzanie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich 
wartości technicznej. 
 
Odbiór robót zanikających – jest to ocena ilości i jakości robót, które po zakończeniu podlegają 
zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakończeniu robót, które w dalszym procesie realizacji 
zanikają. 
 
Odbiory częściowe – jest to ocena ilości i jakości, które stanowią zakończony element całego 
zadania, wyszczególniony w harmonogramie robót. 
 
Odbiór końcowy – jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót wchodzących w 
zakres zadania budowlanego oraz końcowe rozliczenie finansowe. 
 
Odbiór ostateczny - /pogwarancyjny/ - jest to ocena zachowania wymagania jakości 
poszczególnych elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem 
wad ujawnionych w tym okresie. 
 
 
S-01.01.10.Dokumenty do odbioru robót 
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Do odbiorów częściowych i do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje następujące 
dokumenty: 

- Dokumentację projektową 
- Recepturę i ustalenia technologiczne 
- Dziennik budowy i księgi obmiaru 
- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych 
- Atesty jakościowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych 
- Ocenę stanu faktycznego- sporządzoną na podstawie wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru oraz oględzin podczas odbioru 
- Sprawozdania techniczne 
- Dokumentację powykonawczą 
- Operat kalkulacyjny 

 
Sprawozdania techniczne powinny zawierać: 

- przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych robót, 
- zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji 

projektowej oraz formalną zgodę Inwestora na dokonywane zmiany, 
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

 
S-01.01.11. Tok postępowania przy odbiorze  
 
Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza zapisem w Dzienniku budowy i jednocześnie przekazuje 
Inwestorowi kalkulacje kosztową w zakresie zgłoszonych robót przy odbiorach częściowych i 
kompletny operat kalkulacyjny /końcową kalkulacja kosztów/ przy odbiorze końcowym. 
 
Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Ilość i jakość zakończonych 
robót komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i 
oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodność wykonanych robót z dokumentacja projektową 
oraz z protokołami dotyczącymi wprowadzonych zmian. 
 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieznacznych odstępstw od dokumentacji projektowej 
w granicach tolerancji i nie mających większego wpływu na cechy eksploatacyjne-dokonuje się 
odbioru. 
 
W przypadku stwierdzenia większych odstępstw, mających wpływ na cechy eksploatacyjne- 
dokonuje się potrąceń jak za wady trwałe. 
 
Jeśli Komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji 
projektowej- to roboty te wyłącza z odbioru. 
 
Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokołach, 
rozliczane są na podstawie ilości wykonanych faktycznie robót i ceny jednostkowej określonej 
dla poszczególnych rodzajów robót w kosztorysie. Cechy obejmują wszystkie czynności 
konieczne do prawidłowego wykonania robót. 
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                                                             S-02.00.00 
                                                    Roboty rozbiórkowe 
 
S-02.01.00 Przedmiot 
Przedmiot Specyfikacji Technicznej- Roboty rozbiórkowe są wymagania dotyczące wykonania             
i odbioru robót w ramach: Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej  
w miejscowości Borowce. 
Specyfikacja techniczna /ST/ jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 
 
Przy pracach rozbiórkowych należy zachować szczególną ostrożność. 
 
S-02.02.00 Zakres robót i ich wykonanie: 
- rozebranie pokrycia dachowego z blachy, obróbek i rynien, 
- rozebranie dwóch warstw papy na dachu budynku, 
- rozebranie podsypki izolacyjnej na dachu ,  
- rozebranie konstrukcji betonowych zbrojonych : daszku nad wejściem,  
- rozebranie konstrukcji betonowych – murku  
- demontaż stalowych balustrad schodowych, 
- wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach murowanych,  
- wykucie z murów ościeżnic okiennych i drzwiowych, 
- demontaż boazerii z PCV wewnątrz budynku,  
- rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach, 
- wywiezienie gruzu i złomu, 
 - rozebranie nawierzchni z kostki betonowej. 
 
Zasady wykonywania robót rozbiórkowych. 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
- wykonać ogrodzenie i oznaczenie terenu, 
- przygotować odpowiednie urządzenia do usuwania z budynku materiałów z rozbiórki, 
- zaznajomić prac. zatrud.przy rob. rozb. z zakresem, kolejn. i spos. wykonywania prac, 
- pracowników zaopatrzyć w odzież roboczą i ochronną jak kaski, okulary, rękawice i t.p., 
- do usuwania gruzu stosować zsypy kryte. W żadnym przypadku nie wolno gruzu i innych 
materiałów rozbiórkowych wyrzucać przez okna, 
- znajdujące się w pobliżu budynki, drzewa, latarnie itp. zabezpieczyć przed uszkodzeniem, 
- przejścia i przejazdy w zasięgu robót zabezpieczyć i wyraźnie oznakować, 
- wszystkie roboty rozbiórkowe powinny być wykonane w taki sposób, aby zapewnić 
maksymalny odzysk materiałów nadających się do ponownego użycia, 
- rozbiórki elementów konstrukcyjnych nie wolno wykonywać w kilku poziomach 
- robotnicy wykonujący roboty rozbiórkowe na wysokości powyżej 4m powinni być 
zabezpieczeni pasami,  
- przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych wykonawcy mają obowiązek sprawdzenia,            
czy w miejscach zagrożenia nie ma osób postronnych, 
- przy pracach rozbiórkowych i wyburzeniowych mają zastosowanie przepisy bezpieczeństwa                    
i higieny pracy ogólnie obowiązujące, 
- szczególnie ostrożnie prowadzić rozbiórkę w pobliżu elem. konstruk. przez. do pozostawienia, 
aby ich nie uszkodzić. 
 
S-02.03.00 Materiały pochodzące z rozbiórki . 
Gruz betonowy , cegła , obróbki blacharskie,  stare  ościeżnice drzwiowe i okienne drzwi / 
drewniane/, płyty azbestowe, płytki ścienne , płytki połogowe, drewno pochodzące z więźby 
dachowej , deski i legary rozebranej podłogi. 
 
S-02.04.00 Sprzęt. 
Łomy, kilofy, oskary, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i drewna, wyciągarki 
ręczne lub elektryczne, żuraw samochodowy  
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S-02.05.00 Transport. 
Samochód wywrotka . Odwiezienie drewna, złomu i gruzu na odpowiednie składowiska. 
Transport płyt azbestowo-cementowych musi odbywać się z zachowaniem przepisów 
obowiązujących przy przewożeniu materiałów niebezpiecznych. 
Przy przewozach materiałów niebezpiecznych obowiązują w kraju przepisy zawarte w 
załącznikach A i B do Umowy Europejskiej , dotyczącej międzynarodowego przewozu 
drogowego towarów niebezpiecznych /tzw. ADR/. Przemieszczanie opakowań z odpadami 
powinno odbywać się w taki sposób, by nie nastąpiło ich otwarcie lub uszkodzenie, a w 
konsekwencji przedostanie się włókien azbestowych do otoczenia. 
 
S-02.06.00. Wykonanie robót. 
Pozostałe prace rozbiórkowe wykonać  ręcznie, bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP. 
 Prace przy usuwaniu płyt azbestowo-cementowych należy odpowiednio przygotować i zgłosić 
właściwemu terenowemu organowi nadzoru budowlanego. Należy również sporządzić ewidencję 
jakościową i ilościową przewidzianych do usunięcia materiałów  /określenie rodzaju materiału, 
sposobu zamocowania, funkcji, rodzaju azbestu w materiale, powierzchni z której będzie 
usuwany/ oraz opracować plan prac, który powinien zawierać m.in.: 

- opis zabezpieczenia obiektu i miejsca wykonywania prac przed zanieczyszczeniem 
otoczenia azbestem  

- harmonogram prac z podaniem ich lokalizacji i określeniem ilości powstających 
odpadów na poszczególnych etapach 

- informację o środkach zabezpieczenia pracowników 
- opis sposobu zabezpieczenia  /opakowania/ odpadów 
- określenie miejsca składowania odpadów 
- określenie miejsc i częstotliwości monitorowania zawartości włókien azbestu w 

powietrzu podczas wykonywania prac i po ich zakończeniu  
Usuwanie wyrobów z azbestem jest skomplikowane pod względem technicznym. Wzrasta 
emisja pyłu azbestowego, co wymaga stosowania pracochłonnych metod oczyszczania obiektu 
oraz zabezpieczenia terenu robót. Przed rozpoczęciem usuwania azbestu trzeba w widoczny 
sposób oznakować strefę pracy tablicami : Uwaga zagrożenie azbestem  i  Osobom 
nieupoważnionym wstęp wzbroniony . 
Przy usuwaniu wyrobów z płyt azbestowo-cementowych, dopuszcza się wykonywanie prac bez 
hermetyzacji strefy pracy przy silnym ich zwilżeniu. Przed usunięciem eternitu z dachu należy 
oczyścić powierzchnię wyrobu za pomocą odkurzacza przemysłowego wyposażonego w 
odpowiedni filtr/typu HEPA/ lub zmyć ją wodą. Przy takich czynnościach pracownika należy 
wyposażyć w sprzęt zabezpieczający jego układ oddechowy oraz w odzież ochronną. 
Zalecane są jednoczęściowe kombinezony uszyte z materiału uniemożliwiającego przenikanie 
włókien azbestowych, bez kieszeni. Rękawy w nadgarstkach i nogawki spodni w kostkach 
powinny szczelnie przylegać do ciała. Liczbę osób przydzielonych do prac, przy wykonywaniu 
których występuje narażenie na działanie azbestu i czas trwania tego narażenia należy 
ograniczyć do niezbędnego minimum . 
Sposoby pakowania wyrobów i odpadowych materiałów zawierających azbest uzależnione są od 
ich rodzaju i postaci fizycznej. Wszystkie one musza spełniać jednak podstawowy warunek: 
uniemożliwiać emisję włókien azbestowych do otoczenia . Podczas pakowania, materiały 
zawierające azbest powinny być utrzymywane w stanie wilgotnym i umieszczane w 
opakowaniach przeznaczonych do ostatecznego składowania. Demontowany materiał należy 
hermetyzować na miejscu. 
Płyty i kawałki płyt azbestowo-cementowych, czyli wyroby twarde, powinny być pakowane  w 
folię polietylenową a następnie trwale wiązane z paletą transportową. Usuwane rury azbestowo-
cementowe należy pakować w rękaw z folii polietylenowej. Pył azbestowy z urządzeń 
odpylających , gruz azbestowo-cementowy oraz odpady miękkie również trzeba umieszczać w 
workach z folii polietylenowej. 
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Zamknięte worki /zgrzane lub zalepione taśmą samoprzylepną/ musza być umieszczone w 
opakowaniach kontenerowych typu big bag wykonanych z tworzyw sztucznych. Odpady te 
mogą być również zestalane w miejscu powstawania poprzez przygotowania specjalnego zarobu 
tych odpadów z cementem, którym wypełnia się łatwo rozbieralne formy, np. z drewna. Po 
utwardzeniu uzyskane bloczki pakuje się w folię i umieszcza w kontenerze transportowym. 
Odpady o ostrych krawędziach, takie jak fragmenty konstrukcji należy pakować w pudła 
tekturowe , a następnie umieszczać w workach z folii polietylenowej lub owijać folią. Wszystkie 
opakowania z odpadami azbestowymi powinny być oznakowane międzynarodowym znakiem 
ostrzegawczym umieszczanym na wyrobach i odpadach zawierających azbest: UWAGA ! 
ZAGROŻENIE AZBESTEM !  
Wdychanie pyłu azbestu stanowi niebezpieczeństwo dla zdrowia !  Postępuj zgodnie z 
przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy . 
Odpady zawierające azbest należy deponować na składowiskach odpadów niebezpiecznych 
przeznaczonych wyłącznie do tego celu lub na wydzielonych częściach takich składowisk. 
Wolno również składować odpady wyrobów azbestowo-cementowych na wydzielonych 
częściach składowisk odpadów przemysłowych lub komunalnych pod warunkiem, że spełnione 
tam będą warunki techniczne do bezpiecznego ich składowania. 
 
Po wykonaniu prac wykonawca zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o 
prawidłowości wykonania prac oraz oczyszczania terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem 
właściwych przepisów technicznych i sanitarnych . 
 
S-02.07.00 Kontrola jakości. 
Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku zagrożeń na 
miejscu. 
 
S-02.08.00 Jednostka obmiaru. 
Powierzchnia/m2 i m3/- konstrukcji murowych , dla ościeżnic drzwi i okien –szt.i m2 , 
Powierzchnia /m2 / - pokrycia z płyt azbestowo-cementowych, rury – mb, drewno  - m3 . 
 
S-02.09.00.Odbiór robót. 
Inspektor na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy. 
 
S-02.10.00 Podstawa płatności. 
Zapisane w dzienniku  budowy – m2 , m3  i szt. Po odbiorze robót 
 
S-02.11.00 Przepisy związane. 
Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych – 
Rozp. Min.Bud.i Przemysłu Mat.Bud. z dnia 28.03.72- Dz. U. Nr 13 poz.93 z późniejszymi 
zmianami. 
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                                                            S.03.00.00. 
                                                     Roboty izolacyjne  
S.03.01.00. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru izolacji w ramach: Rozbudowa z  przebudową budynku świetlicy 
wiejskiej w Borowcach . 

 
Zakres robót:  
- izolacje fundamentów  przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe na zimno                

3 warstwy , 
- izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na gorąco, 
- izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome cokołu z płyt styropian. gr.10 cm , 
- izolacje cieplne z płyt styropianowych pionowe na zaprawie z siatką metalową 

fundamentów budynku gr.10 cm 
- ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi gr.10 i 15 cm  
- j.w.lecz ościeży styropian gr.5cm  
- izolacja cieplna  dachu z płyt styropianowych gr.15cm, 
- izolacja cieplna komina ponad dachem z wełny mineralnej  
- izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna  pozioma podposadzkowa  z folii  na sucho,  
- izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe posadzek z płyt styropianowych na sucho styropian 

gr.15cm , 

      -   ochrona narożników  wypukłych kątownikiem metalowym – 42,28m  

S.03.02.00. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 0.1. 

S.03.03.00. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie izolacji termicznej , przeciwwodnej  przeciwwilgociowej  w obiekcie objętych 
przetargiem. 

S.03.04.00. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

S.03.05.00. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
S.03.06.00. Materiały do izolacji . 
1.. Wymagania ogólne. 
1.1.Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe. 
Do wykonywania izolacji części podziemnych i przyziemi budynku służą następujące 
materiały rolowe: 
– folie z tworzyw sztucznych  
Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje się z folii polietylenowych o grubości 0,3 mm. 
Izolacje wodochronne mogą być wykonywane z folii polietylenowych o grubości 0,4 i 0,5 mm, 
gładkich i tłoczonych folii z PVC oraz membran EPDM. 
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne odpowiadające wymaganiom 
odpowiednich norm lub aprobat technicznych. 
Materiały pomocnicze 
Odrębną grupę wyrobów stanowią materiały pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu 
izolacji i stosowane zgodnie z instrukcją producenta podstawowych materiałów 
hydroizolacyjnych, takie jak: 
– kleje, 
– rozpuszczalniki, środki odtłuszczające i zmywające, 
– łączniki mocujące, kotwy, śruby, 
– taśmy dylatacyjne, uszczelniające, 
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– woda lub inne preparaty do rozcieńczania, 
spełniające wymagania określone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach 
lub aprobatach technicznych. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót materiałów izolacyjnych nieznanego pochodzenia. 

Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób 
wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. 

1. 2. Materiały do izolacji termicznych 

Styropian ,wymagania: 
- płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie 
spienionych, 
- dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń: 
- dla płyt o grubości poniżej 30 mm – o głębokości do 4 mm 
- dla płyt o grubości powyżej 30 mm – o głębokości do 5 mm. 

Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej 
dopuszczalnej wady 10 cm2. 
wymiary: 

- długość – 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5% 
- szerokość – 1200, 1000, 600, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm 
- grubość – 20–500 mm co 10 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%. 

Pakowanie. 
Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5–3,6 m3, przy czym wysokość stosu nie 
powinna być wyższa niż 1,2 m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawierająca 
nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza. 
Przechowywanie 
Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od źródeł ognia. 
Transport. 
Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu 
drogowego.  
Wełna mineralna -  materiał służący do izolacji cieplnej, przeciwogniowej i dźwiękowej, 
otrzymywany ze stopionych minerałów skalnych (najczęściej bazaltu) lub żużla wielkopiecowego, 
czasami z dodatkiem żywic syntetycznych. Płyty z wełny mineralnej dzieli się na: 
- miękkie (o gęstości 60 kg/m3), 
- połtwarde (od 80 kg/m3 do 120 kg/m3), 

- twarde (od 150 kg/m3 do 180 kg/m3). 
Mogą być w  postaci płyt, filców i mat. 
Wymagania: 

– wilgotność wełny max. 2% suchej masy, 
– płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość. 

Płyty do ocieplania powinny spełniać następujące wymagania: 
– ściśliwość pod obciążeniem 4 kPa nie większa niż 6% początkowej grubości, 
– wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniejsza niż 2 

kPa, 
– nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie większa niż 40% suchej masy. 

S.03.07.00.Wykonanie robót 
1.1. Izolacje przeciwwilgociowe  

1.1.1. Przygotowanie podkładu 
a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie 

działające nań obciążenia. 
b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 

1.1.2. Gruntowanie podkładu 
a) Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być 

zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. 
b) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekra-

czać 5%. 
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c) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że 
druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C. 

1.2. Izolacje termiczne  

1.2.1. Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 
1.2.2. Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty 
styropianowe należy układać na styk bez szczelin. Płyty winny być przycięte na miarę 
bez ubytków i wyszczerbień. 

S.03.08.00.Wykonanie robót termoizolacyjnych ścian.  
S.03.08.01. Izolacje termiczne  

S.03.08.02. Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 
S.03.08.03. Przygotowanie podłoża: dokładne umycie elewacji, usunięcie istotnych ubytków 
tynku, uzupełnienie ubytków, zastosowanie emulsji gruntującej, wykonanie próby przyczepności 
zaprawy klejowej. 
S.03.08.04.Mocowanie płyt styropianowych. Warstwę klejąca stanowi zaprawa klejowa 
wspomagana dyblami plastikowymi. Układ płyt styropianowych i kołków- płyty styropianowe 
układać od dołu do góry w mijankę zachowując szczelinę nie większa niż  
2 mm. Niedopuszczalne jest szpachlowanie styków płyt zaprawą klejową. Po przyklejeniu kilku 
płyt należy je dobić do powierzchni paca drewnianą. Nierówności na stykach ponad 1mm 
zeszlifować papierem ściernym. Zakłada się twardnienie zaprawy ok. 2 dni . W czasie  przerw w 
pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem /prze nakrycie folią lub papą/. 
S.03.08.05.Wykonanie warstwy zbrojonej. Celem warstwy zbrojonej jest ochrona izolacji i 
stworzenia stabilnego podkładu pod warstwy tynku /faktury zewnętrznej/. Zakłada się okres 
wykonania warstwy zbrojonej 3 dni od momentu zakończenia termoizolacji. Na warstwę 
styropianu zaleca się nakładać zaprawę klejową pasami o szer. rolki siatki z włókna szklanego 
/ok./1 m/ za pomocą pacy stalowej o zębach 10 - 12mm. Obcięte o odpowiedniej długości siatki 
z włókna szklanego umocować w zaprawie klejowej. Następnie siatkę zatopić warstwą kleju za 
pomocą tejże samej pacy stalowej. Zakłady siatki muszą wynosić co najmniej 10-12cm w 
poziomie i w pionie. Ponieważ siatka pełni rolę zbrojenia musi być założona na całej 
powierzchni elewacji, a na parterze musi być ułożona dodatkowa druga warstwa. Operacja 
wykonania analogicznie jak w przypadku warstwy pierwszej.  
Ponieważ warstwa tynku jest stosunkowo cienka /2-3 mm/ nierówności podkładu muszą być 
zeszlifowane celem uniknięcia przebić na tynku.  

S.03.09. 00. Sprzęt 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
S.03.10.00. Kontrola jakości 

S.03.10.01. Materiały izolacyjne. 
A/Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 
przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumentem. 
B/Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
C/Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi ates-
tami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy 
państwowej. 
D/Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

       S.03.10.02. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 
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S.03.11.00. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
S.03.12.00. Odbiór robót 
S.03.12.01. Odbiór robót izolacyjnych  podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
S.03.13.00. Podstawa płatności 
Ceny jednostkowej, która obejmuje: dostarczenie materiałów, przygotowanie i oczyszczenie 
podłożą, ułożenie warstwy izolującej, uporządkowanie stanowiska pracy. 

S.03.14.00.  Przepisy związane 
PN-B-20130:1999/Az1:2001Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.  
Płyty styropianowe. 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe – Metody badań. 
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa. 
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                                                             S.04.00.00. 
                                                           Roboty ziemne   
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych przy wykonaniu inwestycji pn.: Rozbudowa  
z przebudową budynku świetlicy wiejskiej  w Borowcach. 
Zakres robót:  

- pomiary i usuniecie warstwy ziemi urodzajnej przy wykopach fundamentowych, 
- wykopy pod fundamenty nowej części budynku,  
- odkopanie z zasypaniem fundamentów budynku na gł.do 1,0 m – stara część budynku, 
- wywóz nadmiaru  ziemi z wykopów,   
- zagęszczanie nasypów ubijakami , 
- podkłady z ubitych materiałów sypkich pod posadzki w nowej i starej części budynku, 
- wykonanie dołów pod słupki stalowe konstrukcji podjazdu dla osób niepełnosprawnych                                     
o pow. dna do 0,2m2   i gł.do 1,0m,  
- wykonanie koryta pod opaskę kostki bet. przy budynku , 
- wykonanie warstwy odsączającej z piasku pod opaskę z kostki betonowej. 
- mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników  w gr.kat.I-IV,  

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                             
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 
W zakres tych robót wchodzą: 
01. Wykopy. 

     02. Warstwy filtracyjne, podsypki i zasypki. 
03. Transport gruntu. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 
2.1. Do wykonania robót wg S.04.01.00 materiały nie występują. 
2.2. Grunty do wykonania podkładu wg B.03.02.01-02 

Do wykonania podkładu należy stosować pospółki żwirowo-piaskowe. Wymagania 
dotyczące pospółek: 
– uziarnienie do 50 mm, 
– łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%, 
– zawartość frakcji pyłowej do 2%, 
– zawartość cząstek organicznych do 2%. 

2.3. Do wykonania podkładu wg B.03.02.03. należy stosować piasek zwykły. 

2.4. Do zasypywania wykopów wg B.04.03.01 i B.03.04.02 może być użyty grunt wydobyty z 
tego samego wykopu, nie zamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna. 
odpadki materiałów budowlanych itp. 
Zasypki za mury oporowe: 
– max. średnica ziaren d<120 mm, 
– wskaźnik różnoziarnistości U>5, 
– współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 –k >5m/d, 
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– zawartość części organicznych I<2%, 
– odporność na rozpad <5%. 

2.5. Grunt do budowy nasypów konstrukcyjnych wg B.04.02-04 powinien posiadać następujące 
właściwości: 
– max. średnica ziaren d<120mm, 
– wskaźnik różnoziarnistości U>3, 
– granica płynności frakcji przechodzącej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm – 

W<40%, 
– zawartość części organicznych I<2%, 
– pęcznienie pod wpływem wody P<5%, 
– możliwe jest uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia, 
– odporność na rozpad <10%. 

3.  Sprzęt 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 
Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

4.  Transport 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
spadaniem lub przesuwaniem. 

5.  Wykonanie robót 
5.1. Wykopy wg B.04.01.00. 

5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy 
sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu 
należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji 
wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do 
badań geologicznych. 

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów 

(1) Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie 
następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 
– w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 
–  w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 
– w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane 
następujące zabezpieczenia: 
– w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości 

równej 3-krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od 
nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód 
opadowych 

– naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe 
powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń 

– stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania 
niekorzystnych czynników. 

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopów 
 Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 

5.1.4. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 

(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 

(2) Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem 
posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 

(3) W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza 
poniżej poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z 
Inżynierem celem podjęcia odpowiednich decyzji. 
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5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy – S.04.02.00 
5.2.1. Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po 

uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

5.2.2. Warunki wykonania podkładu pod fundamenty: 

(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w 
wykopie. 

(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z 
odpadków materiałów budowlanych. 

(3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, 
równomiernie warstwami o grubości zgodnej z dokumentacją budowlaną. 

(4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na 
całej powierzchni rzutu obiektu. 

(5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy 
od Js = 0,9 według próby normalnej Proctora. 

5.2.3. Warunki wykonania podkładu pod posadzki: 

 (1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem 
posadzki. 

 (2) Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych. 

 (3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną 
warstwą. 

 (4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na 
całej powierzchni rzutu obiektu. 

 (5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według 
próby normalnej Proctora. 

5.3. Zasypki . 

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia 
Inżyniera, co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

5.3.2. Warunki wykonania zasypki 

 (1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu 
przewidzianych w nim robót. 

 (2)  Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z 
odpadków materiałów budowlanych i śmieci. 

 (3)  Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 

0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 

0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub 
ciężkimi tarczami. 

0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 

 (4)  Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż 
Js = 0,95 wg próby normalnej Proctora. 

 (5)  Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w 
sposób nie powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

6.  Kontrola jakości robót 
Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4. 
(1)  Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami 

wyszczególnionymi w p. 11. 

6.1. Wykopy wg S.04.01.00 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny 
obejmować: 
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– zgodność wykonania robót z dokumentacją 
– prawidłowość wytyczenie robót w terenie 
– przygotowanie terenu 
– rodzaj i stan gruntu w podłożu 
– wymiary wykopów 
– zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

6.2. Wykonanie podkładów i nasypów wg S.04.02.00 
Sprawdzeniu podlega: 
– przygotowanie podłoża 
– materiał użyty na podkład 
– grubość i równomierność warstw podkładu 
– sposób i jakość zagęszczenia. 

6.3. Zasypki wg S.04.03.00 
Sprawdzeniu podlega: 
– stan wykopu przed zasypaniem 
– materiały do zasypki 
– grubość i równomierność warstw zasypki 
– sposób i jakość zagęszczenia. 

7.  Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są: 
S.04.01.00 – wykopy – [m3] 
S.04.02.00 – podkłady i nasypy – [m3] 
S.04.03.00 – zasypki – [m3] 
S.04.04.00 – transport gruntu – [m3] z uwzględnieniem odległości transportu. 

8.  Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte S.03.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 
S.04.01.00 – Wykopy – płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. 
Cena obejmuje: 
– wyznaczenie zarysu wykopu, 
– odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i 

odwiezieniem; Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, 
– odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek 

szczelnych. 
S.04.02.00 – Wykonanie podkładów i nasypów – płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu. 
Cena obejmuje: 
– dostarczenie materiału 
– uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni. 
S.04.03.00 – Zasypki – płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu. 
Cena obejmuje: 
– dostarczenie materiałów 
–  zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 
S.04.04.00. Transport gruntu – płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z 
uwzględnieniem odległości transportu. 
Cena obejmuje: 
– załadowanie gruntu na środki transportu 
– przewóz na wskazaną odległość 
– wyładunek z rozplantowaniem z grubsza 
– utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce. 

10.  Przepisy związane 
PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe  

i jednostki miary. 
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BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
BN-88/8932-02  Podłoża kolejowe. 
PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych.  

Techniczne warunki dostawy. 
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje 

kształtów i wymiarów. 
      PN – 83/B – 02482     Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych. 
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                                                                   S-05.00.00. 
                                                   Roboty betonowe  

1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót betoniarskich w ramach: Rozbudowa z przebudową budynku 
świetlicy wiejskiej  w Borowcach. 
Zakres robót : 

- podkłady betonowe gr.10 cm na podłożu gruntowym pod stopy i ławy fundamentowe, 
- stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, 
- podkłady betonowe pod posadzki, 
- posadzki z betonu C25/30 gr.12 cm , 
- wieńce żelbetowe, 
- wykonanie żelbetowej płyty stropowej gr.15cm,  
- ławy fundamentowe, 
- wykonanie poduszek betonowych pod belki nadproży, 
- stopy bet.pod słupki podjazdu dla osób niepełnosprawnych, 
- schody betonowe zewnętrzne na gotowym podłożu,  

2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                             
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające                         
i mające na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych 
kontraktem. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                          
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 
2.1. Składniki mieszanki betonowej 

(1) Cement 
a) Rodzaje cementu 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez 
dodatków mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach: 
marki „25” – do betonu klasy B7,5–B20 
marki „35” – do betonu klasy wyższej niż B20 

b) Wymagania dotyczące składu cementu 
Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra 
Komunikacji wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym 
składem: 
– Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60% 
– Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7% 
– Zawartość alkaliów do 0,6% 
–  Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 

0,9% 
–  Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20% 

c) Opakowanie 
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co 
najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005. 
Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być 
umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane: 
a/oznaczenie 



 21

b/nazwa wytwórni i miejscowości 
c/masa worka z cementem 
d/data wysyłki 
e/termin trwałości cementu. 
Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosomochody 
wyposażone we wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i 
urządzenie do wyładowania cementu oraz powinny być przystosowane do 
plombowania i wsypów i wysypów. 

f/Świadectwo jakości cementu 
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą 
kontroli jakości zgodnie z PN-EN 147-2. 

g/Akceptowanie poszczególnych partii cementu 
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera. 

h/Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu 
i/Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 
196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-
B-30000:1990. 
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań 
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe. 
j/Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się 
przeprowadzenie kontroli obejmującej: 

– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 
196-6:1997 

– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 
196-6:1997 

– sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i 
nie rozpadających się w wodzie. 

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może 
być użyty do betonu. 

k/Magazynowanie i okres składowania 
l/Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 

a/dla cementu pakowanego (workowanego):  
składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone 
z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o 
szczelnym dachu i ścianach) 

m/dla cementu luzem: 
– magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe 

przystosowane do pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu 
luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości 
cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia 
pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 
zewnętrznych ścianach). 

n/Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 
zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 
o/Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement 
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
p/Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca 
przechowywania. 

Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 
– 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
– po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku 

przechowywania w składach zamkniętych. 
r/Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być 
przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

(2) Kruszywo. 
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 
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Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy 
PN-B-06712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa 
betonu. 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
– 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie 

prostopadłej do kierunku betonowania. 
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej 
obejmuje oznaczenia: 
– składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, 
– kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001, 
– zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
– zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12. 
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić 
bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości 
frakcji 0–2 mm. 

3. Sprzęt 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się 
odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania 
mieszarek wolno spadowych). 

4.  Transport 
4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 

(1) Środki do transportu betonu 
a/Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 
gruszkami). 
b/Ilość „gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 
przypadku awarii samochodu. 
(2) Czas transportu i wbudowania 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 

5.  Wykonanie robót 
5.1. Zalecenia ogólne 

a/Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-
1:2003 i PN-63/B-06251. 
b/Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego 
wpisem do dziennika budowy. 

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 
(1) Dozowanie składników: 

a/Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie 
wagowo, z dokładnością: 

2% – przy dozowaniu cementu i wody 
3% – przy dozowaniu kruszywa. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 

b/Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 
zawilgoceniem kruszywa. 

(2) Mieszanie składników 
a/Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym 
działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 
b/Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 
minuty. 

(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
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a/Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 
umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania 
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania 
technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki 
betonowej przy wylocie. 
b/Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, 
zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek 
dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 
c/Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od 
powierzchni, na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy 
mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja 
zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 
d/Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

– w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać 
bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, 

– warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
– przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 

pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm 
zbrojonych górą i dołem należy stosować belki wibracyjne. 

(4) Zagęszczanie betonu 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 
a/Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z 
buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi 
w płaszczyźnie poziomej. 
b/Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 
wibratora. 
c/Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–
8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 
sekund po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. 
d/Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R 
jest promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 
m. 
e/Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 
f/Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym 
miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sekund. 
g/Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy 
ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów 
powinno być trwałe i sztywne. 

(5) Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 
uzgodnionych z projektantem. 
a/Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z 
projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona 
być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 
b/Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

– usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz 
warstwy pozostałego szkliwa cementowego, 

– obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy 
cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też 
narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy 
wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

c/W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, 
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wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po 
całkowitym stwardnieniu betonu. 
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien 
przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 
deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

(6) Wymagania przy pracy w nocy. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne 
jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe 
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

(7) Pobranie próbek i badanie. 
a/Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i 
okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i 
stosowanych materiałów. 
b/Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan 
kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli 
powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz 
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 
technologicznych. 
c/Badania powinny obejmować: 

– badanie składników betonu 
– badanie mieszanki betonowej 
– badanie betonu. 

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
(1) Temperatura otoczenia 

a/Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 
MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
b/W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, 
jednak wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o 
temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed 
utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

(2) Zabezpieczenie podczas opadów 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na 
wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej 
ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
a/Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 
zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 
MPa. 
b/Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach 
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
c/Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu 
należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie 
i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

5.4. Pielęgnacja betonu 
(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 

a/Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 
lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i 
chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 
b/Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach 
od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić 
ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
c/Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton 
nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są 
stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 
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d/Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 
1008:2004. 
e/W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 
drganiami. 

(2) Okres pielęgnacji 
a/Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. 
Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od 
zabetonowania. 
b/Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub 
wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 
(1) Równość powierzchni i tolerancji. 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
a/wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 
ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 
b/pęknięcia są niedopuszczalne, 
c/rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje 
zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, 
d/pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu 
będzie nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% 
powierzchni odpowiedniej ściany, 
e/równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna 
odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie 
powinny być większe niż 2 mm. 

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po 
rozdeskowaniu konstrukcji należy: 
a/wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej 
wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 
b/raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie 
wygładzić i uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i 
porów, 
c/wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko 
wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 

5.6. Wykonanie podbetonu 
Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem 
nośności założonej w projekcie technicznym. 
Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. 
Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem 
kontroli grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego. 

6.  Kontrola jakości 
Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz 
podanymi wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 

7.  Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: 
S.03.01.00 – 1 m3 wykonanej konstrukcji. 

8.  Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte S.03.01.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad 
podanych powyżej. 

9.  Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Cena jednostkowa obejmuje dla S.03.01.00: 
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– dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 
– oczyszczenie podłoża 
– wykonanie deskowania z rusztowaniem 
– ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem 

projektowanych otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i 
wyrównaniem powierzchni 

– pielęgnację betonu 
– rozbiórką deskowania i rusztowań 
– oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza 

granice obiektu. 

10.  Przepisy związane 
PN-EN 206-1:2003 Beton. 
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości 

objętości. 
PN-EN 196-6:1997  Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie. 

   PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
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                                                                 S-06.00.00. 
                    Zbrojenie betonu i układanie belek nadproży okiennych i drzwiowych  

1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
zbrojenia betonu przy: Rozbudowa z przebudową budynku świetlicy wiejskiej w Borowcach. 
Zakres robót zbrojeniowych: 

- przygotowanie i montaż zbrojenia stóp fundamentowych, wieńca– pręty gładkie Ø6mm, 
- przygotowanie i montaż zbrojenia stóp fundamentowych, wieńca- pręty żebrowane Ø10 i 
12mm, 
- zbrojenie siatką z prętów fundamentu pod schody frontowe, 
- zbrojenie siatką stalową posadzek cementowych, 
- ułożenie belek stalowych na nadproża . 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                             
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające                         
i mające na celu wykonanie zbrojenia betonu. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                           
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 
2.1. Stal zbrojeniowa 

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6. 
(2) Własności mechaniczne i technologiczne stali: 

a/Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najważniejsze wymagania podano w 
tabeli poniżej. 

Gatunek  
stali 

Średnica  
pręta 

Granica  
plastyczności 

Wytrzymałość  
na 

rozciąganie 

Wydłużenie 
trzpienia 

Zginanie   
a – średnica 

 mm MPa MPa % d – próbki 
St0S-b 5,5–40 220 310–550 22  d = 2a(180) 

St3SX-b 5,5–40 240 370–460 24 d = 2a(180) 
18G2-b6-

32355 
     

34GS-b 6–32 410 min. 590 16 d = 3a(90) 
 

c/W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać 
pęknięć, naderwań i rozwarstwień. 

(3)  Wady powierzchniowe: 
d/Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
e/Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 
rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 
f/Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia 
niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są 
dopuszczalne: 

– jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów 
gładkich, 
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– jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy 
nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 

(4) Odbiór stali na budowie. 
a/Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien 
być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 

– znak wytwórcy, 
– średnicę nominalną, 
– gatunek stali, 
– numer wyrobu lub partii, 
– znak obróbki cieplnej. 

b/Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 
sztuki dla każdej wiązki czy kręgu. 
c/Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 

– na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, 
farb lub innych zanieczyszczeń, 

– odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się 
mieścić w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 

– pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej 
większego niż 5 mm na 1 m długości pręta. 

d/Magazynowanie stali zbrojeniowej. 
               Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach           

lub stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków. 
(5) Badanie stali na budowie. 
a/Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed 
wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy: 

– nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 
– nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie 

oględzin zewnętrznych, 
– stal pęka przy gięciu. 

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier. 

2.2. Stal zbrojeniowa do zbrojenia tunelów powinna spełniać wymagania IBDM (Instytut 
Budownictwa, Dróg i Mostów) w Warszawie. 

3.  Sprzęt 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport 
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć 
trwałych odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5.  Wykonanie robót 
5.1. Wykonywanie zbrojenia 

a) Czystość powierzchni zbrojenia. 
-Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, 
luźnych płatków rdzy, kurzu i błota, 
-Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy 
opalać np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
-Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 
właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 

b) Przygotowanie zbrojenia. 
-Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być 
wyprostowane. 
-Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z 
równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. 
-Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-
03264:2002 
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-Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi 
zaciskami. 

c) Montaż zbrojenia. 
-Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
-Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, 
urządzeń wytwórczych i montażowych. 
-Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w 
deskowaniu. 
-Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed 
ustawieniem szalowania bocznego. 
-Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia 
prętów oznaczonego w projekcie. 
-Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 
podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości 
otulenia. 

6.  Kontrola jakości 
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z 
podanymi wyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

7.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest 1 tona. 
Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. 
łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy 
t/mb. Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych 
ani drutu wiązałkowego. 
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę 
prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie. 

8.  Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte S.06.01.00 i S.06.02.00 podlegają zasadom odbioru robót 
zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego – wg opisu jak niżej: 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – wg SST-G.00 – „Wymagania ogólne”. 

8.2. Odbiór końcowy – wg SST G.00 

8.3. Odbiór zbrojenia 
-Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez 
Inżyniera oraz wpisany do dziennika budowy. 
-Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi 
konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami 
liczby prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i 
długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem. 

9.  Podstawa płatności 
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje dostarczenie 
materiału, oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaż 
zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą 
specyfikacją, a także oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza 
teren robót. 

10.  Przepisy związane 
  PN-89/H-84023/06     Stal do zbrojenia betonu. 

         PN-63/B-06251                Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
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                                                             S-07.00.00. 
                                                       Roboty murowe  
S-07.01.00.Przedmiot 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
murowych przy realizacji zadania w ramach: Rozbudowa z  przebudową świetlicy wiejskiej  
w Borowcach. 
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 
S-07.02.00.Zakres robót. 
- wymurowanie ścian fundamentowych z bloczków betonowych, 
- murowanie zewnętrznych bloczków betonowych nowej części budynku, 

- uzupełnienie ścian z bloczków gazobetonowych , zamurowanie otworów , 
- przemurowanie komina z cegły pełnej ponad dachem , 
S-07.03.00.Materiały  
1.Mury z bloczków betonu komórkowego: 
Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne marki co najmniej M2 lub zaprawy systemowe 
termoizolacyjne. Bloczki pierwszej warstwy muruje się na zaprawę cementową. Po wykonaniu 
dwóch pierwszych warstw bloczków w ścianach zewnętrznych przyziemia , tj. na wysokości 
około 0,4m , na całym obrysie budynku zaleca się wykonanie izolacji poziomej w celu 
uniknięcia zawilgocenia murów od odbitej wody opadowej. 
Mury z bloczków z piórem i wpustem wykonuje się bez wypełniania spoin pionowych, 
wyjątkiem naroży ścian i bloczków przyciętych.  
Spoiny pionowe w poszczególnych warstwach muszą mijać się co najmniej o 80mm. 
Docięte fragmenty bloczka układane przy zakończeniach ściany nie mogą być krótsze 
niż 115 mm. W trakcie wznoszenia ścian konstrukcyjnych należy pamiętać o wmurowaniu 
kotew do późniejszego łączenia murowanych ścian działowych. 
W strefach podokiennych umieszczać poziome zbrojenie w najwyższej spoinie ze stali 
żebrowanej 2 fi 6 [8] mm i przedłużać je co najmniej o0,5 m poza krawędź otworu. 
Filary okienne o szerokości nie większej niż 600mm należy murować bez spoin pionowych 
stosując całe przycięte bloczki. 
Przy szerokościach filarów większych niż 600mm korzystne jest stosowanie murów ze spoinami 
pionowymi wypełnionymi zaprawą. 
Filary o przekroju mniejszym od 0,09m2 nie mogą być uważane za element nośny 
konstrukcji.  

Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.Wyroby ceramiczne. 
       System kominowy. Komin wykonać z systemu kominowego Schiedel.                       
Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów spełniających określone parametry 
systemu. 

Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996 
a) Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
b) Masa 3,3-4,0 kg 
c) Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 

          d/  Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym   
pęknięciem przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6mm 
nie może przekraczać dla cegły – 10% cegieł badanych. 

e/    Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%. 
f/    Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa 
g/   Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3 
h/   Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK 
 i/ Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – 
brak uszkodzeń po badaniu. 

         j/   Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 1,5m 
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na inne cegły nie rozpadła się. 

Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996 
d) Wymiary jak poz. 2.2.1. 
e) Masa 4,0-4,5 kg. 

f) Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł  
badanych 

g) Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 
h) Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. 
i) Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. 

j) Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 
m na inne cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić 
wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość cegieł nie spełniających powyższego 
wymagania nie powinna być większa niż: 

– 2 na 15 sprawdzanych cegieł 
– 3 na 25 sprawdzanych cegieł 
– 5 na 40 sprawdzanych cegieł. 

      Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30: 
cement:  ciasto wapienne:  piasek 
1  :  1  :  6 
1  :  1  :  7 
1 :  1,7  :  5 
cement:  wapienne hydratyzowane:  piasek 
1  :  1  :  6 
1  :  1  :  7 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 
cement:  ciasto wapienne:  piasek 
1 :  0,3 :  4 
1 :  0,5 :  4,5 
cement:  wapienne hydratyzowane:  piasek 
1 :  0,3 :  4 
1 :  0,5 :  4,5 
– Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane 

mechanicznie. 
– Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 

wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla 
lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 
otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

      Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej     
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.  

S-07.04.00.Sprzęt 
Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, łata kierująca i murarska, 
warstwomierz narożny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna , wiadra. 
S-07.05.00.Transport 

Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny lub mechaniczny, wózek widłowy, taczki, dźwig 
pionowy lub wyciągarka ręczna. 

S-07.06.00 Wykonanie robót. 
S-07.06.01.Dane ogólne: 
a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 
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spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, 
wyskoków i otworów. 

b) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości 
poniżej 1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 

c) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu 
połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione 
końcowe. 

d) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem 
w murze polewać lub moczyć w wodzie. 

e) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
f) Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 

0°C. 
g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie 

warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 
atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po 
dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem 
wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

      Mury z cegły pełnej 

              Spoiny w murach ceglanych. 
– 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna 

przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm, 
– 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość 

maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do 
tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na 
głębokości 5-10 mm. 

 Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 
Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 
15% całkowitej liczby cegieł. 

a) Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy 
przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 

b) Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości 
różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne 

S-07.07.00. Kontrola jakości 
 Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 
- sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami 
stawianymi w dokumentacji technicznej, 
-  próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

– wymiarów i kształtu cegły, 
– liczby szczerb i pęknięć, 
– odporności na uderzenia, 
– przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać 
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

 Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę 
i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i 
wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 
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Rodzaj odchyłek 
Dopuszczalne odchyłki [mm] 

mury spoinowane mury niespoinowane 
Zwichrowania i skrzywienia: 
– na 1 metrze długości 
– na całej powierzchni 

 
3  

10 

 
6 

20 
Odchylenia od pionu 
– na wysokości 1 m 
– na wysokości kondygnacji 
– na całej wysokości 

 
3 
6 

20 

 
6 

10 
30 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 

15 

 
2 

30 
Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 

10 

2 
10 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle  
o wymiarach: 
do 100 cm                 szerokość 
                                  wysokość 
ponad 100 cm 
                                  szerokość 
                                  wysokość 

 
 

+6, –3 
+15, –1 

 
+10, –5 

+15, –10 

 
 

+6, –3 
+15, –10  

 
+10, –5 

+15, –10 

S-07.08.00. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

S-07.09.00.Odbiór robót 
      Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

S-07.10.00. Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 8. 
Cena obejmuje: 
– dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
– wykonanie ścian 
– ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
– uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 

S-07.11.00. Przepisy związane 
PN-65/B-14503  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegły .Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN- EN 1059:2000   Metody badania murów. Określenie wytrzymałości na ściskanie. 

   PN-69/B- 30302      Wapno suchogaszone do celów budowlanych 
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                                                              S-08.00.00. 
                                                         Tynki  i okładziny  
  

1.00.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru tynków zewnętrznych i wewnętrznych oraz okładzin ścian w ramach: 
Rozbudowa z  przebudową budynku świetlicy wiejskiej w Borowcach. 
2.00.Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                                   
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
Zakres robót: 
- okładziny schodów  z płytek kamionkowych mrozoodpornych i antypoślizgowych, 
- wykonanie tynków wewnętrznych kat.III  cementowo-wapiennych na ścianach i stropach,  
- wykonanie tynków na ościeżach drzwiowych i okiennych, 
- wykonanie gładzi gipsowych na ścianach , 
- licowanie ścian płytkami glazurowanymi  na zaprawie klejowej,  
- obsadzenie podokienników z konglomeratu, 
- ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki.. 

  3.00.Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające                        
i mające na celu wykonanie tynków wewnętrznych i okładzin w pomieszczeniach piwnic                     
i parteru. 

4.00. Materiały  
1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki 
lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w 
szczególności: 
-  nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 
piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm . 

2.2.  Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw 
wierzchnich – średnioziarnisty. 

2.3.   Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 
prześwicie 0,5 mm . 

  3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
k) Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
l) Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane    

mechanicznie. 
m) Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana 

możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
n) Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
o) Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z 

dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, 
że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż 
+5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone 
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno 
tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i 
zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w 
zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
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 Sprzęt. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

 Transport. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

5.00.00. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 

a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 
przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów 
murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w 
ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania 
robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 

d) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni 
przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania 
i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

5.2. Wykonanie tynków dwuwarstwowych kat III. 
Tynk dwuwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać             
z zaprawy cementowej w stosunku 1:1 o konsystencji odpowiadającej 10-12 cm zagłębienia 
stożka pomiarowego. Grubość obrzutki powinna wynosić 3-4 mm. Narzut tynków 
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. Konsystencja zaprawy 
powinna odpowiadać 7-10 cm. zanużenia stożka pomiarowego. Grubość narzutu powinna 
wynosić 8-15 mm.  Narzut powinien być zatarty na gładko. Należy stosować zaprawy 
cementowo-wapienne w tynkach  narażonych na zawilgocenie w stosunku 1:0,3:4, w 
pozostałych 1:2:10. Dopuszczalne odchyłki – od płaszczyzny 3 mm i w liczbie nie większej niż 
3 na całej dł. Łaty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:- 
-  pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm. 
- poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 
między przegrodami pionowymi. 
5.3. Wykonanie tynków trójwarstwowych kat III. 
Tynki trójwarstwowe składają się z obrzutki, narzutu i gładzi. Dwie pierwsze warstwy 
wykonujemy jak opisano w punkcie 5.2. przy czym dodatkowo należy stosować wyrównujące 
pasy lub listwy. Gładź należy wykonać z gipsu szpachlowego dwukrotnie nakładanego z 
przeszlifowaniem. Gładź nakładamy po stwardnieniu warstwy narzutu. Zaprawa stosowana do 
wykonywania gładzi powinna mieć konsystencję odpowiadającą 7-10 cm zanurzenia stożka 
pomiarowego. 
 5.4.Tynk kamyczkowy.  
Powierzchnia, na której będzie wykonany tynk kamyczkowy powinna być gładka, wolna od 
kurzu i innych zanieczyszczeń. Należy przestrzegać zasad wykonywania tynku zgodnie z 
instrukcją producenta. 
5.5. Wykonywanie suchych tynków. 

Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych można układać: 
a) bezpośrednio na podłożu – na deskowaniu o gładkiej powierzchni oraz na konstrukcji 

stalowej lub aluminiowej, 
b) na podkładzie z placków zaczynu gipsowego lub na podkładzie z listew lub łat 

drewnianych, umocowanych do podłoża. 
Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje się specjalnymi blachowkrętami 
przystosowanych do używania wkrętarek. Mocując płyty do rusztu należy zwracać uwagę 
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aby płyty nie spoczywały bezpośrednio na podłodze ale powinny być podniesione i 
dociśnięte do sufitu (dystans między podłogą a krawędzią płyty winien wynosić ok. 10 mm). 

Złącza płyt należy okleić taśmą papierową perforowaną lub z włókna szklanego i zaszpachlować 
zaprawą gipsową.  
5.6. Wykonywania tynków cienkowarstwowych metoda lekką-mokrą 
Podłożem dla warstwy tynkarskiej jest warstwa zbrojona z naniesionym podkładem tynkarskim. 
Warstwa zbrojona jest silnie alkaliczna , wobec czego zachodzi konieczność ochrony tynku 
przed występowaniem plam. Podkład tynkarski stanowi również wzmocnienie przyczepności 
pod tynk i po wyschnięciu ma drobną ostrą fakturę. Nanosi się go pędzlem lub wałkiem. 
Wyprawę końcową stanowi tynk akrylowy o fakturze drobnego baranka. Proces nakładania 
dzieli się na trzy fazy: 1 – naciąganie wyprawy na ścianę, 2- zdejmowanie podkładu, 3- 
fakturowanie. Ponieważ czas otwarty zaprawy jest krótki 10-15 min, zaleca się, aby na mokrą 
krawędź tynku nakładać następną porcję zaprawy. Wówczas łączenia są prawidłowe i 
niewidoczne. Zaleca się kończyć etapy nakładania wyprawy na załamaniach lub krawędziach.  

5.7. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 
A/Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub 
bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy 
mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża. 
B/Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z 
elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 
C/Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania 
murów budynku. 
D/Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i 
brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. 
E/Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy 
podkład wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 2-3 mm z ciekłej 
zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 
lub 3. 
F/Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni 
barwy, a przed przystąpieniem do ich mocowania – moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie 
czystej. 
G/Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co 
najmniej +5°C. 
H/Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie 
powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie 
większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej. 
6.  Kontrola jakości 

6.1. Materiały ceramiczne 
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 
a/ sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 
b/ próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

– wymiarów i kształtu płytek 
– liczby szczerb i pęknięć, 
– odporności na uderzenia, 

c/ W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją 
poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu 
w przypadku wykładziny zewnętrznej). 

7.00.00. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
– przygotowanie zaprawy, 
– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
– umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
– osiatkowanie bruzd, 
– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
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– reperacje tynków po dziurach i hakach, 
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 
Okładziny  
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 
– przygotowanie zaprawy, 
– przygotowanie podłoża, 
– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów. 

 
Normy . 
PN – 79/B – 06711 Kruszywa mineralne .piasek do zapraw budowlanych. 
PN – 70/B – 101000 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN- B-10 109:1998 Tynki i zaprawy budowlane .Suche mieszanki tynkarskie. 

      PN- B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane .Zaprawy. 
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                                                                  S  -09.00.00. 
                                                               Posadzki 
S.09.01.00. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru posadzek w ramach: Rozbudowa z przebudową budynku świetlicy 
wiejskiej w Borowcach. 

Zakres robót :  
- posadzki jednobarwne  z płytek gresowych, 
- cokoliki z płytek gresowych, 
 

S.09.02.00. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                           
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1  

S.09.03.01 Zakres robót objętych SST.          
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. 

S.09.01.00 Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 
Warstwa wyrównawcza grubości 30 mm, wykonana z zaprawy cementowej M12, z 
oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem 
zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą 
asfaltową szczelin dylatacyjnych. 

S.09.02.00 Posadzki właściwe z gresu lub terakoty. 
                   Posadzka jedno- lub dwubarwna z płytek podłogowych ceramicznych terakotowych 

z cokolikami luzem ułożonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i 
przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktów 
wysokościowych, sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i 
ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem 
powierzchni. 
 Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych luzem, ułożonych na zaprawie 
cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem 
mlekiem cementowym, ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, 
moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin 
zaprawą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni. 

S.09.04.00.Materiały 
1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w 
szczególności: 
– nie zawierać domieszek organicznych, 
– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 

mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00) 

4. Wyroby terakotowe 
Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy. 
a) Właściwości płytek podłogowych terakotowych: 

– barwa: wg wzorca producenta 
– nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5% 
– wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa 
– ścieralność nie więcej niż 1,5 mm 
– mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20 
– kwasoodporność nie mniej niż 98% 
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– ługoodporność nie mniej niż 90% 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
– długość i szerokość:  ±1,5 mm 
– grubość:  ± 0,5 mm 
– krzywizna: 1,0 mm 

b) Gresy – wymagania dodatkowe: 
– twardość wg skali Mahsa 8 
– ścieralność V klasa ścieralności 

Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 
– stopnice schodów, 
– listwy przypodłogowe, 
– kątowniki, 
– narożniki. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
– długość i szerokość: ±1,5 mm 
– grubość: ±0,5 mm 
– krzywizna:  1,0 mm 
c) Materiały pomocnicze 

Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, 
albo klej. 
Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg. PN-75/B-10121: 
– zaprawę z cementu portlandzkiego 35 – białego i mączki wapiennej 
– zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem 

sproszkowanej kazeiny. 
d) Pakowanie 

Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek. 
Na opakowaniu umieszcza się: 
– nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak 

kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz 
napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”. 

e) Transport 
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. 
Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm. 
Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki 
ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 

f) Składowanie 
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość 
składowania do 1,8 m. 

S.09.05.00.Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

S. 09.06.00.Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

S.09.07.00.Wykonanie robót 
1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki 

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i 
zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem 
powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin 
dylatacyjnych. 
Wymagania podstawowe. 
A/ Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa 

wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 
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B/ Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być 
mniejsza niż: na ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa. 
C/ Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne 
od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 
D/ Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku 
paskiem papy. 
E/ W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 
F/ Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co 
najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C. 
G/ Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie.  
Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. 
H/ Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, 
ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3. 
I/ Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami 
kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub 
mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 
J/ Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, 
zgodnie z ustalonym spadkiem.  
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, 
nie powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie 
powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 
mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
K/ W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. 
przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie 
powierzchni wodą. 
2.Posadzki z płytek . 
Zalecenia ogólne. 

- temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +50 C. 
Temperaturę te trzeba zapewnić na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz 
w czasie wiązania i twardnienia zaprawy 

- Materiały użyte do wykonywania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach o 
wymaganej temperaturze co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem robót 

- przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni podłóg w pomieszczeniach 
mokrych należy sprawdzić spadki do elementów odwadniających , min.1,5%. 

- warstwa kleju pod płytki nie może zawierać pustych miejsc 
Zakres robót przygotowawczych. 
Przygotowanie podłoża : 
- z powierzchni betonowych należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak 

również zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność 
warstwy malarskie, piaszczące i tłuszczące się warstwy zapraw, 

- podłoże musi być równe , suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i 
szczelin, 

- wilgotność nie może przekraczać 2 % dla betonu 
Zakres robót zasadniczych. 
Posadzki z płytek ceramicznych .  
- posadzki z płytek ceramicznych układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym 

podkładzie betonowym. Do układania stosować klej, którego rodzaj dobrać zgodnie z 
przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju płytek,  

- roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek-reperów, których 
powierzchnia wyznacza położenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć w odstępach 
będących wielokrotnością wymiaru płytek pasy kierunkowe, których płaszczyznę 
kontroluje się łata opierana na płytkach-reperach. prawidłowość płaszczyzny układanych 
pól kontroluje się łatą przykładana do pasów kierunkowych. Spoiny wypełnia się zaprawa do 
spoinowania, 

- na ścianach ułożyć cokoliki z płytek podłogowych . 
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S.09.07.00. Kontrola jakości 
1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o ja-

kości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 
dokumentem. 

2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym). 

3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych). 
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 
Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegają: wygląd zewnętrzny, związanie posadzki z 
podkładem, prawidłowość powierzchni, grubość posadzki, szerokość i prostoliniowość spoin oraz ich 
wypełnienia, wykończenie posadzki . 
Wykonana posadzka powinna być równa i gładka i pozioma lub wykazywać odpowiedni spadek , 
jeśli zostało to przewidziane w projekcie. 
Spoiny pomiędzy płytkami powinny być równe, prostoliniowe i jednakowej szerokości. 
Szerokość spoiny powinna wynosić 2 mm. Wykonana posadzka powinna posiadać odchylenie 
powierzchni od powierzchni poziomu lub założonego spadku na całej długości i szerokości posadzki 
nie przekraczającej 5 mm. 

S.09.08. 00.Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

S.09.09.00.Odbiór robót 
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 

1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 
przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 

2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
technicznym. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

4. Odbiór powinien obejmować: 
-     sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
-  sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez 
ocenę wzrokową, 
– sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 

prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z 
dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 

– sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy 
wykonać przez ocenę wzrokową. 

S.09.10.00.Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje 
przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. 

S.09.11.00.  Normy. 
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze. 
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych/terakotowych/, klinkierowych i lastrikowych. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
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                                                                   S-10.00.00 
Roboty malarskie 

S.10.01.00. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót malarskich w ramach: Rozbudowa z przebudową budynku 
świetlicy wiejskiej w Borowcach. 
S.10.02.00. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                           
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

S.10.03.00. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające                        
i mające na celu wykonanie następujących robót malarskich: 

     -   dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów, 
     -    j.w.lecz płyt gipsowych  spoinowanych z gruntowaniem . 
S.10.04.00. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

S.10.05.00. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

S.10.06.00. Materiały 

S.10.06.01. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest 
użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 

S.10.06.02. Mleko wapienne 
Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez 
rozcieńczenie 1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez 
grudek i zanieczyszczeń. 

S.10.06.03. Spoiwa bezwodne 
1. Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego 

i odpowiadającą wymaganiom normy państwowej. 

2. Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do bru-
natnej, będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych 
rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikującym, o właściwościach 
technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie schnięcia. 
Powinien on odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub świadectwa 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

S.10.06.04. Rozcieńczalniki 
W zależności od rodzaju farby należy stosować: 
– wodę – do farb wapiennych, 
– terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych, 
– inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb 

powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z 
zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

S.10.06.05. Farby budowlane gotowe 
1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych 

lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno - 

styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich 
dopuszczenia przez ITB.  

3. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną 
ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany 
odcienia. 
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Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby 
w różnych odcieniach. 

S.10.06.06. Środki gruntujące 
1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

– powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile 
świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 

– na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną 
rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej 
przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 

2. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości 
powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%. 

S.10.07.00. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 

S.10.08.00. Transport 
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i 
przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 

S.10.09.00. Wykonanie robót 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. 
W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po 
zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak 
przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
– całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i 

urządzeń sanitarnych), 
– całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
– całkowitym ułożeniu posadzek, 
– usunięciu usterek na stropach i tynkach 

S.10.09.01. Przygotowanie podłoży 
1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z 
kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy 
poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 

2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami 
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 

S.10.09.02. Gruntowanie. 

1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego 
samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w 
stosunku 1:3–5. 

S.10.09.03. Wykonywania powłok malarskich 

1. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków 
myjących i dezynfekujących. 
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby 
w różnych odcieniach. 

S.10.10.00. Kontrola jakości 
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S.10.10.01. Powierzchnia do malowania. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna 
obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
– sprawdzenie wsiąkliwości, 
– sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
– sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 
zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni 
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej 
powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 

S.10.10.02. Roboty malarskie. 

1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
– dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
– dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy 
wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 

3. Badania powinny obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
– dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i 

uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z 
odpowiednimi normami państwowymi. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane 
powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

S.10.11.00. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do 
malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin 
malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie 
projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w 
naturze. 

S.10.12.00. Odbiór robót 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

S.10.12.01. Odbiór podłoża 
      1.  Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią 
szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 
przed gruntowaniem oczyścić. 

  S.10.12.02. Odbiór robót malarskich.     

1.Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu  
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub 
wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych 
okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o 
dobrej jakości wykonania. 
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2.  Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym 
potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego 
koloru. 

3.  Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

4.  Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania 
ostrym narzędziem powłoki od podłoża. 

5.  Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 

S.10.13.00.  Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przy-
gotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem 
rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót 
określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera 
i sprawdzonych w naturze. 

S.10.14.00. Normy. 
PN-69/B –10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi   
farbami emulsyjnymi 
PN-69/B – 10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na spoiwach 
bezwodnych. 
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                                                              S-11.00.00 

Pokrycie dachu papą termozgrzewalną 
 
 
1.WSTĘP 
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej 
Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac związanych  
z pokryciem dachu na budynku  świetlicy wiejskiej w Borowcach . 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
1.3.Zakres robót budowlanych 

- pokrycie dachu  papą termozgrzewalną, 
- obróbki blacharski, 
- rynny i rury spustowe, 

1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i 
aprobatami technicznymi oraz zaleceniami producenta.  
2.MATERIAŁY 
Wymagania ogólne 
Wyroby do pokryć dachowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki:  
- są zgodne z Ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w specyfikacji technicznej 
(szczegółowej),  
- są właściwie oznakowane I opakowane,  
- spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  
-producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania 
wyrobów.  
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót dekarskich wyrobów nieznanego pochodzenia.  
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. 
2.1.Papa podkładowa – osłona włóknina poliestrowa wzmocniona 200 g/m², zawartość asfaltu 
modyfikowanego SBS 2000 g/m. 
Wymagania podstawowe: 
- gramatura osnowy (włókna poliestrowe) 160 g/m², 
- grubośc papy 3,4 mm, 
- wytrzymałośc na rozciąganie nie mniej niż 600/400 N (wzdłuż/poprzek). 
 
2.2 Papa nawierzchniowa- papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na 
osnowie z włókniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnistą posypką. 
Spodnia strona papa pokryta jest folią z tworzywa sztucznego. 
Wymagania podstawowe: 
- gramatura osnowy (włóknina poliestrowa) 250 g/m2, 
- zawartość asfaltu modyfikowanego elestomerem SBS, min. 4000 g/m², 
- maksymalna siła rozciągająca na pasku szer. 5 cm, wdłuż/ poprzek, min. 1000/800 N, 
- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągania wzdłuż/poprzek min. 40/40%, 
- giętkość w obniżonych temperaturach -  25ºC, 
- grubość 5,4 +/- 0,2 mm. 
2.3 Lepik asfaltowy- asfaltowo- polimerowy z wypełniaczami na gorąco. Wymagania wg PN–B–
24625:1998. 
2.4 Roztwór asfaltowy do gruntowania – wymagania wg normy PN–B–24620:1998. 
2.5 Klej bitumiczny – systemowy, zgodnie z zzaleceniami producenta.  
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2.6 Blacha stalowa – ocynkowana – wymagania wg normy PN–61–B–10245, PN–73–H–92122. 
Blachy stalowe płaskie o gr. Min. O,55 mm obustronnie ocynkowane. Grubość powłoki cynku 275 
g/m². 
2.7 Izokliny – wykonane ze styropianu oklejanego papą lub z twardej wełny mineralnej o wymiarach 
10x10 cm. 
3.SPRZĘT 
Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap termozgrzewalnych niezbędne są: 
- palnik gazowy jednodyskowy z wężem, 
- mały palnik do obróbek dekarskich, 
- palnik gazowy dwudyskowy lub szcześciodyskowy z wężem (w przypadku zgrzewania dużych 
powierzchni), 
- butle z gazem technicznym propan-butan lub propan, 
- szpachelka, 
- wąż do cięcia, 
- wałek dociskowy z silikonową rolką, 
- przyrząd do prowadzenia rolki podczas zgrzewania. 
Wszystkie prace należy prowadzić w temperaturach dodatnich, zgodnie z zaleceniami 
producenta. Przy stosowaniu preparatów uszczelniających, gruntujących i pap przestrzegać 
wymaganej wilgotności oraz czystości podłoża.  
Wymianę pokrycia powinni przeprowadzać wykonawcy posiadający certyfikat producenta pap 
potwierdzający odbyte przeszkolenie w zakresie układania zastosowanego produktu. 
4.TRANSPORT 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki 
transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po 
drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod 
względem formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
5.WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1 Przygotowanie podłoża 
Podłoże, do którego będziemy zgrzewać papę należy odpowiednio przygotować tj. oczyścić z  
wszelkiego rodzaju nierówności i zanieczyszczeń mogących mieć wpływ na jakość wykonanego 

pokrycia, oraz zagruntować preparatem gruntującym. Montaż papy do podłoża może 
nastąpić dopiero po całkowitym przeschnięciu zagruntowanej powierzchni. 
Zagruntowanie powierzchni stanowi także tymczasową ochronę powierzchni przed 
wnikaniem do niej wody opadowej. 

5.2 Pokrycie połaci papą termozgrzewalną 
Przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiarów połaci dachowej, sprawdzić poziomy 
osadzenia wpustów dachowych, wielkość spadku dachu oraz ilość przerw dylatacyjnych i na tej 
podstawie rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów papy na powierzchni dachu. 
Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej 
niż: 
- 0ºC w przypadku pap modyfikujących SBS. 
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą 
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20 ºC) i wynoszone na dach 
bezpośrednio przed zgrzaniem. 
Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, 
podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.  
Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia dybli drewnianych, Ryndaków i innego 
oprzyrządowania, a także od wstępnego wykonania obróbek detali dachowych (ogniomurów, 
kominów, świetlików itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej. Przy małych 
pochyleniach dachu (do 10 %) papy należy układać pasami równoległymi do okapu, przy 
większych spadkach pasami prostopadłymi do okapu. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej 
pasie należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na całej 
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szerokości zakładu (12-15 cm). Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem 
podłoża oraz spodniej warstwy papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z 
jednoczesnym, powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki. Miarą jakości zgrzewa jest 
wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5 – 1,0 cm na całej długości zgrzewa. W przypadku, gdy 
wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka 
dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się 
wypływ masy o żądanej szerokości. Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki może 
powodować zbyt duży lub niejednakowej szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy 
asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze papy należy łączyć ze sobą na 
zakłady:  
- podłużny 8 cm, 
- poprzeczny 12 – 15 cm 
Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem 
najczęściej występujących w okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać ze szczególną 
starannością. Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość 
wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i 
ponownie skleić. Wypływy masy asfaltowej można posypać posypką w kolorze pokrycia w celu 
poprawienia estetyki dachu. W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być 
przesunięte względem siebie tak aby zakłady nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na 
zakładach zaleca się przycięcie narożników układanych pasów papy leżących na spodzie zakładu 
pod kątem 45 ºC. 
5.3 Obróbki kominów 
Wokół kominów za pomocą kleju bitumicznego mocujemy izokliny. Pas tynku (szer. 20 cm) nad 
izoklinem gruntujemy preparatem gruntującym bitumicznym. Na izokliny wklejamy opas papy 
podkładowej szer. o. 50 cm z wywinięciem na komin i połać po 15 cm, podobne wywinięcie na 
komin ale o szer. 20 cm musi być wykonane z papy nawierzchniowej. Papę nawierzchniową 
zakańczamy na pow. Komina listwą dociskową dodatkowo uszczelnioną klejem bitumicznym.  
5.4 Mocowanie rur spustowych 
W dachach z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przykrycia powinny być osadzone 
uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku podłużnym. Przekroje poprzeczne rynien 
dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być dostosowane do wielkości 
odwadnianych powierzchni dachu.  
5.5 Obróbki ogniomurów. 
W narożniku ogniomuru montujemy izokliny. Na krawędzi ogniomuru (od strony zewnętrznej) 
montujemy kapinos o szer. 25 cm. Na ogniomur od kapinosa do izoklinu z wywinięciem 15 cm 
na połać wygrzewamy papę podkładową a następnie wierzchniową.  
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 
podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i 
urządzeń.  
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie 
z PZJ) na terenie i poza placem budowy.  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.  
6.2 Badania laboratoryjne  
Jeżeli dostarczone na budowę materiały budzą uzasadnioną wątpliwość co do jakości lub 
zgodności z SST, na  
polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na własny koszt przeprowadzi 
właściwe badania laboratoryjne. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Zamawiającemu dla 
dalszej decyzji o pozostawieniu lub usunięciu badanego materiału z terenu budowy.  
6.3 Badania jakości robót w czasie budowy  
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 
materiałów i systemów technologicznych.  
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7.OBMIAR ROBÓT 
Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze robót. 
8.ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Odbiór podłoża 
Badania podłoża należy przeprowadzić w trkacie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed 
przystąpieniem do pokrycia połaci dachowej. 
8.2 Odbiór pokrycia z papy 
- sprawdzenie przyklejenia papy do podłoża oraz do papy należy przeprowadzić przez nacięcie i 
oderwanie paska papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym, że pasek należy naciąć nad miejscem 
przyklejenia papy, 
- sprawdzenie mocowania papy podkładowej do podłoża, 
- sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i 
końcowych przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100 m². 
8.3 Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych 
- sprawdzenie prawidłowości połączeń pionowych i poziomych, 
- sprawdzenie mocowania elementów do ścian, 
- sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 
- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe 
mogą być montowane po sprawdzeniu drożności i przewodów kanalizacyjnych. 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i po 
dokonaniu odbioru końcowego robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz 
płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na 
podstawie: 
-określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub 
-ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-89-B-02361 Pochylenie połaci dachowych (ze zmianami). 
2. PN-61-B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze. 
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych- cześć C. zabezpieczenie i 
izolacje, zeszyt 1: pokrycia dachowe, wydane przez ITB- Warszawa 2004 r. 
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S-12.00.00. 
Roboty w zakresie stolarki i ślusarki budowlanej 

 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej – roboty w zakresie stolarki budowlanej, są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wymianą i montażem  stolarki i ślusarki 
budowlanej w ramach: Rozbudowa z przebudową budynku świetlicy w Borowcach. 
1.00.Zakres robót 
Montaż stolarki drzwiowej wewnętrzne  j/drzwi płytowe jednodzielne fabrycznie wykończone, 
ościeżnice drewniane /, montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych zewnętrznych                          
z ościeżnicą, montaż okien dwudzielnych  z PCV, wyłazu dachowego. 
2.00.Materiały.  

- okna z kształtowników z wysokoudarowego PCV, 
- drzwi wewnętrzne pełne fabrycznie wykończone i ościeżnice drewniane regulowane  
- drzwi zewnętrzne aluminiowe , 
- daszek szklany na wspornikach  nad drzwiami wejściowymi – gotowa konstrukcja do 

montażu, 
- wycieraczka do obuwia z profili aluminiowych z wkładami czyszczącymi. 

 3.00.Badania na budowie 
1.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 

akceptacje Inżyniera. 

1.2. Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem: 
– jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
– zgodności z projektem, 
– zgodności z atestem wytwórni, 
– jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
– jakości powłok antykorozyjnych. 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń             
w czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 
 
4.Stolarka okienna i drzwiowa . 
- okna z kształtowników z wysokoudarowego PCV, sposób otwierania jak na rysunku 
Zestawienia okien i drzwi. 
- okna w kolorze zgodnym z projektem, 
- nie dopuszcza się PCV z recyklingu, 
- przed wykonaniem warsztatowym, pomiary należy wykonać na miejscu budowy, 
4.1. Montaż stolarki. 
Dla stolarki okiennej PCV należy wypełnić wymagania producenta co do sposobu mocowania 
do muru oraz ilości kotew i łączników. 
Kotwy w ościeżnicach PCV powinny być tak rozmieszczone by ich odstęp od progu i nadproża 
był mniejszy niż 25cm, a ich rozstaw mniejszy niż 80cm. 
Styki ościeżnicy z murem należy uszczelnić pianka izolacyjna, zabezpieczając odpowiednio 
ościeżnicę przed odkształceniem, a skrzydła przed zanieczyszczeniem/oklejając taśmą 
ochronną. 
Producent stolarki PCV dostarcza szczegółowa instrukcję wbudowywania tych wyrobów. 
Kolejność czynności montażu przedstawia się następująco: 
- zdjąć skrzydła z ościeżnicy i nasunąć na występy ościeżnicy kotwy, 
- wstawić  ościeżnice w otwór zach. ok. 5cm pomiędzy oścież. i węgarkiem na piankę, 
- ustawić w poziomie i pionie ościeżnicę 
- zamocować ościeżnicę w kotwach 
- założyć skrzydła 
- wypełnić szczelinę pianka 
Dla drzwi wewnętrznych i zewnętrznych  kolejność montażu jest następująca: 
- sprawdzić poprawność wmurowania ościeżnicy, 
- założyć skrzydło drzwi w pełni wykończone        

5.  Sprzęt 
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Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt. 

6.  Transport 
Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub 
odpowiednią normą. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności. 

7.  Wykonanie robót 
7.1. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: 

– prawidłowość wykonania ościeży, 
– możliwość mocowania elementów do ścian, 
– jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 

7.2. Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją 
zaakceptowaną przez Inżyniera. 

7.3. Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. 
Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych lub 
kołków wstrzeliwanych. 

7.4. Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą lub ścianą tak 
aby nie następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. 
Uszczelnienia wykonywać z elastycznej masy uszczelniającej. 

7.5. Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być jednolita, 
bez widocznych poprawek, śladów pędzla , rys i odprysków. 

8. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Każdy system profili w swojej dokumentacji technicznej ma dokładnie zawarte tolerancje 
zarówno, co do odkształceń samego profilu jak i jego montażu. Ogólnie można powiedzieć, że 
profil sam w sobie nie powinien być odkształcony więcej jak 1 mm przy przyłożeniu do niego 
laty pomiarowej przy wysokości do 1,5 m, przy wyższych do 1,5mm. zaś odchyłki montażowe 
nie powinny przekraczać 1,5 mm od pionu czy poziomu na 1 metr. 
Odchylenie od pionu ościeżnic okiennych nie może przekraczać 2mm na metr ościeżnicy, nie 
więcej jednak jak 3 mm na całą ościeżnice. Luzy przy pasowaniu okien nie mogą być 
większe jak 3 mm. 
Zamknięte skrzydła okienne nie powinny przy poruszaniu klamką wykazywać żadnych luzów. 
Otwarte okienne nie mogą się same zamykać. 
Okucia elementów powinny być zamocowane w sposób trwały. 
Szczelność stolarki PCV sprawdza się przez włożenie w dowolnym miejscu pomiędzy 
ościeżnicę a ramiaka paska papieru pakowego szerokości 2cm. Jeżeli po zamknięciu pasek nie 
daje się wyciągnąć bez zerwania, drzwi uznaje się za szczelne. 
Kontrolę jakości montażu stolarki PCV przeprowadzić zgodnie z wymaganiami producenta. 

8.1. Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie 
załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających 
zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi. 

8.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 
– sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia 

antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego działania części 
ruchomych. 

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 

8.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
– sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i 

spoziomowania, 
– sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
– sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, 
– sprawdzenie działania części ruchomych, 
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– stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 
Roboty podlegają odbiorowi. 

9.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest ilość m2 elementów zamontowanych wraz z uszczelnieniem. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

10.  Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane w 
punktach 5 i 6. 

11.  Podstawa płatności 
Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montażu, 
zamontowanie, uszczelnienie otworów, oczyszczenie stanowiska pracy. 

12.  Przepisy związane. 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana . Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
Izolacyjność od dźwięków powietrznych. 
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
AT-15-3422/98 Kształtowniki z nie plastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji 
okien i drzwi balkonowych. 
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                                                           S. 13.00.00. 
                            Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych  
 
I. Informacje ogólne 
1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót branży budowlanej, w/g dokumentacji technicznej p.n.. Rozbudowa z przebudową 
budynku świetlicy wiejskiej w Borowcach. 
 
2. Cel opracowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji wymienionych robót. 
  
3. Zakres robót objętych w specyfikacji technicznej 
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy całości robót branży: budowlanej 
 
II. Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych: 

 
    1. Materiały i urządzenia. 

1.1 Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych 
Zakres prac obejmuje : 
 - wykonanie  stóp fundamentowych pod słupki  o wym. 30x30cm, posadowionych na 
głębokości 1,0 m poniżej terenu ze żwirobetony B-25 
- wykonanie konstrukcji nośnej: słupki stalowe Ø  60mm w rozstawie co 150cm połączone ze 
sobą poręczami o średnicy 32mm oraz kątownikiem stalowym o wymiarach 90x60mm 
- montaż podestu z krat stalowych ocynkowanych120x100cm . 
Wszystkie elementy metalowe zabezpieczyć antykorozyjnie i pomalować farbą.  
Nachylenie płaszczyzny ruchu nie przekracza 8% , a różnica wysokości nie przekracza 50cm. 
Ostatni fragment pochylni wykonać tak, aby uzyskać płynne przejście między pochylnią a 
płaszczyzną chodnika.  
 
2. Sprzęt 
Sprzęt niezbędny do wykonania zakresu prac objętych szczegółową specyfikacja techniczną to: 
− narzędzia murarskie 
− noże, przecinaki, dłuta, wiertarki 
− samochody skrzyniowe 
− samochód dostawczy, 
− żuraw budowlany samochodowy, 
− agregat spawalniczy 
− wciągarka elektryczna 
− piły do metalu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje  
niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót montażowych jak i przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu itp. 
Liczba jednostek wydajności sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z  
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej w terminie 
przewidzianym umową. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 
 
3. Transport i składowanie 
  Materiały na plac budowy dostarczane będą przy użyciu transportu kołowego po drogach 
utwardzonych. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w 
pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wykonawca zabezpieczy przewożone wyroby przed 
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przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu 
pojazdów. Nie przewiduje się długotrwałego przechowywania materiałów na placu budowy. 
Dostawa  materiałów loco budowa. 
 
4.Wykonanie robót 
4.1. Roboty przygotowawcze 
  Przed przystąpieniem do robót wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 
niezbędnych uzgodnień użytkownikom. Należy również uzgodnić okresowe utrudnienia w 
pracy, zajęcia i zamknięcia dróg oraz dojazdów do posesji i ewentualnie je zabezpieczyć.   
4.2. Wymogi ogólne 
4.2.1. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę istniejących obiektów, jak i instalacji na terenie placu 
budowy. 
4.2.2. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dot. 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 
- utrzymywać teren budowy bez skażenia środowiska naturalnego 
- podejmować wszelkie uzasadniane kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dot. ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych. 
Doprowadzenie do stanu pierwotnego powierzchni terenu po zakończeniu robót. 
 
4.4. Roboty montażowe 
Roboty winny być wykonane zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania Robót 
Budowlano Montażowych cz. I   
5. Kontrola jakości robót 
5.1. Kontrola i badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien wykonać badania materiałów. 
5.2. Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonywania robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz zgodność wykonania z 
dokumentacją projektową i specyfikacja techniczną. Prace należy wykonać uwzględniając 
przepisy i normy oraz zasady obowiązujące przy wykonawstwie robót budowlanych. W trakcie 
realizacji prac należy zachować niezbędne zabezpieczenia i wykorzystać środki zapewniające 
utrzymanie zgodnego z obowiązującymi przepisami  bhp .  
Zakres badań niezbędnych do wykonania obejmuje: 
−   Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową, 
−   Sprawdzenie stanu podłoża  
-     Sprawdzenie zgodności materiałów z normami, atestami i warunkami specyfikacji 
technicznej, 
Rozruch próbny: 
-   Sprawdzenie szczelności wykonanych połączeń, 
-   Sprawdzenie prawidłowości montażu  
-   Sprawdzenie mocowań 
5.3. Zakres badań przy odbiorze końcowym. 
  Zakres badań przy odbiorze końcowym obejmuje sprawdzenie dokumentów budowy, a 
przede wszystkim projektu podstawowego lub rysunków po wykonawczych z naniesionymi  
zmianami i zapoznanie się z protokołami oraz wynikami badań przy odbiorach częściowych.  
 
6. Odbiór robót 
    
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
Zgodność wykonania z dokumentacją projektową i zapisami w dzienniku budowy dot. zmian i 
odstępstw od tej dokumentacji. 
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                                                                  S-14.00.00. 
                                                             Obrzeża betonowe  
 
1.Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania  obrzeży betonowych przy wykonywaniu nawierzchni utwardzonych  związanych               
z inwestycją pn.:  Rozbudowa z przebudową budynku świetlicy wiejskiej w Borowcach. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST: 
- obrzeża betonowe 30x8cm  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 
normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne” . 
Obrzeża betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub 
dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy , metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność                                   
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” . 
2.Materiały. 
2.1. Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 
niniejszej SST i dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 
— Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, 
poz. 2016; z późniejszymi zmianami). 
— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 
881); 
— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r., Nr 166. 
poz. 1360, z późniejszymi zmianami). 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
Ogólne wymagania dotyczące stosowanych materiałów podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
2.2. Wymagania szczegółowe 
Obrzeża betonowe 
2.2.1.Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych 
Wymiary obrzeży betonowych podano w tablicy 1. 

 
2.2.2.Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2. 
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2.2.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub 
zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny 
przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 

 
 
2.2.4. Składowanie 
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 
posegregowane według rodzajów i gatunków. Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z 
zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, 
szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża. 
2.2.5.Beton i jego składniki 
Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy B 25 lub B 30. 
3. Sprzęt. 
Montaż elementów ręcznie. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
Nadzoru. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i 
spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 "Wymagania ogólne" . 
4. Transport i składowanie. 
4.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt .4 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do 
wykonywania zamierzonych robót. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg 
publicznych i dojazdów do terenu budowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny 
koszt. Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie 
i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
Transport obrzeży betonowych powinien odbywać się w liczbie sztuk nie przekraczających 
obciążenia zastosowanego środka transportu. Przewożone elementy należy zabezpieczyć przed 
przesuwaniem. 
5. Wykonanie robót. 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne" punkt 5. 
5.2. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 
W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w projekcie 
budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta 
oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na 
bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. Zgodę na wznowienie robót wydaje Inspektora Nadzoru 
na wniosek Wykonawcy po przedłożeniu przez Wykonawcę: 
— opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia 
ewentualnych zmian konstrukcyjnych; 
— skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie 
odmiennym od pierwotnego. 
5.3. Wbudowanie obrzeży 



 57

Podsypka piaskowa 
Podsypka piaskowa grubości 10 cm powinna być wykonana z piasku średnio lub 
gruboziarnistego. Piasek należy zagęścić. 
Ustawienie obrzeży betonowych 
Obramowanie boiska z obrzeży na ławie betonowej na podsypce piaskowej. Obrzeże betonowe 
nie powinno wystawać ponad trawę syntetyczną. Różnica w wysokości powinna wynosić około 
1cm. Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze 
światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z 
ustaleniami dokumentacji projektowej. 
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym. 
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą 
cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. 
Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
6. Kontrola jakości. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne". 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenie o 
jakości (atesty) oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i 
przedstawić ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiałów. 
6.3. Badania w czasie wykonywania robót 
6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót 
Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta 
powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 
Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z zaleceniami tablicy 2. 

 
W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie 
właściwości dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań. 
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach SST-6 
zostaną przez Inspektora Nadzoru odrzucone. Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, 
które wykazują odstępstwa od postanowień SST-6 zostaną rozebrane i ponownie wykonane 
na koszt Wykonawcy. 
7. Obmiar robót. 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” . 
Jednostką obmiarową wykonanego piłkochwytu jest komplet czyli całość obejmująca wszystkie 
przęsła, słupki i fundamenty razem z siatką. 
Jednostką obmiarową wbudowanych obrzeży jest mb wykonanego krawężnika zgodnie z 
dokumentacją projektową i pomiarami w terenie. 
8. Odbiór robót. 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-0 ”Wymagania ogólne” punkt 8. 
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych do 
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wykonania, a wykonawca wykona je na koszt własny we własnym terminie. 
9.Podstawa płatności. 
9.1. Ogólne zasady 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 ”Wymagania ogólne" punkt 9. 
Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 mb piłkochwytu i obrzeża. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze; 
- oznakowanie robót; 
- wyznaczenie zarysu wykopu; 
- przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych przez 
Inspektora Nadzoru; 
- wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych; 
- oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót; 
9.2. Cena jednostki obmiarowej obrzeża betonowego 
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje: 
- zapewnienie niezbędnych środków produkcji; 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze; 
- wykonanie koryta; 
- rozścielenie i ubicie podsypki; 
- ustawienie obrzeża; 
- wypełnienie spoin; 
- obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża; 
- wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej; 
- uporządkowanie terenu po wykonanych robotach; 
10. Przepisy i normy związane. 
10.1. Normy i Rozporządzenia 
• PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
• PN-H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa 
do malowania. Ogólne wytyczne 
10.2. Inne dokumenty 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 
207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami), 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, 
poz. 881), 
• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U z 2002 r., Nr 
166, poz.1360, z późniejszymi zmianami), 
• Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z 
późniejszymi zmianami), 
• Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r., Nr 62, poz. 
627; z późniejszymi zmianami). 
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                                                           S-15.00.00. 
                                   Podbudowy z kruszywa naturalnego  
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudowy z pospółki  na zadaniu pn.: 
Rozbudowa z przebudową budynku świetlicy w Borowcach. 
1.2. Zakres stosowania ST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna  jest stosowana jako dokument kontraktowy przy 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. tj. podkłady z ubitych materiałów sypkich pod 
posadzki w budynku, warstwa odsączająca z piasku pod nawierzchnię z kostki betonowej. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem podbudowy z kruszywa naturalnego . 
 
1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST 00.00.00 „Wymagania ogólneˮ. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólneˮ. 
 

2. Materiały. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST -
00.00.00 „Wymagania ogólne” . 
 

2.2. Rodzaje materiałów. 

Materiałem przewidzianym do stosowania przy wykonywaniu podbudowy jest kruszywo 
naturalne - pospółka. 
Materiały do podbudowy powinny spełniać następujące warunki: 
a) szczelności, określony zależnością: 

15

85
5

D

d
≤  

gdzie: 
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn podbudowy 
d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża.  
b) zagęszczalności, określony zależnością: 

U

d

d
= ≥

60

10

5                         

gdzie: 
U - wskaźnik różnoziarnistości, 
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego podbudowę 
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego podbudowę 
3. Sprzęt. 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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3.2. Sprzęt do wykonania robót.  
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
- równiarek, 
- walców statycznych, 
-   płyt wibracyjnych ciężkich lub ubijaków mechanicznych w miejscach, gdzie użycie walców 
jest niemożliwe. 
 
4.Transport. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” . 
 

4.2. Transport kruszywa. 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 

je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 
zawilgoceniem. 

 
5. Wykonanie robót. 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” . 

5.2. Przygotowanie podłoża. 

Podłoże powinno być wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie ich zgodnie z 
dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki lub 
szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno 
umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż 
co 10 m. 
 
5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa. 

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, 
lub sprzętu ręcznego np. na poszerzeniach, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych 
wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej 
zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu 
podbudowy należy przystąpić do jej zagęszczania w celu uniknięcia wysuszenia. Zagęszczanie 
warstwy o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami 
podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 
Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na 
bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do 
otrzymania równej powierzchni. 
W miejscach niedostępnych dla walców podbudowa z pospółki powinna być zagęszczana 
płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 
według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 [1]. Wskaźnik 
zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [8]. 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę , uniemożliwia 
przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia 
należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł 
odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu 
odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 
tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa 
od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W 
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przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy 
zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 
 
5.4. Utrzymanie podbudowy z pospółki. 

Podbudowa z pospółki po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinna być 
utrzymywana w dobrym stanie. 
Dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej leżącej warstwy nawierzchni. 
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót. 
 
6. Kontrola jakości robót. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Szerokość warstwy. 

Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 

6.3. Równość warstwy. 

Nierówności podłużne podbudowy z pospółki należy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z normą 
BN-68/8931-04 [7]. Nierówności poprzeczne warstwy podbudowy  z pospółki należy mierzyć 4 
metrową łatą.  
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

6..4. Spadki poprzeczne. 

Spadki poprzeczne podbudowy z pospółki powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 
tolerancją  0,5%. 

6.5. Grubość warstwy. 

Grubość warstwy nie powinna być mniejsza od grubości podanej w dokumentacji projektowej 
i nie może się różnić na plus nie więcej jak 10 %  od grubości projektowanej. 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona 
naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie 
nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny 
pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 

6.6. Zagęszczenie warstwy. 

Wskaźnik zagęszczenia podbudowy z pospółki, określony wg BN-77/8931-12 [8] nie 
powinien być mniejszy od 1. 
Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów 
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych 
zgodnie z normą BN-64/8931-02 [6], nie powinna być większa od 2,2. 
Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17 [2]. 
Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do 
+10%. 

6.7. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w p. 6.3, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 
cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia 
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
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7. Obmiar robót. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z pospółki. 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” . 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 
wyniki pozytywne. 
9. Podstawa płatności. 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” 

. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m2 wykonanej podbudowy z pospółki obejmuje: 
- prace pomiarowe, 
- dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy kruszywa o grubości 

i jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 
- wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 
- zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

technicznej, 
- utrzymanie warstwy. 
 
10. Przepisy związane. 

10.1. Normy. 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . 

Żwir i mieszanka 

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. P 
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                                                          S. 16.00.00. 
                                      Nawierzchnia z kostki betonowej   
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot. Przedmiotem  niniejszej  ogólnej  specyfikacji  technicznej   są  wymagania  
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej na terenie inwestycji pn.: Rozbudowa z przebudową budynku świetlicy wiejskiej             
w Borowcach. 
1.2. Zakres stosowania .Specyfikacja  techniczna    stanowi     dokument  przetargowy                                
i  kontraktowy  przy zlecaniu i realizacji robót  jak w t.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST .Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad 
prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej. 
Zakres robót: 
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr.6 cm na podsypce cem.-piaskowej                                 

 
1.4. Określenia podstawowe. 
1.4.1.  Betonowa  kostka  brukowa  -  prefabrykowany  element  budowlany,  przeznaczony                        
do  budowy warstwy   ścieralnej   nawierzchni,   wykonany   metodą   wibroprasowania                         
z   betonu   kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie elementów.  
1.4.2.  Krawężnik  -  prosty  lub  łukowy  element  budowlany  oddzielający  jezdnię  od  
chodnika, charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dług. nie 
większą niż 1,0 m. 
1.4.3. Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające 
wodę. 
1.4.4.  Obrzeże  -  element  budowlany,  oddzielający  nawierzchnie  chodników  i  ciągów  
pieszych  od terenów nie przeznaczonych  do komunikacji. 
1.4.5.  Spoina  -  odstęp  pomiędzy  przylegającymi  elementami  (kostkami)  wypełniony  
określonymi materiałami wypełniającymi. 
1.4.6.  Szczelina  dylatacyjna  -  odstęp  dzielący  duży  fragment  nawierzchni  na  sekcje  w  
celu umożliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami 
wypełniającymi. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Betonowa kostka brukowa 
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych-wymagania 
1.     odmianę: 
a)   kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy ścieralnej 
(górnej) zwykle barwionej grubości min. 4 mm, 
2.     barwę: 
a)   kostka kolorowa, z betonu barwionego, 
3.     wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta 
4.     wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie: 
a)    długość: od 140 mm do 280 mm, 
b)    szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niż 100 mm, 
c)    grubość:    60mm lub 80 mm 
Pożądane  jest, aby wymiary kostek były dostosowane  do sposobu układania  i siatki  spoin oraz 
umożliwiały  wykonanie  warstwy  o  szerokości  1,0  m  lub  1,5 m  bez  konieczności  
przecinania elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnię. 
Kostki   mogą   być   z   wypustkami   dystansowymi   na   powierzchniach   bocznych   oraz                
z ukosowanymi krawędziami górnymi. 
2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym. 
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Wymagania    techniczne    stawiane    betonowym    kostkom    brukowym    stosowanym    na 
nawierzchniach dróg, ulic, chodników itp. określa PN-EN 1338 [2] w sposób przedstawiony w 
tablicy 
Wymaganie 
1 Kształt i wymiary 
1.1 Dopuszczalne odchyłki w mm od zadeklarowanych wymiarów kostki, grubości< 100 mm 
≥ 100 mm 
C Długość    Szerokość    Grubość 
                 ± 2            ± 2            ± 3 
                 ± 3            ± 3            ± 4  
Różnica pomiędzy dwoma pomiarami grubości, tej samej kostki, powinna być ≤3 mm 
1.2.Odchyłki płaskości i pofalowania(jeśli maksymalne wymiary kostki> 300 mm), przy 
długości pomiarowej 300 mm 
2.Właściwości fizyczne i mechaniczne. 
2.1.Odporność  na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem  soli  odladzających  (wg klasy 3, zał. 
D)Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 1,0 kg/m2, przy czym każdy pojedynczy wynik < 
1,5 kg/m2 
2.2.Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu F Wytrzymałość charakterystyczna T ≥ 
3,6 MPa. Każdy pojedynczy wynik ≥ 2,9 MPa i nie powinien wykazywać obciążenia 
niszczącego mniejszego niż 250 N/mm długości rozłupania 
2.3.Trwałość  (ze względu na wytrzymałość)FKostki mają zadawalającą trwałość(wytrzymałość) 
jeśli spełnione są wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja 
2.4.Odporność na ścieranie (wg klasy oznaczenia H normy) G i H Pomiar wykonany na tarczy 
szerokiej ściernej, wg zał. G normy – badanie podstawowe Böhmego, wg zał. H normy – 
badanie alternatywne ≤ 23 mm ≤20 000mm3/5000 mm2  
2.5.Odporność  na poślizg/poślizgnięcie . 
a) jeśli górna powierzchnia kostki nie była szlifowana lub polerowana – zadawalająca 
odporność, 
b) jeśli wyjątkowo wymaga się podania wartości odporności na poślizg/poślizgnięcie – należy 
zadeklarować minimalną jej wartość pomierzoną wg zał. I normy (wahadłowym przyrządem do 
badania tarcia). 
3.Aspekty wizualne. 
3.1.Wygląd:a) górna powierzchnia kostki nie powinna mieć rys i odprysków, 
b)  nie  dopuszcza  się  rozwarstwień  w  kostkach dwuwarstwowych, 
c) ewentualne wykwity nie są uważane za istotne 
3.2.Tekstura. Zabarwienie  (barwiona  może  być warstwa     ścieralna     lub     cały element)             
a)  kostki  z  powierzchnią  o  specjalnej  teksturze  – producent powinien opisać rodzaj tekstury, 
b)  tekstura  lub  zabarwienie  kostki  powinny  być porównane   z   próbką   producenta,   
zatwierdzoną przez odbiorcę, 
c)  ewentualne  różnice  w  jednolitości  tekstury  lub zabarwienia, spowodowane       
nieuniknionymi zmianami we właściwościach surowców i zmianach warunków twardnienia nie 
są uważane za istotne 
Kostki  kolorowe  powinny  być  barwione  substancjami  odpornymi  na  działanie  czynników 
atmosferycznych, światła (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliów (m.in. cementu, który 
przy wypełnieniu spoin zaprawą cementowo-piaskową nie może odbarwiać kostek). Zaleca się 
stosowanie środków stabilnie barwiących zaczyn cementowy w kostce, 
 np. tlenki żelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu,   tlenek   kobaltowo-glinowy   (nie   należy   
stosować   do   barwienia:   sadz   i   barwników organicznych). 
2.2.3. Składowanie kostek. Kostkę zaleca się pakować  na paletach. Palety z kostką  mogą  być  
składowane na otwartej przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 
2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni. 
a)    na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię 
−         mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego 
wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [4], cementu powszechnego użytku spełniającego 
wymagania PN-EN 197-1 [1] i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom  PN-88/B-32250 
[5], 
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b)     do wypełniania spoin 
−         piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-11113  [4] gatunku 2 lub 3, 
−         piasek łamany (0,075÷2) mm wg PN-B-11112  [3], 
2.4. Krawężniki, obrzeża i ścieki 
a)     krawężniki betonowe b)    obrzeża betonowe 
2.5.  Materiały do podbudowy ułożonej pod nawierzchnią z betonowej kostki brukowej 
a)   pod chodniki 3cm podbudowy cementowo-piaskowej. 
b)  pod  place dojazdowe i inne nawierzchnie podsypka cementowo-piaskowa  
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w S.0.0.00.   „Wymagania ogólne” . 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni 
Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: 
a)     ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 
c)   mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), 
d)   Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki 
z tarczą). 
e)   Do  zagęszczania  nawierzchni  z  kostki  należy  stosować  zagęszczarki  wibracyjne  
(płytowe)  z wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem 
naroży. 
f)    Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w S.00.00.   „Wymagania ogólne” . 
4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni. Betonowe  kostki  brukowe  mogą  być  
przewożone  na  paletach  -  dowolnymi  środkami transportowymi po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny być 
zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. 
5. WYKONANIE  ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. Ogólne zasady wykonania robót podano w S.00.00.   
„Wymagania ogólne” . 
5.2. Podłoże i koryto. Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz 
zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie                 
z dokumentacją projektową. Koryto   pod   podbudowę   lub   nawierzchnię   powinno   być   
wyprofilowane   zgodnie   z projektowanymi spadkami. Koryto musi mieć skuteczne 
odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową. 
5.3. Konstrukcja nawierzchni. Podstawowe  czynności  przy  wykonywaniu  nawierzchni,  z  
występowaniem  podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą 
cementowo-piaskową, obejmują: 
•          wykonanie podbudowy, 
•          wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ew. ścieków), 
•          przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 
•          ułożenie kostek z ubiciem, 
•          zasypka spoin piaskiem 
•          wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 
•          pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 
5.4. Podbudowa. Rodzaj  podbudowy  przewidzianej  do  wykonania  pod  warstwą  betonowej  
kostki  brukowej powinien być zgodny z dokumentacją projektową. 
5.5. Obramowanie nawierzchni. Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed 
przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, pożądane jest 
ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości nawierzchni i prawidłowej 
lokalizacji krawężników lub obrzeży. 
5.6. Podsypka. Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 3÷5 cm, a wymagania dla 
materiałów na podsypkę powinny być zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyłki od 
zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm. Podsypkę cementowo-
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piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej 
podbudowie, przy zachowaniu: 
−        współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 
−        wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7  = 10 MPa, R28  = 14 MPa. 
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w 
dłoni  podsypka  nie  rozsypywała  się  i  nie  było  na  dłoni  śladów  wody,  a  po  naciśnięciu  
palcami podsypka   rozsypywała   się.   Rozścielenie   podsypki   cementowo-piaskowej   
powinno   wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka 
powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) 
lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 
5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych. 
5.7.1. Ułożenie nawierzchni z kostek. Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z 
elementów o jednakowej grubości. Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki 
dostarczone w tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego 
koloru kostki. Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Układanie   
ręczne   zaleca   się   wykonywać   na   mniejszych   powierzchniach,   zwłaszcza 
skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej 
układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni 
wykonywać przyuczeni brukarze. Układanie  mechaniczne   zaleca  się   wykonywać   na  
dużych   powierzchniach  o  prostym kształcie, tak aby układarka mogła  przenosić z palety 
warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą  dokładnością.  Kostka  do  układania  
mechanicznego  nie  może  mieć  dużych  odchyłek wymiarowych  i  musi  być  odpowiednio  
przygotowana  przez  producenta,  tj.  ułożona  na  palecie  w odpowiedni wzór, bez dołożenia 
połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze  przesypana  bardzo  
drobnym  piaskiem,  by  kostki  nie  przywierały  do  siebie.  Układanie mechaniczne zawsze 
musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w 
okolicach studzienek i krawężników. Kostkę  układa  się  około  1,5  cm  wyżej  od  
projektowanej  niwelety,  ponieważ  po  procesie ubijania podsypka zagęszcza się. Powierzchnia  
kostek  położonych  obok  urządzeń  infrastruktury  technicznej  (np.  studzienek, włazów itp.) 
powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm 
do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków). Do  uzupełnienia  przestrzeni  przy  
krawężnikach,  obrzeżach  i  studzienkach  można  używać elementy  kostkowe  wykończeniowe  
w  postaci  tzw.  połówek  i  dziewiątek,  mających  wszystkie krawędzie   równe   i   
odpowiednio   fazowane. W   przypadku   potrzeby   kształtek   o   nietypowych wymiarach,  
wolną  przestrzeń  uzupełnia  się  kostką  ciętą,  przycinaną  na  budowie  specjalnymi 
narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 
5.7.2. Ubicie nawierzchni z kostek. Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą 
zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie 
wolno używać walca. Ubijanie  nawierzchni  należy  prowadzić  od  krawędzi  powierzchni  w  
kierunku  jej  środka  i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne 
nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym 
kostki. Po ubiciu nawierzchni  kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 
5.7.3.Spoiny .Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 
3 mm do 5 mm. W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się, 
aby osie spoin pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45°, a 
wierzchołek utworzonego kąta   prostego   pomiędzy   spoinami   miał   kierunek   odwrotny   do   
kierunku   spadku   podłużnego nawierzchni. Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić  
piaskiem. 
5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu. Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze 
spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do użytku bezpośrednio po jej wykonaniu. 
Nawierzchnię   na   podsypce   cementowo-piaskowej   ze   spoinami   wypełnionymi   zaprawą 
cementowo-piaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości 
od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 
tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15oC) do 3 tygodni (w porze 
chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku. 
6. KONTROLA  JAKOŚCI ROBÓT 
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6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w 
S.00.00.  „Wymagania ogólne” . 
6.2. Badania w czasie robót. Częstotliwość  oraz  zakres  badań  i  pomiarów  w  czasie  robót  
nawierzchniowych  z  kostki podaje tablica 2. 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów  
Częstotliwość badań Wartości dopuszczalne 
1.  Sprawdzenie podłoża i koryta Wg OST D-04.01.01 [10] 
2.  Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytycznych, wymienionych w 
pkcie 
3.  Sprawdzenie obramowania nawierzchni wg OST   D-08.01.01a    [17];   D-08.01.02    
[18]; 
D-08.03.01 [19]; D-08.05.00 [20] 
4. Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym lub metodą niwelacji)  
Bieżąca kontrola w 10 punktach dziennej działki roboczej: grubości, spadków i cech 
konstrukcyjnych w porównaniu z dokumentacją projektową i specyfikacją Wg pkt. 5.6; odchyłki 
od projektowanej grubości ±1 cm. 
5. Badania  wykonywania  kostki nawierzchni  z: 
 a) zgodność z dokumentacją projektową Sukcesywnie  na  każdej  działce roboczej 
 b)    położenie osi w planie( sprawdzone geodezyjnie)co 100 m i we wszystkich punktach   
charakterystycznych. Przesunięcie od osi projektowanej do2 cm. 
 c)     rzędne wysokościowe(pomierzone instrumentem pomiarowym)co 25 m w osi i przy 
krawędziach oraz we wszystkich punktach charakterystycznych Odchylenia: +1 cm; -2 cm 
            d)    równość w profilu podłużnym (wg BN-68/8931-04[8] łatą czterometrową)Jw.
 Nierówności do8 mm   
             e)   równość w przekroju poprzecznym (sprawdzona łatą profilową z poziomnicą  
i pomiarze prześwitu klinem cechowanym oraz przymiarem liniowym względnie metodą 
niwelacji) 
 Jw. Prześwity między łatą a powierzchnią do 8 mm 
             f)     spadki poprzeczne(sprawdzone metodą niwelacji) Jw.Odchyłki od dokumentacji 
projektowej do0,3% 
 g)    szerokość nawierzchni(sprawdzona przymiarem liniowym) Jw.Odchyłki od 
szerokości projektowanej do±5 cm. 
 h)    szerokość i głębokość wypełnienia spoin i szczelin (oględziny i pomiar przymiarem 
liniowym po wykruszeniu dług. 10 cm) W 20 punktach charakterystycznych dziennej działki 
roboczej Wg pktu 5.7. 
 i)     sprawdzenie koloru kostek i desenia ich ułożenia Kontrola bieżąca wg dokumentacji 
projektowej lub decyzji Inżyniera. 
6. Badania wykonanych robót. 
Zakres  badań  i  pomiarów  wykonanej  nawierzchni  z  betonowej  kostki  brukowej  podano  w 
tablicy 3. 
Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 
Lp.Wyszczególnienie badań i pomiarów. Sposób sprawdzenia. 
1.Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego nawierzchni, krawężników, obrzeży, ścieków. 
Wizualne sprawdzenie jednorodności wyglądu, prawidłowości desenia, kolorów kostek, spękań, 
plam, deformacji, wykruszeń, spoin i szczelin. 
2.Badanie położenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne   sprawdzenie   położenia osi    co    
25    m    i    w    punktach charakterystycznych     (dopuszczalne przesunięcia wg tab. 2, lp. 5b) 
3.Rzędne wysokościowe, równość podłużna i poprzeczna, spadki poprzeczne i dopuszczalnych 
wartości podanych w tab. 2, lp. od 5c do 5g)i szerokość. Co 25 m i we wszystkich  punktach 
charakterystyce. . 
4.Rozmieszczenie i szerokość spoin i szczelin w nawierzchni, pomiędzy krawężnikami, 
obrzeżami, ściekami oraz wypełnienie spoin i szczelin wg pktu 5.5 i 5.7.5. 
7. OBMIAR  ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST   „Wymagania 
ogólne” [9] pkt 7. 
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7.2. Jednostka obmiarowa .Jednostką obmiarową jest m2  (metr kwadratowy) wykonanej 
nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. Ogólne zasady odbioru robót podano w OST   „Wymagania 
ogólne” [9] pkt 8.Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją projektową,  SST  
i  wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według 
pktu 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu. Odbiorowi robót zanikających i 
ulegających zakryciu podlegają: 
-     przygotowanie podłoża i wykonanie  koryta, 
-     ewentualnie wykonanie podbudowy, 
-     ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, ścieki, 
-     wykonanie podsypki pod nawierzchnię, 
-     ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych. 
 
9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
podano w OST    „Wymagania ogólne” [9] pkt 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1.  Normy 
1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
  cementu powszechnego użytku 
2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 
3. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
4.          PN-B-11113:1996         Kruszywa   mineralne.   Kruszywa   naturalne   do   nawierzchni 
drogowych; piasek  
5. PN-88 B/32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
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                                                           ST.17.00.00.  
                                          Montaż sufitów podwieszanych  
 
1.WSTĘP. 
1.1.Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania                         
i odbioru robót związanych z  montażem sufitów podwieszanych w pomieszczeniach sanitarnych  
budynku, w ramach zadania pod nazwą: Rozbudowa z  przebudową budynku świetlicy                 
wiejskiej w Borowcach. 
1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

Specyfikacja obejmuje wykonanie robót związanych z  montażem sufitów podwieszanych  w 
głównym pomieszczeniu świetlicy i pomieszczeniu pomocniczym , zgodnie z dokumentacją 
projektową. 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST , są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i określeniami zawartymi w OST 00.00. Ogólna Specyfikacja Techniczna. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 00.00.Ogólna Specyfikacja Techniczna. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania , zgodność z dokumentacją 
projektową , specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru.  

2. Materiały. 

Materiały użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki określone w 
odpowiednich normach przedmiotowych , w przypadku braku normy – powinny odpowiadać 
warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robót 
budowlanych, należy stosować materiały zgodnie z dokumentacją projektową , opisem 
technicznym i rysunkami. 

Materiały: 

− Płyty sufitowe   
− Profile systemowe 

3.Sprzęt. 

Wykonawca przystępujący do wykonania sufitów podwieszanych, powinien wykazać się   

możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 

4. Transport. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST 00.00. 

Pakowanie i magazynowanie płyt. 
Płyty są pakowane w kartony i umieszczane na paletach. 
Płyty należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym, mocnym a, 
zarazem płaskim podkładzie. 
 
Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych 
plandekami). 
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Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka 
widłowego o udźwigu co najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. 
Wszystkie elementy sufitu mogą być przenoszone przez jedną osobę z zachowaniem ostrożności, 
aby nie uszkodzić elementów sufitu lub wykończonych powierzchni pomieszczeń. 
Płyty sufitowe i konstrukcja powinny być składowane w suchym pomieszczeniu 24 godziny 
przed montażem. 

5.Ogólne warunki wykonywania robót. 

5.1.Ogólne zasady wykonania robót podano w OST 00.00.  
5.2.Warunki przystąpienia do robót: 
Montaż sufitu powinien się odbywać po zakończeniu wszystkich mokrych technologii w 
pomieszczeniu. 
Należy zwrócić uwagę na utrzymanie wilgotności względnej nie przekraczającej 95% po 
montażu sufitu. 
Po zamontowaniu sufitu należy unikać prac powodujących zapylenie, mogące doprowadzić do 
osiadania pyłu na płytach sufitowych. 
W płytach sufitowych można mocować oświetlenie punktowe lub inne urządzenia o wadze nie 
przekraczającej 0,2kg. 
Lampy kierunkowe i modułowe powinny być niezależnie podwieszone. 
Alternatywnie ich ciężar może być przeniesiony na konstrukcję sufitu za pomocą dodatkowych 
żeber. Maksymalny ciężar dodatkowy przenoszony przez konstrukcję sufitu nie może 
przekroczyć 6kg/m2. 
 
5.3. Ruszt stalowy- standard. 
Elementy składowe rusztu, poza prętami, są produkowane fabrycznie przez poszczególne firmy 
zajmujące się ich wytworzeniem i dostawą. 
Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nośnych CD 60x27x06 oraz profili przyściennych. 
Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszaków, gdy chodzi o sufit 
obniżony (stopień obniżenia sufitu determinuje użycie pręta mocującego o odpowiedniej 
długości) lub przy pomocy łączników krzyżowych (60/60)- gdy chodzi o sufit mocowany 
bezpośrednio do podłoża. 
Konstrukcję rusztu sufitu obniżonego wykonuje się w formie dwuwarstwowej. Jednak w 
pomieszczeniach długich i równocześnie wąskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego 
Ruszt jednowarstwowy stosuje się również dla sufitów bezpośrednio mocowanych do stropów. 
W rusztach dwuwarstwowych do łączenia obu warstw ze sobą używa się łączników krzyżowych 
(60/60) 
W celu usztywnienia całej konstrukcji rusztu, końce profili nośnych opiera się między   
półkami profili UD 27x28x0,6 mocowanych do ścian. 
 
5.4.We wszystkich pomieszczeniach za wyjątkiem piwnic, korytarzy i klatek schodowych 
przewidziano sufity zmywalne i odporne na zawilgocenie np. typu Armstrong Ceramaguard 

 
6. Kontrola jakości robót . 
- Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST-00.00. Ogólna Specyfikacja 

Techniczna. 
- Warunki badania płyt i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i 

akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
- Dopuszczalna odchyłka od poziomu dla systemowego sufitu wynosi 2mm na długości 3,6m  

 

6. Obmiar robót. 

Jednostką obmiaru jest : 

m2 powierzchni wykonanych sufitów 
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Powierzchnię sufitów oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych 
na płaszczyznę poziomą. 
 
 
8. Odbiór robót . 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST -00.00. 
Wymagania przy odbiorze: 

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano-Montażowych 

Częściowe odbiory robót polegają na sprawdzeniu, czy poszczególne etapy robót zostały 
wykonane wg projektu technicznego. 

Odbioru robót powinien dokonać inspektor nadzoru inwestorskiego, przy udziale 
przedstawiciela wykonawcy robót. 

Należy sprawdzić wypoziomowanie sufitu, maksymalny rozstaw zawiesi i odległości pomiędzy 
zamocowaniami profili przyściennych. Płyty sufitowe powinny być swobodnie położone na 
konstrukcji tak, aby można je było unieść. Płyty docinane przy ścianach powinny mieć 
uformowaną ręcznie krawędź frezowaną. 

9. Płatności . 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w OST -00.00.  
Podstawą rozliczenia finansowego jest wykonana i odebrana ilość metrów kwadratowych 
powierzchni sufitu podwieszonego według ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań 
- przygotowanie podłoża, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- wykonanie rusztu sufitu podwieszonego 
- przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą wkrętów wraz z przycięciem 

i dopasowaniem, 
 
10.Normy i dokumenty związane. 
 
10.1 Normy budowlane: 

 
PN-93/B-02862                                   Odporność ogniowa 
PN-EN 13964                                      Sufity podwieszane-Wymagania i metody badawcze 
                                                             Aprobaty techniczne producenta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 72

 
                                                        S - 18.00.00. 
                                                     
                                   Ścianki działowe z płyt gipsowo – kartonowych 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
 wykonania i odbioru ścianek z okładzinami z płyt gipsowo – kartonowych 
 w przedmiotowym  budynku  w ramach zadania pn.: Rozbudowa z przebudową budynku  
świetlicy wiejskiej w Borowcach.  
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  
i mające na celu wykonanie ścianek z okładzinami z płyt gipsowo- kartonowych w systemie 
lekkiej zabudowy szkieletowej.  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z SST, projektem budowlanym i poleceniami Inżyniera. 
 
2. Materiały 
2.1. Materiały na wykonanie ścianek działowych z okładzinami z płyt g-k winny spełniać 
wymagania nośności, sztywności i właściwości cieplno-wilgotnościowych stawianych 
przegrodom budowlanym wynikającym z projektu budowlanego. O nośności konstrukcji i jej 
wytrzymałości decydują dane techniczne stosowanych materiałów i właściwy sposób montażu 
przegrody. Rodzaj rusztu drewniany czy stalowy ( palny czy niepalny ) nie ma wpływu na 
odporność ogniowa , gdyż o własnościach ogniochronnych decyduje okładzina gipsowo - 
kartonowa. Wszystkie materiały winny być dopuszczone do stosowania w budownictwie i 
posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne i atesty PZH  i 
PPOŻ , zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych. 
2.2 Przy wykonywaniu ścianek działowych z okładzinami z płyt gipsowo-kartonowych stosuje 
się następujące materiały podstawowe : 
a) do wykonania konstrukcji szkieletowej : 
– łaty i listwy drewniane, dostosowane do grubości ścianki, uprzednio impregnowane środkami 
grzybobójczymi i ogniochronnymi do drewna , 
– kształtowniki , łączniki i wieszaki metalowe , dostosowane do grubości ścianki wg systemu 
montażowego i wytycznych producenta, 
b) do wykonania izolacji wewnętrznej ścianek : 
- płyty z wełny mineralnej o grubości zgodnej z wykonaną konstrukcją szkieletową, stanowiące 
jej szczelne wypełnienie , 
c) do wykonania okładzin z płyt gipsowo- kartonowych : 
- do wykonania okładzin w pomieszczeniach suchych – płyty gipsowo- kartonowe ognioodporne 
o symbolu GKF grub. 12,5 mm ( kolor kartonu jasno-szary, oznaczone napisem czerwonym) 
do wykonania okładzin w pomieszczeniach mokrych – płyty gipsowo- kartonowe wodo-  
i ognioodporne o symbolu GKFI grub. 12, 5 mm ( kolor kartonu jasno-zielony, oznaczone 
napisem czerwonym ). 
 
3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu, przeznaczonego do wykonywania robót 
wymienionych w specyfikacji. 
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4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
Płyty powinny być pakowane w formie stosów , układanych poziomo na kilku podkładach 
dystansowych. Pierwsza płyta od dołu winna spełniać rolę opakowania stosu . Każdy ze stosów 
winien być spięty taśmą stalową dla usztywnienia , w miejscach usytuowania podkładek. Pakiety 
winny być składowane w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym, mocnym i 
płaskim podkładzie. Wysokość składowania – do pięciu pakietów  
o jednakowej długości jeden na drugim. 

5. Wykonanie robót 
1. Montaż okładzin z płyt g-k na ścianach na rusztach ( konstrukcji szkieletowej ): 
a) na ruszcie drewnianym : 
1. Wykonanie rusztu drewnianego z łat w układzie pionowym i poziomym przymocowanego  
do podłoża przy pomocy specjalnych łączników metalowych montażowych . Odległości między 
łatami rusztu 50 x 50 cm. Elementy łączące listwy w ruszcie – łączniki blaszane typu ES. 
2. Zapewnienie właściwości cieplnych i akustycznych przegrody – ułożenie w przestrzeni 
pomiędzy łatami rusztu płyt z wełny mineralnej o odpowiedniej grubości, dostosowanej  
do grubości ścianki i jej konstrukcji szkieletowej . 
3. Montaż płyt gipsowo-kartonowych o grub. 12,5 mm po obu stronach rusztu. 
b) na ruszcie metalowym : 
1. Wykonanie rusztu metalowego przy użyciu profili ściennych, profili sufitowych, profili 
ościeżnicowych i okiennych, połączonych z podłożem specjalnymi elementami łączącymi, 
standardowych dla danego systemu. 
2. Zapewnienie właściwości cieplnych i akustycznych przegrody – ułożenie w przestrzeni 
pomiędzy łatami rusztu płyt z wełny mineralnej o odpowiedniej grubości, dostosowanej  
do grubości ścianki i jej konstrukcji szkieletowej . 
3. Montaż płyt gipsowo-kartonowych grub. 12,5 mm po obu stronach rusztu metalowego. 
2. Montaż okładzin z płyt g-k na sufitach na rusztach ( konstrukcji szkieletowej ): 
a) na ruszcie drewnianym wykonanym jak w pkt. 1 a) , z uwzględnieniem elementów 
konstrukcyjnych więźby dachowej i kształtu pomieszczenia ( skosy i spadek dachu), z 
ociepleniem wełną mineralna pomiędzy deskowaniem dachu a rusztem nośnym sufitu .Montaż 
płyt gipsowo- kartonowych grub. 12,5 mm jednostronnie na suficie od wnętrza pomieszczenia ,  
z uwzględnieniem jego kształtu. 
3. Warunki techniczne wykonywania robót : 
- przed przystąpieniem do wykonywania ścianek działowych j.w. winny być wykonane 
wszystkie roboty stanu surowego, pomieszczenia winny być oczyszczone z gruzu i odpadów 
budowlanych. 
- w trakcie realizacji ścianek działowych i okładzin g-k j.w. należy zapoznać się z przebiegiem 
instalacji elektrycznych , wod-kan. i c.o. , celem uwzględnienia wykonania w ściankach 
odpowiednich instalacji , podłączeń, wypustów , gniazd , mocowania elementów montażowych  
i wsporczych pod urządzenia sanitarne , grzejniki itp., które winny być wykonane przed 
przystąpieniem do montażu okładzin z płyt g-k na rusztach. 
- konstrukcja rusztów po jej wykonaniu i wypełnieniu wełną mineralną winna być odebrana 
przez 
Inspektora Nadzoru jako robota zanikająca . 
- styki krawędzi wzdłużnych płyt na suficie winny być prostopadłe do płaszczyzny ściany  
z oknem. 
- styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasach winny być winny przesunięte względem 
siebie o odległość zbliżona do połowy długości płyty. 
- wszystkie styki płyt winny opierać się na elementach konstrukcyjnych rusztu. Styki powinny 
być szczelne , równe i wykończone taśmą uszczelniającą. 
- wszystkie stosowane metody kotwienia rusztu w suficie muszą spełniać warunek 
pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy ich obciążeniu ( znaczy to, że jednostkowe 
obciążenie wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości normalnego obciążenia 
przypadającego na dany łącznik lub kotwę ). Wszystkie łączniki i kotwy musza posiadać 
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zabezpieczenie antykorozyjne lub być wykonane z materiałów nierdzewnych lub 
ocynkowanych. 
- płyty g-k mocuje się do konstrukcji drewnianej rusztu wkrętami lub gwoździami,  
a do konstrukcji stalowej rusztu blachowkrętami. 
 
6. Kontrola jakości 

 Częstotliwość oraz zakres badań dla płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna 
 z PN-B-79405 –Wymagania dla płyt gipsowo- kartonowych. 
W szczególności należy skontrolować : 
- jakość płyt g-k dostarczonych do miejsca wbudowania: równość powierzchni, narożniki  
i krawędzie, wymiary płyt , zgodność co do rodzaju płyt ( ognioodporne i wodo-  
i ognioodporne), 
- prawidłowość wykonania rusztów , jakość i wytrzymałość połączeń i umocowania  
do podłoża, 
- prawidłowość i jakość warstwy ocieplającej i akustycznej z wełny mineralnej , 
- prawidłowość, jakość i estetykę wykonania okładziny z płyt gipsowo- kartonowych  
na ścianach i sufitach , 
- prawidłowość i jakość osadzenia ościeżnic drzwiowych , okiennych i zamontowania skrzydeł, 
- jakość końcowa wykonanych i wykończonych przegród budowlanych j.w. . 
 
7. Obmiar robót 

Powierzchnie suchych tynków oblicza się w m2 jako iloczyn długości ścian w stanie 
surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub w-wy wyrównawczej na stropie do spodu stropu 
( sufitu) wyższej kondygnacji. 
Powierzchnie pilastrów i słupów ( obudowy ) oblicza się w rozwinięciu tych elementów  
w stanie surowym.  
Powierzchnie suchych tynków na stropie ( suficie ) oblicza się w m2 ich rzutu w świetle ścian 
surowych na płaszczyznę poziomą. Przy powierzchniach skośnych uwzględnić należy kąt 
pochylenia. 
Z powierzchni nie potrąca się kratek , drzwiczek i innych elementów , mniejszych niż 0,5 m2. 
 
8. Odbiór robót 
Szczegółowe zasady odbioru są następujące: 
- podczas odbiorów międzyoperacyjnych należy sprawdzić : jakość podłoża, do którego mocuje 
się konstrukcje rusztów , prawidłowość lokalizacji przegród zgodnie z dokumentacją jakość 
impregnacji grzybobójczej i ogniochronnej rusztu drewnianego, prawidłowość wykonania  
i montażu rusztów, prawidłowość izolacji wełną mineralną , prawidłowość przebiegu instalacji  
i mocowania konstrukcji wsporczych pod urządzenia i wyposażenie pomieszczeń, prawidłowość 
wykonania okładzin na rusztach w tym styki płyt , narożniki , ościeżnice, 
- podczas odbioru częściowego przegród j.w. należy sprawdzić prawidłowość wykończenia 
ścian: 
równość powierzchni ścianek i sufitów , prawidłowość osadzenia stolarki budowlanej, jakość  
i prawidłowość wykonania robót malarskich , wykonania licowania ścinek glazurą itp. 
- odbiór końcowy robót j.w. następuje przy odbiorze końcowym obiektu, o ile w umowie 
pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym nie ustalono innego trybu odbioru. 
Szczegółowe wymagania przy odbiorze są następujące : 
- Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie 
pochylenia przewidzianym w dokumentacji.. Krawędzie przecięcia płaszczyzn winny być 
prostoliniowe, pod katem prostym lub dla okładzin skośnych pod katem założonym  
w dokumentacji projektowej. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi 
przeprowadza się za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania ( w dwu prostopadłych  
do siebie kierunkach ) łaty kontrolnej o dług. 2 mb w dowolnym miejscu powierzchni  
i w narożnikach i krawędziach. Dopuszczalne odchyłki powierzchni i krawędzi od linii prostej 
nie większe niż 1,5 mm na 1 mb i nie więcej niż 3 mm w pomieszczeniu na płaszczyznach 
pionowych i poziomych oraz nie większe niż 2 mm odchylenie przecinających się płaszczyzn  
od kąta przewidzianego w dokumentacji . 
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- powierzchni winny być gładkie, szczelne i suche. Połączenia na krawędziach winny być 
szczelne i gładkie i prostoliniowe. Połączenia płyt winny być niewidoczne na wykończonej 
ściance lub suficie. Struktura powierzchni okładziny po wykończeniu winna być jednorodna,  
o jednakowej barwie zgodnej z kolorystyką powłoki malarskiej, bez przebarwień i prześwitów. 
Nie dopuszcza się ugięcia bądź sfalowania powierzchni. 
- okładziny z płyt g-k należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5st. C i przy 
wilgotności względnej powietrza w granicach 60 do 80 %. Pomieszczenia powinny być suche  
i dobrze przewietrzone. 
- wykonane przegrody winny posiadać odpowiednią izolacyjność cieplną i akustyczną oraz 
odpowiednią nośność i wytrzymałość wymaganą dla przegród budowlanych wewnętrznych  
( ścianki działowe). 
- ościeżnice okienne i drzwiowe winny być odpowiednio trwale zamontowane w konstrukcji 
szkieletowej rusztu ,w sposób uniemożliwiający ich wypadnięcie , odspojenie lub wyrwanie  
z konstrukcji. 
- grubość ścianek działowych po ich wykończeniu winna odpowiadać grubości projektowanej. 
- wszystkie elementy i konstrukcje wsporcze wystające poza ścianki lub mocowane w ściankach 
winny być wykonane i wykończone w sposób estetyczny i o wysokiej jakości i zgodny  
z dokumentacją instalacyjną branżową. Połączenia z powierzchnią ściany i sufitu przy kratkach 
wentylacyjnych , osprzęcie elektrycznym , sanitarnym , ościeżnicach itp. winny być szczelne, 
gładkie trwałe i estetyczne. 
 
9. Podstawa płatności 
Wymagania szczegółowe są następujące : 
- rozliczenie końcowe robót następuje po odbiorze końcowym w fazie rozliczenia końcowego 
obiektu, o ile w umowie pomiędzy wykonawca a Zamawiającym nie ustalono inaczej. 
- cena jednostkowa robót za 1 m2 ścianki działowej z okładzinami z płyt gipsowo-kartonowych 
obejmuje: 
- czynności przygotowawcze: przygotowanie stanowiska roboczego , obsługę sprzętu nie 
wymagającego etatowej obsługi , ustawienie i rozbiórkę rusztowań do 4 m , przygotowanie 
podłoża, obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, oczyszczenie  
i uprzątnięcie miejsca pracy z resztek materiałów i odpadów . 
- czynności podstawowe: wykonanie rusztów drewnianych i przymocowanie płyt gipsowo – 
kartonowych wraz z przycięciem na odpowiednie wymiary , wykonanie rusztów stalowych  
i przymocowanie płyt gipsowo-kartonowych wraz z przycięciem i dopasowaniem, 
- czynności wykończeniowe : przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania 
powierzchni okładzin , szpachlowanie połączeń i styków płyt , zabezpieczenie spoin taśma 
papierowa , szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe. 
 
10.  Przepisy związane 
PN-72/B-10122  Roboty okładzinowe . Suche tynki . Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-79405      Wymagania dla płyt gipsowo- kartonowych  
Instrukcja montażu płyt gipsowo- kartonowych Nida -Gips wyd. 2002 r . 
Poradnik inżyniera i kierownika budowy wyd. 2004 r. 
Wymagania jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
Ustawa Prawo Budowlane. 
Ustawa o wyrobach budowlanych . 
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                                                             S- 19.00.00.                
                                          Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z montażem i demontażem rusztowań przy wykonaniu 
inwestycji pn.: Przebudowa z rozbudową budynku świetlicy w Borowcach.  
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie montażu i demontażu rusztowań rurowych służących do wykonania 
robót budowlanych na ścianach budynku świetlicy. 
W zakres tych robót wchodzą: 
- ustawienie i rozbiórka rusztowań łącznie ze schodniami i spocznikami ,  
- przekładanie i rozbiórka pomostów roboczych i zabezpieczających, 
- założeniem i rozbiórką desek krawężnikowych  i poręczy ochronnych, 
- założenie siatek ochronnych , 
- obsadzenie haków w ścianach i zamocowanie rusztowań na ścianach  
- okresowe sprawdzenie sztywności konstrukcji rusztowań 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wymagania dotyczące rusztowań przyściennych: 
- pracownicy zatrudnieni przy montażu i demontażu rusztowań powinni być przeszkoleni w 
zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowań, 
- wykonywanie , ustawianie lub rozbieranie rusztowań jest zabronione: o zmroku, jeżeli nie 
zapewniono oświetlenia sztucznego, w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu, gołoledzi, 
burzy i wiatru o szybkości większej niż 10m/s , 
- obciążenie pomostów ponad określoną ich nośność, gromadzenie się na nich pracowników oraz 
pozostawienie narzędzi przy krawędziach jest zabronione, 
-wymiary elementów typowych rusztowań przyściennych opisane w niniejszej ST dostosowane 
są do obciążenia pomostu nieprzekraczającego 1,5kN/m2 , 
- nośność podłoża gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna być mniejsza niż 
0,1MPa, powinna mieć zapewnione stałe i szybkie odprowadzenie wody w kierunku 
prostopadłym do długości rusztowania, powinno być wyrównane – przy spadku większym niż 
10% - należy wykonywać tarasy poziome , na których powinny być ustawione stojaki 
rusztowania. Podłoże gruntowe powinno sięgać poza konstrukcje rusztowania co najmniej na 
odległość 100cm. 
- stojaki rusztowania należy posadowić na podkładach drewnianych lub innych ułożonych na 
podłożu, zapewniających rozłożenie obciążenia przenoszonego przez stojaki na odpowiednio 
większą powierzchnię podłoża, 
- rusztowania z rur stalowych powinny być zabezpieczone siecią odgromowa przed 
wyładowaniami atmosferycznymi zgodnie z wymaganiami norm państwowych. 
2. Materiały 
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
3. Sprzęt 
Sprzęt wykorzystywany przez wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 
4. Transport 
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Transport elementów rusztowania może odbywać się dowolnymi środkami transportu, pod 
warunkiem unieruchomienia tych elementów w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie i 
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem. 
5. Wykonanie robót 
Poszczególne elementy rurowe należy łączyć za pomocą złączy wzdłużnych w różnych 
płaszczyznach pionowych i poziomych. Dokręcanie śrub złączy powinno być zgodne  normą 
przedmiotowa..Rozstaw stojaków w rusztowaniu wynosi w zależności od obciążenia w kierunku 
podłużnym 2-2,5m, a  w kierunku poprzecznym 1.05-1,35m.Wysokosć każdej kondygnacji 
rusztowania powinna wynosić 2,0 m licząc od wierzchu pomostu do wierzchu pomostu następnej 
kondygnacji. Pomosty robocze i zabezpieczające powinny mieć szer nie mniejszą niż 1,0m. 
Pomosty robocze powyżej 2,0 m nad terenem należy zabezpieczyć  poręcza główną umocowaną 
na wysokości 1,1m, poręczą pośrednia umocowaną na wys.0.6m, krawężnikiem o wys. 
min.0.15m. konstrukcję rusztowania należy kotwic do ściany budynku w sposób zapewniający 
stateczność i sztywność konstrukcji. Zakotwienie należy umieszczać symetrycznie na całej 
powierzchni rusztowania, przy czym odległość miedzy kotwieniami w poziomie nie powinna 
przekraczać 5,0m i w pionie 4,0m. 
6. Kontrola jakości robót 
 Każde działanie związane z budowa i eksploatacja rusztowania należy odpowiednio 
dokumentować. Montaż rusztowania należy wykonywać wg zasad zawartych w instrukcji 
montażu. Najważniejszym działaniem w budowie i eksploatacji rusztowań jest odbiór techniczny 
rusztowania. Po zakończeniu montażu wykonuje się jego przegląd przy udziale zamawiającego i 
przekazuje do eksploatacji. Sporządza się protokół odbioru rusztowania. 
W trakcie eksploatacji rusztowanie podlega przeglądom: 
- przeglądy codzienne dokonywane przez osoby użytkujące rusztowanie polegające na 
sprawdzeniu czy: rusztowanie nie doznało uszkodzeń lub odkształceń, czy jest prawidłowo 
zakotwione, przewody elektryczne są dobrze zaizolowane i nie stykają się z konstrukcją 
rusztowania, stan powierzchni pomostów jest właściwy. 
- przeglądy dekadowe powinny być wykonywane co 10 dni przez konserwatora urządzeń, 
- przeglądy doraźne – należy przeprowadzać po dłuższej niż 2 tygodnie przerwie w eksploatacji i 
po każdej burzy o sile wiatru powyżej 12m/s. 
Po zgłoszeniu zakończenia użytkowania rusztowania, przed demontażem, należy dokonać 
kontroli rusztowania i sporządzić protokół przekazania rusztowania do demontażu. Demontaż 
należy wykonać wg instrukcji. Po demontażu należy sporządzić protokół pokontrolny. 
7. Obmiar robót 
Rusztowania zewnętrzne rurowe oblicz się w metrach kwadratowych ich powierzchni. 
8. Odbiór robót 
1.Badania i odbiór rusztowań stojakowych z rur stalowych powinny obejmować: 
- badania części składowych rusztowania 
- badania gotowych rusztowań 
2.Stwierdzenie zgodności elementów rusztowań z wymaganymi powinno obejmować 
następujące badania: 
- sprawdzenie jakości materiałów użytych do wykonania elementów rusztowania, 
-oględziny zewnętrzne elementów oraz sprawdzenie ich wymiarów, 
- sprawdzenie złączy, 
- inne podane w normie przedmiotowej, 
3.Odbiór rusztowań należy przeprowadzić po zakończeniu robót montażowych i powinien 
obejmować sprawdzenia; 
- wymagań ogólnych, 
- stanu podłoża, 
- posadowienia rusztowania, 
- wykonania złączy i stężeń, 
- zakotwień, pomostów roboczych i zabezpieczających, 
- urządzeń kom., transport. i piorunochronnych, 
- linii energetycznych i zabezpieczeń. 
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Rusztowania należy uważać za prawidłowo zmontowane, jeżeli wszystkie badania dały dodatni 
wynik. Z przeprowadzonych badan(odbioru) należy sporządzić protokół, w którym powinna być 
zawarta decyzja o dopuszczeniu lub nie dopuszczeniu rusztowań z rur do użytkowania. 
9. Podstawa płatności. 
Cena jednostkowa za wyk.1m2 rusztowania (montaż i demontaż) winna obejmować prace 
związane z: 
- ustawieniem i rozbiórka rusztowań, 
-Do nakładów pracy sprzętu dolicza się czas pracy rusztowań za okres wykonywania robót wg 
zasad podanych w KNR 2-02 Rozdział 16. Rusztowania . założenia szczegółowe. 
10. Przepisy związane 
PN-M-47900-1/1996/Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne 
parametry. 
PN-EN 12811- 1U/2004/Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Część. 
I.Rusztowania. Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


