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STS-01 ROBOTY SANITARNE

1.WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robot
dotyczacych nastgpujacych roboét instalacyjnych:

- instalacji wodociggowej,

- instalacji kanalizacji sanitarne;j,

- instalacji centralnego ogrzewania,

- instalacji sieci gazu,

instalacji sieci kanalizacji deszczowej,

dla rozbudowy i przebudowy budynku $wietlicy wiejskiej w Borowcach

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot zwigzanych z wykonaniem:

- instalacji wodociagowe;j,

- instalacji kanalizacji sanitarnej,

- instalacji centralnego ogrzewania,

- instalacji sieci gazu,

- instalacji sieci kanalizacji deszczowe;j,

dla rozbudowy i przebudowy budynku §wietlicy wiejskiej w Borowcach

1.3.  Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych ze wszystkimi czynno$ciami
umozliwiajacymi i majacymi na celu realizacj¢ robot zwigzanych z wykonaniem:

- instalacji wodociagowe;j,

- instalacji kanalizacji sanitarne;j,

- instalacji centralnego ogrzewania,

instalacji sieci gazu,
- instalacji sieci kanalizacji deszczowe;j,

dla rozbudowy i przebudowy budynku §wietlicy wiejskiej w Borowcach

1.4. Okreslenia podstawowe (definicja pojeé uzywanych w ST)

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej zgodnie z projektami budowlanymi dla rozbudowy i przebudowy budynku
Swietlicy wiejskiej w Borowcach

1.5.0gélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST,
oraz poleceniami Kierownika budowy.
1.5.1.Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspolrzedne punktow gltéwnych trasy oraz raperow,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego
robot. Uszkodzone badz zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
1.5.2.Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegotowych

warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacj¢ projektowa:
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- Zamawiajacego,
- sporzadzona przez Wykonawcg.
1.5.3.Zgodnosc robdt z dokumentacja projektowa i ST.
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane dla Wykonawcy stanowia czg$¢ umowy,
a wymagania wyszczegélnione w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby byly zawarte w calej
dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentoéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,Ogdlnych
warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Kierownika budowy, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiar6w wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia
w ramach okre$lonego podziatu tolerancji. Cechy materialdw i elementéow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajaca
jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostana zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.
1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy.
Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezb¢dne do ochrony roboét, wygody
spotecznosci i innych.
Fakt przystapienia do rob6ét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony z Kierownikiem budowy
oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Kierownika budowy, tablic informacyjnych, ktérych tresc
zatwierdzi Kierownik budowy. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cen¢ umowna.
1.5.5.0chrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na
terenie i wokodt terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznych i innych,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dzialania. Stosujac si¢ do tych
wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych.
2) s$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscia powstania pozaru.
1.5.6.0chrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
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Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzg¢t przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel Wykonawcy.

1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie b¢da dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ do uzycia
materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami. Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robdt beda mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materialow na §rodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty
pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgodg¢ na uzycie tych materialow od wiasciwych
organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiaty szkodliwe dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie §rodowiska, to konsekwencje poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomi¢ Kierownika budowy i wiladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Kierownika budowy i zainteresowane wtadze oraz bgdzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatanie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia osi przy transporcie materialdow i wyposazenia na
z terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezb¢dne zezwolenia na przewodz nietypowych tadunkéw i kazdorazowo bedzie powiadamiat
Kierownika budowy o takim przewozie. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczane na teren
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawy wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych.
1.5.10.Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bgdzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt, odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0soéb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢ ,ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia robot.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie kierownika budowy powinien rozpoczaé roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisoéw.
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Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisOw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pehni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
i w sposob ciagly bedzie informowat kierownika budowy o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne

dokumenty.

2. MATERIALY.
2.1. Zrédla uzyskania materialow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodlta wytwarzania, zamawiania badz innego
pozyskiwania tych materiatdéw i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez kierownika
budowy. Zatwierdzenie partie materiatlow z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Ze materialy uzyskane

z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spelniaja wymagania ST w czasie postgpu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materialow
z jakichkolwiek zrodet miejscowych wlaczajac w to zrédta wskazane przez zamawiajacego 1 jest zobowiazany dostarczy¢
kierownikowi budowy dokumenty wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie
metod¢ wydobycia 1 selekcji i do zatwierdzenia kierownikowi budowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym opfaty,

wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczenie materialdw do robot.

2.3. Inspekcja materialow.

Materiaty moga by¢ okresowo kontrolowane przez kierownika budowy w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych
materialdow z wymaganiami. probki materialdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie
podstawg akceptacji okreslonej partii materialtow pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje,
beda zachowane nastepujace warunki:

a) Kierownik budowy bedzie mial zapewniona wspodlprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow w czasie
przeprowadzania inspekcji,

b) Kierownik budowy bedzie miat wolny dostep , w dowolnym czasie , do czesci gdzie odbywa si¢ zabudowa materiatow.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiatly nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badZz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Kierownik budowy w porozumieniu z Inwestorem i Autorem projektu zezwoli
Wykonawcey na uzycie tych materiatdw do innych robét , niz te do ktorych zostaly zakupione , to koszt tych materiatdw zostanie
przewarto$ciowany przez Kierownika budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,

Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwos¢ do robdt i byly dostepne do kontroli przez Kierownika
budowy. Miejsca czasowego skladowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych

z Kierownikiem budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.
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2.6. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika budowy, Inwestora i Autora projektu o swoim zamiarze co najmniej
3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Kierownika
budowy. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Kierownika budowy, Inwestora

i Autora projektu.

2.7. Rodzaje materialow.

= zgodnie z projektem

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robodt, zaakceptowanym przez Kierownika budowy;
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika budowy.
Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa. Sprzgt przeznaczony do wykonywania robot ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow dopuszczenia sprzetu do uzytkowania. Jezeli dokumentacja
projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi kier.
budowy o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji, nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkow

zostang zdyskwalifikowane i usuniete.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robdt i wilasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Kierownika budowy, w terminie przewidzianym
umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obciazen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Kierownika budowy, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéow drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowq oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji robot oraz poleceniami
Kierownika budowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumencie projektowym lub przekazanymi na pismie przez
Kierownika budowy. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostana, jezeli wymagac tego bedzie Kierownik budowy, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robot lub wyznaczenia wysokosci przez Kierownika budowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
Decyzje Kierownika budowy, Inwestora i Autora projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Kierownik budowy, Inwestor i Autor Projektu uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, do§wiadczenia
z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Kierownika budowy beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbag zatrzymania
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rob6t. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca. Prace powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie

kwalifikacje i uprawnienia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.Program zapewnienia jakoSci.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty programu zapewnienia jakosci, w ktorym
przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe, organizacyjne gwarantujace wykonanie robot
zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Kierownika budowy.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:
a) czes¢ ogdlng opisujaca:

e organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

e organizacje ruchana budowie wraz z oznakowaniem robot,

e bhp,

o wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych robot,

e system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis wlasnego i ktoremu Wykonawca zamierza zlecié
badania),

e sposob oraz formg gromadzenia wynikow badan, zapis pomiarow, nastaw mechanizmoéw sterujacych, a takze
wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Kierownikowi robot.

b) czgs¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot :

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilo$¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatéw spoiwa, kruszcow,

e sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci podczas transportu.

e sposob i procedur¢ pomiardw i badan (rodzaj i czegstotliwo$¢, sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas

dostaw materiatlow i wykonywania poszczeg6lnych elementow robot,

® sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymogom.

6.2.Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozona jako$¢ robot.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robot i jakosci materiatdow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do badan materiatdéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Kierownik budowy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdw oraz robodt z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci SA okreslone w ST, normach wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Kierownik budowy ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Kierownikowi budowy
swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane
i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Kierownik budowy begdzie mie¢ nieograniczony dostgp do miejsc gdzie przeprowadzane sa badania, w celu ich inspekcji. Kierownik
budowy ma bezwzgledny obowiagzek przekazywania Wykonawey i Inwestorowi pisemne informacje o jakichkolwiek

niedociagnigciach. Jezeli beda one tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Kierownik budowy natychmiast
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wstrzyma dana robotg i dopusci ja dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie

odpowiednia jako$¢ robot. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek.

Probki begda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Kierownik
budowy bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie kierownika budowy Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Kierownika budowy beda odpowiednio opisane

i oznakowane w sposob zaakceptowany przez Kierownika budowy.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wylacznie krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Kierownika budowy.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Kierownika budowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub

badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Kierownika budowy.

6.5. Raporty z badan.
Wykonawca bedzie przekazywac Kierownikowi budowy kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Kierownikowi

budowy na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania przeprowadzane przez Kierownika budowy.

Kierownik budowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodno$¢ materialdw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.
Kierownik budowy moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Kierownik budowy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnos$ci materiatow i robot z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych

badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

- przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane, stosowa¢ wyroby budowlane, ktore zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z ustawa
o wyrobach budowlanych + akty wykonawcze,

- zgodnie z art.46 ustawy Prawo Budowlane, Kierownik budowy , a jezeli jego ustanowienie nie jest wymagane,

- Inwestor, obowiazany jest przez okres wykonywania rob6t budowlanych przechowywaé dokumenty §wiadczace
o dopuszczeniu do obrotu wyrobéw budowlanych ,oraz udostepniaé je przedstawicielom uprawnionych organow.

a po zakonczeniu procesu budowy, przekaza¢ Inwestorowi.

6.8. Dokumenty budowy.

(1) Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika zgodnie z obowiazujacymi

str.9



STS-01 ROBOTY SANITARNE

przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie
opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
shuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez
przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone datg
i podpisem Wykonawcy i Kierownika budowy.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,
e uzgodnienie przez Kierownika budowy programu zapewnienia jakos$ci i harmonograméw robot,
e terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,
e przebieg robot ,trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu , okresy i przyczyny przerw w robotach,
e uwagi i polecenia Kierownika budowy, insp. nadzoru, projektanta,
e daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodow,
e zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbiorow robot,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym
w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
e dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczania robot,
e dane dotyczace jakosci materiatdw , pobierania probek oraz wyniki przeprowadzanych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
e wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem ,kto je przeprowadzat ,inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone Kierownikowi budowy
do ustosunkowania si¢. Decyzje Kierownika budowy wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Kierownika budowy do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
(2)Rejestr obmiarow.
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiary
wykonywanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardw.
(3) Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materialdw, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty
te stanowig zataczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Kierownika budowy.
(4)Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1)-(3) nastgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru roboét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f)  korespondencja na budowie.
(5)Przechowywanie dokumentéow budowy.
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczony.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Kierownika budowy i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
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7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot bedzie okreslal faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Kierownika budowy
o zakresie obmierzanych rob6t terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru
obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Biedne dane zostang poprawione wg instrukcji Kierownika budowy
na pis$mie. Obmiar gotowych robodt bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigeznej platnosci na rzecz

Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Kierownika budowy.

7.2.Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot begda zaakceptowane przez Kierownika
budowy. Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce

utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.3.Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzane przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem robot, a takze w przypadku wystgpowania
dhuzszych przerw w robotach. Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢da wykonane w sposdob
zrozumialy 1 jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do

rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Kierownikiem budowy.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1.Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie i jakosci wykonywanych robét, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot. Odbioru robot dokonuje Kierownik budowy.
Gotowos¢ danej czeéci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Kierownika budowy. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie , nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Kierownika budowy. Jako$¢ i ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Kierownik
budowy na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji

z dokumentacjg projektowsa, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbior czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czeSciowego robot dokonuje si¢ wg

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Kierownik budowy.
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8.4.0steczny odbiér robét.
8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot.
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci , jakosci
i warto$ci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Kierownika budowy.
Odbidr ostateczny robdt nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Kierownika
budowy zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w pkt.8.4.2.
Odbioru ostatecznego robdt dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Kierownika budowy i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST.
W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupehniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci
1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisj¢ ,ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto§¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru ostatecznego robot sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
1) dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa ,jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,
2) szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i Ew. uzupetniajace lub zamienne),
3) recepty i ustalenia technologiczne,
4) dziennik budowy i rejestry obmiaréw (oryginaly),
5) wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan, zgodne ze ST,
6) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie ze ST,
7) opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do dokumentow
odbioru , wykonanych zgodnie ze ST,
8) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
o$wietlenia itp..) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen,
9) geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
10) kopig¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacji nie bg¢da gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru wstecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeilniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.
8.5.0dbior pogwarancyjny.
Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.

,,Odbiodr ostateczny robot”.
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9. PODSTAWA PEATNOSCL

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostk¢ obmiarowa ustalona dla danej
pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawcg w danej
pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe
robdt beda obejmowac :
e robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
e warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
e warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami,
e koszty posrednie ,zysk kalkulacyjny i ryzyko,
e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 106/00)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie(Dz.U.Nr 75/02)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych
uzytkowania budynkow mieszkalnych (Dz.U.Nr 74/99)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U.Nr 107/98)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru
deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania

w budownictwie (Dz.U.Nr 113/98),

PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania
i badania.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej
i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociagowej. Wymagania i badania.

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.

PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-81/B-10700.02 Instalacje
wewnegtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych
ocynkowanych.

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje
kanalizacyjne.

PN-92/B-01706 — Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-01706/Az1 — Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana Azl1).

PN-C-73001:1996 Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.

Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogdlne wymagania

PN-EN 1717:2003 dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny

Inne przepisy i publikacje branzowe.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych ,, Polska korporacja Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji” Warszawa 1996

str.13



STS-01 ROBOTY SANITARNE

= "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych" - wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7
Warszawa lipiec 2003. - ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji sieci kanalizacyjnych",
Ponadto przy wykonywaniu instalacji wod.-kan. i montazu urzadzen stosowac si¢ do wymogow i zalecen podanych przez

producenta w Instrukcji Montazowej Wyrobu.
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