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1 Roboty budowlane
 

 

1.1 Roboty rozbiórkowe
 

 

1.1 10 KNR  231-08-07-03-00 
Rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej m² 40,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,37020 ......... ...........
R .............. ..............

 

1.1 20 KNR  231-08-13-03-00 
Rozebranie krawężnika betonowego na podsypce cementowo-piaskowej metr 21,70000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,23190 ......... ...........
R .............. ..............

 

1.1 30 KNR  231-08-01-01-00 
Ręczne rozebranie podbudowy betonowej grub 12 cm m² 40,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,19800 ......... ...........
R .............. ..............

 

1.1 40 KNR  231-08-01-02-00 
Ręczne rozebranie podbudowy betonowej - dodatek za 1 cm - za 8 cm . 
Krotność=8 m² 40,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,11100 ......... ...........
R .............. ..............

 

1.1 50 KNR  221-01-10-01-00 
Karczowanie drzew miękkich średnicy 16-20 cm szt 1,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 3,35205 ......... ...........
R .............. ..............

Ziemia urodzajna (humus) m³ 0,07000 ......... ...........
M .............. ..............

Piła motorowa łańcuchowa 4,2 kM m-godz 0,64000 ......... ...........
S .............. ..............

 

1.1 60 KNR  201-01-09-04-00 
Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków gęstych HA 0,00100

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość



KOSZTORYS  236-10-000 Strona 2 08-07-2024
SYKAL

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
 JEDN
MIARY ILOŚĆ  

W  A  R  T  O  Ś  Ć
R               M               S

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 595,91999 ......... ...........
R .............. ..............

 

1.1 70  401-00-01-K.I.1
Koszt najmu kontenera 8 m3 ( łącznie z kosztem wywozu i utylizacji 
materiałów z rozbiórki - gruz ) szt 1,50000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Koszt najmu kontenera 8 m3 - gruz szt 1,00000 ......... ...........
M .............. ..............

 

1.1 80  401-00-02-K.I.1
Koszt najmu kontenera 8 m3 ( łącznie z kosztem wywozu i utylizacji 
materiałów z rozbiórki - materiały odpadowe ) szt 0,50000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Koszt najmu kontenera 8 m3 - materiały 
odpadowe

szt 1,00000 ......... ...........

M .............. ..............

 

Razem  1.1 Roboty rozbiórkowe
............. .............. .............

 

 

1.2 Roboty ziemne - wykopy przy ścianie istniejących budunków wykonywać odcinkami , ręcznie , wykonawca zabezpieczy w bezpieczny sposób
wykop

 

 

1.2 10 KNR  201-03-26-08-00 
Umocnienie ścian wykopów obiektowych głęb do 3,0 m wypraskami 
stalowymi w gruncie kat 3-4 ( sposób zabezpieczenia przykładowy wykopu ,
koszt zabezpieczenia przyjęty przez Wykonawcę należy wycenić 
indywidualnie ) m² 71,60000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,88815 ......... ...........
R .............. ..............

Pale szalunkowe kształtow gięte na zimno kg 0,32000 ......... ...........
Gwoździe budowlane gołe kg 0,01500 ......... ...........
Klamry ciesielskie litera U kg 0,18600 ......... ...........
Drewno okrągłe na stemple nasycone m³ 0,00714 ......... ...........

M .............. ..............

 

1.2 20 KNR  201-02-17-02-00 
Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,15 m³ w gruncie kat 3 na odkład - 
50% m³ 84,30100

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,14410 ......... ...........
R .............. ..............

Koparko-spycharka m-godz 0,06980 ......... ...........
S .............. ..............

 

1.2 30 KNR  201-03-10-02-00 
Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami szer dna do 1,5 m i głęb do 1,5 m na 
odkład w gruncie kat 3 - 50% dokopanie do projektowanego poziomu m³ 84,30100

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,30155 ......... ...........
R .............. ..............

 

1.2 40 KNR  201-05-01-01-00 
Ręczny zasyp wykopów ze skarpami z przerzutem do 3 m gruntu kat 1-3 - 
dostarczonym piaskiem gruboziarnistym m³ 127,76200

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,11448 ......... ...........
R .............. ..............
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1.2 50 MAT 1602399 
Mieszanki piaskowo-żwirowe - dostarczenie do zasypania wykopu m³ 140,53800

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Mieszanki piaskowo-żwirowe - dostarczenie do
zasypania wykopu

m³ 1,00000 ......... ...........

M .............. ..............

 

1.2 60 KNR  201-02-12-01-00 
Roboty ziemne z hałd koparkami podsiębiernymi 0,15 m³ w gruncie kat 1-3 z
transportem wywrotkami m³ 168,60200

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,04290 ......... ...........
R .............. ..............

Koparko-spycharka m-godz 0,10460 ......... ...........
Spycharka gąsienicowa 75 kM m-godz 0,03460 ......... ...........
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,23530 ......... ...........

S .............. ..............

 

1.2 70 KNR  201-02-14-04-00 
Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 5 Mg po drogach 
utwardzonych gruntu kat 3-4 - za 2 km . Krotność=4 m³ 168,60200

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,06080 ......... ...........
S .............. ..............

 

1.2 80  201-01-31-K.I.
Koszt składowania ziemi z wykopów m³ 168,60200

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,14410 ......... ...........
R .............. ..............

Koszt składowania ziemi z wykopów m³ 1,00000 ......... ...........
M .............. ..............

 

Razem  1.2 Roboty ziemne - wykopy przy ścianie istniejących budunków wykonywać odcinkami , ręcznie , wykonawca zabezpieczy w bezpieczny 
sposób wykop

............. .............. .............
 

 

1.3 Fundamenty żelbetowe
 

 

1.3 10 KNR  202-11-01-01-10 
Podkład na gruncie z betonu żwirowego pompą , beton C12/15 ( B-15 ) grub
10 cm m³ 3,70500

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,90320 ......... ...........
R .............. ..............

Beton żwirowy C12/15 ( B-15 ) m³ 1,03000 ......... ...........
M .............. ..............

Pompa do betonu na samochodzie Stetter m-godz 0,10000 ......... ...........
S .............. ..............

 

1.3 20 KNR  202-02-03-02-13 
Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 1,0 m3 z betonu C20/25 XC2 
( B-25 ) betonowanie pompą m³ 8,40000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 4,48563 ......... ...........
R .............. ..............

Gwoździe budowlane gołe kg 0,33000 ......... ...........
Beton żwirowy C20/25 XC2 ( B-25 ) m³ 1,01500 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,01300 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,01000 ......... ...........
Drewno na stemple budowlane okrągłe igl. m³ 0,00300 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M .............. ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T .............. ..............

Środek transportowy (1) m-godz 0,07000 ......... ...........
Pompa do betonu na samochodzie Stetter m-godz 0,09000 ......... ...........

S .............. ..............

 

1.3 30 KNR  202-02-02-01-12 
Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne szer do 0,6 m z betonu C20/25 
XC2 ( B-25 ) betonowanie pompą m³ 0,50800

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 4,81511 ......... ...........
R .............. ..............

Gwoździe budowlane gołe kg 0,53000 ......... ...........
Beton żwirowy C20/25 XC2 ( B-25 ) m³ 1,01500 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,00700 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,00500 ......... ...........
Drewno na stemple budowlane okrągłe igl. m³ 0,00400 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,05000 ......... ...........
Pompa do betonu na samochodzie Stetter m-godz 0,08000 ......... ...........

S .............. ..............

 

1.3 40 KNR  202-02-02-03-12 
Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne szer do 1,3 m z betonu C20/25 
XC2 ( B-25 ) betonowanie pompą m³ 8,16000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,03606 ......... ...........
R .............. ..............

Gwoździe budowlane gołe kg 0,24000 ......... ...........
Beton żwirowy C20/25 XC2 ( B-25 ) m³ 1,01500 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,00300 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,00300 ......... ...........
Drewno na stemple budowlane okrągłe igl. m³ 0,00200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,02000 ......... ...........
Pompa do betonu na samochodzie Stetter m-godz 0,08000 ......... ...........

S .............. ..............

 

1.3 50 KNR  202-02-90-01-00 
Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty gładkie St3SX-b ø 6 mm Mg 1,11200

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 35,71700 ......... ...........
R .............. ..............

Walcówka okrągła gładka St3SX-b ø 6 mm Mg 1,00200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,72000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 1,30000 ......... ...........
Giętarka mechaniczna do prętów m-godz 4,03000 ......... ...........
Nożyce mechaniczne do prętów m-godz 4,75000 ......... ...........
Prościarka automatyczna do prętów m-godz 3,60000 ......... ...........

S .............. ..............

 

1.3 60 KNR  202-02-90-02-01 
Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty żebrowe B500SP ø 12 mm Mg 0,06100
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 42,87950 ......... ...........
R .............. ..............

Pręty zbrojeniowe żebrowane B500SP ø 12 mm Mg 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,80000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 1,60000 ......... ...........
Giętarka mechaniczna do prętów m-godz 4,80000 ......... ...........
Nożyce mechaniczne do prętów m-godz 5,80000 ......... ...........
Prościarka automatyczna do prętów m-godz 4,30000 ......... ...........

S .............. ..............

 

1.3 70 KNR  202-06-36-01-00 
Gruntowanie ręcznie bitumiczną powłoką gruntującą Botament BE 901 
powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia lub 
równoważna m² 78,54200

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,06494 ......... ...........
R .............. ..............

Środek gruntujący bitumiczny Botament BE 901
lub równoważna

dm³ 0,15000 ......... ...........

M .............. ..............
Samochód skrzyniowy (1) m-godz 0,00009 ......... ...........

S .............. ..............

 

1.3 80 KNR  202-06-41-02-00 
Uszczelnienie 3x emulsją bitumiczną Botament BE 89 powierzchni 
pionowych poddanych działaniu wody pochodzącej z gruntu lub 
równoważna m² 78,54200

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,19807 ......... ...........
R .............. ..............

Emulsja bitumiczna Botament BE 89 lub 
równoważna

dm³ 1,50000 ......... ...........

M .............. ..............
Samochód skrzyniowy (1) m-godz 0,00347 ......... ...........

S .............. ..............

 

1.3 90 KNR  508-06-08-03-01 
Układanie bednarki FeZn 30x4 mm przez przyspawanie do zbrojenia ław 
fundamentowych z wyprowadzeniem nad poziom terenu metr 12,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,17610 ......... ...........
R .............. ..............

Bednarka stalowa ocynkowana 30x4 mm metr 1,04000 ......... ...........
M .............. ..............

Spawarka transformatorowa 500 A m-godz 0,09220 ......... ...........
S .............. ..............

 

1.3 100 KNR  508-06-17-04-00 
Łączenie przewodów uziemiających z pręta ø do 18 mm w wykopie - 
pospawanie zbrojenia dla uzyskania obwodu otokowego szt 32,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,28153 ......... ...........
R .............. ..............

Spawarka transformatorowa 500 A m-godz 0,14740 ......... ...........
S .............. ..............

 

Razem  1.3 Fundamenty żelbetowe
............. .............. .............

Koszty zakupu ..............
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1.4 Konstrukcja żelbetowa pod kontener
 

 

1.4 10 KNR  202-02-08-02-11 
Słupy żelbetowe wys do 4 m - stosunek deskowanego obwodu do przekroju
do 9 z betonu C20/25 XC2 ( B-25 ) betonowanie pompą m³ 1,65300

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 12,08648 ......... ...........
R .............. ..............

Gwoździe budowlane gołe kg 1,00000 ......... ...........
Beton żwirowy C20/25 XC2 ( B-25 ) m³ 1,02000 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,04200 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,03900 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,99200 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,10000 ......... ...........
Pompa do betonu na samochodzie Stetter m-godz 0,09000 ......... ...........

S .............. ..............

 

1.4 20 KNR  202-02-10-02-11 
Belki i podciągi żelbetowe - stosunek deskowanego obwodu do przekroju 
do 10 z betonu C20/25 XC2 ( B-25 ) betonowanie pompą m³ 4,18700

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 16,92546 ......... ...........
R .............. ..............

Gwoździe budowlane gołe kg 3,50000 ......... ...........
Beton żwirowy C20/25 XC2 ( B-25 ) m³ 1,02000 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,06300 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,06600 ......... ...........
Drewno na stemple budowlane okrągłe igl. m³ 0,01700 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 1,35800 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,15000 ......... ...........
Pompa do betonu na samochodzie Stetter m-godz 0,08000 ......... ...........

S .............. ..............

 

1.4 30 KNR  202-02-90-01-00 
Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty gładkie St3SX-b ø 6 mm Mg 0,13800

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 35,71700 ......... ...........
R .............. ..............

Walcówka okrągła gładka St3SX-b ø 6 mm Mg 1,00200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,72000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 1,30000 ......... ...........
Giętarka mechaniczna do prętów m-godz 4,03000 ......... ...........
Nożyce mechaniczne do prętów m-godz 4,75000 ......... ...........
Prościarka automatyczna do prętów m-godz 3,60000 ......... ...........

S .............. ..............

 

1.4 40 KNR  202-02-90-02-01 
Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty żebrowe B500SP ø 12 mm Mg 0,30800

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 42,87950 ......... ...........
R .............. ..............

Pręty zbrojeniowe żebrowane B500SP ø 12 mm Mg 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T .............. ..............

Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,80000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 1,60000 ......... ...........
Giętarka mechaniczna do prętów m-godz 4,80000 ......... ...........
Nożyce mechaniczne do prętów m-godz 5,80000 ......... ...........
Prościarka automatyczna do prętów m-godz 4,30000 ......... ...........

S .............. ..............

 

1.4 50 KNR  202-02-90-02-02 
Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty żebrowe B500SP ø 16 mm Mg 0,49800

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 42,87950 ......... ...........
R .............. ..............

Pręty zbrojeniowe żebrowane B500SP ø 16 mm Mg 1,02000 ......... ...........
M .............. ..............

Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,80000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 1,60000 ......... ...........
Giętarka mechaniczna do prętów m-godz 4,80000 ......... ...........
Nożyce mechaniczne do prętów m-godz 5,80000 ......... ...........
Prościarka automatyczna do prętów m-godz 4,30000 ......... ...........

S .............. ..............

 

1.4 60 KNR  202-06-36-01-00 
Gruntowanie ręcznie bitumiczną powłoką gruntującą Botament BE 901 
powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia lub 
równoważna m² 63,30800

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,06494 ......... ...........
R .............. ..............

Środek gruntujący bitumiczny Botament BE 901
lub równoważna

dm³ 0,15000 ......... ...........

M .............. ..............
Samochód skrzyniowy (1) m-godz 0,00009 ......... ...........

S .............. ..............

 

1.4 70 KNR  202-06-41-02-00 
Uszczelnienie 3x emulsją bitumiczną Botament BE 89 powierzchni 
pionowych poddanych działaniu wody pochodzącej z gruntu lub 
równoważna m² 63,30800

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,19807 ......... ...........
R .............. ..............

Emulsja bitumiczna Botament BE 89 lub 
równoważna

dm³ 1,50000 ......... ...........

M .............. ..............
Samochód skrzyniowy (1) m-godz 0,00347 ......... ...........

S .............. ..............

 

Razem  1.4 Konstrukcja żelbetowa pod kontener
............. .............. .............

Koszty zakupu ..............
 

 

1.5 Konstrukcja i wykończenie muru p-poż od strony bud.A
 

 

1.5 10 KNR  222-10-05-06-00 
Kliny z zaprawy cementowej na styku ścian z fundamentem pod kątem 45 st.
, wysokości 5 cm metr 20,57000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,25498 ......... ...........
R .............. ..............

Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,00282 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Cementy portlandzkie z dodat 25 Mg 0,00100 ......... ...........
M .............. ..............

 

1.5 20 KNR  202-06-18-01-00 
Izolacja pozioma papą zgrzewalną ław fundamentowych m² 19,40400

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,10123 ......... ...........
R .............. ..............

Gaz płynny propan-butan kg 0,10000 ......... ...........
Papy termozgrzewalne podkładowe m² 1,15000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00300 ......... ...........

S .............. ..............

 

1.5 30 KNR  202-01-37-04-00 
Ściany budynków 1-kondygnac wys do 4,5 m grub 38 cm z bloczków 
betonowych na zaprawie cementowej m² 16,79700

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,33020 ......... ...........
R .............. ..............

Bloczki betonowe M-6 38x25x12 cm szt 30,60000 ......... ...........
Zaprawy cementowe m³ 0,07000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

1.5 40 KNR  202-01-17-02-00 
Ściany budynków grub 1,5 c z cegły klinkierowej RF 25x12x6,5 cm na 
zaprawie cem-wapiennej , kolor naturalny jak na istniejącym budynku m² 56,63900

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 4,66040 ......... ...........
R .............. ..............

Cegła klinkierowa RF 25x12x6,5 cm szt 143,90000 ......... ...........
Zaprawy cementowo-wapienne m³ 0,13000 ......... ...........
Listewki iglaste metr 5,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

1.5 50 KNR  401-03-11-04-00 
Wykonanie rolek szerokości 1,5 cegły klinkierowej RF 25x12x6,5 cm 
poziomo na zaprawie cementowo-wapiennej , kolor j.w. metr 17,02000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,68000 ......... ...........
R .............. ..............

Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,01900 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 kg 3,60000 ......... ...........
Wapno hydratyzowane kg 2,00000 ......... ...........
Cegła klinkierowa RF 25x12x6,5 cm szt 21,00000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00800 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,13000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d m-godz 0,03000 ......... ...........

S .............. ..............
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1.5 60 KNR  202-01-20-02-30 
Ścianki działowe pełne grub 8 cm z cegły klinkierowej RF połówkowej 
25x5,5x6,5 cm na zaprawie cem-wapiennej , kolor j.w. m² 14,84500

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,40385 ......... ...........
R .............. ..............

Cegła klinkierowa RF 25x5,5x6,5 cm 
połówkowa

szt 48,10000 ......... ...........

Zaprawy cementowo-wapienne m³ 0,03000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,16000 ......... ...........

S .............. ..............

 

1.5 70 KNR  202-09-21-02-00 
Licowanie ścian płytkami 25x1x6,5 cm lub cegła cięta na zaprawie klejowej ,
kolor j.w. m² 5,85800

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 4,08348 ......... ...........
R .............. ..............

Zaprawa klejowa kg 4,34000 ......... ...........
Płytki 25x1x6,5 cm lub cegła cięta m² 0,86000 ......... ...........

M .............. ..............
Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,06580 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,05930 ......... ...........

S .............. ..............

 

1.5 80 KNR  202-02-11-01-02 
Słupy żelbetowe 2-stronnie deskowane w ścianach murowanych grub do 0,3
m z betonu C20/25 XC2 ( B-25 ) m³ 2,63300

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 19,26235 ......... ...........
R .............. ..............

Druty stalowe ciągnione żarzone CZ kg 1,80000 ......... ...........
Gwoździe budowlane gołe kg 0,63000 ......... ...........
Beton żwirowy C20/25 XC2 ( B-25 ) m³ 1,02000 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 1,75000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,06000 ......... ...........

S .............. ..............

 

1.5 90 KNR  202-02-11-04-02 
Rygle żelbetowe 2-stronnie deskowane w ścianach murowanych grub do 0,3
m z betonu C20/25 XC2 ( B-25 ) m³ 2,55300

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 17,79165 ......... ...........
R .............. ..............

Druty stalowe ciągnione żarzone CZ kg 2,50000 ......... ...........
Gwoździe budowlane gołe kg 0,58000 ......... ...........
Beton żwirowy C20/25 XC2 ( B-25 ) m³ 1,02000 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,01800 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,00900 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 1,78000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,07000 ......... ...........

S .............. ..............
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1.5 100 KNR  202-02-90-01-00 
Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty gładkie St3SX-b ø 6 mm Mg 0,09500

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 35,71700 ......... ...........
R .............. ..............

Walcówka okrągła gładka St3SX-b ø 6 mm Mg 1,00200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,72000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 1,30000 ......... ...........
Giętarka mechaniczna do prętów m-godz 4,03000 ......... ...........
Nożyce mechaniczne do prętów m-godz 4,75000 ......... ...........
Prościarka automatyczna do prętów m-godz 3,60000 ......... ...........

S .............. ..............

 

1.5 110 KNR  202-02-90-02-01 
Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty żebrowe B500SP ø 12 mm Mg 0,12700

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 42,87950 ......... ...........
R .............. ..............

Pręty zbrojeniowe żebrowane B500SP ø 12 mm Mg 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,80000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 1,60000 ......... ...........
Giętarka mechaniczna do prętów m-godz 4,80000 ......... ...........
Nożyce mechaniczne do prętów m-godz 5,80000 ......... ...........
Prościarka automatyczna do prętów m-godz 4,30000 ......... ...........

S .............. ..............

 

1.5 120 KNR  202-02-90-02-02 
Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty żebrowe B500SP ø 16 mm Mg 0,49100

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 42,87950 ......... ...........
R .............. ..............

Pręty zbrojeniowe żebrowane B500SP ø 16 mm Mg 1,02000 ......... ...........
M .............. ..............

Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,80000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 1,60000 ......... ...........
Giętarka mechaniczna do prętów m-godz 4,80000 ......... ...........
Nożyce mechaniczne do prętów m-godz 5,80000 ......... ...........
Prościarka automatyczna do prętów m-godz 4,30000 ......... ...........

S .............. ..............

 

1.5 130 KNR  202-06-36-01-00 
Gruntowanie ręcznie bitumiczną powłoką gruntującą Botament BE 901 
powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia lub 
równoważna m² 52,20900

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,06494 ......... ...........
R .............. ..............

Środek gruntujący bitumiczny Botament BE 901
lub równoważna

dm³ 0,15000 ......... ...........

M .............. ..............
Samochód skrzyniowy (1) m-godz 0,00009 ......... ...........

S .............. ..............

 

1.5 140 KNR  202-06-41-02-00 
Uszczelnienie 3x emulsją bitumiczną Botament BE 89 powierzchni 
pionowych poddanych działaniu wody pochodzącej z gruntu lub 
równoważna m² 52,20900
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,19807 ......... ...........
R .............. ..............

Emulsja bitumiczna Botament BE 89 lub 
równoważna

dm³ 1,50000 ......... ...........

M .............. ..............
Samochód skrzyniowy (1) m-godz 0,00347 ......... ...........

S .............. ..............

 

1.5 150 KNR  202-09-23-02-00 
Spoinowanie ścian zaprawa cementowa barwiona m² 93,41600

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,83200 ......... ...........
R .............. ..............

Farby suche naturalne ziemne kg 0,00800 ......... ...........
Zaprawy cementowe m³ 0,00300 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,10780 ......... ...........

S .............. ..............

 

1.5 160 KNR  202-05-22-02-00 
Montaż prefabrykowanych obróbek z blachy tytan-cynk w rozwinięciu 
powyżej 25 cm m² 8,51000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,46890 ......... ...........
R .............. ..............

Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC-60 kg 0,05000 ......... ...........
Obróbki blacharskie z blachy tytan-cynk kg 4,73000 ......... ...........
Zaprawa cementowa M-7 m³ 0,00100 ......... ...........

M .............. ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00650 ......... ...........

S .............. ..............

 

Razem  1.5 Konstrukcja i wykończenie muru p-poż od strony bud.A
............. .............. .............

Koszty zakupu ..............
 

 

1.6 Konstrukcja i wykończenie muru p-poż od strony bud.B i muru od strony łącznika pomiędzy bud.A i B
 

 

1.6 10 KNR  222-10-05-06-00 
Kliny z zaprawy cementowej na styku ścian z fundamentem pod kątem 45 st.
, wysokości 5 cm metr 25,01000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,25498 ......... ...........
R .............. ..............

Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,00282 ......... ...........
Cementy portlandzkie z dodat 25 Mg 0,00100 ......... ...........

M .............. ..............

 

1.6 20 KNR  202-06-18-01-00 
Izolacja pozioma papą zgrzewalną ław fundamentowych m² 22,44900

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,10123 ......... ...........
R .............. ..............

Gaz płynny propan-butan kg 0,10000 ......... ...........
Papy termozgrzewalne podkładowe m² 1,15000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Środek transportowy (1) m-godz 0,00300 ......... ...........
S .............. ..............

 

1.6 30 KNR  202-01-37-04-00 
Ściany budynków 1-kondygnac wys do 4,5 m grub 38 cm z bloczków 
betonowych na zaprawie cementowej m² 16,79700

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,33020 ......... ...........
R .............. ..............

Bloczki betonowe M-6 38x25x12 cm szt 30,60000 ......... ...........
Zaprawy cementowe m³ 0,07000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

1.6 40 KNR  202-01-37-02-00 
Ściany budynków 1-kondygnac wys do 4,5 m grub 25 cm z bloczków 
betonowych na zaprawie cementowej m² 4,46600

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,86225 ......... ...........
R .............. ..............

Bloczki betonowe M-6 38x25x12 cm szt 19,80000 ......... ...........
Zaprawy cementowe m³ 0,04000 ......... ...........

M .............. ..............

 

1.6 50 KNR  202-01-17-02-00 
Ściany budynków grub 1,5 c z cegły klinkierowej RF 25x12x6,5 cm na 
zaprawie cem-wapiennej , kolor naturalny jak na istniejącym budynku m² 19,91400

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 4,66040 ......... ...........
R .............. ..............

Cegła klinkierowa RF 25x12x6,5 cm szt 143,90000 ......... ...........
Zaprawy cementowo-wapienne m³ 0,13000 ......... ...........
Listewki iglaste metr 5,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

1.6 60 KNR  202-01-03-02-01 
Ściany budynków 1-kondygnac wys do 4,5 m z cegły pełnej grub 1,5 c na 
zaprawie cem-wapiennej m² 35,69400

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 3,00825 ......... ...........
R .............. ..............

Cegła budowlana pełna 25x12x6,5 cm szt 139,90000 ......... ...........
Zaprawy cementowo-wapienne m³ 0,13000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

1.6 70 KNR  202-01-03-01-01 
Ściany budynków 1-kondygnac wys do 4,5 m z cegły pełnej grub 1 c na 
zaprawie cem-wapiennej m² 12,09300

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,32065 ......... ...........
R .............. ..............

Cegła budowlana pełna 25x12x6,5 cm szt 92,70000 ......... ...........
Zaprawy cementowo-wapienne m³ 0,08400 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T .............. ..............

 

1.6 80 KNR  202-01-20-02-30 
Ścianki działowe pełne grub 8 cm z cegły klinkierowej RF połówkowej 
25x5,5x6,5 cm na zaprawie cem-wapiennej , kolor j.w. m² 6,81000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,40385 ......... ...........
R .............. ..............

Cegła klinkierowa RF 25x5,5x6,5 cm 
połówkowa

szt 48,10000 ......... ...........

Zaprawy cementowo-wapienne m³ 0,03000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,16000 ......... ...........

S .............. ..............

 

1.6 90 KNR  202-01-20-01-00 
Ścianki działowe pełne grub 1/4 c z cegły pełnej m² 8,03500

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,00275 ......... ...........
R .............. ..............

Cegła budowlana pełna 25x12x6,5 cm szt 28,60000 ......... ...........
Zaprawy cementowo-wapienne m³ 0,01100 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,10000 ......... ...........

S .............. ..............

 

1.6 100 KNR  202-09-21-02-00 
Licowanie ścian płytkami 25x1x6,5 cm lub cegła cięta na zaprawie klejowej ,
kolor j.w. m² 1,06300

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 4,08348 ......... ...........
R .............. ..............

Zaprawa klejowa kg 4,34000 ......... ...........
Płytki 25x1x6,5 cm lub cegła cięta m² 0,86000 ......... ...........

M .............. ..............
Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,06580 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,05930 ......... ...........

S .............. ..............

 

1.6 110 KNR  202-01-26-04-00 
Otwory (bez nadproży) w ścianach grub 1,5 i 2 c na drzwi szt 2,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 3,45710 ......... ...........
R .............. ..............

 

1.6 120 KNR  202-01-26-02-00 
Otwory (bez nadproży) w ścianach grub 1 c na drzwi szt 1,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,13920 ......... ...........
R .............. ..............

 

1.6 130 KNR  202-01-26-05-00 
Ułożenie nadproży prefabrykowanych SBN 120 metr 12,20000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,19100 ......... ...........
R .............. ..............



KOSZTORYS  236-10-000 Strona 14 08-07-2024
SYKAL

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
 JEDN
MIARY ILOŚĆ  

W  A  R  T  O  Ś  Ć
R               M               S

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Nadproża prefabrykowane SBN 120 metr 1,02000 ......... ...........
M .............. ..............

Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,02000 ......... ...........
S .............. ..............

 

1.6 140 KNR  202-02-11-01-02 
Słupy żelbetowe 2-stronnie deskowane w ścianach murowanych grub do 0,3
m z betonu C20/25 XC2 ( B-25 ) m³ 2,63300

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 19,26235 ......... ...........
R .............. ..............

Druty stalowe ciągnione żarzone CZ kg 1,80000 ......... ...........
Gwoździe budowlane gołe kg 0,63000 ......... ...........
Beton żwirowy C20/25 XC2 ( B-25 ) m³ 1,02000 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 1,75000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,06000 ......... ...........

S .............. ..............

 

1.6 150 KNR  202-02-11-04-02 
Rygle żelbetowe 2-stronnie deskowane w ścianach murowanych grub do 0,3
m z betonu C20/25 XC2 ( B-25 ) m³ 3,06100

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 17,79165 ......... ...........
R .............. ..............

Druty stalowe ciągnione żarzone CZ kg 2,50000 ......... ...........
Gwoździe budowlane gołe kg 0,58000 ......... ...........
Beton żwirowy C20/25 XC2 ( B-25 ) m³ 1,02000 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,01800 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,00900 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 1,78000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,07000 ......... ...........

S .............. ..............

 

1.6 160 KNR  202-02-90-01-00 
Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty gładkie St3SX-b ø 6 mm Mg 0,10900

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 35,71700 ......... ...........
R .............. ..............

Walcówka okrągła gładka St3SX-b ø 6 mm Mg 1,00200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,72000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 1,30000 ......... ...........
Giętarka mechaniczna do prętów m-godz 4,03000 ......... ...........
Nożyce mechaniczne do prętów m-godz 4,75000 ......... ...........
Prościarka automatyczna do prętów m-godz 3,60000 ......... ...........

S .............. ..............

 

1.6 170 KNR  202-02-90-02-01 
Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty żebrowe B500SP ø 12 mm Mg 0,16300

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 42,87950 ......... ...........
R .............. ..............

Pręty zbrojeniowe żebrowane B500SP ø 12 mm Mg 1,02000 ......... ...........



KOSZTORYS  236-10-000 Strona 15 08-07-2024
SYKAL

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
 JEDN
MIARY ILOŚĆ  

W  A  R  T  O  Ś  Ć
R               M               S

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M .............. ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T .............. ..............

Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,80000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 1,60000 ......... ...........
Giętarka mechaniczna do prętów m-godz 4,80000 ......... ...........
Nożyce mechaniczne do prętów m-godz 5,80000 ......... ...........
Prościarka automatyczna do prętów m-godz 4,30000 ......... ...........

S .............. ..............

 

1.6 180 KNR  202-02-90-02-02 
Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty żebrowe B500SP ø 16 mm Mg 0,49100

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 42,87950 ......... ...........
R .............. ..............

Pręty zbrojeniowe żebrowane B500SP ø 16 mm Mg 1,02000 ......... ...........
M .............. ..............

Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,80000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 1,60000 ......... ...........
Giętarka mechaniczna do prętów m-godz 4,80000 ......... ...........
Nożyce mechaniczne do prętów m-godz 5,80000 ......... ...........
Prościarka automatyczna do prętów m-godz 4,30000 ......... ...........

S .............. ..............

 

1.6 190 KNR  202-06-36-01-00 
Gruntowanie ręcznie bitumiczną powłoką gruntującą Botament BE 901 
powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia lub 
równoważna m² 65,42100

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,06494 ......... ...........
R .............. ..............

Środek gruntujący bitumiczny Botament BE 901
lub równoważna

dm³ 0,15000 ......... ...........

M .............. ..............
Samochód skrzyniowy (1) m-godz 0,00009 ......... ...........

S .............. ..............

 

1.6 200 KNR  202-06-41-02-00 
Uszczelnienie 3x emulsją bitumiczną Botament BE 89 powierzchni 
pionowych poddanych działaniu wody pochodzącej z gruntu lub 
równoważna m² 65,42100

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,19807 ......... ...........
R .............. ..............

Emulsja bitumiczna Botament BE 89 lub 
równoważna

dm³ 1,50000 ......... ...........

M .............. ..............
Samochód skrzyniowy (1) m-godz 0,00347 ......... ...........

S .............. ..............

 

1.6 210 KNR  202-09-23-02-00 
Spoinowanie ścian zaprawa cementowa barwiona m² 35,17500

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,83200 ......... ...........
R .............. ..............

Farby suche naturalne ziemne kg 0,00800 ......... ...........
Zaprawy cementowe m³ 0,00300 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,10780 ......... ...........

S .............. ..............
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1.6 220 KNR  202-09-02-01-00 
Tynk zewnętrzny kategorii III na ścianach i powierzchniach poziomych 
wykonane ręcznie m² 76,21800

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,88328 ......... ...........
R .............. ..............

Zaprawy wapienne m³ 0,00280 ......... ...........
Zaprawy cementowo-wapienne m³ 0,02170 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,10820 ......... ...........

S .............. ..............

 

1.6 230 KNR  040-02-12-01-00 
Wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie VM Fill firmy 
Remmers lub równoważna m² 76,21800

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,48000 ......... ...........
R .............. ..............

Szpachlówka VM Fill firmy Remmers lub 
równoważna

kg 3,50000 ......... ...........

M .............. ..............

 

1.6 240 KNR  040-02-12-02-00 
Gruntowanie pod powłoki malarskie , grunt Primer HF firmy Remmers lub 
równoważna m² 76,21800

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,06000 ......... ...........
R .............. ..............

Środek gruntujący Primer HF firmy Remmers 
lub równoważna

kg 0,20000 ......... ...........

M .............. ..............

 

1.6 250 KNR  040-02-12-04-01 
Dwukrotne wykonanie powłoki malarskiej farbą silikonową Color SF firmy 
Remmers lub równoważna , kolor jasnoszary m² 76,21800

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,20000 ......... ...........
R .............. ..............

Farba Silikonowa Color SF lub równoważna dm³ 0,30000 ......... ...........
M .............. ..............

 

1.6 260 KNR  202-05-22-02-00 
Montaż prefabrykowanych obróbek z blachy tytan-cynk w rozwinięciu 
powyżej 25 cm m² 10,01200

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,46890 ......... ...........
R .............. ..............

Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC-60 kg 0,05000 ......... ...........
Obróbki blacharskie z blachy tytan-cynk kg 4,73000 ......... ...........
Zaprawa cementowa M-7 m³ 0,00100 ......... ...........

M .............. ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00650 ......... ...........

S .............. ..............

 

Razem  1.6 Konstrukcja i wykończenie muru p-poż od strony bud.B i muru od strony łącznika pomiędzy bud.A i B
............. .............. .............

Koszty zakupu ..............
 

 

1.7 Stolarka drzwiowa
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1.7 10 KNR  202-10-24-07-50 
Drzwi aluminiowe 1-skrzydłowe , zewnętrzne , szkło 2x bezpieczne , matowe
, REI 60 m² 2,60400

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,67973 ......... ...........
R .............. ..............

Drzwi aluminiowe 1-skrzydłowe , zewnętrzne , 
szkło 2x bezpieczne , matowe , REI 60

m² 1,00000 ......... ...........

Kotwy rozporowe szt 5,56000 ......... ...........
Pianka ognioodporna dm³ 0,28000 ......... ...........

M .............. ..............
Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,06000 ......... ...........

S .............. ..............

 

1.7 20 KNR  202-10-24-07-50 
Drzwi aluminiowe 1-skrzydłowe , wewnętrzne , szkło 2x bezpieczne , 
matowe , REI 60 m² 2,60400

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,67973 ......... ...........
R .............. ..............

Drzwi aluminiowe 1-skrzydłowe , wewnętrzne ,
szkło 2x bezpieczne , matowe , REI 60

m² 1,00000 ......... ...........

Kotwy rozporowe szt 5,56000 ......... ...........
Pianka poliuretanowa w opakowaniu 
ciśnieniowym

dm³ 0,28000 ......... ...........

M .............. ..............
Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,06000 ......... ...........

S .............. ..............

 

1.7 30 KNR  202-10-24-07-50 
Drzwi metalowe 1-skrzydłowe , zewnętrzne , pełne , REI 60 m² 2,39400

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,67973 ......... ...........
R .............. ..............

Drzwi metalowe 1-skrzydłowe , zewnętrzne , 
pełne , REI 60

m² 1,00000 ......... ...........

Kotwy rozporowe szt 5,56000 ......... ...........
Pianka poliuretanowa w opakowaniu 
ciśnieniowym

dm³ 0,28000 ......... ...........

M .............. ..............
Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,06000 ......... ...........

S .............. ..............

 

Razem  1.7 Stolarka drzwiowa
............. .............. .............

 

 

1.8 Podłoże pod kontenerem
 

 

1.8 10 KNR  231-01-03-01-00 
Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/2 m² 37,28000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,13150 ......... ...........
R .............. ..............

Woda przemysłowa m³ 0,00500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

1.8 20 KNR  231-01-04-01-00 
Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie ręczne grub 10 cm m² 37,28000
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,10790 ......... ...........
R .............. ..............

Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,12300 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

1.8 30 KNR  231-01-04-02-00 
Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie ręczne - dodatek za 1 cm - za 
10 cm . Krotność=10 m² 37,28000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,06100 ......... ...........
R .............. ..............

Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,12300 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

1.8 40  907-01-06-01-00 
Ułożenie agrotkaniny przeciw porastaniu chwastów m² 40,29000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,10000 ......... ...........
R .............. ..............

Agrotkanina m² 1,12000 ......... ...........
M .............. ..............

Samochód skrzyniowy (1) m-godz 0,04000 ......... ...........
S .............. ..............

 

1.8 50 KNR  202-06-21-04-00 
Zakończenie izolacji - uszczelnienie taśma mocowaną do podwalin metr 30,50000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,13800 ......... ...........
R .............. ..............

Gwoździe do betonu szt 2,10000 ......... ...........
Taśma uszczelniająca metr 1,05000 ......... ...........

M .............. ..............

 

Razem  1.8 Podłoże pod kontenerem
............. .............. .............

Koszty zakupu ..............
 

 

1.9 Podesty ze stopniami
 

 

1.9 10 KNR  231-01-01-07-00 
Ręczne wykonanie koryta na całej szer jezdni, głęb 20 cm w gruncie kat 3/4 -
20% m² 15,45000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,49960 ......... ...........
R .............. ..............

Walec wibracyjny samojezdny 7,5 Mg m-godz 0,00860 ......... ...........
S .............. ..............

 

1.9 20 KNR  401-01-08-02-00 
Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km w gruncie 
kategorii 3 m³ 3,09000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,63000 ......... ...........
R .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,85000 ......... ...........
S .............. ..............

 

1.9 30 KNR  401-01-08-04-00 
Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - za 2 
km . Krotność=2 m³ 3,09000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,06000 ......... ...........
S .............. ..............

 

1.9 40  401-01-12-K.I.
Koszt składowania ziemi na wysypisku m³ 3,09000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Koszt składowania ziemi z wykopów m³ 1,00000 ......... ...........
M .............. ..............

 

1.9 50 KNR  231-04-01-01-00 
Rowek pod krawężnik o wym 20x20 cm na gruncie kat 1/2 metr 24,78000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,07490 ......... ...........
R .............. ..............

 

1.9 60 KNR  231-04-02-03-00 
Ława pod krawężnik betonowa zwykła m³ 0,74300

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 9,88000 ......... ...........
R .............. ..............

Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,34000 ......... ...........
Betony zwykłe z kruszywa naturalnego m³ 1,04000 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane m³ 0,03000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,47000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

1.9 70 KNR  231-04-07-05-00 
Płyty betonowe 50x60x8 cm i 50x80x8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową metr 7,66000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,27710 ......... ...........
R .............. ..............

Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,00550 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,00160 ......... ...........
Płyty betonowe 50 cm x 60 cm do 80 cm x 8 cm metr 1,02000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00140 ......... ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

1.9 80 KNR  231-04-07-05-00 
Obrzeże betonowe 100x30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową metr 17,12000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,27710 ......... ...........
R .............. ..............

Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,00550 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,00160 ......... ...........
Obrzeże trawnikowe 100x30x8 cm metr 1,02000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00140 ......... ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
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1.9 90 KNR  231-01-04-05-00 
Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm m² 15,45000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,08260 ......... ...........
R .............. ..............

Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,12300 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Walec statyczny samojezdny 10 Mg m-godz 0,00410 ......... ...........

S .............. ..............

 

1.9 100 KNR  231-01-09-01-00 
Podbudowa betonowa grub 12 cm z dylatacją m² 15,45000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,26080 ......... ...........
R .............. ..............

Papy asfaltowe izolacyjne m² 0,03050 ......... ...........
Betony zwykłe z kruszywa naturalnego m³ 0,12180 ......... ...........
Krawędziaki iglaste m³ 0,00050 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,01000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Walec wibracyjny samojezdny 7,5 Mg m-godz 0,04020 ......... ...........

S .............. ..............

 

1.9 110 KNR  231-01-09-02-00 
Podbudowa betonowa z dylatacją - dodatek za każdy 1 cm - za 8 cm . 
Krotność=8 m² 15,45000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,13600 ......... ...........
R .............. ..............

Betony zwykłe z kruszywa naturalnego m³ 0,08120 ......... ...........
M .............. ..............

Walec wibracyjny samojezdny 7,5 Mg m-godz 0,02720 ......... ...........
S .............. ..............

 

1.9 120 KNR  231-05-11-03-00 
Nawierzchnie z kostki betonowej grub 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej , kostka betonowa 10x20 cm , bezfazowa m² 15,45000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,30320 ......... ...........
R .............. ..............

Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,08180 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,01170 ......... ...........
Kostka brukowa betonowa 10x20 cm grub 8 
cm , bezfazowa

m² 1,02500 ......... ...........

Woda przemysłowa m³ 0,02700 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Wibrator powierzchniowy m-godz 0,13000 ......... ...........
Piła do cięcia kostki m-godz 0,02500 ......... ...........

S .............. ..............

 

Razem  1.9 Podesty ze stopniami
............. .............. .............

Koszty zakupu ..............
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1.10 Utwardzenia
 

 

1.10 10 KNR  231-01-01-01-00 
Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 20 cm w gruncie kat
1/4 - 80% m² 25,11200

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,03760 ......... ...........
R .............. ..............

Spycharka gąsienicowa 100 kM m-godz 0,00350 ......... ...........
Walec wibracyjny samojezdny 7,5 Mg m-godz 0,00860 ......... ...........

S .............. ..............

 

1.10 20 KNR  231-01-01-07-00 
Ręczne wykonanie koryta na całej szer jezdni, głęb 20 cm w gruncie kat 3/4 -
20% m² 6,27800

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,49960 ......... ...........
R .............. ..............

Walec wibracyjny samojezdny 7,5 Mg m-godz 0,00860 ......... ...........
S .............. ..............

 

1.10 30 KNR  401-01-08-02-00 
Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km w gruncie 
kategorii 3 m³ 6,27800

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,63000 ......... ...........
R .............. ..............

Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,85000 ......... ...........
S .............. ..............

 

1.10 40 KNR  401-01-08-04-00 
Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - za 2 
km . Krotność=2 m³ 6,27800

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,06000 ......... ...........
S .............. ..............

 

1.10 50  401-01-12-K.I.
Koszt składowania ziemi na wysypisku m³ 6,27800

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Koszt składowania ziemi z wykopów m³ 1,00000 ......... ...........
M .............. ..............

 

1.10 60 KNR  231-04-01-04-00 
Rowek pod krawężnik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 3/4 metr 12,28000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,33460 ......... ...........
R .............. ..............

 

1.10 70 KNR  231-04-02-04-00 
Ława pod krawężnik betonowa z oporem m³ 0,61400

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 9,02000 ......... ...........
R .............. ..............

Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,27000 ......... ...........
Betony zwykłe z kruszywa naturalnego m³ 1,04000 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane m³ 0,04000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,47000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
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1.10 80 KNR  231-04-03-03-00 
Krawężnik betonowy wystający 100x15x30 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej metr 12,28000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,42900 ......... ...........
R .............. ..............

Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,01270 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,00390 ......... ...........
Krawężnik prostokątny 100x30x15 cm metr 1,02000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00420 ......... ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

1.10 90 KNR  231-01-04-05-00 
Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm m² 31,39000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,08260 ......... ...........
R .............. ..............

Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,12300 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Walec statyczny samojezdny 10 Mg m-godz 0,00410 ......... ...........

S .............. ..............

 

1.10 100 KNR  231-01-09-01-00 
Podbudowa betonowa grub 12 cm z dylatacją m² 31,39000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,26080 ......... ...........
R .............. ..............

Papy asfaltowe izolacyjne m² 0,03050 ......... ...........
Betony zwykłe z kruszywa naturalnego m³ 0,12180 ......... ...........
Krawędziaki iglaste m³ 0,00050 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,01000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Walec wibracyjny samojezdny 7,5 Mg m-godz 0,04020 ......... ...........

S .............. ..............

 

1.10 110 KNR  231-01-09-02-00 
Podbudowa betonowa z dylatacją - dodatek za każdy 1 cm - za 8 cm . 
Krotność=8 m² 31,39000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,13600 ......... ...........
R .............. ..............

Betony zwykłe z kruszywa naturalnego m³ 0,08120 ......... ...........
M .............. ..............

Walec wibracyjny samojezdny 7,5 Mg m-godz 0,02720 ......... ...........
S .............. ..............

 

1.10 120 KNR  231-05-11-03-00 
Nawierzchnie z kostki betonowej grub 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej , kostka betonowa 10x20 cm , bezfazowa m² 31,39000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,30320 ......... ...........
R .............. ..............

Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,08180 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,01170 ......... ...........
Kostka brukowa betonowa 10x20 cm grub 8 
cm , bezfazowa

m² 1,02500 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Woda przemysłowa m³ 0,02700 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Wibrator powierzchniowy m-godz 0,13000 ......... ...........
Piła do cięcia kostki m-godz 0,02500 ......... ...........

S .............. ..............

 

Razem  1.10 Utwardzenia
............. .............. .............

Koszty zakupu ..............
 

 

1.11 Opaska przy budynku
 

 

1.11 10 KNR  231-01-03-01-00 
Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/2 m² 18,83900

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,13150 ......... ...........
R .............. ..............

Woda przemysłowa m³ 0,00500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

1.11 20 KNR  231-04-01-01-00 
Rowek pod krawężnik o wym 20x20 cm na gruncie kat 1/2 metr 30,92000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,07490 ......... ...........
R .............. ..............

 

1.11 30 KNR  231-04-07-05-00 
Obrzeże betonowe 100x30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową metr 30,92000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,27710 ......... ...........
R .............. ..............

Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,00550 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,00160 ......... ...........
Obrzeże trawnikowe 100x30x8 cm metr 1,02000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00140 ......... ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

1.11 40 KNR  231-01-14-01-00 
Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego grub 20 cm - żwir m² 18,83900

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,01680 ......... ...........
R .............. ..............

Żwiry do nawierzchni m³ 0,24550 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Równiarka samojezdna 100 kM m-godz 0,00260 ......... ...........
Walec statyczny samojezdny 10 Mg m-godz 0,01820 ......... ...........

S .............. ..............
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1.11 50  907-01-06-01-00 
Ułożenie geowłókniny - warstwa ochronna m² 18,83900

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,10000 ......... ...........
R .............. ..............

Geowłóknina m² 1,12000 ......... ...........
M .............. ..............

Samochód skrzyniowy (1) m-godz 0,04000 ......... ...........
S .............. ..............

 

1.11 60 KNR  228-07-05-02-00 
Złoże filtracyjne wykonywane ręcznie z grysu kamiennego 16-32 mm grub 
10 cm m³ 1,88400

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 4,05000 ......... ...........
R .............. ..............

Grys kamienny 16/32 mm Mg 1,98000 ......... ...........
M .............. ..............

 

Razem  1.11 Opaska przy budynku
............. .............. .............

Koszty zakupu ..............
 

 

1.12 Zieleń
 

 

1.12 10 KNR  221-02-02-01-00 
Ręczne przekopanie gleby kategorii 3 na terenie płaskim niezadarnionym m² 90,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,20914 ......... ...........
R .............. ..............

 

1.12 20 KNR  221-02-18-01-00 
Rozścielenie humusu na terenie płaskim ręcznie z przerzutem m³ 27,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,01230 ......... ...........
R .............. ..............

 

1.12 30 MAT 3994001 
Ziemia urodzajna (humus) m³ 27,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Ziemia urodzajna (humus) m³ 1,00000 ......... ...........
M .............. ..............

 

1.12 40 KNR  221-04-01-04-00 
Wykonanie trawników dywanowych z nawożeniem w gruncie kategorii 1/2 m² 90,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,18527 ......... ...........
R .............. ..............

Azofoska Mg 0,00005 ......... ...........
Nasiona traw kg 0,02000 ......... ...........

M .............. ..............

 

Razem  1.12 Zieleń
............. .............. .............

 

 

1.13 Przebudowa fasady szklanej łącznika i połączenie z rezonansem kontenerowym 
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1.13 10  Kalkulacja ind.2
Przebudowa fasady szklanej łącznika i połączenie z rezonansem 
kontenerowym kmpl 1,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Przebudowa fasady szklanej łącznika i 
połączenie z rezonansem kontenerowym

kmpl 1,00000 ......... ...........

M .............. ..............

 

Razem  1.13 Przebudowa fasady szklanej łącznika i połączenie z rezonansem kontenerowym 
............. .............. .............

 

 

1.14 Demontaż i utylizacja starego rezonansu magnetycznego
 

 

1.14 10  Kalkulacja ind.1
Demontaż i utylizacja starego rezonansu magnetycznego kmpl 1,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Demontaż i utylizacja starego rezonansu 
magnetycznego

kmpl 1,00000 ......... ...........

M .............. ..............

 

Razem  1.14 Demontaż i utylizacja starego rezonansu magnetycznego
............. .............. .............

 

 
 

Razem K. Bezpośrednie ............. .............. .............
Koszty zakupu ..............
Koszty Pośrednie ..............
Zysk ..............

OGÓŁEM KOSZTORYS  236-10-000 ..............


