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1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wymianą i przebudową przyłącza wodociągowego , likwidacją 

istniejących instalacji kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej wraz ze studniami oraz z 

montażem instalacji w nowych lokalizacjach w Śremie przy ul.Mickiewicza 95  

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy zleceniu  

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Postanowienia zawarte w warunkach technicznych, 

stosuje się przy rozbudowie sieci wodociągowej przeznaczonej do zaopatrzenia w wodę. 

Przestrzeganie warunków technicznych pozwoli na spełnienie przez obiekt budowlany, jakim jest sieć 

wodociągowa, określonych w ustawie [20] wymagań podstawowych to jest: 

 bezpieczeństwa konstrukcji, 

 bezpieczeństwa pożarowego, 

 bezpieczeństwa użytkowania, 

 odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska. 

 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie i odbiór 

nw. robót, zgodnie z pkt. 1.1: 

      

      Przyłącze wodociągowe: 

 

 budowa przyłącza wodociągowego z rur  PE fi 32                                                     -         25 mb 

 

Przyłącze kanalizacji deszczowej: 

 

 likwidacja studni betonowej Ø 1000                                                                           -          1 szt 

 likwidacja przyłącza kanalizacji deszczowej z rur PVC Ø160                                      -        30 mb 

 montaż przyłącza kanalizacji deszczowej w nowej lokalizacji z rur PVC Ø160             -        26 mb 

 montaż przyłącza kanalizacji deszczowej w nowej lokalizacji z perzeciskiem w rurze   

osłonowej  z rur PVC Ø160                                                                                        -          5 mb 

 

Przyłącze kanalizacji sanitarnej 

 likwidacja studni betonowej Ø1000                                                                             -          3 szt 

 likwidacja przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø160                                          -        25 mb 

 montaż przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø160                                              -       16 mb 

 montaż przyłącza kanalizacji sanitarnej w nowej lokalizacji z przeciskiem w rurze   

osłonowej  z rur PVC Ø160                                                                                        -          8 mb 

 

 

Roboty związane z wymianą i przebudową przyłącza wodociągowego , likwidacją istniejących 

instalacji kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej wraz ze studniami oraz z montażem instalacji 

w nowych lokalizacjach w Śremie przy ul.Mickiewicza 95  

 

1.4. Określenia podstawowe 

W specyfikacji użyto określeń zgodnych z ustawą z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu  

w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. nr 72 , poz. 747 z późn. zm.) [ 37], Wymaganiami 

technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 3 pt. „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 

wodociągowych” [34] oraz obowiązującymi Polskimi Normami (pkt. 10.1.) 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za ich zgodność  

z projektem budowlano - wykonawczym, specyfikacją techniczną, obowiązującymi przepisami prawa, 

normami i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 



 

2.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów,  

w tym posiadania atestów, dopuszczeń i świadectw PZH na zastosowane materiały, armaturę  

i kształtki do budowy przedmiotowej sieci wodociągowej, niezależnie z jakiegokolwiek źródła zostały 

zakupione. Materiały do wykonania robót należy stosować zgodnie z dokumentacją projektową, z PN, 

PN-EN oraz standardami materiałowymi obiektów i urządzeń wodociągowych stosowanych na 

sieciach wodociągowych w obszarze działania Zamawiającego. Wykonawca poniesie wszystkie 

koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem 

materiałów do robót. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, będą formowane w hałdy  

i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Eksploatacja źródeł materiałów 

będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi. 

 

2.2. Rury wodociągowe 

Materiały stosowane w sieciach wodociągowych powinny być tak dobrane, aby ich skład, a także 

wzajemne oddziaływanie, nie powodowały pogorszenia jakości wody oraz zmian powodujących 

obniżenie trwałości sieci. Do montażu przyłącza wodociągowego należy stosować rury PEHD Ø 32  

Wymiary nominalne i dopuszczalne odchyłki rur przyjąć zgodnie z „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru sieci wodociągowych” COBRTI INSTAL zeszyt 3 [34]. Przewody oznaczyć taśmą 

lokalizacyjną niebieską z wkładką metalową, układaną 0,3 m nad rurą. 

 

2.3. Kształtki na przyłączu wodociągowym 

Na przyłączu wodociągowym stosować należy kształtki PE St skręcane 

 

 

 

2.4.Zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrywanie żywicą epoksydową  

w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość warstwy 250 µm, przyczepność  

min 12 N/mm
2
, odporność na przebicie metodą iskrową 3000 V, zgodnie z zaleceniami jakości  

i odbioru wynikającymi ze znaku jakości RAL 662. 

 

Do oznakowania armatury zastosować tabliczki z tworzywa z ruchomymi cyframi zgodnie z normą  

PN-86/B-09700. 

 

2.5. Bloki oporowe 

W węzłach budowanej sieci wodociągowej przewidziano typowe betonowe bloki oporowe typ IC  

o wymiarach l=0,50 m, h=0,40 m, a=0,20 m, b=0,18 m, zgodne z normą branżową BN-81/9192-050 

[15]. 

 

2.6. Piasek na podsypkę i zasypkę rur 

Na podsypkę użyć żwiru lub piasku. Materiał na podsypkę powinien odpowiada wymaganiom 

stosownych norm – [1, 2, 3, 4]. Materiał na podsypkę piaskową powinien zawiera nie mniej niż 90% 

frakcji przechodzącej przez sito 5 mm i nie więcej niż 10% frakcji przechodzącej przez sito 0,2 mm, 

oraz o wskaniku zagęszczenia W = 0,98–1,0. 

 

2.7. Składowanie 

 

2.7.1. Rury z tworzywa 

Rury z tworzywa PEHD o średnicy 32 mm, w odcinkach prostych o długości montażowej 6-12 m 

można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno, lub wielowarstwowo, 

na powierzchniach pozbawionych ostrych elementów, kamieni lub wystepów. Maksymalna wysokość 

składowania rur na placu budowy nie powinna przekraczać 1,5 m, dla rur w opakowaniu fabrycznym,  

i 1,0 m dla rur w odcinkach prostych składowanych luzem w pryzmach. Kiedy rury w prostych 

odcinkach składowane są w stojakach, to ich konstrukcja musi zapewniać odpowiednie podparcie, 

zapobiegając powstawaniu stałych odkształce rur. Rury z tworzywa PEHD o średnicy Φ32 mm, 

dostarczone w zwojach (kręgach), można składować w pozycji pionowej lub poziomo w stosie, 

układając kolejne kręgi na sobie, zapewniając rurom ochronę przed ekstremalnymi temperaturami. 

Kręgi rur o średnicy większej niż DN90 winny być składowane w pozycji pionowej, w specjalnie 



zbudowanych do tego celu stojakach. Końce rur muszą być zabezpieczane zaślepkami. Powierzchnia 

składowania powinna by utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. Rury 

składować na podkładach drewnianych o szerokości 10 cm i w odstępach co najwyżej 1,0 m. Przy 

składowaniu należy stosować się do wymagań producenta rur. Rury w trakcie składowania powinny by 

chronione przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Zalecany maksymalny czas 

składowania rur niezabezpieczonych przed oddziaływaniem światła słonecznego (dopuszczalny czas 

składowania rur w magazynach otwartych) wynosi 12 miesięcy. W ekstremalnych warunkach 

klimatycznych może być konieczne określenie specjalnych wymagań w zakresie składowania rur. 

Należy w takim przypadku skontaktować się z producentem rur. Nie należy umieszczać rur  

w bezpośrednim sąsiedztwie paliw, rozpuszczalników, olejów, smarów, farb lub źródeł ciepła. 

Wykonawca jest zobowiązany układać rury według asortymentu, w sposób zapewniający stateczność 

stosów oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych rodzajów rur. 

 

2.7.2. Kształtki i armatura wodociągowa 

Kształtki i armaturę wodociągową należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, na 

oryginalnych paletach dostarczonych przez producenta, zabezpieczonych przed wpływami 

atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję. 

 

2.7.3. Kruszywo 

Składowisko kruszywa powinno by zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka sieci 

wodociągowej. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, 

zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku 

braku ustaleń w takich dokumentach, sprzęt powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez 

Inspektora Nadzoru. Sprzęt ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, spełniający 

wymagania zgodne z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 

urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora 

Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

3.1. Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych 

W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót ziemnych  

i wykończeniowych: 

 żuraw budowlany samochodowy o nośności do 10 ton, 

 koparkę podsiębierną 0,25 m
3
 do 0,40 m

3
, 

 koparko – ładowarkę kołową 0,60 m
3
 , 

 spycharkę kołową lub gąsienicową do 100 KM, 

 równiarkę samojezdną, 

 sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie: zagęszczarkę wibracyjną, ubijak spalinowy, walec 

wibracyjny, 

 system do odwadniania wykopów, zestawy igłofiltrów o średnicy min. 63mm oraz agregaty 

pompowe 

 pompę wirnikową spalinową o wydajności do 50 m
3
/h - do odwodnień , 

 samochód samowyładowczy 5 ÷ 10 t, 

 systemy szalunkowe do umocnienia wykopów, 

 

3.2. Sprzęt do robót montażowych 

W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący sprzęt 

montażowy: 

 samochód dostawczy do 0,9 t, 

 samochód skrzyniowy dostawczy do 0,9 t, 

 samochód skrzyniowy do 5 t, 



 samochód skrzyniowy dostawczy kryty do 5 t, 

 samochód beczkowóz 4 t, 

 beczkowóz ciągniony 4000 dm
3
, 

 przyczepę dłużycową do 10 t, 

 ciągnik kołowy 37 kW (50 KM), 

 ciągnik siodłowy z naczepą 16 t, 

 żurawie samochodowe do 4 t, od 5 do 6 t, od 7 do 10 t, 

 żurawie samojezdne kołowe do 5 t, od 7 do 10 t, 

 wciągarkę ręczną od 3 do 5 t, 

 wciągarkę mechaniczną z napędem elektrycznym do 1,6 t, od 3,2 do 5 t, 

 wyciąg wolnostojący z napędem spalinowym 1 t, 

 zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 20 KVA, 

 pompę do betonu 60 m
3
/h na samochodzie z rurociągiem 20 m, 

 pojemnik do betonu do 0,75 dm
3
 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą by w pełni sprawne i dostosowane do technologii  

i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na 

budowie. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Warunki ogólne stosowania transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 

transportu powinna gwarantowa prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w ST, 

wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. Przy ruchu na drogach 

publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu 

do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą by dopuszczone przez Inspektora 

Nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 

Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

4.2. Rury wodociągowe z tworzywa 

Rury wodociągowe z tworzywa PE do budowy sieci wodociągowej dostarczać na plac budowy  

w odcinkach prostych, zabezpieczonych zaślepkami, o długości montażowej 6 – 12 m, pakowanych 

pojedynczo lub w wiązki. Transport rur z tworzyw sztucznych może być prowadzony dowolnymi 

środkami transportu, jednak z uwagi na specyfikę, najlepiej transportem samochodowym. Podczas 

transportu należy zachować następujące wymagania: 

 przewóz rur może być wykonany samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej długości  

i nośności, 

 przewóz rur i prace przeładunkowe muszą by wykonane w temperaturze powietrza od +5 do 

+30 °C, 

 przy transporcie rur nie pakietowanych należy je układać na podkładach drewnianych 

szerokości co najmniej 10 cm i grubości 2,5 cm, ułożonych prostopadle do osi rur,  

i zabezpieczyć przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuchy 

spinające ściany skrzyni samochodu; dolną warstwę można zabezpieczy przed przesunięciem 

klinami i kołkami drewnianymi, 

 na rurach nie wolno przewozić innych materiałów, 

 przy pracach przeładunkowych należy stosować odpowiednie podnośniki i dźwigi zaopatrzone 

w odpowiednie zawiasy, uniemożliwiające zaciskanie się liny na rurach, 

 przy pracach przeładunkowych należy stosować liny miękkie, 

 niedopuszczalne jest rzucanie rurami jak również ich przetaczanie i wleczenie. 

Niezależnie od powyższego, podczas transportu i prac przeładunkowych należy bezwzględnie 

stosować zalecenia producenta rur. 

 

4.3. Armatura i kształtki wodociągowe 

Armaturę i kształtki wodociągowe można transportować dowolnymi pojazdami przystosowanymi do 

przewozu ładunków. Powinny by dostarczane na plac budowy w miarę możliwości w opakowaniach 



(na paletach) fabrycznych. Podczas transportu ładunek należy zabezpieczyć przed przesunięciem  

i uszkodzeniem. Armatura drobna powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki. Sposób i pozycja 

transportu powinny być zgodne z zaleceniami producenta. 

 

 

4.4. Bloki oporowe 

Transport bloków może odbywa się dowolnymi środkami transportu. Bloki mogą być układane  

w pozycji pionowej lub poziomej tak, aby przy równomiernym rozłożeniu ładunku wykorzystana była 

nośność środka transportu. Ładunek powinien być zabezpieczony przed możliwością przesuwania się 

w czasie jazdy przez maksymalne wyeliminowanie luzów. Szczeliny między ładunkiem a burtami 

pojazdu należy wypełnić materiałem odpadowym np. stare opony, kawałki drewna itp. 

 

4.5. Transport mieszanki betonowej 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca musi zapewnić takie środki transportu, które nie 

spowodują: 

 segregacji składników, 

 zmiany składu mieszanki, 

 zanieczyszczenia mieszanki, 

 obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych 

oraz zapewnią właściwy czas transportu, umożliwiający prawidłowe wbudowanie i zagęszczenie 

mieszanki. 

 

4.6. Transport urobku zasypki i kruszywa 

Urobek, zasypkę i kruszywo użyte na podsypkę, obsypkę i zasypkę mogą by transportowane środkami 

dostosowanymi do przewozu materiałów masowych, w sposób zabezpieczający je przed 

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Wykonawca musi zapewni środki transportowe  

w ilości gwarantującej ciągłość prac w miarę postępu robót. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz jest odpowiedzialny za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inpektora Nadzoru. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 

robót, zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 

piśmie przez Inpektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 

Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inpektor Nadzoru, 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Polecenia Inpektora Nadzoru będą wykonywane nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod grośbą 

zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Wszystkie roboty należy realizować z zachowaniem wymaganych warunków bezpieczeństwa i higieny 

pracy, w szczególności z zachowaniem przepisów zawartych w rozporządzeniach [19÷26] 

 

5.2. Roboty przygotowawcze 

 

Przed przystąpieniem do prac należy zapoznać się z dokumentacją, w tym planem sytuacyjno-

wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejących i projektowanych sieci  

i obiektów, jak również z profilami oraz uzgodnieniami. Projektowana oś rurociągu powinna być 

oznaczona w terenie przez geodetę. Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny,  

z założeniem ciągów reperów roboczych. Punkty na osi trasy należy oznaczy za pomocą drewnianych 

palików, które należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co około 30- 50 m. Na 

każdym prostym odcinku należy utrwali co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po obu stronach 

wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie 

zabudowanym repery robocze należy osadzić w ścianach budynków w postaci haków lub bolców. 

Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej. Przed przystąpieniem do 

robót ziemnych należy wykonać urządzenie odwadniające, zabezpieczające wykopy przed wodami 



opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenie odprowadzające należy kontrolować  

i konserwować przez cały czas trwania robót. 

Przed przystąpieniem do budowy sieci wodociągowej materiały użyte do budowy sieci wodociągowej 

muszą posiadać aktualne atesty PZH i przed ich wbudowaniem należy uzyskać zgodę na ich 

zastosowanie od Inspektora Nadzoru. 

 

 

 

 

 

5.3. Roboty ziemne 

 

5.3.1. Wymagania podstawowe 

 

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736 [5] i PN-B-06050 [4]. Wykopy należy 

prowadzić zgodnie z organizacją robót i odwodnieniem na czas budowy, zaproponowanymi przez 

Wykonawcę i przedłożonymi do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru wraz z harmonogramem robót. 

Organizacja tych robót musi uwzględniać wszystkie warunki, w jakich wykonywane będą roboty 

ziemne. Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy: 

 przygotować i oczyścić teren, 

 urządzić przejazdy i drogi dojazdowe. 

W pierwszej kolejności należy usunąć górną warstwę gruntu (humus) i złożyć oddzielnie, w celu 

ponownego wykorzystania. Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury 

gruntu dna wykopu: 

 warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia 

powinna by usunięta bezpośrednio przed ułożeniem przewodów i posadowieniem obiektów, 

 w przypadku przegłębienia wykopów poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej 

projektowanego poziomu posadowienia należy porozumieć się z Inspektorem Nadzoru celem 

podjęcia odpowiednich decyzji. 

Podczas trwania robót ziemnych należy zwróci szczególną uwagę na: 

 bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie) od przewodów kanalizacyjnych, gazowych, kabli 

energetycznych itp., 

 w przypadku natrafienia na urządzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej, należy 

miejsce to zabezpieczyć i natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru oraz odpowiednie 

służby i instytucje, 

 na głębokościach i w miejscach, w których projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia 

należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie, niezależnie od powyższego, w czasie użycia 

sprzętu mechanicznego, należy prowadzić ciągłą obserwację odspajanego gruntu, 

 przy wykonywaniu wykopów umocnionych o ścianach pionowych należy stosować elementy 

obudowy według normy PN-B-10736, a rozstaw rozparcia lub podparcia powinien być 

dostosowany do występujących warunków, 

 należy prowadzić ciągłą kontrolę stanu obudowy, w szczególności rozparcia lub podparcia 

ścian w stosunku do poziomu terenu (obudowa powinna wystawać co najmniej 15 cm ponad 

poziom terenu), 

 należy instalować bezpieczne zejścia, przestrzegać usytuowania koparki w odległości, co 

najmniej 0,6 m poza klinem odłamu dla każdej kategorii gruntu, 

 jeśli w czasie prowadzenia robót ujawnią się warunki kurzawkowe, to należy natychmiast 

przerwać pogłębianie wykopu, opanować upłynnianie gruntu i przełomy, a dopiero potem 

kontynuować prace ziemne. 

Należy maksymalnie ograniczyć infiltrację wód opadowych z powierzchni terenu w grunt w strefach 

występowania iłów poprzez takie działania, jak: 

 niedopuszczanie do wypełniania się otwartych wykopów fundamentowych wykonanych w iłach 

wodami opadowymi. Gromadzące się ewentualnie wody należy natychmiast z wykopów 

usunąć, aby nie dopuścić do rozmakania iłów. Gdyby jednak to nastąpiło, należy umięknioną 

warstwę iłów w dnie wykopu usunąć ręcznie i uzupełnić do projektowanego poziomu 

posadowienia chudym betonem. 

 maksymalne skrócenie czasu robót fundamentowych w wykopach, 



 wypełnianie zamierzonych, czy przypadkowych przegłębień w podłożu pod poziomem 

posadowienia wyłącznie chudym betonem, 

 w miarę możliwości przyjmować taki kierunek prowadzenia robót ziemnych, aby możliwe było 

grawitacyjne odwodnienie wykopów, 

 w przypadku natrafienia na istniejące ciągi drenarskie, układ drenów należy bezzwłocznie 

odtworzyć, 

Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane, zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym  

w dokumentacji projektowej. Teren po robotach należy odtworzyć do stanu pierwotnego. Szerokości 

wykopów o ścianach pionowych należy przyjmować w zależności od średnicy rurociągu, zgodnie z 

zaleceniami COBRTI INSTAL zeszycie 9 pt. „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 

kanalizacyjnych”. 

5.3.2. Odspojenie i transport urobku 

 

Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów, lub mechanicznie koparkami. 

Rozluźniony grunt wydobywa się na powierzchnie terenu przez przerzucenie nad krawędzią wykopu. 

W przypadku korzystania z dróg publicznych przy dowozie i wywozie urobku, Wykonawca zwróci 

szczególną uwagę na ich dopuszczalne obciążenia eksploatacyjne oraz na zachowanie czystości. 

Wykonawca zastosuje odpowiednie środki dla ochrony dróg publicznych przed nanoszeniem ziemi 

przez opony własnych środków transportu lub będzie je regularnie oczyszczał. Wywóz urobku 

obejmuje transport z miejsca załadunku do miejsca rozładunku, wraz z wszystkimi kosztami 

zdeponowania. W przypadku deponowania tymczasowego, obejmuje także ponowny załadunek  

i powrót na miejsce zasypania. 

 

5.3.3. Odwodnienie wykopów na czas budowy rurociągów 

 

Przy poziomie wody gruntowej powyżej dna wykopu należy zapewnić odwodnienie wykopu na czas 

robót, natomiast przewód należy zabezpieczy przed ewentualnym wypłynięciem. Głównym celem 

odwodnienia dna wykopu jest odprowadzenie wody gruntowej napływającej do niego z obydwu stron  

i od dołu. W przypadku gdy: 

 woda na trasie sieci wodociągowej byłaby wodą występującą w warstwach przepuszczalnych: 

piaskach drobnych, piaskach średnich odwodnienie przedmiotowych odcinków należy 

realizować za pomocą igłofiltrów w obsypce żwirowej, 

 w przypadku stwierdzonych przewarstwień gruntu w formie piasków lub żwirów (gdzie 

występuje woda o charakterze naporowym w warstwach piaszczystych podścielających 

pokłady glin) odwodnienie w tych warstwach prowadzi poprzez zastosowanie typowych 

zestawów igłofiltrów, montowanych za pomocą wpłukiwanej rury obsadowej średnicy 0,14 m. 

Igłofiltry wpłukiwać w grunt po obu stronach, co 1,0 m naprzemianlegle. Po zainstalowaniu 

pierwszego igłofiltru należy przeprowadzić próbę pompowania w czasie 6 godzin, celem 

ustalenia stałego wydatku wody i prawidłowoąci obsypki filtracyjnej. 

 w przypadku wystąpowania wody na warstwach glin i iłów , wodę usuwać bezpośrednio  

z wykopu ze specjalnych studzienek o Ø 0,5 m. 

 przy napływie dużych ilości wody gruntowej, ułożyć drenaż liniowy z karbowanych rur 

drenarskich tworzywowych ( PVC ) o Ø 0,16 m w obsypce z piasku, żwiru, żwiru grubego  

o max. średnicy zastępczej Φ32mm . 

Zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków wodnych  

w trakcie wykonywania robót. Koszty odwodnienia wykopów przyjmie Wykonawca ryczałtowo po 

zapoznaniu się z terenem, dokumentacją i przy przyjętej przez siebie organizacji robót. 

 

5.3.4. Podłoże 

 

Przewody projektowanej sieci wodociągowej posadowić na podsypce z piasku o wysokości 0,15 m, 

zagęszczonej do wskaźnika W =0,98-1,0. O ile grunt spełnia wymagania podsypki, sieć posadowić 

bezpośrednio na gruncie rodzimym. Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na 

nim jedną czwartą powierzchni obwodu i na zaprojektowanych rzędnych. Materiał podłoża starannie 

ułożyc na dnie wykopu, unikając segregacji, i za pomocą sprzętu mechanicznego dokładnie ubić 

warstwami o grubości nie przekraczającej po ubiciu 15 cm. Rury należy następnie równo ułożyć na 

podsypce, zwracając szczególną uwagę na podparcie rur na całej długości. W miejscach złączy 

kołnierzowych należy wykonywać dołki montażowe, dla umożliwienia połączenia oraz skręcenia 



kołnierzy. Kształt i wielkość dołka montażowego musi zapewnia warunki czystości, tj. nie dostawania 

się piasku pomiędzy kołnierze. Wolny koniec układanej rury powinien by zabezpieczony odpowiednią 

zaślepką. Zasuwy oraz kolana kołnierzowe ze stopką pod hydranty należy ustawiać na betonowych 

blokach podporowych. Bloki powinny spoczywać na gruncie rodzimym. Ułożony odcinek przewodu 

wymaga ustabilizowania przez wykonanie zasypki ochronnej z piasku, 0,3 m powyżej stropu 

rurociągu. Zasypkę należy wykonywa z zachowaniem dostępu do dołka montażowego. Dołki 

montażowe ulegają zasypaniu piaskiem po próbie szczelnoąci złącz danego odcinka. 

 

 

 

 

5.3.5. Zasypka i zagęszczenie gruntu 

 

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien powodować uszkodzenia ułożonego 

przewodu, kształtek i armatury. Najpierw trzeba podsypać rurę z boków, dobrze ubijając grunt. Po 

obydwu stronach rurociągu należy ułożyć materiał ziarnisty tego samego typu, w jednorodnych 

warstwach o grubości nie przekraczającej 0,15 m, ubitych zgodnie z wymaganiami specyfikacji, przy 

użyciu wibratorów płytowych, zwracając uwagę na to, aby pod rurą nie pozostawić żadnych pustych 

miejsc, i aby rury nie przemieściły się pod wpływem różnicy ciśnienia z boku. Ręczne ubijanie  

i podbijanie jest dozwolone tylko wtedy, gdy nie ma wystarczaj�cego miejsca do użycia sprzętu 

mechanicznego. Zasypanie rurociągu przeprowadza się w trzech etapach: 

 Etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury wodociągowej o grubości 0,30 m z wyłączeniem 

odcinków na złączach; 

 Etap II - po pozytywnej próbie szczelności złączy rur wodociągowych, wykonanie warstwy 

ochronnej w miejscach połączeń; 

 Etap III - zasyp wykopu warstwami piaskiem lub pospółką, z jednoczesną rozbiórką 

odeskowań i rozpór ścian wykopu. 

Podczas wykonywania zasypki Wykonawca powinien uważać, aby nie przesunąć ani nie uszkodzić 

rur. Zrzucanie materiału zasypki bezpośrednio z poziomu terenu na rury jest niedozwolone. 

Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt niespoisty sypki, drobno lub 

średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Aby uniknąć osiadania gruntu pod drogami zasypkę należy 

zagęścić do wskaźnika W = 1,0÷0,98 wartości standardowej Proctora.  

Bardzo ważne jest, aby stan zagęszczenia w strefie posadowienia rury (podsypka i zasypka na 50 cm 

ponad grzbiet rury) była co najmniej równa wartości zagęszczenia zasypki właściwej. 

 

5.4. Roboty montażowe 

 

5.4.1. Montaż rur 

Roboty montażowe można rozpocząć po wykonaniu i częściowym odbierze technicznym wykopu  

i podłoża. Technologia budowy sieci wodociągowej musi gwarantować utrzymanie trasy i rzędnych 

przewodów. Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z wymaganiami specyfikacji. 

Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz 

z ziemi oraz należy sprawdzić, czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. 

Transport pojedynczych rur do wykopu należy wykonywać za pomocą pasów nośnych. 

Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i rzędnymi 

powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie 

do jej osi. Dopuszcza się pod złączami kołnierzowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu 

umożliwienia właściwego wykonania złączy. Poszczególne rury należy unieruchomić poprzez 

obsypanie ziemią, z pozostawieniem dostępu do miejsc połączeń przewodów, i mocno podbić z obu 

stron, aby rura nie mogła zmienić swego położenia. Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi 

projektowanej nie może przekraczać 0,1 m. Odchylenie spadku rury nie powinno przekraczać  

±0,05 m. Odchylenie spadku nie może spowodować spadku przeciwnego lub zmniejszenia jego do 

zera. Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu 

zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową za pomocą odpowiedniej, 

dopasowanej zaślepki. Ważnym czynnikiem, który ma wpływ na montaż sieci z rur PE jest 

temperatura otoczenia. Rury PE mają dużą rozszerzalność termiczną, stąd należy ten fakt uwzględnić 

w czasie montażu. Odcinek między węzłami, na którym wykonywane są złącza zgrzewane czołowo 

lub elektrozłącza, należy traktowa jak monolit. Oznacza to, że wydłużenie lub skurcz będzie zależał od 



długości między węzłami, różnicy temperatur i współczynnika rozszerzalności termicznej. Racjonalną 

temperatura montażu jest 10ºC. Zaleca się montaż kształtek i armatury po wykonaniu zasypki. Do 

połączeń rur PE z kształtkami kołnierzowymi i armaturą kołnierzową stosować tuleje kołnierzowe PE  

z kołnierzami stalowymi galwanizowanymi. Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów  

i badaniu szczelności należy rury zasypać do takiej wysokości, aby znajdujący się nad nim grunt 

uniemożliwił spłynięcie wody po ewentualnym zalaniu wykopu. Montaż przewodów powinien być 

wykonywany zgodnie z wymaganiami norm [10] i [9], z zachowaniem warunków ustalonych  

w instrukcji montażu producenta rur. Przewody oznaczyć taśmą lokalizacyjną niebieską z wkładem 

metalowym, układaną 0,3 m nad rurą. 

 

 

5.4.2. Montaż uzbrojenia sieci wodociągowej 

Na przewodach wodociągowych należy zamontować armaturę o minimalnym ciśnieniu nominalnym  

1 MPa (10 bar), służącą do: 

 regulacji i zamknięcia przepływu wody, 

 odpowietrzenia sieci, 

 przepłukiwania sieci, 

 dezynfekcji sieci. 

Stosować należy zasuwy długie, równoprzelotowe z klinem gumowanym – powłoka EPDM. Montować 

je należy w węzłach, na odgałęzieniach przewodów, bezpośrednio w ziemi. Zasuwy ustawiać na bloku 

podporowym posadowionym na nienaruszonym gruncie. Hydrant przeciwpożarowy nadziemny należy 

zamontować na końcówce przewodu, z zabudowaną dodatkowo zasuwą odcinającą, umożliwiającą 

demontaż i montaż hydrantu bez konieczności odłączenia sieci i jej opróżnienia. Hydrant nadziemny 

montować na kolanie kołnierzowym ze stopką. Kolano to posadowić na bloku podporowym 

umieszczonym na nienaruszonym gruncie. Dla zapewnienia odpływu wody z odwodnienia hydrantu 

należy hydrant osadzić w warstwie drenażowej (obsypce) wykonanej w dolnej części, w obrębie rury 

opróżniającej. Skrzynkę hydrantu i zasuw osadzić w blokach betonowych o wymiarze dla pojedynczej 

skrzynki 1,0 x 1,0 m lub obrukować. W przypadku węzłów rozbudowanych proponuje się wykonać blok 

betonowy wspólny, o szerokości na zew. min. 20 cm. 

 

5.4.3. Zmiana kierunku i odgałęzienia przewodu 

W miejscu zmiany kierunku i na odgałęzieniach przewodu stosowa kształtki żeliwne kołnierzowe,  

o minimalnym ciśnieniu nominalnym 1 MPa (10 bar). 

 

5.4.4. Bloki oporowe 

Do zabezpieczenia przewodów przed przemieszczaniem powinny by stosowane typowe bloki oporowe 

typ IC wg normy BN-81/9192-050 [15]. Bloki oporowe powinny być oparte o nienaruszony grunt. 

 

5.4.5. Próba szczelności 

Próbę szczelności przewodów wykonanych z rur PEHD należy przeprowadzić zgodnie z normą  

PN-EN-805- 2002 [7] i opisem w dokumentacji. Przewód w czasie próby musi być ustabilizowany 

przez wykonanie zasypki i przynajmniej częściowego przykrycia, minimum 30 cm ponad wierzch rury, 

z pozostawionymi widocznymi miejscami połączeń rur, kształtek kołnierzowych i armatury. Wszystkie 

końcówki badanego odcinka przewodu muszą być uzbrojone w zasuwy, a w najwyższym punkcie - 

hydrant. Przewód należy napełniać wodą od strony niżej położonego końca badanego odcinka. 

Jednocześnie przewód musi by odpowietrzony np. przez hydranty. Na czas próby, zasuwy muszą być 

zamknięte. Zasuwy do zamykania przewodu na czas próby muszą być wyposażone w króćce 

umożliwiające: 

 doprowadzenia wody, 

 odpowietrzenia i opróżnienia rurociągu z wody po próbie, 

 przyłączenia urządzenia pomiarowego. 

Próbę należy przeprowadzić w dwóch fazach: wstępnej i zasadniczej. W fazie wstępnej wykonać 

następujące czynności: 

 po przepłukaniu i odpowietrzeniu przewodu obniżyć ciśnienie do poziomu ciśnienia 

atmosferycznego, i przez minimum 60 minut pozwolić na relaksację naprężeń w rurociągu, 

 rurociąg zabezpieczyć przed wtórnym zapowietrzeniem, 

 w czasie nie dłuższym niż 10 minut podnieść ciśnienie do 9 bar, 

 utrzymać to ciśnienie przez 30 minut przez dopompowywanie wody, 



 równocześnie przeprowadzić wzrokową inspekcję połączeń rurociągu, kształtek i armatury, 

 przez okres 1 godziny nie pompować wody, 

 na koniec fazy wstępnej zmierzyć ciśnienie w rurociągu, którego wartość nie może się obniżyć 

więcej niż 30% ciśnienia próbnego = 9 bar tj. do wartości 6,3 bar, 

 gdy spadek ciśnienia jest większy, należy obniżyć ciśnienie do atmosferycznego i ustalić tego 

przyczynę, 

 na koniec fazy wstępnej gwałtownie obniżyć ciśnienie o Δp = 10÷15% ciśnienia próbnego tj. 

do wartości 8,1÷7,75 bar, przez upuszczenie wody, 

 dokładnie zmierzyć objętość upuszczonej wody ΔV [dm3 ], 

 obliczyć dopuszczalny ubytek wody ΔVmax w [dm3 ] ze wzoru: 

ΔVmax = 1,2 x V⋅x Δp x [ 1/Ew⋅ + D/(e x ER) ] 

 

gdzie: Ew - moduł sprężystości wody = 2,06 x 10
6
 [kPa], 

V - objętość testowanego odcinka [dm
3
], 

Δp - zmierzony spadek ciśnienia [kPa], 

D - wewnętrzna średnica rurociągu [m], 

e - grubość ścianki rurociągu [m], 

ER - moduł Younga materiału rury – dla PE100 równy 1,2 x 10
6
 [kPa]. 

 

Gdy ΔV < ΔVmax przejść do fazy zasadniczej próby szczelności, która polega na obserwacji  

i rejestrowaniu przez 30 minut po gwałtownym obniżeniu ciśnienia (o Δp =10÷15% ciśnienia 

próbnego) wzrostu ciśnienia w rurociągu wywoływanego kurczeniem się materiału. Próbę należy 

uznać za pozytywną, gdy obserwowane ciśnienie systematycznie wzrasta. 

 

5.4.6. Oznakowanie armatury. 

Armatura sieci wodociągowych powinna by oznakowana za pomocą jednolitych tabliczek 

znamionowych tworzywowych z ruchomymi cyframi wg normy PN-86/B-09700 [11], wraz z domiarami. 

 

5.5. Odtworzenie nawierzchni 

W związku z budową kanałów w drogach nieutwardzonych, należy doprowadzić nawierzchnię do 

stanu pierwotnego. 

 

5.6. Płukanie i dezynfekcja 

Przed oddaniem wybudowanych przewodów wodociągowych do eksploatacji należy: 

 przeprowadzić płukanie i dezynfekcję zgodnie z projektem, 

 wykonać badania jakości wody w celu określenia przydatności do eksploatacji. 

Po pozytywnej próbie szczelności i zasypaniu wykopów należy wykonać płukanie i dezynfekcję 

przewodu. Wszystkie rurociągi przed ich oddaniem do eksploatacji podlegają: 

 płukaniu wstępnemu mającemu na celu wypłukanie z przewodu wszystkich zanieczyszczeń 

mechanicznych, 

 dezynfekcji; przewody wodociągowe wody pitnej należy poddać dezynfekcji za pomocą 

roztworu podchlorynu sodu; po zakończeniu dezynfekcji roztwór należy rozcieńczyć  

i odprowadzić do odbiornika (np. kanalizacji), 

 płukanie wtórne; po usunięciu wody zawierającej związki dezynfekujące przewód należy 

poddać ponownie płukaniu. 

Dezynfekcję przewodu przeprowadza się roztworem podchlorynu sodu w ilości 250 mg/l wody. Po 48 

godzinach od wprowadzenia środka dezynfekującego, przewód należy poddać intensywnemu 

płukaniu z prędkością nie mniejszą niż 1 m/s. Po dokonanej dezynfekcji i przepłukaniu wtórnemu, 

powinna być dokonana analiza bakteriologiczna wody. W przypadku negatywnego wyniku badania 

bakteriologicznego konieczne jest przeprowadzenie ponownej dezynfekcji. Woda do płukania  

i dezynfekcji pobierać należy z istniejącego wodociągu, po wcześniejszym uzgodnieniu z Śremskie 

Wodociągi sp. z o.o. Obliczenie zużycia wody na cele płukania i dezynfekcji przeprowadzi należy 

następująco: 

 zużycie wody do próby szczelności - zakłada się zużycie wody równe trzykrotnej objętości 

rurociągu; objętość wody w rurociągu oblicza się wg wzoru: 

 

V= π x r
2
 x l [m3 ] 

 



gdzie: r - promień wewnętrzny rury [m], 

l - długość rurociągu [m], 

 zużycie wody do płukania wstępnego rurociągu - W celu zapewnienia wypłukania wszystkich 

zanieczyszczeń mechanicznych, każdy odcinek rurociągu o dł. ok. 100 m powinien posiadać 

całkowicie otwarty hydrant o średnicy DN 80mm. Zakłada się, że przy sieci wodociągowej 

wydatkującej wodę równocześnie na cele bytowo–gospodarcze i przemysłowe, oraz przy 

całkowicie otwartym hydrancie na odcinku ok. 100m – wydatek hydrantu DN 80mm wyniesie  

5 dm
3
/s. Przyjmuje się zużycie wody do płukania wstępnego równe 10-krotnej objętości 

odcinka rurociągu. Przewód można uznać za dostatecznie wypłukany, jeżeli wypływająca  

z niego woda jest przeźroczysta i bezbarwna. 

 zużycie wody do dezynfekcji. Przyjmuje się zużycie wody równe trzykrotnej objętości odcinka 

rurociągu. 

 zużycie wody do płukania wtórnego. Zakłada się zużycie wody równe dwukrotnej objętości 

odcinka rurociągu 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 

 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca ma obowiązek prowadzenia stałej i systematycznej kontroli, której celem jest 

sprawdzenie zgodności wykonanych czynności z dokumentacją projektową i obowiązującymi aktami 

prawnymi. Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy. Celem kontroli robót jest 

także takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia  

i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem  

i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

6.2. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

 certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą, Aprobatą Techniczną  

w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją, 

 świadectwo PZH, 

i które spełniają wymogi SST. 

 

6.3. Dokumenty budowy 

 

Dokumentami budowy są: 

 dziennik budowy, 

 rejestr obmiarów, 

 pozostałe dokumenty budowy. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku 

budowy należy dokonywa na bieżąco i muszą dotyczy przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi  

i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy musi być 

opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia  

i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy muszą by czytelne, dokonane trwałą techniką,  

w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika 

budowy protokoły i inne dokumenty należy oznaczać kolejnymi numerami załącznika, oraz opatrzyć 

datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, 

wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru 



do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania 

poleceń Wykonawcy robót. 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego  

z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie, i wpisuje do rejestru obmiarów. 

Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty:  

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

 protokoły przekazania terenu budowy, 

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

 protokoły odbioru robót, 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 korespondencję na budowie. 

Dokumenty budowy muszą być przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy wymaga jego natychmiastowego 

odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy muszą być zawsze 

dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

6.4. Zakres kontroli jakości 

 

Kontrola jakości robót powinna obejmowa następujące badania: 

 zgodność z dokumentacją projektową, 

 badania wykopów otwartych - obejmują badania materiałów i elementów obudowy, 

zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie 

warunków bezpieczeństwa pracy, sprawdzenie metod wykonania wykopów, 

 badania podłoża naturalnego - przeprowadza się dla stwierdzenia, czy grunt podłoża stanowi 

nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został podebrany, jest 

zgodny z określonymi warunkami w dokumentacji projektowej, 

 badania zasypu przewodu - sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu 

przewodu do powierzchni terenu, 

 badanie warstwy ochronnej zasypu - należy wykonać przez pomiar jego wysokości nad 

wierzchem rury, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, skontrolowanie 

ubicia ziemi; pomiar należy wykonać z dokładnością do 10 cm w miejscach odległych od 

siebie nie wiżcej niż 50,0 m, 

 badania nasypu stałego - sprowadza się do sprawdzenia zagęszczenia gruntu nasypowego, 

 badania podłoża wzmocnionego - przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i obmiar, 

przy czym grubość podłoża należy wykonać w trzech wybranych miejscach, z dokładnością 

do 1 cm; badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podłoża w planie, rzędne podłoża  

i głębokość ułożenia podłoża, 

 badania materiałów użytych do budowy sieci wodociągowej - następuje przez porównanie ich 

cech z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej, w tym na podstawie 

dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami 

przedmiotowymi, atestami producentów lub bezpośrednio na budowie, przez oględziny 

zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne, 

 badania szczelności odcinka przewodu - podczas próby należy prowadzić kontrolę 

szczelności złączy i ścian przewodu, 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 

Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową,  

w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca, po pisemnym 

powiadomieniu Inspektora Nadzoru o obmierzanych robotach i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 

przed tym terminem. Wyniki obmiaru należy wpisywać do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub 

przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora 

Nadzoru na piśmie. Obmiar zakończonych robót należy przeprowadzać z częstością ustaloną w 



harmonogramie, lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę  

i Inspektora Nadzoru. 

 

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru 

 

Obmiary przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także  

w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadzać 

w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadzać przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywać w sposób zrozumiały  

i jednoznaczny. 

8. ODBIÓR ROBOT 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Po wykonaniu poszczególnych etapów prac, oraz na ich zakończenie, należy dokonać komisyjnych 

odbiorów cząstkowych i końcowego. W skład komisji powinni wchodzi Inspektor Nadzoru, kierownik 

budowy oraz przedstawiciel Użytkownika. 

 

8.2. Odbiór techniczny częściowy 

Roboty zanikające i ulegające zakryciu należy poddać badaniu przy odbiorze technicznym 

częściowym. Badaniu podlegają: 

 zachowanie przestrzeni roboczej między ścianką rury a ścianą wykopu, która musi wynosi 

minimum 0,25 m, 

 odchylenie osi przewodu od wytyczonej, które nie powinno wynosi więcej niż ± 10 cm, 

 odchylenie grubości warstwy podłoża, które nie powinno przekraczać ± 3 cm, 

 odchylenie szerokości warstwy podłoża, które nie powinno przekraczać ± 5 cm, 

 odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianego w projekcie, które nie powinno 

przekraczać ± 5 cm, pod warunkiem, że nie spowoduje ono spadku przeciwnego, 

 podłoże naturalne, które musi by nienaruszone; w przypadku naruszenia podłoża naturalnego 

ubytek uzupełnić piaskiem stabilizowanym cementem, 

 podłoże wzmocnione tj. jego grubość i rodzaj, zgodnie z dokumentacją, 

 materiał ziemny użyty do podsypki i obsypki przewodu, który powinien by drobny  

i średnioziarnisty, bez grud i kamieni, 

 wymagany wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów, 

 jakość połączeń i szczelność przewodów zgodnie z normą PN-B-10725 [8]. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt  

i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 

 

8.3. Odbiór końcowy robót 

 

Podczas odbioru technicznego końcowego należy dokonać: 

 zbadania zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją 

geodezyjną powykonawczą, 

 zbadania protokółu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 

 zbadania protokółów prób szczelności przewodów wodociągowych. 

Przy odbiorze końcowym kierownik budowy jest zobowiązany do złożenia oświadczeń: 

 o wykonaniu zadania zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowę, 

 o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy. 

Po odbiorze końcowym należy przedstawić komisji wszystkie dokumenty oraz protokóły prób, badań  

i odbiorów częściowych. Odbiorem objęte są poszczególne fazy robót podlegające zakryciu przed 

całkowitym zakończeniem budowy. Poza tym mogą to by fragmenty robót lub zakończone elementy 

budowy, co do których inwestor zgłosił zastrzeżenia przy częściowym odbiorze. Odbiór ten powinien 

by potwierdzony protokółem Komisji Odbiorczej, z podaniem ewentualnych usterek i terminu ich 

usunięcia. Wszystkie atesty i certyfikaty oraz aprobaty techniczne dotyczące zabudowanych 

materiałów powinny by opatrzone klauzulą opieczętowaną i podpisaną przez Wykonawcę, że materiał 

objęty dokumentem został zabudowany na inwestycji „ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ 

ORAZ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ŚREMIE” 

 

 



9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ustalenia ogólne 

W wycenionym przedmiarze robót cena jednostkowa danej pozycji winna uwzględniać wszystkie 

materiały, czynności, wymagania i badania niezbędne do właściwego wykonania i odbioru robót, bez 

względu na to, czy zostało to szczegółowo wymienione w Specyfikacjach Technicznych i przedmiarze 

robot, czy też nie. 

 

 

 

 

 

9.2. Cena Jednostkowa 

 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Oferenta za daną pozycję w wycenionym przedmiarze robót 

jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonane roboty objęte tą 

pozycją kosztorysową. W cenie jednostkowej należy uwzględnia między innymi: 

 robociznę oraz wszelkie koszty z nią związane, 

 wartość materiałów wraz z kosztami ich zakupu, transportu na plac budowy i magazynowania, 

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy 

i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy itp.), 

 koszty płac personelu i kierownika budowy, koszty utrzymania i zabezpieczenia placu budowy, 

koszty usług obcych przedsiębiorstw na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczące robót, koszty 

nadzoru odpowiednich instytucji, 

 koszty ogólne przedsiębiorstwa Wykonawcy, zysk, podatki z wyjątkiem podatku VAT, 

 koszty zajęcia pasa drogowego, 

 koszt wykonania projektu organizacji ruchy na czas budowy oraz wykonanie organizacji ruchu, 

 koszty obsługi geodezyjnej. 

Ceny jednostkowe, o których mowa powyżej stanowią podstawę płatności, i winny zostać ustalone 

przez Oferenta w wycenionym przedmiarze robót, dla każdego z elementów rozliczeniowych. Zgodnie 

z dokumentacją projektową należy wykonać zakres robót wymienionych w pkt.1.3 niniejszej ST. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Polskie Normy 

1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów  

2. PN-81B-03020 Grunty budowlane - Posadowienie bezpośrednie budowli - Obliczenia statyczne  

i projektowanie. 

3. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 

4. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze. 

5. PNB10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

6. PN-EN-545:2005 Rury kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do 

rurociągów wodnych – Wymagania i metody badań. 

7. PN-EN-805- 2002 Zaopatrzenie w wodę – Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich 

części składowych 

8. PN-B- 10725:1997 Wodociągi – Przewody zewnętrzne – Wymagania i badania. 

9. PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna – Obiekty i elementy wyposażenia – 

Terminologia. 

10. ZAT/97-01-001 Rury i kształtki z polietylenu (PE) i elementy łączące w rurociągach ciśnieniowych 

do wody. 

11. PN-86/B-09700. Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociągowych. 

12. PN-91/M-34501 Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami 

terenowymi. Wymagania. 

 

10.2. Normy Branżowe 

13. BN-77/8931-12. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 



14. BN-83/8836-02. Przewody podziemne. Roboty ziemne Wymagania i badania przy odbiorze. 

15. BN-81/9192-04,05. Bloki oporowe 

 

10.3. Inne dokumenty 

16. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z późn. zm.) 

17. Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 55 poz. 251). 

18. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 1999 roku  

w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm. 

19. Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 2 listopada 1954 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy spawaniu i cięciu metali (Dz.U. Nr 51/54 poz. 259) 

20. Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi 

i rozgoszczonymi pod ciśnieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 115 z późn. zm.). 

21. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz. U nr 96/93 poz. 438). 

22. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U nr 129/97 poz. 844, nr 91/02 poz. 811). 

23. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47/03 poz. 401). 

24. Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 marca 1972 roku w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 21 

poz. 73). 

25. Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Polityki socjalnej z dnia 8 lutego 1994 roku w sprawie 

wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm i norm branżowych, dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 37 poz. 138). 

26. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 roku  

w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 

budowlanych (Dz. U. Nr 10 poz. 48 z dnia 8 lutego 1995 roku). 

27. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku  

w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobów 

budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 

28. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku  

w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na 

spełnianie wymaga podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych 

zasad sztuki budowlanej. 

29. Rozporządzenie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie 

rodzaju i zakresu opracowa geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 

obowiązujących w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133). 

30. Katalog studzienek kanalizacyjnych. 

31. Dokumentacja Projektowa Specyfikacja Techniczna. Dokumenty określające przedmiot 

zamówienia na roboty budowlane - Izba Projektowania Budowlanego W-wa 2002 

32. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe Arkady 1988 r. 

33. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych - Wymagania techniczne 

COBRTI INSTAL W-wa 2003 r. 

34. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 

ścieków. 

35. Rozporzędzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r.  

w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 

dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz. 455). 

36. Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie warunków 

jakim powinny odpowiada sieci gazowe (Dz.U. Nr 139/95 poz. 686). 

37. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej 

do spożycia przez ludzi (Dz.U. nr 61, poz. 417) 

38. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych( Dz. U. Nr 14 poz. 60 z późn. zm.). 

39. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

określenia warunków technicznych, jakim powinny odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie 

(Dz.U. Nr 43199 poz. 430). 



40. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie wykonania niektórych 

przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 poz. 33, Dz.U. Nr 48/86 poz. 239,  

Dz.U. Nr 136195 poz. 670). 

41. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999 r. w sprawie 

określenia odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew lub krzewów, elementów 

ochrony akustycznej, wykonywania robót ziemnych, budynków lub budowli w sąsiedztwie linii 

kolejowych oraz sposobu urządzenia i utrzymywania zasłon odśnieżnych i pasów 

przeciwpożarowych (Dz.U. Nr 47/99 poz. 476). 

42. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych - Wymagania techniczne 

COBRTI INSTAL W-wa 2001 r. Zeszyt 3 



II. SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ I SANITARNEJ 

 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją. 

1.4. Określenia podstawowe. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Wymagania ogólne. 

2.2. Zastosowane materiały. 

2.2.1. Rury kanałowe. 

2.2.2. Studnie kanalizacyjne. 

2.2.3. Kruszywo na podsypkę, obsypkę i zasypkę kanałów. 

2.2.4. Beton. 

2.2.5. Zaprawa cementowa. 

2.3. Składowanie materiałów. 

2.3.1. Rury kanałowe. 

2.3.2. Kręgi. 

2.3.3. Cegła kanalizacyjna. 

2.3.4. Włazy kanałowe. 

2.3.5. Kruszywo. 

2.3.6. Cement. 

 

3. SPRZĘT. 

3.1. Wymagania ogólne 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych. 

3.3. Sprzęt do robót montażowych. 

 

4. TRANSPORT. 

4.1. Wymagania ogólne stosowania transportu. 

4.2. Rury tworzywowe. 

4.3. Kręgi. 

4.4. Włazy kanałowe. 

4.5. Transport cegły kanalizacyjnej. 

4.6. Transport mieszanki betonowej i zaprawy. 

4.7. Transport urobku zasypki i kruszywa. 

4.8. Transport cementu. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Wymagania ogólne. 

5.2. Roboty przygotowawcze. 

5.3. Roboty ziemne. 

5.3.1. Wymagania podstawowe. 

5.3.2. Odspojenie i transport urobku. 

5.3.3. Odwodnienie wykopów na czas budowy kanałów. 

5.3.4. Podłoże. 

5.3.5. Zasypka i zagęszczanie gruntu. 

5.4. Roboty montażowe. 

5.4.1. Montaż rur. 

5.4.2. Studzienki kanalizacyjne rewizyjne i inspekcyjne. 

5.4.3. Próba szczelności. 

5.5. Odtworzenie nawierzchni. 

5.6. Podłączenia kanalizacyjne. 

5.7. Izolacje. 

 



6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Wymagania ogólne. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót. 

6.3. Certyfikaty i deklaracje. 

6.4. Dokumenty budowy. 

6.5. Zakres kontroli jakości. 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru 

 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

8.2. Odbiór techniczny częściowy. 

8.3. Odbiór końcowy robót. 

 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI. 

9.1. Ustalenia ogólne. 

9.2. Cena jednostkowa. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

10.1. Polskie Normy. 

10.2. Normy Branżowe. 

10.3. Inne dokumenty. 



1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wymianą i przebudową przyłącza wodociągowego , likwidacją 

istniejących instalacji kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej wraz ze studniami oraz z 

montażem instalacji w nowych lokalizacjach w Śremie przy ul.Mickiewicza 95 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  

i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. Postanowienia zawarte w warunkach technicznych stosuje 

się przy rozbudowie sieci kanalizacji ściekowych. Przestrzeganie warunków technicznych pozwoli na 

spełnienie przez obiekt budowlany, jakim jest sieć kanalizacyjną, określonych w ustawie [23] wymagań 

podstawowych to jest: 

• bezpieczeństwa konstrukcji, 

• bezpieczeństwa pożarowego, 

• bezpieczeństwa użytkowania, 

• odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochronę środowiska. 

 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie i odbiór 

nw. robót, zgodnie z pkt. 1.1: 

 

Przyłącze kanalizacji deszczowej: 

 

 likwidacja studni betonowej Ø 1000                                                                           -          1 szt 

 likwidacja przyłącza kanalizacji deszczowej z rur PVC Ø160                                      -        30 mb 

 montaż przyłącza kanalizacji deszczowej w nowej lokalizacji z rur PVC Ø160             -        26 mb 

 montaż przyłącza kanalizacji deszczowej w nowej lokalizacji z perzeciskiem w rurze   

osłonowej  z rur PVC Ø160                                                                                        -          5 mb 

 

Przyłącze kanalizacji sanitarnej 

 

 likwidacja studni betonowej Ø1000                                                                             -          3 szt 

 likwidacja przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø160                                          -        25 mb 

 montaż przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø160                                              -       16 mb 

 montaż przyłącza kanalizacji sanitarnej w nowej lokalizacji z przeciskiem w rurze   

osłonowej  z rur PVC Ø160                                                                                        -          8 mb 

 

 

1.4. Określenia podstawowe 

W specyfikacji użyto określeń zgodnych z ustawą z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu  

w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. nr 72 , poz. 747 z późn. zm.) [ 37], wymaganiami 

technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 9 pt. „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 

kanalizacyjnych” [36], obowiązującymi Polskimi Normami (pkt.10.1) oraz określeniami podanymi  

w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogólne" pkt. 1.4. 

System kanalizacyjny - sieć rurociągów i urządzeń lub obiektów pomocniczych, które służą do 

odprowadzania ścieków od podłączeń do oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji. 

System grawitacyjny - system kanalizacyjny, w którym przepływ odbywa się dzięki sile ciężkości,  

a przewody są projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku częściowego 

napełnienia. 

Sieć kanalizacyjna ściekowa - sieć przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-

gospodarczych i przemysłowych. 

Studzienka monolityczna - studzienka, której co najmniej komora robocza jest wykonana  

w konstrukcji monolitycznej. 

Studzienka prefabrykowana - studzienka, której co najmniej zasadnicza część komory roboczej  

i komin włazowy są wykonane z prefabrykatów. 

Studzienka murowana - studzienka, której co najmniej zasadnicza część komory roboczej wykonana 

jest z cegły. 



Studzienka włazowa - studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania 

czynności eksploatacyjnych w kanale. 

Studzienka inspekcyjna (przeglądowa) - studzienka niewłazowa przystosowana do wykonywania 

czynności eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomocą urządzeń hydraulicznych 

(czyszczenie kanałów) oraz techniki video do przeglądów kanałów. 

Komora robocza - część studzienki przeznaczona do wykonywania czynności eksploatacyjnych. 

Komin włazowy - szyb łączący komorę roboczą z powierzchnią terenu, przeznaczony do wchodzenia 

i wychodzenia obsługi. 

Kineta -wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przepływu ścieków. 

Sieć kanalizacyjna – układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów inżynierskich, 

znajdujących się poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej licząc od strony budynku do 

oczyszczalni ścieków lub wylotu do odbiornika. 

Kanały i studzienki. 

Kanał – liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 

Przyłącze kanalizacyjne – odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną  

w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony 

budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej. 

Podłączenie - kanał przeznaczony do połączenia budynku z siecią kanalizacji sanitarnej. 

Studzienka rewizyjna – komora na kanale przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji 

kanałów. 

Komora robocza – zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. 

Wysokoś komory roboczej to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu 

przykrycia studzienki lub komory, a rzędną dna. 

Płyta przykrycia studzienki – płyta przykrywająca komorę roboczą. 

Właz kanałowy – element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych 

umożliwiających dostęp do urządzeń kanalizacyjnych 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za ich zgodność  

z dokumentacją – projektem budowlano – wykonawczym, specyfikacją techniczną, obowiązującymi 

przepisami, normami i poleceniami Inspektora Nadzoru nazwanego dalej Inspektorem. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów  

z jakiegokolwiek źródła pochodzą. Materiały do wykonania robót należy stosować zgodnie  

z dokumentacją projektową. Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały muszą być 

dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. Mogą być stosowane wyroby producentów 

krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty 

Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. 

Materiały stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny mieć: 

 oznakowanie znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 

aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską 

za zgodną z wymaganiami podstawowymi , lub 

 oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 

obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano zgodności z Polską Normą lub 

aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany” 

 

 

2.2.Zastosowane materiały. 

 

2.2.1. Rury kanałowe 

Zastosowane w dokumentacji projektowej rury i kształtki z niezmiękczonego polichlorku winylu  

(PVC-U) do kanalizacji muszą spełnia warunki określone w PN-EN 1401-1:1999. Do budowy kanałów 



kanalizacji grawitacyjnej należy stosowa rury PVC klasy S, SDR34, SN8 Φ100 mm o jednolitej 

strukturze ścianki, łączone na kielichy i uszczelki, które dostarcza producent (odporne na agresywne 

działanie gazów i ścieków). Wymiary nominalne i dopuszczalne odchyłki rur przyjąć zgodnie  

z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL zeszyt nr 9 

[36]. 

 

 

 

 

2.2.2. Studzienki kanalizacyjne 

Na kanałach grawitacyjnych kanalizacji ściekowej i podłączeniach stosować należy, zgodnie  

z dokumentacją, studzienki rewizyjjne prefabrykowane o średnicy 1000 mm z betonu C35/45 , W≥10 

oraz studzienki inspekcyjne tworzywowe Φ425 mm i Φ315 mm. 

 

STUDZIENKI REWIZYJNE PREFABRYKOWANE 

Na inwestycji stosować prefabrykowane studzienki rewizyjne wykonywane na zamówienie, przez firmy 

posiadające odpowiednie atesty, zgodne z normą PN-EN 1917:2004. Elementy prefabrykowane 

studzienek, a także studzienki z tworzyw sztucznych powinny być montowane zgodnie z instrukcją 

producenta. Studzienki kanalizacyjne powinny być szczelne i muszą spełniać wymagania określone  

w PN-EN 1917:2004, PN-B/10729:1999. Studzienki składają się z następujących części: 

 komory roboczej z wyprofilowanym dnem studzienki (kinetą), 

 komina włazowego z kręgiem stożkowym asymetrycznym, 

 włazu kanałowego typu ciężkiego (studzienki zlokalizowane w drogach), 

 stopni włazowych z pręta stalowego Φ32mm w otulinie tworzywowej, klamrowe typu U –  

30 x 30 x 30 cm, w rozstawie co 25 cm, w układzie drabinkowym. 

Dla zapewnienia zachowania wymaganej rzędnej studzienek komorę roboczą posadowić w wykopie 

na podbetonie C30 o grubości 0,20 m. Dopuszcza się zastosowanie płyt prefabrykowanych. Właz 

kanałowy obetonować betonem C35/45 w promieniu r =0,65 m lub obrukować. Studzienki wykonać 

zgodnie z zestawieniem zamieszczonym w dokumentacji. W prefabrykowanych komorach roboczych 

muszą być osadzone tuleje przejściowe, dostosowane do średnicy rur kanalizacyjnych, które pozwolą 

na elastyczne i szczelne przejścia tych rur przez ściany komory. Kineta w komorze roboczej, do 

wysokości pach, powinna mieć przekrój zgodny z przekrojem kanału, a powyżej - przedłużony 

pionowymi ściankami do poziomu maksymalnego napełnienia kanału, tj. przy średnicy kanału  

Dy ≤ 300 mm wysokość kinety winna wynosi H= Dy. Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta 

powinna mie kształt łuku stycznego do kierunku kanału, natomiast w przypadku zmiany średnicy 

kanału powinna ona stanowić przejście z jednego wymiaru w drugi. Kinetę wykonać z betonu C35/45, 

W≥10. Powierzchnię spoczników i kinety zagładzić lub w inny sposób wykończyć (np. płytami 

klinkierowymi). Spoczniki studzienki powinno mieć spadek co najmniej 3 % w kierunku kinety. 

Studzienki usytuowane w korpusach drogi, w poboczach oraz w gruntach ornych (lub innych 

miejscach narażonych na obciążenia dynamiczne) powinny mieć właz typu ciężkiego wg PN-H-74051-

02 [13].Poziom włazu należy zrównać z powierzchnią ulicy lub pobocza . Ostateczne rzędne włazów 

ustalić bezpośrednio na budowie, po wykonaniu pomiarów geodezyjnych sprawdzających w miejscach 

lokalizacji studni, pamiętając jednocześnie o konieczności przeprowadzenia makroniwelacji terenu.  

W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego, na etapie prefabrykacji, należy zamontować 

stopnie włazowe typu U w otulinie tworzywowej (klamrowe) 30x30x30 cm, w rozstawie co 25cm,  

w układzie drabinkowym. Komory połączeniowe, szyby włazowe wykonać z kręgów prefabrykowanych 

z betony marki C35/45 o współczynniku wodoprzepuszczalności W≥10. Kręgi łączyć na uszczelkę 

gumową lub przez klejenie na klej żywiczny. Dla zapewnienia zachowania wymaganej rzędnej 

studzienek posadowić je w wykopie na płycie fundamentowej z bet. C12/15 gr. 20 cm. Studzienki 

rewizyjne i kontrolne zakończyć kręgiem stożkowym asymetrycznym i przykryć włazem kanałowym 

typu ciężkiego Φ 600 mm, KL D400, okrągłym, bez wentylacji, z wkładką gumową (odporną na 

agresywne działanie ścieków). Odlew żeliwny włazu, z wypełnieniem betonem o klasie min. C35/45, 

zabezpieczony przed obrotem (PN-EN 14:2000), obetonować betonem C30 lub obrukować  

w promieniu r = 0,65 m. Połączenie rur kanałów o przepływie grawitacyjnym z komorami studzienek 

rewizyjnych wykonać stosując tuleje ochronne przejściowe dla rur PVC. W odległości max 0,50 – 1,00 

m od ścianki studzienek, na każdym przewodzie wchodzącym i wychodzącym ze studzienki 

zastosować przegub t.j. wykonać połączenie kielichowe. Dno studzienki wykona jako monolit z betonu 

hydrotechnicznego z kineta z betonu C35/45, W≥10 o wysokości H=Dy. 



 

PIERŚCIENIE DYSTANSOWE BETONOWE PREFABRYKOWANE 

Pierścienie prefabrykowane betonowe o średnicy 65 cm powinny by wykonane z betonu wibrowanego 

klasy C35/45, W ≥10. 

 

PŁYTY ŻELBETOWE PREFABRYKOWANE 

Płyty żelbetowe prefabrykowane powinny mieć grubość min. 15 cm i być wykonane z betonu 

wibrowanego klasy C35/45 zbrojonego stalą StOS. 

 

STUDZIENKI INSPEKCYJNE TWORZYWOWE NIEWŁAZOWE 

Zastosowane w projekcie studzienki inspekcyjne niewłazowe z trzonową rurą DN 400 i DN 315 o 

sztywności SN ≥4 kN/m
2
, muszą być zgodne z normami PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000, PN-EN 

13598-2:2009 (niewłazowe), oraz winny spełnia następujące wymagania:  

• pozytywne wyniki testów hydraulicznych zapewniające niezakłócony charakter przepływu oraz 

brak spiętrzenia przy łączeniu strug ścieków oraz przy zmianach kierunku przepływu, 

• dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna ITB, 

• dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM, 

• odporność chemiczną tworzywowych elementów składowych studzienki na agresywne 

działanie ścieków, 

• odporność chemiczną uszczelek - uszczelki spełniające wymagania normy PN-EN 681-1: 

2002 (odporne na agresywne działanie ścieków) 

• system kanalizacyjny (rury, kształtki, studzienki) od jednego producenta. 

 

Rura trzonowa 

• rura trzonowa o sztywności min. SN 4 KN/m
2
, 

• konstrukcja: rura trzonowa o strukturze jednorodnej, dostosowanym do zabudowy w pionie, co 

ułatwia wykonanie zagęszczenia wokół studzienki, 

• przy prawidłowym monyażu studzienka winna być odporna na wypór wód gruntowych, 

• możliwość zastosowania zabudowy do głębokości podanej w projekcie, 

• szczelność studzienki przy poziomie wody gruntowej do 4,0 m powyżej najniższych połączeń 

kielichowych, 

• możliwość regulacji wysokości studzienki poprzez przycięcie rury, 

• możliwość podłączenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomocą wkładek „in situ”  

o średnicach DN160. 

 

Rury teleskopowe 

• rury teleskopowe z rury PVC-u ze ścianką litą o wysokiej trwałości, o wymiarze w świetle  

>400 mm, umoliwiajżce dostęp sprzętu eksploatacyjnego w dyspozycji przyszłego 

eksploatatora, odporne na szeroki zakres temperatur występujących podczas wykonywania 

nawierzchni asfaltowych w drogach w czasie montażu i eksploatacji, odporne na obciążenia 

dynamiczne od ruchu (niedopuszczalne rury teleskopowe z rdzeniem spienionym), 

• połączenie rury teleskopowej z włazem rozłączne - na zaczepy – konstrukcja wpływająca na 

trwałość rozwiązania, odporne na obciążenia dynamiczne oraz zmiany sezonowe temperatury 

oraz wysokie temperatury podczas wylewania powierzchni asfaltowej (niedopuszczalne 

połączenie termokurczliwe, śrubowe lub wciskowe, łatwe do zniszczenia na skutek obciążeń 

dynamicznych i zmian temperaturowych), 

• rury teleskopowe o długości ≥ 375 mm lub 750 ÷ 1000 mm dostosowane do różnych grubości 

konstrukcji drogi, umożliwiające dokładne ustalenie wysokości studzienki -  wyrównanie 

poziomu włazu z nawierzchnią. 

 

Zwieńczenie 

• zwieńczenia studzienek w klasie B125 i D400 teleskopowe – powiązane z konstrukcją drogi, 

nie przenoszące obciążeń na trzon studzienki i jej podłączenia; 

• włazy wykonane z żeliwa szarego; 

• włazy nie wentylowane – ograniczające wydostawanie na zewnątrz oparów z kanalizacji oraz 

zabezpieczające przed przedostawaniem się do systemu kanalizacyjnego piasku  

i zanieczyszczeń z nawierzchni; 

• włazy zgodne z PN-EN 124-1:2000, posiadające certyfikat jednostki certyfikującej; 



• pozostałe elementy zwieńczeń posiadające dopuszczenie do stosowania w inżynierii 

komunikacyjnej 

 

2.2.3. Kruszywo na podsypkę i obsypkę oraz zasypkę kanałów i rurociągów 

Na podsypkę, obsypkę i zasypkę użyć należy piasku, pospółki lub żwiru. Zastosowany materiał 

powinien odpowiada wymaganiom stosowanych norm – [1, 2, 3, 4]. Materiał na podsypkę, obsypkę  

i zasypkę piaskową powinien zawiera nie mniej niż 90% frakcji przechodzącej przez sito 5 mm i nie 

więcej niż 10% frakcji przechodzącej przez sito 0,2 mm oraz o stopniu zagęszczenia ok. 0,2. 

2.2.4. Beton 

Beton hydrotechniczny C30 i C35/45 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-07 oraz PN-EN 

1916-2005, PN-EN 206-1. 

 

2.2.5. Zaprawa cementowa 

Zaprawa cementowa powinna odpowiada wymaganiom PN-B-14501. 

 

2.3. Składowanie materiałów 

 

2.3.1. Rury kanałowe 

Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej, jedno lub 

wielowarstwowo. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed 

gromadzeniem się wód opadowych. Przy składowaniu należy stosować się do wymagań producenta 

rur. Rury w takcie składowania powinny być chronione przed bezpośrednim działaniem promieni 

słonecznych oraz przed uszkodzeniem. Dopuszczalny czas składowania rur w magazynach otwartych 

wynosi 12 miesięcy. Wykonawca jest zobowiązany układać rury według asortymentu w sposób 

zapewniający stateczność stosów oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych rodzajów rur.  

W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładkach 

drewnianych. 

 

2.3.2. Kręgi 

Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej wyrównanej pod warunkiem, że nacisk kręgów 

przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania 

wysokości składowania nie powinna przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do 

poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. 

 

2.3.3. Cegła kanalizacyjna 

Cegła kanalizacyjna może być składowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej  

z odpowiednimi spadkami umożliwiającymi odprowadzanie wód opadowych. Cegły w miejscu 

składowania powinny być ułożone w sposób uporządkowany, zapewniający łatwość przeliczania. 

Cegły powinny być ułożone w jednostkach ładunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach. 

Jednostki ładunkowe mogą być ułożone na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o łącznej wysokości 

nie przekraczającej 3,0 m. Przy składowaniu cegieł luzem maksymalna wysokość stosów i pryzm nie 

powinna przekracza 2,2 m. 

 

2.3.4. Włazy kanałowe 

Składowanie włazów może odbywa się na odkrytych składowiskach z dala od substancji działających 

korozyjnie. Włazy powinny by posegregowane wg klas ( typów). Powierzchnia składowania powinna 

by utwardzona i odwodniona. 

 

2.3.5.Kruszywo 

Składowisko kruszywa powinno by zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka kanalizacji. 

Podłoże składowiska powinno by równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające 

kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw w czasie 

jego składowania i poboru. 

 

2.3.6.Cement 

Cement powinien by przechowywany w workach i składowany w magazynach zamkniętych. 

Składowanie cementu musi by bezwzględnie odizolowane od wilgoci . Czas przechowywania cementu 

nie może by dłuższy niż 3 miesiące. 



 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu 

czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 

Sprzęt stosowany do wykonywania robót musi by utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, 

oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca 

dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia  

i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostanie przez Inspektora Nadzoru 

zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robót. 

 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych 

W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót ziemnych  

i wykończeniowych: 

 żuraw budowlany samochodowy o nośności do 10 ton, 

 koparkę podsiębierną 0,25 m
3
 do 0,40 m

3
, 

 koparko – ładowarkę kołową 0,60 m
3
 , 

 spycharkę kołową lub gąsienicową do 100 KM, 

 równiarkę samojezdną, 

 sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie: zagęszczarkę wibracyjną, ubijak spalinowy, walec 

wibracyjny, 

 system do odwadniania wykopów, zestawy igłofiltrów o średnicy min. 63mm oraz agregaty 

pompowe 

 pompę wirnikową spalinową o wydajności do 50 m
3
/h - do odwodnień , 

 samochód samowyładowczych 5 ÷ 10 t, 

 systemy szalunkowe do umocnienia wykopów, 

 

3.3. Sprzęt do robót montażowych 

W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący sprzęt 

montażowy: 

 samochód dostawczy do 0,9 t, 

 samochód skrzyniowy dostawczy do 0,9 t, 

 samochód skrzyniowy do 5 t, 

 samochód skrzyniowy dostawczy kryty do 5 t, 

 samochód beczkowóz 4 t, 

 beczkowóz ciągniony 4000 dm
3
, 

 przyczepę dłużycową do 10 t, 

 ciągnik kołowy 37 kW (50 KM), 

 ciągnik siodłowy z naczepą 16 t, 

 żurawie samochodowe do 4 t, od 5 do 6 t, od 7 do 10 t, 

 żurawie samojezdne kołowe do 5 t, od 7 do 10 t, 

 wciągarkę ręczną od 3 do 5 t, 

 wciągarkę mechaniczną z napędem elektrycznym do 1,6 t, od 3,2 do 5 t, 

 wyciąg wolnostojący z napędem spalinowym 1 t, 

 zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 20 KVA, 

 pompę do betonu 60 m
3
/h na samochodzie z rurociągiem 20 m, 

 pojemnik do betonu do 0,75 dm
3
 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą by w pełni sprawne i dostosowane do technologii  

i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na 

budowie. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Wymagania ogólne stosowania transportu. 



Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 

transportu powinna gwarantowa prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w ST, 

wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. Przy ruchu na drogach 

publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu 

do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą by dopuszczone przez Inspektora 

Nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 

Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

4.2. Rury tworzywowe 

Rury tworzywowe PVC budowy kanałów ściekowych grawitacyjnych dostarczać na plac budowy  

w odcinkach prostych zabezpieczonych zaślepkami fabrycznymi, o długości montażowej 6 – 12 m, 

pakowanych pojedynczo lub w wiązki. Transport rur z tworzyw sztucznych może być prowadzony 

dowolnymi środkami transportu, jednak z uwagi na specyfikę najlepiej transportem samochodowym. 

Podczas transportu należy zachowa następujące wymagania: 

 przewóz rur może być wykonany samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej długości  

i nośności, 

 przewóz rur i prace przeładunkowe muszą być wykonane w temperaturze powietrza od +5 do 

+30 °C, 

 przy transporcie rur nie pakietowanych należy je układać na podkładach drewnianych 

szerokości co najmniej 10 cm i grubości 2,5 cm, ułożonych prostopadle do osi rur,  

i zabezpieczyć przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuchy 

spinające ściany skrzyni samochodu; dolną warstwę można zabezpieczy przed przesunięciem 

klinami i kołkami drewnianymi, 

 na rurach nie wolno przewozić innych materiałów, 

 przy pracach przeładunkowych należy stosowa odpowiednie podnośniki i dźwigi zaopatrzone w 

odpowiednie zawiasy, uniemożliwiające zaciskanie się liny na rurach, 

 przy pracach przeładunkowych należy stosować liny miękkie, 

 niedopuszczalne jest rzucanie rurami jak również ich przetaczanie i wleczenie. 

Niezależnie od powyższego, podczas transportu i prac przeładunkowych należy bezwzględnie 

stosowa zalecenia producenta rur. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może 

przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Poszczególne 

warstwy, w miejscach stykania się wyrobów, należy przekładać materiałem wyściółkowym ( o grubości 

warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu ). 

 

4.3. Kręgi. 

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do 

pozycji wbudowania. W celu usztywnienia ułożenia elementów oraz zabezpieczenia styku ze 

ściankami środka transportowego należy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub inne 

odpowiednie materiały, oraz cięgna z drutu zamocowane do podkładów lub zaczepów na środkach 

transportowych. Podnoszenie i opuszczenie kręgów należy wykonać za pomocą minimum trzech lin 

zawiesia, rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

 

4.4.Włazy kanałowe 

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 

należy je zabezpieczyć przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być 

przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 10 szt., i łączy taśmą 

stalową. 

 

4.5. Transport cegły kanalizacyjnej 

Cegła kanalizacyjna może być przewożona dowolnymi środkami transportu, w jednostkach 

ładunkowych lub luzem. Jednostki ładunkowe należy układać na środkach transportu 

samochodowego w jednej warstwie. Cegły transportowe luzem należy układać na środkach 

przewozowych ściśle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni środka 

transportu. Wysokość ładunku nie powinna przekracza wysokości burt. Cegły luzem mogą być 

przewożone środkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek. Załadunek  



i wyładunek cegły w jednostkach ładunkowych powinien się odbywać mechanicznie za pomocą 

urządzeń wyposażonych w osprzęt kleszczowy, widłowy lub chwytakowy. Załadunek i wyładunek 

wyrobów przewożonych luzem powinien odbywać się ręcznie. 

 

4.6. Transport mieszanki betonowej i zapraw 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca musi zapewnić takie środki transportu, które nie 

spowodują: 

 segregacji składników, 

 zmiany składu mieszanki, 

 zanieczyszczenia mieszanki, 

 obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych 

oraz zapewnią właściwy czas transportu, umożliwiający prawidłowe wbudowanie i zagęszczenie 

mieszanki. 

 

4.7.Transport urobku, zasypki i kruszywa 

Urobek, zasypkę i kruszywo użyte na podsypkę, obsypkę i zasypkę mogą być transportowane 

środkami dostosowanymi do przewozu materiałów masowych, w sposób zabezpieczający je przed 

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Wykonawca musi zapewni środki transportowe  

w ilości gwarantującej ciągłość prac w miarę postępu robót. 

 

4.8. Transport cementu 

Wykonawca, w przypadku transportu cementu luzem, musi zapewni samochody - cementowozy, 

natomiast w przypadku transport cementu w workach - samochody kryte dla ochrony cementu przed 

wilgocią. Transport cementu i przechowywanie powinny by zgodne z BN-88/6731-08. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 

robót, zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 

piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 

Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 

zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. Wszystkie roboty należy 

realizować z zachowaniem wymaganych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności 

z zachowaniem przepisów zawartych w Rozporządzeniach [26÷32]. Wykonawca przedstawi 

Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i harmonogram realizacji robót uwzględniających wszystkie 

warunki, w jakich będą wykonywane kanały sanitarne. 

 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do prac należy zapoznać się z dokumentacją, w tym planem sytuacyjno-

wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejących i projektowanych sieci  

i obiektów, jak również z profilami oraz uzgodnieniami. Projektowana oś kanału powinna być 

oznaczona w terenie przez geodetę. Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny,  

z założeniem ciągów reperów roboczych. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą 

drewnianych palików, które należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co około 

30- 50 m. Na każdym prostym odcinku należy utrwali co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po 

obu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót.  

W terenie zabudowanym repery robocze należy osadzić w ścianach budynków w postaci haków lub 

bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej. Przed przystąpieniem 

do robót ziemnych należy wykona urządzenie odwadniające, zabezpieczające wykopy przed wodami 

opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenie odprowadzające należy kontrolować  

i konserwować przez cały czas trwania robót. 

 



5.3. Roboty ziemne 

 

5.3.1. Wymagania podstawowe 

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736 [5] i PN-B-06050 [4]. Wykopy należy 

prowadzić zgodnie z organizacją robót i odwodnieniem na czas budowy, zaproponowanymi przez 

Wykonawcę i przedłożonymi do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru wraz z harmonogramem robót. 

Organizacja tych robót musi uwzględniać wszystkie warunki, w jakich wykonywane będą roboty 

ziemne. Roboty należy prowadzić od istniejących kanałów sanitarnych do góry kanalizacji. Przed 

przystąpieniem do wykonywania wykopów należy: 

 przygotować i oczyścić teren, 

 urządzić przejazdy i drogi dojazdowe. 

W pierwszej kolejności należy usunąć górną warstwę gruntu (humus) i złożyć oddzielnie, w celu 

ponownego wykorzystania. Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury 

gruntu dna wykopu: 

 warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia 

powinna by usunięta bezpośrednio przed ułożeniem przewodów i posadowieniem obiektów, 

 w przypadku przegłębienia wykopów poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej 

projektowanego poziomu posadowienia należy porozumieć się z Inspektorem Nadzoru celem 

podjęcia odpowiednich decyzji. 

Podczas trwania robót ziemnych należy zwróci szczególną uwagę na: 

 bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie) od przewodów wodociągowych, 

kanalizacyjnych, gazowych, kabli energetycznych itp., 

 w przypadku natrafienia na urządzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej, należy 

miejsce to zabezpieczyć i natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru oraz odpowiednie 

służby i instytucje, 

 na głębokościach i w miejscach, w których projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia 

należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie, niezależnie od powyższego, w czasie użycia 

sprzętu mechanicznego, należy prowadzić ciągłą obserwację odspajanego gruntu, 

 przy wykonywaniu wykopów umocnionych o ścianach pionowych należy stosowa elementy 

obudowy według normy PN-B-10736, a rozstaw rozparcia lub podparcia powinien być 

dostosowany do występujących warunków, 

 należy prowadzić ciągłą kontrolę stanu obudowy, w szczególności rozparcia lub podparcia 

ścian w stosunku do poziomu terenu (obudowa powinna wystawać co najmniej 15 cm ponad 

poziom terenu), 

 należy instalować bezpieczne zejścia, przestrzegać usytuowania koparki w odległości, co 

najmniej 0,6 m poza klinem odłamu dla każdej kategorii gruntu, 

 jeśli w czasie prowadzenia robót ujawnią się warunki kurzawkowe, to należy natychmiast 

przerwać pogłębianie wykopu, opanować upłynnianie gruntu i przełomy, a dopiero potem 

kontynuować prace ziemne. 

Należy maksymalnie ograniczyć infiltrację wód opadowych z powierzchni terenu w grunt w strefach 

występowania iłów poprzez takie działania, jak: 

 niedopuszczanie do wypełniania się otwartych wykopów fundamentowych wykonanych w iłach 

wodami opadowymi. Gromadzące się ewentualnie wody należy natychmiast z wykopów 

usunąć, aby nie dopuścić do rozmakania iłów. Gdyby jednak to nastąpiło, należy umięknioną 

warstwę iłów w dnie wykopu usunąć ręcznie i uzupełnić do projektowanego poziomu 

posadowienia chudym betonem. 

 maksymalne skrócenie czasu robót fundamentowych w wykopach, 

 wypełnianie zamierzonych, czy przypadkowych przegłębień w podłożu pod poziomem 

posadowienia wyłącznie chudym betonem, 

 w miarę możliwości przyjmować taki kierunek prowadzenia robót ziemnych, aby możliwe było 

grawitacyjne odwodnienie wykopów, 

 w przypadku natrafienia na istniejące ciągi drenarskie, układ drenów należy bezzwłocznie 

odtworzyć, 

Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane, zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym  

w dokumentacji projektowej. Teren po robotach należy odtworzyć do stanu pierwotnego. Szerokości 

wykopów o ścianach pionowych należy przyjmowa w zależności od średnicy rurociągu, zgodnie z 

zaleceniami COBRTI INSTAL zeszycie 9 pt. „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 

kanalizacyjnych”. 



 

5.3.2. Odspojenie i transport urobku 

Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów, lub mechanicznie koparkami. 

Rozluźniony grunt wydobywa się na powierzchnie terenu przez przerzucenie nad krawędzią wykopu. 

W przypadku korzystania z dróg publicznych przy dowozie i wywozie urobku,Wykonawca zwróci 

szczególną uwagę na ich dopuszczalne obciążenia eksploatacyjne oraz na zachowanie czystości. 

Wykonawca zastosuje odpowiednie środki dla ochrony dróg publicznych przed nanoszeniem ziemi 

przez opony własnych środków transportu lub będzie je regularnie oczyszczał. Wywóz urobku 

obejmuje transport z miejsca załadunku do miejsca rozładunku, wraz z wszystkimi kosztami 

zdeponowania. W przypadku deponowania tymczasowego, obejmuje także ponowny załadunek  

i powrót na miejsce zasypania. 

 

5.3.3. Odwodnienie wykopów na czas budowy kanałów 

Przy poziomie wody gruntowej powyżej dna wykopu należy zapewnić odwodnienie wykopu na czas 

robót, natomiast przewód należy zabezpieczy przed ewentualnym wypłynięciem. Głównym celem 

odwodnienia dna wykopu jest odprowadzenie wody gruntowej napływającej do niego z obydwu stron  

i od dołu. W przypadku gdy: 

 woda na trasie kanału sanitarnego byłaby wodą występującą w warstwach przepuszczalnych: 

piaskach drobnych, piaskach średnich odwodnienie przedmiotowych odcinków należy 

realizowa za pomocą igłofiltrów w obsypce żwirowej, 

 w przypadku stwierdzonych przewarstwień gruntu w formie piasków lub żwirów (gdzie 

występuje woda o charakterze naporowym w warstwach piaszczystych podścielających 

pokłady glin) odwodnienie w tych warstwach prowadzi poprzez zastosowanie typowych 

zestawów igłofiltrów, montowanych za pomocą wpłukiwanej rury obsadowej średnicy 0,14 m. 

Igłofiltry wpłukiwać w grunt po obu stronach, co 1,0 m naprzemianlegle. Po zainstalowaniu 

pierwszego igłofiltru należy przeprowadzić próbę pompowania w czasie 6 godzin, celem 

ustalenia stałego wydatku wody i prawidłowoąci obsypki filtracyjnej. 

 w przypadku wystąpowania wody na warstwach glin i iłów , wodę usuwać bezpośrednio  

z wykopu ze specjalnych studzienek o Ø 0,5 m. 

 przy napływie dużych ilości wody gruntowej, ułożyć drenaż liniowy z karbowanych rur 

drenarskich tworzywowych ( PVC ) o Ø 0,16 m w obsypce z piasku, żwiru, żwiru grubego  

o max. średnicy zastępczej Φ32mm . 

Zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków wodnych w trakcie 

wykonywania robót. Koszty odwodnienia wykopów przyjmie Wykonawca ryczałtowo po zapoznaniu się 

z terenem, dokumentacją i przy przyjętej przez siebie organizacji robót. 

 

5.3.4. Podłoże 

Przewody projektowanej kanalizacji posadowić na podsypce z piasku o wysokości 0,15 m, 

zagęszczonej do wskaźnika W =0,98-1,0. O ile grunt spełnia wymagania podsypki kanał posadowić 

bezpośrednio na gruncie rodzimym, wyprofilowanym zgodnie z projektowanym spadkiem. Podłoże 

zarówno naturalne, jak wymienione powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną 

czwartą swojej powierzchni i z zaprojektowanym spadkiem. Materiał podłoża starannie ułożyć na dnie 

wykopu, unikając segregacji, i za pomocą sprzętu mechanicznego dokładnie ubić warstwami  

o grubości nie przekraczającej po ubiciu 15 cm, w celu uzyskania jednorodnej podsypki  

o odpowiednim nachyleniu. Jeśli mają być użyte wibratory płytowe, wówczas powinna by wykonana co 

najmniej jedna warstwa żwiru i dwie warstwy piasku. Ręczne ubijanie i podbijanie jest dozwolone tylko 

wtedy, gdy nie ma wystarczającego miejsca do użycia sprzętu mechanicznego. Minimalna grubość 

ubitego materiału ziarnistego na równym dnie wykopu lub nad największymi nierównościami dna 

powinna wynosi 15 cm (10 cm pod kielichami). Rury należy następnie równo ułożyć na podsypce, 

zwracając szczególną uwagę na podparcie rur na całej długości tzw. podbicie pachwin rurociągu.  

W miejscach złączy kielichowych należy wykonywać dołki montażowe dla umożliwienia wepchnięcia 

bosego końca rury lub kształtki w kielich rury. Kształt i wielkość dołka montażowego musi zapewniać 

warunki czystości – nie dostawania się piasku do wnętrza kielicha. Kielich rury układanej powinien być 

zabezpieczony odpowiednim deklem. Ułożony odcinek rury kanalizacyjnej – po uprzednim 

sprawdzeniu prawidłowości jej spadku, wymaga ustabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej  

z piasku, przynajmniej na wysokość 20 cm ponad wierzch rury (w końcowej fazie robót obsypkę 

uzupełni do 50 cm). Obsypkę należy wykonywać z zachowaniem dostępu do dołka montażowego. 

Dołki montażowe ulegają zasypaniu piaskiem po próbie szczelności złącz danego odcinka. Po obydwu 



stronach rurociągu należy ułożyć materiał ziarnisty tego samego typu, w jednorodnych warstwach  

o grubości nie przekraczającej 15 cm, ubitych zgodnie wymaganiami specyfikacji, zwracając uwagę na 

to, aby pod rurą nie pozostawić żadnych pustych miejsc, i aby rury nie przemieściły się pod wpływem 

różnicy ciśnienia z boku. Podczas wykonywania obsypki Wykonawca powinien uważać, aby nie 

przesunąć ani nie uszkodzić rur – zrzucanie materiału obsypki bezpośrednio z poziomu terenu na rury 

jest niedozwolone. 

 

5.3.5. Zasypka i zagęszczenie gruntu 

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien powodować uszkodzenia ułożonego 

przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Najpierw trzeba podsypać rurę  

z boków, dobrze ubijając grunt warstwami 0,20 m do wysokości 0,30 m ponad lico rury. Zasypanie 

kanału przeprowadza się w trzech etapach: 

 Etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na złączach; 

 Etap II - po próbie szczelności złącz rur kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej  

w miejscach połączeń 

 Etap III - zasyp wykopu warstwami piaskiem lub pospółką, z jednoczesną rozbiórką 

odeskowań i rozpór ścian wykopu. 

Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien by grunt niespoisty, bez grud i kamieni, 

mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty. Aby uniknść osiadania gruntu pod drogami zasypkę 

należy zagęścić do wskaźnika Proctora W= 0,98-1,0. Bardzo ważne jest, aby stan zagęszczenia  

w strefie posadowienia rury (podsypka i zasypka na 30 cm ponad grzbiet rury) była co najmniej równa 

wartości zagęszczenia zasypki właściwej. 

 

5.4. Roboty montażowe 

 

5.4.1. Montaż rur 

Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania robót montażowych. Spadki  

i głębokość posadowienia rurociągu powinny spełniac wymagania określone w dokumentacji 

projektowej. W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych kanałów grawitacyjnych, 

należy przestrzegać zasady budowy kanału od najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do 

spadku.  Technologia budowy kanałów musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do 

budowy kanałów w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze technicznym wykopu 

i podłoża. Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z wymaganiami dokumentacji  

i specyfikacji. Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu, należy oczyścić od 

wewnatrz i zewnątrz z ziemi, oraz sprawdzić, czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu  

i składowania. Transport pojedynczych rur do wykopu należy wykonywać za pomocą pasów nośnych. 

Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury należy układać zawsze kielichami w kierunku 

przeciwnym do spadku kanału. Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle 

przylega do podłoża na całej swej długości, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. 

Poszczególne rury należy unieruchomić poprzez obsypanie ziemią, z pozostawieniem dostępu do 

miejsc połączeń przewodów, i mocno podbić z obu stron, aby rura nie mogła zmienić swego 

położenia. Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekracza +20 mm. 

Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może przekracza ±1cm. Po 

zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu 

zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową, za pomocą 

odpowiedniej, dopasowanej pokrywy. Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu 

szczelności należy rury zasypać do takiej wysokości, aby znajdujący się nad nim grunt uniemożliwił 

spłynięcie wody po ewentualnym zalaniu wykopu. Montaż rur realizowa zgodnie z instrukcją 

producenta. Montaż przewodów powinien by wykonywany, zgodnie z wymaganiami norm [10] i [9],  

w temperaturach powietrza ustalonych w instrukcji montażu producenta rur. Łączenie rur PVC – 

kielichowe z wykorzystaniem uszczelki gumowej wargowej. Montaż połączeń kielichowych polega na 

wsunięciu (wciąnięciu) końca rury w kielich z osadzoną uszczelką (pierścieniem elastomerowym) do 

określonej głębokości. Dopuszczalne jest stosowanie środka smarującego, ułatwiającego wsuwanie. 

Należy zwróci szczególną uwagę na osiowe wprowadzenie końca rury w kielich. 

 

5.4.2. Studzienki kanalizacyjne rewizyjne i inspekcyjne. 

Na kanałach grawitacyjnych kanalizacji ściekowej i podłączeniach nieruchomości, zgodnie z projektem 

stosować studzienki: 



 rewizyjne prefabrykowane Φ1000 mm z betonu C35/45 , W≥10 

 studzienki inspekcyjne tworzywowe Φ400/425mm. 

 studzienki inspekcyjne tworzywowe Φ315mm. 

 

 

 

 

STUDZIENKI REWIZYJNE PREFABRYKOWANE 

Na inwestycji stosować prefabrykowane studzienki rewizyjne wykonywane na zamówienie,  

a produkowane przez firmy posiadające odpowiednie atesty. Elementy prefabrykowane studzienek,  

a także studzienki z tworzyw sztucznych powinny być montowane zgodnie z instrukcją producenta. 

Studzienki kanalizacyjne powinny być szczelne i muszą spełniać wymagania okreąlone w normie  

PN-EN 1917. Dla zapewnienia zachowania wymaganej rzędnej studzienek komorę roboczą 

posadowić w wykopie na podbetonie C30 o grubości 0,20 m. Dopuszcza się zastosowanie płyt 

prefabrykowanych. Właz kanałowy obetonować betonem C35/45 lub obrukować w promieniu 0,65 m. 

Poziom włazu należy zrównać z powierzchnią ulicy lub terenu w miejscu lokalizacji studni. Studzienki 

rewizyjne i kontrolne zakończyć kręgiem stożkowym asymetrycznym i przykryć włazem kanałowym 

typu ciężkiego Φ 600 mm, KL D400 okrągłe bez wentylacji z wkładką gumową (odporną na agresywne 

działanie ścieków ). Odlew żeliwny z wypełnieniem betonem o klasie min. C35/45, zabezpieczonyć 

przed obrotem ( PN-EN 14:2000). Połączenie rur kanałów o przepływie grawitacyjnym z komorami 

studzienek rewizyjnych wykona stosując tuleje ochronne przejściowe dla rur PVC. W odległości  

max. 0,50-1,00 m od ścianki studzienek, na każdym przewodzie wchodzącym i wychodzącym ze 

studzienki zastosować przegub t.j. wykonać połączenie kielichowe. Dno studzienki wykona jako 

monolit z betonu hydrotechnicznego z kinetą z betony C35/45, W≥10 o wysokości H=Dy Należy 

stosować włazy żeliwne typu ciężkiego z balastem betonowym oraz zabezpieczeniem przed 

przesunięciem, odpowiadające wymaganiom PN-EN 14:2000 [13]. Zastosować należy pierścienie 

dystansowe żelbetowe prefabrykowane o średnicy 0,65 m powinny być wykonane z betonu 

wibrowanego klasy C35/45 ,W ≥10. Zastosowane płyty żelbetowe prefabrykowane powinny mie 

grubość min. 15 cm i być wykonane z betonu wibrowanego klasy C35/45 zbrojonego stalą StOS. 

 

STUDZIENKI INSPEKCYJNE TWORZYWOWE NIEWŁAZOWE 

Zastosowaną w projekcie studzienki inspekcyjne niewłazowe z trzonową rurą DN 400 i DN 300, SN 

≥4kN/m
2
 winny spełnia następujące wymagania. Zastosowane studzienki niewłazowe muszą być 

zgodne z normami PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 , PN-EN 13598-2:2009 (niewłazowe) oraz 

winny posiadać: 

 pozytywne wyniki testów hydraulicznych zapewniaj�ce niezakłócony charakter przepływu 

oraz brak spiętrzenia przy łączeniu strug ścieków oraz przy zmianach kierunku przepływu, 

 dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna ITB, 

 dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM, 

 odporność chemiczną tworzywowych elementów składowych studzienki na agresywne 

działanie ścieków, 

 odporność chemiczną uszczelek - uszczelki spełniające wymagania normy PN-EN 681-1: 

2002, ( odporne na agresywne działanie ścieków ), 

 system kanalizacyjny (rury, kształtki, studzienki) od jednego producenta. 

 rura trzonowa o sztywności min. SN 4 KN/m
2
, o strukturze jednorodnej, dostosowana do 

zabudowy w pionie, co ułatwia wykonanie zagęszczenia wokół studzienki, i możliwością 

zastosowania zabudowy do głębokości podanej w projekcie 

 szczelność studzienki przy poziomie wody gruntowej do 4,5 m powyżej najniższych połączeń 

kielichowych, 

 średnica rury trzonowej ≥ 400 mm dla studzienki DN 400 i ≥ 300 mm dla studzienki DN 300, 

 możliwość regulacji wysokości studzienki poprzez przycięcie rury trzonowej, 

 możliwość podłączenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomocą wkładek „in situ” o 

średnicach 160 mm, 

 rury teleskopowe z rury PVC ze ścianką litą o wysokiej trwałości, o średnicy w świetle >400 

mm dla studzienki DN 400 i >300 mm dla studzienki DN 300, odporne na szeroki zakres 

temperatur występujących podczas wykonywania nawierzchni asfaltowych w drogach w 

czasie montażu i eksploatacji, oraz odporne na obciążenia dynamiczne od ruchu 

(niedopuszczalne rury teleskopowe z rdzeniem spienionym), 



 połączenie rury teleskopowej z włazem rozłączne (na zaczepy), odporne na obciążenia 

dynamiczne, zmiany sezonowe temperatury oraz wysokie temperatury podczas wylewania 

powierzchni asfaltowej (niedopuszczalne połączenie termokurczliwe, śrubowe lub wciskowe 

łatwe do zniszczenia na skutek obciążeń dynamicznych i zmian temperaturowych), 

 rury teleskopowe o długości ≥ 375 mm lub 750 ÷ 1000 mm dostosowane do różnych grubości 

konstrukcji drogi, umożliwiające dokładne ustalenie wysokości studzienki, wyrównanie 

poziomu włazu z nawierzchnią. 

 zwieńczenia studzienek w klasie B125 i D400 teleskopowe – powiązane z konstrukcją drogi, 

nie przenoszące obciążeń na trzon studzienki i jej podłączenia; 

 włazy wykonane z żeliwa szarego, nie wentylowane (ograniczające wydostawanie na 

zewnątrz oparów z kanalizacji oraz zabezpieczające przedostawanie się do systemu 

kanalizacyjnego piasku i zanieczyszcze z nawierzchni), zgodne z PN-EN 124-1:2000, 

posiadające certyfikat jednostki certyfikującej i dopuszczenie do stosowania w inżynierii 

komunikacyjnej. 

 

5.4.3.Próba szczelności 

Po ułożeniu min ok. 50 m odcinka przewodów należy przeprowadzić próbę szczelności. Zaleca się 

przeprowadzenie próby szczelności osobno dla przewodów i osobno dla studzienek rewizyjnych 

wykonanych z betonu. Przewód w czasie próby musi być ustabilizowany przez wykonanie obsypki  

i przynajmniej częściowego przykrycia (minimum 20 cm ponad wierzch rury) z pozostawionymi 

widocznymi miejscami połączeń rur. Wszystkie otwory badanego odcinka przewodu muszą być na 

okres próby zakorkowane i zabezpieczone podparciem. Urządzenia do zamykania (na okres próby) 

badanych kanałów, muszą by wyposażone w króćce z zaworami dla: 

 doprowadzenia wody, 

 odpowietrzenia i opróżnienia rurociągu z wody po próbie, 

 przyłączenia urządzenia pomiarowego. 

Wodę do przewodu kanalizacyjnego podlegającego próbie należy doprowadzić ze zbiornika otwartego 

na powierzchni terenu - grawitacyjnie. Uwaga: W żadnym wypadku nie wolno dokonywać 

bezpośredniego połączenia wlotu do kanału z przewodem ciśnieniowym dostarczanej wody. 

Napełnienie przewodu przeprowadza się powoli ze studzienki od dołu kanału. Odpowietrzenie kanału 

należy wykonać w najwyższym jego punkcie. Czas napełnienia odcinka przewodu nie powinien być 

krótszy od jednej godziny, dla spokojnego napełnienia i odpowietrzenia przewodu. Do pomiaru 

ciśnienia używać rurki pionowej przeźroczystej, albo innego urządzenia do pomiaru ciśnienia. 

Rurociągi z rur kanalizacyjnych z PVC poddać próbie ciśnienia o wartości min. 5,0 m.s.w. Ciśnienie 

może by mniejsze, o ile wynika to z zagłębienia przewodu oraz studzienek pośrednich na trasie 

przewodu. Badany przewód kanałowy powinien przed próbą pozostawać przez jedną godzinę 

całkowicie napełniony. Czas trwania próby powinien wynosi 15 minut. Na złączach kielichowych nie 

powinny ukazywa się krople wody. Rurociąg uważa się za szczelny, kiedy dopełniana ilość wody  

w rurociągu w czasie trwania próby (15 min.) nie wynosi więcej niż 0,02 dm
3
 /m

2
 powierzchni rury.  

W wypadku nieszczelnego złącza kielichowego rury, należy je wymienić, a próbęę szczelności 

powtórzyć. Po sprawdzeniu złączy na szczelność, złącza zabezpiecza się obsypką z piasku  

z odpowiednim jej zagęszczeniem. Wodę do próby szczelności pobrać z istniejącej sieci 

wodociągowej. 

 

5.5. Odtworzenie nawierzchni 

W związku z budową kanałów w drogach nieutwardzonych, należy doprowadzić nawierzchnię do 

stanu pierwotnego. 

 

5.6. Podłączenia kanalizacyjne 

Podłączenia obejmują swym zasięgiem podłączenie do kanału projektowanego poprzez studnię 

nabudowaną na kanale, wyjście z pasa drogowego i kończą się studzienką inspekcyjną Φ 315mm. 

Przedmiotem zamówienia nie jest montaż studni inspekcyjnej na terenie nieruchomości, a podłączenia 

w miejscu projektowanych studni inspekcyjnych należy zakończyć korkiem. 

Przy wykonywaniu podłączeń należy przestrzegać następujących zasad: 

 trasa przewodu powinna by prosta, bez załamań w planie i pionie, 

 minimalna średnica przewodów przykanalika powinna wynosi 160 mm, 

 spadki podłączeń powinny wynosić min. 1,1%, 



 włączenie ppodłączeń do kanału poprzez studzienkę połączeniową należy dokonywać tak, 

aby wysokość spadku podłączenia nad półką kinety studzienki wynosiła max. 1,0 m;  

w przypadku przekroczenia 1,0 m należy wykonać podłączenie stosując fajkę po zewnętrznej 

obrysie studzienki. 

 

 

 

 

5.7. Izolacje 

Kręgi betonowe i żelbetowe prefabrykowane użyte do budowy kanalizacji z betony min. C35/45, W≥10 

nie wymagają dodatkowego zabezpieczenia przed korozją. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Wymagania ogólne 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 

zgodnie z dokumentacją projektową i SST. Program zapewnienia jakoąci winien zawierać: 

 organizację wykonania robót, w terminie umownym i sposób prowadzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialny za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium któremu 

Wykonawca zamierza zleci prowadzenie badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 

sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru, 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażenie w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo – kontrolne. 

Kontrola związana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinna by prowadzona w czasie wszystkich 

faz robót, zgodnie z wymaganiami normy PN 92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych bada należy 

uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli 

którekolwiek z wymaga nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną  

z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi badania ponownie. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca ma obowiązek prowadzenia stałej i systematycznej kontroli, której celem jest 

sprawdzenie zgodności wykonanych czynności z dokumentacją projektową i obowiązującymi aktami 

prawnymi. Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy. Celem kontroli robót jest 

także takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 

prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

6.3.Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

 certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 



 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą, Aprobatą Techniczną  

w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją, 

i które spełniają wymogi SST. 

 

6.4. Dokumenty budowy 

Dokumentami budowy są: 

 dziennik budowy, 

 rejestr obmiarów, 

 pozostałe dokumenty budowy. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku 

budowy należy dokonywa na bieżąco i muszą dotyczy przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi  

i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy musi być 

opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia  

i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy muszą by czytelne, dokonane trwałą techniką,  

w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załżczone do dziennika 

budowy protokoły i inne dokumenty należy oznacza kolejnymi numerami załącznika, oraz opatrzyć 

datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, 

wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru 

do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania 

poleceń Wykonawcy robót. 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego  

z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie, i wpisuje do rejestru obmiarów. Do dokumentów budowy zalicza się również 

następujące dokumenty:  

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

 protokoły przekazania terenu budowy, 

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

 protokoły odbioru robót, 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 korespondencję na budowie. 

Dokumenty budowy muszą być przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy wymaga jego natychmiastowego 

odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy muszą by zawsze 

dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

6.5.Zakres kontroli jakości 

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: 

 zgodność z dokumentacją projektową, 

 badania wykopów otwartych - obejmują badania materiałów i elementów obudowy, 

zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie 

warunków bezpieczeństwa pracy, sprawdzenie metod wykonania wykopów, 

 badania podłoża naturalnego - przeprowadza się dla stwierdzenia, czy grunt podłoża stanowi 

nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został podebrany, jest 

zgodny z określonymi warunkami w dokumentacji projektowej, 

 badania zasypu przewodu - sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu 

przewodu do powierzchni terenu, 

 badanie warstwy ochronnej zasypu - należy wykonać przez pomiar jego wysokości nad 

wierzchem rury, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, skontrolowanie 

ubicia ziemi; pomiar należy wykona z dokładnością do 10 cm w miejscach odległych od siebie 

nie więcej niż 50,0 m, 

 badania nasypu stałego - sprowadza się do sprawdzenia zagęszczenia gruntu nasypowego, 

 badania podłoża wzmocnionego - przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i obmiar, 

przy czym grubość podłoża należy wykona w trzech wybranych miejscach, z dokładnością do 



1 cm; badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podłoża w planie, rzędne podłoża  

i głębokość ułożenia podłoża, 

 badania materiałów użytych do budowy kanalizacji - następuje przez porównanie ich cech  

z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej, w tym na podstawie dokumentów 

określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami 

przedmiotowymi, atestami producentów lub bezpośrednio na budowie, przez oględziny 

zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne, 

 badania szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację - podczas próby należy prowadzić 

kontrolę szczelności złączy i ścian przewodu, 

 badania szczelności na infiltrację - w czasie trwania próby należy prowadzi obserwację i robić 

odczyty, co 30 minut, położenia zwierciadła wody gruntowej na zewnątrz i w kinecie 

poszczególnych studzienek. 

 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową,  

w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca, po pisemnym 

powiadomieniu Inspektora Nadzoru o obmierzanych robotach i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 

przed tym terminem. Wyniki obmiaru należy wpisywać do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub 

przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora 

Nadzoru na piśmie. Obmiar zakończonych robót należy przeprowadzać z częstością ustaloną w 

harmonogramie, lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę  

i Inspektora Nadzoru. 

 

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary przeprowadza przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także  

w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadzać 

w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadzać przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywać w sposób zrozumiały  

i jednoznaczny. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Odbiór robót należy dokonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlano – Montażowych t.II - Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz „Warunkami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych”. Po wykonaniu poszczególnych etapów 

prac oraz na zakończenie należy dokonać komisyjnych odbiorów odpowiednio cząstkowych  

i końcowego. W skład komisji powinni wchodzi Inspektor Nadzoru, kierownik budowy oraz 

przedstawiciel użytkownika. Przy odbiorze robót powinny by dostarczone następujące dokumenty: 

 dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami z uzupełnieniami w trakcie wykonywania 

robót, 

 dokumentacja uzasadniająca uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania 

robót, 

 dziennik budowy, 

 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 

 protokóły częściowych odbiorów robót zanikających i zakrytych, 

 protokóły i zaświadczenia z dokonanych prób po montażowych, 

 protokóły pomiarów i badań, 

 świadectwa jakości i dopuszczenia do eksploatacji urządze i materiałów. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektowa, SST i wymaganiami Inspektora 

Nadzoru, jeśeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

 

8.2.Odbiór techniczny częściowy 



Roboty zanikające i ulegające zakryciu należy poddać badaniu przy odbiorze technicznym 

częściowym. Badaniu podlegają: 

 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu, które nie 

powinno wynosi więcej niż ± 5 cm, 

 odchylenie osi przewodu od wytyczonej, które nie powinno wynosi więcej niż ± 2 cm, 

 odchylenie grubości warstwy podłoża, które nie powinno przekraczać ± 3 cm, 

 odchylenie szerokości warstwy podłoza, które nie powinno przekraczać ± 5 cm, 

 odchylenie rzędnych ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie, które nie powinno 

przekraczać ± 1 cm, 

 podłoże naturalne, które musi by nienaruszone; w przypadku naruszenia podłoża naturalnego 

ubytek uzupełnić piaskiem stabilizowanym cementem, 

 podłoże wzmocnione tj. jego grubość i rodzaj, zgodnie z dokumentacją, 

 materiał ziemny użyty do podsypki i obsypki przewodu, który powinien by drobny  

i średnioziarnisty, bez grud i kamieni, 

 wymagany wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów, 

 jakość połączeń i szczelność kanałów grawitacyjnych i studzienek kanalizacyjnych zgodnie  

z normą PN-EN 1610, 

 jakość wykonanych izolacji. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt  

i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Długość odcinka robót ziemnych poddana 

odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50,0 m. 

 

 

8.3. Odbiór końcowy robót 

Podczas odbioru technicznego końcowego należy dokonać: 

 zbadania zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją 

geodezyjną powykonawczą, 

 zbadania protokółu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 

 zbadania rozstawu studzienek kanalizacyjnych oraz rzędnych pokryw tych studzienek,  

z dopuszczalną tolerancją ± 5 mm, 

 zbadania protokółów prób szczelności przewodów kanalizacyjnych. 

Przy odbiorze końcowym kierownik budowy jest zobowiązany do złożenia oświadczeń: 

 o wykonaniu zadania zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowę, 

 o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy. 

Po odbiorze końcowym należy przedstawić komisji wszystkie dokumenty oraz protokóły prób, badań  

i odbiorów częściowych. Odbiorem objęte są poszczególne fazy robót podlegające zakryciu przed 

całkowitym zakończeniem budowy. Poza tym mogą to by fragmenty robót lub zakończone elementy 

budowy, co do których inwestor zgłosił zastrzeżenia przy częściowym odbiorze. Odbiór ten powinien 

by potwierdzony protokółem Komisji Odbiorczej, z podaniem ewentualnych usterek i terminu ich 

usunięcia. Wszystkie atesty i certyfikaty oraz aprobaty techniczne dotyczące zabudowanych 

materiałów powinny by opatrzone klauzulą opieczętowaną i podpisaną przez Wykonawcę, że materiał 

objęty dokumentem został zabudowany na inwestycji „BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ 

SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ŚREMIE” 

 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ustalenia ogólne 

W wycenionym przedmiarze robót cena jednostkowa danej pozycji winna uwzględniać wszystkie 

materiały, czynności, wymagania i badania niezbędne do właściwego wykonania i odbioru robót, bez 

względu na to, czy zostało to szczegółowo wymienione w Specyfikacjach Technicznych i przedmiarze 

robot, czy też nie. 

 

9.2.Cena jednostkowa 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Oferenta za daną pozycję w wycenionym przedmiarze robót 

jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonane roboty objęte tą 

pozycją kosztorysową. W cenie jednostkowej należy uwzględnia między innymi: 

 robociznę oraz wszelkie koszty z nią związane, 



 wartość materiałów wraz z kosztami ich zakupu, transportu na plac budowy i magazynowania, 

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy 

i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy itp.), 

 koszty płac personelu i kierownika budowy, koszty utrzymania i zabezpieczenia placu budowy, 

koszty usług obcych przedsiębiorstw na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczące robót, koszty 

nadzoru odpowiednich instytucji, 

 koszty ogólne przedsiębiorstwa Wykonawcy, zysk, podatki z wyjątkiem podatku VAT, 

 koszty zajęcia pasa drogowego, 

 koszt wykonania projektu organizacji ruchy na czas budowy oraz wykonanie organizacji ruchu, 

 koszty obsługi geodezyjnej. 

Ceny jednostkowe, o których mowa powyżej stanowią podstawę płatności, i winny zostać ustalone 

przez Oferenta w wycenionym przedmiarze robót dla każdego z elementów rozliczeniowych. Zgodnie 

z dokumentacją projektową należy wykonać zakres robót wymienionych w pkt.1.3 niniejszej ST. 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Polskie Normy 

1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

2. PN-81B-03020 Grunty budowlane - Posadowienie bezpośrednie budowli - Obliczenia statyczne  

i projektowanie 

3. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 

4. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze. 

5. PN-B- 10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 

6. PN-EN-476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 

kanalizacji grawitacyjnej. 

7. PN-EN-752-2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. pojęcia ogólne i definicje. Instalacje 

pompowe. 

8. PN-EN- 1610:2002 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe 

systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania  

i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 

9. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

10. PN-EN1630:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

11. PN-EN1917:2004 PN-EN1916:2005 Studzienki kanalizacyjne. Rury WIPRO. 

12. PN-EN 1917 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego 

włóknem stalowym i żelbetowe. 

13. PN-87/H-74486 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 

14. PN-H-74051/02 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. Klasa B, C, D. 

15. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. Beton zwykły. 

16. PN-88/B-06250. Beton zwykły 

17. PN-91/M-34501 Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami 

terenowymi. Wymagania. 

18. PN-EN 12050-1 Przepompownie ścieków. Zasady budowy i badania. Przepompownie ścieków 

zawierające fekalia. 

19. PN-EN 12050-4 Przepompownie ścieków. Zawory zwrotne do przepompowni ścieków. 

20. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

 

10.2. Normy Branżowe 

21. BN-77/8931-12. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

22. BN-83/8836-02. Przewody podziemne. Roboty ziemne Wymagania i badania przy odbiorze. 

 

10.3. Inne dokumenty 

23. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z późn. zm.). 

24. Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 55 poz. 251). 

25. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 1999 roku w 

sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm. 



26. Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 2 listopada 1954 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy spawaniu i cięciu metali (Dz.U. Nr 51/54 poz. 259) 

27. Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi 

i rozgoszczonymi pod ciśnieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 115 z późn. zm.). 

28. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz. U nr 96/93 poz. 438). 

29. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U nr 129/97 poz. 844, nr 91/02 poz. 811). 

30. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47/03 poz. 401). 

31. Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 marca 1972 roku w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 21 

poz. 73). 

32. Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Polityki socjalnej z dnia 8 lutego 1994 roku w sprawie 

wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm i norm branżowych, dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 37 poz. 138). 

33. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 roku w 

sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych 

(Dz. U. Nr 10 poz. 48 z dnia 8 lutego 1995 roku). 

34. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w 

sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobów 

budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 

35. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku w 

sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie 

wymaga podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad 

sztuki budowlanej. 

36. Rozporządzenie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie 

rodzaju i zakresu opracowa geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 

obowiązujących w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133). 

37. Katalog studzienek kanalizacyjnych. 

38. Dokumentacja Projektowa Specyfikacja Techniczna. Dokumenty określające przedmiot 

zamówienia na roboty budowlane - Izba Projektowania Budowlanego W-wa 2002 

39. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe Arkady 1988 r. 

40. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych - Wymagania techniczne 

COBRTI INSTAL W-wa 2003 r. 

41. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 

ścieków. 

42. Rozporzędzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w 

sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji 

projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz. 455). 

43. Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie warunków 

jakim powinny odpowiada sieci gazowe (Dz.U. Nr 139/95 poz. 686). 

44. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych( Dz. U. Nr 14 poz. 60 z późn. zm.). 

45. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

określenia warunków technicznych, jakim powinny odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie 

(Dz.U. Nr 43199 poz. 430). 

46. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie wykonania niektórych 

przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 poz. 33, Dz.U. Nr 48/86 poz. 239, Dz.U. 

Nr 136195 poz. 670). 

47. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarz Morskiej z dnia 5 maja 1999 r. w sprawie 

określenia odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew lub krzewów, elementów 

ochrony akustycznej, wykonywania robót ziemnych, budynków lub budowli w sąsiedztwie linii 

kolejowych oraz sposobu urządzenia i utrzymywania zasłon odśnieżnych i pasów 

przeciwpożarowych (Dz.U. Nr 47/99 poz. 476). 



48. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków , jakie 

należy spełni przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. 


