
od strony zewnętrznej(34,74+16,70)*1,00*0,80od strony wewnętrznej(50,96+16,70)*1,00*0,80(34,74+16,70)*1,00(50,96+16,70)*1,00(34,74+16,70)*1,00(50,96+16,70)*1,00(34,74+16,70)*1,00(50,96+16,70)*1,0010% z powierzchni (34,74+16,70)*1,00*0,1010% z powierzchni (50,96+16,70)*1,00*0,10(34,74+16,70)*1,00(50,96+16,70)*1,00(34,74+16,70)*1,00(50,96+16,70)*1,00(34,74+16,70)*1,00(50,96+16,70)*1,00(34,74+16,70)*1,00(50,96+16,70)*1,00(34,74+16,70)*1,50(50,96+16,70)*1,50(34,74+16,70)*0,90*0,50(50,96+16,70)*0,90*0,50(34,74+16,70)*0,9*0,30(50,96+16,70)*0,90*0,30(34,74+16,70)*0,65(50,96+16,70)*0,65(34,74+16,70)(50,96+16,70)(34,74+16,70)*0,60(50,96+16,70)*0,60nadmiar z wykopu =objętosci podsypki 53,60filtracyjnej7,55*1,80(50,96-8,90-7,32)*0,7516,70*0,8813,59*0,0340,75*0,107,55*2,15+23,80*2,27+20,00*2,007,55*2,15+23,80*2,27+20,00*2,007,55*2,15+23,80*2,27+20,00*2,007,55*2,15+23,80*2,27+20,00*2,007,55*2,15+23,80*2,27+20,00*2,007,55*2,15+23,80*2,27+20,00*2,007,55*2,15+23,80*2,27+20,00*2,00(7,55*0,62+23,80*0,62+20,00*0,85)*0,20(7,55*2,15+23,80*2,27+20,00*2,00)*0,057,55*2,15+23,80*2,27+20,00*2,00(7,55*0,62+23,80*0,62+20,00*0,85)(7,55*0,62+23,80*0,62+20,00*0,85)(7,55*0,62+23,80*0,62+20,00*0,85)(7,55*0,62+23,80*0,62+20,00*0,85)(7,55*0,75+23,80*0,75+20,00*0,95)(7,55*0,75+23,80*0,75+20,00*0,95)(34,74+16,70)*0,30(34,74+16,70)*0,30(34,74+16,70)*0,30(34,74+16,70)*0,30(34,74+16,70)*0,30(34,74+16,70)*0,30(34,74+16,70)*0,30(34,74+16,70)*0,305% powierzchni(34,74+16,70)*0,30*0,05(34,74+16,70)*0,30(34,74+16,70)*0,30(34,74+16,70)*0,30*0,03(7,55*1,85+23,80*1,97+20,00*1,70)gruz ze skutego tynku(7,55*1,85+23,80*1,97+20,00*1,70)*0,035 % powierzchni muru(7,55*1,85+23,80*1,97+20,00*1,70)*0,059 bruzd po 1m na jedno pęknięcie muru 9*1,00*6na całej wysokosci muru ( do zabezpieczenia 6 peknięć)10(7,55+23,80+20,00)(7,55*1,85+23,80*1,97+20,00*1,70)(7,55*1,85+23,80*1,97+20,00*1,70)(7,55*1,85+23,80*1,97+20,00*1,70)(7,55*1,85+23,80*1,97+20,00*1,70)(7,55*1,85+23,80*1,97+20,00*1,70)(7,55*1,85+23,80*1,97+20,00*1,70)(7,55*1,85+23,80*1,97+20,00*1,70)(7,55*1,85+23,80*1,97+20,00*1,70)(7,55*1,85+23,80*1,97+20,00*1,70)(7,55*1,85+23,80*1,97+20,00*1,70)(7,55*1,85+23,80*1,97+20,00*1,70)(7,55*1,85+23,80*1,97+20,00*1,70)(7,55*1,85+23,80*1,97+20,00*1,70)(3,09+3,16)*0,7(3,09+3,16)*2,85*0,6540% materiału z rozbiórki (reszta 11,58*0,40kamienia do ponownego wbudowania)(3,09+3,16)*0,75*0,15(3,09+3,16)*0,65*0,40(3,09+3,16)*0,65od strony zewnętrznej(3,08+3,16)*1,00*0,80od strony wewnętrznej(3,08+3,16)*1,00*0,80od strony zewnętrznej(3,08+3,16)*1,00od strony wewnętrznej(3,08+3,16)*1,00od strony zewnętrznej(3,08+3,16)*1,00od strony wewnętrznej(3,08+3,16)*1,00objętoś muru z rozbiórki(3,09+3,16)*2,85*0,65minus objętośc ławy betonowej-(3,09+3,16)*0,65*0,40cała powierzchnia narożnika do (3,09+3,16)*1,10*2wysokości 30 cm nad poziomem terenustrona  południowa 3,09*1,65cała powierzchnia narożnika do (3,09+3,16)*1,10*2wysokości 30 cm nad poziomem terenustrona  południowa 3,09*1,65od strony zewnętrznej(3,08+3,16)*1,00od strony wewnętrznej(3,08+3,16)*1,00od strony zewnętrznej(3,08+3,16)*1,00od strony wewnętrznej(3,08+3,16)*1,00od strony zewnętrznej(3,08+3,16)*1,00od strony wewnętrznej(3,08+3,16)*1,00od strony zewnętrznej(3,08+3,16)*1,00od strony wewnętrznej(3,08+3,16)*1,00od strony zewnętrznej(3,08+3,16)*1,50od strony wewnętrznej(3,08+3,16)*1,50od strony zewnętrznej(3,08+3,16)*0,90*0,50od strony wewnętrznej(3,08+3,16)*0,90*0,50od strony zewnętrznej(3,08+3,16)*0,9*0,30od strony wewnętrznej(3,08+3,16)*0,9*0,30od strony zewnętrznej(3,08+3,16)*0,65od strony wewnętrznej(3,08+3,16)*0,65od strony zewnętrznej(3,08+3,16)od strony wewnętrznej(3,08+3,16)od strony zewnętrznej(3,08+3,16)*0,60od strony wewnętrznej(3,08+3,16)*0,60powierzchnia narożnika powyzej (3,09+2*3,16)*1,35wysokości 30 cm nad poziomem terenu(3,09+2*3,16)*1,35(3,09+2*3,16)*1,35(3,09+2*3,16)*1,35(3,09+2*3,16)*1,35(3,09+2*3,16)*1,35(3,09+2*3,16)*1,35(3,09+2*3,16)*1,35(3,09+2*3,16)*1,35(3,09+2*3,16)*1,35(3,09+2*3,16)*1,35(3,09+2*3,16)*1,35(3,09+2*3,16)*1,35(3,09+2*3,16)*1,35(3,08+3,16)*0,75(3,08+3,16)*0,75(3,08+3,16)*0,75(3,08+3,16)*0,75(3,08+3,16)*0,78(3,08+3,16)*0,78(8,90+7,32)*0,75(8,90+7,32)*0,65*2,23wywieżienie 70% materiału(8,90+7,32)*0,65*2,23*0,7(8,90+7,32)*2,23(8,90+7,32)*0,65(8,90+7,32)*0,65*2,23(8,90+7,32)*2,23(8,90+7,32)*2,23(8,90+7,32)*0,65(8,90+7,32)*0,65(8,90+7,32)*0,65(8,90+7,32)*0,65(8,90+7,32)*0,70(8,90+7,32)*0,70(8,90+7,32)*0,30(8,90+7,32)*0,30(8,90+7,32)*0,30(8,90+7,32)*0,30(8,90+7,32)*0,30(8,90+7,32)*0,30(8,90+7,32)*0,30(8,90+7,32)*0,30(8,90+7,32)*0,30(8,90+7,32)*0,30(8,90+7,32)*1,93(8,90+7,32)*1,93(8,90+7,32)*1,93(8,90+7,32)*1,93(8,90+7,32)*1,93(8,90+7,32)*1,93(8,90+7,32)*1,93(8,90+7,32)*1,93(8,90+7,32)*1,93(8,90+7,32)*1,93(8,90+7,32)*1,93(8,90+7,32)*1,93(8,90+7,32)*1,93(8,90+7,32)*1,9335,00*1,16*0,80*235,00*1,16*235,00*1,16*235,00*1,16*210 % powierzchni ścian fundamentów35,00*1,16*2*0,0335,00*1,16*235,00*1,16*235,00*1,16*235,00*1,16*235,00*1,66*235,00*1,16*0,50ziemia z wykopu64,96minus materiał zasypowy przy murze-(20,30+4,20)35,00*2*0,6535,00*235,00*0,60*2objętość zasypu(20,30+4,20)35,00*0,30*235,00*0,30*235,00*0,30*235,00*0,30*235,00*0,30*235,00*0,30*235,00*0,30*235,00*0,30*210 procent powierzchni35,00*0,30*2*0,1035,00*0,30*235,00*0,30*235,00*1,30*235,00*0,75beton z betonowago zadaszenia muru26,25*0,10tynk35,00*1,30*0,03*25%35,00*1,30*0,05*235,00*0,7535,00*0,7535,00*0,7535,00*0,7535,00*0,756 pęknięc po 5 pretów na każde 6*1,00*5pęknięcie535,00*1,30*235,00*1,30*235,00*1,30*235,00*1,30*235,00*1,30*235,00*1,30*235,00*1,30*235,00*1,30*235,00*1,30*235,00*1,30*235,00*1,30*235,00*1,30*235,00*1,30*235,00*0,8535,00*0,850,65*0,65*1,62*21,370,65*0,65*20,65*0,65*20,70*0,70*1,74*23*0,70*1,74*20,80*0,80*20,80*0,80*2(7,59+0,75)*0,60(7,59+0,75)*0,60*2(7,59+0,75)*0,90*1,00*2(7,59+0,75)*1,00*2(7,59+0,75)*1,00*2(7,59+0,75)*1,00*2(7,59+0,75)*1,00*2*0,03(7,59+0,75)*1,00*2(7,59+0,75)*1,00*2(7,59+0,75)*1,00*2(7,59+0,75)*1,00*2(7,59+0,75)*1,50*2(7,59+0,75)*1,00*0,5*2(7,59+0,75)*0,70*2(7,59+0,75)*2(7,59+0,75)*0,60(7,59+0,75)*0,60ziemia z wykopu15,01podsypka zwirowo piaskowa-8,34nawierzchnia zwirowa-10,01*0,1(2*(0,75+7,53)+6*0,15)*2,092*(1,75+7,53)*0,202*(1,75+7,53)okapniki z pisakowca2*(1,75+7,53)*0,20*0,04tynk ze scian36,49*0,03(2*(0,75+7,53)+6*0,15)*2,09(2*(0,75+7,53)+6*0,15)*2,09(2*(0,75+7,53)+6*0,15)*2,09(2*(0,75+7,53)+6*0,15)*2,09(2*(0,75+7,53)+6*0,15)*2,09(2*(0,75+7,53)+6*0,15)*2,09(2*(0,75+7,53)+6*0,15)*2,09(2*(0,75+7,53)+6*0,15)*2,09(2*(0,75+7,53)+6*0,15)*2,09(2*(0,75+7,53)+6*0,15)*2,09(2*(0,75+7,53)+6*0,15)*2,09(2*(0,75+7,53)+6*0,15)*2,09(2*(0,75+7,53)+6*0,15)*2,09(2*(0,75+7,53)+6*0,15)*2,09(2*(0,75+7,53)+6*0,15)*2,09(2*(0,75+7,53)+6*0,15)*2,09(2*(0,75+7,53)+6*0,15)*2,09(2*(0,75+7,53)+6*0,15)*2,09poniżej trójkątnego zwięczenia((7,25*5,31)-(0,95*3,50*3)-(3,14*0,47*3)+(1,27*5,31))*2+(3,14*0,47+2*3,50)*1,27trójkatne zwieńczenie dwonnicy(6,74+0,80)*0,10*2+(0,92+3,31+3,31+0,92+0,80)*0,25*2+(0,5*4,96*2,06)*2poniżej trójkątnego zwięczenia((7,25*5,31)-(0,95*3,50*3)-(3,14*0,47*3)+(1,27*5,31))*2+(3,14*0,47+2*3,50)*1,27trójkatne zwieńczenie dwonnicy(6,74+0,80)*0,10*2+(0,92+3,31+3,31+0,92+0,80)*0,25*2+(0,5*4,96*2,06)*2poniżej trójkątnego zwięczenia((7,25*5,31)-(0,95*3,50*3)-(3,14*0,47*3)+(1,27*5,31))*2+(3,14*0,47+2*3,50)*1,27trójkatne zwieńczenie dwonnicy(6,74+0,80)*0,10*2+(0,92+3,31+3,31+0,92+0,80)*0,25*2+(0,5*4,96*2,06)*2poniżej trójkątnego zwięczenia((7,25*5,31)-(0,95*3,50*3)-(3,14*0,47*3)+(1,27*5,31))*2+(3,14*0,47+2*3,50)*1,27trójkatne zwieńczenie dwonnicy(6,74+0,80)*0,10*2+(0,92+3,31+3,31+0,92+0,80)*0,25*2+(0,5*4,96*2,06)*2poniżej trójkątnego zwięczenia((7,25*5,31)-(0,95*3,50*3)-(3,14*0,47*3)+(1,27*5,31))*2+(3,14*0,47+2*3,50)*1,27trójkatne zwieńczenie dwonnicy(6,74+0,80)*0,10*2+(0,92+3,31+3,31+0,92+0,80)*0,25*2+(0,5*4,96*2,06)*2poniżej trójkątnego zwięczenia((7,25*5,31)-(0,95*3,50*3)-(3,14*0,47*3)+(1,27*5,31))*2+(3,14*0,47+2*3,50)*1,27trójkatne zwieńczenie dwonnicy(6,74+0,80)*0,10*2+(0,92+3,31+3,31+0,92+0,80)*0,25*2+(0,5*4,96*2,06)*2poniżej trójkątnego zwięczenia((7,25*5,31)-(0,95*3,50*3)-(3,14*0,47*3)+(1,27*5,31))*2+(3,14*0,47+2*3,50)*1,27trójkatne zwieńczenie dwonnicy(6,74+0,80)*0,10*2+(0,92+3,31+3,31+0,92+0,80)*0,25*2+(0,5*4,96*2,06)*2poniżej trójkątnego zwięczenia((7,25*5,31)-(0,95*3,50*3)-(3,14*0,47*3)+(1,27*5,31))*2+(3,14*0,47+2*3,50)*1,27trójkatne zwieńczenie dwonnicy(6,74+0,80)*0,10*2+(0,92+3,31+3,31+0,92+0,80)*0,25*2+(0,5*4,96*2,06)*2dolny okapnik z piaskowca2*(1,30+7,53)*0,20okapniki z piaskowcawe wnekach pod (0,40+0,72+0,40)*0,95*3dzwonami

Data opracowania:

2024-06-11

Przedmiar robót

REMONTU ZABYTKOWEJ DZWONNICY ORAZ ZABYTKOWEGO MURU OD STRONY
POŁUDNIOWEJ I ZACHODNIEJ  PRZY ZABYTKOWYM KOŚCIELE PARAFIALNYM PW.

NARODZENIA NMP W NAROLU.

Obiekt lub rodzaj robót: Mur ogrodzeniowy oraz dzwonnica - prace renowacyjne i odtworzeniowe

Lokalizacja: Jednostka ewidencyjna: 180905_4, Narol – miasto
Obręb ewidencyjny: 0001 Narol
Działka nr 317

Nazwa i kod CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

Inwestor: Gmina Narol
 Ul. Rynek 1
37-610 Narol

Jednostka opracowująca kosztorys: Biuro Projektowe Monika Hanusiak-Chodur, Stary Wiśnicz 16, 32-720 Nowy Wiśnicz
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REMONTU ZABYTKOWEJ DZWONNICY ORAZ
 ZABYTKOWEGO MURU OD STRONY
POŁUDNIOWEJ I ZACHODNIEJ  PRZY

ZABYTKOWYM KOŚCIELE PARAFIALNYM
PW....

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys REMONTU ZABYTKOWEJ DZWONNICY ORAZ ZABYTKOWEGO MURU OD 
STRONY POŁUDNIOWEJ I ZACHODNIEJ  PRZY ZABYTKOWYM KOŚCIELE 
PARAFIALNYM PW. NARODZENIA NMP W NAROLU.

1 Rozdział Nadzory inwestycyjne
1.1 Element Nadzory inwestycyjne

1.1.1 Kalkulacja
indywidualna

Nadzór archeologiczny
kpl 1

1.1.2 Kalkulacja
indywidualna

Nadzór dendrologiczny
kpl 1

1.1.3 Kalkulacja
indywidualna

Nadzór konserwatorski
kpl 1

1.1.4 Kalkulacja
indywidualna

Obsługa geodezyjna
kpl 1
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REMONTU ZABYTKOWEJ DZWONNICY ORAZ
 ZABYTKOWEGO MURU OD STRONY
POŁUDNIOWEJ I ZACHODNIEJ  PRZY

ZABYTKOWYM KOŚCIELE PARAFIALNYM
PW....

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

2 Rozdział 1. Mur ogrodzeniowy - strona południowa
K.1 Uwaga! Przed przystapieniem do prac zwiazanych z prowadzeniem wykopów i czynności zabezpieczajacych 

fundamentowanie i mur, nale y dokładnie omówić i skonsultować z kierownikiem budowy i osoba odpowiedzialna za 
BHP, sposób zabezpieczenia elementów muru przed zawaleniem oraz sposób i kolejność prowadzenia prac.

2.1 Element 1.1. Fundamentowanie – mur ogrodzeniowy, strona południowa.

2.1.1 KNR 1901/114/2 Wykopy przy odkrywaniu fundamentów odcinkami, grunt suchy, kategoria gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

od strony zewnętrznej (34,74+16,70)*1,00*0,80 41,152000

od strony wewnętrznej (50,96+16,70)*1,00*0,80 54,128000

RAZEM: 95,280000 m3 95,28

2.1.2 TZKNBK 
2/305/5

Umocnienie i zabezpieczenie wykopów odeskowanie pełne ścian wykopów szerokoprzestrz. balami 
oraz stemplami z rozbiórka o głębokości wykopów do 1.5 m (poz 186)

Wyliczenie ilości robót:

(34,74+16,70)*1,00 51,440000

(50,96+16,70)*1,00 67,660000

RAZEM: 119,100000 m2 119,10

2.1.3 TZKNBK 
2/305/7

Umocnienie i zabezpieczenie wykopów zabezpieczenie wykopów przez przykrycie balami 
drewnianymi z rozbiórka (poz 188)

Wyliczenie ilości robót:

(34,74+16,70)*1,00 51,440000

(50,96+16,70)*1,00 67,660000

RAZEM: 119,100000 m2 119,10

2.1.4 KNR 1901/639/6 Oczyszczenie powierzchni murów przy użyciu szczotek stalowych, miejsca trudnodostępne, 
powierzchnia ponad 5,0˙m2

Wyliczenie ilości robót:

(34,74+16,70)*1,00 51,440000

(50,96+16,70)*1,00 67,660000

RAZEM: 119,100000 m2 119,10

2.1.5 TZKNBK 4/501/
70 analogia

Naprawa pow. murów z kamienia łamanego miękkiego przez wstawienie
brakujących elementów z wykuciem, pow. powyżej 0.35˙m2 i głeb. do 0.30˙m
(poz 132) - np. zaprawa TZM Levell lub równoważna (46,00 kg/m2) - przyjęto
10%

Wyliczenie ilości robót:

10% z powierzchni (34,74+16,70)*1,00*0,10 5,144000

10% z powierzchni (50,96+16,70)*1,00*0,10 6,766000

RAZEM: 11,910000 m2 11,91

2.1.6 KNR 40/208/3 
analogia

Nałożenie w celu wyrównania ściany fundamentowej tzw. rapówki - TZM Levell
(13,00 kg/m2) lub równoważna

Wyliczenie ilości robót:

(34,74+16,70)*1,00 51,440000

(50,96+16,70)*1,00 67,660000

RAZEM: 119,100000 m2 119,10

2.1.7 KNR 41/103/5 
analogia

Zagruntowanie po 48 godzinach, metoda natryskowa, powierzchni fundamentów
preparatem do gruntowania np. Kiesol-MB firmy Remmers lub równoważnym (0,2
l/m2)

Wyliczenie ilości robót:

(34,74+16,70)*1,00 51,440000

(50,96+16,70)*1,00 67,660000

RAZEM: 119,100000 m2 119,10

2.1.8 KNR 40/213/3 
(3) analogia

Wykonanie polimerowej izolacji powłokowej - dwie warstwy - dwuskładnikowej,
mineralnej, wodoszczelnej, izolacji szlamowej np. MB 2K lub równoważna (3,00
kg/m2)
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

(34,74+16,70)*1,00 51,440000

(50,96+16,70)*1,00 67,660000

RAZEM: 119,100000 m2 119,10

2.1.9 KNR 202/607/3 
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacje obiektów ziemnych
(kanałów, rowów itp.)
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

(34,74+16,70)*1,00 51,440000

(50,96+16,70)*1,00 67,660000

RAZEM: 119,100000 m2 119,10
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2.1.10 KNR 911/101/2 
(2)

Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o umiarkowanej 
nośności, sposobem ręcznym, geowłóknina

Wyliczenie ilości robót:

(34,74+16,70)*1,50 77,160000

(50,96+16,70)*1,50 101,490000

RAZEM: 178,650000 m2 178,65

2.1.11 KNR 201/610/7 
(1)

Drenaże - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa - żwir lub 
pospółka, żwirek filtracyjny

Wyliczenie ilości robót:

(34,74+16,70)*0,90*0,50 23,148000

(50,96+16,70)*0,90*0,50 30,447000

RAZEM: 53,595000 m3 53,60

2.1.12 KNR 1901/115/2 Zasypanie wykopów ziemią z ukopów, przerzut ziemi na odległość do 3˙m z ubiciem warstwami, 
kategoria gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

(34,74+16,70)*0,9*0,30 13,888800

(50,96+16,70)*0,90*0,30 18,268200

RAZEM: 32,157000 m3 32,16

2.1.13 KNR 911/101/2 
(2)

Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o umiarkowanej 
nośności, sposobem ręcznym, geowłóknina pod opaskę żwirową

Wyliczenie ilości robót:

(34,74+16,70)*0,65 33,436000

(50,96+16,70)*0,65 43,979000

RAZEM: 77,415000 m2 77,42

2.1.14 KNKRB 6/404/2 
analogia

Obrzeża  trawnikowe ogrodowe z tworzywa sztucznego ecoboard 7,8 cm

Wyliczenie ilości robót:

(34,74+16,70) 51,440000

(50,96+16,70) 67,660000

RAZEM: 119,100000 m 119,10

2.1.15 KNNR 6/202/1 
analogia

Nawierzchnie żwirowe, rozścielenie ręczne, grub 10˙cm - opaska żwirowa

Wyliczenie ilości robót:

(34,74+16,70)*0,60 30,864000

(50,96+16,70)*0,60 40,596000

RAZEM: 71,460000 m2 71,46

2.1.16 KNR 401/108/5 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

nadmiar z wykopu =objętosci podsypki 53,60

filtracyjnej 53,600000

RAZEM: 53,600000 m3 53,60

2.2 Element 1.2. Elewacja zewnętrzna muru ogrodzeniowego, strona południowa

2.2.1 KNR 1901/703/1 Odbicie tynków z murów z cegły, tynki z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

7,55*1,80 13,590000

RAZEM: 13,590000 m2 13,59

2.2.2 KNRW 401/212/
7 analogia

Roboty rozbiórkowe, betonowych czap stanowiących zadaszenie muru

Wyliczenie ilości robót:

(50,96-8,90-7,32)*0,75 26,055000

16,70*0,88 14,696000

RAZEM: 40,751000 m2 40,75

2.2.3 KNR 
1901/118/13

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, odległość 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

13,59*0,03 0,407700

40,75*0,10 4,075000

RAZEM: 4,482700 m3 4,48

2.2.4 KNR 1901/706/1 Oczyszczenie spoin na głebokosc min. 2 cm

Wyliczenie ilości robót:

7,55*2,15+23,80*2,27+20,00*2,00 110,258500

RAZEM: 110,258500 m2 110,26
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2.2.5 TZKNBK 
8/105/2

Czyszczenie chemiczne murów przy pomocy pasty w formie żelu np. Clean-FC lub równoważnej (0,2 
kg/m2)

Wyliczenie ilości robót:

7,55*2,15+23,80*2,27+20,00*2,00 110,258500

RAZEM: 110,258500 m2 110,26

2.2.6 KNR 1901/639/3
analogia

Oczyszczenie powierzchni murów przy użyciu miękkich szczotek, miejsca łatwodostępne, 
powierzchnia ponad 5,0˙m2

Wyliczenie ilości robót:

7,55*2,15+23,80*2,27+20,00*2,00 110,258500

RAZEM: 110,258500 m2 110,26

2.2.7 KNR 921/106/3 Czyszczenie i mycie elewacji, ciśnieniowe, wodą gorącą

Wyliczenie ilości robót:

7,55*2,15+23,80*2,27+20,00*2,00 110,258500

RAZEM: 110,258500 m2 110,26

2.2.8 KNR BC 2/127/1
analogia

Neutralizacja zanieczyszczen biologicznych preparatem BFA (0,2 dm3/m2) lub równoważnym

Wyliczenie ilości robót:

7,55*2,15+23,80*2,27+20,00*2,00 110,258500

RAZEM: 110,258500 m2 110,26

2.2.9 KNR 40/212/2 
analogia

Wstepne wzmocnienie murów poprzez ich nasycenie preparatami opartymi na estrach etylowych 
kwasu krzemowego np. KSE 100 (0,60 dm3/m2) lub równoważny

Wyliczenie ilości robót:

7,55*2,15+23,80*2,27+20,00*2,00 110,258500

RAZEM: 110,258500 m2 110,26

2.2.10 KNR 40/212/2 Wzmocnienie murów poprzez ich nasycenie preparatami opartymi na estrach etylowych kwasu 
krzemowego np. KSE 300 (0,60 dm3/m2) lub równoważny

Wyliczenie ilości robót:

7,55*2,15+23,80*2,27+20,00*2,00 110,258500

RAZEM: 110,258500 m2 110,26

2.2.11 TZKNBK 
4/401/5

Mury na otwartym terenie (murki, ogrodzenia, skarpy) na zaprawie cem.-wap. z kamienia łamanego 
miekkiego (poz 59) - np. zaprawa TZM Levell lub równoważna (160,00 kg/m3) - przemurowanie 
korony muru - przyjęto 40% kamienia z rozbiórki

Wyliczenie ilości robót:

(7,55*0,62+23,80*0,62+20,00*0,85)*0,20 7,287400

RAZEM: 7,287400 m3 7,29

2.2.12 TZKNBK 4/501/
70 analogia

Naprawa pow. murów z kamienia łamanego miękkiego przez wstawienie brakujących elementów z 
wykuciem, pow. powyżej 0.35˙m2 i głeb. do 0.30˙m (poz 132) - np. zaprawa TZM Levell lub 
równoważna (46,00 kg/m2) - przyjęto 5%

Wyliczenie ilości robót:

(7,55*2,15+23,80*2,27+20,00*2,00)*0,05 5,512925

RAZEM: 5,512925 m2 5,51

2.2.13 KNR 
1901/326/13

Spoinowanie murów z kamienia, kamien łamany, przekrój spoin do 0,3˙dm2, bez wykucia spoin - 
zaprawa trasowa FM TK lub równoważna (12,75 kg/m2)

Wyliczenie ilości robót:

7,55*2,15+23,80*2,27+20,00*2,00 110,258500

RAZEM: 110,258500 m2 110,26

2.2.14 KNR 41/103/5 
analogia

Zagruntowanie po 48 godzinach, metoda natryskowa, powierzchni nowo wykonanej korony muru 
preparatem do gruntowania np. Kiesol-MB firmy Remmers lub równoważnym (0,2 l/m2)

Wyliczenie ilości robót:

(7,55*0,62+23,80*0,62+20,00*0,85) 36,437000

RAZEM: 36,437000 m2 36,44

2.2.15 KNR 40/208/3 Naniesienie zaprawy uszczelniającej np. WP Sulaflex firmy Remmers (lub równoważnej) na 
zagruntowaną powierzchnię korony muru

Wyliczenie ilości robót:

(7,55*0,62+23,80*0,62+20,00*0,85) 36,437000

RAZEM: 36,437000 m2 36,44

2.2.16 KNR 40/208/3 Naniesienie zaprawy uszczelniającej np.WP DS Levell Remmers (lub równoważną) na koronę muru

Wyliczenie ilości robót:

(7,55*0,62+23,80*0,62+20,00*0,85) 36,437000

RAZEM: 36,437000 m2 36,44

2.2.17 KNR 40/213/3 
(1) analogia

Wykonanie polimerowej izolacji powłokowej - dwie warstwy - dwuskładnikowej, mineralnej, 
wodoszczelnej, izolacji szlamowej np. MB 2K lub równoważna (3,00 kg/m2) na koronie muru
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

(7,55*0,62+23,80*0,62+20,00*0,85) 36,437000

RAZEM: 36,437000 m2 36,44
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2.2.18 TZKNBK 16/109
/1 analogia

Montaż zadaszenia muru z płyt prostokątnych z piaskowca o grubości 4 cm

Wyliczenie ilości robót:

(7,55*0,75+23,80*0,75+20,00*0,95) 42,512500

RAZEM: 42,512500 m2 42,51

2.2.19 KNR 40/212/2 
analogia

Wykonczenie powierzchni, gruntowanie środkiem hydrofobizujacym i wzmacniającym np. Facade 
Impregnation lub równoważnym (1,5 dm3/m2)

Wyliczenie ilości robót:

(7,55*0,75+23,80*0,75+20,00*0,95) 42,512500

RAZEM: 42,512500 m2 42,51

2.3 Element 1.4. Elewacja wewnętrzna do wysokości ok. 30 cm, strona południowa (bez odcinków 
stykających się z sąsiadującymi budynkami)

2.3.1 KNR 1901/703/1 Odbicie tynków z murów z cegły, tynki z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

(34,74+16,70)*0,30 15,432000

RAZEM: 15,432000 m2 15,43

2.3.2 KNR 1901/706/1 Oczyszczenie spoin na głebokosc min. 2 cm

Wyliczenie ilości robót:

(34,74+16,70)*0,30 15,432000

RAZEM: 15,432000 m2 15,43

2.3.3 TZKNBK 
8/105/2

Czyszczenie chemiczne murów przy pomocy pasty w formie żelu np. Clean-FC lub równoważnej (0,2 
kg/m2)

Wyliczenie ilości robót:

(34,74+16,70)*0,30 15,432000

RAZEM: 15,432000 m2 15,43

2.3.4 KNR 1901/639/3
analogia

Oczyszczenie powierzchni murów przy użyciu miękkich szczotek, miejsca łatwodostępne, 
powierzchnia ponad 5,0˙m2

Wyliczenie ilości robót:

(34,74+16,70)*0,30 15,432000

RAZEM: 15,432000 m2 15,43

2.3.5 KNR 921/106/3 Czyszczenie i mycie elewacji, ciśnieniowe, wodą gorącą

Wyliczenie ilości robót:

(34,74+16,70)*0,30 15,432000

RAZEM: 15,432000 m2 15,43

2.3.6 KNR BC 2/127/1
analogia

Neutralizacja zanieczyszczen biologicznych preparatem BFA (0,2 dm3/m2) lub równoważnym

Wyliczenie ilości robót:

(34,74+16,70)*0,30 15,432000

RAZEM: 15,432000 m2 15,43

2.3.7 KNR 40/212/2 
analogia

Wstepne wzmocnienie murów z cegieł poprzez ich nasycenie preparatami opartymi na strach 
etylowych kwasu krzemowego np. KSE 100 (0,60 dm3/m2) lub równoważny

Wyliczenie ilości robót:

(34,74+16,70)*0,30 15,432000

RAZEM: 15,432000 m2 15,43

2.3.8 KNR 40/212/2 Wzmocnienie murów z cegieł poprzez ich nasycenie preparatami opartymi na strach etylowych 
kwasu krzemowego np. KSE 300 (0,60 dm3/m2) lub równoważny

Wyliczenie ilości robót:

(34,74+16,70)*0,30 15,432000

RAZEM: 15,432000 m2 15,43

2.3.9 TZKNBK 4/501/
70 analogia

Naprawa pow. murów z kamienia łamanego miękkiego przez wstawienie brakujących elementów z 
wykuciem, pow. powyżej 0.35˙m2 i głeb. do 0.30˙m (poz 132) - np. zaprawa TZM Levell lub 
równoważna (46,00 kg/m2) - przyjęto 5%

Wyliczenie ilości robót:

5% powierzchni (34,74+16,70)*0,30*0,05 0,771600

RAZEM: 0,771600 m2 0,77

2.3.10 KNR 
1901/326/13

Spoinowanie murów z kamienia, kamien łamany, przekrój spoin do 0,3˙dm2, bez wykucia spoin - 
zaprawa trasowa FM TK lub równoważna (12,75 kg/m2)

Wyliczenie ilości robót:

(34,74+16,70)*0,30 15,432000

RAZEM: 15,432000 m2 15,43

2.3.11 KNR 40/212/2 
analogia

Wykonczenie powierzchni, gruntowanie środkiem hydrofobizujacym i wzmacniającym np. Facade 
Impregnation lub równoważnym (1,5 dm3/m2)

Wyliczenie ilości robót:

(34,74+16,70)*0,30 15,432000

RAZEM: 15,432000 m2 15,43
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2.3.12 KNR 
1901/118/13

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, odległość 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

(34,74+16,70)*0,30*0,03 0,462960

RAZEM: 0,462960 m3 0,463

2.4 Element 1.5. Elewacja wewnętrzna muru południowego powyżej ok. 30 cm (bez odcinków 
stykających się z sąsiadującymi budynkami).

2.4.1 KNR 1901/703/1 Odbicie tynków z murów z cegły, tynki z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej (100 % 
powierzchni muru)

Wyliczenie ilości robót:

(7,55*1,85+23,80*1,97+20,00*1,70) 94,853500

RAZEM: 94,853500 m2 94,85

2.4.2 KNR 
1901/118/13

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, odległość 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

gruz ze skutego tynku (7,55*1,85+23,80*1,97+20,00*1,70)*0,03 2,845605

RAZEM: 2,845605 m3 2,85

2.4.3 TZKNBK 4/501/
70 analogia

Naprawa pow. murów z kamienia łamanego miękkiego przez wstawienie brakujących elementów z 
wykuciem, pow. powyżej 0.35˙m2 i głeb. do 0.30˙m (poz 132) - np. zaprawa TZM Levell lub 
równoważna (46,00 kg/m2) - przyjęto 5%

Wyliczenie ilości robót:

5 % powierzchni muru (7,55*1,85+23,80*1,97+20,00*1,70)*0,05 4,742675

RAZEM: 4,742675 m2 4,74

2.4.4 KNNR 5/1207/1
3 analogia

Wykucie bruzd w poprzek pęknięcia na murze , na głębokość ok. 3cm, w murze kamiennym

Wyliczenie ilości robót:

9 bruzd po 1m na jedno pęknięcie muru 9*1,00*6

na całej wysokosci muru ( do

zabezpieczenia 6 peknięć) 54,000000

RAZEM: 54,000000 m 54,00

2.4.5 DC 3/103/6 
analogia

Mocowanie kotew śrubowych dwubiegowych z nierdzewnej stali austenitycznej SPIRALANKER 
osadzane na zaprawie SPIRALANKERMORTEL- M20  do podłoży, kamiennychi skalnych, średnica 
otworu 28 mm (kotwy spiralne o długości co najmniej 1m , spirala powinna wychodzić ok. 0,5m na 
obydwie strony nacięcia , w odstępach nie mniejszych niż 20 cm).

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000

RAZEM: 10,000000 kotwienie 10

2.4.6 KNR 40/206/1 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metoda iniekcji niskocisnieniowej w murze z cegły z 
wtraceniami kamienia polnego lub łupanego, mur grubosci 45-50˙cm - preparat Kiesol C (630,00 
ml/m) lub równoważny, zaprawa uszczelniajaca WP DS Levell (1,68 kg/m) lub równoważna

Wyliczenie ilości robót:

(7,55+23,80+20,00) 51,350000

RAZEM: 51,350000 m 51,35

2.4.7 KNR 1901/705/2
analogia

Gruntowanie powierzchni ścian z kamienia środkiem bakterio- grzybo- i glonobójczy  do czyszczenia i
gruntowania zanieczyszczonych i zagrożonych zanieczyszczeniem biologicznym materiałów 
budowlanych np. BFA Remmers lub równoważnym (0,2 l/m2)

Wyliczenie ilości robót:

(7,55*1,85+23,80*1,97+20,00*1,70) 94,853500

RAZEM: 94,853500 m2 94,85

2.4.8 KNR 1901/705/2
analogia

Gruntowanie powierzchni ścian z kamienia środkiem antygrzybowym ADOLIT M FLUSSIG firmy 
Remmers lub równoważnym  (50 g/m2)

Wyliczenie ilości robót:

(7,55*1,85+23,80*1,97+20,00*1,70) 94,853500

RAZEM: 94,853500 m2 94,85

2.4.9 KNR 1901/705/2
analogia

Gruntowanie powierzchni ścian z kamienia środkiem antysolnym SULFATEX LQ firmy Remmers lub 
równoważnym  (1,6 kg/m2)

Wyliczenie ilości robót:

(7,55*1,85+23,80*1,97+20,00*1,70) 94,853500

RAZEM: 94,853500 m2 94,85

2.4.10 KNR 40/213/1 Uszczelnienie od zewnątrz ścian, gruntowanie muru gruntem KIESOL firmy Remmers lub 
równoważnym (0,1 kg/m2)

Wyliczenie ilości robót:

(7,55*1,85+23,80*1,97+20,00*1,70) 94,853500

RAZEM: 94,853500 m2 94,85
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2.4.11 KNR 40/209/1 
(1)

Przygotowanie podłoża pod tynki, warstwa szczepna, ręczne wykonanie obrzutki grub. ok. 3 mm, 
zaprawa nakładana kryjąco, zaprawa SP Prep (4,5 kg/m2) lub równoważna

Wyliczenie ilości robót:

(7,55*1,85+23,80*1,97+20,00*1,70) 94,853500

RAZEM: 94,853500 m2 94,85

2.4.12 KNR 40/210/1 
(1)

Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie, tynk 1-warstwowy grubości 1˙cm, tynk podkładowy SP 
Levell (9,5 kg/m2) lub równoważny

Wyliczenie ilości robót:

(7,55*1,85+23,80*1,97+20,00*1,70) 94,853500

RAZEM: 94,853500 m2 94,85

2.4.13 KNR 40/210/2 
(1)

Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie, dodatek za każde 0,5˙cm
zwiększenia grubości tynku, tynk podkładowy SP Levell (4,75 kg/m2)
lub równoważny - dodatek do 2 cm grubości
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

(7,55*1,85+23,80*1,97+20,00*1,70) 94,853500

RAZEM: 94,853500 m2 94,85

2.4.14 KNR 40/210/1 
(3)

Tynki renowacyjne wykonywane recznie, tynk 1-warstwowy grubosci 1˙cm, tynk renowacyjny SP Top 
White (8,5 kg/m2) lub równoważny

Wyliczenie ilości robót:

(7,55*1,85+23,80*1,97+20,00*1,70) 94,853500

RAZEM: 94,853500 m2 94,85

2.4.15 KNR 40/210/2 
(3)

Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie, dodatek za każde 0,5˙cm zwiększenia grubości tynku, tynk 
renowacyjny SP Top White (4,25 kg/m2) lub równoważny - dodatek do 2 cm grubości
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

(7,55*1,85+23,80*1,97+20,00*1,70) 94,853500

RAZEM: 94,853500 m2 94,85

2.4.16 KNR 40/212/1 Wykonczenie powierzchni, wykonanie warstwy nawierzchniowej, tynk drobnoziarnisty SP Top Q2 (1,5
kg/m2) lub równoważny

Wyliczenie ilości robót:

(7,55*1,85+23,80*1,97+20,00*1,70) 94,853500

RAZEM: 94,853500 m2 94,85

2.4.17 KNR 40/212/2 Wykonczenie powierzchni, gruntowanie pod powłoki malarskie, preparat gruntujacy Primer Hydro HF 
(0,1 dm3/m2) lub równoważny

Wyliczenie ilości robót:

(7,55*1,85+23,80*1,97+20,00*1,70) 94,853500

RAZEM: 94,853500 m2 94,85

2.4.18 KNR 40/212/3 
(1)

Wykończenie powierzchni, wykonanie powłoki malarskiej 1-krotne, farba silikonowa podkładowa z 
wypełniaczem kwarcytowym COLOR LA FILL firmy Remmers lub równoważna (0,1 dm3/m2)

Wyliczenie ilości robót:

(7,55*1,85+23,80*1,97+20,00*1,70) 94,853500

RAZEM: 94,853500 m2 94,85

2.4.19 KNR 40/212/4 
(2)

Wykonczenie powierzchni, wykonanie powłoki malarskiej 2-krotne, farba silikonowa wzmacniająca 
Color SF (0,6 dm3/m2 na dwie warstwy) lub równoważna

Wyliczenie ilości robót:

(7,55*1,85+23,80*1,97+20,00*1,70) 94,853500

RAZEM: 94,853500 m2 94,85
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3 Rozdział 1.6. Narożnik południowo-zachodni muru
3.1 Element 1.6.1 Narożnik południowo-zachodni muru

K.2 Ostateczna kolejnosc wykonywania prac powinna byc ustalona z kierownikiem budowy przed rozpoczeciem robót 
budowlanych

K.3 Uwaga! Na rozbieranych i odbudowywanych odcinkach nie projektuje się wykonanie poziomej izolacji metodą iniekcji. 
Izolację poziomą należy wykonać z dwóch warstw papy lub stosując inną, równoważną technikę.

K.4 Uwaga! W przypadku stwierdzenia występowania znaczącego napor systemu korzeniowego należy między ławą a 
wewnętrzną stroną wykopu uzyskać wolną przestrzeń ok 10 cm celem umożliwienia dalszego rozrostu korzeni.

3.1.1 KNR 1901/703/2
analogia

Skucie pozostałosci betonowej czapy spod zadaszenia muru

Wyliczenie ilości robót:

(3,09+3,16)*0,7 4,375000

RAZEM: 4,375000 m2 4,38

3.1.2 TZKNBK 
4/2101/11

Ręczna rozbiórka murów z kamienia polnego i łamanego (bez względu na grubość muru) na 
zaprawie cementowej (poz 547) - rozebranie do poziomu posadowienia

Wyliczenie ilości robót:

(3,09+3,16)*2,85*0,65 11,578125

RAZEM: 11,578125 m3 11,58

3.1.3 KNR 
1901/118/13

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, odległość 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

40% materiału z rozbiórki (reszta 11,58*0,40

kamienia do ponownego wbudowania) 4,632000

RAZEM: 4,632000 m3 4,63

3.1.4 KNR 202/1101/7
(3)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, pospółka

Wyliczenie ilości robót:

(3,09+3,16)*0,75*0,15 0,703125

RAZEM: 0,703125 m3 0,70

3.1.5 KNR 202/201/1 
(2)

Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne, beton podawany pompą, (wysokość ławy 40 cm)

Wyliczenie ilości robót:

(3,09+3,16)*0,65*0,40 1,625000

RAZEM: 1,625000 m3 1,63

3.1.6 KNR 202/604/2 
(3)

Izolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku na gorąco, ław fundamentowych betonowych

Wyliczenie ilości robót:

(3,09+3,16)*0,65 4,062500

RAZEM: 4,062500 m2 4,06

3.1.7 KNR 1901/114/2 Wykopy przy odkrywaniu fundamentów odcinkami, grunt suchy, kategoria gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

od strony zewnętrznej (3,08+3,16)*1,00*0,80 4,992000

od strony wewnętrznej (3,08+3,16)*1,00*0,80 4,992000

RAZEM: 9,984000 m3 9,98

3.1.8 TZKNBK 
2/305/5

Umocnienie i zabezpieczenie wykopów odeskowanie pełne ścian wykopów szerokoprzestrz. balami 
oraz stemplami z rozbiórka o głębokości wykopów do 1.5 m (poz 186)

Wyliczenie ilości robót:

od strony zewnętrznej (3,08+3,16)*1,00 6,240000

od strony wewnętrznej (3,08+3,16)*1,00 6,240000

RAZEM: 12,480000 m2 12,48

3.1.9 TZKNBK 
2/305/7

Umocnienie i zabezpieczenie wykopów zabezpieczenie wykopów przez przykrycie balami 
drewnianymi z rozbiórka (poz 188)

Wyliczenie ilości robót:

od strony zewnętrznej (3,08+3,16)*1,00 6,240000

od strony wewnętrznej (3,08+3,16)*1,00 6,240000

RAZEM: 12,480000 m2 12,48

3.1.10 TZKNBK 
4/401/5

Mury na otwartym terenie (murki, ogrodzenia, skarpy) na zaprawie cem.-wap. z kamienia łamanego 
miekkiego (poz 59) - np. zaprawa TZM Levell lub równoważna (160,00 kg/m3) -odbudowa muru - 
przyjęto 70% kamienia z rozbiórki

Wyliczenie ilości robót:

objętoś muru z rozbiórki (3,09+3,16)*2,85*0,65 11,578125

minus objętośc ławy betonowej -(3,09+3,16)*0,65*0,40 -1,625000

RAZEM: 9,953125 m3 9,95
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3.1.11 KNR 
1901/326/13

Spoinowanie murów z kamienia, kamien łamany, przekrój spoin do 0,3˙dm2, bez wykucia spoin - 
zaprawa trasowa FM TK lub równoważna (12,75 kg/m2)

Wyliczenie ilości robót:

cała powierzchnia narożnika do (3,09+3,16)*1,10*2

wysokości 30 cm nad poziomem terenu 13,750000

strona  południowa 3,09*1,65 5,098500

RAZEM: 18,848500 m2 18,85

3.1.12 KNR 40/212/2 
analogia

Wykończenie powierzchni, gruntowanie środkiem hydrofobizujacym i wzmacniajacym np. Facade 
Impregnation lub równoważnym (1,5 dm3/m2)

Wyliczenie ilości robót:

cała powierzchnia narożnika do (3,09+3,16)*1,10*2

wysokości 30 cm nad poziomem terenu 13,750000

strona  południowa 3,09*1,65 5,098500

RAZEM: 18,848500 m2 18,85

3.1.13 KNR 40/208/3 
analogia

Nałożenie w celu wyrównania ściany fundamentowej tzw. rapówki - TZM Levell
(13,00 kg/m2) lub równoważna

Wyliczenie ilości robót:

od strony zewnętrznej (3,08+3,16)*1,00 6,240000

od strony wewnętrznej (3,08+3,16)*1,00 6,240000

RAZEM: 12,480000 m2 12,48

3.1.14 KNR 41/103/5 
analogia

Zagruntowanie po 48 godzinach, metoda natryskowa, powierzchni fundamentów
preparatem do gruntowania np. Kiesol-MB firmy Remmers lub równoważnym (0,2
l/m2)

Wyliczenie ilości robót:

od strony zewnętrznej (3,08+3,16)*1,00 6,240000

od strony wewnętrznej (3,08+3,16)*1,00 6,240000

RAZEM: 12,480000 m2 12,48

3.1.15 KNR 40/213/3 
(3) analogia

Wykonanie polimerowej izolacji powłokowej - dwie warstwy - dwuskładnikowej,
mineralnej, wodoszczelnej, izolacji szlamowej np. MB 2K lub równoważna (3,00
kg/m2)
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

od strony zewnętrznej (3,08+3,16)*1,00 6,240000

od strony wewnętrznej (3,08+3,16)*1,00 6,240000

RAZEM: 12,480000 m2 12,48

3.1.16 KNR 202/607/3 
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacje obiektów ziemnych
(kanałów, rowów itp.)
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

od strony zewnętrznej (3,08+3,16)*1,00 6,240000

od strony wewnętrznej (3,08+3,16)*1,00 6,240000

RAZEM: 12,480000 m2 12,48

3.1.17 KNR 911/101/2 
(2)

Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o umiarkowanej 
nośności, sposobem ręcznym, geowłóknina

Wyliczenie ilości robót:

od strony zewnętrznej (3,08+3,16)*1,50 9,360000

od strony wewnętrznej (3,08+3,16)*1,50 9,360000

RAZEM: 18,720000 m2 18,72

3.1.18 KNR 201/610/7 
(1)

Drenaże - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa - żwir lub 
pospółka, żwirek filtracyjny

Wyliczenie ilości robót:

od strony zewnętrznej (3,08+3,16)*0,90*0,50 2,808000

od strony wewnętrznej (3,08+3,16)*0,90*0,50 2,808000

RAZEM: 5,616000 m3 5,62

3.1.19 KNR 1901/115/2 Zasypanie wykopów ziemią z ukopów, przerzut ziemi na odległość do 3˙m z ubiciem warstwami, 
kategoria gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

od strony zewnętrznej (3,08+3,16)*0,9*0,30 1,684800

od strony wewnętrznej (3,08+3,16)*0,9*0,30 1,684800

RAZEM: 3,369600 m3 3,37

3.1.20 KNR 911/101/2 
(2)

Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o umiarkowanej 
nośności, sposobem ręcznym, geowłóknina pod opaskę żwirową

Wyliczenie ilości robót:

od strony zewnętrznej (3,08+3,16)*0,65 4,056000

od strony wewnętrznej (3,08+3,16)*0,65 4,056000

RAZEM: 8,112000 m2 8,11
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3.1.21 KNKRB 6/404/2 
analogia

Obrzeża  trawnikowe ogrodowe z tworzywa sztucznego ecoboard 7,8 cm

Wyliczenie ilości robót:

od strony zewnętrznej (3,08+3,16) 6,240000

od strony wewnętrznej (3,08+3,16) 6,240000

RAZEM: 12,480000 m 12,48

3.1.22 KNNR 6/202/1 
analogia

Nawierzchnie żwirowe, rozścielenie ręczne, grub 10˙cm - opaska żwirowa

Wyliczenie ilości robót:

od strony zewnętrznej (3,08+3,16)*0,60 3,744000

od strony wewnętrznej (3,08+3,16)*0,60 3,744000

RAZEM: 7,488000 m2 7,49

3.1.23 KNR 921/106/3 Czyszczenie i mycie elewacji, ciśnieniowe, wodą gorącą

Wyliczenie ilości robót:

powierzchnia narożnika powyzej (3,09+2*3,16)*1,35

wysokości 30 cm nad poziomem terenu 12,703500

RAZEM: 12,703500 m2 12,70

3.1.24 KNR 1901/705/2
analogia

Gruntowanie powierzchni ścian z kamienia środkiem bakterio- grzybo- i glonobójczy  do czyszczenia i
gruntowania zanieczyszczonych i zagrożonych zanieczyszczeniem biologicznym materiałów 
budowlanych np. BFA Remmers lub równoważnym (0,2 l/m2)

Wyliczenie ilości robót:

(3,09+2*3,16)*1,35 12,703500

RAZEM: 12,703500 m2 12,70

3.1.25 KNR 1901/705/2
analogia

Gruntowanie powierzchni ścian z kamienia środkiem antygrzybowym ADOLIT M FLUSSIG firmy 
Remmers lub równoważnym  (50 g/m2)

Wyliczenie ilości robót:

(3,09+2*3,16)*1,35 12,703500

RAZEM: 12,703500 m2 12,70

3.1.26 KNR 1901/705/2
analogia

Gruntowanie powierzchni ścian z kamienia środkiem antysolnym SULFATEX LQ firmy Remmers lub 
równoważnym  (1,6 kg/m2)

Wyliczenie ilości robót:

(3,09+2*3,16)*1,35 12,703500

RAZEM: 12,703500 m2 12,70

3.1.27 KNR 40/213/1 Uszczelnienie od zewnatrz ścian, gruntowanie muru gruntu KIESOL firmy Remmers lub równoważny 
(0,1 kg/m2)

Wyliczenie ilości robót:

(3,09+2*3,16)*1,35 12,703500

RAZEM: 12,703500 m2 12,70

3.1.28 KNR 40/209/1 
(1)

Przygotowanie podłoża pod tynki, warstwa szczepna, ręczne wykonanie obrzutki grub. ok. 3 mm, 
zaprawa nakładana kryjąco, zaprawa SP Prep (4,5 kg/m2) lub równoważna

Wyliczenie ilości robót:

(3,09+2*3,16)*1,35 12,703500

RAZEM: 12,703500 m2 12,70

3.1.29 KNR 40/210/1 
(1)

Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie, tynk 1-warstwowy grubości 1˙cm, tynk podkładowy SP 
Levell (9,5 kg/m2) lub równoważny

Wyliczenie ilości robót:

(3,09+2*3,16)*1,35 12,703500

RAZEM: 12,703500 m2 12,70

3.1.30 KNR 40/210/2 
(1)

Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie, dodatek za każde 0,5˙cm
zwiększenia grubości tynku, tynk podkładowy SP Levell (4,75 kg/m2)
lub równoważny - dodatek do 2 cm grubości
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

(3,09+2*3,16)*1,35 12,703500

RAZEM: 12,703500 m2 12,70

3.1.31 KNR 40/210/1 
(3)

Tynki renowacyjne wykonywane recznie, tynk 1-warstwowy grubosci 1˙cm, tynk renowacyjny SP Top 
White (8,5 kg/m2) lub równoważny

Wyliczenie ilości robót:

(3,09+2*3,16)*1,35 12,703500

RAZEM: 12,703500 m2 12,70

3.1.32 KNR 40/210/2 
(3)

Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie, dodatek za każde 0,5˙cm zwiększenia grubości tynku, tynk 
renowacyjny SP Top White (4,25 kg/m2) lub równoważny - dodatek do 2 cm grubości
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

(3,09+2*3,16)*1,35 12,703500

RAZEM: 12,703500 m2 12,70
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3.1.33 KNR 40/212/1 Wykonczenie powierzchni, wykonanie warstwy nawierzchniowej, tynk drobnoziarnisty SP Top Q2 (1,5
kg/m2) lub równoważny

Wyliczenie ilości robót:

(3,09+2*3,16)*1,35 12,703500

RAZEM: 12,703500 m2 12,70

3.1.34 KNR 40/212/2 Wykonczenie powierzchni, gruntowanie pod powłoki malarskie, preparat gruntujacy Primer Hydro HF 
(0,1 dm3/m2) lub równoważny

Wyliczenie ilości robót:

(3,09+2*3,16)*1,35 12,703500

RAZEM: 12,703500 m2 12,70

3.1.35 KNR 40/212/3 
(1)

Wykończenie powierzchni, wykonanie powłoki malarskiej 1-krotne, farba silikonowa podkładowa z 
wypełniaczem kwarcytowym COLOR LA FILL firmy Remmers lub równoważna (0,1 dm3/m2)

Wyliczenie ilości robót:

(3,09+2*3,16)*1,35 12,703500

RAZEM: 12,703500 m2 12,70

3.1.36 KNR 40/212/4 
(2)

Wykonczenie powierzchni, wykonanie powłoki malarskiej 2-krotne, farba silikonowa wzmacniająca 
Color SF (0,6 dm3/m2 na dwie warstwy) lub równoważna

Wyliczenie ilości robót:

(3,09+2*3,16)*1,35 12,703500

RAZEM: 12,703500 m2 12,70

3.2 Element 1.6.2. Korona narożnika południowo – zachodniego muru (po przemurowaniu) wraz z 
zadaszeniem - mur ogrodzeniowy, strona południowa.

3.2.1 KNR 41/103/5 
analogia

Zagruntowanie po 48 godzinach, metoda natryskowa, powierzchni wykonanej korony muru 
preparatem do gruntowania np. Kiesol-MB firmy Remmers lub równoważnym (0,2 l/m2)

Wyliczenie ilości robót:

(3,08+3,16)*0,75 4,680000

RAZEM: 4,680000 m2 4,68

3.2.2 KNR 40/208/3 Naniesienie zaprawy uszczelniającej np. WP Sulaflex firmy Remmers (lub równoważnej) na 
zagruntowaną powierzchnię

Wyliczenie ilości robót:

(3,08+3,16)*0,75 4,680000

RAZEM: 4,680000 m2 4,68

3.2.3 KNR 40/208/3 Naniesienie zaprawy uszczelniającej np.WP DS Levell Remmers (lub równoważną)

Wyliczenie ilości robót:

(3,08+3,16)*0,75 4,680000

RAZEM: 4,680000 m2 4,68

3.2.4 KNR 40/213/3 
(1) analogia

Wykonanie polimerowej izolacji powłokowej - dwie warstwy - dwuskładnikowej, mineralnej, 
wodoszczelnej, izolacji szlamowej np. MB 2K lub równoważna (3,00 kg/m2)
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

(3,08+3,16)*0,75 4,680000

RAZEM: 4,680000 m2 4,68

3.2.5 TZKNBK 16/109
/1 analogia

Montaż zadaszenia muru z płyt prostokątnych z piaskowca o grubości 4 cm

Wyliczenie ilości robót:

(3,08+3,16)*0,78 4,867200

RAZEM: 4,867200 m2 4,87

3.2.6 KNR 40/212/2 
analogia

Wykonczenie powierzchni, gruntowanie środkiem hydrofobizujacym i wzmacniającym np. Facade 
Impregnation lub równoważnym (1,5 dm3/m2)

Wyliczenie ilości robót:

(3,08+3,16)*0,78 4,867200

RAZEM: 4,867200 m2 4,87
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4 Rozdział 1.7. Odcinki muru południowego stykające się z sąsiednimi budynkami
4.1 Element 1.7.1. Rozbórka muru i jego odbudowa.

K.5 Uwaga! Celem uchronienia muru przed napływem wód opadowych z dachu sąsiedniego budynku, należy je skutecznie 
odprowadzić z terenu przylegającego do muru.

K.6 Uwaga! Na rozbieranych i odbudowywanych odcinkach nie projektuje się wykonanie poziomej izolacji metodą iniekcji.

4.1.1 KNR 1901/703/2
analogia

Skucie pozostałosci betonowej czapy spod zadaszenia muru

Wyliczenie ilości robót:

(8,90+7,32)*0,75 12,165000

RAZEM: 12,165000 m2 12,17

4.1.2 TZKNBK 
4/2101/10

Ręczna rozbiórka murów z kamienia polnego i łamanego (bez względu na grubość muru) na 
zaprawie cementowo-wapiennej - rozebranie do poziomu terenu.

Wyliczenie ilości robót:

(8,90+7,32)*0,65*2,23 23,510890

RAZEM: 23,510890 m3 23,51

4.1.3 KNR 
1901/118/13

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, odległość 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

wywieżienie 70% materiału (8,90+7,32)*0,65*2,23*0,7 16,457623

RAZEM: 16,457623 m3 16,46

4.1.4 KNR 40/213/1 Uszczelnienie od zewnatrz scian w istniejacycm budynku na styku z murem, gruntowanie muru bez 
hydroizolacji - preparat krzemionkujacy Kiesol (0,1 kg/m2) lub równoważny, szlam uszczelniajacy WP
Sulfatex (1,6 kg/m2) lub równoważnym

Wyliczenie ilości robót:

(8,90+7,32)*2,23 36,170600

RAZEM: 36,170600 m2 36,17

4.1.5 KNR 202/604/2 
(3)

Izolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku na gorąco, ław kamiennych  betonowych

Wyliczenie ilości robót:

(8,90+7,32)*0,65 10,543000

RAZEM: 10,543000 m2 10,54

4.1.6 TZKNBK 
4/401/5

Mury na otwartym terenie (murki, ogrodzenia, skarpy) na zaprawie cem.-wap. z kamienia łamanego 
miekkiego (poz 59) - np. zaprawa TZM Levell lub równoważna (160,00 kg/m3) - odbudowa muru - 
przyjęto 40 % kamienia z rozbiórki

Wyliczenie ilości robót:

(8,90+7,32)*0,65*2,23 23,510890

RAZEM: 23,510890 m3 23,51

4.1.7 KNR 
1901/326/13

Spoinowanie murów z kamienia, kamien łamany, przekrój spoin do 0,3˙dm2, bez wykucia spoin - 
zaprawa trasowa FM TK lub równoważna (12,75 kg/m2)

Wyliczenie ilości robót:

(8,90+7,32)*2,23 36,170600

RAZEM: 36,170600 m2 36,17

4.1.8 KNR 40/212/2 
analogia

Wykonczenie powierzchni, gruntowanie srodkiem hydrofobizujacym i wzmacniajacym np. Facade 
Impregnation lub równoważnym (1,5 dm3/m2)

Wyliczenie ilości robót:

(8,90+7,32)*2,23 36,170600

RAZEM: 36,170600 m2 36,17

4.2 Element 1.7.2. Korona muru (po przemurowaniu) wraz z zadaszeniem - mur ogrodzeniowy, 
strona południowa, odcinki styku z budynkami

K.7 Uwaga! Celem uchronienia muru przed napływem wód opadowych z dachu sąsiedniego budynku, należy je skutecznie 
odprowadzić z terenu przylegającego do muru.

4.2.1 KNR 41/103/5 
analogia

Zagruntowanie po 48 godzinach, metoda natryskowa, powierzchni wykonanej korony muru 
preparatem do gruntowania np. Kiesol-MB firmy Remmers lub równoważnym (0,2 l/m2)

Wyliczenie ilości robót:

(8,90+7,32)*0,65 10,543000

RAZEM: 10,543000 m2 10,54

4.2.2 KNR 40/208/3 Naniesienie zaprawy uszczelniającej np. WP Sulaflex firmy Remmers (lub równoważnej) na 
zagruntowaną powierzchnię

Wyliczenie ilości robót:

(8,90+7,32)*0,65 10,543000

RAZEM: 10,543000 m2 10,54

4.2.3 KNR 40/208/3 Naniesienie zaprawy uszczelniającej np.WP DS Levell Remmers (lub równoważną)

Wyliczenie ilości robót:

(8,90+7,32)*0,65 10,543000

RAZEM: 10,543000 m2 10,54
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4.2.4 KNR 40/213/3 
(1) analogia

Wykonanie polimerowej izolacji powłokowej - dwie warstwy - dwuskładnikowej, mineralnej, 
wodoszczelnej, izolacji szlamowej np. MB 2K lub równoważna (3,00 kg/m2)
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

(8,90+7,32)*0,65 10,543000

RAZEM: 10,543000 m2 10,54

4.2.5 TZKNBK 16/109
/1 analogia

Montaż zadaszenia muru z płyt prostokątnych z piaskowca o grubości 4 cm

Wyliczenie ilości robót:

(8,90+7,32)*0,70 11,354000

RAZEM: 11,354000 m2 11,35

4.2.6 KNR 40/212/2 
analogia

Wykonczenie powierzchni, gruntowanie środkiem hydrofobizujacym i wzmacniającym np. Facade 
Impregnation lub równoważnym (1,5 dm3/m2)

Wyliczenie ilości robót:

(8,90+7,32)*0,70 11,354000

RAZEM: 11,354000 m2 11,35

4.2.7 KNRW 
401/537/4

Wykonanie obróbek blacharskich, gzymsów i pasów elewacyjnych, z blachy z stalowej powlekanej, 
szerokość ponad 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(8,90+7,32)*0,30 4,866000

RAZEM: 4,866000 m2 4,87

4.3 Element 1.7.3. Elewacja wewnętrzna, mur ogrodzeniowy przemurowany, strona południowa do
wysokości ok. 30 cm (lub do linii uwidocznionego cokołu)

4.3.1 KNR 1901/706/1 Oczyszczenie spoin na głebokość min. 2 cm

Wyliczenie ilości robót:

(8,90+7,32)*0,30 4,866000

RAZEM: 4,866000 m2 4,87

4.3.2 TZKNBK 
8/105/2

Czyszczenie chemiczne murów przy pomocy pasty w formie żelu np. Clean-FC lub równoważnej (0,2 
kg/m2)

Wyliczenie ilości robót:

(8,90+7,32)*0,30 4,866000

RAZEM: 4,866000 m2 4,87

4.3.3 KNR 1901/639/3
analogia

Oczyszczenie powierzchni murów przy użyciu miękkich szczotek, miejsca łatwodostępne, 
powierzchnia ponad 5,0˙m2

Wyliczenie ilości robót:

(8,90+7,32)*0,30 4,866000

RAZEM: 4,866000 m2 4,87

4.3.4 KNR 921/106/3 Czyszczenie i mycie elewacji, ciśnieniowe, wodą gorącą

Wyliczenie ilości robót:

(8,90+7,32)*0,30 4,866000

RAZEM: 4,866000 m2 4,87

4.3.5 KNR BC 2/127/1
analogia

Neutralizacja zanieczyszczen biologicznych preparatem BFA (0,2 dm3/m2) lub równoważnym

Wyliczenie ilości robót:

(8,90+7,32)*0,30 4,866000

RAZEM: 4,866000 m2 4,87

4.3.6 KNR 40/212/2 
analogia

Wstepne wzmocnienie murów poprzez ich nasycenie preparatami opartymi na estrach etylowych 
kwasu krzemowego np. KSE 100 (0,60 dm3/m2) lub równoważny

Wyliczenie ilości robót:

(8,90+7,32)*0,30 4,866000

RAZEM: 4,866000 m2 4,87

4.3.7 KNR 40/212/2 Wzmocnienie murów z cegieł poprzez ich nasycenie preparatami opartymi na estrach etylowych 
kwasu krzemowego np. KSE 300 (0,60 dm3/m2) lub równoważny

Wyliczenie ilości robót:

(8,90+7,32)*0,30 4,866000

RAZEM: 4,866000 m2 4,87

4.3.8 KNR 
1901/326/13

Spoinowanie murów z kamienia, kamien łamany, przekrój spoin do 0,3˙dm2, bez wykucia spoin - 
zaprawa trasowa FM TK lub równoważna (12,75 kg/m2)

Wyliczenie ilości robót:

(8,90+7,32)*0,30 4,866000

RAZEM: 4,866000 m2 4,87

4.3.9 KNR 40/212/2 
analogia

Wykonczenie powierzchni, gruntowanie środkiem hydrofobizujacym i wzmacniającym np. Facade 
Impregnation lub równoważnym (1,5 dm3/m2)

Wyliczenie ilości robót:

(8,90+7,32)*0,30 4,866000

RAZEM: 4,866000 m2 4,87
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4.4 Element 1.7.4. Elewacja wewnętrzna, mur ogrodzeniowy przemurowany, strona południowa 
powyżej ok. 30 cm od poziomu gruntu (lub od linii uwidocznionego cokołu)

4.4.1 KNR 921/106/3 Czyszczenie i mycie elewacji, ciśnieniowe, wodą gorącą

Wyliczenie ilości robót:

(8,90+7,32)*1,93 31,304600

RAZEM: 31,304600 m2 31,30

4.4.2 KNR 1901/705/2
analogia

Gruntowanie powierzchni ścian z kamienia środkiem bakterio- grzybo- i glonobójczy  do czyszczenia i
gruntowania zanieczyszczonych i zagrożonych zanieczyszczeniem biologicznym materiałów 
budowlanych np. BFA Remmers lub równoważnym (0,2 l/m2)

Wyliczenie ilości robót:

(8,90+7,32)*1,93 31,304600

RAZEM: 31,304600 m2 31,30

4.4.3 KNR 1901/705/2
analogia

Gruntowanie powierzchni ścian z kamienia środkiem antygrzybowym ADOLIT M FLUSSIG firmy 
Remmers lub równoważnym  (50 g/m2)

Wyliczenie ilości robót:

(8,90+7,32)*1,93 31,304600

RAZEM: 31,304600 m2 31,30

4.4.4 KNR 1901/705/2
analogia

Gruntowanie powierzchni ścian z kamienia środkiem antysolnym SULFATEX LQ firmy Remmers lub 
równoważnym  (1,6 kg/m2)

Wyliczenie ilości robót:

(8,90+7,32)*1,93 31,304600

RAZEM: 31,304600 m2 31,30

4.4.5 KNR 40/213/1 Uszczelnienie od zewnatrz ścian, gruntowanie muru gruntu KIESOL firmy Remmers lub równoważny 
(0,1 kg/m2)

Wyliczenie ilości robót:

(8,90+7,32)*1,93 31,304600

RAZEM: 31,304600 m2 31,30

4.4.6 KNR 40/209/1 
(1)

Przygotowanie podłoża pod tynki, warstwa szczepna, ręczne wykonanie obrzutki grub. ok. 3 mm, 
zaprawa nakładana kryjąco, zaprawa SP Prep (4,5 kg/m2) lub równoważna

Wyliczenie ilości robót:

(8,90+7,32)*1,93 31,304600

RAZEM: 31,304600 m2 31,30

4.4.7 KNR 40/210/1 
(1)

Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie, tynk 1-warstwowy grubości 1˙cm, tynk podkładowy SP 
Levell (9,5 kg/m2) lub równoważny

Wyliczenie ilości robót:

(8,90+7,32)*1,93 31,304600

RAZEM: 31,304600 m2 31,30

4.4.8 KNR 40/210/2 
(1)

Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie, dodatek za każde 0,5˙cm
zwiększenia grubości tynku, tynk podkładowy SP Levell (4,75 kg/m2)
lub równoważny - dodatek do 2 cm grubości
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

(8,90+7,32)*1,93 31,304600

RAZEM: 31,304600 m2 31,30

4.4.9 KNR 40/210/1 
(3)

Tynki renowacyjne wykonywane recznie, tynk 1-warstwowy grubosci 1˙cm, tynk renowacyjny SP Top 
White (8,5 kg/m2) lub równoważny

Wyliczenie ilości robót:

(8,90+7,32)*1,93 31,304600

RAZEM: 31,304600 m2 31,30

4.4.10 KNR 40/210/2 
(3)

Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie, dodatek za każde 0,5˙cm zwiększenia grubości tynku, tynk 
renowacyjny SP Top White (4,25 kg/m2) lub równoważny - dodatek do 2 cm grubości
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

(8,90+7,32)*1,93 31,304600

RAZEM: 31,304600 m2 31,30

4.4.11 KNR 40/212/1 Wykonczenie powierzchni, wykonanie warstwy nawierzchniowej, tynk drobnoziarnisty SP Top Q2 (1,5
kg/m2) lub równoważny

Wyliczenie ilości robót:

(8,90+7,32)*1,93 31,304600

RAZEM: 31,304600 m2 31,30

4.4.12 KNR 40/212/2 Wykonczenie powierzchni, gruntowanie pod powłoki malarskie, preparat gruntujacy Primer Hydro HF 
(0,1 dm3/m2) lub równoważny

Wyliczenie ilości robót:

(8,90+7,32)*1,93 31,304600

RAZEM: 31,304600 m2 31,30



Narol mur i brama ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2015
(lic. 0005206F)

strona nr: 16

REMONTU ZABYTKOWEJ DZWONNICY ORAZ
 ZABYTKOWEGO MURU OD STRONY
POŁUDNIOWEJ I ZACHODNIEJ  PRZY

ZABYTKOWYM KOŚCIELE PARAFIALNYM
PW....

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

4.4.13 KNR 40/212/3 
(1)

Wykończenie powierzchni, wykonanie powłoki malarskiej 1-krotne, farba silikonowa podkładowa z 
wypełniaczem kwarcytowym COLOR LA FILL firmy Remmers lub równoważna (0,1 dm3/m2)

Wyliczenie ilości robót:

(8,90+7,32)*1,93 31,304600

RAZEM: 31,304600 m2 31,30

4.4.14 KNR 40/212/4 
(2)

Wykonczenie powierzchni, wykonanie powłoki malarskiej 2-krotne, farba silikonowa wzmacniająca 
Color SF (0,6 dm3/m2 na dwie warstwy) lub równoważna

Wyliczenie ilości robót:

(8,90+7,32)*1,93 31,304600

RAZEM: 31,304600 m2 31,30
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5 Rozdział 2. Mur ogrodzeniowy – strona zachodnia
5.1 Element 2.1. Fundamentowanie muru zachodniego.

5.1.1 KNR 1901/114/2 Wykopy przy odkrywaniu fundamentów odcinkami, grunt suchy, kategoria gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

35,00*1,16*0,80*2 64,960000

RAZEM: 64,960000 m3 64,96

5.1.2 TZKNBK 
2/305/5

Umocnienie i zabezpieczenie wykopów odeskowanie pełne ścian wykopów szerokoprzestrz. balami 
oraz stemplami z rozbiórka o głębokości wykopów do 1.5 m (poz 186)

Wyliczenie ilości robót:

35,00*1,16*2 81,200000

RAZEM: 81,200000 m2 81,20

5.1.3 TZKNBK 
2/305/7

Umocnienie i zabezpieczenie wykopów zabezpieczenie wykopów przez przykrycie balami 
drewnianymi z rozbiórka (poz 188)

Wyliczenie ilości robót:

35,00*1,16*2 81,200000

RAZEM: 81,200000 m2 81,20

5.1.4 KNR 1901/639/6 Oczyszczenie powierzchni murów przy użyciu szczotek stalowych, miejsca trudnodostępne, 
powierzchnia ponad 5,0˙m2

Wyliczenie ilości robót:

35,00*1,16*2 81,200000

RAZEM: 81,200000 m2 81,20

5.1.5 TZKNBK 4/501/
70 analogia

Naprawa pow. murów z kamienia łamanego miękkiego przez wstawienie
brakujących elementów z wykuciem, pow. powyżej 0.35˙m2 i głeb. do 0.30˙m
(poz 132) - np. zaprawa TZM Levell lub równoważna (46,00 kg/m2) - przyjęto 3%

Wyliczenie ilości robót:

10 % powierzchni ścian fundamentów 35,00*1,16*2*0,03 2,436000

RAZEM: 2,436000 m2 2,44

5.1.6 KNR 40/208/3 
analogia

Nałożenie w celu wyrównania ściany fundamentowej tzw. rapówki - TZM Levell
(13,00 kg/m2) lub równoważna

Wyliczenie ilości robót:

35,00*1,16*2 81,200000

RAZEM: 81,200000 m2 81,20

5.1.7 KNR 41/103/5 
analogia

Zagruntowanie po 48 godzinach, metoda natryskowa, powierzchni fundamentów preparatem do 
gruntowania np. Kiesol-MB firmy Remmers lub równoważnym (0,2 l/m2)

Wyliczenie ilości robót:

35,00*1,16*2 81,200000

RAZEM: 81,200000 m2 81,20

5.1.8 KNR 40/213/3 
(3) analogia

Wykonanie polimerowej izolacji powłokowej - dwie warstwy - dwuskładnikowej, mineralnej, 
wodoszczelnej, izolacji szlamowej np. MB 2K lub równoważna (3,00 kg/m2)
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

35,00*1,16*2 81,200000

RAZEM: 81,200000 m2 81,20

5.1.9 KNR 202/607/3 
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja ochronna oraz 
warstwa poślizgowa.
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

35,00*1,16*2 81,200000

RAZEM: 81,200000 m2 81,20

5.1.10 KNR 911/101/2 
(2)

Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o umiarkowanej 
nośności, sposobem ręcznym, geowłóknina

Wyliczenie ilości robót:

35,00*1,66*2 116,200000

RAZEM: 116,200000 m2 116,20

5.1.11 KNR 201/610/7 
(1)

Drenaże - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa - żwir lub 
pospółka, żwirek filtracyjny

Wyliczenie ilości robót:

35,00*1,16*0,50 20,300000

RAZEM: 20,300000 m3 20,30

5.1.12 KNR 1901/115/2 Zasypanie wykopów ziemią z ukopów, przerzut ziemi na odległość do 3˙m z ubiciem warstwami, 
kategoria gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

ziemia z wykopu 64,96 64,960000

minus materiał zasypowy przy murze -(20,30+4,20) -24,500000

RAZEM: 40,460000 m3 40,46
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5.1.13 KNR 911/101/2 
(2)

Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o umiarkowanej 
nośności, sposobem ręcznym, geowłóknina pod opaskę żwirową

Wyliczenie ilości robót:

35,00*2*0,65 45,500000

RAZEM: 45,500000 m2 45,50

5.1.14 KNKRB 6/404/2 
analogia

Obrzeża  trawnikowe ogrodowe z tworzywa sztucznego ecoboard 7,8 cm

Wyliczenie ilości robót:

35,00*2 70,000000

RAZEM: 70,000000 m 70,00

5.1.15 KNNR 6/202/1 
analogia

Nawierzchnie żwirowe, rozścielenie ręczne, grub 10˙cm - opaska żwirowa

Wyliczenie ilości robót:

35,00*0,60*2 42,000000

RAZEM: 42,000000 m2 42,00

5.1.16 KNR 401/108/5 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

objętość zasypu (20,30+4,20) 24,500000

RAZEM: 24,500000 m3 24,50

5.2 Element 2.2. Elewacje muru zachodniego do wysokości 30 cm.

5.2.1 KNR 1901/703/1 Odbicie tynków z murów z cegły, tynki z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

35,00*0,30*2 21,000000

RAZEM: 21,000000 m2 21,00

5.2.2 KNR 1901/706/1 Oczyszczenie spoin na głebokosc min. 2 cm

Wyliczenie ilości robót:

35,00*0,30*2 21,000000

RAZEM: 21,000000 m2 21,00

5.2.3 TZKNBK 
8/105/2

Czyszczenie chemiczne murów przy pomocy pasty w formie żelu np. Clean-FC lub równoważnej (0,2 
kg/m2)

Wyliczenie ilości robót:

35,00*0,30*2 21,000000

RAZEM: 21,000000 m2 21,00

5.2.4 KNR 1901/639/3
analogia

Oczyszczenie powierzchni murów przy użyciu miękkich szczotek, miejsca łatwodostępne, 
powierzchnia ponad 5,0˙m2

Wyliczenie ilości robót:

35,00*0,30*2 21,000000

RAZEM: 21,000000 m2 21,00

5.2.5 KNR 921/106/3 Czyszczenie i mycie elewacji, ciśnieniowe, wodą gorącą

Wyliczenie ilości robót:

35,00*0,30*2 21,000000

RAZEM: 21,000000 m2 21,00

5.2.6 KNR BC 2/127/1
analogia

Neutralizacja zanieczyszczen biologicznych preparatem BFA (0,2 dm3/m2) lub równoważnym

Wyliczenie ilości robót:

35,00*0,30*2 21,000000

RAZEM: 21,000000 m2 21,00

5.2.7 KNR 40/212/2 
analogia

Wstepne wzmocnienie murów poprzez ich nasycenie preparatami opartymi na strach etylowych 
kwasu krzemowego np. KSE 100 (0,60 dm3/m2) lub równoważny

Wyliczenie ilości robót:

35,00*0,30*2 21,000000

RAZEM: 21,000000 m2 21,00

5.2.8 KNR 40/212/2 Wzmocnienie murów z cegieł poprzez ich nasycenie preparatami opartymi na strach etylowych 
kwasu krzemowego np. KSE 300 (0,60 dm3/m2) lub równoważny

Wyliczenie ilości robót:

35,00*0,30*2 21,000000

RAZEM: 21,000000 m2 21,00

5.2.9 TZKNBK 4/501/
70 analogia

Naprawa pow. murów z kamienia łamanego miękkiego przez wstawienie brakujących elementów z 
wykuciem, pow. powyżej 0.35˙m2 i głeb. do 0.30˙m (poz 132) - np. zaprawa TZM Levell lub 
równoważna (46,00 kg/m2) - przyjęto 10%

Wyliczenie ilości robót:

10 procent powierzchni 35,00*0,30*2*0,10 2,100000

RAZEM: 2,100000 m2 2,10
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5.2.10 KNR 
1901/326/13

Spoinowanie murów z kamienia, kamien łamany, przekrój spoin do 0,3˙dm2, bez wykucia spoin - 
zaprawa trasowa FM TK lub równoważna (12,75 kg/m2)

Wyliczenie ilości robót:

35,00*0,30*2 21,000000

RAZEM: 21,000000 m2 21,00

5.2.11 KNR 40/212/2 
analogia

Wykonczenie powierzchni, gruntowanie środkiem hydrofobizujacym i wzmacniającym np. Facade 
Impregnation lub równoważnym (1,5 dm3/m2)

Wyliczenie ilości robót:

35,00*0,30*2 21,000000

RAZEM: 21,000000 m2 21,00

5.3 Element 2.3. Renowacja i zabezpieczenie elewacji wewnętrznej i zewnętrznej muru 
zachodniego powyżej ok. 30 cm od poziomu gruntu (lub do linii uwidocznionego 
cokołu)

5.3.1 KNR 1901/703/1 Odbicie tynków z murów z cegły, tynki z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej (100 % 
powierzchni muru)

Wyliczenie ilości robót:

35,00*1,30*2 91,000000

RAZEM: 91,000000 m2 91,00

5.3.2 KNRW 401/212/
7 analogia

Roboty rozbiórkowe, betonowych czap stanowiących zadaszenie muru

Wyliczenie ilości robót:

35,00*0,75 26,250000

RAZEM: 26,250000 m2 26,25

5.3.3 KNR 
1901/118/13

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, odległość 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

beton z betonowago zadaszenia muru 26,25*0,10 2,625000

tynk 35,00*1,30*0,03*2 2,730000

RAZEM: 5,355000 m3 5,36

5.3.4 TZKNBK 4/501/
70 analogia

Naprawa pow. murów z kamienia łamanego miękkiego przez wstawienie brakujących elementów z 
wykuciem, pow. powyżej 0.35˙m2 i głeb. do 0.30˙m (poz 132) - np. zaprawa TZM Levell lub 
równoważna (46,00 kg/m2) - przyjęto 5%

Wyliczenie ilości robót:

5% 35,00*1,30*0,05*2 4,550000

RAZEM: 4,550000 m2 4,55

5.3.5 TZKNBK 
4/401/5

Mury na otwartym terenie (murki, ogrodzenia, skarpy) na zaprawie cem.-wap. z kamienia łamanego 
miekkiego (poz 59) - np. zaprawa TZM Levell lub równoważna (160,00 kg/m3) - przemurowanie 
korony muru - przyjęto 70% kamienia z rozbiórki

Wyliczenie ilości robót:

35,00*0,75 26,250000

RAZEM: 26,250000 m3 26,25

5.3.6 KNR 41/103/5 
analogia

Zagruntowanie po 48 godzinach, metoda natryskowa, powierzchni nowo wykonanej korony muru 
preparatem do gruntowania np. Kiesol-MB firmy Remmers lub równoważnym (0,2 l/m2)

Wyliczenie ilości robót:

35,00*0,75 26,250000

RAZEM: 26,250000 m2 26,25

5.3.7 KNR 40/208/3 Naniesienie zaprawy uszczelniającej np. WP Sulaflex firmy Remmers (lub równoważnej) na 
zagruntowaną powierzchnię korony muru

Wyliczenie ilości robót:

35,00*0,75 26,250000

RAZEM: 26,250000 m2 26,25

5.3.8 KNR 40/208/3 Naniesienie zaprawy uszczelniającej np.WP DS Levell Remmers (lub równoważną) na koronę muru

Wyliczenie ilości robót:

35,00*0,75 26,250000

RAZEM: 26,250000 m2 26,25

5.3.9 KNR 40/213/3 
(1) analogia

Wykonanie polimerowej izolacji powłokowej - dwie warstwy - dwuskładnikowej, mineralnej, 
wodoszczelnej, izolacji szlamowej np. MB 2K lub równoważna (3,00 kg/m2) na koronie muru
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

35,00*0,75 26,250000

RAZEM: 26,250000 m2 26,25
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5.3.10 KNNR 5/1207/1
3 analogia

Wykucie bruzd w poprzek pęknięcia na murze , na głębokość ok. 3cm, w murze kamiennym

Wyliczenie ilości robót:

6 pęknięc po 5 pretów na każde 6*1,00*5

pęknięcie 30,000000

RAZEM: 30,000000 m 30,00

5.3.11 DC 3/103/6 
analogia

Mocowanie kotew śrubowych dwubiegowych z nierdzewnej stali austenitycznej SPIRALANKER 
osadzane na zaprawie SPIRALANKERMORTEL- M20  do podłoży, kamiennychi skalnych, średnica 
otworu 28 mm (kotwy spiralne o długości co najmniej 1m , spirala powinna wychodzić ok. 0,5m na 
obydwie strony nacięcia , w odstępach nie mniejszych niż 20 cm).

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 kotwienie 5

5.3.12 KNR 40/206/1 
analogia

Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metoda iniekcji niskocisnieniowej w murze z cegły z 
wtraceniami kamienia polnego lub łupanego, mur grubosci 60-65˙cm - preparat Kiesol C (630,00 
ml/m) lub równoważny, zaprawa uszczelniajaca WP DS Levell (1,68 kg/m) lub równoważna m 35,00

5.3.13 KNR 1901/705/2
analogia

Gruntowanie powierzchni ścian z kamienia środkiem bakterio- grzybo- i glonobójczy  do czyszczenia i
gruntowania zanieczyszczonych i zagrożonych zanieczyszczeniem biologicznym materiałów 
budowlanych np. BFA Remmers lub równoważnym (0,2 l/m2)

Wyliczenie ilości robót:

35,00*1,30*2 91,000000

RAZEM: 91,000000 m2 91,00

5.3.14 KNR 1901/705/2
analogia

Gruntowanie powierzchni ścian z kamienia środkiem antygrzybowym ADOLIT M FLUSSIG firmy 
Remmers lub równoważnym  (50 g/m2)

Wyliczenie ilości robót:

35,00*1,30*2 91,000000

RAZEM: 91,000000 m2 91,00

5.3.15 KNR 1901/705/2
analogia

Gruntowanie powierzchni ścian z kamienia środkiem antysolnym SULFATEX LQ firmy Remmers lub 
równoważnym  (1,6 kg/m2)

Wyliczenie ilości robót:

35,00*1,30*2 91,000000

RAZEM: 91,000000 m2 91,00

5.3.16 KNR 40/213/1 Uszczelnienie od zewnatrz ścian, gruntowanie muru gruntu KIESOL firmy Remmers lub równoważny 
(0,1 kg/m2)

Wyliczenie ilości robót:

35,00*1,30*2 91,000000

RAZEM: 91,000000 m2 91,00

5.3.17 KNR 40/209/1 
(1)

Przygotowanie podłoża pod tynki, warstwa szczepna, ręczne wykonanie obrzutki grub. ok. 3 mm, 
zaprawa nakładana kryjąco, zaprawa SP Prep (4,5 kg/m2) lub równoważna

Wyliczenie ilości robót:

35,00*1,30*2 91,000000

RAZEM: 91,000000 m2 91,00

5.3.18 KNR 40/210/1 
(1)

Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie, tynk 1-warstwowy grubości 1˙cm, tynk podkładowy SP 
Levell (9,5 kg/m2) lub równoważny

Wyliczenie ilości robót:

35,00*1,30*2 91,000000

RAZEM: 91,000000 m2 91,00

5.3.19 KNR 40/210/2 
(1)

Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie, dodatek za każde 0,5˙cm
zwiększenia grubości tynku, tynk podkładowy SP Levell (4,75 kg/m2)
lub równoważny - dodatek do 2 cm grubości
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

35,00*1,30*2 91,000000

RAZEM: 91,000000 m2 91,00

5.3.20 KNR 40/210/1 
(3)

Tynki renowacyjne wykonywane recznie, tynk 1-warstwowy grubosci 1˙cm, tynk renowacyjny SP Top 
White (8,5 kg/m2) lub równoważny

Wyliczenie ilości robót:

35,00*1,30*2 91,000000

RAZEM: 91,000000 m2 91,00

5.3.21 KNR 40/210/2 
(3)

Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie, dodatek za każde 0,5˙cm zwiększenia grubości tynku, tynk 
renowacyjny SP Top White (4,25 kg/m2) lub równoważny - dodatek do 2 cm grubości
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

35,00*1,30*2 91,000000

RAZEM: 91,000000 m2 91,00
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5.3.22 KNR 40/212/1 Wykonczenie powierzchni, wykonanie warstwy nawierzchniowej, tynk drobnoziarnisty SP Top Q2 (1,5
kg/m2) lub równoważny

Wyliczenie ilości robót:

35,00*1,30*2 91,000000

RAZEM: 91,000000 m2 91,00

5.3.23 KNR 40/212/2 Wykonczenie powierzchni, gruntowanie pod powłoki malarskie, preparat gruntujacy Primer Hydro HF 
(0,1 dm3/m2) lub równoważny

Wyliczenie ilości robót:

35,00*1,30*2 91,000000

RAZEM: 91,000000 m2 91,00

5.3.24 KNR 40/212/3 
(1)

Wykończenie powierzchni, wykonanie powłoki malarskiej 1-krotne, farba silikonowa podkładowa z 
wypełniaczem kwarcytowym COLOR LA FILL firmy Remmers lub równoważna (0,1 dm3/m2)

Wyliczenie ilości robót:

35,00*1,30*2 91,000000

RAZEM: 91,000000 m2 91,00

5.3.25 KNR 40/212/4 
(2)

Wykonczenie powierzchni, wykonanie powłoki malarskiej 2-krotne, farba silikonowa wzmacniająca 
Color SF (0,6 dm3/m2 na dwie warstwy) lub równoważna

Wyliczenie ilości robót:

35,00*1,30*2 91,000000

RAZEM: 91,000000 m2 91,00

5.3.26 TZKNBK 16/109
/1 analogia

Montaż zadaszenia muru z płyt prostokątnych z piaskowca o grubości 4 cm

Wyliczenie ilości robót:

35,00*0,85 29,750000

RAZEM: 29,750000 m2 29,75

5.3.27 KNR 40/212/2 
analogia

Wykonczenie powierzchni, gruntowanie środkiem hydrofobizujacym i wzmacniającym np. Facade 
Impregnation lub równoważnym (1,5 dm3/m2)

Wyliczenie ilości robót:

35,00*0,85 29,750000

RAZEM: 29,750000 m2 29,75

5.4 Element 2.4. Słupy bramki wejściowej

5.4.1 KNR 403/1145/2
analogia

Demontaż furtki stalowej.
szt 1

5.4.2 KNR 401/917/20 Demontaż elementów okuć drzwiowych, zawiasy od furtki. szt 2

5.4.3 KNR 404/102/2 Rozebranie murów z cegły powyżej terenu, na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

0,65*0,65*1,62*2 1,368900

RAZEM: 1,368900 m3 1,37

5.4.4 KNR 
1901/118/13

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, odległość 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

1,37 1,370000

RAZEM: 1,370000 m3 1,37

5.4.5 KNR 40/208/3 Naniesienie zaprawy uszczelniającej np.WP DS Levell Remmers (lub równoważną) wyrównanie pod 
izolacje poziomą.

Wyliczenie ilości robót:

0,65*0,65*2 0,845000

RAZEM: 0,845000 m2 0,85

5.4.6 KNR 202/604/2 
(3)

Izolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku na gorąco, ław kamiennych

Wyliczenie ilości robót:

0,65*0,65*2 0,845000

RAZEM: 0,845000 m2 0,85

5.4.7 TZKNBK 
4/401/5

Mury na otwartym terenie (murki, ogrodzenia, skarpy) na zaprawie cem.-wap. z kamienia łamanego 
miekkiego (poz 59) - np. zaprawa TZM Levell lub równoważna (160,00 kg/m3) - odbudowa muru

Wyliczenie ilości robót:

0,70*0,70*1,74*2 1,705200

RAZEM: 1,705200 m3 1,71

5.4.8 KNR 734/113/1 
analogia

Montaż elementów okuć drzwiowych, zawiasy od furtki.
szt 2

5.4.9 KNR 
1901/326/13

Spoinowanie murów z kamienia, kamien łamany, przekrój spoin do 0,3˙dm2, bez wykucia spoin - 
zaprawa trasowa FM TK lub równoważna (12,75 kg/m2)

Wyliczenie ilości robót:

3*0,70*1,74*2 7,308000

RAZEM: 7,308000 m2 7,31
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5.4.10 TZKNBK 16/109
/1 analogia

Montaż zadaszenia muru - czapy kwadratowe o wym 80x80cm  z piaskowca

Wyliczenie ilości robót:

0,80*0,80*2 1,280000

RAZEM: 1,280000 m2 1,28

5.4.11 KNR 40/212/2 
analogia

Wykonczenie powierzchni, gruntowanie srodkiem hydrofobizujacym i wzmacniajacym np. Facade 
Impregnation lub równoważnym (1,5 dm3/m2)

Wyliczenie ilości robót:

0,80*0,80*2 1,280000

RAZEM: 1,280000 m2 1,28
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6 Rozdział 3. Dzwonnica.
K.8 Uwaga! Przed przystąpienie m do prac z wiązanych z prowadzeniem wykopów i czynności zabezpieczających 

fundamentowanie i mur,  należy dokładnie omówić i skonsultować z kierownikiem budowy i osobą odpowiedzialną za 
BHP, sposób zabezpieczenia elementów muru przed zawaleniem oraz sposób i kolejno ść prowadzenia prac. 
Prace należy prowadzić pod nadzorem konserwatorskim i dendrologicznym.  Prac  ziemne należy wykonywać ręcznie, 
ze szczególną ostrożnością mając na uwadze istniejący system korzeniowy drzew, tak aby nie doprowadzić do jego 
uszkodzenia. 
Nadzór dendrologiczny zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia pracowników z zakresu bezpiecznego dla 
drzew prowadzenia prac w obrębie ich występowania.

6.1 Element 3.1. Fundamentowanie dzwonnicy

6.1.1 KNR 231/805/4 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce cementowo-piaskowej, 
ręcznie, wysokość kostki 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(7,59+0,75)*0,60 5,004000

RAZEM: 5,004000 m2 5,00

6.1.2 KNKRB 6/801/1 Rozebranie podbudowy z kruszywa, ręcznie, gr. 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

(7,59+0,75)*0,60*2 10,008000

RAZEM: 10,008000 m2 10,01

6.1.3 KNR 1901/114/2 Wykopy przy odkrywaniu fundamentów odcinkami, grunt suchy, kategoria gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

(7,59+0,75)*0,90*1,00*2 15,012000

RAZEM: 15,012000 m3 15,01

6.1.4 TZKNBK 
2/305/5

Umocnienie i zabezpieczenie wykopów odeskowanie pełne ścian wykopów szerokoprzestrz. balami 
oraz stemplami z rozbiórka o głębokości wykopów do 1.5 m (poz 186)

Wyliczenie ilości robót:

(7,59+0,75)*1,00*2 16,680000

RAZEM: 16,680000 m2 16,68

6.1.5 TZKNBK 
2/305/7

Umocnienie i zabezpieczenie wykopów zabezpieczenie wykopów przez przykrycie balami 
drewnianymi z rozbiórka (poz 188)

Wyliczenie ilości robót:

(7,59+0,75)*1,00*2 16,680000

RAZEM: 16,680000 m2 16,68

6.1.6 KNR 1901/639/6 Oczyszczenie powierzchni murów przy użyciu szczotek stalowych, miejsca trudnodostępne, 
powierzchnia ponad 5,0˙m2

Wyliczenie ilości robót:

(7,59+0,75)*1,00*2 16,680000

RAZEM: 16,680000 m2 16,68

6.1.7 TZKNBK 4/501/
70 analogia

Naprawa pow. murów z kamienia łamanego miękkiego przez wstawienie
brakujących elementów z wykuciem, pow. powyżej 0.35˙m2 i głeb. do 0.30˙m (poz 132) - np. zaprawa
TZM Levell lub równoważna (46,00 kg/m2) - przyjęto 3%

Wyliczenie ilości robót:

(7,59+0,75)*1,00*2*0,03 0,500400

RAZEM: 0,500400 m2 0,50

6.1.8 KNR 40/208/3 
analogia

Nałożenie w celu wyrównania ściany fundamentowej tzw. rapówki - TZM Levell (13,00 kg/m2) lub 
równoważna

Wyliczenie ilości robót:

(7,59+0,75)*1,00*2 16,680000

RAZEM: 16,680000 m2 16,68

6.1.9 KNR 41/103/5 
analogia

Zagruntowanie po 48 godzinach, metoda natryskowa, powierzchni fundamentów preparatem do 
gruntowania np. Kiesol-MB firmy Remmers lub równoważnym (0,2 l/m2)

Wyliczenie ilości robót:

(7,59+0,75)*1,00*2 16,680000

RAZEM: 16,680000 m2 16,68

6.1.10 KNR 40/213/3 
(3) analogia

Wykonanie polimerowej izolacji powłokowej - dwie warstwy - dwuskładnikowej, mineralnej, 
wodoszczelnej, izolacji szlamowej np. MB 2K lub równoważna (3,00 kg/m2)
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

(7,59+0,75)*1,00*2 16,680000

RAZEM: 16,680000 m2 16,68

6.1.11 KNR 202/607/3 
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacje obiektów ziemnych

Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

(7,59+0,75)*1,00*2 16,680000

RAZEM: 16,680000 m2 16,68
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6.1.12 KNR 911/101/2 
(2)

Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o umiarkowanej 
nośności, sposobem ręcznym, geowłóknina

Wyliczenie ilości robót:

(7,59+0,75)*1,50*2 25,020000

RAZEM: 25,020000 m2 25,02

6.1.13 KNR 201/610/7 
(1)

Drenaże - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa - żwir lub 
pospółka, zasypka żwirowo-piaskowa

Wyliczenie ilości robót:

(7,59+0,75)*1,00*0,5*2 8,340000

RAZEM: 8,340000 m3 8,34

6.1.14 KNR 911/101/2 
(2)

Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o umiarkowanej 
nośności, sposobem ręcznym, geowłóknina pod opaskę żwirową

Wyliczenie ilości robót:

(7,59+0,75)*0,70*2 11,676000

RAZEM: 11,676000 m2 11,68

6.1.15 KNKRB 6/404/2 
analogia

Obrzeża  trawnikowe ogrodowe z tworzywa sztucznego ecoboard 7,8 cm

Wyliczenie ilości robót:

(7,59+0,75)*2 16,680000

RAZEM: 16,680000 m 16,68

6.1.16 KNNR 6/202/1 
analogia

Nawierzchnie żwirowe, rozścielenie ręczne, grub 10˙cm - opaska żwirowa

Wyliczenie ilości robót:

(7,59+0,75)*0,60 5,004000

RAZEM: 5,004000 m2 5,00

6.1.17 KNR 231/1103/7 Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, wysokość 10˙cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej, spoiny zaprawą cementową - odtworzenie

Wyliczenie ilości robót:

(7,59+0,75)*0,60 5,004000

RAZEM: 5,004000 m2 5,00

6.1.18 KNR 401/108/5 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

ziemia z wykopu 15,01 15,010000

podsypka zwirowo piaskowa -8,34 -8,340000

nawierzchnia zwirowa -10,01*0,1 -1,001000

RAZEM: 5,669000 m3 5,67

6.2 Element 3.1.Renowacja elewacji dzwonnicy do wysokości dolnej krawędzi drugiego poziomu 
okapników

6.2.1 KNR 1901/703/1 Odbicie tynków z murów z kamienia, tynki z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej (100 % 
powierzchni muru)
Krotność=1,1

Wyliczenie ilości robót:

(2*(0,75+7,53)+6*0,15)*2,09 36,491400

RAZEM: 36,491400 m2 36,49

6.2.2 KNR 1501/202/4
analogia

Rozbiórka okładzin kamiennych, okładziny kamienne układane na zaprawie cementowej, rozebranie 
ręczne (demontaż istniejących okapników z piaskowca - pierwszy poziom)

Wyliczenie ilości robót:

2*(1,75+7,53)*0,20 3,712000

RAZEM: 3,712000 m2 3,71

6.2.3 KNNR 2/1802/5 
(1)

Okapniki z elementów kamiennych, grubość 4˙cm, szerokość do 20˙cm, piaskowiec (montaż nowych 
okapników pod zwiększonym nachyleniem z piaskowca o gr 4 cm).

Wyliczenie ilości robót:

2*(1,75+7,53) 18,560000

RAZEM: 18,560000 m 18,56

6.2.4 KNR 
1901/118/13

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, odległość 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

okapniki z pisakowca 2*(1,75+7,53)*0,20*0,04 0,148480

tynk ze scian 36,49*0,03 1,094700

RAZEM: 1,243180 m3 1,24
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6.2.5 TZKNBK 4/501/
70 analogia

Naprawa pow. murów z kamienia łamanego miękkiego przez wstawienie brakujących elementów z 
wykuciem, pow. powyżej 0.35˙m2 i głeb. do 0.30˙m (poz 132) - np. zaprawa TZM Levell lub 
równoważna (46,00 kg/m2) - przyjęto 0,5%
Krotność=0,005

Wyliczenie ilości robót:

(2*(0,75+7,53)+6*0,15)*2,09 36,491400

RAZEM: 36,491400 m2 36,49

6.2.6 KNR 921/106/3 Czyszczenie i mycie elewacji, ciśnieniowe, wodą gorącą

Wyliczenie ilości robót:

(2*(0,75+7,53)+6*0,15)*2,09 36,491400

RAZEM: 36,491400 m2 36,49

6.2.7 KNR 1901/705/2
analogia

Gruntowanie powierzchni ścian z kamienia środkiem bakterio- grzybo- i glonobójczy  do czyszczenia i
gruntowania zanieczyszczonych i zagrożonych zanieczyszczeniem biologicznym materiałów 
budowlanych np. BFA Remmers lub równoważnym (0,2 l/m2)

Wyliczenie ilości robót:

(2*(0,75+7,53)+6*0,15)*2,09 36,491400

RAZEM: 36,491400 m2 36,49

6.2.8 KNR BC 2/130/1 Gruntowanie podłoży budowlanych preparatem wzmacniajacym Primer Hydro SF (0,5 dm3/m2) lub 
równoważnym

Wyliczenie ilości robót:

(2*(0,75+7,53)+6*0,15)*2,09 36,491400

RAZEM: 36,491400 m2 36,49

6.2.9 KNR 1901/705/2
analogia

Gruntowanie powierzchni ścian z kamienia środkiem antygrzybowym ADOLIT M FLUSSIG firmy 
Remmers lub równoważnym  (50 g/m2)

Wyliczenie ilości robót:

(2*(0,75+7,53)+6*0,15)*2,09 36,491400

RAZEM: 36,491400 m2 36,49

6.2.10 KNR 1901/705/2
analogia

Gruntowanie powierzchni ścian z kamienia środkiem antysolnym SULFATEX LQ firmy Remmers lub 
równoważnym  (1,6 kg/m2)

Wyliczenie ilości robót:

(2*(0,75+7,53)+6*0,15)*2,09 36,491400

RAZEM: 36,491400 m2 36,49

6.2.11 KNR 40/213/1 Uszczelnienie od zewnatrz ścian, gruntowanie muru gruntu KIESOL firmy Remmers lub równoważny 
(0,1 kg/m2)

Wyliczenie ilości robót:

(2*(0,75+7,53)+6*0,15)*2,09 36,491400

RAZEM: 36,491400 m2 36,49

6.2.12 KNR 40/210/1 
(1)

Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie, tynk 1-warstwowy grubości 1˙cm, tynk podkładowy SP 
Levell (9,5 kg/m2) lub równoważny

Wyliczenie ilości robót:

(2*(0,75+7,53)+6*0,15)*2,09 36,491400

RAZEM: 36,491400 m2 36,49

6.2.13 KNR 40/210/2 
(1)

Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie, dodatek za każde 0,5˙cm
zwiększenia grubości tynku, tynk podkładowy SP Levell (4,75 kg/m2)
lub równoważny - dodatek do 2 cm grubości
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

(2*(0,75+7,53)+6*0,15)*2,09 36,491400

RAZEM: 36,491400 m2 36,49

6.2.14 KNR 40/210/1 
(3)

Tynki renowacyjne wykonywane recznie, tynk 1-warstwowy grubosci 1˙cm, tynk renowacyjny SP Top 
White (8,5 kg/m2) lub równoważny

Wyliczenie ilości robót:

(2*(0,75+7,53)+6*0,15)*2,09 36,491400

RAZEM: 36,491400 m2 36,49

6.2.15 KNR 40/210/2 
(3)

Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie, dodatek za każde 0,5˙cm zwiększenia grubości tynku, tynk 
renowacyjny SP Top White (4,25 kg/m2) lub równoważny - dodatek do 2 cm grubości
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

(2*(0,75+7,53)+6*0,15)*2,09 36,491400

RAZEM: 36,491400 m2 36,49

6.2.16 KNR BC 2/130/1 Gruntowanie podłoży budowlanych - gruntowanie preparatem ZM HF lub równoważnym 
rozcieńczonym z wodą w proporcji 1:5

Wyliczenie ilości robót:

(2*(0,75+7,53)+6*0,15)*2,09 36,491400

RAZEM: 36,491400 m2 36,49
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6.2.17 KNR 40/212/1 Wykonczenie powierzchni, wykonanie warstwy nawierzchniowej, tynk drobnoziarnisty SP Top Q2 (1,5
kg/m2) lub równoważny

Wyliczenie ilości robót:

(2*(0,75+7,53)+6*0,15)*2,09 36,491400

RAZEM: 36,491400 m2 36,49

6.2.18 KNR 40/212/2 Wykonczenie powierzchni, gruntowanie pod powłoki malarskie, preparat gruntujacy Primer Hydro HF 
(0,1 dm3/m2) lub równoważny

Wyliczenie ilości robót:

(2*(0,75+7,53)+6*0,15)*2,09 36,491400

RAZEM: 36,491400 m2 36,49

6.2.19 KNR 40/212/3 
(1)

Wykończenie powierzchni, wykonanie powłoki malarskiej 1-krotne, farba silikonowa podkładowa z 
wypełniaczem kwarcytowym COLOR LA FILL firmy Remmers lub równoważna (0,1 dm3/m2)

Wyliczenie ilości robót:

(2*(0,75+7,53)+6*0,15)*2,09 36,491400

RAZEM: 36,491400 m2 36,49

6.2.20 KNR 40/212/4 
(2)

Wykonczenie powierzchni, wykonanie powłoki malarskiej 2-krotne, farba silikonowa wzmacniająca 
UV Color SF (0,6 dm3/m2 na dwie warstwy) lub równoważna

Wyliczenie ilości robót:

(2*(0,75+7,53)+6*0,15)*2,09 36,491400

RAZEM: 36,491400 m2 36,49

6.2.21 KNR 40/212/2 
analogia

Nałożenie na wszystkie okapniki z piaskowca impregnatu hydrofobizującego FACADE 
IMPREGNIATON firmy Remmers (lub równoważnego)

Wyliczenie ilości robót:

(2*(0,75+7,53)+6*0,15)*2,09 36,491400

RAZEM: 36,491400 m2 36,49

6.2.22 KNR 40/212/2 
analogia

Nałożenie na zewnętrznej elewacji muru (do poziomu okapników) wodnego impregnatu do ochrony 
przed graffiti REMMERS Graffiti-Schutz (lub równoważnego).

Wyliczenie ilości robót:

(2*(0,75+7,53)+6*0,15)*2,09 36,491400

RAZEM: 36,491400 m2 36,49

6.3 Element 3.2.Elewacje dzwonnicy – pozostała powierzchnia

6.3.1 TZKNC 6/101/1
0 (2)analogia

Usunięcie (zmatowienie) istniejącej powłoki malarskiej metodą mechaniczną

Wyliczenie ilości robót:

poniżej trójkątnego zwięczenia ((7,25*5,31)-(0,95*3,50*3)-(3,14*0,47*3)+(1,27*5,31))*2+(3

,14*0,47+2*3,50)*1,27 72,441866

trójkatne zwieńczenie dwonnicy (6,74+0,80)*0,10*2+(0,92+3,31+3,31+0,92+0,80)*0,25*2+(

0,5*4,96*2,06)*2 16,355600

RAZEM: 88,797466 dm2 88,80

6.3.2 KNR 921/106/3 Czyszczenie i mycie elewacji, ciśnieniowe, wodą gorącą

Wyliczenie ilości robót:

poniżej trójkątnego zwięczenia ((7,25*5,31)-(0,95*3,50*3)-(3,14*0,47*3)+(1,27*5,31))*2+(3

,14*0,47+2*3,50)*1,27 72,441866

trójkatne zwieńczenie dwonnicy (6,74+0,80)*0,10*2+(0,92+3,31+3,31+0,92+0,80)*0,25*2+(

0,5*4,96*2,06)*2 16,355600

RAZEM: 88,797466 m2 88,80

6.3.3 KNR 40/208/3 
analogia

Nałożenie tynku cementowo - wapiennego TZM LEVELL firmy Remmers lub równoważnego (3,50 
kg/m2)

Wyliczenie ilości robót:

poniżej trójkątnego zwięczenia ((7,25*5,31)-(0,95*3,50*3)-(3,14*0,47*3)+(1,27*5,31))*2+(3

,14*0,47+2*3,50)*1,27 72,441866

trójkatne zwieńczenie dwonnicy (6,74+0,80)*0,10*2+(0,92+3,31+3,31+0,92+0,80)*0,25*2+(

0,5*4,96*2,06)*2 16,355600

RAZEM: 88,797466 m2 88,80

6.3.4 KNR BC 2/130/1 Gruntowanie podłoży budowlanych - gruntowanie preparatem ZM HF lub równoważnym 
rozcieńczonym z wodą w proporcji 1:5

Wyliczenie ilości robót:

poniżej trójkątnego zwięczenia ((7,25*5,31)-(0,95*3,50*3)-(3,14*0,47*3)+(1,27*5,31))*2+(3

,14*0,47+2*3,50)*1,27 72,441866

trójkatne zwieńczenie dwonnicy (6,74+0,80)*0,10*2+(0,92+3,31+3,31+0,92+0,80)*0,25*2+(

0,5*4,96*2,06)*2 16,355600

RAZEM: 88,797466 m2 88,80
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6.3.5 KNR 40/212/1 Wykonczenie powierzchni, wykonanie warstwy nawierzchniowej, tynk drobnoziarnisty SP Top Q2 (1,5
kg/m2) lub równoważny

Wyliczenie ilości robót:

poniżej trójkątnego zwięczenia ((7,25*5,31)-(0,95*3,50*3)-(3,14*0,47*3)+(1,27*5,31))*2+(3

,14*0,47+2*3,50)*1,27 72,441866

trójkatne zwieńczenie dwonnicy (6,74+0,80)*0,10*2+(0,92+3,31+3,31+0,92+0,80)*0,25*2+(

0,5*4,96*2,06)*2 16,355600

RAZEM: 88,797466 m2 88,80

6.3.6 KNR 40/212/2 Wykonczenie powierzchni, gruntowanie pod powłoki malarskie, preparat gruntujacy Primer Hydro HF 
(0,1 dm3/m2) lub równoważny

Wyliczenie ilości robót:

poniżej trójkątnego zwięczenia ((7,25*5,31)-(0,95*3,50*3)-(3,14*0,47*3)+(1,27*5,31))*2+(3

,14*0,47+2*3,50)*1,27 72,441866

trójkatne zwieńczenie dwonnicy (6,74+0,80)*0,10*2+(0,92+3,31+3,31+0,92+0,80)*0,25*2+(

0,5*4,96*2,06)*2 16,355600

RAZEM: 88,797466 m2 88,80

6.3.7 KNR 40/212/3 
(1)

Wykończenie powierzchni, wykonanie powłoki malarskiej 1-krotne, farba silikonowa podkładowa z 
wypełniaczem kwarcytowym COLOR LA FILL firmy Remmers lub równoważna (0,1 dm3/m2)

Wyliczenie ilości robót:

poniżej trójkątnego zwięczenia ((7,25*5,31)-(0,95*3,50*3)-(3,14*0,47*3)+(1,27*5,31))*2+(3

,14*0,47+2*3,50)*1,27 72,441866

trójkatne zwieńczenie dwonnicy (6,74+0,80)*0,10*2+(0,92+3,31+3,31+0,92+0,80)*0,25*2+(

0,5*4,96*2,06)*2 16,355600

RAZEM: 88,797466 m2 88,80

6.3.8 KNR 40/212/4 
(2)

Wykonczenie powierzchni, wykonanie powłoki malarskiej 2-krotne, farba silikonowa wzmacniająca 
UV Color SF (0,6 dm3/m2 na dwie warstwy) lub równoważna

Wyliczenie ilości robót:

poniżej trójkątnego zwięczenia ((7,25*5,31)-(0,95*3,50*3)-(3,14*0,47*3)+(1,27*5,31))*2+(3

,14*0,47+2*3,50)*1,27 72,441866

trójkatne zwieńczenie dwonnicy (6,74+0,80)*0,10*2+(0,92+3,31+3,31+0,92+0,80)*0,25*2+(

0,5*4,96*2,06)*2 16,355600

RAZEM: 88,797466 m2 88,80

6.3.9 KNR 40/212/2 
analogia

Nałożenie na wszystkie okapniki z piaskowca impregnatu hydrofobizującego FACADE 
IMPREGNIATON firmy Remmers (lub równoważnego)

Wyliczenie ilości robót:

dolny okapnik z piaskowca 2*(1,30+7,53)*0,20 3,532000

okapniki z piaskowcawe wnekach pod (0,40+0,72+0,40)*0,95*3

dzwonami 4,332000

RAZEM: 7,864000 m2 7,86

6.4 Element 3.3. Kamienne sterczyny

6.4.1 KNNR 2/1805/1 
analogia

Demontaż sterczyn kamiennych.
element 2

6.4.2 KNR 921/106/3 Czyszczenie i mycie, ciśnieniowe, wodą gorącą m2 1

6.4.3 KNR 1901/705/2
analogia

Gruntowanie powierzchni ścian z kamienia środkiem bakterio- grzybo- i glonobójczy  do czyszczenia i
gruntowania zanieczyszczonych i zagrożonych zanieczyszczeniem biologicznym materiałów 
budowlanych np. BFA Remmers lub równoważnym (0,2 l/m2) m2 1

6.4.4 KNR 40/212/2 Wzmocnienie strukturalne osłabionych partii kamienia preparatami opartymi na estrach etylowych 
kwasu krzemowego np. KSE 300 lub 500 (0,60 dm3/m2) lub równoważny w zależności od stopnia 
porowatości kamienia m2 4

6.4.5 TZKNC 6/105/2 
(2)

Uzupełnienie brakujących elementów kamiennych metodą flekowania z zastosowaniem kamienia o 
zbliżonych parametrach do pierwotnego, piaskowiec szt 8

6.4.6 KNR BC 2/130/1 Hydrofobizacja powierzchni kamienia preparatem Funcosil SNL firmy Remmers (lub równoważnym) 
(min. 1,5 l/m2) m2 4

6.4.7 KNNR 2/1805/1 
analogia

Montaż sterczyn kamiennych.
element 2


