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ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH, REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH, 

ROZWIĄZANIA BUDOWLANO-MATERIAŁOWE. 

Według wniosków i zaleceń zamieszczonych w ekspertyzie technicznej oraz wynikających 

ze stanu zachowania obiektu należy wykonać jego gruntowny remont konserwatorski. 

Roboty budowlane, remontowe i modernizacyjne związane z remontem obiektów zostały 

zaprojektowane w sposób zapewniający maksymalne zachowanie i wykorzystanie 

substancji zabytkowej.  

 

 

1. Mur ogrodzeniowy – strona południowa 

 

Od strony południowej mur przy gruncie znacznie uszkodzony, część substancji murowej 

uległa rozluźnieniu i przemieszczeniu, co spowodowało podcięcia muru. Na odcinkach 

muru gdzie powstały ubytki w strukturze można zaobserwować zarysowania, świadczące o 

powstaniu przemieszczeń w kierunku istniejących ubytków. Mur również w tej części po 

całej wysokości został znacznie osłabiony w strukturze przez duże braki w spoinowaniu. 

Mur wykonawczo nie został zabezpieczony przed przenikaniem wilgoci od gruntu ze 

względu na brak izolacji poziomej, co powoduje znaczne zawilgocenie obszaru 

przygruntowego. 

Zawilgocenie powstaje również w wyniku odbicia wody opadowej od gruntu, jak również od 

wody spływowej z zadaszenia. Daszki kamienne i betonowe nie są podcięte przy okapach 

w sposób umożliwiający oderwania się spływającej wody, co powoduje przemieszczenie 

wody przez cały okapnik i spływ na mur. Mur z daszkami betonowymi od strony wewnętrznej 

nie posiada okapu, daszek zlicowany jest na równi z płaszczyzną muru przez co nie ma 

ochrony w formie niewielkiego  zadaszenia. W zadaszeniu muru są liczne nieszczelności w 

spoinowaniu lub brak spoinowania, przez co w szczeliny połączeń elementów zadaszania 

dostaje się woda i powoduje napływ do wnętrza muru. 

Zadaszenie muru ukierunkowane na stronę zewnętrzną placu kościelnego, powoduje 

napływ wody na budynki znajdujące się bezpośrednio przy murze, powodując ich 

zawilgocenie. 

 

Mur pokryty jest porostem organicznym t.j. glonami i mchem, zanieczyszczeniami 

powietrznymi oraz rozkładającymi się liśćmi z pobliskich drzew. 

Brak izolacji przeciwwilgociowej powoduje znaczne zawilgocenie muru części 

fundamentowej jak i przyziemia, co osłabia strukturę muru i powoduję jego degradację. 

 

1.1. Fundamentowanie – mur ogrodzeniowy, strona południowa. 

Posadowienie muru wykonane jest jako bezpośrednie na głębokości  70-100cm od 

poziomu istniejącego terenu, fundament jest konstrukcji murowej kamiennej i stanowi 

ciągłość muru nad powierzchnią terenu. Mur wykonywany był bez izolacji poziomej.  

Ogrodzenie oprócz funkcji wydzielającej przestrzeń pełni funkcję muru oporowego 

utrzymującego zasyp ziemny, w zależności od miejsca część muru utrzymuje grunt od 

zewnątrz a część od wewnątrz działki. 
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Fot. Fundament muru, stan zachowania na 2024 r. 

 

Planowane roboty w zakresie fundamentowania muru południowego obejmują: 

• Odkopanie fundamentów muru do poziomu posadowienia i ich odsłonięcie w porze 

suchej (roboty ziemne prowadzić sposobem ręcznym, w okresie bezdeszczowym, 

wykopy zabezpieczyć przed ewentualnym zalaniem wodami opadowymi). 

• Zabezpieczenie, przy ścisłej współpracy z nadzorem dendrologicznym, odkrytego 

system korzeniowego na czas wykonywania prac. 

• Dokładne odczyszczenie łuszczących się i uszkodzonych fragmentów. 

• Przemurowanie luźnych kamieni oraz uzupełnienie ubytków w kamieniu uniwersalną 

zaprawa murarską, opartą na spoiwie mineralnym, cementowo-wapiennym z trasem 

np. TZM Levell firmy Remmers (lub równoważną). 

• Nałożenie w celu wyrównania ściany fundamentowej   tzw. rapówki stosując zaprawę, 

z trasem TZM  LEVELL firmy Remmers (lub równoważną).  

• Zagruntowanie po 48 godzinach, metodą natryskową, powierzchni fundamentów 

preparatem do gruntowania np. Kiesol-MB firmy Remmers (lub równoważnym). 

• Nałożenie, po przeprowadzeniu gruntowania (po ok. 10 min.)   miękkim pędzlem 

pierwszej warstwy  dwuskładnikowej, mineralnej, wodoszczelnej,  izolacji 

szlamowej  MB- 2K (lub równoważnej). 
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• Po 24 h nałożenie drugiej warstwy  dwuskładnikowej, mineralnej, wodoszczelnej 

izolacji szlamowej  MB- 2K  (lub równoważnej). 

• Ułożenie podwójnej warstwy folii PCV jako ochronnej izolacji oraz warstwy poślizgowej. 

• Zasypanie dolnej części fundamentów zasypką żwirowo-piaskową w osłonie z 

geowłókniny. 

• Zasypanie górnej warstwy ziemią urodzajną.  

• Wykonanie opaski żwirowej (ułożonej na geowłókninie) o szerokości 60 cm 

ograniczonej obrzeżem ukrytym. 

• Uporządkowanie terenu.  

 

Uwaga! Przed przystąpieniem do prac związanych z prowadzeniem wykopów i czynności 

zabezpieczających fundamentowanie i mur, należy dokładnie omówić i skonsultować z 

kierownikiem budowy i osobą odpowiedzialną za BHP, sposób zabezpieczenia elementów 

muru przed zawaleniem oraz sposób i kolejność prowadzenia prac. 

Prace należy prowadzić pod nadzorem konserwatorskim i dendrologicznym. 

Prace ziemne należy wykonywać ręcznie, ze szczególną ostrożnością mając na uwadze 

istniejący system korzeniowy drzew, tak aby nie doprowadzić do jego uszkodzenia. 

Nadzór dendrologiczny zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia pracowników z 

zakresu bezpiecznego dla drzew prowadzenia prac w obrębie ich występowania. 

Należy dokumentować wszystkie ustalenia nadzoru dendrologicznego oraz przebieg 

prowadzonych prac. Niezbędne jest również wykonywanie dokumentacji fotograficznej w 

tym zakresie. 

Należy mieć na uwadze, że w czasie prowadzenia prac mogą uczytelnić się elementy, 

obiekty nierozpoznane i nie skatalogowane w związku z czym przy realizacji inwestycji 

należy ściśle współpracować z WUKZ w Przemyślu. 

 

Podczas prac należy zweryfikować głębokość posadowienia muru po całej długości. W 

przypadku zaistnienia dużych różnic w głębokości posadowienie należy przy współpracy z 

kierownikiem budowy rozważyć potrzebę i sposób dostosowania fundamentowania do 

umownej głębokości przemarzania gruntu wynoszące dla danej lokalizacji 1 m ppt. poprzez 

odcinkowe podbicie fundamentów. 
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1.2. Elewacja zewnętrzna muru ogrodzeniowego, strona południowa. 

Elewacja zewnętrzna muru południowego składa się z trzech odcinków: odcinka 

wschodniego w całości otynkowanego, odcinków przylegających do dwóch budynków na 

sąsiednich działkach oraz pozostałych odcinków nietynkowanych. 

Od strony południowej mur jest niejako podcięty w poziomie niższego poziomu terenu przez 

ubytki materiałowe oraz osłabiony po całej wysokości strukturalnie poprzez ubytki w 

spoinowaniu. Dalsze osłabienie muru w tej części w wyniku ubytku substancji murowej 

może spowodować zachwianie równowagi statycznej i doprowadzić osunięcia się części 

muru. 

  
Fot. Mur ogrodzeniowy strona południowa, część otynkowana, elewacja zewnętrzna, stan na rok 2024. 

 

Fot. Mur ogrodzeniowy strona południowa, elewacja zewnętrzna, stan zachowania na rok 2024. 
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Fot. Mur ogrodzeniowy strona południowa, widok od zewnątrz, stan na rok 2024. 

 

Fot. Mur ogrodzeniowy strona południowa, elewacja zewnętrzna, stan na rok 2024. 

 

Celem zabezpieczenia elewacji zewnętrznej muru od strony południowej należy: 

• Skuć pozostałości tynku (odcinek wschodni)  

• Usunąć betonową czapę stanowiącą zadaszenie muru  na  z całej długości 

południowej części muru. 

• Usunąć zmurszałe  spoiny na głębokość min. 2 cm 

• Odczyścić całą powierzchnię muru z brudu, kurzu i innych zanieczyszczeń  metodą 

chemiczną, nakładając miękkim pędzlem pastę ,w formie żelu CLEAN - FC , po ok. 10-
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15 min. należy oczyścić szczotką z tworzywa sztucznego, po ok. 10 min. należy 

spłukać  gorąca wodą pod ciśnieniem.  

• Jako metodę oczyszczenia muru można zastosować również czyszczenie 

strumieniowo – ścierne mączką szklaną urządzeniem  ROTEC  (lub równoważnym). 

• Po ok. 48 godz. nałożyć na powierzchni muru preparat BFA firmy Remmers (lub 

równoważny)  - neutralizujący porosty biologiczne (algi, glony, grzyby itp.). 

• Na osłabiony kamień, w celu  uzyskania wgłębnego i równomiernego wzmocnienia, 

należy zastosować preparat głęboko penetrujący KSE 100  firmy Remmers (lub 

równoważny) 

• Następnie po ok. 3 godz. nakładamy poprzez nasączanie   preparat KSE- 300 firmy 

Remmers (lub równoważny) 

• Przemurować koronę muru na całej długości z materiału pierwotnego z rozbiórki 

korony muru, ze zmianą spadku  ok. 12° w kierunku wewnętrznym. (Zakłada się 60% 

nowego materiału.) 

• W pozostałej powierzchni muru uzupełnić ubytki kamienia (zakłada się 5% nowego 

materiału), ruchome i rozluźnione kamienie należy wyjąć i ponownie osadzić. 

• Uzyskaną pochyłą powierzchnię korony muru należy, celem wykonania izolacji 

przeciwwodnej uniemożliwiającej penetrację muru przez wodę od góry: 

• Wstępnie zagruntować preparatem gruntującym np. Kiesol MB firmy 

Remmers (lub równoważnym). 

• Na zagruntowaną powierzchnię nanieść zaprawę uszczelniającą np. WP 

Sulaflex firmy Remmers (lub równoważną). 

• Wyrównać powierzchnię zaprawą wodoszczelną np. WP DS Levell Remmers 

(lub równoważną). 

• Nałożyć w dwóch warstwach elastyczną izolację grubo powłokową np. MB 2K 

firmy Remmers (lub równoważną). 

 

Uwaga! Przed przystąpieniem  do wykonania warstwy przeciwwodnej należy bezwzględnie 

skonsultować się z kierownikiem budowy oraz przedstawicielem producenta użytych 

preparatów. W przypadku gdyby okazało się, że położenie w/w warstwy na powierzchni 

pochyłej uniemożliwi skuteczne, trwałe  związanie z murem projektowanych  płyt 

kamiennych stanowiących jego zadaszenie, należy rozważyć położenie tej warstwy w 

poziomie pod warstwą rozebranych wcześniej  elementów kamiennych.   

 

Do uzupełnienia brakujących elementów muru należy wykorzystać materiał murowy 

tożsamy z pierwotnym materiałem (np. kamień bruśnieński, józefowski). 

 

Prace murowe należy wykonywać przy użyciu zaprawy cementowo-wapiennej np. 

uniwersalnej zaprawie murarskiej, opartej na spoiwie mineralnym, cementowo-wapiennym 

z trasem np. TZM Levell firmy Remmers  (lub równoważnej). 
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• Na całej odsłoniętej powierzchni murów wykonać spoinowanie kamieni zaprawą 

trasową FM TK firmy Remmers (lub równoważną). Ostateczny skład zaprawy 

spoinującej należy uzgodnić ze służbami konserwatorskimi przed rozpoczęciem 

wykonywania prac. 

• Na zabezpieczonej koronie muru należy wykonać pokrycie z płyt piaskowca o grubości 

4 cm, tożsamych materiałowo i estetycznie z płytami zamontowanymi na koronie 

muru północnego i wschodniego. 

• Po kilku dniach od wyschnięcia należy nałożyć na powierzchni muru i zadaszenia 

impregnat hydrofobizujący FACADE  IMPREGNIATON firmy Remmers (lub 

równoważny). 

 

Ostateczna kolejność wykonywania prac powinna być ustalona z kierownikiem budowy 

przed rozpoczęciem robót budowlanych. 

 

 

1.3. Elewacja wewnętrzna muru ogrodzeniowego, strona południowa. 

 

 

Elewacja wewnętrzna muru południowego jest w całości pokryta tynkiem.  

 

 
Fot. Mur ogrodzeniowy strona południowa, elewacja wewnętrzna, stan na rok 2024 r. 
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Fot. Mur ogrodzeniowy strona południowa, elewacja wewnętrzna, stan na rok 2024 r. 

 

 

 

 

 
Fot. Mur ogrodzeniowy strona południowa, elewacja wewnętrzna, stan na rok 2024 r. 
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Fot. Mur ogrodzeniowy strona południowa, elewacja wewnętrzna, stan na rok 2024 r. 

 

 

 

 

 

Fot. Mur ogrodzeniowy strona południowa, elewacja wewnętrzna, stan na rok 2024 r. 
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Fot. Mur ogrodzeniowy strona południowa, elewacja wewnętrzna, stan na rok 2024 r. 

 

1.4. Elewacja wewnętrzna do wysokości ok. 30 cm (bez odcinków stykających się z 

sąsiadującymi budynkami). 

Renowacja i zabezpieczenie powierzchni wewnętrznej muru od strony południowej do 

wysokości ok. 30 cm od poziomu gruntu powinna być przeprowadzona w tej samej 

technologii co renowacja i zabezpieczenie powierzchni muru południowego po stronie 

zewnętrznej. Działanie takie ma celu niedopuszczenie do bezpośredniego styku tynku z 

powierzchnią gruntu.  Jeżeli wysokość uwidocznionego kamiennego cokołu jest wyższa niż 

30 cm należy wyeksponować całą jego powierzchnię, jak to jest zrobione na wcześniej 

wyremontowanej elewacji północnej. 

 
Fot. Sposób odizolowania tynku od gruntu na elewacji północnej. Stan zachowania na 2024 r. 
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Celem zabezpieczenia elewacji wewnętrznej muru od strony południowej do wys. 30 cm 

należy: 

• Skuć pozostałości tynku. 

• Usunąć zmurszałe  spoiny na głębokość min. 2 cm 

• Odczyścić całą powierzchnię muru z brudu, kurzu i innych zanieczyszczeń  metodą 

chemiczną, nakładając miękkim pędzlem pastę ,w formie żelu CLEAN - FC , po ok. 10-

15 min. należy oczyścić szczotką z tworzywa sztucznego, po ok. 10 min. należy 

spłukać  gorąca wodą pod ciśnieniem.  

• Jako metodę oczyszczenia muru można zastosować również czyszczenie 

strumieniowo – ścierne mączką szklaną urządzeniem  ROTEC  (lub równoważnym). 

• Po ok. 48 godz. nałożyć na powierzchni muru preparat BFA firmy Remmers (lub 

równoważny)  - neutralizujący porosty biologiczne (algi, glony, grzyby itp.). 

• Na osłabiony kamień, w celu  uzyskania wgłębnego i równomiernego wzmocnienia, 

należy zastosować preparat głęboko penetrujący KSE 100  firmy Remmers (lub 

równoważny) 

• Następnie po ok. 3 godz. nakładamy poprzez nasączanie   preparat KSE- 300 firmy 

Remmers (lub równoważny) 

• Uzupełnić ubytki kamienia (zakłada się 5% nowego materiału), ruchome i rozluźnione 

kamienie należy wyjąć i ponownie osadzić. 

• Na całej odsłoniętej powierzchni muru wykonać spoinowanie kamieni zaprawą 

trasową FM TK firmy Remmers (lub równoważną). Ostateczny skład zaprawy 

spoinującej należy uzgodnić ze służbami konserwatorskimi przed rozpoczęciem 

wykonywania prac. 

• Po kilku dniach od wyschnięcia należy nałożyć impregnat hydrofobizujący 

FACADE  IMPREGNIATON firmy Remmers (lub równoważny). 

 

Do uzupełnienia brakujących elementów muru należy wykorzystać materiał murowy 

tożsamy z pierwotnym materiałem (np. kamień bruśnieński, józefowski). 

 

Prace murowe należy wykonywać przy użyciu zaprawy cementowo-wapiennej np. 

uniwersalnej zaprawie murarskiej, opartej na spoiwie mineralnym, cementowo-wapiennym 

z trasem np. TZM Levell firmy Remmers  (lub równoważnej). 

 

Ostateczna kolejność wykonywania prac powinna być ustalona z kierownikiem budowy 

przed rozpoczęciem robót budowlanych. 

 

 

1.5. Elewacja wewnętrzna muru południowego powyżej ok. 30 cm (bez odcinków 

stykających się z sąsiadującymi budynkami). 

  

Celem zabezpieczenia elewacji wewnętrznej muru od strony południowej do wys. 30 cm od 

poziomu gruntu (lub do linii uwidocznionego cokołu jeżeli jest wyżej) , należy: 
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• Skucie pozostałości starych, zniszczonych tynków – 100%. 

• Usunięcie odspojonych fragmentów kamiennych. 

• Uzupełnienie widocznych ubytków kamienia i spoinowania. 

• Wzmocnienie występujących pęknięć konstrukcyjnych  poprzez ich scalenie, w celu 

przywrócenia konstrukcji pierwotnych  właściwości statycznych, stosując, 

niepowodujące korozji  walcowane skręcane kotwy śrubowe dwubiegowe z 

nierdzewnej stali austenitycznej SPIRALANKER osadzane na zaprawie 

SPIRALANKERMORTEL- M20  (należy wykonać poziome nacięcia, w poprzek 

pęknięcia , na głębokość   ok. 3cm, po oczyszczeniu nacięcia, zamocować kotwy 

spiralne o długości co najmniej 1m , spirala powinna wychodzić ok. 0,5m na 

obydwie strony nacięcia  , w odstępach nie mniejszych niż  20 cm).  

• Projektuje się wykonanie ponad poziomem terenu, (na powierzchni przeznaczonej 

do położenia tynku celem zamaskowania śladów wierceń) poziomej przepony 

hydroizolacyjnej poprzez wprowadzenie w  mur, metodą iniekcji niskociśnieniowej, 

substancji czynnych opartych na związkach krzemu (np. preparat Kiesol C firmy 

REMMERS), Otwory iniekcyjne o średnicy ø14cm należy wiercić w rzędzie,  w 

odstępnie co 10 cm do głębokości ok. 3 cm przed końcem muru. Wywiercone 

otwory  należy przedmuchać  sprężonym powietrzem. Po przedmuchaniu 

otworów  należy za pomocą urządzenia posiadającego lancę wprowadzić do 

otworów krem iniekcyjny KIESOL- C . Po zaaplikowaniu kremu iniekcyjnego, na 

świeżo należy zasklepić otwory  iniekcyjne zaprawą WP DS-LEVELL. Przed 

wykonaniem poziomej przepony, należy skonsultować się ze specjalistą od wybranej 

technologii celem  ustalenia ostatecznego poziomu wykonania iniekcji i 

doprecyzowania techniki i technologii wykonania.  

Uwaga! Izolację poziomą należy wykonać po ukończeniu prac renowacyjnych 

elewacji zewnętrznej muru południowego. Wiercenia należy wykonywać od strony 

dziedzińca. 

• Pozostawienie odsłoniętych powierzchni ścian do osuszenia. 

• Nałożenie po oczyszczeniu elewacji preparatu BFA  -  środka do czyszczenia i 

gruntowania zanieczyszczonych i zagrożonych zanieczyszczeniem biologicznym 

materiałów budowlanych. 

• Nałożenie preparatu antygrzybowego   ADOLIT M FLUSSIG firmy Remmers (lub 

równoważnego). 

• Nałożenie preparatu antysolnego SULFATEX LQ firmy Remmers (lub 

równoważnego). 

• Nałożenie  gruntu KIESOL firmy Remmers (lub równoważnego) - rozcieńczonego z 

woda w stosunku 1:1.  

• Nałożenie obrzutki  SP PREP firmy Remmers (lub równoważnej). 

• Nałożenie po 24 godzinach tynku podkładowego SP LEVELL firmy Remmers (lub 

równoważnego) – można nakładać w jednej warstwie   od 1 do  3cm.   

• Nałożenie po kilku dniach tynku renowacyjnego o wysokiej odporności na siarczany, 

zawilgocenia i zasolenia SP TOP WHITE firmy Remmers (lub równoważnego). 



13 

 

• Nałożenie po kilku dniach mineralnego tynku drobnoziarnistego SP TOP Q2  firmy 

Remmers (lub równoważnego).     

• Nałożenie po ok. 3 dniach gruntu pod farbę  PRIMER HYDRO- HF firmy Remmers 

(lub równoważnego). 

• Nałożenie po 24 godz. farby silikonowej   podkładowej z wypełniaczem 

kwarcytowym  COLOR  LA  FILL firmy Remmers (lub równoważnej) celem  scalenia 

powierzchni  i uzyskania lekko porowatej struktury.    

• Nałożenie po 24 godz. dwóch warstw farby silikonowej  paroprzepuszczalnej, 

odpornej na UV  COLOR SF  firmy Remmers (lub równoważnej). 

 

Ostateczną kolorystykę elewacji muru należy uzgodnić z komisję konserwatorską. 

Do przeprowadzenia renowacji i zabezpieczenia zarówno fundamentów jak i  muru 

zaproponowano technologię firmy Remmers. Możliwe jest wykonanie tych zabiegów w innej, 

równoważnej technologii.  

Stosowane do robót materiały powinny posiadać atesty lub dopuszczenia do stosowania 

w zabytkach i odpowiadać obowiązującym normom. 

Ostateczna kolejność wykonywania prac zarówno przy renowacji muru 

ogrodzeniowego powinna być ustalona z kierownikiem budowy przed rozpoczęciem robót 

budowlanych na danym etapie prac. 

Przed rozpoczęciem prac restauratorskich i konserwatorskich, na każdym etapie 

prac, należy wykonać dokumentację fotograficzną stanu zachowania elementów 

zabytkowych. 

 

1.6. Narożnik południowo-zachodni muru. 

 

 

 
Fot. Narożnik południowo-zachodni muru, strona wewnętrzna. Stan zachowania na 2024 r. 
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Fot. Narożnik południowo-zachodni muru, strona zewnętrzna. Stan zachowania na 2024 r. 

 

1.6.1. Ze względu na postępującą degradację narożnika muru, spowodowaną 

rozrostem sąsiadującego drzewa oraz brakiem odprowadzenia wód opadowych 

z sąsiedniego budynku, oprócz działań zaprojektowanych powyżej projektuje się: 

 

• Rozbiórkę muru na odcinku wskazanym na rysunku architektonicznym do poziomu 

posadowienia 

• Wykonanie na całym odcinku ławy fundamentowej o wysokości 40 cm.  

• Wykonanie izolacji poziomej 2xpapa na lepiku 

• Odbudowę muru (zakłada się 70% pierwotnego materiału) 

• Wykonanie spoinowania kamieni zaprawą trasową FM TK firmy Remmers (lub 

równoważną). Ostateczny skład zaprawy spoinującej należy uzgodnić ze służbami 

konserwatorskimi przed rozpoczęciem wykonywania prac. 

• Po kilku dniach od wyschnięcia należy nałożyć impregnat hydrofobizujący 

FACADE  IMPREGNIATON firmy Remmers (lub równoważny). 

Uwaga! W przypadku stwierdzenia występowania znaczącego napor systemu 

korzeniowego należy między ławą a wewnętrzną stroną wykopu uzyskać wolną 

przestrzeń ok 10 cm celem umożliwienia dalszego rozrostu korzeni. 

 

1.6.2. Korona narożnika południowo – zachodniego  muru (po przemurowaniu) wraz z 

zadaszeniem  - mur ogrodzeniowy, strona południowa. Projektuje się: 

• Zagruntowanie preparatem gruntującym np. Kiesol MB firmy Remmers (lub 

równoważnym). 
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• Naniesienie na zagruntowaną powierzchnię zaprawy uszczelniającej np. WP Sulaflex 

firmy Remmers (lub równoważnej) 

• Wyrównanie powierzchni zaprawą wodoszczelną np. WP DS Levell  firmy Remmers 

(lub równoważną) 

• Nałożenie w dwóch warstwach elastyczną izolację grubo powłokową np. MB 2K firmy 

Remmers (lub równoważną). 

• Wykonanie pokrycia z płyt piaskowca o grubości 4 cm. 

• Nałożenie impregnatu hydrofobizującego FACADE  IMPREGNIATON firmy Remmers 

(lub równoważnego). 

 

 

Uwaga! Na rozbieranych i odbudowywanych odcinkach nie projektuje się wykonanie 

poziomej izolacji metodą iniekcji. Izolację poziomą należy wykonać z dwóch warstw papy 

lub stosując inną, równoważną technikę. 

 

Uwaga! Celem uchronienia muru przed napływem wód opadowych z dachu sąsiedniego 

budynku, należy je skutecznie odprowadzić z terenu przylegającego do muru. 

 

1.7. Odcinki muru południowego stykające się z sąsiednimi budynkami 

 

            
Fot. Miejsca bezpośredniego styku muru s budynkami. Stan zachowania na 2024 r. 
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1.7.1. Na dwóch odcinkach muru południowego stykających się bezpośrednio z 

sąsiadującymi budynkami, oprócz działań zaprojektowanych powyżej, 

dotyczących remontu fundamentowania, projektuje się: 

 

• Rozbiórkę muru na odcinku wskazanym na rysunku architektonicznym. 

• Wykonanie oddzielenia pionowego od ściany budynku (hydroizolacja pionowa). 

• Wykonanie poziomej izolacji (2x papa) na poziomie dolnej krawędzi tynku na 

elewacji wewnętrznej. (W trakcie prac można rozważyć inną formę wykonania 

izolacji poziomej np. szlam hydroizolacyjny). 

• Odbudowę muru (zakłada się zużycie 40 % nowego materiału). 

• Wykonanie na styku muru z kamiennym zadaszeniem obróbki blacharskiej 

skutecznie odprowadzającej wodę. 

 

Uwaga! Na rozbieranych i odbudowywanych odcinkach nie projektuje się wykonanie 

poziomej izolacji metodą iniekcji. 

 

1.7.2. Korona muru (po przemurowaniu) wraz z zadaszeniem  - mur ogrodzeniowy, 

strona południowa, odcinki styku z budynkami. 

• Zagruntowanie górnej, pochyłej powierzchni korony muru  preparatem gruntującym 

np. Kiesol MB firmy Remmers (lub równoważnym). 

• Naniesienie na zagruntowaną powierzchnię zaprawy uszczelniającej np. WP Sulaflex 

firmy Remmers (lub równoważną). 

• Wyrównanie powierzchni zaprawą wodoszczelną np. WP DS Levell firmy Remmers 

(lub równoważną). 

• Nałożenie w dwóch warstwach elastyczną izolację grubo powłokową np. MB 2K firmy 

Remmers (lub równoważną). 

• Wykonanie pokrycia z płyt piaskowca o grubości 4 cm. 

• Wykonanie na styku muru ze ścianą sąsiedniego budynku obróbki blacharskiej. 

• Nałożenie impregnatu hydrofobizujący FACADE  IMPREGNIATON firmy Remmers 

(lub równoważnego). 

 

1.7.3. Elewacja wewnętrzna, mur ogrodzeniowy przemurowany, strona południowa do 

wysokości ok. 30 cm (lub do linii uwidocznionego cokołu)  

 

• Odczyszczenie powierzchni muru  

• Nałożenie po ok. 48 godz. preparatu BFA firmy Remmers (lub równoważnego). 

• Nałożenie na osłabiony kamień preparatu głęboko penetrującego KSE 100 firmy 

Remmers (lub równoważnego). 

• Nałożenie po ok. 3 godz. poprzez nasączanie preparatu KSE- 300 firmy Remmers 

(lub równoważnego). 

• Wykonanie spoinowania zaprawą trasową FM TK firmy Remmers (lub równoważną). 
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• Nałożenie impregnatu hydrofobizującego FACADE  IMPREGNIATON. firmy Remmers 

(lub równoważną). 

 

1.7.4. Elewacja wewnętrzna, mur ogrodzeniowy przemurowany, strona południowa 

powyżej ok. 30 cm od poziomu gruntu (lub od linii uwidocznionego cokołu): 

  

• Odczyszczenie powierzchni muru  

• Nałożenie preparatu BFA  firmy Remmers (lub równoważnego) -  środka przeciw 

zanieczyszczeniom biologicznym. 

• Nałożenie preparatu antygrzybowego   ADOLIT M FLUSSIG firmy Remmers (lub 

równoważnego). 

• Nałożenie preparatu antysolnego SULFATEX LQ firmy Remmers (lub 

równoważnego). 

• Nałożenie  gruntu KIESOL firmy Remmers (lub równoważnego). 

• Nałożenie obrzutki  SP PREP firmy Remmers (lub równoważnej). 

• Nałożenie po 24 godzinach tynku podkładowego SP LEVELL firmy Remmers (lub 

równoważnego). 

• Nałożenie po kilku dniach tynku renowacyjnego SP TOP WHITE firmy Remmers (lub 

równoważnego). 

• Nałożenie po kilku dniach mineralnego tynku drobnoziarnistego SP TOP Q2     firmy 

Remmers (lub równoważnego). 

• Nałożenie po ok. 3 dniach gruntu pod farbę  PRIMER HYDRO- HF firmy Remmers 

(lub równoważnego). 

• Nałożenie po 24 godz. farby silikonowej   podkładowej z wypełniaczem 

kwarcytowym  COLOR  LA  FILL firmy Remmers (lub równoważnej) celem  scalenia 

powierzchni  i uzyskania lekko porowatej struktury    

• Nałożenie po 24 godz. dwóch warstw farby silikonowej  paroprzepuszczalnej, 

odpornej na UV  COLOR SF   

 

2. Mur ogrodzeniowy – strona zachodnia  

 

Mur ogrodzeniowy zachodni jest obustronnie otynkowany. Warstwa tynku jest w znacznym 

stopni zdegradowana, jego zawilgocenie wpływa negatywnie na strukturę muru, powoduję 

osłabienie warstwy tynkarskiej oraz negatywnie wpływa na estetykę ogrodzenia. 

Zacienienie muru oraz bliskość drzew  powoduje porost glonów i mchu, ograniczenie 

przewietrzania i wysychania muru oraz opad substancji organicznej gromadzącej się na i 

przy murze wraz z kumulacją wilgoci. Zawilgocenie powstaje również w wyniku odbicia wody 

opadowej od gruntu, jak również od wody spływowej z zadaszenia. Daszki kamienne i 

betonowe nie są podcięte przy okapach w sposób umożliwiający oderwania się spływającej 

wody, co powoduje przemieszczenie wody przez cały okapnik i spływ na mur. Mur z 

daszkami betonowymi od strony wewnętrznej nie posiada okapu, daszek zlicowany jest na 

równi z płaszczyzną muru przez co nie ma ochrony w formie niewielkiego  zadaszenia. W 

zadaszeniu muru są liczne nieszczelności w spoinowaniu lub brak spoinowania, przez co w 
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szczeliny połączeń elementów zadaszania dostaje się woda i powoduje napływ do wnętrza 

muru. 

 
Fot. Mur ogrodzeniowy zachodni, elewacja wewnętrzna. Stan zachowania na 2024 r. 

 

 

 

 

 Fot. Mur ogrodzeniowy zachodni, elewacja wewnętrzna. Stan zachowania na 2024 r. 
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Fot. Mur ogrodzeniowy zachodni, elewacja zewnętrzna. Stan zachowania na 2024 r. 

 

 

 

 

 

 

 
Fot. Mur ogrodzeniowy zachodni, elewacja zewnętrzna. Stan zachowania na 2024 r. 
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Fot. Mur ogrodzeniowy zachodni, elewacja zewnętrzna. Stan zachowania na 2024 r. 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. Mur ogrodzeniowy zachodni, elewacja zewnętrzna. Stan zachowania na 2024 r. 
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Fot. Mur ogrodzeniowy zachodni, betonowa czapa. Stan zachowania na 2024 r. 

 

2.1. Fundamentowanie muru zachodniego. 

 

Planowane roboty w zakresie fundamentowania muru zachodniego obejmują: 

• Odkopanie fundamentów muru do poziomu posadowienia i ich odsłonięcie w porze 

suchej (roboty ziemne prowadzić sposobem ręcznym, w okresie bezdeszczowym, 

wykopy zabezpieczyć przed ewentualnym zalaniem wodami opadowymi). 

• Zabezpieczenie, przy ścisłej współpracy z nadzorem dendrologicznym, odkrytego 

system korzeniowego na czas wykonywania prac. 

• Dokładne odczyszczenie łuszczących się i uszkodzonych fragmentów. 

• Przemurowanie luźnych kamieni oraz uzupełnienie ubytków w kamieniu uniwersalną 

zaprawa murarską, opartą na spoiwie mineralnym, cementowo-wapiennym z trasem 

np. TZM Levell firmy Remmers lub równoważną. 

• Nałożenie w celu wyrównania ściany fundamentowej   tzw. rapówki stosując zaprawę, 

z trasem TZM  LEVELL   firmy Remmers lub równoważną.  

• Zagruntowanie po 48 godzinach, metodą natryskową, powierzchni fundamentów 

preparatem do gruntowania np. Kiesol-MB firmy Remmers lub równoważnym. 

• Nałożenie, po przeprowadzeniu gruntowania (po ok. 10 min.), miękki pędzlem 

pierwszej warstwy dwuskładnikowej, mineralnej, wodoszczelnej,  izolacji szlamowej 

MB- 2K  (lub równoważnej). 

• Po 24 h nałożenie drugiej warstwy dwuskładnikowej, mineralnej, wodoszczelnej, 

izolacji szlamowej MB- 2K  (lub równoważnej) 

• Ułożenie podwójnej warstwy folii PCV jako ochronnej izolacji oraz warstwy poślizgowej 
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• Zasypanie dolnej części fundamentów zasypką żwirowo-piaskową w osłonie z 

geowłókniny. 

• Zasypanie górnej warstwy ziemią urodzajną.  

• Wykonanie opaski żwirowej  o szerokości 60 cm (na geowłókninie) ograniczonej 

obrzeżem ukrytym. 

• Uporządkowanie terenu.  

 

Uwaga! Należy zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu prac w pobliżu 

przechodzących pod murem przyłączy gazowych i kabla energetycznego. 

Przed przystąpieniem do prac związanych z prowadzeniem wykopów i czynności 

zabezpieczających fundamentowanie i mur,  należy dokładnie omówić i skonsultować z 

kierownikiem budowy i osobą odpowiedzialną za BHP, sposób zabezpieczenia elementów 

muru przed zawaleniem oraz sposób i kolejność prowadzenia prac. 

Prace należy prowadzić pod nadzorem konserwatorskim i dendrologicznym. 

Prace ziemne należy wykonywać ręcznie, ze szczególną ostrożnością mając na uwadze 

istniejący system korzeniowy drzew, tak aby nie doprowadzić do jego uszkodzenia. 

Przed przystąpieniem do prac należy opracować  Plan Ochrony Drzew zawierający dokładne 

informacje zakresu przewidzianej ochrony drzew na placu budowy, sąsiadujących 

bezpośrednio z murem. 

Nadzór dendrologiczny zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia pracowników z 

zakresu bezpiecznego dla drzew prowadzenia prac w obrębie ich występowania. 

Należy dokumentować wszystkie ustalenia nadzoru dendrologicznego oraz przebieg 

prowadzonych prac. Niezbędne jest również wykonywanie dokumentacji fotograficznej w 

tym zakresie. 

Należy mieć na uwadze, że w czasie prowadzenia prac mogą uczytelnić się elementy, 

obiekty nierozpoznane i nie skatalogowane w związku z czym przy realizacji inwestycji 

należy ściśle współpracować z WUKZ w Przemyślu. 

 

Podczas prac należy zweryfikować głębokość posadowienia muru po całej długości. W 

przypadku zaistnienia dużych różnic w głębokości posadowienie należy przy współpracy z 

kierownikiem budowy rozważyć potrzebę i sposób dostosowania fundamentowania do 

umownej głębokości przemarzania gruntu wynoszące dla danej lokalizacji 1m np. poprzez 

odcinkowe podbicie fundamentów. 

 

 

2.2. Elewacje muru zachodniego do wysokości 30 cm. 

 

 

Celem zabezpieczenia powierzchni zewnętrznej muru zachodniego do wysokości ok. 30 cm 

nad gruntem lub uwidocznionej krawędzi cokołu należy: 

• Skuć pozostałości tynku  

• Usunąć zmurszałe  spoiny na głębokość min. 2 cm 
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• Odczyścić całą powierzchnię muru z brudu, kurzu i innych zanieczyszczeń  metodą 

chemiczną, nakładając miękkim pędzlem pastę ,w formie żelu CLEAN - FC firmy 

Remmers (lub równoważny), po ok. 10-15 min. należy oczyścić szczotka z tworzywa 

sztucznego, po ok. 10 min. należy spłukać  gorąca wodą pod ciśnieniem.  

• Jako metodę oczyszczenia muru można zastosować również czyszczenie 

strumieniowo – ścierne mączką szklaną urządzeniem  ROTEC  (lub równoważnym). 

• Po ok. 48 godz. nałożyć na powierzchni muru preparat BFA firmy Remmers (lub 

równoważny)  - neutralizujący porosty biologiczne ( algi, glony , grzyby itp. ) 

• Na osłabiony kamień, w celu  uzyskania wgłębnego i równomiernego wzmocnienia, 

należy zastosować preparat głęboko penetrujący KSE 100  firmy Remmers (lub 

równoważny), 

• Następnie po ok. 3 godz. nakładamy poprzez nasączanie   preparat KSE- 300 firmy 

Remmers (lub równoważny), 

• Uzupełnić ubytki kamienia, ruchome i rozluźnione kamienie należy wyjąć i ponownie 

osadzić. 

Zakłada się konieczność użycia 10 % dodatkowego materiału niezbędnego do 

uzupełnienia brakujących elementów muru na tym obszarze. 

Do uzupełnienia brakujących elementów muru należy wykorzystać materiał murowy 

tożsamy z pierwotnym materiałem (np. kamień bruśnieński, józefowski). 

Prace murowe należy wykonywać przy użyciu zaprawy cementowo-wapiennej np. 

uniwersalnej zaprawie murarskiej, opartej na spoiwie mineralnym, cementowo-

wapiennym z trasem np. TZM Levell firmy Remmers  (lub równoważnej). 

• Wykonać spoinowanie kamieni zaprawą trasową FM TK firmy Remmers lub 

równoważną. Ostateczny skład zaprawy spoinującej należy uzgodnić ze służbami 

konserwatorskimi przed rozpoczęciem wykonywania prac. 

• Po kilku dniach od wyschnięcia należy nałożyć na powierzchni muru impregnat 

hydrofobizujący FACADE  IMPREGNIATON firmy Remmers (lub równoważny). 

 

2.3. Renowacja i zabezpieczenie elewacji wewnętrznej muru południowego powyżej 

ok. 30 cm od poziomu gruntu (lub do linii uwidocznionego cokołu) obejmuje: 

 

• Skucie pozostałości starych, zniszczonych tynków – 100%. 

• Usunięcie betonowej czapy stanowiącej zadaszenie. 

• Usunięcie odspojonych fragmentów kamiennych. 

• Uzupełnienie widocznych ubytków kamienia i spoinowania. 

• Przemurowanie korony muru na całej długości z materiału pierwotnego z rozbiórki 

korony muru. (Zakłada się 30% nowego materiału.) 

• Uzyskaną pochyłą powierzchnię korony muru należy, celem wykonania izolacji 

przeciwwodnej uniemożliwiającej penetrację muru przez wodę od góry: 

- Wstępnie zagruntować preparatem gruntującym np. Kiesol MB firmy 

Remmers (lub równoważnym). 

- Na zagruntowaną powierzchnię nanieść zaprawę uszczelniającą np. WP 

Sulaflex firmy Remmers (lub równoważną). 
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- Wyrównać powierzchnię zaprawą wodoszczelną np. WP DS Levell Remmers 

(lub równoważną). 

- Nałożyć w dwóch warstwach elastyczną izolację grubo powłokową np. MB 2K 

firmy Remmers (lub równoważną). 

• Wzmocnienie występujących pęknięć konstrukcyjnych  poprzez ich scalenie, w celu 

przywrócenia konstrukcji pierwotnych  właściwości statycznych, stosując, 

niepowodujące korozji  walcowane skręcane kotwy śrubowe dwubiegowe z 

nierdzewnej stali austenitycznej SPIRALANKER osadzane na zaprawie 

SPIRALANKERMORTEL- M20  (należy wykonać poziome nacięcia, w poprzek 

pęknięcia , na głębokość   ok. 3cm, po oczyszczeniu nacięcia, zamocować kotwy 

spiralne o długości co najmniej 1m , spirala powinna wychodzić ok. 0,5m na 

obydwie strony nacięcia  , w odstępach nie mniejszych niż  20 cm).  

• Projektuje się wykonanie ponad poziomem terenu, (na powierzchni przeznaczonej 

do położenia tynku celem zamaskowania śladów wierceń) poziomej przepony 

hydroizolacyjnej poprzez wprowadzenie w  mur, metodą iniekcji niskociśnieniowej, 

substancji czynnych opartych na związkach krzemu (np. preparat Kiesol C firmy 

REMMERS), Otwory iniekcyjne o średnicy ø14cm należy wiercić w rzędzie,  w 

odstępnie co 10 cm do głębokości ok. 3 cm przed końcem muru. Wywiercone 

otwory  należy przedmuchać  sprężonym powietrzem. Po przedmuchaniu 

otworów  należy za pomocą urządzenia posiadającego lancę wprowadzić do 

otworów krem iniekcyjny KIESOL- C firmy Remmers (lub równoważnego),  . Po 

zaaplikowaniu kremu iniekcyjnego, na świeżo należy zasklepić otwory  iniekcyjne 

zaprawą WP DS-LEVELL firmy Remmers (lub równoważną). Przed wykonaniem 

poziomej przepony, należy skonsultować się ze specjalistą od wybranej technologii 

celem  ustalenia ostatecznego poziomu wykonania iniekcji i doprecyzowania 

techniki i technologii wykonania.  

Uwaga! Izolację poziomą należy wykonać po ukończeniu prac renowacyjnych 

elewacji zewnętrznej muru południowego. Wiercenia należy wykonywać od strony 

dziedzińca. 

• Pozostawienie odsłoniętych powierzchni ścian do osuszenia. 

• Nałożenie po oczyszczeniu elewacji preparatu BFA firmy Remmers (lub 

równoważnego),  -  środka do czyszczenia i gruntowania zanieczyszczonych i 

zagrożonych zanieczyszczeniem biologicznym materiałów budowlanych 

• Nałożenie preparatu antygrzybowego   ADOLIT M FLUSSIG firmy Remmers (lub 

równoważnego), 

• Nałożenie preparatu antysolnego SULFATEX LQ firmy Remmers (lub 

równoważnego), 

• Nałożenie  gruntu KIESOL firmy Remmers (lub równoważnego) - rozcieńczonego z 

woda w stosunku 1:1.  

• Nałożenie obrzutki  SP PREP firmy Remmers (lub równoważnej), 

• Nałożenie po 24 godzinach tynku podkładowego SP LEVELL firmy Remmers (lub 

równoważnego), – można nakładać w jednej warstwie   od 1 do  3cm   
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• Nałożenie po kilku dniach tynku renowacyjnego o wysokiej odporności na siarczany, 

zawilgocenia i zasolenia SP TOP WHITE firmy Remmers (lub równoważny), 

• Nałożenie po kilku dniach mineralnego tynku drobnoziarnistego SP TOP Q2 firmy 

Remmers (lub równoważny),       

• Nałożenie po ok. 3 dniach gruntu pod farbę  PRIMER HYDRO- HF firmy Remmers 

(lub równoważnego), 

• Nałożenie po 24 godz. farby silikonowej   podkładowej z wypełniaczem 

kwarcytowym  COLOR  LA  FILL firmy Remmers (lub równoważnej), celem  scalenia 

powierzchni  i uzyskania lekko porowatej struktury    

• Nałożenie po 24 godz. dwóch warstw farby silikonowej  paroprzepuszczalnej, 

odpornej na UV  COLOR SF  firmy Remmers (lub równoważnej), 

• Na zabezpieczonej koronie muru należy wykonać pokrycie z płyt piaskowca o 

grubości 4 cm, tożsamych materiałowo i estetycznie z płytami zamontowanymi na 

koronie muru północnego i wschodniego. 

• Po kilku dniach od wyschnięcia należy nałożyć na powierzchni zadaszenia impregnat 

hydrofobizujący FACADE  IMPREGNIATON firmy Remmers (lub równoważny) 

 

 

Ostateczną kolorystykę elewacji muru należy uzgodnić z komisję konserwatorską. 

Do przeprowadzenia renowacji i zabezpieczenia zarówno fundamentów muru 

zaproponowano technologię firmy Remmers. Możliwe jest wykonanie tych zabiegów w innej, 

równoważnej technologii. 

Stosowane do robót materiały powinny posiadać atesty lub dopuszczenia do stosowania 

w zabytkach i odpowiadać obowiązującym normom. 

Ostateczna kolejność wykonywania prac zarówno przy renowacji muru 

ogrodzeniowego powinna być ustalona z kierownikiem budowy przed rozpoczęciem robót 

budowlanych na danym etapie prac. 

 

Przed rozpoczęciem prac restauratorskich i konserwatorskich, na każdym etapie 

prac, należy wykonać dokumentację fotograficzną stanu zachowania elementów 

zabytkowych. 

 

 

 

2.4. Słupy bramki wejściowej 

 

Słupy bramki wejściowej w murze zachodnim wykonane są z cegieł. 

Celem dostosowania wyglądu bramki do pozostałych, zlokalizowanych w innych miejscach 

muru, projektuje się rozebranie istniejących ceglanych słupów oraz wymurowanie nowych, 

kamiennych, nieotynkowanych, na wzór istniejących słupów bramnych w elewacji 

wschodniej.  

Przed odbudową kamiennych słupów należy na poziomie fundamentowania wykonać 

izolację poziomą uniemożliwiająca podciąganie kapilarne wilgoci. 

Projektuje się: 
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• Wykonanie izolacji poziomej 

• Wymurowanie słupów z materiału kamiennego 

• Wykonanie spoinowania zaprawą trasową FM TK firmy Remmers (lub równoważnej). 

• Zamontowanie czapy z piaskowca. 

• Nałożenie impregnatu hydrofobizującego FACADE  IMPREGNIATON firmy Remmers 

(lub równoważnego) 

• Zamontowanie elementów metalowych bramki. 

 

 
Fot. Istniejąca ceglana część muru do przebudowy. Stan zachowania na 2024 r. 

 

Fot. Istniejąca brama z muru wschodniego z kamiennymi słupami. Stan zachowania na 2024 r. 
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3. Dzwonnica 

 

 
Fot. Elewacja zachodnia dzwonnicy, stan zachowania na 2024 r. 
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Fot. Elewacja wschodnia dzwonnicy, stan zachowania na 2024 r. 
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Fot. Kamienna sterczyna, stan zachowania na 2024 r. 

 
Fot. Kamienna sterczyna, stan zachowania na 2024 r. 

 
Fot. Kamienna sterczyna, stan zachowania na 2024 r. 
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3.1. Fundamentowanie dzwonnicy 

Planowane roboty w zakresie fundamentowania dzwonnicy  obejmują: 

• Rozebranie kamiennego utwardzenia przylegającego do dzwonnicy od strony 

wschodniej celem uzyskania przestrzeni roboczej. 

• Odkopanie fundamentów dzwonnicy do poziomu posadowienia i ich odsłonięcie w 

porze suchej (roboty ziemne prowadzić sposobem ręcznym, w okresie 

bezdeszczowym, wykopy zabezpieczyć przed ewentualnym zalaniem wodami 

opadowymi). 

• Zabezpieczenie, przy ścisłej współpracy z nadzorem dendrologicznym, odkrytego 

system korzeniowego na czas wykonywania prac. 

• Dokładne odczyszczenie łuszczących się i uszkodzonych fragmentów. 

• Przemurowanie luźnych kamieni oraz uzupełnienie ubytków w kamieniu uniwersalną 

zaprawa murarską, opartą na spoiwie mineralnym, cementowo-wapiennym z trasem 

np. TZM Levell firmy Remmers (lub równoważną). 

• Nałożenie w celu wyrównania ściany fundamentowej   tzw. rapówki stosując zaprawę, 

z trasem TZM  LEVELL   firmy Remmers (lub równoważną).  

• Zagruntowanie po 48 godzinach, metodą natryskową, powierzchni fundamentów 

preparatem do gruntowania np. Kiesol-MB firmy Remmers lub równoważnym. 

• Nałożenie, po przeprowadzeniu gruntowania (po ok. 10 min.)   miękkim pędzlem 

pierwszej pierwszej warstwy  dwuskładnikowej, mineralnej, wodoszczelnej,  izolacji 

szlamowej  MB- 2K     (lub równoważnej). 

• Po 24 h nałożenie drugiej warstwy  dwuskładnikowej, mineralnej, wodoszczelnej 

izolacji szlamowej  MB- 2K  (lub równoważnej). 

• Ułożenie podwójnej warstwy folii PCV jako ochronnej izolacji oraz warstwy poślizgowej 

• Zasypanie dolnej części fundamentów zasypką żwirowo-piaskową w osłonie z 

geowłókniny 

• Zasypanie górnej warstwy ziemią urodzajną.  

• Wykonanie opaski żwirowej o szerokości 60 cm ograniczonej obrzeżem ukrytym po 

stronie wewnętrznej. 

• Odtworzenie kamiennego utwardzenia od strony wschodniej.  

• Uporządkowanie terenu.  

 

Uwaga! Przed przystąpieniem do prac związanych z prowadzeniem wykopów i czynności 

zabezpieczających fundamentowanie i mur,  należy dokładnie omówić i skonsultować z 

kierownikiem budowy i osobą odpowiedzialną za BHP, sposób zabezpieczenia elementów 

muru przed zawaleniem oraz sposób i kolejność prowadzenia prac. 

Prace należy prowadzić pod nadzorem konserwatorskim i dendrologicznym. 

Prace ziemne należy wykonywać ręcznie, ze szczególną ostrożnością mając na uwadze 

istniejący system korzeniowy drzew, tak aby nie doprowadzić do jego uszkodzenia. 

Nadzór dendrologiczny zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia pracowników z 

zakresu bezpiecznego dla drzew prowadzenia prac w obrębie ich występowania. 
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Należy dokumentować wszystkie ustalenia nadzoru dendrologicznego oraz przebieg 

prowadzonych prac. Niezbędne jest również wykonywanie dokumentacji fotograficznej w 

tym zakresie. 

Należy mieć na uwadze, że w czasie prowadzenia prac mogą uczytelnić się elementy, 

obiekty nierozpoznane i nie skatalogowane w związku z czym przy realizacji inwestycji 

należy ściśle współpracować z WUKZ w Przemyślu. 

 

Podczas prac należy zweryfikować głębokość posadowienia dzwonnicy. W przypadku 

zaistnienia dużych różnic w głębokości posadowienie należy przy współpracy z 

kierownikiem budowy rozważyć potrzebę i sposób dostosowania fundamentowania do 

umownej głębokości przemarzania gruntu wynoszące dla danej lokalizacji 1 m np. poprzez 

odcinkowe podbicie fundamentów. 

 

1.1. Renowacja elewacji dzwonnicy  do wysokości dolnej krawędzi drugiego poziomu 

okapników obejmuje: 

• Skucie pozostałości starych, zniszczonych tynków, zasolonych i odspojonych tynków 

do wysokości dolnej krawędzi drugiego poziomu okapników – 100% oraz  w oraz w 

innych miejscach zasadnych do skucia (ok 10 %). 

• Demontaż istniejących okapników z piaskowca (pierwszy poziom). 

• Montaż nowych okapników pod zwiększonym nachyleniem aby zmienić kąt odbicia 

wód opadowych oraz zmniejszyć czas zalegania na nich śniegu. 

• Uzupełnienie ubytków w materiale ściany (do celów kosztorysowych zakłada się 

konieczność uzupełnienia materiału na 0,5 % powierzchni) 

• Usunięcie (zmatowienie) istniejącej powłoki malarskiej metodą mechaniczną. 

• Usunięcie zanieczyszczeń z powierzchni elewacji - w celu oczyszczenia elewacji z 

brudu , kurzu itp. należy spłukać elewację myjką   niskociśnieniową.  

• Nałożenie po oczyszczeniu elewacji  preparatu BFA  firmy Remmers (lub 

równoważnego) -  środka do czyszczenia i gruntowania zanieczyszczonych i 

zagrożonych zanieczyszczeniem biologicznym materiałów budowlanych. 

• Nałożenie po 48 godzinach preparatu wzmacniającego PRIMER HYDRO SF  firmy 

Remmers (lub równoważnego)   

• Nałożenie preparatu antygrzybowego   ADOLIT M FLUSSIG firmy Remmers (lub 

równoważnego) 

• Nałożenie preparatu antysolnego SULFATEX LQ firmy Remmers (lub równoważnego). 

• Nałożenie  po 24 godzinach gruntu KIESOL firmy Remmers (lub równoważnego) - 

rozcieńczonego z woda w stosunku 1:1.  

• Nałożenie po 24 godzinach tynku podkładowego SP LEVELL firmy Remmers (lub 

równoważnego)  – można nakładać w jednej warstwie   od 1 do  3cm.   

• Nałożenie po kilku dniach tynku renowacyjnego o wysokiej odporności na siarczany , 

zawilgocenia i zasolenia SP TOP WHITE  

• Nałożenie po kilku dniach (na całej elewacji) - gruntu ZM HF rozcieńczonego  z wodą 

w proporcji 1:5.  
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• Po zmatowieniu gruntu nakładamy pierwsza warstwę, na następny dzień nakładamy 

druga warstwę szpachli (mineralnego tynku drobnoziarnistego) SP TOP Q2 firmy 

Remmers (lub równoważnego).                

• Nałożenie po ok. 3 dniach gruntu pod farbę  PRIMER HYDRO- HF firmy Remmers (lub 

równoważnego). 

• Nałożenie po 24 godz. farby silikonowej   podkładowej z wypełniaczem 

kwarcytowym  COLOR  LA  FILL firmy Remmers (lub równoważnej) celem  scalenia 

powierzchni  i uzyskania lekko porowatej struktury .   

• Nałożenie po 24 godz. dwóch warstw farby silikonowej  paroprzepuszczalnej, 

odpornej na UV  COLOR SF firmy Remmers (lub równoważnej).   

• Nałożenie na wszystkie okapniki z piaskowca impregnatu hydrofobizującego 

FACADE  IMPREGNIATON firmy Remmers (lub równoważnego). 

• Nałożenie na zewnętrznej elewacji muru (do poziomu okapników) wodnego 

impregnatu do ochrony przed graffiti REMMERS Graffiti-Schutz. 

• Uporządkowanie terenu. 

 

3.2. Elewacje dzwonnicy – pozostała powierzchnia  

Dla pozostałej powierzchni elewacji na której nie był skuty tynk projektuje się: 

 

• Demontaż dwóch sterczyn wieńczących dzwonnicę. 

• Usunięcie (zmatowienie) istniejącej powłoki malarskiej metodą mechaniczną. 

• Usunięcie zanieczyszczeń z powierzchni elewacji - w celu oczyszczenia elewacji z 

brudu , kurzu itp. należy spłukać elewację myjką   niskociśnieniową.  

• Nałożenie tynku  cementowo - wapiennego TZM LEVELL  firmy Remmers (lub 

równoważnego). 

• Nałożenie po kilku dniach gruntu ZM HF firmy Remmers (lub równoważnego) 

rozcieńczonego  z wodą w proporcji 1:5.  

• Nałożenie po zmatowieniu gruntu pierwszej warstwy szpachli (mineralnego tynku 

drobnoziarnistego) SP TOP Q2 firmy Remmers (lub równoważnego).          

•  Nałożenie na następny dzień drugiej warstwy szpachli (mineralnego tynku 

drobnoziarnistego) SP TOP Q2 firmy Remmers (lub równoważnej). 

• Nałożenie po ok. 3 dniach gruntu pod farbę  PRIMER HYDRO- HF firmy Remmers (lub 

równoważnego). 

• Nałożenie po 24 godz. farby silikonowej   podkładowej z wypełniaczem 

kwarcytowym  COLOR  LA  FILL firmy Remmers (lub równoważnego) celem  scalenia 

powierzchni  i uzyskania lekko porowatej struktury.    

• Nałożenie po 24 godz. dwóch warstw farby silikonowej  paroprzepuszczalnej, 

odpornej na UV  COLOR SF  firmy Remmers (lub równoważnej). 

• Nałożenie na okapniki z piaskowca impregnatu hydrofobizującego 

FACADE  IMPREGNIATON firmy Remmers (lub równoważnego). 

• Uporządkowanie terenu. 
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Uwaga! Należy dokonać przeglądu zadaszenia i obróbek blacharskich na dzwonnicy. W 

przypadku stwierdzenia uszkodzeń należy dokonać napraw lub wymiany. 

Wszystkie styki między tynkiem i obróbka blacharską należy oczyścić oraz wypełnić 

elastycznym uszczelniaczem  MS- 150   firmy Remmers (lub równoważnym).   

 

3.3. Kamienne sterczyny 

 

Zdemontowane sterczyny należy poddać konserwacji poprzez: 

• Oczyszczenie z luźnych zanieczyszczeń 

• Dezynfekcję powierzchni porażonych korozją biologiczną preparatami BFA firmy 

Remmers lub równoważne. 

• Wzmocnienie strukturalne osłabionych partii kamienia preparatem KSE 300 lub 

500 firmy  Remmers (lub równoważnym), w zależności od stopnia porowatości 

kamienia. 

• Uzupełnienie brakujących elementów kamiennych metodą flekowania z 

zastosowaniem kamienia o zbliżonych parametrach do pierwotnego 

• W razie konieczności kity i przebarwienia kamienia należy scalić kolorystycznie z 

użyciem spoiwa krzemianowego Restauro Lasur firmy Kaim (lub równoważnego). 

• Hydrofobizację powierzchni kamienia preparatem Funcosil SL firmy  Remmers (lub 

równoważnym). 

Po wykonaniu zabiegów konserwatorskich należy zamontować sterczyny na 

dzwonnicy. 

Uwagi:  

1. Ze względu na brak możliwości dokładnego zinwentaryzowania niektórych zakrytych elementów 

konstrukcji mogą się one różnić od podanych w dokumentacji projektowej.  

2. Ostateczny zakres ingerencji  w substancję zabytkową powinien zostać ustalony w trakcie 

trwania prac  przez komisję  konserwatorską z udziałem przedstawicieli Podkarpackiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

3. Wszystkie zastosowane nowe materiały budowlane, instalacyjne i wykończeniowe powinny 

posiadać aprobaty i kryteria techniczne dopuszczone do jednostkowego stosowania wyrobów 

budowlanych pod kątem zdrowotnym – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i 

Budownictwa z dnia 17.11.2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych  - Dz. U. 2016, poz. 

1968. Założone cechy materiałów dotyczące np. klasy odporności ogniowej i NRO winny być 

potwierdzone stosownym certyfikatem ITB, CNBOP, atestem FM i VdS. 

4. Prace budowlane wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, ze sztuką 

budowlaną, warunkami wykonania i odbioru robót z zachowaniem przepisów BHP i P.POŻ pod 

stałym nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia budowlane po uzyskaniu 

wymaganego pozwolenia na budowę. 

5. W sprawach nie ujętych w niniejszym opracowaniu obowiązują ogólnie przyjęte zasady 

wykonywania tych robót.  

6.  W przypadku zaistnienia w trakcie wykonywania prac budowlanych nieprzewidzianych w 

projekcie trudności, skontaktować się z projektantem. 
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7. Jakość, standard, zakres prac budowlanych i wykończeniowych musi odpowiadać polskim 

normom                       i wymaganiom warunków technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych. 

8. Projekt należy rozpatrywać całościowo. Wszystkie elementy ujęte w opisie technicznym, a nie 

ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte w opisie technicznym, a także ujęte w 

projektach branżowych, specyfikacji materiałowej lub jakiejkolwiek innej części dokumentacji, 

powinny być traktowane tak, jakby były ujęte we wszystkich częściach dokumentacji projektowej.  

9. Do przeprowadzenia renowacji i zabezpieczenia fundamentów  oraz przeprowadzenia prac 

remontowych i konserwatorskich pozostałych elementów zaproponowano technologię firmy 

Remmers. Możliwe jest wykonanie tych zabiegów w innej, równoważnej technologii.  

Poszczególne etapy prac konserwatorskich należy wykonywać ściśle wg instrukcji producenta. 

Należy również zwrócić uwagę na zalecane przez producenta użytych materiałów odstępy 

czasowe między kolejnymi etapami. 

10. Do wszelkich robót elewacyjnych zaleca się stosować preparaty jednego producenta.  Należy 

ściśle przestrzegać wskazówek wykonawczych podanych przez producentów. Podczas prac 

tynkarskich i nie dopuszczać do przedwczesnego wyschnięcia nakładanych materiałów wskutek 

np. bezpośredniego działania promieni słonecznych lub wiatru, a także chronić je przed 

deszczem, stosując osłony na rusztowaniach. Należy przestrzegać minimalnych temperatur 

podłoża i otaczającego powietrza podczas prac materiałami wodnymi i krzemianowymi, zarówno 

przy ich nakładaniu jak i twardnieniu. 

11. Ostateczną kolorystykę elewacji muru i dzwonnicy należy uzgodnić z komisją 

konserwatorską. Stosowane do robót materiały powinny posiadać atesty lub dopuszczenia do 

stosowania w zabytkach i odpowiadać obowiązującym normom. Ostateczna kolejność 

wykonywania prac powinna być ustalona z kierownikiem budowy przed rozpoczęciem robót 

budowlanych na danym etapie prac. 

12. Przed przystąpieniem do prac związanych z prowadzeniem wykopów i czynności 

zabezpieczających fundamentowanie i mur,  należy dokładnie omówić i skonsultować z 

kierownikiem budowy i osobą odpowiedzialną za BHP, sposób zabezpieczenia elementów muru 

przed zawaleniem oraz sposób i kolejność prowadzenia prac. 

13. Prace należy prowadzić pod ścisłym nadzorem konserwatorskim oraz  dendrologicznym. 

14. Prace ziemne należy wykonywać ręcznie, ze szczególną ostrożnością mając na uwadze istniejący 

system korzeniowy drzew, tak aby nie doprowadzić do jego uszkodzenia. 

15. Przed przystąpieniem do prac należy opracować  Plan Ochrony Drzew zawierający dokładne 

informacje zakresu przewidzianej ochrony drzew na placu budowy. 

16. Nadzór dendrologiczny zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia pracowników z zakresu 

bezpiecznego dla drzew prowadzenia prac w obrębie ich występowania. 

17. Należy dokumentować wszystkie ustalenia nadzoru dendrologicznego oraz przebieg 

prowadzonych prac. Niezbędne jest również wykonywanie dokumentacji fotograficznej w tym 

zakresie. 

18. Należy mieć na uwadze, że w czasie prowadzenia prac mogą uczytelnić się elementy, obiekty 

nierozpoznane i nie skatalogowane w związku z czym przy realizacji inwestycji należy ściśle 

współpracować z Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Przemyślu. 

 

 

 

 


