ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH, REMONTOWYCH | KONSERWATORSKICH,
ROZWIAZANIA BUDOWLANO-MATERIALOWE.
Wedtug wnioskow i zalecen zamieszczonych w ekspertyzie technicznej oraz wynikajgcych
ze stanu zachowania obiektu nalezy wykona¢ jego gruntowny remont konserwatorski.
Roboty budowlane, remontowe i modernizacyjne zwigzane z remontem obiektow zostaty
zaprojektowane w sposOb zapewniajgcy maksymalne zachowanie i wykorzystanie
substancji zabytkowe;j.

1. Mur ogrodzeniowy - strona potudniowa

Od strony potudniowej mur przy gruncie znacznie uszkodzony, czeS¢ substancji murowe;j
ulegta rozluznieniu i przemieszczeniu, co spowodowato podciecia muru. Na odcinkach
muru gdzie powstaty ubytki w strukturze mozna zaobserwowac zarysowania, Swiadczgce o
powstaniu przemieszczen w kierunku istniejgcych ubytkéw. Mur réwniez w tej czesci po
catej wysokosSci zostat znacznie ostabiony w strukturze przez duze braki w spoinowaniu.
Mur wykonawczo nie zostat zabezpieczony przed przenikaniem wilgoci od gruntu ze
wzgledu na brak izolacji poziomej, co powoduje znhaczne zawilgocenie obszaru
przygruntowego.

Zawilgocenie powstaje rowniez w wyniku odbicia wody opadowej od gruntu, jak rowniez od
wody sptywowej z zadaszenia. Daszki kamienne i betonowe nie sg podciete przy okapach
w sposOb umozliwiajgcy oderwania sie sptywajacej wody, co powoduje przemieszczenie
wody przez caty okapnik i sptyw na mur. Mur z daszkami betonowymi od strony wewnetrznej
nie posiada okapu, daszek zlicowany jest na réwni z ptaszczyzng muru przez co nie ma
ochrony w formie niewielkiego zadaszenia. W zadaszeniu muru s3 liczne nieszczelnosci w
spoinowaniu lub brak spoinowania, przez co w szczeliny potgczen elementdéw zadaszania
dostaje sie woda i powoduje naptyw do wnetrza muru.

Zadaszenie muru ukierunkowane na strone zewnetrzng placu koscielnego, powoduje
naptyw wody na budynki znajdujace sie bezposSrednio przy murze, powodujgc ich
zawilgocenie.

Mur pokryty jest porostem organicznym t.j. glonami i mchem, zanieczyszczeniami
powietrznymi oraz rozktadajgcymi sie liSémi z pobliskich drzew.

Brak izolacji przeciwwilgociowej powoduje znaczne zawilgocenie muru czesci
fundamentowej jak i przyziemia, co ostabia strukture muru i powoduje jego degradacje.

1.1. Fundamentowanie — mur ogrodzeniowy, strona potudniowa.
Posadowienie muru wykonane jest jako bezposrednie na gtebokosci 70-100cm od
poziomu istnhiejgcego terenu, fundament jest konstrukcji murowej kamiennej i stanowi
ciggtos¢ muru nad powierzchnig terenu. Mur wykonywany byt bez izolacji poziomej.
Ogrodzenie oprocz funkcji wydzielajgcej przestrzen petni funkcje muru oporowego
utrzymujgcego zasyp ziemny, w zaleznosSci od miejsca czeS€¢ muru utrzymuje grunt od
zewnatrz a czeS¢ od wewnatrz dziatki.
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Fot. Fundament muru, stan zachowania na 2024 r.

Planowane roboty w zakresie fundamentowania muru potudniowego obejmuja:

e Odkopanie fundamentéw muru do poziomu posadowienia i ich odstoniecie w porze
suchej (roboty ziemne prowadzi¢ sposobem recznym, w okresie bezdeszczowym,
wykopy zabezpieczy¢ przed ewentualnym zalaniem wodami opadowymi).

e Zabezpieczenie, przy Scistej wspétpracy z nadzorem dendrologicznym, odkrytego
system korzeniowego na czas wykonywania prac.

e Doktadne odczyszczenie tuszczacych sie i uszkodzonych fragmentow.

e Przemurowanie luznych kamieni oraz uzupetnienie ubytkdw w kamieniu uniwersalng
Zaprawa murarskg, oparta na spoiwie mineralnym, cementowo-wapiennym z trasem
np. TZM Levell firmy Remmers (lub rownowazng).

e Natozenie w celu wyrbwnania Sciany fundamentowej tzw. rapowki stosujac zaprawe,
z trasem TZM LEVELL firmy Remmers (lub rownowazna).

e Zagruntowanie po 48 godzinach, metodg natryskowg, powierzchni fundamentéw
preparatem do gruntowania np. Kiesol-MB firmy Remmers (lub rownowaznym).

e Natozenie, po przeprowadzeniu gruntowania (po ok. 10 min.) miekkim pedzlem
pierwszej warstwy dwusktadnikowej, mineralnej, wodoszczelnej, izolacji
szlamowej MB- 2K (lub réwnowaznej).
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e Po 24 h natozenie drugiej warstwy dwusktadnikowej, mineralnej, wodoszczelnej
izolacji szlamowej MB- 2K (lub rownowaznej).

e Utozenie podwojnej warstwy folii PCV jako ochronnej izolacji oraz warstwy poslizgowe;.

e Zasypanie dolnej czeSci fundamentow zasypka zwirowo-piaskowg w ostonie z
geowitokniny.

e Zasypanie gornej warstwy ziemig urodzajna.

o Wykonanie opaski zwirowej (utozonej na geowitOkninie) o szerokosci 60 cm
ograniczonej obrzezem ukrytym.

e Uporzadkowanie terenu.

Uwaga! Przed przystapieniem do prac zwigzanych z prowadzeniem wykopdw i czynnoSci
zabezpieczajacych fundamentowanie i mur, nalezy doktadnie oméwi¢ i skonsultowaé z
kierownikiem budowy i osobg odpowiedzialng za BHP, spos6b zabezpieczenia elementéw
muru przed zawaleniem oraz sposéb i kolejnoS¢ prowadzenia prac.

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem konserwatorskim i dendrologicznym.

Prace ziemne nalezy wykonywaé recznie, ze szczegdlng ostroznoscia majgc na uwadze
istniejgcy system korzeniowy drzew, tak aby nie doprowadzi¢ do jego uszkodzenia.

Nadzér dendrologiczny zobowigzany jest do przeprowadzenia szkolenia pracownikéw z
zakresu bezpiecznego dla drzew prowadzenia prac w obrebie ich wystepowania.

Nalezy dokumentowaé wszystkie ustalenia nadzoru dendrologicznego oraz przebieg
prowadzonych prac. Niezbedne jest rowniez wykonywanie dokumentacji fotograficznej w
tym zakresie.

Nalezy mie¢ na uwadze, 7ze w czasie prowadzenia prac mogg uczytelni¢ sie elementy,
obiekty nierozpoznane i nie skatalogowane w zwigzku z czym przy realizacji inwestycji
nalezy Scisle wspotpracowaé z WUKZ w Przemyslu.

Podczas prac nalezy zweryfikowaé gtebokoSé posadowienia muru po catej dtugosci. W
przypadku zaistnienia duzych réznic w gtebokoSci posadowienie nalezy przy wspétpracy z
kierownikiem budowy rozwazyé potrzebe i sposéb dostosowania fundamentowania do
umownej gtebokoSci przemarzania gruntu wynoszgce dla danej lokalizacji 1 m ppt. poprzez
odcinkowe podbicie fundamentéw.




1.2. Elewacja zewnetrzna muru ogrodzeniowego, strona potudniowa.

Elewacja zewnetrzna muru potudniowego skitada sie z trzech odcinkéw: odcinka
wschodniego w catosci otynkowanego, odcinkdéw przylegajacych do dwoch budynkdéw na
sgsiednich dziatkach oraz pozostatych odcinkoéw nietynkowanych.

Od strony potudniowej mur jest niejako podciety w poziomie nizszego poziomu terenu przez
ubytki materiatowe oraz ostabiony po catej wysokosSci strukturalnie poprzez ubytki w
spoinowaniu. Dalsze ostabienie muru w tej czesci w wyniku ubytku substancji murowej
moze spowodowac zachwianie rownowagi statycznej i doprowadzi¢ osuniecia sie czesci

s
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Fot. Mur ogrodzenlowy strona poiudmowa elewacja zewnetrzna, stan na rok 2024

Celem zabezpieczenia elewacji zewnetrznej muru od strony potudniowej nalezy:

Skué pozostatosci tynku (odcinek wschodni)

Usungé betonowa czape stanowigcg zadaszenie muru na z catej dtugosci
potudniowej czeSci muru.

Usuna¢ zmurszate spoiny na gtebokoS¢é min. 2 cm

Odczyscic catg powierzchnie muru z brudu, kurzu i innych zanieczyszczen metoda
chemiczng, nakfadajgc miekkim pedzlem paste ,w formie zelu CLEAN - FC, po ok. 10-



15 min. nalezy oczysci¢ szczotkg z tworzywa sztucznego, po ok. 10 min. nalezy
sptukac¢ gorgca woda pod ciSnieniem.

e Jako metode oczyszczenia muru mozna zastosowaé roOwniez czyszczenie
strumieniowo - Scierne maczkg szklang urzgdzeniem ROTEC (lub réwnowaznym).

e Po ok. 48 godz. natozy¢ na powierzchni muru preparat BFA firmy Remmers (lub
rébwnowazny) - neutralizujacy porosty biologiczne (algi, glony, grzyby itp.).

e Na ostabiony kamien, w celu uzyskania wgtebnego i rownomiernego wzmocnienia,
nalezy zastosowaC preparat gteboko penetrujagcy KSE 100 firmy Remmers (lub
rownowazny)

e Nastepnie po ok. 3 godz. naktadamy poprzez nasgczanie preparat KSE- 300 firmy
Remmers (lub rownowazny)

e PrzemurowaC korone muru na catej dtugosci z materiatu pierwotnego z rozbiorki
korony muru, ze zmiang spadku ok. 12° w kierunku wewnetrznym. (Zaktada sie 60%
nowego materiatu.)

e W pozostatej powierzchni muru uzupetni¢ ubytki kamienia (zaktada sie 5% nowego
materiatu), ruchome i rozluznione kamienie nalezy wyjac¢ i ponownie osadzié.

e Uzyskanag pochytg powierzchnie korony muru nalezy, celem wykonania izolacji
przeciwwodnej uniemozliwiajgcej penetracje muru przez wode od gory:

e Wstepnie zagruntowaé preparatem gruntujgcym np. Kiesol MB firmy
Remmers (lub rownowaznym).

e Na zagruntowang powierzchnie nanieS¢ zaprawe uszczelniajgca np. WP
Sulaflex firmy Remmers (lub rownowazna).

e Wyréwnac powierzchnie zaprawa wodoszczelng np. WP DS Levell Remmers
(lub rownowazna).

e Natozy¢ w dwoch warstwach elastyczng izolacje grubo powtokowa np. MB 2K
firmy Remmers (lub réwnowazng).

Uwaga! Przed przystapieniem do wykonania warstwy przeciwwodnej nalezy bezwzglednie
skonsultowaé sie z kierownikiem budowy oraz przedstawicielem producenta uzytych
preparatow. W przypadku gdyby okazato sie, ze potozenie w/w warstwy na powierzchni
pochytej uniemozliwi skuteczne, trwate zwigzanie z murem projektowanych  piyt
kamiennych stanowigcych jego zadaszenie, nalezy rozwazyé potozenie tej warstwy w
poziomie pod warstwg rozebranych wczesniej elementéw kamiennych.

Do uzupetnienia brakujacych elementéw muru nalezy wykorzystaé materiat murowy
tozsamy z pierwotnym materiatem (np. kamien brusnienski, j6zefowski).

Prace murowe nalezy wykonywaé przy uzyciu zaprawy cementowo-wapiennej np.
uniwersalnej zaprawie murarskiej, opartej na spoiwie mineralnym, cementowo-wapiennym
z trasem np. TZM Levell firmy Remmers (lub rownowaznej).




e Na catej odstonietej powierzchni murow wykonaé spoinowanie kamieni zaprawg
trasowa FM TK firmy Remmers (lub réwnowazng). Ostateczny skifad zaprawy
spoinujgcej nalezy uzgodni¢ ze stuzbami konserwatorskimi przed rozpoczeciem
wykonywania prac.

¢ Na zabezpieczonej koronie muru nalezy wykonac¢ pokrycie z ptyt piaskowca o grubosci
4 cm, tozsamych materiatowo i estetycznie z ptytami zamontowanymi na koronie
muru pétnocnego i wschodniego.

e Po kilku dniach od wyschniecia nalezy natozy¢ na powierzchni muru i zadaszenia
impregnat  hydrofobizujgcy @ FACADE  IMPREGNIATON firmy Remmers (lub
réownowazny).

Ostateczna kolejnoS¢ wykonywania prac powinna byé ustalona z kierownikiem budowy
przed rozpoczeciem robét budowlanych.

1.3. Elewacja wewnetrzna muru ogrodzeniowego, strona potudniowa.

Elewacja wewnetrzna muru potudniowego jest w catoSci pokryta tynkiem.
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Fot. Mur ogrodzeniowy strona potudniowa, elewacja wewnetrzna, stan na rok 2024 r.
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Fot. Mur ogrodzeniowy strona potudniowa, elewacja wewnetrzna, stan na rok 2024 r.
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Fot. Mur ogrodzeniowy strona potudniowa, elewacja wewnetrzna, stan na rok 2024 r.

1.4. Elewacja wewnetrzna do wysoko$ci ok. 30 cm (bez odcinkéw stykajacych sie z
sgsiadujgcymi budynkami).

Renowacja i zabezpieczenie powierzchni wewnetrznej muru od strony potudniowej do
wysokosci ok. 30 cm od poziomu gruntu powinna by¢ przeprowadzona w tej samej
technologii co renowacja i zabezpieczenie powierzchni muru potudniowego po stronie
zewnetrznej. Dziatanie takie ma celu niedopuszczenie do bezposredniego styku tynku z
powierzchnig gruntu. Jezeli wysokoS¢ uwidocznionego kamiennego cokotu jest wyzsza niz
30 cm nalezy wyeksponowaé catg jego powierzchnie, jak to jest zrobione na wczesniej
wyremontowanej elewaciji pétnocnej.

N

e
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Fot. Spos6b odizolowania tynku od gruntu na elewacji pétnocnej. Stan zachowania na 2024 r.
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Celem zabezpieczenia elewacji wewnetrznej muru od strony potudniowej do wys. 30 cm
nalezy:

e Skuc€ pozostatosci tynku.

e Usung¢ zmurszate spoiny na gtebokosé min. 2 cm

e (QOdczysci¢ catg powierzchnie muru z brudu, kurzu i innych zanieczyszczen metodg
chemiczng, naktadajgc miekkim pedzlem paste ,w formie zelu CLEAN - FC, po ok. 10-
15 min. nalezy oczysSci¢ szczotkg z tworzywa sztucznego, po ok. 10 min. nalezy
sptukaé gorgca wodg pod ciSnieniem.

e Jako metode oczyszczenia muru mozna zastosowal rowniez czyszczenie
strumieniowo - Scierne maczkg szklang urzadzeniem ROTEC (lub rownowaznym).

e Po ok. 48 godz. natozy¢ na powierzchni muru preparat BFA firmy Remmers (lub
rownowazny) - neutralizujgcy porosty biologiczne (algi, glony, grzyby itp.).

e Na ostabiony kamien, w celu uzyskania wgtebnego i rownomiernego wzmocnienia,
nalezy zastosowaC preparat gteboko penetrujagcy KSE 100 firmy Remmers (lub
rownowazny)

o Nastepnie po ok. 3 godz. naktadamy poprzez nasgczanie preparat KSE- 300 firmy
Remmers (lub rownowazny)

e Uzupetnic¢ ubytki kamienia (zaktada sie 5% nowego materiatu), ruchome i rozluznione
kamienie nalezy wyjg¢ i ponownie osadzic.

e Na catej odstonietej powierzchni muru wykonaé spoinowanie kamieni zaprawg
trasowg FM TK firmy Remmers (lub réwnowazng). Ostateczny skifad zaprawy
spoinujgcej nalezy uzgodni¢ ze stuzbami konserwatorskimi przed rozpoczeciem
wykonywania prac.

e Po kilku dniach od wyschniecia nalezy natozy¢ impregnat hydrofobizujgcy
FACADE IMPREGNIATON firmy Remmers (lub rownowazny).

Do uzupetnienia brakujacych elementow muru nalezy wykorzystaé materiat murowy
tozsamy z pierwotnym materiatem (np. kamien brusnienski, j6zefowski).

Prace _murowe nalezy wykonywaé przy uzyciu zaprawy cementowo-wapiennej np.
uniwersalnej zaprawie murarskiej, opartej na spoiwie mineralnym, cementowo-wapiennym
z trasem np. TZM Levell firmy Remmers (lub rownowaznej).

Ostateczna kolejnoS¢ wykonywania prac powinna by¢ ustalona z kierownikiem budowy
przed rozpoczeciem rob6t budowlanych.

1.5. Elewacja wewnetrzna muru potudniowego powyzej ok. 30 cm (bez odcinkéw
stykajacych sie z sgsiadujgcymi budynkami).

Celem zabezpieczenia elewacji wewnetrznej muru od strony potudniowej do wys. 30 cm od
poziomu gruntu (lub do linii uwidocznionego cokotu jezeli jest wyzej) , nalezy:
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Skucie pozostatosci starych, zniszczonych tynkéw - 100%.

Usuniecie odspojonych fragmentéw kamiennych.

Uzupetnienie widocznych ubytkow kamienia i spoinowania.

Wzmocnienie wystepujgcych peknieé¢ konstrukcyjnych poprzez ich scalenie, w celu
przywrocenia konstrukcji pierwotnych  wiasciwosci statycznych, stosujgc,
niepowodujgce korozji walcowane skrecane kotwy Srubowe dwubiegowe z
nierdzewnej stali austenitycznej SPIRALANKER osadzane na zaprawie
SPIRALANKERMORTEL- M20 (nalezy wykonaé¢ poziome naciecia, w poprzek
pekniecia , na gtebokosS¢ ok. 3cm, po oczyszczeniu naciecia, zamocowac kotwy
spiralne o dtugosci co najmniej 1m , spirala powinna wychodzi¢ ok. 0,5m na
obydwie strony naciecia , w odstepach nie mniejszych niz 20 cm).

Projektuje sie wykonanie ponad poziomem terenu, (na powierzchni przeznaczonej
do potozenia tynku celem zamaskowania Sladow wiercen) poziomej przepony
hydroizolacyjnej poprzez wprowadzenie w mur, metoda iniekcji niskociSnieniowej,
substancji czynnych opartych na zwigzkach krzemu (np. preparat Kiesol C firmy
REMMERS), Otwory iniekcyjne o Srednicy gl4cm nalezy wiercic w rzedzie, w
odstepnie co 10 cm do gtebokosci ok. 3 cm przed koncem muru. Wywiercone
otwory nalezy przedmuchaé sprezonym powietrzem. Po przedmuchaniu
otwordow nalezy za pomoca urzgdzenia posiadajacego lance wprowadzi¢ do
otworéw krem iniekcyjny KIESOL- C . Po zaaplikowaniu kremu iniekcyjnego, na
Swiezo nalezy zasklepi¢ otwory iniekcyjne zaprawg WP DS-LEVELL. Przed
wykonaniem poziomej przepony, nalezy skonsultowac sie ze specjalistg od wybranej
technologii celem ustalenia ostatecznego poziomu wykonania iniekcji i
doprecyzowania techniki i technologii wykonania.

Uwaga! lIzolacje poziomg nalezy wykonaé po ukoficzeniu prac renowacyjnych
elewacji zewnetrznej muru potudniowego. Wiercenia nalezy wykonywaé od strony
dziedzinca.

Pozostawienie odstonietych powierzchni Scian do osuszenia.

Natozenie po oczyszczeniu elewacji preparatu BFA - Srodka do czyszczenia i
gruntowania zanieczyszczonych i zagrozonych zanieczyszczeniem biologicznym
materiatow budowlanych.

Natozenie preparatu antygrzybowego ADOLIT M FLUSSIG firmy Remmers (lub
rownowaznego).

Natozenie preparatu antysolnego SULFATEX LQ firmy Remmers (lub
rownowaznego).

Natozenie gruntu KIESOL firmy Remmers (lub rownowaznego) - rozcienczonego z
woda w stosunku 1:1.

Natozenie obrzutki SP PREP firmy Remmers (lub rownowaznej).

Natozenie po 24 godzinach tynku podktadowego SP LEVELL firmy Remmers (lub
rownowaznego) - mozna nakfada¢ w jednej warstwie od 1 do 3cm.

Natozenie po kilku dniach tynku renowacyjnego o wysokiej odpornosci na siarczany,
zawilgocenia i zasolenia SP TOP WHITE firmy Remmers (lub réwnowaznego).
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e Natozenie po kilku dniach mineralnego tynku drobnoziarnistego SP TOP Q2 firmy
Remmers (lub rownowaznego).

e Natozenie po ok. 3 dniach gruntu pod farbe PRIMER HYDRO- HF firmy Remmers
(lub réwnowaznego).

e Natozenie po 24 godz. farby silikonowej podktadowej z wypetniaczem
kwarcytowym COLOR LA FILL firmy Remmers (lub rébwnowaznej) celem scalenia
powierzchni i uzyskania lekko porowatej struktury.

e Natozenie po 24 godz. dwoch warstw farby silikonowej paroprzepuszczalnej,
odpornej na UV COLOR SF firmy Remmers (lub rownowaznej).

Ostateczng kolorystyke elewacji muru nalezy uzgodnié z komisje konserwatorska.

Do przeprowadzenia renowac;ji i zabezpieczenia zarowno fundamentéw jak i muru
zaproponowano technologie firmy Remmers. Mozliwe jest wykonanie tych zabiegéw w innej,
rbwnowaznej technologii.

Stosowane do robét materiaty powinny posiadaé atesty lub dopuszczenia do stosowania
w zabytkach i odpowiadaé obowigzujgcym normom.

Ostateczna kolejno$é wykonywania prac zarbwno przy renowacji muru
ogrodzeniowego powinna by¢ ustalona z kierownikiem budowy przed rozpoczeciem robét
budowlanych na danym etapie prac.

Przed rozpoczeciem prac restauratorskich i konserwatorskich, na kazdym etapie
prac, nalezy wykonaé dokumentacije fotograficzng stanu zachowania elementéw

zabytkowych.

1.6. Naroznik potudniowo-zachodni muru.

bl o SRR A

Fot. Naroznik potudniowo-zachodni muru, strona wewnetrzna. Stan zachowania na 2024 r.
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Fot. Naroznik potudniowo-zachodni muru, strona zewnetrzna. Stan zachowania na 2024 r.

1.6.1. Ze wzgledu na postepujacg degradacje naroznika muru, spowodowang
rozrostem sgsiadujgcego drzewa oraz brakiem odprowadzenia wod opadowych
z sasiedniego budynku, oprécz dziatan zaprojektowanych powyzej projektuje sie:

e Rozbiérke muru na odcinku wskazanym na rysunku architektonicznym do poziomu
posadowienia

e Wykonanie na catym odcinku tawy fundamentowej o wysokosci 40 cm.

e Wykonanie izolacji poziomej 2xpapa ha lepiku

e (Odbudowe muru (zaktada sie 70% pierwotnego materiatu)

e Wykonanie spoinowania kamieni zaprawg trasowg FM TK firmy Remmers (lub
rownowazng). Ostateczny sktad zaprawy spoinujgcej nalezy uzgodni¢ ze stuzbami
konserwatorskimi przed rozpoczeciem wykonywania prac.

e Po kilku dniach od wyschniecia nalezy natozy¢ impregnat hydrofobizujacy
FACADE IMPREGNIATON firmy Remmers (lub rownowazny).

Uwaga! W przypadku stwierdzenia wystepowania znaczgcego napor systemu

korzeniowego nalezy miedzy tawg a wewnetrzng strong wykopu uzyskaé wolng

przestrzen ok 10 cm celem umozliwienia dalszego rozrostu korzeni.

1.6.2. Korona naroznika potudniowo - zachodniego muru (po przemurowaniu) wraz z
Zadaszeniem - mur ogrodzeniowy, strona potudniowa. Projektuje sie:
e Zagruntowanie preparatem gruntujgcym np. Kiesol MB firmy Remmers (lub
réwnowaznym).
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¢ Naniesienie na zagruntowang powierzchnie zaprawy uszczelniajgcej np. WP Sulaflex
firmy Remmers (lub réwnowaznej)

e Wyréwnanie powierzchni zaprawg wodoszczelng np. WP DS Levell firmy Remmers
(lub rownowazna)

e Natozenie w dwoch warstwach elastyczng izolacje grubo powtokowg np. MB 2K firmy
Remmers (lub rownowazng).

e Wykonanie pokrycia z ptyt piaskowca o grubosci 4 cm.

e Natozenie impregnatu hydrofobizujgcego FACADE IMPREGNIATON firmy Remmers
(lub réwnowaznego).

Uwaga! Na rozbieranych i odbudowywanych odcinkach nie projektuje sie wykonanie
poziomej izolacji metodg iniekcji. Izolacje pozioma nalezy wykona¢ z dwoch warstw papy
lub stosujgc inng, rownowazng technike.

Uwaga! Celem uchronienia muru przed naptywem wdd opadowych z dachu sgsiedniego
budynku, nalezy je skutecznie odprowadzi€ z terenu przylegajgcego do muru.

1.7. Odcinki muru potudniowego stykajace sie z sasiednimi budynkami

g
r-\/’

Fot. Miejsca bezposredniego styku muru s budynkami. Stan zachowania na 2024 r.
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1.7.1. Na dwéch odcinkach muru potudniowego stykajgcych sie bezposSrednio z
sgsiadujagcymi  budynkami, oprocz dziatan zaprojektowanych powyzej,
dotyczacych remontu fundamentowania, projektuje sie:

e Rozbiorke muru na odcinku wskazanym na rysunku architektonicznym.

e Wykonanie oddzielenia pionowego od Sciany budynku (hydroizolacja pionowa).

e Wykonanie poziomej izolacji (2x papa) na poziomie dolnej krawedzi tynku na
elewacji wewnetrznej. (W trakcie prac mozna rozwazy¢ inng forme wykonania
izolacji poziomej np. szlam hydroizolacyjny).

e Odbudowe muru (zaktada sie zuzycie 40 % nowego materiatu).

e Wykonanie na styku muru z kamiennym zadaszeniem obrobki blacharskiej
skutecznie odprowadzajgcej wode.

Uwaga! Na rozbieranych i odbudowywanych odcinkach nie projektuje sie wykonanie
poziomej izolacji metoda iniekcji.

1.7.2. Korona muru (po przemurowaniu) wraz z zadaszeniem - mur ogrodzeniowy,
strona potudniowa, odcinki styku z budynkami.

e Zagruntowanie gornej, pochytej powierzchni korony muru preparatem gruntujgcym
np. Kiesol MB firmy Remmers (lub rownowaznym).

o Naniesienie na zagruntowang powierzchnie zaprawy uszczelniajgcej np. WP Sulaflex
firmy Remmers (lub réwnowazng).

e Wyréwnanie powierzchni zaprawg wodoszczelng np. WP DS Levell firmy Remmers
(lub rownowazng).

¢ Natozenie w dwéch warstwach elastyczng izolacje grubo powtokowa np. MB 2K firmy
Remmers (lub rownowazng).

e Wykonanie pokrycia z ptyt piaskowca o grubosci 4 cm.

¢ Wykonanie na styku muru ze Sciang sasiedniego budynku obrobki blacharskiej.

e Natozenie impregnatu hydrofobizujgcy FACADE IMPREGNIATON firmy Remmers
(lub rownowaznego).

1.7.3. Elewacja wewnetrzna, mur ogrodzeniowy przemurowany, strona potudniowa do
wysokosci ok. 30 cm (lub do linii uwidocznionego cokotu)

e (Odczyszczenie powierzchni muru
¢ Natozenie po ok. 48 godz. preparatu BFA firmy Remmers (lub rownowaznego).

e Natozenie na ostabiony kamien preparatu gieboko penetrujacego KSE 100 firmy
Remmers (lub rownowaznego).

e Natozenie po ok. 3 godz. poprzez nasgczanie preparatu KSE- 300 firmy Remmers
(lub rownowaznego).
e Wykonanie spoinowania zaprawg trasowg FM TK firmy Remmers (lub rownowazna).
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e Natozenie impregnatu hydrofobizujgcego FACADE IMPREGNIATON. firmy Remmers
(lub réwnowazng).

1.7.4. Elewacja wewnetrzna, mur ogrodzeniowy przemurowany, strona potudniowa
powyzej ok. 30 cm od poziomu gruntu (lub od linii uwidocznionego cokotu):

e (Odczyszczenie powierzchni muru

e Natozenie preparatu BFA firmy Remmers (lub rownowaznego) - Srodka przeciw
zanieczyszczeniom biologicznym.

o Natozenie preparatu antygrzybowego ADOLIT M FLUSSIG firmy Remmers (lub
rownowaznego).

e Natozenie preparatu antysolnego SULFATEX LQ firmy Remmers (lub
rownowaznego).

e Natozenie gruntu KIESOL firmy Remmers (lub rownowaznego).

e Natozenie obrzutki SP PREP firmy Remmers (lub rownowaznej).

e Natozenie po 24 godzinach tynku podktadowego SP LEVELL firmy Remmers (lub
rownowaznego).

e Natozenie po kilku dniach tynku renowacyjnego SP TOP WHITE firmy Remmers (lub
rownowaznego).

e Natozenie po kilku dniach mineralnego tynku drobnoziarnistego SP TOP Q2  firmy
Remmers (lub rownowaznego).

e Natozenie po ok. 3 dniach gruntu pod farbe PRIMER HYDRO- HF firmy Remmers
(lub réwnowaznego).

e Natozenie po 24 godz. farby silikonowej podktadowej z wypetniaczem
kwarcytowym COLOR LA FILL firmy Remmers (lub rownowaznej) celem scalenia
powierzchni i uzyskania lekko porowatej struktury

e Natozenie po 24 godz. dwoch warstw farby silikonowej paroprzepuszczalne;j,
odpornej na UV COLOR SF

2. Mur ogrodzeniowy - strona zachodnia

Mur ogrodzeniowy zachodni jest obustronnie otynkowany. Warstwa tynku jest w znacznym
stopni zdegradowana, jego zawilgocenie wptywa negatywnie na strukture muru, powoduje
ostabienie warstwy tynkarskiej oraz negatywnie wptywa na estetyke ogrodzenia.
Zacienienie muru oraz bliskoS¢ drzew powoduje porost glonéow i mchu, ograniczenie
przewietrzania i wysychania muru oraz opad substancji organicznej gromadzgcej sie na i
przy murze wraz z kumulacjg wilgoci. Zawilgocenie powstaje rowniez w wyniku odbicia wody
opadowej od gruntu, jak rowniez od wody sptywowej z zadaszenia. Daszki kamienne i
betonowe nie sg podciete przy okapach w sposdb umozliwiajgcy oderwania sie sptywajacej
wody, co powoduje przemieszczenie wody przez caty okapnik i sptyw na mur. Mur z
daszkami betonowymi od strony wewnetrznej nie posiada okapu, daszek zlicowany jest na
réwni z ptaszczyzng muru przez co nie ma ochrony w formie niewielkiego zadaszenia. W
zadaszeniu muru sg liczne nieszczelnosci w spoinowaniu lub brak spoinowania, przez co w
17
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2.1. Fundamentowanie muru zachodniego.

Planowane roboty w zakresie fundamentowania muru zachodniego obejmuja:

Odkopanie fundamentéw muru do poziomu posadowienia i ich odstoniecie w porze
suchej (roboty ziemne prowadzi¢ sposobem recznym, w okresie bezdeszczowym,
wykopy zabezpieczy¢ przed ewentualnym zalaniem wodami opadowymi).
Zabezpieczenie, przy Scistej wspbtpracy z nadzorem dendrologicznym, odkrytego
system korzeniowego ha czas wykonywania prac.

Doktadne odczyszczenie tuszczacych sie i uszkodzonych fragmentow.
Przemurowanie luznych kamieni oraz uzupetnienie ubytkdéw w kamieniu uniwersalnag
Zaprawa murarskg, opartg na spoiwie mineralnym, cementowo-wapiennym z trasem
np. TZM Levell firmy Remmers lub rownowazna.

Natozenie w celu wyréwnania Sciany fundamentowej tzw. rapowki stosujgc zaprawe,
ztrasem TZM LEVELL firmy Remmers lub rownowazna.

Zagruntowanie po 48 godzinach, metoda natryskowg, powierzchni fundamentéw
preparatem do gruntowania np. Kiesol-MB firmy Remmers lub rownowaznym.
Natozenie, po przeprowadzeniu gruntowania (po ok. 10 min.), miekki pedzlem
pierwszej warstwy dwusktadnikowej, mineralnej, wodoszczelnej, izolacji szlamowej
MB- 2K (lub rownowaznej).

Po 24 h natozenie drugiej warstwy dwusktadnikowej, mineralnej, wodoszczelnej,
izolacji szlamowej MB- 2K (lub réwnowaznej)

Utozenie podwadjnej warstwy folii PCV jako ochronnej izolacji oraz warstwy poslizgowej
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e Zasypanie dolnej czesSci fundamentow zasypka zwirowo-piaskowg w ostonie z
geowtokniny.

e Zasypanie gornej warstwy ziemig urodzajna.

e Wykonanie opaski zwirowej o szerokosci 60 cm (na geowtOkninie) ograniczonej
obrzezem ukrytym.

e Uporzgdkowanie terenu.

Uwaga! Nalezy zachowa¢ szczegblng ostroznos¢ przy wykonywaniu prac w poblizu
przechodzgcych pod murem przytaczy gazowych i kabla energetycznego.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z prowadzeniem wykopow i czynnoSci
zabezpieczajgcych fundamentowanie i mur, nalezy doktadnie omoéwié i skonsultowaé z
kierownikiem budowy i osobg odpowiedzialng za BHP, sposéb zabezpieczenia elementéw
muru przed zawaleniem oraz sposob i kolejnoS¢ prowadzenia prac.

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem konserwatorskim i dendrologicznym.

Prace ziemne nalezy wykonywaé recznie, ze szczegdlng ostroznosScig majgc na uwadze
istniejgcy system korzeniowy drzew, tak aby nie doprowadzi¢ do jego uszkodzenia.

Przed przystgpieniem do prac nalezy opracowaé Plan Ochrony Drzew zawierajgcy doktadne
informacje zakresu przewidzianej ochrony drzew na placu budowy, sasiadujgcych
bezposrednio z murem.

Nadzor dendrologiczny zobowigzany jest do przeprowadzenia szkolenia pracownikéw z
zakresu bezpiecznego dla drzew prowadzenia prac w obrebie ich wystepowania.

Nalezy dokumentowa¢ wszystkie ustalenia nadzoru dendrologicznego oraz przebieg
prowadzonych prac. Niezbedne jest rowniez wykonywanie dokumentacji fotograficznej w
tym zakresie.

Nalezy mieé na uwadze, 7ze w czasie prowadzenia prac mogg uczytelni¢ sie elementy,
obiekty nierozpoznane i nie skatalogowane w zwigzku z czym przy realizacji inwestycji
nalezy SciSle wspdtpracowaé z WUKZ w PrzemysSlu.

Podczas prac nalezy zweryfikowaé giebokoSé posadowienia muru po catej dtugosci. W
przypadku zaistnienia duzych réznic w gtebokosci posadowienie nalezy przy wspodtpracy z
kierownikiem budowy rozwazy¢ potrzebe i sposdéb dostosowania fundamentowania do
umownej gtebokoSci przemarzania gruntu wynoszace dla danej lokalizacji 1m np. poprzez
odcinkowe podbicie fundamentéw.

2.2. Elewacje muru zachodniego do wysokosci 30 cm.

Celem zabezpieczenia powierzchni zewnetrznej muru zachodniego do wysokosci ok. 30 cm
nad gruntem lub uwidocznionej krawedzi cokotu nalezy:

e Skuc¢ pozostatosci tynku

e Usung€ zmurszate spoiny na gtebokoS¢é min. 2 cm
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Odczysci¢ catg powierzchnie muru z brudu, kurzu i innych zanieczyszczen metoda
chemiczng, naktadajgc miekkim pedzlem paste ,w formie zelu CLEAN - FC firmy
Remmers (lub rownowazny), po ok. 10-15 min. nalezy oczysSci¢ szczotka z tworzywa
sztucznego, po ok. 10 min. nalezy sptuka¢ gorgca wodg pod ciSnieniem.

Jako metode oczyszczenia muru mozna zastosowal rowniez czyszczenie
strumieniowo - Scierne maczkg szklang urzadzeniem ROTEC (lub réwnowaznym).
Po ok. 48 godz. natozyé na powierzchni muru preparat BFA firmy Remmers (lub
rébwnowazny) - neutralizujgcy porosty biologiczne ( algi, glony , grzyby itp. )

Na ostabiony kamien, w celu uzyskania wgtebnego i rownomiernego wzmocnienia,
nalezy zastosowal preparat gteboko penetrujagcy KSE 100 firmy Remmers (lub
rownowazny),

Nastepnie po ok. 3 godz. naktadamy poprzez nasgczanie preparat KSE- 300 firmy
Remmers (lub rownowazny),

Uzupetni¢ ubytki kamienia, ruchome i rozluznione kamienie nalezy wyja¢ i ponownie
osadzic.

Zaktada sie koniecznos¢ uzycia 10 % dodatkowego materiatu niezbednego do
uzupetnienia brakujacych elementéw muru na tym obszarze.
Do uzupetnienia brakujgcych elementédw muru nalezy wykorzystaé materiat murowy

tozsamy z pierwotnym materiatem (np. kamien brusnienski, j6zefowski).

Prace murowe nalezy wykonywa przy uzyciu zaprawy cementowo-wapiennej np.
uniwersalnej zaprawie murarskiej, opartej na spoiwie mineralnym, cementowo-
wapiennym z trasem np. TZM Levell firmy Remmers (lub rownowaznej).

e Wykona¢ spoinowanie kamieni zaprawg trasowg FM TK firmy Remmers lub

rownowazng. Ostateczny sktad zaprawy spoinujacej nalezy uzgodni¢ ze stuzbami
konserwatorskimi przed rozpoczeciem wykonywania prac.

e Po kilku dniach od wyschniecia nalezy natozy¢é na powierzchni muru impregnat

hydrofobizujacy FACADE IMPREGNIATON firmy Remmers (lub réwnowazny).

2.3. Renowacja i zabezpieczenie elewacji wewnetrznej muru potudniowego powyzej
ok. 30 cm od poziomu gruntu (lub do linii uwidocznionego cokotu) obejmuje:

Skucie pozostatosci starych, zniszczonych tynkéw - 100%.
Usuniecie betonowej czapy stanowigcej zadaszenie.
Usuniecie odspojonych fragmentow kamiennych.
Uzupetnienie widocznych ubytkéw kamienia i spoinowania.
Przemurowanie korony muru na catej dtugosci z materiatu pierwotnego z rozbiorki
korony muru. (Zaktada sie 30% nowego materiatu.)
Uzyskanag pochytg powierzchnie korony muru nalezy, celem wykonania izolacji
przeciwwodnej uniemozliwiajacej penetracje muru przez wode od gory:
- Wstepnie zagruntowaC preparatem gruntujgcym np. Kiesol MB firmy
Remmers (lub rownowaznym).
- Na zagruntowana powierzchnie nanieS¢ zaprawe uszczelniajagcg np. WP

Sulaflex firmy Remmers (lub rownowazng).
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- Wyréwnac powierzchnie zaprawg wodoszczelng np. WP DS Levell Remmers
(lub rownowaznag).
- Natozyé w dwéch warstwach elastyczng izolacje grubo powtokowg np. MB 2K
firmy Remmers (lub réwnowazng).

Wzmocnienie wystepujgcych peknie¢ konstrukcyjnych poprzez ich scalenie, w celu
przywrocenia konstrukcji pierwotnych  wiasciwosci statycznych, stosujgc,
niepowodujgce korozji walcowane skrecane kotwy Srubowe dwubiegowe z
nierdzewnej stali austenitycznej SPIRALANKER osadzane na zaprawie
SPIRALANKERMORTEL- M20 (nalezy wykonaé¢ poziome naciecia, w poprzek
pekniecia , na gtebokoS¢ ok. 3cm, po oczyszczeniu naciecia, zamocowac kotwy
spiralne o dtugosci co najmniej 1m , spirala powinna wychodzi¢ ok. 0,5m na
obydwie strony naciecia , w odstepach nie mniejszych niz 20 cm).
Projektuje sie wykonanie ponad poziomem terenu, (na powierzchni przeznaczonej
do potozenia tynku celem zamaskowania Sladéw wiercen) poziomej przepony
hydroizolacyjnej poprzez wprowadzenie w mur, metoda iniekcji niskociSnieniowej,
substancji czynnych opartych na zwigzkach krzemu (np. preparat Kiesol C firmy
REMMERS), Otwory iniekcyjne o Srednicy gl4cm nalezy wiercic w rzedzie, w
odstepnie co 10 cm do gtebokosci ok. 3 cm przed koncem muru. Wywiercone
otwory nalezy przedmuchaé sprezonym powietrzem. Po przedmuchaniu
otwordw nalezy za pomoca urzadzenia posiadajacego lance wprowadzi¢ do
otworéw krem iniekcyjny KIESOL- C firmy Remmers (lub rownowaznego), . Po
zaaplikowaniu kremu iniekcyjnego, na Swiezo nalezy zasklepi¢ otwory iniekcyjne
zaprawg WP DS-LEVELL firmy Remmers (lub réwnowazng). Przed wykonaniem
poziomej przepony, nalezy skonsultowac sie ze specjalistg od wybranej technologii
celem ustalenia ostatecznego poziomu wykonania iniekcji i doprecyzowania
techniki i technologii wykonania.
Uwaga! lIzolacje poziomg nalezy wykonaé po ukofczeniu prac renowacyjnych
elewacji zewnetrznej muru potudniowego. Wiercenia nalezy wykonywaé od_strony
dziedzinca.
Pozostawienie odstonietych powierzchni Scian do osuszenia.
Natozenie po oczyszczeniu elewacji preparatu BFA firmy Remmers (lub
rownowaznego), - Srodka do czyszczenia i gruntowania zanieczyszczonych i
zagrozonych zanieczyszczeniem biologicznym materiatow budowlanych
Natozenie preparatu antygrzybowego ADOLIT M FLUSSIG firmy Remmers (lub
rownowaznego),
Natozenie preparatu antysolnego SULFATEX LQ firmy Remmers (lub
rownowaznego),
Natozenie gruntu KIESOL firmy Remmers (lub réwnowaznego) - rozcienczonego z
woda w stosunku 1:1.
Natozenie obrzutki SP PREP firmy Remmers (lub rownowaznej),
Natozenie po 24 godzinach tynku podktadowego SP LEVELL firmy Remmers (lub
rownowaznego), - mozna naktada¢ w jednej warstwie od 1 do 3cm
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¢ Natozenie po kilku dniach tynku renowacyjnego o wysokiej odpornosci na siarczany,
zawilgocenia i zasolenia SP TOP WHITE firmy Remmers (lub rownowazny),

e Natozenie po kilku dniach mineralnego tynku drobnoziarnistego SP TOP Q2 firmy
Remmers (lub rownowazny),

e Natozenie po ok. 3 dniach gruntu pod farbe PRIMER HYDRO- HF firmy Remmers
(lub réwnowaznego),

e Natozenie po 24 godz. farby silikonowej podktadowej z wypetniaczem
kwarcytowym COLOR LA FILL firmy Remmers (lub réwnowaznej), celem scalenia
powierzchni i uzyskania lekko porowatej struktury

e Natozenie po 24 godz. dwoch warstw farby silikonowej paroprzepuszczalnej,
odpornej na UV COLOR SF firmy Remmers (lub rownowaznej),

e Na zabezpieczonej koronie muru nalezy wykonaé¢ pokrycie z ptyt piaskowca o
grubosci 4 cm, tozsamych materiatowo i estetycznie z ptytami zamontowanymi na
koronie muru p6tnocnego i wschodniego.

e Po kilku dniach od wyschniecia nalezy natozy¢ na powierzchni zadaszenia impregnat
hydrofobizujacy FACADE IMPREGNIATON firmy Remmers (lub rownowazny)

Ostateczng kolorystyke elewacji muru nalezy uzgodni€ z komisje konserwatorska.

Do przeprowadzenia renowacji i zabezpieczenia zaréwno fundamentéw muru
zaproponowano technologie firmy Remmers. Mozliwe jest wykonanie tych zabiegdéw w innej,
réwnowaznej technologii.

Stosowane do robd6t materiaty powinny posiadaé atesty lub dopuszczenia do stosowania
w zabytkach i odpowiadaé obowigzujgcym normom.
Ostateczna kolejno§¢ wykonywania prac zarébwno przy renowacji muru

ogrodzeniowego powinna byé ustalona z kierownikiem budowy przed rozpoczeciem robét
budowlanych na danym etapie prac.

Przed rozpoczeciem prac restauratorskich i konserwatorskich, na kazdym etapie
prac, nalezy wykonaé dokumentacje fotograficzng stanu zachowania elementéw

zabytkowych.

2.4. Stupy bramki wejSciowej

Stupy bramki wejsciowej w murze zachodnim wykonane sg z cegiet.
Celem dostosowania wygladu bramki do pozostatych, zlokalizowanych w innych miejscach
muru, projektuje sie rozebranie istniejgcych ceglanych stupéw oraz wymurowanie nowych,
kamiennych, nieotynkowanych, na wzOr istniejacych stupow bramnych w elewacji
wschodniej.
Przed odbudowag kamiennych stupéw nalezy na poziomie fundamentowania wykonaé
izolacje pozioma uniemozliwiajaca podcigganie kapilarne wilgoci.
Projektuje sie:
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e Wykonanie izolacji poziomej

e Wymurowanie stupow z materiatu kamiennego

¢ Wykonanie spoinowania zaprawa trasowa FM TK firmy Remmers (lub rownowaznej).
e Zamontowanie czapy z piaskowca.

e Natozenie impregnatu hydrofobizujgcego FACADE IMPREGNIATON firmy Remmers
(lub réwnowaznego)

e Zamontowanie elementdéw metalowych bramki.

i . Pl e .;.;.r" i if Y v (‘ ¥ : 'l‘fﬂg Y i ; S
Fot. Istniejaca ceglana czesS¢ muru do przebudowy. Stan zachowania na 2024 r.
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Fot. Istniejgca brama z muru wschodniego z kamiennymi stupami. Stan zachowania na 2024 r.
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3. Dzwonnica
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Fot. Elewacja zachodnia dzwonnicy, stan zachowania na 2024 r.
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Fot. Kamienna sterczyna, stan zachowania na 2024 r.
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Fot. Kamienna sterczyna, stan zachowania na 2024 r.
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3.1. Fundamentowanie dzwonnicy
Planowane roboty w zakresie fundamentowania dzwonnicy obejmuja:

Rozebranie kamiennego utwardzenia przylegajacego do dzwonnicy od strony
wschodniej celem uzyskania przestrzeni robocze;.

Odkopanie fundamentéw dzwonnicy do poziomu posadowienia i ich odstoniecie w
porze suchej (roboty ziemne prowadzi¢ sposobem recznym, w okresie
bezdeszczowym, wykopy zabezpieczy¢é przed ewentualnym zalaniem wodami
opadowymi).

Zabezpieczenie, przy Scistej wspotpracy z nadzorem dendrologicznym, odkrytego
system korzeniowego na czas wykonywania prac.

Doktadne odczyszczenie tuszczacych sie i uszkodzonych fragmentow.
Przemurowanie luznych kamieni oraz uzupetnienie ubytkow w kamieniu uniwersalng
zaprawa murarska, opartg na spoiwie mineralnym, cementowo-wapiennym z trasem
np. TZM Levell firmy Remmers (lub rownowazng).

Natozenie w celu wyréwnania Sciany fundamentowej tzw. rapowki stosujac zaprawe,
ztrasem TZM LEVELL firmy Remmers (lub rownowazna).

Zagruntowanie po 48 godzinach, metodg natryskowg, powierzchni fundamentéw
preparatem do gruntowania np. Kiesol-MB firmy Remmers lub rownowaznym.
Natozenie, po przeprowadzeniu gruntowania (po ok. 10 min.) miekkim pedzlem
pierwszej pierwszej warstwy dwusktadnikowej, mineralnej, wodoszczelnej, izolacji
szlamowej MB-2K  (lub réwnowaznej).

Po 24 h natozenie drugiej warstwy dwusktadnikowej, mineralnej, wodoszczelnej
izolacji szlamowej MB- 2K (lub rownowaznej).

Utozenie podwojnej warstwy folii PCV jako ochronnej izolacji oraz warstwy poslizgowe;j
Zasypanie dolnej czesSci fundamentow zasypka zwirowo-piaskowg w ostonie z
geowtokniny

Zasypanie gornej warstwy ziemig urodzajna.

Wykonanie opaski zwirowej o szerokosci 60 cm ograniczonej obrzezem ukrytym po
stronie wewnetrznej.

Odtworzenie kamiennego utwardzenia od strony wschodniej.

Uporzadkowanie terenu.

Uwaga! Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z prowadzeniem wykopdw i czynnosci

zabezpieczajgcych fundamentowanie i mur, nalezy doktadnie oméwié i skonsultowaé z

kierownikiem budowy i osobg odpowiedzialng za BHP, sposéb zabezpieczenia elementéw

muru przed zawaleniem oraz spos6b i kolejno§é prowadzenia prac.

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem konserwatorskim i dendrologicznym.

Prace ziemne nalezy wykonywaé recznie, ze szczegblng ostroznoscig majgc na uwadze

istniejgcy system korzeniowy drzew, tak aby nie doprowadzi¢ do jego uszkodzenia.

Nadzér dendrologiczny zobowigzany jest do przeprowadzenia szkolenia pracownikéw z

zakresu bezpiecznego dla drzew prowadzenia prac w obrebie ich wystepowania.
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Nalezy dokumentowaé wszystkie ustalenia nadzoru dendrologicznego oraz przebieg
prowadzonych prac. Niezbedne jest rowniez wykonywanie dokumentacji fotograficznej w
tym zakresie.

Nalezy mie¢ na uwadze, 7ze w czasie prowadzenia prac mogg uczytelni¢ sie elementy,
obiekty nierozpoznane i nie skatalogowane w zwigzku z czym przy realizacji inwestycji
nalezy Scisle wspotpracowaé z WUKZ w Przemyslu.

Podczas prac nalezy zweryfikowaé gtebokoSé posadowienia dzwonnicy. W przypadku
zaistnienia duzych réznic w gtebokoSci posadowienie nalezy przy wspétpracy z
kierownikiem budowy rozwazyC potrzebe i sposéb dostosowania fundamentowania do
umownej gtebokosSci przemarzania gruntu wynoszgce dla danej lokalizacji 1 m np. poprzez
odcinkowe podbicie fundamentow.

1.1. Renowacja elewacji dzwonnicy do wysokoSci dolnej krawedzi drugiego poziomu
okapnikéw obejmuje:

e Skucie pozostatosci starych, zniszczonych tynkéw, zasolonych i odspojonych tynkéw
do wysokosci dolnej krawedzi drugiego poziomu okapnikéw - 100% oraz w oraz w
innych miejscach zasadnych do skucia (ok 10 %).

e Demontaz istniejgcych okapnikéw z piaskowca (pierwszy poziom).

e Montaz nowych okapnikéw pod zwiekszonym nachyleniem aby zmieni¢ kat odbicia
wod opadowych oraz zmniejszy¢ czas zalegania na nich Sniegu.

e Uzupetnienie ubytkébw w materiale Sciany (do celéw kosztorysowych zaktada sie
koniecznos¢ uzupetnienia materiatu na 0,5 % powierzchni)

e Usuniecie (zmatowienie) istniejgcej powtoki malarskiej metodg mechaniczna.

e Usuniecie zanieczyszczen z powierzchni elewacji - w celu oczyszczenia elewacji z
brudu , kurzu itp. nalezy sptukac elewacje myjka niskociSnieniowa.

e Natozenie po oczyszczeniu elewacji preparatu BFA firmy Remmers (lub
rownowaznego) - Srodka do czyszczenia i gruntowania zanieczyszczonych i
zagrozonych zanieczyszczeniem biologicznym materiatow budowlanych.

e Natozenie po 48 godzinach preparatu wzmacniajgcego PRIMER HYDRO SF firmy
Remmers (lub rownowaznego)

e Natozenie preparatu antygrzypowego ADOLIT M FLUSSIG firmy Remmers (lub
rownowaznego)

e Natozenie preparatu antysolnego SULFATEX LQ firmy Remmers (lub rownowaznego).

e Natozenie po 24 godzinach gruntu KIESOL firmy Remmers (lub rownowaznego) -
rozcienczonego z woda w stosunku 1:1.

e Natozenie po 24 godzinach tynku podktadowego SP LEVELL firmy Remmers (lub
rownowaznego) - mozna nakfada¢ w jednej warstwie od 1 do 3cm.

e Natozenie po kilku dniach tynku renowacyjnego o wysokiej odpornosci na siarczany ,
zawilgocenia i zasolenia SP TOP WHITE

e Natozenie po kilku dniach (na catej elewac;ji) - gruntu ZM HF rozcienczonego z wodg
w proporcji 1:5.
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e Po zmatowieniu gruntu nakltadamy pierwsza warstwe, na nastepny dzien naktadamy
druga warstwe szpachli (mineralnego tynku drobnoziarnistego) SP TOP Q2 firmy
Remmers (lub rownowaznego).

e Natozenie po ok. 3 dniach gruntu pod farbe PRIMER HYDRO- HF firmy Remmers (lub
rownowaznego).

e Natozenie po 24 godz. farby silikonowej podkfadowej z wypetniaczem
kwarcytowym COLOR LA FILL firmy Remmers (lub rownowaznej) celem scalenia
powierzchni i uzyskania lekko porowatej struktury .

e Nalozenie po 24 godz. dwéch warstw farby silikonowej paroprzepuszczalne;j,
odpornej na UV COLOR SF firmy Remmers (lub rownowaznej).

e Natozenie na wszystkie okapniki z piaskowca impregnatu hydrofobizujacego
FACADE IMPREGNIATON firmy Remmers (lub rownowaznego).

e Nalozenie na zewnetrznej elewacji muru (do poziomu okapnikbw) wodnego
impregnatu do ochrony przed graffiti REMMERS Graffiti-Schutz.

e Uporzadkowanie terenu.

3.2. Elewacje dzwonnicy - pozostata powierzchnia
Dla pozostatej powierzchni elewacji na ktorej nie byt skuty tynk projektuje sie:

e Demontaz dwéch sterczyn wienczacych dzwonnice.

e Usuniecie (zmatowienie) istniejgcej powtoki malarskiej metodg mechaniczna.

e Usuniecie zanieczyszczen z powierzchni elewacji - w celu oczyszczenia elewacji z
brudu , kurzu itp. nalezy sptukac elewacje myjka niskocisnieniowa.

e Natozenie tynku cementowo - wapiennego TZM LEVELL firmy Remmers (lub
rownowaznego).

e Natozenie po kilku dniach gruntu ZM HF firmy Remmers (lub réwnowaznego)
rozcienczonego z wodag w proporcji 1:5.

e Natozenie po zmatowieniu gruntu pierwszej warstwy szpachli (mineralnego tynku
drobnoziarnistego) SP TOP Q2 firmy Remmers (lub rownowaznego).

° Natozenie na nastepny dzien drugiej warstwy szpachli (mineralnego tynku
drobnoziarnistego) SP TOP Q2 firmy Remmers (lub rownowaznej).

e Natozenie po ok. 3 dniach gruntu pod farbe PRIMER HYDRO- HF firmy Remmers (lub
rownowaznego).

e Nalozenie po 24 godz. farby silikonowej podktadowej z wypetniaczem
kwarcytowym COLOR LA FILL firmy Remmers (lub rownowaznego) celem scalenia
powierzchni i uzyskania lekko porowatej struktury.

e Natozenie po 24 godz. dwéch warstw farby silikonowej paroprzepuszczalne;j,
odpornej na UV COLOR SF firmy Remmers (lub rownowaznej).

e Natozenie na okapniki z piaskowca impregnatu  hydrofobizujacego
FACADE IMPREGNIATON firmy Remmers (lub rownowaznego).

e Uporzadkowanie terenu.
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Uwaga! Nalezy dokona¢ przegladu zadaszenia i obrobek blacharskich na dzwonnicy. W
przypadku stwierdzenia uszkodzen nalezy dokonaé¢ napraw lub wymiany.

Wszystkie styki miedzy tynkiem i obrébka blacharska nalezy oczy$ci¢ oraz wypetnic

elastycznym uszczelniaczem MS- 150 firmy Remmers (lub rwnowaznym).

3.3. Kamienne sterczyny

Zdemontowane sterczyny nalezy podda¢ konserwacji poprzez:

e Oczyszczenie z luznych zanieczyszczen

e Dezynfekcje powierzchni porazonych korozjg biologiczng preparatami BFA firmy
Remmers lub réwnowazne.

e Wzmocnhienie strukturalne ostabionych partii kamienia preparatem KSE 300 lub
500 firmy Remmers (lub réwnowaznym), w zaleznosci od stopnia porowatosci
kamienia.

e Uzupetnienie brakujgcych elementéw kamiennych metoda flekowania z
zastosowaniem kamienia o zblizonych parametrach do pierwotnego

e W razie koniecznosci Kity i przebarwienia kamienia nalezy scali¢ kolorystycznie z
uzyciem spoiwa krzemianowego Restauro Lasur firmy Kaim (lub rownowaznego).

¢ Hydrofobizacje powierzchni kamienia preparatem Funcosil SL firmy Remmers (lub
rownowaznym).

Po wykonaniu zabiegdbw konserwatorskich nalezy zamontowac sterczyny na
dzwonnicy.

Uwagi:

1.

2.

Ze wzgledu na brak mozliwosci dokfadnego zinwentaryzowania niektérych zakrytych elementéw
konstrukcji mogg sie one rézni¢ od podanych w dokumentacji projektowej.

Ostateczny zakres ingerencji w substancje zabytkowg powinien zosta¢ ustalony w trakcie
trwania prac przez komisje konserwatorskg z udziatem przedstawicieli Podkarpackiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

Wszystkie zastosowane nowe materiaty budowlane, instalacyjne i wykohnczeniowe powinny
posiadaé aprobaty i kryteria techniczne dopuszczone do jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych pod katem zdrowotnym - zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i
Budownictwa z dnia 17.11.2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych - Dz. U. 2016, poz.
1968. Zatozone cechy materiatow dotyczgce np. klasy odpornosci ogniowej i NRO winny byé
potwierdzone stosownym certyfikatem ITB, CNBOP, atestem FM i VdS.

Prace budowlane wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, ze sztukg
budowlang, warunkami wykonania i odbioru robét z zachowaniem przepiséw BHP i P.POZ pod
statym nadzorem osoby posiadajgcej stosowne uprawnienia budowlane po uzyskaniu
wymaganego pozwolenia na budowe.

W sprawach nie ujetych w niniejszym opracowaniu obowigzujg ogolnie przyjete zasady
wykonywania tych robot.

W przypadku zaistnienia w trakcie wykonywania prac budowlanych nieprzewidzianych w
projekcie trudnosci, skontaktowac sie z projektantem.
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10.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

Jakosé, standard, zakres prac budowlanych i wykoniczeniowych musi odpowiadaé polskim
normom i wymaganiom warunkoéw technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych.

Projekt nalezy rozpatrywaé catoSciowo. Wszystkie elementy ujete w opisie technicznym, a nie
ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w opisie technicznym, a takze ujete w
projektach branzowych, specyfikacji materiatowej lub jakiejkolwiek innej czesci dokumentac;ji,
powinny by¢ traktowane tak, jakby byly ujete we wszystkich czeSciach dokumentac;ji projektowej.
Do przeprowadzenia renowacji i zabezpieczenia fundamentéw oraz przeprowadzenia prac
remontowych i konserwatorskich pozostatych elementéw zaproponowano technologie firmy
Remmers. Mozliwe jest wykonanie tych zabiegow w innej, réwnowaznej technologii.
Poszczegbine etapy prac konserwatorskich nalezy wykonywaé Scisle wg instrukcji producenta.
Nalezy réwniez zwrécié uwage na zalecane przez producenta uzytych materiatdw odstepy
czasowe miedzy kolejnymi etapami.

Do wszelkich robét elewacyjnych zaleca sie stosowaé preparaty jednego producenta. Nalezy
Scisle przestrzega¢ wskazowek wykonawczych podanych przez producentéw. Podczas prac
tynkarskich i nie dopuszczaé do przedwczesnego wyschniecia naktadanych materiatéw wskutek
np. bezposredniego dziatania promieni stonecznych lub wiatru, a takze chroni¢ je przed
deszczem, stosujgc ostony na rusztowaniach. Nalezy przestrzegaé minimalnych temperatur
podtoza i otaczajgcego powietrza podczas prac materiatami wodnymi i krzemianowymi, zaréwno
przy ich naktadaniu jak i twardnieniu.

11. Ostateczng kolorystyke elewacji muru i dzwonnicy nalezy uzgodni¢ z komisjg
konserwatorskg. Stosowane do rob6t materiaty powinny posiadaé¢ atesty lub dopuszczenia do
stosowania w zabytkach i odpowiada¢ obowigzujgcym normom. Ostateczna kolejnosé
wykonywania prac powinna byé ustalona z kierownikiem budowy przed rozpoczeciem robét
budowlanych na danym etapie prac.

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z prowadzeniem wykopéw i czynnoSci
zabezpieczajacych fundamentowanie i mur, nalezy doktadnie oméwi¢ i skonsultowaé z
kierownikiem budowy i osobg odpowiedzialng za BHP, sposéb zabezpieczenia elementéw muru
przed zawaleniem oraz sposéb i kolejnoSé prowadzenia prac.

Prace nalezy prowadzi¢ pod Scistym nadzorem konserwatorskim oraz dendrologicznym.

Prace ziemne nalezy wykonywac recznie, ze szczegdlng ostroznoscig majac na uwadze istniejgcy
system korzeniowy drzew, tak aby nie doprowadzi¢ do jego uszkodzenia.

Przed przystgpieniem do prac nalezy opracowaé¢ Plan Ochrony Drzew zawierajacy doktadne
informacje zakresu przewidzianej ochrony drzew na placu budowy.

Nadzér dendrologiczny zobowigzany jest do przeprowadzenia szkolenia pracownikéw z zakresu
bezpiecznego dla drzew prowadzenia prac w obrebie ich wystepowania.

Nalezy dokumentowaé wszystkie ustalenia nadzoru dendrologicznego oraz przebieg
prowadzonych prac. Niezbedne jest rowniez wykonywanie dokumentacji fotograficznej w tym
zakresie.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze w czasie prowadzenia prac moga uczytelni¢ sie elementy, obiekty
nierozpoznane i nie skatalogowane w zwigzku z czym przy realizacji inwestycji nalezy Scisle
wspotpracowaé z Podkarpackim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw w Przemyslu.
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