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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
CZESC I - ROBOTY BUDOWLANE

« Przedmiot OST.

Przedmiotem niniejszej 0gblinej Specyfikacji Technicznej (OST) sg wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru robét dla zadania pt: ,Remont zabytkowej dzwonnicy oraz
zabytkowego muru od strony potudniowej i zachodniej przy zabytkowym koSciele
parafialnym  pw. Narodzenia NMP w Narolu na dz. nr 317, obr. Narol, gm. Narol".

« Zakres stosowania OST.

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i
realizacji zadania okreSlonego w przedmiocie i zakresie robot.

1. CzeSc¢ ogdlna.

1.1. Przedmiot i zakres robot.

Przedmiotem inwestycji jest remont potudniowej i zachodniej czeSci muru ogrodzeniowego
zespotu placu koscielnego wraz z dzwonnica

1.2. Zakres opracowania obejmuje

- Prace rozbiérkowe

- Prace remontowe w obrebie fundamentéw muru

- Prace zwigzane z wykonaniem hydroizolacji Scian fundamentowych

- Prace konserwatorskie dotyczgce struktur murowych, tynkoéw, elementéw kamiennych.
-Odtworzenie zasypu, uksztattowania terenu, trawnikoéw, powierzchni utwardzonych.
Szczegoty dotyczgce technologii konserwacji elementéw wg dokumentacji projektowe;.

1.3. Nazwa i kody grup robét, klas robét i kategorii rob6t. 1.3.1. Roboty budowlane:

SST 01/01 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne. CPV
45111200-0

SST 01/02 Roboty rozbiérkowe CPV 45110000-1

SST 01/03 Wznoszenie rusztowan, Demontaz rusztowan CPV 45262120-8 CPV 45262110-5
SST 01/04 Roboty murowe i murarskie CPV 45262500-6

SST 01/05 Roboty izolacyjne CPV 45320000-6 CPV 45321000-3 CPV 45261410-1 CPV
45421146-9

SST 01/06 Roboty konserwatorskie elewacyjne cegty i kamienia CPV 45442300-0 CPV
45453000-7 CPV 45452000-0 CPV 45453000-7

SSTO01/07 Roboty malarskie CPV 45442100-8

SSTO1 /10 Roboty brukarskie CPV 45442100-8

1.3. Okreslenia podstawowe w OST.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu dopuszczajgca do
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stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobow, dla ktorych nie ustalono PN. Tryb
udzielania aprobat technicznych oraz upowaznione jednostki wydajace okreSlone zostaty w
drodze rozporzadzenia wtasciwych ministrow.

Atest - Swiadectwo oceny materiatu lub wyrobu pod wzgledem jego jakosci i bezpieczenstwa
uzytkowania wyrobu, przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placowki.
Budowa - wykonywanie, odbudowa, rozbudowa, przebudowa, modernizacja obiektu
budowlanego w okreslonym miejscu.

Certyfikat - znak bezpieczenstwa wyrobu lub materiatu, wydany przez urzad panstwowy lub
upowazniong jednostke naukowo- badawcza, wskazujacy, ze zapewniona jest zgodnosé
wyrobu z kryteriami technicznymi, okreSlonymi przez Polskie Normy, aprobaty techniczne.
Dokumentacja budowy - komplet dokumentow formalno-prawnych i technicznych, niezbednych
do prowadzenia budowy obejmujgce;j:

-pozwolenie na budowe

-dziennik budowy

-protokoty odbioréow

-ksiazki obmiarow

-operaty geodezyjne

-projekty wykonawcze.

Dziennik budowy - dokument urzedowy dokumentujgcy przebieg robot budowlanych oraz
okolicznosci, ktore zachodzg w toku wykonywania prac.

Inspektor nadzoru - samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z wykonywanie
technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, petniona przez osobe posiadajacy
odpowiednie uprawnienia budowlane i cztonkostwo w Izbie Samorzadu Zawodowego.
Kierownik budowy - samodzielna funkcja techniczna w budownictwie, zwigzana z kierowaniem
procesem robot budowlanych i organizacja budowy, ktdérg sprawuje osoba posiadajgca
odpowiednie uprawnienia budowlane i cztonkostwo w Izbie Samorzadu Zawodowego
Kontrola techniczna - ocena procesu technologicznego lub wyrobu pod katem jego zgodnoSci
z polskimi Normami, przydatnoscig i przeznaczeniem.

Kosztorys - dokument okreslajgcy ilos¢ i wartosS¢ robot budowlanych, sporzgdzony w oparciu o
dokumentacje projektowa, przedmiar robét, ceny jednostkowe robocizny, materiatu, narzutu,
kosztow

posrednich i zysku

-inwestorski

-ofertowy

-powykonawczy (sporzgdzony przez wykonawce robdt w oparciu o zestawienia iloSciowe i
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wartoSciowe zadania, uwzgledniajgc zmiany wprowadzone w trakcie realizacji)

Nadzér autorski - kontrola dokonywana przez autoréw projektu budowlanego w trakcie
realizacji robot polegajaca na kontroli zgodnosSci realizacji prac na budowie z projektem, a
takze akceptacji w zakresie ewentualnych rozwigzan zamiennych podczas prac

Nadzér inwestorski - kontrola sprawowana przez Inwestora w zakresie jakoSci oraz kosztow
realizowanej inwestycji.

Obmiar - obliczenia ilosci robét na podstawie dokumentacji projektowej, badz z natury, w celu
ich kosztorysowania.

Roboty zabezpieczajgce - roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz
zrealizowanych rob6t lub bedgcych w trakcie realizacji, wynikajgce z projektu organizacji planu
budowy, jak réwniez roboty niezbedne dla zapobiegniecia awarii, wptywu warunkow
atmosferycznych lub wypadkowi. Roboty zanikajgce - roboty budowlane, ktorych efekty sg
zakrywane w trakcie realizacji kolejnych etapow prac.

Wady techniczne - efekt niezachowania przez wykonawce rezimu technologicznego
prowadzgcego do ograniczenia lub uniemozliwienia korzystania z wyrobu zgodnie z jego
przeznaczeniem. Znak bezpieczenstwa - prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom
i wyrobom, ktore uzyskaty certyfikat.

Przyjete skroty:

» ST - specyfikacja techniczna

« OST- ogblna specyfikacja techniczna

« SST - szczegbdtowa specyfikacja techniczna

» PB - projekt budowlany

 PW - projekt wykonawczy

« NI - nadzér inwestorski

« NA- nadzér autorski

« PN -Polska Norma

« BN - branzowa norma

1.4. Przekazanie terenu budowy i organizacja robot.

Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreSlonych w umowie, a takze:

-dokumentacje techniczng z kompletnymi wymaganiami, uzgodnieniami formalno- prawnymi,
administracyjnymi i technicznymi; -kopie decyzji o pozwoleniu na budowe;

-zapewni nadzor inwestorski nad realizacjg robét.

Wykonawca od chwili protokolarnego przejecia planu budowy jest odpowiedzialny za ochrone

terenu budowy oraz wszystkich materiatow i elementow uzytych do realizacji jak rowniez
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mienia przekazanego przez Zamawiajacego (Inwestora) do czasu ostatecznego odbioru robot.
Przez okres trwania budowy materiaty i mienie Zamawiajgcego beda utrzymane w sposéb
zadowalajgcy dla Zamawiajgcego, ktory w kazdym czasie moze wstrzymac realizacje robét,
jezeli stwierdzi, ze Wykonawca zaniedbuje w/w obowiazki. Wykonawca zobowigzany jest do
nastepujgcych czynno$ci organizacyjnych:

-Sporzgdzenia planu organizacji i zagospodarowania palcu budowy z uzyskaniem akceptacji
przez Nadzor Inwestorski;

-Sporzadzenia i uzgodnienia projektu wytgczenia i oznakowania strefy przeznaczonej pod plac
budowy; -Sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ) zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz przedstawienia go Nadzorowi Inwestorskiemu do
Zaakceptowania;

-Uzgodnienia z Inwestorem sposobu dostepu do poszczegdlnych czesci terenu i obiektu oraz
sporzgdzenia harmonogramu realizacji rob6t wewnatrz i na zewnatrz obiektu; -Uzgodnienia
punktow poboru medidéw do celéw budowy z dostawcg oraz wykonania ich opomiarowania;
-Uzgodnienia z Inwestorem lokalizacji zaplecza budowy;

-Utrzymanie wszystkich znakéw geodezyjnych i reperéw istniejgcych na terenie objetym
robotami, a w razie ich zniszczenia, badz uszkodzenia naprawy lub odbudowy na wtasny koszt;
-Umieszczenia w miejscach i iloSci okreSlonej przez zarzadzajgcego realizacja umowy tablic
informacyjnych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r.
Dz. U. Nr 108 poz. 956 z p6zniejszymi zmianami w sprawie dziennika budowy, rozbiorki i
montazu, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia danych dotyczacych bezpieczenstwa pracy i

ochrony zdrowia.

1.5. Ochrona Srodowiska.

W okresie trwania robot okreSlonych umowa Wykonawca bedzie :

-Przestrzegat przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska naturalnego na terenie
budowy i wokot terenu i miejsca jej prowadzenia . Bedzie unikat dziatan powodujgcych
ucigzliwosci dla 0s6b lub wiasnosci publicznej badz prywatnej , a wynikajacych ze skazenia
Srodowiska , hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie sposobu dziatania
Wykonawcy.

-Miat szczegblny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Sprzet ten nie
moze powodowac szkodliwych dziatan i zniszczen w Srodowisku naturalnym. -Za przekroczenie
norm okreslonych ustawg i przepisami wykonawczymi o ochronie Srodowiska Wykonawca
bedzie ponosit petng odpowiedzialnos¢ oraz pokrywat bedzie ewentualne opfaty i kary z tego

tytutu.
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-Utylizacja materiatow opakowan i odpadow szkodliwych dla Srodowiska z demontazu bgdz
uzytych przy realizacji robét nalezy do wykonawcy i nie podlega dodatkowej zaptacie . -
Wykonawca zapewni dbatoS¢é o ochrone Srodowiska podczas realizacji robot zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami (patrz Dz.U.2022.916). Gtdwnym zadaniem realizowanym w
ramach sieci Natura 2000 jest utrzymanie lub odtworzenie ,wtasciwego stanu ochrony"
siedlisk i gatunkéw, a nade wszystko niedopuszczenie do pogorszenia ich stanu. Ochrona w
obszarach Natura 2000 w znacznym stopniu rdézni sie wiec od znanej nam ochrony
konserwatorskiej, stosowanej powszechnie w rezerwatach przyrody oraz parkach
narodowych. W obszarze sieci Natura 2000 nie chronimy catej przyrody, ale wybrane gatunki

i siedliska, tzw. ,przedmioty ochrony", dla ktérych obszar zostat wyznaczony. Tylko dla tych
siedlisk i gatunkéw planowane sa dziatania ochronne. Nie ma z goéry okreslonych zakazow
obowigzujgcych w catej sieci. Dla kazdego obszaru przygotowywany jest odrebny dokument
planistyczny, tzw. ,plan zadan ochronnych", zawierajacy m.in. ocene stanu zachowania
przedmiotéw ochrony, identyfikacje potencjalnych i istniejacych zagrozen, a takze
zestawienie dziatan ochronnych, ktére muszg zosta¢ podjete. Za opracowanie i pézniejszg
realizacje planéw zadan ochronnych odpowiada sprawujgcy nadzér nad danymobszarem,
czyli w wiekszosci przypadkow wtasciwy terytorialnie regionalny dyrektor ochrony Srodowiska.
1.6. Zabezpieczenie intereséw o0sob trzecich.

-Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia ochrony wtasnosci publicznej i prywatnej przed
moggcymi wystgpi¢ uszkodzeniami i zniszczeniem. Jezeli w zwigzku z niewtasciwym
prowadzeniem prac przez Wykonawce badz brakiem niezbednych dziatan z jego strony dojdzie
do zniszczenia lub uszkodzenia cudzej wtasnosci Wykonawca na swoj koszt dokona naprawy
lub odtworzenia stanu pierwotnego przy czym stan wtasnosci po odtworzeniu nie powinien by¢
gorsz niz przed powstaniem szkody.

-Wykonawca jest odpowiedzialny za pethg ochrone infrastruktury instalacyjnej podziemne;j i
urzgdzen nadziemnych. Zobowigzany jest takze zapewni¢ jej zabezpieczenie przed
uszkodzeniami w zwigzku z prowadzonymi robotami przez uzyskanie potwierdzenia informacji
0 jej lokalizacji oraz zastosowania oznaczen miejsc jej przebiegu i usytuowania.

-Przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca uzyska potwierdzenie od stosownych
wiadz bedacych wtascicielami instalacji i urzgdzen w zakresie informacji podanych w planie
zagospodarowania terenu. W przypadku zaistnienia potrzeby przeniesienia istniejgcych
urzgdzen lub instalacji podziemnych w granicach prowadzonych prac Wykonawca poinformuje
Nadzor Inwestorski i Zamawiajgcego.

-Jezeli nastgpi przypadkowe uszkodzenie urzgdzen lub instalacji Wykonawca w trybie

natychmiastowym poinformuje Zarzadzajgcego, udzieli wszelkiej pomocy i bedzie
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wspotpracowat przy naprawie zaistniatej awarii.
-Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie dziatania skutkujgce uszkodzeniem
infrastruktury podziemnej i nadziemnej ujawnionej na planie zagospodarowania terenu.
2. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz ochrona przeciw pozarowa na
terenie budowy.
-Wykonawca zapewni dostarczenie i utrzymanie niezbednego wyposazenia budowy dla
zapewnienia bezpieczenstwa ludzi przy prowadzonych pracach. Wykonawca zobowigzany jest
do przestrzegania obowigzujgcych przepisow dotyczacych BHP oraz wykonania z uzyskaniem
akceptacji Nadzoru Inwestorskiego Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ)
-Wykonawca ma szczegblny obowigzek zadbania, aby podlegly mu personel nie wykonywat
prac w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.
-Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat niezbedne urzadzenia i zabezpieczenia (sprzet,
wtasciwg odziez i Srodki stuzgce ochronie zdrowia i zycia zatrudnionych os6b) przy realizacji
rob6t. W/w wymagania i koszty z nimi zwigzane cigzgce na Wykonawcy nie bedg podlegaty
odrebnej zaptacie.
-Wykonawca bedzie wypetniat i stosowat wszystkie obowigzujgce przepisy w zakresie
dotyczgcym bezpieczenstwa pozarowego. Dotyczy to w szczegblnosci :
utrzymania kompletnego okreSlonego przepisami wyposazenia w sprzet przeciwpozarowy
na placu budowy, w pomieszczeniach magazynowych, w urzadzeniach i maszynach
budowlanych w stanie gotowosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;
przechowywania materiatow fatwopalnych w bezpiecznej odlegtosci od miejsc sktadowania
materiatdw oraz obiektow oraz miejscach niedostepnych dla oséb trzecich.
-Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, ktdry wywotany
zostat przez zatrudnianych przez Wykonawce pracownikdéw podczas realizacji robét, bgdz
przez osoby trzecie w wyniku ztego zabezpieczenia dostepu na budowe jak i do materiatow
tatwopalnych i niebezpiecznych.
-Uzycie podczas realizacji rob6t materiatow wptywajgcych trwale na zmiany w Srodowisku
naturalnym oraz emitujgcych promieniowanie w iloSciach przekraczajgcych dopuszczalne
normy ni uzyska akceptacji Nadzoru Inwestorskiego. Materiaty pochodzgce z odzysku badz z
recyklingu moga zosta¢ dopuszczone i uzyte do wbudowania wyigcznie po uzyskaniu
posSwiadczen wiasciwych wtadz i urzedow o ich nieszkodliwosci dla ludzi i Srodowiska.
-Materiaty ktorych wtasciwosci sg niebezpieczne wytgcznie w trakcie robot np. materiaty pylgce
lub emitujgce czasowo szkodliwe substancje mogg by¢ dozwolone pod warunkiem spetnienia
wymagan technicznych w zakresie ich wbudowania i p6zniejszego uzytkowania. -Uznaje sie, ze

wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem przez Wykonawce wymagan okreslonych powyzej
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nie podlegajg odrebnej zaptacie i obcigza¢ bedg Wykonawce. -Wykonawca jest zobowigzany
do przestrzegania przepisOw ochrony przeciwpozarowej . Wykonawca bedzie posiadat na
terenie budowy sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy.
-Wykonawca bedzie stosowat sie w trakcie realizacji rob6t do wszystkich obowigzujacych
przepisdw w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W ramach prac przygotowawczych do
realizacji zadania Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ), zapewniajacy osobom zatrudnionym na
budowie warunki, ktore nie beda zagrazaC ich zdrowiu i zyciu, przy spetnieniu wymagan
odnosnie przepiséw higieniczno-sanitarnych i pozarowych.

3. Wymagania odno$nie wtasciwosci materiatow i wyrobéw budowlanych.

Wszystkie materiaty i wyroby wykorzystywane do zrealizowania przedmiotowego zadania

inwestycyjnego objetego niniejszg specyfikacjg techniczna musza spetnia¢é wymagania

przepisdw dotyczgcych ich wtasciwosci i by¢ dopuszczone przez wiasciwe urzedy i instytucje
do zastosowania w budownictwie.

Dotyczy to wyrobdéw dla ktérych zostaty wydane nastepujgce dopuszczenia:

+ Certyfikat dotyczgcy znaku bezpieczenstwa wskazujacy na zapewnienie zgodnoSci wyrobu
Z kryteriami technicznymi podanymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych dokumentow dla wyrobow wymienionych w Dz.U. nr92 poz. 881 oraz Dz.U.
nr 198 poz. 2041 z 2004r.

« Certyfikat zgodnosci z P.N lub aprobatg techniczng dla wyrobéw stuzacych do ochrony
p.pozarowej wymienionych w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z 22.04.1998 r ,ktére moga by¢ wprowadzone do stosowania na podstawie
certyfikatu zgodnosci lub wyrobdw, dla ktérych wymagania takie zawiera dokument
odniesienia, w ktorym dokonano oceny zgodnosci Dz.U. nr55 poz. 362 z 1998 r

« Certyfikat lub deklaracja zgodnoSci z PN, bgdz aprobata techniczna dla materiatow
okresSlanych w Rozporzgdzeniu MSWIA z dn. 31.07.1998r. w sprawie systemow oceny
zgodnoSci wzoru deklaracji zgodnosci, oraz sposobu znakowania wyrobéw dopuszczonych
do obrotu i powszechnego stosowania wg Dz.U. nr 113 poz. 728 z 1998r.

Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia w trakcie realizacji zadania muszg by¢ zgodne z

wymaganiami okreslonymi w przepisach szczegoétowych.

Wykonawca robét w czasie przynajmniej na 3 tygodnie przed zastosowaniem danego wyrobu

i materiatu przedtozy informacje Nadzorowi Inwestorskiemu o zrédle pozyskania materiatu,

miejscu jego produkcji bgdz zakupu, a takze wynikach badan laboratoryjnych, atestach itp.

Dotyczy to w szczegblnosci materiatdw wbudowywanych i urzgdzen instalowanych.

Wymagania szczegdtowe dotyczace materiatow i wyrobow.
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-Nadzér Inwestorskich udzielajacy akceptacji dla danego wyrobu, materiatu badz urzadzenia
pochodzgcego od danego wytworcy nie bedzie akceptowat wszystkich kolejnych dostaw z tego
zrodfa bez dostarczenia atestow badz prob i badan przez Wykonawce dla kazdorazowo
dostarczanej partii, wyrobu czy materiatu. Wykonawca jest zobowigzany udokumentowac
kazdg dostawe celem zagwarantowania, ze wyroby te spetniajg nadal wymagania techniczne
okreSlone w SST. -Wykonawca stosujgc materiaty pozyskiwane lokalnie ma obowigzek
dostarczenia Nadzorowi

7
Inwestorskiemu wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na ocene przydatnosci
materiatu, wyrobu i prawidtowosci eksploatacji. Wykonawca ponosi¢ bedzie wszystkie koszty
pozyskiwania, dostarczania na budowe i udokumentowania materiatdw lokalnych. Za ich
jakos¢ odpowiada kazdorazowo Wykonawca.
-Z uwagi na mozliwosci realizacji przedmiotowych roboét przy pozyskiwaniu funduszy w ramach
programu Unii Europejskiej niezbedne bedzie udokumentowanie stosownym dokumentem ,ze
uzyte materiaty i urzadzenia pochodza z Krajow Wspdlnoty.
-Przechowywanie i sktadowanie materiatdow w okresie do czasu gdy beda uzyte do wbudowania
nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, ktory zabezpieczy je przed zniszczeniem i utratg
wiasciwosci i jakoSci jak rowniez zapewni dostep do miejsc ich sktadowania i magazynowania
dla przeprowadzenia kontroli przez NI.
-Materiaty i elementy dostarczone przez Wykonawce na plac budowy nie odpowiadajgce
wymaganiom, ktore nie uzyskaty akceptacji N | powinny by¢ niezwiocznie usuniete z placu
budowy na koszt wykonawcy.
-Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania
materiatow w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze
zastosowania wariantowego materiatu co najmniej dwa tygodnie przed uzyciem materiatu ,
albo w okresie dtuzszym ustalonym z NI jezeli bedzie to wymagato przeprowadzenia badan
Wybrany i zaakceptowany materiat nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez ponownej zgody
Inspektora Nadzoru . -Skltadowanie materiatéw i urzgdzen przed ich wbudowaniem bedzie
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscu uzgodnionym z NI W przypadku sktadowania
i magazynowania tymczasowego materiatdw i urzadzen poza terenem budowy w miejscu
zapewnionym przez Wykonawce, wykona on ich zabezpieczenia przed uszkodzeniami i uzgodni
miejsce sktadowania z NI umozliwiajac takze jego kontrole.
4. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.
-Wykonawca jest zobowigzany do uzywania wytgcznie takiego sprzetu ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakoS¢é wykonywanych robét jak i stan Srodowiska naturalnego. -
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Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien odpowiadaé ztozonej ofercie tak pod wzgledem

ilosci jak i jego jakosci a jego wydajnoS¢ powinna zagwarantowa¢ wykonywanie robét zgodnie

z warunkami ST, terminami umownymi i harmonogramem prac.

-Sprzet stanowigcy wtasnos¢ Wykonawcy badz przez niego wynajmowany musi by¢ utrzymany

w stanie technicznym gwarantujgcym gotowosé do realizacji zadania, bezpieczenstwo pracy,

oraz normy ochrony Srodowiska przy spetnieniu przepiséw odnosnie jego uzytkowania. -Przed

rozpoczeciem rob6t prowadzonych za pomoca sprzetu i maszyn Wykonawca przedstawi kopie

dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu i maszyn do uzytkowania, jezeli tego

wymagajg stosowne przepisy.

-Sprzet i maszyny nie spetniajgce warunkéw umowy i nie gwarantujgce zachowania przepisow

w tym zakresie zostanie zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do rob6t przez NI.

Wymagania dotyczace Srodkéw transportu.

-Wykonawca zapewni liczbe Srodkéw transportu gwarantujgca prowadzenie robét zgodnie z

dokumentacjg projektowg i ST oraz zaleceniami NI.

-Wykonawca jest zobowigzany do wykorzystania takich Srodkéw transportu, ktore nie

spowodujg niekorzystnego oddziatywania na jakoS¢ roboét i wiasciwosci transportowanych

wyrobow i materiatobw . -Wykonawca na wiasny koszt bedzie usuwat wszelkie szkody i

zanieczyszczenia spowodowane poruszaniem sie jego pojazddéw po drogach publicznych i

dojazdach na teren budowy . Pojazdy muszg spetnia¢ wszystkie wymagania przepisdéw o ruchu

drogowym, a w szczegdlnosci o dopuszczalnym obciazeniu na osie.

-Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy bedg nie dopuszczone przez NI.

5. Wymagania dotyczgce wiasciwosci wykonania robot.

5.1. Wymagania ogélne wykonania robot.
-Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z zawartg umowa,
dokumentacjg projektowa (PB i PW), Szczegbtowg specyfikacjg techniczng (SST) oraz
projektem organizacyjnym budowy, zaleceniami NI, przy zapewnieniu wymaganej programem
jakosci. -Wykonawca wykona zlecone roboty z wyrobéw i materiatow budowlanych
odpowiadajacych wymaganiom Polskich Norm, ISO, BN, jak i Swiadectwami jakoSci i
Swiadectwami ITB. -Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnoS¢ za doktadne wyznaczenie,
usytuowanie i stosowanie wszystkich elementéw prac wg wymiardw i rzednych okreslonych
w Projekcie Budowlanym i w Projekcie Wykonawczym, badz nakazanym przez NI. W
przypadkach wymagajacych dodatkowych wyznaczen i odniesien Wykonawca postepowac
bedzie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w porozumieniu z projektantem.
-Btedy spowodowane przez Wykonawce w zakresie wyznaczenia, wytyczenia i przyjetego

wymiarowania korygowane bedg wg wymagan NI na koszt Wykonawcy.
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-W przypadku stwierdzonych zaniedban w obowigzkach wykonywania okreSlonego zakresu
prac,
Inwestor zastrzega sobie prawo powierzenia ich dalszej realizacji innemu Wykonawcy,
obcigzajgc kosztem ich realizacji dotychczasowego Wykonawce, zgodnie z zawartg umowa.
-Wykonawca w razie wykrycia btedow w przedmiarach robét i SST powinien niezwtocznie
powiadomi¢ NI (Inspektora Nadzoru), nie dopuszczajgc do ich wykorzystania w celu
kontynuacji realizacji.
-JakoS¢ robot budowlanych musi by¢ zapewniona w wysokim standardzie zgodnie z
okreslonym umowag charakterem prac remontowych rewaloryzacyjno- konserwatorskich.

5.2. Kadra techniczna Wykonawcy - wymagania i kwalifikacje:
Kierownik budowy musi posiada¢ wtasciwe uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji
technicznej w budownictwie na stanowisku kierownika budowy i robét, w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen oraz przygotowanie do prowadzenia prac przy
zabytkach nieruchomych praktyka co najmniej 2-letnig potwierdzone zaswiadczeniem
wiasciwego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw. Ponadto kierownik budowy musi byé
cztonkiem wtasciwej izby samorzadu zawodowego (Izba Inzynieréw Budownictwa).
Kierownicy rob6t branzowych muszg wykazac sie uprawnieniami do petnienia samodzielnej
funkcji technicznej, wymaganymi na stanowisku kierownika budowy i robét w odpowiedniej
specjalnosci, jak rowniez cztonkostwem we wtasciwej Izbie Samorzadu Zawodowego.
Kadra techniczna Wykonawcy zobowigzana jest prowadzi¢ staty dozér nad prowadzonymi
robotami budowlano-instalacyjnymi.

5.3. Decyzje i zalecenia N.l. i projektanta (gtdwnego projektanta).
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz projektanci sa upowaznieni do kontroli budowy i
wykonywania prac w kazdym czasie, jak rowniez kontroli wszystkich dostarczonych badz
produkowanych przez Wykonawce materiatow i wyrobéw budowlanych. Decyzje NI dotyczace
akceptacji badz odrzucenia materiatdw, wyrobow i elementéw robo6t oparte bedg na
wymaganiach umownych, PB, PW, ST oraz PN i aprobatach technicznych.

6. Kontrola jakosSci rob6t (badania i odbiory).

6.1. Zapewnienie jakosci.
Do zakresu obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedtozenie do akceptacji NI
programu zapewnienia jakoSci robot zawierajgcego sposéb wykonania robot, mozliwosci
kadrowe, organizacyjne i techniczne Wykonawcy, ktére gwarantowac beda realizacje zgodna
z dokumentacjg projektowg, SST oraz zaleceniami NI. Program zapewnienia jakosci robot
obejmowac bedzie: czeS¢ ogblna zawierajaca:

- organizacje, terminy i sposéb wykonania robot;
11
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- organizacje ruchu dla celéw budowy, oznakowanie miejsc robét;

- zapewnienie bezpieczenstwa pracy;

- wykaz pracownikéw, ich kwalifikacje i przygotowanie do robdt okreSlonych umowa;
sposoby zapewnienia bezpieczenstwa pracy na budowie; wykaz os6b odpowiedzialnych za
jakosci i terminy okreSlone harmonogramem; procedury kontrolne;

procedury wykonywania pomiaréw i badan; wyposazenie w sprzet i urzadzenia stuzace do

pomiardw i kontroli; zasady postepowania w zakresie rob6t i materiatdow nie odpowiadajgcych

wymaganiom ogolnym i wymaganiom NI. czeS¢ szczegbtowg zawieraja:

- wykaz Srodkéw transportu, maszyn i urzadzen uzywanych na budowie, ich rodzaj, iloS¢ oraz
parametry techniczne;

- sposoOb i procedura pomiaréw i badan;

- sposoby zabezpieczenia materiatow i wyrobodw w transporcie i sktadowanie chronigce
przed utratg ich wtasciwosci.

6.2. Kontrola jakosci robot.

Celem kontroli jakosci robét bedzie takze ich przygotowanie oraz wykonanie, ktore pozwoli na

osiagniecie zatozonej jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dopetnienie obowiazku kontroli robét i jakoSci
materiatow, jak rowniez sposobu ich wykonania.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ badania materiatdbw i rob6ét oraz pomiary z
czestotliwoScia pozwalajacg na stwierdzenie, ze prace wykonane zostaty zgodnie z
wymaganiami projektu i ST.

Wymagania, co do zakresu i czestotliwoSci badan okreSlone zostaje w SST, normach

branzowych i zaleceniach. Przy braku takiego okreslenia NI ustali i poda Wykonawcy zakres i

sposéb w/w/ wymagan.
Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ i dostarczy¢ NI dokumenty na wszystkie sprzety i
urzgdzenia o waznosci legitymacji i Swiadectw dozorowych.

Dla przeprowadzenia w/w badan materiatow i wyrobéw, prébki do badan pobrane zostang

losowo. NI bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. NI bedzie miat

zapewniony dostep do pomieszczen magazynowania materiatow dla budowy, w celu kontroli
tych, materiatow przed ich wbudowaniem.

Organizowanie badan materiatdbw oraz koszty z tym zwigzane nalezg do Wykonawcy.

Dodatkowe badania materiatow, co do jakoSci ktorych NI zgtasza watpliwosci przeprowadza

Wykonawca na zlecenia Inspektora Nadzoru. Koszty tych badan poniesie Wykonawca,
wytgcznie w przypadku stwierdzenia usterek i ztej jakoSci materiatdw, w przeciwnym razie

koszty pokrywa Zamawiajgcy.
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Przed podjeciem badan Wykonawca zawiadomi Inspektora Nadzoru informujgc o miejscu,
rodzaju i terminie ich przeprowadzenia, a po przeprowadzeniu badan przedtozy NI ich wyniki
do akceptaciji.
6.3. Dokumenty budowy.
Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem prawnym budowy, prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezgco, zarowno dla potrzeb Zamawiajgcego, jak i Wykonawcy w
okresie od momentu przekazania Wykonawcy placu budowy, az do zakonczenia robot.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia Dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami Prawa Budowlanego. Zapisy w dzienniku budowy wykonywane bedg na biezgco
odzwierciedlajgc postep robét, stan techniczny, bezpieczenstwo ludzi i budowli oraz
zagadnienia zwigzane z zarzadzaniem prowadzong budowa. Kazdy wpis do Dziennika budowy
musi zawiera¢ date wpisu, nazwisko i funkcje oraz podpis osoby dokumentujgcej. Zapisy
powinny byé czytelne i prowadzone chronologicznie, bez pustych miejsc i przerw, aby
uniemozliwi¢ wprowadzanie pdzniejszych uzupetnien i dopiséw. Zatgczone do Dziennika
budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢é numerowane, oznaczone i datowane przez
Wykonawce oraz NI. W Dzienniku Budowy powinny byé zapisywane wyszczegdlnione
informacje:

data przejecia przez Wykonawce placu budowy;

data dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego;

zatwierdzenie przez NI dokumentéw, ktérych opracowanie spoczywa na

Wykonawcy, w tym programu zapewnienia jakoSci wykonania rob6t oraz

harmonogramu robot;

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegblnych elementéw robot;

przebieg robot, ich postep, problemy i przeszkody w trakcie ich prowadzenia, daty,

przyczyny, okresy trwania przerw w pracach i opéznienia;

uwagi i wydane polecenia NI;

daty zarzgdzenia wstrzymania rob6t z podaniem przyczyn;

daty odbiorow i zgtoszenia robot zanikajacych czeSciowych oraz odbiorow

koncowych;

wyjasnienia uwagi i propozycje Wykonawcy robét (kierownika budowy);

warunki pogodowe i temperatura otoczenia, moggce mie¢ wpltyw na przebieg

realizacji prac, ich ograniczenia lub spetnienie szczegblnych wymagan;

dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;
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podanie danych dotyczgcych materiatow, ich jakosci, pobranych prébek do badan,
wyniki z podaniem kto przeprowadzat badania oraz jakie sg ich wyniki;
dane dotyczgce prac geodezyjnych (pomiarowych) na poszczegdlnych etapach robét
w szczegblnosci dotyczgce wytyczenia robot i obiektdow w terenie, dokonywane
przed i w trakcie wykonywania robét.
Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot.
Dane dotyczace jakosci materiatow policzonych prébek oraz czynniki
przeprowadzonych badan.
Wyniki prob poszczegbdlnych elementow budowli.
Wpisy do Dziennika budowy zawierajgce uwagi i zapisy wyjasniajgce Wykonawcy, bedag
przestawiane NI do zajecia stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika budowy obliguje do
zajecia stanowiska NI. Decyzje NI wpisane o Dziennika budowy zostajg podpisane przez
Wykonawce, co potwierdzac¢ bedzie ich przyjecie z zajeciem stanowiska.
Ksiazka obmiaru robét.
Ksigzka obmiaru robdt stanowi dokument, w ktérym rejestruje sie rozliczenia faktycznego
postepu kazdego elementu robot. Szczegdtowe obmiary wykonywanych robét przeprowadza
Wykonawca w sposob ciagly, w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do
ksiazki obmiaru.
Dokumenty laboratoryjne.
Dokumenty laboratoryjne, na ktore sktadajg sie dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow,
orzeczenia, recepty robocze, wyniki badan, bedg gromadzone i przechowywane w formie
ustalonej z NI. Dokumenty laboratoryjne sg zatgcznikami do procedury odbioru robét i powinny
by¢ udostepnione na kazde zyczenia NI.
Pozostate dokumenty budowy stanowig:
prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowe wraz z P.B. stanowigcym zatgcznik
do
decyzji;
protokoty przekazania terenu budowy;
umowy cywilno-prawne;
protokoty odbioréow czesciowych i koncowych;
protokoty z narad dot. budowy;
korespondencja budowy.
Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy bedg stale przechowywane na terenie budowy w miejscu i w sposob

zapewniajgcy ich zabezpieczenie przez zniszczeniem lub kradziezg. Dokumenty budowy bedg
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na kazde zyczenie NI udostepniane NI lub Zamawiajgcemu. Dokumenty budowy zagubione
zostang natychmiast odtworzone w sposob okreslony odnoSnymi przepisami.
7. Wymagania dotyczgce obmiaru robét. Zasady ogbine.
Obmiar rob6t bedzie okresSla¢ faktyczne zaawansowanie prac w sposoéb okreSlony w
niniejszych OST w odniesieniu do przedmiaru rob6t w przyjetych jednostkach. Obmiar robét
stanowi¢ moze podstawe do czesSciowych rozliczen o ile bedg takie przewidziane w zawartej
umowie.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem jego wykonania.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaru i beda podlega¢ akceptacji NI.
Jezeli stwierdzone zostang przeoczenia lub btedy w przedmiarze robét lub SST nie bedzie to
zwalnia¢ Wykonawcy z obowiazku wykonania wszystkich rob6t zgodnie z umowa, zasadami
sztuki budowlanej i przepisami, a btedne Ilub opuszczone dane zostang poprawione wg
pisemnego polecenia NI.
Zasady okreslenia iloSci robot.
«dtugosci i odlegtosci pomiedzy okresSlonymi punktami
skrajnymi bedg mierzone poziomo, wzdtuz linii osiowe;.
« objetosci bedg mierzone w [m ], a powierzchnie w [m J;
+ ilosci, ktére majg byé mierzone wagowo bedg wyrazone w tonach lub kilogramach,
zgodnie z wymaganiami SST.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
+ Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robét bedg
podlegaty zaakceptowaniu przez NI.
« Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagaja badan atestujgcych Ilub kalibracji to
Wykonawca przestawi wazne Swiadectwa kwalifikacyjne tych urzadzen i sprzetu
« Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy muszg by¢ utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie w catym okresie trwania robét.
Czas przeprowadzania obmiardow.
Obmiary rob6t gotowych i zaawansowanych beda przeprowadzone w terminach uzgodnionych
z Inwestorem zgodnie z warunkami umowy, w celu dokonania okreslonych umowa ptatnosci
czeSciowych na rzecz Wykonawcy, a takze w przypadkach dtuzszych przerw w robotach lub
zmiany Wykonawcy robot.
Roboty pomiarowe do odbioru oraz obliczenia wykonywane beda w sposéb jednoznaczny i
zrozumiaty. Skomplikowane obmiary dotyczace objetosSci, badz powierzchni uzupetnione

beda odpowiednimi szkicami i schematami w ksigzce obmiaréw.
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7. Odbior robot.

Rodzaje odbiorow.

Przedmiotowe roboty bedg podlegaty nastepujacym rodzajom odbiorow.:

odbiory czeSciowe dla robét, ktore ulegajag zakryciu oraz robét zanikajacych w dalszych
fazach realizacji;

odbiory czesSciowe dla czesSci robot stanowigcych zamknietg catosé, ktéra moze byé
przedmiotem odbioru;

odbidr koncowy po zakonczeniu catosci realizacji bedacej przedmiotem umowy;

odbiodr ostateczny - pogwarancyjny powigzany z terminem udzielonych gwarancji.

Odbiodr rob6t ulegajgcych zakryciu i rob6t zanikajgcych:

stanowi finalng ocene ilosci i jakosci robot, ktore w procesie dalszej realizacji nie beda
widoczne;

odbidr czesciowy bedzie sie odbywat w czasie, ktory umozliwi dokonanie poprawek i
korekt oraz nie zahamuje przyjetego harmonogramu postepu robot;

odbiory czeSciowe bedg dokonywane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;
zgtoszenie gotowosci czesci robot przez Wykonawce do odbioru dokonane bedzie
wpisem do Dziennika budowy oraz powiadomieniu NI. Odbiér czeSciowy bedzie
przeprowadzony niezwtocznie tzn. nie pozniej niz w ciggu 3 dni roboczych od daty
wpisu zgtoszenia do Dziennika budowy;

iloS¢ i jakoS¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia¢ bedzie Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentacji projektowej, badan, przeprowadzonych pomiardow i w

konfrontacji ze specyfikacja techniczna.

Odbioér koncowy.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét z
odniesieniem do zakresu (iloSci i wartosci) zawartego kontraktu.

Wykonawca powiadamia Zamawiajgcego w formie pisemnej o gotowosci do odbioru
koncowego najpdzniej w ostatnim dniu zakonczenia robo6t okreslonych w umowie. Fakt
ten zostanie stwierdzony przez Wykonawce wpisem do Dziennika budowy i
powiadomieniem réwnoczesnie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odbiér koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych.
Odbiér koncowy dokonany zostanie przez komisje odbioru, ktorej sktad wyznaczy
Zamawiajgcy. Komisja odbioru dokona oceny wizualnej i jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw badan i pomiaréw, a takze zgodnoSci wykonania rob6t ze

ST oraz dokumentacjg projektowa.
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+ Podczas odbioru koncowego komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
podczas odbioréw robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu oraz robét
uzupetniajacych i poprawkowych.

Odbior ostateczny - pogwarancyjny.

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét polegajacych na usunieciu
stwierdzonych

uchybien i wad przy odbiorze koncowym, jak i w okresie obowigzujgcej umowy gwarancyjnej.
Odbior ostateczny dokonany bedzie w oparciu o zasady obowigzujgce przy odbiorze
koncowym.

Dokumenty odbioru koncowego.

Zasadniczym dokumentem umozliwiajgcym przystapienie do odbioru koncowego bedzie
protokét odbioru robét sporzadzony wg ustalonego wzoru przygotowanego przez
Zamawiajacego. Wykonawca robot zobowigzany jest do przygotowania nastepujacych
dokumentow:

» dziennika budowy;

+ ksigzki obmiaréw (oryginaty);

+ kosztorys koncowy i dokumenty ustalajgce kalkulacje koncowa;

« dokumentacje projektowg podstawowg i powykonawczg, z haniesionymi zmianami
dokonanymi podczas realizacji;

+ szczegbtowe specyfikacje techniczne podstawowe wg umowy i uzupetniajgce
zamienne z okresu realizacji;

« certyfikaty znaku bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z PN lub aprobaty techniczne

+ protokoty rob6t zanikajacych;

+ protokoty badan i préb oraz oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST;

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza uzbrojenia podziemnego;

« instrukcje obstugi i przepisy dotyczgce urzadzen i instalacji zamontowanych w
obiekcie w ramach realizacji;

+ rozliczenia rob6t demontazowych i rozbiorek;

« oSwiadczenia 0sOb petnigcych samodzielne funkcje techniczne na budowie,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego;

* wymagane przez Zamawiajgcego dokumenty.

Jezeli powotana komisja odbioru stwierdzi braki w przygotowanych dokumentach robo6t
zgtoszonych do odbioru koncowego, po ustaleniu dalszego postepowania z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego.

8. Rozliczenie roboét, podstawy ptatnosci.
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Zasady rozliczenia robét oraz ptatnosci okreslajg ustalenia zawarte w umowie.
Za podstawe ptatnosci przyjmuje sie wartoS¢ robo6t jednostkowych podanych przez
Wykonawce w ofercie i dokumentach umownych. Rozliczenia czeSciowe moga byé
dokonywane jezeli zostato to przewidziane w zawartej umowie. Przy rozliczeniu czeSciowym
nalezy kazdorazowo okresli¢ przeréb stanu zaawansowania robét na podstawie obmiarow
i przedmiarow.
Wynagrodzenie uwzgledniaé bedzie wszystkie czynnosci okreSlone do wykonania w
Projekcie Budowlanym i Wykonawczym oraz Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robo6t. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje:
- Robocizne bezposrednia z kosztami towarzyszacymi
- Wartos¢ zuzytych materiatéw z kosztami zakupu, magazynowania , ubytkéw i transportu
na teren budowy
- WartosS¢ pracy sprzetu z kosztami jednorazowymi sprowadzenia sprzetu na teren budowy
i z powrotem , montaz i demontaz sprzetu na stanowisko pracy.
- Koszty posrednie
- Zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow,
ktére moga wystapi¢ w czasie realizacji robot
- Podatku zgodnie z obowigzujgcymi przepisami podatkowymi
- Przepisy zwigzane.
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z
pbdzniejszymi zmianami.
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych (Dz. U. Nr 204 z 2004 r., poz.
2086 z p6zniejszymi zmianami).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesSnia 2004 r. w sprawie szczegbétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072)
- Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz. U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r) dot.
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjne
obowigzujgce w budownictwie.
- Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu i
rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)
- Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz.
1256 2 2002 r.),
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- Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120
poz. 1126 z 2003 r.)

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30 poz.
163 z poézniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie MTiGM z 02.03.1999 r. - w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

- Rozporzadzenie MTIGM z 30.05.2000r. - w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (obwieszczenie Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu - Dz. U. Nr 147, poz. 1229);

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi
Zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. Nr 80 poz. 563);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 121
poz. 1139) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121 p0z.1137);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z
pdzniejszymi zmianami);

- PN-B-02852. Ochrona przeciwpozarowa budynkdéw. Obliczanie gestoSci obcigzenia
ogniowego i wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru;

- PN-90/B-02851. Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania odpornosci
ogniowej elementow budynkow;

PN-92/N-01256/01. Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa;
PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja;

PN-N-01256-4. Znaki bezpieczenstwa. Techniczne Srodki przeciwpozarowe;

PN-92/N-01256/05. Znaki  bezpieczenstwa. Zasady umieszczania  znakoéw

bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych;
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 r.

w sprawie wyrobow stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢é wprowadzane
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do obrotu i stosowania wytacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz. U. Nr 55, poz.
362);

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH SST 01/01 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne.

|. ZALOZENIA.

e Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegb6towej Specyfikacji Technicznej sa wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét ziemnych zwigzanych z realizacjg wykonania i
odbioru - wykopow obiektowych.

e Zakres stosowania.

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i
kontraktowym przy zleceniu i realizacji zamierzenia okreslonego przedmiotem SST.
e Zakres robot ujetych w SST.
Ustalenia niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robdét ziemnych i
przygotowawczych, ktére obejmowac bedg wykopy ziemne;
Il WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT .
1. Warunki ogolne.
1.1. Teren budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do
momentu odbioru koncowego. Znaki zniszczone bgdz uszkodzone Wykonawca odtworzy lub
utrwali na wtasny koszt.
1.2.  Ochrona Srodowiska.
Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy i wykopy w stanie bez zalegania wody stojgce;j
w wykopie. Wykonawca robo6t ziemnych odpowiada za jakoS¢ i bezpieczenstwo wykonywania
tych robét, oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowg, SST i poleceniami NI.
1.3.  Zakres robot objetych niniejszg szczegdtowg Specyfikacjg techniczng .
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie podczas prowadzenia robét w zakresie przygotowania terenu pod
budowe oraz roboty ziemne.
W obrebie obiektu kubaturowego:
- Prace zwigzane z wykonaniem hydroizolacji Scian.

2. Materiaty.
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2.1. Pozyskanie materiatdow miejscowych.
Naktad zdjety z miejsca wykopdw bedzie wykorzystywany przy zasypach i rekultywacji terenu.
Materiaty pozyskane z wykopow na terenie prac jak z innych miejsc wskazanych w umowie
bedg wykorzystywane do prowadzonych robot lub wywiezione na odktad w miejsce
uzgodnione wg wymagan okreslonych umowa lub wg polecen NI. Wykonawca bez uzyskania
pisemnej zgody NI nie bedzie prowadzit zadnych wykopow w obrebie terenu budowy, ktére
nie zostaty wyszczegolnione w dokumentacji technicznej i umowie.
2.2.Sktadowanie i magazynowanie materiatow.
Wykonawca zapewni zabezpieczenie zachowanie wiasciwosci i jakosci dla tymczasowo
sktadowanych mas ziemnych, az do czasu ich ponownego uzycia przy wykonywaniu robot.
2.3. Wykorzystywanie gruntow z wykopow.
Wykonawca wykorzysta grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw w mozliwie
maksymalnym stopniu do wykonania nowych zasypdéw i uksztattowania terenu w obrebie
realizowanego zadania inwestycyjnego.
3.Sprzet.
Ogoélne wymagania w tym zakresie zawarto w OST. Wykonawca robét ziemnych powinien
posiadac lub wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu bedacego jego
wtasnoscig lub wynajetego. Sprzet powinien by¢é sprawny i tylko woéwczas uzyska
dopuszczenie NI do uzycia przy wykonaniu prac.
Podstawowy wykaz sprzetu okreslono ponizej:
- sprzet do wydobywania i przemieszczania gruntu jak spycharki, rowniarki;
- sprzet do odspajania i wydobywania gruntu, mtoty pneumatyczne, sprzet reczny - wiertarki,
kilofy ,topaty, taczki itp.
- tabor do transportu mas ziemnych jak samochody wywrotki i samochody skrzyniowe;
- sprzet do zgeszczania gruntu jak walce i ubijaki.
4. Transport.
Wybor zastosowanych Srodkoéw transportu oraz metod ich wykorzystania powinien by¢
dobrany do czynnikdéw takich jak: objetoS¢ transportowanego gruntu, technologia jego
odspajania i zatadunku, kategoria gruntu, a takze odlegtoSci transportowe. Wykonawca na
biezgco i na wiasny koszt bedzie regularnie i na biezgco usuwat zanieczyszczenia
spowodowane pojazdami na drogach publicznych i dojazdowych jak roéwniez na teren
prowadzenia robét.
5. Wykonywanie robot.
5.1. Zasady ogolne.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw rob6t ziemnych wg wymiardéw i rzednych podanych w dokumentacji
projektowej lub podanych w formie pisemnej przez NI. Ewentualne btedy popetnione w
wytyczeniu czy wyznaczeniu robét ziemnych beda poprawione przez Wykonawce na jego
koszt.
5.2.0dtworzenie zasypow ziemnych.
Przy rekonstrukcji wielowarstwowych nasypow budowlanych nalezy stosowaé podstawowe
zasady techniczne:
- nasyp nalezy wykonywaé¢ metodg warstwowa, gdzie grubos¢ pojedynczej warstwy zasypowej
powinna by¢é dostosowana do sprzetu zageszczajgcego, umozliwiajgcego uzyskanie
odpowiednich parametrow,
Zasady doboru gruntu na zasypy:
do gtebokosSci przemarzania nasypu powinno sie wbudowywaé grunty sypkie
niewysadzinowe (< 3% czastek o Srednicy < 0,002 mm), grunty watpliwe zas (3 * 10%
czastek o Srednicy < 0,002 mm i o kapilarnosci biernej ponizej 1,3 m) - tylko w korzystnych
warunkach wodnych,bezposrednio pod nawierzchnig (do gtebokosci 20 ~ 50 cm) grunt
niewysadzinowy powinien ponadto mie¢ wskaznik réznoziarnistosci wiekszy niz 57 oraz
wskaznik wodoprzepuszczalnosci powyzej 8 m/dobe,
-w warstwach nasypu nie powinny wystepowacé gniazda gruntéow zasadniczo réznych od
gruntéw je otaczajacych, o czym nalezy pamietaC zwtaszcza przy zasypywaniu lokalnych
wklestosci terenu; nasyp powinien byC sypany warstwami z gruntow jednorodnych, o
grubosci dostosowanej do sprawnoSci maszyn zageszczajgcych,
-warstwy powinny by¢ sypane rownomiernie na catej szerokosci wykopu, z zachowaniem
istniejgcego spadku terenu, starannie wyréwnywane i natychmiast zageszczane.
- nie nalezy wykonywac robét ziemnych przy budowie nasypow w warunkach zimowych, a
przede wszystkim wbudowywaé gruntu zamarznietego, zbrojonego.
- gorng warstwe nasypu 0 migzszosci minimum 0,5 m nalezy wykona¢ z gruntow
niewysadzinowych o wskazniku wodoprzepuszczalnosci k10 > 6 x10-5 [m/s] i wskazniku
réznoziarnistosci Cu > 5.
- materiat zasypowy powinien by¢ wbudowywany przy jego wilgotnosci naturalnej rownej lub
zblizonej do wilgotnosci optymalnej
Zageszczanie gruntu:
Grunt nalezy zageszczaC niezwlocznie po wbudowaniu. Wymagang wilgotnosé
zageszczanego materiatu, procedure zageszczania i gruboS¢ warstw nalezy okresli¢

doswiadczalnie podczas probnego zageszczania stosowanym sprzetem. Warstwy gruntu
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nalezy zageszczacC pasami od krawedzi ku osi. Kolejng warstwe gruntu mozna uktadaé po
stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametréw juz utozonej warstwy

Uzyskanie przez grunty w budowli ziemnej wymaganych cech noSnosci sprawdza sie
przez badania wskaznika zageszczenia oraz wtoérnego modutu odksztatcenia. Oceny
zageszczenia dokonuje sie na podstawie wskaznika zageszczenia Is. Alternatywnie
zageszczenie gruntu, zwtaszcza zawierajgcego kamienie, z wyjatkiem gruntéw o
wskazniku plastycznosci Ip >1 O i wilgotnosci znacznie mniejszej od optymalnej, mozna

ocenia¢ na podstawie wartosci wskaznika odksztatcenia lo.

6. Kontrola jakosci robot.
6.1. Ustalenia ogdlne dotyczace kontroli jakosci robét okreslono w O.S.T.
6.2. Cel kontroli jakosci robét
Sprawdzenie i odbiér robo6t ziemnych powinny by¢é wykonane zgodnie z normami: PN-
68/B-06060- Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne BN- 83/8836-02 Przewody
podziemne .Roboty ziemne.
Sprawdzenie wykonania wykopdow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji projektowej. W czasie kontroli
szczeg0blng uwage nalezy zwrdcic na :
- odspajanie gruntdw w sposob nie pogarszajgcy ich wiasciwosci
- zapewnienia statecznosci skarp
- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot
- doktadnosé wykonania wykopow ( usytuowanie ) Pomiary ksztattu
wykopu :
+ 15 cm dla wykopow o szerokosci dna wiekszej niz 1,5 m
+ 5 cm dla wykopow o szerokoSci dna mniejszej niz 1,5 m
tolerancja rzednych dna wykopow + 2 cm Celem
kontroli jest stwierdzenie osiggnietej jakosci przy realizacji robot.
Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie. W celu
wykazania zgodnosci materiatow i realizowanych robét z Dokumentacja projektowo-
wymaganiami SST i NI oraz norm i przepisow. Przed przystgpieniem do wykonania badania.
Wykonawca powinien zawiadomi¢ NI o rodzaju i terminie badan do akceptacji NI.
Wykonawca powiadomi pisemnie NI o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej ktérg moze

kontynuowac po pisemnej akceptacji i odbiorze NI. Sprawdzenie i odbior robét ziemnych
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powinny by¢ wykonane zgodnie z normami i przepisami wyszczego6lnionymi w pkt. 10
6.3. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych.
Badania i pomiary polega¢ bedg na sprawdzaniu odwodnienia wykopu ziemnego oraz
wiasciwym ujeciu i odprowadzeniu wody deszczowej, saczen i wyciekow wodnych.
6.4. Badania do odbioru wykopu.
CzestotliwoS¢ oraz zakresy badan i pomiarow:
6.4.1. badana cecha:
pomiar szerokosSci wykopu ziemnego
pomiar szerokosci dna wykopu
pomiar rzednych powierzchni wykopu
pomiar pochylenia skarp
pomiar rownosci powierzchni wykopu
pomiar rownosci skarp

pomiar spadku podtuznego powierzchni wykopu

6.4.2. czestotliwosé badan i pomiarow
pomiar taSma, szablonem, tatg 3-metrowa, poziomica, niwelatorem w odstepach co
20m
pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20m
obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadzi¢ nalezy w czasie ich wykonywania
obmiar rob6t podlegajacych zakryciu nalezy wykonac przed ich zakryciem.
7. Obmiar robot.
Obmiar robot okresla faktyczne ich zaawansowanie w odniesieniu do przedmiaru. Obmiar
taki stuzy¢ moze jako podstawa do rozliczen czeSciowych, o ile sg one ujete w umowie.
Jednostkami obmiaru sa jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozyciji.
Diugosci pomiedzy punktami skrajnymi obmierza sie poziomo wzdtuz linii osiowej. Objetosci
wylicza sie w [m3 ] jako dtugoSci mnozone przez Sredni przekrdj wg objetosci wykopu w
stanie rodzimym. W przypadkach gdy obliczenie iloSci rob6t ziemnych wg obmiaru w
wykopie nie jest mozliwe technicznie, ilosci te nalezy oblicza¢ wg obmiaru na Srodkach
transportu lub w nasypie z uwzglednieniem wspétczynnika spulchnienia gruntu.
8. 0dbiodr rob6t ziemnych.
Polega na finalnej ocenie ich rzeczywistego wykonania w odniesieniu do ilosci, jakoSci i
wartosci robot.
Warunki odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podane zostaty w OST.

Warunki odbioru koncowego wg OST - czeS¢ ogblna.
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Wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw
Protokoty wszystkich odbioréw rob6t zanikajgcych
9. Podstawa ptatnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ,ST-1.0.0. Wymaganiach ogoblnych". Ptaci
sie za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 oraz odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt.7.
10. Przepisy zwigzane.
PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - CzeS¢ 1: Zasady ogdlne PN-
EN 1997-2:2009 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- CzeS¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego
PN- B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow. PN-B-02481
Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar PN- B-04452
Grunty budowlane. Badania polowe. PN- B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek
gruntu.
PN-B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badania przy
odbiorze. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoélne. PN-81/B -

03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposSrednie budynkow.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH SST 01/02 Roboty rozbiérkowe CPV 45110000-1

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania rob6ét demontazowych, rozbiérkowych i wyburzeniowych okreSlonych zakresem
zadania.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczeg6towa specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w przedmiocie SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegdtowej specyfikacji technicznej obejmuja czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robdét wyburzeniowych,
rozbidrkowych demontazowych przewidzianych w dokumentacji projektowe;.

1.3. Zakres rob6t objetych SST.

Roboty niniejszej SST dotyczg wszystkich czynnosci umozliwiajacych wykonanie rozbiorek,

demontazu i wyburzen wynikajacych z projektu architektonicznego.

1.4. 0godlne wymagania dotyczace robot.
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Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za zgodnoS¢é z obowigzujgcymi przepisami
branzowymi i BHP oraz poleceniami kierownictwa rob6t i nadzoru inwestora . Przed
przystgpieniem do wykonania robét rozbiérkowych nalezy:

« Zakonczy¢ wszystkie roboty przygotowawcze oraz zabezpieczyé teren i
miejsce robot przez oznakowanie zgodnie z wymogami BHP.

« ZapoznaC pracownikéw z programem rozbidrek i demontazy i poinformowac
0 bezpiecznym sposobie ich wykonania.

« QOdfgczy¢ instalacje elektryczng w miejscach prowadzenia rob6t
rozbiérkowych, wyburzen i demontazy.

+  Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robét oraz zgodnos¢
z dokumentacjg, SST i poleceniami NI.

+  Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty rozbiorkowe w sposob ktory nie
bedzie naruszat konstrukcji istniejgcego obiektu w sposdéb mogacy stwarzac
zagrozenia dla jego statecznosci.

Do wykonania robo6t zwigzanych z rozbiérkg i demontazem poszczegbdlnych elementéw
uzywac nalezy:
urzadzen, ktére nie wptyna niekorzystnie na istniejgce konstrukcje i elementy
budowlane;
usuwac gruz recznie, poprzez zastosowanie zsuwisk i rynien zsypowych oraz
konteneréw do gromadzenia gruzu na zewnatrz obiektu.
2. Sprzet
Roboty bedg wykonywane recznie i mechanicznie przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego
przez Kierownictwo robét i NI
3. Transport
Transport materiatéw z rozbidrki i demontazu prowadzony bedzie Srodkami transportowymi
o udzwigu do 5 ton. tadunek materiatdw rozbiérkowych nalezy na czas transportu
zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
4. Wykonanie robot
Wykonawca przestawi Inspektorowi NI do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
rob6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki ich wykonania , sposéb zabezpieczenia miejsca
rozbidrek demontazu i wyburzen.
5. Obmiar robot
Zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym i Szczegdtowg Specyfikacjg Technicznag
podstawg wykonania obmiaréw, okreSlajgcg zakres prac wykonywanych w ramach

poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przedmiar robét.
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Podstawg wykonania i oceny iloSci robot bedzie  harmonogram robét wyburzeniowych i
demontazowych zgtoszony przez Wykonawce i zaakceptowany przez NI .
6. Odbidr koncowy.
Do odbioru koncowego powinny byé przediozone protokoty odbioréw czeSciowych
wykonania poszczeg6lnych robét ujetych w SST i przedmiarach. Odbiér koncowy wymaga
sprawdzenia zgodnosci wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
rozbiérkowych i wyburzeniowych. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie BHP przy
wykonywaniu robét budowlano- montazowych i rozbiérkowych Dz.U.nr 13 poz93.
7. Podstawa ptatnosci
0Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ,ST-1.0.0. Wymaganiach ogoélnych".
Ptaci sie za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 oraz odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt.7.
8. Przepisy zwigzane
-Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow budowlanych z dnia
28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywania
rob6t budowlano- montazowych i rozbiérkowych Dz.U. nr 13 poz.93.
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 (Dz.U. nr 47 poz.401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych,
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Czesé |

Roboty ogdlnobudowlane ITB wyd. Il.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
SST 01/03 -Wznoszenie rusztowan, Demontaz rusztowan CPV 45262120-8 CPV
45262110-5
. ZALOZENIA.
e Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rusztowan przy
realizacji zadania.
e Zakres stosowania.
Szczegbdtowa Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zleceniu i realizacji zamierzenia ujetego w przedmiocie i zakresie opracowania.

e Zakres robot ujetych w SST.
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Roboty ujete niniejszg SST obejmujg czynnoSci majgce na celu wykonanie rusztowan i
zabezpieczen w zakresie:
wykonywanie rusztowan dla zrealizowania rob6t budowlanych, konstrukcyjnych, ,
murarskich, konserwatorskich, demontazowych i montazowych, a takze
wykonczeniowych zwigzanych z remontem konserwatorskim przedmiotowego
obiektu.
Przy wykonywaniu przedmiaru dla rusztowan przyjaé nalezy nastepujace elementy:
pomosty robocze;
wysokosSci rusztowan zapewniajgce dostepnos¢ do miejsc wykonywania roboét

wg dokumentacji projektowe;.

. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.

1. Warunki ogélne.
Przed przystapieniem do montazu rusztowan na placu budowy powinny byé zakonczone
wszystkie roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce jak: ogrodzenie placu budowy,
wyposazenie w tablice informacyjne i ostrzegawcze, zorganizowanie i wyposazenie miejsca ze
sprzetem ochrony p.poz., wykonane daszki ochronne zabezpieczajgce wejScia do budynku.
Wprowadzenie na budowie instrukcji BHP dotyczacej wznoszenia i demontazu rusztowan
budowlanych - TD/FO2.

2. Materiaty.
Rusztowania zastosowane na budowie zgodnie z przyjetym systemem rusztowan, instrukcjg
ich producenta i indywidualnym projektem.

3. Sprzet i narzedzia.
Przewiduje sie montaz rusztowan wymaganym dla okreSlonego systemu sprzetem bgdz
recznie zgodnie z instrukcja ich producenta i indywidualnym projektem.

4. Transport.
Rusztowania stojakowe powinny zosta¢ zamontowane z wydzielonymi bezpiecznymi pionami
komunikacyjnymi i odpowiednia wielkoScig przesSwitow otworéw w rusztowaniach dla
zapewnienia drogi transportowej dostosowanej do rodzaju robot. Stojaki w obrebie
wyznaczonych przeswitow powinny by¢ zabezpieczone odbojnicami przed ich uszkodzeniem i
zmiang potozenia w przypadku uderzenia Srodka transportu.

5. Wykonywanie prac zwigzanych z ustawianiem i rozbiorkg rusztowan.

Warunki podjecia robét:

28



Remont zabytkowej dzwonnicy oraz zabytkowego muru od strony potudniowej i zachodniej przy
zabytkowym kosSciele parafialnym pw. Narodzenia NMP w Narolu

Wykonawca przeditozy NI do zaakceptowania projekt organizacji i harmonogram
wykonywania rob6t montazowych, jak i demontazowych rusztowan, uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane;
montaz rusztowan, ich eksploatowanie oraz demontowanie bedg przeprowadzane
zgodnie z instrukcjg producenta i projektem indywidualnym;
pracownicy zatrudnieni przy montazu, jak i demontazu rusztowan muszg byé
przeszkoleni w zakresie wykonywania prac przy danym rodzaju rusztowania;
przy wznoszeniu oraz rozbieraniu rusztowan nalezy wyznaczyc¢ i zabezpieczy¢ zgodnie
Z przepisami strefe niebezpieczng;
przy wykonywaniu prac na wysokosci pracownicy przy nich zatrudnieni musza by¢
zabezpieczeni pasami ochronnymi oraz linkg zamocowang do statych elementéw
konstrukcyjnych budowli badz rusztowan.
Wymagania techniczne i ogélne dla rusztowan:
rusztowania musza by¢ ustawione na podtozu wyprofilowanym i ustabilizowanym, ze
spadkiem podtoza zapewniajgcym odptyw wody deszczowej i niepodmywanie podtoza;
rusztowania powinny by¢ zakotwione przez rozmieszczenie rownomierne kotwien na
catej powierzchni Sciany, przy ktorej wzniesiono rusztowanie, rozmieszczenie
zakotwien, ich liczbe, wielkos¢ sity kotwigcej powinna by¢ okreSlona w dokumentac;ji
producenta lub projekcie indywidualnym rusztowania;
konstrukcja rusztowania nie moze by¢ wyzsza poza linie kotwienia wiecej niz 3.0m;
pomost roboczy nie moze sie znajdowac powyzej 1.5m od najwiekszej linii kotwienia;
poprzecznice umieszczone w miejscach zakotwien powinny byé catkowicie dosuniete
do Sciany;
w przypadku odsuniecia rusztowania ponad 0.2 m nalezy zamontowac od strony
Sciany balustrade;
rusztowanie z rur stalowych powinno posiada¢ instalacje uziemiajgcg i
piorunochronowsg;
udzwig urzadzenia do transportu materiatdw na wysiegnikach zamocowanych do
konstrukcji rusztowania nie moze by¢ wiekszy od 1.5kN;
odlegtoS¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego
rusztowania nie moze przekracza¢ 20.0m;
rusztowania bezposSrednio ustawione w miejscach przejS¢, przejazdoéw badz przy
drogach i chodnikach powinny zosta¢ wyposazone w daszki zabezpieczajgce;
zabrania sie uzywania materiatdbw budowlanych i ich opakowan (skrzyn, beczek,

pojemnikow itp.) jako podpodr badz rusztowan pod pomosty robocze;
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rusztowania powinny posiada¢ zabezpieczenie 0os6b przechodzacych przed urazami
oraz uszkodzeniami odziezy przez elementy konstrukcyjne rusztowania, jak rowniez
zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotdéw, narzedzi, materiatu;
rusztowania systemowe, typowe, aluminiowe z aluminiowymi pomostami roboczymi,
z wyposazeniem w barierki, odbojnice, drabinki powinny byé montowane zgodnie z
dokumentacjg rusztowania, z elementéw podanych przed producenta badaniom za
zgodnos¢ z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiatowymi, okreSlonymi w kryteriach
oceny wyrobéw pod wzgledem bezpieczenstwa. Dotyczy to takze alternatywnych do
aluminiowych rozwigzan rusztowan, jak rusztowania z rur stalowych skrecanych z
pomostami drewnianymi, z wyposazeniem rownowaznym do rusztowan aluminiowych;
rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z przedstawionym przez
24
wykonawce sposobem ich wykonania i rob6t montazowych. Liczbe zakotwien oraz
wielkos¢ sity kotwigcej nalezy kazdorazowo ustala¢ w zaleznosci od rodzaju i wysokosci
rusztowania przyjmujac site jednego zamocowania, ktorej sktadowa pozioma jest nie
mniejsza niz 250kg;
rusztowania przesuwne sktadane nalezy uzytkowac zgodnie z instrukcjg producenta.
Jezeli wymagajg tego wzgledy bezpieczenstwa rusztowania te powinny by¢ kotwione do
Sciany budowli co najmniej w dwéch miejscach; iloS¢ kotwien w zaleznosci od rodzaju
systemu i wyliczen;
nie przewiduje sie uzywania rusztowan wiszgcych.
Do prawidtowego wykonania prac renowacyjnych przy elewacjach niezbedne jest
wykonanie rusztowan, ktore powinny zabezpiecza¢ réwnoczesnie elewacje budynku
przed ich zamakaniem i wtérng destrukcjg. Niezbedne bedzie zadaszenie rusztowan
jak rowniez zabezpieczenie ich zewnetrznymi siatkami odpowiedniego rodzaju a takze
barwy (najlepiej biatej) w konteksScie obiektywnej oceny wybarwien przy pracach
elewacyjnych (dob6r pigmentow konserwatorskich).
Bezpieczenstwo uzytkowania rusztowan:
- rusztowania powinny posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej do
przebywania zatrudnionych pracownikéw oraz biezgcego sktadowania niezbednych ilosci
materiatdow i narzedzi. Konstrukcja pomostu musi byé dostosowana do przeniesienia
obcigzen dziatajgcych na pomost;

rusztowania nalezy wykorzystywac¢ zgodnie z ich przeznaczeniem;
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wykonywanie rownoczesne robot na roznych poziomach rusztowania jest dopuszczalne
pod warunkiem zachowania wymaganych technologig i przepisami odstepow pomiedzy
stanowiskami roboczymi;

zabronione jest wykonywanie jednoczesne robdét na dwéch pomostach roboczych
znajdujgcych sie w tym samym pionie bez odpowiednich zabezpieczen;

zabronione jest przekroczenie dopuszczalnego obcigzenia pomostow rusztowan przez
gromadzenie materiatdw ponad ustalong norme oraz gromadzenie sie pracownikow;
zabronione jest wspinanie sie po konstrukcji rusztowan (stojakach, poprzecznicach,
poreczach);

zabronione jest pozostawianie materiatow i wyrobéw na pomostach po ukonczeniu
pracy, a takze pozostawianie narzedzi bezposrednio przy krawedziach pomostow;
zabronione jest przechylanie sie przez porecze rusztowan, wykonywanie gwattownych
ruchéw, gromadzenie materiatéw i narzedzi po jednej stronie, jak i opieranie o Sciane
budowli

zabronione jest zrzucanie elementéw rozbieranych z rusztowania.

Warunki atmosferyczne podczas pracy na rusztowaniach oraz jego montaz i demontaz:
zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan podczas wiatru o szybkosSci powyzej
10m/s, podczas burzy i wytadowan atmosferycznych, w czasie gestej mgly, opadow
deszczu i Sniegu, gotoledzi;
zabronione jest ustawianie rusztowan i ich rozbieranie o zmroku, jezeli nie zostato
zapewnione o$wietlenie pozwalajace na dalszg widocznosg;
pomosty rusztowan, drabiny, piony komunikacyjne nalezy utrzymywac¢ w czystosci, a w
okresie zimowym usuwac Snieg i posypywac piaskiem.

6. Kontrola, badania i odbior rusztowan.
Przystgpienie do uzytkowania rusztowania jest dopuszczalne dopiero po dokonaniu jego
odbioru przez kierownika budowy, badz upowazniong osobe po dokonaniu wpisu do Dziennika
budowy. Rusztowanie podlega kazdorazowemu przegladowi i sprawdzeniu przez kierownika
budowy lub upowazniong osobe po wystapieniu czynnikbw stwarzajacych zagrozenie dla
wykonania prac, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz przerwach roboczych
dtuzszych niz 10 dni. Przeglad taki niezaleznie od w/w czynnikbw musi byé dokonywany
okresowo nie rzadziej niz raz na miesigc.

7. Obmiar robaét.

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robot,

ktorych iloS¢ okreSlona zostaje na podstawie projektu i wprowadzonych zmian

zaakceptowanych przez Nl i sprawdzonych na budowie.
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8. 0Odbiodr robdt.

Odbiér rusztowan potwierdza sie wpisem w Dzienniku budowy lub w protokole odbioru

technicznego z okresleniem:

« przeznaczenia rusztowania;

« uzytkowania rusztowania;

«  Wykonawcy montazu rusztowania, podajgc jego imie, nazwisko, nazwe i nr telefonu;

« dopuszczalne obcigzenia konstrukcji i pomostow rusztowania;

« opornos¢ uziomu;

» date przekazania do uzytkowania;

+ terminy kolejnych wymaganych przegladow.

Na rusztowaniu powinna by¢é umieszczona tablica podajgca:

« Wykonawce montazu i nr telefonu;

+ dopuszczalne obcigzenie konstrukcji i pomostow.

9. Podstawa pfatnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ,ST-1.0.0. Wymaganiach ogolinych".

Ptaci sie za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 oraz odebrane przez

Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt.7.

10.Przepisy zwigzane.

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz.U. nr47 poz.401;

+ Instrukcja BHP dotyczaca wznoszenia i demontazu rusztowan budowlanych TD/F02;

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz zgtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia Dz.U. nr108 poz.953 z p6zniejszymi
ZMmianami;

+ PN-N-01256/Az2:1997 Znaki bezpieczenstwa, ochrona i higiena pracy;

+ PN-92/N-1255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

+ PN-90-Z-08057 Sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokosci.

« PN-EN 12810-1:2004(U) Rusztowania elewacyjne z elementow prefabrykowanych.
CzesScél: Specyfikacje techniczne wyrobow;

« PN-EN 12810-2:2004(U) Rusztowania elewacyjne z elementow prefabrykowanych.
Czes€12: Szczegblne metody projektowania konstrukcji;

« PN-EN 12811-1:2004(U) Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. CzeS¢1:

Rusztowania. Warunki wykonania i ogblne zasady projektowania;
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« PN-EN 74:2002(U) Ztgcza, trzpienie centrujgce i stopy stosowane w rusztowaniach
roboczych i noSnych wykonanych z rur stalowych. Wymagania i procedury badan;

« PN-M 47900-1:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. OkreSlenia, podziat i gtdbwne
parametry;

« PN-M 47900-2:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z
rur.

« PN-M 47900-3:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe.

« PN-B 03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia;

« PN-B 03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania;

PN-B 03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST 01/04 Roboty murowe i murarskie CPV 45262500-6
|l. ZALOZENIA.
« Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6ét murarskich
przy realizacji zadania .
« Zakres stosowania.
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i
realizacji zamierzenia.
« Zakres rob6t ujetych w SST.
Roboty murarskie wyszczegblnione w niniejszej ST obejmujg czynnosSci majgce na celu
wykonanie prac zewnetrznych remontowych, renowacyjnych i konserwatorskich, polegajgcych
na przemurowaniach w istniejacych Scianach, uzupetnieniach i renowacjach zabytkowych
watkow murarskich Scian, wymiane pojedynczych fragmentéw murow.
Roboty nalezy wykona¢ wg dokumentacji architektonicznej. Il. WARUNKI TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.
1. Warunki ogblne.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz zgodnosS¢ z projektem,
SST i decyzjami NI.
2. Materiaty.

Wyroby ceramiczne:

« Kamien brusnienski / j6zefowski
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« Cegta rozbiorkowa, konserwatorska o odpowiednich wymiarach i parametrach nadajgca
sie do ponownego wbudowania w zwigzku z robotami remontowymi, odtworzeniowymi i
konserwatorskimi.

» Ptyty z piaskowca

3. Sprzet i narzedzia.

0goblne wymagania dotyczace sprzetu podano OST.

Do wykonania robét murarskich moze zostac uzyty sprzet pod nastepujgcymi warunkami:

+ sprzet pomocniczy i zmechanizowany powinien spetnia¢ wymagania ogoélnie uznane za
odpowiadajac jakosci i wytrzymatosci;

« sprzet, ktory podlega dozorowi technicznemu, powinien posiada¢ dokumenty dozoru,
ktore stwierdzajg dopuszczalnosé do eksploatacii;

+ sprzet w/w powinien by¢ zaopatrzony w trwate dane w postaci napiséw dotyczgce jego
prawidtowej eksploatacji takie jak noSnos¢, udzwig, daty waznosci;

+ sprzet pomocniczy powinien spetnia¢ wszystkie wymagania przepiséw BHP;

+ dobdr wtasciwego sprzetu stanowi czeS¢ projektu organizacji rob6t opracowanego
przed podjeciem ich wykonania;

+ stanowiska robocze powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami przepiséw BHP,
przepisdw przeciwpozarowych oraz zosta¢ odebrane przez NI;

« sprzet pomocniczy do wykonywania rob6t murarskich nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach zamykanych.

4. Transport.

Wymagania ogoblne dotyczace transportu zawarte zostaty w OST.

« Materialy i transportowane elementy konstrukcyjne nalezy zabezpieczyé przed

uszkodzeniami,
utratg statecznosci, spadaniem bgdz przesuwaniem na Srodku transportowym.

« Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu spetniajgcymi wymagania
przepiséw o ruchu drogowym przy ruchu po drogach publicznych.

+ Do transportowania materiatéw, elementow i urzadzen nalezy stosowa¢ samochody
skrzyniowe o tadownosci 5710 ton, samochody dostawcze o tadownosci 0.9t, ciggniki
kotowe z przyczepa. Tabor ten musi by¢ sprawny technicznie wg odrebnych przepiséw.

5. Wykonywanie rob6t murarskich.

+ Wymagania ogélne:

mury wykonywane muszg by¢ warstwami przy spetnieniu zachowania prawidtowosci
wigzania, grubosci spoin, do pionu i sznura z zachowaniem zgodnosSci z projektem co

do uktadu otwordw, odsadzek i uskokow;
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mury nalezy wykonywa¢ rownomiernie na catej dtugosci muru, a przy potgczeniach
murdéw wznoszonych niejednoczesSnie stosowac strzepia zazebione;
cegly uzyte do wznoszenia murdéw uktadane na zaprawie powinny byé nie zabrudzone
oraz wolne od kurzu i pytu;
przy wznoszeniu muréw w okresie letnim cegly suche nalezy przed wmurowaniem
moczy¢ w wodzie lub polewac;
mury i Scianki grubosci ponizej 1 cegly nie nalezy wykonywac przy temperaturze
wynoszacej ponizej 0°C;

« Mury z cegly petnej - wymagania szczegdtowe wykonania.
Wielko$¢ spoin w murach ceglanych:
~ 10mm przy spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ max.
nie moze przekracza¢ 15mm, a min. 5mm; ~ 12mm przy spoinach poziomych przy czym
grubos¢ max. nie moze przekracza¢ 17mm, a min. 10mm;
Spoiny murdéw z cegly petnej powinny zosta¢ doktadnie wypetnione zaprawa. Przy
Scianach tynkowanych nie nalezy wypetniaC zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosé 5*10mm.
Stosowanie réznych gatunkow cegly w tym cegly nowej i rozbiorkowej powinno spetniac
zasade, ze kazda murowana Sciana powinna by¢ w catosci wykonywana z jednego
wymiaru i gatunku cegty. Cegly potowkowe i utamkowe przy murach nosnych nie
powinny stanowiC wiecej jak 15% ogolnej liczby uzytych cegiet. Potaczenia muréw pod
katem prostym w przypadku gdy grubosci cegiet roznig sie o wiecej jak 5mm, powinny
byé murowane na strzepia boczne zazebione.

6. Kontrola jakosci robét.

Kontrole jakosci rob6t murarskich nalezy prowadzi¢ wg ogolnych zasad podanych w OST.

« Dopuszczalne odchytki wymiaréw muréw wykonywanych z cegly przyjmowac nalezy wg

tabeli:

L.P. Rodzaje odchytek Dopuszczalne odchytki

w murach nie  |w murach

spoinowanych |spoinowanych

1. Zwichrowania i skrzywienia:
- na dtugosci 1 m 6 3
20 10

- ha catej powierzchni
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2. Odchylenia kazdej warstwy od
poziomu:
- na dtugosci 1 m 2 1
- na catej dtugosci 30 15
3. Odchylenie od poziomu: - na 6 3
wysokosci 1 m
- na wysokosci 1 kondygnac;ji 10 6
- na catej wysokosci 30 20
4. Odchylenia gornej warstwy od
poziomu:
- na dtugosci 1 m 2 1
- na catej dtugosci 10 10
5. Odchylenia wymiaréw otworow w +6,-3 + 15,-10 |+6,-3
Swietle, o wymiarach: + 10,5 +15,-10
- do 100cm - szeroko$¢ +10,-5
- WysokosS¢
- ponad 100cm - szeroko$é +15,-10 +15,-10
- WysokosS¢

« Materiaty ceramiczne.

Przy odbiorze cegly i pustakdw ceramicznych nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie:
sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na wyrobie z zamowieniem i wymaganiami
dokumentacji projektowej;
sprawdzenie dorazne przez ogledziny, mierzenie wymiardw i ksztattu, okreslenie liczby
peknie¢ i szczerb, opukiwanie, sprawdzenie odpornosci na uderzenia i zawartos¢
margla w przekroju przetamania. Jezeli préby dorazne nie pozwalaja na okreSlenie
jakosci szczegolnie co do klasy i odpornosci na mroz nalezy zakwestionowang partie
wyrobow poddacé badaniom laboratoryjnym.

« Zaprawy murarskie.

Przy wytwarzaniu zaprawy na placu budowy nalezy poddawac kontroli jej marke i

konsystencje w spos6b okreSlony w normie. Wyniki odbioru materiatéw i wyrobow

kazdorazowo powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét.
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Ogblne zasady przedmiaru i obmiaru podane zostaty w OST.
2

« Jednostki obmiaru - za jednostke obmiarowa przyjmuje sie 1m muru o wiasciwe;j
odpowiedniej grubosci.

+ llos¢ robét murarskich podaje sie w oparciu o dokumentacje projektow z uwzglednieniem
ewentualnych wprowadzonych zmian sprawdzanych w naturze i zaakceptowanych przez
NI.

8. 0dbior robot.

Ogolne zasady odbioru rob6t podane zostaty w OST.

Odbioér rob6t murarskich powinien by¢é dokonany przed wykonaniem tynkow jak i innych prac

wykonczeniowych, zgodnie z zasadg robot zanikajgcych. Podstawa odbioru robét murarskich

stanowig nastepujgce dokumenty:

« Dziennik budowy;

» dokumentacja budowy;

+ okresSlenie wlasciwym zaswiadczeniem jakosci wyrobow i materiatdw do wykonania robét
murarskich dostarczonych na budowe;

+ protokoty odbioru materiatow i wyrobow;

« wyniki badan laboratoryjnych jezeli byty zlecone przez kierownictwo budowy lub NI;

+ protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych;

« ekspertyzy techniczne jezeli byty wykonywane przed odbiorami.

9. Podstawa pfatnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ,,ST-1.0.0. Wymaganiach ogdlnych".

Ptaci sie za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 oraz odebrane przez

Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt.7.

10.Przepisy zwigzane.

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz. U. nr47 poz.401;

« PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

« PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze;

« PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne;

+ PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki

+ PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku;

« PN-EN 12139:2003 Kruszywa do zapraw.

« PN-97/B-30003 Cement murarski 15;
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PN-88/B-30004 Cement hutniczy 25;
PN-86/B-30020 Wapno;

PN-B-30000:1992 Cement portlandzki;
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH SST 01/05 Roboty izolacyjne CPV 45320000-6 CPV 45321000-3 CPV
45261410-1 CPV 45421146-9
. ZALOZENIA.

« Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
wystepujgcych podczas realizacji zadania.

« Zakres stosowania.
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i
realizacji zamierzenia.

« Zakres rob6t ujetych w SST.
Roboty ujete niniejszg SST zawieraja czynnosSci majgce na celu wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej, przeciwwodnej (wg dokumentacji projektowej).
Izolacja pionowa fundamentowania, izolacja pozioma.
Il. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.

1. Warunki ogblne.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosSC robét i zgodnoS¢ wykonania robot z
projektem, ST i poleceniami NI.

2. Materiaty.
Materiaty stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych oraz Swiadectwach ITB i Swiadectwach
zgodnoSci dostarczonych przez producenta materiatow systemowych oraz PZH.
Wymagana jakoS¢ materiatdw izolacyjnych powinna zosta¢ potwierdzona przez producenta
zasSwiadczeniem o jakosci i znakiem kontroli jakoSci zamieszczonych na opakowaniu.
Materiaty izolacyjne powinny byé pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
podany w Swiadectwach ITB oraz Normach Panstwowych.
Lepiki i kleje nie powinny oddziatywaé¢ destrukcyjnie na fgczone elementy oraz powinny
wykazywac dostateczng odpornosé w Srodowisku, w ktdrym sg uzyte. Powinny posiadac takze
nalezytg przyczepnos¢ do materiatow, ktore sklejajg wg okreSlonych metod badan podanych

w PN i Swiadectwach ITB.
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Materiaty i wyroby dostarczone na budowe bez w/w dokumentéw nie beda przez NI
dopuszczone do zastosowania.
Nie wolno stosowa¢ materiatdow przeterminowanych.
Przy zatwierdzeniach co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakoSci wystawionym
przez producenta, materiat powinien osta¢ zbadany zgodnie z postanowieniem normy
panstwowe;j.
2.1. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych.
Zaktada sie wykonanie systemu izolacji pionowej w sktad ktorej wchodzi:
- grunt, nie zawierajgcy rozpuszczalnika, ptynny, jednosktadnikowy koncentrat
krzemionkujgcy;
- warstwa szczepna: mineralny szlam uszczelniajacy odporny na siarczany;
- obrzutka: podktad wyréwnujacy odporny na siarczany; podktad wyréwnujgcy odporny na
siarczany, wodo i mrozodporny;
- wlasciwa hydroizolacja (naktadana x2): bezrozpuszczalnikowy dwusktadnikowy, elastyczny,
mostkujacy rysy szlam uszczelniajacy (MDS), spetniajacy wymagania stawiane
grubowarstwowym masom polimerowo-bitumicznym (PMBC).
3. Sprzet i narzedzia.
Roboty izolacyjne mogg by¢ wykonywane recznie jak i przy uzyciu dowolnego sprzetu:

« do przygotowania podtozy np. sprzet do zmywania hydrodynamicznego, narzedzia

jak szczotki druciane, mtotki itp.;

» sprzet do przygotowania zaprawy uszczelniajgcej (naczynia, mieszadta itp.);

» sprzet do naktadania izolacji (kielnie, pedzle sztywne, pace i szczotki);

+ sprzet do rob6t systemowych np. narzedzia elektropneumatyczne (HILTI)

wyposazone w wiertta bezwibracyjne itp.

4. Transport.
Materiaty izolacyjne sg wyrobami konfekcjonowanymi - dostarczonymi w pojemnikach,
workach, opakowaniach. W zwigzku z tym mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami
transportowymi, uzaleznionymi wielkoscig do ilosci tadunku.
tadunki materiatdw izolacyjnych powinny by¢ zabezpieczone przed zamakaniem, a
materiaty ptynne powinny by¢ przewozone w szczelnych i czystych pojemnikach. Zabrania
sie przechowywania wody w opakowaniach po srodkach chemicznych, a w szczegdlnosci,
w ktorych uprzednio przechowywano ptyny lub chemiczne substancje mogagce wptywaé na
sktad chemiczny wody.
5. Wykonywanie robét izolacyjnych.

5.1. Izolacje powtokowe.
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Roboty zwigzane z wykonywaniem izolacji powtokowych wymagajg przygotowania podtoza.
Podioze musi by¢ czyste, rowne, bez ubytkéw, rys, peknie¢ oraz substancji, ktore
zmniejszaja jego przyczepno$é. Luzne czeSci i zabrudzenia mleczkiem cementowym
muszg byC usuniete przez hydropiaskowanie lub piaskowanie. Aplikowanie materiatu
izolacyjnego powinno odbywac sie na wilgotne i matowe podtoze.
Chodzenie, jezdzenie oraz sktadowanie materiatdw i narzedzi bezposrednio na utozonej
warstwie izolacji jest niedopuszczalne.
Przygotowanie zaprawy. Przy uzyciu mieszadet wolnoobrotowych wg instrukcji producenta
mieszanki. Naktadanie zaprawy.
Zaprawy naktadac na przygotowane uprzednio podtoze za pomoca sztywnego pedzla badz
szczotek. Istotnym jest doktadne wtarcie pierwszej warstwy zaprawy w podtoze. Warstwy
nastepne naktadaC po zwigzaniu warstwy poprzedniej. Zuzycie materiatu okreSlone jest
instrukcjg producenta.
Pokryte powierzchnie chroni¢ od bezposSredniego wptywu przeciggu, deszczu, promieni
stonecznych i mrozu.
Wykluczy¢ kontakt zaprawy z elementami metalowymi z metali kolorowych: cynku, miedzi,
aluminium.
Obcigzenie petne wykonanej izolacji dopuszczalne jest najwczesniej po uptywie 72 godzin.
Przed wykonaniem zasypu wykopdw powitoke izolacyjng ostoni¢ ptytami styropianowymi w
celu zabiegniecia uszkodzeniom mechanicznym
Nie nalezy na powioke izolacyjnga nanosi¢ materiatdbw zawierajacych w sktadzie
rozpuszczalniki organiczne.
6. Kontrola jakoSci robot.
Zgodnie z procedurami zarzgdzania ISO9000 w ramach kontroli jakoSci robo6t nalezy
przeprowadzi¢ badania materiatow, podtoza, wykonania izolacji.
Z kazdej czynnoSci kontrolnej nalezy sporzadzi¢ odrebny protokét lub wpis do Dziennika
budowy. Badania przed przystgpieniem do rob6t izolacyjnych:
nalezy sprawdzi¢ zgodnosS¢ dostarczonych materiatdw z SST, terminy waznoSci i
przydatnosci do uzycia, wage i szczelnoS¢ puszek i pojemnikéw;
skontrolowa¢ podtoza pod katem zgodnosSci z wymaganiami odnosnie podtozy
(no$nos¢, czystosE, nawierzchnia).
Skontrolowaé warstwy izolacji przeciwwilgociowej w nastepujgcych fazach robét (badanie
obejmuje wszystkie warstwy):
po przygotowaniu podtoza sprawdzi¢ prawidtowoSé napraw podtoza, warstwy

gruntujacej wykonania faset;
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po wykonaniu kazdej warstwy w izolacjach wielowarstwowych w trakcie uktadania
kazdej warstwy na biezgco sprawdza zuzycie zaprawy i materiatu izolacyjnego,
uszczelniajgcego. Nalezy dozowac jedno opakowanie gotowej izolacji czy zaprawy na
wczesniej wyznaczong powierzchnie podtoza;
w ramach odbioréw sprawdzi¢ wbudowane materiaty, wytrzymatosé, rownosé, stan
wilgotnoSci podtoza, spadki podkfadu, rozmieszczenie wpustéw, ciggtoSé warstw
izolacyjnych, dokfadno$é potgczenia z podtozem, obtozenie narozy, miejsca przebic
instalacji i wpusty w podtozach posadzek, uszczelnienia.
Sprawdzenie warstw izolacji w nastepujgcych fazach robét:
po przygotowaniu podtoza jakoS¢ wykonania paroizolacji i wilgotnosé podtoza;
po utozeniu warstwy ocieplajgcej sprawdzi¢ rodzaj materiatu, jego jakos¢, grubosé
warstwy, zgodnoS¢ z projektem, przyczepnoS¢ i przyleganie do podtoza, przy
zastosowaniu styropianu czy posiada kontakt z odpowiednimi materiatami.
7. Obmiar robot.
Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji roboét: 2
« Dlaizolacjim;
« Dla faset 1mb;
+ Dla robét naprawczych m2 .
lloS¢ robot okreSlona zostaje na podstawie projektu z przyjeciem zmian po akceptacji NI, ze
sprawdzeniem w naturze.
8. 0dbidr robot.
Za prawidlowo wykonane uznaje sie roboty, jezeli wszystkie wymienione operacje
technologiczne zostaty pozytywnie ocenione, nie majg miejsca przecieki i inne niekorzystne
objawy moggce Swiadczy¢ o btedach w wykonaniu izolacji.
Z czynnosSci odbioru sporzadzony zostaje protokédt odbioru, ktoéry jest dotgczony do
dokumentéw budowy.
9. Podstawa ptatnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ,ST-1.0.0. Wymaganiach ogolnych".
Ptaci sie za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 oraz odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt.7.
10.Przepisy zwigzane.
PN-EN 13967:2012 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku
do izolacji przeciwwilgociowej tgcznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
przeciwwodnej czesci podziemnych. Definicje i wtasciwosci.

PN-EN 13969:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji
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przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czeSci
podziemnych. Definicje i wtasciwosci. PN-EN 14909:2007 Elastyczne wyroby wodochronne.
Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do poziomej izolacji przeciwwilgociowej. Definicje i
wiasciwosci.

PN-EN 14967:2007 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do poziomej izolacji
przeciwwilgociowej. Definicje i wtasciwosci.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreSlania
PN-ISO 3443-6:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogéline zasady ustalania kryteriéw odbioru.
PN-ISO 3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogolne zasady ustalania kryteriow odbioru,
kontrola

zgodnosSci wymiardw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna. Metoda 2.

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa rob6t budowlanych
Aprobaty Techniczne ITB oraz Atesty Higieniczne.

ZUAT-15/IV.02/2005, ,Wyroby bitumiczne. Emulsje asfaltowe i asfaltowe modyfikowane", ITB,
Warszawa 2005.

ZUAT-15/IV.07/2005, ,Wyroby bitumiczne rozpuszczalnikowe. Masy asfaltowe i asfaltowe
modyfikowane", ITB, Warszawa 2005.

ZUAT-15/IV.18/2005, ,Wyroby bitumiczno-mineralne przeznaczone do wykonywania powtok
hydroizolacyjnych", ITB, Warszawa 2005

Karty techniczne wyrobéw systemowych producentow.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
SST 01/06 Roboty konserwatorskie elewacyjne
CPV 45442300-0
CPV 45453000-7
CPV 45452000-0
CPV 45453000-7
. ZALOZENIA.
« Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t
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konserwatorskich elewacyjnych kamienia, wykonywanych przy realizacji zadania.
» Zakres stosowania.
Szczegbdtowa Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym
przy zleceniu i realizacji zamierzenia.
« Zakres robét ujetych w ST.
Ustalenia przyjete w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczgce wykonania robét
kamieniarsko-konserwatorskich okreslonych programem konserwatorskim oraz
dokumentacjg techniczna.
ll. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT KONSERWATORSKICH.
1. Warunki ogélne.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za ich jakoS¢ i bezpieczenstwo wykonania oraz
zgodnos¢ z dokumentacja, ST i decyzjami NI.
2. Materiaty.
Do wykonywania rob6t konserwatorskich i renowacyjnych przy kamiennym murze przewiduje
sie zastosowanie pakietu Srodkdéw w celu kompleksowego zabezpieczenia struktury
ceramicznej i kamiennej przedmiotowego obiektu.
Przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych materiatdw niezbednych do przeprowadzania
tych prac (szczegdty w dokumentacji projektowe;j):
3. Sprzet.
Do wykonywania rob6t kamieniarskich i konserwatorskich przewiduje sie nastepujacy sprzet:
wyciag przyscienny, elektryczne mieszarki do zapraw, taty tynkarskie, kielnie i pace
drewniane, filcowe i styropianowe, mtotki kamieniarskie i murarskie, diuta i pobijaki
kamieniarskie, szpachelki, skrobaki do cyzelowania, agregaty CePe metody strumieniowo-
Sciernej, dysze natryskowe, pedzle;.
4. Transport.
Transport i sktadowanie elementow z piaskowca (ptyt zamiennych na cokoty i wymieniane
parapety), oraz cegly nalezy prowadzi¢ w spos6b zapewniajgcy ich zabezpieczenie przed
uszkodzeniami.
5. Wykonywanie robét.
Zakres prac
Szczegb6towy zakres prac ujety jest w dokumentacji projektowe;.
6. Kontrola jakoSci robot.
Sposob kontroli jakosSci robot okreslony zostat w OST

Kontrola jakoSci powinna objacé:
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« powierzchnie elementéw, fakture, stopien gtadkosci;
+ jakosSc¢ spoiw, uzupetnien i kitow;

« poprawnosé przeprowadzonych robot.

7. Obmiar robot.

0Ogblne zasady obmiaru podano w OST. Jednostka obmiary robét kamieniarskich
stanowia:

« dla elementow kamiennych 1 m2, 1 dems3;

« dla oktadzin 1m?;

+ dla flekéw i uzupetnien 1 szt.

8. 0dbior robot .

Zasady odbioru poszczeg6lnych etapow robot:

Etapy odbioru rob6t powinny odpowiada¢ kolejnosci technologicznej prac i odbywac

kazdorazowo po zamknieciu danego etapu technologicznego.

+ powierzchnie elementow uzupetnianych powinny odpowiadac istniejgcej juz fakturze;

« laczenia elementow miedzy sobg oraz z podtozami powinny by¢é mato widoczne;

* nie dopuszczalne sg specznienia i trwate zacieki na powierzchniach;

« nie dopuszcza sie wykwitow i nalotow wykrystalizowanych na powierzchni;

« nie dopuszcza sie odstawania elementéw uzupetnien (flekowan).

9. Podstawa ptatnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ,ST-1.0.0. Wymaganiach ogdlnych".

Ptaci sie za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 oraz odebrane przez

Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt.7.

10. Przepisy zwigzane.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, czesS¢ | Roboty

ogoblnobudowlane ITB wydanie ll;

Instrukcje techniczne producentéw elementéw i materiatow;

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatoSciowych.

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie

wykonywania i badania przy odbiorze.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Elementy murowe z

kamienia naturalnego.
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Karty techniczne wybranych zastosowanych materiatow

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
SSTO01/7 Roboty malarskie
CPV 45442100-8
l.  ZALOZENIA.
* Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t malarskich wewnetrznych przy realizacji zadania. Szczegbtowa
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i
realizacji zamierzenia .
Zakres robo6t ujetych w SST. Roboty, ktorych dotyczy niniejsza SST obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajace wykonanie nastepujgcych prac:

wykonanie przygotowania podtoza pod malowanie;

wykonanie malowania
Stalowe elementy ( drzwi, kraty, wsporniki) malowane w kolorze czarnym;
Drewniane elementy (schody, drzwi, pomosty, balustrady) malowane impregnatem z
zachowaniem istniejacej kolorystyki;
Il. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT .
1. Warunki ogolne.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakoS¢ robdét i zgodnoS¢é wykonania robét z
projektem, SST i poleceniami NI. Wymagania ogoélne dotyczace robot zawarto w OST. Do
malowania podtozy mozna przystapi¢ po dokonaniu ich odbioru przez NI, a takze przy
spetnieniu wymagan technologicznych jak wilgotnosé podtoza.
Roboty malarskie nalezy wykonywa zgodnie z zaleceniami producenta farb odnosnie ich
wykonywania oraz SciSle z kartg techniczng produktu .
Prace malarskie zewnetrzne nie powinny byé prowadzone w czasie opadow
atmosferycznych, silnych wiatrow, przy wilgotnosSci powietrza wiekszej niz 80%,
intensywnego nastonecznienia. W przypadku wystapienia opadow w trakcie prowadzenia
roboét malarskich powierzchnie Swiezo pokryte farbg i nie wyschniete nalezy zabezpieczy¢
przez ich ostoniecie.

W ramach prac przygotowawczych do robét malarskich nalezy elementy budowlane
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istniejgce i zabudowane w budynku zabezpieczyC przed zniszczeniem i zabrudzeniem.
Dopuszcza sie uzycie farb innego producenta pod warunkiem zachowania procedur
okreslonych w OST tzn. powiadomienie NI o zamiarze zmiany na co najmniej 2 tyg. Przed
wykonanie robo6t, a takze pod warunkiem zachowania parametréw farb gwarantujac
zachowanie identycznych jak w projekcie efektow warunkéw dotyczacych zawartosci
czesci organicznych nie wiekszej niz 5%, wspoétczynnika oporu dyfuzyjnego Sd<0.01m,
wspotczynnika nasigkliwosci W<0.1kg/m2, a takze spetnienia wszystkich wymogow
gwarancji i eksploatacji jak dla zastosowanych materiatéw w projekcie , a takze spetnienia
wszystkich wymogow gwarancji i eksploatacji jak dla zastosowanych materiatow w
projekcie.
2. Materiaty.
Woda (wg PN-EN 1008:2004) - do przygotowania farb stosowac kazdg wode zdatng do
picia. Nie jest dopuszczalne uzycie wody Sciekowej, kanalizacyjnej, bagiennej oraz wody
Zzawierajgcej oleje, ttuszcze organiczne.
Rozcienczalniki - ciecze stosowane do rozcienczania i usuwana réznego rodzaju farb. W
zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowaé nastepujgce rozcienczalniki:
woda - do farb wapiennych;
benzyna, terpentyna do emalii i farb olejnych;
inne rozcienczalniki o cechach technicznych zgodnych z normami panstwowymi jak
i zaswiadczeniem jakosci od producenta i opisem zakresu stosowania.
Farby gotowe budowlane wytwarzane fabrycznie:

- farby chlorokuczukowe do gruntowania przeciwrdzewnego - cynkowe; Kit
szpachlowy chlorokauczukowy ogblnego stosowania. Rozcienczalnik chlorokauczukowy
ogoblnego stosowania.

Wyroby epoksydowe:

lakier bitumiczno epoksydowy;

emalia epoksydowa chemoodporna szara;

emalia epoksydowa chemoodporna biata;

gruntoszpachléwka epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97.
Farby olejne i ftalowe:

- farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002;

farby olejne i ftalowe ogblnego stosowania wg PN-C-81901:2002; Farby akrylowe
do malowania.
Srodki gruntujace.

Powierzchnie przeznaczone do malowania farbami olejnymi o syntetycznymi nalezy
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gruntowac rozcienczonym pokostem w stosunku 1:1. do gruntowania podfoza celem
zmniejszenia jego chtonnosci i nasigkliwosci stosowaé nalezy mydto szare w postaci
roztworu wodnego 3°5.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-0-79601"2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg PN-EN-ISO 9002:2002 ,Przechowywanie farb w minimalnej temp.
dopuszczalnej
+50C".
3. Sprzeti narzedzia.
Roboty malarskie mozna wykonywac przy wykorzystaniu nastepujgcego sprzetu:
« watki malarskie, pedzle, szpachelki;
« aprobaty natryskowe.
Sprzet stosowany do robét malarskich powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez NI.
4. Transport.
Farby pakowane nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 oraz przepisami
obowigzujgcymi z transporcie drogowym albo kolejowym.
5. Wykonanie robét.
5.1. Ogoélne warunki wykonywania robét.
0gdblne warunki wykonywania rob6t podano w ST-1.0.0 ,Wymagania Og6ine". Do
wykonywania rob6t malarskich powinno sie przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu
poprzedzajgcych rob6t budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie
a takze kontroli materiatow - wyeliminuje to problemy z ponownym zabrudzeniem
powierzchni i koniecznosScig poprawy malowan.
5.2. Podtoze
Powierzchnie podtozy pod malowanie i tapetowanie powinny by¢ w zaleznosSci od podtoza:
. Gtadkie i rowne
« Mocne, tzn. powierzchniowo nie pylace, nie wykruszajgce sie, bez znaczgcych spekan i
rozwarstwien , dopuszcza sie rysy wioskowate
« Czyste, tzn. bez plam, zaoliwien, plesni i zanieczyszczen (kurzem, rdza itp.)
« Suche;
Powierzchnie przeznaczone do malowania nalezy doktadnie odpyli¢, w uzasadnionych
przypadkach zmy¢ woda.
Przygotowanie podtoza
Swiezy tynk lub beton mozna malowaé po 4 tygodniach sezonowania. Podtoza o duzej
chtonnosci np. gips, sypkie szpachlowki w uzasadnionych przypadkach zaleca sie uprzednio

zagruntowac farba gruntujgcg tego samego producenta. Powierzchnie przeznaczone do
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malowania nalezy doktadnie oczysSci¢ z kurzu, ttuszczu i innych zanieczyszczen, ktére moglyby
ograniczy¢ przyczepnos¢ farby. Powierzchnie do malowania powinny byé réwne i o
jednorodnej chtonnosci.
5.3. Powtoki malarskie
Przed malowaniem farbe nalezy doktadnie wymieszaé. Nie wolno dodawaé¢ do wyrobu wapna
ani kredy. Farbe mozna naktada¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem. Do pierwszego
malowania farbe mozna rozcienczy¢ woda w ilosci do 20%, w zaleznoSci od rodzaju podtoza i
sposobu malowania. Dla uzyskania powtok 0 wymaganych parametrach zaleca sie 1-3-krotne
malowanie. Farba schnie ok. 2 godziny. Kolejne warstwy zaleca sie naktadac¢ po uptywie co
najmniej 4 godzin, po wyschnieciu poprzedniej warstwy. Prace malarskie prowadzi¢ w
temperaturze od +5°C do +25°C.
5.4. Wskazowki BHP
Wyréb zastosowany zgodnie z przeznaczeniem i instrukcji stosowania nie stwarza zagrozenia
dla zdrowia i Srodowiska. Farbe nalezy przechowywaé¢ w miejscu niedostepnym dla dzieci.
Pomieszczenia, po zastosowaniu farby, nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu i po tym czasie
nadaja sie do uzytkowania.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. 0g6lne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot
0Ogoélne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ST-1.0.0 ,Wymagania Ogblne".
6.2. Kontrola wykonania powtoki malarskiej
Kontrola miedzy fazowa obejmuje sprawdzenie:
e jakosSci materiatow malarskich
e przygotowania podtoza
e jakosci wykonania kolejnych warstw powtokowych oraz temperatury ich wykonania
e schnigecia.
e powioki malarskie przy kontroli winny by¢ bez uszkodzen, bez smug, plam, spekan,
tuszczenia.
Dla wszystkich rodzajow farb zakres kontroli winien obejmowac:
e sprawdzenie podtoza:
e sprawdzenie podktadow
e sprawdzenie powtok
6.3.0pis badan
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzi¢ przez pordwnanie

wykonanych robét malarskich z rysunkami i opisem technicznym oraz wymagan wedtug
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szczegbdtowej specyfikacji technicznej i stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin
zewnetrznych.

- sprawdzenie materiatow przeprowadzi¢ na podstawie dokumentdéw stwierdzajgcych
zgodno$¢ uzytych materiatow z wymaganiami

- sprawdzenie powierzchni podktadu przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin

- sprawdzenie prawidtowosci powtok malarskich nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo w czasie ich
wykonywania, kontrolujgc stosowanie wtasciwych materiatow i liczbe warstw. Sprawdzenie
wygladu zewnetrznego powtok malarskich polega na: stwierdzeniu rownomiernego roztozenia
farby, jednolitego natezenia, braku przeswitu, braku plam, pecherzy, odstajacych ptatkow
powtoki. Dopuszczalne sg ubytki zgodne z wymaganiami dla podktadu pod farbg (wymagania
dla tynkow)

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ze wzgledu na ryczattowy charakter umowy oraz ustalone warunki odbioru wykonanych robét
(elementy ustalone wg umowy) - nie przewiduje sie wykonywania obmiaru robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru

0Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-1.0.0 ,Wymagania 0golne".

8.2. Przeprowadzenie odbiorow

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.2.1. Odbiér podioza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno byé naprawione przez
wypetnienie ubytkow odpowiedniag szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie
z wymaganiami niniejszej SST. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2.2. Odbidr robot malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosSci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatow powitoki, widocznych
okiem Sladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powiok o
dobrej jakosSci wykonania. Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykonaé

nastepujgco:
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1. Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 2 m. Podczas odbioru niedopuszczalne jest zabrudzenie
farbami powierzchni przylegajgcych oraz wystepowanie powierzchni niemalowanych.

2. Sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy i
potysku wyschnietej powtoki ze wzorcem producenta.

3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke
nalezy uznaC za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity Slady farby. 4.
Sprawdzenie przyczepnosci powitoki:

- na podtozach mineralnych i mineralno-wtdknistych test nacieciowy wg norm - PN-EN ISO
2409 oraz ASTM D3359 (badanie metoda siatki nacie¢)- przez wykonanie ostrzem siatki
nacie¢ prostopaditych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone i nakleja sie w
nacietym miejscu kawatek tasmy przylepnej. Po okreSlonym czasie odrywa sie jg i sprawdza,
w jak duzym stopniu operacje te naruszyty powtoke. Jest to wiec test zniszczeniowy
(nieodwracalnie uszkadzajgcy warstwe farby) i zwykle dokonuje sie go na pomalowanej ptytce
testowe] (uwaga, ptytka testowa wykonana jest z tego samego materiatu, ktory bedzie

malowany i wymalowana jest w tych samych warunkach, co testowana partia produkcji);

Odrywanie taSmy wg normy I1SO 2409 Odrywanie rasmy wg normy ASTM
D3359

W ciggli 5 minut po przyklejeniu taSmy oderwij| - odrywamy w ciggu 90 sekund pod
ja ptynnym, pojedynczym ruchem w czasie0.5- katem 180°
| sec pod kagtem 60+ Dla zachowania wyniku

tasme mozna przylepi¢ do przezroczystej folii.

- na podtozach drewnianych i metalowych - metodg opisang w normie PN-EN ISO 2409
(badanie metodg siatki naciec j.w.).

5. Sprawdzenie odpornosSci na zmywanie - przez pieciokrotne potarcie powtoki mokrg
namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocag
miekkiego pedzla. Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie
miata jednakowg barwe i nie powstang przesSwity podtoza.

6. Sprawdzenie twardoSci - przez lekkie przesuniecie po powierzchni osetki z
drobnoziarnistego miekkiego piaskowca. Na powtokach nie powinno to pozostawi¢ rys
widocznych okiem nieuzbrojonym w rozproszonym Swietle dziennym z odlegtosci okoto 2 m.

W przypadku przeprowadzenia ww. czynnosci przez inspektora nadzoru inwestorskiego wyniki
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kontroli i badan powtok powinny byé odnotowane w formie protokotu z kontroli i badan. Roboty
malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami moga by¢ odebrane, pod
warunkiem ze odstepstwa nie obnizajg wtasciwosci uzytkowych i komfortu uzytkowania. W
przeciwnym wypadku nalezy je poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru. Protokot
odbioru powinien zawierac:

- ocene wynikéw badan,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zaméwieniem,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ,ST-1.0.0. Wymaganiach ogoélnych".

Ptaci sie za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 oraz odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt.7.

10. Normy zwigzane

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz. PN-C-81913:1998 Farby
dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw PN-EN ISO 2409:2013-06 Farby i lakiery -
Badanie metodg siatki naciac.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na
wewnetrzne Sciany i sufity - Klasyfikacja.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz. Odpowiednie aprobaty
techniczne i wytyczne producentéw dla zastosowanych materiatbw Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych, CzeS¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 4 , Powtoki

malarskie zewnetrzne i wewnetrzne", wydanie ITB - 2003 rok.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SSTO01/9 Roboty brukarskie

CPV-45233140-2 Drogi i chodnikKi

1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;.

Przedmiotem niniejszego opracowania sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
w zakresie architektoniczno-budowlanym podczas prowadzenia prac przy nawierzchniach
drogowych nieulepszonych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji techniczne;.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania niniejszej

szczegbdtowej specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy i
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kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zakresu rob6t wymienionych w pkt.1.1.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzac do niniejszej
standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem robét, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajacego oraz konkretne
warunki realizacji rob6t, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych
robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych
z doSwiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjag technicznag.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie prac zwigzanych z nawierzchniami drogowymi nieulepszonymi.

1.4 OkreSlenia podstawowe.

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla
pieszych, pasy dzielgce, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Obrzeza betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce tereny zielone od
chodnikow dla pieszych.

1.4.3. Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST-1.0.0 ,Wymagania ogoélne" .

1.5 0gbdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania rob6t oraz za zgodnosS¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. 0gdlne wymagania dotyczgce robot
podano w ST-1.0.0 ,Wymagania ogblne".

2. Materiaty.

2.1. 0Ogbdlne wymagania dotyczace materiatow

0godlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-1.0.0
~Wymagania ogolne".

2.2. Stosowane materiaty Materiatami stosowanymi sa:

- krawezniki betonowe,

- obrzeza betonowe

- piasek na podsypke i do zapraw,

- cement do podsypki i zapraw,

-woda,
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- materiaty do wykonania tawy pod krawezniki.

2.3. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne Klasyfikacja jest zgodna z BN-
80/6775-03.

2.3.1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikdow betonowych powinny byé bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o
fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste. Dopuszczalne
wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01, nie
powinny przekracza¢ wartoSci podanych w tablicy PN.

Obrzeze betonowe o wymiarach 6 x 20 x 75 cm gatunek | wg BN-80/6775-03/04.
Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknieé i ubytkow betonu, o fakturze zatartej.
Krawedzie elementéw powinny byé rédwne i proste.

2.3.2. Sktadowanie

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedtug typow, rodzajow, odmian, gatunkow i wielkosSci. Krawezniki betonowe nalezy uktadac z
zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach: grubos¢ 2,5 cm, szerokosé
5 cm, dtugos¢é min. 5 cm wieksza niz szerokoS¢ kraweznika.

Obrzeza mogg by¢ przechowywane na sktfadowiskach otwartych. Obrzeza nalezy uktadac z
zastosowaniem podktadek drewnianych.

2.3.3. Beton i jego sktadniki Beton do produkcji kraweznikow

Do produkcji kraweznikdw nalezy stosowaé beton wg PN-B-06250, klasy B 25 i B 30. W
przypadku wykonywania kraweznikéw dwuwarstwowych, gérna (licowa) warstwa kraweznikow
powinna by¢ wykonana z betonu klasy B 30. Beton uzyty do produkcji kraweznikdéw powinien
charakteryzowac sie:

- nasigkliwoscia, ponizej 4%,

- ScieralnoScig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,

- mrozoodpornoscig i wodoszczelnosScia, zgodnie z norma PN-B-06250.

2.4. Materiaty na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712.

Grubos¢ podsypki cementowo - piaskowej po zageszczeniu powinna zawiera€ sie w granicach
od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢, zageszczona i wyprofilowana.

Cement na podsypke powinien byé cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,32,5",
odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 197-1;2002.

2.4. Materiaty na tawy

Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac, dla: a) tawy betonowej - beton klasy B 7,5,

wg PN-B-06250,
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3. Sprzet.

3.1. 0g6lne wymagania dotyczgce sprzetu

0goblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-1.0.0 ,Wymagania ogoblne".

3.2. Sprzet

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:

- betoniarek do wytwarzania betonu oraz przygotowania podsypki cementowo- piaskowej,

- wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych,

- narzedzi brukarskich.

4. Transport.

4.1. 0g6lne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-1.0.0 ,Wymagania ogoine".

4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportowymi. Krawezniki
betonowe uktadaé nalezy na Srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy. Krawezniki powinny by¢é zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i
uszkodzeniami w czasie transportu, a gorna warstwa nie powinna wystawa¢ poza Sciany
Srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

5. Wykonywanie robot.

5.1 Ogolne warunki wykonania robot

0Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST-1.0.0 ,Wymagania ogoblne". 5.2. Koryto
Warunki przystgpienia do Robot

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza
bezposrednio przed rozpoczeciem Rob6t zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza jest
mozliwe wytacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W
wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie
ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny byé
wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi w rzedach réwnoleglych do osi drogi lub w inny
sposOb zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno
umozliwia¢ naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia Robot w odstepach nie wiekszych
niz co 10 metréw. Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokoS¢ nie pozwala na

zastosowanie maszyn. Sposob wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
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Profilowanie i zageszczanie podtoza

Profilowanie koryta polega na Scieciu nieréwnosci i nadaniu pfaszczyznom pochylenia
podtuznego i spadku poprzecznego zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Do profilowania
podtoza mozna przystgpi¢ po wykonaniu i odebraniu elementéw odwodnienia (sgczkow
podtuznych, przykanalikow i studzienek Sciekowych).

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu
umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby
rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne
podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokosé
zaakceptowang przez Inzyniera, dowiezé dodatkowy grunt spetniajacy wymagania
obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia,
okreslonego w tablicy 1. Bezposrednio po profilowaniu poditoza nalezy przystapi¢ do jego
zageszczania. Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika
zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okreslac
zgodnie z BN-77/8931 -12 [5] lub metoda obcigzen ptytowych okreSlonych w zat. B normy PN-
S-02205/98 [6]. Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni podioza nalezy okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztatcenia poditoza wedtug PN-S-02205/98 [6]. Wartos¢
wtoérnego modutu odksztatcenia powinna wynosic: - dla gruntéw niespoistych: E2 > 60 MPa, -
dla gruntéw spoistych: E2 > 45 MPa.

WilgotnoS¢é gruntu podioza podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnoSci
optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu Robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni,
to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez
roztozenie folii lub w inny spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona
on na wiasny koszt.

5.3. Podtoze
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Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych
czgstek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem: £ 5 (1) w
ktorym:

D15 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub
warstwy odsgczajgcej, w milimetrach,

d85 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w
milimetrach. Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe
odcinajaca lub odpowiednio dobrang geowtoknine. Ochronne witasciwosci geowtdkniny,
przeciw przenikaniu drobnych czastek gruntu, wyznacza sie z warunku: £ 1,2 (2) w ktorym:
d50 - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w
milimetrach, 090 - umowna Srednica porow geowtokniny odpowiadajaca wymiarom frakcji
gruntu zatrzymujaca sie na geowidkninie w ilosci 90% (m/m); wartos¢ parametru 090
powinna by¢ podawana przez producenta geowtokniny.

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowania podbudowy powinny by¢é wczesSniej
przygotowane. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnoleglych
do osi drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o SciSle okreSlonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarzaé¢ w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na
koniecznosS¢ zapewnienia jednorodnoSci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegoblnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od
razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu
i wysychaniu.

Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby
jej ostateczna gruboS¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubosé
pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna by¢ roztiozona w sposéb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkow
i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy
kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem
wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.

Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej

warstwy przez Inzyniera.
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WilgotnoS¢é mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci
optymalnej, okreSlonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II).
Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zostaé osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej
wartosSci, mieszanka powinna by¢é zwilzona okreSlong iloScia wody i réwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnoS¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o
10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyé. Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-
77/8931-12 [29] powinien odpowiadaC przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosSci
podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowa
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego
utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. Kontrola jakoSci robot.

6.1. 0gblne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-1.0.0 ,Wymagania ogodine" .

6.2. Badania kraweznikow

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia kraweznikdw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptacji. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na
powierzchniach i krawedziach elementu. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy
wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoScia do 1 mm.
Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katow prostych w
narozach elementow wykonuje sie przez przytozenie kgtownika do badanego naroza i
zmierzenia odchytek z doktadnoscia do 1 mm.

6.3. Badania w czasie Robot

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikow
biezgcych badan wyrobu na Sciskanie. Poza tym, przed przystgpieniem do robot Wykonawca
sprawdza wyrob w zakresie wymagan podanych w pkt. 2.1.4 i wyniki badan przedstawia
Inzynierowi do akceptacji. W przypadkach watpliwych Inzynier zleci Laboratorium

Zamawiajgcego wykonanie badan wytrzymatoSci na Sciskanie, mrozoodpornosci i
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nasigkliwosci betonu brukowej kostki betonowej

6.4.Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg odpowiednimi ST.
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla: gtebokosci koryta:

- 0 szerokosci do 3 m: = 1 cm,

- 0 szerokosSci powyzej 3 m: + 2 cm,

- 0 szerokosci koryta: £ 5 cm

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja oraz pkt 5.4. niniejszej ST.
7. Obmiar robot.

7.1. Ogblne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-1.0.0 ,Wymagania ogblne". 7.2. Jednostka
obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego lub obrzeza
betonowego, oraz m2 (metr kwadratowy) nawierzchni.

8. Odbiodr robot.

8.1. 0gblne zasady odbioru robot

Ogblne zasady odbioru rob6t podano w ST-1.0.0 ,Wymagania ogolne". Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiodr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi Robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu dla nawierzchni z betonowej kostki
brukowej podlega:

- wykonane koryto,

- wykonana warstwa odcinajaca,

- wykonana podbudowa,

- wykonana podsypka.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine" Cena
wykonania robét obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta

- wykonanie podsypki,
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- wykonanie nawierzchni,

- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwigzane. 10.1. Normy

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i

mieszanka PN-EN 197-1 Cement. Skifad, wymagania i kryteria zgodnosSci dotyczace

cementow powszechnego uzytku.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie Scieralnosci na tarczy Boehmego. PN-B-

04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania

techniczne.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fata.

BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena

zgodnosci.

PN-B-23004 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywo 2z zuZla

wielkopiecowego kawatkowego.

PN-B-11111:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

PN-B-11112:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego do

nawierzchni drogowych

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ
1. WSTEP
1.1. Przedmiot STW Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (STW) sg

wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem chodnikow i
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wysepek rozdzielajgcych z brukowej kostki betonowej wibroprasowane;.

1.2. Zakres stosowania STW Specyfikacja Techniczna

1.3. Zakres robot objetych STW Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad
prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem chodnikoéw i wysepek rozdzielajacych z brukowe;j
kostki betonowej wibroprasowanej.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jedno warstwowa lub w dwoch warstwach potgczonych ze
soba trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w STW.00.00.00 ,Wymagania ogéine" pkt |
A,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot Ogbdlne wymagania dotyczace robét podano w
STW.00.00.00 ,Wymagania ogbine" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow 0gdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich
pozyskiwania i skladowania, podano w ,Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostkKi
brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez
uprawniong jednostke.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i
ubytkow. Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne
i proste, wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci = 60 mm.

2.2.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej Do wykonania nawierzchni chodnika zastosowac
betonowg kostke brukowaé grubosci 60 mm. Tolerancje wymiarowe wynoszg: - na dtugosci +
3 mm, - na szerokosci + 3 mm, - na grubosci + 5 mm. Kolory kostek: szary - na chodnikach.
Ksztatt i typ kostek brukowych Wykonawca uzgodni z Inzynierem/Kierownikiem Projektu.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu 0gdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w
STW.00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej Powierzchnie chodnika z kostki brukowej
wykonac recznie. Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT
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4.1. 0gblne wymagania dotyczace transportu Ogélne wymagania dotyczace transportu podano
w STW.00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe
uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci
projektowanej, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w
folie i spina taSma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe mozna rowniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0goblne zasady wykonania robét Ogélne zasady wykonania rob6t podano w STW.00.00.00
~Wymagania ogblne" pkt 5.

5.2. Koryto i podtoze pod chodnik i Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane
zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi. Wskaznik zageszczenia
koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora. Nawierzchnie
chodnika i wysepek z kostki brukowej nalezy wykonywac¢ bezposrednio na podbudowie z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

5.3. Podsypka Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712
[3]. Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 3 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona
woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.4. Ukfadanie chodnika i wysepek z betonowych kostek brukowych Z uwagi na r6znorodnoscé
ksztattow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru - wczesniej
zaakceptowanego przez Inzyniera/Kierownika projektu. Kostke uktada sie na podsypce w taki
sposobb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5
cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika lub wysepek, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a
nastepnie zamieS¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub
mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania utozonego chodnika
lub wysepek z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego
dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku Srodka i jednoczeSnie w kierunku poprzecznym
ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac
walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnic¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamiesé
nawierzchnie. Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz
oddany do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Ogblne zasady kontroli jakosSci robot 108 Ogblne zasady kontroli jakosSci rob6t podano w
STW.00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét Przed przystgpieniem do robot Wykonawca
powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada aprobate techniczna. Pozostate
wymagania okreslono w STW.05.03.23a ,,Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej".

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podtoza Sprawdzenie podioza polega na stwierdzeniu zgodnosci z
dokumentacjg projektowg i odpowiednimi STW. Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla: -
gtebokosci + | cm, - szerokosci + 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych
spadkow poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosSci z dokumentacjg
projektowg oraz pkt 5.3 niniejszej STW.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika i wysepek Sprawdzenie prawidtowosci wykonania
chodnika lub wysepek z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodnoSci
wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej STW: -
pomierzenie szerokosSci spoin, - sprawdzenie prawidtowosSci ubijania (wibrowania), -
sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin, - sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor
nawierzchni jest zachowany.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0golne zasady obmiaru robét Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STW.00.00.00
~Wymagania ogblne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego
chodnika z brukowej kostki betonowej.

8. ODBIOR ROBOT Ogblne zasady odbioru robét podano w STW.00.00.00 , Wymagania ogdlne"
pkt 8. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STW i wymaganiami
Inzyniera/Kierownika projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoSci Ogolne ustalenia dotyczace podstawy
ptatnosci podano w STW.00.00.00 ,Wymagania ogoélne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowej
obejmuje: - prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, - dostarczenie materiatdw na miejsce
wbudowania, - wykonanie koryta i warstwy podbudowy, - wykonanie podsypki, - utozenie kostki
brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin, - przeprowadzenie badan i pomiaréw

wymaganych w specyfikacji techniczne;.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczanie nasigkliwosci wodg

2. PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczanie mrozoodpornosci 109 metoda bezposrednig
3. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na Sciskanie

4. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie ScieralnosSci na tarczy Boehmego

5. PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatoSci kamienia na uderzenia
(zwieztos¢) 6. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych

7. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

8. PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa

9. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
10. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

11. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

10.2. Inne dokumenty Nie wystepuja
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