
Remont zabytkowej dzwonnicy oraz zabytkowego muru od strony południowej i zachodniej przy 
zabytkowym kościele parafialnym  pw. Narodzenia NMP w Narolu 

G m i n a  Narol ,  u l .  Rynek  1 ,  3 7 - 6 10  N a r o l  Strona 1 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT – ROBOTY BUDOWLANE 

 

 

 

 

Zadanie: Remont zabytkowej dzwonnicy oraz zabytkowego muru od 

strony południowej i zachodniej przy zabytkowym kościele 

parafialnym  pw. Narodzenia NMP w Narolu.



Remont zabytkowej dzwonnicy oraz zabytkowego muru od strony południowej i zachodniej przy 
zabytkowym kościele parafialnym  pw. Narodzenia NMP w Narolu 

 

 2 

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

CZĘSĆ I - ROBOTY BUDOWLANE 

• Przedmiot OST. 

Przedmiotem niniejszej Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) są wymagania techniczne 

dotyczące wykonania i odbioru robót dla zadania pt: „Remont zabytkowej dzwonnicy oraz 

zabytkowego muru od strony południowej i zachodniej przy zabytkowym kościele 

parafialnym     pw. Narodzenia NMP w Narolu na dz. nr 317, obr. Narol, gm. Narol". 

• Zakres stosowania OST. 

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i 

realizacji zadania określonego w przedmiocie i zakresie robót. 

1. Część ogólna. 

1.1. Przedmiot i zakres robót. 

Przedmiotem inwestycji jest remont południowej i zachodniej części muru ogrodzeniowego 

zespołu placu kościelnego wraz z dzwonnicą  

1.2. Zakres opracowania obejmuje 

- Prace rozbiórkowe 

- Prace remontowe w obrębie fundamentów muru 

- Prace związane z wykonaniem hydroizolacji ścian fundamentowych 

- Prace konserwatorskie dotyczące struktur murowych, tynków, elementów kamiennych. 

- Odtworzenie zasypu, ukształtowania terenu, trawników, powierzchni utwardzonych. 

Szczegóły dotyczące technologii konserwacji elementów wg dokumentacji projektowej. 

1.3. Nazwa i kody grup robót, klas robót i kategorii robót. 1.3.1. Roboty budowlane: 

SST 01/01 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne. CPV 

45111200-0 

SST 01/02 Roboty rozbiórkowe CPV 45110000-1 

SST 01/03 Wznoszenie rusztowań, Demontaż rusztowań CPV 45262120-8 CPV 45262110-5 

SST 01/04 Roboty murowe i murarskie CPV 45262500-6 

SST 01/05 Roboty izolacyjne CPV 45320000-6 CPV 45321000-3 CPV 45261410-1 CPV 

45421146-9 

SST 01/06 Roboty konserwatorskie elewacyjne cegły i kamienia CPV 45442300-0 CPV 

45453000-7 CPV 45452000-0 CPV 45453000-7 

SST01/07 Roboty malarskie CPV 45442100-8 

SST01 /10 Roboty brukarskie CPV 45442100-8 

1.3. Określenia podstawowe w OST. 

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu dopuszczająca do 
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stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla których nie ustalono PN. Tryb 

udzielania aprobat technicznych oraz upoważnione jednostki wydające określone zostały w 

drodze rozporządzenia właściwych ministrów. 

Atest - świadectwo oceny materiału lub wyrobu pod względem jego jakości i bezpieczeństwa 

użytkowania wyrobu, przez upoważnione instytucje państwowe i specjalistyczne placówki. 

Budowa - wykonywanie, odbudowa, rozbudowa, przebudowa, modernizacja obiektu 

budowlanego w określonym miejscu. 

Certyfikat - znak bezpieczeństwa wyrobu lub materiału, wydany przez urząd państwowy lub 

upoważnioną jednostkę naukowo- badawczą, wskazujący, że zapewniona jest zgodność 

wyrobu z kryteriami technicznymi, określonymi przez Polskie Normy, aprobaty techniczne. 

Dokumentacja budowy - komplet dokumentów formalno-prawnych i technicznych, niezbędnych 

do prowadzenia budowy obejmującej: 

-pozwolenie na budowę 

-dziennik budowy 

-protokoły odbiorów 

-książki obmiarów 

-operaty geodezyjne 

-projekty wykonawcze. 

Dziennik budowy - dokument urzędowy dokumentujący przebieg robót budowlanych oraz 

okoliczności, które zachodzą w toku wykonywania prac. 

Inspektor nadzoru - samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z wykonywanie 

technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, pełniona przez osobę posiadającą 

odpowiednie uprawnienia budowlane i członkostwo w Izbie Samorządu Zawodowego. 

Kierownik budowy - samodzielna funkcja techniczna w budownictwie, związana z kierowaniem 

procesem robót budowlanych i organizacją budowy, którą sprawuje osoba posiadająca 

odpowiednie uprawnienia budowlane i członkostwo w Izbie Samorządu Zawodowego 

Kontrola techniczna - ocena procesu technologicznego lub wyrobu pod kątem jego zgodności 

z polskimi Normami, przydatnością i przeznaczeniem. 

Kosztorys - dokument określający ilość i wartość robót budowlanych, sporządzony w oparciu o 

dokumentację projektową, przedmiar robót, ceny jednostkowe robocizny, materiału, narzutu, 

kosztów 

pośrednich i zysku 

-inwestorski 

-ofertowy 

-powykonawczy (sporządzony przez wykonawcę robót w oparciu o zestawienia ilościowe i 
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wartościowe zadania, uwzględniając zmiany wprowadzone w trakcie realizacji) 

Nadzór autorski - kontrola dokonywana przez autorów projektu budowlanego w trakcie 

realizacji robót polegająca na kontroli zgodności realizacji prac na budowie z projektem, a 

także akceptacji w zakresie ewentualnych rozwiązań zamiennych podczas prac 

Nadzór inwestorski - kontrola sprawowana przez Inwestora w zakresie jakości oraz kosztów 

realizowanej inwestycji. 

Obmiar - obliczenia ilości robót na podstawie dokumentacji projektowej, bądź z natury, w celu 

ich kosztorysowania. 

Roboty zabezpieczające - roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już 

zrealizowanych robót lub będących w trakcie realizacji, wynikające z projektu organizacji planu 

budowy, jak również roboty niezbędne dla zapobiegnięcia awarii, wpływu warunków 

atmosferycznych lub wypadkowi. Roboty zanikające - roboty budowlane, których efekty są 

zakrywane w trakcie realizacji kolejnych etapów prac. 

Wady techniczne - efekt niezachowania przez wykonawcę reżimu technologicznego 

prowadzącego do ograniczenia lub uniemożliwienia korzystania z wyrobu zgodnie z jego 

przeznaczeniem. Znak bezpieczeństwa - prawnie określone oznakowanie nadawane towarom 

i wyrobom, które uzyskały certyfikat. 

Przyjęte skróty: 

• ST - specyfikacja techniczna 

• OST- ogólna specyfikacja techniczna 

• SST - szczegółowa specyfikacja techniczna 

• PB - projekt budowlany 

• PW - projekt wykonawczy 

• NI - nadzór inwestorski 

• NA - nadzór autorski 

• PN - Polska Norma 

• BN - branżowa norma 

1.4. Przekazanie terenu budowy i organizacja robót. 

Zamawiający protokolarnie przekaże Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 

określonych w umowie, a także: 

-dokumentację techniczną z kompletnymi wymaganiami, uzgodnieniami formalno- prawnymi, 

administracyjnymi i technicznymi; -kopię decyzji o pozwoleniu na budowę; 

-zapewni nadzór inwestorski nad realizacją robót. 

Wykonawca od chwili protokolarnego przejęcia planu budowy jest odpowiedzialny za ochronę 

terenu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów użytych do realizacji jak również 
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mienia przekazanego przez Zamawiającego (Inwestora) do czasu ostatecznego odbioru robót. 

Przez okres trwania budowy materiały i mienie Zamawiającego będą utrzymane w sposób 

zadowalający dla Zamawiającego, który w każdym czasie może wstrzymać realizację robót, 

jeżeli stwierdzi, że Wykonawca zaniedbuje w/w obowiązki. Wykonawca zobowiązany jest do 

następujących czynności organizacyjnych: 

-Sporządzenia planu organizacji i zagospodarowania palcu budowy z uzyskaniem akceptacji 

przez Nadzór Inwestorski; 

-Sporządzenia i uzgodnienia projektu wyłączenia i oznakowania strefy przeznaczonej pod plac 

budowy; -Sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ) zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz przedstawienia go Nadzorowi Inwestorskiemu do 

zaakceptowania; 

-Uzgodnienia z Inwestorem sposobu dostępu do poszczególnych części terenu i obiektu oraz 

sporządzenia harmonogramu realizacji robót wewnątrz i na zewnątrz obiektu; -Uzgodnienia 

punktów poboru mediów do celów budowy z dostawcą oraz wykonania ich opomiarowania; 

-Uzgodnienia z Inwestorem lokalizacji zaplecza budowy; 

-Utrzymanie wszystkich znaków geodezyjnych i reperów istniejących na terenie objętym 

robotami, a w razie ich zniszczenia, bądź uszkodzenia naprawy lub odbudowy na własny koszt; 

-Umieszczenia w miejscach i ilości określonej przez zarządzającego realizacją umowy tablic 

informacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. 

Dz. U. Nr 108 poz. 956 z późniejszymi zmianami w sprawie dziennika budowy, rozbiórki i 

montażu, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia danych dotyczących bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia. 

 

1.5. Ochrona środowiska. 

W okresie trwania robót określonych umową Wykonawca będzie : 

-Przestrzegał przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska naturalnego na terenie 

budowy i wokół terenu i miejsca jej prowadzenia . Będzie unikał działań powodujących 

uciążliwości dla osób lub własności publicznej bądź prywatnej , a wynikających ze skażenia 

środowiska , hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie sposobu działania 

Wykonawcy. 

-Miał szczególny wzgląd na pracę sprzętu budowlanego używanego na budowie. Sprzęt ten nie 

może powodować szkodliwych działań i zniszczeń w środowisku naturalnym. -Za przekroczenie 

norm określonych ustawą i przepisami wykonawczymi o ochronie środowiska Wykonawca 

będzie ponosił pełną odpowiedzialność oraz pokrywał będzie ewentualne opłaty i kary z tego 

tytułu. 
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-Utylizacja materiałów opakowań i odpadów szkodliwych dla środowiska z demontażu bądź 

użytych przy realizacji robót należy do wykonawcy i nie podlega dodatkowej zapłacie . -

Wykonawca zapewni dbałość o ochronę środowiska podczas realizacji robót zgodnie z 

obowiązującymi przepisami (patrz Dz.U.2022.916). Głównym zadaniem realizowanym w 

ramach sieci Natura 2000 jest utrzymanie lub odtworzenie „właściwego stanu ochrony" 

siedlisk i gatunków, a nade wszystko niedopuszczenie do pogorszenia ich stanu. Ochrona w 

obszarach Natura 2000 w znacznym stopniu różni się więc od znanej nam ochrony 

konserwatorskiej, stosowanej powszechnie w rezerwatach przyrody oraz parkach 

narodowych. W obszarze sieci Natura 2000 nie chronimy całej przyrody, ale wybrane gatunki 

i siedliska, tzw. „przedmioty ochrony", dla których obszar został wyznaczony. Tylko dla tych 

siedlisk i gatunków planowane są działania ochronne. Nie ma z góry określonych zakazów 

obowiązujących w całej sieci. Dla każdego obszaru przygotowywany jest odrębny dokument 

planistyczny, tzw. „plan zadań ochronnych", zawierający m.in. ocenę stanu zachowania 

przedmiotów ochrony, identyfikację potencjalnych i istniejących zagrożeń, a także 

zestawienie działań ochronnych, które muszą zostać podjęte. Za opracowanie i późniejszą 

realizację planów zadań ochronnych odpowiada sprawujący nadzór nad danymobszarem, 

czyli w większości przypadków właściwy terytorialnie regionalny dyrektor ochrony środowiska. 

1.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

-Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ochrony własności publicznej i prywatnej przed 

mogącymi wystąpić uszkodzeniami i zniszczeniem. Jeżeli w związku z niewłaściwym 

prowadzeniem prac przez Wykonawcę bądź brakiem niezbędnych działań z jego strony dojdzie 

do zniszczenia lub uszkodzenia cudzej własności Wykonawca na swój koszt dokona naprawy 

lub odtworzenia stanu pierwotnego przy czym stan własności po odtworzeniu nie powinien być 

gorsz niż przed powstaniem szkody. 

-Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną ochronę infrastruktury instalacyjnej podziemnej i 

urządzeń nadziemnych. Zobowiązany jest także zapewnić jej zabezpieczenie przed 

uszkodzeniami w związku z prowadzonymi robotami przez uzyskanie potwierdzenia informacji 

o jej lokalizacji oraz zastosowania oznaczeń miejsc jej przebiegu i usytuowania. 

-Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca uzyska potwierdzenie od stosownych 

władz będących właścicielami instalacji i urządzeń w zakresie informacji podanych w planie 

zagospodarowania terenu. W przypadku zaistnienia potrzeby przeniesienia istniejących 

urządzeń lub instalacji podziemnych w granicach prowadzonych prac Wykonawca poinformuje 

Nadzór Inwestorski i Zamawiającego. 

-Jeżeli nastąpi przypadkowe uszkodzenie urządzeń lub instalacji Wykonawca w trybie 

natychmiastowym poinformuje Zarządzającego, udzieli wszelkiej pomocy i będzie 
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współpracował przy naprawie zaistniałej awarii. 

-Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie działania skutkujące uszkodzeniem 

infrastruktury podziemnej i nadziemnej ujawnionej na planie zagospodarowania terenu. 

2. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz ochrona przeciw pożarowa na 

terenie budowy. 

-Wykonawca zapewni dostarczenie i utrzymanie niezbędnego wyposażenia budowy dla 

zapewnienia bezpieczeństwa ludzi przy prowadzonych pracach. Wykonawca zobowiązany jest 

do przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących BHP oraz wykonania z uzyskaniem 

akceptacji Nadzoru Inwestorskiego Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) 

-Wykonawca ma szczególny obowiązek zadbania, aby podległy mu personel nie wykonywał 

prac w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia. 

-Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał niezbędne urządzenia i zabezpieczenia (sprzęt, 

właściwą odzież i środki służące ochronie zdrowia i życia zatrudnionych osób) przy realizacji 

robót. W/w wymagania i koszty z nimi związane ciążące na Wykonawcy nie będą podlegały 

odrębnej zapłacie. 

-Wykonawca będzie wypełniał i stosował wszystkie obowiązujące przepisy w zakresie 

dotyczącym bezpieczeństwa pożarowego. Dotyczy to w szczególności : 

- utrzymania kompletnego określonego przepisami wyposażenia w sprzęt przeciwpożarowy 

na placu budowy, w pomieszczeniach magazynowych, w urządzeniach i maszynach 

budowlanych w stanie gotowości zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

- przechowywania materiałów łatwopalnych w bezpiecznej odległości od miejsc składowania 

materiałów oraz obiektów oraz miejscach niedostępnych dla osób trzecich. 

-Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, który wywołany 

został przez zatrudnianych przez Wykonawcę pracowników podczas realizacji robót, bądź 

przez osoby trzecie w wyniku złego zabezpieczenia dostępu na budowę jak i do materiałów 

łatwopalnych i niebezpiecznych. 

-Użycie podczas realizacji robót materiałów wpływających trwale na zmiany w środowisku 

naturalnym oraz emitujących promieniowanie w ilościach przekraczających dopuszczalne 

normy ni uzyska akceptacji Nadzoru Inwestorskiego. Materiały pochodzące z odzysku bądź z 

recyklingu mogą zostać dopuszczone i użyte do wbudowania wyłącznie po uzyskaniu 

poświadczeń właściwych władz i urzędów o ich nieszkodliwości dla ludzi i środowiska. 

-Materiały których właściwości są niebezpieczne wyłącznie w trakcie robót np. materiały pylące 

lub emitujące czasowo szkodliwe substancje mogą być dozwolone pod warunkiem spełnienia 

wymagań technicznych w zakresie ich wbudowania i późniejszego użytkowania. -Uznaje się, że 

wszystkie koszty związane z wypełnieniem przez Wykonawcę wymagań określonych powyżej 
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nie podlegają odrębnej zapłacie i obciążać będą Wykonawcę. -Wykonawca jest zobowiązany 

do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej . Wykonawca będzie posiadał na 

terenie budowy sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy. 

-Wykonawca będzie stosował się w trakcie realizacji robót do wszystkich obowiązujących 

przepisów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W ramach prac przygotowawczych do 

realizacji zadania Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego 

plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ), zapewniający osobom zatrudnionym na 

budowie warunki, które nie będą zagrażać ich zdrowiu i życiu, przy spełnieniu wymagań 

odnośnie przepisów higieniczno-sanitarnych i pożarowych. 

3. Wymagania odnośnie właściwości materiałów i wyrobów budowlanych. 

Wszystkie materiały i wyroby wykorzystywane do zrealizowania przedmiotowego zadania 

inwestycyjnego objętego niniejszą specyfikacją techniczną muszą spełniać wymagania 

przepisów dotyczących ich właściwości i być dopuszczone przez właściwe urzędy i instytucje 

do zastosowania w budownictwie. 

Dotyczy to wyrobów dla których zostały wydane następujące dopuszczenia: 

• Certyfikat dotyczący znaku bezpieczeństwa wskazujący na zapewnienie zgodności wyrobu 

z kryteriami technicznymi podanymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 

oraz właściwych dokumentów dla wyrobów wymienionych w Dz.U. nr92 poz. 881 oraz Dz.U. 

nr 198 poz. 2041 z 2004r. 

• Certyfikat zgodności z P.N lub aprobatą techniczną dla wyrobów służących do ochrony 

p.pożarowej wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z 22.04.1998 r ,które mogą być wprowadzone do stosowania na podstawie 

certyfikatu zgodności lub wyrobów, dla których wymagania takie zawiera dokument 

odniesienia, w którym dokonano oceny zgodności Dz.U. nr55 poz. 362 z 1998 r 

• Certyfikat lub deklaracja zgodności z PN, bądź aprobata techniczna dla materiałów 

określanych w Rozporządzeniu MSWiA z dn. 31.07.1998r. w sprawie systemów oceny 

zgodności wzoru deklaracji zgodności, oraz sposobu znakowania wyrobów dopuszczonych 

do obrotu i powszechnego stosowania wg Dz.U. nr 113 poz. 728 z 1998r. 

Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia w trakcie realizacji zadania muszą być zgodne z 

wymaganiami określonymi w przepisach szczegółowych. 

Wykonawca robót w czasie przynajmniej na 3 tygodnie przed zastosowaniem danego wyrobu 

i materiału przedłoży informację Nadzorowi Inwestorskiemu o źródle pozyskania materiału, 

miejscu jego produkcji bądź zakupu, a także wynikach badań laboratoryjnych, atestach itp. 

Dotyczy to w szczególności materiałów wbudowywanych i urządzeń instalowanych. 

Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów i wyrobów. 
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-Nadzór Inwestorskich udzielający akceptacji dla danego wyrobu, materiału bądź urządzenia 

pochodzącego od danego wytwórcy nie będzie akceptował wszystkich kolejnych dostaw z tego 

źródła bez dostarczenia atestów bądź prób i badań przez Wykonawcę dla każdorazowo 

dostarczanej partii, wyrobu czy materiału. Wykonawca jest zobowiązany udokumentować 

każdą dostawę celem zagwarantowania, że wyroby te spełniają nadal wymagania techniczne 

określone w SST. -Wykonawca stosując materiały pozyskiwane lokalnie ma obowiązek 

dostarczenia Nadzorowi 

7 

Inwestorskiemu wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na ocenę przydatności 

materiału, wyrobu i prawidłowości eksploatacji. Wykonawca ponosić będzie wszystkie koszty 

pozyskiwania, dostarczania na budowę i udokumentowania materiałów lokalnych. Za ich 

jakość odpowiada każdorazowo Wykonawca. 

-Z uwagi na możliwości realizacji przedmiotowych robót przy pozyskiwaniu funduszy w ramach 

programu Unii Europejskiej niezbędne będzie udokumentowanie stosownym dokumentem ,że 

użyte materiały i urządzenia pochodzą z Krajów Wspólnoty. 

-Przechowywanie i składowanie materiałów w okresie do czasu gdy będą użyte do wbudowania 

należy do obowiązków Wykonawcy, który zabezpieczy je przed zniszczeniem i utratą 

właściwości i jakości jak również zapewni dostęp do miejsc ich składowania i magazynowania 

dla przeprowadzenia kontroli przez NI. 

-Materiały i elementy dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy nie odpowiadające 

wymaganiom, które nie uzyskały akceptacji N I powinny być niezwłocznie usunięte z placu 

budowy na koszt wykonawcy. 

-Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje możliwość wariantowego zastosowania 

materiałów w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze 

zastosowania wariantowego materiału co najmniej dwa tygodnie przed użyciem materiału , 

albo w okresie dłuższym ustalonym z NI jeżeli będzie to wymagało przeprowadzenia badań 

Wybrany i zaakceptowany materiał nie może być później zmieniony bez ponownej zgody 

Inspektora Nadzoru . -Składowanie materiałów i urządzeń przed ich wbudowaniem będzie 

zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscu uzgodnionym z NI W przypadku składowania 

i magazynowania tymczasowego materiałów i urządzeń poza terenem budowy w miejscu 

zapewnionym przez Wykonawcę, wykona on ich zabezpieczenia przed uszkodzeniami i uzgodni 

miejsce składowania z NI umożliwiając także jego kontrolę. 

4. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn. 

-Wykonawca jest zobowiązany do używania wyłącznie takiego sprzętu który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót jak i stan środowiska naturalnego. -
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Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien odpowiadać złożonej ofercie tak pod względem 

ilości jak i jego jakości a jego wydajność powinna zagwarantować wykonywanie robót zgodnie 

z warunkami ST, terminami umownymi i harmonogramem prac. 

-Sprzęt stanowiący własność Wykonawcy bądź przez niego wynajmowany musi być utrzymany 

w stanie technicznym gwarantującym gotowość do realizacji zadania, bezpieczeństwo pracy, 

oraz normy ochrony środowiska przy spełnieniu przepisów odnośnie jego użytkowania. -Przed 

rozpoczęciem robót prowadzonych za pomocą sprzętu i maszyn Wykonawca przedstawi kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu i maszyn do użytkowania, jeżeli tego 

wymagają stosowne przepisy. 

-Sprzęt i maszyny nie spełniające warunków umowy i nie gwarantujące zachowania przepisów 

w tym zakresie zostanie zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robót przez NI. 

Wymagania dotyczące środków transportu. 

-Wykonawca zapewni liczbę środków transportu gwarantującą prowadzenie robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i ST oraz zaleceniami NI. 

-Wykonawca jest zobowiązany do wykorzystania takich środków transportu, które nie 

spowodują niekorzystnego oddziaływania na jakość robót i właściwości transportowanych 

wyrobów i materiałów . -Wykonawca na własny koszt będzie usuwał wszelkie szkody i 

zanieczyszczenia spowodowane poruszaniem się jego pojazdów po drogach publicznych i 

dojazdach na teren budowy . Pojazdy muszą spełniać wszystkie wymagania przepisów o ruchu 

drogowym, a w szczególności o dopuszczalnym obciążeniu na osie. 

-Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy będą nie dopuszczone przez NI. 

5. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót. 

5.1. Wymagania ogólne wykonania robót. 

-Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z zawartą umową, 

dokumentacją projektową (PB i PW), Szczegółową specyfikacją techniczną (SST) oraz 

projektem organizacyjnym budowy, zaleceniami NI, przy zapewnieniu wymaganej programem 

jakości. -Wykonawca wykona zlecone roboty z wyrobów i materiałów budowlanych 

odpowiadających wymaganiom Polskich Norm, ISO, BN, jak i świadectwami jakości i 

świadectwami ITB. -Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie, 

usytuowanie i stosowanie wszystkich elementów prac wg wymiarów i rzędnych określonych 

w Projekcie Budowlanym i w Projekcie Wykonawczym, bądź nakazanym przez NI. W 

przypadkach wymagających dodatkowych wyznaczeń i odniesień Wykonawca postępować 

będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami w porozumieniu z projektantem. 

-Błędy spowodowane przez Wykonawcę w zakresie wyznaczenia, wytyczenia i przyjętego 

wymiarowania korygowane będą wg wymagań NI na koszt Wykonawcy. 
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-W przypadku stwierdzonych zaniedbań w obowiązkach wykonywania określonego zakresu 

prac, 

Inwestor zastrzega sobie prawo powierzenia ich dalszej realizacji innemu Wykonawcy, 

obciążając kosztem ich realizacji dotychczasowego Wykonawcę, zgodnie z zawartą umową. 

-Wykonawca w razie wykrycia błędów w przedmiarach robót i SST powinien niezwłocznie 

powiadomić NI (Inspektora Nadzoru), nie dopuszczając do ich wykorzystania w celu 

kontynuacji realizacji. 

-Jakość robót budowlanych musi być zapewniona w wysokim standardzie zgodnie z 

określonym umową charakterem prac remontowych rewaloryzacyjno- konserwatorskich. 

5.2. Kadra techniczna Wykonawcy - wymagania i kwalifikacje: 

Kierownik budowy musi posiadać właściwe uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji 

technicznej w budownictwie na stanowisku kierownika budowy i robót, w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz przygotowanie do prowadzenia prac przy 

zabytkach nieruchomych praktyką co najmniej 2-letnią potwierdzone zaświadczeniem 

właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Ponadto kierownik budowy musi być 

członkiem właściwej izby samorządu zawodowego (Izba Inżynierów Budownictwa). 

Kierownicy robót branżowych muszą wykazać się uprawnieniami do pełnienia samodzielnej 

funkcji technicznej, wymaganymi na stanowisku kierownika budowy i robót w odpowiedniej 

specjalności, jak również członkostwem we właściwej Izbie Samorządu Zawodowego. 

Kadra techniczna Wykonawcy zobowiązana jest prowadzić stały dozór nad prowadzonymi 

robotami budowlano-instalacyjnymi. 

5.3. Decyzje i zalecenia N.I. i projektanta (głównego projektanta). 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz projektanci są upoważnieni do kontroli budowy i 

wykonywania prac w każdym czasie, jak również kontroli wszystkich dostarczonych bądź 

produkowanych przez Wykonawcę materiałów i wyrobów budowlanych. Decyzje NI dotyczące 

akceptacji bądź odrzucenia materiałów, wyrobów i elementów robót oparte będą na 

wymaganiach umownych, PB, PW, ST oraz PN i aprobatach technicznych. 

6. Kontrola jakości robót (badania i odbiory).  

6.1.  Zapewnienie jakości. 

Do zakresu obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedłożenie do akceptacji NI 

programu zapewnienia jakości robót zawierającego sposób wykonania robót, możliwości 

kadrowe, organizacyjne i techniczne Wykonawcy, które gwarantować będą realizację zgodną 

z dokumentacją projektową, SST oraz zaleceniami NI. Program zapewnienia jakości robót 

obejmować będzie: część ogólną zawierającą: 

- organizację, terminy i sposób wykonania robót; 
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- organizację ruchu dla celów budowy, oznakowanie miejsc robót; 

- zapewnienie bezpieczeństwa pracy; 

- wykaz pracowników, ich kwalifikacje i przygotowanie do robót określonych umową; 

sposoby zapewnienia bezpieczeństwa pracy na budowie; wykaz osób odpowiedzialnych za 

jakości i terminy określone harmonogramem; procedury kontrolne; 

procedury wykonywania pomiarów i badań; wyposażenie w sprzęt i urządzenia służące do 

pomiarów i kontroli; zasady postępowania w zakresie robót i materiałów nie odpowiadających 

wymaganiom ogólnym i wymaganiom NI. część szczegółową zawierają: 

- wykaz środków transportu, maszyn i urządzeń używanych na budowie, ich rodzaj, ilość oraz 

parametry techniczne; 

- sposób i procedura pomiarów i badań; 

- sposoby zabezpieczenia materiałów i wyrobów w transporcie i składowanie chroniące 

przed utratą ich właściwości. 

6.2. Kontrola jakości robót. 

Celem kontroli jakości robót będzie także ich przygotowanie oraz wykonanie, które pozwoli na 

osiągnięcie założonej jakości. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za dopełnienie obowiązku kontroli robót i jakości 

materiałów, jak również sposobu ich wykonania. 

Wykonawca zobowiązany jest prowadzić badania materiałów i robót oraz pomiary z 

częstotliwością pozwalającą na stwierdzenie, że prace wykonane zostały zgodnie z 

wymaganiami projektu i ST. 

Wymagania, co do zakresu i częstotliwości badań określone zostaje w SST, normach 

branżowych i zaleceniach. Przy braku takiego określenia NI ustali i poda Wykonawcy zakres i 

sposób w/w/ wymagań. 

Wykonawca zobowiązany jest uzyskać i dostarczyć NI dokumenty na wszystkie sprzęty i 

urządzenia o ważności legitymacji i świadectw dozorowych. 

Dla przeprowadzenia w/w badań materiałów i wyrobów, próbki do badań pobrane zostaną 

losowo. NI będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. NI będzie miał 

zapewniony dostęp do pomieszczeń magazynowania materiałów dla budowy, w celu kontroli 

tych, materiałów przed ich wbudowaniem. 

Organizowanie badań materiałów oraz koszty z tym związane należą do Wykonawcy. 

Dodatkowe badania materiałów, co do jakości których NI zgłasza wątpliwości przeprowadza 

Wykonawca na zlecenia Inspektora Nadzoru. Koszty tych badań poniesie Wykonawca, 

wyłącznie w przypadku stwierdzenia usterek i złej jakości materiałów, w przeciwnym razie 

koszty pokrywa Zamawiający. 
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Przed podjęciem badań Wykonawca zawiadomi Inspektora Nadzoru informując o miejscu, 

rodzaju i terminie ich przeprowadzenia, a po przeprowadzeniu badań przedłoży NI ich wyniki 

do akceptacji. 

6.3. Dokumenty budowy. 

Dziennik budowy. 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem prawnym budowy, prowadzonym przez 

kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb Zamawiającego, jak i Wykonawcy w 

okresie od momentu przekazania Wykonawcy placu budowy, aż do zakończenia robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia Dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami Prawa Budowlanego. Zapisy w dzienniku budowy wykonywane będą na bieżąco 

odzwierciedlając postęp robót, stan techniczny, bezpieczeństwo ludzi i budowli oraz 

zagadnienia związane z zarządzaniem prowadzoną budową. Każdy wpis do Dziennika budowy 

musi zawierać datę wpisu, nazwisko i funkcję oraz podpis osoby dokumentującej. Zapisy 

powinny być czytelne i prowadzone chronologicznie, bez pustych miejsc i przerw, aby 

uniemożliwić wprowadzanie późniejszych uzupełnień i dopisów. Załączone do Dziennika 

budowy protokoły i inne dokumenty powinny być numerowane, oznaczone i datowane przez 

Wykonawcę oraz NI. W Dzienniku Budowy powinny być zapisywane wyszczególnione 

informacje: 

- data przejęcia przez Wykonawcę placu budowy; 

- data dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiającego; 

- zatwierdzenie przez NI dokumentów, których opracowanie spoczywa na 

Wykonawcy, w tym programu zapewnienia jakości wykonania robót oraz 

harmonogramu robót; 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót; 

- przebieg robót, ich postęp, problemy i przeszkody w trakcie ich prowadzenia, daty, 

przyczyny, okresy trwania przerw w pracach i opóźnienia; 

- uwagi i wydane polecenia NI; 

- daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem przyczyn; 

- daty odbiorów i zgłoszenia robót zanikających częściowych oraz odbiorów 

końcowych; 

- wyjaśnienia uwagi i propozycje Wykonawcy robót (kierownika budowy); 

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia, mogące mieć wpływ na przebieg 

realizacji prac, ich ograniczenia lub spełnienie szczególnych wymagań; 

- dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 
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- podanie danych dotyczących materiałów, ich jakości, pobranych próbek do badań, 

wyniki z podaniem kto przeprowadzał badania oraz jakie są ich wyniki; 

- dane dotyczące prac geodezyjnych (pomiarowych) na poszczególnych etapach robót 

w szczególności dotyczące wytyczenia robót i obiektów w terenie, dokonywane 

przed i w trakcie wykonywania robót. 

- Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót. 

- Dane dotyczące jakości materiałów policzonych próbek oraz czynniki 

przeprowadzonych badań. 

- Wyniki prób poszczególnych elementów budowli. 

Wpisy do Dziennika budowy zawierające uwagi i zapisy wyjaśniające Wykonawcy, będą 

przestawiane NI do zajęcia stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika budowy obliguje do 

zajęcia stanowiska NI. Decyzje NI wpisane o Dziennika budowy zostają podpisane przez 

Wykonawcę, co potwierdzać będzie ich przyjęcie z zajęciem stanowiska. 

Książka obmiaru robót. 

Książka obmiaru robót stanowi dokument, w którym rejestruje się rozliczenia faktycznego 

postępu każdego elementu robót. Szczegółowe obmiary wykonywanych robót przeprowadza 

Wykonawca w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do 

książki obmiaru. 

Dokumenty laboratoryjne. 

Dokumenty laboratoryjne, na które składają się dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, 

orzeczenia, recepty robocze, wyniki badań, będą gromadzone i przechowywane w formie 

ustalonej z NI. Dokumenty laboratoryjne są załącznikami do procedury odbioru robót i powinny 

być udostępnione na każde życzenia NI. 

Pozostałe dokumenty budowy stanowią: 

- prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę wraz z P.B. stanowiącym załącznik 

do 

decyzji; 

- protokoły przekazania terenu budowy; 

- umowy cywilno-prawne; 

- protokoły odbiorów częściowych i końcowych; 

- protokoły z narad dot. budowy; 

- korespondencja budowy. 

Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą stale przechowywane na terenie budowy w miejscu i w sposób 

zapewniający ich zabezpieczenie przez zniszczeniem lub kradzieżą. Dokumenty budowy będą 
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na każde życzenie NI udostępniane NI lub Zamawiającemu. Dokumenty budowy zagubione 

zostaną natychmiast odtworzone w sposób określony odnośnymi przepisami. 

7. Wymagania dotyczące obmiaru robót. Zasady ogólne. 

Obmiar robót będzie określać faktyczne zaawansowanie prac w sposób określony w 

niniejszych OST w odniesieniu do przedmiaru robót w przyjętych jednostkach. Obmiar robót 

stanowić może podstawę do częściowych rozliczeń o ile będą takie przewidziane w zawartej 

umowie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 

zakresie i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem jego wykonania. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiaru i będą podlegać akceptacji NI. 

Jeżeli stwierdzone zostaną przeoczenia lub błędy w przedmiarze robót lub SST nie będzie to 

zwalniać Wykonawcy z obowiązku wykonania wszystkich robót zgodnie z umową, zasadami 

sztuki budowlanej i przepisami, a błędne lub opuszczone dane zostaną poprawione wg 

pisemnego polecenia NI. 

Zasady określenia ilości robót. 

• długości i odległości pomiędzy określonymi punktami 

skrajnymi będą mierzone poziomo, wzdłuż linii osiowej. 

• objętości będą mierzone w [m ], a powierzchnie w [m ]; 

• ilości, które mają być mierzone wagowo będą wyrażone w tonach lub kilogramach, 

zgodnie z wymaganiami SST. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

• Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót będą 

podlegały zaakceptowaniu przez NI. 

• Jeżeli urządzenia lub sprzęt wymagają badań atestujących lub kalibracji to 

Wykonawca przestawi ważne świadectwa kwalifikacyjne tych urządzeń i sprzętu 

• Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy muszą być utrzymywane przez Wykonawcę 

w dobrym stanie w całym okresie trwania robót. 

Czas przeprowadzania obmiarów. 

Obmiary robót gotowych i zaawansowanych będą przeprowadzone w terminach uzgodnionych 

z Inwestorem zgodnie z warunkami umowy, w celu dokonania określonych umową płatności 

częściowych na rzecz Wykonawcy, a także w przypadkach dłuższych przerw w robotach lub 

zmiany Wykonawcy robót. 

Roboty pomiarowe do odbioru oraz obliczenia wykonywane będą w sposób jednoznaczny i 

zrozumiały. Skomplikowane obmiary dotyczące objętości, bądź powierzchni uzupełnione 

będą odpowiednimi szkicami i schematami w książce obmiarów. 
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7. Odbiór robót. 

Rodzaje odbiorów. 

Przedmiotowe roboty będą podlegały następującym rodzajom odbiorów.: 

• odbiory częściowe dla robót, które ulegają zakryciu oraz robót zanikających w dalszych 

fazach realizacji; 

• odbiory częściowe dla części robót stanowiących zamkniętą całość, która może być 

przedmiotem odbioru; 

• odbiór końcowy po zakończeniu całości realizacji będącej przedmiotem umowy; 

• odbiór ostateczny - pogwarancyjny powiązany z terminem udzielonych gwarancji. 

Odbiór robót ulegających zakryciu i robót zanikających: 

• stanowi finalną ocenę ilości i jakości robót, które w procesie dalszej realizacji nie będą 

widoczne; 

• odbiór częściowy będzie się odbywał w czasie, który umożliwi dokonanie poprawek i 

korekt oraz nie zahamuje przyjętego harmonogramu postępu robót; 

• odbiory częściowe będą dokonywane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; 

• zgłoszenie gotowości części robót przez Wykonawcę do odbioru dokonane będzie 

wpisem do Dziennika budowy oraz powiadomieniu NI. Odbiór częściowy będzie 

przeprowadzony niezwłocznie tzn. nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty 

wpisu zgłoszenia do Dziennika budowy; 

• ilość i jakość robót ulegających zakryciu oceniać będzie Inspektor Nadzoru na 

podstawie dokumentacji projektowej, badań, przeprowadzonych pomiarów i w 

konfrontacji ze specyfikacją techniczną. 

Odbiór końcowy. 

• Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót z 

odniesieniem do zakresu (ilości i wartości) zawartego kontraktu. 

• Wykonawca powiadamia Zamawiającego w formie pisemnej o gotowości do odbioru 

końcowego najpóźniej w ostatnim dniu zakończenia robót określonych w umowie. Fakt 

ten zostanie stwierdzony przez Wykonawcę wpisem do Dziennika budowy i 

powiadomieniem równocześnie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

• Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych. 

• Odbiór końcowy dokonany zostanie przez komisję odbioru, której skład wyznaczy 

Zamawiający. Komisja odbioru dokona oceny wizualnej i jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów badań i pomiarów, a także zgodności wykonania robót ze 

ST oraz dokumentacją projektową. 
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• Podczas odbioru końcowego komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 

podczas odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu oraz robót 

uzupełniających i poprawkowych. 

Odbiór ostateczny - pogwarancyjny. 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót polegających na usunięciu 

stwierdzonych 

uchybień i wad przy odbiorze końcowym, jak i w okresie obowiązującej umowy gwarancyjnej. 

Odbiór ostateczny dokonany będzie w oparciu o zasady obowiązujące przy odbiorze 

końcowym. 

Dokumenty odbioru końcowego. 

Zasadniczym dokumentem umożliwiającym przystąpienie do odbioru końcowego będzie 

protokół odbioru robót sporządzony wg ustalonego wzoru przygotowanego przez 

Zamawiającego. Wykonawca robót zobowiązany jest do przygotowania następujących 

dokumentów: 

• dziennika budowy; 

• książki obmiarów (oryginały); 

• kosztorys końcowy i dokumenty ustalające kalkulację końcową; 

• dokumentację projektową podstawową i powykonawczą, z naniesionymi zmianami 

dokonanymi podczas realizacji; 

• szczegółowe specyfikacje techniczne podstawowe wg umowy i uzupełniające 

zamienne z okresu realizacji; 

• certyfikaty znaku bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z PN lub aprobaty techniczne 

• protokoły robót zanikających; 

• protokoły badań i prób oraz oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST; 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą uzbrojenia podziemnego; 

• instrukcje obsługi i przepisy dotyczące urządzeń i instalacji zamontowanych w 

obiekcie w ramach realizacji; 

• rozliczenia robót demontażowych i rozbiórek; 

• oświadczenia osób pełniących samodzielne funkcje techniczne na budowie, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego; 

• wymagane przez Zamawiającego dokumenty. 

Jeżeli powołana komisja odbioru stwierdzi braki w przygotowanych dokumentach robót 

zgłoszonych do odbioru końcowego, po ustaleniu dalszego postępowania z Wykonawcą 

wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego. 

8. Rozliczenie robót, podstawy płatności. 
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Zasady rozliczenia robót oraz płatności określają ustalenia zawarte w umowie. 

Za podstawę płatności przyjmuje się wartość robót jednostkowych podanych przez 

Wykonawcę w ofercie i dokumentach umownych. Rozliczenia częściowe mogą być 

dokonywane jeżeli zostało to przewidziane w zawartej umowie. Przy rozliczeniu częściowym 

należy każdorazowo określić przerób stanu zaawansowania robót na podstawie obmiarów 

i przedmiarów. 

Wynagrodzenie uwzględniać będzie wszystkie czynności określone do wykonania w 

Projekcie Budowlanym i Wykonawczym oraz Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych 

Wykonania i Odbioru Robót. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje: 

- Robociznę bezpośrednią z kosztami towarzyszącymi 

- Wartość zużytych materiałów z kosztami zakupu, magazynowania , ubytków i transportu 

na teren budowy 

- Wartość pracy sprzętu z kosztami jednorazowymi sprowadzenia sprzętu na teren budowy 

i z powrotem , montaż i demontaż sprzętu na stanowisko pracy. 

- Koszty pośrednie 

- Zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków, 

które mogą wystąpić w czasie realizacji robót 

- Podatku zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi 

- Przepisy związane. 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z 

późniejszymi zmianami. 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych (Dz. U. Nr 204 z 2004 r., poz. 

2086 z późniejszymi zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072) 

- Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz. U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r) dot. 

rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjne 

obowiązujące w budownictwie. 

- Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.) 

- Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót 

budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 

1256 z 2002 r.), 
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- Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 

poz. 1126 z 2003 r.) 

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30 poz. 

163 z późniejszymi zmianami). 

- Rozporządzenie MTiGM z 02.03.1999 r. - w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

- Rozporządzenie MTiGM z 30.05.2000r. - w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (obwieszczenie Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu - Dz. U. Nr 147, poz. 1229); 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z późniejszymi 

zmianami); 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. 

U. Nr 80 poz. 563); 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. 

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 121 

poz. 1139) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 

2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu 

budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121 poz.1137); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 

późniejszymi zmianami); 

- PN-B-02852. Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie gęstości obciążenia 

ogniowego i wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru; 

- PN-90/B-02851. Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Metoda badania odporności 

ogniowej elementów budynków; 

- PN-92/N-01256/01. Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa; 

- PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja; 

- PN-N-01256-4. Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe; 

- PN-92/N-01256/05. Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków 

bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych; 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 r. 

w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane 
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do obrotu i stosowania wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności (Dz. U. Nr 55, poz. 

362); 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH SST 01/01 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 

ziemne. 

I. ZAŁOŻENIA. 

 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych związanych z realizacją wykonania i 

odbioru - wykopów obiektowych. 

 Zakres stosowania. 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i 

kontraktowym przy zleceniu i realizacji zamierzenia określonego przedmiotem SST. 

 Zakres robót ujętych w SST. 

Ustalenia niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych i 

przygotowawczych, które obejmować będą wykopy ziemne; 

II. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT .  

1. Warunki ogólne. 

1.1. Teren budowy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 

momentu odbioru końcowego. Znaki zniszczone bądź uszkodzone Wykonawca odtworzy lub 

utrwali na własny koszt. 

1.2. Ochrona środowiska. 

Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy i wykopy w stanie bez zalegania wody stojącej 

w wykopie. Wykonawca robót ziemnych odpowiada za jakość i bezpieczeństwo wykonywania 

tych robót, oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami NI. 

1.3. Zakres robót objętych niniejszą szczegółową Specyfikacją techniczną . 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie podczas prowadzenia robót w zakresie przygotowania terenu pod 

budowę oraz roboty ziemne. 

W obrębie obiektu kubaturowego: 

- Prace związane z wykonaniem hydroizolacji ścian.  

2. Materiały. 
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2.1. Pozyskanie materiałów miejscowych. 

Nakład zdjęty z miejsca wykopów będzie wykorzystywany przy zasypach i rekultywacji terenu. 

Materiały pozyskane z wykopów na terenie prac jak z innych miejsc wskazanych w umowie 

będą wykorzystywane do prowadzonych robót lub wywiezione na odkład w miejsce 

uzgodnione wg wymagań określonych umową lub wg poleceń NI. Wykonawca bez uzyskania 

pisemnej zgody NI nie będzie prowadził żadnych wykopów w obrębie terenu budowy, które 

nie zostały wyszczególnione w dokumentacji technicznej i umowie. 

2.2. Składowanie i magazynowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni zabezpieczenie zachowanie właściwości i jakości dla tymczasowo 

składowanych mas ziemnych, aż do czasu ich ponownego użycia przy wykonywaniu robót. 

2.3. Wykorzystywanie gruntów z wykopów. 

Wykonawca wykorzysta grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów w możliwie 

maksymalnym stopniu do wykonania nowych zasypów i ukształtowania terenu w obrębie 

realizowanego zadania inwestycyjnego. 

3. Sprzęt. 

Ogólne wymagania w tym zakresie zawarto w OST. Wykonawca robót ziemnych powinien 

posiadać lub wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu będącego jego 

własnością lub wynajętego. Sprzęt powinien być sprawny i tylko wówczas uzyska 

dopuszczenie NI do użycia przy wykonaniu prac. 

Podstawowy wykaz sprzętu określono poniżej: 

- sprzęt do wydobywania i przemieszczania gruntu jak spycharki, równiarki; 

- sprzęt do odspajania i wydobywania gruntu, młoty pneumatyczne, sprzęt ręczny - wiertarki, 

kilofy ,łopaty, taczki itp. 

- tabor do transportu mas ziemnych jak samochody wywrotki i samochody skrzyniowe; 

- sprzęt do zgęszczania gruntu jak walce i ubijaki. 

4. Transport. 

Wybór zastosowanych środków transportu oraz metod ich wykorzystania powinien być 

dobrany do czynników takich jak: objętość transportowanego gruntu, technologia jego 

odspajania i załadunku, kategoria gruntu, a także odległości transportowe. Wykonawca na 

bieżąco i na własny koszt będzie regularnie i na bieżąco usuwał zanieczyszczenia 

spowodowane pojazdami na drogach publicznych i dojazdowych jak również na teren 

prowadzenia robót. 

5. Wykonywanie robót. 

5.1. Zasady ogólne. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót ziemnych wg wymiarów i rzędnych podanych w dokumentacji 

projektowej lub podanych w formie pisemnej przez NI. Ewentualne błędy popełnione w 

wytyczeniu czy wyznaczeniu robót ziemnych będą poprawione przez Wykonawcę na jego 

koszt. 

5.2. Odtworzenie zasypów ziemnych. 

Przy rekonstrukcji wielowarstwowych nasypów budowlanych należy stosować podstawowe 

zasady techniczne: 

- nasyp należy wykonywać metodą warstwową, gdzie grubość pojedynczej warstwy zasypowej 

powinna być dostosowana do sprzętu zagęszczającego, umożliwiającego uzyskanie 

odpowiednich parametrów, 

Zasady doboru gruntu na zasypy: 

- do głębokości przemarzania nasypu powinno się wbudowywać grunty sypkie 

niewysadzinowe (< 3% cząstek o średnicy < 0,002 mm), grunty wątpliwe zaś (3 ^ 10% 

cząstek o średnicy < 0,002 mm i o kapilarności biernej poniżej 1,3 m) - tylko w korzystnych 

warunkach wodnych,bezpośrednio pod nawierzchnią (do głębokości 20 ^ 50 cm) grunt 

niewysadzinowy powinien ponadto mieć wskaźnik różnoziarnistości większy niż 5^7 oraz 

wskaźnik wodoprzepuszczalności powyżej 8 m/dobę, 

- w warstwach nasypu nie powinny występować gniazda gruntów zasadniczo różnych od 

gruntów je otaczających, o czym należy pamiętać zwłaszcza przy zasypywaniu lokalnych 

wklęsłości terenu; nasyp powinien być sypany warstwami z gruntów jednorodnych, o 

grubości dostosowanej do sprawności maszyn zagęszczających, 

-warstwy powinny być sypane równomiernie na całej szerokości wykopu, z zachowaniem 

istniejącego spadku terenu, starannie wyrównywane i natychmiast zagęszczane. 

- nie należy wykonywać robót ziemnych przy budowie nasypów w warunkach zimowych, a 

przede wszystkim wbudowywać gruntu zamarzniętego, zbrojonego. 

- górną warstwę nasypu o miąższości minimum 0,5 m należy wykonać z gruntów 

niewysadzinowych o wskaźniku wodoprzepuszczalności k10 > 6 x10-5 [m/s] i wskaźniku 

różnoziarnistości Cu > 5. 

- materiał zasypowy powinien być wbudowywany przy jego wilgotności naturalnej równej lub 

zbliżonej do wilgotności optymalnej 

Zagęszczanie gruntu: 

Grunt należy zagęszczać niezwłocznie po wbudowaniu. Wymaganą wilgotność 

zagęszczanego materiału, procedurę zagęszczania i grubość warstw należy określić 

doświadczalnie podczas próbnego zagęszczania stosowanym sprzętem. Warstwy gruntu 
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należy zagęszczać pasami od krawędzi ku osi. Kolejną warstwę gruntu można układać po 

stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametrów już ułożonej warstwy 

Uzyskanie przez grunty w budowli ziemnej wymaganych cech nośności sprawdza się 

przez badania wskaźnika zagęszczenia oraz wtórnego modułu odkształcenia. Oceny 

zagęszczenia dokonuje się na podstawie wskaźnika zagęszczenia Is. Alternatywnie 

zagęszczenie gruntu, zwłaszcza zawierającego kamienie, z wyjątkiem gruntów o 

wskaźniku plastyczności Ip >1 0 i wilgotności znacznie mniejszej od optymalnej, można 

oceniać na podstawie wartości wskaźnika odkształcenia Io. 

 

6. Kontrola jakości robót. 

6.1. Ustalenia ogólne dotyczące kontroli jakości robót określono w O.S.T. 

6.2. Cel kontroli jakości robót 

Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami: PN-

68/B-06060- Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 

odbiorze. 

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne BN- 83/8836-02 Przewody 

podziemne .Roboty ziemne. 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji projektowej. W czasie kontroli 

szczególną uwagę należy zwrócić na : 

- odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości 

- zapewnienia stateczności skarp 

- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót 

- dokładność wykonania wykopów ( usytuowanie ) Pomiary kształtu 

wykopu : 

- + 15 cm dla wykopów o szerokości dna większej niż 1,5 m 

- + 5 cm dla wykopów o szerokości dna mniejszej niż 1,5 m 

- tolerancja rzędnych dna wykopów + 2 cm Celem 

kontroli jest stwierdzenie osiągniętej jakości przy realizacji robót. 

Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie. W celu 

wykazania zgodności materiałów i realizowanych robót z Dokumentacją projektowo- 

wymaganiami SST i NI oraz norm i przepisów. Przed przystąpieniem do wykonania badania. 

Wykonawca powinien zawiadomić NI o rodzaju i terminie badań do akceptacji NI. 

Wykonawca powiadomi pisemnie NI o zakończeniu każdej roboty zanikającej którą może 

kontynuować po pisemnej akceptacji i odbiorze NI. Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych 
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powinny być wykonane zgodnie z normami i przepisami wyszczególnionymi w pkt. 10 

6.3. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych. 

Badania i pomiary polegać będą na sprawdzaniu odwodnienia wykopu ziemnego oraz 

właściwym ujęciu i odprowadzeniu wody deszczowej, sączeń i wycieków wodnych. 

6.4. Badania do odbioru wykopu. 

Częstotliwość oraz zakresy badań i pomiarów: 

6.4.1. badana cecha: 

- pomiar szerokości wykopu ziemnego 

- pomiar szerokości dna wykopu 

- pomiar rzędnych powierzchni wykopu 

- pomiar pochylenia skarp 

- pomiar równości powierzchni wykopu 

- pomiar równości skarp 

- pomiar spadku podłużnego powierzchni wykopu 

 

6.4.2. częstotliwość badań i pomiarów 

- pomiar taśmą, szablonem, łatą 3-metrową, poziomicą, niwelatorem w odstępach co 

20m 

- pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 20m 

- obmiar robót zanikających przeprowadzić należy w czasie ich wykonywania 

- obmiar robót podlegających zakryciu należy wykonać przed ich zakryciem. 

7. Obmiar robót. 

Obmiar robót określa faktyczne ich zaawansowanie w odniesieniu do przedmiaru. Obmiar 

taki służyć może jako podstawa do rozliczeń częściowych, o ile są one ujęte w umowie. 

Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji. 

Długości pomiędzy punktami skrajnymi obmierza się poziomo wzdłuż linii osiowej. Objętości 

wylicza się w [m3 ] jako długości mnożone przez średni przekrój wg objętości wykopu w 

stanie rodzimym. W przypadkach gdy obliczenie ilości robót ziemnych wg obmiaru w 

wykopie nie jest możliwe technicznie, ilości te należy obliczać wg obmiaru na środkach 

transportu lub w nasypie z uwzględnieniem współczynnika spulchnienia gruntu. 

8. Odbiór robót ziemnych. 

Polega na finalnej ocenie ich rzeczywistego wykonania w odniesieniu do ilości, jakości i 

wartości robót. 

- Warunki odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu podane zostały w OST. 

- Warunki odbioru końcowego wg OST - część ogólna. 
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- Wyniki wszystkich wymaganych pomiarów 

- Protokoły wszystkich odbiorów robót zanikających 

9. Podstawa płatności. 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w „ST-1.0.0. Wymaganiach ogólnych". Płaci 

się za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 oraz odebrane przez 

Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt.7. 

10. Przepisy związane. 

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady ogólne PN-

EN 1997-2:2009 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Część 2: Rozpoznanie i 

badanie podłoża gruntowego 

PN- B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. PN-B-02481 

Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar PN- B-04452 

Grunty budowlane. Badania polowe. PN- B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek 

gruntu. 

PN-B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badania przy 

odbiorze. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. PN-81/B - 

03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budynków. 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH SST 01/02 Roboty rozbiórkowe CPV 45110000-1 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania robót demontażowych, rozbiórkowych i wyburzeniowych określonych zakresem 

zadania. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w przedmiocie SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegółowej specyfikacji technicznej obejmują czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót wyburzeniowych, 

rozbiórkowych demontażowych przewidzianych w dokumentacji projektowej. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty niniejszej SST dotyczą wszystkich czynności umożliwiających wykonanie rozbiórek, 

demontażu i wyburzeń wynikających z projektu architektonicznego. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za zgodność z obowiązującymi przepisami 

branżowymi i BHP oraz poleceniami kierownictwa robót i nadzoru inwestora . Przed 

przystąpieniem do wykonania robót rozbiórkowych należy: 

• Zakończyć wszystkie roboty przygotowawcze oraz zabezpieczyć teren i 

miejsce robót przez oznakowanie zgodnie z wymogami BHP. 

• Zapoznać pracowników z programem rozbiórek i demontaży i poinformować 

o bezpiecznym sposobie ich wykonania. 

• Odłączyć instalację elektryczną w miejscach prowadzenia robót 

rozbiórkowych, wyburzeń i demontaży. 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność 

z dokumentacją, SST i poleceniami NI. 

• Wykonawca powinien prowadzić roboty rozbiórkowe w sposób który nie 

będzie naruszał konstrukcji istniejącego obiektu w sposób mogący stwarzać 

zagrożenia dla jego stateczności. 

Do wykonania robót związanych z rozbiórką i demontażem poszczególnych elementów 

używać należy: 

- urządzeń, które nie wpłyną niekorzystnie na istniejące konstrukcje i elementy 

budowlane; 

- usuwać gruz ręcznie, poprzez zastosowanie zsuwisk i rynien zsypowych oraz 

kontenerów do gromadzenia gruzu na zewnątrz obiektu. 

2. Sprzęt 

Roboty będą wykonywane ręcznie i mechanicznie przy użyciu sprzętu zaakceptowanego 

przez Kierownictwo robót i NI 

3. Transport 

Transport materiałów z rozbiórki i demontażu prowadzony będzie środkami transportowymi 

o udźwigu do 5 ton. Ładunek materiałów rozbiórkowych należy na czas transportu 

zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

4. Wykonanie robót 

Wykonawca przestawi Inspektorowi NI do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 

robót uwzględniający wszystkie warunki ich wykonania , sposób zabezpieczenia miejsca 

rozbiórek demontażu i wyburzeń. 

5. Obmiar robót 

Zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym i Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

podstawą wykonania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 

poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przedmiar robót. 
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Podstawą wykonania i oceny ilości robót będzie harmonogram robót wyburzeniowych i 

demontażowych zgłoszony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez NI . 

6. Odbiór końcowy. 

Do odbioru końcowego powinny być przedłożone protokoły odbiorów częściowych 

wykonania poszczególnych robót ujętych w SST i przedmiarach. Odbiór końcowy wymaga 

sprawdzenia zgodności wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

rozbiórkowych i wyburzeniowych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i 

Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie BHP przy 

wykonywaniu robót budowlano- montażowych i rozbiórkowych Dz.U.nr 13 poz93. 

7. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w „ST-1.0.0. Wymaganiach ogólnych". 

Płaci się za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 oraz odebrane przez 

Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt.7. 

8. Przepisy związane 

- Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów budowlanych z dnia 

28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywania 

robót budowlano- montażowych i rozbiórkowych Dz.U. nr 13 poz.93. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 (Dz.U. nr 47 poz.401) w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych, 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Część I 

Roboty ogólnobudowlane ITB wyd. II. 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

SST 01/03 -Wznoszenie rusztowań, Demontaż rusztowań CPV 45262120-8 CPV 

45262110-5 

I. ZAŁOŻENIA. 

 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru rusztowań przy 

realizacji zadania. 

 Zakres stosowania. 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 

zleceniu i realizacji zamierzenia ujętego w przedmiocie i zakresie opracowania. 

 Zakres robót ujętych w SST. 
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Roboty ujęte niniejszą SST obejmują czynności mające na celu wykonanie rusztowań i 

zabezpieczeń w zakresie: 

- wykonywanie rusztowań dla zrealizowania robót budowlanych, konstrukcyjnych, , 

murarskich, konserwatorskich, demontażowych i montażowych, a także 

wykończeniowych związanych z remontem konserwatorskim przedmiotowego 

obiektu. 

Przy wykonywaniu przedmiaru dla rusztowań przyjąć należy następujące elementy: 

- pomosty robocze; 

- wysokości rusztowań zapewniające dostępność do miejsc wykonywania robót 

wg dokumentacji projektowej.  

 

II. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. 

1. Warunki ogólne. 

Przed przystąpieniem do montażu rusztowań na placu budowy powinny być zakończone 

wszystkie roboty przygotowawcze i zabezpieczające jak: ogrodzenie placu budowy, 

wyposażenie w tablice informacyjne i ostrzegawcze, zorganizowanie i wyposażenie miejsca ze 

sprzętem ochrony p.poż., wykonane daszki ochronne zabezpieczające wejścia do budynku. 

Wprowadzenie na budowie instrukcji BHP dotyczącej wznoszenia i demontażu rusztowań 

budowlanych - TD/F02. 

2. Materiały. 

Rusztowania zastosowane na budowie zgodnie z przyjętym systemem rusztowań, instrukcją 

ich producenta i indywidualnym projektem. 

3. Sprzęt i narzędzia. 

Przewiduje się montaż rusztowań wymaganym dla określonego systemu sprzętem bądź 

ręcznie zgodnie z instrukcją ich producenta i indywidualnym projektem. 

4. Transport. 

Rusztowania stojakowe powinny zostać zamontowane z wydzielonymi bezpiecznymi pionami 

komunikacyjnymi i odpowiednia wielkością prześwitów otworów w rusztowaniach dla 

zapewnienia drogi transportowej dostosowanej do rodzaju robót. Stojaki w obrębie 

wyznaczonych prześwitów powinny być zabezpieczone odbojnicami przed ich uszkodzeniem i 

zmianą położenia w przypadku uderzenia środka transportu. 

5. Wykonywanie prac związanych z ustawianiem i rozbiórką rusztowań. 

Warunki podjęcia robót: 
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- Wykonawca przedłoży NI do zaakceptowania projekt organizacji i harmonogram 

wykonywania robót montażowych, jak i demontażowych rusztowań, uwzględniający 

wszystkie warunki w jakich będą wykonywane; 

- montaż rusztowań, ich eksploatowanie oraz demontowanie będą przeprowadzane 

zgodnie z instrukcją producenta i projektem indywidualnym; 

- pracownicy zatrudnieni przy montażu, jak i demontażu rusztowań muszą być 

przeszkoleni w zakresie wykonywania prac przy danym rodzaju rusztowania; 

- przy wznoszeniu oraz rozbieraniu rusztowań należy wyznaczyć i zabezpieczyć zgodnie 

z przepisami strefę niebezpieczną; 

- przy wykonywaniu prac na wysokości pracownicy przy nich zatrudnieni muszą być 

zabezpieczeni pasami ochronnymi oraz linką zamocowaną do stałych elementów 

konstrukcyjnych budowli bądź rusztowań. 

Wymagania techniczne i ogólne dla rusztowań: 

- rusztowania muszą być ustawione na podłożu wyprofilowanym i ustabilizowanym, ze 

spadkiem podłoża zapewniającym odpływ wody deszczowej i niepodmywanie podłoża; 

- rusztowania powinny być zakotwione przez rozmieszczenie równomierne kotwień na 

całej powierzchni ściany, przy której wzniesiono rusztowanie, rozmieszczenie 

zakotwień, ich liczbę, wielkość siły kotwiącej powinna być określona w dokumentacji 

producenta lub projekcie indywidualnym rusztowania; 

- konstrukcja rusztowania nie może być wyższa poza linię kotwienia więcej niż 3.0m; 

- pomost roboczy nie może się znajdować powyżej 1.5m od największej linii kotwienia; 

- poprzecznice umieszczone w miejscach zakotwień powinny być całkowicie dosunięte 

do ściany; 

- w przypadku odsunięcia rusztowania ponad 0.2 m należy zamontować od strony 

ściany balustradę; 

- rusztowanie z rur stalowych powinno posiadać instalację uziemiającą i 

piorunochronową; 

- udźwig urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach zamocowanych do 

konstrukcji rusztowania nie może być większy od 1.5kN; 

- odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego 

rusztowania nie może przekraczać 20.0m; 

- rusztowania bezpośrednio ustawione w miejscach przejść, przejazdów bądź przy 

drogach i chodnikach powinny zostać wyposażone w daszki zabezpieczające; 

- zabrania się używania materiałów budowlanych i ich opakowań (skrzyń, beczek, 

pojemników itp.) jako podpór bądź rusztowań pod pomosty robocze; 
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- rusztowania powinny posiadać zabezpieczenie osób przechodzących przed urazami 

oraz uszkodzeniami odzieży przez elementy konstrukcyjne rusztowania, jak również 

zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów, narzędzi, materiału; 

- rusztowania systemowe, typowe, aluminiowe z aluminiowymi pomostami roboczymi, 

z wyposażeniem w barierki, odbojnice, drabinki powinny być montowane zgodnie z 

dokumentacją rusztowania, z elementów podanych przed producenta badaniom za 

zgodność z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiałowymi, określonymi w kryteriach 

oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa. Dotyczy to także alternatywnych do 

aluminiowych rozwiązań rusztowań, jak rusztowania z rur stalowych skręcanych z 

pomostami drewnianymi, z wyposażeniem równoważnym do rusztowań aluminiowych; 

- rusztowania nietypowe powinny być wykonywane zgodnie z przedstawionym przez 

24 

wykonawcę sposobem ich wykonania i robót montażowych. Liczbę zakotwień oraz 

wielkość siły kotwiącej należy każdorazowo ustalać w zależności od rodzaju i wysokości 

rusztowania przyjmując siłę jednego zamocowania, której składowa pozioma jest nie 

mniejsza niż 250kg; 

- rusztowania przesuwne składane należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta. 

Jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa rusztowania te powinny być kotwione do 

ściany budowli co najmniej w dwóch miejscach; ilość kotwień w zależności od rodzaju 

systemu i wyliczeń; 

- nie przewiduje się używania rusztowań wiszących. 

- Do prawidłowego wykonania prac renowacyjnych przy elewacjach niezbędne jest 

wykonanie rusztowań, które powinny zabezpieczać równocześnie elewacje budynku 

przed ich zamakaniem i wtórną destrukcją. Niezbędne będzie zadaszenie rusztowań 

jak również zabezpieczenie ich zewnętrznymi siatkami odpowiedniego rodzaju a także 

barwy (najlepiej białej) w kontekście obiektywnej oceny wybarwień przy pracach 

elewacyjnych (dobór pigmentów konserwatorskich). 

Bezpieczeństwo użytkowania rusztowań: 

- rusztowania powinny posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej do 

przebywania zatrudnionych pracowników oraz bieżącego składowania niezbędnych ilości 

materiałów i narzędzi. Konstrukcja pomostu musi być dostosowana do przeniesienia 

obciążeń działających na pomost; 

- rusztowania należy wykorzystywać zgodnie z ich przeznaczeniem; 
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- wykonywanie równoczesne robót na różnych poziomach rusztowania jest dopuszczalne 

pod warunkiem zachowania wymaganych technologią i przepisami odstępów pomiędzy 

stanowiskami roboczymi; 

- zabronione jest wykonywanie jednoczesne robót na dwóch pomostach roboczych 

znajdujących się w tym samym pionie bez odpowiednich zabezpieczeń; 

- zabronione jest przekroczenie dopuszczalnego obciążenia pomostów rusztowań przez 

gromadzenie materiałów ponad ustaloną normę oraz gromadzenie się pracowników; 

- zabronione jest wspinanie się po konstrukcji rusztowań (stojakach, poprzecznicach, 

poręczach); 

- zabronione jest pozostawianie materiałów i wyrobów na pomostach po ukończeniu 

pracy, a także pozostawianie narzędzi bezpośrednio przy krawędziach pomostów; 

- zabronione jest przechylanie się przez poręcze rusztowań, wykonywanie gwałtownych 

ruchów, gromadzenie materiałów i narzędzi po jednej stronie, jak i opieranie o ścianę 

budowli 

- zabronione jest zrzucanie elementów rozbieranych z rusztowania. 

Warunki atmosferyczne podczas pracy na rusztowaniach oraz jego montaż i demontaż: 

- zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań podczas wiatru o szybkości powyżej 

10m/s, podczas burzy i wyładowań atmosferycznych, w czasie gęstej mgły, opadów 

deszczu i śniegu, gołoledzi; 

- zabronione jest ustawianie rusztowań i ich rozbieranie o zmroku, jeżeli nie zostało 

zapewnione oświetlenie pozwalające na dalszą widoczność; 

- pomosty rusztowań, drabiny, piony komunikacyjne należy utrzymywać w czystości, a w 

okresie zimowym usuwać śnieg i posypywać piaskiem. 

6. Kontrola, badania i odbiór rusztowań. 

Przystąpienie do użytkowania rusztowania jest dopuszczalne dopiero po dokonaniu jego 

odbioru przez kierownika budowy, bądź upoważnioną osobę po dokonaniu wpisu do Dziennika 

budowy. Rusztowanie podlega każdorazowemu przeglądowi i sprawdzeniu przez kierownika 

budowy lub upoważnioną osobę po wystąpieniu czynników stwarzających zagrożenie dla 

wykonania prac, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz przerwach roboczych 

dłuższych niż 10 dni. Przegląd taki niezależnie od w/w czynników musi być dokonywany 

okresowo nie rzadziej niż raz na miesiąc. 

7. Obmiar robót. 

Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót, 

których ilość określona zostaje na podstawie projektu i wprowadzonych zmian 

zaakceptowanych przez NI i sprawdzonych na budowie. 
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8. Odbiór robót. 

Odbiór rusztowań potwierdza się wpisem w Dzienniku budowy lub w protokole odbioru 

technicznego z określeniem: 

• przeznaczenia rusztowania; 

• użytkowania rusztowania; 

• Wykonawcy montażu rusztowania, podając jego imię, nazwisko, nazwę i nr telefonu; 

• dopuszczalne obciążenia konstrukcji i pomostów rusztowania; 

• oporność uziomu; 

• datę przekazania do użytkowania; 

• terminy kolejnych wymaganych przeglądów. 

Na rusztowaniu powinna być umieszczona tablica podająca: 

• Wykonawcę montażu i nr telefonu; 

• dopuszczalne obciążenie konstrukcji i pomostów. 

9. Podstawa płatności. 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w „ST-1.0.0. Wymaganiach ogólnych". 

Płaci się za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 oraz odebrane przez 

Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt.7. 

10. Przepisy związane. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. nr47 poz.401; 

• Instrukcja BHP dotycząca wznoszenia i demontażu rusztowań budowlanych TD/F02; 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz zgłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia Dz.U. nr108 poz.953 z późniejszymi 

zmianami; 

• PN-N-01256/Az2:1997 Znaki bezpieczeństwa, ochrona i higiena pracy; 

• PN-92/N-1255 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. 

• PN-90-Z-08057 Sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości. 

• PN-EN 12810-1:2004(U) Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. 

Część1: Specyfikacje techniczne wyrobów; 

• PN-EN 12810-2:2004(U) Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. 

Część12: Szczególne metody projektowania konstrukcji; 

• PN-EN 12811-1:2004(U) Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Część1: 

Rusztowania. Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania; 
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• PN-EN 74:2002(U) Złącza, trzpienie centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach 

roboczych i nośnych wykonanych z rur stalowych. Wymagania i procedury badań; 

• PN-M 47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne 

parametry; 

• PN-M 47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z 

rur. 

• PN-M 47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. 

• PN-B 03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia; 

• PN-B 03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania; 

• PN-B 03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze. 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST 01/04 Roboty murowe i murarskie CPV 45262500-6 

I. ZAŁOŻENIA. 

• Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murarskich 

przy realizacji zadania . 

• Zakres stosowania. 

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i 

realizacji zamierzenia. 

• Zakres robót ujętych w SST. 

Roboty murarskie wyszczególnione w niniejszej ST obejmują czynności mające na celu 

wykonanie prac zewnętrznych remontowych, renowacyjnych i konserwatorskich, polegających 

na przemurowaniach w istniejących ścianach, uzupełnieniach i renowacjach zabytkowych 

wątków murarskich ścian, wymianę pojedynczych fragmentów murów. 

Roboty należy wykonać wg  dokumentacji  architektonicznej. II. WARUNKI TECHNICZNE 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. 

1. Warunki ogólne. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz zgodność z projektem, 

SST i decyzjami NI. 

2. Materiały. 

Wyroby ceramiczne: 

• Kamień bruśnieński / józefowski 
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• Cegła rozbiórkowa, konserwatorska o odpowiednich wymiarach i parametrach nadająca 

się do ponownego wbudowania w związku z robotami remontowymi, odtworzeniowymi i 

konserwatorskimi. 

• Płyty z piaskowca 

3. Sprzęt i narzędzia. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano OST. 

Do wykonania robót murarskich może zostać użyty sprzęt pod następującymi warunkami: 

• sprzęt pomocniczy i zmechanizowany powinien spełniać wymagania ogólnie uznane za 

odpowiadając jakości i wytrzymałości; 

• sprzęt, który podlega dozorowi technicznemu, powinien posiadać dokumenty dozoru, 

które stwierdzają dopuszczalność do eksploatacji; 

• sprzęt w/w powinien być zaopatrzony w trwałe dane w postaci napisów dotyczące jego 

prawidłowej eksploatacji takie jak nośność, udźwig, daty ważności; 

• sprzęt pomocniczy powinien spełniać wszystkie wymagania przepisów BHP; 

• dobór właściwego sprzętu stanowi część projektu organizacji robót opracowanego 

przed podjęciem ich wykonania; 

• stanowiska robocze powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami przepisów BHP, 

przepisów przeciwpożarowych oraz zostać odebrane przez NI; 

• sprzęt pomocniczy do wykonywania robót murarskich należy przechowywać w 

pomieszczeniach zamykanych. 

4. Transport. 

Wymagania ogólne dotyczące transportu zawarte zostały w OST. 

• Materiały i transportowane elementy konstrukcyjne należy zabezpieczyć przed 

uszkodzeniami, 

utratą stateczności, spadaniem bądź przesuwaniem na środku transportowym. 

• Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu spełniającymi wymagania 

przepisów o ruchu drogowym przy ruchu po drogach publicznych. 

• Do transportowania materiałów, elementów i urządzeń należy stosować samochody 

skrzyniowe o ładowności 5^10 ton, samochody dostawcze o ładowności 0.9t, ciągniki 

kołowe z przyczepą. Tabor ten musi być sprawny technicznie wg odrębnych przepisów. 

5. Wykonywanie robót murarskich. 

• Wymagania ogólne: 

- mury wykonywane muszą być warstwami przy spełnieniu zachowania prawidłowości 

wiązania, grubości spoin, do pionu i sznura z zachowaniem zgodności z projektem co 

do układu otworów, odsadzek i uskoków; 
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- mury należy wykonywać równomiernie na całej długości muru, a przy połączeniach 

murów wznoszonych niejednocześnie stosować strzępia zazębione; 

- cegły użyte do wznoszenia murów układane na zaprawie powinny być nie zabrudzone 

oraz wolne od kurzu i pyłu; 

- przy wznoszeniu murów w okresie letnim cegły suche należy przed wmurowaniem 

moczyć w wodzie lub polewać; 

- mury i ścianki grubości poniżej 1 cegły nie należy wykonywać przy temperaturze 

wynoszącej poniżej 0oC; 

• Mury z cegły pełnej - wymagania szczegółowe wykonania. 

- Wielkość spoin w murach ceglanych: 

~ 10mm przy spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość max. 

nie może przekraczać 15mm, a min. 5mm; ~ 12mm przy spoinach poziomych przy czym 

grubość max. nie może przekraczać 17mm, a min. 10mm; 

Spoiny murów z cegły pełnej powinny zostać dokładnie wypełnione zaprawą. Przy 

ścianach tynkowanych nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na 

głębokość 5^10mm. 

Stosowanie różnych gatunków cegły w tym cegły nowej i rozbiórkowej powinno spełniać 

zasadę, że każda murowana ściana powinna być w całości wykonywana z jednego 

wymiaru i gatunku cegły. Cegły połówkowe i ułamkowe przy murach nośnych nie 

powinny stanowić więcej jak 15% ogólnej liczby użytych cegieł. Połączenia murów pod 

kątem prostym w przypadku gdy grubości cegieł różnią się o więcej jak 5mm, powinny 

być murowane na strzępia boczne zazębione. 

6. Kontrola jakości robót. 

Kontrolę jakości robót murarskich należy prowadzić wg ogólnych zasad podanych w OST. 

• Dopuszczalne odchyłki wymiarów murów wykonywanych z cegły przyjmować należy wg 

tabeli: 

 

 

L.P. Rodzaje odchyłek Dopuszczalne odchyłki 

w murach nie 

spoinowanych 

w murach 

spoinowanych 

1. Zwichrowania i skrzywienia:   

 - na długości 1 m 6 3 

 20 10 

 - na całej powierzchni   
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• Materiały ceramiczne. 

Przy odbiorze cegły i pustaków ceramicznych należy przeprowadzić sprawdzenie: 

- sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na wyrobie z zamówieniem i wymaganiami 

dokumentacji projektowej; 

- sprawdzenie doraźne przez oględziny, mierzenie wymiarów i kształtu, określenie liczby 

pęknięć i szczerb, opukiwanie, sprawdzenie odporności na uderzenia i zawartość 

margla w przekroju przełamania. Jeżeli próby doraźne nie pozwalają na określenie 

jakości szczególnie co do klasy i odporności na mróz należy zakwestionowaną partię 

wyrobów poddać badaniom laboratoryjnym. 

• Zaprawy murarskie. 

Przy wytwarzaniu zaprawy na placu budowy należy poddawać kontroli jej markę i 

konsystencję w sposób określony w normie. Wyniki odbioru materiałów i wyrobów 

każdorazowo powinny być wpisywane do dziennika budowy. 

7. Obmiar robót. 

2. Odchylenia każdej warstwy od 

poziomu: 

  

 - na długości 1 m 2 

30 

1 

15  - na całej długości 

3. Odchylenie od poziomu: - na 

wysokości 1 m 

6 3 

 - na wysokości 1 kondygnacji 10 6 

 - na całej wysokości 30 20 

4. Odchylenia górnej warstwy od 

poziomu: 

  

 - na długości 1 m 2 1 

 - na całej długości 10 10 

5. Odchylenia wymiarów otworów w 

świetle, o wymiarach: 

- do 100cm - szerokość 

- wysokość 

+6,-3 + 15,-10 

+ 10,-5 

+6,-3 

+15,-10 

+10,-5 

 - ponad 100cm - szerokość + 15,-10 +15,-10 

 - wysokość   
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Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podane zostały w OST. 

2 

• Jednostki obmiaru - za jednostkę obmiarową przyjmuje się 1m muru o właściwej 

odpowiedniej grubości. 

• Ilość robót murarskich podaje się w oparciu o dokumentację projektów z uwzględnieniem 

ewentualnych wprowadzonych zmian sprawdzanych w naturze i zaakceptowanych przez 

NI. 

8. Odbiór robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podane zostały w OST. 

Odbiór robót murarskich powinien być dokonany przed wykonaniem tynków jak i innych prac 

wykończeniowych, zgodnie z zasadą robót zanikających. Podstawą odbioru robót murarskich 

stanowią następujące dokumenty: 

• Dziennik budowy; 

• dokumentacja budowy; 

• określenie właściwym zaświadczeniem jakości wyrobów i materiałów do wykonania robót 

murarskich dostarczonych na budowę; 

• protokoły odbioru materiałów i wyrobów; 

• wyniki badań laboratoryjnych jeżeli były zlecone przez kierownictwo budowy lub NI; 

• protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających; 

• ekspertyzy techniczne jeżeli były wykonywane przed odbiorami. 

9. Podstawa płatności. 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w „ST-1.0.0. Wymaganiach ogólnych". 

Płaci się za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 oraz odebrane przez 

Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt.7. 

10. Przepisy związane. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz. U. nr47 poz.401; 

• PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

• PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze; 

• PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne; 

• PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki 

• PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku; 

• PN-EN 12139:2003 Kruszywa do zapraw. 

• PN-97/B-30003 Cement murarski 15; 
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• PN-88/B-30004 Cement hutniczy 25; 

• PN-86/B-30020 Wapno; 

• PN-B-30000:1992 Cement portlandzki; 

• PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH SST 01/05 Roboty izolacyjne CPV 45320000-6 CPV 45321000-3 CPV 

45261410-1 CPV 45421146-9 

I. ZAŁOŻENIA. 

• Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji 

występujących podczas realizacji zadania. 

• Zakres stosowania. 

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i 

realizacji zamierzenia. 

• Zakres robót ujętych w SST. 

Roboty ujęte niniejszą SST zawierają czynności mające na celu wykonanie izolacji 

przeciwwilgociowej, przeciwwodnej (wg dokumentacji projektowej). 

Izolacja pionowa fundamentowania, izolacja pozioma. 

II. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. 

1. Warunki ogólne. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość robót i zgodność wykonania robót z 

projektem, ST i poleceniami NI. 

2. Materiały. 

Materiały stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w normach państwowych oraz świadectwach ITB i świadectwach 

zgodności dostarczonych przez producenta materiałów systemowych oraz PZH. 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna zostać potwierdzona przez producenta 

zaświadczeniem o jakości i znakiem kontroli jakości zamieszczonych na opakowaniu. 

Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób 

podany w świadectwach ITB oraz Normach Państwowych. 

Lepiki i kleje nie powinny oddziaływać destrukcyjnie na łączone elementy oraz powinny 

wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w którym są użyte. Powinny posiadać także 

należytą przyczepność do materiałów, które sklejają wg określonych metod badań podanych 

w PN i świadectwach ITB. 
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Materiały i wyroby dostarczone na budowę bez w/w dokumentów nie będą przez NI 

dopuszczone do zastosowania. 

Nie wolno stosować materiałów przeterminowanych. 

Przy zatwierdzeniach co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 

przez producenta, materiał powinien ostać zbadany zgodnie z postanowieniem normy 

państwowej. 

2.1. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych. 

Zakłada się wykonanie systemu izolacji pionowej w skład której wchodzi: 

- grunt, nie zawierający rozpuszczalnika, płynny, jednoskładnikowy koncentrat 

krzemionkujący; 

- warstwa szczepna: mineralny szlam uszczelniający odporny na siarczany; 

- obrzutka: podkład wyrównujący odporny na siarczany; podkład wyrównujący odporny na 

siarczany, wodo i mrozodporny; 

- właściwa hydroizolacja (nakładana x2): bezrozpuszczalnikowy dwuskładnikowy, elastyczny, 

mostkujący rysy szlam uszczelniający (MDS), spełniający wymagania stawiane 

grubowarstwowym masom polimerowo-bitumicznym (PMBC). 

3. Sprzęt i narzędzia. 

Roboty izolacyjne mogą być wykonywane ręcznie jak i przy użyciu dowolnego sprzętu: 

• do przygotowania podłoży np. sprzęt do zmywania hydrodynamicznego, narzędzia 

jak szczotki druciane, młotki itp.; 

• sprzęt do przygotowania zaprawy uszczelniającej (naczynia, mieszadła itp.); 

• sprzęt do nakładania izolacji (kielnie, pędzle sztywne, pace i szczotki); 

• sprzęt do robót systemowych np. narzędzia elektropneumatyczne (HILTI) 

wyposażone w wiertła bezwibracyjne itp. 

4. Transport. 

Materiały izolacyjne są wyrobami konfekcjonowanymi - dostarczonymi w pojemnikach, 

workach, opakowaniach. W związku z tym mogą być przewożone dowolnymi środkami 

transportowymi, uzależnionymi wielkością do ilości ładunku. 

Ładunki materiałów izolacyjnych powinny być zabezpieczone przed zamakaniem, a 

materiały płynne powinny być przewożone w szczelnych i czystych pojemnikach. Zabrania 

się przechowywania wody w opakowaniach po środkach chemicznych, a w szczególności, 

w których uprzednio przechowywano płyny lub chemiczne substancje mogące wpływać na 

skład chemiczny wody. 

5. Wykonywanie robót izolacyjnych.  

5.1. Izolacje powłokowe. 
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Roboty związane z wykonywaniem izolacji powłokowych wymagają przygotowania podłoża. 

Podłoże musi być czyste, równe, bez ubytków, rys, pęknięć oraz substancji, które 

zmniejszają jego przyczepność. Luźne części i zabrudzenia mleczkiem cementowym 

muszą być usunięte przez hydropiaskowanie lub piaskowanie. Aplikowanie materiału 

izolacyjnego powinno odbywać się na wilgotne i matowe podłoże. 

Chodzenie, jeżdżenie oraz składowanie materiałów i narzędzi bezpośrednio na ułożonej 

warstwie izolacji jest niedopuszczalne. 

Przygotowanie zaprawy. Przy użyciu mieszadeł wolnoobrotowych wg instrukcji producenta 

mieszanki. Nakładanie zaprawy. 

Zaprawy nakładać na przygotowane uprzednio podłoże za pomocą sztywnego pędzla bądź 

szczotek. Istotnym jest dokładne wtarcie pierwszej warstwy zaprawy w podłoże. Warstwy 

następne nakładać po związaniu warstwy poprzedniej. Zużycie materiału określone jest 

instrukcją producenta. 

Pokryte powierzchnie chronić od bezpośredniego wpływu przeciągu, deszczu, promieni 

słonecznych i mrozu. 

Wykluczyć kontakt zaprawy z elementami metalowymi z metali kolorowych: cynku, miedzi, 

aluminium. 

Obciążenie pełne wykonanej izolacji dopuszczalne jest najwcześniej po upływie 72 godzin. 

Przed wykonaniem zasypu wykopów powłokę izolacyjną osłonić płytami styropianowymi w 

celu zabiegnięcia uszkodzeniom mechanicznym 

Nie należy na powłokę izolacyjną nanosić materiałów zawierających w składzie 

rozpuszczalniki organiczne. 

6. Kontrola jakości robót. 

Zgodnie z procedurami zarządzania ISO9000 w ramach kontroli jakości robót należy 

przeprowadzić badania materiałów, podłoża, wykonania izolacji. 

Z każdej czynności kontrolnej należy sporządzić odrębny protokół lub wpis do Dziennika 

budowy. Badania przed przystąpieniem do robót izolacyjnych: 

- należy sprawdzić zgodność dostarczonych materiałów z SST, terminy ważności i 

przydatności do użycia, wagę i szczelność puszek i pojemników; 

- skontrolować podłoża pod kątem zgodności z wymaganiami odnośnie podłoży 

(nośność, czystość, nawierzchnia). 

Skontrolować warstwy izolacji przeciwwilgociowej w następujących fazach robót (badanie 

obejmuje wszystkie warstwy): 

- po przygotowaniu podłoża sprawdzić prawidłowość napraw podłoża, warstwy 

gruntującej wykonania faset; 
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- po wykonaniu każdej warstwy w izolacjach wielowarstwowych w trakcie układania 

każdej warstwy na bieżąco sprawdza zużycie zaprawy i materiału izolacyjnego, 

uszczelniającego. Należy dozować jedno opakowanie gotowej izolacji czy zaprawy na 

wcześniej wyznaczoną powierzchnię podłoża; 

- w ramach odbiorów sprawdzić wbudowane materiały, wytrzymałość, równość, stan 

wilgotności podłoża, spadki podkładu, rozmieszczenie wpustów, ciągłość warstw 

izolacyjnych, dokładność połączenia z podłożem, obłożenie naroży, miejsca przebić 

instalacji i wpusty w podłożach posadzek, uszczelnienia. 

Sprawdzenie warstw izolacji w następujących fazach robót: 

- po przygotowaniu podłoża jakość wykonania paroizolacji i wilgotność podłoża; 

- po ułożeniu warstwy ocieplającej sprawdzić rodzaj materiału, jego jakość, grubość 

warstwy, zgodność z projektem, przyczepność i przyleganie do podłoża, przy 

zastosowaniu styropianu czy posiada kontakt z odpowiednimi materiałami. 

7. Obmiar robót. 

Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót: 2 

• Dla izolacji m ; 

• Dla faset 1mb; 

• Dla robót naprawczych m2 . 

Ilość robót określona zostaje na podstawie projektu z przyjęciem zmian po akceptacji NI, ze 

sprawdzeniem w naturze. 

8. Odbiór robót. 

Za prawidłowo wykonane uznaje się roboty, jeżeli wszystkie wymienione operacje 

technologiczne zostały pozytywnie ocenione, nie mają miejsca przecieki i inne niekorzystne 

objawy mogące świadczyć o błędach w wykonaniu izolacji. 

Z czynności odbioru sporządzony zostaje protokół odbioru, który jest dołączony do 

dokumentów budowy. 

9. Podstawa płatności. 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w „ST-1.0.0. Wymaganiach ogólnych". 

Płaci się za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 oraz odebrane przez 

Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt.7. 

10. Przepisy związane. 

PN-EN 13967:2012 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku 

do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji 

przeciwwodnej części podziemnych. Definicje i właściwości. 

PN-EN 13969:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji 
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przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej części 

podziemnych. Definicje i właściwości. PN-EN 14909:2007 Elastyczne wyroby wodochronne. 

Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do poziomej izolacji przeciwwilgociowej. Definicje i 

właściwości. 

PN-EN 14967:2007 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do poziomej izolacji 

przeciwwilgociowej. Definicje i właściwości. 

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określania 

PN-ISO 3443-6:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru. 

PN-ISO 3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, 

kontrola 

zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna. Metoda 2. 

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych 

Aprobaty Techniczne ITB oraz Atesty Higieniczne. 

ZUAT-15/IV.02/2005, „Wyroby bitumiczne. Emulsje asfaltowe i asfaltowe modyfikowane", ITB, 

Warszawa 2005. 

ZUAT-15/IV.07/2005, „Wyroby bitumiczne rozpuszczalnikowe. Masy asfaltowe i asfaltowe 

modyfikowane", ITB, Warszawa 2005. 

ZUAT-15/IV.18/2005, „Wyroby bitumiczno-mineralne przeznaczone do wykonywania powłok 

hydroizolacyjnych", ITB, Warszawa 2005 

Karty techniczne wyrobów systemowych producentów. 

 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

SST 01/06 Roboty konserwatorskie elewacyjne 

CPV 45442300-0 

CPV 45453000-7 

CPV 45452000-0 

CPV 45453000-7 

I. ZAŁOŻENIA. 

• Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
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konserwatorskich elewacyjnych kamienia, wykonywanych przy realizacji zadania. 

• Zakres stosowania. 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym 

przy zleceniu i realizacji zamierzenia. 

• Zakres robót ujętych w ST. 

Ustalenia przyjęte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót 

kamieniarsko-konserwatorskich określonych programem konserwatorskim oraz 

dokumentacją techniczną. 

II. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KONSERWATORSKICH. 

1. Warunki ogólne. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za ich jakość i bezpieczeństwo wykonania oraz 

zgodność z dokumentacją, ST i decyzjami NI. 

2. Materiały. 

Do wykonywania robót konserwatorskich i renowacyjnych przy kamiennym murze przewiduje 

się zastosowanie pakietu środków w celu kompleksowego zabezpieczenia struktury 

ceramicznej i kamiennej przedmiotowego obiektu.  

Przewiduje się zastosowanie następujących materiałów niezbędnych do przeprowadzania 

tych prac (szczegóły w dokumentacji projektowej): 

3. Sprzęt. 

Do wykonywania robót kamieniarskich i konserwatorskich przewiduje się następujący sprzęt: 

wyciąg przyścienny, elektryczne mieszarki do zapraw, łaty tynkarskie, kielnie i pace 

drewniane, filcowe i styropianowe, młotki kamieniarskie i murarskie, dłuta i pobijaki 

kamieniarskie, szpachelki, skrobaki do cyzelowania, agregaty CePe metody strumieniowo- 

ściernej, dysze natryskowe, pędzle;. 

4. Transport. 

Transport i składowanie elementów z piaskowca (płyt zamiennych na cokoły i wymieniane 

parapety), oraz cegły należy prowadzić w sposób zapewniający ich zabezpieczenie przed 

uszkodzeniami. 

5. Wykonywanie robót.  

Zakres prac  

Szczegółowy zakres prac ujęty jest w dokumentacji projektowej. 

6. Kontrola jakości robót. 

Sposób kontroli jakości robót określony został w OST 

Kontrola jakości powinna objąć: 



Remont zabytkowej dzwonnicy oraz zabytkowego muru od strony południowej i zachodniej przy 
zabytkowym kościele parafialnym  pw. Narodzenia NMP w Narolu 

 

 44 

• powierzchnię elementów, fakturę, stopień gładkości; 

• jakość spoiw, uzupełnień i kitów; 

• poprawność przeprowadzonych robót. 

 

7. Obmiar robót. 

Ogólne zasady obmiaru podano w OST. Jednostką obmiary robót kamieniarskich 

stanowią: 

• dla elementów kamiennych 1 m2, 1 dcm3; 

• dla okładzin 1m2; 

• dla fleków i uzupełnień 1 szt. 

8. Odbiór robót . 

Zasady odbioru poszczególnych etapów robót: 

Etapy odbioru robót powinny odpowiadać kolejności technologicznej prac i odbywać 

każdorazowo po zamknięciu danego etapu technologicznego. 

• powierzchnie elementów uzupełnianych powinny odpowiadać istniejącej już fakturze; 

• łączenia elementów między sobą oraz z podłożami powinny być mało widoczne; 

• nie dopuszczalne są spęcznienia i trwałe zacieki na powierzchniach; 

• nie dopuszcza się wykwitów i nalotów wykrystalizowanych na powierzchni; 

• nie dopuszcza się odstawania elementów uzupełnień (flekowań). 

9. Podstawa płatności. 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w „ST-1.0.0. Wymaganiach ogólnych". 

Płaci się za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 oraz odebrane przez 

Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt.7. 

10. Przepisy związane. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, część I Roboty 

ogólnobudowlane ITB wydanie II; 

Instrukcje techniczne producentów elementów i materiałów; 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie 

wykonywania i badania przy odbiorze. 

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne. 

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych. Elementy murowe z 

kamienia naturalnego. 
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Karty techniczne wybranych zastosowanych materiałów 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

SST01/7 Roboty malarskie 

CPV 45442100-8 

I. ZAŁOŻENIA. 

• Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót malarskich wewnętrznych przy realizacji zadania. Szczegółowa 

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i 

realizacji zamierzenia . 

Zakres robót ujętych w SST. Roboty, których dotyczy niniejsza SST obejmują wszystkie 

czynności umożliwiające wykonanie następujących prac: 

- wykonanie przygotowania podłoża pod malowanie; 

- wykonanie malowania 

Stalowe elementy ( drzwi, kraty, wsporniki) malowane w kolorze czarnym; 

Drewniane elementy (schody, drzwi, pomosty, balustrady) malowane impregnatem z 

zachowaniem istniejącej kolorystyki; 

II. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT .  

1. Warunki ogólne. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość robót i zgodność wykonania robót z 

projektem, SST i poleceniami NI. Wymagania ogólne dotyczące robót zawarto w OST. Do 

malowania podłoży można przystąpić po dokonaniu ich odbioru przez NI, a także przy 

spełnieniu wymagań technologicznych jak wilgotność podłoża. 

Roboty malarskie należy wykonywa zgodnie z zaleceniami producenta farb odnośnie ich 

wykonywania oraz ściśle z kartą techniczną produktu . 

Prace malarskie zewnętrzne nie powinny być prowadzone w czasie opadów 

atmosferycznych, silnych wiatrów, przy wilgotności powietrza większej niż 80%, 

intensywnego nasłonecznienia. W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia 

robót malarskich powierzchnie świeżo pokryte farbą i nie wyschnięte należy zabezpieczyć 

przez ich osłonięcie. 

W ramach prac przygotowawczych do robót malarskich należy elementy budowlane 
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istniejące i zabudowane w budynku zabezpieczyć przed zniszczeniem i zabrudzeniem. 

Dopuszcza się użycie farb innego producenta pod warunkiem zachowania procedur 

określonych w OST tzn. powiadomienie NI o zamiarze zmiany na co najmniej 2 tyg. Przed 

wykonanie robót, a także pod warunkiem zachowania parametrów farb gwarantując 

zachowanie identycznych jak w projekcie efektów warunków dotyczących zawartości 

części organicznych nie większej niż 5%, współczynnika oporu dyfuzyjnego Sd<0.01m, 

współczynnika nasiąkliwości W<0.1kg/m2, a także spełnienia wszystkich wymogów 

gwarancji i eksploatacji jak dla zastosowanych materiałów w projekcie , a także spełnienia 

wszystkich wymogów gwarancji i eksploatacji jak dla zastosowanych materiałów w 

projekcie. 

2. Materiały. 

Woda (wg PN-EN 1008:2004) - do przygotowania farb stosować każdą wodę zdatną do 

picia. Nie jest dopuszczalne użycie wody ściekowej, kanalizacyjnej, bagiennej oraz wody 

zawierającej oleje, tłuszcze organiczne. 

Rozcieńczalniki - ciecze stosowane do rozcieńczania i usuwana różnego rodzaju farb. W 

zależności od rodzaju farby należy stosować następujące rozcieńczalniki: 

- woda - do farb wapiennych; 

- benzyna, terpentyna do emalii i farb olejnych; 

- inne rozcieńczalniki o cechach technicznych zgodnych z normami państwowymi jak 

i zaświadczeniem jakości od producenta i opisem zakresu stosowania. 

Farby gotowe budowlane wytwarzane fabrycznie: 

- farby chlorokuczukowe do gruntowania przeciwrdzewnego - cynkowe; Kit 

szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania. Rozcieńczalnik chlorokauczukowy 

ogólnego stosowania. 

Wyroby epoksydowe: 

- lakier bitumiczno epoksydowy; 

- emalia epoksydowa chemoodporna szara; 

- emalia epoksydowa chemoodporna biała; 

- gruntoszpachlówka epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/97. 

Farby olejne i ftalowe: 

- farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002; 

- farby olejne i ftalowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002; Farby akrylowe 

do malowania. 

Środki gruntujące. 

Powierzchnie przeznaczone do malowania farbami olejnymi o syntetycznymi należy 
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gruntować rozcieńczonym pokostem w stosunku 1:1. do gruntowania podłoża celem 

zmniejszenia jego chłonności i nasiąkliwości stosować należy mydło szare w postaci 

roztworu wodnego 3^5. 

Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-0-79601"2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka 

stożkowe wg PN-EN-ISO 9002:2002 „Przechowywanie farb w minimalnej temp. 

dopuszczalnej 

+5oC". 

3. Sprzęt i narzędzia. 

Roboty malarskie można wykonywać przy wykorzystaniu następującego sprzętu: 

• wałki malarskie, pędzle, szpachelki; 

• aprobaty natryskowe. 

Sprzęt stosowany do robót malarskich powinien być sprawny i zaakceptowany przez NI. 

4. Transport. 

Farby pakowane należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 oraz przepisami 

obowiązującymi z transporcie drogowym albo kolejowym. 

5. Wykonanie robót. 

5.1. Ogólne warunki wykonywania robót. 

Ogólne warunki wykonywania robót podano w ST-1.0.0 „Wymagania Ogólne". Do 

wykonywania robót malarskich powinno się przystąpić po całkowitym zakończeniu 

poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie 

a także kontroli materiałów - wyeliminuje to problemy z ponownym zabrudzeniem 

powierzchni i koniecznością poprawy malowań.  

5.2. Podłoże 

Powierzchnie podłoży pod malowanie i tapetowanie powinny być w zależności od podłoża: 

• Gładkie i równe 

• Mocne, tzn. powierzchniowo nie pylące, nie wykruszające się, bez znaczących spękań i 

rozwarstwień , dopuszcza się rysy włoskowate 

• Czyste, tzn. bez plam, zaoliwień, pleśni i zanieczyszczeń (kurzem, rdzą itp.) 

• Suche; 

Powierzchnie przeznaczone do malowania należy dokładnie odpylić, w uzasadnionych 

przypadkach zmyć wodą. 

Przygotowanie podłoża 

Świeży tynk lub beton można malować po 4 tygodniach sezonowania. Podłoża o dużej 

chłonności np. gips, sypkie szpachlówki w uzasadnionych przypadkach zaleca się uprzednio 

zagruntować farbą gruntującą tego samego producenta. Powierzchnie przeznaczone do 
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malowania należy dokładnie oczyścić z kurzu, tłuszczu i innych zanieczyszczeń, które mogłyby 

ograniczyć przyczepność farby. Powierzchnie do malowania powinny być równe i o 

jednorodnej chłonności. 

5.3. Powłoki malarskie 

Przed malowaniem farbę należy dokładnie wymieszać. Nie wolno dodawać do wyrobu wapna 

ani kredy. Farbę można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem. Do pierwszego 

malowania farbę można rozcieńczyć wodą w ilości do 20%, w zależności od rodzaju podłoża i 

sposobu malowania. Dla uzyskania powłok o wymaganych parametrach zaleca się 1-3-krotne 

malowanie. Farba schnie ok. 2 godziny. Kolejne warstwy zaleca się nakładać po upływie co 

najmniej 4 godzin, po wyschnięciu poprzedniej warstwy. Prace malarskie prowadzić w 

temperaturze od +5°C do +25°C. 

5.4. Wskazówki BHP 

Wyrób zastosowany zgodnie z przeznaczeniem i instrukcji stosowania nie stwarza zagrożenia 

dla zdrowia i środowiska. Farbę należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. 

Pomieszczenia, po zastosowaniu farby, należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie 

nadają się do użytkowania. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-1.0.0 „Wymagania Ogólne". 

6.2. Kontrola wykonania powłoki malarskiej 

Kontrola między fazowa obejmuje sprawdzenie: 

 jakości materiałów malarskich 

 przygotowania podłoża 

 jakości wykonania kolejnych warstw powłokowych oraz temperatury ich wykonania 

 schnięcia. 

 powłoki malarskie przy kontroli winny być bez uszkodzeń, bez smug, plam, spękań, 

łuszczenia. 

Dla wszystkich rodzajów farb zakres kontroli winien obejmować: 

 sprawdzenie podłoża: 

 sprawdzenie podkładów 

 sprawdzenie powłok 

6.3.Opis badań 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzić przez porównanie 

wykonanych robót malarskich z rysunkami i opisem technicznym oraz wymagań według 
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szczegółowej specyfikacji technicznej i stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin 

zewnętrznych. 

- sprawdzenie materiałów przeprowadzić na podstawie dokumentów stwierdzających 

zgodność użytych materiałów z wymaganiami 

- sprawdzenie powierzchni podkładu przeprowadzić za pomocą oględzin 

- sprawdzenie prawidłowości powłok malarskich należy przeprowadzić wzrokowo w czasie ich 

wykonywania, kontrolując stosowanie właściwych materiałów i liczbę warstw. Sprawdzenie 

wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na: stwierdzeniu równomiernego rozłożenia 

farby, jednolitego natężenia, braku prześwitu, braku plam, pęcherzy, odstających płatków 

powłoki. Dopuszczalne są ubytki zgodne z wymaganiami dla podkładu pod farbą (wymagania 

dla tynków) 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ze względu na ryczałtowy charakter umowy oraz ustalone warunki odbioru wykonanych robót 

(elementy ustalone wg umowy) - nie przewiduje się wykonywania obmiaru robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-1.0.0 „Wymagania Ogólne". 

8.2. Przeprowadzenie odbiorów 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

8.2.1. Odbiór podłoża 

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez 

wypełnienie ubytków odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie 

z wymaganiami niniejszej SST. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego 

wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 

8.2.2. Odbiór robót malarskich 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 

producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub 

wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych 

okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o 

dobrej jakości wykonania. Badania powłok malarskich przy odbiorze należy wykonać 

następująco: 
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1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle 

rozproszonym z odległości około 2 m. Podczas odbioru niedopuszczalne jest zabrudzenie 

farbami powierzchni przylegających oraz występowanie powierzchni niemalowanych. 

2. Sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i 

połysku wyschniętej powłoki ze wzorcem producenta. 

3. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej 

powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę 

należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby. 4. 

Sprawdzenie przyczepności powłoki: 

- na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych test nacięciowy wg norm - PN-EN ISO 

2409 oraz ASTM D3359 (badanie metodą siatki nacięć)- przez wykonanie ostrzem siatki 

nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę i nakleja się w 

naciętym miejscu kawałek taśmy przylepnej. Po określonym czasie odrywa się ją i sprawdza, 

w jak dużym stopniu operacje te naruszyły powłokę. Jest to więc test zniszczeniowy 

(nieodwracalnie uszkadzający warstwę farby) i zwykle dokonuje się go na pomalowanej płytce 

testowej (uwaga, płytka testowa wykonana jest z tego samego materiału, który będzie 

malowany i wymalowana jest w tych samych warunkach, co testowana partia produkcji); 

 

- na podłożach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409 

(badanie metodą siatki nacięć j.w.). 

5. Sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne potarcie powłoki mokrą 

namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą 

miękkiego pędzla. Powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na 

szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie 

miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 

6. Sprawdzenie twardości - przez lekkie przesunięcie po powierzchni osełki z 

drobnoziarnistego miękkiego piaskowca. Na powłokach nie powinno to pozostawić rys 

widocznych okiem nieuzbrojonym w rozproszonym świetle dziennym z odległości około 2 m. 

W przypadku przeprowadzenia ww. czynności przez inspektora nadzoru inwestorskiego wyniki 

Odrywanie taśmy wg normy ISO 2409 Odrywanie raśmy wg normy ASTM 

D3359 

W ciągli 5 minut po przyklejeniu taśmy oderwij 

ja płynnym, pojedynczym ruchem w czasie0.5-

l sec pod kątem 60:; Dla zachowania wyniku 

taśmę można przylepić do przeźroczystej folii. 

- odrywamy w ciągu 90 sekund pod 

kątem 180° 
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kontroli i badań powłok powinny być odnotowane w formie protokołu z kontroli i badań. Roboty 

malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogą być odebrane, pod 

warunkiem że odstępstwa nie obniżają właściwości użytkowych i komfortu użytkowania. W 

przeciwnym wypadku należy je poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. Protokół 

odbioru powinien zawierać: 

- ocenę wyników badań, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w „ST-1.0.0. Wymaganiach ogólnych". 

Płaci się za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 oraz odebrane przez 

Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt.7. 

10. Normy związane 

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. PN-C-81913:1998 Farby 

dyspersyjne do malowania elewacji budynków PN-EN ISO 2409:2013-06 Farby i lakiery - 

Badanie metodą siatki naciąć. 

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na 

wewnętrzne ściany i sufity - Klasyfikacja. 

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. Odpowiednie aprobaty 

techniczne i wytyczne producentów dla zastosowanych materiałów Warunki techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlanych, Część B - Roboty wykończeniowe, zeszyt 4 „Powłoki 

malarskie zewnętrzne i wewnętrzne", wydanie ITB - 2003 rok. 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

SST01/9 Roboty brukarskie 

CPV-45233140-2 Drogi i chodniki 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej. 

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

w zakresie architektoniczno-budowlanym podczas prowadzenia prac przy nawierzchniach 

drogowych nieulepszonych. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania niniejszej 

szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy i 
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kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zakresu robót wymienionych w pkt.1.1. 

Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej 

standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla 

przewidzianych projektem robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne 

warunki realizacji robót, niezbędne do uzyskania wymaganego standardu i jakości tych 

robót. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 

przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 

podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających 

z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie prac związanych z nawierzchniami drogowymi nieulepszonymi. 

1.4 Określenia podstawowe. 

1.4.1. Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla 

pieszych, pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 

1.4.2. Obrzeża betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające tereny zielone od 

chodników dla pieszych. 

1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w ST-1.0.0 „Wymagania ogólne" . 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót 

podano w ST-1.0.0 „Wymagania ogólne". 

2. Materiały. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-1.0.0 

„Wymagania ogólne". 

2.2. Stosowane materiały Materiałami stosowanymi są: 

- krawężniki betonowe, 

- obrzeża betonowe 

- piasek na podsypkę i do zapraw, 

- cement do podsypki i zapraw, 

- woda, 
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- materiały do wykonania ławy pod krawężniki. 

2.3. Krawężniki betonowe - wymagania techniczne Klasyfikacja jest zgodna z BN-

80/6775-03. 

2.3.1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 

Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o 

fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Dopuszczalne 

wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z BN-80/6775-03/01, nie 

powinny przekraczać wartości podanych w tablicy PN. 

Obrzeże betonowe o wymiarach 6 x 20 x 75 cm gatunek I wg BN-80/6775-03/04. 

Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze zatartej. 

Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 

2.3.2. Składowanie 

Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane 

według typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości. Krawężniki betonowe należy układać z 

zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 

5 cm, długość min. 5 cm większa niż szerokość krawężnika. 

Obrzeża mogą być przechowywane na składowiskach otwartych. Obrzeża należy układać z 

zastosowaniem podkładek drewnianych. 

2.3.3. Beton i jego składniki Beton do produkcji krawężników 

Do produkcji krawężników należy stosować beton wg PN-B-06250, klasy B 25 i B 30. W 

przypadku wykonywania krawężników dwuwarstwowych, górna (licowa) warstwa krawężników 

powinna być wykonana z betonu klasy B 30. Beton użyty do produkcji krawężników powinien 

charakteryzować się: 

- nasiąkliwością, poniżej 4%, 

- ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm, 

- mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-B-06250. 

2.4. Materiały na podsypkę i do zapraw 

Piasek na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712. 

Grubość podsypki cementowo - piaskowej po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach 

od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być, zagęszczona i wyprofilowana. 

Cement na podsypkę powinien być cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niż „32,5", 

odpowiadający wymaganiom PN-EN 197-1;2002. 

2.4. Materiały na ławy 

Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować, dla: a) ławy betonowej - beton klasy B 7,5, 

wg PN-B-06250, 
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3. Sprzęt. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-1.0.0 „Wymagania ogólne". 

3.2. Sprzęt 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 

- betoniarek do wytwarzania betonu oraz przygotowania podsypki cementowo- piaskowej, 

- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych, 

- narzędzi brukarskich. 

4. Transport. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-1.0.0 „Wymagania ogólne". 

4.2. Transport krawężników 

Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Krawężniki 

betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w 

kierunku jazdy. Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i 

uszkodzeniami w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany 

środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 

5. Wykonywanie robót. 

5.1 Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-1.0.0 „Wymagania ogólne". 5.2. Koryto 

Warunki przystąpienia do Robót 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 

bezpośrednio przed rozpoczęciem Robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 

Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża jest 

możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W 

wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się 

ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

Wykonanie koryta 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być 

wcześniej przygotowane. 

Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny 

sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno 

umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia Robót w odstępach nie większych 

niż co 10 metrów. Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na 

zastosowanie maszyn. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 
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Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

Profilowanie koryta polega na ścięciu nierówności i nadaniu płaszczyznom pochylenia 

podłużnego i spadku poprzecznego zgodnie z Dokumentacją Projektową. Do profilowania 

podłoża można przystąpić po wykonaniu i odebraniu elementów odwodnienia (sączków 

podłużnych, przykanalików i studzienek ściekowych). 

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu 

umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby 

rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne 

podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 

przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość 

zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania 

obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych 

rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, 

określonego w tablicy 1. Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego 

zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika 

zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia należy określać 

zgodnie z BN-77/8931 -12 [5] lub metodą obciążeń płytowych określonych w zał. B normy PN-

S-02205/98 [6]. Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni podłoża należy określić 

pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według PN-S-02205/98 [6]. Wartość 

wtórnego modułu odkształcenia powinna wynosić: - dla gruntów niespoistych: E2 > 60 MPa, - 

dla gruntów spoistych: E2 > 45 MPa. 

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 

optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 

Jeżeli po wykonaniu Robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi 

przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, 

to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez 

rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do 

układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 

Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych 

napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona 

on na własny koszt. 

5.3. Podłoże 
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Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych 

cząstek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem: £ 5 (1) w 

którym: 

D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub 

warstwy odsączającej, w milimetrach, 

d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża, w 

milimetrach. Jeżeli warunek (1) nie może być spełniony, należy na podłożu ułożyć warstwę 

odcinającą lub odpowiednio dobraną geowłókninę. Ochronne właściwości geowłókniny, 

przeciw przenikaniu drobnych cząstek gruntu, wyznacza się z warunku: £ 1,2 (2) w którym: 

d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu podłoża, w 

milimetrach, O90 - umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji 

gruntu zatrzymująca się na geowłókninie w ilości 90% (m/m); wartość parametru 090 

powinna być podawana przez producenta geowłókniny. 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej 

przygotowane. Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych 

do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 

wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 

Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy 

wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na 

konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez 

mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od 

razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu 

i wysychaniu. 

Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby 

jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość 

pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa 

podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków 

i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy 

kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem 

wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 

Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej 

warstwy przez Inżyniera. 
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Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 

optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). 

Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i 

napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej 

wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie 

wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 

10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-

77/8931-12 [29] powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności 

podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. 

Utrzymanie podbudowy 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana 

w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową 

podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia 

podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego 

utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 

6. Kontrola jakości robót. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-1.0.0 „Wymagania ogólne" . 

6.2. Badania krawężników 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 

przeznaczonych do ustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań 

Inżynierowi do akceptacji. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na 

podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na 

powierzchniach i krawędziach elementu. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy 

wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm. 

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm 

przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy. Sprawdzenie kątów prostych w 

narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i 

zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 

6.3. Badania w czasie Robót 

Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników 

bieżących badań wyrobu na ściskanie. Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca 

sprawdza wyrób w zakresie wymagań podanych w pkt. 2.1.4 i wyniki badań przedstawia 

Inżynierowi do akceptacji. W przypadkach wątpliwych Inżynier zleci Laboratorium 

Zamawiającego wykonanie badań wytrzymałości na ściskanie, mrozoodporności i 
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nasiąkliwości betonu brukowej kostki betonowej 

6.4. Sprawdzenie podłoża 

Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją odpowiednimi ST. 

Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: głębokości koryta: 

- o szerokości do 3 m: ± 1 cm, 

- o szerokości powyżej 3 m: ± 2 cm, 

- o szerokości koryta: ± 5 cm 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i 

podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją oraz pkt 5.4. niniejszej ST. 

7. Obmiar robót. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-1.0.0 „Wymagania ogólne". 7.2. Jednostka 

obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika betonowego lub obrzeża 

betonowego, oraz m2 (metr kwadratowy) nawierzchni. 

8. Odbiór robót. 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-1.0.0 „Wymagania ogólne". Roboty uznaje się za 

wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu dla nawierzchni z betonowej kostki 

brukowej podlega: 

- wykonane koryto, 

- wykonana warstwa odcinająca, 

- wykonana podbudowa, 

- wykonana podsypka. 

9. Podstawa płatności. 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne" Cena 

wykonania robót obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- zakup i dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

- wykonanie koryta 

- wykonanie podsypki, 
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- wykonanie nawierzchni, 

- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. Przepisy związane. 10.1. Normy 

PN-B-06250 Beton zwykły 

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanka PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 

PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego. PN-B-

04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

PN-B-06731 Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania 

techniczne.  

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.  

BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym.  

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. 

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności.  

PN-B-23004 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywo z żużla 

wielkopiecowego kawałkowego. 

PN-B-11111:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Żwir i mieszanka 

PN-B-11112:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 

PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek 

PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z żużla stalowniczego do 

nawierzchni drogowych 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot STW Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (STW) są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem chodników i 
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wysepek rozdzielających z brukowej kostki betonowej wibroprasowanej.  

1.2. Zakres stosowania STW Specyfikacja Techniczna  

1.3. Zakres robót objętych STW Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad 

prowadzenia robót związanych z wykonaniem chodników i wysepek rozdzielających z brukowej 

kostki betonowej wibroprasowanej.  

1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 

Produkowana jest jako kształtka jedno warstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze 

sobą trwale w fazie produkcji.  

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami i z definicjami podanymi w STW.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt l 

.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 

STW.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5.  

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich 

pozyskiwania i składowania, podano w  „Wymagania ogólne" pkt 2.  

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania  

2.2.1. Aprobata techniczna Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki 

brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez 

uprawnioną jednostkę.  

2.2.2. Wygląd zewnętrzny Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i 

ubytków. Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe 

i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości = 60 mm.  

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej Do wykonania nawierzchni chodnika zastosować 

betonową kostkę brukować grubości 60 mm. Tolerancje wymiarowe wynoszą: - na długości ± 

3 mm, - na szerokości ± 3 mm, - na grubości ± 5 mm. Kolory kostek: szary - na chodnikach. 

Kształt i typ kostek brukowych Wykonawca uzgodni z Inżynierem/Kierownikiem Projektu.  

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w 

STW.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 3.  

3.2. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej Powierzchnie chodnika z kostki brukowej 

wykonać ręcznie. Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z 

tworzywa sztucznego.  

4. TRANSPORT  
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4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące transportu podano 

w STW.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 4.  

4.2. Transport betonowych kostek brukowych Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe 

układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości 

projektowanej, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w 

folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. 

Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych 

producenta.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót Ogólne zasady wykonania robót podano w STW.00.00.00 

„Wymagania ogólne" pkt 5.  

5.2. Koryto i podłoże pod chodnik i Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane 

zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi. Wskaźnik zagęszczenia 

koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97 według normalnej metody Proctora. Nawierzchnię 

chodnika i wysepek z kostki brukowej należy wykonywać bezpośrednio na podbudowie z 

kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.  

5.3. Podsypka Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 

[3]. Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 3 cm. Podsypka powinna być zwilżona 

wodą, zagęszczona i wyprofilowana.  

5.4. Układanie chodnika i wysepek z betonowych kostek brukowych Z uwagi na różnorodność 

kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego wzoru - wcześniej 

zaakceptowanego przez Inżyniera/Kierownika projektu. Kostkę układa się na podsypce w taki 

sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 

cm wyżej od projektowanej niwelety chodnika lub wysepek, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) 

podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a 

następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub 

mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania ułożonego chodnika 

lub wysepek z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego 

dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od 

krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym 

kształtek. Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać 

walca. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść 

nawierzchnię. Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz 

oddany do użytkowania.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
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6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 108 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w 

STW.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 6.  

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót Przed przystąpieniem do robót Wykonawca 

powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada aprobatę techniczną. Pozostałe 

wymagania określono w STW.05.03.23a „Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej".  

6.3. Badania w czasie robót  

6.3.1. Sprawdzenie podłoża Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z 

dokumentacją projektową i odpowiednimi STW. Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: - 

głębokości ± l cm, - szerokości ± 5 cm.  

6.3.2. Sprawdzenie podsypki Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych 

spadków poprzecznych i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją 

projektową oraz pkt 5.3 niniejszej STW.  

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika i wysepek Sprawdzenie prawidłowości wykonania 

chodnika lub wysepek z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodności 

wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej STW: - 

pomierzenie szerokości spoin, - sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), - 

sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, - sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor 

nawierzchni jest zachowany.  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót Ogólne zasady obmiaru robót podano w STW.00.00.00 

„Wymagania ogólne" pkt 7.  

7.2. Jednostka obmiarowa Jednostką obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego 

chodnika z brukowej kostki betonowej.  

8. ODBIÓR ROBÓT Ogólne zasady odbioru robót podano w STW.00.00.00 „Wymagania ogólne" 

pkt 8. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STW i wymaganiami 

Inżyniera/Kierownika projektu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 

pkt 6 dały wyniki pozytywne.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności Ogólne ustalenia dotyczące podstawy 

płatności podano w STW.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 9.  

9.2. Cena jednostki obmiarowej Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowej 

obejmuje: - prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, - dostarczenie materiałów na miejsce 

wbudowania, - wykonanie koryta i warstwy podbudowy, - wykonanie podsypki, - ułożenie kostki 

brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin, - przeprowadzenie badań i pomiarów 

wymaganych w specyfikacji technicznej.  
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy  

1. PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczanie nasiąkliwości wodą  

2. PN-B-04102 Materiały kamienne. Oznaczanie mrozoodporności 109 metodą bezpośrednią  

3. PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie  

4. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego  

5. PN-B-04115 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości kamienia na uderzenia 

(zwięzłość) 6. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych  

7. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego  

8. PN-B-11100 Materiały kamienne. Kostka drogowa  

9. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności  

10. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  

11. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.  

10.2. Inne dokumenty Nie występują 

 


