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Długosza 1 oficyna_Przedmiar_24 czerwiec 2021 r. OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
KNR 4-01
0420-04

Wykonanie daszków zabezpieczających m2

2*3 m2 6,000
RAZEM 6,000

2
d.1

KNR 5-15
1006-01
analiza indy-
widualna

Ogrodzenie prowizoryczne taśmą ostrzegawczą na słupkach drewnianych m

60 m 60,000
RAZEM 60,000

3
d.1

KNR 2-31
0703-01-ana-
logia

Przymocowanie tablic ostrzegawczych szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

4
d.1

KNR 4-01
0420-02

Wykonanie poziomych pomostów na dachu m2

1,5*2 m2 3,000
RAZEM 3,000

5
d.1

KNR 19-01
0430-01

Zastawy zabezpieczające na dachu m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

6
d.1

KNR 4-04
0901-05

Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m

17 m 17,000
RAZEM 17,000

7
d.1

KNR 4-04
0901-06

Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m

17 m 17,000
RAZEM 17,000

8
d.1

KNR 4-04
0901-07

Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m

17 m 17,000
RAZEM 17,000

9
d.1

TZKNBK VI -
130
analogia

Czasowe zabezpieczenie odkrytych połaci dachowych z foli na istniejącym de-
skowaniu wraz z rozebraniem zabezpieczenia

m2

25*4,30+25*2,40 m2 167,500
RAZEM 167,500

2 Prace zasadnicze
10

d.2
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskichz blachy nie nadającej się do użytku m2

(0,37*2,67)+(22,94+2*0,45+2,62)*(0,50+0,20+0,20)+0,20*(4*0,44+2*1,92+2*
2,19+4*0,26+2*1,50)+0,75*(2*0,45+4,39+9,96+8,86+1,87+0,75)

m2 47,653

RAZEM 47,653
11

d.2
KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

4,39+9,96+8,86+1,87+0,75 m 25,830
RAZEM 25,830

12
d.2

KNR-W 4-01
0545-06

Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku m

2*13,70 m 27,400
RAZEM 27,400

13
d.2

KNR 4-01
0415-03

Uzupełnienie włazów kominiarskich szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

14
d.2

KNR-W 2-02
0536-04

Obróbki wyłazów dachowych w dachach krytych papą lub dachówką - z blachy
z ocynku

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

15
d.2

KNR-W 4-01
0416-05

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - wymian m

2*0,80 m 1,600
RAZEM 1,600

16
d.2

KNR 4-01
0414-03

Wymiana deskowania z desek o grub. 32 mm na styk m2

2*0,90*3,00 m2 5,400
RAZEM 5,400

17
d.2

KNR 4-01
0413-02

Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm m

4,25*2 m 8,500
RAZEM 8,500
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18

d.2
KNR 4-01
0817-05-ana-
logia

Montaż izoklinów 50x50, laminowanych papą - przy klapie wyłazowej m

(0,80+0,80)*2 m 3,200
RAZEM 3,200

19
d.2

KNR 4-01
0414-11
analogia

Wymiana desek wieńczących mansardę m

24,14+2*0,46+0,75 m 25,810
RAZEM 25,810

20
d.2

KNR-W 4-01
0518-04

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2

(24,64-0,25)*4,25+(23,21+2*0,46+2,63)*2,34 m2 166,276
RAZEM 166,276

21
d.2

KNR-W 4-01
0518-05

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa
Krotność = 3

m2

poz.20 m2 166,276
RAZEM 166,276

22
d.2

KNR 2-02
0501-01

Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo, papą podkła-
dową na osnowie z włókna poliestrowego, modyfikowana SBS, grubości 4 mm

m2

(24,64-0,25)*4,25 m2 103,658
RAZEM 103,658

23
d.2

KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, wierzchniego krycia, na osnowie z
włókna poliestrowego, modyfikowana SBS, grubości 5,2 mm

m2

poz.22 m2 103,658
RAZEM 103,658

24
d.2

KNR 4-01
0817-05-ana-
logia

Montaż izoklinów 100x100, laminowanych papą [kominy,mur ściny tylnej i
szczytowej]

m

24,64-0,25+4,03+4*0,28+2*0,44+2*2,19+2*0,44+2*1,92 m 39,520
RAZEM 39,520

25
d.2

KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej -
obróbka wywinięta na dach 20 cm + na  komin 20 cm, mur ogniowy, mur ścia-
ny sąsiedniego budynku, mur ściany szczytowej.

m2

poz.24 m2 39,520
RAZEM 39,520

26
d.2

KNR-W 2-02
0514-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn-
kowanej

m2

(0,37*2,67)+(22,94+2*0,45+2,62)*(0,50+0,20+0,20)+0,20*(4*0,44+2*1,92+2*
2,19+4*0,26+2*1,50)

m2 27,606

RAZEM 27,606
27

d.2
KNR AT-27
0507-04+
analiza włas-
na

Listwy dociskowe z doszczelnieniem m

poz.24 m 39,520
RAZEM 39,520

28
d.2

KNR 2-02
0508-05

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 18 cm z blachy ocynkowanej m

poz.11 m 25,830
RAZEM 25,830

29
d.2

KNR 2-02
0508-09
analogia

Montaż kolanek do rur spustowych z blachy ocynkowanej szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

30
d.2

KNR 2-02
0508-09

Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

31
d.2

KNR 2-02
0510-04

Rury spustowe okrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej m

poz.12 m 27,400
RAZEM 27,400

32
d.2

KNR-W 2-15
0212-06
analogia

Wymiana rur wywiewnych szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

33
d.2

KNR-W 2-02
0536-06

Obróbki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papą lub dachówką - z
blachy z ocynku

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

3 Pokrycie dachu blachą
34

d.3
KNR 4-01
0414-02

Wymiana deskowania z desek  na styk m2

5 m2 5,000
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RAZEM 5,000

35
d.3

KNR 4-01
0414-07
analogia

Montaż kontrałat i łat m2

(23,21+2*0,46+2,63)*2,34 m2 62,618
RAZEM 62,618

36
d.3

KNR AT-09
0102-01

Folie wstępnego krycia (FWK) układane na deskowaniu - rozstaw kontrłat 0,60
m

m2

poz.35 m2 62,618
RAZEM 62,618

37
d.3

KNR-W 2-02
0511-01 z.
sz.5.1. 9908 

Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną, karpiówko w kolorze "ceglanym" -
płyty dachowe nachylenie połaci ponad 85 % [bez widocznych rowków kapilar-
nych - zwiększona norma]

m2

poz.35 m2 62,618
RAZEM 62,618

38
d.3 analiza indy-

widualna

Montaż kołnierzy przy istniejących oknach w połaci mansard szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

39
d.3

KNR-W 2-02
0508-04 z.
sz.5.1. 9908 
analogia

Pokrycie dachów blachą powlekaną grubości 0.60 mm; rozstaw rąbka prosto-
padłego do okapu 90 cm nachylenie połaci ponad 85 %

m2

0,75*(2*0,45+4,39+9,96+8,86+1,87+0,75) m2 20,048
RAZEM 20,048

4 Kominy
40

d.4
KNR 4-04
0109-04

Rozebranie ręczne kominów wolnostojących przy użyciu klinów i młotów m3

0,56*1,50*1,23*2 m3 2,066
RAZEM 2,066

41
d.4

KNR 4-04
0306-02

Rozebranie czap kominowych m3

(2,39*0,64+2,02*0,64)*0,10 m3 0,282
RAZEM 0,282

42
d.4

KNR 4-01
0310-01

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 m3

poz.40 m3 2,066
RAZEM 2,066

43
d.4

KNR 4-01
0201-10

Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek kominowych m

2*(0,76*2+1,70*2)+2*(0,64+0,64+2,02+2,39) m 21,220
RAZEM 21,220

44
d.4

KNR 4-01
0202-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowa-
nych o śr. 8 mm

kg

poz.45*9,6 kg 51,898
RAZEM 51,898

45
d.4

KNR 4-01
0203-13

Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego m2

2*(0,76*1,70)+(0,64*2,02+2,39*0,64) m2 5,406
RAZEM 5,406

46
d.4

KNR 4-01
0518-05
analogia

Posmarowanie powierzchni czap kominowych m2

poz.45 m2 5,406
RAZEM 5,406

47
d.4

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pi-
lastrach o pow.odbicia do 5 m2

m2

(0,56+1,50)*2*1,23*2+(0,44+2,19)*2*1,37+(0,44+1,92)*2*1,37 m2 23,808
RAZEM 23,808

48
d.4

KNR 4-01
0735-02

Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem
płaskim + wykonanie pasów tynków na murach ponad dachem.

m2

poz.47 m2 23,808
RAZEM 23,808

49
d.4

KNR 0-23
2612-06
analogia

Wtopienie warstwy warstwy siatki w tynk m2

poz.47 m2 23,808
RAZEM 23,808

50
d.4

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe m2

poz.47 m2 23,808
RAZEM 23,808

51
d.4

KNR-W 2-02
1519-02

Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową m2

poz.47 m2 23,808
RAZEM 23,808
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5 Roboty izolacyjne

52
d.5

KNR 4-01
0610-03

Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - pow.
odgrzyb. ponad 2 m2

m2

5 m2 5,000
RAZEM 5,000

53
d.5

KNR 4-01
0627-01

Jednokrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania pre-
paratami solowymi

m2

5 m2 5,000
RAZEM 5,000

54
d.5

KNR 4-01
0627-02

Jednokrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowa-
nia preparatami solowymi

m2

5 m2 5,000
RAZEM 5,000

6 Inne
55

d.6
KNR 4-01
0920-22-ana-
logia

Założenie zabezpieczeń przed otwieranie z zewnątrz w wyłazach dachowych
(skoble)

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

56
d.6

KNR 4-04
1101-02

Transport i utylizacja papy, materiałów z rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i
wywózce kontenerem

szt

8 szt 8,000
RAZEM 8,000

57
d.6 kalk. własna

Dodatek za utylizację papy t

poz.20*4*0,010 t 6,651
RAZEM 6,651

58
d.6

Sprawdzenie przewodów kominowych kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

59
d.6

Kontrola kominiarska kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

60
d.6

Dodatkowe nakłady przy robotach na mansardach w tym montaż "sitka" na
rynnie łączącej rynnę Wspólnoty Mieszkaniowej Długosza 1 front, połączenie
blachodachówki z papą dachu budynku frontowego

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
KNR 4-01
0420-04

Wykonanie daszków zabezpieczających
obmiar  = 2*3 = 6,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,97 r-g/m2
r-g 5,8200 0,000 0,00

-- M --
2* Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.19-25mm,kl.II'

0,003 m3/m2
m3 0,0180 0,000 0,00

3* Drewno na stemple okrągłe korowane'
0,001 m3/m2

m3 0,0060 0,000 0,00

4* Pł.rusztow.pomost.komunik.długie gr.38 mm'
0,21 m2/m2

m2 1,2600 0,000 0,00

5* Gwoździe budowlane okrągłe gołe'
0,3 kg/m2

kg 1,8000 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

2
d.1

KNR 5-15
1006-01
analiza indy-
widualna

Ogrodzenie prowizoryczne taśmą ostrzegaw-
czą na słupkach drewnianych
obmiar  = 60 m

m

-- R --
1* robocizna

(1,089/10=0,1089)*0,955=0,104 r-g/m
r-g 6,2400 0,000 0,00

-- M --
2* Słupki drew.igl. fi 7-11 cm,dł.2,5 m'

0,00402 m3/m
m3 0,2412 0,000 0,00

3* taśma ostrzegawcza
1,1 m/m

m 66,0000 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3,0000 0,000 0,00

-- S --
5* Samochód skrzyn.5-10t (1)'

0,0186 m-g/m
m-g 1,1160 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

3
d.1

KNR 2-31
0703-01-ana-
logia

Przymocowanie tablic ostrzegawczych
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,8241 r-g/szt.
r-g 1,6482 0,000 0,00

-- M --
2* tablice ostrzegawcze

1 szt/szt.
szt 2,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

4
d.1

KNR 4-01
0420-02

Wykonanie poziomych pomostów na dachu
obmiar  = 1,5*2 = 3,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,96 r-g/m2
r-g 2,8800 0,000 0,00

-- M --
2* Deski iglaste obrzynane - wymiarowe o gruboś-

ci 28-45 mm klasy III'
0,002 m3/m2

m3 0,0060 0,000 0,00

3* Bale iglaste obrzynane - wymiarowe o grubości
50-100 mm klasy II'
0,003 m3/m2

m3 0,0090 0,000 0,00

4* Gwoździe budowlane gołe okrągłe'
0,1 kg/m2

kg 0,3000 0,000 0,00
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R M S

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

5
d.1

KNR 19-01
0430-01

Zastawy zabezpieczające na dachu
obmiar  = 10 m

m

-- R --
1* robocizna''

0,23 r-g/m
r-g 2,3000 0,000 0,00

-- M --
2* deski iglaste wymiarowe gr. 19-25 mm, kl. III

0,003 m3/m
m3 0,0300 0,000 0,00

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,1 kg/m

kg 1,0000 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

6
d.1

KNR 4-04
0901-05

Wykonanie rynny drewnianej do gruzu
obmiar  = 17 m

m

-- R --
1* robocizna

0,84 r-g/m
r-g 14,2800 0,000 0,00

-- M --
2* Bale iglaste obrzynane grubości 50-100 mm kl.

III
0,002 m3/m

m3 0,0340 0,000 0,00

3* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III'
0,017 m3/m

m3 0,2890 0,000 0,00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,51 kg/m

kg 8,6700 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

7
d.1

KNR 4-04
0901-06

Ustawienie rynny drewnianej do gruzu
obmiar  = 17 m

m

-- R --
1* robocizna

0,27 r-g/m
r-g 4,5900 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

8
d.1

KNR 4-04
0901-07

Rozebranie rynny drewnianej do gruzu
obmiar  = 17 m

m

-- R --
1* robocizna

0,33 r-g/m
r-g 5,6100 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

9
d.1

TZKNBK VI -
130
analogia

Czasowe zabezpieczenie odkrytych połaci da-
chowych z foli na istniejącym deskowaniu wraz
z rozebraniem zabezpieczenia
obmiar  = 25*4,30+25*2,40 = 167,500 m2

m2

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (ZP)

0,15 r-g/m2
r-g 25,1250 0,000 0,00

-- M --
2* folia do zabezpieczeń

0,29 m2/m2
m2 48,5750 0,000 0,00

3* deski
0,00025 m3/m2

m3 0,0419 0,000 0,00

4* gwoździe
0,03 kg/m2

kg 5,0250 0,000 0,00
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5* materiały pomocnicze
5 %(od M)

% 5,0000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,002 m-g/m2
m-g 0,3350 0,000 0,00

7* wózek
0,001 m-g/m2

m-g 0,1675 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 9 -

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 18502 Użytkownik: ZBiLK Szczecin



Długosza 1 oficyna_Przedmiar_24 czerwiec 2021 r.

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Prace zasadnicze
10

d.2
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskichz blachy nie
nadającej się do użytku
obmiar  = (0,37*2,67)+(22,94+2*0,45+2,62)*
(0,50+0,20+0,20)+0,20*(4*0,44+2*1,92+2*
2,19+4*0,26+2*1,50)+0,75*(2*0,45+4,39+9,96+
8,86+1,87+0,75) = 47,653 m2

m2

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (ZP)

0,3 r-g/m2
r-g 14,2959 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

11
d.2

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się
do użytku
obmiar  = 4,39+9,96+8,86+1,87+0,75 = 25,830
m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (ZP)

0,15 r-g/m
r-g 3,8745 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

12
d.2

KNR-W 4-01
0545-06

Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadają-
cej się do użytku
obmiar  = 2*13,70 = 27,400 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji sanitarnych (ZP)

0,11 r-g/m
r-g 3,0140 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

13
d.2

KNR 4-01
0415-03

Uzupełnienie włazów kominiarskich
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2 r-g/szt.
r-g 2,0000 0,000 0,00

-- M --
2* Deski igl. obrz. wym. nas.gr.28-45mm,kl.I

0,05 m3/szt.
m3 0,0500 0,000 0,00

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe'
0,4 kg/szt.

kg 0,4000 0,000 0,00

4* okucia
3,3 kg/szt.

kg 3,3000 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

14
d.2

KNR-W 2-02
0536-04

Obróbki wyłazów dachowych w dachach kry-
tych papą lub dachówką - z blachy z ocynku
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

3,04 r-g/szt.
r-g 3,0400 0,000 0,00

-- M --
2* blacha z ocynku 0.60 mm

17,14 kg/szt.
kg 17,1400 0,000 0,00

3* Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60'
0,12 kg/szt.

kg 0,1200 0,000 0,00

4* gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane'
0,08 kg/szt.

kg 0,0800 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,022 m-g/szt.
m-g 0,0220 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

15
d.2

KNR-W 4-01
0416-05

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu -
wymian
obmiar  = 2*0,80 = 1,600 m

m

-- R --
1* robocizna

1,99 r-g/m
r-g 3,1840 0,000 0,00

-- M --
2* Krawędziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II

0,022 m3/m
m3 0,0352 0,000 0,00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,025 m3/m

m3 0,0400 0,000 0,00

4* Bale igl.obrzyn.wymiar.gr.50-100mm kl.III
0,005 m3/m

m3 0,0080 0,000 0,00

5* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III
0,003 m3/m

m3 0,0048 0,000 0,00

6* Gwoździe budowlane okr. gołe - różne rozm.
0,34 kg/m

kg 0,5440 0,000 0,00

7* Klamry ciesielskie z pr.stal. 14-16x250-30
1,14 kg/m

kg 1,8240 0,000 0,00

8* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

16
d.2

KNR 4-01
0414-03

Wymiana deskowania z desek o grub. 32 mm
na styk
obmiar  = 2*0,90*3,00 = 5,400 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,6 r-g/m2
r-g 3,2400 0,000 0,00

-- M --
2* Deski iglaste obrzynane - wymiarowe nasyco-

ne o grubości 28-45 mm klasy I
0,035 m3/m2

m3 0,1890 0,000 0,00

3* Gwoździe budowlane powlekane ocynkowane
0,1 kg/m2

kg 0,5400 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

17
d.2

KNR 4-01
0413-02

Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie
desek grub. 32 mm
obmiar  = 4,25*2 = 8,500 m

m

-- R --
1* robocizna

1,2 r-g/m
r-g 10,2000 0,000 0,00

-- M --
2* Deski iglaste obrzynane - wymiarowe nasyco-

ne o grubości 28-45 mm klasy I
0,01 m3/m

m3 0,0850 0,000 0,00

3* Drewno na stemple budowl.okrąg.igl.-korow.
0,025 m3/m

m3 0,2125 0,000 0,00

4* Bale iglaste obrzynane grubości 50-100 mm
klasy I
0,005 m3/m

m3 0,0425 0,000 0,00

5* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0,003 m3/m

m3 0,0255 0,000 0,00

6* Gwoździe budowlane powlekane ocynkowane
0,28 kg/m

kg 2,3800 0,000 0,00

7* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

18
d.2

KNR 4-01
0817-05-ana-
logia

Montaż izoklinów 50x50, laminowanych papą -
przy klapie wyłazowej
obmiar  = (0,80+0,80)*2 = 3,200 m

m
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-- R --
1* robocizna

0,19 r-g/m
r-g 0,6080 0,000 0,00

-- M --
2* izoklin 50x50, laminowany papą

1,1*1,15=1,265 m/m
m 4,0480 0,000 0,00

3* klej latexowy ekstra
0,04 kg/m

kg 0,1280 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

19
d.2

KNR 4-01
0414-11
analogia

Wymiana desek wieńczących mansardę
obmiar  = 24,14+2*0,46+0,75 = 25,810 m

m

-- R --
1* robocizna''

0,26 r-g/m
r-g 6,7106 0,000 0,00

-- M --
2* Deski igl. obrz. wym. nas.gr.19-25mm,kl.II

0,006 m3/m
m3 0,1549 0,000 0,00

3* Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane'
0,036 kg/m

kg 0,9292 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

20
d.2

KNR-W 4-01
0518-04

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drew-
nianych - pierwsza warstwa
obmiar  = (24,64-0,25)*4,25+(23,21+2*0,46+
2,63)*2,34 = 166,276 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,11 r-g/m2
r-g 18,2904 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

21
d.2

KNR-W 4-01
0518-05

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drew-
nianych - następna warstwa
Krotność = 3
obmiar  = poz.20 = 166,276 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,04*3=0,12 r-g/m2
r-g 19,9531 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

22
d.2

KNR 2-02
0501-01

Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym
jednowarstwowo, papą podkładową na osno-
wie z włókna poliestrowego, modyfikowana
SBS, grubości 4 mm
obmiar  = (24,64-0,25)*4,25 = 103,658 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1163 r-g/m2
r-g 12,0554 0,000 0,00

-- M --
2* papa asfaltowa podkładowa na osnowie z włók-

na poliestrowego, modyfikowana SBS
1,17 m2/m2

m2 121,2799 0,000 0,00

3* Lepik asfalt.stos.na zimno
0,38 kg/m2

kg 39,3900 0,000 0,00

4* Gwoździe budowlane papowe gołe
0,05 kg/m2

kg 5,1829 0,000 0,00

5* Drewno opałowe''
0,003 m3/m2

m3 0,3110 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00
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-- S --
7* Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t

0,0025 m-g/m2
m-g 0,2591 0,000 0,00

8* środek transportowy
0,0048 m-g/m2

m-g 0,4976 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

23
d.2

KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną,
wierzchniego krycia, na osnowie z włókna po-
liestrowego, modyfikowana SBS, grubości 5,2
mm
obmiar  = poz.22 = 103,658 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,216 r-g/m2
r-g 22,3901 0,000 0,00

-- M --
2* papa nawierzchniowa na włókninie

poliestrowej, modyfikowana SBS (min. 400/
1200)
1,15 m2/m2

m2 119,2067 0,000 0,00

3* gaz propan-butan
0,23 kg/m2

kg 23,8413 0,000 0,00

4* Roztwór asfaltowy do gruntowania'
0,3 kg/m2

kg 31,0974 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t

0,0048 m-g/m2
m-g 0,4976 0,000 0,00

7* Samochód skrzyn.5-10t (1)
0,0122 m-g/m2

m-g 1,2646 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

24
d.2

KNR 4-01
0817-05-ana-
logia

Montaż izoklinów 100x100, laminowanych pa-
pą [kominy,mur ściny tylnej i szczytowej]
obmiar  = 24,64-0,25+4,03+4*0,28+2*0,44+2*
2,19+2*0,44+2*1,92 = 39,520 m

m

-- R --
1* robocizna

0,19 r-g/m
r-g 7,5088 0,000 0,00

-- M --
2* izoklin 100x100, laminowany papą

1,1 m/m
m 43,4720 0,000 0,00

3* klej latexowy ekstra
0,04 kg/m

kg 1,5808 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

25
d.2

KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - ob-
róbki z papy nawierzchniowej - obróbka wywi-
nięta na dach 20 cm + na  komin 20 cm, mur
ogniowy, mur ściany sąsiedniego budynku,
mur ściany szczytowej.
obmiar  = poz.24 = 39,520 m2

m2

-- R --
1* robocizna''

0,584 r-g/m2
r-g 23,0797 0,000 0,00

-- M --
2* papa termozgrzewalna podkładowa gr. 4 mm,

na włókninie poliestrowej, modyfikowana SBS
1,22 m2/m2

m2 48,2144 0,000 0,00

3* gaz propan-butan'
0,38 kg/m2

kg 15,0176 0,000 0,00

4* Roztwór asfaltowy do gruntowania''
0,46 kg/m2

kg 18,1792 0,000 0,00
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5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* Wyciąg towarowo-osobowy o udzwigu 2.0 t

0,0051 m-g/m2
m-g 0,2016 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,013 m-g/m2

m-g 0,5138 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

26
d.2

KNR-W 2-02
0514-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad
25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej
obmiar  = (0,37*2,67)+(22,94+2*0,45+2,62)*
(0,50+0,20+0,20)+0,20*(4*0,44+2*1,92+2*
2,19+4*0,26+2*1,50) = 27,606 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,57 r-g/m2
r-g 43,3414 0,000 0,00

-- M --
2* Blacha stal.ocynk.płask.gr.0,60-0,75mm

5,55 kg/m2
kg 153,2133 0,000 0,00

3* Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60
0,029 kg/m2

kg 0,8006 0,000 0,00

4* Kołek rozporowy z wkrętem fi 6mm
6,7 szt/m2

szt 184,9602 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,0069 m-g/m2
m-g 0,1905 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

27
d.2

KNR AT-27
0507-04+ana-
liza własna

Listwy dociskowe z doszczelnieniem
obmiar  = poz.24 = 39,520 m

m

-- R --
1* robocizna

1,3 r-g/m
r-g 51,3760 0,000 0,00

-- M --
2* Blachy z cynku ogólnego przeznaczenia, o gru-

bości 0,50 do 0,65 mm
1,05*(1/40)=0,02625 m2/m

m2 1,0374 0,000 0,00

3* kołki rozporowe
0,1 kg/m

kg 3,9520 0,000 0,00

4* polimerowy uszczelniacz, trwale elastyczny,
odporny na UV,
1/7=0,142857 szt/m

szt 5,6457 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,0063 m-g/m
m-g 0,2490 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

28
d.2

KNR 2-02
0508-05

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 18 cm z bla-
chy ocynkowanej
obmiar  = poz.11 = 25,830 m

m

-- R --
1* robocizna

0,6516 r-g/m
r-g 16,8308 0,000 0,00

-- M --
2* Blacha stal.ocynk.płask.gr.0,5-0,55mm'

2,02 kg/m
kg 52,1766 0,000 0,00

3* Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60
0,024 kg/m

kg 0,6199 0,000 0,00
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4* Uchwyt do rynien dach.PVCocynk.fi 150-180m
2 szt/m

szt 51,6600 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,0038 m-g/m
m-g 0,0982 0,000 0,00

7* wyciąg
0,0021 m-g/m

m-g 0,0542 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

29
d.2

KNR 2-02
0508-09
analogia

Montaż kolanek do rur spustowych z blachy
ocynkowanej
obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

0,9909 r-g/szt.
r-g 3,9636 0,000 0,00

-- M --
2* Blacha stal.ocynk.płask.gr.0,5-0,55mm'

2,66 kg/szt.
kg 10,6400 0,000 0,00

3* Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60
0,08 kg/szt.

kg 0,3200 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,0038 m-g/szt.
m-g 0,0152 0,000 0,00

6* Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t
0,0021 m-g/szt.

m-g 0,0084 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

30
d.2

KNR 2-02
0508-09

Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,9909 r-g/szt.
r-g 1,9818 0,000 0,00

-- M --
2* Blacha stal.ocynk.płask.gr.0,5-0,55mm

2,66 kg/szt.
kg 5,3200 0,000 0,00

3* Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60'
0,08 kg/szt.

kg 0,1600 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,0038 m-g/szt.
m-g 0,0076 0,000 0,00

6* Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t''
0,0021 m-g/szt.

m-g 0,0042 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

31
d.2

KNR 2-02
0510-04

Rury spustowe okrągłe o śr.15cm - z blachy
ocynkowanej
obmiar  = poz.12 = 27,400 m

m

-- R --
1* robocizna'

0,9308 r-g/m
r-g 25,5039 0,000 0,00

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska 0,50 mm'

2,35 kg/m
kg 64,3900 0,000 0,00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0,024 kg/m

kg 0,6576 0,000 0,00

4* uchwyty do rur spustowych ocynkowane
0,33 szt/m

szt 9,0420 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00
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-- S --
6* środek transportowy

0,0035 m-g/m
m-g 0,0959 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

32
d.2

KNR-W 2-15
0212-06
analogia

Wymiana rur wywiewnych
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,48 r-g/szt.
r-g 1,4400 0,000 0,00

-- M --
2* Rura wywiewna kompletna PVC fi 110/160mm

1 szt/szt.
szt 3,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,05 m-g/szt.
m-g 0,1500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

33
d.2

KNR-W 2-02
0536-06

Obróbki wywiewek kanalizacyjnych w dachach
krytych papą lub dachówką - z blachy z ocynku
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,52 r-g/szt.
r-g 4,5600 0,000 0,00

-- M --
2* blacha z ocynku 0.60 mm'

1,4 kg/szt.
kg 4,2000 0,000 0,00

3* Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60'
0,044 kg/szt.

kg 0,1320 0,000 0,00

4* Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0,015 kg/szt.

kg 0,0450 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,0019 m-g/szt.
m-g 0,0057 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Prace zasadnicze
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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3 Pokrycie dachu blachą
34

d.3
KNR 4-01
0414-02

Wymiana deskowania z desek  na styk
obmiar  = 5 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,56 r-g/m2
r-g 2,8000 0,000 0,00

-- M --
2* Deski igl. obrz. wym.nas.gr.19-25mm,kl.III

0,027 m3/m2
m3 0,1350 0,000 0,00

3* Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0,08 kg/m2

kg 0,4000 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

35
d.3

KNR 4-01
0414-07
analogia

Montaż kontrałat i łat
obmiar  = (23,21+2*0,46+2,63)*2,34 = 62,618
m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,32 r-g/m2
r-g 20,0378 0,000 0,00

-- M --
2* Łaty i listwy iglaste, nasycone, kl.I

0,014 m3/m2
m3 0,8767 0,000 0,00

3* Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane'
0,22 kg/m2

kg 13,7760 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

36
d.3

KNR AT-09
0102-01

Folie wstępnego krycia (FWK) układane na de-
skowaniu - rozstaw kontrłat 0,60 m
obmiar  = poz.35 = 62,618 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,33 r-g/m2
r-g 20,6639 0,000 0,00

-- M --
2* Folie polietylenowe zbrojone dachowe

1,2 m2/m2
m2 75,1416 0,000 0,00

3* Łaty i listwy iglaste - nasycone klasy I
0,002 m3/m2

m3 0,1252 0,000 0,00

4* Gwoździe budowlane powlekane ocynkowane
0,009 kg/m2

kg 0,5636 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,004 m-g/m2
m-g 0,2505 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,003 m-g/m2

m-g 0,1879 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

37
d.3

KNR-W 2-02
0511-01 z.sz.
5.1. 9908 

Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną,
karpiówko w kolorze "ceglanym" - płyty dacho-
we nachylenie połaci ponad 85 % [bez widocz-
nych rowków kapilarnych - zwiększona norma]
obmiar  = poz.35 = 62,618 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,382*1,4=0,5348 r-g/m2
r-g 33,4881 0,000 0,00

-- M --
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2* blacha dachówkopodobna - karpiówka, w kolo-
rze ceglastym [bez widocznych rowków kapilar-
nych - zwiększona  
  norma]
1,12*1,2=1,344 m2/m2

m2 84,1586 0,000 0,00

3* Wkręt stal.samowiercący stożk. fi 2,9 mm
0,0055 kg/m2

kg 0,3444 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,0144 m-g/m2
m-g 0,9017 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,0025 m-g/m2

m-g 0,1565 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

38
d.3 analiza indy-

widualna

Montaż kołnierzy przy istniejących oknach w
połaci mansard
obmiar  = 4 szt

szt

-- R --
1* robocizna

1 r-g/szt
r-g 4,0000 0,000 0,00

-- M --
2* kołnierze okien w połaci mansard

1 szt/szt
szt 4,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

39
d.3

KNR-W 2-02
0508-04 z.sz.
5.1. 9908 
analogia

Pokrycie dachów blachą powlekaną grubości 0.
60 mm; rozstaw rąbka prostopadłego do okapu
90 cm nachylenie połaci ponad 85 %
obmiar  = 0,75*(2*0,45+4,39+9,96+8,86+1,87+
0,75) = 20,048 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)'

1,2*1,4=1,68 r-g/m2
r-g 33,6806 0,000 0,00

-- M --
2* Blacha stal.powlekana,.gr.0,60-0,75mm

6,02 kg/m2
kg 120,6890 0,000 0,00

3* Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60
0,0106 kg/m2

kg 0,2125 0,000 0,00

4* gwoździe ocynkowane
0,054 kg/m2

kg 1,0826 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,0032 m-g/m2
m-g 0,0642 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,0022 m-g/m2

m-g 0,0441 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Pokrycie dachu blachą
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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4 Kominy
40

d.4
KNR 4-04
0109-04

Rozebranie ręczne kominów wolnostojących
przy użyciu klinów i młotów
obmiar  = 0,56*1,50*1,23*2 = 2,066 m3

m3

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)'

7,19 r-g/m3
r-g 14,8545 0,000 0,00

-- M --
2* drewno na stemple (okrągłe) iglaste korowane

śr. 6 do 20 cm
0,078 m3/m3

m3 0,1611 0,000 0,00

3* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
0,017 m3/m3

m3 0,0351 0,000 0,00

4* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.I
0,009 m3/m3

m3 0,0186 0,000 0,00

5* Gwoździe budowlane okrągłe gołe'
0,31 kg/m3

kg 0,6405 0,000 0,00

6* Klamry ciesielskie z pr.stal. 14-16x250-30'
5,41 kg/m3

kg 11,1771 0,000 0,00

7* drut stalowy okrągły miękki śr.2.0-5.0 mm
5,47 kg/m3

kg 11,3010 0,000 0,00

8* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

41
d.4

KNR 4-04
0306-02

Rozebranie czap kominowych
obmiar  = (2,39*0,64+2,02*0,64)*0,10 = 0,282
m3

m3

-- R --
1* robocizna

16,03 r-g/m3
r-g 4,5205 0,000 0,00

-- M --
2* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II

0,006 m3/m3
m3 0,0017 0,000 0,00

3* deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II
0,004 m3/m3

m3 0,0011 0,000 0,00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,2 kg/m3

kg 0,0564 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

42
d.4

KNR 4-01
0310-01

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w
jednym miejscu do 0.5 m3
obmiar  = poz.40 = 2,066 m3

m3

-- R --
1* robocizna

20,12 r-g/m3
r-g 41,5679 0,000 0,00

-- M --
2* Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.20'

392 szt/m3
szt 809,8720 0,000 0,00

3* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work'
0,0455 t/m3

t 0,0940 0,000 0,00

4* Pospółka - uziarnienie 0-31,5 mm'
0,238 m3/m3

m3 0,4917 0,000 0,00

5* Wapno hydratyzowane workowane
0,02559 t/m3

t 0,0529 0,000 0,00

6* Woda z rurociągów
0,146 m3/m3

m3 0,3016 0,000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
8* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3

0,33 m-g/m3
m-g 0,6818 0,000 0,00

9* Wyciąg szybowy elektrycz.1,5t
3,25 m-g/m3

m-g 6,7145 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
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Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
43

d.4
KNR 4-01
0201-10

Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbeto-
wej czapek kominowych
obmiar  = 2*(0,76*2+1,70*2)+2*(0,64+0,64+
2,02+2,39) = 21,220 m

m

-- R --
1* robocizna

0,51 r-g/m
r-g 10,8222 0,000 0,00

-- M --
2* Deski iglaste obrzynane o grubości 28-45 mm

klasy I'
0,003 m3/m

m3 0,0637 0,000 0,00

3* Gwoździe budowlane powlekane ocynkowane'
0,07 kg/m

kg 1,4854 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

44
d.4

KNR 4-01
0202-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów sta-
lowych gładkich lub żebrowanych o śr. 8 mm
obmiar  = poz.45*9,6 = 51,898 kg

kg

-- R --
1* robocizna

0,07 r-g/kg
r-g 3,6329 0,000 0,00

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu gładkie śr. 8

mm
1,006 kg/kg

kg 52,2094 0,000 0,00

3* drut stalowy okrągły miękki
0,025 kg/kg

kg 1,2975 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

-- S --
5* wysięgnik

0,05 m-g/kg
m-g 2,5949 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

45
d.4

KNR 4-01
0203-13

Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z
betonu monolitycznego
obmiar  = 2*(0,76*1,70)+(0,64*2,02+2,39*0,64)
= 5,406 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,31 r-g/m2
r-g 7,0819 0,000 0,00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

0,071 m3/m2
m3 0,3838 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

-- S --
4* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t'

0,15 m-g/m2
m-g 0,8109 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

46
d.4

KNR 4-01
0518-05
analogia

Posmarowanie powierzchni czap kominowych
obmiar  = poz.45 = 5,406 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)'

0,1 r-g/m2
r-g 0,5406 0,000 0,00

-- M --
2* Lepik asfaltowy na zimno

1,6 kg/m2
kg 8,6496 0,000 0,00
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3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

-- S --
4* żuraw okienny 0.5 t

0,01 m-g/m2
m-g 0,0541 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

47
d.4

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o
pow.odbicia do 5 m2
obmiar  = (0,56+1,50)*2*1,23*2+(0,44+2,19)*2*
1,37+(0,44+1,92)*2*1,37 = 23,808 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,41 r-g/m2
r-g 9,7613 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

48
d.4

KNR 4-01
0735-02

Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III
na kominach ponad dachem płaskim + wyko-
nanie pasów tynków na murach ponad
dachem.
obmiar  = poz.47 = 23,808 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,84 r-g/m2
r-g 19,9987 0,000 0,00

-- M --
2* Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work'

0,0052 t/m2
t 0,1238 0,000 0,00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0048 m3/m2

m3 0,1143 0,000 0,00

4* Pospółka - uziarnienie 0-31,5 mm'
0,0266 m3/m2

m3 0,6333 0,000 0,00

5* woda z rurociągu
0,0067 m3/m2

m3 0,1595 0,000 0,00

6* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III'
0,0106 m3/m2

m3 0,2524 0,000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
8* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t'
0,04 m-g/m2

m-g 0,9523 0,000 0,00

9* betoniarka wolnospadowa elektryczna'
0,04 m-g/m2

m-g 0,9523 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

49
d.4

KNR 0-23
2612-06
analogia

Wtopienie warstwy warstwy siatki w tynk
obmiar  = poz.47 = 23,808 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)'''

0,6112 r-g/m2
r-g 14,5514 0,000 0,00

-- M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropia-

nowych
4 kg/m2

kg 95,2320 0,000 0,00

3* Siatki z włókna szklanego
1,135 m2/m2

m2 27,0221 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,007 m-g/m2
m-g 0,1667 0,000 0,00

6* Samochód skrzyniowy dostawczy o ładowności
do 0.9 t (1)
0,0052 m-g/m2

m-g 0,1238 0,000 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

50
d.4

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - po-
wierzchnie pionowe
obmiar  = poz.47 = 23,808 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,08 r-g/m2
r-g 1,9046 0,000 0,00

-- M --
2* preparat gruntujący

0,22 dm3/m2
dm3 5,2378 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0048 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0071 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

51
d.4

KNR-W 2-02
1519-02

Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikono-
wą
obmiar  = poz.47 = 23,808 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2 r-g/m2
r-g 4,7616 0,000 0,00

-- M --
2* Farba silikonowa nawierzchniowa na tynki -

biała'
0,28 dm3/m2

dm3 6,6662 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0004 m-g/m2
m-g 0,0095 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Kominy
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5 Roboty izolacyjne
52

d.5
KNR 4-01
0610-03

Odgrzybianie elementów drewnianych przy
użyciu szczotek stalowych - pow.odgrzyb. po-
nad 2 m2
obmiar  = 5 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,07 r-g/m2
r-g 0,3500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

53
d.5

KNR 4-01
0627-01

Jednokrotna impregnacja grzybobójcza desek i
płyt metodą smarowania preparatami solowymi
obmiar  = 5 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,16 r-g/m2
r-g 0,8000 0,000 0,00

-- M --
2* Środek impreg-grzyb.solny

0,035 dm3/m2
dm3 0,1750 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

54
d.5

KNR 4-01
0627-02

Jednokrotna impregnacja grzybobójcza bali i
krawędziaków metodą smarowania preparata-
mi solowymi
obmiar  = 5 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2 r-g/m2
r-g 1,0000 0,000 0,00

-- M --
2* Środek impreg-grzyb.solny

0,039 dm3/m2
dm3 0,1950 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Roboty izolacyjne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6 Inne
55

d.6
KNR 4-01
0920-22-ana-
logia

Założenie zabezpieczeń przed otwieranie z ze-
wnątrz w wyłazach dachowych (skoble)
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna''

0,16 r-g/szt.
r-g 0,3200 0,000 0,00

-- M --
2* okucia stolarskie'

1 szt/szt.
szt 2,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
8 %(od M)

% 8,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

56
d.6

KNR 4-04
1101-02

Transport i utylizacja papy, materiałów z roz-
biórki przy ręcznym załadowaniu i wywózce
kontenerem
obmiar  = 8 szt

szt

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)'

1,26 r-g/szt
r-g 10,0800 0,000 0,00

-- M --
2* wywóz kontenerem 3 m3

1 [1]/szt
1 8,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

57
d.6 kalk. własna

Dodatek za utylizację papy
obmiar  = poz.20*4*0,010 = 6,651 t

t

-- M --
1* utylizacja papy

1 t/t
t 6,6510 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

58
d.6

Sprawdzenie przewodów kominowych
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- M --
1* Opinia kominiarska

1 kpl./kpl.
kpl. 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

59
d.6

Kontrola kominiarska
obmiar  = 1 kpl

kpl

-- M --
1* kontrola kominiarska

1 kpl/kpl
kpl 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

60
d.6

Dodatkowe nakłady przy robotach na mansar-
dach w tym montaż "sitka" na rynnie łączącej
rynnę Wspólnoty Mieszkaniowej Długosza 1
front, połączenie blachodachówki z papą dachu
budynku frontowego
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- M --
1* prace dodatkowe

1 kpl./kpl.
kpl. 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
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Inne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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