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B.00.00.00 Wymagania Ogólne 

1. Część ogólna 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO Z POMIESZCZENIAMI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ, W ZAKRESIE: DACHU, ELEWACJI I 
IZOLACJI FUNDAMENTÓW  

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych objętych specyfikacją, 

1.2.1. Lista obiektów objętych zadaniem  
Pałac Sierakowskich w Waplewie Wielkim w zakresie: 

- dach płaski od strony zachodniej połaci dachowej 
- dach na łączniku między pałacem a oranżerią 
- dachy nad wejściami do części oranżerii. 

1.2.2. Przedmiot i zakres specyfikacji technicznej  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych. 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące, których konieczność wykonania może wystąpić podczas wykonania robót 
podstawowych, zostały wymienione poniżej. 

1.3.1 Roboty Tymczasowe 
Do robót tymczasowych niezbędnych do wykonania robót podstawowych branży budowlanej zaliczania się:. 

− wykonanie niezbędnych objazdów wraz z tymczasową organizacją ruchu, 

− montaż demontaż deskowań, 

− montaż i demontaż rusztowań, 
− wykonanie, utrzymanie i rozbiórkę dróg technologicznych, montażowych oraz placów manewrowych, 

1.3.1.1. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu na czas wykonywania robót budowlanych 
Tymczasowe objazdy/przejazdy oraz związana z nimi organizacja ruchu należy do robót tymczasowych, o ile 
specyfikacja nie stanowi inaczej i obejmuje: 

− opracowanie Projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót wraz z zaopiniowaniem i 
zatwierdzeniem, 

− opłaty/dzierżawy terenu, 

− przygotowanie terenu, 
− tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

− koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

− usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

− doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego lub projektowanego. 
Konstrukcję nawierzchni objazdów ustali Wykonawca i przedstawi Inspektorowi do akceptacji. Elementy 
prefabrykowane zastosowane w konstrukcji objazdów powinny posiadać Krajową Ocenę Techniczną. 

1.3.2. Prace Towarzyszące 
Do prac towarzyszących niezbędnych do wykonania robót podstawowych zalicza się:. 

− wykonanie dodatkowych odkrywek, 

− opracowanie dokumentacji robót tymczasowych, 

− prace porządkowe oraz koszty wywozu łącznie z kosztami utylizacji powstałych odpadów, 

− koszt utrzymania i zabezpieczenia, miejsc tymczasowego składowania, 
− opracowanie Programu Zapewnienia Jakości, 

− opracowanie projektu organizacji robót w tym projekt montażu, 

− badania laboratoryjne pobranych próbek, 

− dodatkowe ekspertyzy i opinie, jeżeli takie wynikają z technologii robót , 
− opracowanie niezbędnej dokumentacji warsztatowej, 

− opracowanie dokumentacji powykonawczej, 

1.4. Informacje o terenie budowy, 

1.4.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów 
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głównych trasy, obiektu oraz reperów, dziennik budowy, książkę obmiarów oraz dwa egzemplarze dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej plus komplet dokumentacji i specyfikacji w wersji elektronicznej np. pdf. W 
protokole przekazania terenu budowy będzie zamieszczony załącznik graficzny z dokładnym oznaczeniem 
przestrzeni terenu budowy. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.4.2. Zaplecze budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia we własnym zakresie zaplecza budowy, dróg technologicznych i 
dojazdowych, tymczasowych zabezpieczeń linii kablowych, placów postojowych sprzętu i innych niezbędnych 

elementów i mediów. 
Wszelkie koszty związane z budową, rozbiórką, ochroną i nadzorem obiektu, ubezpieczeniem zaplecza budowy oraz 
uporządkowaniem terenu po nim, Wykonawca wliczy w cenę kontraktową. 

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót poza 
terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót, a w 
szczególności: 

− we wszelkich swoich działaniach będzie przestrzegał wymogów określonych w decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach, 

− zabezpieczy Teren Budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacją uciążliwości, 
− zachowa warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i 

nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem 
osób nieupoważnionych, 

− fakt przystąpienia do Robót obwieści przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem przez 
umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść 
będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w 
dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 

− przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia wszystkich 
zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli urządzeń i istniejącego 
uzbrojenia podziemnego, naziemnego, nadziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami Projektu 
Budowlanego), o terminie rozpoczęcia Robót oraz o przewidywanym terminie ukończenia Robót. 

− w czasie wykonywania Robót dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające, takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten 
sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Zapewni stałe, dobre warunki widoczności w dzień i w 
nocy tych urządzeń, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie urządzenia 
zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera. 

− w czasie wykonywania Robót na bieżąco będzie usuwać wszelkie zniszczenia i zanieczyszczenia z dróg 
i ulic oraz chodników związane z prowadzonymi robotami. 

− będzie odpowiedzialny za budowę, utrzymanie i demontaż niezbędnych tymczasowych dróg 
dojazdowych do Terenu Budowy i dróg do placów składowania oraz przejść dla pieszych. Drogi i 
przejścia powinny być oświetlone i zabezpieczone przed zagrożeniem spadania przedmiotów z góry. 
Ponadto, należy przyjąć rozwiązania, które w sposób maksymalny ograniczą przenoszenie na drogi 
publiczne zanieczyszczeń przez wyjeżdżające pojazdy. 

− będzie gromadził w odrębnych pojemnikach, wywożonych na odpowiednie składowisko odpadów, 
wszelkie zanieczyszczenia pochodzące z obsługi Sprzętu i z Zaplecza budowy – zgodnie z ustawą o 
Odpadach z dnia 14.12.2012 r. (tj. Dz.U. 2021r., poz. 779, z późn. zm.) 

− w własnym zakresie uzyska doprowadzenie na Teren Budowy energii elektrycznej i wody. 
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on 
odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, 
przeprowadzenie ewentualnych prac projektowych i uzyskanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 
Wykonawca w ramach Kontraktu, po zakończeniu Robót jest zobowiązany do doprowadzenia Terenu Budowy do 
stanu pierwotnego lub stanu zakładanego w rozwiązaniach projektowych.  

1.4.4. Dokumenty budowy 

1.4.4.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia szczegóły swojego 
Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Umową i ustaleniami Inspektorowi 
Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 
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− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

− BHP, 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

− sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi. 
− rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku, 

− metodę magazynowania materiałów, 

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie  transportu, 

− sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

− sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych elementów robót, 
− sposób postępowania z materiałami i robotami, w przypadku gdy me odpowiadają one wymaganiom. 

1.4.4.2. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 

dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy z ramienia Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Wykonawca zobowiązuje się do monitorowania warunków pogodowych w Dzienniku Budowy mających wpływ na 
prowadzone roboty budowlane, czyli np. prędkość wiatru, temperaturę. 
Zapisów w Dzienniku Budowy mogą dokonywać: 

− inwestor, 

− inspektor nadzoru inwestorskiego, 

− projektant, 
− kierownik budowy, 

− kierownik robót,, 

− geodeta, 

− geolog / geotechnik, 
− pracownicy nadzoru budowlanego, 

− pracownicy innych organów uprawnionych do kontroli budowy (np. straż pożarna, inspekcja sanitarna, 
inspekcja pracy itp.). 

 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 

1.4.4.3. Książka obmiarów 
Książka obmiarów jest wymaganym dokumentem budowy i stanowi dokument pozwalający na rozliczenie 
faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót podstawowych zawartych w 

przedmiarze robót, przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach miary określonych w odpowiednich 
specyfikacjach technicznych i wpisuje się je do książki obmiarów. 

1.4.4.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej: 

− pozwolenie na budowę, 
− projekt budowlany, 

− protokoły przekazania terenu budowy, 

− umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

− wykaz osób i podwykonawców pracujących na terenie budowy, 

− protokoły odbioru robót, 
− protokoły z pomiarów, badań, sprawdzeń, prób itp. 

− karty materiałowe, 

− odpowiednie deklaracje właściwości, oceny, atesty i certyfikaty, 

− książkę obmiarów, 
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− dodatkowe opracowania projektowe (warsztatowe, montażu, technologii prowadzenia robót 
budowlanych, techniczne, zamienne geotechniczne, geodezyjne itp.), 

− dokumentację projektową ze zmianami, 

− w przypadku robót zamiennych lub dodatkowych specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych, 

− opracowania obmiarowe ze zmianami i uwzględnieniem robót dodatkowych i zamiennych, 

− korespondencję na budowie, 

− protokoły z narad i ustaleń, 

− dokumentację powykonawczą. 

1.4.4.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Projektanta oraz Inspektora i przedstawiane na każde 
żądanie. 

1.4.5. Nadzór techniczny budowy 
Celem zapewnienia właściwego przebiegu procesu budowlanego Inwestor obliguje Wykonawcę do zorganizowania 
właściwego nadzoru budowy, poprzez zapewnienie przez Wykonawcę objęcia funkcji Kierownika Budowy i/lub 
Kierownika Robót. Wykonawca, w zależności od charakteru robót i pozwolenia na budowę, jest zobowiązany do 
zapewnienia wielobranżowego nadzoru tych robót i innych niezbędnych prac. Osoby wyznaczone z ramienia 
Wykonawcy do nadzorowania robót budowlanych lub/i innych prac (np. konserwatorskich, archeologicznych itp.) 
wymagają akceptacji Zamawiającego / Inwestora. 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów 
budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego, organ 
administracji architektoniczno-budowlanej nakłada w decyzji pozwolenia na budowę obowiązek ustanowienia 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W tej samej decyzji organ te może nałożyć na Inwestora obowiązek 
ustanowienia Nadzoru Autorskiego sprawowanego przez Projektanta. Nadzór autorski lub inwestorski poza 
przypadkami wymienionymi wyżej w ustawie nie jest obowiązkowy, a jego ustanowienie uzależnione jest od 
decyzji Inwestora. 
 
Dla zapewnienia właściwego przebiegu procesu budowlanego powinno się ustanowić wielobranżowy nadzór 
techniczny budowy w osobach: 

− Inwestora, 

− Kierownika Budowy, 

− Kierownika Robót, 

− Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 
− Projektanta. 

Ustanowienie nadzoru nad pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi, badaniami konserwatorskimi i 
robotami budowlanymi przy zabytku reguluje Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami. 
 
Osoby pełniące funkcję Inżyniera Kontraktu, Menedżera Kontraktu/Inwestycji, Dyrektora Kontraktu/Inwestycji itp. 
nie są w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. uczestnikami procesu budowlanego i bez 
odpowiedniego wykształcenia oraz uprawnień budowlanych nie mogą pełnić samodzielnych funkcji technicznych 
na budowie. 
 
Uczestnicy procesu budowlanego oraz osoby pełniące inne funkcje na budowie, powinny być wyposażone w 
odpowiednie środki ochrony osobistej zgodne z przepisami BHP. Przy czym każda z tych osób powinna na odzieży 
wierzchniej (kask, bluza, kurtka lub kamizelka) posiadać informację o pełnionej funkcji. 

1.4.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie 
się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób, lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, 
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
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Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 

− lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

− środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
− zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi, 

− możliwością powstania pożaru. 

1.4.7. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, na terenie budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w 
maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.4.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

1.4.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, 
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 

dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Inspektor będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą, a 

właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych, w obrębie zakresu 
inwestycji określonym w pozwoleniu na budowę. 

Jednakże Zamawiający ani Inspektor nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z 
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

1.4.10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od 
właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim 
przewozie będzie powiadamiał Inspektora. Inspektor może polecić, aby pojazdy niespełniające tych warunków 
zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone do 

prac i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami Inspektora. 

1.4.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz założeń wynikających z planu BIOZ. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie, oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. 
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia swoim pracownikom odzieży ochronnej z logiem lub nazwą firmy 
umieszczoną w widocznym miejscu na kasku i okryciach wierzchnich na plecach. Wymóg ten dotyczy wszystkich 
podwykonawców i innych współpracowników Wykonawcy. 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w 
szczególności wynikających z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. Dz. U. 
Nr. 169 z 2003r. poz. 1650 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401 w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Zabezpieczenia BHP obejmują miedzy innymi: 

− bariery na obrzeżach rusztowań, 

− znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne, 

− prowizoryczne zamknięcia otworów w stropach i konstrukcji, 
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− pasy bezpieczeństwa dla osób pracujących na wysokości, 

− poręcze zabezpieczające przed upadkiem, 

− wewnętrzne drabiny, schodu i pomosty, 

− odpowiednie zabezpieczenie wykopów oraz nasypów,  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.4.12. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora. 
Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w 
taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w dobrym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpocząć 
roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV, 

45000000-7 Roboty budowlane 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 

45223200-8 Roboty konstrukcyjne 

45260000-7 
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 
specjalistyczne 

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

45261320-3 Kładzenie rynien 

45262500-6 Roboty murarskie i murowe 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 

45400000-1 Roboty wykończeniowe 

45410000-4 Tynkowanie 

45442100-8 Roboty malarskie 

45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni 

45443000-4 Roboty elewacyjne 
 

1.6. Określenia podstawowe 
Użyte w specyfikacji technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Budowla – każdy obiekt budowlany stanowiący całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak między innymi: oczyszczalnia ścieków, nadziemne i 
podziemne przejścia dla pieszych, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, cmentarze, pomniki. 
Budynek – obiekt budowlany wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, który jest trwale związany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundament i dach. 
Certyfikat – znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną upoważnioną jednostkę 
naukowo-badawczą lub urząd państwowy, wskazujący, że zapewniona jest zgodność wyrobu z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych. 
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Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 
Europejska norma – oznacza normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski 
komitet standaryzacji elektrotechnicznej (CENLEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty 
harmonizacyjne (HD)”. 
Etap wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełnienia przewidywanych 
funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
Geodezyjna obsługa obiektu – tyczenie i wykonanie pomiarów kontrolnych tych elementów obiektu, których 

dokładność usytuowania bez pomiarów− geodezyjnych nie zapewni prawidłowego wykonania obiektu. 
Inspektor – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez 
Kierownika, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robót w 
zakresie wynikającym z prawa budowlanego. 
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę lub Zamawiającego, upoważniona do koordynowania, 
wszystkich występujących rodzajów robót określonych pozwoleniem na budowę. 
Kierownik Robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
Laboratorium- należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne 
laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiającego, niezbędne do prowadzenia badań i prób związanych 
z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzaj prowadzonych robót. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektorowi. 
Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej, dotyczące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Polska Norma - norma krajowa oznaczona symbolem PN określająca wymagania, metody badań oraz metody i 
sposoby wykonania innych czynności, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa pracy i użytkownika oraz 
ochrony życia, zdrowia, minia i środowiska z uwzględnieniem potrzeb ludzi niepełnosprawnych, podstawowych 
cech jakościowych wspólnych dla asortymentów grup wyrobów, w tym właściwości techniczno-użytkowych 
surowców, materiałów paliw i energii powszechnie stosowanych w produkcji i obrocie, głównych parametrów 
typoszeregów wymiarów przyłączeniowych i innych charakterystyk technicznych związanych z klasyfikacją 
rodzajową i jakościową oraz zamiennością wymiarową i funkcjonalną wyrobów, projektowanie obiektów 
budowlanych oraz warunków wykonania i odbioru, a także metod badań przy odbiorze robót budowlano-
montażowych, dokumentacji technicznej. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania. 
Przetargowa dokumentacja projektowa – opis przedmiotu zamówienia zawierający  Program Funkcjonalno-
Użytkowy (PFU), która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary, standardy jakościowe obiektów będących 
przedmiotem robót. 
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym 
w czasie realizacji zadania budowlanego. 
Roboty Dodatkowe – zakres robót budowlanych podstawowych trudnych lub niemożliwych do przewidzenia na 
etapie projektu lub robót budowlanych. 
Roboty Podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości 
i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót 
Roboty Tymczasowe – robót, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót 
podstawowych, ale nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych. 
Roboty Zamienne – zakres robót budowlanych zamiennych w stosunku do robót podstawowych w kontrakcie. 
Specyfikacja Techniczna – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowią 
opracowanie zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości 
wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania 
poszczególnych robót. 
Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca 
wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
Zamawiający – osoby wymienione w danych kontraktowych, odpowiedzialne z administrowanie kontraktem, 
zatwierdzanie umów, aneksów i innych uzgodnień bezpośrednio wynikających z umowy. 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 
budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i 
poleceniami Inspektora. 
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1.7.1. Dokumentacja projektowa 
Wszelkie roboty budowlane będące przedmiotem kontraktu, będą prowadzona na podstawie wykonanej przez 
Projektanta i odebranej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej. 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać odpowiednie opisy, rysunki, analizy obliczeniowe, podstawowe wyniki 
obliczeń i inne dokumenty wymagane prawem, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 
uwzględniającym podział na dokumentację projektową: Zamawiającego oraz Wykonawcy. 
Zamawiający zapewni nad prowadzonymi robotami budowlanymi odpowiedni nadzór autorski umożliwiający 
ciągłą kontrolę prowadzonych robót budowlanych. 
W przypadku obowiązywania na budowie standardu współpracy, określonego przez Zamawiającego lub jego 
przedstawiciela, pomiędzy Projektantem i innymi uczestnikami procesu budowalnego, Zamawiający tak 
skoordynuje umowy ze wszystkimi stronami aby standard współpracy obowiązywał każdą ze stron. 

1.7.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną  
Opis Przedmiotu Zamówienia i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego 

stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak 
jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać oczywistych omyłek, wad dokumentacji lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, który podejmie decyzję o 

konieczności ich wyjaśnienia  lub wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek w porozumieniu z 
Zamawiającym i Projektantem. 
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie będą ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie 
odczytu ze skali rysunku. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 

budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją 

techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
Wszelkie niejasności  związane z dokumentacją projektową należy wyjaśniać z odpowiednim Projektantem, który  
jest zobowiązany do tego Ustawą Prawo Budowlane w ramach płatnego nadzoru autorskiego. 

1.7.3. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie obowiązujące przepisy prawne w tym zarządzenia, regulaminy i 

wytyczne wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, które są w jakikolwiek sposób związane 

z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas 
prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie do znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, 

materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować 
Inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, 

koszty postępowania, obciążenia i wydatki związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje 
Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z Opisu Przedmiotu Zamówienia lub 
dokumentacji dostarczonej przez Inspektora. 

1.7.4. Równoważność norm, zbiorów przepisów prawnych, materiałów i wyrobów. 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 
materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 

wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono 

inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub 
regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom 

wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 
Inspektorowi. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 
opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi do zatwierdzenia. 
 
Niniejsza specyfikacja techniczna została sporządzona na podstawie projektu. Specyfikator i Projektant 
dopuszczają zastosowanie innych materiałów i wyrobów niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem 
spełnienia przez nie minimalnych wymagań technicznych i funkcjonalnych. Pojawiające się w dokumentacji 
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wskazania nazw producentów oraz znaki towarowe są tylko rozwiązaniami przykładowymi wyznaczającymi 
standard wbudowywanych materiałów, montowanych urządzeń i standard wykonania systemów i instalacji. 
Wszystkie wymienione produkty powinny być fabrycznie nowe i zastosowane zgodnie z wytycznymi w projekcie. Za 
każdym razem, gdy w jakiejkolwiek części dokumentacji użyto nazwy własnej oznacza to, że zamiast 
zaproponowanego wyrobu można zastosować materiał równoważny innych producentów niż wskazane w 
dokumentacji, pod warunkiem zachowania porównywalnych parametrów, technicznych, użytkowych i estetycznych. 
Specyfikator i Projektant w żadnym miejscu dokumentacji nie ma na celu ograniczenia możliwości wprowadzania 
rozwiązań równoważnych. 

1.8. Wykaz Specyfikacji  
Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbiór Robót Budowlanych zawiera wymagania ogólne dotyczące 
wykonania robót w ramach kontraktu, wspólne dla poniższych robót: 
- roboty zgodnie z pkt. 1.1 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 
Zgodnie z art. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ( w skr. 

rozporządzenie PE) wyrób budowlany lub zestaw wyrobów oznacza każdy wyrób lub zestaw wyprodukowany i 
wprowadzony do obrotu w celu trwałego wbudowania w obiektach budowlanych, którego cechy wpływają na 
właściwości użytkowe obiektów budowlanych w stosunku do wymagań podstawowych. Wyroby budowlane 
podlegające rygorom ustawy o wyrobach budowlanych powinny spełniać wymagania ww. definicji i jednocześnie 
być objęte zakresem przedmiotowym mandatów udzielanych przez Komisję Europejską na opracowanie 
europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych. 

Zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.  oraz Ustawą o systemach oceny 
zgodności i nadzoru rynku z dnia 13 kwietnia 2016 r. , wyrób budowlany może być wprowadzony do obrotu, jeżeli 
nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego właściwościom 
użytkowym i przeznaczeniu, tzn. ma właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i 
wykonanym 
obiektom budowlanym, w których ma być zastosowany w sposób trwały, spełnienie wymagań podstawowych. 
Zgodnie z art. 5 ww. ustawy, wyrób budowlany 
nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest: 

− oznakowany „CE”, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo 
europejską oceną/aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego 
Unii Europejskiej lub EuropejskiegoObszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną 
z wymaganiami podstawowymi. Wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną lub zgodny z wydaną 
dla niego europejską oceną techniczną może być wprowadzony do obrotu wyłącznie zgodnie z 
rozporządzeniem PE nr 305/2011 

 
albo 
 

− oznakowany znakiem budowlanym B, którego wzór określa załącznik nr 1 do ustawy o wyrobach 
budowlanych w przypadku, gdy wyrób budowlany nie jest objęty normą zharmonizowaną, dla której 
zakończył się okres koegzystencji, o którym mowa w art. 17 ust. 5 rozporządzenia nr 305/2011 PE, i 
dla którego nie została wydana europejska ocena techniczna. 
 

Wyrób budowlany nieobjęty zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych może być 
udostępniony na rynku krajowym, jeżeli został legalnie wprowadzony do obrotu w innym państwie członkowskim 
Unii Europejskiej lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie 
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a jego właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie wymagań 
podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony w przepisach techniczno-
budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Wraz z wyrobem budowlanym udostępnionym na rynku 
krajowym przekazuje się informacje o jego właściwościach użytkowych, oznaczonych zgodnie z przepisami 
państwa, w którym wyrób został wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania i obsługi oraz informacje 
dotyczące zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, jakie wyrób ten stwarza podczas stosowania i użytkowania. 

W przypadku wyrobów wprowadzanych do obrotu zgodnie z rozporządzeniem PE 
nr 305/2011, producent sporządza deklarację właściwości użytkowych, umieszcza oznakowanie CE, opracowuje 
dokumentację techniczną zawierającą opis wszystkich istotnych elementów związanych z wymaganym systemem 
oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, zapewnia to, że wyrobowi będą towarzyszyły instrukcje 
obsługi i informacje na temat bezpieczeństwa w języku określonym przez dane państwo członkowskie, łatwo 
zrozumiałym dla użytkowników. Importer zapewnia przeprowadzenie przez producenta oceny i weryfikacji 
właściwości użytkowych i sporządzenie przez niego dokumentacji technicznej oraz deklaracji właściwości 
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użytkowych; zapewnia także wyrobowi oznakowanie CE i to, że będą towarzyszyły mu instrukcje obsługi i 
informacje dotyczące bezpieczeństwa. 
Importerzy wskazują swoją nazwę i adres na wyrobie, przechowują kopię deklaracji użytkowych i zapewniają 
udostępnienie dokumentacji technicznej. Przed udostępnieniem wyrobu budowlanego na rynku dystrybutorzy 
zapewniają wyrobowi oznakowanie CE i to, że będą towarzyszyły mu dokumenty wymagane zgodnie z CPR 
(rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady) oraz instrukcje obsługi i informacje dotyczące 
bezpieczeństwa; dystrybutorzy zapewniają także spełnienie odpowiednich wymagań przez producenta i importera. 

W przypadku wyrobów nieobjętych normami zharmonizowanymi, zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym, producent wyrobu lub jego upoważniony przedstawiciel, mający siedzibę na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, dokonuje właściwej oceny stałości właściwości użytkowych wyrobu zgodnie z krajową 
specyfikacją techniczną (tzn. krajową oceną techniczną lub krajową aprobata techniczną) i wystawia krajową 
deklarację właściwości użytkowych, a następnie umieszcza na wyrobie znak budowlany „B”, dołączając do wyrobu 
wymaganą informację oraz kartę katalogową lub firmowe wytyczne stosowania. Na opakowaniach materiałów 
stosowanych do robót budowlanych powinien się znajdować termin przydatności do stosowania. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z pozwoleniem na budowę, projektem, 
postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe magazynowanie i wbudowanie. 
Wszystkie Materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą materiałami w 
najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych Robót. Będą to materiały fabrycznie nowe, pierwszej 
klasy/gatunku jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności oraz wymagające minimum obsługi, 
posiadające odpowiednie atesty i deklaracje właściwości użytkowych. 

2.1.1. Ogólne wymagania techniczne dotyczące właściwości materiałów i urządzeń 
Wszystkie materiały i urządzenia muszą odpowiadać obowiązującym na terenie Polski normom i przepisom lub 
posiadać odpowiednie deklarację technicznych i użytkowych (oświadczenie producenta). 
Materiały i wyroby, dla których nie ustanowiono normy muszą uzyskać krajowe oceny techniczne na koszt 
Wykonawcy, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych. 
Wszystkie materiały, urządzenia i sprzęt dostarcza Wykonawca. Dobór sprzętu i materiału musi gwarantować 
jakość robót określoną w specyfikacjach technicznych. 
Wykonawca przedłoży karty materiałowe wraz z niezbędnymi dokumentami technicznymi producenta do 
akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i potwierdzenia zapoznania się z dokumentem Projektanta. 
Wykonawca przedłoży próbki materiałów do realizacji robót wraz z dokumentami do akceptacji Zamawiającego / 
Inwestora oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

2.1.2. Źródła uzyskania materiałów 
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi 
Inspektorowi do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki materiałów. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego 
źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego 
źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznej w czasie realizacji robót. 

2.1.3. Materiały po demontażu i rozbiórce 
Demontaż oraz gospodarka materiałami z odzysku należy realizować w oparciu o przepisy oraz zgodnie z 
obowiązującym prawem. Materiały z rozbiórki po dokonaniu segregacji i kwalifikacji podlegają przekazaniu ich 
Zamawiającemu lub zagospodarowaniu na koszt Wykonawcy, łącznie z kosztami uzyskania, wymaganych 
prawem, zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odpadów. Niezbędne koszty oraz czynności 
załadunkowe i wyładunkowe oraz transport należą do Wykonawcy. 
Materiały z rozbiórek kwalifikowane, jako odzysk, przeznaczone do zagospodarowania przez Zamawiającego 
należy transportować uprzednio posegregowane na miejsce (magazyn) wskazane przez Inspektora. Na miejsce 
składowania/magazynowania, prowadzone będą czynności związane z przekazywaniem posegregowanych 
materiałów z odzysku realizowane przez Wykonawcę robót protokołem zdawczoodbiorczym, który dokona na 
własny koszt ich dowozu, rozładunku i prawidłowego ułożenia na składowisku. 
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Demontaż załadunek, transport i rozładunek materiałów zakwalifikowanych, jako staroużyteczne musi być 
prowadzony w sposób niezmieniający ich stanu technicznego określonego w protokole kwalifikacji przed 
demontażem. 

2.2. Wymagania dotyczące przechowywania wyrobów i materiałów 
Wykonawca robót powinien przedstawić Inspektorowi szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów 
budowlanych przewidywanych do realizacji robót.  
Wykonawca przed dostarczeniem materiałów na plac budowy powinien przedstawić Inspektorowi dokumenty 
potwierdzające oprócz dopuszczonego terminu ważności (jeżeli dany produkt taki posiada), dokumenty 
potwierdzające sposób jego przechowywania zgodnie z posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami 
zgodności dopuszczającymi dany produkt do celów budowlanych. 
W przypadku stosowania materiałów przechowywanych i magazynowanych przez wykonawcę o dopuszczeniu 
takiego materiału decyduje Inspektor, który określi czy przedstawiony sposób magazynowania materiału przez 
wykonawcę odpowiada sposobowi jego przechowywania, zgodnie z posiadanymi atestami, certyfikatami i 
deklaracjami zgodności dopuszczającymi dany produkt do celów budowlanych. 
Wymaganie te należy restrykcyjnie stosować dla materiałów mineralnych i polimerowych oraz takich których 
niewłaściwe przechowywanie powoduję utratę ich właściwości. 

2.3. Wymagania dotyczące transportu wyrobów i materiałów 
Podczas transportu należy zadbać o staranne zabezpieczenie przewożonych materiałów. Na liczbę i wielkość 
ewentualnych uszkodzeń wyrobów duży wpływ ma jakość i stan techniczny samochodów oraz sposób prowadzenia 

pojazdu przez kierowcę. Te czynniki mogą w skrajnych przypadkach doprowadzić do poważnych uszkodzeń 
przewożonych wyrobów. Materiał powinien być zabezpieczony zgodnie z wymaganiami producenta, dotyczących 
zabezpieczeń podczas transportu, sposobie rozmieszczenia oraz środków transportowych. Pojazdy transportowe 

powinny odpowiadać Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Zgodnie z Ustawą Prawo o ruchu drogowym 
ładunek sypki może być przewożony tylko w szczelnej skrzyni ładunkowej, zabezpieczonej dodatkowo 
odpowiednimi zasłonami zabezpieczającymi wysypywanie się ładunku na drogę. 

2.4. Wymagania dotyczące warunków dostaw wyrobów i materiałów 
Wykonawca gwarantuje, że wszystkie dostawy, nie mają defektów konstrukcyjnych, materiałowych lub 

wynikających z jakości wykonania i w związku z tym pozwalają osiągnąć parametry techniczne podane przez 

producenta, oraz że spełniają normy obowiązujące w Polsce. Wykonawca jest odpowiedzialny za osiągnięcie 
ustalonych w dokumentach kontraktowych parametrów technologicznych wyrobów (towarów, urządzeń) i za 

usuniecie wszelkich nieprawidłowości lub uszkodzeń dowolnej części dostawy, które mogą powstać w okresie 
gwarancji. W przypadku nie osiągnięcia ustalonych parametrów technologicznych, lub uszkodzeń spowodowanych 
użyciem wadliwych materiałów lub złej jakości wykonania  wyrobów (towarów, urządzeń) wykonawca na własny 
koszt zmodyfikuje wyroby (towary, urządzenia), tak aby spełniały ustalenia w tym zakresie, lub wymieni je na 
nowe, spełniające wymagania. Modyfikacja i/lub naprawa winna być tak wykonana, aby nie zakłócić ciągłości 

robót. Jeżeli tak wykonana modyfikacja nie przyniesie wymaganych rezultatów, bądź nie uzyska akceptacji 
Inspektorowi, to Wykonawca będzie zobowiązany do ich wymiany na własny koszt. Wszelkie roszczenia wynikające 

z dostawy wadliwych materiałów, urządzeń i innych dostaw nie mogą obciążać zamawiającego. Wykonawca 

w własnym zakresie i na własny koszt będzie dochodził od Dostawcy, rekompensaty strat i odszkodowań jakie 
wystąpiły z tytułu dostawy wadliwych materiałów. 

2.5. Wymagania dotyczące warunków składowania wyrobów i materiałów 
Wykonawca na swój koszt, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do 
kontroli przez Inspektora. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i 
zaakceptowanych przez Inspektora. 

Składowanie materiałów i wyrobów budowlanych na terenie budowy może odbywać się wyłącznie w miejscach 

wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych. Nie dopuszcza się składowania bezpośrednio pod napowietrznymi 

liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnej przewodów, mniejszej niż: 

− 3m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV 

− 5m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nie przekraczającym 15kV, 

− 10m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nie przekraczającym 30kV, 
− 15m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nie przekraczającym 110kV, 

− 30m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV.  
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Mechaniczny załadunek lub rozładunek materiałów lub wyrobów budowlanych powinien odbywać się w sposób 
wykluczający przemieszczanie ich nad ludźmi i kabiną kierowcy. Na czas wykonywania tych czynności kierowca 
jest obowiązany opuścić kabinę. 
Składowanie materiałów należy wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się 
lub spadnięcia. 
Jeśli w wymaganiach producenta bądź w aprobatach technicznych nie wskazano inaczej: 

− materiały drobnicowe można układać w stosy, jednak o wysokości nie większej niż 2 m oraz 
dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów 

− materiały workowe powinny być układane w warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczających 
10 warstw. 

Odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 

− 0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowań 
− 5 m- od stałego stanowiska pracy 

Zabronione jest opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych lub ścian obiektu budowlanego. 

2.6. Wymagania dotyczące kontroli jakości wyrobów i materiałów 
Przyjęcie materiałów i wyrobów budowlanych powinno być poprzedzone ilościowym i jakościowym odbiorem. 
Dostarczone na miejsce budowy materiały i wyroby należy sprawdzić pod względem zgodności z aprobatami, 
danymi i parametrami wytwórcy. Należy również wyrywkowo sprawdzić jakość materiałów, tj. brak uszkodzeń, 
obecność korozji. 

2.7. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę i na jego koszt wywiezione z terenu budowy 
i złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jeśli Inspektor zezwoli Wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inspektora. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 

własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem  i niezapłaceniem. 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej i zaakceptowany przez 
Inspektora. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 
przez Inspektorowi zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. Wymagania dotyczące środków transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową. 

Środki transportowe powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 
262 z późn. Zm.). A sposób przewożonych elementów (materiałów) powinien być zgodny z PN-EN 12195-1:2001 

oraz z Europejskimi wytycznymi w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia ładunków do transportu drogowego.  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu 
niespełniające tych warunków nie mogą być dopuszczone przez Inspektora do prac. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji 
technicznej, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Inspektora. 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na 

własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych 
Wykonawcy na piśmie przez Inspektora. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora zwalnia Wykonawcę od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach określonych w dokumentach umowy tj. PFU, dostarczonej przez Wykonawcę dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznej. 

6. Kontrola jakości robót i badania 

6.1. Próbne elementy wzorcowe 
Przed przystąpieniem do robót Inspektor na podstawie specyfikacji technicznej, określi, które roboty wymagają 
konieczności wykonania próbnych elementów wzorcowych. Po wskazaniu takich elementów Wykonawca na 3 dni 
przed rozpoczęciem robót powinien wykonać elementy wzorcowe o parametrach określonych w PZJ.  

Po wykonaniu elementów wzorcowych zgodnych z wymaganiami określonymi w odpowiadających im 
specyfikacjach technicznych, Inspektor w obecności Wykonawcy ocenia poprawność ich wykonana.  
Po zaakceptowaniu przez Inspektora elementu wzorcowego i odpowiednim jego oznaczeniu poprzez określenie 
lokalizacji, wymiarów, parametrów użytych materiały Wykonawca może przystąpić do wykonania dalszych robót. 
Jakość, parametry i technologia wykonania dalszej części robót nie może być niższa od zaakceptowanego 

elementu wzorcowego. W przypadku niezgodności pomiędzy elementem wzorcowym, a dalszymi robotami 
wykonawca na wniosek Inspektora ma obowiązek doprowadzenia odbieranych robót do parametrów nie niższych 
niż element wzorcowy, na własny koszt. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 

system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w specyfikacji technicznej, normach 

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, 
aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 

ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 



 

16 
 

6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują żadnego badania wymaganego w specyfikacji technicznej, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora. 

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora 
Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu ich 
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 
Inspektor, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między innymi 

swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji technicznej na podstawie 
wyników własnych badań kontrolnych, jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i specyfikacji 
technicznej. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań 

i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.6. Badania i pomiary arbitrażowe 
Jeśli któraś ze stron umowy nie uzna badań lub pomiarów wcześniej wykonanych przez którąś ze stron na danym 
asortymencie robót i materiałów, to należy przeprowadzić badania i pomiary arbitrażowe które są powtórzeniem 
badań lub pomiarów, co do których istnieją uzasadnione wątpliwości ze strony Inspektora, Zamawiającego lub 
Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań). 
Badania i pomiary arbitrażowe wykonuje się na wniosek strony Umowy. Badania i pomiary arbitrażowe wykonuje 
bezstronne laboratorium posiadające akredytację w zakresie wykonywanych czynności (pobieranie, przygotowanie 
i badanie próbek), które nie wykonywało badań lub pomiarów, przy udziale lub po poinformowaniu przedstawicieli 
stron. 
Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona domagająca się 
przeprowadzenia badań. 
Wyniki badań i pomiarów arbitrażowych traktowane są przez strony Umowy jako ostateczne. 

6.6. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które są dopuszczone do obrotu zgodnie z ustawą o 
wyrobach budowlanych. 
W budownictwie na terenie Polski można stosować następujące wyroby: 

oznaczone znakiem „CE” których sprawdzenie producent zlecił akredytowanej jednostce Unii 
Europejskiej na podstawie: 
- zharmonizowanej normy HEN, 
lub 
- Europejskiej Oceny Technicznej (EOT) jeżeli została taka opracowana. 

▪ oznaczone znakiem „B” których sprawdzenie producent zlecił krajowej jednostce atestującej 
na podstawie: 
- Polskiej Normy PN, 
lub 
- Krajowej Oceny Technicznej (KOT) jeżeli została taka opracowana. 

▪ „Wyrób regionalny” dla których producent zgłosił odpowiednim wnioskiem do 
odpowiedniego terenowo wojewódzkiego inspektoratu budowlanego swój wyrób, a: 
- nadzór budowlany na podstawie Ustawy o wyrobach budowlanych wydał pozytywną decyzję, 
- i producent na własną odpowiedzialność sporządził oświadczenie, że wyrób jest zgodny z 
odpowiednimi wymaganiami Ustawy o wyrobach budowlanych. 
- producent na własną odpowiedzialność umieszcza na produkcie znak budowlany „B wyrób 
regionalny województwa …” 

▪ Wyrób dla którego producent zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych oświadczył że 
zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z indywidualną dokumentacją techniczną 
zleconą uprawnionemu Projektantowi, który sporządził ją na podstawie obowiązujących 
norm. 

 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez specyfikację techniczną, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
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Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają, tych wymagań będą odrzucone. 

6.7. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na 
każde żądanie Inspektora. 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w szczegółowej specyfikacji technicznej (SST). 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robót i 
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Przy obliczaniu ilości należy stosować poniższe zasady: 

− w przypadku powoływania się na powszechnie stosowane katalogi nakładów rzeczowych różnych 
wydawnictw lub producentów (np. KNR, AT, ZKNR, NNRNKB itp.) należy stosować się do podanych w 
nich zasadach obmiarowania, 

− obliczanie ilości elementów lub robót należy prowadzić w określonej kolejności, podanej na początku 
przedmiaru, przy układaniu formuły obliczeniowych należy stosować stałą kolejność wpisywania 
wymiarów: np. szerokość, długość, wysokość, ilość, 

− długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej, 

− objętości będą wyliczone w m3 (metr sześcienny) jako długość pomnożona przez średni przekrój, 
− ilości obmierzone wagowo, będą ważone w t (tonach) lub kg (kilogramach) zgodnie z wymaganiami 

szczegółowej specyfikacji technicznej, 

− powierzchnie będą wyliczone w m2 (metr kwadratowy) jako długość pomnożona przez średnią 
szerokość. 

Zasady podane powyżej stosuje się o ile w szczegółowych specyfikacjach technicznych (SST), właściwych dla 
danych robót, nie określono tego inaczej. 

7.3. Dokładność obliczeń 
Dokładność obliczeń jest to dokładność końcowa wyliczonej ilości robót wykazanej w pozycji przedmiarowej. 
Obliczoną ilość robót zaokrągla się do: 

a) liczb całkowitych dla szt. (sztuk), kpl. (kompletów), 
b) dwóch miejsc po przecinku dla m(metra), m2(metra kwadratowego), m3 (metra sześciennego), 
c) trzech miejsc po przecinku dla t (tony), km (kilometra), 
d) czterech miejsc po przecinku dla ha (hektara). 

Cząstkowe obliczenia ilość robót należy obliczać z dokładnością wyższą o jedno miejsce po przecinku w 
odniesieniu do dokładności końcowej. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót, lub w innym 
dokumencie, lub projekcie, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg. instrukcji Inspektora na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu etapowych płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie, lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora . 

7.4. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
badań atestujących, to Wykonawca będzie musiał posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na 
karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do 
książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem. 

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń zawartych w odpowiednich szczegółowych specyfikacjach technicznych, roboty podlegają 
następującym etapom odbioru: 

− odbiór elementu wzorcowego 

− odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

− odbiorowi częściowemu, 

− odbiorowi ostatecznemu, 

− odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor który na bieżąco informuje Zamawiającego i Projektanta o planowanych 
czynnościach odbiorowych danego zakresu robót budowlanych. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i na podstawie przeprowadzonych pomiarów, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, specyfikacją technicznąi uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 
się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

− dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy 



 

19 
 

− recepty i ustalenia technologiczne, 

− dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z specyfikacją techniczną, 

− deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z specyfikacją 
techniczną, 

− opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 
do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z specyfikacją techniczną, i dokumentacją projektową, 

− rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, 

 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych konserwacją wałów  w okresie 
gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych 
w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

9.1. Sposób rozliczenia robót podstawowych, 
Podstawą płatności jest za kosztorysowa cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla pozycji ofertowej zgodnie z wytycznymi zawartymi w odpowiedniej specyfikacji. 
Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej 
pozycji oferty. 
Cena jednostkowa lub kwota kosztorysowa pozycji ofertowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji w specyfikacjach technicznych i w dokumentacji 
projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty kosztorysowe robót będą obejmować: 

a) koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami, 
b) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków oraz 

strat, a także transportu na teren budowy i wbudowania, 
c) wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
d) koszty pośrednie – składnik kalkulacyjny jednostkowej ceny kosztorysowej uwzględniający ujęte w 

kosztach bezpośrednich koszty zaliczane zgodnie z odrębnymi przepisami do kosztów uzyskania 
przychodów, w szczególności koszty ogólne budowy oraz koszty zarządu, koszty urządzenia, 
eksploatacji i likwidacji placu budowy (w tym: doprowadzenie energii i wody, budowa dróg 
dojazdowych, ogrodzenia, zaplecza biurowego, szatniowego i socjalnego itp.), koszty oznakowania 
robót, wydatki na BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty dzierżawcze, opłaty za zajęcie pasa 
drogowego, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, koszty ogólne przedsiębiorstwa Wykonawcy, itp. 

e) koszt uporządkowania placu budowy po zakończeniu robót, 
f) zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytułu Umowy w całym okresie 

jego realizacji, łącznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia Kontraktu, koszt gwarancji 
zwrotu zaliczki i gwarancji należytego wykonania, a także inne koszty i opłaty bankowe, finansowe i 
ubezpieczeniowe, 

g) koszty uzyskania wymaganych uzgodnień, pozwoleń, decyzji administracyjnych i odszkodowań, 
h) wszystkie koszty unieszkodliwienia odpadów, w tym opłaty środowiskowe, 
i) podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
W cenie robót podstawowych należy ująć koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy oraz innych 
dokumentów do niej załączonych. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
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9.2. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
W cenie robót podstawowych należy uwzględnić koszt wykonania robót tymczasowych niezbędnych do wykonania 
robót podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.1.  

9.4. Sposób rozliczenia robót dodatkowych. 
Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r. (tj.:  Dz. U. 2021r., poz. 1129, z późn. 
zm.) w porozumieniu z Zamawiającym. 

9.3. Sposób rozliczenia prac towarzyszących 
W cenie robót podstawowych należy uwzględnić koszt wykonania prac towarzyszących niezbędnych do wykonania 
robót podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.2. 

9.5. Sposób rozliczenia robót zamiennych. 
Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r. (tj.:  Dz. U. 2021r., poz. 1129, z późn. 
zm.) w porozumieniu z Zamawiającym. 
 

10. Dokumenty odniesienia 

10.1. Elementy Dokumentacji 
Dokumenty referencyjne tj. 
Programy Funkcjonalno-Użytkowe, wytyczne uzupełniające, stanowiących załączniki do Umowy. 

10.2. Przepisy przywołane 

10.2.1. Ustawy 

Lp. Tytuł 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jedn.:  Dz.U. 2020r., poz. 1333, z późn. zm.) 

2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r.- Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.:  Dz. U. 2021r., poz. 450, z 
późn. zm.) 

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn.:  Dz.U. z 2021r. poz. 1213, z 
późn. zm. ) 

4. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (tekst jedn.:  Dz.U. z 
2019r. poz. 544, z późn. zm. ) 

5. Ustawa o Ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (tekst jedn.:  Dz.U. z 2021r., poz. 1098, z późn. 
zm.) 

6. Ustawa - Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (tekst jedn.:  Dz.U. 2020r., poz. 1219, z 
późn. zm.) 

7. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jedn.:  Dz.U. 2021r., poz. 624, z późn. zm.) 

8. Ustawa z dnia 12 września 2002 r., o normalizacji (tekst jedn.:  Dz.U. 2015r., poz. 1483, z późn. zm.) 

9. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.:  Dz.U. 2020r., poz. 1219, z 
późn. zm.) 

10. 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn.:  Dz.U. 2021r., poz. 779, z późn. zm.) 

11. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.:  Dz.U. 
2021r., poz. 1211, z późn. zm.) 

12. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jedn.:  Dz.U. 2021r., poz. 716, z późn. 
zm.) 

13. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.:  Dz.U. 2020r., poz. 2052, 
z późn. zm.) 

14. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn.:  Dz.U. 2021r., poz. 1420, 
z późn. zm.) 

15. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.:  Dz.U. 2021r., 
poz. 1062, z późn. zm.) 

16. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.:  Dz.U. 2021r., poz. 1376, z późn. 
zm.) 
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17. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (tekst jedn.:  Dz.U. 2021r., 
poz. 497, z późn. zm.) 

18. Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów 
budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (tekst jedn.:  Dz.U. 2020r., 
poz. 764, z późn. zm.) 

19.  
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn.:  Dz.U. 2021r., poz. 779, z późn. zm.) 

20. Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r. (tj.:  Dz. U. 2021r., poz. 
1129, z późn. zm.) w porozumieniu z Zamawiającym. 

 

21 
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2021 r., poz. 710) 

10.2.2. Rozporządzenia 

Lp. Tytuł 

1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r., w sprawie szkolenia w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U. z 2004r., Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.) 

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach 
przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz.U. z 
2019r., poz. 1220, z późn. zm.) 

3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych 

wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania 

i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 
(Dz.U. z 2021r., poz. 1304, z późn. zm.) 

4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 
drogowych (tekst jedn.:  Dz.U. z 2018r., poz. 583, z późn. zm.) 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu 
deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966). 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn.:  Dz.U. z 2019r., poz. 1065, z późn. 
zm.) 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 w sprawie krajowych ocen 
technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968). 

8. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz.U. z 2021r., poz. 2454) 

9. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (tj. Dz.U. z 2021r., poz. 2280) 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r.,  Nr 
120, poz. 1126) 

11. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r., w sprawie prowadzenia 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki (tekst jedn.:  Dz. U. z 2021r., poz. 1686, z późn. zm.) 

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach (tekst jedn.:  Dz.U. z 2021r., poz. 2066, z późn. zm.) 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r., w sprawie warunków i trybu 
postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych (Dz. 
U. 2004r., Nr 198, poz. 2043) 

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r., Nr 120, poz. 1135) 
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15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie rozbiórek obiektów budowlanych 
wykonanych metodą wybuchową (Dz. U. z 2003r., Nr 47, poz. 401) 

16. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie terenów zamkniętych 
niezbędnych dla obronności państwa (Dz.U. z 2003r., Nr 141, poz. 1368) 

17. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r., w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.:  Dz.U. z 2003r., Nr 169 , poz. 1650, z późn. zm.) 

18. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad 
zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz.U. z 2015r., poz. 1070, z późn. zm.) 

19. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r., w sprawie wzorów dokumentów 
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. z 2019r., poz. 819, z późn. zm.) 

20. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (t.j.:  Dz. U. z 2019r., poz. 
1643, z późn. zm.) 

21. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 
2019r., poz. 1642, z późn. zm.) 

22. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w 
sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012r., 
poz. 463, z późn. zm.) 

23. 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych 
pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jedn.:  Dz. U. z 2017r., poz. 2338, z późn. 
zm.) 

24. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów 
budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. 
(Dz. U. z 2001r, nr 138, poz. 1554) 

25. 

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie 
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań 
architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań 
archeologicznych i poszukiwań zabytków. (Dz. U. z 2018r, poz. 1609). 

26. 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), Construction Product 

Regulation CPR Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające 

zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych 

i uchylające dyrektywę dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz.U. Unii Europejskiej z 4 kwietnia 

2011 r.), 

27. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 

2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów 

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 

z 2016 r., poz. 1966). 

10.2. Normy 
Przywołano w szczegółowych specyfikacjach technicznych SST. 
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B.01.01.01  Roboty Rozbiórkowe 

1. Część ogólna 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO Z POMIESZCZENIAMI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ, W ZAKRESIE: DACHU, ELEWACJI I 
IZOLACJI FUNDAMENTÓW  

 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót z zakresu 
budowlanych rozbiórkowych obiektów budowlanych wraz z elementami zagospodarowania terenu. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z robotami 
rozbiórkowymi obiektów budowlanych wraz z elementami zagospodarowani terenu. 

 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 
Ogólny opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

 

Ponadto do prac towarzyszących zalicza się: 

− dodatkowe odkrywki elementów budowlanych, 

− projekt rozbiórki (opracowania szczegółowe), 

− pozwolenia administracyjne (np. zmiana organizacji ruchu, zajęcie pasa drogowego, transport 
ponadgabarytowy), 

− uzgodnienia z gestorami sieci. 
 

Ponadto do robót tymczasowych zalicza się: 

− elementy zabezpieczające (daszki ochronne, stemple, siatki, rusztowania z siatkami, łapacze 
odłamków – maty/siatki), 

− konstrukcje zabezpieczające sąsiednie obiekty przed zawaleniem lub osuwaniem się gruntu (ścianki 
szczelne, palisady, rozpory, ściągi, mury, przestrzenne usztywnienia o konstrukcji żelbetowej, stalowej 
lub drewnianej), 

− docieplenia odsłoniętych przegród wewnętrznych przyległych budynków w wyniku prac 
rozbiórkowych, 

− roboty ziemne związane lokalnym z równaniem terenu. 

1.4. Informacje o terenie budowy, 
Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia  

− organizacji robót, 

− ochrony środowiska, 
− warunków bezpieczeństwa pracy, 

podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

 

Zaleca się aby przed wyceną robót rozbiórkowych i przed przystąpieniem do ich realizacji Wykonawca tych robót 
dokonał wizji lokalnej terenu / obiektu i zgłosił ewentualne uwagi. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV, 
 

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe 

1.6. Określenia podstawowe, 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami oraz z definicjami 
podanymi w ST „Wymagania Ogólne”. 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót, 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
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2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  
Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 
Wyroby budowlane stosowane do prac rozbiórkowych powinny być dopuszczone do stosowania przy tego typu 
robotach budowlanych i posiadać odpowiednie deklaracje, atesty i certyfikaty. 

Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 
Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie lub mechanicznie.  

Cały sprzęt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę. Wykonawca powinien 
posługiwać się sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów 
bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie może powodować uszkodzeń pozostałych, 
nierozbieralnych elementów.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na: 

− bezpieczeństwo pracowników, 

− bezpieczeństwo sąsiedniego mienia i ludzi, 

− środowisko, 
− jakość wykonywanych robót. 

 
Do rozbiórki metodą ręczną należy wykorzystać taki sprzęt jak: 

− samochody samowyładowcze lub do przewozu kontenerów lub worków „big bag”, 

− worki „big bag”, 
− kontenery na odpady budowlane, 

− młotowiertarki, 

− młoty kująco-wiercące, 

− szlifierka kątowa z tarczami do cięcia betonu i stali, 
− młotki, 

− kilofy, 

− przecinaki,  

− piły ręczne do drewna i metalu, 

− piły łańcuchowe do drewna, 
− łomy, 

− siekiery, 

− łopaty, 

− taczki 

− zsypy rurowe lub rynnowe, itp. 
 

Do rozbiórki metodą mechaniczną należy wykorzystać taki sprzęt jak: 

− samochody samowyładowcze lub do przewozu kontenerów, 

− kontenery na odpady budowlane, 

− koparki z osprzętem: młot burzące hydrauliczne, chwytak, łyżka (kopiąca, skarpowa), 
− liny stalowe do przewracania elementów budowli, 

− łopaty, 

− taczki. 

4. Wymagania dotyczące środków transportu 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
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4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportu 
Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem wszelkich 
środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych. Przed załadunkiem 
elementy wielkogabarytowe należy rozdrobnić z uwagi na ograniczone udźwigi sprzętu i ludzi oraz skrajnie 
transportowe. Dopuszcza się transport ponadgabarytowych elementów budowli pochodzących z rozbiórki po 
uzyskaniu odpowiednich zezwoleń.  

Materiały pochodzące z rozbiórki i nienadające się do dalszego użytkowania będą wywożone w miarę 
postępowania robót rozbiórkowych. Materiały te będą ładowane do kontenerów znajdujących się na terenie 
budowy lub na samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu i wywożone na autoryzowane wysypiska. Materiały 
lub elementy budowlane do pochodzące z odzysku będą transportowane do miejsca wskazanego przez 
Zmawiającego.  

Podczas burzenia, załadunku i transportu materiałów pochodzących z rozbiórki, należy ograniczyć pylenie 
poprzez polewanie ładowanego materiału wodą. Podczas transportu należy je zabezpieczyć przed spadnięciem 
z pojazdu za pomocą specjalnych pasów, plandek lub siatek transportowych. Niedopuszczalne podczas transportu 
jest odspajanie się lub wypadanie elementów pochodzących z rozbiórki. 

Wybór środka transportu zależy od warunków lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny 
spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, 
wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych.  

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

Roboty rozbiórkowe należy prowadzić w sposób uniemożliwiający niekontrolowane spadanie elementów 
pochodzących z rozbiórki na człowieka i sprzęt, z uwzględnieniem bezpieczeństwa sąsiedniego mienia i osób 
poza zakresem prac rozbiórkowych. 

 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  

5.2.1. Roboty przygotowawcze  
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

− wykonać ogrodzenie terenu rozbiórki oraz elementy zabezpieczające, 
− upewnić się, że wszystkie instalacje zostały odłączone od zasilania w sposób prawidłowy,  

− miejsce prac rozbiórkowych wyposażyć oznakowanie zgodnie z wymogami BHP, 

− wyznaczyć strefy gromadzenie odpadów oraz miejsce bezpiecznej zbiórki pracowników, 

− zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej wykonania. 

5.2.2 Kolejność prac rozbiórkowych – zagospodarowanie terenu 
Kolejność wykonywania prac rozbiórkowych – zagospodarowanie terenu: 

1. Odłączenie wszelkich sieci i przyłączy będących w kolizji z pacami rozbiórkowymi. 
2. Prace zabezpieczające (podparcia boczne i stemple, siatki ochronne, zabezpieczenie drzew i krzewów, 

itp.) 
3. Rozbiórka elementów zagospodarowania terenu. 
4. Prace porządkowe. 

5.2.3 Kolejność prac rozbiórkowych na kubaturowym obiekcie budowlanym 
Kolejność wykonywania prac rozbiórkowych na kubaturowym obiekcie budowlanym: 

1. Odłączenie wszelkich instalacji wewnętrznych. 
2. Prace zabezpieczające (podparcia boczne i stemple, siatki ochronne, itp.) 
3. Demontaż urządzeń i sieci instalacji. 
4. Demontaż ślusarki budowlanej. 
5. Demontaż pokrycia dachowego. 
6. Demontaż skorodowanych elementów więźby dachowej lub stropu. 
7. Prace porządkowe. 

5.2.4 Roboty rozbiórkowe 
Roboty należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz.U. Nr 
47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
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Demontaż wszelkich instalacji należy wykonać zgodnie z zasadami BHP. Przed przystąpieniem do prac należy 
bezwzględnie sprawdzić czy instalacja jest odłączona o zasilania. Prace rozbiórkowe należy rozpocząć od 
odłączenia wszystkich odbiorników i urządzeń instalacyjnych. W obiekcie należy również zdemontować wszelkie 
rozdzielnice, tablice rozdzielcze itp. Następnie przystąpić do wykucia przewodów instalacyjnych przy użyciu 
narzędzi ręcznych. Odłączenie obiektu budowlanego od poszczególnych sieci powinno być dokonane przez 
właściwych gestorów sieci. Dokonanie tych czynności powinno być odnotowane w dzienniku rozbiórki i 
potwierdzone protokolarnie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Usunięcie wszelkich instalacji 
należy wykonać bez naruszenia konstrukcji nośnych.  

 

Przed przystąpieniem do demontażu pokrycia dachowego należy go podstemplować. Przed przystąpieniem do 
rozbiórki dachu, należy  ustalić typ i kondycję jego elementów konstrukcyjnych poprzez ich miejscowe 
odsłonięcie. Demontaż należy wykonywać z rusztowań lub przestawnych podestów roboczych ustawionych na 
poziomie podłogi za pośrednictwem tymczasowych podwalin. Przy demontażu pokrycia dachowego, należy 
zachować szczególną ostrożność żeby nie doprowadzić jego zwalenia w całości. Pokrycie dachowe razem z 
deskowaniem należy demontować odcinkami poczynając od jednej ściany szczytowej i przesuwając się w 
kierunku drugiej. Koniecznym może okazać się demontaż pierwszych elementów poszycia z dachów sąsiednich. 
Obróbki blacharskie należy rozbierać ręcznie. Materiał poza obręb budynku znosić lub spuszczać rynnami 
zsypowymi w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem. Przez cały czas należy monitorować ewentualne 
odkształcenia, rysy i pęknięcia. Podczas wiatru o szybkości większej niż 10m/s należy roboty wstrzymać. 
Istniejące dachy sąsiednich budynków należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz zapyleniem 
urządzeń wentylacyjnych. 

 

Konstrukcję dachów należy demontować odcinkami z podestów przestawnych ustawionych na poziomie podłogi 
za pośrednictwem tymczasowych podwalin. Demontażu należy dokonywać równocześnie w tych samych 
odcinkach po demontażu poszycia. Przy demontażu konstrukcji dachu należy zachować szczególną ostrożność 
żeby nie doprowadzić jego zwalenia w całości. Podczas wiatru o szybkości większej niż 10m/s należy roboty 
wstrzymać.  Przez cały czas należy monitorować ewentualne odkształcenia, rysy i pęknięcia. 

 

Elementy betonowe, żelbetowe i ściany rozebrać ręcznie lub mechanicznie. Należy szczególną uwagę zwrócić na 
to, żeby usunięcie jednego elementu nie spowodowało nieprzewidzianego spadania, zawalenia lub odprysku się 
innego człowieka. Celem zapobiegnięcia wyżej wymienionej sytuacji należy stosować odpowiednie stemplowanie 
i siatki zabezpieczające. Podczas wiatru o szybkości większej niż 10m/s należy roboty wstrzymać. Materiały 
pochodzące z rozbiórki należy posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania.  

 

Usunięcie wszystkich elementów wykończeniowych (posadzki, okładziny ścian i sufitów, tynki, itp.), należy 
wykonać bez naruszenia konstrukcji nośnych. Wszelkie oblicowania należy usuwać w taki sposób aby można 
było zweryfikować konstrukcję budynku. Materiały pochodzące z rozbiórki należy posegregować i odnieść lub 
odwieźć na miejsce składowania. 

 

W trakcie wykonywania robót rozbiórkowych zewnętrznych należy wykonać daszki ochronne, które powinny się 
znajdować na wysokości nie mniejszej niż 2,4m od terenu i powinny mieć spadek 45O w kierunku źródła 
zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i dostatecznie wytrzymałe na przebicie przez spadające 
przedmioty. Używanie daszków jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, materiałów itp. jest 
zabronione. W miejscu przejść i przejazdów szerokość daszka ochronnego powinna wynosić co najmniej o 1 m 
więcej niż szerokość przejścia lub przejazdu.  

  

Na czas prowadzenia prac rozbiórkowych należy przygotować tymczasowe stanowisko gruzu, stali oraz innych 
materiałów. Materiały z rozbiórki powinny być składowane w miejscu wyrównanym do poziomu. Gromadzenie 
gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych częściach obiektu jest zabronione. 
Materiały pylące i inne, które może rozwiewać wiatr należy przykryć plandekami lub siatką transportową.  

Przy składowaniu materiałów z rozbiórki odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 

– 0,75m – od ogrodzenia i zabudowań, 
– 5,00m – od stałego stanowiska pracy. 
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Między stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami należy pozostawić przejścia o szerokości co najmniej 
1 m oraz przejazdy o szerokości odpowiadającej gabarytowi naładowanych środków transportowych i 
powiększonej : 

– o 2 m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym środków poruszanych siłą 
mechaniczną, 

– o 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym środków poruszanych 
przy pomocy siły ludzkiej. 

 

Demontaż elementów budowlanych zwierających azbest lub inne niebezpieczne substancje, należy powierzyć 
wyspecjalizowanej firmie mającej odpowiednie zezwolenie na rozbiórkę i utylizację odpadów niebezpiecznych. 
Firmy te powinny posiadać odpowiednie prawem zezwolenia i certyfikaty, a ich pracownicy powinni być 
odpowiednio przeszkoleni i posiadać odpowiednią do zagrożenia odzież ochronną. 

 

Materiały porozbiórkowe po segregacji należy poddać zagospodarowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami 
o ochronie środowiska poprzez recykling i utylizację. Gruz z rozkruszonych elementów betonowych, żelbetowych 
i ceglanych zutylizować poza terenem rozbiórki. Papa, tworzywa sztuczne jako elementy szczególnie uciążliwe 
dla środowiska należy poddać utylizacji w wyspecjalizowanych jednostkach. Wywozem i utylizacją materiałów 
porozbiórkowych powinna zająć się specjalistyczna firma. Zaleca się aby załadunek gruzu odbywał się 
bezpośrednio na samochody samowyładowcze lub kontenery. Do wykonawcy robót rozbiórkowych należy 
segregacja materiałów rozbiórkowych. Podstawowe grupy segregowanych materiałów to: 

− gruz betonowy, 
− gruz ceglany, 

− szkło, 

− papa, 

− stal, 

− drewno lite, 
− tworzywa sztuczne. 

W przypadku stali, stolarki budowlanej, konstrukcji dachowych, pokryć dachowych itp. oraz innych materiałów 
nadających się do ponownego wykorzystania konieczne jest rozliczenie zbycia tych materiałów z Zamawiającym. 
Całość zdemontowanych elementów należy sukcesywnie przedstawiać Zamawiającemu i Inspektorowi do oceny 
i ewentualnego zadecydowania o dalszym przeznaczeniu. Elementy nadające się do odzysku należy 
przechowywać w miejscu krytym. Elementy nie nadające się do wykorzystania należy przeznaczyć do utylizacji. 

Na wszystkie wywiezione materiały rozbiórkowe musza być przedstawione oryginalne dokumenty ich 
zagospodarowania, utylizacji, złomowania i wysypywania na składach śmieci lub innych składowiskach 
odpadów. 

 

Prace porządkowe polegają na oczyszczaniu terenu rozbiórki z gruzu i innych zanieczyszczeń oraz roboty ziemne 
wraz z niwelacją terenu. 

 

Po zakończonych robotach rozbiórkowych należy usunąć zaplecze budowy wraz z ogrodzeniem. 

6. Kontrola jakości robót i badania 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  
Zgodnie z katalogami nakładów rzeczowych  (np. KNR, KNNR, AT, NNRNKB, TZKNBK, itd.) oraz  wydawnictw np. 
Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, Orgbud, Wacetob, Athenasoft, IGM, IRM,  itp. 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

− m2 – dla pokryć dachowych i obróbek blacharskich 

− m3 – dla konstrukcji drewnianych, konstrukcji żelbetowych, gruzu, wykopów 
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− ton – dla konstrukcji stalowych, transportu 

− mb – dla instalacji, parapetów, 

− szt. – dla stemplowań, nadproży,  

− m2 – dla ścianek działowych, tynków, okładzin, podłóg i posadzek, stolarki budowlanej, ścianek 
szczelnych,  

− kpl – dla elementów wyposażenia budynku, zsypów na odpady budowlane, 

− m-g – dla pomp odwadniających, nagrzewnic,  
 

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  
Roboty rozbiórkowe można odebrać, jeżeli zostały one wykonane zgodnie z pozwoleniem administracyjnym, 
projektem rozbiórki i specyfikacją techniczną oraz  jeżeli określone w punkcie 6 pomiary i badania dały wyniki 
pozytywne. 

9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

9.1. Ogólne wymagania rozliczenia robót, 
Ogólne wymagania dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych, 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inwestora poprzez 
jego przedstawiciela w osobie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Roboty rozbiórkowe mierzone są w różnych 
jednostkach które podano w punkcie 7. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących, 
W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych niezbędnych do 
wykonania robót podstawowych. 

10. Dokumenty odniesienia 

10.1 Normy 
Podstawowe normy podano w ST „Wymagania ogólne”.  

10.2 Przepisy przywołane 
Podano w ST „Wymagania ogólne”.  
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B.02.02.01 roboty murarskie i murowe 

1. Część ogólna 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

PRZEBUDOWA DACHU PAŁACU SIERAKOWSKICH W WAPLEWIE WIELKIM. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót z zakresu 
robót murarskich i murowych. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z murowaniem ścian i 
kominów z drobnowymiarowych elementów murowych. 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne” 

1.4. Informacje o terenie budowy 

Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia  

− organizacji robót, 

− ochrony środowiska, 
− warunków bezpieczeństwa pracy, 

podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV 

45262500-6 Roboty murarskie i murowe. 

1.6. Określenia podstawowe 

Element murowy – ukształtowany element, przeznaczony do wykonywania 

muru. 

Klej murarski (poliuretanowy), zwany także zaprawą murarską poliuretanową 

– jednoskładnikowa pianka poliuretanowa dostarczana w pojemnikach pod ciśnieniem, 

dostosowana do spieniania przy użyciu pistoletu, przeznaczona do łączenia 

wyrobów w murze. 

Kotwa – element umożliwiający przekazywanie obciążeń pomiędzy warstwami 

ściany lub pomiędzy murem a inną konstrukcją. 

Kotwa do ścian szczelinowych – kotwa przeznaczona do łączenia warstw 

ściany szczelinowej. 

Kotwa na ścinanie – kotwa przeznaczona do przeniesienia sił ścinających, 

rozciągających i ściskających, występujących pomiędzy dwoma przylegającymi 

częściami muru lub pomiędzy konstrukcją szkieletową i murem (symetryczna lub 

niesymetryczna). 

Kotwa poślizgowa – kotwa przeznaczona do przeniesienia wyłącznie sił ścinających, 

występujących pomiędzy dwoma przylegającymi przekrojami muru lub 

murem i konstrukcją szkieletową. 

Listwa – element do łączenia ścian murowych z innymi przylegającymi elementami, 
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takimi jak stropy, dachy. 

Mur – materiał konstrukcyjny utworzony z elementów murowych ułożonych 

w określony sposób i trwale połączonych ze sobą zaprawą murarską lub klejem 

murarskim (poliuretanowym). 

Mur narażony na działanie warunków surowych – mur lub elementy murowe, 

które są narażone na nasycanie wodą (spływający deszcz, działanie wód 

gruntowych) w połączeniu z często występującym cyklicznym zamrażaniem- 

-odmrażaniem, spowodowanym warunkami klimatycznymi i brakiem pokryć 

ochronnych. 

Mur narażony na działanie warunków umiarkowanych – mur lub elementy 

murowe, które są narażone na działanie wilgoci i występujące cyklicznie zamrażanie- 

odmrażanie, z wyjątkiem konstrukcji narażonych na działanie warunków 

surowych. 

Mur narażony na działanie warunków obojętnych – mur lub elementy murowe, 

które nie są narażone na działanie wilgoci i zamrażanie. 

Mur niezbrojony – mur niezawierający zbrojenia lub zawierający zbrojenie 

w ilości niewystarczającej, aby uważać go za mur zbrojony. 

Mur skrępowany – mur, którego odkształcenia w jego płaszczyźnie zostały 

ograniczone (w pionie i poziomie) przez przylegającą do niego konstrukcję żelbetową 

lub mur zbrojony. 

Mur zbrojony – mur, w którym pręty lub siatki umieszczone zostały w zaprawie 

murarskiej lub w betonie w sposób zapewniający ich współpracę w przejmowaniu 

oddziaływań. 

Nadproże murowe – nadproże wykonywane na miejscu wbudowania przy 

wykorzystaniu elementów murowych. 

Nadproże pojedyncze – nadproże prefabrykowane, żelbetowe lub sprężone, 

wykonane z użyciem korytkowych kształtek murowych lub bez takich kształtek, 

pracujące samodzielnie. 

Nadproże zespolone – nadproże składające się z części prefabrykowanej, tj. 

prefabrykatu nadproża zespolonego, oraz wykonanej na niej w miejscu wbudowania 

murowanej części uzupełniającej. 

Nadproże złożone – nadproże składające się z dwóch lub więcej elementów 

prefabrykowanych, z których każdy ma strefę ściskaną i rozciąganą. 

Powierzchnia wsporna – górna lub dolna powierzchnia elementu murowego 

ułożonego w murze. 
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Prefabrykat nadproża zespolonego – prefabrykat przenoszący siły rozciągające 

w nadprożu zespolonym, współpracujący z murowaną częścią nadproża. 

Spoinowanie po wymurowaniu – proces wypełniania i obróbki końcowej 

spoiny zaprawą we wnęce w tym celu pozostawionej. 

Spoinowanie w trakcie murowania – proces wykańczania spoiny wypełnionej 

zaprawą murarską. 

Ściana jednowarstwowa – ściana bez ciągłej spoiny pionowej lub szczeliny 

na całej wysokości muru. 

Ściana konstrukcyjna – ściana przewidziana do przenoszenia dodatkowego 

obciążenia, poza ciężarem własnym. 

Ściana szczelinowa – ściana składająca się z dwóch równoległych murów, 

trwale połączonych ze sobą kotwami lub zbrojeniem w spoinach wspornych. 

Przestrzeń pomiędzy murami może być niewypełniona, wypełniona lub częściowo 

wypełniona nienośnym materiałem termoizolacyjnym. 

Ściana ze spoinami pasmowymi – ściana, w której elementy murowe układane 

są co najmniej na dwóch pasmach zaprawy murarskiej zwykłej, równoległych 

do lica ściany. 

Warunki makro – czynniki klimatyczne zależne od ogólnych warunków klimatycznych 

panujących w regionie, w którym wykonano obiekt z uwzględnieniem 

lokalnej topografii terenu i/lub innych czynników. 

Warunki mikro – lokalne czynniki klimatyczne i środowiskowe zależne od 

usytuowania muru w obiekcie i uwzględniające wpływ zabezpieczenia konstrukcji 

muru lub jego brak poprzez detale konstrukcyjne lub wykończeniowe. 

Wiązanie elementów murowych – regularny układ elementów murowych 

w murze w celu zapewnienia ich współpracy w przenoszeniu obciążeń. 

Wieszak – element mocowany do lica muru lub w spoinie muru, służący do 

opierania legarów podłogowych, belek, kratownic lub krokwi. 

Wspornik – urządzenie stanowiące podporę dla dwóch sąsiednich elementów 

murowych tej samej warstwy ściany, mocowane do części konstrukcyjnej muru. 

Zaprawa murarska – mieszanka co najmniej jednego spoiwa nieorganicznego, 

kruszyw, wody, a czasami także dodatków i/lub domieszek, przeznaczona do 

układania, łączenia i spoinowania wyrobów w murze. 

Zaprawa murarska do cienkich spoin (T) – zaprawa murarska według projektu 

o maksymalnym uziarnieniu kruszywa nie większym niż 2 mm. 

Zaprawa murarska lekka (L) – zaprawa murarska według projektu o gęstości 
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w stanie suchym mniejszej lub równej 1300 kg/m3. 

Zaprawa murarska ogólnego przeznaczenia (G) (zaprawa murarska zwykła) 

– zaprawa murarska, której szczególnych właściwości nie określa się. 

Zaprawa murarska według projektu – zaprawa, której skład i metoda wytwarzania 

zostały ustalone w celu uzyskania wymaganych właściwości (zaprawa 

o określonych właściwościach). 

Zaprawa murarska według przepisu – zaprawa wykonana według wcześniej 

określonej receptury, której właściwości wynikają z ustalonych proporcji składników 

(zaprawa o określonym składzie). 

 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami oraz z definicjami 
podanymi w ST „Warunki Ogólne”. 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

 

2.2.1. Elementy murowe 

Do wykonania  robót można wykorzystać poniższe materiały 

− ceramiczne o małej i dużej gęstości, odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 771-1, 

− silikatowe, spełniające wymagania normy PN-EN 771-2, 
Tab. 1 Dobór elementów murowych wg grup z uwagi na trwałość 

Elementy murowe Klasa środowiska 

1 2 3 4 5 

Ceramiczne 1,2,3 1,2,3 1,2,32) 1,2,32) 1,2,32) 

Silikatowe 1,2 1,21) 1,22) -3) -3) 

 

2.2.2. Zaprawy murarskie 

a) zaprawa cementowa (cement : piasek): 

- odmiana 1:2 (symbol odmiany A), 

- odmiana 1:3 (symbol odmiany B), 

- odmiana 1:4 (symbol odmiany C), 

b) zaprawa cementowo-wapienna (cement : wapno : piasek): 

- odmiana 1:0,25:3 (symbol odmiany D), 
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- odmiana 1:0,5:4 (symbol odmiany E), 

- odmiana 1:1:6 (symbol odmiany F), 

- odmiana 1:2:9 (symbol odmiany G), 

c) zaprawa wapienna (wapno : piasek) 

- odmiana 1:1,5 (symbol odmiany H), 

- odmiana 1:2 (symbol odmiany I), 

- odmiana 1:4 (symbol odmiany J). 

Wytrzymałości na ściskanie zapraw ogólnego przeznaczenia, wytwarzanych na placu budowy: 

- klasa M 5,0 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 5,0N/mm2, 

- klasa M 10,0 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 10,0N/mm2, 

- klasa M 15,0 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 15,0N/mm2, 

Zgodnie z normą PN-B-10104 odmiany i klasy zapraw wytwarzanych na placu budowy 

 

2.2.3. Inne wyroby i materiały 

Do wznoszenia konstrukcji murowych można stosować inne wyroby i materiały: 

- cement spełniający wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1, 

- wapno budowlane odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 459-1, 

- piasek i inne kruszywa mineralne, których właściwości odpowiadają wymaganiom  normy PN-EN 
13139, 

- kruszywa lekkie do betonów i zapraw spełniające wymagania określone w PN-EN  13055, 

- wodę do betonów i zapraw zgodną z wymaganiami normy PN-EN 1008. 

Stosowane spoiwa polimerowe i inne domieszki do zapraw powinny spełniać wymagania odpowiednich norm 
polskich lub aprobat technicznych. 

2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót murowych 

Wyroby i materiały do robót murowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji  projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej), 

- każda jednostka ładunkowa lub partia elementów murowych luzem jest zaopatrzona w  etykietę 
identyfikacyjną, 

- wyroby i materiały konfekcjonowane są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez  oznak 
naruszenia zamknięcia) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa  handlowa oraz symbol 
handlowy wyrobu), 

- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego  lub 
jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów  lub firmowe wytyczne 
(zalecenia) stosowania wyrobów, 

- spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin  zakończenia robót 
murowych powinien się kończyć przed zakończeniem terminów  przydatności do stosowania odpowiednich 
wyrobów). 
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2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót murowych 

Materiały i wyroby do robót murowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. 

Place składowe do przechowywania elementów murowych powinny być wygrodzone, wyrównane i utwardzone z 
odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wód opadowych oraz oczyszczone z zanieczyszczeń. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów niemrozoodpornych lub opakowanych 
powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i 
przed działaniem promieni słonecznych. 

Wyroby w miejscu magazynowania należy przechowywać w partiach według rodzajów, typów, odmian, klas i 
gatunków, zgodnie z wymaganiami norm wyrobów, w sposób uporządkowany, zapewniający łatwość dostępu i 
przeliczenia. Elementy murowe należy przechowywać: 

a) w jednostkach ładunkowych, 

b) luzem w stosach (słupach) lub pryzmach. 

Sposób układania jednostek ładunkowych, stosów lub pryzm powinien być zgodny z wymaganiami 
obowiązujących norm. 

Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w 
temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny być układane na paletach lub 
drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10, o ile dokument odniesienia lub instrukcja 
producenta nie stanowią inaczej. 

Cement i wapno suchogaszone luzem należy przechowywać w zasobnikach (zbiornikach) do cementu. 

Kruszywa i piasek do zapraw można przechowywać na składowiskach otwartych, w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym 
zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach). 

Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać w szczelnych 
i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po środkach chemicznych 
lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 

Do wykonywania robót murowych należy stosować narzędzia, sprzęt oraz urządzenia dopuszczone do stosowania 
w budownictwie i odpowiadające wymaganiom przepisów BHP oraz zalecane przez producentów materiałów i 
wyrobów murowych. 

Tradycyjnie do wykonywania robót murowych stosuje się: 

− podstawowe narzędzia i sprzęt murarski, takie jak: kielnie murarskie, czerpaki 
(szufelkowe, wiaderkowe), młotki murarskie, piony murarskie, poziomnice (zwykłe 

i wężowe), kątowniki murarskie, sznur murarski, klamry murarskie, przymiary, 

taśmy miernicze, 

− pomocniczy sprzęt murarski, taki jak: sprzęt do transportu (taczki, japonki), 
urządzenia do produkcji zaprawy (betoniarki, mieszadła mechaniczne, wiertarki 

z mieszadłami), skrzynie murarskie, przecinaki, pucki, pędzle. 

Do kontroli dokładności wykonania konstrukcji należy stosować co najmniej: 

− przymiar liniowy o długości nie mniejszej niż 5 m, 
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− poziomnicę dwumetrową/łatę kontrolną, 

− klin pomiarowy/szczelinomierz, 

− kątownik murarski, 

− suwmiarkę, 
− niwelator oraz teodolit (do pomiaru usytuowania ścian konstrukcyjnych, poziomu 

− płaszczyzn wsporczych muru). 
Ponadto w badaniach kontrolnych stosuje się również narzędzia i sprzęt murarski, 

używany do wykonywania robót murarskich. 

4. Wymagania dotyczące środków transportu 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 

Transport i składowanie materiałów oraz wyrobów przeznaczonych do wykonania 

konstrukcji murowych powinny wykluczać możliwość ich uszkodzeń, powodujących 

nieprzydatność do zamierzonego zastosowania. 

Różne materiały należy składować oddzielnie. 

Prefabrykowane zbrojenie do spoin wspornych powinno być wyraźnie oznaczone 

i składowane powyżej gruntu, z daleka od błota, olejów lub smarów. 

Składniki zapraw, w tym suche mieszanki, dostarczane w workach powinny być 

magazynowane oddzielnie w sposób umożliwiający łatwą ich identyfikację. 

Suche mieszanki, dodatki i domieszki należy chronić przed zawilgoceniem. 

Wyroby dodatkowe do murów powinny być składowane i przechowywane 

zgodnie z odpowiednią normą PN-EN, lub KOT /EOT/AT oraz zaleceniami producenta. 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  

5.2.1. Przemurowania 

Zasady ogólne - przy wzmacnianiu ścian, słupów i innych elementów budynku zachodzi przeważnie konieczność 
wykonania robót zabezpieczających, mających na celu odciążenie wzmacnianych elementów. W takich 
przypadkach dokumentacja projektowa powinna określać rodzaj i sposób wykonania odpowiednich zabezpieczeń. 
Konieczność wykonania robót zabezpieczających, poza sytuacjami specjalnymi, na ogół nie zachodzi, gdy: 
wykonywane roboty wzmacniające nie zmieniają pracy układu konstrukcyjnego budynku i nie powodują 
przeciążenia elementów konstrukcyjnych tego układu, wykonuje się wymianę tylko niewielkiego fragmentu ściany 
murowanej, którego krótkotrwałe usunięcie nie osłabia układu konstrukcyjnego oraz nie powoduje znacznych 
przeciążeń sąsiednich odcinków ściany, wymienia się tylko fragment ściany, nad którym znajdują się elementy 
żelbetowe (wieniec, belka itp.) lub stalowe, które przekazują obciążenie z wyższych kondygnacji na sąsiednie jej 
elementy, nie powodując przeciążenia i zmiany układu konstrukcyjnego, wymianę fragmentu wykonuje się w 
ścianie mało obciążonej, przy czym chwilowe usunięcie jej części nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych 
naprężeń, stan techniczny nie wymagających wzmocnienia lub wymiany pozostałych części ściany jest bardzo 
dobry. We wszystkich pozostałych przypadkach należy bezwzględnie przed przystąpieniem do wzmacniania ściany 
wykonać odciążenie wzmacnianego jej fragmentu. Odciążenie nie może spowodować naruszenia stateczności 
budynku i jego poszczególnych elementów oraz przeciążenia sąsiednich elementów. Czasem niezbędne jest 
przeprowadzenie sprawdzających obliczeń obciążenia. Jako konstrukcję odciążającą stosuje się stemplowanie 
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stropów od podłogi piwnicy na wszystkich kondygnacjach, na których wykonuje się przemurowanie ścian, przy 
czym rzędy stempli muszą być ustawione w pionie* Stemplowanie rozpoczyna się od ułożenia podwaliny z 
twardego drewna na której ustawia się stemple. Po stężeniu stempli deskami układa się na stemplach oczep, a 
następnie) pod każdym stemplem podbija się równocześnie dwa kliny aż do dociśnięcia oczepu do stropu. W 
analogiczny sposób postępuje się na każdej kondygnacji. 

6. Kontrola jakości robót i badania 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  

6.2.1 Zasady wznoszenia murów 

6.2.1.1 Organizacja robót 

 Podczas wykonywania robót murowych należy przestrzegać obowiązujących 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności należy: 

– zapewnić stateczność ogólną konstrukcji oraz każdej ściany w trakcie jej 

wznoszenia, 

– roboty murarskie na wysokości układania powyżej 1,0 m wykonywać z pomostów 

roboczych, znajdujących się co najmniej 0,5 m poniżej górnej krawędzi 

wznoszonego muru; pomosty robocze powinny wytrzymywać obciążenia technologiczne 

nie mniejsze niż 2 kN/m2, 

– zastosować balustradę od strony ściany w przypadku odsunięcia pomostu od 

ściany na odległość większą niż 0,2 m, 

Niedozwolone jest przesuwanie rusztowań (pomostów) bez rozbiórki oraz wykonywanie 

robót murarskich z drabin przystawnych. 

 Elementy murowe układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 

Elementy murowe suche przed wmurowaniem powinny być polewane wodą, a w przypadku stosowania elementów 
o małej nasiąkliwości – moczone w wodzie. W przypadku łączenia elementów murowych za pomocą kleju 
murarskiego (poliuretanowego) powierzchnie elementów, na które nakładany będzie klej, powinny być oczyszczone 
z zanieczyszczeń obniżających przyczepność. Należy przestrzegać wymagań producentów elementów murowych i 
zaprawy fabrycznej, o ile takie wymagania producenci podają. 

Do wykonywania murów należy stosować elementy murowe tego samego rodzaju 

i klasy. Stosowanie różnych rodzajów i klas elementów murowych na jednej kondygnacji budynku dopuszcza się 
tylko w przypadku wykonywania oddzielnych elementów konstrukcyjnych (słupów, ścian), pod warunkiem 
zapewnienia nośności połączenia łączonych elementów na ścinanie. Mury nośne w narożach oraz usytuowane 
prostopadle lub ukośnie względem siebie powinny być ze sobą przewiązane w trakcie murowania. W przypadku 
ścian nienośnych (działowych) przylegających do ścian nośnych, zaleca się również ich przewiązanie bądź 
połączenie za pomocą odpowiednich łączników umożliwiających ich różne odkształcanie się. 

6.2.1.2 Ochrona murów w czasie ich wykonywania 

 W celu uniknięcia uszkodzeń nowo wznoszonego muru powinien on być: 

– zabezpieczany przed uszkodzeniami mechanicznymi, np. uszkodzeniami krawędzi narożników, cokołów, otworów 
oraz innych wystających elementów, 

– osłonięty przed robotami budowlanymi, które mogą zaplamić powierzchnię licową muru lub zanieczyścić 
zaprawą w trakcie przyszłych prac tynkarskich, 
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– chroniony, zarówno przed nadmierną utratą wilgoci spowodowaną wysychaniem na skutek działania wiatru i 
wysokiej temperatury powietrza, jak również nadmiernym zawilgoceniem w wyniku opadów deszczu, 

– zabezpieczony przed wypłukiwaniem zaprawy ze spoin oraz cyklicznym zamaczaniem 

i wysychaniem. 

Każdego dnia po zakończeniu robót, w celu uzyskania odpowiednich warunków 

„dojrzewania”, mur powinien być nakrywany plandeką lub folią, przy zastosowaniu 

podkładek zapewniających przestrzeń wokół niego. 

W czasie intensywnego deszczu należy wstrzymać roboty murowe, a wykonany 

mur osłonić plandekami lub folią. Ochrona przed działaniem intensywnego deszczu jest również konieczna w 
przypadku muru świeżo wykończonego. 

W celu ochrony wykonanej konstrukcji murowej należy jak najszybciej zainstalować 

parapety, progi, rynny i prowizoryczne rury spustowe, praktycznie zaraz po wymurowaniu i wykończeniu muru. 

Wysokość muru wznoszonego w ciągu jednego dnia powinna być ograniczona w celu uniknięcia utraty 
stateczności muru i przeciążenia świeżej zaprawy. 

Warunki wykonania konstrukcji murowych w okresie obniżonej temperatury powinny zapewniać wiązanie i 
twardnienie zaprawy. 

6.2.2 Wiązanie elementów w murze 

Elementy murowe w murach niezbrojonych konstrukcyjnych powinny zachodzić na siebie w poszczególnych 
warstwach w taki sposób, aby ściana zachowywała się jak jeden element konstrukcyjny. Elementy murowe o 
wysokości mniejszej lub równej 250 mm powinny zachodzić na siebie na długości co najmniej 0,4 wysokości 
elementu murowego lub 40 mm, przy czym należy przyjąć wartość większą. W przypadku elementów o wysokości 
większej niż 250 mm, zakład powinien być większy od 0,2 wysokości elementu lub 100 mm, przy czym należy 
przyjąć wartość większą. 

 W warstwach elewacyjnych ścian szczelinowych dopuszcza się mniejsze zakłady z jednoczesnym 
zmniejszeniem odległości (poziomej i pionowej) między 

przerwami dylatacyjnymi tej warstwy. W celu osiągnięcia odpowiedniego zakładu powinny być stosowane 
elementy uzupełniające lub przycinane. Chcąc uniknąć znacznej liczby przycinanych elementów murowych zaleca 
się, aby długości ścian i rozmiary otworów oraz pilastrów były zgodne z krotnością wymiarów zastosowanych 
elementów murowych. 

 Układ elementów murowych w murze może być różny. Stosowane są wiązania pospolite (blokowe lub 
kowadełkowe), krzyżykowe (weneckie), polskie (wendyjskie lub gotyckie), holenderskie, wielorzędowe 
(amerykańskie), których opisy 

można znaleźć w popularnej literaturze technicznej. We współczesnym budownictwie z reguły stosowane są mury 
o grubości równej szerokości elementów murowych, układanych w wiązaniu pospolitym, identycznym w kolejnych 
warstwach z przesunięciem położenia elementów.  

 W murach z elementów z kamienia naturalnego, gdy elementy murowe nie sięgają na całą grubość 

muru i mają długość równą 0,6÷0,7 grubości muru, ich przewiązanie powinno być wykonane w rozstawie nie 
większym niż 1 m, zarówno w poziomie, jak i w pionie. Tego typu elementy murowe (elementy przewiązujące) 
powinny mieć wysokość nie mniejszą niż 0,3 ich długości. 

 Murowanie na suchy styk w spoinach pionowych ścian konstrukcyjnych jest 

możliwe jedynie w przypadku elementów murowych o odpowiednim kształcie, tj. 

wyposażonych w pióro (wypust) i wpust. W warstwach elewacyjnych ścian szczelinowych 

z pustką powietrzną dopuszcza się murowanie z niewypełnionymi spoinami 

pionowymi elementów murowych o płaskich powierzchniach bocznych 
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z tym, że szerokość powstałej szczeliny nie powinna być większa niż 3 mm. 

6.2.3 Metody murowania 

Rozróżnia się następujące metody murowania: 

– z uwagi na grubość spoin wspornych: 

• na zwykłe spoiny, 

• na cienkie spoiny, 

• na spoiny pasmowe, 

• na spoiny klejone, 

– z uwagi na rodzaj złącza pionowego pomiędzy elementami murowymi: 

• łączenie zwykłe, z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych łączonych elementów, 

• łączenie na pióro i wpust (na suchy styk), które polega na dostawieniu do siebie pustaków (bloczków) w 
taki sposób, by pióra jednego elementu weszły we wpusty drugiego elementu, 

• łączenie poprzez zalanie zaprawą przestrzeni (kieszeni) utworzonej na styku wyrobów ze specjalnie 
ukształtowanymi powierzchniami bocznymi. 

Murowanie na zwykłe spoiny może być realizowane następującymi sposobami: 

– murowanie tradycyjne – po rozścieleniu zaprawy na murze murarz nakłada zaprawę na boczne powierzchnie 
każdego układanego elementu murowego i kładzie go bezpośrednio przy już ułożonym; spoiny pionowe mogą być 
puste lub wypełnione; zaprawa może być nanoszona na całe powierzchnie boczne lub tylko częściowo; 

murowanie na wycisk – po rozścieleniu zaprawy murarz układa element murowy 

w odległości około 60 mm od poprzednio ułożonego i dociska go szybkim 

ruchem, podczas którego następuje zgarnięcie części zaprawy, która wypełnia 

szczelinę pionową między elementami; 

– murowanie na docisk – stosowane w przypadku zapraw mało plastycznych (np. zaprawy cementowej lub 
zaprawy z grubym piaskiem); po rozścieleniu zaprawy murarz zgarnia końcem (lub bokiem) kielni niewielką jej 
ilość i przyciska zaprawę do ścianki uprzednio ułożonego elementu murowego, a równocześnie drugą ręką chwyta 
element, który ma być ułożony, przesuwa go po rozścielonej zaprawie i silnie dociska do uprzednio ułożonego, 

 Murowanie na cienkie spoiny polega na rozścieleniu zaprawy za pomocą specjalnej 

kielni lub wałka do nakładania zaprawy cienkowarstwowej o odpowiedniej szerokości, dostosowanej do grubości 
muru, a następnie ułożeniu na niej kolejnej warstwy elementów. Innym sposobem (zamiast rozściełania zaprawy) 
jest zamaczanie powierzchni wspornej elementów murowych w zaprawie przed ułożeniem ich w murze. 

 Murowanie na spoiny pasmowe polega na rozścieleniu zaprawy za pomocą specjalnej 

skrzynki umożliwiającej ułożenie zaprawy w dwóch pasach o odpowiedniej 

szerokości i grubości. 

 Murowanie na spoiny klejone polega na nakładaniu kleju murarskiego (poliuretanowego) 

bezpośrednio z tuby za pomocą pistoletu na kolejne warstwy muru. 

Liczba pasm kleju i ich szerokość określone są w ocenach technicznych lub aprobatach 

technicznych oraz wytycznych producenta. Z reguły nakładane są dwa pasma 

kleju o szerokości od 20 mm do 60 mm, w odległości od lica muru wynoszącej 

1/3 szerokości elementu murowego lub 50 mm. W przypadku wykonywania ścian 
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wewnętrznych (działowych) o grubości nie większej niż 130 mm, klej może być 

układany centralnie wzdłuż osi muru, jednym pasmem o szerokości jak wyżej. 

6.2.4 Spoinowanie muru 

Spoinowaniu powinny być poddane mury nieprzeznaczone do tynkowania. 

Spoinowanie muru polega na nadaniu spoinie kształtu zapewniającego odprowadzanie 

wody opadowej poza obręb spoiny. 

Spoinowanie muru może być wykonywane równocześnie z jego wznoszeniem lub po wykonaniu muru. 

Przy spoinowaniu podczas murowania zaprawa powinna być nanoszona na całą powierzchnię  

wsporną elementów murowych. Płaszczyzny zewnętrzne spoin należy kształtować i wygładzać przed związaniem 
zaprawy, posługując się kielnią lub innym narzędziem, np. listwą spoinową. 

Przy spoinowaniu po wykonaniu muru spoiny muru należy wykonywać jako niepełne. W celu uniknięcia 
kłopotliwego usuwania zaprawy ze spoin, należy korzystać z listew lub sznura o wysokości równej grubości spoiny 
i szerokości odpowiadającej wymaganej głębokości wnęki. Zaprawę nanosi się między listewkami na całą 
powierzchnię muru i następnie układa się kolejną warstwę elementów murowych. Po związaniu i częściowym 
stwardnieniu zaprawy listwy (sznur) 

wyjmuje się delikatnie, a resztki zaprawy w spoinie usuwa. 

 Wymiary listew powinny odpowiadać, po ich usunięciu, wielkości wnęki o głębokości 

co najmniej 15 mm, ale nie więcej niż na 15% grubości ściany, mierząc od 

jej lica. 

 Do spoinowania po wykonaniu muru można przystąpić nie wcześniej niż po 7 

dniach od zakończenia murowania. Spoinowanie należy wykonywać, poczynając 

od góry ściany. 

 Jeżeli zachodzi taka potrzeba, przed rozpoczęciem spoinowania powierzchnia 

spoiny powinna być namoczona w celu zapewnienia przyczepności zaprawy użytej 

do spoinowania do zaprawy murarskiej, znajdującej się w spoinie. 

 Zabrudzenie powierzchni elementów murowych zaprawą należy usuwać bezpośrednio 

po jego powstaniu, zanim stwardnieje, najlepiej przez szczotkowanie. 

Sposób czyszczenia plam powinien być wskazany przez producenta elementów murowych i zależeć od rodzaju 
plam lub wykwitów, które mogą wystąpić. 

 Po wyschnięciu zaprawy lub wykonaniu spoinowania całej ściany, powierzchnię 

muru należy oczyścić na sucho ze wszystkich luźnych cząstek zaprawy za 

pomocą miękkiej szczotki lub pędzla. 

 Ewentualne środki do impregnacji muru można stosować nie wcześniej niż po jednym miesiącu od jego 
wykonania. 

 Mury przeznaczone do tynkowania należy wykonywać ze spoinami niepełnymi. O ile nie przyjęto inaczej w 
specyfikacji projektowej, pozostawiana w trakcie wykonywania muru, niewypełniona część spoiny nie powinna być 
głębsza niż 5 mm. Wypełnienie jej zaprawą w trakcie nakładania na mur pierwszej, podkładowej warstwy tynku, 
stanowi dodatkowe, mechaniczne zamocowanie tynku do muru. 

6.2.5 Ściany jednowarstwowe 

 O jakości wykonania muru, szczególnie ze spoinami klejowymi, decyduje dokładność 
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wykonania pierwszej warstwy muru. Z tego też względu należy zwrócić uwagę na konieczność wykonania niwelacji 
poziomej powierzchni ławy fundamentowej lub stropu, na których rozpoczyna się murowanie. Różnica wysokości 
podłoża na całej długości wykonanego muru nie powinna przekraczać 50 mm. 

 Pierwszą warstwę elementów murowych układa się na rozprowadzonym paśmie 

zaprawy o szerokości równej grubości muru. Jeżeli wznoszona jest ściana fundamentowa 

lub ściana na ławie fundamentowej, pasmo zaprawy układa się na poziomej izolacji wodochronnej. 

 Murowanie rozpoczyna się od narożników obiektu. Po ustawieniu skrajnych elementów murowych 
sprawdza się ich poziom i koryguje przy użyciu gumowego młotka. Sprawdzeniu podlega także wzajemne 
wypoziomowanie elementów we wszystkich narożach. Następnie między narożami rozciąga się sznur murarski i 
układa kolejne elementy w warstwie, wykonując ją w całości. Zaprawę murarską nakłada się równomiernie na 
całą górną powierzchnię już wykonanej warstwy 

muru. 

 W przypadku wznoszenia murów na cienkie spoiny oraz na spoiny klejowe, 

pierwszą warstwę elementów murowych układa się na warstwie zaprawy cementowo- 

wapiennej. Do układania kolejnej warstwy muru można przystąpić po związaniu 

zaprawy, tj. po ok. 2÷3 godzinach. 

 Przy wznoszeniu murów wykonywanych z elementów licowych, przed rozpoczęciem 

robót murarskich należy ustalić i zaznaczyć na pionowych łatach, wyznaczających krawędzie elewacji, tzw. średnie 
wysokości warstw, równe sumie wysokości cegły i spoiny poziomej. Ponadto przed przystąpieniem do właściwego 
murowania zaleca się ułożyć „na sucho pierwszą warstwę cegieł w celu właściwego rozmierzenia szerokości spoin 
pionowych. W czasie murowania zaleca się miesza nie cegieł z kilku palet, aby zniwelować możliwe niewielkie 
różnice kolorystyczne między partiami cegieł. 

  wykonywaniu muru z elementów z gładkimi powierzchniami czołowymi, spoiny pionowe powinny być 
zawsze wykonywane jako wypełnione zaprawą (również gdy tylko jeden z łączonych elementów ma gładką 
powierzchnię czołową). 

 W przypadku elementów łączonych na pióro i wpust spoin pionowych nie wypełnia się zaprawą. 
Elementy łączone tym sposobem wbudowuje się poprzez wsunięcie od góry, aby uniknąć „marszczenia” zaprawy i 
jej dostawania się w spoinę pionową. Maksymalna szerokość spoin pionowych nie powinna przekraczać 3 mm. 

 W zależności od temperatury otoczenia zaleca się silniejsze lub słabsze zwilżanie 

wodą elementów murowych. 

 W przypadku ścian wykonanych z elementów murowych o małej wytrzymałości 

na ściskanie, z otworami zaleca się − w celu przeciwdziałania ewentualnemu powstawaniu zarysowań − 
szczególnie w okolicach naroży otworów, stosowanie zbrojenia w 2 lub 3 kolejnych spoinach wspornych nad i pod 
otworem. Przy dużych otworach, np. o szerokości powyżej 2,5 m, można stosować zróżnicowaną długość 
zbrojenia, a przy mniejszych należy zbroić cały pas podokienny. 

6.2.6 Ściany szczelinowe 

Ściany szczelinowe należy wykonywać z rusztowań zewnętrznych. 

Obie warstwy muru powinny być wznoszone pasami o wysokości równej pionowej odległości  

pomiędzy kotwami, przy czym różnica poziomów wykonania warstw nie powinna przekraczać 0,5 m. Jako 
pierwsza powinna być wznoszona warstwa wewnętrzna ściany (konstrukcyjna), układana na zaprawie w sposób 
analogiczny do ściany jednowarstwowej. 

Pierwszą warstwę zewnętrzną ściany należy ułożyć na izolacji wodochronnej zawiniętej na 

warstwie wewnętrznej ściany na wysokość co najmniej 150 mm, zostawiając co 1 m otwory wentylacyjne łączące 
szczelinę wentylacyjną z powietrzem atmosferycznym. 
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Zalecanym rozwiązaniem jest instalowanie w otworach wentylacyjnych puszek, chroniących  

przed dostawaniem się wody atmosferycznej do wnętrza ściany, jak również przed owadami i drobnymi 
gryzoniami. Puszki te powinny być umieszczane na wysokości cokołu oraz pod okapem w rozstawie co około 1 m. 
W budynkach wyższych niż 2 kondygnacje, w celu zapewnienia sprawnego obiegu powietrza na całej wysokości 
szczeliny, zaleca się instalowanie dodatkowego rzędu puszek w połowie wysokości ściany. 

Pierwszy rząd kotew powinien być umieszczony możliwie blisko izolacji poziomej. Kolejne  

kotwy należy rozmieszczać w warstwach zaprawy oddalonych od siebie w pionie o nie więcej niż 0,5 m. Wzdłuż 
wszystkich krawędzi swobodnych warstwy zewnętrznej (wokół otworów, przy narożu budynku, wzdłuż przerw 
dylatacyjnych, wzdłuż krawędzi górnej warstwy zewnętrznej) należy przewidzieć kotwy dodatkowe w liczbie nie 
mniejszej niż 3 sztuki na 1 m.b. krawędzi warstwy. 

Przy wykonywaniu warstwy zewnętrznej ściany należy zwrócić uwagę na zapewnienie 

ciągłości szczeliny wentylacyjnej na całej jej wysokości. W tym celu przy wznoszeniu muru należy stosować listwy 
robocze, zasłaniające pustkę powietrzną przed zaprawą spadającą w czasie murowania. Konieczne jest również 
staranne oczyszczanie kotew i lica muru ze spadającej zaprawy. 

 Kolejne fazy wykonania muru szczelinowego z pustką powietrzną przy tradycyjnym 

murowaniu to: 

− wymurowanie fragmentu warstwy wewnętrznej muru z mocowaniem kotew w spoinach podczas jego 
wznoszenia, 

− nałożenie na wystające kotwy warstwy izolacji termicznej i dokładne jej dociśnięcie 
 do warstwy wewnętrznej muru, 

− ustabilizowanie warstwy izolacyjnej za pomocą krążków dociskowych umieszczanych 
 na kotwach, a gdy krążki te nie mają „kapinosów”, nałożenie dodatkowych krążków  kapinosowych, 

− wymurowanie zewnętrznej warstwy muru z pozostawieniem pustki pomiędzy warstwą izolacji termicznej 
a wznoszoną warstwą. 

Prawidłowo osadzony krążek dociskowy powinien trwale docisnąć warstwę termoizolacyjną do warstwy 
konstrukcyjnej muru i uniemożliwiać spływanie po kotwie na warstwę izolacji, ewentualnie pojawiających się tam 
kropli wody. 

 Innym, bardziej ekonomicznym sposobem murowania ściany szczelinowej jest jej wykonywanie w dwóch 
etapach. Pierwszy to wykonanie wewnętrznej ściany konstrukcyjnej na całej wysokości budynku wraz z 
wykonaniem dachu i jego pokrycia. Drugi etap to założenie kotew poprzez ich wbicie lub wkręcenie (za pomocą 
kołków rozporowych) w wykonaną już warstwę wewnętrzną ściany, a następnie nałożenie warstwy izolacyjnej 
oraz jej zamocowanie za pomocą krążków dociskowych i wykonanie warstwy zewnętrznej. Uzyskuje się w ten 
sposób zdecydowanie korzystniejsze warunki do bezpieczniejszego wykonania warstwy elewacyjnej 

ściany, bez zabrudzeń i uszkodzeń, możliwych w przypadku sukcesywnego jej wykonywania 

w tradycyjny sposób. 

Przy wykonywaniu warstwy elewacyjnej z klinkieru lub kolorowych elementów murowych zaleca się mieszanie 
materiału z różnych palet w celu uzyskania jednolitej barwy i faktury elewacji. 

 W przypadku stosowania izolacji termicznej w postaci materiałów wtryskiwanych 

lub wdmuchiwanych, sposób wykonania muru powinien być podany i zrealizowany zgodnie z wymaganiami 
specyfikacji projektowej. 

 Przy wykonywaniu murów szczelinowych bez pustki powietrznej kolejne etapy stawiania muru są 
analogiczne do wykonania muru z pustką powietrzną.  

 Do wykonania poziomej dylatacji warstwy zewnętrznej ściany należy stosować dodatkowe podpory tej 
warstwy w postaci stalowych wsporników, mocowanych do warstwy wewnętrznej ściany. Rozstaw wsporników 
odpowiada długości elementu murowego. 
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 Wszystkie przerwy dylatacyjne pionowe i poziome należy wypełniać kitem trwale plastycznym w celu 
zabezpieczenia przed przenikaniem wody opadowej w głąb ściany.  

 Nie zaleca się wykonywania dylatacji poziomej warstwy zewnętrznej ściany szczelinowej poprzez jej 
pośrednie opieranie na wspornikach żelbetowych (prefabrykowanych 

bądź monolitycznie połączonych z wieńcem stropowym), ponieważ powoduje to powstanie mostka termicznego 
obniżającego izolacyjność cieplną ściany, a także istotne utrudnienia w uzyskaniu właściwej szerokości szczeliny 
dylatacyjnej z uwagi na brak pionowej regulacji wspornika. Naroża otworów zaleca się zabezpieczać przed 
zarysowaniem jak w ścianach 

jednowarstwowych. 

6.2.7 Ściany (mury) skrępowane 

 Ściany murowe skrępowane, za które uznaje się ściany z pionowymi i poziomymi elementami 
krępującymi, stosowane są w Polsce od dawna, szczególnie w budynkach podlegających wpływom wstrząsów 
górniczych. Elementy krępujące wykonywane są z żelbetu lub muru zbrojonego w sposób zapewniający współpracę 
przy przenoszeniu oddziaływań. Współpracę taką zapewnia się przez pozostawienie w murze strzępi, które 
wypełniane są betonem lub przez zastosowanie w spoinach wspornych ścian zbrojenia, wpuszczonego w rdzeń 
betonowy. Elementy krępujące powinny mieć przekrój poprzeczny nie mniejszy niż 0,02 m2, z najmniejszym 
wymiarem w płaszczyźnie ściany, ale nie mniejszym niż 150 mm, oraz mieć zbrojenie podłużne o przekroju 
minimalnym równym 0,8% przekroju poprzecznego elementu krępującego. Średnica strzemion powinna być 

nie mniejsza niż 6 mm, a rozstaw nie większy niż 300 mm. 

 Elementy krępujące powinny zostać wykonane na poziomie każdej kondygnacji, 

w każdym odcinku pomiędzy ścianami i na obydwu bokach każdego otworu o powierzchni większej niż 1,5 m2. 
Dodatkowe elementy krępujące powinny być wykonywane w ścianach o rozpiętości, zarówno w pionie, jak i 
poziomie, większej niż 4,0 m. 

6.2.8 Ściany (mury) zbrojone 

 Ściany (mury) wykonywane na zaprawach zwykłych, a w przypadku ścian z autoklawizowanego betonu 
komórkowego również na zaprawach do cienkich spoin, mogą być zbrojone prętami lub siatkami umieszczonymi 
w zaprawie murarskiej lub betonie. 

 Średnica prętów zbrojenia nie powinna być mniejsza niż 5 mm. Maksymalny 

wymiar zbrojenia powinien być taki, aby zapewnione było jego osadzenie w zaprawie 

lub betonie. 

 Strzemiona powinny mieć średnicę nie mniejszą niż 4 mm lub 1/4 maksymalnego 

przekroju prętów podłużnych – za miarodajną przyjmuje się wartość większą. 

 Minimalna grubość otulenia zaprawą, liczona od lica muru, powinna wynosić 

15 mm, a grubość otulenia nad i pod zbrojeniem w spoinach wspornych – dla zapraw 

zwykłych i lekkich – tak ustalona, aby grubość spoiny była większa o co najmniej 5 mm od średnicy pręta 
zbrojeniowego. Zakotwienie zbrojenia uzyskuje się przez zakotwienie proste, haki półokrągłe, haki proste lub 
pętle, a także inne zakotwienia mechaniczne sprawdzone doświadczalnie. Zakotwienia prostego lub haków 
prostych nie stosuje się do zakotwienia prętów gładkich o średnicy większej niż 8 mm. Haki półokrągłe i proste 
oraz pętle nie mogą być stosowane do zakotwienia zbrojenia ściskanego. 

6.2.9 Ściany działowe 

 Ściany działowe, które z reguły wznoszone są po wykonaniu ścian konstrukcyjnych 

i stropów, powinny być połączone z przyległymi do nich prostopadłymi ścianami nośnymi. 

 Do połączenia ścian stosuje się zazwyczaj kotwy ze stali nierdzewnej: 

 – wmurowywane jednym końcem w uprzednio wykonaną ścianę nośną w przypadku 
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wcześniejszego wyznaczenia miejsca połączenia ścian; w trakcie murowania ścianki działowej drugi koniec kotwy 
układa się w zaprawie spoiny murowanej ścianki działowej – rozwiązanie to wymaga zastosowania elementów 
murowych w obu łączonych ścianach o tej samej wysokości – o kształcie litery L, gdzie jedno ramię mocowane 
jest do jednej ściany, drugie do drugiej (stosowane zazwyczaj w przypadku różnej wysokości elementów murowych 
w łączonych ścianach); kotwy zakłada się w co drugiej lub co trzeciej spoinie, mocując je, w zależności od rodzaju 
elementów murowych, za pomocą gwoździ bądź kołków rozporowych. 

 Wykonywanie ściany działowej rozpoczyna się od wyznaczenia linii jej przebiegu 

na stropie, suficie i przylegających ścianach. W celu uniknięcia powstania zarysowań w dolnej części ściany w 
czasie użytkowania konstrukcji zaleca się ułożyć na stropie pod tą ścianą warstwę folii lub papy − przed 
naniesieniem zaprawy pod pierwszą warstwę elementów. Elementy pierwszej warstwy należy bardzo dokładnie 
wypoziomować. Dodatkowo zaleca się stosowanie zbrojenia konstrukcyjnego w pierwszych 2 lub 3 spoinach 
wspornych. 

Ścian działowych nie należy murować na styk ze stropem. Należy pozostawić szczelinę o szerokości ok. 10 mm do 
30 mm - w zależności od rozpiętości stropu - którą następnie wypełnia się pianką montażową lub innym 
elastycznym materiałem. Przy stropach dużej rozpiętości stosuje się dodatkowo łączniki stabilizujące górną 
krawędź ściany. 

6.2.10 Nadproża 

W zależności od rozwiązania materiałowego i sposobu wykonania na budowie 

rozróżnia się nadproża: 

 – murowe, składające się z muru i zbrojenia w strefie rozciąganej, 

 – monolityczne, wykonywane bezpośrednio w miejscu wbudowania przy zastosowaniu 

 kształtek murowych lub bez ich użycia, 

 – prefabrykowane, w postaci gotowych belek nadprożowych, z korytkowymi kształtkami  murowymi lub 
bez takich kształtek, 

 – złożone, składające się z dwóch lub więcej prefabrykowanych elementów 

 nadprożowych, z których każdy ma strefę ściskaną i rozciąganą, 

 – zespolone, posiadające prefabrykowaną, zbrojoną część nadproża oraz część 

 uzupełniającą, wymurowaną nad nią na budowie. 

 Wszystkie prace związane z wbudowaniem i wykonaniem nadproży prefabrykowanych 

powinny być prowadzone zgodnie z zaleceniami producenta. Zakres 

stosowania nadproży powinien być podany w deklaracji właściwości użytkowych 

nadproży, a sposób ich montażu - w instrukcji załączonej do tej deklaracji. Minimalne oparcie nadproża nad 
otworem nie powinno być mniejsze niż 100 mm. Oparcie może by zredukowane do 50 mm, gdy zbrojenie nośne 
nadproża umieszczone jest na długości co najmniej 200 mm w betonie układanym w miejscu wbudowania. W 
przypadku ścian szczelinowych oparcie nadproża powinno sięgać co najmniej na 50 mm poza skrajny element, 
zamykający szczelinę wewnętrzną. 

 Przed wbudowaniem nadproża powinny zostać sprawdzone, czy nie występują uszkodzenia wymagające 
podjęcia odpowiednich środków zaradczych, zgodnie 

z zaleceniami producenta. Nadproża powinny być oparte na zaprawie i wypoziomowane, zarówno na swojej 
długości, jak i szerokości. 

 Nadproża murowe, wykonywane na budowie przy zastosowaniu kształtek murowych, 

oraz nadproża zespolone powinny być odpowiednio podpierane montażowo. 

Podpory montażowe nie powinny być usunięte do czasu, aż nadproże osiągnie 
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projektowaną wytrzymałość. 

 W nadprożu złożonym wszystkie spoiny pomiędzy elementami składowymi powinny zostać wypełnione 
zaprawą. 

 W strefie przekroju nadproża złożonego i zespolonego nie należy wykonywać żadnych bruzd lub otworów. 

6.2.11 Przewody wentylacyjne, dymowe i spalinowe 

Do wznoszenia murów z przewodami kominowymi można stosować cegły ceramiczne pełne lub o powierzchni 
drążeń nie większej niż 10%, bloczki z betonu zwykłego oraz specjalne kształtki (pustaki) kominowe ceramiczne, 
kamionkowe lub betonowe. 

 Wymagania dotyczące zasad wykonywania przewodów wentylacyjnych, dymowych 

i spalinowych z cegieł ceramicznych pełnych określone są w normach przywołanych w pkt. 10.3 

 Przewody dymowe i spalinowe wykonywane z zastosowaniem specjalnych elementów ceramicznych 
powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN 1457. 

 W murach z elementów ceramicznych przewody wentylacyjne mogą być wykonywane 

z pustaków ceramicznych odpowiadających normom przywołanym w pkt. 10.3. 

 Zastosowanie ceramicznych kształtek kominowych w istotny sposób ogranicza możliwość kształtowania 
przebiegu przewodu. Sposób wykonania takich przewodów powinien być podany w instrukcji załączonej do 
deklaracji właściwości użytkowych elementów, dopuszczającej kształtki kominowe na rynek. 

 Zapewnienie szczelności przewodów kominowych wymaga przestrzegania następujących 

zasad: 

 – elementy ceramiczne użyte do murowania powinny posiadać klasę nie mniejszą 

 niż 15, 

 – jeżeli projekt tego wymaga, należy stosować zaprawy żaro- lub kwasoodporne, 

 – elementy murowe należy układać na pełne spoiny, 

 – spoiny pionowe każdej z warstw powinny być przewiązane, 

 – na powierzchniach wewnętrznych przewodów powinno być jak najmniej spoin  

 pionowych, 

 – cegły w przegrodach międzykanałowych należy wmurowywać przynajmniej jednym  końcem w 
prostopadle do nich położone ścianki zewnętrzne, 

 – cegły przycięte należy układać do wnętrza kanału powierzchniami nieprzycinanymi, 

 – mury powinny być murowane w wiązaniu pospolitym, 

 – grubość ścianek wewnętrznych w przewodach dymowych i spalinowych powinna 

 być nie mniejsza niż 1/2 cegły, tj. 120 mm lub 115 mm, 

 – grubość ścianek zewnętrznych przewodu od strony pomieszczenia ogrzewanego 

 powinna być nie mniejsza niż 1/2 cegły, a od strony powietrza zewnętrznego 

 (np. w ścianie szczytowej lub od strony nieogrzewanej klatki schodowej) nie mniej 

 niż 1 cegła, – w przewodach wentylacyjnych minimalna grubość przegród wynosi 1/4  cegły, 

 – przewody z pustaków kominowych dymowych muruje się w taki sposób, aby 

 spoiny poziome poszczególnych przewodów były przesunięte względem siebie 
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 o 1/2 wysokość pustaka; przestrzeń pomiędzy pustakami dymowymi należy wypełniać 

 zaprawą cementowo-glinianą lub specjalną zaprawą, jeżeli jest to wymagane w instrukcji 
 stosowania danych pustaków, 

 – w przypadku przewodów spalinowych, wykonywanych przy użyciu kształtek  ceramicznych, 
powszechną zasadą powinno być używanie wewnętrznych wkładek 

 kwasoodpornych, 

 – w celu zachowania gładkości przewodów z cegieł powinny być one budowane z  pomocą 
szablonu, 

 – należy ograniczyć do niezbędnego minimum stosowanie cegieł ułamkowych. 

 Projekt powinien zawierać szczegółowe rysunki w przekroju pionowym i poziomym, 

obrazujące położenie trzonów kominowych, kanałów, wlotów, załamań, 

obróbki blacharskiej komina oraz jego zakończenia itp. 

6.2.12 Odchyłki wymiarów 

 Przed przystąpieniem do robót na budowie należy - zgodnie z przyjętą osnową 

geodezyjną - ustalić punkty pomiarowe, stanowiące przestrzenny układ odniesienia 

w celu określenia usytuowania elementów konstrukcji obiektu. Punkty te powinny 

być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

 Wymiary i usytuowanie elementów konstrukcji należy kontrolować sukcesywnie 

w trakcie prowadzenia robót. 

 Odchyłki wymiarów od założonego kształtu wykonywanej konstrukcji murowej 

i jej usytuowania nie powinny przekraczać wartości podanych w specyfikacji projektowej 

oraz - jeżeli w projekcie nie podano inaczej - wartości podanych w tablicy 

7, uwzględniającej wymagania PN-EN 1996-2 Eurokod 6.  

 

Tab. 2 Dopuszczalne odchyłki elementów konstrukcji murowych. 

Odchyłka od pionu 

Na każdej kondygnacji 

Na wysokości budynku o trzech lub większej liczbie 
kondygnacji 

Przesunięcie w pionie między sąsiednimi 
kondygnacjami 

± 20 mm 

± 50 mm 

 

± 20 mm 

Odchyłki od poziomu a 

Na każdym metrze 

Na 10 metrach i całego budynku 

± 10 mm 

± 50 mm 

 

Odchyłki powierzchni muru od płaszczyzny 

Na dwóch metrach ± 15 mm 
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Grubości ściany 

Warstwy ściany b 

Całej ściany szczelinowej lub muru 

max (± 5 mm;  ± 5% grubości warstwy) 

± 10 mm 

a Odchyłka od poziomu jest mierzona względem linii poziomej przeprowadzonej przez dwa punkty. 

b Wyłączając warstwy o grubości lub długości jednego elementu murowego, gdzie tolerancje 

wymiarowe elementów murowych odpowiadają tolerancji grubości warstwy. 

 Pierwsza warstwa elementów murowych, o ile nie przyjęto inaczej w specyfikacji projektowej, nie 
powinna wystawać poza krawędź stropu ani fundamentu na więcej niż 15 mm. 

 Odchylenia poziome ścian wzdłuż wysokości budynku mogą przyjmować wartości 

zarówno dodatnie, jak i ujemne w stosunku do układu odniesienia. W przypadku stwierdzenia odchyleń o 
charakterze systematycznym należy podjąć działania korygujące. 

 Dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów w świetle ościeżnic wynoszą: 

 – przy wymiarach otworów do 1,0 m: 

  • szerokość: + 6 mm, – 3 mm, 

  • wysokość: + 15 mm, – 10 mm, 

 – przy wymiarach otworów powyżej 1,0 m: 

 • szerokość: + 10 mm, – 5 mm, 

 • wysokość: + 15 mm, – 10 mm. 

Grubość spoin w murach zbrojonych 

 Minimalna grubość otulenia zbrojenia do spoin wspornych zaprawą, liczona od 

lica muru, nie powinna być mniejsza niż 15 mm. Grubość spoiny wspornej, w której umieszczone jest zbrojenie, 
powinna być większa co najmniej o 5 mm od średnicy pręta zbrojeniowego. W przypadku zastosowania rowków 
na jednej lub obydwu płaszczyznach wspornych elementu murowego, minimalna grubość zaprawy wokół 
zbrojenia układanego w rowku nie powinna być mniejsza niż 3 mm. 

 W murach wykonywanych na cienkie spoiny należy stosować zabezpieczone antykorozyjnie specjalnie do 
tego celu przeznaczone płaskie zbrojenie typu kratowniczka, pozwalające na uzyskanie spoiny wsporczej o 
grubości nieprzekraczającej 3 mm. 

Bruzdy i wnęki 

 Maksymalna głębokość bruzd i wnęk nieujętych w projekcie konstrukcyjnym budynku (pomijane w 
obliczeniach), liczona jako odległość spodu bruzdy lub wnęki od płaszczyzny zewnętrznej muru, nie powinna 
przekraczać 30 mm. 

 Dopuszczalne wymiary bruzd pionowych w zależności od grubości ściany, 

w której są wykonywane, podano w tablicy 8, a bruzd poziomych i ukośnych - 

w tablicy 4. 

Tab. 3. Wymiary bruzd 

Grubość ściany [mm] Bruzdy i wnęki wykonywane w gotowym murze 

 maksymalna głębokość [mm] maksymalna szerokość [mm] 

≥ 80  100 
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≥ 115 

≥ 180 

≥ 240 

≥ 300 

 

30 

125 

150 

200 

200 

 

 Maksymalna szerokość bruzd i wnęk wykonywanych w trakcie wznoszenia 

muru może być zwiększona do 300 mm. 

 Wykonywane ponad stropem pionowe bruzdy, których długość nie przekracza 1/3 wysokości muru, mogą 
mieć głębokość do 80 mm, jeżeli grubość muru wynosi nie mniej niż 240 mm. Zaleca się, aby odległość w 
kierunku poziomym sąsiednich bruzd lub od bruzdy do wnęki bądź otworu nie była mniejsza niż 240 mm. 

 Odległość w kierunku poziomym między sąsiednimi wnękami, niezależnie od tego, czy występują po 
jednej czy po obu stronach ściany lub wnęki do otworu, nie powinna by mniejsza niż dwukrotna szerokość 
szerszej z dwóch wnęk. 

 Zaleca się, aby łączna szerokość pionowych bruzd i wnęk nie przekraczała 

0,13 długości muru. 

Tab. 4. Wymiary bruzd poziomych i ukośnych pomijanych w obliczeniach. 

Grubość ściany [mm] Maksymalna głębokość bruzd [mm] 

długość bez ograniczeń długość ≤ 1250 

≥ 80 

≥ 115 

≥ 180 

≥ 240 

≥ 300 

0 

0 

10 

15 

20 

0 

15 

20 

25 

30 

 Bruzdy poziome i ukośne mogą być wykonywane tylko z jednej strony muru i tylko w paśmie o szerokości 
0,4 m, pod lub nad stropem (w stanie surowym). W ścianach o grubości większej niż 150 mm, jeżeli bruzdy 
wycinane są maszynowo, dopuszcza się zwiększenie o 10 mm maksymalnych głębokości bruzd podanych w tablicy 
5. 

 W murach o grubości 240 mm i większych, przy wycinaniu maszynowym, dopuszcza 

się wykonywanie bruzd po obu stronach muru, jeżeli ich głębokość nie przekracza 10 mm. 

 Odległość pozioma między końcem bruzdy a otworem powinna być nie mniejsza niż 500 mm, a między 
przyległymi bruzdami, niezależnie od tego, czy występują po jednej czy obu stronach ściany, powinna być nie 
mniejsza niż dwukrotna długość dłuższej bruzdy. 

 Zaleca się, aby szerokość bruzdy nie przekraczała połowy grubości ściany 

w miejscu bruzdy. 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

 

Ściany murowane z drobnowymiarowych elementów murowych, oprócz ścianek działowych, oblicza się w 
metrach sześciennych ich objętości [m3]. Od powierzchni ścian należy odejmować: 
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- powierzchnie projektowanych otworów okiennych, drzwiowych i innych większych od 0.5 m2, 

- powierzchnie elementów konstrukcji betonowych i żelbetowych (z wyjątkiem prefabrykowanych 
nadproży żelbetowych), jeśli wypełniają one więcej niż połowę grubości ściany, 

- powierzchnie ścian utworzonych z kanałów dymowych lub wentylacyjnych murowanych z pustaków i 
ewentualnie obmurowanych cegłami lub płytkami. 

 

Murowane ścianki działowe oblicza się w metrach kwadratowych [m2] ich rzeczywistej powierzchni. Od 
powierzchni ścianek działowych należy odejmować powierzchnie otworów, liczone według projektowanych 
wymiarów w świetle ościeżnic, a w przypadkach ich braku w świetle muru. 

 

Kominy wolnostojące należy obliczać w metrach sześciennych ich objętości [m3] według projektowanych 
wymiarów zewnętrznych komina. Wysokość komina należy przyjmować od poziomu, od którego występuje on jako 
wolnostojący do wierzchu komina. Wysokość zgrubionych głowic kominowych nad dachem należy przyjmować od 
strony niższej połaci dachowej. Od objętości komina nie odlicza się objętości przewodów. 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

− m3 (metr sześcienny) dla murów grubych, kominów 

− m2 (metr kwadratowy) dla ścianek działowych 

− szt. (sztukach) dla nadproży 

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki pozytywne. 

 

8.2.1 Program badań 

 Podstawę do odbioru technicznego robót murowych stanowią badania sprawdzające 

zgodność: 

– konstrukcji lub elementu konstrukcji z dokumentacją techniczną, 

– zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– wykonania konstrukcji. 

 Badania powinny być przeprowadzane w trakcie odbioru poszczególnych etapów 

robót murowych oraz w czasie odbioru wykonanej konstrukcji i powinny być dokumentowane przez wykonawcę, 
zgodnie z ustaleniami projektowymi. 

 Zaleca się sprawdzanie wykonania wszystkich etapów robót murowych na podstawie 

oględzin oraz pomiarów co najmniej jednej ściany na każdej kondygnacji (etapie robót). W przypadku 
negatywnych wyników oględzin oraz badań liczba ścian poddanych sprawdzeniu na podstawie pomiarów powinna 
być zwiększona. 

 Wyniki badań sprawdzających powinny zostać wpisane do protokołu i dziennika 



 

49 
 

budowy. 

 Odbiór końcowy robót murowych powinien uwzględniać wyniki odbiorów częściowych, 

ze szczególnym zwróceniem uwagi na wykonanie zaleceń zawartych 

w protokołach odbiorów częściowych (jeżeli takie były). 

8.2.2 Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną 

 Sprawdzenie powinno być przeprowadzone w trakcie odbioru poszczególnych 

etapów robót przez porównanie wykonanej konstrukcji z projektem wykonawczym 

i specyfikacją techniczną. Sprawdzenia zgodności dokonuje się na podstawie oględzin 

zewnętrznych konstrukcji i pomiarów. Wszystkie pomiary przeprowadza się z dokładnością do 1 mm. Za wynik 
należy przyjmować średnią z pomiarów w trzech różnych miejscach. 

8.2.3 Badania materiałów i wyrobów 

 Badania należy przeprowadzić pośrednio na podstawie przedłożonych: 

 – deklaracji właściwości użytkowych wyrobów, 

 – zapisów w dzienniku budowy. 

 Każda dostawa materiałów lub wyrobów na budowę powinna być zidentyfikowana 

oraz zaopatrzona w dokumenty jakości wymienione w rozdziale 2, świadczące o dopuszczeniu do obrotu użytych 
wyrobów budowlanych. 

 Konieczne jest sprawdzenie, czy deklarowane lub zbadane parametry techniczne 

wyrobów (typ, rodzaj, klasa, wymiary i sortyment) odpowiadają wymaganiom 

postawionym przez projektanta obiektu. Materiały, których jakość budzi wątpliwości, 

powinny być zbadane przez niezależne laboratorium. 

8.2.4 Badania konstrukcji murowych 

8.2.4.1 Sprawdzenie prawidłowości wiązania elementów w murze 

 Sprawdzenie wiązania należy przeprowadzać przez oględziny muru w trakcie wykonywania robót. 

 Ocenę prawidłowości wiązania muru, w szczególności w stykach murów i narożnikach, należy 
przeprowadzić na podstawie oględzin i zapisów w dzienniku budowy. 

8.2.4.2 Sprawdzenie grubości spoin 

 Sprawdzanie grubości spoin i ich wypełnienia należy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne i pomiar. 
Pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z dokładnością 

do 1 mm należy zawsze wykonywać w przypadku murów licowych, natomiast w pozostałych przypadkach – gdy 
na podstawie oględzin uznano, że grubość spoin może być przekroczona. 

 Do oceny należy przyjmować średnią grubość spoiny na odcinku ściany o długości co najmniej 1,0 m. 

 W przypadku rażących różnic grubości poszczególnych spoin, sprawdzanie ich 

należy przeprowadzać oddzielnie, na ściśle określonych odcinkach muru. 

8.2.4.3 Sprawdzenie zbrojenia spoin wsporczych 

 Sprawdzenie ułożenia zbrojenia należy przeprowadzać przez oględziny muru w trakcie wykonywania 
robót, w procesie dokumentowania robót zakrytych. 

 W czasie odbioru końcowego zbrojenie należy sprawdzać pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy, który powinien zawierać informacje na temat: 
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 – miejsca ułożenia zbrojenia, 

 – średnicy zbrojenia z dokładnością do 0,5 mm, 

 – długości całkowitej i poszczególnych odcinków zbrojenia z dokładnością do 

 10 mm, 

 – rozstawu i właściwego powiązania prętów z dokładnością do 1 mm, 

 – otulenia z dokładnością do 1 mm. 

8.2.4.4 Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowości krawędzi muru 

 Sprawdzenie należy przeprowadzać przez przykładanie łaty długości 2 m w dowolnym miejscu 
powierzchni muru oraz do krawędzi muru, a następnie przez pomiar maksymalnej szczeliny między łatą a 
powierzchnią lub krawędzią muru, z dokładnością do 1 mm. 

8.2.4.5 Sprawdzenie pionowości muru 

 Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru na wysokości jednej kondygnacji można 
przeprowadzać za pomocą pionu murarskiego i przymiaru z podziałką milimetrową. 

 Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru na wysokości budynku oraz usytuowania ścian na 
poszczególnych kondygnacjach należy przeprowadzać za pomocą pomiarów geodezyjnych. 

8.2.4.6 Sprawdzenie poziomu warstw murowych 

 Sprawdzenie poziomu ułożenia warstw muru należy przeprowadzić za pomocą łaty kontrolnej/poziomnicy 
murarskiej lub poziomnicy wężowej, a w przypadku budynków o długości powyżej 20 m – za pomocą niwelatora. 

8.2.4.7 Sprawdzenie kątów 

 Sprawdzenie kątów prostych pomiędzy przecinającymi się płaszczyznami dwóch sąsiednich murów należy 
przeprowadzać za pomocą kątownika o długości ramienia 0,5 m. Prześwit mierzony na końcu ramienia (przy 
wierzchołku, w przypadku kąta mniejszego od kąta prostego) nie powinien przekraczać 3 mm lub 0°20'. 

8.2.4.8 Sprawdzenie ścianek działowych i detali konstrukcyjnych  

 Sprawdzanie prawidłowości wykonania ścianek działowych, nadproży, gzymsów, 

przewodów, przerw dylatacyjnych oraz osadzenia ościeżnic należy przeprowadzać przez oględziny i pomiar 
zgodności z projektem. 

8.2.5 Odbiór końcowy 

8.2.5.1 Dokumenty stanowiące podstawę odbioru końcowego 

 Podczas odbioru konstrukcji murowych powinny być przedstawione następujące 

dokumenty: 

 – rysunki robocze z naniesionymi wszystkimi zmianami, jakie zostały zatwierdzone 

 w czasie budowy, a przy zmianach związanych z bezpieczeństwem obiektu 

 również rysunki wykonawcze, 

 – dokumenty stwierdzające uzgodnienia dokonanych zmian, 

 – dzienniki robót (jeżeli takie były prowadzone) i dzienniki budowy, 

 – deklaracje właściwości użytkowych wystawione przez producentów wszystkich 

 zastosowanych materiałów i wyrobów, 

 – protokoły z odbioru konstrukcji betonowych, stanowiących podłoże dla konstrukcji 

 murowej, 

 – protokoły z kontroli wykonania poszczególnych etapów robót murowych (odbiorów 
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 częściowych) lub robót zanikających, z wykazem niezgodności i działań 

 korekcyjnych, stwierdzonych w trakcie wykonywania robót, 

 – dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem 

 budowy, mające wpływ na udokumentowanie jakości wykonania obiektu. 

8.2.5.2 Badania elementów i konstrukcji stanowiące podstawę odbioru końcowego 

Podczas odbioru końcowego konstrukcji murowych, sprawdzeniu i ocenie powinny 

być poddane: 

 – wymiary konstrukcji w rzucie poziomym i jej rzędne wysokościowe, 

 – cechy geometryczne elementów konstrukcji oraz zgodność z projektem, usytuowania 

 otworów, kanałów, wykonania szczelin dylatacyjnych itp., 

– jakość elementów murowych i wyrobów dodatkowych na podstawie deklaracji 

 właściwości użytkowych, oględzin powierzchni muru lub dodatkowo za pomocą 

 badań nieniszczących, 

 – jakość wykonania poszczególnych etapów robót murowych, badanych według 

 punktu 5.4, na podstawie protokołów z odbiorów częściowych. 

 Sprawdzenia wymiarów poziomych konstrukcji i jej rzędnych wysokościowych oraz cech geometrycznych 
elementów powinny być przeprowadzone zgodnie z PN-ISO 3443-8 przez wykonanie odpowiednich pomiarów. 
Dopuszczalne odchyłki wykonania konstrukcji podano w pkt. 6.2.12. 

 Jeżeli przedstawiona do odbioru końcowego dokumentacja z poszczególnych etapów robót (odbiorów 
częściowych) oraz podejmowane działania korygujące z tym związane zostały ocenione negatywnie, przewidziany 
zakres badań stanowiących podstawę odbioru końcowego może być rozszerzony.  

8.2.6 Ocena wykonania konstrukcji 

 Protokół odbioru końcowego wykonania konstrukcji powinien zawierać: 

 – podsumowanie wyników badań, 

 – stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania konstrukcji z ustaleniami 

 projektowymi, 

 – wykaz usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

 – wniosek o możliwości podjęcia robót wykończeniowych lub sposobie dalszego 

 postępowania. 

Wykonane konstrukcje murowe należy uznać za zgodne z wymaganiami warunków technicznych, jeżeli badania 
według rozdziału 5.5.2 dadzą wynik dodatni. Jeżeli chociaż jedno z badań ma wynik ujemny, odbieraną 
konstrukcję bądź określoną jej część należy uznać za niezgodną z wymaganiami niniejszych warunków 
technicznych. W przypadku stwierdzenia takiej niezgodności należy ustalić, czy zaistniałe odstępstwa zagrażaj 
bezpieczeństwu budowli lub jej części. 

 Konstrukcja lub jej część zagrażająca bezpieczeństwu powinna być wzmocniona lub rozebrana, ponownie 
wykonana i przedstawiona do badań.  

 W przypadku stwierdzenia błędów wpływających na zmniejszenie walorów użytkowych obiektu lub jego 
części, w uzgodnieniu z projektantem i użytkownikiem 

obiektu należy ustalić 



 

52 
 

9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

9.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych 

Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podstawowych podano w ST „Wymagania ogólne”.  

 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podstawowych podano w ST „Wymagania ogólne”.  

10. Dokumenty odniesienia 

10.1 Ustawy 

Ustawy podano w ST „Wymagania ogólne”.  

 

10.2 Przepisy przywołane 

Przepisy przywołane podano w ST „Wymagania ogólne”.  

 

10.3 Normy 

1.  PN-EN 197-1:2012 
Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 
2. PN-EN 413-1:2015-06 

Cement murarski - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności. 
3. PN-EN 459-1:2015-06 

Wapno budowlane - Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 
4. PN-EN 771-1:2015-10 

Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 1: Elementy 
murowe ceramiczne. 

5. PN-EN 771-2:2015-10 
Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 2: Elementy 
murowe silikatowe. 

6. PN-EN 771-3:2015-10 
Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 3: Elementy 
murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi). 

7. PN-EN 771-4+A1:2015-10 Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 4: Elementy 
murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego. 

8. PN-EN 771-5+A1:2015-10 Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 5: Elementy 
murowe z kamienia sztucznego. 

9. PN-EN 771-6+A1:2015-10 Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 6: Elementy 
murowe z kamienia naturalnego. 

10. PN-EN 845-1:2016-10 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów - Część 1: Kotwy, listwy 
kotwiące, wieszaki i wsporniki. 

11. PN-EN 845-2:2016-10 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów - Część 2: Nadproża. 

12. PN-EN 845-3:2016-10 
Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów - Część 3: Stalowe 

zbrojenie do spoin wspornych. 
13. PN-EN 998-1:2016-2 Wymagania dotyczące zapraw do murów - Część 1: Zaprawa tynkarska. 

14. PN-EN 998-2:2016-2 
Wymagania dotyczące zapraw do murów - Część 2: Zaprawa murarska. 

15. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu. 
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16. PN-EN 1015-1:2000 
Metody badań zapraw do murów -- Określenie rozkładu wielkości ziarn 

(metodą analizy sitowej) 
17. PN-EN 1015-2:2000 

Metody badań zapraw do murów - Pobieranie i przygotowanie próbek 
zapraw do badań. 

18. PN-EN 1015-3:2000 
Metody badań zapraw do murów - Określenie konsystencji świeżej 
zaprawy (za pomocą stolika rozpływu). 

19. PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów - Określenie konsystencji świeżej 
zaprawy (za pomocą penetrometru). 

20. PN-EN 1015-6:2000 
Metody badań zapraw do murów - Określenie gęstości objętościowej 

świeżej zaprawy. 
21. PN-EN 1015-7:2000 Metody badań zapraw do murów - Określenie zawartości powietrza w 

świeżej zaprawie. 

22. PN-EN 1015-9:2001 Metody badań zapraw do murów - Część 9: Określenie czasu zachowania 
właściwości roboczych i czasu korekty świeżej zaprawy. 

23. PN-EN 1015-10:2001 
Metody badań zapraw do murów - Część 10: Określenie gęstości 
wysuszonej stwardniałej zaprawy. 

24. PN-EN 1015-11:2020 
Metody badań zapraw do murów - Część 11: Określenie wytrzymałości 
na zginanie i ściskanie stwardniałej zaprawy. 

25. PN-EN 1015-12:2016-08 
Metody badań zapraw do murów -- Część 12: Określenie przyczepności 
do podłoża stwardniałych zapraw do tynkowania zewnętrznego i 
wewnętrznego. 

26. PN-EN 1015-17:2002 Metody badań zapraw do murów - Część 17: Określenie zawartości 
chlorków rozpuszczalnych w zaprawie. 

27. PN-EN 1015-18:2003 
Metody badań zapraw do murów - Część 18: Określenie współczynnika 

absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym stwardniałej 

zaprawy. 
28. PN-EN 1052-1:2003 Metody badań murów. Określenie początkowej wytrzymałości muru na 

ścinanie. 

29. PN-EN 1052-2:2003 Metody badań murów - Część 2: Określenie wytrzymałości na zginanie. 

30. PN-EN 1052-3:2003 
Metody badań murów - Część 3: Określenie początkowej wytrzymałości 
muru na ścinanie. 

31. PN-EN 1443:2019-5 Kominy. Wymagania ogólne. 

32. PN-EN 1457-1:2012 
Kominy - Ceramiczne wewnętrzne przewody kominowe - Wymagania i 
metody badań. 

33. PN-EN 1457-2:2012 
Kominy. Ceramiczne wewnętrzne przewody kominowe -- Część 2: 
Przewody kominowe eksploatowane w stanie mokrym -- Wymagania i 
metody badań. 

34. PN-EN 1745:2020-12 Mury i wyroby murowe. Metody określania obliczeniowych wartości 
cieplnych. 

35. PN-EN 1806:2008 
Kominy. Ceramiczne bloczki kształtowe do kominów jednopowłokowych. 

Wymagania i metody badań. 
36. PN-EN 1857:2010 Kominy - Części składowe - Betonowe kanały wewnętrzne. 

37. PN-EN 1996-1-1+A1:2013-
05 Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Część 1-1: Reguły 

ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych. 
38. PN-EN 1996-1-2:2010 Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Część 1-2: Reguły 

ogólne -- Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe. 

39. PN-EN 1996-2:2010 
Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Część 2: 

Wymagania projektowe, dobór materiałów i wykonanie murów. 
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40. PN-EN 1996-3:2010 Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Część 3: Uproszczone 
metody obliczania niezbrojonych konstrukcji murowych. 

41. PN-EN 13055:2016-07 
Kruszywa lekkie. 

42. PN-EN 13063-1+A1:2009 
Kominy - System kominów z glinianymi / ceramicznymi kanałami 
spalinowymi - Część 1: Wymagania i metody badań odporności na pożar 
sadzy. 

43. PN-EN 13063-2:2009 Kominy - System kominów z glinianymi / ceramicznymi kanałami 
spalinowymi - Część 2: Wymagania i metody badań w warunkach 
wilgotnych. 

44. PN-EN 13069:2007 Kominy - Gliniane / ceramiczne obudowy systemów kominowych - 
Wymagania i metody badań. 

45. PN-EN 13139:2003 
Kruszywa do zaprawy. 

46. PN-EN 13229:2018-08 Mieszkaniowe urządzenia spalające paliwo stałe -- Część 1: Wymagania 
ogólne i metody badań. 

47. PN-EN 13501-1:2019-02 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i Elementów budynków - 
Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień. 

48. PN-EN 12670:2019-07 
Kamień naturalny – Terminologia. 

49. PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne 
i reguły dla budynków. 

50. PN-B-10104:2014-03 
Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia. 

Zaprawy o określonej składzie materiałowym, wytwarzane na miejscu 

budowy. 
51. PN-B-10425:2019-09 

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. 
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze. 

52. PN-B-11210:1996 Materiały kamienne - Kamień łamany. 

53. PN-H-93220:2018-02 
Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa B500SP. Pręty i 
walcówka żebrowana. 

54. PN-EN 10080:2007 
Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia 
ogólne 

55. PN-EN ISO 15630-1:2019-
04 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia 

ogólne 
56. PN-EN ISO 15630-1:2019-

04 Stal do zbrojenia i sprężania betonu. Metody badań. Część 1: Pręty, 
walcówka i drut do zbrojenia beton. 

57. PN-EN 15435:2008 
Prefabrykaty z betonu. Pustaki szalunkowe z betonu zwykłego i lekkiego. 
Cechy wyrobu i właściwości użytkowe 

 

10.4 Inne dokumenty, instrukcje, wytyczne. 

1 Karty techniczne producenta. 

2 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

3 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 
Budowlanej – aktualne wydania. 

4 Literatura fachowa: wiedza techniczna i sztuka budowlana. 
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B.02.03.01 Roboty izolacyjne przeciwwilgociowe i wodne 
 

1. Część ogólna 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO Z POMIESZCZENIAMI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ, W ZAKRESIE: DACHU, ELEWACJI I 
IZOLACJI FUNDAMENTÓW  

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót z zakresu 
budownictwa ogólnego i przemysłowego. 

Przedmiotem opracowania są warunki wykonania i odbioru zabezpieczeń wodochronnych 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie izolacji i uszczelnień powierzchni 
poziomych i pionowych usytuowanych na dachach. 

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych do robót 
hydroizolacyjnych, wymagań w zakresie robót przygotowawczych oraz wymagań dotyczących wykonania i 
odbiorów izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych. 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 

1.3.1. Prace towarzyszące 

− Lokalne przemurowania skorodowanych murów attykowych lub odkrytych, a będących w złym stanie 
konstrukcji ścian. 

1.3.2. Roboty tymczasowe 

Opis ogólny prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

1.4. Informacje o terenie budowy 

Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia  

− organizacji robót, 

− ochrony środowiska, 

− warunków bezpieczeństwa pracy, 
podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV 

45262000-1 Specjalistyczne roboty budowlane inne niż dachowe. 

1.6. Określenia podstawowe 

Podłoże - element budynku, na powierzchni którego wykonana ma być izolacja. 

Warstwa wyrównawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub różnic poziomów 
powierzchni podłoża.  

Warstwa wygładzająca - cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej powierzchni podłoża. 

Warstwa gruntująca - powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca przyczepność powłoki 
ochronnej. 

Faseta - wyoblenie wykonane na połączeniu powierzchni poziomych i pionowych.  

Izolacja budynku (hydroizolacja) – zabezpieczenie wodochronne części budynku przed działaniem wody 
gruntowej i wody opadowej. 

Izolacja przeciwwilgociowa – zabezpieczenie wodochronne części budynku. 

Izolacja pozioma – ciągła przegroda pozioma, zabezpieczająca przed przenikaniem wody do wnętrza budynku 
oraz przed podciąganiem kapilarnym wody. 
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Izolacja pionowa – ciągła przegroda pionowa wykonana na powierzchni elementów konstrukcyjnych. 

Wyrób do izolacji przeciwwilgociowej – wyrób przeznaczony do stosowania w obrębie konstrukcji budynku lub 
na jej powierzchni w celu zabezpieczenia przed wodą niewywierającą ciśnienia hydrostatycznego 

Wyrób do izolacji wodochronnej – wyrób przeznaczony do stosowania w obrębie konstrukcji budynku lub na jej 
powierzchni, w celu zabezpieczenia przed wodą wywierającą ciśnienie hydrostatyczne, 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami oraz z definicjami 
podanymi w ST „Warunki Ogólne”. 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  

2.1.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

2.1.2 Przyjęcie wyrobów na budowę i ich przechowywanie 

Podstawę przyjęcia wyrobów budowlanych na budowę stanowią: 

− projekt budowlany, 
− dokumenty od producenta, 

− sprawdzenie oznaczenia wyrobów, 

− sprawdzenie zgodności wybranych właściwości wyrobów z dokumentami. 
Projekt budowlany powinien zawierać charakterystykę wyrobów przeznaczonych do wykonania izolacji w budynku. 

Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia. 

Wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

− odpowiadają wyrobom wymienionym w projekcie lub w dokumentacji odstępstw 
od projektu, 

− są właściwie opakowane i oznakowane, 

− właściwości wyrobów potwierdzone są odpowiednimi dokumentami, 

− posiadają dokumenty dopuszczające do obrotu. 
Przyjęcie wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

Wszystkie wyroby budowlane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz 
wymaganiami odpowiednich norm wyrobu. 

Pozostałe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

2.2.1. Warunki przystąpienia do robót hydroizolacyjnych 

Do wykonywania robót hydroizolacyjnych dachu można przystąpić po przygotowaniu i kontroli podłoży pod roboty 
izolacyjne a także kontroli materiałów. 

2.2.2. Wymagania dotyczące podłoży pod hydroizolacje 

2.2.2.1. Wymagania ogólne dotyczące wykonania i przygotowania podłoży 

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne elementów budynków wykonywane są na podłożu: betonowym, z cegły 
ceramicznej pełnej, klinkierowej lub betonowej.  

Podłoża pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne powinny spełniać następujące 

wymagania: 

− powinny być nieodkształcalne i przenosić wszystkie działające obciążenia; 
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− cegła ceramiczna powinna mieć średnią wytrzymałość na ściskanie nie niższą niż 15 MPa (cegła 
klasy 15), zaś mur z cegły powinien być wykonany na zaprawie cementowej. Zalecane jest 
przygotowanie powierzchni muru pod konkretny rodzaj 
izolacji wodochronnej zgodnie z zaleceniami producenta, np. naniesienie warstwy 

zaprawy cementowej, a następnie zagruntowanie powierzchniowe itp.; 

− powierzchnia podłoża powinna być równa (bez wgłębień, wypukłości oraz 
pęknięć), czysta, odtłuszczona i odpylona; 

− naroża powierzchni izolowanych powinny być wyokrąglone łukiem o promieniu 
nie mniejszym niż 3 cm lub sfazowane pod kątem 45  na szerokości i wysokości 

co najmniej 5 cm od krawędzi; 

− wysuszone podłoże (do wilgotności nieprzekraczającej 5% w przypadku izolacji 
z materiałów rolowych oraz mas bitumicznych, bitumicznych modyfikowanych 

i polimerowych) przewidziane do wykonania izolacji wodochronnej metodą klejenia należy 
zagruntować roztworem do gruntowania, właściwym dla rodzaju nakładanej warstwy 
hydroizolacyjnej, tzn. roztworem: 

• asfaltowym wodnym lub rozpuszczalnikowym – pod izolacje na bazie bitumów, 

• deklarowanym przez producenta – w przypadku folii z tworzyw sztucznych, 
• deklarowanym przez producenta lub zwilżone wodą – pod izolacje na bazie 

cementu; 

− roboty hydroizolacyjne można rozpocząć, jeśli powłoka gruntująca jest równomiernie 
rozłożona (ciągła) i wykazuje dobrą przyczepność do podłoża. 

 

2.2.2.2. Wymagania szczegółowe dotyczące podłoży betonowych i żelbetowych 

Nie dotyczy. 

2.2.2.3. Wymagania szczegółowe dotyczące podłoży murowanych 

Wyroby murowe w podłożu murowanym powinny mieć wytrzymałość co najmniej 15MPa, a mur należy wykonać 
na zaprawie cementowej. 

Podłoże murowane należy przygotować odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji, zgodnie ze wskazaniami 
producenta wyrobu hydroizolacyjnego, np. poprzez wypełnienie spoin lub naniesienie warstwy zaprawy 
cementowej, a następnie zagruntowanie powierzchni. 

2.2.3. Warunki prowadzenia robót hydroizolacyjnych 

Roboty hydroizolacyjne należy wykonywać w temperaturze otoczenia nie niższej niż podano w instrukcji 
producenta materiałów izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczęściej temperatury powietrza i podłoża 
w czasie układania izolacji powinny być nie niższe niż +5°C i nie wyższe od +35°C. Jednocześnie temperatury 
otoczenia i podłoża powinny być co najmniej o 3°C wyższe od panującej temperatury punktu rosy. 

Zabronione jest wykonywanie robót poza granicznymi temperaturami określonymi przez producenta stosowanych 
preparatów, w czasie deszczu, mżawki, przy silnym nasłonecznieniu i wilgotności powietrza przekraczającej 85%. 
W przypadku konieczności wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjających warunków atmosferycznych takich 
jak za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotność powietrza roboty należy przeprowadzać pod namiotem, 
stosując elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest układanie izolacji tylko 
na osłoniętej powierzchni. 

2.2.4. Wymagania dotyczące wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w budynku 

2.2.4.1. Wymagania ogólne 

Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych" część C - Zabezpieczenia i izolacje, 
wydanie ITB, izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne dachu powinny spełniać następujące wymagania ogólne: 

− stanowić ciągły i szczelny układ oddzielający budynek lub jego część od wody lub pary wodnej 
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(występowanie złuszczeń, zacieków, łysin, spękań, pęcherzy, zmarszczek, fałd itp. wad jest 
niedopuszczalne), 

− ściśle przylegać do izolowanego podłoża - nie powinny pękać, a ich powierzchnia powinna być 
gładka, bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń, 

− izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposób ciągły, przechodzić w izolację pionową, 

− rodzaje, grubości i ilości zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinny wynikać z dokumentacji 
projektowej (dane te powinny być zaprojektowane, przy uwzględnieniu istniejących warunków 
gruntowo-wodnych panujących w miejscu posadowienia budynku oraz jego poziomu posadowienia), 

− przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych należy na bieżąco (w trakcie nakładania każdej 
warstwy izolacyjnej) kontrolować zużycie materiału tzn. aplikować jedno opakowanie gotowego 
wyroby na wcześniej wydzielony (o określonej powierzchni) fragment podłoża, 

− izolacja pionowa powinna być wyprowadzona na min. 50cm powyżej poziomu okalającego terenu i 
zakończona w sposób uniemożliwiający wnikanie wód opadowych pod izolację, 

− niedopuszczalne jest łączenie w obrębie izolacji pionowych i poziomych wyrobów oddziałujących na 
siebie w sposób destrukcyjny, 

− miejsca przebić izolacji przez przewody, rury, słupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny być 
uszczelnione w sposób wykluczający przecieki wody do wnętrza budynku w tym rejonie, 

− w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny być zastosowane odpowiednie 
zabezpieczenia np. specjalne taśmy lub wkładki dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania 
(wkładki powinny być wykonane z tego samego materiału i o identycznym profilu na całej długości 
szczeliny). 

2.2.4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji przeciwwilgociowych 

Izolacje przeciwwilgociowe części podziemnych i przyziemi budynków wykonuje się z następujących wyrobów 
hydroizolacyjnych: 

− mas hydroizolacyjnych wodnych i rozpuszczalnikowych, 

− pap asfaltowych, 
− folii z tworzyw sztucznych. 

Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót" część C, zeszyt 5 wymagania szczegółowe 
dotyczące izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych w części podziemnej i przyziemiu budynku są następujące: 

− izolacje powłokowe mogą być wykonywane tylko od strony zewnętrznej fundamentów, liczba 
układanych warstw powinna być zgodna z dokumentacją projektową, ale nie mniejsza niż 2, a łączna 
grubość tych warstw powinna wynosić co najmniej 2mm, 

− przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np. 
mas bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy osłonowej na powierzchni takiej 
izolacji, przed zasypaniem jej gruntem, 

− wymagania dotyczące wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych są takie same jak 
dla izolacji wodochronnych z pap asfaltowych, różnica polega tylko na doborze odpowiedniej papy i 
ilości jej warstw, 

− izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podłoża powinny być dodatkowo 
uszczelniane w miejscach zamocowań, 

− folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami można traktować jako warstwy przeciwwilgociowe, jeżeli 
zapewniono szczelność na zakładach tych folii, skutecznie uszczelniono krawędź poziomą folii na 
powierzchni ściany, rozwiązano uszczelnienie w miejscach załamań izolacji oraz w rejonie połączenia 
z izolacją poziomą; przy braku szczegółowych rozwiązań w tym zakresie, folie takie można traktować 
jedynie jako dodatkowe warstwy drenażowe. 

2.2.4.3. Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji wodochronnych 

Izolacje wodochronne budynków wykonuje się z następujących wyrobów hydroizolacyjnych: 

− laminatów z mas hydroizolacyjnych, 

− pap asfaltowych, 

− folii z tworzyw sztucznych i kauczuku, 

− powłokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu, 

− preparatów penetrujących w głąb podłoża, 
− blach do hydroizolacji. 

Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji wodochronnych wykonywanych w budynku są następujące: 

− izolacje wodochronne z wyrobów rolowych i laminatów powinny być wykonywane od strony parcia 
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wody na przegrodę; izolacje wodochronne z mas hydroizolacyjnych na bazie cementu mogą być 
wykonywane zarówno od strony parcia wody, jak też od strony przeciwnej - jeżeli takie zastosowanie 
jest dopuszczone w specyfikacji wyrobu i potwierdzone wynikami badań laboratoryjnych, 

− przejścia rur przez izolację wodochronną należy wykonać za pomocą urządzeń dławicowych.  
 
Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji wodochronnych wykonywanych z: 

A. Pap asfaltowych 

− szerokość zakładów arkuszy papy w każdej warstwie powinna wynosić co najmniej 10 cm; należy je 
wykonywać zgodnie z kierunkiem spływu wody, 

− zakłady każdej następnej warstwy papy powinny być przesunięte względem zakładów warstwy 
spodniej odpowiednio: przy izolacji dwuwarstwowej - o ½ szerokości arkusza, przy izolacji 
trzywarstwowej - o 1/3 szerokości arkusza itd., 

− papa na welonie szklanym może stanowić tylko jedną warstwę w wielowarstwowej (min. 
trzywarstwowej) izolacji wodochronnej, 

− temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na gorąco w chwili użycia powinna wynosić od 160°C 
do 180°C, 

− izolacje wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków powinny być dylatowane w tych 
samych miejscach i płaszczyznach, w których wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z 
sąsiednim budynkiem. 

W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych termozgrzewalnych, które są przeznaczone 
do przyklejania do podłoża oraz sklejania między sobą metodą zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej 
powierzchni papy płomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej - należy 
przestrzegać następujących zasad: 

− palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoże i wstęgę papy od 
strony przekładki antyadhezyjnej; jedynym wyjątkiem jest klejenie papy na powierzchni płyty 
warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza się ogrzewania podłoża, 

− dla uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień palnika 
powinien być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej, 

− niedopuszczalne jest miejscowe przegrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu masy 
asfaltowej lub jej zapalenia, 

− fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do ogrzewanego 
podłoża wałkiem, o długości równej szerokości pasma papy. 

Przy wykonywaniu izolacji z pap samoprzylepnych należy dodatkowo przestrzegać następujących zasad: 

− powierzchnia podłoża powinna być dostatecznie gładka i zagruntowana, aby zapewnić dobre 
doklejenie papy do podłoża, 

− korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezpośrednio po wykonaniu izolacji, 

− możliwe jest stosowanie pap samoprzylepnych w układach wielowarstwowych z papami klejonymi na 
gorąco (np. metodą zgrzewania); w takim przypadku zaleca się, aby papa samoprzylepna stanowiła 
pierwszą (spodnią) warstwę hydroizolacyjną, gdyż wówczas istnieje możliwość jej dodatkowego 
doklejenia w trakcie wydzielania ciepła stosowanego do klejenia warstw wierzchnich. 

B. Folii z tworzyw sztucznych i kauczuku 
Materiały rolowe z tworzyw sztucznych mogą być mocowane do podłoża i łączone metodą: 

− klejenia lub wulkanizacji, 

− zgrzewania, 

− mocowania mechanicznego. 
Sposób mocowania i łączenia materiału izolacyjnego musi być zgodny z wymaganiami dokumentacji projektowej 
oraz zaleceniami określonymi przez producenta tego materiału w dokumencie odniesienia (aprobacie technicznej). 

Do wykonania izolacji wodochronnych z materiałów rolowych z tworzyw sztucznych wykorzystuje się: 

− folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami, stanowiące dodatkową warstwę drenażową, 
− folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami połączone z tekstyliami wodoprzepuszczalnymi 

stanowiące dodatkową warstwę drenażowo-filtrującą, 

− folie polietylenowe o grubości 0,4 i 0,5mm (folie polietylenowe o grubości 0,3mm mogą być 
stosowane tylko w izolacjach przeciwwilgociowych), folie z PVC, membrany EPDM, 

− folie PVC ze spodnią warstwą bitumo-odporną przeznaczone do układania bezpośrednio na izolacji 
papowej. 

Zasady których należy przestrzegać przy układaniu hydroizolacji z materiałów rolowych: 
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− zakłady z folii PVC należy łączyć za pomocą rozpuszczalników (cykloheksanolu lub tetrahydrofuranu) 
albo specjalnych klejów i dodatkowo wzdłuż krawędzi doszczelniać tzw. upłynnioną folią; dopuszcza 
się łączenie folii na zakładach metodą zgrzewania, 

− mocowanie mechaniczne w obrębie zakładu polega na osadzeniu łączników mocujących w spodniej 
części zakładu, wzdłuż linii równoległej do krawędzi brzegowej, a następnie dodatkowym doklejeniu 
warstwy wierzchniej zakładu do warstwy spodniej, pomiędzy krawędzią zewnętrzną warstwy 
wierzchniej i linią łączników mocujących; nie należy kleić zakładu nad łącznikami mocującymi, 

− poszczególne pasma rolowego materiału hydroizolacyjnego EPDM należy łączyć na zakładach metodą 
wulkanizacji lub za pomocą specjalnego kleju wskazanego przez producenta materiału 
hydroizolacyjnego (w SST należy podać rodzaj kleju). 

C. Powłokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu 
Przy wykonywaniu izolacji powłokowych z mas hydroizolacyjnych na bazie cementu nanoszonych warstwowo na 
przygotowane podłoże należy: 

− wykorzystywać masy ocenione pozytywnie w dokumentach odniesienia tj. aprobatach technicznych do 
takiego zakresu zastosowania, 

− przy nanoszeniu poszczególnych warstw powłoki przestrzegać zasad podanych w Szczegółowej 
Specyfikacji Technicznej i instrukcji (karcie technicznej) producenta układanej masy hydroizolacyjnej 
(podać zasady nanoszenia kolejnych warstw). 

D. Preparatów penetrujących w głąb podłoża 
Przy wykonywaniu hydroizolacji metodą krystalizacji wgłębnej należy: 

− wykorzystywać preparaty ocenione pozytywnie w dokumentach odniesienia, tj. aprobatach 
technicznych do takiego zakresu zastosowania, 

− nanosić preparat na przygotowane, mokre podłoże, zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji 
technicznej i wytycznymi podanymi w karcie technicznej wyrobu hydroizolacyjnego (podać 
szczegółowe wymagania dotyczące nanoszenia preparatu). 

Preparaty penetrujące w głąb betonu, po prawidłowym ich naniesieniu na podłoże, mogą nie tworzyć na jego 
powierzchni powłoki, ponieważ powłoka ta nie pełni funkcji jedynej warstwy hydroizolacyjnej. Właściwą izolację 
betonu w tym przypadku stanowi preparat krystalizujący w jego porach, pod wpływem znajdującej się w nim 
wilgoci. 

2.2.4.4. Wymagania dotyczące wykonywania obróbek blacharskich hydroizolacji 

Obróbki blacharskie zabezpieczeń wodochronnych dachu powinny być: 

− dostosowane do rodzaju izolacji, 

− wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 do 0,6mm, zgodnie z dokumentacją 
projektową i wymaganiami Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, 

− wykonane tak, by zachowane zostały wszystkie dylatacje budynku. 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 

Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić również wymagania producenta wyrobów hydroizolacyjnych. 

Do wykonywania robót hydroizolacyjnych należy stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze: 

− do przygotowania podłoża - młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, urządzenia do mycia 
hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia strumieniowo-ściernego, termometry elektroniczne, 
wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do badania wytrzymałości podłoża, 

− do przygotowania zapraw - naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym, betoniarki, 

− do nakładania izolacji z mas powłokowych - pędzle, szczotki, wałki, pace, kielnie, mechaniczne 
natryskiwacze materiałów izolacyjnych, 

− do cięcia taśm, wkładek zbrojących, materiałów rolowych i blach - nożyczki, nożyce, noże, 

− do zgrzewania - butle propan-butan z palnikiem, 
− do układania materiałów rolowych - urządzenia służące do odwijania materiałów izolacyjnych z 

rolek. 
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4. Wymagania dotyczące środków transportu 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 

Wyroby do robót hydroizolacyjnych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, 
wodnego lub innymi. 

Materiały hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiały rolowe należy ustawiać równomiernie obok siebie na 
całej powierzchni ładunkowej środka transportu i zabezpieczać przed możliwością przesuwania się w trakcie 
przewozu. 

Środki transportu do przewozu wyrobów izolacyjnych workowanych muszą umożliwiać zabezpieczenie tych 
wyrobów przed zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiały płynne 
pakowane w pojemniki, kontenery itp. należy chronić przed przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem 
mechanicznym. 

Jeżeli nie istnieje możliwość poboru wody na miejscu wykonania robót, to wodę należy dowozić w szczelnych i 
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozić wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w 
takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny bądź substancje mogące zmienić skład chemiczny wody. 

Transport materiałów hydroizolacyjnych i materiałów wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie 
może odbywać się po wcześniej wykonanej izolacji. 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

Zabezpieczenia wodochronne obiektów budowlanych, będących przedmiotem specyfikacji dzielimy na: 

− w zależności od miejsca ich usytuowania na: 

• izolacje poziome, 

• izolacje pionowe, 

− w zależności od istniejących warunków gruntowo-wodnych występujących 
 w rejonie posadowienia budynku na: 

• izolacje przeciwwilgociowe, 

• izolacje wodochronne. 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

Przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych budynków należy przestrzegać podanych niżej 
wymagań ogólnych. 

− Izolacje powinny stanowić ciągłe i szczelne zabezpieczenie oddzielające budynek 
lub jego część od wody lub pary wodnej. 

− Izolacje powinny ściśle przylegać do izolowanego podłoża. Nie powinny pękać, 
nie mogą być zaginane pod kątem prostym lub ostrym, a ich powierzchnia 

powinna być gładka bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń. 

− Izolacja pozioma powinna w sposób ciągły (łagodny) przechodzić w izolację 
pionową, bez przerw (w narożach należy stosować odboje lub wyoblenia). 

− Rodzaj i liczbę zastosowanych warstw hydroizolacyjnych należy każdorazowo 
projektować w oparciu o warunki gruntowo-wodne występujące w miejscu 

posadowienia budynku oraz uwzględniając poziom posadowienia. 

− Izolacja pionowa powinna być wyprowadzona na min. 50 cm powyżej poziomu 
okalającego terenu i zakończona w sposób uniemożliwiający wnikanie wód 

opadowych pod tę izolację. 
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− Niedopuszczalne jest łączenie w obrębie izolacji pionowych i poziomych 
wyrobów oddziałujących na siebie w sposób powodujący ich destrukcję, np. niebitumoodpornych folii 
z PVC i wyrobów asfaltowych. 

− Miejsca przebić izolacji przez przewody lub inne elementy konstrukcyjne 
powinny być uszczelnione w sposób wykluczający przenikanie wody do wnętrza 

budynku w tym rejonie. 

− Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne powinny być wykonywane 
w warunkach umożliwiających ich prawidłowe ułożenie, tzn.: 

• po zakończeniu prac poprzedzających roboty izolacyjne, a mogących stanowić 
przyczynę uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych, 

• w temperaturach otoczenia nie niższych niż podano w instrukcji stosowania 
poszczególnych materiałów izolacyjnych; dla większości materiałów hydroizolacyjnych 

graniczną temperaturą jest +5 OC, 

• przy braku opadów atmosferycznych, 

• temperatura podłoża, na którym układana jest warstwa hydroizolacyjna, nie 
powinna być niższa od wymagań podanych w karcie technicznej stosowanego wyrobu, 

a w przypadku ich braku nie niższa niż +5 OC, 

• w przerwach dylatacyjnych i w przerwach roboczych należy stosować odpowiednie 
zabezpieczenia, np. specjalne taśmy wbudowywane w trakcie betonowania. 

• Zaleca się wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych 
z wyrobów o właściwościach deklarowanych przez producenta z tolerancją nieprzekraczającą 

±10%. 

5.1.1 Wymagania dotyczące izolacji przeciwwilgociowych 

Do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych części budynków 

− przewidziane są następujące grupy wyrobów: 

− masy hydroizolacyjne wodne i rozpuszczalnikowe, 

− papy asfaltowe, 
− folie z tworzyw sztucznych, 

− wyroby hydroizolacyjne na bazie cementu. 
Odrębną grupą wyrobów przeznaczonych do wykonywania wtórnych izolacji poziomych są: 

− preparaty iniekcyjne, 
− blachy ze stali nierdzewnej wciskane mechanicznie w spoinę w murze lub 

szczelinę w murze, 

− papy i folie z tworzyw sztucznych wciskane w uprzednio wyciętą szczelinę 
w murze. 

Wymagania szczegółowe w zakresie izolacji przeciwwilgociowych budynków są następujące: 

− w przypadku wykonywania izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na 
uszkodzenia mechaniczne (np. z mas bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowej 

warstwy osłonowej na powierzchni, 
− izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podłoża powinny być dodatkowo 

uszczelniane w miejscach tych zamocowań, 

− folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami mogą być traktowane jako warstwa 

− przeciwwilgociowa jedynie w przypadku: 

• zapewnienia szczelności na zakładach tych folii, 
• skutecznego uszczelnienia krawędzi poziomej folii na powierzchni ściany, 
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• rozwiązania uszczelnienia w miejscach załamań izolacji oraz w rejonie połączenia 
z izolacją poziomą. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  

5.2.1 Obiekty remontowane 

5.2.1.1 Zasada ogólna 

Podczas remontu izolacji dachu stosowane są grupy wyrobów i technologie remontu omówione w rozdziale 6 oraz 
dodatkowo: 

– wtórne izolacje poziome, 

– wtórne izolacje pionowe. 

5.2.1.2 Wyroby do stopowania przecieków wodnych 

Ułożenie izolacji zabezpieczającej budynek przed przeciekaniem wody często wymaga wcześniejszej likwidacji 
miejscowych przecieków wody, występujących w wyniku pękania powierzchni betonowych. Do tego służą tzw. 

preparaty stopujące przecieki wody. Wyroby te produkowane są na bazie cementów szybkowiążących i dostarczane 
w postaci sypkiej lub na bazie specjalnych żywic. 

Przy wykonywaniu uszczelnienia metodą stopowania przecieków wody należy: 

− w przypadku wyrobów cementowych preparat po zmieszaniu z wodą wcisnąć 
  w mokrą szczelinę w murze i przytrzymać przez kilkanaście sekund. Możliwe jest 

  również zasypanie miejsca przecieku preparatem w formie sproszkowanej, jeżeli 

  producent dopuszcza taki wariant stosowania; 

− w przypadku większości stosowanych preparatów przy wykonywaniu 
  uszczelnienia stosować odpowiednie zabezpieczenie przed oparzeniem; proces 

  wiązania może być reakcją silnie egzotermiczną, związaną z wydzielaniem dużej 

  ilości ciepła; 

− po zatrzymaniu przecieków wody powierzchnię zabezpieczyć dodatkową 
  warstwą hydroizolacyjną, ponieważ wyroby do stopowania służą jedynie do  
 czasowej likwidacji wycieków wody; 

− wykonywanie robót bezpośrednio na obiekcie powierzyć wyspecjalizowanej 
  brygadzie. Technologia wykonania uszczelnienia powinna być zgodna z   
 instrukcją producenta. 

5.2.2.3 Wykonanie wtórnej izolacji poziomej 

Przeciwwilgociowe izolacje poziome wykonywane metodą iniekcji 

 Do wykonywania izolacji poziomych metodą iniekcji mogą być stosowane preparaty 

jedno- lub dwuskładnikowe o konsystencji: 

– płynnej, gotowej do stosowania w formie dostarczanej przez producenta bądź po 

rozcieńczeniu wodą lub po zmieszaniu składników, na bazie żywic, silikonów itp., 

– preparatów sypkich na bazie cementu przeznaczonych do zmieszania z wodą 

lub innym składnikiem płynnym. 

 Wykonanie izolacji poziomej polega na całkowitym przesyceniu muru preparatem 

przewidzianym do tego celu. Przesycenie takie może być potwierdzone pojawieniem 

się preparatu po stronie przeciwnej do wierconych otworów bądź wyciekaniem 
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preparatu z otworów sąsiednich. 

 Zasady wykonywania izolacji poziomej metodą iniekcji są następujące: 

– preparat po przygotowaniu zgodnie z instrukcją producenta należy wprowadzić 

metodą grawitacyjną lub ciśnieniową w uprzednio wywiercone otwory w murze, 

– rozstaw otworów należy wyliczyć w oparciu o instrukcję producenta, uwzględniając 

stopień zawilgocenia oraz stopień zasolenia muru, a także rodzaj soli znajdujących 

się w murze. Otwory powinny być wiercone w jednym lub dwóch rzędach 

na mijankę, z zachowaniem odstępu między rzędami i między poszczególnymi 

otworami w rzędzie od 10 do 20 cm, 

– po nasączeniu muru otwory należy zaczopować zgodnie z instrukcją producenta. 

 Przy wykonywaniu izolacji poziomej nie wolno stosować preparatów szkodliwych 

dla zdrowia i życia ludzi. 

5.2.3 Obróbki blacharskie i zabezpieczenia miejsc przebić instalacyjnych ścian i dachów 

  uszczelnienie miejsc newralgicznych jest jednym z podstawowych wymagań zapewnienia szczelności 
izolacji budynków. Do miejsc takich należą: 

– zakończenia krawędzi izolacji wodochronnej na ścianie pionowej, 

– miejsca przejść instalacji przez warstwy hydroizolacyjne, 

– dylatacje konstrukcyjne. 

 Przy wykonywaniu uszczelnienia krawędzi izolacji wodochronnej na ścianie należy przestrzegać 
następujących wymagań: 

– izolacja na ścianie powinna być zakończona w sposób uniemożlwiający wprowadzenie wody pod tę warstwę, 
najlepiej w tzw. wydrze wyprofilowanej w murze lub zabezpieczona obróbką blacharską pełniącą jednocześnie 
funkcję kapinosa sprowadzającego wodę poza powierzchnię elewacji. W przypadku stosowania obróbki 
blacharskiej należy pamiętać o dostosowaniu jej do rodzaju izolacji oraz o konieczności zachowania dylatacji. 
Obróbki blacharskie powinny być wykonywane z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości 0,5 0,6 mm. 

 Przy uszczelnianiu dylatacji konstrukcyjnych należy przestrzegać następujących 

wymagań: 

− dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający 
przeniesienie ruchów poziomych i pionowych w taki sposób, aby następował 

szybki odpływ wody z obszaru dylatacji; 

− korzystne jest wykonanie podwójnego uszczelnienia dylatacji, tzn. zarówno 
w warstwach konstrukcyjnych, jak też w obrębie warstw hydroizolacyjnych; 

− zapewnienie szczelności dylatacji w obrębie warstw konstrukcyjnych można 
zrealizować za pomocą specjalnych taśm dylatacyjnych z tworzywa sztucznego, 

np. z PVC lub z kauczuku, montowanych w betonie podczas wylewania konstrukcji. 

6. Kontrola jakości robót i badania 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  
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6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  

Przed przystąpieniem do robót hydroizolacyjnych należy przeprowadzić kontrolę jakości materiałów, które będą 
wykorzystywane do wykonywania robót oraz badania przygotowanego podłoża. 

6.2.1. Kontrola jakości materiałów 

Materiały hydroizolacyjne użyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej. Bezpośrednio przed użyciem należy 
sprawdzić: 

− w protokole przyjęcia materiałów na budowę; czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o 
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów hydroizolacyjnych, 

− stan opakowań (oryginalność opakowań i ich szczelność) oraz sposób przechowywania materiałów, 

− terminy przydatności podane na opakowaniach. 

6.2.2. Badania podłoży pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne 

Kontrolą powinny być objęte w przypadku podłoży: 

− betonowych - zgodność wykonywania z dokumentacją projektową i odpowiednimi SST, w tym: 
wytrzymałość i równość podkładów, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, 
dopuszczalna wilgotność i temperatura podłoża, zabezpieczenie antykorozyjne wystających 
elementów metalowych, 

− murów z cegły, kamienia i bloczków betonowych - zgodność wykonania z dokumentacją projektową i 
odpowiednimi SST, w tym: wytrzymałość, dokładność wykonania z uwzględnieniem wymagań SST, 
wypełnienie spoin, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień lub wymaganej przez 
producenta wyrobów hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgotność i 
temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjne wystających elementów metalowych, 

− gładzi i tynków cementowych - zgodność wykonania z dokumentacją projektową i SST, w tym: 
sztywność podkładu, równość i wygląd powierzchni, czystość powierzchni, wykonanie napraw i 
uzupełnień, wilgotność i temperatura gładzi lub tynku, zabezpieczenie antykorozyjne wystających 
elementów metalowych. 

Niezależnie od rodzaju podłoża kontroli ponadto podlegają: 

− styki różnych płaszczyzn (krawędzie, naroża itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i 
sfazowania), 

− dodatkowe wymagania dotyczące przygotowania podłoży deklarowane przez producenta materiałów 
hydroizolacyjnych, w tym dotyczące gruntowania podłoża. 

Wygląd powierzchni podłoża należy ocenić wizualnie, z odległości 0,5-1m, w rozproszonym świetle dziennym lub 
sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podłoża należy przeprowadzić za pomocą łaty o długości 2,0m, przyłożonej 
w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 20m2 podłoża i przez pomiar jego odchylenia od łaty z dokładnością 
do 1mm, na zgodność z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej ST. Wypukłości i wgłębienia na 
powierzchni podkładu powinny być nie większe niż 2mm. Pęknięcia na powierzchni o szerokości powyżej 2mm 
powinny być wypełnione. Zapylenie powierzchni należy ocenić przez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. 

Sprawdzenie wytrzymałości podłoża na odrywanie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami Szczegółowej 
Specyfikacji Technicznej. 

Wilgotność i temperaturę podłoża należy ocenić przy użyciu odpowiednich przyrządów (wilgotnościomierz, 
termometr). 

Sprawdzenie wielkości promienia zaokrąglenia lub wielkości skosów styków różnych płaszczyzn podłoży należy 
przeprowadzić za pomocą szablonu, na zgodność z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. 

Pozostałe badania należy przeprowadzić metodami opisanymi w odpowiednich SST. Wyniki badań powinny być 
porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej SST, odnotowane w formie protokołu kontroli, 
wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

6.3. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót hydroizolacyjnych z 
dokumentacją projektową, niniejszą SST i instrukcjami producentów wyrobów stosowanych do izolacji. W 
odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny być przeprowadzane przy wykonywaniu każdej 
warstwy. Powinny one obejmować sprawdzenie: 
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− przestrzegania warunków prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w pkt. 5.4. niniejszej ST, 

− poprawności zagruntowania podłoży oraz wykonania poszczególnych warstw w sposób zapewniający 
ich ciągłość i szczelność, 

− poprawności obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku, 
− poprawności obrobienia przebić i przejść przewodów, rur lub innych elementów budowlanych przez 

izolację, 

− na bieżąco, w trakcie realizacji każdej warstwy, ilości zużywanych materiałów izolacyjnych, 

− przestrzegania pozostałych wymagań dotyczących wykonania robót hydroizolacyjnych podanych w 
punkcie 5.5. niniejszej SST, w tym: wymagań dotyczących stosowanych materiałów, ilości i grubości 
nanoszonych warstw, wielkości zakładów, dokładności sklejenia poszczególnych warstw itp. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 
dotyczące wykonanych robót hydroizolacyjnych, w szczególności w zakresie: 

− zgodności z dokumentacją projektową i niniejszą ST oraz zmianami naniesionymi w dokumentacji 
powykonawczej, 

− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

− prawidłowości przygotowania podłoży, 

− prawidłowości wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych i 
dociskowych, 

− sposobu wykonania i uszczelnienia przebić i przejść przez izolację, przerw roboczych, dylatacji i 
zakończeń krawędzi izolacji oraz obróbek blacharskich hydroizolacji. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót niezbędne są wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót i w 
trakcie ich wykonywania. 

Badania izolacji powłokowych z mas przy ich odbiorze należy przeprowadzać po ich całkowitym wyschnięciu i 
utwardzeniu. 

Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotności 
względnej powietrza nieprzekraczającej 65%. Ocena jakości izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych 
obejmuje: 

− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (równości, ciągłości, miejsc przebić i dylatacji oraz zakończeń 
krawędzi izolacji), 

− sprawdzenie ilości warstw i ich grubości, 

− sprawdzenie szczelności izolacji, 
− sprawdzenie przyczepności lub przylegania izolacji do podłoża. 

Sprawdzenie przylegania izolacji do podłoża można przeprowadzić wzrokowo i za pomocą młotka drewnianego 
przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 10-20m2 powierzchni 
zaizolowanej lub metodą niszczącą określoną w normach. 

Przy opukiwaniu młotkiem charakterystyczny głuchy dźwięk świadczy o nieprzyleganiu i niezwiązaniu izolacji z 
podłożem. 

Sprawdzenia grubości powłok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych można dokonać metodami nieniszczącymi 
w trakcie ich nakładania (20 punktów kontrolnych na obiekt lub 100m2 izolowanej powierzchni) lub niszczącymi 
(poprzez wycięcie próbek) po ich wyschnięciu, wykonując co najmniej 1 pomiar na 25m2 powłoki lecz nie mniej 
niż 5 na jednym obiekcie. 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

Zgonie z katalogami nakładów rzeczowych  (np. KNR, KNNR, AT, NNRNKB, TZKNBK, itd.) oraz  wydawnictw np. 
Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, Orgbud, Wacetob, Athenasoft, IGM, IRM,  itp. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

− m2 (metr kwadratowy) – dotyczy powierzchni wykonanej izolacji 
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8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

8.1.1 Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości robót powinna być przeprowadzona przez inspektora nadzoru. 

Polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunków 

technicznych w odniesieniu do: 

 – robót zanikających (kontrola międzyoperacyjna): podczas wykonywania podłoża 

 i robót hydroizolacyjnych, 

 – robót wykończeniowych (kontrola końcowa): po zakończeniu robót. 

Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny, gdy wszystkie sprawdzane właściwości 

zabezpieczenia wodochronnego części podziemnej budynku są zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi. 

 

8.1.2 Dokumenty stanowiące podstawę do odbioru robót 

 Podstawę do odbioru robót hydroizolacyjnych w częściach podziemnych budynku stanowi stwierdzenie 
zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji 
powykonawczej. 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 

− pełną dokumentację powykonawczą wraz z oświadczeniem stwierdzającym zgodność z projektem w 
zakresie wykonania robót przygotowawczych, hydroizolacyjnych i wykończeniowych, 

− protokóły badań kontrolnych oraz dokumenty dopuszczające do stosowania wykorzystanych 
materiałów i wyrobów, 

− stwierdzenie inspektora nadzoru, że wyniki przeprowadzonych badań dotyczących robót 
przygotowawczych, hydroizolacyjnych i wykończeniowych były pozytywne. 

 

Nie przewiduje się odstępstw od wymagań niniejszych warunków technicznych. 

Protokół odbioru powinien zawierać: 

− zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 

− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót hydroizolacyjnych 
z projektem, 

− spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w skład której powinien również 
wchodzić program utrzymania powierzchni zaizolowanych. 

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  

8.2.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach związanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami ulegającymi 
zakryciu są podłoża i poszczególne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbiór podłoży musi być dokonany 
przed rozpoczęciem robót hydroizolacyjnych, natomiast odbiór każdej ulegającej zakryciu warstwy izolacji 
wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed ułożeniem kolejnej warstwy. 

W trakcie odbioru podłoży należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6 niniejszej ST. Wyniki badań 
należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne. 

W trakcie odbiorów kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych należy przeprowadzić badania wymienione w 
pkt. 6 niniejszej ST. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi poszczególnych warstw izolacji. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża lub poszczególne warstwy 
izolacji wielowarstwowych za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz niniejszą SST i 
zezwolić na przystąpienie do kolejnego etapu robót hydroizolacyjnych. 
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Jeżeli chociaż jeden wynik badań jest negatywny podłoże lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej nie 
powinny być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia 
nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badania nieodebranego 
podłoża lub nieprzyjętej warstwy hydroizolacji. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów należy zapisać 
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy 
(kierownik budowy). 

8.2.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się 
dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 
usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką 

formę przewiduje. 

8.2.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.2.3.1. Zasady przeprowadzania odbioru końcowego 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), 
jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz niniejszą Szczegółową Specyfikację Techniczną. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej 
działania powinna określać umowa. 

8.2.3.2. Dokumenty do odbioru końcowego 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

− SST ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i 
wyrobów budowlanych, 

− protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 

− protokoły odbiorów częściowych, 
− karty techniczne lub instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania 

zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w pkt. 5 oraz 
dokonać oceny wizualnej. 
Roboty hydroizolacyjne budynku powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone 
przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny hydroizolacja nie powinna być przyjęta. W takim wypadku należy 
przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

− jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności izolacji z 
wymaganiami określonymi w pkt. 5.5. niniejszej ST i przedstawić ją ponownie do odbioru, 

− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, nie powodują 
nieszczelności hydroizolacji oraz nie ograniczają jej trwałości, zamawiający może wyrazić zgodę na 
dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do 
ustaleń umownych, 

− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest usunąć 
wadliwie wykonaną izolację przeciwwilgociową lub wodochronną, wykonać ją ponownie i powtórnie 
zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
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Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół 
powinien zawierać: 

− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

− ocenę wyników badań, 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót hydroizolacyjnych z zamówieniem. Protokół 
odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą. 

8.3.4. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej i wodochronnej w 
budynku po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 
poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji, z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8. „Odbiór ostateczny (końcowy)". 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do 
dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w 
wykonanych robotach hydroizolacyjnych. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki pozytywne. 

9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

9.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych 

Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podstawowych podano w ST „Wymagania ogólne”.  

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podstawowych podano w ST „Wymagania ogólne”.  

10. Dokumenty odniesienia 

10.1 Ustawy 

Ustawy podano w ST „Wymagania ogólne”.  

10.2 Przepisy przywołane 

Przepisy przywołane podano w ST „Wymagania ogólne”.  

 

10.3 Normy 

1. PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa. 

2. 
PN-B-24002:1997 PN-B-
24002:1997/Ap1:2001 

Asfaltowa emulsja anionowa. 

3. PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa. 

4. 
PN-B-24004:1997 PN-B-
24004:1997/Az1:2004 

Masa asfaltowo-aluminiowa. 

5. 
PN-B-24620:1998 PN-B-
24620:1998/Az1:2004 

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
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6. PN-B-24625:1998 
Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami 
stosowane na gorąco. 

7. PN-EN 13252:2016-11  
Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości wymagane w 
odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenażowych. 

8. PN-EN 13967:2017 

Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby z tworzyw sztucznych i 
kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z 
tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej części 
podziemnych - Definicje i właściwości. 

9. PN-EN 14909:2012 
Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby z tworzyw sztucznych o 
kauczuku do poziomej izolacji przeciwwilgociowej - Definicje i 
właściwości. 

10. PN-EN 14967:2007 
Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do poziomej 
izolacji przeciwwilgociowej - Definicje i właściwości. 

11. 
PN-EN 13969:2006 PN-EN 
13969:2006/A1:2007 

Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji 

przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji 

przeciwwodnej części podziemnych - Definicje i właściwości. 

12. 
PN-EN 1015-2:2000 
PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 

Metody badań zapraw do murów do badań. 
Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw. 

13. PN-EN 1015-3:2000 
Metody badań zapraw do murów PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 
Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za PN-EN 1015-
3:2000/A1:2007 (oryg.)pomocą stolika rozpływu). 

14. PN-EN 1015-4:2000 
Metody badań zapraw do murów - Określenie konsystencji świeżej 
zaprawy (za pomocą penetrometru). 

15. PN-EN 1015-12:2002 
Metody badań zapraw do murów - Część 12: Określenie 
przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do 
tynkowania. 

16. PN-EN 197-1:2012 
Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku. 

17. PN-EN 197-2:2020-09 Cement - Część 2: Ocena zgodności. 

18. PN-EN 459-1:2015-06 
Wapno budowlane - Część 1: Definicje, wymagania i kryteria 
zgodności. 

19. PN-EN 1008-1:2004 
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym 
wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

20. PN-EN 934-6:2019-04 
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 6: Pobieranie 
próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności. 

21. PN-EN 1542-2000 
Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. 
Metody badań. Pomiar przyczepności przez odrywanie. 

22. PN-EN 13707:2013-12 
Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe na osnowie do 
pokryć dachowych. Definicje i właściwości 

23. PN-EN 13969:2006 
Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji 
przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji 
przeciwwodnej części podziemnych. Definicje i właściwości. 
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10.4 Inne dokumenty, instrukcje, wytyczne. 

1 Karty techniczne producenta. 

2 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

3 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 
Budowlanej – aktualne wydania. 

4 Literatura fachowa: wiedza techniczna i sztuka budowlana. 
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B.02.03.05 termoizolacja stropodachów i stropów z granulowanej wełny mineralnej  

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO Z POMIESZCZENIAMI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ, W ZAKRESIE: DACHU, ELEWACJI I 
IZOLACJI FUNDAMENTÓW  

1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
termoizolacyjnych polegających na ociepleniu lub dociepleniu granulatami z wełny mineralnej niedostępnych 
(nieprzełazowych) i trudno dostępnych przestrzeni stropodachów dwudzielnych tzw. wentylowanych i poddaszy 
nieużytkowych, w istniejących budynkach. Termoizolacja, której wymagania określone są w niniejszej specyfikacji 
technicznej stanowi również izolację akustyczną. 

1.3. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.2., a objętych zamówieniem określonym w pkt. 1.8. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych 
robót o niewielki m znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz 
przy uwzględnieniu przepisów bhp. 

1.4. Zakres robót objętych ST 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie izolacji termicznej i akustycznej metodą 

wdmuchiwania granulowanej wełny mineralnej szklanej lub skalnej do niedostępnych lub trudno dostępnych 

przestrzeni stropodachów wentylowanych i poddaszy nieużytkowych. 

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych do 

robót izolacyjnych, wymagań w zakresie robót przygotowawczych oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów 

izolacji stropodachów i stropów. 

Specyfikacja nie dotyczy termoizolacji stropodachów wentylowanych i trudno dostępnych przestrzeni w 

poddaszach nieużytkowych z impregnowanych włókien celulozowych. 

1.5. Określenia podstawowe i definicje 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami, aprobatami technicznymi i 

przepisami obowiązującymi w budownictwie w zakresie termomodernizacji oraz określeniami podanymi w ST 

„Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4., a także zdefiniowanymi poniżej: 

Izolacja termiczna - warstwa materiału o dużym oporze cieplnym (R) zapobiegająca nadmiernemu odpływowi 

ciepła z budynku. 

W poddaszach nieużytkowych i stropodachach, warstwa ta zapobiega nadmiernemu odpływowi ciepła w okresie 

zimowym przez stropy ostatnich kondygnacji. W okresie letnim, w czasie upałów, zapobiega natomiast 

nadmiernemu nagrzewaniu się pomieszczeń ostatnich kondygnacji, tworząc określony mikroklimat. 

Izolacja akustyczna - warstwa materiału o dużym oporze akustycznym zapobiegająca rozprzestrzenianiu się 

hałasu. 

Termomodernizacja stropów w poddaszach nieużytkowych i stropodachów metodą wdmuchiwania - 

zespół czynności polegających na doborze materiałów i sprzętu technicznego, zaprojektowaniu otworów 

techniczno-montażowych (w stropodachach) i wentylacji wywiewnej oraz ułożeniu izolacji metodą pneumatyczną. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
„Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 

1.7. Dokumentacja robót termomodernizacyjnych budynku 
Termoizolację stropodachów i stropów z granulowanej wełny mineralnej należy wykonywać na podstawie 
dokumentacji, której wykaz oraz podstawy prawne sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne: Kod CPV 
45000000-7, pkt. 1.6. 

1.8. Nazwy i kody robót objętych zamówieniem:  
45320000-6 roboty izolacyjne 
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2. WYMAGANA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2 

Materiały stosowane do wykonywania termoizolacji stropodachów wentylowanych i stropów w poddaszach 
nieużytkowych, będące w myśl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiałami 
budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z późniejszymi zmianami), wprowadzone do obrotu i stosowane w 
budownictwie na terytorium RP, powinny mieć: 

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją 
techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez 
Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby niepodlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano 
za „regionalny wyrób budowlany", albo 

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona 
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 
określonym przez Komisję Europejską. 

Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty 
produkcji. 

2.2. Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania izolacji termicznej stropodachów wentylowanych i stropów w poddaszach 
nieużytkowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach 
technicznych). 

2.2.1. Materiały podstawowe 
Do materiałów podstawowych zaliczane są granulaty z wełny mineralnej skalnej lub szklanej spełniające 
wymagania zawarte w odpowiednich aprobatach technicznych. 

2.2.2. Materiały pomocnicze 
Do materiałów pomocniczych zalicza się: 
- kominki wentylacyjne (w celu zapewnienia skuteczności wentylacji łączne pole powierzchni otworów 

wentylacyjnych powinno mieścić się w przedziale 500-1500 mm2 na 1 m2 powierzchni stropodachu - przy 
niewystarczającej istniejącej wentylacji należy wykonać, zgodnie z dokumentacją projektową, uzupełniającą 
wentylację np. poprzez zastosowanie dodatkowych kominków wentylacyjnych), 

- materiały do zaślepiania otworów technologicznych np. „korki" betonowe z betonu C12/15 i klej mrozoodporny 
do ich wklejenia, 

- papę termozgrzewalną do mocowania do podłoża kominków wentylacyjnych i odtworzenia fragmentów pokrycia 
dachowego, w miejscach wyciętych otworów technologicznych, 

- elastyczny uszczelniacz dekarski, 
- gaz propan-butan w butli do mocowania do podłoża papy termozgrzewalnej. 

Wszystkie wyżej wymienione materiały muszą mieć właściwości techniczne określone przez producenta i 
odpowiadające wymaganiom odpowiednich norm bądź aprobat technicznych. 

2.3. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do termoizolacji stropodachów wentylowanych i stropów w 
poddaszach nieużytkowych 
Materiały i wyroby do robót izolacyjnych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i w niniejszej 

specyfikacji technicznej, 
- są właściwie opakowane i oznakowane w sposób umożliwiający ich pełną identyfikację, 
- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania wyrobów, a w odniesieniu do granulatów z wełny mineralnej skalnej bądź szklanej również karty 
katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 
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Niedopuszczalne jest stosowanie do robót izolacyjnych stropodachów i stropów w poddaszach 

nieużytkowych wdmuchiwanych granulatów z wełny mineralnej skalnej lub szklanej nieznanego 

pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy 

o ile jest prowadzony lub protokołem przyjęcia materiałów. 

2.4. Warunki przechowywania wyrobów stosowanych do wykonywania robót izolacyjnych 
Wszystkie wyroby do robót izolacyjnych wykonywanych metodą wdmuchiwania granulatów pakowane w worki 
powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich 
aprobat technicznych. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche i 
zabezpieczone przed zawilgoceniem oraz opadami atmosferycznymi. 

Opakowania granulatu należy układać na równym podłożu do wysokości 2m, tak by zachować ich dobry stan 
techniczny. Dopuszcza się inny niż w opakowaniach (workach) sposób pakowania i magazynowania granulatów, 
uzgodniony z odbiorcą (wykonawcą robót izolacyjnych), gwarantujący, że granulat nie będzie narażony na 
zniszczenie mechaniczne oraz na zawilgocenie. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 
3 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót izolacyjnych 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują niekorzystnego wpływu 
na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska, a także bezpieczne dla brygad 
roboczych wykonujących izolację stropu lub stropodachu. 

Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić również wymagania producenta granulatu. 

3.2.1. Maszyny i agregaty wdmuchujące 
Maszyny bądź agregaty wdmuchujące należy dobierać, tak aby ich wydajność była dostosowana do rodzaju 
istniejącej konstrukcji stropodachu lub stropu w poddaszu użytkowym. 

Maszyny o zbyt dużej wydajności mogą powodować większe zużycie granulatu aniżeli zakłada projekt, a 
jednocześnie formować tzw. „kieszenie". Zaleca się stosować agregaty o wydajności od 4m3/h do 10m3/h. 
Kompletny zespół dozująco-wdmuchujący stanowią: 
1. Agregaty bądź maszyny o napędzie elektrycznym lub spalinowym. 
2. Przewody giętkie (elastyczne) do transportu granulatu na dach, wyposażone w zaciski oraz dysze redukcyjne. 
3. Specjalne końcówki wdmuchujące umożliwiające sterowanie strumieniem granulatu. Agregaty lub maszyny 

powinny być wyposażone w odpowiednie mechanizmy i podzespoły 
pozwalające na regulację i różnicowanie dozowania granulatu oraz zdalne sterowanie niezbędne w przypadku 
ewentualnego zatkania przewodu elastycznego. 

Najlepszym rozwiązaniem w tym zakresie jest wyposażenie maszyny lub agregatu w odpowiedni zawór 
pomiędzy końcówką wdmuchującą a dozownikiem, który zapobiega cofaniu się granulatu (przez wsteczne ciśnienie) 
podczas zatrzymania pracy maszyny lub agregatu. 

Przedmiotowe urządzenia muszą być obowiązkowo wyposażone w osłony bezpieczeństwa dla operatora oraz w 
systemy zapewniające wytwarzanie minimalnej ilości pyłu a także spokojną pracę urządzenia, bez nadmiernego 
nagrzewania się i hałasu. 

Nieodzownym wyposażeniem jest również tachometr do regulacji ciśnienia nadmuchu. Ponadto maszyna 
powinna być wyposażona w mechanizm zapobiegający jej uszkodzeniu przez ewentualnie znajdujące się w 
granulacie obce ciała. 

Każde urządzenie musi być opatrzone, w miejscu widocznym dla operatora, w instrukcję obsługi wraz z 
informacją o ewentualnych zagrożeniach. 

Każdorazowo należy również opracować oddzielną instrukcję, dostosowaną do rodzaju budynku, określającą 
sposób montażu przewodów elastycznych do transportu granulatu. 

Końcówki wdmuchujące powinny być wykonane z materiału odpornego na ścieranie, a zarazem lekkiego 
(granulat zawiera w swej strukturze drobny piasek kwarcowy lub bazaltowy). Ponadto muszą posiadać rękojeść 
antyelektrostatyczną i średnicę dopasowaną do przewodów elastycznych. 
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3.2.2. Sprzęt techniczny i bhp 
4. Fotograficzny aparat cyfrowy (w trakcie kontroli niedostępnej przestrzeni stropodachów sprzężony z okularem 

peryskopowej lunety obserwacyjnej), w celu wykonania zdjęć izolowanych przestrzeni. 
5. Detektor laserowy do wykrywania prętów zbrojenia w płytach dachowych. 
6. Dalmierz laserowy do odmierzania otworów technologicznych oraz inwentaryzacji ścianek ażurowych i pełnych 

w stropodachach, a także do pomiaru wysokości stropodachu i kontroli grubości warstwy izolacyjnej 
wdmuchanego granulatu. 

7. Wycinaki stalowe oraz młotki ręczne o wadze minimum 2kg. 
8. Wiertarka udarowa. 
9. Młotek udarowy. 
10. Peryskopowa luneta obserwacyjna podświetlana specjalną lampą służąca, przy termoizolacji niedostępnych 

przestrzeni stropodachów, do oceny przestrzeni poddachowej i kontroli równomierności ułożenia 
wdmuchiwanego granulatu. 

11. Przewody elektryczne 230V i 230/380V. 
12. Radiotelefony do łączności operatora maszyny z operatorem końcówki wdmuchującej. 
13. Ubrania ochronne i robocze. 
14. Butla gazowa wraz z osprzętem do klejenia papy termozgrzewalnej na odtwarzanych fragmentach pokrycia 

dachowego i przy kominkach wentylacyjnych. 
15. Maski pyłoszczelne oraz okulary przeciwpyłowe. 
16. Kaski ochronne. 
17. Pasy bezpieczeństwa z poduszką przeciwuciskową oraz linki bezpieczeństwa o grubości minimum 20mm. 
18. Rękawice pyłoszczelne. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, 
pkt. 4 

4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów 
Wyroby do robót termoizolacyjnych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego lub 
wodnego. 

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem 
mechanicznym. 

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek 
zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, 
wciągniki, wózki. 

Środki transportu do przewozu wyrobów izolacyjnych workowanych muszą umożliwiać zabezpieczenie tych 
wyrobów przed zawilgoceniem i zniszczeniem mechanicznym. 

Dopuszcza się inny niż w opakowaniach (workach) sposób transportu granulatów, uzgodniony z odbiorcą 
(wykonawcą robót), gwarantujący, że granulat nie będzie narażony na zniszczenie mechaniczne oraz na 
zawilgocenie. 

Transport granulatu do końcówki wdmuchującej odbywa się zespołem dozująco- wdmuchującym, którego 
parametry określono w pkt. 3.2.1. niniejszej ST. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 5 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonania robót ociepleniowych lub dociepleniowych stropodachu bądź stropu w poddaszu 
nieużytkowym należy przeprowadzić kontrolę zgodności opisu stanu istniejącego, zamieszczonego w dokumentacji 
projektowej, ze stanem faktycznym. 

W niedostępnej przestrzeni stropodachu czynność ta powinna być wykonywana podświetloną lunetą 
obserwacyjną, poprzez nawiercone w części przykalenicowej (najwyższej) otwory próbne (Ø80mm). Przed 
nawierceniem tych otworów należy sprawdzić detektorem rozmieszczenie prętów zbrojeniowych w płytach 
dachowych. 

W trakcie kontroli należy ocenić stan istniejącej izolacji cieplnej, jej grubość oraz układ konstrukcji dachu w 
poddaszu nieużytkowym a także układ ścianek (murowanych lub prefabrykowanych) podtrzymujących górną płytę 
dachu w stropodachu. 
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5.3. Wykonanie termoizolacji stropodachów wentylowanych i stropów w poddaszach nieużytkowych z 
granulowanej wełny mineralnej 
Prace termoizolacyjne stropodachów wentylowanych i stropów w poddaszach nieużytkowych z granulowanej wełny 
mineralnej powinny być wykonywane przez uprawnionego wykonawcę. 
Układanie granulowanej wełny mineralnej skalnej lub szklanej powinno odbywać się metodą wdmuchiwania za 
pomocą specjalnego zespołu dozująco-wdmuchującego opisanego w pkt. 3.2.1. niniejszej ST. 

W niedostępne przestrzenie stropodachów wentylowanych granulat wdmuchuje się przez otwory technologiczne. 
W każdym polu pomiędzy ściankami podtrzymującymi płyty dachowe powinny być co najmniej 2 otwory - jeden do 
wdmuchiwania granulatu, a drugi przeciwległy do obserwacji przez lunetę równomierności układania granulatu. 

Wdmuchiwanie granulatu powinno być poprzedzone wykonaniem niezbędnych czynności przygotowawczych, 
takich jak: 
- wytrasowanie osi otworów technologiczno-montażowych, zgodnie z dokumentacją projektową (przy 

wykonywaniu tej czynności na dachach lub stropach żelbetowych należy wykorzystywać detektory do 
wykrywania zbrojenia), 

- wycięcie otworów technologiczno-montażowych, zgodnie z dokumentacją projektową i Szczegółową Specyfikacją 
Techniczną dla tych robót, 

- sprawdzenie czy nie istnieją przeszkody do wykonania nadmuchu (w niedostępnych przestrzeniach 
stropodachów wentylowanych czynność ta powinna być wykonywana przy użyciu podświetlonej lunety 
obserwacyjnej), 

- w przestrzeniach dostępnych dla ludzi z zewnątrz oczyszczenie izolowanego podłoża i usunięcie wszystkich 
przeszkód do wykonywania nadmuchu, 

- zabezpieczenie przed zalaniem niektórych otworów technologiczno-montażowych. 
W celu równomiernego ułożenia granulatu miejsca nadmiernie wypełnione przedmuchuje się samym 

powietrzem, a miejsca puste (tzw. kieszenie) uzupełnia. Dla umożliwienia ułożenia równej warstwy granulatu 
operator maszyny (agregatu) wdmuchującej powinien mieć zabezpieczoną łączność, za pomocą radiotelefonu, z 
operatorem końcówki wdmuchującej. 

Sukcesywnie wraz z postępem robót izolacyjnych należy wykonywać dokumentację fotograficzną, stanowiącą 
załącznik do protokołu odbioru robót. 

Po ułożeniu granulatu należy wykonać, zgodnie z dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją techniczną, 
czynności końcowe: 
- zaślepić otwory technologiczne przewidziane w dokumentacji projektowej do zakrycia, 
- zamontować urządzenia i elementy wentylacji wywiewnej np. kominki wentylacyjne na otworach przewidzianych 

w dokumentacji projektowej do wentylacji wywiewnej, 
- uzupełnić i uszczelnić pokrycie dachowe na zaślepionych otworach technologicznych i przy kominkach 

wentylacyjnych, 
- usunąć wszelkie uszkodzenia powstałe w trakcie wykonywania robót termoizolacyjnych. 

5.4. Wymagania dotyczące wykonania termoizolacji stropodachów wentylowanych i stropów w 
poddaszach nieużytkowych z granulowanej wełny mineralnej 
Termoizolacja z granulowanej wełny mineralnej skalnej lub szklanej powinna spełniać następujące wymagania: 

■ Grubość układanej termoizolacji powinna wynosić nie mniej niż grubość skorygowana (ds) określona w 

dokumentacji projektowej, przy czym minimalna grubość nowej, dodatkowej termoizolacji powinna wynosić 

co najmniej 100mm, 

■ Termoizolacja powinna być ułożona równą warstwą bez przerw i ubytków, tzw. kieszeni, 

■ Maksymalna wilgotność granulatu może wynosić nie więcej niż 2%, 

■ Termoizolacja nie może zatykać otworów wentylacyjnych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 
6 

6.2. Badania przed przystąpieniem do termoizolacji stropodachów wentylowanych i stropów poddaszy 
nieużytkowych 
Przed przystąpieniem do robót termoizolacyjnych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 
wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę zgodności oceny stanu istniejącego opisanego w dokumentacji 
projektowej ze stanem faktycznym. 
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6.2.1. Kontrola jakości materiałów 
Badania materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy o ile jest prowadzony 
lub w protokole przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez 
dostawcę, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i 
Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, a także odpowiednimi aprobatami technicznymi. 

6.2.2. Kontrola stanu istniejącego izolowanych przestrzeni 
Stan izolowanych przestrzeni podlega sprawdzeniu w zakresie: 
a) grubości i stanu istniejącej izolacji cieplnej, 
b) układu konstrukcji dachu w poddaszu nieużytkowym oraz układu ścianek (murowanych lub prefabrykowanych) 

podtrzymujących górną płytę dachu w stropodachu. 
Wyniki kontroli powinny być porównane z opisem stanu istniejącego z dokumentacji projektowej, a następnie 

odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy o ile jest prowadzony i akceptowane przez 
inspektora nadzoru. 

6.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót termoizolacyjnych polegają na bieżącym sprawdzaniu zgodności ich wykonania z 
dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej, instrukcji producenta granulatu i 
instrukcji technicznej systemu termoizolacji. 

W czasie wykonywania robót należy również sprawdzać i odnotowywać w formie protokołu kontroli lub w 
dzienniku budowy o ile jest prowadzony wilgotność granulatu i warunki mikroklimatyczne (temperatura, wilgotność 
powietrza) oraz sporządzać sukcesywnie wraz z postępem robót dokumentację fotograficzną. 

Przed zakryciem otworów technologicznych należy dokonać sprawdzenia termoizolacji w zakresie: 
a) grubości, 
b) gęstości, 
c) równomierności ułożenia, 
d) wilgotności. 

Grubość należy sprawdzić co najmniej w pięciu punktach na 100m2 izolacji, za pomocą pręta zwilżonego 
smarem lub olejem umieszczonego w otworach technologicznych (stropodachy) bądź miernikiem laserowym 
(poddasza nieużytkowe i stropodachy). 

Gęstość należy sprawdzić w następujący sposób: granulat należy wdmuchnąć z dyszy, z wysokości równej ok. 
1m, do zbiornika o sztywnej konstrukcji i niezmiennym kształcie, o wymiarach (w świetle) 1,00x1,00x0,25m 
(pojemność równa 0,25m2). Powierzchnię tak wykonanej warstwy należy wyrównać przy użyciu liniału do górnej 
krawędzi zbiornika usuwając nadmiar granulatu. Zawartość zbiornika zważyć z dokładnością do 100g. Gęstość 
należy obliczyć ze wzoru: w którym: 
Pk - gęstość próbki, kg/m3, 
m - masa próbki, kg, V - 
objętość próbki, m3. 

Równomierność ułożenia należy sprawdzić wzrokowo, w przypadku zaizolowanych niedostępnych przestrzeni 
stropodachów poprzez otwory technologiczne do obserwacji, przy użyciu lunety. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. niniejszej specyfikacji a następnie 
odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy o ile jest prowadzony i akceptowane przez 
inspektora nadzoru. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 
dotyczące wykonanych robót termoizolacyjnych, w szczególności w zakresie: 
- zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi 

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- zgodności oceny stanu istniejącego w dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym, 
- prawidłowości wykonania termoizolacji metodą wdmuchiwania granulatu, zgodnie z wymaganiami podanymi w 

pkt. 5.4. niniejszej ST. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań (protokoły kontroli) dokonanych 

przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy o ile jest prowadzony 
dotyczące wykonanych robót, a także dokumentację fotograficzną. 
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6.4.2. Opis badań 
W czasie odbioru robót wdmuchana termoizolacja z granulowanej wełny mineralnej podlega ocenie wizualnej, w 
miejscach niedostępnych przeprowadzonej przy użyciu lunety, oraz sprawdzeniu pod kątem: 

a) grubości, 
b) równomierności ułożenia, 
c) wilgotności, 
d) drożności otworów wentylacyjnych. 

Badania należy przeprowadzać metodami podanymi w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji technicznej.  
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. niniejszej 

specyfikacji technicznej, opisane w dzienniku budowy o ile jest prowadzony i protokole 
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 
7 

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót termoizolacyjnych stropodachów wentylowanych i stropów w 
poddaszach użytkowych z granulowanej wełny mineralnej 
Termoizolację stropodachów wentylowanych i stropów poddaszy nieużytkowych określonej grubości oblicza się w 

metrach kwadratowych izolowanej powierzchni, z dokładnością do 0,2m2. 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 8 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Termoizolacje stropodachów wentylowanych i trudno dostępnych przestrzeni w poddaszach nieużytkowych metodą 
wdmuchiwania granulowanej wełny mineralnej są robotami zanikającymi i ulegającymi zakryciu, ich sprawdzanie 
i odbiór musi więc odbywać się sukcesywnie, wraz z postępem prac. W trakcie odbioru należy przeprowadzać 
badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami określonymi 
w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.4. niniejszej specyfikacji. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik 
pozytywny można uznać, że kontrolowany zakres prac termoizolacyjnych został prawidłowo wykonany tj. zgodnie 
z dokumentacją projektową oraz SST. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania był negatywny, to kontrolowany zakres prac termoizolacyjnych nie powinien 
być odebrany. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia 
nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić ich ocenę i odbiór. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku 
budowy o ile jest prowadzony lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i 
wykonawcy (kierownik budowy). 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się 
dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót (pkt. 8.4.). 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 
usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa taką 

formę przewiduje. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru końcowego 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), 
jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej 
działania powinna określać umowa. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
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- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót o ile są prowadzone, 

protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów 

budowlanych, 
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
- instrukcję producenta granulatu, instrukcję techniczną systemu termoizolacji, 
- wyniki ewentualnych badań laboratoryjnych i ekspertyz, 
- dokumentację fotograficzną przeprowadzonych robót termoizolacyjnych. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania 
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji 
projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robót oraz dokonać oceny wizualnej. 

Termoizolacja stropodachu wentylowanego lub stropu poddasza nieużytkowego powinna być odebrana, jeżeli 
wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod 
względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny termoizolacja nie powinna być odebrana. W takim przypadku 
należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 
- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności wykonania termoizolacji w 

stosunku do wymagań określonych w dokumentacji projektowej oraz w pkt. 5.4. niniejszej specyfikacji 
technicznej i przedstawić ją ponownie do odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika oraz nie ograniczają trwałości i 
skuteczności termoizolacji, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 
obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest usunąć wadliwie 
wykonaną termoizolację, wykonać ją ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności 
odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien 
zawierać: 
- nazwę inwestora lub zarządcy obiektu, 
- rodzaj i nazwę handlową materiału izolacyjnego, zgodnie z aprobatą techniczną, 

- adres i rodzaj obiektu oraz powierzchnię stropodachu lub izolowanego poddasza nieużytkowego, 
- nazwę firmy wykonującej ocieplenie, 
- charakterystykę techniczną urządzeń wdmuchujących granulat (wydajność w m3/h), 
- średnią grubość izolacji cieplnej (cm, mm), 
- średnią gęstość granulatu (kg/m3), 
- ilość wagową granulatu wynikająca z obliczeń i deklaracji zgodności producenta, 
- ilość wagową granulatu faktycznie wdmuchniętego (kg), 
- ilość i rodzaj wbudowanych urządzeń i elementów wentylacyjnych (szt.), 
- ilość wbudowanych wyrobów zaślepiających otwory technologiczne (szt.), 
- ilość łącznie wbudowanej papy termozgrzewalnej (m2), 
- warunki mikroklimatyczne w czasie wykonywania robót, 
- wilgotność granulatu, 
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót, 

- oświadczenie kierownika robót, że wbudował materiały oznakowane zgodnie z przepisami ustawy Prawo 
budowlane i obowiązującymi w tym zakresie przepisami bhp i ppoż., 
- ocenę wyników badań, 
- wykaż wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania termoizolacji metodą wdmuchiwania granulowanej wełny 
mineralnej z zamówieniem, 

- imiona i nazwiska, numery uprawnień budowlanych oraz podpisy kierownika robót i inspektora nadzoru 
budowlanego złożone przy udziale przedstawiciela Zamawiającego. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą. 
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8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu termoizolacji po użytkowaniu w tym okresie oraz 
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych 
wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie pomiaru grubości i oceny 
wizualnej termoizolacji, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)". Kontroli 
grubości warstwy izolacji po okresie rękojmi i gwarancji dokonuje się na stropach w poddaszach nieużytkowych 
miernikiem laserowym, natomiast w stropodachach za pomocą miernika laserowego lub pręta zwilżonego 
smarem bądź olejem wkładanego w miejsca osadzonych kominów wentylacyjnych, po uprzednim zdjęciu czapek 
(kapturków). Oceny wizualnej termoizolacji w niedostępnych przestrzeniach stropodachów wentylowanych 
dokonuje się przy użyciu lunety obserwacyjnej umieszczanej również w miejscach osadzonych kominków 
wentylacyjnych. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do 
ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady 
w wykonanych robotach termoizolacyjnych. 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt. 9 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót termoizolacyjnych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 
końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót termoizolacyjnych stanowi wartość 
tych robót obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty kosztorysowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe termoizolacji stropodachu wentylowanego lub stropu w poddaszu 
nieużytkowym bądź kwoty kosztorysowe obejmujące te roboty termoizolacyjne uwzględniają: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, w tym ustawienie maszyn lub agregatów 

wdmuchujących i rozmieszczenie w pobliżu paczek z granulatem, wciągnięcie węży elastycznych oraz wniesienie 
niezbędnego sprzętu i elektronarzędzi na poddasze nieużytkowe lub dach, 

- zabezpieczenie wszelkich urządzeń technicznych przed dostępem osób trzecich, 
- obsługę sprzętu, 
- kontrolę pracowników w zakresie odpowiedniego, zgodnego z wymogami Bhp, przygotowania się do pracy, 
- ustawienie i przestawienie drabin oraz rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie robót, 
- sprawdzenie zgodności opisu stanu istniejącego izolowanych przestrzeni, zawartego w dokumentacji 

projektowej, ze stanem faktycznym, 
- wytrasowanie osi otworów technologiczno-montażowych, 
- wycięcie otworów techniczno-montażowych, 
- sprawdzenie izolowanej przestrzeni pod kątem braku przeszkód do wykonywania nadmuchu, 
- w przestrzeniach dostępnych dla ludzi z zewnątrz (przełazowych) oczyszczenie izolowanego podłoża i usunięcie 

wszystkich przeszkód do wykonywania nadmuchu, 
- zabezpieczenie przed zalaniem części otworów technologiczno-montażowych, 
- wdmuchiwanie granulatu, 
- zaślepienie otworów technologicznych, 
- zamontowanie elementów wentylacyjnych, 
- uzupełnienie i uszczelnienie pokrycia dachowego na zaślepionych otworach technologicznych i przy kominkach 

wentylacyjnych, 
- fotograficzną dokumentację przebiegu prac termoizolacyjnych, 
- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót termoizolacyjnych, 
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w niniejszej specyfikacji technicznej 

(opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów) lub w specyfikacji „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-
7, 
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- likwidację stanowiska roboczego, 
- utylizację opakowań i odpadów materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów i wymaganiami niniejszej 

specyfikacji (opisać wymagania dotyczące utylizacji), 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy 
1. PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku - Opór cieplny i 

współczynnik przenikania ciepła - Metoda obliczania. 

2. PN-EN ISO 10456:2009 

PN-EN ISO 10456:2009/AC:2010 

Materiały i wyroby budowlane - Właściwości cieplno-wilgotnościowe - 
Tabelaryczne wartości obliczeniowe i procedury określania 
deklarowanych i obliczeniowych wartości cieplnych. 

3. PN-EN 12524:2003 Materiały i wyroby budowlane - Właściwości cieplno-wilgotnościowe - 
Tabelaryczne wartości obliczeniowe. 

4. PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne właściwości użytkowe budynków - Współczynniki przenoszenia 
ciepła przez przenikanie i wentylację - Metoda obliczania. 

5. PN-EN ISO 13788:2003 Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i 
elementów budynku - Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna 
do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacja 
międzywarstwowa - Metody obliczania. 

6. PN-EN ISO 717-2:1999 PN-EN ISO 
717-2:1999/A1:2008 

Akustyka - Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności 
akustycznej elementów budowlanych - Izolacyjność od dźwięków 
uderzeniowych. 

7. PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny mineralnej 
(MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja. 

8. PN-EN 14064-1:2010 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny mineralnej 
(MW) w postaci niezwiązanej formowane in situ - Część 1: Specyfikacja 
wyrobów przed zastosowaniem - w postaci niezwiązanej (oryg.) 

9. PN-EN 14064-2:2010 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny mineralnej 
(MW) w postaci niezwiązanej formowane in situ - Część 2: Specyfikacja 
wyrobów po zastosowaniu (oryg .) 

 

10.2. Ustawy 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z późniejszymi 

zmianami). 

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 

935). 

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623). 
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-Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 

1459 z późniejszymi zmianami). 

10.3. Rozporządzenia 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 

tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 

z późniejszymi zmianami). 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, 

jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia 

wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011). 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami). 

10.4. Inne dokumenty i instrukcje 

-Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7, 

wydanie 3, OWEOB Promocja - 2011 r. 

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom 1, część 3, wydanie Arkady - 1990 

r. 

-Sztuczne włókna mineralne występujące w materiałach izolacyjnych stosowanych w budownictwie - ocena 

zagrożeń zdrowotnych i działania zapobiegające (wyd. Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J.Nofera z Łodzi). 

-Instrukcja Techniczna wykonania izolacji termicznej i akustycznej stropów stropodachów dwudzielnych tzw. 

wentylowanych metodą wdmuchiwania (blow-in) w oparciu o: „Sposób wypełniania materiałami 

izolacyjnymi trudnodostępnych, zamkniętych przestrzeni poddachowych, zwłaszcza w budownictwie 

oraz zespół dozująco - wdmuchujący do wypełniania trudnodostępnych, zamkniętych przestrzeni 

materiałami izolacyjnymi" określony mianem systemu „STROPTERM" firmy P.R.B. „REM-BUD" s.c. 08-

500 Ryki. 
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B.02.04.01 Pokrycie dachu dachówką 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO Z POMIESZCZENIAMI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ, W ZAKRESIE: DACHU, ELEWACJI I 
IZOLACJI FUNDAMENTÓW  

1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

pokrywczych dachówką ceramiczną i cementową. 

1.3. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.2., a objętych zamówieniem określonym w pkt. 1.8. 
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) 
wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, 
uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, uwzględniające wymagania 
Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, niezbędne do uzyskania wymaganego standardu i jakości 
tych robót. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych 
robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz 
przy uwzględnieniu przepisów bhp. 

1.4. Zakres robót objętych ST 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie pokryć dachowych z dachówek 

ceramicznych i cementowych. 

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań w zakresie 

przygotowania podkładów i sposobów ich oceny, wymagań dotyczących wykonania pokryć oraz ich odbiorów. 

Specyfikacja nie obejmuje wymagań dotyczących wykonania obróbek blacharskich i pokrycia blachą zlewów 

(koszy) dachowych oraz montażu urządzeń do odprowadzania wód opadowych. Wymagania te określono w ST 

„Wykonanie pokryć dachowych - krycie dachu blachą, obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe". 

1.5. Określenia podstawowe i definicje 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST 

„Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4., a także zdefiniowanymi poniżej: 

Podkład pod pokrycie dachówkowe - łaty drewniane przybite poziomo i prostopadle do krokwi nachylonych 

pod kątem określonym dla poszczególnych typów pokryć w PN-B-02361:2010.  

Jednostka ładunkowa - zbiór wyrobów odpowiednio uformowany i zespolony o zunifikowanych wymiarach i 

masie, przystosowany do zmechanizowanych czynności podczas przechowywania, załadunku, transportu i 

wyładunku. 

Wyroby luzem - pojedynczy wyrób lub wyroby niewchodzące w skład jednostki ładunkowej i nieprzystosowane do 

zmechanizowanych czynności podczas przechowywania i transportu. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót pokrywczych z dachówek 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
„Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt1.5. 

1.7. Dokumentacja robót pokrywczych z dachówek 
Dokumentacja wykonania robót pokrywczych z dachówek stanowi część składową dokumentacji budowy, której 
wykaz oraz podstawy prawne sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6. 

Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST). 
W opisie technicznym zawartym w dokumentacji projektowej powinny być podane co najmniej następujące 

dane: 
- rodzaje i charakterystyki materiałów niezbędnych do wykonania pokrycia dachowego, obróbek i uszczelnień, 
- pochylenia połaci, spadki podłużne rynien dachowych i koryt odwadniających, 
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- rodzaj podłoża i sposób przygotowania go pod pokrycie z dachówek, 
- sposób wykonania i opis układu warstw pokrycia. 
Część rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawierać między innymi: 
- rzut dachu i przekroje poprzeczne z podaniem pochylenia połaci, 
- usytuowanie na połaciach zlewów (koszy), z ewentualnym szczegółem ich wykonania, 
- rozmieszczenie rynien i rur spustowych z podaniem ich średnic oraz spadków podłużnych rynien, 
- rozmieszczenie podstaw urządzeń wentylacyjnych, kominów, wyłazów, świetlików dachowych, okien 

połaciowych, wywiewek kanalizacyjnych oraz innych elementów ponaddachowych lub urządzeń montowanych 
na stałe na dachu, 

- rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych, murów ogniowych, ścian attykowych itp., 
- sposób mocowania i podparcie instalacji odgromowej, 
- przekroje warstw dachu z podaniem rodzaju i grubości materiałów w poszczególnych warstwach, 
- szczegóły pokrycia np. w kalenicy i na grzbietach (narożach) oraz w pasie przyokapowym, szczegóły połączeń 

pokrycia z elementami wystającymi ponad powierzchnie dachu. 

1.8. Nazwy i kody robót objętych zamówieniem 
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 

45261211-6 Kładzenie płytek dachowych 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 2 
Materiały stosowane do wykonywania robót pokrywczych dachówką ceramiczną i cementową będące w myśl Ustawy 
o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiałami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 
późniejszymi zmianami), wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP, powinny mieć: 
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 

wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję 
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby niepodlegające obowiązkowemu oznakowaniu 
CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny 
wyrób budowlany", albo 

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona 
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 
określonym przez Komisję Europejską. 
Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty 

produkcji. 

2.2. Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania pokryć dachu dachówką powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

2.2.1. Materiały podstawowe: 
- dachówki oraz uzupełniające dachowe wyroby ceramiczne, które powinny spełniać wymagania określone w 

PN-EN 1304:2007, 
- dachówki oraz kształtki dachowe cementowe, które powinny odpowiadać wymaganiom określonym w PN-EN 

490:2006 i PN-EN 490:2006/A1:2007. 
UWAGA: Tworząc Szczegółową Specyfikację Techniczną dla konkretnego przedmiotu zamówienia (dokumentacji) 
należy określić rodzaje, parametry oraz właściwości techniczne dachówek, jeżeli nie zostały one sprecyzowane w 
dokumentacji projektowej. 

2.2.2. Materiały pomocnicze: 
- uchwyty systemowe do łat kalenicowych i grzbietowych, 
- gwoździe, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachówek i gąsiorów, 
- drut do przywiązywania dachówek i gąsiorów do gwoździ lub łat - powinien być ocynkowany, miękki, o średnicy 

1,0-1,6mm, 
- nieceramiczne i niecementowe systemowe akcesoria uzupełniające do pokryć dachówką takie jak: taśmy i listwy 

uszczelniające lub wentylacyjne, taśmy do obróbek, grzebienie okapu, siatki ochronne okapu, 
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- zaprawa do uszczelniania styków spełniająca wymagania określone w dokumentacji projektowej, zgodnie z PN-
EN 998-1:2010 lub PN-EN 998-2:2010. 
Wszystkie wyżej wymienione materiały muszą mieć właściwości techniczne określone przez producenta 

dachówek i odpowiadające wymaganiom odpowiednich dokumentów odniesienia (PN bądź aprobat technicznych). 
UWAGA: Tworząc Szczegółową Specyfikację Techniczną dla konkretnego przedmiotu zamówienia (dokumentacji) 
należy określić rodzaje oraz właściwości techniczne materiałów pomocniczych niezbędnych do wykonania pokryć 
dachu dachówką, o ile nie zostały one sprecyzowane w dokumentacji projektowej. 

2.3. Warunki przyjęcia wyrobów pokrywczych na budowę 
Wyroby do pokryć dachówką mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i niniejszej 

specyfikacji technicznej, 

- są właściwie opakowane i oznakowane w sposób umożliwiający ich pełną identyfikację, 

- spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (dokumenty towarzyszące 

wysyłce powinny określać między innymi kategorię przesiąkliwości i wynik badania mrozoodporności dachówek), 

- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót pokrywczych dachówkami wyrobów nieznanego 

pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy 

lub protokołem przyjęcia materiałów. 

2.3. Warunki przechowywania wyrobów do pokryć dachówką 
Wszystkie wyroby do pokryć dachówką powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm, w szczególności (w odniesieniu do wyrobów ceramicznych) 
normy PN-B-12030:1996. 

Dachówki i kształtki dachowe przechowuje się na placach składowych wygrodzonych, wyrównanych, 
utwardzonych, oczyszczonych z nieczystości oraz z odpowiednimi spadkami do odprowadzenia wód opadowych. 

Wyroby przechowuje się luzem w stosach lub w jednostkach ładunkowych. Jednostki ładunkowe powinny być 
składowane na paletach. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 
3 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót pokrywczych dachówką 
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na 
jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów do wykonania pokrycia dachówką. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, 
pkt. 4 

4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów 
Wyroby do pokryć dachówką mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego 
i innymi. 

Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić sprzętem 
mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 

Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się 
prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, 
wciągniki, wózki. 

Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki transportowej. 
Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w czasie transportu należy 
stosować: kliny, rozpory i bariery. 

Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystywać materiały wyściółkowe, 
amortyzujące takie jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej. 
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 5 

5.2. Warunki przystąpienia do robót pokrywczych dachówką 
Do wykonywania robót pokrywczych dachówką można przystąpić po całkowitym zakończeniu i odbiorze robót 
konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podkładu pod pokrycie. Ponadto roboty 
pokrywcze mogą być wykonywane po zrealizowaniu poprzedzających je prac na dachu takich jak: 
- deskowanie i pokrycie papą koszy (zlewów) dachowych, 
- wyprowadzenie przewodów wentylacyjnych ponad dach, 
- wykonanie kominów i nasad kominowych, 
- otynkowanie lub spoinowanie kominów, 
- osadzenie masztów, nóżek pod ławy kominiarskie, rur itp. elementów przechodzących przez pokrycie dachowe, 

nieosadzonych w elementach systemowych przyjętego rozwiązania pokrywczego układanych w trakcie 
wykonywania robót pokrywczych, 

- wykonanie obróbek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach, masztach 
i podobnych elementach przechodzących przez pokrycie dachowe. 

5.3. Wymagania dotyczące podkładu pod pokrycia z dachówek ceramicznych lub cementowych 
Podkład pod pokrycie z dachówek stanowią drewniane łaty przybite poziomo i prostopadle do krokwi nachylonych 

pod kątem określonym w dokumentacji projektowej. 

Wymagania dotyczące podkładu z łat drewnianych pod pokrycia z dachówek są następujące: 
- pochylenie płaszczyzny podkładu z łat drewnianych pod pokrycia z dachówek ceramicznych lub cementowych 

powinno być dostosowane do rodzaju pokrycia i zgodne z wymaganiami normy PN-B-02361:2010, 
- łaty do wykonania podkładu powinny mieć minimalny przekrój 38x50mm; (wymiary te mogą być inne, jeżeli 

wynikać to będzie z obliczeń statycznych), 

- łaty mocowane wzdłuż okapu powinny być grubsze o 20mm (58x50mm), 
- łaty powinny być ułożone poziomo i przybite do każdej krokwi jednym gwoździem; styki łat powinny znajdować 

się na krokwiach; łaty kalenicowe i grzbietowe mogą być mocowane za pomocą wsporników lub uchwytów 
systemowych przyjętego rozwiązania pokrywczego, 

- odchylenie od poziomu łat nie powinno przekraczać 2mm na długość 1 metra i 30mm na całej długości dachu, 
- w przypadku instalowania rynien, do czół krokwi powinna być przybita deska grubości od 32mm do 38mm w 

celu umocowania do niej uchwytów rynnowych; wierzch deski powinien się pokrywać z wierzchem łaty 
okapowej, 
- wzdłuż kalenicy i naroży powinny być przybite dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów, 

- wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachą powinna być przybita deska środkowa (wzdłuż osi 
kosza), a po obu jej stronach - deski łączone na styk, 

- wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachówkami koszowymi należy przybić deskę środkową 
wzdłuż osi kosza; grubość deski powinna być dostosowana do grubości łat, 

- łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami mającymi aprobaty techniczne, 
- podkład z łat powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych, 

- w podkładzie z łat powinny być osadzone uchwyty do zawieszania rynien oraz usztywnione krawędzie 
zewnętrzne, 

- płaszczyzna połaci z łat powinna być na tyle równa, by prześwit pomiędzy nią a łatą kontrolną położoną na co 
najmniej 3 krokwiach był nie większy niż 5mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10mm w 
kierunku równoległym do spadku. 

5.4. Warunki prowadzenia robót pokrywczych dachówką 
Krycie dachówką na sucho może być wykonywane w każdej porze roku, niezależnie od temperatury powietrza. 

Roboty pokrywcze dachówką z uszczelnianiem spoin zaprawą należy wykonywać tylko przy temperaturze nie 

niższej niż 5°C, utrzymującej się przez całą dobę. Roboty przy układaniu dachówek nie powinny być prowadzone 

wtedy, gdy występują opady atmosferyczne. 

5.5. Wymagania ogólne dotyczące wykonywania pokryć dachówką 
a) Dachówki powinny być ułożone na łaceniu prostopadle swoją długością do okapu. 
b) Sznur przeciągnięty między skrajnymi dachówkami jednego rzędu wzdłuż dolnych krawędzi dachówek 

powinien być w poziomie - dopuszczalne odchyłki od poziomu wynoszą (tak jak dla łat) 2mm na długości 
1 metra i 30mm na całej długości rzędu. 
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c) Dolne brzegi dachówek, rzędu sprawdzanego za pomocą poziomego sznura, nie powinny wykazywać 
odchyleń od linii sznura większych niż ±10mm. 

d) Kalenica i grzbiety (naroża) powinny być pokryte gąsiorami zachodzącymi jeden na drugi na około 8cm. O 
ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowią inaczej, to gąsiory powinny być 
ułożone na zaprawie i przywiązane do gwoździ wbitych w łaty drutem przewleczonym przez specjalne 
otwory w tych gąsiorach i zakończonych węzłem. Styki gąsiorów powinny być uszczelnione od strony 
zewnętrznej. 

e) Rząd gąsiorów powinien tworzyć linię prostą, a dopuszczalne odchyłki przy sprawdzaniu łatą nie 
powinny przekraczać ±10mm. 

f) Miejsca przecięcia się grzbietu z kalenicą należy zabezpieczyć nakrywą systemową stosowanego 
rozwiązania pokrywczego lub nakrywą z blachy stalowej ocynkowanej, cynkowo-tytanowej bądź cynkowej. 

g) Zlewy (kosze) powinny być pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i instrukcji 
producenta systemu pokrywczego bądź pasmem z blachy o szerokości nie mniejszej niż 60cm, 
zakończonym rąbkami leżącymi, wchodzącymi pod dachówkę. 

h) Obróbki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wyłazach (włazach) dachowych, 
masztach itp. powinny być wykonywane zgodnie z: PN-B-10245:1961 

5.6. Wymagania dotyczące wykonania pokryć dachówką ceramiczną 

5.6.1. Wymagania ogólne pokrycia dachówką ceramiczną 

Krycie dachu dachówką ceramiczną może być wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w: 
- PN-B-10241:1971 dla krycia dachówką ceramiczną karpiówką (pojedynczo, podwójnie w koronkę lub łuskę), 

holenderką ora z zakładkową ciągnioną i zakładkową tłoczoną (marsylką), 

5.6.2. Wymagania szczegółowe dotyczące krycia dachówką ceramiczną karpiówką, holenderką oraz 
zakładkową ciągnioną i zakładkową tłoczoną (marsylką) - wg PN-71/B-10241 

5.6.2.1. Zabezpieczenie dachówek na okapach 

Dolne brzegi dachówek powinny być oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do spadku i pokrytej 
podłużnymi pasami blachy cynkowej lub ocynkowanej o szerokości w rozwinięciu co najmniej 20cm, a dolną 
krawędź dachówki należy zabezpieczyć przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w deskę okapową. 
Jeżeli gzyms jest murowany, a dokumentacja nie przewiduje założenia rynny, końce dachówek na okapie 
powinny być wysunięte poza krawędź gzymsu i ułożone na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej. 
W tym przypadku zaleca się wykonywanie przy krawędzi gzymsu fartucha blaszanego. 

5.6.2.2. Równość powierzchni pokrycia 

Dachówki powinny być układane w ten sposób, aby łata o długości 3m, przyłożona na każdym rzędzie 
dachówek równolegle do okapu, nie wykazywała większych odchyłek od powierzchni pokrycia niż 5mm dla 
dachówki karpiówki w gatunku I lub nie większych niż 8mm dla karpiówki w gatunku II oraz dachówki 
zakładkowej ciągnionej i marsylki. Przy kryciu dachówką holenderką nie sprawdza się równości powierzchni 
pokrycia. 

5.6.2.3. Rozmieszczenie styków prostopadłych do okapu 

a) Przy pokryciu dachówką karpiówką (niezależnie od typu pokrycia), zakładkową ciągnioną i marsylką styki 
prostopadłe do okapu powinny być w sąsiednich rzędach przesunięte względem siebie o pół szerokości 
dachówki. Dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać ±1cm przy kryciu karpiówką i ±5cm przy kryciu 
dachówką zakładkową ciągnioną oraz marsylką. 

b) Przy pokryciu dachówką holenderką podłużne styki dachówek powinny tworzyć linie prostopadłe do okapu. 
Dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać 1cm na 1 metrze długości i 3cm na całej długości pasa. 

5.6.2.4. Wielkość zakładów 

Poszczególne równoległe do okapu rzędy dachówek powinny zachodzić na sąsiednie, niżej 
ułożone rzędy na długość wynoszącą dla pokrycia z dachówki: 
- karpiówki układanej pojedynczo 11-17cm, 
- karpiówki układanej podwójnie w koronkę 14-15cm (są to rzędy podwójne, uzyskane przez zawieszenie na 

każdej łacie jednocześnie dwóch warstw dachówek, z których dolną tworzą dachówki zaczepione 
bezpośrednio za łatę, wierzchnią zaś za górne krawędzie dachówek poprzedniej warstwy z przesunięciem o 
pół szerokości dachówki, tak by wierzchnia warstwa rzędu pokrywała dolną na długości 32-33cm), 
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- karpiówki układanej podwójnie w łuskę 19-24cm (dwa najniższe rzędy dachówek przy okapie i dwa 
najwyższe rzędy przy kalenicy powinny być podwójne tj. z dwóch warstw dachówek zawieszonych łącznie, 
jak przy kryciu w koronkę), 

- holenderki 7-13cm, 
- zakładkowej ciągnionej 7-10cm, 
- zakładkowej tłoczonej (marsylki) 5-7cm. 

5.6.2.5. Zamocowanie dachówek do łat 

c) Przy pokryciu dachówką karpiówką (niezależnie od typu pokrycia) i holenderką: 
- w strefach 2 i 3 obciążenia wiatrem wg PN-EN 1991-1-4:2008 co piąta lub co szósta dachówka w 

rzędzie poziomym powinna być przymocowana do łaty, 
- w strefie 1 obciążenia wiatrem tylko na połaciach dachowych położonych od strony najczęściej 

panujących wiatrów należy mocować dachówki, jak w strefach 2 i 3. 
b) Przy pokryciu dachówką zakładkową ciągnioną lub tłoczoną: 

- w strefach 2 i 3 obciążenia wiatrem każda dachówka powinna być przymocowana do łaty, 
- w strefie 1 obciążenia wiatrem tylko dachówki na połaciach dachowych położonych od strony najczęściej 

panujących wiatrów powinny być przymocowane, tak jak dachówki w strefach 2 i 3. 

5.6.2.6. Uszczelnienie pokrycia powinno być wykonane według wymagań podanych w: 

powinno być wykonane według wymagań podanych w: 
- tablicy zawartej w pkt. 3.4.2. normy PN-B-10241:1971. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 
6 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót pokrywczych dachówką 
Przed przystąpieniem do robót pokrywczych dachówką należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 
wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) łacenia dachu. 

6.2.1. Kontrola jakości materiałów 
Kontrolę jakości materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy dotyczących 
przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez producenta, 
potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i Szczegółowej 
Specyfikacji Technicznej oraz normami powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST. 

6.2.2. Badania prawidłowości łacenia 
Łacenie powinno podlegać sprawdzeniu w zakresie: 
- przekroju i rozstawu łat, 
- poziomu łat, 
- zamocowania łat. 

Sprawdzenie rozstawu łat należy przeprowadzić za pomocą pomiaru z dokładnością do 1cm. Sprawdzenie 
poziomu łat przeprowadza się przy użyciu poziomnicy wężowej lub łaty kontrolnej o długości 3m z poziomnicą. 

Zamocowanie łat sprawdza się poprzez oględziny, a w przypadku wątpliwości za pomocą próby oderwania łaty 
od krokwi przy użyciu dłuta ciesielskiego. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokołu 
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

6.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót pokrywczych dachówkami polegają na sprawdzaniu zgodności ich wykonania z 
dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej i instrukcji producenta systemu 
pokrywczego. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 
dotyczące wykonanych robót pokrywczych dachówkami, w szczególności w zakresie: 
- zgodności z dokumentacją projektową i Szczegółową Specyfikacją Techniczną wraz z wprowadzonymi 

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
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- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podkładu, 
- prawidłowości wykonania pokrycia i obróbek blacharskich. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem 
do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót. 

Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót i po opadach deszczu. 

6.4.2. Opis badań 
6.4.2.1.Sprawdzenie prawidłowości kierunku krycia należy przeprowadzić za pomocą sznura murarskiego lub 

drutu napiętego wzdłuż badanego rzędu dachówek, poziomnicy, trójkąta ciesielskiego oraz miarki z 
podziałką milimetrową. Sprawdzenie należy przeprowadzić co najmniej dla trzech rzędów każdej połaci 
dachu, stwierdzając czy zachowane zostały wymagania określone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.  

6.4.2.2.Sprawdzenie rozmieszczenia styków i wielkości zakładów należy przeprowadzić przez oględziny, a w 
przypadku nasuwających się wątpliwości co do prawidłowości wykonania - za pomocą pomiaru 
przeprowadzonego z dokładnością do 5mm, stwierdzając czy zachowane zostały wymagania określone w 
pkt. 5.6.2.3. i 5.6.2.4. oraz 5.7.2.2. i 5.7.2.3. niniejszej specyfikacji. 

6.4.2.3.Sprawdzenie zamocowania dachówek i uszczelnienia pokrycia należy przeprowadzić wzrokowo, 
badając czy zostały zachowane wymagania określone w pkt. 5.6.2.5. i 5.6.2.6. oraz 5.7.2.4. i 5.7.2.5. 
niniejszej specyfikacji. 

Ponadto należy w wybranych przez Komisję miejscach, spośród szczególnie narażonych na zatrzymywanie się i 
przeciekanie wody, sprawdzić szczelność pokrycia. 

Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu, należy wybrane miejsca poddać przez 
10min. działaniu strumienia wody, powodującego spływanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i jednocześnie 
obserwować, czy spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, 
tworząc zacieki. Stwierdzone usterki należy oznaczyć w sposób umożliwiający ich odszukanie po wyschnięciu 
pokrycia.  
6.4.2.4.Sprawdzenie zabezpieczenia dachówek na okapach należy przeprowadzić wzrokowo, stwierdzając czy 
zostały zachowane wymagania określone w pkt. 5.6.2.1. i 5.7.2.1. niniejszej specyfikacji. 

6.4.2.5.Sprawdzenie prawidłowości pokrycia kalenic i grzbietów należy przeprowadzić przez oględziny i za 
pomocą pomiaru. Prostoliniowość ułożenia gąsiorów należy sprawdzić przez przyłożenie łaty długości 3m i 
pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią gąsiorów z dokładnością do 5mm, stwierdzając czy zostały 
zachowane wymagania określone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.  
6.4.2.6.Sprawdzenie prawidłowości wykonania zlewów (koszy) należy przeprowadzić przez porównanie ich 
wykonania z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji za pomocą oględzin i pomiaru oraz przez 
sprawdzenie szczelności w sposób podany w pkt. 6.4.2.3. 

6.4.2.7.Sprawdzenie prawidłowości wykonania obróbek blacharskich należy przeprowadzić przez 
porównanie ich wykonania z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji. 

6.4.2.8.Sprawdzenie równości powierzchni pokrycia dachówką ceramiczną przeprowadza się 
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań powinny być porównane z 
wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.-5.7. niniejszej specyfikacji, opisane w dzienniku budowy i protokole 
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 
7 

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót pokrywczych dachówką 
Powierzchnię pokrycia dachów dachówką oblicza się w metrach kwadratowych ich połaci bez potrącania 
powierzchni niepokrytych zajętych przez urządzenia obce na dachu np. kominy, wyłazy, okienka, wywiewki, o ile 
każda z nich jest mniejsza niż 1,0m2. 

Powierzchnie połaci oblicza się według powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie ograniczające 
połacie, jak: linie przecięcia dwóch sąsiednich połaci, linia przecięcia płaszczyzny połaci z płaszczyzną attyki, 
krawędź zewnętrzna deski okapowej. 

Przy obliczaniu szerokości połaci z wymiarów jej rzutu podanych w dokumentacji projektowej lub powykonawczej 
można korzystać ze współczynników przeliczeniowych podanych w tablicy 0005 KNR 2-02. 
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8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 8 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy kryciu dachówką elementami ulegającymi zakryciu są podkłady i częściowo obróbki blacharskie. 
Odbiór podkładów i obróbek blacharskich ulegających zakryciu musi być dokonany przed rozpoczęciem układania 
pokrycia (odbiór międzyoperacyjny). 
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.2. i 6.4.2.7. niniejszej specyfikacji. Wyniki 
badań dla podkładów należy porównać z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. 
niniejszej specyfikacji. Wyniki badań dla wykonania obróbek blacharskich należy porównać z wymaganiami 
podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji technicznej. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że podkłady i obróbki blacharskie zostały 
prawidłowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz SST i zezwolić na przystąpienie do 
układania pokrycia. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podkładu bądź obróbek blacharskich nie 
powinno być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do 
usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić ocenę 
przygotowania podkładu bądź obróbek blacharskich. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku 
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik 
budowy). 

8.3 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 
się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót (pkt. 
8.4.). 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie 
przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę 
przewiduje. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru końcowego 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), 

jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz niniejszą specyfikacją techniczną. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas 

jej działania powinna określać umowa. 

8.4.2. Dokumenty do końcowego odbioru 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 

- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły kontroli 

spisywane w trakcie wykonywania prac, 
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów 

budowlanych, 
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
- instrukcje producenta systemu pokrywczego, 
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania 
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji 
projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty pokrywcze powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez 
wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
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Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny pokrycie dachówką nie powinno być odebrane. W takim 
przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 
- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności pokrycia dachówką z 

wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej oraz w pkt. 5.5.-5.7. niniejszej specyfikacji technicznej 
i przedstawić je ponownie do odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika oraz nie ograniczają trwałości i 
szczelności pokrycia zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 
obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie 
wykonanych robót pokrywczych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności 

odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien 
zawierać: 
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania pokrycia dachu dachówką z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą. 

8.5.Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu dachówką po użytkowaniu w tym 
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem 
zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej pokrycia 
dachówką, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)". 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do 

ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w 

wykonanych robotach pokrywczych dachówką. 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt. 9 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót pokrywczych dachówką może być dokonane jednorazowo po wykonaniu 
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 

pogwarancyjnego. 

9.3. Podstawy rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu krycia dachu dachówką 
Podstawę rozliczenia krycia dachu dachówką stanowi ustalona w umowie kwota kosztorysowa za 
określony zakres robót obejmujący wykonanie pokrycia. 
Kwota kosztorysowa obejmująca krycie dachu dachówką uwzględnia koszty wykonania następujących prac 
pokrywczych oraz prac z nimi związanych takich jak: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu, 
- ustawienie i przestawienie drabin lub montaż, demontaż i pracę rusztowań niezbędnych do wykonania robót 

pokrywczych, niezależnie od wysokości prowadzenia prac, 
- wykonanie, odbiór i oczyszczenie podkładu z łat, 
- pokrycie dachu dachówką z uszczelnieniem pokrycia i montażem przewidzianych w dokumentacji projektowej 

elementów systemowych pokrycia, 
- pokrycie kalenic i grzbietów, 
- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót pokrywczych, 



 

92 
 

- oczyszczenie miejsca pracy z opakowań oraz resztek i odpadów materiałów, 
- usunięcie i utylizację opakowań oraz odpadów materiałów zgodnie ze wskazaniami producentów i 

wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji (opisać sposób usunięcia i ewentualnej utylizacji odpadów 
oraz opakowań), 

- likwidację stanowiska roboczego, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy 
1. PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1 - Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-4: 

Oddziaływania ogólne - Oddziaływania wiatru. 

2. PN-B-02361:2010 Pochylenia połaci dachowych. 

3. PN-B-10241:1971 Roboty pokrywcze - Krycie dachówką ceramiczną - Wymagania 
i badania przy odbiorze. 

4. PN-B-10243-1963 Roboty pokrywcze dachówką cementową - Wymagania i 

badania przy odbiorze. 

5. PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 
cynkowej - Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

6. PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe - Pakowanie, 
przechowywanie i transport. 

7. PN-B-12030:1996/Az1:2002 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe - Pakowanie, 
przechowywanie i transport. 

8. PN-EN 998-1:2010 Wymagania dotyczące zapraw do murów - Część 1: Zaprawa 
tynkarska (oryg.). 

9. PN-EN 998-2:2010 Wymagania dotyczące zapraw do murów - Część 2: Zaprawa 
murarska (oryg.). 

10. PN-EN 490:2006 Dachówki i kształtki dachowe cementowe do pokryć dachowych 
i okładzin ściennych - Charakterystyka wyrobu. 

11. PN-EN 490:2006/A1:2007 Dachówki i kształtki dachowe cementowe do pokryć dachowych 
i okładzin ściennych - Charakterystyka wyrobu. 

12. PN-EN 1304:2007 Dachówki i kształtki dachowe ceramiczne - Definicje i 
specyfikacja wyrobów. 

10.2. Ustawy 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z późniejszymi 

zmianami). 

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 

935). 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623). 

10.3. Rozporządzenia 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z późniejszymi zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 
z późniejszymi zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu 
oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 
1126). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami). 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

− Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Wymagania ogólne Kod CPV 45000000-

7, wydanie 3, OWEOB Promocja - 2011 rok. 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część C - Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1 

„Pokrycia dachowe", wydanie ITB - 2009 rok. 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, część 3 
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B.02.04.06 Wykonanie obróbek blacharskich 

1. Część ogólna 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO Z POMIESZCZENIAMI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ, W ZAKRESIE: DACHU, ELEWACJI I 
IZOLACJI FUNDAMENTÓW  

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót z 
związanych z wykonaniem obróbek blacharskich. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem: 

− spadków pod obróbki blacharskie. 

− obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej grub. 0,55 mm. 
− wykonanie zewnętrznych parapetów okiennych blachy stalowej powlekanej grub. 0,7 mm 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne” 

1.4. Informacje o terenie budowy, 

Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia  

− organizacji robót, 
− ochrony środowiska, 

− warunków bezpieczeństwa pracy, 
podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV, 

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 
specjalistyczne. 

45261320-3 Kładzenie rynien. 

1.6. Określenia podstawowe, 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w ST „Warunki Ogólne” 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót, 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

Blacha stalowa powlekana gr. 0,7 mm wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998, 

Zaprawa cementowo – wapienna  

 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
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3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu, np.: nożyce do cięcia blachy ewentualnie 
ręczna piła cyrkulacyjna ze specjalną tarczą do stali lub nożyce wibracyjne do blachy, urządzenia do gięcia blachy. 

4. Wymagania dotyczące środków transportu 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  

Wszyscy pracownicy wykonujący prace na wysokości muszą posiadać dopuszczenie do pracy na wysokości i muszą 
być wyposażeni w pasy do pracy na wysokości.  

Obróbki te powinny wystawać 4 cm poza lico ściany – zabezpieczenie elewacji przed zaciekami wody deszczowej. 
Obróbki blacharskie należy mocować w sposób, zapewniający trwałe i szczelne zamocowanie do ścian. 

Obróbki wykonać z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55 mm, podokienniki z blachy stalowej powlekanej gr. 0,7 
mm zabezpieczonej folią. Dopuszcza się mocowanie podokienników do czoła profili okiennych za pomocą uszczelki 
gumowej. Powierzchnie ościeży pod podokiennikiem należy wyrównać przy pomocy masy klejowo – szpachlowej. 

Obróbki powinny być zamocowane w sposób stabilny. Należy zwrócić uwagę, aby drgania elementów blaszanych 
nie były przenoszone bezpośrednio na cienkowarstwowy element wykończeniowy. 

Obróbki blacharskie i parapety okienne zewnętrzne 

Przed montażem obróbek blacharskich attyk i murów wyrównuje się podłoże zaprawą , dając mu mały spadek (od 
środka pomieszczenia) i na tak wykonanym podłożu układa się obróbki na zaprawie cementowej. 

Roboty blacharskie z blachy można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. 
Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach 

6. Kontrola jakości robót i badania 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  

6.2.1. Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną. 

Badanie powinno polegać na porównaniu wykonanych obróbek, rur spustowych i rynien dachowych z projektem 
technicznym oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodności za pomocą oględzin i pomiaru. 

6.2.2. Sprawdzenie podłoża. 

Badanie to powinno być przeprowadzone przed przystąpieniem do robót. 

6.2.3. Sprawdzenie materiałów. 

Badanie należy przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy oraz atestów i świadectw 
dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie wydanych przez ITB. 

6.2.4. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego robót. 

Badanie polega na oględzinach i sprawdzeniu występowania takich wad jak: dziury, pęknięcia, nieprostopadłości 
szwów do okapu, odchylenia rąbków lub zwojów od linii prostej itp. 



 

96 
 

6.2.5. Sprawdzenie umocowania i łączenia arkuszy.  

Badanie polega na stwierdzeniu czy łączenia i umocowania arkuszy są wykonane zgodnie z normą i instrukcją 
montażu wybranego producenta. 

6.2.6. Sprawdzenie rynien.  

Badanie polega na stwierdzeniu zgodności z właściwą normą wykonania uchwytów, denek i wpustów rynnowych 
oraz połączeń poszczególnych odcinków rynien. Należy także stwierdzić, czy rynny nie mają dziur lub pęknięć. 
Spadki i szczelności należy sprawdzić poprzez nalanie wody do rynien. 

6.2.7. Sprawdzenie rur spustowych. 

Badanie polega na stwierdzeniu zgodności z normą połączeń w szwach pionowych i poziomych, umocowań rur w 
uchwytach, braku odchyleń rur od prostopadłości i kierunku pionowego . Należy także sprawdzić, czy rury nie 
mają dziur i pęknięć.   

 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiaru jest: 

− 1 m2 wykonanych obróbek  

− 1mb rynny i rury spustowej. 
 

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki pozytywne. 

Odbiorowi podlegają: 

− - poprawność wykonania połączenia obróbek z obrabianymi elementami 

− - poprawność mocowania obróbek do podłoży  
W wyniku odbioru należy: 

− - sporządzić częściowy protokół odbioru robót 

− - dokonać wpisu do dziennika budowy 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne 

z wymaganiami SST, PB. 

 

9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

9.1. Wymagania ogólne, 

Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych, 
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9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących, 

W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych niezbędnych do 
wykonania robót podstawowych. 

10. Dokumenty odniesienia 

10.1 Wymagania Ogólne 

10.2 Normy 

 PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

10.3 Przepisy przywołane 

Nie występują. 
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B.02.08.01 Drewniane konstrukcje dachowe 

1. Część ogólna 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO Z POMIESZCZENIAMI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ, W ZAKRESIE: DACHU, ELEWACJI I 
IZOLACJI FUNDAMENTÓW  

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót z zakresu 
budownictwa ogólnego. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i 
montażem konstrukcji więźby dachowej z drewna litego. 

 

Specyfikacja obejmuje następujący zakres robót: 

1) dostawę tarcicy budowlanej na plac budowy, 

2) pomiary kontrolne stanu wykonania konstrukcji ścian i stropu budynku w zakresie  

geometrycznej zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz innymi dokumentami 
sporządzonymi w trakcie realizacji robót: polecenia inspektora nadzoru, protokoły odbioru robót 
częściowych, itp., 

3) zabezpieczenie elementów drewnianych środkami ochrony p. poż. oraz środkami grzybo-, plesnio- i 
owadobójczymi, 

4) wykonanie tradycyjnej, drewnianej konstrukcji więźby dachowej wraz z usztywnieniami połaciowymi 
poprzecznymi i podłużnymi ( wiatrownice, stężenia kalenicowe itp.), 

5) zabezpieczenie węzłów blachami montażowymi, klamrami ciesielskimi itp. 

6) założenie folii wiatrowej i mocowanie kontrłat, 

7) wykonanie łacenia połaci dachowej, 

8) czynności kontrolne, sprawdzające i czynności odbiorowe konstrukcji więźby dachowej. 

 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne” 

1.4. Informacje o terenie budowy, 

Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia  

− organizacji robót, 

− ochrony środowiska, 

− warunków bezpieczeństwa pracy, 
podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV, 

45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych 

44232000-5 – Drewniane konstrukcje dachowe 

1.6. Określenia podstawowe, 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w ST „Wymagania Ogólne”. 



 

99 
 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót, 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie tradycyjnej, 
drewnianej konstrukcji więźby dachowej nad budynkiem. 

 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
obowiązujących normach i zgodne z certyfikatami dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w 
budownictwie. 

2.2.2 Drewno 

Drewno lite iglaste stosowane na konstrukcję więźby dachowej powinno spełniać wymagania następujących norm: 

− PN-EN 1313-1 z uwagi na klasyfikację wymiarową, 

− PN-EN 1611-1 z uwagi na klasyfikację jakościową (sęki, pęknięcia, krzywizna, zgnilizna, 
przebarwienia, skręt włókien, obliny), 

− PN-EN 338 z uwagi na wytrzymałość drewna konstrukcyjnego litego. 

Zgodnie z PN-EN 1313-1 wymiary przekrojów tarcicy iglastej są następujące: 

Zalecana 
grubość 

[mm] 

Zalecana szerokość [mm] 

 50 63 75 100 115 125 140 150 160 175 200 225 250 275 300 

38  X X X  X  X  X X X X  X 

45 X               

50  X X X  X  X  X X X X  X 

63   X X  X  X  X X X X  X 

75   X X  X X X  X X X X  X 

100   X X  X  X  X X X X  X 

150      X X X X X      

250           X X X X  

X – dostępny przekrój 

 

Zgodnie z PN-EN 1611-1 projektuje się następujące klasy jakościowe tarcicy iglastej: 

− deskowanie: G4-3, 

− deski konstrukcyjne: G4-0, 

− krawędziaki i bale konstrukcyjne: G4-0, 
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− łaty i kontrłaty: G4-3. 

Materiałem konstrukcyjnym jest drewno iglaste klasy C24 o następujących parametrach wytrzymałościowych (wg 
PN-EN 338): 

fmk = 24MPa 

ft0,k = 14 MPa 

ft90,k = 0,4MPa 

fc0,k- = 21 MPa 

fc90,k = 2,5 MPa 

fvk = 4,0 MPa 

Em,0,mean = 11,00 MPa 

Em0,k = 7,40 MPa 

Em,90,mean = 0,37 MPa 

Gmean = 0,69 MPa 

ρk = 350 kg/m3 

ρmean = 420 kg/m3 

 

fmk – wytrzymałość charakterystyczna na zginanie 

ft0,k  - wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie wzdłuż włókien 

ft90,k - wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie w poprzek włókien 

fc0,k- wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie wzdłuż włókien 

fc90,k - wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie w poprzek włókien 

fvk - wytrzymałość charakterystyczna na ścianie 

Em,0,mean - średni moduł sprężystości wzdłuż włókien 

Em0,k - gwarantowany moduł sprężystości wzdłuż włókien 

Em,90,mean - średni moduł sprężystości w poprzek włókien 

Gmean - średni moduł odkształcalności postaciowego 

ρk - wartość charakterystyczna gęstości 

ρmean- wartość średnia gęstości 

 

Wilgotność drewna iglastego litego stosowanego na elementy konstrukcyjne nie powinna przekraczać: 

− 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem, 

− 23% w konstrukcjach pracujących na otwartym powietrzu. 

2.2.3 Złącza ciesielskie 

Do montażu więźby dachowej należy stosować systemowe złącza ciesielskie. W zależności od typu 
złącza/elementu, powinno ono spełniać wymagania Europejskich Aprobat Technicznych: 

− złącza kątowe ETA-06/0106,  

− złącza gięte ETA-07/0137, 

− kątowniki do betonu ETA-07/0285, 

− blachy węzłowe ETA-10/0440, 
− wieszaki belek ETA-06/0270 i ETA-07/0245, 

− złącza płatwiowe ETA-07/0053 

− ognioodporne wieszaki belek ETA-06/0270, 

− złącza kotwiące ETA-07/0285, 

− wieszaki belek stalowych ETA-17/0554, 
− złącze krokwiowo-płatwiowe ETA-07/0137, 

− podstawa słupa ETA-07/0285, 

− złącza krokwiowe ETA-07/0317. 
 

2.2.4. Łączniki mechaniczne 

Łączniki mechaniczne stosowane w połączeniach konstrukcji drewnianej w postaci gwoździ lub wkrętów do złączy 
ciesielskich zgodnych z Europejską Aprobatą Techniczną ETA-04/0013.  

 

Elementy konstrukcji dachu mocowane do betonu lub muru, należy wykonać przy użyciu gwintowanych na całej 

długości prętów kotwowych ze stali węglowej ocynkowanej galwanicznie (Zn min. 20µm) ze stali co najmniej 
S235. Pręty kotwowe należy wklejać z mur lub beton za pomocą specjalnych żywic zgodnej z Europejskimi 
Aprobatami Technicznymi: 

− ETA 13/0415 dla murów z cegły ceramicznej, ceramicznych pustaków, bloczków z autoklawizowanego 
betonu komórkowego (żywica poliestrowa), 
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− ETA 14/0383 dla betonu i żywicy metakrylowej, 

− ETA  11/0360 dla betonu i żywicy epoksydowej. 
 

W zależności rodzaju i usytuowania załącza, łączniki mechaniczne projektuje się ze stali zwykłej lub nierdzewnej 
304, 304L, 316, 316L lub HCR. W przypadku łączników ze stali węglowej grubość ocynku powinna wynosić 

minimum 12µm. 

2.2 5. Preparaty do zabezpieczania drewna przed korozją 

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopodobnych przed korozją biologiczną powinny być 
zgodne z wymaganiami PN-C-04906 : 2015-10. 

Preparaty powinny posiadać aprobaty techniczne, certyfikaty ITB zgodności z aprobatami, technicznymi i 
deklaracje zgodności. 

2.2.6. Zabezpieczanie drewna przed ogniem 

Projektowana więźba dachowa musi być zabezpieczona p.poż. metodą smarowania odpowiednim preparatem 
solnym. Zastosowany preparat powinien posiadać właściwości użytkowe dotyczące reakcji na ogień zgodne PN-EN 
13501-1: B-s1, d0: 

− zapalność małym płomieniem przez 60s Fs < 150 mm, ograniczony udział w pożarze 

− brak rozgorzenia, 
− prawie bez dymu, 

− brak płonących kropel. 
W zależności od parametru p.poż. REI przegrody budowlanej, w której znajduje się projektowany element 
drewniany więźby dachowej, należy zabezpieczyć go poprzez wykonanie: 

− suchej zabudowy p.poż. (np. z płyt ogniowych g-k), 

− powłoki z farb pęczniejących. 
Parametr powłoki ochronnej p.poż. dobrać zgodnie z wymaganą  klasą odporności ogniowej określonej w 
dokumentacji projektowej. 

Zabudowa p.poż. drewna 

Wymagana odporność 
ogniowa 

Obudowa płytami gipsowo-
kartonowymi ogniowymi  

Uwagi 

R 30 1x12,5mm Zaleca się stosować rozwiązania 
systemowe (np. Rigips, Nida, Fermacell). 
Podane grubości okładzin należy 
zweryfikować w wybranym systemie. 

R 60 2x12,5mm 
R 90 3x12,5mm 
R 120 4x12,5mm 

Wszelkie produkty do zabezpieczania drewna materiałów drewnopodobnych przed ogniem powinny posiadać 
odpowiednie aprobaty techniczne stosownie do ich projektowanej odporności ogniowej. 

2.2.7. Preparaty do zabezpieczania drewna przed działaniem korozji chemicznej 

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopodobnych przed działaniem korozji chemicznej powinny 
spełniać wymagania podane w aprobatach technicznych. 

2.2.8. Folia wstępnego krycia 

Folia wstępnego krycia - odporna na rozerwanie włóknina poliestrowa z poszyciem z otwartego dyfuzyjnie 
poliuretanu. Duża odporność na rozerwanie powinna zapewnić maksymalne bezpieczeństwo przy chodzeniu po 
ołaceniu dachu. Duża odporność na rozerwanie w poprzek i wzdłuż umożliwia szybkie i bardzo dokładne 
rozwijanie z rolki. 

Dane techniczne 

Klasyfikacja pożarowa Trudno zapalny B1 
Siła rozrywająca 350 N/5 cm (35 kp/5 cm) zgodnie z DIN EN 12311 
Wodoszczelność wodoszczelny (DIN EN 1311 1) 
Wartość Sd około 0,15 m 
Odporność temperaturowa -40 °C do +80 °C 
Masa około 190 g/mŁ 
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Waga rolki około 14 kg 
Długość rolki 50 m 
Szerokość rolki 1,50 m 
Mocowanie do podłoża wstępne-mechaniczne za pomocą zszywek lub gwoździ, docelowo 

mocowane kontrłatami 
Łączenie pasów na zakład min 15 cm, łączenia folii uszczelnią za pomocą taśmy 

samoprzylepnej do PE (folie paroszczelne) 

 

Wszystkie materiały i środki powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz 
według odpowiednich norm wyrobu. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane 
wpisem do dziennika budowy. 

2.2.9. Podstawowy materiał 

Do wykonania więźby dachowej dla przedmiotowego zadania przewiduje się zastosowanie następującego 
podstawowego materiału : 

− krokwie z drewna klasy C24, 

− płatwie  z drewna klasy C24, 

− słupy z drewna klasy C24, 

− miecze z drewna klasy C24, 
− podwalina z drewna klasy C24, 

− kleszcze  z drewna klasy C24, 

− zastrzały z drewna klasy C24, 

− murłata z drewna klasy C24, 
− belki, podciągi z drewna klasy C24, 

− łaty drewniane z drewna klasy C24, 

− kontrłaty z drewna klasy C24, 

− deski drewniane klasy C24, 

− złącza ciesielskie zgodnie z pkt 2.2.3, 
− łączniki metalowe zgodnie z pkt 2.2.4, 

− folia wstępnego krycia zgodnie z pkt. 2.2.8, 

− środek impregnujący drewno z uwagi na ochronę grzybo- i owadobójczą oraz ochronę  
przeciwpożarową zgodnie z pkt 2.2.6, 

− zabudowa z płyt ogniowych g-k p.poż. zgodnie z pkt 2.2.6, 
Wymiary elementów konstrukcyjnych zgodnie z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej. 

Wizualne sortowanie i nadzorowani maszyn sortowniczych powinien wykonywać brakarz mający sprawdzone 
kwalifikacje.  

Projektowana tarcica powinna być suszona sztucznie do wymaganej normami wilgotności. 

 

Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć: 
− Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
− Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 
− na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Szczegółowe wymagania dotyczące jakości materiałów podano w dziale Kontrola Jakości i badania w ogólnej 
specyfikacji technicznej (ST) „Wymagania Ogólne”. 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 

Do wykonania drewnianej konstrukcji więźby dachowej przewiduje się zastosowanie następującego 

• podstawowego sprzętu:  
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− piła do drewna ręczna,  

− obcęgi,  

− młotki ciesielskie,  

− poziomice,  
− pion,  

− klucze oczkowe i nasadowe,  

− pędzle,  

− szczotki do impregnacji,  
− wiadra lub pojemniki ze środkami impregnacyjnymi,  

• elektronarzędzia ręczne jak: 

− wiertarka,  

− elektro- wkrętarki,  

− pilarki do drewna elektryczne lub spalinowe,  
− prasy do wciskania płytek kolczastych, 

− rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi,  

− przyścienny wyciąg budowlany. 

4. Wymagania dotyczące środków transportu 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 

Materiały niezbędne do wykonania robót dowieźć na teren budowy samochodem dostawczym. Podczas transportu 
materiał przewozić w oryginalnych opakowaniach w sposób określony przez producenta, w sposób który nie 
wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z ich technologią oraz zasadą ciągłości frontu robót. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu 
na i z terenu budowy. Rozładunek materiałów należy prowadzić w sposób ostrożny przy użyciu środków i sprzętu 
zapewniających niezmienne właściwości materiału, gwarantujące właściwa jakość robót. Do rozładunku można 
używać wózków widłowych, przenośników taśmowych, żurawi samochodowych lub rozładunek prowadzić ręcznie 
przy zachowaniu niezbędnych środków bezpieczeństwa zgodnie z warunkami bhp. Transport wewnętrzny poziomy 
ręczny za pomocą wózków transportowych. Transport pionowy za pomocą przyściennego wyciągu budowlanego. 

 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 
materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  

5.2.1. Zwykła więźba dachowa 

− Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodnie z dokumentacją techniczną. 

− Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementów konstrukcyjnych należy stosować wzorniki 
(szablony) z ostruganych desek o wilgotności nie większej niż 18%, ze sklejki lub z płyt twardych płyt 
pilśniowych. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić ±1 mm. Dokładność tę należy sprawdzić 
przez próbny montaż, a następnie sprawdzać okresowo za pomocą taśmy stalowej. 

− Długość elementów wykonanych według wzorników nie powinna różnić się od długości projektowanych 
więcej niż 0,5 cm. 

− Jeżeli zachodzi konieczność obróbki końców elementów podczas montażu, długości powinny być większe 
od długości projektowanych. Nadmiar ten jest zależny od sposobu obróbki końców elementów. 

− Połączenia krokwi połaci trójkątnych (tzw. kulawek) z krokwiami narożnymi (krawężnicami) powinny być 
wykonywane na styk i zbite gwoździami. 
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− Połączenia krokwi z krokwiami koszowymi powinny być wykonywane przez przybicie do krokwi koszowej 
końców krokwi opartych na niej we wrębie. Można również stosować wyżłobienia krokwi koszowej, 
przybijając krokwie do płaszczyzn bocznych. 

− Dopuszcza się następujące odchyłki w rozstawie wiązarów pełnych lub krokwi: 
± 2cm w osiach rozstawu wiązarów, ± 1 cm w osiach rozstawu krokwi. 

− Dla przekryć dachowych o większych rozpiętościach wykonanych za pomocą wiązarów kratowych na 
pierścienie zębate albo z węzłami na gwoździe, wiązarów łukowych lub łukowo - kratowych, łuków 
klejonych itp. Odchyłki wymiarowanie powinny być ustalone na podstawie obliczeń statycznych zgodnie z 
normami. 

− Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub z betonem powinny być w miejscach styku 
odizolowane co najmniej jedną warstwą papy. 

5.2.2. Wiązary dachowe o dużej rozpiętości 

− Wiązary należy montować na roboczych pomostach montażowych wykonanych na wyrównanym i 
wypoziomowanym podłożu, zabezpieczonym przed osiadaniem podczas robót. Deski pomostu powinny 
mieć wilgotność nie większą niż 18% i być jednostronnie ostrugane. Na pomost należy nanieść zarys 
montowanej konstrukcji z ewentualnym uwzględnianiem strzałki odwrotnej. 

− Dopuszczalne odchyłki od wymiarów projektowanych przy nanoszeniu ich na pomost montażowy 
powinny wynosić: 
j) w konstrukcjach o rozpiętości do 15 m: 

± 5 mm na długości przęsła, 

± 2 mm w odległości pomiędzy węzłami oraz na wysokości wiązara, 

k) w konstrukcjach o rozpiętości ponad 15 m: 
± 10 mm na długości przęsła, 

± 4 mm w odległości pomiędzy węzłami oraz na wysokości wiązara, 

− Gotowe wiązary powinny być (w miarę możliwości) przechowywane w osłoniętych pomieszczeniach lub 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Powinny być one ułożone na podkładach w stosy i 
rozdzielne przekładkami. Jeżeli ze względu na duże wymiary zachodzi konieczność składowania wiązarów 
na otwartym powietrzu, stosy należy przykrywać papą, folią z tworzyw sztucznych lub w inny sposób 
zabezpieczyć przed opadami atmosferycznymi.  

− Wiązary i elementy składowe powinny być zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami w czasie 
transportu. Śruby, ściągi itp. Powinny być skręcone przed załadowaniem. Po wyładowaniu należy 
dokonać przeglądu tych części, usunąć ewentualne uszkodzenia i ponownie dokręcić śruby, ściągi itp. 

− Przed podnoszeniem wiązarów należy zabezpieczyć je przed wyboczeniem lub zwichrowaniem, a węzły 
przed rozluzowaniem połączeń i przesuwem w płaszczyźnie lub poza płaszczyzną wiązara. Elementy 
smukłe należy przed podniesieniem czasowo usztywnić dodatkowymi prętami, rozpórkami, uchwytami 
itp. Miejsca zawieszenia wiązara za pomocą uchwytów linowych powinny być tak dobrane, aby podczas 
jego transportu na miejsce ułożenia we wszystkich prętach występowały siły o takich samych znakach, 
jakie będą występowały w okresie użytkowania konstrukcji oraz aby nie została naruszona sztywność 
węzłów; siły w prętach nie powinny być większe niż otrzymywane z obliczeń statycznych. 

− Miejsca zaczepiania uchwytów linowych powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi 
za pomocą podkładek. 

− Wiązary ustawione na podporach powinny być niezwłocznie połączone tężnikami stałymi lub stężeniami 
tymczasowymi i zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. Usunięcie zawieszenia wiązara z haka 
dźwigu montażowego przed zabezpieczeniem stateczności wiązara jest niedopuszczalne. 

− Dopuszczalne odchyłki wymiarów wiązarów przed trwałym zamocowaniem wynoszą: 
± 10mm w rozstawie osiowym wiązarów w rzucie poziomym, 0,5% wysokości wiązara na odchylenie 
płaszczyzny wiązara od pionu, 

± 10mm w osiach węzłów podporowych od osi podpór. 

− Dopuszczalne odchyłki wymiarów wiązarów po trwałym zamocowaniu wynoszą: 
l) w długości wiązara: 

± 20mm przy rozpiętości do 15m, 

± 30mm przy rozpiętości ponad 15m, 

m) w wysokości wiązara: 
± 10mm przy rozpiętości do 15m, 
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± 20mm przy rozpiętości ponad 15m, 

± 5mm w odległości między węzłami (mierzonej wzdłuż pasa). 

5.2.3. Deskowanie połaci dachowych 

Na deskowanie należy stosować deski klasy G4-0 o grubości nie mniejszej niż 25mm. W technicznie 
uzasadnionych przypadkach przy zagęszczonym rozstawie krokwi dopuszcza się deski o grubości 19 lub 22mm. 
Szerokość desek nie powinny być większe niż 18cm. W deskach niedopuszczalne są otwory po sękach o średnicy 
większej niż 20mm. 

Deski powinny być powleczone ze wszystkich stron nietoksycznymi preparatami grzybobójczymi, ułożone prawą 
stroną (dordzeniową) ku dołowi i przybite do każdej krokwi dwoma gwoździami. Długość gwoździ powinna być co 
najmniej 2,5 razy większa od grubości desek. Czoła desek powinny stykać się na krokwiach. W przypadku użycia 
desek z oflisami górne płaszczyzny pokrycia z desek powinny być bez oflisów. 

Deskowania stanowiące podkład pod pokrycie papowe powinny być układane na styk lub na przylgę. Odstępy 
między deskami pod pokrycie z blachy ocynkowanej mogą wynosić nie więcej niż 5cm, a z blachy cynkowej nie 
więcej niż 4cm. Przy kryciu blachą cynkową w łuskę lub w karo deskowanie powinno być szczelne (łączenie desek 
na styk). 

Niezależnie od rodzaju pokrycia (również w przypadkach łacenia połaci dachowych) za kominami powinny być 
wykonane - od strony spływu wody połaci dachowej - odboje (kozubki0, tj. deskowania ułożone ze spadkami 
umożliwiającymi spływ wody na boki poza komin. Deski odbojów, koszy, okapów, latarni itp., powinny być 
układane na styk. 

5.2.4. Łacenie połaci dachowych 

Łaty powinny mieć przekrój dobrany według obliczeń statycznych, jednak nie mniej niż 38x50mm. 

Łaty ułożone poziomo powinny być przybite do każdej krokwi jednym gwoździem okrągłym 40x100mm lub 
kwadratowym 35x100mm. Długość gwoździa powinna być co najmniej 2,5 razy większa niż grubość łaty. 

5.2.5. Włazy dachowe 

Włazy dachowe powinny być wykonane w postaci ramy z desek o grubości 38-45mm wystającej nie mniej niż 
10cm ponad deskowanie lub 15-20cm ponad łacenie dachu. 

Rama powinna być obrobiona blacha i zaopatrzona w pokrywę z desek o grubości 25mm wzmocnioną od spodu 
listwami i pokrytą blachą. 

5.2.6. Ławy kominiarskie 

Szerokość ławy powinna wynosić co najmniej 30cm, a grubość 50mm. Zaleca się ławy z dwóch desek ułożonych z 
prześwitem nie większym niż 3cm i usztywnionych od spodu łatami 38x50mm przybitymi prostopadłe do desek. 

Ławy powinny być oparte na stalowych podpórkach ocynkowanych o dwóch nóżkach wbitych w krokwie. Rozstaw 
podpórek powinien być nie większy niż 2m na poziomych odcinkach i 1m na pochyłych odcinkach. Łączenia desek 
i ław powinny znajdować się na podpórkach i być wzmocnione podkładkami z desek o tej samej grubości. Na 
ławach pochyłych należy z wierzchu przybijać listwy w odstępach nie większych niż 40cm. 

5.2.7. Podsufitki 

Podsufitki pod tynk powinny być wykonane z desek klasy G4-0 tarcicy ogólnego o grubości przewidzianej 
projektem, ale nie mniejsze niż 19mm. Deski o szerokości większej niż 12cm powinny być dzielone lub nadłupane. 
Odstępy między nimi nie powinny być większe niż 15mm. Dopuszcza się wykorzystanie desek lub rusztowań po 
uprzednim oczyszczeniu desek. 

Każda deska powinna być przybita do belki co najmniej dwoma gwoździami. Długość gwoździ do przybijania 
podsufitki powinna być 2,5 - 3 razy większa od grubości desek, a przy podsufitce obciążonej lekką izolacja 
ocieplającą 3-3,5 razy większa. 

Czołowe styki desek powinny znajdować się na belkach stropu, a łączna długość styków na 1 m belki nie powinna 
być większa niż 80cm. 
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Podsufitki strugane powinny być wykonane (jeśli projekt nie przewiduje inaczej) z desek struganych klasy G4-0 
tarcicy ogólnego przeznaczenia o grubości nie mniejszej niż 19mm i o szerokości nie przekraczającej 12cm. Deski 
powinny być łączone między sobą na wrąb i przybite do belek jak deski podsufitki pod tynk. 

6. Kontrola jakości robót i badania 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”. 

6.2. Kontrola wykonania drewnianej więźby dachowej 

Sprawdzenie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej specyfikacji polega na 
kontrolowaniu zgodności ich wykonania z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej 
specyfikacji. Kontrola jakości robót obejmuje następujące czynności: 

n) kontrolę zgodność zastosowanego materiału z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST, 
o) kontrolę elementów przed ich zmontowaniem, 
p) kontrolę gotowej konstrukcji, 
q) kontrolę stężenia i zwiatrowania konstrukcji. 

Badanie materiałów przewidzianych w projekcie lub niniejszych warunkach technicznych do wykonania 
konstrukcji drewnianej powinno być dokonane przy dostawie tych materiałów. Ocena jakości materiałów przy 
odbiorze konstrukcji powinna być dokonywana pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 
zaświadczeń z kontroli stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej 
oraz norm państwowych. 

Badania elementów przed ich zmontowaniem powinno obejmować: 

− sprawdzenie wykonania połączeń na zgodność z wymaganiami podanymi w dokumentacji technicznej, 

− sprawdzenie wymiarów wzorników (szablonów) i konturów oraz wymiarów poszczególnych elementów 
konstrukcji należy przeprowadzić za pomocą pomiaru taśmą lub inną miarą stalową z podziałką 
milimetrową, przez stwierdzenie ich zgodności z dokumentacja techniczną i wymaganiami podanymi w 
niniejszych warunkach technicznych, 

− sprawdzenie wilgotności drewna certyfikowanym urządzeniem. 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

Konstrukcje dachowe o układzie jętkowym, dachy z wiązarów deskowych oraz deskowania i łączenie połaci 
dachowych oblicza się w metrach kwadratowych [m2] połaci dachowych bez potrącania powierzchni zajętych przez 
kominy, włazy i okna dachowe. 

 

Konstrukcje dachowe nietypowe z drewna litego, lub materiałów w których drewno jest komponentem, 
oblicza się w metrach sześciennych [m3] wbudowanego materiału. Ilość materiału wbudowanego oblicza się jako 
iloczyn przekroju każdego elementu i jego długości mierzonej po najdłuższej krawędzi, lecz bez uwzględnienia 
długości czopów, zakładów w zamkach i zakładów przy sztukowaniu elementów. 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

− m3 (metr sześcienny) dla drewnianej konstrukcji więźby dachowej  

− m2 (metr kwadratowy) deskowanie i ołacenie połaci dachowych, pokrycia folią 

− szt. (sztuka) włazy dachowe 
− m (metr) ławy kominiarskie 

 

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji 
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
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8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

Elementy drewniane przewiezione na plac budowy powinny być oznakowane zgodnie z EN 14081-1 i 
przedstawione do odbioru nadzorowi budowy. 

Czynności odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli jakości dostarczonych materiałów, 
wykonanych robót potwierdzonych odpowiednimi protokołami i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie 
zgodności z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz wymaganym zakresem robót. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, dały wyniki pozytywne. 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w 
dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST. 

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  

W zależności od rodzaju robót i warunków występujących na budowie odbiór konstrukcji z drewna oraz 
materiałów drewnopochodnych może być przeprowadzony częściowo w trakcie robót (odbiór międzyoperacyjny) 
oraz po zakończeniu robót. 

Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. 

Do odbioru robót powinny być przedłożone: dokumentacja techniczna, dziennik budowy oraz dokumentacja 
powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania konstrukcji i 
realizacji budowy. 

Odstępstwa od postanowień projektu powinny być uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez 
nadzór techniczny albo innym równorzędnym dowodem. 

Podstawą do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakości: 

− wbudowania materiałów, 

− wykonania elementów przed ich zmontowaniem, 

− gotowej konstrukcji. 

8.3.Odbiory międzyoperacyjne i częściowe 

Odbiory międzyoperacyjne lub częściowe powinny być przeprowadzone w przypadkach wykonywania 
poszczególnych fragmentów robót przez oddzielne brygady robotników oraz w przypadku gdy nie będzie dostępu 
do wykonanego elementu lub konstrukcji przy odbiorze końcowym. Z każdego odbioru powinien być sporządzony 
protokół, w którym powinna być również zawarta techniczna ocena wykonanych robót. 

Podczas odbioru powinny być sprawdzone: 

− zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną, 

− rodzaj i klasa użytego drewna oraz wymiary elementów, 
− prawidłowość wykonania złączy, 

− sposób zabezpieczenia drewna przed wilgotnością, zagrzybieniem i działaniem ognia, jeżeli było ono 
przewidziane w dokumentacji. 

W szczególności powinny być sprawdzone: 

− w rozwiązaniach dachowych: rozstawy krokwi, płatwi i łat, spadki połaci, prawidłowość wykonania 
deskowań wraz z odbojami, włazami dachowymi, okienkami itp. 

− w stropach: rozstawy belek stropowych, ich podparcie i zabezpieczenie końców, spoziomowanie belek, 
dokładność przybicia łat pod ślepe pułapy, grubość desek w ślepych pułapach i podsufitkach oraz sposób 
ułożenia podsypki na ślepym pułapie, wymiary i rozstaw legarów podłogowych, rodzaj, sposób łączenia i 
mocowania oraz wykończenia desek w podłogach, 

− w ścianach: układ elementów składowych, pionowość ustawień ścian i sposób ich umocowania, grubość 
i sposób wykonania poszczególnych warstw w ścianach 

− w schodach ciesielskich: wymiary stopni łącznie z ich grubością. 
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8.3.Odbiór końcowy 

Odbiorem końcowym powinny być objęte elementy lub obiekty całkowicie zakończone. Do odbioru końcowego 
wykonawca powinien przedstawić następujące dokumenty: 

− dokumentację techniczną obiektu i robót, 

− protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) jakości użytych materiałów, 
− protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, 

− zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót, 

− pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzór techniczny. 
Odbiór końcowy zakończony konstrukcji powinien polegać na sprawdzeniu: 

− zgodności konstrukcji z dokumentacją techniczną i warunkami technicznymi, 

− prawidłowości kształtu i głównych wymiarów konstrukcji, 

− prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych, 

− prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu złączy między elementami konstrukcji, 
− dopuszczalności odchyłek wymiarowanych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego 

8.4.Ocena wykonania elementów lub konstrukcji z drewna 

Jeżeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzą wynik dodatni, należy uznać wykonanie robót za właściwe. W 
przypadku gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da wynik ujemny, należy uznać albo całość robót albo tylko ich część 
za wykonane niewłaściwie. 

W razie uznania całości lub części robót za wykonane niewłaściwie należy ustalić, czy stwierdzone odstępstwa od 
postanowień dokumentacji i warunków technicznych zagrażają bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiają jej 
użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 

Konstrukcje zagrażające bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiające jej użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem 
powinny być rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób prawidłowy i przedstawione do obioru. 

Konstrukcje nie spełniające wymagań podanych w niniejszych warunkach technicznych, lecz uznane za pewne 
konstrukcyjnie i nie uniemożliwiające użytkowania budowli zgodnego z jej przeznaczeniem,, mogą być przyjęte po 
obniżeniu wartości robót o wielkość ustaloną komisyjnie dla danego przypadku. 

9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

9.1. Wymagania ogólne, 

Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych, 

Podano w ST „Wymagania ogólne”.  

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących, 

W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych niezbędnych do 
wykonania robót podstawowych w tym  pomostów roboczych i rusztowań. 

10. Dokumenty odniesienia 

10.1 Ustawy 

Ustawy podano w ST „Wymagania ogólne”.  

 

10.2 Przepisy przywołane 

Przepisy przywołane podano w ST „Wymagania ogólne”.  
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10.3 Normy 

1. PN-EN 1995-1-1 Eurokod 5 Projektowanie konstrukcji drewnianych. Część1-1: Postanowienia ogólne. 
Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków. 

2. PN- EN 338 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości wytrzymałościowo o przekroju prostokątnym. 
Część 1: Wymagania ogólne. 

3. PN-EN 518 Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do norm dotyczących sortowania 
wytrzymałościowego metodą wizualną. 

4. PN-EN 519 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej wytrzymałościowo 
metodą maszynową oraz dla maszyn sortujących 

5. PN-EN ISO 2081 Powłoki metalowe i inne nieorganiczne. Elektrolityczne powłoki cynkowe z obróbką 
dodatkową na żelazie lub stali. 

6. PN-EN ISO 7094:2004 Podkładki okrągłe - Szereg bardzo duży - Klasa dokładności C. 
7. PN-EN ISO 4016:2004 Śruby z łbem sześciokątnym - Klasa dokładność C. 
8. PN-EN 844-1 Drewno okrągłe i tarcica - Terminologia - Terminy ogólne wspólne dla drewna 

okrągłego i tarcicy.  
9. PN-EN 844-2 Drewno okrągłe i tarcica - Terminologia - Terminy ogólne dotyczące drewna 

okrągłego. 
10. PN-EN 844-3 Drewno okrągłe i tarcica - Terminologia - Terminy ogólne dotyczące tarcicy. 
11. PN-EN 844-4 Drewno okrągłe i tarcica - Terminologia - Terminy dotyczące wilgotności. 
12. PN-EN 844-5 Drewno okrągłe i tarcica - Terminologia - Terminy dotyczące wymiarów drewna 

okrągłego.  
13. PN-EN 844-6 Drewno okrągłe i tarcica - Terminologia - Terminy dotyczące wymiarów tarcicy.  
14. PN-EN 844-7 Drewno okrągłe i tarcica - Terminologia - Terminy dotyczące anatomicznej budowy 

drewna. 
15. PN-EN 844-8 Drewno okrągłe i tarcica - Terminologia - Terminy dotyczące cech drewna okrągłego 
16. PN-EN 844-9 Drewno okrągłe i tarcica - Terminologia - Terminy dotyczące cech tarcicy.  
17. PN-EN 844-10 Drewno okrągłe i tarcica - Terminologia - Terminy dotyczące przebarwień i uszkodzeń 

grzybowych. 
18. PN-EN 844-11 Drewno okrągłe i tarcica - Terminologia - Terminy dotyczące uszkodzeń 

powodowanych przez owady. 
19. PN-EN 844-12 Drewno okrągłe i tarcica - Terminologia - Część 12: Terminy uzupełniające i indeks 

ogólny. 
20. PN-EN 408:1998 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo. Oznaczenia 

niektórych cech fizycznych i mechanicznych.  
21. PN-EN 1193:1999 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne i drewno klejone warstwowo. 

Oznaczenie wytrzymałości na ścinanie i właściwości mechanicznych w poprzek włókien.  
22. PN-EN 975-1:2002 Tarcica - Klasyfikacja drewna liściastego na podstawie wyglądu - Część 1: Dąb i 

buk. 
23. PN-EN 1309-1:2002 Drewno okrągłe i tarcica - Metoda oznaczania wymiarów -Część 1: Tarcica  
24. PN-EN 1309-2:2006 Drewno okrągłe i tarcica - Metoda oznaczania wymiarów -Część 2: Drewno 

okrągłe - Wymagania dotyczące pomiarów i zasad obliczania miąższości (oryg.)  
25. PN-EN 1310:2000 Drewno okrągłe i tarcica - Metody pomiaru cech  
26. PN-EN 1311:2000 Drewno okrągłe i tarcica - Metody pomiaru biologicznej degradacji  
27. PN-EN 1312:2002 Drewno okrągłe i tarcica - Oznaczanie objętości partii tarcicy  
28. PN-EN 1313-1:2002 Drewno okrągłe i tarcica - Dopuszczalne odchyłki i wymiary zalecane - Część 1: 

Tarcica iglasta  
29. PN-EN 1313-2:2002 Drewno okrągłe i tarcica - Dopuszczalne odchyłki i zalecane wymiary - Część 2: 

Tarcica liściasta. 
30. PN-EN 14081-1 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne sortowane. 
31. PN-EN 14298:2005 Tarcica - Ocena jakości suszenia. 
32. PN-EN 1515-1 Drewno okrągłe i tarcica. Dopuszczalne odchyłki i zalecane wymiary. Część 1. Tarcica 

iglasta. 
33. PN-EN 1515-2 Drewno okrągłe i tarcica. Dopuszczalne odchyłki i zalecane wymiary. Część 1. Tarcica 

liściasta. 
34. PN-EN 1611-1 Tarcica. Klasyfikacja drewna iglastego na podstawie wyglądu. Część1: Europejskiej 

świerki, jodły, sosny i daglezje. 
35. PN-EN 1616-1 Tarcica -- Klasyfikacja drewna iglastego na podstawie wyglądu -- Część 1: 

Europejskie świerki, jodły, sosny i daglezje. 
36. PN-C-04906 : 2015-10 Środki ochrony drewna -- Ogólne wymagania i badania. 
37. PN-EN 13501-1 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków -- Część 1: 

Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień. 
38. PN-EN 14545 Konstrukcje drewniane. Łączniki typu wkładek i pierścieni. Wymagania. 
39. PN-EN 14250 Konstrukcje drewniane -- Wymagania produkcyjne dotyczące prefabrykowanych 
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elementów konstrukcyjnych łączonych płytkami kolczastymi. 
40. PN-EN 1075 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Połączenia na metalowe płytki kolczaste. 

10.4 Inne dokumenty, instrukcje, wytyczne. 

1 Karty techniczne producenta. 

2 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

3 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 
Budowlanej – aktualne wydania. 

4 Literatura fachowa: wiedza techniczna i sztuka budowlana. 
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STB.04.00.00 Instalacja odgromowa 
 
ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI 
ELEKTRYCZNYCH 
(Kod CPV 45310000-3) 
ROBOTY W ZAKRESIE OCHRONY ODGROMOWEJ 
(Kod CPV 45312310-3) 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z układaniem i montażem elementów instalacji odgromowej i uziemienia w obiektach 
kubaturowych oraz obiektach budownictwa inżynieryjnego. 
1.2.Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stanowi podstawę opracowania specyfikacji technicznej 
szczegółowej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.2. 
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej 
specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, 
uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, niezbędne do 
uzyskania wymaganego standardu i jakości tych robót. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i 
zasad sztuki budowlanej. 
1.3.Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczą zasad wykonywania 
i odbioru robót związanych z: 
- wykonywaniem wszelkiego rodzaju uziemień 
- montażem osprzętu i urządzeń piorunochronnych, 
wraz z przygotowaniem podłoża i robotami towarzyszącymi, dla obiektów kubaturowych 
oraz obiektów budownictwa inżynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynności mających 
na celu wykonanie robót związanych z: 
- kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac, 
- wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża (w szczególności roboty 
murarskie, ślusarsko-spawalnicze a także tzw. „polepszania gruntu” i pogrążania elementów uziemień 
itp.), 
- ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją techniczną, 
- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów wskazanych 
w dokumentacji, 
- przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami kwalifikującymi 
montowany element instalacji odgromowej, uziemienia lub połączeń wyrównawczych. 
1.5.Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-07, a także podanymi poniżej: 
Część dostępna - przewodząca część urządzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu, 
będąca w zasięgu ręki ze stanowiska dostępnego (tj. takiego, na którym człowiek o przeciętnej 
sprawności fizycznej może się znaleźć bez korzystania ze środków pomocniczych np. drabiny, 
słupołazów itp.), która podczas normalnej pracy nie jest pod napięciem, jednak może się pod nim 
znaleźć w momencie zakłócenia (uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej, 
parametrów, charakterystyk lub układu pracy urządzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjału, 
uszkodzenia izolacji itp. ). 
Miejsce wydzielone - zamykana przestrzeń lub miejsce eksploatacji instalacji lub urządzeń, do którego 
dostęp posiadają jedynie osoby upoważnione. 
Napięcie dotykowe Ud (źródłowe przy dotyku) - napięcie pojawiające się przy zwarciu doziemnym 
pomiędzy przewodzącą częścią, która może być (nie jest) dotknięta przez człowieka a miejscem na 
ziemi, na którym znajdują się stopy. 
Osłona izolacyjna - osłona wykonana w celu uniemożliwienia dotknięcia elementów w części dostępnej, 
na których może się pojawić niebezpieczne napięcie np. na pancerzu metalowym kabla. 
Ziemia odniesienia - miejsce w którym prąd uziemienia nie powoduje zauważalnej różnicy potencjałów 
pomiędzy dwoma dowolnymi punktami. 
Przewód uziemiający - przewodnik łączący uziemiany element z uziomem, umieszczony poza ziemią 
lub izolowany od ziemi i wody, jeśli się w tym środowisku znajduje. 
Sieć skompensowana - sieć elektroenergetyczna posiadająca co najmniej jeden punkt neutralny 
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uziemiany poprzez opór indukcyjny (reaktancję kompensującą składową pojemnościową jednofazowego 
prądu zwarcia z ziemią). 
Uziemienie - zespół środków i urządzeń służących połączeniu przewodzącej części z ziemią poprzez 
odpowiednią instalację. 
Może występować jako uziemienie: 
- ochronne (nie należące do obwodu elektrycznego podczas normalnej pracy) lub 
- robocze (należące do obwodu elektrycznego, zapewniające normalną pracę). 
Uziemienie robocze można wykonać jako bezpośrednie lub otwarte (przy zastosowaniu bezpiecznika 
iskiernikowego), nie można jego stosować w obwodzie wtórnym transformatora lub przetwornicy 
separacyjnej oraz w obwodzie bardzo niskiego napięcia bezpiecznego SELV {prąd przemienny: do 50 V 
[12 V dla wody] i 15-100 Hz; prąd stały 120 V [30 V dla wody]}. 
Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio dużej powierzchni styku w celu 
zapewnienia dobrego połączenia elektrycznego. 
Może występować jako: 
- naturalny (wykonany w innym celu, a używany do uziemienia), 
- sztuczny (wykonany w celu uziemienia), 
- sterujący (wykonany w celu kształtowania zadanego rozkładu potencjałów). 
Jako podstawę przyjmuje się wykorzystanie uziomów naturalnych, jednak w przypadku braku 
możliwości lub nieopłacalności ich zastosowania, wykonuje się uziomy sztuczne. 
Materiały stosowane na uziomy sztuczne: 
- Stal ocynkowana na gorąco oraz pokryta miedzią galwanicznie lub platerowana 
- Miedź goła a także pokryta cyną lub ocynkowana 
Zwody - górna część urządzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania uderzenia 
pioruna. 
Jako zwody, ze względów ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy, wykorzystuje się metalowe 
lub żelbetowe elementy dachu (szczególnie te, które wystają ponad dach). 
Rodzaje zwodów: 
- Zwody naturalne - zewnętrzne lub wewnętrzne metalowe pokrycia i konstrukcje nośne dachów, a ich 
zastosowanie dotyczy wszystkich rodzajów ochrony obiektów (podstawowej, obostrzonej i specjalnej). 
Wykorzystanie elementów dachu jako zwody naturalne jest możliwe jeśli spełnione są dodatkowe 
warunki: 
1. grubość blachy elementu musi być większa od 0,5 mm dla stali, cynku i miedzi oraz 1 
mm dla aluminium 
2. krople metalu wytopione przez piorun nie mogą przedostać się do wnętrza budynku, 
- Zwody sztuczne - wykonywane w przypadku braku możliwości zastosowania elementów dachu jako 
zwody naturalne, ze względu na konstrukcję dachu lub konieczności spełnienia warunków 
dodatkowych. Zwody montowane bezpośrednio na obiekcie określa się jako nieizolowane, natomiast 
montowane obok lub nad obiektem nazywa się izolowanym. Rozróżnia się zwody poziome (niskie, 
podwyższone i wysokie) i pionowe. Ochronę odgromową z zastosowaniem zwodów poziomych niskich 
lub podwyższonych nazwano ochroną klatkową, natomiast z zastosowaniem zwodów pionowych lub 
poziomych wysokich nazwano ochroną strefową. Ochrona strefowa wymaga takiego dobrania 
wysokości montażu zwodów, aby cały chroniony obiekt znalazł się w strefie ochronnej (wyznaczonej 
przez zwód i jego kąt ochronny). 
Przygotowanie podłoża - zespół czynności wykonywanych przed układaniem zwodów lub elementów 
instalacji uziemienia, mający na celu zapewnienie możliwości ułożenia instalacji zgodnie z dokumentacją. 
Zalicza się tu następujące grupy czynności: 
- wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 
- kucie bruzd, 
- osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, 
- osadzanie klocków w podłożu lub na powierzchni, w tym ich klejenie, 
- montaż uchwytów i zacisków drutu, taśmy, bednarki a także elementów, które mają być chronione np. 
części metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztów itp. 
Ochrona wewnętrzna - zespół działań i urządzeń zapewniający bezpieczeństwo i ochronę przed 
skutkami wyładowań piorunowych, ludziom znajdującym się w budynku. Realizowana jest poprzez: 
wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich urządzeń i elementów metalowych, zachowanie odpowiednich 
odstępów izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych środków ochrony. 
1.6.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 
1.7. Dokumentacja robót montażowych 
Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią: 
- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 



 

113 
 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych), 
sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 
2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 
- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 
953 z późniejszymi zmianami), 
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 
użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. 
U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące 
stosowania wyrobów, 
- protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu z 
załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 
- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. 
- Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
Montaż elementów instalacji elektrycznej należy wykonywać na podstawie 
dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót montażowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia. 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu pożądanego 
standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji 
projektowej. 
Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod 
warunkiem: 
- spełniania tych samych właściwości technicznych, 
- przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do 
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta). 
2.1.Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i 
składowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 
Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej w obiektach 
budowlanych należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne 
posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego 
upoważniony przedstawiciel: 
- dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu oceny 
zgodności, 
- wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje 
techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) i 
wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów 
bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu 
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne, 
- oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
- wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w 
określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa, 
- wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do 
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją projektową, 
sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną. 
Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania 
przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie 
dotyczącym montażu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym. 
2.2. Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania instalacji odgromowej i uziemienia powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
2.2.1. Zwody 
Zaleca się, aby wymiary elementów zastosowanych w ochronie odgromowej były dobierane, w zależności 
od rodzaju materiału i wyrobu zgodnie z wytycznymi PN-86/E-05003.01. 
Jako materiały przewodzące można stosować stal ocynkowaną, cynk, miedź i aluminium. Przy 
układaniu zwodów należy zachowywać minimalne odległości od powierzchni dachu; dla zwodów 
poziomych niskich nie mniej niż 2 cm, dla zwodów poziomych podwyższonych nie mniej niż 40 cm. 
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Instalacja powinna dodatkowo spełniać warunek, aby długość boku pętli nie przekraczała: 
- 20 m dla ochrony podstawowej, 
- 15 m dla obiektów zagrożonych pożarem i 
- 10 m dla obiektów zagrożonych wybuchem. 
Kąty ochronne nieizolowanych zwodów pionowych i poziomych wysokich nie powinny przekraczać: 
- zewnętrzne 45° i wewn ętrzne 60° dla ochrony podstawowej i obiektów zagro żonych pożarem, oraz 
- zewnętrzne 30° i wewn ętrzne 45° dla obiektów zagro żonych wybuchem mieszanin par i/lub pyłów z 
powietrzem (wyjątek stanowią obiekty o wysokości do 10 m posiadające niepalne dachy - wtedy 
stosujemy parametry podstawowe). 
Wszelkie wytyczne, w tym obliczenia i sposoby rozmieszczenia zwodów, dla ochrony obiektów 
zagrożonych pożarem lub wybuchem zawierają PN-89/E-05003.03 „Ochrona obostrzona” i PN-92/E- 
05003.04 „Ochrona specjalna”. 
2.2.2. Osprzęt urządzeń piorunochronnych 
Wsporniki do uchwytów bezśrubowych 
- do zatapiania w betonie 
- do mocowania na żerdzi żelbetowej 
- do przykręcania (pionowy i poziomy) 
- do przyklejania 
Wsporniki do uchwytów bezśrubowych 
- do przyspawania do przewodu okrągłego 
- do mocowania na gąsiorze 
- do kotwienia (pionowy i poziomy) 
Zaciski 
- do przykręcania przewodów naprężanych 
- dwuprzelotowe do przewodu okrągłego 
Złączki 
Zaciski probiercze - łączą przewody odprowadzające z przewodami uziemiającymi oraz ułatwiają 
dokonywanie pomiarów rezystancji instalacji lub jej elementów. Należy je wykonać dla instalacji z 
uziomem sztucznym jako podstawowym lub uziomem dodatkowym, wykonanym dla zmniejszenia 
rezystancji uziomu naturalnego a mocować na takiej wysokości i w miejscu, aby posiadały łatwy dostęp z 
poziomu ziemi. 
Zaciski do uziemienia ekranów kabli 
2.2.3. Uziomy 
Naturalne - najczęściej wykorzystuje się zbrojone fundamenty budynku lub metalowe rury ułożone pod 
ziemią. Optymalnym rozwiązaniem jest ułożenie w dolnej części wykopu fundamentowego uziomu 
otokowego, wykonanego z ocynkowanej taśmy lub pręta stalowego. Uziom otokowy łączy się ze 
zbrojeniem fundamentowym w odstępach do 20 m poprzez spawanie. 
Dodatkowe - montowane, jeśli rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt duża, a odległość do sąsiedniego 
uziomu naturalnego przekracza 10 m. Rezystancja uziomu dodatkowego musi być mniejsza od dwukrotnej 
wartości rezystancji wymaganej dla danego typu uziomu i zgodna z wymaganiami zawartymi w 
poszczególnych arkuszach normy. 
Sztuczne - montowane, jeśli rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt duża; wtedy przy jego układaniu 
należy uwzględnić następujące zasady: 
1. Zalecane jest wykonanie uziomu otokowego, 
2. Uziomy poziome układać na głębokości nie mniejszej niż 0,6 m, 
3. Unikać układania pod warstwą nie przepuszczającą wody np. asfalt, glina, beton, 
4. Kąty pomiędzy promieniami uziomu powinny być większe od 60° 
5. Miejsce układania powinno być oddalone co najmniej o 1,5 m od wejścia do budynku, przejść dla 
pieszych oraz metalowych ogrodzeń, 
6. Najwyższa część uziomu pionowego powinna znajdować się co najmniej na głębokości 0,5 m przy 
długości ponad 2,5 m, 
7. Maksymalna długość pojedynczego uziomu sztucznego powinna być mniejsza niż 35 m dla gruntów 
o rezystywności < 500 Qm i 60 m dla gruntów o rezystywności > 500 Qm. 
2.2.4. Wewnętrzny osprzęt ochronny 
Połączenia wyrównawcze - najważniejszym elementem jest szyna wyrównawcza, do której dołączone są 
wszelkie urządzenia i instalacje metalowe. Elementy łączące urządzenia i instalacje z szyną przedstawia 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (standardowa) „Roboty w zakresie 
instalacji elektrycznych (wewnętrznych)” (Kod CPV 45311100-1) Oznaczenie kodu według Wspólnego 
Słownika Zamówień (CPV). 
Połączenia wyrównawcze ochronnikowe - odgromniki zaworowe, iskierniki separacyjne lub systemy 
mieszane. 
Odstępy izolacyjne - układanie instalacji piorunochronnej w odpowiedniej odległości od innych instalacji 
metalowych. 
Ograniczniki przepięć - stanowią ochronę urządzeń końcowych aparatów i instalacji elektrycznych przed 
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niedopuszczalnie wysokimi przepięciami i/lub przeznaczone do wyrównywania potencjałów. Istnieje 
możliwość ochrony centralnej dla całej instalacji elektrycznej wewnętrznej lub wybranych elementów. 
2.3.Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych instalacji odgromowej 
Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST, 
- są właściwie oznakowane i opakowane, 
- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów również 
karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych - wyrobów i materiałów nieznanego 
pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
2.4. Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji odgromowej 
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 
W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B”) lub w krążkach 
(oznaczenie „K”), końce przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem się wilgoci do 
wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia 
kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój). 
Pozostały sprzęt, osprzęt wraz z osprzętem pomocniczym należy przechowywać w oryginalnych 
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie należy chronić przed wpływami 
atmosferycznymi: deszcz, mróz oraz zawilgoceniem. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i 
zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000- 
7, pkt 3 
Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 4 
4.2.Transport materiałów 
Podczas transportu na budowę należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić materiałów do montażu. 
Minimalne temperatury wykonywania transportu wynoszą dla bębnów: - 15°C i - 5C dla kr ążków, ze 
względu na możliwość uszkodzenia izolacji. 
Stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych. 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 
5 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją projektową i umową oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. 
Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora 
nadzoru. 
5.2.Montaż instalacji piorunochronnej i uziemień 
Zakres robót obejmuje: 
- przemieszczenie w strefie montażowej, 
- złożenie na miejscu montażu wg projektu, 
- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montażu osprzętu, 
- roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: wykopy liniowe lub jamiste wraz z 
zasypaniem, wyprawki pokrycia dachu, kucie bruzd w podłożu, przekucia ścian i stropów, osadzenie 
przepustów, zdejmowanie przykryć kanałów instalacyjnych, wykonanie ślepych otworów poprzez 
podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w ścianach, 
podłożach, lub sufitach 
- osadzenie kołków plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, zacisków, złączek wraz z 
zabetonowaniem, 
- montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego (jak 2.2.2.) do montażu instalacji 
odgromowej, 
- oznakowanie zgodne z wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
(szczegółowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy 
współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne 
przewodów barwami albo cyframi), w przypadku braku takich wytycznych, 
- roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu instalacji piorunochronnej i uziemień jak: 
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zasypanie wykopów, zaprawianie bruzd, naprawa ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu 
przepustów, montaż przykryć kanałów instalacyjnych, 
- przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 oraz PN-E-04700:1998/ Az1:2000. 
5.3.Instalacja połączeń wyrównawczych 
Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał elek-tryczny, wykonać 
instalacje połączeń wyrównawczych. Instalacja składa się z połączenia wyrównawczego: głównego 
(główna szyna wyrównawcza), miejscowego (dodatkowego - dla części przewodzących, jednocześnie 
dostępnych) i nieuziemionego. Elementem wyrównującym potencjały jest przewód wyrównawczy. 
Wykonać połączenia wyrównawcze główne i miejscowe łączące przewody ochronne z częściami 
przewodzącymi innych instalacji. 
Połączenia wyrównawcze główne wykonać na najniższej kondygnacji budynku tj. na parterze. 
Do głównej szyny uziemiajacej podłączyć rury ciepłej i zimnej wody, centralnego ogrze-wania itp., 
sprowadzając je do wspólnego punktu. 
W przypadku niemożności dokonania połączenia bezpośredniego, pomiędzy elementami metalowymi, 
należy stosować iskierniki. 
Dla instalacji połączeń wyrównawczych w rozdzielnicach zasilających zewnętrzne obwody oświetleniowe 
należy stosować odgromniki zaworowe pomiędzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji 
piorunochronnej. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000- 
07 pkt 6 
6.2.Szczegółowy wykaz oraz zakres badań pomontażowych i kontrolnych instalacji 
piorunochronnych i uziemień zawarty jest w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-IEC 60364-6- 
61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000 
6.3.Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i 
końcowych polegających na kontroli: 
- zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 
- zgodności połączeń z ustaloną w dokumentacji powykonawczej, 
- stanu wszystkich elementów instalacji oraz stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej 
zastosowanych materiałów 
- sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodników występujących w danej instalacji 
- poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji piorunochronnych i uziemień, 
potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu, 
- pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementów, zgodnie z zasadami przeprowadzania badań. 
Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje się przy prądzie przemiennym np. metodą techniczną przy 
użyciu woltomierza, którego wewnętrzna impedancja musi wynosić minimum 200 Ó/V (dla zasilania z 
sieci), oraz źródło prądu powinno być izolowane od sieci elektroenergetycznej np. przez transformator 
dwuuzwojeniowy. 
Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokoły z przeprowadzonych badań zgodnie z wymogami 
zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000. 
6.4.Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i wadliwymi materiałami 
Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostały wbudowane lub 
zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą 
zasadniczego wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną 
jakość. 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1.Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 
pkt 7 
7.2.Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych instalacji elektrycznej 
Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary odpowiadające 
zawartym w dokumentacji i tak: 
- dla osprzętu montażowego dla instalacji piorunochronnej i uziomów: szt., kpl., m, 
- dla zwodów i uziomów: m, 
- dla elementów instalacji piorunochronnej i uziomów: szt., kpl., 
7.3.W specyfikacji technicznej szczegółowej dla robót montażowych instalacji elektrycznej 
opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamówienia, można ustalić inne szczegółowe 
zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robót 
W szczególności można przyjąć zasady podane w katalogach zawierających jednostkowe nakłady 
rzeczowe dla odpowiednich robót. 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8 
8.2. Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających 
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8.2.1. Odbiór międzyoperacyjny 
Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót mających wpływ na 
wykonanie dalszych prac. 
Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.: 
- przygotowanie podłoża do montażu instalacji piorunochronnej i uziomów, 
- instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne branże lub 
odwrotnie, gdy prace innych branż wymagają zakończenia robót instalacji piorunochronnej i uziomów 
np. zasypanie fundamentów wraz z uziomem fundamentowym. 
8.2.2. Odbiór częściowy 
Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz elementów urządzeń, 
które ulegają zakryciu (np. uziom otokowy, pogrążanie uziomu prętowego), uniemożliwiając ocenę 
prawidłowości ich wykonania lub ułatwiając przyszły odbiór końcowy. 
Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi 
przepisami i projektem: wydzielonych pętli lub elementów instalacji piorunochronnej i uziomów. 
8.2.3. Odbiór końcowy 
Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy przeprowadzić po 
zakończeniu robót instalacji piorunochronnej i uziomów przed przekazaniem użytkownikowi całości 
instalacji elektrycznej w użytkowanie. 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ten przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i 
wyrobów budowlanych, 
- protokoły odbiorów częściowych, 
- karty techniczne wyrobów lub instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi 
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 
Roboty instalacji odgromowej powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a 
dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty instalacji odgromowej nie powinny być 
odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 
- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności instalacji z 
wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej i przedstawić je 
ponownie do odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości instalacji 
zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem 
wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia wadliwie wykonanych robót, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN-IEC 61024-1- 
2:2002, PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000. 
Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego instalacji odgromowej, urządzenia 
piorunochronnego oraz dołączyć metrykę, zawierającą dane o obiekcie budowlanym i opis wraz ze 
schematem. 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 
9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 
CPV 45000000-7, pkt 9 
9.2.Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót montażowych instalacji odgromowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu 
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu 
odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 
odbioru pogwarancyjnego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych 
robót obliczona na podstawie: 
- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych 
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przez zamawiającego lub 
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania robót instalacji odgromowych lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty 
ww. uwzględniają: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nie posiadającego obsługi etatowej, 
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie 
robót na wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność występuje), 
- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, 
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 
- likwidację stanowiska roboczego. 
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych 
do wykonania robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu. 
Przy rozliczaniu robót według uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbędnych rusztowań mogą 
być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia kosztów 
montażu, demontażu i pracy rusztowań koniecznych do wykonywania robót na wysokości powyżej 4 m, 
należy ustalić w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST robót w zakresie 
instalacji odgromowej opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia. 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1.Normy 
PN-EN 50164-1:2002 (U) Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS). Część 1. Wymagania stawiane elementom 
połączeniowym. 
PN-EN 50164-2:2003 (U) Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS). Część 2. Wymagania dotyczące 
przewodów i uziomów. 
PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania 
podstawowe. 
PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 
PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 
PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. 
Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 
PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi 
przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia. 
PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi. 
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 
PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji informatycznych. 
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. 
PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych 
instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącymi. 
PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych 
instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych. 
PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i 
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi. 
PN-IEC-61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 
PN-IEC-61024-1 -1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów ochrony 
dla urządzeń piorunochronnych. 
PN-IEC 61024-1:2001/ Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 
PN-IEC 61024-1 -1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów 
ochrony dla urządzeń piorunochronnych. 
PN-IEC-61024-1 -2:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Część 1-2: Zasady ogólne. Przewodnik B. 
Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie urządzeń piorunochronnych. 
PN-IEC-61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogólne. 
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PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Część 2. 
Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia. 
PN-IEC/TS 61312-3:2004 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Część 3. Wymagania 
dotyczące urządzeń do ograniczania przepięć (SPD). 
PN-EN 61663-1:2002 (U) Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Część 1. Instalacje światłowodowe. PN-
EN 61663-2:2002 (U) Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Część 2. Linie wykonywane przewodami 
metalowymi. 
PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 
PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona. 
PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna. 
PN-IEC 99-1:1993 Ograniczniki przepięć. Iskiernikowe zaworowe ograniczniki przepięć do sieci prądu 
przemiennego. 
PN-IEC 99-4:1993 Ograniczniki przepięć. Beziskiernikowe zaworowe ograniczniki przepięć z tlenków metali do sieci 
prądu przemiennego. 
PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw. 
PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne 
przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych. 
PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne 
przeprowadzania po montażowych badań odbiorczych (Zmiana Az1). 
10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 
10.2.1.Inne dokumenty i instrukcje 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom V) Arkady, Warszawa 
1990 r. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty 
instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach 
mieszkalnych. Warszawa 2003 r. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty 
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach 
użyteczności publicznej. Warszawa 2004 r. 
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r. 
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (standardowa) „Roboty w zakresie 
instalacji elektrycznych (wewnętrznych)" Kod CPV 45311100-1. 
Wydanie I, OWEOB Promocja - 2005 r. 
- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r. 
10.2.2. Ustawy 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zmianami). 
10.2.3. Rozporządzenia 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, 
poz. 664). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 
r. Nr 198, poz. 2041). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz 
sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 
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