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Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 20752

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. Razem
Instalacje teletechniczne
1 System sygnalizacji pozarowej
1/KNNR 5 Przebijanie otworéw sr. 40 mm o diugosci do 1 ceg. w Scianach lub stropach z |otw.
d.1{1209-0502 |cegty
24 otw. 24,000
RAZEM 24,000
2|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych w cegle m
d.1(1001-01
100 m 100,000
RAZEM 100,000
3|KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.1(1014-01
100*0,025*0,025 m3 0,063
RAZEM 0,063
4/KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.1(1012-01
100 m 100,000
RAZEM 100,000
5/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane n.t. na be- |m
d.1/0206-01 tonie -
Przew6d HTKSHekw PH90 1x2x1
90 m 90,000
RAZEM 90,000
6/ KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane n.t. na be- |m
d.1/0206-01 tonie -
Przewod YnTKSYekw 1x2x0,8
120 m 120,000
RAZEM 120,000
7|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.1/0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - Przewdd YnTKSYekw
1x2x0,8
100 m 100,000
RAZEM 100,000
8 KNR AL-01 |Montaz gniazd pozarowych w wykonaniu adresowym do samoczynnych szt.
d.1/0403-02 ostrzegaczy pozarowych - czujek
50 szt. 50,000
RAZEM 50,000
9|KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - izotopowa lub optyczna dymu - czujka optyczno- |szt.
d.1/0401-01 temperaturowa
31 szt. 31,000
RAZEM 31,000
10/KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - izotopowa lub optyczna dymu - czujka optyczna |szt.
d.1/0401-01
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
11/KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - liniowa dymu lub nadmiarowa temperatury - czuj- |szt.
d.1/0401-02 ka termiczna
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
12|KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzgdzen i elementéw SAP - dodatkowe wnetrzowe szt.
d.1/0404-05 wskazniki zadziatania w wyk. konwencjonalnym w uprzednio zainst. gniazdach
i obudowach wraz ze sprawdzeniem
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
13|KNR AL-01 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu adresowego - Adresowal- |szt.
d.1/0402-02 ny wewnetrzny reczny ostrzegacz pozarowy
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
14/KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg z cze$ciowym ro-|szt.
d.1/0403-02 zebraniem i ztozeniem bez podtgczenia (ilo$¢ otworéw mocujacych do 4) - ana-
logia, modut petlowy 2we/2wy, wraz z obudowg
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
15/KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg z czesciowym ro-|szt.
d.1/0403-02 zebraniem i ztozeniem bez podtgczenia (ilo$¢ otworéw mocujacych do 4) - ana-
logia, modut kontrolno-sterujgcy 1 wy, wraz z obudowg
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
16/KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg z cze$ciowym ro-|szt.
d.1/0403-02 zebraniem i ztozeniem bez podtgczenia (ilo$¢ otworéw mocujacych do 4) - ana-
logia, modut przekaznikowy 1-wyj$ciowy, wraz z obudowag
szt. 1,000
RAZEM 1,000
17/\KNNR 5 Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykrecane |szt.
d.1/0304-04 - puszka typu PIP
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3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
18/ KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora optycznego wewnetrznego (lampy btyskowej) - sygnali- |szt.
d.1/0108-02 zator akustyczno-optyczny wewnetrzny
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
19/KNR AL-01 |Montaz zasilacza do 12 V DC/130 W - analogia, montaz zasilacza pozarowego |szt.
d.1/0112-07 24V 5A 18Ah, wraz z akumulatorami
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
20/KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 75 kro-|system
d.1/0601-03 koéw programowych (instrukgji)
system 1,000
RAZEM 1,000
21|KNR AL-01 |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 64 adreséw lin.
d.1/0603-07
1 lin. 1,000
RAZEM 1,000
22/KNR AL-01 |Praca probna i testowanie systemu alarmowego do 72 elementéw liniowych szt
d.1/0604-03
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
23 Dokumentacja powykonawcza kpl
d.1|kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2 System sterowania oddymianiem
24 KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych w cegle m
d.2(1001-01
70 m 70,000
RAZEM 70,000
25|KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.2(1014-01
70*0,025*0,025 m3 0,044
RAZEM 0,044
26 KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.2(1012-01
70 m 70,000
RAZEM 70,000
27|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane p.t. w go- |m
d.2|/0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - Przewod HTKSH 4x2x0,8
30 m 30,000
RAZEM 30,000
28|/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.2|0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - Przewéd HDGs 3x2,5
40 m 40,000
RAZEM 40,000
29|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne pod |aparat
d.2/0401-08 kotki rozporowe plastikowe w podiozu z cegly - aparat o 3-4 otworach mocujg-
cych
2y aparat 2,000
RAZEM 2,000
30|KNR AL-01 |Montaz modutowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych - Montaz moduto- |szt.
d.2/0102-01 wej centrali oddymiania 8A w konfiguracji zgodnej z projektem
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
31/KNR AL-01 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu konwencjonalnego - ana- |szt.
d.2|0402-01 logia, przycisk oddymiania
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
32 Konfiguracja i uruchomienie systemu sterowania oddymianiem kpl.
d.2|kalk. wtasna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
33 Dokumentacja powykonawcza kpl
d.2|kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3 System monitoringu wizyjnego
34|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU wewnetrzna -  |szt.
d.3/0501-01 kamera koputkowa 5Mpx
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
35/KNR AL-01 |Zainstalowanie oprogramowania zarzadzajgcego systemami alarmowymi o po- |szt.
d.3/0702-01 jemnosci do 5 MB - analogia, licencja 1 kanatu wizyjnego kamery
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18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
36/KNR AL-01 |Montaz standardowego zestawu PC, oprogramowania systemowego - stacja |szt.
d.3|0701-01 nadzoru wizyjnego
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
37 Konfiguracja i uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego kpl.
d.3|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
38 Dokumentacja powykonawcza kpl
d.3|kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
4 System kontroli dostepu
39|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych w cegle m
d.4(1001-01
80 m 80,000
RAZEM 80,000
40|KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.4(1014-01
80*0,025*0,025 m3 0,050
RAZEM 0,050
41|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.4(1012-01
80 m 80,000
RAZEM 80,000
42|KNR AT-14 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel m
d.4/0102-01 miedziany - Kabel kat.6A, U/FTP, B2ca -s1a,d1,a1
195 m 195,000
RAZEM 195,000
43|/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane p.t. w go- |m
d.4/0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - Przew6d HTKSH 1x2x0,8
26 m 26,000
RAZEM 26,000
44/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.4(0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - Przewéd HTKSH 1x2x1
88 m 88,000
RAZEM 88,000
45/KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - kontroler IP dla 2 przej$¢ kontro-|szt.
d.4/0302-02 lowanych
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
46 KNR AL-01 |Montaz zasilacza do 12 V DC/17 W - obudowa z zasilaczem buforowym 12V |szt.
d.4|/0112-02 3A dla 1 modutu KD, wraz z akumulatorem 12V/7Ah
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
47/KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - czytnik identyfikujacy PIN-kod  |szt.
d.4|/0301-02
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
48/KNR AL-01 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - analogia, przycisk wyjscia ewakuacyj- |[szt.
d.4/0402-03 nego
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
49|KNR AL-01 |Montaz czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa szt.
d.4/0203-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
50|KNR AL-01 |Programowanie i uruchomienie oprogramowania zarzadzajgcego i nadzorujg- |instr.
d.4/0702-06 cego systemy alarmowe - analogia, Licencja serwer modut gtéwny 32 przej-
analogia scia
1 instr. 1,000
RAZEM 1,000
51|KNR AL-01 |Programowanie i uruchomienie oprogramowania zarzadzajgcego i nadzorujg- |instr.
d.4/0702-06 cego systemy alarmowe - analogia, Licencja serwer modut kontrolera ethernet
analogia 32 przejscia
instr. 1,000
RAZEM 1,000
52|KNR AL-01 |Programowanie i uruchomienie oprogramowania zarzadzajgcego i nadzorujg- |instr.
d.4/0702-06 cego systemy alarmowe - analogia, Licencja na 1 potgczenie klienckie
analogia
1 instr. 1,000
RAZEM 1,000
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53|KNR AL-01 |Uruchomienie systemu kontroli dostepu do 8 sterownikéw (kontroleréw) magis- | szt
d.4/0306-03 trali - Uruchomienie systemu kontroli dostepu
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
54 KNR AL-01 |Praca probna systemu kontroli dostepu - proby pomontazowe czytnika identyfi- | szt
d.4/0307-03 kujacego
15 szt 15,000
RAZEM 15,000
55|KNR AL-01 |Praca prébna systemu kontroli dostepu - préby pomontazowe elektromecha- |szt
d.4/0307-04 nicznych elementéw blokujgcych
11 szt 11,000
RAZEM 11,000
56 Dokumentacja powykonawcza kpl
d.4|kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
5 System przyzywowy w toaletach
57|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dlugosci do 1 ceg. w $cianach lub stropach z |otw.
d.5(1209-0502 |cegly
1 otw. 1,000
RAZEM 1,000
58 KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych w cegle m
d.5(1001-01
10 m 10,000
RAZEM 10,000
59|KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.5(1014-01
10*0,025%0,025 m3 0,006
RAZEM 0,006
60 KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.5(1012-01
10 m 10,000
RAZEM 10,000
61|KNR 4-03 Reczne wykucie wneki o objetosci do 0.25 dm3 w podiozu ceglanym szt.
d.5/1011-08
4+5 szt. 9,000
RAZEM 9,000
62 KNR AT-28 |Montaz gniazd abonenckich - montaz puszki podtynkowe;j szt.
d.5/0109-08
4+5 szt. 9,000
RAZEM 9,000
63|KNR AT-14 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel m
d.5/0102-01 miedziany - Przewod U/UTP kat.5E
75 m 75,000
RAZEM 75,000
64 KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Modut sygnalizatora alarmu szt.
d.5/0406-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
65/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Modut transformatora szt.
d.5/0406-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
66/KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - mo- |szt.
d.5/0306-02 dut przycisku z lampka
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
67/KNNR 5 taczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe - modut przy- |szt.
d.5/0307-01 cisku pociggowego
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
68/ KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Modut numeratora 6-kanatowego szt.
d.5/0406-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
69|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Modut sygnalizatora dzwigkowego szt.
d.5/0406-01 (buczek)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
70/ KNR AT-10 |Montaz gniazd abonenckich RJ45 - dodatek za montaz ramki - ramka 1-krotna |szt.
d.5/0105-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
71|KNR AT-10 |Montaz gniazd abonenckich RJ45 - dodatek za montaz ramki - ramka 2-krotna |szt.
d.5/0105-04
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
72|/KNR AT-10 |Montaz gniazd abonenckich RJ45 - dodatek za montaz ramki - ramka 5-krotna |szt.
d.5/0105-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
73 Uruchomienie i testy systemu przyzywowego kpl.
d.5|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
74 Dokumentacja powykonawcza kpl
d.5|kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
6 System wideodomofonowy
75/KNR 4-03 Reczne wykucie wneki o objetosci do 0.50 dm3 w podiozu ceglanym szt.
d.6/1011-09
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
76/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - analogia, montaz stacji bramowej sys- |szt.
d.6|/0406-01 temu wideodomofonowego, wersja podtynkowa z jednym przyciskiem wywota-
analogia nia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
77/KNR AT-14 |Ukfadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel m
d.6/0102-01 miedziany - Kabel kat.6A, U/FTP, B2ca -s1a,d1,a1
90 m 90,000
RAZEM 90,000
78|KNR 4-03 Reczne wykucie wneki o objetosci do 0.25 dm3 w podiozu ceglanym szt.
d.6/1011-08
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
79/KNR AT-28 |Montaz gniazd abonenckich - montaz puszki podtynkowej szt.
d.6/0109-08
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
80|KNR AT-15 |Montaz gniazd abonenckich natynkowych, Adapter 45x45 1xRJ45 szt.
d.6/0108-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
81/KNR AT-15 |Montaz modutu RJ45 ekranowanego na skretce 4-parowej - modut RJ45 kat.  |szt.
d.6/0107-02 6A w gniezdzie
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
82|KNR AT-15 |Montaz gniazd abonenckich - montaz modutu RJ45 w gniezdzie - Modut RJ45 |szt.
d.6/0108-05 kat.6A ekranowany
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
83 DOSTAWA - monitor wideodomofonu kpl.
d.6 |kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
84 Uruchomienie i testy systemu wideodomofonowego kpl.
d.6|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
85 Dokumentacja powykonawcza kpl
d.6 |kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
7 Instalacja okablowania strukturalnego
71 Szafa dystrybucyjna LPD.D
86|KNR AT-15 |Montaz szaf dystrybucyjnych 19" wiszgcych o masie 2-12 kg - analogia, szafa |kpl.
d.7.|0109-03 wiszgca 19" 12U 600x600
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
87|KNR AT-15 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - wentylator w suficie szafy kpl.
d.7.|/0109-12
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
88|KNR AT-15 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilajaca kpl.
d.7.|/0109-10
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1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
89/KNR AT-15 |Tablice rozdzielcze 19" 24xRJ45 - panel rozdzielczy 24xRJ45 ekranowany, szt.
d.7./0112-01 niewyposazony
1
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
90/KNR AT-15 |Montaz modutu RJ45 ekranowanego na skretce 4-parowej szt.
d.7.|0107-02
1
24+7+28+4 szt. 63,000
RAZEM 63,000
91/KNR AT-15 |Wyposazenie tablic rozdzielczych 19" 24xRJ45 - montaz modutu RJ45 Snap in |szt.
d.7./0112-03 w panelu
1
63 szt. 63,000
RAZEM 63,000
92/KNR AT-15 |Tablice rozdzielcze Swiattowodowe - panel swiattowodowy 19" 1U 6xLC duplex |szt.
d.7./0110-01
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
93/ KNR AT-15 |Wyposazenie tablic rozdzielczych Swiattowodowych - tacka na spawy szt.
d.7.|0110-05
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
94 KNR AT-15 |Spawanie kabla $wiattowodowego jednomodowego w kasetach swiattowodo- |szt.
d.7./0105-02 wych
1
6*2 szt. 12,000
RAZEM 12,000
95/KNR AT-15 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - organizator kabla szt.
d.7.|0109-15
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
96 KNR AT-15 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - urzadzenie aktywne - switch  |szt.
d.7./0109-14 48-portowy PoE
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
97/KNR AT-15 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - urzadzenie aktywne - switch |szt.
d.7./0109-14 24-portowy PoE
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
98/ KNR AT-15 |Krosowanie - kabel Swiattowodowy w szafie dystrybucyjnej - Patch cord SM szt.
d.7.|0119-04 LC/PC-LC/PC duplex 9/125 2.0m
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
99 KNR AT-15 |Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej - Patchcord S/FTP kat. |szt.
d.7./0119-02 6A LSOH 1m szary
1
63 szt. 63,000
RAZEM 63,000
7.2 Rozbudowa istniejgcej GPD
100|KNR AT-15 |Wyposazenie tablic rozdzielczych swiattowodowych - adapter Swiattowodowy |szt.
d.7./0110-02
2
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
101/KNR AT-15 |Wyposazenie tablic rozdzielczych swiattowodowych - tacka na spawy szt.
d.7.|0110-05
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
102|KNR AT-15 |Spawanie kabla $swiattowodowego jednomodowego w kasetach swiattowodo- |szt.
d.7./0105-02 wych
2
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 20752
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103|KNR AT-15 |Krosowanie - kabel swiattowodowy w szafie dystrybucyjnej - Patch cord SM szt.
d.7.|0119-04 LC/PC-LC/PC duplex 9/125 2.0m
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
7.3 Gniazda koncowe
104 |KNR 4-03 Reczne wykucie wneki o objetosci do 0.25 dm3 w podiozu ceglanym szt.
d.7./1011-08
3
12+7 szt. 19,000
RAZEM 19,000
105/KNR AT-28 |Montaz gniazd abonenckich - montaz puszki podtynkowej szt.
d.7.|0109-08
3
12+7 szt. 19,000
RAZEM 19,000
106 KNR AT-15 |Montaz gniazd abonenckich natynkowych, Adapter 45x45 2xRJ45 szt.
d.7./0108-01
3
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
107/ KNR AT-15 |Montaz gniazd abonenckich natynkowych, Adapter 45x45 1xRJ45 szt.
d.7./0108-01
3
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
108 KNR AT-15 |Montaz modutu RJ45 ekranowanego na skretce 4-parowej - modut RJ45 kat.  |szt.
d.7.|0107-02 6A w gniezdzie
3
24+7 szt. 31,000
RAZEM 31,000
109/ KNR AT-15 |Montaz modutu RJ45 ekranowanego na skretce 4-parowej - wiyk RJ kat.6A szt.
d.7./0107-02 ekranowany
3
28+4 szt. 32,000
RAZEM 32,000
110|KNR AT-15 |Montaz gniazd abonenckich - montaz modutu RJ45 w gniezdzie - Modut RJ45 |szt.
d.7./0108-05 kat.6A ekranowany
3
24+7 szt. 31,000
RAZEM 31,000
111/KNR AT-15 |Krosowanie - kabel miedziany w gniezdzie abonenckim - Patchcord S/FTP kat. |szt.
d.7./0119-01 6A 3m
3
0,524 szt. 12,000
RAZEM 12,000
112|KNR AT-15 |Krosowanie - kabel miedziany w gniezdzie abonenckim - Patchcord S/FTP kat. |szt.
d.7./0119-01 6A 1m
3
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
7.4 Okablowanie
113|KNR AT-14 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel m
d.7./0102-01 miedziany - Kabel kat.6A, U/FTP, B2ca -s1a,d1,a1
4
3000 m 3 000,000
RAZEM 3 000,000
114 KNR AT-14 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, dodatek |m
d.7./0102-05 za wcigganie na catej dtugosci w peszlu
4
500 m 500,000
RAZEM 500,000
115/KNR AT-14 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, dodatek |m
d.7./0102-07 za utozenie na suficie podwieszanym
4
2500 m 2 500,000
RAZEM 2 500,000
116 KNR AT-14 |Uktadanie pionowego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, 1 kabel - |m
d.7./0101-01 kabel swiattowodowy jednomodowy 12J
4
60 m 60,000
RAZEM 60,000
75 Trasy kablowe
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117|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie slepych otworéw w cegle gtebokosci do 8 cm i $r. do |szt.
d.7./0802-01 10 mm
5
80 szt. 80,000
RAZEM 80,000
118/ KNR 5-08 Osadzenie w podfozu kotkéow metalowych kotwigcych M6 w gotowych Slepych |szt.
d.7./0809-03 otworach
5
80 szt. 80,000
RAZEM 80,000
119/KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 mocowania szt.
d.7./1101-02
5
40 szt. 40,000
RAZEM 40,000
120|KNNR 5 Korytka o szerokosci do 200 mm przykrecane do gotowych otworéw - montaz |m
d.7./1105-08 korytek szer 100mm
5
40 m 40,000
RAZEM 40,000
121 DOSTAWA: korytko kablowe 100H42 m
d.7.|kalk. wtasna
5
40 m 40,000
RAZEM 40,000
122|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych w cegle m
d.7./1001-01
5
500 m 500,000
RAZEM 500,000
123|KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 26 mm uktadane p.t. w gotowych |m
d.7./0102-07 bruzdach w podtozu innym niz beton
5
500 m 500,000
RAZEM 500,000
124 /KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.7./1014-01
5
500*0,025%0,025 m3 0,313
RAZEM 0,313
125|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.7./1012-01
5
500 m 500,000
RAZEM 500,000
7.6 Pomiary, dokumentacja powykonawcza
126/ KNR AT-14 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami - pomiary |pomiar
d.7./0111-01 okablowania miedzianego
6
24+7+28+4 pomiar 63,000
RAZEM 63,000
127|ZN-97/TP S. |Pomiary indywidualne ttumiennosci optycznej linii Swiattowodowych metoda odc.
d.7.|A.-039 0902- |transmisyjng (1 zmierzony Swiattowdd)
6|01
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
128|ZN-97/TP S. |Pomiary indywidualne ttumiennosci optycznej linii Swiattowodowych metoda odc.
d.7.|A.-039 0902- |transmisyjng (kazdy nastepny zmierzony swiattowdd)
6/02
11 odc. 11,000
RAZEM 11,000
129 Dokumentacja powykonawcza kpl
d.7.|kalk. wtasna
6
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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